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KLAIPEDOS RAJONO SAVIVALDYBES, KRETINGALES SENIUNIJOS, KARKLES K.

(SKLYPO KAD. NR. 5528/0001:1069), INZINERINIY TINKLY IR KITOS PASKIRTIES
INZINERINIY STATINIY SUPAPRASTINTO STATYBOS PROJEKTO PARENGIMO IR
PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIODROS PASLAUGOS

TECHNINE SPECIFIKACIJA

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

|. Bendra informacija apie pirkimo objektg

Statytojas

Klaipédos rajono savivaldybe, j. k. 111103732, Klaipedos g.
2, Gargzdai

UZsakovas

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, |. k.
188773688, Klaipédos g. 2, Gargzdai

Pirkimo objektas

"1 Supaprastinto statybos projekto parengimas
"1 Projekto vykdymo prieZilros paslaugos

Projekto
pavadinimas

Klaipédos rajono savivaldybés, Kretingalés senidnijos,
Karklés k. (sklypo kad. Nr. 5528/0001:1069), inZineriniy
tinkly ir kitos paskirties inZineriniy statiniy supaprastinto
statybos projekto parengimo ir projekto vykdymo
priezidros paslaugos
Naudojimo paskirtis:
- Nesudétingi statiniai, inzineriniai tinklai. Pogrupis:
vandentiekio, nuotekos, elektros, kiti inzineriniai tinklai.
- Nesudétingi statiniai, kiti inzineriniai statiniai. Pogrupis:
tualetai, aikstelés, kiti inZineriniai statiniai.

Statinio adresas

Klaipédos rajono savivaldybés, Kretingalés seniinijos,
Karklés k. (sklypo kad. Nr. 5528/0001:1069).

LéSy pobudis

Jgyvendinimo-finansavimo  programg:  Susisiekimo  ir
inZinerinés infrastruktdros plétros programa (Keliy prieziaros
ir plétros programos dotacijos; Savivaldybés biudzeto l1€Sos ir
kt.

Projekto tikslas

Parengti projektinius sprendinius, reikalingus statybos
darbams jgyvendinti, numatant naujy nesudétingy statiniy ir
inzineriniy jrenginiy statybg bei inZineriniy tinkly jrengima.
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1. Automobiliy stovéjimo aikstelé

oPlotas: iki 0,40 ha

o Tipas: kitos paskirties inZinerinis statinys

o Statinio rasis: nesudétingas statinys

o Statybos tipas: nauja statyba

2. Viesasis Tualetas

oPlotas: ~15-25 m? (galimai 2 vnt., bendras plotas iki 50 m?)

oStatinio rasis: nesudétingas statinys (Tikslinti projektavimo
metu)

o Statybos tipas: nauja statyba

VieSasis tualetas turi bati suprojektuotas ir jrengtas laikantis
statiniy prieinamumo, vandentiekio ir nuoteky Salinimo,
Sildymo, védinimo, elektros, gaisrinés saugos ir higienos
reikalavimy. Bent viena tualeto patalpa turi bati pritaikyta
riboto judumo asmenims.

MedzZiagos — SiuolaikiSkos, parinktos teikiant prioritetg
antivandalinéms savybéms ir funkcijai. Vidaus pavirSiai ir
jranga turi bati atsparls drégmei, intensyviam naudojimui,
valdymui, dezinfekavimo priemonéms ir vandalizmui.

ISorés spalva — antracito/juoda (RAL 7016), medinés detalés
— termomediena (naturali, nedazyta).

ISorinés apdailos mediniai taseliai — ne maziau nei 45 mm
plocio, ne aukstesni nei 3000 mm. Montuojami daugiau nei
kas 10 mm.

Vandens ir nuoteky privedimai paslépti, iSorinis vamzdziy
vedZziojimas negalimas.

Sviesa patalpose jsijungia judesio davikliu.

Durys metalinés, su spynomis ir suktukais i$ vidaus.
Sildymas elektrinis (jleisti j sieng radiatoriai, uzdengti).
Sanitariniai prietaisai automatiniai.

3. Vandentiekio ir nuoteky tinklai

oStatinio rusis: nesudétingas statinys (Tikslinti projektavimo
metu)

o Statybos tipas: nauja statyba

oVandens ir nuoteky surinkimo ir nuvedimo techninius
sprendinius parinkti projektavimo metu, jvertinus vietos
salygas, galimybes prijungti prie esamy tinkly ir suderinus
sprendinius su UZsakovu

4, Lietaus nuoteky (lietaus) tinklai

oStatinio rusis: nesudétingas statinys (Tikslinti projektavimo
metu)

o Statybos tipas: nauja statyba

olLietaus nuoteky surinkimo ir nuvedimo techninius
sprendinius parinkti projektavimo metu, jvertinus vietos
salygas, galimybes prijungti prie esamy tinkly ir suderinus
sprendinius su UZsakovu
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5. Autobusy sustojimo vietos
oKiekis: 3 vnt.
oPaskirtis: autobusy sustojimui
oStatinio rasis: nesudétingas statinys (Tikslinti projektavimo
metu)
o Statybos tipas: nauja statyba
6. AiksStelés apSvietimas
oTipas: inZineriniai jrenginiai
oPaskirtis: teritorijos apSvietimas

8. S_t:?l.tlnlo statybos Nauia statyba

rasis
9. Statinio kategorija | Nesudétingasis statinys (Tikslinti projektavimo metu)
Il. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé
11. Perkamy paslaugy | [ bendroji dalis;
apimtis: 0 sklypo sutvarkymas (sklypo planas);

O vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis;
O elektrotechnikos dalis;
0 pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
dalis;
O sgnaudy kiekiy ziniarasciai;
0 statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo dalis;
0 kt. dalys, jei jos bdtinos vadovaujantis STR
1.04.04:2017 “Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
(tame tarpe ir poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos
parengimas, jei batina, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo).
Pastaba: Projekto dalys gali buti tikslinamos / kei¢iamos/
papildomos pagal poreikj, prie$ tai suderinus su Uzsakovu
bei privalo atitikti tuo metu galiojandiomis teisés akty
nuostatoms.  **Sutinkamai su projektavimo  metu
galiojanéiais reikalavimais

11.1. | Projektavimo Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo

paslaugos

atlikti pagal Statybos jstatymo, STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® ir kity norminiy teisés akty
reikalavimus (projekto parengimas, projekto derinimy
atlikimas ir pan.).

Projekto sprendiniai (pateikti techninése specifikacijose,
aiSkinamuosiuose rastuose, bréziniuose) turi bati tarpusavyje
susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskiry
projekto daliy neturi priestarauti vieni kitiems, atkreipiant
démesj | Projekto dokumenty — projekto sgnaudy kiekio
Ziniarasciy — kiekiy duomeny atitiktj projekto sprendiniams.
Laiméjes tiekéjas bus pagrindiniu projektuotoju ir turés skirti
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viso projekto vadova.

11.2.

Kitos  paslaugos,
susijusios su
projektavimo
paslaugomis

1. Atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai
yra pagrijstas poreikis) statybinius inzinerinius ir kitus
tyrinéjimus;

2. Atlikti inZinerinius topografinius, geodezinius,
geologinius tyringjimus;

3. |vertinti gretimybése parengty teritorijy planavimo
dokumenty bei techniniy projekty sprendinius. |vertinti
lygiagreciai rengiamy projekty sprendinius
(https://tpdr.planuojustatau.lt/tpdr-
ext/?form=TPDocumentFilterBrowseForm
https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-
external/accounting/accountinglSP):

4. Esant poreikiui parengti AB ,Energijos skirstymo
operatorius® tinkly iSkélimo projektg pagal iSduotas
Operatoriaus sglygas;

5. Gauti prisijungimo sglygas, specialiuosius reikalavimus;
6. Suderinti statinio projektg su suinteresuotomis valstybés
ir kitoms organizacijomis bei privaciais asmenimis;

7. Projektinius pasidlymus teikti vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“
numatyta tvarka (jeigu yra poreikis);

8. Informuoti visuomene apie numatomg statinio
projektavimg (pagal poreikj);

9. Pateikti projektg saugaus eismo auditui atlikti (pagal
poreikj);

10. Atlikti poveikio aplinkai vertinimg (pagal poreikj);

11. Gauti statybg leidZiantj dokumentg pagal statybos
techninio reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidZiantys
dokumentai. Statybos uZbaigimas. Nebaigto statinio
registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas” reikalavimus. Apmokejimg uz statybg leidziancio
dokumento gavimg organizuoja UZsakovas;

11.3.

Projekto vykdymo
priezidra

Atlikti pagal Statybos techninj reglamentg STR 1.06.01:2016
.otatybos darbai. Statinio statybos prieziGra® ir Statybos
jstatyma.

Statinio projekto vykdymo priezidros paslaugos jsigyjamos
kartu su projektavimu. Tikslas — kontroliuoti, kad statinys baty
statomas pagal Projektg. Statinio projekto vykdymo prieziliros
vadovo pareigos:

e Lankytis statybvietéje;
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e Spresti su Projekto sprendiniy jgyvendinimu susijusius
klausimus;

e Tikrinti, ar statinys statomas laikantis Projekto
sprendiniy, ir apie tai jrasyti j el. statybos Zurnalg;

e Organizuoti pastebéty Projekto klaidy taisyma;

o | el.statybos darby Zurnalg surasyti atliktus statybos
darbus, neatitinkanCius Projekto sprendiniy, taip pat
nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams iStaisyti;

e Drausti naudoti statybos produktus (statybines
medziagas, gaminius) ir jrenginius, jei jie neatitinka Projekto
(jo dalies) techniniy specifikacijy, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimy ir apie tai jrasyti | Statybos darby
Zurnalg;

Atlikti Projekto (jo dalies) sprendiniy pakeitimus.

11.4

Reikalavimai
zeldyny tvarkymui

Projektuotojas, rengdamas statybos darby projektg (projektg),
privalo jvertinti esamg situacijg objekte ir identifikuoti visus
Zeldinius (medzius ir krimus), kurie trukdo numatyty statybos
darby vykdymui arba patenka | technikos judéjimo ir
sandeliavimo zong. Visi sprendiniai, susije su Zeldiniy kirtimu,
genéjimu ar apsauga, turi bati parengti vadovaujantis LR
Zeldyny jstatymu, LR Aplinkos ministro jsakymais bei
atitinkamos Savivaldybés tarybos patvirtintomis Zeldyny ir
Zeldiniy apsaugos taisyklémis.
Projektavimo metu Projektuotojas privalo pirmenybe teikti
inZineriniams sprendiniams, leidziantiems iSsaugoti vertingus
Zeldinius. Kirtimas turi bati numatomas tik tais atvejais, kai
rekonstrukcijos darby technologiSkai nejmanoma atlikti kitais
bldais. Projekto sgmatoje (ziniaras&iuose) turi biti numatytos
léSos ne tik kirtimo darbams, bet ir medienos sutvarkymui,
Sakny Salinimui.
Zeldiniy inventorizacija ir jvertinimas:
. Projektuotojas  privalo  atlikti  faktine  Zeldiniy,
patenkanciy j darby zong, inventorizacijg (rasis, diametras,
baklé).
. Projektuotojas savo l|eSomis privalo uzsakyti ir
organizuoti zeldiniy buklés ekspertinj vertinima, jei pagal
galiojancCius teisés aktus toks vertinimas yra batinas siekiant
pagrjsti Zeldiniy Salinimg. Ekspertinj vertinimg turi atlikti
atestuotas Zeldyny ir Zeldiniy ekspertas.
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. Projektuotojas privalo parengti zeldiniy tvarkymo
schemg (brézinj), kurioje baty aiskiai iSskirti Salinami, genimi
ir iSsaugomi zeldiniai.

Leidimy gavimas ir derinimas:

o Projektuotojas  privalo parengti visg reikiamg
dokumentacijg ir Uzsakovo vardu uzpildyti praSymus
savivaldybés administracijai dél leidimo kirsti, persodinti
ar kitaip pasalinti, genéti saugotinus zeldinius gavimo (1
Priedas)
« Projektuotojas privalo dalyvauti savivaldybés Zeldiniy
komisijos darbe (jei tokia Saukiama), teikti paaiSkinimus dél
projektiniy sprendiniy jtakos Zeldiniams.
« Projektuotojas privalo apskai€iuoti numatomg Zeldiniy
atkuriamajq verte pagal galiojanCius jkainius ir pateikti
Siuos duomenis UzZsakovui prie$ teikiant prasymag leidimui
gauti.
Paslaugos laikomos tinkamai suteiktomis ir priimamos tik
tuo atveju, jei kartu su rekonstrukcijos techniniu darbo
projektu UZsakovui perduodamas:

e Savivaldybés iSduotas sprendimas dél leidimo
iSdavimo kirsti saugotinus medzius arba oficialus
rastas, kad leidimas nereikalingas;

e Zeldiniy baklés ekspertinio vertinimo i$vada (jei buvo
privaloma);

13. Paslaugy teikimo | Paslaugy teikimo grafikas — Saliy raStu suderintas ir ne véliau

trukmé

kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
pasiraSytas Sutarties priedas, kuriame Salys numato
paslaugy (etapo) suteikimo pradzios ir pabaigos datas,
paslaugy (etapo) kainas.

Teikiant kelias paslaugas, jy atlikimo terminai, nustatant
bendrg sutarties trukme, sumuojami.

Batini atlikti tyrimai pagal teisés akty reikalavimus ir nurodyti
UZSAKOVO Techningje specifikacijoje — 90 kalendoriniy
dieny.

Projekto parengimo paslauga — 240 kalendoriniy dieny.
Projekto vykdymo priezitros paslauga — 365 kalendorinés
dienos.

Bendras paslaugy teikimo terminas — 695 kalendorinés
dienos.
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13.1 | Ekspertizé IStaisyti projektg pagal ekspertizés metu gautas pastabas ir

pakartotinai pateikti ekspertizés tiekéjui bei gauti projekto
jvertinimg, kad projektas atitinka esminius statinio
reikalavimus, projekto rengimo dokumenty, kity statybos
teisés akty reikalavimus.

Paslaugy suteikimo terminas rastisku Saliy susitarimu gali
bati sustabdomas Statybg leidzian¢io dokumento gavimo ir
atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo laikotarpiui:

1) Statybg leidzianCio dokumento gavimo trukmé ir
atitinkamo projekto ekspertizés atlikimo trukmeé |
Paslaugy trukme nejskaiiuojamos;

2) Statybg leidzianio dokumento gavimo trukmé
skaiCiuojama nuo dienos, kai savivaldybés
administracijos jgaliotas valstybés tarnautojas IS
.Infostatyba“ praSymg pazymi kaip priimta, iki dienos,
kai praSsymo pateikéjas automatiSkai informuojamas
Statybos jstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus
statinio objektg tikrinusiy subjekty nepritarimy statinio
projektui, nepritarimy/pastaby taisymas ir pakartotinis
teikimas turi bati atliktas per protingg terming, bet ne
ilgiau, kaip per 20 (dvideSimt) dieny, jei
nepritarimai/pastabos yra dél statinio objekto techninio
projekto netikslumy. Jei nepritarimai kile dél trakumy
UZsakovo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis
teikimas turi bati atliktas per 3 (tris) darbo dienas
UZsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus
Tiekéjui;

3) Projekto ekspertizés trukmé skaiciuojama nuo dienos,
kai Tiekéjas perdavé parengtg pilng projekta, kurio
sprendiniams Pirkéjas pritaria, Pirkéjo ekspertizei atlikti
iki ekspertizés iSvados, kad atitinkamg projektg
rekomenduojama tvirtinti ar jam pritarti, gavimo dienos.
Atitinkamo projekto pataisymas pagal ekspertizés
privalomasias pastabas ir ekspertizés iSvados, kad
atitinkamg projektg rekomenduojama tvirtinti ar jam
pritarti, gavimas turi bati atliktas per protingg terming,
bet ne ilgiau, kaip per 20 (dvideSimt) dieny.

Jeigu Tiekéjas mano, kad atsirado objektyvus pagrindas,
numatytas 13.1 p., stabdyti Paslaugy suteikimo terming, tai
Tiekéjas privalo rastu per 2 (dvi) darbo dienas nuo jvykio ar
aplinkybiy atsiradimo pranesti Pirkéjui, nurodydamas jvykj
arba aplinkybes, dél ko Tiekéjas negali teikti ar tinkamai teikti
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Paslaugy pagal Pirkimo sutart;.

13.2.

Projekto vykdymo
priezidra

Projekto vykdymo priezitros paslaugas teikti pagal STR
nuostatas ir lankytis darby vietoje ne re€iau kaip 1 kartg per
ménesj, laikantis suderinto su Pirkéju paslaugy teikimo ir
apmokeéjimo grafiko arba, esant batinybei, Pirkéju kvietimu.
Pirkéjui pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo
prieziiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti baigiamajg
ataskaitg (pateikiama per vieng ménesj nuo statybos
uzbaigimo akto suraSymo dienos). Visos ataskaitos
parengiamos lietuviy kalba dviem egzemplioriais ir
pateikiamos Pirkéjui.

Statinio projekto vykdymo priezidros paslaugas teikti per visg
statybos darby vykdymo laikotarpj.

lll. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

14.

Projekto  rengimo
dokumentams
taikomi teisés aktai,
normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai
statinio saugos ir
paskirties
dokumentai,
teritorijy planavimo
dokumentai.

Statinio projektas turi atitikti privalomyjy statinio projekto
rengimo dokumenty ir kity norminiy teisés akty reikalavimus,

O jais grindziami sprendiniai suderinti su teritorijos
infrastruktdros plétra.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi

visiems statybos dalyviams:

- statybos techniniai reglamentai,

- Vyriausybés jgalioty institucijy teisés aktai — PTR, KTR,
HN, elektros jrenginiy jrengimo taisykles, prieSgaisriniai
reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt.

Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip
statybos taisyklés, statiniy naudojimo ir techninés prieZitros
taisyklés, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai
perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai
jvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi
savanoriskai, iSskyrus (i) patvirtintas ir galiojanCias rangovo
jmonés statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti ar
kituose teisés aktuose nurodoma, kad Sias taisykles,
standartus, jvertinimus taikyti privaloma.

Nurodant standartg, techninj liudijimg ar bendrgsias technines

specifikacijas turi bati laikomasi tokios pirmumo tvarkos

pirmiausia nurodant:

— Europos standartg perimantj Lietuvos standarta,

— Europos techninio jvertinimo patvirtinimo dokumenta,

— tarptautinj standarta,

— kitos Europos standartizacijos organizacijy nustatytos
techniniy normatyvy sistemos arba, jeigu tokiy néra, —
nacionalinius  standartus, nacionalinius techninius
liudijimus arba nacionalinés techninés specifikacijas,

susijusias su darby projektavimu, sgmaty apskaiCiavimu ir

vykdymu bei prekiy naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama
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kartu su ZzodzZiais ,arba lygiavertis®.
15. Aplinkosaugos, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-

sveikatos,
saugomos
teritorijos ir
nekilnojamosios
kultGros  paveldo
vertybés apsaugos
reikalavimai

06-28 jsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401
redakcija) ,Dél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant
Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo®

XIl skyriaus 15 punktu. Pastaty projektavimo paslaugos
ir jy statybos darbai:

15.1. kai perkamos pastaty projektavimo paslaugos,
projekte turi bati numatyta, kad statyboje naudojamos
statybinés medziagos atitikty minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus (XIl skyrius ,Statybinés medziagos®) ir kad kiti su
pastato projektu susije produktai atitikty jiems taikomus
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius ,Patalpy
apSvietimas®; XV skyrius ,Vandens maiSytuvai ir dusai“; XVI
skyrius ,Vandens Sildytuvai“);

XIlll skyriaus 16 punktu. Mediena ir jos produktai:

16.1. ne maziau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos
medienos, medienos medziagy ir gaminiy turi bati iS misky,
sertifikuoty naudojant FSC ar PEFC misky sertifikavimo
sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

16.2. plokstése, kuriose yra formaldehido riSamuyjy
medziagy, formaldehido emisija | atmosferg E1 klasés
plok§téms turi bati ne didesné kaip 0,124 mg/m?3 oro pagal
bandymo metodg LST EN 13986 ,Medienos skydai,
naudojami statybinéms konstrukcijoms. Charakteristikos,
atitikties jvertinimas ir Zenklinimas*® (arba lygiavertj standartg)
arba formaldehido koncentracija turi bati ne didesné kaip 0,1
ppm pagal bandymo metodg LST EN 717-1 ,Medienos
skydai. Formaldehido iSsiskyrimo nustatymas. 1 dalis.
Formaldehido iSsiskyrimo nustatymas kameros metodu” (arba
lygiavertj standartg).

16'. Visuomeninés paskirties pastaty, suprojektuoty
pagal 15.1 ir 15.2 papunkciuose nustatytus minimalius
aplinkos apsaugos  kriterijus  (XII  skyrius ,Pastaty
projektavimas ir statybos darbai“), statyboje: ne maZziau kaip
puse iSlaidy statybos produktams sudaro iSlaidos
produktams, kurie turi aplinkosaugines produkty deklaracijas
pagal LST EN 15804 ,Statiniy tvarumas. Aplinkosauginés
produkty deklaracijos. Pagrindinés taisyklés, taikomos
statybos produkty kategorijoms® arba lygiavertj standartg ir
(ar) LST EN ISO 14025:2010 ,Aplinkosauginiai Zenklai ir
aplinkosauginés deklaracijos. Il tipo aplinkosauginés
deklaracijos. Principai ir proceduros® arba lygiavertj standarts.
XIV skyriaus 23 punktu. Patalpy apsvietimo projektavimo
paslaugos: vadovautis punkto Nr. 23 papunkc&iy Nr. 23.2 ir
Nr. 23.3 reikalavimais.
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Ellrl Pavadinimas Reikalavimai
16. Projektavimo Supaprastinto  statybos projekto grafiniai dokumentai
procesy valdymas | (brézZiniai, schemos, planai) papildomai turi bati pateikiami
ir automatizacija formate, kuriame UZsakovas turéty galimybe pamatuoti
atstumus, plotus ir panaSiai (*.dwg, kita). Paslaugos teikéjas
turi susiderinti su UZsakovu dél teikiamo formato priimtinumo
17. Reikalavimai
projekto  rengimo | Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas
dokumenty kalbai (- | valstybine kalba.
oms)
18. Nurodymai statinio | Pateikiant sukomplektuotg projektg turi bati pridéta projekto

projekto

dokumenty
komplektavimui,
jforminimui ir
pateikimui

elektroniné versija. Teikiama pilna visos sudéties Projekto
elektroniné versija PDF formatu ar kitu formatu, kurj baty
galima perziuréti naudojantis Microsoft Office programine
jranga. Elektroniné versija turi bati pasiraSyta elektroniniu
parasu. Projektiniai tarpiniai projekto sprendiniai Uzsakovo
derinimui pateikiami elektroninéje versijoje. Teikiant Techninj
darbo projektg Uzsakovo derinimui ir bendragjg (ar specialigja)
projekto ekspertize atliksianciai jmonei dokumentacija
pateikiama elektroninéje versijoje.

Papildomai pateikiama viena nuasmeninta projekto versija
PDF ar kitu formatu, kurj baty galima perzitréti naudojantis
Microsoft Office programine jranga.
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PRIDEDAMA:

1. I8trauka i$ Karklés atlaso. Pietinés Karklés automobiliy aikStelés programa, rengiama

ne pilna apimtimi, perkamos stovéjimo aikstelés (1) ir stacionaraus WC (2) projektavimo
paslaugos.

PIETINES KARKLES AUTOMOBILIU AIKSTELES PROGRAMA:
Klaipédos rajono savivaldybés specialiajame plane numatyta 30 viety automobiliy (2 turistinial auiobusai ir 28 lengvosios masinos)
parkavimo aikitelé, skirta lankomo gamios objekio - Olando Kepurés™ kalno apEvalgos aikStelés ir pietings (Kulmo) Karklés
paplidimio trumpalaikiams lankyiojams. Sioje aikSieléje sudaromos salygos atvykii autobusu ar auiomobiliu aplank yii

Hando Kepurés™ apivalgos aikitelés idfar akmenuoto papladymio: pasistalant automobil) mokamoje aikEleléje, pasinawdol
stacionariu WC, o po (ar prief) apiévalgos aikSielés ar paplidimio aplankymo Sioje vietoje jrenglose aikSielése susipazinii su
vieloves gamlinémis ir kullinnémis verlybémis ar irumpam poilsiul atsipish jrenglose alokvépio atkSlelése.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI: 6 - atokvepio pieva irfar aikstelés plétros zona;
L i " _ & & &
1 - 30 viety automobiliy parkavimo aikstelé; ‘ = lictans vandens nuoteky valymo jrenginiai;
- . . . . . = = komunaliniy nuoteky jungimas j centrinius tinklus;

2 lankytojy aptamavimo zona su stacionariu WC; ____....--"""‘ - centraliz iekio | .

Al CRnpesiorh Setgiiets r__,‘a-"" rekonstruojami esami elektros tinklai;

4 = trumpalaikio atokvépio jrengini vieta; = péscigy takai;

pa PO JrENgINnI peschgy
9§ - edukacinés ckspozicijos jrenginiy vieta; / ~ upeliai ir kanalai;
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1 Priedas

Klaipédos rajono savivaldybés saugotiny zeldiniy kirtimo, kitokio
pasalinimo 1§ augimo vietos ar intensyvaus gen¢jimo leidimy
i8davimo ir praSymy dél Zeldiniy atkuriamosios vertés kompensacijos
dydzio perskaiiavimo nagring¢jimo ir sumokétos Zeldiniy
atkuriamosios vertés kompensacijos grazinimo tvarkos apraso

(praSyma pateikiancio fizinio asmens vardas, pavard¢ ir asmens kodas ar juridinio asmens
pavadinimas ir kodas)

(adresas/elektroninis pastas)

(telefono numeris)
Klaipédos rajono savivaldybés administracijai

PRASYMAS

(data)

Prasau leisti kirsti, kitaip paSalinti i§ augimo vietos ar intensyviai genéti saugotinus medzius ir
kriimus zemés sklype

(adresas)

_(numatomi atlikti darbai, medziy ir kriimy rasys bei Kiekis, skersmenys(matuojama 1,30 m
aukstyje)

b

(saugotinq medziy ir kriimy kirtimo, kitokio paSalinimo i$ augimo vietos ar intensyvaus genéjimo
prieZastis)

Isipareigoju atlyginti numatomu Kkirsti Zeldiniy verte, jeigu bus reikalinga.
Darbus numatoma pradéti gavus leidimg ir pragjus leidimo jsigaliojimo terminui.

Pateikiu Siuos dokumentus:
1. Zemés sklypo, kuriame auga Zeldiniai, dokumentus: nekilnojamojo turto israsas ir situacijos planas.
2. Patvirtintg (suderinta) Zeldiniy pertvarkymo projekta, schema, detalyjj bei specialyjj
planus (jeigu buvo rengiamas).
3. Zeldiniy biiklés ekspertinj vertinimg (kai reikalinga).
4. Zeldiniy fotofiksacija

(parasas) (vardas ir pavardé)
SUDERINTA:

(asmens, kurio sklype auga
praSyme nurodyti saugotini medziai ir krimai,
vardas, pavardé¢, parasas)



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipédos rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Klaipédos rajono savivaldybés, Kretingalés seniinijos,
Karklés k. (Sklypo kad. Nr. 5528/0001:1069) inZineriniy
tinkly ir kitos paskirties inzineriniy statiniy supaprastinto
statybos projekto parengimo ir projekto vykdymo
priezidros paslaugos

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-07-13 Nr. A37-229

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris
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Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

KRSA-DC1-CA

Sertifikato galiojimo laikas

2026-04-20 14:10 - 2027-04-20 14:10

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir
pareigos

Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius

Paraso sukiirimo data ir laikas

2026-08-14 08:16

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko zymoje nurodytas laikas
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