LIETUVOS ORO UOSTAI
VNO KUN PLQ

**PAGRINDIMAS**

**DĖL PASLAUGŲ/DARBŲ NEPIRKIMO IŠ CENTRINĖS PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS (TOLIAU - CPO)**

Perkantysis subjektas planuoja įsigyti *VNO infrastruktūros įrengimo (AOS senų statinių demontavimas, naujų statinių statyba, P6 aikštelės prijungimas prie Airside ir aviacinio kuro automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas) darbus su projektavimu ir projekto vykdymo priežiūros paslaugomis.*
Paslaugas/darbus planuojama įsigyti ne per CPO dėl žemiau išvardintų priežasčių:

Projekto kompleksiškumas apima tarpusavyje neatsiejamus projektavimo ir rangos darbus – inžinerinių tinklų bei inžinerinių statinių ir ypatingųjų statinių (angaro-sandėlio, garažo, plovyklos su garažu, testatvimo stoginės) statybos darbus. Šių objektų rangos darbai turi būti atliekami kompleksiškai ir koordinuotai vieno tiekėjo. CPO kataloge nėra galimybės šių tarpusavyje susijusių projektavimo ir rangos darbų įsigyti vieno pirkimo būdu, todėl pirkimo vykdymas per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą užtikrina atsakomybių ribas, statybos darbų koordinavimą ir efektyvesnį projekto įgyvendinimą.

Projekto vykdymo apimtyje yra esami statiniai, kurie rangos metu turės būti nugriauti. Šie darbai yra tiesiogiai susiję su bendru projekto įgyvendinimu ir turi būti koordinuojami kartu su pagrindinių objektų statybos darbais. CPO sistemoje griovimo darbai organizuojami kaip atskiras pirkimas, todėl nebūtų užtikrintas vientisas statybos darbų procesas bei atsirastų papildomos administracinės ir techninės rizikos. Dėl šios priežasties tikslinga visus tarpusavyje susijusius rangos darbus įsigyti vieno pirkimo metu per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą skelbiamų derybų būdu.