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LIETUVOS KARIUOMENES KARINIU ORO PAJEGU
AVIACIJOS BAZE

KOP AB STATINIO 24H1B ELEKTROS INSTALIACIJA, VENTILIACIJOS IR PATALPU
REMONTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Sis mazos vertés viesasis pirkimas (toliau — pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos bidu,
naudojantis Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos (toliau — CVP IS) priemonémis. Pirkimas
atlickamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu (toliau — VP]), Mazos vertés
pirkimy tvarkos aprasu, patvirtintu VieSyjy pirkimy tarnybos (toliau — VPT) direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-97 ,,.Dél Mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo* (toliau — Aprasas), Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, kitais vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais bei pirkimo
dokumentais. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendZiami deryby badu,
o nepavykus taip iSspresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Mokétojo (arba jeigu Mokétojas Lietuvos kariuomenés padalinys
,,pagal juridinio asmens — Lietuvos kariuomenés*) buveinés vieta.

1.2. Pirkimo procediirose lygiomis teisémis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat
jungtinés veiklos (partnerystés) sutarties pagrindu veikianti tikio subjekty grupé. Pasitlyma teikianti tikio
subjekty grupé¢ neprivalo jsteigti juridinio asmens.

1.3. Jei Rangovas veikia pagal jungtinés veiklos sutartj, asmenys, sudar¢ sutartj, pateikia bendra
pasiiilyma, kurj pasiraso visy jy jgaliotas asmuo arba visi jungtinés veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi
uz pasiiilymg ir sutartj. Jungtinés veiklos sutartyje privalo buiti numatyta, kad jungtinés veiklos Salys solidariai
atsako Perkanciajai organizacijai uz netinkamg vieSojo pirkimo sutarties vykdyma ir / arba nevykdyma.
Jungtinés veiklos sutarties Salys privalo paskirti vieng asmenj (partnerj) atsakingu, t. y. turinCiu teis¢ prisiimti
jsipareigojimus Rangovo vardu. Be iSankstinio raStiSko Perkanciosios organizacijos sutikimo negali biti
keiCiami: jungtinés veiklos sutartis, jungtinés veiklos sutarties Salys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir
kitos salygos. Rangovo pasiiilymas nebus laikomas atitinkanciu pirkimo sglygy reikalavimus, jeigu jungtinés
veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinés sutarties Saliy (dalyviy) solidari atsakomybé.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos ir rémimasis iSimtinai jomis, nereguliuojant solidariosios
atsakomybés jungtinés veiklos sutartyje, néra pakankamas pagrindas laikyti, kad Rangovo pateikta jungtinés
veiklos sutartis atitinka pirkimo sglygose nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkanciosios organizacijos ir Rangovo bendravimas ir
keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonémis. Elektroninémis priemonémis pasitilymus gali
teikti tik tie Rangovai, kurie yra registruoti CVP IS.

1.5. Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — perkancioji organizacija)
atlieka pirkimg ir numato jsigyti KOP AB statinio 24H1b elektros instaliacija, ventiliacijos ir patalpy
remonto darbus (toliau — darbai) pagal pridedamus dokumentus.

1.6. Pirkimo objektas j atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
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I1. PASIULYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

2.1. Pirkimas atlickamas laikantis sgziningumo, lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripazinimo ir proporcingumo principy ir konfidencialumo bei nesaliSkumo reikalavimy.

2.2. Perkanciosios organizacijos neatmesti pasiiilymai vertinami pagal kainos kriterijy (bendra
maziausiai pasiilyta darby suma). Pasitlymo suma Eur su PVM pateikiama du skai¢iai po kableliu Simtyjy
tikslumu, ] pasitilymo suma turi buti jskaityti visi mokesciai ir visos Rangovo islaidos (atvykimas adresu:
Lakiiny g. 3, Siauliai) ir kitos salygos, biitinos pirkimo sutarties jvykdymui. Rangovo islaidos, patirtos
rengiant ir pateikiant pasiiilymus perkanciajai organizacijai, neatlyginamos. Rangovas teikdamas pasitilyma
sutinka su perkanciosios organizacijos pirkimo dokumenty saglygomis.

2.3. Pasitlymas privalo buti parengtas pagal pirkimo dokumenty 1 priedo forma. Pateiktame
Rangovo pasitilyme, darby kaina Eur su PVM privalo sutapti su pateiktos lokalinés sgmatos jkainiy suma Eur
su PVM. Rangovas privalo pateikti lokaling samata, visiems nurodytiems darbams pagal darbu kiekio
sarasus.

2.4. Pasiulymus su lokalinémis sagmatomis praSome siysti iki datos nurodytos CVP IS sistemoje.
Véliau gauti pasitilymai ir lokalinés samatos pateikti CVP IS priemonémis nebus nagrinéjami.

2.5. Rangovai ir (ar) jy jgalioti atstovai nedalyvauja susipaZinimo su pasitilymais, pasitlymy
nagrinéjimo ir vertinimo procedurose.

2.6. Atsakymai j Rangovy pateiktus klausimus perkanciajai organizacijai CVP IS priemonémis, likus
maziau nei 2 kalendorinéms dienoms iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, pateikiami nebus.

2.7. Rangovas lokaling samatg parengia:

2.7.1. pagal darbu kiekio sarasus, kuris nurodyti sutarties projekto 1 priede;

Rangovo pateikti lokalinés samatos darby Kiekiai, mato vienetai ir darby kodai turi sutapti su darby
kiekiais, mato vienetais ir kodais kurie nurodyti sutarties projekto 1 priede darby kiekio sgrase.

2.7.2. Darby atlikimo vieta — adresu: Aerouosto g. 18, Siauliai.

2.7.3. Darbus atlikti neveéliau kaip iki 2026 — 11 — 30.

2.7.4. Numatoma sutarties verté 111 570,25 Eur be PVM ir 135 000,00 Eur su PVM, virSijus Sias
sumas pasiiillymas bus atmestas.

2.8. Perkancioji organizacija turi teis¢ pratgsti pasitilymy pateikimo terming. Apie naujg pasitlymy
pateikimo terming perkancioji organizacija paskelbia CVP IS bei pranesa tik CVP IS priemonémis prie
pirkimo prisijungusiems Rangovams.

2.9. CVP IS priemonémis pateikta pasitilyma Rangovas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino
turi teis¢ pakeisti arba atSaukti. Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasitilymas atSaukiamas, pripazjstamas
galiojanciu, jeigu perkancioji organizacija jj gauna pateikta CVP IS priemonémis iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos. Norédamas atsiimti ar pakeisti pasitilymg, Rangovas CVP IS pasitlymo lange spaudzia
,ZAtsiimti pasitilyma“. Norédamas vél pateikti atsiimtg ir pakeistg pasitilyma, Rangovas turi jj pateikti i§ naujo.

2.10. Perkancioji organizacija Rangovy pasitlymus vertins Vadovaujantis vieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu 1S-97 ,,Dél mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo*
skelbiamos apklausos 24.3.12.12 papunk¢iu <kai perkancioji organizacija ekonomiskai naudingiausig
pasitilyma iSrenka pagal kainos kriterijy, ji gali nuspresti §io Apraso 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertinti
tik tg pasitlymg, kuris nustatomas kaip galimas laimétojas. Jei jvertinus tokj pasitlymg paaiskéja, kad jis
negali buti pripaZintas laimétoju, kaip tai numatyta Sio Apraso 24.3.14 punkte, jo pasitilymas atmetamas.

I11. PASIULYMO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

3.1. Nesibaigus pasitlymy pateikimo terminui, perkancioji organizacija turi teis¢ savo iniciatyva
paaiskinti, patikslinti konkurso sglygas. Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiSkinimai, praneSimai ar
kitas perkanciosios organizacijos ir Rangovo susirasin¢jimas yra vykdomas tik CVP IS susirasin¢jimo
priemonémis (praneSimus gaus prie pirkimo prisijunge Rangovai).

3.2. Kai pateiktame pasiiilyme nurodoma nejprastai maza kaina, pirkimo organizatorius papraso
Rangovo CVP IS susiraSin¢jimo priemonémis per pirkimo organizatoriaus nurodytg terming pagrjsti
nejprastai mazg pasitilymo kaing, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindima. Perkancioji organizacija
turi jvertinti rizikg, ar Rangovas, kurio pasitilyme nurodyta nejprastai maza kaina, sugebés tinkamai jvykdyti
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pirkimo sutartj, bei uZtikrinti, kad nebiity sudaromos salygos konkurencijos iSkraipymui. Perkancioji
organizacija, vertindama ar Rangovo pateiktame pasitlyme nurodyta kaina yra nejprastai maza, vadovaujasi
Viesyjy pirkimy jstatymo 57 straipsniu.

VI. PIRKIMO SUTARTIS

4.1. Perkancioji organizacija sudaryti paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo
sutartj (pirkimo dokumenty Sutarties projektas 2 priedas).pasitlys tam dalyviui, kurio pasitlymas bus
pripazintas laiméjusiu. Sutarties specialioji ir bendroji dalys nurodytos pirkimo dokumenty Sutarties
projektas 2 priedas nurodytos esminés sglygos nebus kei¢iamos.

4.2. Jeigu Rangovas, kuriam buvo pasitilyta sudaryti pirkimo sutartj ar preliminarigja sutartj, rastu
atsisako jg sudaryti arba iki perkanciosios organizacijos nurodytos datos nepasiraso pirkimo sutarties ar
preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartj ar preliminarigjg sutartj VieSyjy pirkimy
istatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis saglygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj
ar preliminariaja sutartj, taip pat jeigu Rangovas iki perkanciosios organizacijos nurodyto termino nepateikia
pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinan¢io dokumento arba
nejvykdo kity pirkimo sutartyje nustatyty jos jsigaliojimo salygy, perkancioji organizacija siiilo sudaryti
pirkimo sutartj ar preliminarigjg sutartj dalyviui, kurio pasiiilymas pagal nustatyta pasitilymy eil¢ yra pirmas
po atsisakiusio dalyvio, jeigu tenkinamos Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 1 dalyje iSdéstytos salygos.

V. ZALIOJIO PIRKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Perkancioji organizacija, vykdydama pirkimo procediiras ir sutarties galiojimo laikotarpio
laikysis §iy Zaliojo pirkimo principy:

5.1.2. pirkimo procediiros ir jy dokumentacija bus rengiama ir siunciama dalyviams d¢l pasitalymy
pateikimo tik elektroninémis priemonémis;

5.1.3. sutartis tarp perkanciosios organizacijos ir laiméjusio dalyvio bus pasiraSoma elektroniniu
parasu;

5.1.4. saskaitos ir kiti dokumentai susij¢ su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis
priemonémis;

5.1.5. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo NT.
D1-401 ,,Del aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*
reikalavimus atitinkanc¢ius pirkimo dokumenty Sutarties projekto 3 priedo nustatytus reikalavimus.

VI. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR PATEIKTU DOKUMENTU ATMETIMO
PRIEZASTYS

6.1. Perkancioji organizacija pasilieka teis¢ atmesti pasitilymus, jei rangovo:

6.1.1. pasitilyme nurodyta kaina per didel¢ ir perkanciajai organizacijai nepriimtina;

6.1.2. buvo pasitilyta nejprastai maza kaina ir rangovas, UZsakovo praSymu nepateike rastisko kainos
sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

6.1.3. pasiilymas buvo pateiktas ne perkanc¢iosios organizacijos nurodytomis elektroninémis
priemonémis (CVP 1S);

6.1.4. pateikta pasitilymo suma Eur be PVM arba Eur su PVM nesutampa su pateiktos lokalinés
samatos suma Eur be arba PVM Eur su PVM.

6.1.5. pateiké daugiau nei vieng pasiiilymg (atmetami visi rangovo pasiiilymai);

6.1.6. rangovo/subrangovo, tkio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, tiekéjo sitilomy prekiy
(iskaitant jy sudedamasias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamy
paslaugy kilmé nebiity i§ $iy valstybiy ar teritorijy: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos
teritorijos dalys — aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybés nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos
Respublikos vyriausybés nekontroliuojama Padniestrés teritorija, Sakartvelo vyriausybés nekontroliuojamos
Abchazijos ir Piety Osetijos teritorijos.
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6.1.7. Perkancioji organizacija gali atmesti pasitilymus kitais VP] ir pirkimo salygose nurodytais
pagrindais.

6.2. rangovas:

6.2.1. pateike netikslius, neiSsamius ar klaidingus dokumentus, ar duomenis apie atitiktj pirkimo
dokumenty reikalavimams, arba $iy dokumenty ar duomeny triiksta ir perkanciajai organizacijai paprasius,
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, nepazeidziant lygiateisiSkumo ir skaidrumo
principy Siuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiskinti per jos nustatytg protingg terming,
to nepadaré.

6.2.2. per perkanCiosios organizacijos nurodyta terming neiStais¢ aritmetiniy klaidy ir (ar)
nepaaiskino pasiiilymo;

6.2.3. yra nepatikimy teikéjy sarase.

6.2.4. PerkanCioji organizacija pasilieka teis¢ nesudarinéti sutarties nutrikus finansavimui i§
biudzeto.



Pirkimo dokumenty
1 priedas

) PASIULYMAS
DEL PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO

(Data)

(Vieta)

Rangovo pavadinimas

Rangovo registracijos adresas

Rangovo buveinés adresas

Imonés kodas

Imonés PVM kodas

Uz pasiulymg atsakingo asmens pareigos vardas,
pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

EL pasto adresas

Atsiskaitomosios sqskaitos numeris

Bankas (banko pavadinimas)

Banko kodas

PVM mokétojo kodas

Sutartj pasiraSancio asmens pareigos, vardas,
pavardé (jeigu sutartj pasiraSys ne jmonés
direktorius bus reikalingas jgaliojimas kuris
pateikiamas kartu su pasiiilymu)

UZ sutarties vykdymgq atsakingo asmens
pareigos, vardas, pavardé

Telefono numeris

EL pasto adresas
Pastaba: teikdamas pasiiilymg sutinku, kad lenteléje pateikti asmeny duomenys (vardas, pavardé,
telefono numeriai, elektroninio pasto adresai) bus naudojami sutaréiai sudaryti ir pasto korespondencijai

Siysti.

INFORMACIJA APIE SUBRANGOVUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

/Pastaba. Pildoma, jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovg (-us);
Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) pavadinimas (-
ai)

Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) adresas (-ai)
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subteikéjg (-us) ar subtiekéjo (-y)
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PASIULYMO SUMA

Pasitlymo kaina nurodoma uzpildant pateikta lentele:
Pavadinimas Suma Eur be PVM Suma Eur su PVM
1. 2. 3.*

KOP AB statinio 24H1b elektros
instaliacija, ventiliacija ir patalpy
remontas
Patvirtiname, kad j pasiilymo sumg yra jskaiciuotos visos islaidos ir visi mokesciai, kurie bus susije su

paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutarties jvykdymu.

* 3 stulpelyje ,,Suma Eur su PVM* pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaicius po kablelio.

* Jei 3 stulpelyje ,,PVM* nepildomas, nurodomos priezastys, dél kuriy PVM nemokamas ir uzpildomas tik
pasitilymo langelis ,,Suma Eur be PVM*.
* Pasitilymas galioja 60 kalendorines dienas nuo jo pateikimo.

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. jsakymu
Nr. V-107 ,,Dél Transporto priemoniy, jose esanciy asmeny, kariy ir tarnybos ar darbo santykiais su krasto
apsaugos sistema susijusiy asmeny, lankytojy ileidimo ir jy turimy daikty (neSuliy) patikros, pries jiems
patenkant j karines teritorijas, taisykliy patvirtinimo* bus vykdoma atvykstanciy transporto priemoniy, jose
esan¢iy asmeny, lankytojy jy turimy daikty (nesuliy) patikros, pries jiems patenkant j karing teritorija.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil.

NF Pateikto dokumento pavadinimas

Pasitilyme Rangovas turi aiskiai nurodyti, kuri pasitilymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis
VPI 20 straipsniu. Jeigu perkanciajai organizacijai kyla abejoniy dél Rangovo pasiilyme nurodytos
informacijos konfidencialumo, ji privalo praSyti rangovo jrodyti, kodél nurodyta informacija yra konfidenciali.
Jeigu Rangovas nepateikia tokiy jrodymy arba pateikia netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia informacija
yra nekonfidenciali.

(Rangovo arba jgalioto asmens (Parasas) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)


https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPT_konfidencialumoisaiskinimas.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_20str.pdf

Pirkimo dokumenty
(Sutarties projektas)
2 priedas

PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — Aviacijos bazg), --------------
----------- , veikianc€io pagal Aviacijos bazés nuostatus, patvirtintus krasto apsaugos ministro 2022 m. liepos 22
d. jsakymu Nr. V-554 | Dél Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy ir jy struktiiriniy vienety nuostaty
patvirtinimo® (toliau — UZsakovas), ir atstovaujama :
veikian¢io pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas), toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,,Salimis®, o
kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir Viesyjy
pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-97 sudaré $ig paprastojo remonto darby
rangos vie$ojo pirkimo—pardavimo sutartj, toliau vadinama ,,Sutartimi®, ir susitaré¢ dél toliau iSvardyty salygy.
1. Sutarties objektas
Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose, Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus atlikti KOP AB statinio 24H1b elektros instaliacijos, ventiliacijos ir
patalpy remonta, nurodytus Sutarties prieduose, o UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus
uz juos sumokéti Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.
2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
2.1. Bendra konkurso biidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina ------------ Eur be PVM
ir EursuPVM.
2.2. Siai Sutar¢iai yra taikoma fiksuota kaina su perziiira, kaip numatyta Sutarties bendrosios dalies 2.4.
punkto ir jo papunkciuose nurodytose salygose.
2.3. Bus atsiskaitoma tik uz faktiskai ir tinkamai atliktus darbus reikalingus Sutar¢iai jvykdyti numatytus
Sutartyje ar jos prieduose. Sutarties bendrosios dalies 2.5 punktas §iai Sutar¢iai netaikomas.
2.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby apimtis gali buti kei¢iama ne daugiau nei 30 (trisdeSimt) %
nuo bendros konkurso biidy numatytos Sutartyje ar juos prieduose nurodytu darby kainos.
3. Mokéjimo salygos
3.1. Priémus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokeéti uz juos per
30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiiros gavimo ir darby atlikimo akto pasiraSymo dienos.
3.2. PVM saskaitas faktiiras Rangovas pateikia informacinés sistemos ,,SABIS* priemonémis. Rangovas
saskaitoje nurodo UZsakovo (LK KOP Aviacijos bazés) ir Mokétojo (Lietuvos kariuomenés) rekvizitus,
kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 13 punkte.




4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta —adresu: Aerouosto g. 18, Siauliai.

4.2. Darbus atlikti neveliau kaip iki 2026-11-30.

4.3. Rangovas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 9.1 papunkc¢iu ne véliau kaip per 14 k. d. su
Uzsakovu (asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrole) suderina ir pasiraSo darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, kuris tampa neatsiejama sutarties
dalimi.

4.4. Véluojant Rangovui atlikti darbus pagal pasirasyta darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 8.1.2. papunk¢io nustatytos salygos.

4.5. Véluojant Rangovui pradéti arba baigti darbus, pagal Sios Sutarties 6 priedo, hustatytu terminu, taikomas
sutarties bendrosios dalies 11.2.1. papunk¢io salygos.

4.6. Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika ir savo priemonémis bei jégomis atlieka darbus. Rangovas
kompensuoja Uzsakovui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.)
iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby

4.7. Rangovas privalo pateikti uzpildyta Sutarties 7 priedo ,,.Darbuotojy, atlieckanciy darbus svarbiuose
kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“ ir Sutarties 8 priedo ,,Dél patekimo j Aviacijos bazés teritorijg™
sgraSy formas (toliau — sarasai), ne véliau kaip nurodyta Sutarties 7 priedo_dokumente, Uzsakovo uz
Sutarties kontrolg atsakingam asmeniui elektroniniu pastu. Nepateikus nurodyty sarasy, i Pirkéjo teritorija
personalas nebus jleidziamas. Pasikeitus arba papildzius Rangovo personalui, kurie nebuvo nurodyti
pateiktuose sarasuose, Rangovas nedelsdamas privalo pateikti naujai uzpildytus sarasus.

4.8. Pasikeitus darby apimciai ir atsiradus vykdomiems/nevykdomiems/papildomiems darbams, dél
nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, Sutarties galiojimo metu, suraSomi aktai, juos pasiragant
abejoms Salims.

4.9. Jei yra poreikis stabdomi darbai ir pasiraiomas abipusiu Saliy susitarimas, kuriame nurodomas Sutarties
stabdymo terminas (stabdymo pradzios ir pabaigos datos).

4.10. Sutarties galiojimo metu jeigu buvo stabdomi darbai, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima dél
sutartiniy terminy pratgsimo. Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby
vykdymas.

4.11. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.4. punktu Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti atlikty
darby rezultato perdavimo priémimo akta po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu
Uzsakovo komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti tinkamai.

4.12. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.5 punktu, Uzsakovas pasiraso Rangovo pateikta atlikty
darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5 dienas, nuo jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis
Sutarties specialiosios dalies 4.11 punkto saglygomis).

4.13. Vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 6.8 punktu ne véliau nei per 5 dienas nuo UZsakovo
pasirasyto ir pateikto Rangovui atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto dienos, Rangovas kartu su
pasirasytu aktu turi pateikti Uzsakovui galiojantj dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rastg
arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasirasyta Sutart].

5. Papildomi darbai
Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9 punkte.

6. Kitos Saliu teisés ir pareigos
Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.

7. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, pratesimas

8.1. Sutartis jsigalioja vadovaujanti sutarties bendrosios dalies 9.1 punktu ir galioja iki 2026-12-30, o
finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko Siy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Sutarties pratgsimas — nenumatomas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nenumatytas.




10. Kitos nuostatos

10.1. Rangovas pries pradedant vykdyti remonto darbus, jei yra poreikis vartoti i§ UZsakovo balanse esamo
tinklo elektros energija, remonto darbams atlikti, pateikia dokumentg (praSyma) UZsakovo atstovui
atsakingam uz sutarties kontrole. Rangovas prasyme nurodo:

a. elektros skaitiklio modelj; (jei yra)

b. elektros skaitiklio marke; (jei yra)

c. elektros skaitiklio numerj; (jei yra)

d. elektros skaitiklio pradinius rodmenys;

e. elektros energijos galingumo poreikj;

f. atstova atsakinga uz ,,Elektros energijos tiekimo—vartojimo sutartis* pasiraSyma.

10.2. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpio laikysis $iy zaliojo pirkimo principy:

10.2.1. Saskaitos ir kiti dokumentai susije su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis priemonémis.
10.2.2. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-401
,Deél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo*
reikalavimus atitinkancius pirkimo dokumenty Sutarties 3 priede nustatytus reikalavimus.

11. Kitos nuostatos

UzZsakovas, asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrolg, skiria tel. , el. pastas
12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas ,,Darby kiekiy sgrasas®;

12.2. 2 priedas ,,Statinio paprastojo remonto darby kiekio ziniarastis*;
12.3. 3 priedas ,,Techniné charakteristika“;

12.4. 4 priedas ,,Objekto schema*;

12.5. 5 priedas ,,Lokaliné sgmata“ (pateikta rangovo)* ;

12.6. 6 priedas ,,Darby atlikimo grafikas®;

12.7. 7 priedas ,,Darbuotojy, atlickan¢iy darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija“;
12.8. 8 priedas ,,Dél patekimo j Aviacijos bazés teritorijg®;
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13. Uzsakovo rekvizitai 14. Rangovo rekvizitai
LK KOP Aviacijos baze XXXXXXX

Kodas 300058177 Adresas: XXXXXXX
Adresas: Lakiny g. 3, LT-77103 Siauliai Im. kodas: XXXXXXX
Tel. Tel. +370 706 83 347 PVM mok. Kodas:

Bankas: XXXXXXXX

Banko kodas: xxxxxx

Mokétojas AL ST XXXXXXXXXXX

Lietuvos kariuomené

Im. kodas 188732677

PVM mok. kodas LT887326716

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas: Lietuvos Respublikos finansy ministerija

Banko kodas: 40 400

A.s.: LT62 40400 63610 001175

Informacijos teikéjas Informacijos teikéjas: XXXXXXXX
El p.: El. pasto adresas: XXxXxxxx
Tel. mob. +370 Tel. mob. +370

Rangovas patvirtina, kad yra susipazines su paprastojo remonto darby rangos vie$ojo pirkimo—
pardavimo sutarties bendraja dalimi, su ja sutinka ir yra gaves jos kopija.

UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu
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Sutarties projekto

1 priedas
DARBU KIEKIU SARASAS
(Remonto darbai)
Sam. Darbo Darby ir islaidy Mato N
: « . Kiekis
eil. kodas apraSymai vnt.
Remonto darbai
1 N46-164 Pagrindo po grlpvdlmls i$ betono su zvyru m3 8,0
1Sardymas
2 N34-114 Angy 1sk1rt.1£r‘1as Vafnzdzu% 1V?1dams Suliniy ir m 6.0
déziy gelzbetonio sienose
3 R62P- Ploksc¢iy stogy ventiliaciniy kaminéliy jrengimas, vnt 20
5511 aptaisant ritinine danga, kai stogo danga bituminé ' ’
Betono konstrukcijy ardymas ir statybinio lauzo
4 F46-1-2 iSvezimas 10 km atstumu, pakraunant rankiniu m3 4.0
budu
5 N46-150 Pakabinamy luby iSardymas 100m2 0,44
6 R5-56 Keraminiy plyte{w, dangos ir grindjuosciy 100m?2 0,54
iSardymas
7 N11-165-1 100n}m stgrlo armuoty grindy bet(.)naV1.mas ir 100m?2 0,86
Slifavimas, paduodat betong siurbliu
8 R16-118 15 cm storio pagrindo i§ skaldos jrengimas 100m2 0,3
9 H12K-8 RekultlvuOJamq zemes plptq padenglmas 20 cm tm2 0.2
storio juodZemio sluoksniu
Grunto transportavimas 6t autosavivaréiais 1km
10 N1P-1302 atstumu, pakraunant 0,4m3 kauso talpos 100m3 1,7
ekskavatoriumi, kai gruntas II grupés
11 N42-13 10 cm storio pasluoksnio i§ smélio jrengimas 100m2 0,4
R62P- Sieny pavirSiaus valymas vandeniu, naudojant
12 2107 auksto slégio plovimo jrenginj (pavirSiaus 100m2 0,8
plovimas)
13 H76T-5 Pavirs$iy valymas sméliasrove m2 80,0
14 R33-321 Gelzbe':tf).mmq stulpy, kolgm} iSores yranciy m2 14,0
pavirSiy remontas specialiais miSiniais
N26P- Sieny $iltinimas, uZpurSkiant poliuretano puty
15 1212 sluoksnj,kai sluoksnio storis 50.00 mm 100m?2 0,76
i Lengvy profiliy metalinio karkaso tvirtinimas prie
16| N9-218 pavirsiy K1=1.25, K2=1.25 100m 3,6
17 N10-87 Luby pakalimas cinkuotos skardos lakStais m2 90,0
Pakabinamy luby lengvy profiliy CD ir UD
18 N34-33-2 | karkaso jrengimas, kai atstumas nuo perdangos 6- 100m2 0,9
12 cm
19 £12-4-6 Smulkiis denginiai cinkuota skarda (100 m2 100m?2 10
padengto ploto)
20 F8-1-4 Silikatiniy plyty pertvary miras m3 9,4
21 N15-52 Miriniy vidaus 51enuf[ ilé kaarrlsgokrascm labai geras 100m?2 1.0
29 N15P- Sieny V1d1'r11.u{ pavirSiy pagrmdg gruntay1mas giliai 100m?2 16
0202 jsigerianciais gruntais voleliu
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Pavir$iy dazymas fasadiniais dazais, paruo$iant

23 F15-5-3 e ; 100m2 1,6
pavirsiy ir dirbant nuo pagrindo
24 N7P-0306 Gelzbetommp[ sqramy montavimas, gt.re.rmant sijy vnt. 15,0
galus laisvai , kai saramos mas¢ iki 0,3t
Centrinio Sildymo didesnio kaip 50 mm
25 R17-37 skersmens vamzdyny iSardymas, neiSsaugojant m 75,0
medZziagy
26 N10-7 Sutvirtinimy-suverzimy pastatymas m 80,0
27 R23-58 Skyh.q lvadar}ls 1§ka11ma§ be:tommuose pamatuose vnt 4.0
ir, padarius jvadus, jy uztaisymas betonu
Vezant gruntg daugiau arba maziau kaip 5 km
28 F1-1-3 atstumu, uz kiekvieng kilometrg pridéti arba 100 m3 1,0
atimti
29 N48-295 Paprastq,p?rt.e”rlmq 1Ir me.lu‘rltar?skq gazony 100m2 30
uzsé¢jimas rankiniu biudu
30 N9P-0705 Me‘gal_lnlq akliny dury blokt_; montavimas m2 40
metalinio karkaso angose, kai plotas iki 2 m2
31 F15-1-3 Sieny pavirsiy aptalsymas keraminémis 100m?2 0,24
plytelémis
32 F11-1-5 Akmens masés plyteliy dangos grindy jrengimas 100m2 0,86
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km atstumu
33 R23-65 automobiliais-savivaréiais, pakraunant t 45,0
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
34 N10-224 Sarvuoty dury blokl} (lovinio profilio staktomis) vnt 2.0
jstatymas
35 N46-134 Miiriniy sieny iSardymas be plyty atrinkimo m3 10,5
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DARBU KIEKIU SARASAS
(Esminio pagerinimo darbai)
Sam. Darbo Darbuy ir iSlaidy Mato _
. v Kiekis
eil. kodas aprasymai vnt
Esminio pagerinimo darbai
Grunto kasimas 0,15m3 kausSo talpos
1 N1P-0102 | ekskavatoriumi, suverciant gruntg i sankasa, kai 100m3 1,5
gruntas Il grupés
II gr.grunto kasimas rank.biidu iki 2m plocio ir iki
2 N1-300 2m gylio nesutvirtintose trans¢jose ir iki 1.5m 100m3 0,08
gylio duobiy kasimas
Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas nuo
3 R8-82 ritininés (ruloninés) dangos, nukeliant Siuksles m2 92,0
zemyn (m2 nuvalyto pav.)
4 N46-152 Ruloniniy stogy dangos iSardymas 100m2 0,92
5 F11-2-5 80 mm storio armuotas cem_entinis iSlyginamasis 100m?2 0,92
sluoksnis
5 N13-41 Betoniniq_ir tir_lk_uotq pavir$iy gruntavimas 100m?2 15
bituminiu gruntu, teptuku
Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminés
7 N12-149 | ritininés stogo dangos MIDA jrengimas (100 m2 100m2 1,5
padengto pavirSiaus)
Papildomo sluoksnio prilydomosios bituminés
8 N12-150 | ritininés stogo dangos MIDA jrengimas (100 m2 100m2 1,5
padengto pavirSiaus)
9 N46-185 Metaliniy dum angy Ripilvqymo i?ardymas muro 100m2 0,02
sienose, iSlauziant miirg
Metaliniy dury bloky montavimas metalinio
10 N2P-0302 karkaso angose, kai akliny dury bloky plotas m2 8,4
daugiau 2 m2
11 N6-99-3 Sieny armavimas, riéant armattros atskirus t 3.8
strypus 1 karkasus
12 F5-2 Greztiniai monolitinio gelzbetonio pamatai m3 3,8
Betonings sienos, pertvaros 250mm storio, iki
13 N6-62 2,4m aukscio, klojiniai i§ skydy, paduodant m3 32,0
betong kranu
14 £6-2-12 Monolitiniai _ge_li_betonio_ZSO"mm_'sltori(?_bfesijiniai m3 9,2
perdenginiai, naudojant "Peri" klojinius
15 N21P- Elektros instaliacij.(zs .laid‘ut, .kabeliq 16 mm?2 100m 1,25
0327 skerspjuvio tiesimas
16 N21-206 Hermetiniy ir pusiau}_lermetiniq rozeciy 100vnt 0,15
montavimas
17 N21-199 Hermetiniy ir pusiauh_ermetiniq jungikliy 100vnt 0,06
montavimas
N21P- Vidaus apsSvietimo halogeniniy lempy Sviestuvy
18 0705 montavimas pakabinamy luby angose (be vnt. 16,0
zeminanc¢iy transformatoriy)
19 N21-247 Elektriniy Sildymo prietaisy montavimas vnt 5,0
20 N20-938 Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masés vnt. 2.0

montavimas apvaliuose ortakiuose
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Ortakiai plieniniy sraigtiniy vamzdziy, kai

21| N20-902 skersmuo iki 315 mm m 24,0
N20P- Difuzoriy montavimas, kai jungties skersmuo iki
22 | 007 ) 160mm vnt. 40
23 R23-58 Skyli'q ivadams iSkalima§ be}on.iniuose pamatuose vnt 8.0
ir, padarius jvadus, jy uztaisymas betonu
Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyny
N16P- . o . . . .
24 1101 ir stovy vamzdziy montavimas, kai nominalusis m 8,0
vidinis skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)
o5 N16-115 Pastaty vidaus 'pla}stikinio. sl'éginio \fam'zdyno m 12.0
D15-32 mm tiesimas, tvirtinant prie sienos
26 R61P- Unitazy keitimas, kai unitazai su prijungtais
; - vnt. 1,0
2637 nuplovimo bakeliais
97 R61P- Praustuvy keitimas praustuvais su vandens vnt 10
2633 maiSytuvais, tvirtinamy prie sieny ant kronsteiny ' '
N21P- Iki 1 m gylio transéjy kabeliams kasimas 0,15 m3
28 0102 kauso talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupés, km 0,12
kabeliy skaiius iki 2 vnt)
N21P- Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdzius
29 0118 tranS¢jose, kai 1 m kabelio masé iki 1 kg 100m 1.2
N21P- Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy vamzdziy
30 0117 klojimas trans$¢jose, kai vamzdzio iSorinis 100m 1,2
skersmuo daugiau 75 mm
N21P- Iki 1 m gylio transéjy kabeliams uzpylimas iki 45
31 0108 kW (62 AG) galios buldozeriais i§ sankasos km 0,18
(gruntas II grupés, kabeliy skai¢ius 1 vnt)
Zemés darbai nuotekoms, kai vamzdynai klojami
32 F1-5-1 atskiroje iki 2,0 m gylio transéjoje sausuose km 0,04
gruntuose, nei§vezZant gruntg
33 H14K-14 Plastmasiniy kanalizacij_(_)s vamzdziy d=100mm 100m 0.4
paklojimas
Apvaliy kanalizacijos Suliniy d=1.5 m 1§
34 H14K-47 | surenkamo gelZbetonio jrengimas sausame grunte m3 3,5
(Im3 g/b)
Vandentiekio, §ildymo ir suspausto oro vamzdyny
35 N16P- i§ plastikiniy vamzdziy tiesimas kanaluose m 65.0
0202 (vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 32 mm iki ’
63 mm)
36 N21P- Signaliniy juosty paklojimas trans¢jose virs Kkm 012
0119 pakloty kabeliy , kai kabeliy skai¢ius 1.00 vnt ’
Kabelio tiesimas paruostose trans¢jose,
37 N21-1 neuzdengiant, kai 1m kabelio masé iki 3 kg 100m 0,65
Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki 16 mm?2
38 N21P- skerspjuvio ploto tiesimas plastikiniuose 100m 20
0327 kanaluose.PRITAIKYTA. Kabelio 3x2.5 mm2 '
tiesimas.
El. instaliacijos plastikiniy kanaly iki 100x60 mm
39 N21-537 skersmens montavimas, tvirtinant prie miro 100m 0,5
sienos
40 N21-561 24 moduliy paskirstymp skydeliy sqrizl.ki.mas ir vnt 10
montavimas, tvirtinant medsraigc€iais
41 N21-548 Iki 100 A galios automatiniy jungikliy vnt 10,0

montavimas spintose
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Perjungikliy montavimas prie miiro pagrindo, kai

42 N21-201 . S —_ 100vnt 0,02
instaliacija atviroji
43 N21-543 Instaliacijos prietaisy (k_lSt[ukll’llq lizdy, jungikliy) 100vnt 0,06
montavimas plastikiniuose kanaluose

44 N33-403 Kontiirinio jZeminimo jrengimas II gr. grunte 100m 0,8
Kondicionieriaus vidinio sieninio agregato, kurio

45 N20-965 Saldymo galia iki 7 kW, montavimas vnt. 10
Kondicionieriaus iSorinio agregato, kurio $aldymo

46 N20-970 | galia iki 7 kW, montavimas nuo Zemes, tvirtinant vnt. 1,0

prie konstrukcijy
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Sutarties projekto
2 priedas

STATINIO PAPRASTOJO REMONTO DARBU KIEKIO ZINIARASTIS
Aviacijos bazés pastato 24H1b, Aerouosto g. 18, Siauliai, vidaus patalpose reikalinga atlikti pilna

patalpy remonta, keisti lauko duris. Stogo danga puisléta, praleidzia vandenj j patalpas, todél reikia atlikti Siuos
remonto darbus (lentel¢):

Techniniy
Eil. Darby pavadinimas Mato Kiekis specifikacijy Pastabos
Nr. vnt. vardinis
Zymuo
Remonto darbai
Pagrindo po grindimis i§ betono ir 2
1 | pertvary isardymas m 8.0 TS716
Angy iskirtimas vamzdziy jvadams
2 m 6.0 TS01.1

Suliniy ir déZiy gelZbetonio sienose

Ploksciy stogy ventiliaciniy kaminéliy
3 | irengimas, aptaisant ritinine danga, kai vnt. 2.0 TS 38
stogo danga bituminé

Betono konstrukcijy ardymas ir

4 | statybinio lauZo i§vezimas 10 km m3 4.0 TS71.6
atstumu, pakraunant rankiniu biidu

5 | Pakabinamy luby iSardymas 100m?2 0.44 TS 72.1
Keraminiy plyteliy dangos ir grindjuosciy TS 16.2
100mm storio armuoty grindy TS 30.21

7 | betonavimas ir §lifavimas, paduodat 100m? 0.86

betong siurbliu

15 cm storio pagrindo i§ skaldos )
8 jrengimas 100m 0.3 TS 31.3

Rekultivuojamy Zemés ploty padengimas

20 cm storio juodzemio sluoksniu tm? 0.2 TS11.5

Grunto transportavimas 6t
autosavivarciais 1km atstumu,
pakraunant 0,4m? kauso talpos
ekskavatoriumi, kai gruntas II grupés

10 cm storio pasluoksnio i§ smélio )
irengimas 100m 0.4 TS 31.2

10 100m? 1.7 TS 05.13

11

Sieny pavirSiaus valymas vandeniu, TS 35.2
12 | naudojant auksto slégio plovimo jrenginj | 100m? 0.8
(pavirSiaus plovimas)
13 | PavirSiy valymas sméliasrove m2 80.0 TS 15

GelZzbetoniniy stulpy, kolony iSorés
14 | yranciy pavirSiy remontas specialiais m? 14.0 TS 18
misiniais

Sieny Siltinimas, uzpurSkiant poliuretano
15 | puty sluoksnj, kai sluoksnio storis 50.00 | 100m? 0.76 TS 22
mm
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16

Lengvy profiliy metalinio karkaso
tvirtinimas prie pavirsiy

100m

3.6

TS 08

17

Luby pakalimas cinkuotos skardos
lakstais

90.0

TS 21

18

Pakabinamy luby lengvy profiliy CD ir
UD karkaso jrengimas, kai atstumas nuo
perdangos 6-12 cm

100m?

0.9

TS 08

19

Smulkiis denginiai cinkuota skarda (100
m? padengto ploto)

100m?

1.0

TS 08.3

20

Silikatiniy plyty pertvary miiras

9.4

TS 01

21

Miriniy vidaus sieny ir angokrasciy labai
geras tinkas

100m?

1.0

TS 02.4

22

Sieny vidiniy pavirsiy pagrindo
gruntavimas giliai jsigerianciais gruntais
voleliu

100m?

1.6

TS 07.4

23

Pavir$iy daZzymas fasadiniais dazais,
paruosiant pavirSiy ir dirbant nuo
pagrindo

100m?

1.6

TS 07.1

24

GelZbetoniniy sgramy montavimas,
atremiant sijy galus laisvai , kai saramos
masé iki 0,3t

vnt.

15.0

TS 18.6

25

Centrinio Sildymo didesnio kaip 50 mm
skersmens vamzdyny iSardymas,
neiSsaugojant medZziagy

75.0

TS21.11

26

Sutvirtinimy-suverzimy pastatymas

80.0

TS17.2

27

Skyliy jvadams iskalimas betoniniuose
pamatuose ir, padarius jvadus, jy
uZtaisymas betonu

vnt.

4.0

TS01.1

28

Vezant gruntg daugiau arba maziau kaip
5 km atstumu, uz kiekvieng kilometra
pridéti arba atimti

100 m?

1.0

TS 115

29

Paprasty, parteriniy ir mauritanisky
gazony uzséjimas rankiniu biidu

100m?

3.0

TS 05.14

30

Metaliniy akliny dury bloky montavimas

metalinio karkaso angose, kai plotas iki 2
2

m

4.0

TS5.21

31

Sieny pavirSiy aptaisymas keraminémis
plytelémis

100m?

0.24

TS16.1

32

Akmens masés plyteliy dangos grindy
jrengimas

100m?

0.86

TS13.3

33

Statybiniy Siuksliy iSvezimas 10 km
atstumu automobiliais-savivarc¢iais,
pakraunant ekskavatoriais 0,25 m?® talpos
kausSais

45.0

TS 72

34

Sarvuoty dury bloky (lovinio profilio
staktomis) jstatymas

vnt

2.0

TS5.2

35

Miriniy sieny iSardymas be plyty
atrinkimo

10.5

TS72.1
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Esminio pagerinimo darbai

Grunto kasimas 0,15m? kauso talpos
ekskavatoriumi, suver¢iant gruntg j
sankasa, kai gruntas II grupés

100m?

1.5

TS 3

I gr.grunto kasimas rank.biidu iki 2m
plocio ir iki 2m gylio nesutvirtintose
transéjose ir iki 1.5m gylio duobiy
kasimas

100m3

0.08

TS 2

Siuksliy, kerpiy ir pabarsty nuvalymas
nuo ritininés (ruloninés) dangos,
nukeliant SiukSles zemyn

92.0

TS 10

Ruloniniy stogy dangos iSardymas

100m?

0.92

TS01.3

80 mm storio armuotas cementinis
iSlyginamasis sluoksnis

100m?

0.92

TS 30.2

Betoniniy ir tinkuoty pavirsiy
gruntavimas bituminiu gruntu, teptuku

100m?

1.5

TS 11

Pirmo sluoksnio prilydomosios bituminés
ritininés stogo dangos MIDA jrengimas

100m?

1.5

TS111

Papildomo sluoksnio prilydomosios
bitumings ritininés stogo dangos MIDA
jrengimas

100m?

1.5

TS11.1

Metaliniy dury iSardymas miiro sienose

100m?

0.02

TS 721

10

Metaliniy dury bloky montavimas
metalinio karkaso angose, kai akliny dury
bloky plotas daugiau 2 m?

8.4

TS5.2

11

Sieny armavimas, riSant armatiiros
atskirus strypus i karkasus

3.8

TS 52

12

Greztiniai monolitinio gelzbetonio
pamatai

3.8

TS 1431

13

Betoninés sienos, pertvaros 350mm
storio, iki 3m aukscio, klojiniai 1§ skydy,
paduodant betong kranu

32.0

TS 18

14

Monolitiniai gelzbetonio 350 mm storio
besijiniai perdenginiai, naudojant
klojinius

9.2

TS18.1

15

Elektros instaliacijos laidy, kabeliy iki 16
mm? skerspjiivio ploto tiesimas sieny ir
perdenginiy kanaluose

100m

1.25

TS 46.1

16

Hermetiniy ir pusiauhermetiniy rozeciy
montavimas

100vnt

0.15

TS 49

17

Hermetiniy ir pusiauhermetiniy jungikliy
montavimas

100vnt

0.06

TS 441

18

Vidaus apsSvietimo halogeniniy lempy
Sviestuvy montavimas pakabinamy luby
angose (be zeminanciy transformatoriy)

vnt.

16.0

TS 47

19

Elektriniy Sildymo prietaisy montavimas

vnt.

5.0

TS 211

20

Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masés
montavimas apvaliuose ortakiuose

vnt.

2.0

TS 41
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21

Ortakiai plieniniy sraigtiniy vamzdziy,
kai skersmuo iki 315 mm

24.0

TS 42

22

Difuzoriy montavimas, kai jungties
skersmuo daugiau 160 mm iki 315 mm

vnt.

4.0

TS 20.4

23

Skyliy jvadams iskalimas betoniniuose
pamatuose ir, padarius jvadus, jy
uztaisymas betonu

vnt.

8.0

TS 39

24

Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy
vamzdyny ir stovy vamzdziy
montavimas, kai nominalusis vidinis
skersmuo iki 110 mm (m vamzdyno)

8.0

TS 23.2

25

Pastaty vidaus plastikinio sléginio
vamzdyno D15-32 mm tiesimas,
tvirtinant prie sienos

12.0

TS 23

26

Unitazy keitimas, kai unitazai su
prijungtais nuplovimo bakeliais

vnt.

1.0

TS 20

27

Praustuvy keitimas praustuvais su
vandens maiSytuvais, tvirtinamy prie
sieny ant kronSteiny

vnt.

1.0

TS 20

28

Iki 1 m gylio transéjy kabeliams kasimas
0,15 m® kauso talpos ekskavatoriumi
(gruntas II grupés, kabeliy skaicius iki 2
vnt.)

km

0.12

TS 03.8

29

Kabeliy jtraukimas j paklotus vamzdZius
tran$¢jose, kai 1 m kabelio mas¢ iki 1 kg

100m

1.2

TS 03.10

30

Kabeliy apsaugos plastikiniy lygiy
vamzdziy klojimas transéjose, kai
vamzdzio iSorinis skersmuo daugiau 75
mm

100m

1.2

TS 03.9

31

Iki 1 m gylio transéjy kabeliams
uZzpylimas iki 45 kW (62 AG) galios
buldozeriais i§ sankasos (gruntas II
grupés, kabeliy skai¢ius 1 vnt.)

km

0.18

TS 03.11

32

Zemés darbai nuotekoms, kai vamzdynai
klojami atskiroje iki 2,0 m gylio
tran$éjoje sausuose gruntuose, nei§vezant
gruntg

km

0.04

TS 325

33

Plastmasiniy kanalizacijos vamzdziy
d=100mm paklojimas

100 m

0.4

TS 24

34

Apvaliy kanalizacijos Suliniy d=1.5 m i$
surenkamo gelZbetonio jrengimas
sausame grunte (1m? g/b)

3.5

TS 27.2

35

Vandentiekio vamzdyny 1§ plastikiniy
vamzdziy tiesimas transéjoje (vamzdzio
iSorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63
mm)

65.0

TS 23

36

Signaliniy juosty paklojimas trans¢jose
vir§ pakloty kabeliy

km

0.12

TS 03.15

37

Kabelio tiesimas paruostose trans¢jose

100 m

0.65

TS 03.14
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TS 46.11

38 | Kabelio 3x2,5 mm? tiesimas 100 m 2.0

39 ElL 1nst2'111a01jos plastikiniy kanaly 100 m 05 TS 46.3
montavimas

40 24 mod}lhq paskirstymo skydeliy vnt. 10 TS 43
montavimas

41 Iki lOOA galios automatiniy jungikliy vnt. 100 TS 46.14
montavimas

42 | Perjungikliy montavimas prie maro sieny | qogynt 0.02 TS 44.8

43 Klstqk}n}q lizdy montavimas 100vnt 0.06 TS 49.5
plastikiniuose kanaluose

44 | Kontlirinio jZeminimo jrengimas grunte 100 m 0.8 TS 97

45 Kond1c1_on1er1q vidiniy sieniniy agregaty vnt. 1,0 TS 43
montavimas

16 Kond1c1_on1er1q iSoriniy agregaty vnt. 10 TS 43.2
montavimas

Ivertinus papildoma uzsakovo islaidy poreikj, kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo remonto
darby kiekio ziniarascio, projekto arba apraso sprendiniy tikslinimo, dél kiekio Ziniarastyje, projekte arba
aprasSe papildomy ar apskai¢iuojant kaing nejtraukty, taciau statiniui suremontuoti biitiny darby, siilo numatyti
0 proc. nuo remonto darby kainos 1éSy papildomiems remonto darbams finansuoti.
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Sutarties projekto

3 priedas
TECHNINE CHARAKTERISTIKA
Zymuo | Medziagy, gaminiy Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai
pavadinimas
1 2 3

1. Bendri reikalavimai:
Remonto metu naudoti medziagas, gaminius bei jrengimus, kurie atitikty
2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo
Nr. D1-401 "D¢l aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo" reikalavimus
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos
Respublikoje. Visi statybiniai gaminiai, medziagos ir priedai turi atitikti
nurodytus dokumentacijoje ir buti nauji. Remonto darby metu
nerekomenduojama keisti medZiagas, gaminius ar jrengimus Kitais, negu
pateikta rangos pasifilymuose. Visoms statybinéms medziagoms ir
gaminiams turi buti pateikta eksploataciniy savybiy deklaracija pagal
STR1.01.04:2015 ,,Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy
specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas.*
Uzsakovas turi teis¢ atmesti medziagas be jokiy papildomy islaidy, jei jos
neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti
kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.
Visi darbai turi bati atlickami pagal paprastojo remonto darby
dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus
darbo metodus, o taip pat naudingg gamybing patirt].
Statybos darby vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsauga,
tinkamas darbo salygas remonto darby vietoje, taip pat gretimos aplinkos
bei $alia dirbanciy ir judan¢iy Zmoniy apsauga nuo remonto darby keliamy
neigiamy veiksniy. Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi buti
atlikti iki galo, suremontuotos pastato patalpos turi biti tinkamos
tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darby neturi pablogéti kity pastato
daliy ar teritorijos elementy eksploatacinés savybés.

2. Medziagy ir gaminiy kokybés reikalavimai:
Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje nurodomus
bendrinius kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai
ar kita turi nurodyti jy kokybe.
Taip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka
darniojo standarto ar Europos techninio liudijimo reikalavimus, o kai tokiy
specifikacijy néra, - nacionalinés techninés specifikacijos, pripazintos
Europos Sajungoje, reikalavimus. Jei néra né vienos i§ minéty
specifikacijy, - statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis
atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.
Statybos produktai, tinkami naudoti pagal paskirtj ir atitinkantys darniyjy
techniniy specifikacijy reikalavimus turi biiti pazenklinti ,,CE” Zenklu.
Apdailos medziagy spalva ir faktiira turi biiti suderinta su Uzsakovu.

3. Statybos jranga ir statybos metodai.
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi atitikti Lietuvos
Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus
reikalavimus, reglamentuojancius saugy darbg statybvietéje.
Paslépti darbai:
Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, prie§ jrengiant sekancias
konstrukcijas ar darbus.
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Statybos remonto darbai turi buti atliekami laikantis statybos techniniy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojanciy statybos veiklg (normy,
taisykliy) reikalavimus.

4. Garantija
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy numatyta administracing,
civiliné ir baudziamoji atsakomybé uz blogai atlikty statybos darby
padarinius statybos metu ir per rangos sutartyje nustatyta statinio garantinj
laika, kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos,
bet ne trumpesnj kaip: statinio garantinis laikas — 5 metai; paslépty statinio
elementy — 10 mety, o nustacius Siuose elementuose tycia paslépty defekty
- 20 mety.
Rangovas privalo per garantinj laikotarpj savo saskaita skubiai iStaisyti
trukumus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés, blogos
konstrukcijos ir nestandartiniy medziagy.

TS 01

Plytos
skiedinys

Sieny mirijimas.

Sieny mirijimui naudojamos silikatinés pilnavidurés plytos ir cemento-
kalkiy skiedinys. Statybai turi buiti naudojamos naujos plytos. Jos turi
biiti Svarios, nejmirke, be prisalusio ledo ir sniego. | statybos aikstele
atvezamos medziagos turi biiti su pasais, kuriuose biity pagrindiniai
duomenys apie gamintojg ir gaminj. Nominalus miro siiiliy dydis turi
biiti horizontaliy -0,012 m ir vertikaliy -0,01 m.

Miiro sieny leistini nuokrypiai:

1. Miro kampy ir pavir$iy leistini nuokrypiai nuo vertikalés: vieno
auksto - 0,01 m.

2. Vertikaliy sienos pavirsiy nelygumai pridétos 2 metry ilgio liniuotés
ruoze: tinkuojamo pavirSiaus -0,01 m.

3. Leistini miro eiliy nuokrypiai nuo horizontalés 10 m ilgio ruoze -
0,015 m.

4. Atraminiy pavirSiy nuokrypiai nuo projektiniy - 0,01 m.

5. Miiro siiiliy plo¢io nuokrypiai:

horizontaliy+ 0,003 m; -0,002 m;  vertikaliy+ 0,005 m; -0,002 m.

6. Konstrukcijos asiy nuokrypiai nuo projektiniy 0,01 m.

7. Miro storio nuokrypis nuo projektinio + — 0,015 m.

Plytos

Silikatinés pilnavidurés plytos SP/1150/15 LST 1167-91. Plytos
matmenys

0,25x0,12x0,065 m. Plyty matmeny leistini nuokrypiai, formos ir
pavir$iai defektai, techniniai reikalavimai, savybés, pri€mimas, tikrinimo
buidai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1167-91 ir LST 1272-92
reikalavimus. Skiediniai miriniams muryti naudojami skiediniai, kuriy
marké yra S20 ir didesné.

TS 2

Grunto kasimas

Nuo sandélio stogo rankiniu biidu reikia nukasti esantj grunta.

TS 3

Grunto kasimas

Salia sandélio sieny esantj grunta 0,5 m ekskavatoriumi reikia
nukasti ir supilti ] sankasas. Saugoti ir nepazeisti el. kabeliy.

TS
02.4

Cemento skiedinys

Tinkavimas.

PavirSiy paruoSimas. ParuoStas tinkavimui pavirSius turi biiti
kruopsciai nuvalytas nuo dulkiy, panaikintos riebaly ir bitumo
démeés ir gerai sudréekintas. ISsikiSusios architektiirinés detalés,
metaliniai pavirsiai ir pavirsiai, kuriuos reikia tinkuoti storesniu
kaip 12 mm tinku, aptaisomos metaliniu kampu. Kampai ir
briaunos, kur nurodyta, turi buiti formuojami galvanizuotais
metaliniais bortais. Glotnis betoniniai pavir§iai iSraizomi,
kapojami arba

kitaip SiurkStinami. Medziagos. Smélis turi biiti astriabriaunis
kalny arba karjery , perplautas Svariu gélu vandeniu. Dulkiy, molio
ir dumblo daleliy turi biiti ne daugiau kaip 3% pagal mase, 1S jy
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molio maziau kaip 0.5% pagal masg¢. Negali biiti kitokiy pasaliniy
priemaisy. ParuoSiamajam ir iS§lyginamajam tinko sluoksniams:
grideliy didumas < 2.0 mm., molingy daleliy kiekis <15 %, tirpiy
sieros junginiy kiekis < 2%. Dengiamajam tinko sluoksniui:
grudeliy

didumas < 0.5 mm., molingy daleliy kiekis <5 %., tirpiy sieros
junginiy kiekis < 2%. Kalkeés turi bati gerai iSdegtos -CO2< 6%,
negesiy grudeliy kiekis< 11%, gesinimo laikas 8-25 minutés.
Kalkiy teslos turi buti apie 10x10 mm dydzio akuciy plonavielio
metalo vielos storis 0.9-1.2mm), galvanizuotas ir tvirtinamas
galvanizuotomis sankabomis. Tinkavimas paprastu ir pagerintu
tinku. Paprastg tinkg sudaro paruoSiamasis ir i§lyginamasis
sluoksnis, kurie uzkre¢iami ant pavirsiaus. Dengiamasis sluoksnis
padaromas uztrinant. Bendras tinko storis ne daugiau 12 mm.
Pagerintg tinkg sudaro paruoSiamasis, 2 iSlyginamieji ir
dengiamasis sluoksnis. Prie§ uzkre¢iant paruoSiamajj sluoksnj
pavir$ius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruos$iamasis sluoksnis
stipriai sujungty su pavirSiumi. Tod¢l reikia paruosti tinkamos
konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko sluoksnio dengiamas tik
sukietéjus ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksnj iSskyrus
paruosiamajj reikia iSlyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéjgs
dengiamas sluoksnis tolygiai drékinamas ir uZtrinamas. Bendras
tinko storis turi buti ne daugiau 12 mm Leistini nuokrypiai
nutinkuotiems pavirSiams: nuokrypiai nuo vertikalés ir
horozontalés- 1-am metrui leistinas ribinis nuokrypis yra 1mm,
visam patalpos auksciui ar ilgiui leistinas

ribinis nuokrypis yra Smm. Kreiviy pavirSiy spindulio nukrypimai
nuo projektinio (tikrinamas lekalu) leistinas ribinis nuokrypis yra 5
mm.

Angokras¢iy, piliastry, stulpy, kampy, jduby nukrypimai nuo
vertikalés ir horizontalés: 1-am metrui leistinas ribinis nuokrypis
yra 1mm, vienam elementui leistinas ribinis nuokrypis yra 3mm.
Tinkuoto angokrasc¢io ploc¢io nuo projektinio leistinas ribinis
nuokrypis yra < 2mm. Juosty nuo tiesios linijos tarp dviejy kampy
ar uzkarpy leistinas ribinis nuokrypis yra <2mm. Leistinas
tinkuoty ir glaistyty pavirSiy drégnumas leistinas ribinis nuokrypis
yra < 2mm.

TS 11 | Bituminis gruntas | Pries klijuojant prilydomaja ritining danga, reikalinga betoninj
pagrindg 2 kartus nugruntuoti bituminiu gruntu.

TS 10 | Siuksliy nuvalymas | Nukasus grunta nuo stogo reikalinga nusluoti visas smulkias
SiukSles.

TS Betono Irengiant iSlyginamajj sluoksnj ant perdangos ploksc¢iy, turi biiti

30.2 | iSlyginamasis uztaisytos perdangos siiilés, plySiai sandiirose su sienomis,

sluoksnis montazinés skylés ir pan. Grindy pagrindai, paruo$iamieji ir

iSlyginamieji sluoksniai gali biiti jrengiami esant ne zemesnei kaip
5°C aplinkos temperattrai. Tokia temperattra turi biti i$laikyta,
kol betonas pasieks 50% stiprumo. Pagrindai jrengiami i§ betono
B10, o kai sluoksnis skirtas nuolydziui jrengti - i§ betono B7,5.

TS Grunto uzpylimas | [rengus naujg stogo danga, reikalinga uzpilti pastatg gruntu,

10.5 i8lyginti, suformuoti nuolydzius, paséti zole.
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TS
16.2

Ardymas

Keraminiy plyteliy ardymas.
Plytelés nuo grindy turi biti nuardytos neissaugant jy ir neisSdauzant
tinko.

TS
111

Ruloniné
danga

Ruloninés dangos pagrindas turi biiti su armuojanciu sluoksniu i$
poliesterinio pluosto.

Minimalus leistinas 1 m? svoris gramais 200. Dangos viena ant
kitos klojamos taip, kad apatinio sluoksnio sitiles ir sandiiras
virSutinis sluoksnis uzdengty per vidurj. Kryzmiskai klijuoti vieng
sluoksnj ant kito draudziama. Klojant dangg keliais sluoksniais,
sekantj sluoksnj galima pradéti kloti tik patikrinus ir aktu priémus
apatinio sluoksnio ar pagrindo kokybe. Statybos darby priémimo
metodika gali biiti pakeista leidus statybos techniniai priezitrai.
Dangos montavimas .Dangos montuojamos taip, kad sitliy
persidengimas biity vandens tekéjimo kryptimi, juosty uzleidimo
plotis isilgai sitilés - 100 mm, galuose -150 mm. Danga su garo
paSalinimo takeliais prie pagrindo priklijuojama tik gumos bitumo
juostomis. Galinés sandiiros 150 mm jkaitinamos taip, kad
tvirtinamos ir jau pritvirtintos dangos bitumas i$silydyty tiek, kad
dangos susilydyty viena su kita. VirSutinis dangos sluoksnis prie
apatinio kaitinant dujiniu degikliu visu pavirSiumi taip, kad
apsauginis plastiko sluoksnis iSsilydyty ir bitumo masé¢ laisvai
tekéty pries rulong. Prie sitilés istekéjimo dydis 1 - 1.5 cm. Dangos
priklijavimo stiprumas neturi biiti mazesnis kaip 0.5 Mpa.

TS
16.1

Glaziruotos
keraminés
plytelés

Sieny aptaisymas.

Keraminés glaztruotos plytelés turi biiti matinio pavirSiaus iki 6 mm
storio, pirmos rasies. Vandens sugeriamumas <16 %, stiprumas lenkimui
Mpa (kgf/cm?) >12(120), islinkimas < 0.8 mm, ant pavirSiaus neturi
atsirasti mikrojtrukimy jas jkaitinus ir at§aldzius. Tvirtinamos
(klijuojamos) ant paruosto kaip nurodyta pavirSiaus cementiniu skiediniu
S15 arba S30 plastiSkumo 5-7cm arba riSamaja medziaga pagal
gamintojy rekomendacijas. Dangos siiilés turi biiti lygios, vienodo
plocio. Cementinio skiedinio sudétis: cementas -1dalis, smélis - 4-6
dalys, sluoksnio storis 7-15mm. Plytelés kloti su 2-3 mm storio sitilémis.
Sieny klijavimas keraminémis plytelémis atlieckamas jrengus Svarias
grindis. Skiedinio storis turi biiti ne maziau 7 mm ir ne daugiau 15 mm.
Sitiles uzpildyti leidziama, kai baigti visi pagrindiniai darbai. Skiedinys
turi pilnai uzpildyti erdve tarp plyteliy ir sienos. Pavirsiai pries plyteliy
klojima turi biiti paruosiami kaip tinkavimui. Plytelés klojamos sitlé j
sitile. Piesinys - staciakampis tinklas i§ horizontaliy ir verti- kaliy sitliy.
Sitiliy plotis 2 -2.5 mm. Prie§ dengiant plyteles siena sudrékinama, kad
greiciau sukibty, klijuojama neuZzpildant siiiliy. Sitilés uzpildomos
cemento skiediniu S30 po 1-2 dieny. | skiedinj dedami spalvoti
pigmentai pagal plyteliy spalva. turi biti lygi ir be pory. Glaziiruoty
plyteliy krastai turi biiti nepazeisti. Glaziira turi buti tolygiai
pasiskirs¢iusi po visg plytelés pavirsiy. Plyteliy rusis ir atspalvis
derinamas su uzsakovu.

TS
31.2

Smélio
pasluoksnis

Smelio pasluoksnis ant grunto turi biiti jrengtas i$ vidutinio
stambumo sm¢lio ir zvyro sutankintas. Pasluoksnio storis 10 cm.

TS 20

Plautuvés

su vandens
maisytuvais,
unitazai,
vandens
maisytuvai.

Sanitariniai prietaisai.

Sanitariniy prietaisy vidinis ir iSorinis pavirsius privalo biiti lygus,
lengvai valomas neturéti astriy viety nei prietaisuose, nei tvirtinimo
detalése. Visi sanitariniai prietaisai, nuoteky priimtuvai ir maiSytuvai
privalo buti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standartg ir atitikti EN
nustatytus dydzius. Praustuvai turi buti glaziiruoti. Visi sanitariniai
prietaisai komplektuojami i$ jy tipy ir pastatymo biidy atitinkanéiy
tvirtinimy detaliy. Vandens maiSytuvai privalo atitikti praustuvy
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konstrukcijg. MaiSytuvai privalo bati sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos
standartg ir atitikti EN nustatytus dydzius su tvirtinimo elementais.
Praustuvas turi biiti pilnai sukomplektuotas su vandens maisytuvu, su
sifonu ir pajungimo Zarnelémis.

Tvirtinant klozeto puodg prie grindy medvarsciais, tarp puodo ir grindy
dedamos tarpinés. Statymo vietos nuokrypiai nuo projektinés: atskirai
statomy klozeto puody leidziami iki 20 mm Naujy konstrukcijy klozety
puodai statomi pagal firmy, pateikusiy $iuos puodus nurodytas
instrukcijas, suderinus su uzsakovu. Klozeto puodas komplektuojamas su
sédynémis ir dang¢iais i$ plastmases. Klozetas zarnele turi biiti
prijungtas prie vandentiekio linijos.

TS
23.2

Plastikiniai
kanalizacijos
vamzdziai

Kanalizacijos vamzdziy prijungimas.

Plast. kanalizacijos @100 mm vamzdziai tiesiami 2 % nuolydZiu |
sanitariniy prietaisy arba j vandens iSleistuvy puse. Vandeniui iSleisti
Zemiausiose tinkly vietose jmontuojami triSakiai su srieginiais kams¢iais.
Vamzdyny posiikiai padaromi naudojant fasonines dalis. ISardomieji
vamzdyny sujungimai daromi jungimy su armatiira vietose ir tose
vietose, kur tai biitina pagal montavimo ar eksploatavimo salygas.
Isardomieji sujungimai ir vamzdyny armatiira jrengiami aptarnavimui
lengvai prieinamose vietose. Vertikalieji vamzdynai neturi nukrypti nuo
vertikalios aSies daugiau kaip 2mm vienam ilgio metrui. Neizoliuoto,
atvirai pakloto vamzdyno aSies maZziausias atstumas iki statybinés
konstrukcijos pavirSiaus turi buti 35 mm, kai vamzdzio skersmuo iki 32
mm ir 50 mm, kai skersmuo 40-50 mm. izoliuoty vamzdyny izoliacijos
pavirSiaus atstumas iki statybiniy konstrukcijy pavirSiaus arba tarp
vamzdziy izoliuoty pavir$iy pros§vaistéje turi biiti nemazesnis kaip 50
mm. Vamzdynui kertantis su statybinémis konstrukcijomis (sienos,
pertvaros ir perdenginiai) reikia ji pravesti metaliniame futliare, kurio
galai turi sutapti su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi
biti 10-20 mm didesnis uZz iSorinj vamzdzio skersmenj, o tarpas tarp jy
turi buti sandariai uztaisytas nedegia medziaga, netrukdancia vamzdzio
linijiniam plétimuisi. PVC vamzdyny stovai tvirtinami metalinémis
apkabomis. Tarp vamzdzio ir metalinés apkabos jstatomos tarpinés i§
gumos. Tarpinés plotis po apkaba turi biiti didesnis uz apkabos plotj 10
mm ] abi puses. Armatirai tvirtinimo atramos jrengiamos atskiros.
Praustuvy ir pisuaro plastikiniai kanalizacijy gali biiti @50 mm
vamzdziai tiesiami 2 % nuolydziu i sanitariniy prietaisy puse.

TS
20.4

Difuzoriaus
montavimas

Difuzoriaus skersmuo @ 200 mm, montuojamas j ortakj.

-~
{

TS 23

Slégio
vamzdynas

Lauko vamzdyny tiesimas.

Nuo pastato iki esamos vandentiekio linijos iSkasama transéja, ne maziau
kaip 1,4 m gylio. Tran$é¢jos dugnas uzpilamas 10 cm smélio sluoksniu.
Esamos vandentiekio linijos ir naujai jrengiamos linijos susikirtimo
vietoje sumontuoti gelzbetoninj Sulinélj, jame jrengti triSakj ir sklende.
Plastikiniy vamzdziy suvirinimo kokybé nustatoma matuojant sitilés
matmenis. Suvirinimo sitilés jduba turi biiti auk$¢iau vamzdzio
pavirSiaus
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galy, asinis nesutapimas sitiléje leistinas mazesnis kaip 0.1 vamzdzio
(arba jungiamyjy fasoniniy detaliy) sienelés storio. Vamzdziy diametras
50 mm.

TS 24

Kanalizacijos
vamzdziy
tiesimas

Plast. kanalizacijos vamzdZiai tiesiami trans$éjoje nuo pastato ir
pajungiami j esamg kanalizacijos linija. Plastikiniai vamzdziai turi buti
sukomplektuoti su guminémis tarpinémis. Visi gulstlis sistemos
vamzdziai montuojami 0.002...0.005 nuolydZiu j sanitariniy prietaisy
arba vandens i$leistuviy puse. Vertikalieji vamzdziai neturi nukrypti nuo
vertikalés daugiau kaip 2 mm vienam ilgio metre. Prie§ pradedant pjauti
vamzdj, pjaunama vietg biitina nuvalyti. Horizontaliai gulintj vamzdj
reikia pjauti tiksliai, tiesiu kampu. Nupjovus nuvalyti drozles, astry
pjuvio kampa palyginti dilde, kad jungiant vamzdj su mova nebuity
paZeistas guminis ziedas. Prie§ jstatant lygy vamzdzio galg | mova,
bitina patikrinti: ar lygusis vamzdzio galas yra nuslifuotas ir be drozliy,
ar movos guminé tarpiné yra griovelyje ir ar ji nepazeista, ar lygusis
vamzdzio galas ir mova yra $vari. Po to reikia patepti vamzdzio ir
jungiamosios detalés lygyji gala silikoniniu tepalu. Lygyji vamzdzio gala
jstamus j movg iki atramos pazyméti vieta, kur vamzdis sutampa su
movos pradzia. Biitina patikrinti ar lygusis vamzdzio galas yra savo
vietoje (turi matytis 12 mm tarpas tarp pazymétos vietos ir movos galo).
Nuoteky sistema bandoma uzpildant ja vandeniu. Sistema laikoma
iSbandyta jeigu ja apzitirint nepastebéta nutekéjimy ir uzpilto vandens
lygio nesumazéjimo. Sistemos vamzdziams kertant statybines
konstrukcijas ( sienas, pertvaras, perdengimus ) jie montuojami
metaliniuose arba plastmasiniuose futliaruose, kuriy ilgis lygus
konstrukcijos storiui. Futliaro vidinis skersmuo turi bati 10...20mm
didesnis uz vamzdzio iSorinj skersmenj, o tarpas tarp jy uztaisomas
nedegia, netrukdancia vamzdzio linijinéms deformacijoms, medziaga.
Vamzdziy stovai prie statybiniy konstrukcijy tvirtinami apkabomis.
Vamzdyno diametras 200 mm, i$ pastato iki tarpinio $ulinio 110 mm.

TS
27.2

Suliniy
jrengimas

Sulinys kanalizacijai jrengiamas i3 gelzbetoniny Ziedy diametras 1,5 m,
pagilinant esamg $ulinj iki reikiamo gylio. Sulinio dugnas
iSbetonuojamas ir jrengiama hidroizoliacija i§ bitumo. Gelzbetoniniai
ziedai 18 iSorinés pusés nutepami bitumu. Sandiiros tarp Ziedy taip pat
nutepamos bitumu. Vandentiekio Sulinys jrengiamas i§ gelzbetoniny
ziedy, diametras 1,0 m.

TS
115

Grunto uzpylimas

Paklojus bituming danga, ant stogo reikalinga rankiniu biidu
jrengti 40 cm storio grunto danga, iSlyginti, paséti zole. Aplink
pastata, pritvirtinus drenaZing membrang, uZpilti Zemémis,
suformuoti §laitus, paséti Zole. Irengus atramines sieneles, 1§
laukinés pusés uzpilti zemémis, suformuoti §laitus, paséti Zolg.

TS
30.21

Betono
misinys
C30/37

Betoniniy grindy dangos irengimas.

Betono danga jrengiama naujai ant sutankinto Zvyro pagrindo.
Betono sluoksnis 10 cm. Visiems statybose ir gamyklose
gaminamiems gaminiams gaminti cementas turi atitikti LST EN
197-1:2001 reikalavimus. Stambusis uzpildas smulkiam betonui
gali biti 1§ granitinés skaldos, zZvirgZzdo skaldos ir frakcinio zZvyro.
Betono gamybai naudojamas vanduo turéty biiti geriamos kokybés,
be betonui kenksmingy chemikaly. Chloruotas vanduo yra
nenaudotinas. Betoninéms grindims naudotinas ne zemesnis kaip
C30/37 klasés betonas. Pridéjus 2 metry liniuotg pavirSiaus
nukrypimai turi buti ne didesni kaip 5 mm. Betonavimo darbai turi
buti atlieckami teigiamoje temperatiiroje. Kietéjimo procese turi
buti palaikomas drégmés rézimas. Betono atsparumas Sal¢iui
marké F200, betono nelaidumas vandeniui marké W6.
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Visu sieny perimetru jrengiama 10 mm storio kompensaciné
juosta. Juostos aukstis (plotis) nemazesnis kaip betono sluoksnio
aukstis (storis). Naudojama kompensacingé juosta t. y. turi biiti
neapgadinta, nepaZeistomis pakuotémis, vienodo storio, tankio ir
izoliaciniy savybiy. Pavirsiai ant kuriy klijuojama kompensaciné
juosta turi biiti apsaugoti nuo krituliy, iSdziovinti, nuvalytos
Siukslés, dulkés. Leistinus virsSijantys plysiai ir nelygumai turi buti
uzpildyti ir iSlyginti.

TS
35.2

Auksto slégio
plovimo
masina

Pavir$iy nuplovimas.

Purva, dulkes, apnasas ir nuvalyti nuo sieny pavirSiaus vandens
Srove.

Prie§ jrengiant iSlyginamaji sluoksnj, palaukti kol perteklinis
vanduo i§garuos.

Pries sieny plovimg demontuoti esamus el. laidus ir kitg el.
instaliacija, ja iSsaugant, o nutinkavus ir nudazius sienas -
sumontuoti.

TS 18

Atraminé sienelé

Prie jrengty dury 1§ abiejy pusiy reikalinga jrengti atramines
sieneles, apsaugancias, kad gruntas neuzslinkty ant laipty. Jrengti
greztinius pamatus, sumontuoti skydinius klojinius, jdéti armatiiros
karkasus.

Paruosus klojinius, uzpilamas betonas ir sutankinamas betonas.
Betono sienos storis 35 cm, aukstis i$ vidaus 2,5 m. Visiems
statybose ir gamyklose gaminamiems gaminiams gaminti cementas
turi atitikti LST EN 197-1:2001 reikalavimus. Stambusis uZpildas
betonui gali baiti i granitinés skaldos, Zvirgzdo skaldos ir
frakcinio Zvyro. Betono gamybai naudojamas vanduo turéty biti
geriamos kokybeés, be betonui kenksmingy chemikaly. Chloruotas
vanduo yra nenaudotinas. Betoninéms sienoms naudotinas ne
zemesnis kaip C30/37 klasés betonas. Pridéjus 2 metry liniuote
pavirSiaus nukrypimai turi biiti ne didesni kaip 5 mm. Betonavimo
darbai turi buti atliekami teigiamoje temperattroje. Kietéjimo
procese turi biiti palaikomas drégmés réZimas. Betono atsparumas
Sal¢iul marké F200, betono nelaidumas vandeniui marké W6.
Aplinkos poveikio klaseés XC3, XD3, XM3.

TS
46.3

Plastikiniai
kanalali

Instaliacijos plastikiniy kanaly montavimas.

Plastikiniai (PVC), spalva balta (100x53 mm) kanalai. Kanalo
montavimo aukstj tikslinti darbo metu. Kanaly atSakose, kampuose,
galuose turi buti naudojamos to matmens kanalui skirtos fasoninés
detalés.

TS
46.14

Automatinis
jungiklis

Automatinis jungiklis.
Suveikimo charakteristika C.
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Poliy skaicius 1.

Apsaugoty poliy skaicius 1.

Nominali srové 25 A.

Nominali jtampa 230 V.

Nominali izoliaciné jtampa Ui 440 V.

Vardiné impulsiné jtampa (Uimp) 4 kV.

Nominali trumpojo jungimo atjungimo geba pagal EN0898 esant 230V 6
kA.

Nominali trumpojo jungimo atjungimo geba pagal EN0898 esant 400V 6
KA.

Jtampos tipas - Kintamoji srové.

Daznis 50 - 60 Hz.

Automatiniai jungikliai 3PC 32 -1 vnt., 3PC 25 -1 vnt., 1PC16 — 6 vnt.,
1PC10 — 2 vnt.

TS
18.1

Monolitinis
perdengimas

Irengus betonines atramines sieneles, ant jy reikia jrengti betoninj
perdengimg. Sumontuoti klojinius, suriSti armatiiros karkasg ir
jrengti 35 cm storio betono sluoksnj. Perdengimui naudotinas ne
zemesnés kaip C35/45 klasés betonas. Kietéjimo procese turi biiti
palaikomas drégmeés réZimas. Betono atsparumas Sal¢iui marke
F200, betono nelaidumas vandeniui marké W6. Aplinkos poveikio
klasés XC3, XD3, XM3.

TS 52

Armaturos karkasai

Armatiiros karkasy montavimas.

Armaturos karkasy gamybai naudojama S500 klasés @16 mm
armatira, akutés 150x150. Karkasas suriSamas 1§ dviejy tinkly.
Reikiamas apsauginio sluoksnio storis fiksuojamas betoniniais,
cementiniais arba plastmasiniais padéklais, kurie lieka
konstrukcijoje, o reikiamas atstumas tarp armatiiros strypy ir jy
eiliy — armatiiros dirbiniais. Armattros tinklai gali buti riSami
minkSta viela vietoje arba pristatyti ] vietg suvirinti elektrolankiniu
biidu. Apsauginiai betono sluoksniai turi biiti ne mazesni kaip 40
mm.

TS 08

Metalo profiliai

Lengvy metalo profiliy tvirtinimas prie pavir§iy.

Prie esamy betono sieny, horizontaliai, tvirtinami metaliniai profiliai.
Atstumas tarp profiliy asiy 400 mm. Pritvirtinus visag metalo profiliy
karkasg prie sienos, tvirtinami skardos lapai savisriegiais sraigtais - krastai
kas 150 mm, viduje kas 300 mm.

TS
115

Grunto uZpylimas

Paklojus bituming¢ danga, reikalinga rankiniu biidu jrengti 20 cm
storio grunto dangg, iSlyginti, paséti zole.

TS 21

Cinkuotos skardos
montavimas

Montuojama skarda turi atitikti Sias savybes:

Plieno storis sienoms bei luboms 0,40 mm — 0,50 mm.
Geometriniai matmenys (T8)

Profilio aukstis: 7—20 mm (derinti su uzsakovu)
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Cinko sluoksnis ir antikoroziné apsauga

Cinko kiekis: turi turéti nemazesnj nei 275 g/m? cinko sluoksnj.
Poliuretaniné danga (50 pm): turi biiti storesné, itin atspari
braizymui ir mechaniniams pazeidimams.

Astriausios ir labiausiai matomos vietos yra laksty galai ir kampai.
Juos biitina paslépti specialiais lankstiniais:

Pradzia ir pabaiga (prie grindy/luby): Naudokite J-profilj arba U-
formos lankstin;.

ISoriniai ir vidiniai kampai: dekoratyvinius L-formos kampuocius,
kurie priglaudziami ir prisukami ant sumontuotos skardos virsaus.

TS 22

Sieny ir perdangy
sandarinimas
uzdary pory
putomis

Betonings sienos, bei perdangos sandarinamos uzdary pory
poliuretano putomis, Silumos laidumo koeficientas nemaziau nei A
= 0,021 W/(m-K), tankis nemaziau 290 kg/m3. PurSkiamo
poliuretano sluoksnis nemazesnis nei 30mm. Prie§ puciant putas
turi biiti sudéti lengvy profiliy laikikliai ir kitos komunikacijos.

TS
46.1

Kabeliai

Kabelio montavimas.

Elektros kabelis cyky 3x1,5 mm?varinis. Izoliacija PVC, su
guminiu nedegiu apvalkalu. Pritaikyti veikti nuo -40°C iki +50°C,
temperattirai minimalus lenkimo kampas - 10 kabelio diametry su
apvalkalu. Kabeliai turi biiti atspariis ilgalaikei 70°C temperatiirai.
Kabeliai turi biti jverti j lygy PVC vamzdj. Kartu numatyti
tvirtinimo elementus, alkiines, movas.

PVC vamzdziy matmenis parinkti pagal tiesiamy kabeliy storj ir
kiekj, kad instaliuojant kabeliai nebiity spaudziami, lenkiami per
dideliu kampu ar kilty grésmé juos paZeisti.

TS 43

Paskirstymo
skydelis

Paskirstymo skydelio montavimas.

Paskirstymo skydelis 24 moduliy. Paskirtis-elektros energijai
paskirstyti kintamos 380 V /220 V jtampos, 50 Hz daZznio
tinkluose su jZeminta neutrale, bei nuvestoms linijoms apsaugoti
nuo perkrovos ir trumpo sujungimo.

Skydelio komplektacija: Automatiniai jungikliai 3PC 32 -1 vnt.,
3PC 25 -1 vnt.,, 1PC16 — 6 vnt.,, 1IPC10 — 2 vnt.

TS
46.11

Kabeliali

Kabelio montavimas.

Elektros kabelis cyky 3x2,5 mm?varinis. Izoliacija PVC, su
guminiu nedegiu apvalkalu. Pritaikyti veikti nuo -40°C iki +50°C,
temperatarai minimalus lenkimo kampas - 10 kabelio diametry su
apvalkalu. Kabeliai turi biti atsparis ilgalaikei 70°C temperatiirai.
Kabeliai turi biiti jverti j lygy PVC vamzdj. Kartu numatyti
tvirtinimo elementus, alkines, movas.

PVC vamzdziy matmenis parinkti pagal tiesiamy kabeliy storj ir
kieki, kad instaliuojant kabeliai nebiity spaudziami, lenkiami per
dideliu kampu ar kilty grésmé juos paZzeisti.

TS
17.2

Varztai, poverzlés,
varztai

Perdangy sutvirtinimas: Arkinés perdangos sutvirtinamos
suverziant plokstes tarpusavyje. Per ploks¢iy briaunose esancias
kiaurymes, prakisti varztus @ 22 mm, sudéti abiejuose galuose
poverzles ir suverzti varztais.
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TS
5.2

Sarvuotos durys

Sarvuoty dury montavimas
1. Dury matmenys 1000x2100 mm (£100 mm). Tikslius dury
matmenis reikalinga pasimatuoti montavimo vietoje.

2. Duryse jrengti ne maziau kaip du uzraktai, kuriy vienas su
cilindrine Serdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standarta,
atitinkancia ne Zemesnés kaip 4 saugumo klases reikalavimus, o
kitas uzraktas yra plokstelinis. Abiejy uzrakty korpusy testavimas
atliktas pagal 12209 standarta, atitinka ne Zemesnio kaip 4 lygio
reikalavimus.

3. Dury varcios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standarta,
jos atitinka ne zemesnius kaip RC3 saugumo klasés reikalavimus,
arba

3.1. dury varcia yra pagaminta i§ profilinio plieno. Vamzdinis
profilis ne plonesnis negu 20 x 28 mm, sienelés storis ne plonesnis
negu 1,5 mm ir jis dedamas pagal visg karkaso perimetrg. Spynos
montavimo vieta sustiprinta ne maziau kaip 20 x 28 mm storio
vamzdinio profilio dézute pagal visg spynos perimetra dury
plokstumoje. Jei varcios plotis didesnis nei 800 mm, montuojamas
papildomas statramstis per visg var¢ios aukstj. Tarpas tarp var¢ios
ir staktos ne didesnis negu 6 mm. Akmens vatos uZpildas ne
plonesnis kaip 28 mm. I§ iSorinés varcios pusés ant vamzdiniy
profiliy dedamas plieninis lakstas, kurio storis ne maZzesnis kaip
1,5 mm. Lakstas ne maziau kaip 12 mm turi dengti tarpg tarp
staktos ir varcios. IS vidinés varcios rémelio pusés pritvirtintas
plieninis lakstas, kurio storis ne mazesnis kaip 1,5 mm. Stakta
gaminama i$ profilinio plieno, kurio matmenys ne mazesni kaip 80
X 40 mm, o sienelés storis 3 mm.

4. Stakta tvirtinama ne maZziau kaip SeSiuose taskuose ne mazesnio
kaip 14 mm skersmens metaliniais strypais arba varztais, arba ne
mazesnio kaip 12 mm skersmens ir 150 mm ilgio miirvinémis.
Tarpas tarp staktos ir sienos jdé€jus strypus uzliejamas cemento
skiedinio miSiniu. Vyriy puséje montuojami ne maZziau kaip trys ne
mazesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai

5. Sumontavus duris reikalinga pateikti atitinkamus dury varcios,
staktos ir spyny sertifikatus. Ties apatinés (cilindrinés) spynos
liezuvéliu, staktoje sumontuota ,,Fail-secure* (kitaip—,,Faile-
locked®) tipo elektromechaniné¢ sklendé (pvz. ASSA 910). Lauko
puséje dury rankena burbulas, o vidingje puséje rankena. Durys
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turi turéti stikling akute. Durims sumontuojamas pritraukéjas,
pritaikytas dury svoriui ir plo¢iui. Montuojant staktg tarpus iki
sienos reikia pripildyti tvirtinan¢ia medziaga ir uztinkuoti.

Dury vidaus ir iSorés apdailos atstatymas. Dury varcios apdailai
naudoti LMDP plokste. Staktos montavimo vietoje turi biti
sumontuoti apvadai, tokios pat spalvos kaip ir durys. [Sorés ir
vidaus apdailai naudojama LMDP ploksté, kurios tekstura ir storis
panasi esamai teksturai. Rakty skaiius ne mazesnis 3 vnt.

TS 18

Denginiy ploksciy
pavirsiy remontas

Denginiy ploks§¢iy pavirSiy remontas.
Atsokusj betong nuo ploksciy butina nudauzyti. Atvira, rudziy
pazeistg armatiirg, nusméliuoti, padengti riidziy suriSéju ir
nudazyti. Pazeisty viety betoninis pavirSius turi buti kruopsciai
nuvalytas nuo dulkiy, panaikintos riebaly démés ir gerai
sudrekintas. Ant paruoSto pavirSiaus tepamas remontinis misinys
skirtas, viaduky, tilty, bei kolony remontui, remontinio mi$inio
techninés savybés:

e Su Kkorozijos inhibitoriais

e Turi puikiai sukibti su betonu ir plienu

e Aukstesnés nei C20/25 klasés betonui

e Turi biiti atspari Salciui ir keliy barstymui naudojamoms

cheminéms medziagoms

TS
18.6

Saramos, skiedinys

GelZbetoniniy sagramy montavimas.
Miiro sienoje iSardzius angas durims, vir§ dury jrengiamos
saramos.

TS 15

Metaliniy/betoniniy
pavirsiy
sméliavimas,
gruntavimas ir
dazymas

Nuo metaliniy pavirsiy riidys ir purvas nuvalomi su sméliasrove ir
Sepeciais. Riidys paSalinamos cheminiu rudziy valikliu, po to
pavirSius nuplaunamas ir i§dziovinamas. Nuo naujy galvanizuoty
pavirsiy, kurie bus dazomi, turi biiti kruopsciai pasalintos tepaly
démes tirpiklio pagalba. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos.
Paruosti pavirSiai prie§ dazant turi biiti gruntuojami pagal
technologija nurodant gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi
gerai jsigerti ] pavir$iy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur
galimas drégmeés susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi
pilnai i8dziiiti, prie§ dedant sekancia.

Gruntui 18dzitivus uzglaistytos vietos nuslifuojamos ir visos
plokStumos 2 kartus nudazomos. Metalinés konstrukcijos dazomos
metalui lauko saglygomis skirtais antikoroziniais daZais.

Betoniniai pavirSiai nusméliuojami iki betono pavirsiaus, visi
nutrup¢jimai ploksciy, sieny nudauzomi. PavirSius turi biiti
paruostas iki pirminés iSvaizdos.

TS 38

Ventiliacijos
kaminéliai

Ventiliacijos kamin¢liy jrengimas.

Ventiliacijos kaminéliai jrengiami ant sandélio stogo pries
prilydant ritining dangg. Kaminéliai turi buti d 160 mm su stogeliu,
su sklende valdoma i$ sandélio vidaus. Kaminéliy aukstis vir$
stogo ne maziau 0,6 m. Kaminéliai turi bti apSiltinti akmens vatos
kevalais dengtais folija.
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TS
011

Ardymas
rankiniu budu

Angy pramusimas betono sienoje.
Betono sienoje reikalinga pramusti angas naujoms durims jrengti,
vamzdynams, kabeliams pravesti.

TS
14.31

Greztiniai pamatai

Greztinius pamatus sudaro dvi dalys — poliai ir juos jungianti
antzemin¢ dalis — rostverkas. Atstumas tarp gretimy greziniy
centry turi siekti 1,2 m. Grezinio skersmuo — 30 cm. GreZinys
greziamas ne maziau 1,4 m gylio arba giliau (kol atsiremia j kietg
gruntg). Poliai armuojami virintu ar riStu erdviniu karkasu. Jis
neturi liestis prie grezinio sieneliy ir dugno. Prie§ betonavima
grezinio dugnas sutankinamas. Poliai uzbetonuojami. Tarp poliy
jrengiamas armuotas rostverkas.

Po rostverku guldomas kietas EPS arba ekstruzinis XPS
polistirolas.

TS
03.9

Apsauginis
vamzdis

Kabelio apsauginis vamzdis.

Medziaga- polipropilenas (PP)

Gniuzdymo stiprio klase- 750

Atsparumo smugiams klasé- N (hormalus)
Temperatirinis atsparumas nuo -25°C iki +90°C
Vamzdziy tipas- standus vamzdis

Sandarinimo ziedas uztikrina, kad jungtys biity nelaidzios
vandeniui (0,5 baro). ISorinis diametras — 110 mm.

TS
32.5

Ekskavatorius

Nuo pastato iki kanalizacijos Sulinio iSkasama trans$¢ja,
kanalizacijos vamzdynui su 2% nuolydziu j Sulinio puse.

TS 39

Skyliy grezimas

Skyliy grezimas deimantiniais graztais, skylés bus greziamos per
vidaus sieng, kur eis ventiliacijos iSmetimo vamzdziai. Skylés gylis
ir diametras parenkamas pagal vamzdZio diametra.

TS 41

Ventiliatoriaus
montavimas

Ventiliatorius montuojamas jungiant prie jo ortakius i§ abiejy
pusiy, jo keliamas triukSmas turi biiti gana mazas, apzitiros metu
lengvai i§imamas 1§ kanalo pasukant apie horizontalig asj.
Ventiliatoriai jmontuoti i plastmasing dézute, turincig groteles oro
jsiurbimui bei atvamzdj d 160 ortakio prijungimui. Montuojami
prie sienos plokStumos triuksSmo lygis 45 db. REA ar REV tipo
kanalinis ventiliatorius su vienos fazés iSoriniu rotaciniu varikliu
su greicio reguliatoriumi. Asinchroniniai varikliai turi atitikti
IEC34-1EC72 ir 89/392EEC-89/336EEC-73/23EEC reikalavimus.
Saugos klasé-IP55, izoliacijos klasé-F. Max V=520 m%/h.
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TS 42 | Ortakiy su Védinimy sistemy ortakiai gaminami i$ cinkuotos skardos, pati
buitiniais ortakio magistralé prijungiama prie montuojamo ventiliatoriaus
ventiliatoriais 160 diametro ir iSkiSus ortakj i lauko puse, ji aptaisome. Ortakio
montavimas skersmuo 160>125. Prie kiekvieno i$¢jimo dedama sklendé oro

srautui reguliuoti. Balnai pjaunami kol plytelés dar neisklijuotos
tam, kad neiSdeginti plyteliy dangos. Prie kiekvienos atSakos galo
palieckama mova gofrai uzmauti. Gofra nesiltinta prijungiama prie
difuzoriaus galo, difuzoriai 160 ir 125 diametro, spalva balta.
Fasonings dalys alktinés, pusalkiines jsiskaiciuoti j sgmatos jkainj.
Montuojami atbuliniai voztuvai prie ] lauko iSeinancio ortakio, tam
kad i$jungus ventiliatoriy nepripiisty oro i patalpas.

TS Ekskavatorius Transéjy kasimas kabeliams.

03.8 Kabeliai turi biiti jverti | apsaugini vamzdj ir pakloti ne maZziau
kaip 0,6 m gylyje. ISkasus trans$¢ja, reikalinga jrengti 10 cm storio
smélio sluoksnj. Paklotas kabelis su apsauginiu vamzdziu
uzpilamas 10-15 cm storio smélio sluoksniu. Vir§ smélio klojama
apsauginé geltonos spalvos juosta.

TS Rysiy kabeliai Kabeliy paklojimas.

03.10 Kabelis optinis 12 skaiduly, skirtas lauko rysiy tinklams, tipas SM.
Kabelis turi biiti jtrauktas | apsaugini vamzdj.

Kabelio apsauginis vamzdis.

Medziaga- polipropilenas (PP)

Gniuzdymo stiprio klase- 750

Atsparumo smugiams klasé- N (hormalus)
Temperatiirinis atsparumas nuo -25°C iki +90°C
Vamzdziy tipas- standus vamzdis

Sandarinimo ziedas uztikrina, kad jungtys biity nelaidzios
vandeniui (0,5 baro). ISorinis diametras — 110 mm.

TS Elektros kabeliai Elektros kabeliy paklojimas.

03.14 Kabelis cyky 5x4 mm?, montuojamas zeméje, kabelio virsus turi
biti 0,7 m gylyje. Kabelis turi biiti jtrauktas j apsauginj vamzdj.
0,3 m virs$ kabelio turi biiti paklota signaliné juosta su uzrasu
,,Kabelis*

Kabelio apsauginis vamzdis.
Medziaga- polipropilenas (PP)
Gniuzdymo stiprio klase- 750
Atsparumo smiigiams klasé- N (normalus)
Temperatiirinis atsparumas nuo -25°C iki +90°C
Vamzdziy tipas- standus vamzdis
Sandarinimo ziedas uztikrina, kad jungtys biity nelaidzios
vandeniui (0,5 baro). ISorinis diametras — 110 mm.
TS Signalin¢ juosta Signalinés juostos paklojimas.
03.15 0,3 m virs§ pakloto kabelio trans¢joje turi biiti paklota signaliné

juosta su uzrasu ,,Kabelis*
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TS Ekskavatorius Transéjy uzpylimas.

03.11 Paklotg kabelj uzpilti gruntu sutankinant sluoksnius kas 20 cm

TS Gruntas, savivartis | Trikstamg gruntg pastato uzpylimui rangovas atveza i§ savo

05.13 sandélio arba uzsako i$ karjero, gruntas turi biiti derlingas.

TS Vejos séklos Apie pastatg, uzpylus zemés gruntg ir suformavus $laitus, uzséti

05.14 veja.

TS Ardymas Ruloninés bitumo dangos iSardymas.

01.3 Nuo pastato stogo nukasus gruntg, iSardyti esamg bitumo ruloning
danga. Atliekas iSvezti | sgvartyng utilizavimui. [sivertinti
utilizavimo iSlaidas.

TS 47 | Sviestuvai Sviestuvy montavimas.

Sviestuvai LED $viesos panelé turi paskirstyti §viesos srauta
erdvéje, uztikrinti higienines normas. Sviestuvo galia ne mazesné
kaip 40 W. Sviesos spalva 4000k ilta balta. Sviesos srautas 1020
Im. Korpuso medziaga metalas ir plastikas. J¢jimo jtampa AC
110~250V 50/60 Hz.

Sviestuvai montuojami prie luby.

3 vnt. Sviestuvy turi biti su biivio jutikliais.

TS 49 | Rozetés Rozeciy montavimas.

Paskirtis - buitiniy elektros prietaisy bei vietinio apSvietimo
pajungimui 250 V, 16 A. Rozeciy konstrukcijos ir iSbandymas turi
atitikti nominaliai tinklo jtampai, bei aplinkos salygoms. Jy kokybe
turi atitikti VDE 0620 standarta. Rozetés virstinkings, su
montavimo déZutémis, ( dvigubi, trigubi), IP 44 apsaugos laipsnio
dvipolé su 3-ju jZeminimo kontaktu.

TS Kistukiniai lizdai Kistukiniy lizdy montavimas.

49.5 Kistukiniai lizdai trigubi montuojami ] kompiuterinj PVC lovel;.

TS Jungikliai Jungikliy montavimas.

441 Turi biiti sumontuoti elektros jungtukai, skirti apSvietimui jjungti.
Vardine jtampa 230V, vardiné srove 10A. Apsaugos laipsnis IP 44.
Jungikliai turi buti keturkampiai suapvalintais kampais, baltos
spalvos, vieno arba dviejy klavisy, virstinkiniai.

TS Perjungikliai Perjungikliy montavimas.

44.8 Turi biiti sumontuoti elektros perjungikliai, skirti apSvietimui
jungti. Vardiné jtampa 230V, vardiné srové 10A. Apsaugos
laipsnis IP 44. Jungikliai turi biiti keturkampiai suapvalintais
kampais, baltos spalvos, vienpoliai, vir§tinkiniai.

TS Dury 1. Bendrieji reikalavimai ir eksploatacinés savybés

52 blokai Tiekiamas produktas turi atitikti LST EN 14351-1 standarto

reikalavimus ir turéti tai patvirtinanc¢ias akredituotas laboratorijos
bandymy ataskaitas arba sertifikatus pagal Siuos rodiklius:

e Mechaninis patvarumas (atsparumas isilauzimui): Ne
zemesné kaip RC4 klase.

e Saugumo lygis: Dury konstrukcija ir medziagos turi atitikti ne
zemesnius reikalavimus, nei nustatyta Lietuvos Respublikos
teisés aktuose I saugumo klasés durims.

e Oro garso izoliavimo rodiklis Rw: Ne maziau kaip 43 (-2;-6;-
1;-6) dB.

o Patikimumas kartotiniam varstymui: Ne maziau kaip 100 000
cikly (5 klasé).

e Veikiamos jégos: 4 klasé.
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¢ Nepralaidumas vandeniui: Ne zemesné kaip 2A klasé.

e Oro pralaidumas: 4 klasé.

e Atsparumas véjo apkrovai (véjo apkrova): 4 klasé.

e Atsparumas véjo apkrovai (santykinis jlinkis): C klasé.

o Silumos perdavimo koeficientas: Ne daugiau kaip 1,3
W/(m2-K).

2. Dury konstrukcijos reikalavimai

o Stakta: Pagaminta i$ profilinio vamzdzio, kurio matmenys ne
mazesni kaip 80x40x3 mm. Staktoje turi biiti numatytos ne
maziau kaip 8 montavimo skylés (14/10 mm skersmens).

e Varcios rémas: Pagamintas i$ profilinio vamzdzio, kurio
matmenys ne mazesni kaip 40x20x2 mm.

e Uzpildas: Dury varcia ir stakta turi buti pilnai uzZpildytos
termoizoliacine bei garso izoliacine mineraline vata (storis ne
mazesnis nei 50 mm).

e Konstrukcijos sustiprinimas: Jeigu dury varcios plotis virsija
800 mm, ji privalo biti papildomai sutvirtinta dviem vertikaliais
statramsciais i$ profilinio vamzdzio (ne mazesnio kaip 40x20x2
mm).

 ISorinis plieno lakstas: Salto valcavimo plienas, storis ne
maZesnis kaip 3,0 mm. Lakstas turi biiti patikimai privirintas
prie varcios rémo, suvirinimo zingsnis — ne didesni nei 100 mm.

e Vidinis plieno lak3tas: Salto valcavimo plienas, storis ne
mazesnis kaip 3 mm, privirintas prie var¢ios rémo.

e Gabaritiniai tarpai ir uzlaidos:

o Projektinis tarpas tarp staktos ir var¢ios rémo: 5 mm
(leistina paklaida £1 mm).

o ISorinis plieno lakstas privalo dengti staktos rémg 15
mm (leistina paklaida 1 mm) per visg perimetra.

o Tarpas tarp varcios iSorinio laksto ir staktos: 2 mm.

e Vyriai ir saugumas:

o Ne maziau kaip 3 vnt. tvirtai privirinty vyriy su
atraminiais guoliais.
o Vyriy puséje ant var¢ios rémo turi biiti privirinti ne
maziau kaip 4 vnt. stacionaris, prie$ jsilauzimo saugumo
3. Spynu, rankeny ir furnitiiros reikalavimai

e Spyny apsauga: Visame varcios perimetre spyny montavimo
vietose turi biiti suformuotos specialios apsauginés plieno
deézutes.

e Pagrindiné spyna: Mechaniné spyna, komplektuojama su
sustiprinta cilindro apsauga (Sarvuote) ir saugumo reikalavimus
atitinkanciu cilindru (matmenys pritaikyti pagal dury storj,
pavyzdziui, 35x55 mm).

e Papildoma spyna: Seifinio tipo (ploksteliné/suvaldiné) spyna,
uztikrinanti papildoma atsparuma jsilauzimui.

e Rankenos: Komplekte turi biiti tvirtos, intensyviam naudojimui
pritaikytos dury rankenos (i$ abiejy pusiy) su tvirtinimu kiaurai
per varcig, uztikrinanciu ilgaamziskuma ir stabilumg. Rankeny
danga turi biiti atspari dilimui ir korozijai.

e Dokumentacija: Kartu su durimis turi biiti pateiktos spyny bei
cilindry gamintojy atitikties sertifikaty kopijos.

4.Dury kiekis: Objekte numatytos 2 vnt. Dury matmenys matuojami
pagal angas. Dury spalva derinama su uzsakovu

TS
5.2.1

Dury blokai

Vidaus plieniniy dury montavimas.

Durys turi biiti pagamintos i§ plieno. Dury varcios lygios, lengvai
valomos. Dury skardos storis nemazesnis kaip 0,6 mm. Dury varstymo
kryptis tikslinama vietoje. Vyriai bei spyny rankenos turi biiti
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pagamintos i$ metalo. Spyna turi biiti su galimybe pakeisti sugedusias
vidaus detales. Uzrakto Serdelé - i$ nertidijanc¢io metalo su galimybe
pakeisti; turi biiti ne maziau kaip 3 raktai, rakto mechanizmo
ilgalaikiSkumas - > 200000 pasukimy, dirbant su rankena, Spynos
spyruoklés ilgalaikiskumas - > 500000 paspaudimy. Spynos mechanizmo
- > 5 fiksuojamosios plokstelés ir spynos sklastis turi i§lysti - > 14 mm.
Durys turi biiti uzrakinamos i§ vidaus ir iSorés dviem rakto apsisukimais.
Spyny rankenos turi biiti sujungtos kaisteliu. Dury matmenys 2,1x 0,9 m.
Dury matmenis tikslinti matuojant vietoje angas.

TS
31.3

Skaldos
pasluoksnis

Skaldos sluoksnis ant grunto.
Skaldos pasluoksnis turi buti 15 cm storio i§ skaldos M 600, K-12.5.

TS
13.3

Grindy plytelés
Klijai

Akmens masés plyteliy dangos jrengimas.

Pasirenkamos plytelés turi biiti pirmos klasés standarto produkcija.
Naudojamos plytelés turi bti i§ vienos partijos, kad nebiity atspalvio
skirtumo.

Grindy dangos plytelés turi bati 0,009 - 0,013 m storio. Matmenys,
i8skyrus storj, vienos partijos tarp didziausio ir maZiausio matmens,
kuriy ilgis ir plotis - iki 0,15 m, gali buti < 0,015 m nuokrypio, o kuriy
ilgis ir plotis didesnis kaip 0,15 m, - < 0,002 m. Plyteliy storio skirtumas
- <0,008 m, kampy ir centro islinkis - < 0.5 %. Spalva derinti su
uzsakovu. Siiiliy plotis ne daugiau kaip 1 mm. IS ty paciy plyteliy
iSpjovus 6 cm plocio juostas, visu perimetru jrengti grindjuostes
klijuojant.

TS
721

Ardymo
darbai

Ardymo darbai.

Vykdant ardymo darbus turi biiti nepaZeistos neremontuojamos statinio
veikiancios inZinerinés sistemos, kitos konstrukcijos, jranga bei turtas
biitini pastatui funkcionuoti. ISardytas medziagas ir konstrukcijas iSnesti
i$ patalpy. Suderinus su uzsakovu i§vezti j sgvartyna.

TS
07.4

Gruntas

Sieny pavirSiy gruntavimas.

Gremztuku paSalinti atSokusius, suskeldéjusius dazus. PavirSius
dengiamas poligruntu. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos. Paruosti
pavirsiai prie§ daZant turi biiti gruntuojami pagal technologija
nurodant gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gerai jsigerti
1 pavir$iy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas
drégmeés susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai
18dziditi. Gruntui i1§dzitivus, uzglaistytos vietos nuslifuojamos.

TS
07.1

Dazai

Sieny dazymas.

Bet kurios sandaros gruntiniai, i§lyginamieji bei apdailos dazai turi
biiti tiekiami i§ vieno gamintojo, paruosti naudoti. Jie turi biiti
pristatomi uzantspauduotuose konteineriuose su tokia informacija:
gamintojo rekvizitai, medziagos pavadinimas ir savybés,
pavirsiaus kokybes, skiediklio tipo, dazymo biido reikalavimai,
siuntos Nr. ir pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standarta.
Visas daZzomas pavirSius turi biiti §varus, sausas ir lygus. Tinkuoto
pavirSiaus drégnumas - < 8%, betoninio ir gelZzbetoninio - < 4-6%,
medinio - < 12%.DaZomos patalpos temperattra - >8 C, santykinis
oro drégnumas - < 70%.

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biiti lygiis, be nuoteky. Dazy
sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukibe su dengiamuoju
pavirSiumi. Dazyty pavirsSiy kokybé turi biiti vertinama tik dazams
visai i§dzitivus. Spalva derinti su naudotoju. Jei reikia,
nekokybiskai nudazyti arba pazeisti pavirsiai turi bati iStaisyti
atnaujinant visg dazy pavirsiy. Patalpy aukstis 4 metrai. Patalpos
dazomos voleliu. Skirtingy spalvy dazy ar medZziagy sandiiros ar jy
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sandiiros su nedaZytais pavirsiais turi bati tiesios ir tikslios. Sviesi
spalva turi biiti uzdazoma uz kampo. Dazai turi biiti fasadiniai,
prisilietus netepti.

TS
21.1

El. sildytuvas

Elektros $ildytuvy montavimas.

Pastato Sildymo prietaisai yra radiatoriai. Jie turi biiti ploksti,
kabinami prie sieny, su dideliu Silumos atidavimo koeficientu ir
lengvai reguliuojami bei valomi. Elektrinis Sildytuvas turi biiti
230V, 1500W su elektromechaniniu termoreguliatoriumi,
apsaugos laipsnis ne maziau kaip IP20. Temperatiiros reguliavimo
diapazonas 6 - 50 °C. Esant batinybei pajungti el. Sildytuvus,
numatyti elektros laidy i$ el. skydelio tiesimg loveliuose ir
virstinkiniy roze¢iy pastatyma. Sildytuvai turi biiti pagaminti
Europos sajungos ar NATO S$alyse.

TS
71.6

Ardymo
darbai

Betoninés dangos ir pertvary iSardymas.

ISardyti esamg grindy dangg tose vietose kur bus jrengiamos
naujos pertvaros. ISardyti senas pertvaras. ISardyti betoninéje
sienoje anga naujoms durims. Pristacius statybines Siuksles |
sgvartyna, UZsakovui pateikiama deklaracija ar kiti, tai jrodantys
dokumentai.

TS
2411

Demontavimas

Vidaus vamzdyny demontavimas
Seni, nenaudojami vamzdynai nupjaunami ir iSvezami j metalo
supirkimo punktg.

TS 72

Siuksliy
iSvezimas

[Sardytas medZiagas ir konstrukcijas i$nesti i§ patalpy. Suderinus
su uzsakovu 1§vezti | sgvartyng. Pristacius statybines SiukSles |
sgvartyng, UZsakovui pateikiama deklaracija ar kiti, tai jrodantys
dokumentai.

TS 97

]Zeminimo strypai

Kontiirinio jzeminimo jrengimas grunte.

Izeminimo tasky varza turi buti ne didesne kaip 10Q. [zemikliai turi bati
variuoti, jzeminimo strypai $17,2 mm, L=1,5m. Strypai kalami vienas
vir§ kito ir tarpusavyje jungiami bronzinémis movomis. Sujungimy varza
ne turi virSyti 0,05 Q. Numatyti reikiama medziagy kiekj, dalyvaujant
Aviacijos bazés atstovui, atlikti varzy matavimus, pateikti varzy
matavimo protokolg. Sumontuoti kontroling matavimo dézute,
jzeminimo Syng per abi serverines su ne maziau 6 vnt. pajungimo taskais.

TS 43

Sieninis
oro
kondicionierius

Sieninio oro kondicionieriaus montavimas.

Patalpoje reikalinga sumontuoti sieninj $ildymo/vésinimo oro
kondicionieriy. Reikalavimai oro kondicionieriui: Sezoninis
efektyvumas: pilnas A+++ asortimentas tiek vésinant, tiek Sildant. Garso
slégio lygis siekty tik 19 dBA. 3-D oro sraute derinamas vertikalus ir
horizontalus automatinis siibavimas, kad §ilto arba Salto oro srové gerai
cirkuliuoty, tylaus veikimas. Saldymo galia: 18°C/52°C. Sildymo galia:
3°C/24°C. Normali saldymo galia iki 5 kW, normali $ildymo galia iki 5
kW. Turi turéti distancinj valdyma kurio pagalba reguliuojamas oras.
Vidinis blokas montuojamas ant sienos.

TS
43.2

ISorinis oro
kondicionieriaus
blokas

ISorinio oro kondicionieriaus bloko montavimas.

Lauke sumontuojamas iSorinis Multi-Split blokas. Sezoninis
efektyvumas: pilnas A+ asortimentas tiek vésinant, tiek Sildant. Nominali
Saldymo galia nemazesné kaip 5 kW. ] kaing turi biiti jskai¢iuoti visos
medziagos biitinos kondicionieriaus veikimui. ISorinis blokas
montuojamas ant rémo, kuris tvirtinamas prie betoninio pagrindo.
Reikalinga jrengti betoninius pamatélius prie kuriy bus tvirtinami
iSoriniai kondicionieriy blokai.
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Sutarties projekto
4 priedas
OBJEKTO SCHEMA

24H1b

3.00

|
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Sutarties projekto
5 priedas

LOKALINE SAMATA
,,(Pateikta rangovo)“
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Sutarties projekto

6 priedas

202 m.- - d. Paprastojo remonto
darby rangos viesojo

pirkimo - pardavimo sutarties Nr. SK-
Sutarties projekto 6 priedas

Pirkimo objekto pavadinimas, adresas: KOP AB PASTATO 24H1b PATALPYU REMONTAS, Aerouosto g. 18

Rangovas:
Eil. Darby aprasymas Darby/ Darby/ 2026 metai
Nr. paslauguy paslauguy
apimtis vykdymo £ £ £
(Eursu terminai* = g g
PVM) - ~ ™
Sutarties
specialiosios
KOP AB PASTATO 24H1b dalies 4.4 punkte
PATALPU REMONTAS nustatytu
terminu.

Zemés kasimo darbai

Stogo remonto darbai

Vidaus patalpy remonto darbai

El. instaliacijos darbai

oA w| NP

Kabelio tiesimo darbai

Ivykdymo sumos kas ménesj (EUR su PVM):

IS VISO (Eur su PVM):

Uzsakovo vardu
(Atsakingas uz sutarties kontrole asmuo)

Rangovo vardu
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Sutarties projekto
7 priedas

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE,
ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si instrukcija nustato darbuotojy, atliekanéiy darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Stabo virSininkas turi teis¢ reikalauti jmonés vadovo atSaukti arba pakeisti kitu darbuotoja
kuris nesilaiko Sios instrukcijos reikalavimy.

11 SKYRIUS
ELGESIO INSTRUKCIJA

3. Darbuotojai, atvykstantys i objekta, privalo:

3.1. su savimi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg ir nustatyto pavyzdzio leidima;

3.2. objekte asmens tapatybeg patvirtinant] dokumentg visada laikyti prie saves.

4. ] AB teritorija jleidziami tik pagal sutartis atlickanc¢iy darbus jmoniy darbuotojai (toliau —darbuotojai), ne
véliau, kaip pries 10 dieny iki paslaugy teikimo ar darby atlikimo karinéje teritorijoje pradzios pateik¢ AB vadui
duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karinéje teritorijoje (vardas, pavardé, asmens kodas,
socialinio draudimo pazyméjimo numeris ir iSdavimo data, asmens tapatybe patvirtinan¢io dokumento numeris ir
iSdavimo data), ir §iy asmeny sutikimus, kad biity tikrinami ir tvarkomi jy asmens duomenys bei praSyma dél leidimo
jeiti, jvaziuoti ] AB teritorijg (objekta), kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateike
originaly rasta su jmonés darbuotojy parasais, kurie susipazino su Darbuotojy, atliekanciy darbus svarbiuose kariniuose
objektuose, elgesio instrukcija (Sia instrukcija).

5. Darbuotojai, jy asmeninis bei tarnybinis transportas jleidziamas tik pagal AB S2 virSininko patvirtinta bendra
leidima.

6. Darbuotojai jleidziami j objekta, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidziamojo punkto budétojui
asmens dokumenta su nuotrauka (pasa, vairuotojo teises), pagal kurj budétojas nustato jo tapatybe, patikrina ar jis yra
sarase.

7. Budétojas turi teis¢ patikrinti darbuotojy asmeninius daiktus ir jy transporto priemones, Siems jeinant,
jvaziuojant ] objekta ir iSeinant, iSvaziuojant i§ jo. Kilus jtarimui, kad darbuotojai jsineSa ar iSsineSa draudziamas
priemones, budétojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.

8. Darbuotojai gali patekti tik j tas patalpas (teritorijos dalj), kur jis atlieka sutartyje numatyta darba, ir j
sanitarines higienos patalpas (tualeta, prausykla). Jeigu darby eigoje jam prireikia patekti j kitas patalpas, jis turi kreiptis
1 AB budétoja (zony budétojus) ir gauti jo leidima.

9. Lir Il klasés saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbancio $iose patalpose
pareiglno.

10. Esant tarnybiniam biitinumui, budétojui arba patalpose dirban¢iam pareiginui nurodZzius, darbuotojai privalo
laikinai nutraukti darbg ir palikti patalpas (teritorijg).

11. Darbuotojai AB priklausanciais jrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik sudering su asmeniu,
atsakingu uz ty prietaisy eksploatacija.

12. Darbuotojams draudZiama:

12.1. biti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atlickamais darbais;

12.2. neteisétai rinkti svarbig informacija, méginant zvalgyti ar jsiskverbti | svarbius inZinerinius tinklus,
montuojant pasiklausymo ar stebéjimo jrangg ar kitais biidais;

12.3. i8nesti iS objekto kokig nors dokumentacijos laikmena, jrenginj ar prietaisa, nesuderinus su atsakingais uz
Siuos prietaisus ar informacija darbuotojais;

12.4. atliekant darbus ant kilimo ir tGpimo tako, iSvaziuoti savarankiSkai (be AB lydin¢io asmens) ant tako ir
pradéti ten darbus arba be palydos kirsti taka;

12.5. fotografuoti, filmuoti.

13. Jeigu darbuotojai nesilaiko $ioje instrukcijoje numatyty reikalavimy, jie nedelsiant pasalinami is teritorijos
ir apie tai informuojamas jmonés vadovas.



Siomis taisyklémis pasirasytinai.

Siomis taisyklémis pasirasytinai.
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14. AB S2 virSininkas atsakingas uz jmoniy vadovy, kurios atlicka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su

15. Imonés vadovas atsakingas uz jmoniy darbuotojy, kurie atlieka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KABIN IUOSE OBJFKTUOSE, ELGESIO
INSTRUKCIJU, INSTRUKTUOJAMU ZMONIU SARASAS.

Eil.
Nr.

Imonés pavadinimas

Vardas, pavardé

Instruktavimo
data

Parasas
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Sutarties projekto

8 priedas
IMONES REKVIZITAI
Kariniy oro pajégy 202_ - -
Aviacijos bazés vadui
PRASYMAS
DEL PATEKIMO I AVIACIJOS BAZES TERITORIJA
202 - -
Vilnius

Prasome Jisy i§duoti leidimus jeiti (jvaZiuoti) j Aviacijos bazés teritoriia NURODOMAS IMONES
PAVADINIMAS jmonés Zemiau iSvardytiems asmenims ir transporto priemonéms, kurie pagal 202 m. -
___d., sutartj Nr. SK-  NURODOMA PRIEZASTIS PAGAL SUTART] . Leidimai turéty galioti iki 202
m. gruodzio 31 d.

Asmens dokumento
pavadinimas (pasas / Asmens
. . - asmens tapatybés dokumento .

Bil. | pareigos | VArdasir | GIMIMo | po o e | kortele / leidimas nuolat | N, Dirbs nuo....

Nr. pavardé | data - . D iki (datos)
gyventi Lietuvoje / galiojimo
leidimas laikinai gyventi | data
Lietuvoje)

Ivaziuoti Siai transporto priemonei:
Eil. : . . : - .
NF. Transporto priemonés gamintojas ir modelis Valstybinis numeris

Esame informuoti, kad darbuotojai, atvykdami j Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés teritorijg, su savimi turi turéti
asmens tapatybg patvirtinantj dokumentg su fotonuotrauka ir laikytis nustatyty Aviacijos bazés kariniy teritorijy
(patalpy), objekty saugumo zony vidaus tvarkos taisykliy (Aviacijos bazés standartiniy veiklos procedtry 11 priedo 9
priedelis). Karinéje teritorijoje draudziama vaikscioti saugomy sandéliy teritorijoje, i8skyrus, jei tai tiesiogiai susij¢ su
darbu. Darbo vietoje draudziama vartoti alkoholj, taip pat biiti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniy ar toksiniy
medziagy bei jy turéti. DraudZiama ] teritorija jsineSti ar naudoti pirotechnikg, Saudmenis, sprogmenis. Draudziama
teritorijoje filmuoti, paveiksluoti, naudoti bepilotes skraidykles (dronus), rinkti informacinio pobiidzio medziaga.
Teritorijoje draudziama rinkti Siuksles i§ komunaliniy ir kt. atlieky konteineriy, i$skyrus, kai tai yra tiesiogiai susij¢ su
darbu. Draudziama i$ teritorijos i$nesti ne savo daiktus. Taip pat esame informuoti, kad Aviacijos baze tvarkys asmens
duomenis.

Imonés vadovas Parasas Vardenis Pavardenis
Renggéjas: ............
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II. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS
2026 metai, Siauliai
PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I1. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo
dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | i§laidas negali biti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaic¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus Irangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susij¢ ir
bitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby
butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir
sudarydamas §ig Sutart].

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inzinerinés
paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biiti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti
Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, ] kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybvietg.

1.1.15. Statinio remonto priZitirétojas (toliau sutartyje — priziirétojas) — UZsakovo paskirtas darbuotojas,
kuris atstovauja UZsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby priezitiros funkcijas,
numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).

1.1.16. Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai Statinio
(statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripazinimo suremontuotu aktg ir
pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir UZsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiGiuota ir
negincijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.
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1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé, valstybés institucijos,
savivaldybe¢, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas pranesé Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius ijsipareigojimus (paskutiné
skai¢iavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutartj.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aisSkinant Sutartj gali
buti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skaiiuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutart] mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia po
Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmé yra skirtinga tarp nurodytosios Zodziais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta
tvarka, salygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskai¢iavimo bidas arba kitas Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra batini Sutar¢iai
ivykdyti, o Rangovas turéjo ir galéjo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos
(pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoj seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau
Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy
atlieky i§vezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai j Sutarties kaing, o uz juos papildomai
Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali bti perZitirima (kei¢iama) Siais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keifiama atsizvelgus i
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokyc¢io dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokycio dydziui.
Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atlickami tik po Saliy
pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro kainy
lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekancio
kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskaiiuojama pagal paskutinj Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sanaudy kainy indekso pokyti uz 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskai¢iuojama tuo atveju, jeigu pokycio procentiné iSraiska
nevirSija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties
galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiSkai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti
perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis del savo kaltés vélavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina
perskaiciuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy
indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (sio papunkcio sqlygos
taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzitrint antrg ir vélesn] kartg, perskaiciuojami tik neispirkti pagal Sutartj darby kiekiai
(apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama S$iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
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2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas 1éSas, Sutartyje numatyta atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiiilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) bitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios butinybe atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskai¢iuotas pagal Sutartyje
nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy
atlikti darby lokaline samata, sudarytg pagal Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby
kainy nustatymo biidus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny Sutarciai jvykdyti
(uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarc¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje
ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atveji) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy,
kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazé¢jimo atveji) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. d¢l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie$ sudarant Sutartj, tampa
nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.4.3.6. dél Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati pakeista
(didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos)
(Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy
klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje
paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m mazZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti
maziau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek
tures bati sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusig apimt; nesiekia
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaiciuojant nuo pradinés Sutarties
vertes). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg procentin; dyd;.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis apskaic¢iuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, i$skyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty priezasCiy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskaiiuojama ir jforminama ratu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy pasirasytus
atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy vert¢ ir kitus reikalingus dokumentus pagrindziancius
Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizika yra jvertings, pateikdamas savo pasiiilyma
(konkursui/deryboms).

2.8. Perzitra ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas

salygas.



http://www.infolex.lt/ta/40606

48

2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodyta terming pasalinti be
UzZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaic¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant darbus, jy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo salygas, taiko zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks§¢iau
esant] biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tiek¢jo (Rangovo) pasitiilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj
iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “ darbo jkainio;,

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir nustatyto
UZsakovas.

Pavyzdziui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad reikia
atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir panasiai)
galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal
Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy iSlaidy apskai¢iavimo taisyklés* nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kitg privalo informuoti ne veliau kaip per 5 darbo
dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos.

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais atvejais
turi pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui.

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskaiCiuoti ] mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties,
Sutarties kaina negali biiti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant
sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripazjstami) papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra butini Siai Sutar¢iai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir istekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz
Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova apie tai
ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby atlikimo pradzios;
3.1.3. 1§ Rangovo reikalauti pateikti sutarCiy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais iSrasus,
tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

vt —

v —

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti 1§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokéti uz
juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teis¢ Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:
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4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus, pagal
Sutarties ir jos priedo (priedy) sglygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybviete (statinj ar statinio dalj);
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo vietoje,
taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus
pagal sutartj elgesio instrukcija;

vt —

v —

patvirtinancius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybe ir jy atitikimg numatytoms
techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies
4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovie€iy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti i§ teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su S§ia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukSles ir nuolauZzas, paliekant patalpas ir
statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, $ilumos,
vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) islaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby. Minétoms UZsakovo
ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma
sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi
Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aiksteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir jrenginius
nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybvietg, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustacius juose
defekty, savo saskaita pakeisti i kokybiskus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus darby
defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti defektus ir jeigu
Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti UZsakovui defekty pasSalinimo kaing ir
kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra atsakingas
ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant $iy aplinkybiy
atsiradimo prieZzastis;

remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, paslépty
darby aktus, apraSymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus arba atitikties
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deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip
pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procedirose ir teikti paaiskinimus Statinio
pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo suremontuotu
aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo akta,
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su UZsakovu
dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus ir
iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso sglygose, papildomomis ar nenumatytomis iSlaidomis
nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims pries tai
pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir i§laidy verte. PVM saskaitos faktiiros teikiamos
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros pateikimo
UZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas arba
jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastiska patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta
suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas
faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biiti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno 1§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj naudoja
(panaudojo) avansu sumokéta suma, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui sumg, nevirSijant
laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita;

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uZ tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg irodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisé€tai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rasta
i8davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

5.4.4. avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais)
meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UzZsakovui nepateike ir bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius
jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu
atveju UZsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose
nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (Subrangovais) galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos
rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 0 subtiekéjas, norédamas pasinaudoti
tokia galimybe, rastu pateikia praSyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas isreiskia norg pasinaudoti
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tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi bati sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo,
kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teis¢ Rangovui priestarauti
nepagrijstiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokejima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumentg ir kai teisés akty nustatyta tvarka statyba laikoma uzbaigta (suraSomas
statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus
UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis
grazinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio garantinio termino metai. Kai Rangovas
nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uZztikrinimo dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir
salygomis, UZsakovas turi teis¢ 1§ sulaikytos sumos apmokéti darby defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas
atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu
nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darby perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o UZsakovas
juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo—priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus, kai numatomas darby perdavimas tik
Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo aktas.

6.3. Iki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui reikalavimg dél
tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves tokj reikalavimg, privalo paSalinti reikalavime nurodytus
statybos defektus per reikalavime nurodytg terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prieS 10 (deSimt) dieny, rastu praneSa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, prasydamas organizuoti jy priémimg. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras tik po
Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negin¢ijamg
atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg raSyting pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo
Sutarties sglygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg
po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti
tinkamai.

6.5. UZsakovas pasiraSo Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5 dienas, nuo
jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmin¢ Sutarties salyga.
6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui galiojantj
dokumentg (draudimo bendrovés iSduotg laidavimo rastg arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiraiyta Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma
statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢
pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biti jraSyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiskai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ UZsakove gavimo, sumoketi
UZsakovui:

6.9.1. suma, reikalinga sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, paSalinima,
pinigus pervedant j praneSime nurodytg saskaita;
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6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokéta Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasira$yta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydzio nuo Sutarties kainos be PVM Saliy
i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta dieng.

6.11. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty
defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-—
priémimo akto pasiraSymo dienos.

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis
laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieZiiira) nustatomas tiekéjo (Rangovo) i§duodamuose
dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos istatymo ir kity teisé€s akty nustatyta tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir suraso dvisalj
aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei padariniy pasalinimo
terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj akta, UZsakovas vienaSaliSkai suraso
defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto defektus
savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko pranesimo (pastu, faksu, elektroniniu pastu)
pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatytg terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) nei$taiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laikg (kai suraSomas vienasalis defekty aktas)
ilgiau kaip 60 (Sesiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos defektus savo saskaita arba
defektai gali buti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkcio sglygomis. Tokiu atveju
Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas (i$skyrus atvejus kai defekty Salinimo islaidos
kompensuojamos i$ Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio
naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas 5.8 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su
statybos defekty Salinimu, dydzio be PVM, Saliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku jrodys,
kad jsipareigojimy nejvykde deél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jégos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiSkéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force majeure)
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti visus
darbus, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluota dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripazinimo suremontuotu komisija d¢l Rangovo kaltés nepripazino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti;

8.1.2. veluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby dalj
ar darby etapg (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), moketi Uzsakovui 0,2 proc. véluojamy
atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluota dieng.
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8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o0 dokumenty praradimo atveju,
savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepaSalings darby
defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena
pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje
nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo
kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas
i§laidas ir papildomai sumokeéti 20 % iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto defekty,
moka UZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i$
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluotg diena, kuriy sumoke¢jimas neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti UzZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo
isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, UZsakovas turi
teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita. UZsakovui pasalinus darby
defektus savo sagskaita, Rangovas privalo kompensuoti UzZsakovui visas su defekty Salinimu susijusias ir
turétas iSlaidas ir papildomai sumokéti 20 % 3iy islaidy vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) i§skai¢iuoty
i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai, susidaranciai i§ darby kainos
nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus
UZzsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo rastu
susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutart; dél bent vienos 1§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i§vardinty
priezasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiciuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokeéti
Uzsakovui 10 (desimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig Sutarti neivykdyty isipareigojimy vertés
(kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus UZsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutart;.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dél Rangovo kaltés suremontuotas statinys
(jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne dé¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami
darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos istatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus uztikrinamas draudimo
bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus
UZsakovui Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinant] Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo
bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSka patvirtinima, kad
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
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9.2.1. privalo biuti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§ 11.2.1—
11.2.11 punktuose i$vardinty priezasCiy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties bendrosios
dalies 8.9 punkte nurodyta suma, pinigus pervedant ] UZsakovo saskaita;

9.2.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima. Turi buti
jsipareigojama atlyginti konkrecig Sutarties jvykdymo uztikrinimo sumg, nurodytg Sutarties 8.9 punkte;
9.2.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rastg
iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis terminas;
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies
9.2.1-9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia UZsakovui ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg i§daves juridinis asmuo (bankas ar draudimo
bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia naujg Sutarties
vykdymo uztikrinimg, tokiomis paciomis salygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties
vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uZztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo Sio uZtikrinimo galiojimo termino
pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés
laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis Viesyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka ir saglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanciy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 1 (viena) darbo dieng, apie tai pranesti
UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teis¢ praSyti
UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti trukdZiai ar klititys. UZsakovui
sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas pasalinus Rangovas
privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo
yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy
aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangowvui.

10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin€jimy, kurie nebuvo numatyti,
bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti
statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy itakos; dél finansavimo
sustabdymo ar triitkumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesajj pirkima; dél nenugalimos
jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo Zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasc¢iy, itakojanciy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska pranesimg i UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.
Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena Sutarties Salis
gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, praneant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip pries 15
(penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali
tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.
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10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo apie tai
raStu informuoti kitg Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos. Darby vykdymo
sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima dél sutartiniy terminy pratgsimo.
Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu
terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus Sutarties
specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasaliskai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdymg iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatyta atveji;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgrasg arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekeéjy sarasa,

11.2.13. paaiskeéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui;

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja VieSyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos
aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiskeja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidZziant VieSyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atlieckamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj;

11.2.16. paaiskéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga testi Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti atvejai
laikomi esminiais Sutarties saglygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
UzZsakovui grazinti visus 1§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo sumoketas) uz
darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybviete, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kilg gincai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby budu, o
nepavykus taip i§spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés vieta.
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13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra siunciami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy originalus
visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasiraSytinai ar siun¢iant registruotu
ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. PraneSimai dél
Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai
arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi biti
siunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia
gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime.

13.2. Salys j isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitimg. Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity pasikeitimg laiku,
negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties $alys gauna
viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies raSytinio sutikimo neplatinti
treciosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta
tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji 3alis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to
atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia
darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija) gali biiti
naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdyma ir bendrauti Sutarties
vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, Sie
duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uZtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutart] susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutartj.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti perduoti
tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas), kurie yra
pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny
neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra
kei¢iamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti Sutarties
salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti Siy duomeny
konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gali
biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ig Sutartj. Gali biiti nenaikinami tik tokie
asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reikS$ty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir bty
nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél §ios Sutarties vykdymo padaryta duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kitg informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime apie paZeidima privalo biti nurodytas
pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams
panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo jsipareigojimy
pagal §ig Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati jforminamas Saliy
pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
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15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kickvienai Saliai). Abu tekstai autentigki
ir turi vienoda teisine galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenyb¢ teikiama
tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti tre¢iajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutartj be
i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeidgs Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui 5 %
sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio $aliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties
Specialiojoje dalyje nenustatyta Kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir
pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti Uzsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty pateikta pretenzijy ar iSkelta
byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanc¢iy i$ Sutarties ar padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZzeidé savo kompetencijos (jstaty,
nuostaty, statuto, jokio Sutarties $alies valdymo organo (savininko, steigéjo ar kito kompetentingo subjekto)
nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio,
teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali keisti
Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy juridinio
asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos numeris,
kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

15.11. Rangovas jsipareigoja nepasitelkti priesisky valstybiy pilieciy (darbuotojy, subtiekéjy ir kt.), kai
vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus reikia patekti | karing teritorija. PrieSiSkomis valstybémis yra
laikomos valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo
2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr. IX-907 ,,D¢l Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo®, taip pat
Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, tikio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi,
gamintojai, techninés ar programinés jrangos prieZilira ir palaikyma vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sgrase, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022
m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,D¢l Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir
15 daliy nuostaty jgyvendinimo®. Rangovas jsipareigoja ne maziau kaip prie$ 3 darbo dienas iki patekimo j
karing teritorija pranesti kraSto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, j kurio karing teritorijg bus
ketinama patekti, ir nurodyti ketinanciy patekti j karine teritorijg asmeny vardus, pavardes, pareigas, pilietybes
ir lankymosi karingje teritorijoje trukme. Rangovo atstovai, patekdami j karing teritorija, privalo pateikti
asmens tapatybe ir pilietybe patvirtinan¢ius dokumentus.

UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu



