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3 priedas


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
INVESTICIJŲ PROJEKTO, KURIAM SIEKIAMA GAUTI FINANSAVIMĄ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS IR/AR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ,  RENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI

BENDRA INFORMACIJA

	1. Skuodo rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) planuoja įgyvendinti projektus „Skuodo miesto pramoninės zonos sklypų infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas investicijoms“ ir „Sklypo Mosėdžio miestelio Liepų g. infrastruktūros sutvarkymas ir gamybinio pastato statyba“. 
2. Projektai bus įgyvendinami pagal Klaipėdos regiono 2022–2030 metų plėtros plano veiksmą „Pramoninių ir (ar) komercinių teritorijų išvystymo trūkumų pašalinimas (investicijoms tinkamų sklypų, privažiavimui reikalingos susisiekimo infrastruktūros, gamybinių pastatų, inžinerinių tinklų ir inžinerinių statinių tiesiogiai naudojamų ekonominei veiklai įrengimas ar modernizavimas) ir priemonių šiose teritorijose mažinančių neigiamą ekonominės veiklos poveikį aplinkai įgyvendinimas (triukšmą, oro, vandens taršą)“, įgyvendinant Klaipėdos regiono 2023–2029 m. funkcinės zonos strategiją. Projektams įgyvendinti siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, todėl perkamos investicijų projekto (toliau – IP) parengimo paslaugos. 
	3. Pirkimo objektai:
 3.1. Projekto „Skuodo miesto pramoninės zonos sklypų infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas investicijoms“ investicijų projekto parengimas. Planuojama sutvarkyti sklypus, esančius Statybininkų g. 10 ir Statybininkų g. 15A Skuodo mieste.
3.2. Projekto „Sklypo Mosėdžio miestelio Liepų g. infrastruktūros sutvarkymas ir gamybinio pastato statyba“ investicijų projekto parengimas. Planuojama sklypo, esančio Liepų g., Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav. sutvarkymas ir gamybinės paskirties pastato statyba. 
4. Numatoma, kad įgyvendinus projektus ir sudarius investicijų sutartis, Skuodo miesto ir Mosėdžio miestelio pramoniniai sklypai bus naudojami ekonominei veiklai, t.y. vidutinis ekonominę veiklą vykdančių ūkio subjektų tankumas teritorijoje bus ne mažesnis kaip 0,3 įmonės/ha arba darbo vietų tankumas bus ne mažesnis kaip 5,2 darbo vietos/ha. 

REIKALAVIMAI IP RENGIMO PASLAUGOMS

5. Paslaugos teikėjas įsipareigoja parengti investicijų projektus (toliau – IP), vadovaujantis žemiau nurodytais reikalavimais: 
5.1. Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, su vėlesniais pakeitimais (metodika skelbiama https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-metodines-pagalbos centras/dokumentai/dokumentai/796/act883?sqid=829b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb).
5.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais ir kitais standartais.
5.3. Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo metodika (metodika skelbiama https://www.cpva.lt/pletros-programu-portfelio-metodines-pagalbos-centras/dokumentai/dokumentai/796/act814?sqid=829b3670a8452304456736b16855dcdda444bdcb).
5.4. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės tikslingumo vertinimo ir partnerystės klausimyno rengimo metodinėmis rekomendacijomis (rekomendacijos skelbiamos https://www.ppplietuva.lt/lt/leidiniai/viesojo-ir-privataus-sektoriu-partnerystes-tikslingumo-vertinimo-ir-partnerystes-klausimyno-rengimo-metodines-rekomendacijos-patvirtinta-2023-m-geguzes-11-d)
5.5. Atsižvelgiant į Skuodo rajono savivaldybės parengtus teritorijų planavimo/strateginius dokumentus (teritorijų planavimo/strateginiai dokumentai skelbiami internetiniame puslapyje https://www.skuodas.lt).
5.6. Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-01-01 (RE) „Paskatinti regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų ekonominį augimą pasitelkiant jų turimus išteklius“ finansavimo gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1V-188.
6. Paslaugų teikėjas, kuris suteiks šioje techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas, turi pateikti žemiau nurodytus rezultatus:
	Eil. Nr.
	Veikla
	Laukiamas rezultatas

	1.
	IP
	Parengto IP elektroninė versija, Word formatu

	2.
	IP skaičiuoklė, kaip IP priedas
	1 skaičiuoklė, Excel formatu


7. Paslaugų rezultatai turi būti pateikti taisyklinga lietuvių kalba, iliustruoti lentelėmis, grafikais, schemomis bei kitomis vaizdinėmis priemonėmis elektroniniu formatu.
8. Paslaugos teikėjas, rengiantis IP, negali būti susijęs su IP aprašomų darbų vykdytojais ir (ar) paslaugų teikėjais, negali siūlyti sprendinių, kuriuose būtų nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams, darbams ir (ar) paslaugoms būtų sudarytos palankesnės sąlygos.
		9. IP turi būti išskirtos ir išnagrinėtos visos projekto dalys, taip kaip nurodyta Investicijų projektų rengimo metodikoje. IP turi sudaryti šios dalys (įskaitant, bet neapsiribojant): 
9.1.  Santrauka su pagrindinėmis investicinio projekto atskirų dalių išvadomis ir pagrindiniais projekto skiriamaisiais bruožais.
9.2.  Investicijų projekto turinys, nurodant tikslą, uždavinius, siektinus rezultatus, sąsajas su kitais projektais. Taip pat turi būti nurodytos projekto ribos, aprašomos tikslinės grupės, pristatoma investicinio projekto organizacija.
9.3.  Investicijų projekto kontekstas, aprašant socialinę ekonominę aplinką, teisinę aplinką, investiciniu projektu sprendžiamą problematiką, tikslinių grupių poreikius.
9.4. Investicijų projekto galimybės, turi būti detaliai aprašytos ir įvertintos sklypų inžinerinės ir kelių infrastruktūros įrengimo galimybės, parinkti  optimalūs įgyvendinimo sprendiniai, pagrįsti techniniai, finansiniai ir socialiniai investavimo tikslai, įvertinta investicijų grąža, pagrįstas projekto įgyvendinimo būdas, išlaidos ir laukiami rezultatai ar galimos pasekmės.
9.5.  Investicijų projekto alternatyvos, nurodant galimas veiklas IP tikslui pasiekti ir uždaviniams spręsti, veiklų vertinimo kriterijai, išnagrinėjamos ne mažiau kaip trys investicinio projekto alternatyvos, sudarytos iš geriausiai įvertintų galimų veiklų, įvertinant gamybos ir (arba) sandėliavimo pastatų statybą, inžinerinės ir kelių infrastruktūros įrengimą, nustatant sklypų modernizavimo ir įrengimo prioritetus ir darbų eiliškumą.
9.6. Finansinė analizė, nurodant investicinio projekto ataskaitinį laikotarpį, finansinę diskonto normą, projekto lėšų srautus, apskaičiuojant finansinius rodiklius, pateikiant finansinės analizės išvadas ir pagrindinius finansinės analizės rezultatus. Finansinė analizė atliekama vadovaujantis aktualiais metodiniais dokumentais projektams ir taikant juose rekomenduojamą finansinę diskonto normą.
9.7. Ekonominė analizė, kurioje pateikiamas investicijų projekto ekonominio (socialinio) poveikio vertinimas, nustatomi ekonominiai pinigų srautai, nustatoma ekonominė nauda (žala), nurodoma socialinė diskonto norma, apskaičiuojami ekonominiai rodikliai, pateikiami pagrindiniai ekonominės analizės rezultatai, išvados, parenkama patraukliausia alternatyva. Ekonominė analizė atliekama vadovaujantis aktualiais metodiniais dokumentais projektams ir taikant juose rekomenduojamą socialinę diskonto normą.
9.8. Jautrumas ir rizikos, pateikiant rizikos veiksmų analizę, nustatant kintamųjų tikimybes, įvertinant investicinio projekto rizikas, rizikų priimtinumą, numatant rizikų valdymo veiksmus.
9.9.  Investicijų projekto vykdymo planas, kuriame detalizuojama pasirinktoji investicijų projekto įgyvendinimo alternatyva, nustatoma investicijų projekto trukmė ir etapai, nurodoma investicijų projekto vieta, pristatoma investicijų projekto komanda, aprašomos projekto prielaidos ir tęstinumas, pateikiamos kitos išvados.
9.10.  Priedai. Pateikiama investicijų projekto duomenų suvestinė, detalus investicijų projekto biudžetas, finansinės ir ekonominės analizės skaičiavimai, pagrindžiantys/paaiškinantys analizių rezultatus (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias prekių, paslaugų kainas, sąmatos), kita reikšminga su investicinio projektu susijusi informacija.
		10. Paslaugos teikėjas į IP turinį gali įtraukti ir papildomas, jo nuomone, svarbias dalis ir/ar priedus.
		11. IP rengimo metu jo koncepcija (pvz.: pavadinimas, veiklos ir kt.) gali būti tikslinama, siekiant, kad projektu būtų sukuriama maksimali nauda visuomenei. 
12. Parengtą investicijų projekto su investicijų skaičiuokle bei kitais privalomais priedais elektroninę versiją pateikti Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjui Vygintui Pitrėnui, el. pašto adresu vygintas.pitrenas@skuodas.lt.

IP  RENGIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

13. Paslaugos teikėjui, rengiančiam IP, Užsakovas pateiks šiuos dokumentus ir informaciją:
13.1. statistinę informaciją, susijusią su rengiamu IP, kuria disponuoja Užsakovas;
13.2.  su IP susijusių teikiamų/planuojamų teikti viešųjų paslaugų apimtis ir vartotojų skaičių;
13.3.  funkcinius reikalavimus infrastruktūrai, kai planuojama tokią sukurti/modernizuoti;
13.4.  laukiamus rezultatus;
13.5. kitą reikalingą informaciją, pagal Paslaugos teikėjo užklausas ir jeigu tokia informacija Užsakovas disponuoja.
14. Rengiamoje IP skaičiuoklėje turi būti pateikiami skaičiavimai su formulėmis arba
nuorodomis į prielaidų su detaliais skaičiavimais darbalapius toje pačioje skaičiuoklėje.
15. IP ir visi jo priedai turi būti parengti per 4 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos ir pateikti Perkančiajai organizacijai. Paliekama galimybė Sutartį vieną kartą pratęsti, bet ne ilgesniam kaip 1 mėn. laikotarpiui. 
16. Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų turi pateikti pasiūlymus/pastabas parengtam IP, įskaitant jo priedams. Jeigu Užsakovas per 10 (dešimt) darbo dienų nepateikia jokių pastabų/pasiūlymų Paslaugų teikėjui dėl parengtų dokumentų, laikoma, kad Užsakovas pastabų/pasiūlymų IP neturi. 
17. Užsakovas Paslaugos teikėjo parengtą IP (su priedais) teikia viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) vertinti. Tik gavus CPVA išvadą dėl projekto socialinės ekonominės naudos, laikoma, kad Paslaugų teikėjas suteikė visas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas.
18. Užsakovas, gavus CPVA išvadą dėl projekto socialinės ekonominės naudos, per 3 (tris) darbo dienas elektroninių paštu apie tai informuoja Paslaugų teikėją, kuris per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo parengia Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą bei sąskaitą faktūrą ir pateikia Užsakovui. 
19. Paslaugų teikėjas įsipareigoja, esant Užsakovo atskiram prašymui, atlikti ne mažiau kaip 1 IP pristatymą.
20. Visi pateikti dokumentai yra laikomi tinkamai parengti ir priimti, kai yra suderinti su Užsakovu.
21. Teikėjas negali riboti Užsakovo teisės redaguoti pateiktų dokumentų ir jų taikyti savo ar pavaldžių įstaigų reikmėms.
  22. Užsakovas Paslaugų teikėjui už suteiktas Paslaugas sumoka per 30 kalendorinių dienų nuo Paslaugų perdavimo–priėmimo akto bei sąskaitos–faktūros gavimo dienos.
23. 15 punkte nurodyti terminai pratęsti nebus. Laikas, per kurį yra laukiama pastabų iš  susijusių valstybės institucijų, nėra įskaitomas į paslaugų teikimo terminą.

_________________



