PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS, 3

2025 m. sausio 24 d., 27 d., 28 d. centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis tiekėjai pateikė klausimus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo/patikslinimo bei dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo. Gautos užklausos išnagrinėtos. 
           Atsakome sekančiai:
           1. Klausimas: ,,Atsižvelgdami į Jūsų kvietimą teikti pasiūlymą dėl ,,Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) Trakų mieste pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir renginiams rangos darbai”, norėtume paprašyti pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą dėl šių priežasčių:
         1. Didelė pirkimo apimtis. Pirkimo apimtis yra reikšminga, todėl reikalingas papildomas laikas kruopščiam poreikių, techninių specifikacijų ir kitų reikalavimų įvertinimui.
         2. Kompleksinė dokumentacija. Dokumentų analizė bei pasiūlymo parengimas reikalauja papildomų konsultacijų su mūsų tiekėjais ir partneriais.
        3. Kokybiško pasiūlymo užtikrinimas. Papildomas laikas leistų pateikti kokybiškesnį ir labiau
konkurencingą pasiūlymą, kuris visiškai atitiktų Jūsų lūkesčius bei reikalavimus.
        Atsižvelgdami į išdėstytas priežastis, maloniai prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą 7 dienomis (iki 2025-02-03).“  
   Atsakymas: ,,Pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas iki 2025-02-03   8.00 val.“

[bookmark: _Hlk188340733]   2. Klausimas: ,,Prašome patikslinti pirkimo dokumentus, t. y. pildant priedas Nr.2 ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS, eilutėse ,,2.1.3.8. A-Kertami medžiai“ ir ,,2.1.3.9.B-Miškas“ nurodyti medžių kirtimo darbai, tačiau niekur techniniame projekte nėra pateikta jokios informacijos apie kertamų medžius, jų kiekį, rūšis, atkuriamąją vertę. Prašome pateikti trūkstamą informaciją arba patikslinti pirkimo dokumentus.“
           Atsakymas: ,,Kertamų medžių apimtys ne miško žemėje aprašyti bei numatyti 2022-04-TP-Ž dalies brėžiniuose 23 vnt.: 21 vnt. (automobilių aikštelėje) + 2 vnt. (prie scenos). Bendra lentelė pridedama (1 lentelė). Taip pat brėžiniuose nurodyti atsodinamų medžių kiekiai.
           Kirtimų apimtys miško žemėje nurodytos 2022-04-TP-BD dalies Vidinės miškotvarkos projekte Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) žemės sklypo kad. Nr. 7977/0001:25 Trakų mieste (toliau – Miškotvarkos projektas) 99-141 psl.. Atkreipiame dėmesį, kad per 2 metus nuo projekto parengimo, šalinamų medžių kiekis galėjo padidėti ir turi būti tikslinamas darbų vykdymo metu.  
            Rangovas, pagal užsakovo įgaliojimą, turės gauti leidimą kirsti mišką, vadovaudamasis pirkimo dokumentuose pateiktu Miškotvarkos projektu, organizuoti visų reikiamų dokumentų leidimui gauti parengimą, o gavus leidimą,- kirsti mišką, organizuoti miško kirtimo darbus ir jų priežiūrą. Į pasiūlymo kainą rangovas įskaičiuoja su leidimo kirsti mišką gavimo ir miško kirtimo darbais susijusias išlaidas.
        Kertant medžius ne miško žemėje rangovas turės gauti savivaldybės leidimą kirsti saugotinus medžius ir krūmus. Šiuo atveju želdinių atkuriamąją vertę apmokės užsakovas.
         Rangovas laiko prasme turi įsivertinti teisės aktais nustatytus ilgesnius leidimų išdavimo terminus, kadangi projekto įgyvendinimo teritorija, kurioje numatomi medžių kirtimai, patenka į kultūros paveldo teritoriją ir saugomą teritoriją.
          Https://www.alisas.lt/permits/L08.1
          Https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalact/lt/TAD/TAIS.390390/asr






1 lentelė. Kertami medžiai ne miško žemėje
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[bookmark: _Hlk188961691]3.Klausimas: ,,Prašome patikslinti želdynų projekto dalies kiekius:
       1. Kertami medžiai ne miško žemėje.
       2. Miško kirtimo apimtys.
       Veiklų sąraše šios eilutės yra, tačiau projekto žiniaraščiuose šie kiekiai nenurodyti.“
       Atsakymas: ,,Klausimo objektas analogiškas 2 klausimui, todėl prašome žiūrėti į  2 klausimo atsakymą“.
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Nr_ [Augalo pavadinimas [skersmuo 130 cm H_[Bukle _[pastabos
1[Pusis paprastoji 53 1[3alinimas
2[Drebule (daugiskamiene) _ [15,16,13,12 4[Salinimas
3[Pusis paprastoji 1] 3[Salinimas
a[pusis paprastoji 18,20 2[Salinimas
5[Pusis paprastoji 18] 1[Salinimas
6[Puis paprastoji 15 1[Salinimas
7[Puis paprastoji 37.36 1[Salinimas
&[Pusis paprastoji 25 1[Salinimas
5[Puis paprastoji 32,30 1[Salinimas

10[Pusis paprastoji 25 1[Salinimas
11[Puis paprastoji 39 1[Salinimas
12[Pusis paprastoji 2 1[Salinimas
13[Pusis paprastoji 39 1[Salinimas
14]Pusis paprastoji 27 1[Salinimas
15[Puis paprastoji 30 1[Salinimas
16[Puis paprastoji 38 1[Salinimas
17|Pusis paprastoji 39 1[Salinimas
18|Pusis paprastoji 31 1[Salinimas
15[Puis paprastoji 30 1[Salinimas
20| pPusis paprastoji 31 1[Salinimas
21[pusis paprastoji 32 1[Salinimas
22[pusis paprastoji 6 1[Salinimas
23[Pusis paprastoji 63| 1[Salinimas






PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS, 3     202 5   m.  sausio  24   d. ,  27 d. , 28 d.   centrinės viešųjų pirkim ų  informacinės sistemos (toliau  –   CVP IS) priemonėmis tiekėja i   pateikė klausim us   dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo/patikslinimo   bei dėl pasiūlymų pateikimo termino nukėlimo .   Gautos užklausos išnagrinėtos.                Atsakome  sekančiai :               1.  Klausimas : ,, Atsižvelgdami į Jūsų kvietimą teikti pasiūlymą dėl  ,, Arakalnio (vadinamo  Rėkalniu) Trakų mieste pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir renginiams rangos darbai”, norėtume  paprašyti   pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą dėl šių priežasčių:             1. Didelė pirkimo apimtis. Pirkimo apimtis yra reikšminga, todėl reikalingas papildomas laikas  kruopščiam poreikių, techninių specifikacijų ir kitų reikalavimų įvertinimui.             2. Kompleksinė dokumentacija. Dokumentų analizė bei pasiūlymo parengimas reikalauja  papildomų konsultacijų su mūsų tiekėjais ir partneriais.            3. Kokybiško pasiūlymo užtikrinimas. Papildomas laikas leistų pateikti kokybiškesnį ir labiau   konkurencingą pasiūlymą, kuris visiškai atitiktų Jūsų lūkesčius bei reikalavimus.            Atsižvelgdami į  išdėstytas priežastis, maloniai prašome pratęsti pasiūlymo pateikimo terminą 7  dienomis (iki 2025 - 02 - 03). “          Atsakymas: ,, Pasiūlymų pateikimo terminas nukeltas iki 2025 - 02 - 03   8.00 val.“          2 .   Klausimas :  ,, P rašome patikslinti pirkimo  dokumentus, t.   y. pildant priedas Nr.2  ĮKAINOTOS VEIKLOS SĄRAŠAS, eilutėse  ,, 2.1.3.8. A - Kertami medžiai “  ir  ,, 2.1.3.9.B - Miškas “   nurodyti medžių kirtimo darbai, tačiau niekur techniniame projekte nėra pateikt a   jokios informacijos  apie kertamų medžius, jų kiekį, rūšis, atkuriamąją vertę. Prašome pateikti trūkstamą informaciją arba  patikslinti pirkimo dokume n tus. “               Atsakymas:   ,, Kertamų medžių apimtys ne miško žemėje aprašyti bei numatyti 2022 - 04 - TP - Ž  dalies brėžiniuose 23 vnt.: 21   v nt.  (automobilių aikštelėje) + 2  vnt.  (prie scenos). Bendra lentelė  prid e dama   (1 lentelė) . Taip pat brėžiniuose nurodyti atsodinamų medžių kiekiai.               Kirtimų apimtys miško žemėje nurodytos 2022 - 04 - TP - BD dalies Vidinės miškotvarkos  projekte Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) žemės sklypo kad. Nr. 7977/0001:25 Trakų mieste (toliau  –   Miškotvarkos projektas)  99 - 141 psl. . Atkreipiame dėmesį, kad per 2 metus nuo projekto parengimo,  šalinamų medžių kiekis galėjo padidėti ir  turi būti tikslinamas darbų vykdymo metu .                  Rangovas, pagal užsakovo įgaliojimą, turės gauti leidimą kirsti mišką,  vadovauda masis   pirkimo  dokumentuose pateikt u   Miškotvarkos projekt u , organizuoti visų reikiamų dokumentų  leidimui gauti parengimą, o gavus leidimą , -   kirsti mišką, organizuoti miško kirtimo darbus ir jų  priežiūrą. Į pasiūlymo kainą rangovas įskaičiuoja su leidimo kirsti mišką gavimo ir miško kirtimo  darbais susijusias išlaidas.            Kertant medžius ne miško žemėje rangovas turės gauti savivaldybės leidimą kirsti saugotinus  medžius ir krūmus. Šiuo atveju želdinių atkuriamąją vertę apmokės užsakovas.             Rangovas laiko prasme turi įsivertinti teisės aktais nustatytus ilgesnius leidimų išdavimo  terminus, kadangi projekto įgyvendinimo teritorija, kurioje numatomi medžių kirtimai, patenka į  kultūros paveldo teritoriją ir saugomą teritoriją.              Https ://www.alisas.lt/permits/L08.1              Https ://e - seimas.lrs.lt/portal/ legalact / lt/TAD/TAIS.390390/asr              

