
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi ir
statybos  techninio  reglamento  STR 1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl
statybos  techninio  reglamento  STR  1.04.04:2017  „Statinio  projektavimas,  projekto  ekspertizė“
patvirtinimo“, 53 punktu,

t v i r t i n u  Įvažiuojamojo  kelio  į  Smiltelės  g.  7,  13,  5,  9  (unik.  Nr.  4400-3140-0256)
Klaipėdoje sutvarkymo projektavimo užduotį (pridedama).

Savivaldybės administracijos direktorius Andrius Žukas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2026 m.                               d. įsakymu Nr. AD1-

STATINIO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS
(TECHNINĖ UŽDUOTIS)

1. BENDRA INFORMACIJA
1.1. Statytojas (užsakovas)
Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775, Liepų g. 11, 92138 Klaipėda.
Kontaktinis  asmuo:  Miesto  vystymo  ir  priežiūros  departamento  Projektavimo  skyriaus

vyriausioji specialistė Alina Juciūtė, tel. Nr. +370 687 11 712, el. paštas alina.juciute@klaipeda.lt.
1.2. Statinio (objekto) pavadinimas
Įvažiuojamojo  kelio  į  Smiltelės  g.  7,  13,  5,  9  (unik.  Nr.  4400-3140-0256)  Klaipėdoje

sutvarkymas.
Projekto  pavadinimą  paslaugos  tiekėjas  gali  keisti  ir  (ar)  tikslinti  vadovaujantis

STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“.
1.3.  Statinio adresas
Smiltelės g. 5, 7, 9, 13, Klaipėda.
1.4.  Naudojimo paskirtis
1.4.1. Inžinerinių  statinių  grupė  –  susisiekimo komunikacijų  statiniai,  inžinerinių  statinių

pogrupiai (paskirtis) – gatvių.
1.4.2. Inžinerinių  statinių  grupė  –  inžineriniai  tinklai,  inžinerinių  statinių  pogrupiai

(paskirtis) – nuotekų šalinimo tinklų.
1.4.3. Inžinerinių  statinių  grupė  –  inžineriniai  tinklai,  inžinerinių  statinių  pogrupiai

(paskirtis) – elektros tinklų.
Statinių  naudojimo  paskirtis  parinktos  vadovaujantis  STR  1.01.03:2017  „Statinių

klasifikavimas“.
1.5.  Statinio apibūdinimas, esama padėtis
Įvažiuojamasis  kelias  į  Smiltelės  g.  7,  13,  5,  9  yra  Klaipėdos  miesto  pietinėje  dalyje.

Klaipėdos miesto bendruoju planu patenka į 2.10 Bandužių I rajoną. Apie pastatus žemės sklypai
nėra suformuoti ir įregistruoti.  Smiltelės g. 5, 7, 9 ir 13 namai ir aplinkinė teritorija nepatenka į
saugoma ar kultūros paveldo teritorija. Yra parengtas detalusis planas.

Įvažiuojamojo  kelio  danga  –  asfaltbetonis,  vietomis  sutrūkinėjęs,  prairęs,  susidariusios
duobės. Esamų automobilių stovėjimo vietų nepakanka, gyventojai automobilius statosi ant žalios
vejos, supiltinio žvyro aikštelėse, pravažiavimo kelių sankirtoje, taip sukeldami avarines situacijas
ir  apsunkindami  aptarnaujančio  autotransporto  manevravimą.  Nėra  asmenims  su  negalia  skirtų
automobilių stovėjimo vietų. Pėstiesiems skirti šaligatviai neįregistruoti ir prastos būklės. Betoninės
trinkelės suskilinėjusios, susmegusios, nutrupėjusios, nepritaikytos silpnaregių saugiam judėjimui.
Yra įrengti keli apšvietimo stulpai, tačiau rekonstravus esamą įvažiuojamą kelią ir praplėtus esamas
bei  įrengus  naujas  automobilių  stovėjimo  vietas  reikėtų  numatyti  apšvietimo  tinklo  praplėtimą.
Smiltelės 5, 7, 9, 13 kieme yra ryšių, dujotiekio, drenažo, vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų,
šilumnešio, 0,4 ir 10 kV požeminės elektros linijos.

1.6. Statinio kategorija
Pagal  Nekilnojamojo  turto  registro  duomenų  bazės  išrašą  –  nesudėtingasis,  tačiau

vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ tikslina tiekėjas.
1.7.  Statybos rūšis
Rekonstravimas  ((remontas)  ir  nauja  statyba)  vadovaujantis  STR 1.01.08:2002  „Statinio

statybos rūšis“ tikslina tiekėjas.
2. PASLAUGŲ APIMTIS
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Kai rengiamas Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytas statinio
projektas,  nustatyta  tvarka  privaloma  gauti  statybą  leidžiantį  dokumentą,  statinio  projektas
rengiamas dviem etapais: pirma rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą
leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas. 

Kai rengiamas Statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 5–13 punktuose nurodytas statinio
projektas ar kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, statinio projektą galima rengti vienu
etapu, kuris atitinka abu statinio projekto rengimo etapus ir šiems etapams taikomus reikalavimus.

2.1. Tyrimai
2.2. Projekto parengimas
2.3. Projekto vykdymo priežiūra
3. PASLAUGŲ DETALIZACIJA IR REIKALAVIMAI
3.1. Tyrimai
3.1.1. Inžinerinių geodezinių,  geologijos,  topografinių  tyrinėjimo  dokumentų  parengimas

(statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), esant reikalui jų papildymas,
atnaujinimas, duomenų patikslinimas.

3.1.2. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, ataskaitų parengimas ir jų
užregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka Žemės gelmių registre Lietuvos geologijos.

3.1.3. Užsakymas ar atlikimas būtinų tyrimų, inžinerinių sistemų būklei įvertinti ir išvadų
pateikimas. Projektas turi būti rengiamas jų pagrindu.

3.1.4. Esamos  padėties  (būklės)  įvertinimas,  užfiksuojant  želdinius,  inžinerinius  statinius,
pastatus ir kitus objektus sklype bei gretimose teritorijose (jei jie patenka į projektuojamo statinio
įtakos zoną). Dalyvaujant statytojo atstovams, surašyti  esamos būklės aktus, pateikti  išvadas dėl
objektų techninės būklės ir tolesnio naudojimo, išsaugojimo ar pašalinimo galimybių.

3.1.5. Pagal poreikį specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų sąlygų, prisijungimo
prie  inžinerinių  tinklų  ir  techninių  sąlygų (inžinerinių  tinklų  pertvarkymo sąlygų)  užsakymas  ir
apmokėjimas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte.

3.1.6. Visi  kiti  darbai,  tyrimai  ir  vertinimai,  kurie  gali  būti  pagrįstai  laikomi  būtinais
Projekto parengimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente ar
ne, atliekami Projektuotojo sąskaita.

3.2. Projekto parengimas
3.2.1. Projektinių pasiūlymų projekto sudėtis ir Techninio darbo projekto sudėtis rengiama

pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Kai statinio projektą galima
rengti vienu etapu, kuris atitinka abu statinio projekto rengimo etapus, projekto sudėtis rengiama
vadovaujantis STR 1.04.04:2017.

3.2.2. Žemės sklypo ir gretimos urbanistinės aplinkos analizė.
3.2.3. Statinių  išdėstymo,  susisiekimo  komunikacijų,  inžineriniai  tinklų,  automobilių

stovėjimo vietų sprendiniai.
3.2.4. Nustačius,  kad  sklype  esantys  inžineriniai  tinklai  trukdo  planuojamų  sprendinių

įgyvendinimui, turi būti numatytos jų iškėlimo, apsaugojimo arba panaikinimo priemonės.
3.2.5. Vadovaujantis  teritorijos  detaliuoju  planu,  numatoma  esamo  įvažiuojamojo  kelio

rekonstrukcija, praplečiant esamas automobilių stovėjimo vietas bei įrengiant naujas. Atsižvelgiant į
tai,  kad  detaliajame  plane  yra  nustatytos  formuojamų  sklypų  ribos  prie  kiekvieno  namo,
automobilių  stovėjimo  vietų  skaičius  parenkamas  vadovaujantis  STR  2.06.04:2014  „Gatvės  ir
vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

3.2.6. Sklypo reljefo ir aukščių sprendiniai.
3.2.7. Paviršinio lietaus nuotekų surinkimo ir nuvedimo sprendiniai. 
3.2.8. Teritorijos apšvietimo sprendiniai.
3.2.9. Jei yra reikalinga pagal galiojančius teisės aktus ir eksploatuojančių įmonių išduotas

technines sąlygas numatyti servitutus inžinerinių tinklų tiesimui, aptarnavimui ir naudojimui.
3.2.10. Esamų pėstiesiems skirtų takų atnaujinimas, sutvarkymas.
3.2.11. Naujų pėsčiųjų takų projektavimas nuo naujai projektuojamų automobilių stovėjimo
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aikštelių.
3.2.12. Eismo organizavimo sprendiniai.
3.2.13. Rengiamų  sprendinių  pritaikymas  asmenims  su  negalia  vadovaujantis  STR

2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.
3.2.14. Projektuojamų sprendinių formavimas vadovaujantis universalaus dizaino principais.
3.2.15. Žalios  vejos  atstatymas  žvyro  dangos aikštelėse,  ten kur  vadovaujantis  detaliuoju

planu nėra numatytos automobilių stovėjimo vietos.
3.2.16. Projekte turi būti pateikta pakankama junginių (mazgų) apimtis ir detalumas, būtini

tinkamam projektinių sprendinių įgyvendinimui ir statybos darbų vykdymui. Privaloma detalizuoti
esminius  pastato  konstrukcinius,  architektūrinius  ir  inžinerinių  sistemų  mazgus,  atsižvelgiant  į
projektavimo metu nustatytus techninius sprendinius ir jų sudėtingumą.

3.2.17. Suvestinio darbų kiekių žiniaraščio parengimas pagal projekto sprendinius.
3.2.18. Kiti sprendiniai, jei jie reikalingi anksčiau išvardintiems techniniams sprendiniams

įgyvendinti.
3.3. Projekto vykdymo priežiūra
3.3.1.Projekto vykdymo priežiūra  vykdoma vadovaujantis  Lietuvos Respublikos  statybos

įstatymu.
3.3.2.Projektuotojas  privalo tikslinti  projektą,  taisyti  klaidas,  prieštaravimus,  neatitikimus

normatyviniams dokumentams ir tarpusavio nesuderinamumus viso sutarties galiojimo laikotarpiu,
įskaitant laikotarpį iki statybos darbų pradžios ir statybos rangos metu (taip pat projekto vykdymo
priežiūros metu). Visi trūkumai šalinami neatlygintinai.

3.3.3.Vykdyti  projekto  vykdymo  priežiūros  funkcijas  įskaitant  ir  paslėptų  darbų  aktų
pasirašymą  (pasirašyti  paslėptų  statinio  konstrukcijų  ir  paslėptų  statybos  darbų  patikrinimo,
inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktus ir
kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie atitinka prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius,
normatyvinių  statybos  techninių,  normatyvinių  statinio  saugos  ir  paskirties  dokumentų
reikalavimus).

3.3.4.Projekto  vykdymo  priežiūros  atlikimas,  numatant  projekto  vykdymo  priežiūros
projekto vadovo atvykimą į statybos aikštelę ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

4. KITI BENDRI REIKALAVIMAI
4.1. Projektinių pasiūlymų apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui

suprasti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir techniniam darbo projektui parengti.
4.2. Projekto sprendiniai  (pateikti  techninėse specifikacijose,  aiškinamuosiuose raštuose,

brėžiniuose) privalo būti tarpusavyje  susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų
projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, projekto dalių sąnaudų kiekių žiniaraščiai ir juose
esantys kiekiai turi atitikti projekto sprendinius.

4.3. Parengtas  projektas  turi  užtikrinti  konkurenciją  ir  nediskriminuoti  tiekėjų  (prekių
tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 

4.4. Parengtiems projekto sprendiniams paslaugos tiekėjas  turės  gauti  techninės  tarybos
pritarimą.

4.5. Projekto sprendinių pristatymas statytojui – mažiausiai 3 kartus (galimas ir didesnis
pristatymų kiekis tol, kol bus patvirtinti galutiniai principiniai sprendiniai. Projektinių sprendinių
pristatymas: pagrindinės idėjos (koncepcijos) pristatymas, galutinių principinių (su gretimybėmis)
sprendinių pristatymas užsakovui patvirtinti.

4.6. Tarpinių projektinių sprendinių pristatymas statytojui – mažiausiai 3 kartus (galimas ir
didesnis  pristatymų kiekis,  tol  kol  bus  patvirtinti  galutiniai  principiniai  sprendiniai).  Pirmuoju
kartu  turi  būti  pateikti  skirtingų  projektinių  sprendinių  2  variantai  kartu  su  statinio
skaičiuojamosios kainos nustatymu. Tikslinių (naudotojų) darbo grupių susitikimai ir sprendinių
ieškojimai bei jų analizė. Pristatymų ir susirinkimų protokolavimas ne mažiau kaip 2 kartus per
mėnesį. Protokolų ir svarstymų regimas, pateikimas statytojui derinti ir pasirašymas.

4.7. Atlikti  visuomenės  informavimo  (viešinimo)  procedūras  vadovaujantis
STR1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė.
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4.8. Apskaičiuoti  poreikius  ir  gauti  inžinerinius  tinklus  eksploatuojančių  organizacijų
sąlygas statybai  ir  (ar)  iškėlimui ar perkėlimui iš  užstatymo zonos (jei  yra poreikis).  Projekto
parengimas pagal išduotas prisijungimo sąlygas, technines sąlygas ir kitus dokumentus.

4.9. Atstovavimas  (dalyvavimas  susitikimuose,  posėdžiuose,  derinimuose)  užsakovo
interesams dėl statinio statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, viešojo administravimo
subjektais,  taip  pat  juridiniais  ir  fiziniais  asmenimis,  kurių  veiklos  principus  statybos  srityje
nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

4.10. Atsakymų ir paaiškinimų per statytojo nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus (pagal
parengtą projektą) parengimas ir pateikimas statytojui, vykdant rangos darbų ir statinio statybos
techninės priežiūros paslaugų pirkimų procedūras.

4.11. Visi projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs;.
4.12. Projekto  techninės  specifikacijos  turi  būti  parašytos  konkrečiai  šitam  projektui,

išsamios ir detalios.
4.13. Parengtame projekte negali  būti  nurodytas konkretus  modelis  ar  šaltinis,  konkretus

procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės
ženklas,  patentas,  tipai,  konkreti  kilmė  ar  gamyba,  dėl  kurių  tam tikriems  subjektams  ar  tam
tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas
pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų
kopijos,  kurie  neleistų  užtikrinti  plačios  konkurencijos.  Toks  nurodymas  yra  leistinas  išimties
tvarka,  kai  statinio  statybos yra neįmanoma tiksliai  ir  suprantamai  aprašyti  ir  apibūdinti.  Šiuo
atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

4.14. Nurodant  standartą,  techninį  liudijimą  ar  bendrąsias  technines  specifikacijas,
kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

4.15. Paslaugos  teikėjas,  privalo  netrukdyti  dirbti  specialistams,  atliekantiems  darbus,
vykdantiems  techninę  priežiūrą,  statytojo  atstovams  bei  atsižvelgti  į  jų  teikiamas  pastabas  ir
teisėtus reikalavimus.

4.16. Paslaugos teikėjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo saugos reikalavimų
lankantis objekte.

4.17. Paslaugos  teikėjas  visus  iškilusius  klausimus  ir  problemas,  susijusias  su  šioje
techninėje  užduotyje  nustatytų  tikslų  ir  užduočių  vykdymu,  turi  spręsti  savarankiškai  (savo
pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinęs su statytoju.

4.18. Statytojui raštu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti šioje techninėje
užduotyje numatyti darbai, įvykdymo perskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą (statinio
projekto įgyvendinimo kainą) pagal einamųjų metų, kuriais numatoma statinio statybos pradžia,
rinkos  kainas,  t. y.  atsižvelgiant  į  rinkos  kainų  lygį  skaičiuojamuoju  –  statinio  projekto
įgyvendinimo pradžios laikotarpiu.

4.19. Statytojui  (užsakovui)  paprašius,  projektuotojas  privalo  atsakyti  į  Rangos  darbų
viešojo  pirkimo  konkurso  metu  pateiktus  klausimus  susijusius  su  projekto  sprendiniais.
Projektuotojas  įsipareigoja  ne  vėliau  kaip  per  2  (dvi)  darbo  dienas  raštu  atsakyti  statytojo
(užsakovo) elektroninėmis priemonėmis pateiktus užklausimus.

4.20. Projekto  klaidų  taisymas,  kurios  išaiškėja  statybos  rangos  metu.  Klaidų  ištaisymą
numatant per sutartyje nurodytą terminą.

4.21. Taisyti statinio Projektą pagal statinio projekto ekspertizės išvadas.
4.22. Statytojui  (užsakovui)  pareikalavus,  projektuotojas  privalo  pateikti  projektinius

sprendinius  pagrindžiančius  skaičiavimus  (konstrukcijų  ir  kitų  projekto  dalių),  kurių  rezultatai
pateikiami projekto sudedamųjų dalių aiškinamuosiuose raštuose ir (ar) brėžiniuose.

4.23. Prieš  objekto  statybos  užbaigimo  procedūras  projektuotojas  turi  atlikti  visus
reikalingus projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus – patikslinti brėžinius bei
parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus.

4.24. Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos  statybos  įstatymu  ir  kitais  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  statinio  saugos  ir
paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus (vieną,
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kelis  ar  visus),  aplinkos  apsaugos  ir  statinio  techninius  parametrus  pagal  statinių  ar  statybos
produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais. 

4.25. Pasikeitus  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  perkamas  paslaugas,
nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau
apie tai turi informuoti statytoją.

4.26. Pristatyti  projektinius  pasiūlymus  statytojui  iki  sprendinių  detalizavimo ir  gauti  jo
suderinimą  (projektiniai  sprendiniai  patvirtinami  ir  įforminami  protokolu)  prieš  Statybą
leidžiančio dokumento gavimą.

4.27. Pagal  STR  1.05.01:2017  „Statybą  leidžiantys  dokumentai.  Statybos  užbaigimas.
Statybos  sustabdymas.  Savavališkos  statybos  padarinių  šalinimas.  Statybos  pagal  neteisėtai
išduotą  statybą  leidžiantį  dokumentą  padarinių  šalinimas“   suderinti  normatyvinių  statybos
dokumentų  nustatyta  tvarka  su  statytoju,  subjektais  ir  atitinkamomis  valstybės,  savivaldybių
institucijomis.

4.28. Apmokėti (nustatytą įmokos dydį už statybą leidžiančio dokumento gavimą) ir gauti
statybą leidžiantį dokumentą statytojo vardu.

4.29. Įkelti  projektinius  pasiūlymus  į  Lietuvos  Respublikos  statybos  leidimų  ir  statybos
valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.

4.30. Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka Statytojas (Užsakovas).
4.31. Visus  techniniu,  ekonominiu  ir  eismo  saugos  požiūriais  optimalius  projektinius

sprendinius pateikti svarstyti ir derinti su statytoju (užsakovu).
4.32. Sutarties  vykdymo metu  statytojas  gali  paprašyti  teikėjo  pateikti  peržiūrėti  atliktas

paslaugas ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatytą kalendorinį darbų grafiką (inžineriniai ir
kiti tyrinėjimai, patvirtinti projektiniai sprendiniai).

4.33. Projektuotojas  privalo  atstovauti  užsakovo  interesams,  dalyvauti  susitikimuose,
pasitarimuose, posėdžiuose ir derinimuose, susijusiuose su statinio projektavimu ir įgyvendinimu,
santykiuose  su  statybos  dalyviais,  viešojo  administravimo  subjektais,  inžinerinių  tinklų  ir
susisiekimo komunikacijų savininkais (naudotojais), taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis.

4.34. Projektuotojas taip pat dalyvauja statybos rangos darbų laikotarpiu organizuojamuose
pasitarimuose,  statybos  užbaigimo  komisijos  darbe,  statybą  kontroliuojančių  institucijų
patikrinimuose bei sprendžia su projekto įgyvendinimu susijusius klausimus, o esant poreikiui – ir
garantiniu statybos darbų laikotarpiu.

4.35. Bendruoju atveju projekto sudedamosios dalys nurodytos STR1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas,  projekto  ekspertizė“,  tačiau  kiekvienu  konkrečiu  atveju  gali  būti
papildomos sudedamosios  dalys  nustatomos  atsižvelgus  į  projektuojamo  statinio  specifiką ir
specialiuosius reikalavimus, kai jie išduoti.

4.36. Projektinis pasiūlymas laikomas tinkamai parengtu, kai yra gautas teigiamas techninės
tarybos pritarimas ir išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

4.37. Techninis  darbo  projektas  laikomas  tinkamai  parengtu,  kai  yra  gauta  teigiama
ekspertizės išvada ir ištaisius projektą pagal visas pateiktas Užsakovo pastabas.

4.38. Tiekėjas privalo taisyti projektą pagal užsakovo teikiamas pastabas projekto rengimo
laikotarpiu.  Pastabos  gali  būti  teikiamos  ne  visa  apimtimi,  tai  yra  papildant  pastabų  sąrašą
projektui pagal parengtus arbe rengiamus projektinius sprendinius.

4.39. Paslaugos  tiekėjas  prieš  projekto  rengimo  pradžią  turi  nuvykti  į  vietą  apžiūrai  /
įvertinimui.

5. STATINIO  PROJEKTO  TAIKOMA  TEISĖ  IR  NORMATYVINIAI
DOKUMENTAI

5.1. Paslaugų  apimtyje  išvardintos  paslaugos  atliekamos  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus,  teisės  aktais,  reglamentuojančiais  esminius  statinių  reikalavimus  ir  statinio
techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, teritorijų
planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio saugos ir
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paskirties dokumentais ir kiti galiojančiais teisės aktais.
5.2. Pasikeitus  įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų,  reglamentuojančių  perkamas  paslaugas,

nuostatoms ir reikalavimams, teikėjas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau
apie tai turi informuoti statytoją.

6. APLINKOS APSAUGOS IR SOCIALINIAI KRITERIJAI
6.1. Vadovautis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.
D1- 508, ir taikyti nustatytus kriterijus.

6.2. Teikiant  projektavimo  paslaugas,  Tiekėjas  įsipareigoja  mažinti  popieriaus
sunaudojimą,  atsisakyti  nebūtino  dokumentų  kopijavimo  ir  spausdinimo.  Visi  su  Sutarties
vykdymu susiję dokumentai turi būti pateikti tik elektronine forma, perdavimo ir priėmimo aktai
turi būti pasirašomi el. parašu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali
būti pateikiami popierine forma, jeigu tokia forma privaloma pagal teisės aktus.

6.3. Projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus ir kad kiti su statinio projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus
minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

7. STATYTOJUI PATEIKIAMŲ PROJEKTO KOMPLEKTŲ SKAIČIUS
7.1. Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas įforminamas, komplektuojamas ir

perduodamas  statytojui  LST  1516  „Statinio  projekto  architektūrinės  ir  konstrukcinės  dalių
brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,
projekto  ekspertizė“, PTR 3.06.01:2014  „Kultūros  paveldo  tvarkybos  darbų  projektų  rengimo
taisyklės“, kitų reglamentų ir sutarties nustatyta tvarka. 

7.2. Visi komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Bylos turi būti sukomplektuotos taip, kad
būtų patogu vartyti.

7.3. Iki  statybos  leidžiančio  dokumento  gavimo  procedūros  projektuotojas  pateikia
egzempliorių projektinių pasiūlymų skaitmenine forma.

7.4. Po statybą leidžiančio dokumento gavimo užsakovui pateikiamas statybą leidžiančio
dokumento elektroninis dokumentas.

7.5. Po Projekto ekspertizės teigiamos išvados gavimo užsakovui pateikiami:
7.6. 2 egz. visų dalių su el. parašais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar

grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 30
MB,  galimi  rinkmenos  tekstinių  ar  grafinių  dokumentų  formatai  –  *.pdf,  *.jpg.  Jei  teikiama
kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio Projekto rinkmenomis, maksimalus
kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 30 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų
tekstinių  ar  grafinių  dokumentų  formatai  –  *.docx,  *.xlsx,  *.pdf,  *.jpg“.  Kiekvienos  statinio
elektroninio Projekto rinkmenos nuskenuotų Projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą.
Kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų. Rinkmena
sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų.

7.7. Taip  pat  į  USB raktą  privalomai  įrašomi  formatai  –  projektavimo programų failai
(*.dwg ar  kitų  programų failai).elektroninio  Projekto  rinkmenos  nuskenuotų  Projekto  brėžinių
spalva turi atitikti originalo spalvą. Kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta
kuo  mažiau  rinkmenų.  Rinkmena  sudaroma  pateikiant  kuo  daugiau  tekstinių  ir  (ar)  grafinių
dokumentų.

8. AUTORINĖS TEISĖS IR GALIMI PROJEKTO KEITIMAI
8.1. Tiekėjas turi autorines teises. Projekto autoriai yra projektuotojai ir jo pasamdyti ūkio

subjektai,  kurių  pajėgumais  remiamasi,  subteikėjai,  jeigu  jie  tiesiogiai  prisideda  prie  Projekto
rengimo  (toliau  šiame  punkte  bendrai  vadinami  Autoriais).  Visos  teisės  aktuose  numatytos
Autorių turtinės teisės į bet kuriuos kūrinius ir (ar) jų dalis (įskaitant, bet neapsiribojant, Projektą
ir  atskiras  jo  dalis,  statinius,  brėžinius,  eskizus,  modelius,  specifikacijas,  ataskaitas  ir  kitus
kūrinius), kurie sukuriami vykdant projektavimo paslaugas, yra statytojo / užsakovo nuosavybė
nuo jų  sukūrimo ir  apmokėjimo  už  juos  momento.  Statytojas  /  užsakovas  turi  teisę  be  jokio
papildomo Autorių sutikimo, savo nuožiūra, nevaržomai (tiek laiko, tiek teritorijos atžvilgiu) ir
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nemokėdamas  jokio  papildomo atlyginimo Autoriams naudotis  visomis  pagal  Sutartį  įgytomis
Autorių turtinėmis teisėmis. Autoriai pareiškia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturės ir
nereikš  statytojui  /  užsakovui  ir  (ar)  tretiesiems asmenims jokių  pretenzijų  ar  reikalavimų dėl
statytojo / užsakovo naudojimosi pagal Sutartį įgytomis Autorių teisėmis ir (ar) sukurtais kūriniais
bei jų dalimis (įskaitant,  bet neapsiribojant,  Projektą ir atskiras jo dalis, pastatus,  jų brėžinius,
eskizus, modelius bei nereikš pretenzijų dėl jų panaudojimo kituose objektuose). Autoriams tenka
visa atsakomybė, jeigu, rengiant Projektą, pažeidžiamos trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės
teises.  Tokiu  atveju  Autoriai  privalo  nedelsiant  savo  sąskaita  pašalinti  tokius  pažeidimus  ir
atlyginti visas statytojo / užsakovo dėl to patirtas išlaidas.

9. STATINIO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS
Statytojo pateikiami dokumentai (kopijos):
9.1. Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas Nr. 44/1420806, 3 (trys) lapai.
9.2. Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas Nr. 50/114870, 2 (du) lapai.
9.3. Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas Nr. 50/114950, 2 (du) lapai.
9.4. Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas Nr. 50/115076, 2 (du) lapai.
9.5. Nekilnojamo turto registro duomenų bazės išrašas Nr. 50/116192, 2 (du) lapai.
9.6. Gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalų teritorijos, ribojamos Jūrininkų pr. Šilutės pl.

Smiltelės g. ir Liubeko g. detalusis planas, 1 (vienas) lapas.
Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis.
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�jZY\mp̂ _i]̂�X�\j[bCddE�
�Z�nopj[b�GKPRIKITE�IJw~ONTEI�E�GKPRNJI�QLP�ETITPGO�

�j�nX�\ZX�Z[btLOQKNJIKITE�NKwGKPIGHIT
m̀̂\X��_�j�Z�Zpj[btLOQKNJIKITEKQLPGH�E�NJIKIONT

�m�̂[bFvRN
lZX�̂[b�LKLJIPIKITE�GPLKNT
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