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................... pirkimo sąlygų

3 priedas

RANGOS DARBŲ SUTARTIS

2026 m.                    d.  Nr.

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama

..............................................., veikiančio (-ios) pagal ..................................................................., ir

............................................................. (toliau – Rangovas), atstovaujama (-as)

................................................................, veikiančio (-ios) pagal .................................., toliau kartu

vadinamos (-i) Šalimis, o kiekviena (-as) atskirai – Šalimi, vadovaudamosi (-iesi) Kauno miesto

savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos 202... m. .......................................... d.

posėdžio protokolu Nr. .........................., sudarė šią Rangos darbų sutartį (administracinių vidaus

patalpų Laisvės al. 96, Kaune, paprastojo remonto darbai) (toliau – Sutartis).

I SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Sutartyje vartojamos ir didžiąja raide rašomos šiame punkte apibrėžtos sąvokos:

1.1. Darbai – visi darbai, nustatyti techninėje specifikacijoje ir Darbų kiekių

žiniaraščiuose (sąmatose), taip pat šiems darbams atlikti būtini kiti darbai ir Sutarčiai vykdyti būtinos

paslaugos (jeigu yra), kurias pagal Sutartį privalo teikti Rangovas.

1.2. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas mėnesiais nuo Darbų pradžios iki

Darbų perdavimo Užsakovui ir pasirašius paskutinį pagal Sutartį atliktų Darbų perdavimo ir

priėmimo aktą.

1.3. Įkainis – Sutartyje apibrėžtų Darbų, tarp jų ir Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje)

nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM),

apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme, įskaitant visus reikiamus Rangovo įrenginius ir

mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, medžiagas, priežiūrą,

paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, mokesčius (išskyrus PVM), pelną kartu su
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galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus, nustatytus Sutartyje ar

atsirandančius ją vykdant.

1.4. Kaina – Rangovui už faktiškai pagal Sutartį atliktų Darbų apimtį (kiekį) sumokama

pinigų suma, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai ir kitos Rangovo patirtos Sutarties vykdymo išlaidos. 

1.5. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų

kiekius (apimtį) viršijantys kiekiai ar apimtis, įsigyjami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo

(toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 89 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose ir 2 dalyje nurodytais

atvejais.

1.6. Pradinės Sutarties vertė – Rangovo pasiūlymo kaina be PVM, apskaičiuota

sudauginus preliminarius Darbų kiekius iš Rangovo pasiūlytų įkainių be PVM ir nurodyta Sutarties

3 punkte. Į Pradinės Sutarties vertę neįtraukta vertė, kuri gali atsirasti dėl Sutartyje numatytų

pasirinkimo galimybių (perkamų Darbų kiekių, apimties, objekto pakeitimų ir pan.). Pradinės

Sutarties vertė nekinta per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

1.7. Techninė specifikacija – Užsakovo parengta techninė specifikacija, kurios pagrindu

parinktas Rangovas ir kuri yra Sutarties dalis, privaloma Rangovui. Jeigu viešojo pirkimo metu

pirkimo dalykas – Darbai – buvo pakoreguotas pateikiant pirkimo dokumentų patikslinimus,

paaiškinimus, pataisymus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, atitinkamai turi būti

pakoreguota ir Techninė specifikacija.

1.8. Darbų pradžia – diena, kai Rangovas po Statybvietės priėmimo iš statytojo

(Užsakovo) pradėjo vykdyti bet kuriuos Darbus. Darbų pradžia negali būti vėlesnė kaip 5 darbo

dienos nuo Statybvietės priėmimo (Statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo) iš

Užsakovo dienos.

1.9. Darbų užbaigimo dokumentas – galutinis Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, kurį

pasirašydami Užsakovas ir Rangovas patvirtina, kad Rangovas įvykdė visus savo sutartinius

įsipareigojimus ir perdavė visus atliktus Darbus, o Užsakovas priėmė visus atliktus Darbus, Rangovas

perdavė, o Užsakovas priėmė šio akto priede išvardytus gaminių / dirbinių / įrenginių garantinius

pasus / garantijas (Užsakovui paprašius).

1.10. Darbų užbaigimo terminas – laikas, skaičiuojamas dienomis nuo paskutiniojo

Darbų perdavimo ir priėmimo akto datos iki užbaigiamas statinio paprastasis remontas, t. y. kai iki

Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo ištaisomi defektai (jei reikia) ir pasirašomas Darbų

užbaigimo dokumentas.

1.11. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta (ar vietos), į kurią turi būti pristatoma įranga

(prietaisai ir mechanizmai, sudarantys Darbus ar jų dalį) ir medžiagos (visa, kas turi sudaryti Darbus
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ar jų dalį (išskyrus įrangą) ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos

valdymo teisę, vadovaujantis Sutarties 18.1 papunkčiu.

1.12. Nurodyti darbuotojai – Užsakovo nurodytas užduotis faktiškai atliksiantys

Rangovo darbuotojai, įskaitant ir subrangovų darbuotojus, įskaitant ir vadovaujantį specialistą

(išskyrus Rangovo, subrangovo administracijos darbuotojus, administracijos vadovus, kurie

tiesiogiai neatlieka Darbų), nurodyti Nurodytų darbuotojų sąraše, kuris turi būti pateikiamas

Užsakovui ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, kaip reikalaujama Sutarties

19.18 papunktyje.

1.13. Mediana – Nurodytiems darbuotojams mokama darbo užmokesčio mėnesio

mediana, nurodyta Rangovo pasiūlyme (jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau kaip

0 balų), – .............. Eur. Darbo užmokesčio mėnesio mediana apskaičiuojama vadovaujantis

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1104 „Dėl informacijos apie

darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – „Nurodytiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio

mėnesio mediana skaičiuojama neatsižvelgiant į faktiškai nurodyto darbuotojo dirbtą laikotarpį

atitinkamą mėnesį“.

1.14. Kitos Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos

Respublikos civiliniame kodekse, Viešųjų pirkimų įstatyme ir susijusiuose įstatymų

įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

II SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

2. Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytus Darbų atlikimo ir Darbų užbaigimo

terminus ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti administracinių vidaus patalpų Laisvės al. 96,

Kaune, paprastojo remonto darbus pagal pridedamą Techninę specifikaciją ir Darbų kiekių

žiniaraščius, perduoti atliktus Darbus, ištaisyti nustatytus Darbų defektus ir pateikti Darbų užbaigimo

dokumentą, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje

numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Kainą Sutartyje

numatytomis sąlygomis ir tvarka.
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III SKYRIUS

SUTARTIES KAINA, MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

3. Pradinės Sutarties vertė yra .............. Eur. Rangovo pasiūlymo kaina su PVM yra

................ Eur.

4. Sutarčiai taikoma fiksuoto Įkainio kainodara. Pradinės Sutarties vertė nustatoma

pagal fiksuotus Įkainius be PVM. Darbų Įkainiai ir preliminarūs jų kiekiai pateikti Darbų kiekių

žiniaraščiuose (sąmatose). Darbų Įkainiai yra fiksuoti, nustatyti visam Sutarties galiojimo laikotarpiui

ir nekeičiami. 

5. Darbams taikomas PVM mokamas pagal privalomuosius teisės aktus. Sutarties

galiojimo metu pasikeitus PVM taikymą reglamentuojantiems teisės aktams, Įkainiai dėl to nebus

keičiami. Užsakovas mokės Rangovui už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus pagal Įkainius, prie jų

pridėjus PVM, apskaičiuotą pagal naujai patvirtintą mokesčio tarifą, nebent priimti teisės aktai

numatytų kitaip. Suinteresuotoji Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl susitarimo pakeisti Darbams

taikomą PVM tarifą sudarymo. Perskaičiuotas Sutartyje nurodytiems Darbams taikytinas

PVM įforminamas Šalių pasirašytu susitarimu (kuris yra neatskiriama Sutarties dalis) ir turi būti

taikomas Darbams, atliktiems po teisės akto, kuriuo nustatomas naujo PVM dydis, įsigaliojimo.

6. Bet koks Darbų kiekis, kuris yra nustatytas Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) ir

(ar) Techninėje specifikacijoje, yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos

Rangovui reikia atlikti, kiekiu. Vykdant Sutartį Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose) nurodyta

preliminari Darbų apimtis gali kisti neviršijant Pradinės Sutarties vertės. Užsakovas turi teisę įsigyti

mažiau ar daugiau Sutartyje nurodytų Darbų kiekių (apimties).

7. Rangovas kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 (dvidešimt

penktos) dienos ar per kitą jam priimtiną laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis kaip 1 (vienas) mėnuo,

pateikia Užsakovui 2 (du) faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktų

egzempliorius, kurie per 10 (dešimt) darbo dienų suderinami ir, nenustačius Darbų trūkumų

(defektų) arba juos Rangovui pašalinus per Sutarties 19.6 papunktyje nurodytą terminą, abiejų Šalių

pasirašomi. Remdamasis suderintais ir abiejų Šalių pasirašytais atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo

aktais, Rangovas pateikia Užsakovui sąskaitą faktūrą. Rangovas sąskaitą faktūrą privalo pateikti

elektroniniu būdu:

7.1. elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų

faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime

(ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo
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paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19),

teikiamos Rangovo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis;

7.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės

sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis Sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema

(toliau – SABIS) (interneto svetainė pasiekiama adresu www.sabis.nbfc.lt);

7.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja, naudodamasis

informacinės sistemos SABIS priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio

12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra,

išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti

automatiniu ir elektroniniu būdu. 

8. Užsakovas už atliktus Darbus sumoka tarpiniais mokėjimais pagal jam pateiktas

sąskaitas faktūras, kurias Rangovas išrašo remdamasis su Užsakovu suderintais atliktų Darbų

perdavimo ir priėmimo aktais, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo

dienos.

9. Užsakovas sumoka tik už faktiškai, kokybiškai ir laiku atliktus Darbus pagal Sutartyje

nurodytus Įkainius ir PVM. Jei priimant Darbus nustatoma, kad faktiškai atlikta mažiau Darbų,

sunaudota mažiau medžiagų ir mechanizmų negu numatyta Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose),

Rangovui mokėtina suma mažinama atitinkamai pagal Darbų kiekių žiniaraščiuose (sąmatose)

numatytus Darbų įkainius ir Darbų kiekius.

10. Rangovui nemokama už faktiškai atliktus darbus, kurių Rangovas iš anksto raštu

nesuderino su Užsakovu. 

11. Rangovas savo rizika ir lėšomis privalo įsigyti visas pagalbines priemones, kurių gali

prireikti Darbams vykdyti.

12. Galutinė Sutarties kaina yra visų faktiškai atliktų Darbų, numatytų Sutartyje ir prie

jos sudarytuose susitarimuose, kaina.

IV SKYRIUS

SUTARTIES KEITIMAS DĖL KEIČIAMŲ DARBŲ KIEKIO (APIMTIES)

13. Sutarties keitimas yra dalies perkamų Darbų ar jų kiekio (apimties) atsisakymas,

vienų Darbų pakeitimas kitais ar naujų įsigijimas, kai viršijama Sutarties 3 punkte nurodyta Pradinės

Sutarties vertė. Sutarties keitimas galimas šiais atvejais:
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13.1. kai būtina iš Rangovo pirkti papildomų darbų, kurie nebuvo įtraukti į pirminį

pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu:

13.1.1. Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių

(pavyzdžiui, dėl pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir

sąveikumo reikalavimų užtikrinimo) ir dėl to, kad Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą

išlaidų dubliavimą;

13.1.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais

pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos

taikymo;

13.2. kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus

Užsakovas negalėjo numatyti ir kai yra visos šios sąlygos kartu:

13.2.1. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

13.2.2. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų Pradinės Sutarties vertės. Tokiais

pakeitimais negali būti siekiama išvengti Viešųjų pirkimų įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos

taikymo;

13.3. kai pakeitimas neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta Viešųjų

pirkimų įstatymo 89 straipsnio 4 dalyje;

13.4. kai tenkinamos visos šios sąlygos kartu:

13.4.1. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio

pirkimo vertės ribų, nurodytų Viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

13.4.2. bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų Pradinės

Sutarties vertės;

13.4.3. keičiant kiekį (apimtį) iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

14. Jei keičiant kiekį (apimtį) Darbai keičiami kitais darbais, tokie Darbų pakeitimai

neturi pabloginti Sutarties rezultato.

15. Jei faktinės aplinkybės neatitinka šiame Sutarties skyriuje nustatytų sąlygų, Darbų

kiekis (apimtis) turi būti keičiamas vykdant naują pirkimo procedūrą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo

reikalavimus.

16. Užsakovas, apskaičiuodamas atsisakomų arba įsigyjamų papildomų darbų kainas

pagal kiekio (apimties) keitimo sąlygas, taiko toliau pateikiamus būdus prioritetine tvarka, t. y., tik

nesant galimybės taikyti pirmiau esančio būdo, gali būti taikomas toliau esantis būdas:

16.1. pritaikant Rangovo užpildytame Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) nurodytus

Įkainius;
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16.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Rangovo užpildytame Darbų kiekių

žiniaraštyje (sąmatoje) numatyto Įkainio;

16.3. pritaikant Rangovo užpildytame Darbų kiekių žiniaraštyje (sąmatoje) numatytus

panašių Darbų Įkainius. Panašius Darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas; 

16.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius,

statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės) ir netiesiogines

(pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d.

įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ patvirtintos

Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo

taisyklės“ nuostatas.

17. Susitarimai dėl Darbų kiekio (apimties) keitimo įforminami raštu, pagrindžiami

dokumentais, Šalių suderinami ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

V SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

18. Užsakovas įsipareigoja:

18.1. perduoti Statybvietę ir jos valdymo teisę pagal Šalių pasirašomą Statybvietės

perdavimo ir priėmimo aktą statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai.

Statinio statybos priežiūra“ nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo

Sutarties įsigaliojimo;

18.2. prižiūrėti atliekamus Darbus, kontroliuoti jų eigą, apimtį ir kokybę;

18.3. sustabdyti Darbus, jei Rangovas nukrypsta nuo Sutarties 2 punkte nurodytų

Darbų;

18.4. Sutartyje nustatyta tvarka priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos

Rangovui Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais.

18.5. jei statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, vadovaudamasis

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, paskiria vieną ar kelis saugos ir

sveikatos koordinatorius.

19. Rangovas įsipareigoja:

19.1. priimti Statybvietę ir jos valdymo teisę iš Užsakovo ne vėliau kaip per 5 (penkias)

darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo apie Statybvietės perdavimą išsiuntimo el. paštu dienos;
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19.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos

pateikti Užsakovui Darbų vykdymo grafiką ir pinigų srautų prognozę. Grafike nurodomi pagrindiniai

Darbai, įskaitant Darbų vykdymo vietos paruošimą Darbams, mechanizmų, įrangos, agregatų

sumontavimą (išmontavimą), reikiamų konstrukcijų sumontavimą ir įrengimą, objekte vykdomų

statybos darbų pradžią, tarpinius Darbų atlikimo terminus ir pabaigą, taip pat Darbų atidavimą

Užsakovui, Darbų užbaigimą. Kartu pateikiama pinigų srautų prognozė, kurioje turi būti nurodyti

įkainoti atliksimi Darbai (pagal Darbų vykdymo grafiką), detalumas – ne rečiau kaip kas 1 (vieną)

mėnesį;

19.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais statybos darbus

ir statybos veiklą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais, kitų normatyvinių

statybos dokumentų reikalavimais, Sutartyje nustatytomis sąlygomis, Techninėje specifikacijoje

numatytais sprendiniais ir laikydamasis Darbų vykdymo grafike nurodytų terminų savo jėgomis,

medžiagomis, priemonėmis ir prisiimdamas riziką atlikti ir užbaigti Darbus per 5 (penkis) mėnesius

nuo Darbų pradžios;

19.4. įforminti Darbų perdavimą ir priėmimą pagal Sutarties, įstatymų ir kitų teisės aktų

nustatytus reikalavimus;

19.5. atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktus parengti taip, kad skaičiavimus būtų

galima patikrinti. Užsakovui pareikalavus, Rangovas nedelsdamas pateikia būtinus Darbų rūšį ir

apimtį patvirtinančius dokumentus (sąskaitas faktūras, pavedimų kopijas) ir statybos produkcijos

atitiktį techninėms specifikacijoms patvirtinančius dokumentus;

19.6. Užsakovui nustačius atliktų Darbų trūkumų (defektų) vykdant ar perimant Darbus

ir (arba) garantiniu laikotarpiu, surašius Darbų defektų aktą ir skyrus iki 15 (penkiolikos) kalendorinių

dienų terminą Darbų trūkumams (defektams) pašalinti, per šį terminą neatlygintinai ištaisyti Darbų

defektų akte nurodytus Darbų trūkumus (defektus);

19.7. nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą, jei Darbų negalima atlikti laiku ir

nurodyti jų neatlikimo priežastis;

19.8. prisiimti remontuojamo objekto arba jo dalies atsitiktinio sugadinimo riziką visu

Darbų atlikimo laikotarpiu, kol bus pasirašytas Darbų užbaigimo dokumentas;

19.9. atlikdamas Darbus užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei

tinkamas darbo higienos sąlygas Darbų atlikimo vietoje, taip pat gretimos aplinkos ir gamtos

apsaugą, greta Darbų atlikimo vietos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių

apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos

sąlygų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatyme;
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19.10. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys ir reikiamos

kvalifikacijos specialistai. Jeigu Rangovo (įskaitant ir subrangovus) kvalifikacija dėl teisės verstis

atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja

Užsakovui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Šio Rangovo įsipareigojimo

nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę

vienašališkai nutraukti Sutartį;

19.11. ne vėliau kaip likus 15 (penkiolikai) kalendorinių dienų iki Darbų pabaigos raštu

pranešti Užsakovui apie Darbų užbaigimą. Darbų pabaiga laikomas momentas, kai yra užbaigti visi

Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai (jei reikia), pasirašytas Darbų užbaigimo dokumentas;

19.12. Sutarties įvykdymo užtikrinimą, išduotą banko ar kredito unijos (toliau –

garantas), ar laidavimo draudimo raštą, išduotą draudimo bendrovės (toliau – laiduotojas) (toliau

abu kartu arba kiekvienas atskirai – Sutarties įvykdymo užtikrinimas), Rangovas privalo pateikti

Užsakovui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos. Jeigu

Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, tai kartu su šiuo

užtikrinimu Rangovas turi pateikti ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (pvz., mokestinio

pavedimo kopiją). 

Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantas (laiduotojas) privalo neatšaukiamai ir

besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo rašytinio

pranešimo iš Užsakovo gavimo apie Rangovo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų dalinį ar visišką jų

nevykdymą arba netinkamą vykdymą ir (ar) Sutarties nutraukimą dėl Rangovo padaryto esminio

Sutarties pažeidimo ir (ar) jei Rangovas be pateisinamos priežasties (ne Sutartyje nustatytais

atvejais) vienašališkai nutraukia Sutartį sumokėti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą,

pinigus pervesdamas į Užsakovo nurodytą sąskaitą. Garantas (laiduotojas) neturi teisės reikalauti,

kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą, negali užtikrinimo sumos išmokėjimo sieti su Užsakovo

veiksmais, vykdant Sutartį, patiriamais nuostoliais. Užsakovas neįsipareigoja įrodinėti realiai patirtų

nuostolių ir Rangovas, pasirašydamas Sutartį ir pateikdamas Sutarties įvykdymo užtikrinimą,

patvirtina, kad Užtikrinimo suma laikytina minimaliais neįrodinėjamais Užsakovo nuostoliais.

Jei teikiamas draudimo bendrovės išduotas dokumentas, jame turi būti nurodyta

sąlyga, kad, esant prieštaravimų tarp šio dokumento teksto ir draudimo bendrovės taisyklių

nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio dokumento tekstui.

Užsakovas pranešime garantui (laiduotojui) nurodys, kad Sutarties užtikrinimo suma

jam priklauso dėl to, kad Rangovas iš dalies ar visiškai neįvykdė Sutarties ir (arba) ji buvo nutraukta

dėl Rangovo padaryto esminio Sutarties pažeidimo ir (ar) Rangovas be pateisinamos priežasties (ne
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Sutartyje nustatytais atvejais) vienašališkai nutraukė Sutartį. Sutarties įvykdymo užtikrinimas,

neatitinkantis šiame Sutarties skyriuje nustatytų reikalavimų, nebus priimamas.

Jei Rangovas per nurodytą laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą

patvirtinančių dokumentų nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju

Sutartis neįsigalioja. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 35 000 Eur. Sutarties įvykdymo

užtikrinimas įsigalioja garanto ar laiduotojo išdavimo dieną ir turi galioti 6 mėnesius, bet ne trumpiau

nei iki Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo dienos. Jei Rangovo pateikto Sutarties įvykdymo

užtikrinimo galiojimas baigiasi anksčiau, nei pasirašomas Darbų užbaigimo dokumentas, ne vėliau

kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki paskutinės pateikto Sutarties įvykdymo užtikrinimo

galiojimo dienos Rangovas privalo pateikti naują arba pratęsti seną tokio paties dydžio Sutarties

įvykdymo užtikrinimą ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Rangovas pateikia draudimo

bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą). Rangovas privalo užtikrinti, kad Sutarties

įvykdymo užtikrinimas nepertraukiamai galiotų iki Darbų  užbaigimo dokumento pasirašymo dienos.

Sutarties įvykdymo užtikrinimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

Jei Rangovas laiku (t. y., ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki paskutinės

Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo dienos) nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo

pratęsimo dokumento ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu Rangovas pateikia

draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą) arba nepateikia naujo Sutarties

įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu Rangovas pateikia

draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą), Užsakovas turi teisę reikalauti

3 500 Eur dydžio netesybų už kiekvieną pradelstą dieną.

Užsakovas nepriima Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir (ar) laiko jį negaliojančiu, ir (ar)

kreipiasi į Rangovą dėl naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui, o Rangovas

privalo Sutarties įvykdymo užtikrinimą pateikti per trumpiausiai įmanomą terminą, jei Sutarties

įvykdymo užtikrinimas neatitinka Sutartyje keliamų reikalavimų arba Užsakovas turi informacijos,

susijusios su Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusio banko (draudimo bendrovės) veiklos

sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (įskaitant nemokumą, likvidavimą ar teisinės apsaugos

taikymo procedūras).

Jei Rangovas pažeidžia Sutartimi nustatytus įsipareigojimus, iš dalies ar visiškai

įsipareigojimų nevykdo (ar juos vykdo ne pagal Sutarties sąlygas), Užsakovas gali pasinaudoti

Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Rangovas, siekdamas toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus,

privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo apie Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumokėjimą
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Užsakovui pranešimo gavimo dienos pateikti Užsakovui naują 35 000 Eur dydžio Sutarties įvykdymo

užtikrinimą;

19.13. iki Darbų pradžios pateikti Užsakovui įrodymą, kad jis yra apdraudęs savo civilinę

atsakomybę ir Darbus, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, ir pateikti tinkamai

patvirtintas draudimo liudijimų (polisų) kopijas. Privalomojo draudimo sutartys turi galioti nuo

Darbų pradžios datos iki užbaigiamas statinio vidaus patalpų paprastasis remontas, t. y. kai iki Darbų

užbaigimo dokumento pasirašymo ištaisomi defektai (jei reikia) ir pasirašomas Darbų užbaigimo

dokumentas;

19.14. Sutarties galiojimo laikotarpiu sudaryti Užsakovo įgaliotiems atstovams

galimybę susipažinti su visais Rangovo disponuojamais dokumentais, susijusiais su Darbais;

19.15. Darbų vykdymui naudoti statybines medžiagas ir kitus su Darbais susijusius

produktus, atitinkančius Techninės specifikacijos 6.1 papunktyje jiems nustatytus aplinkos apsaugos

reikalavimus. Visos statybinės medžiagos ir kiti produktai iki Darbų vykdymo pradžios turi būti

suderinti su Užsakovu. Rangovas Užsakovui privalo pateikti numatomų naudoti statybinių medžiagų

ir kitų produktų gamintojų parengtus aprašymus, eksploatacinių savybių deklaracijas (kur pateikiami

techniniai parametrai ir savybės), sertifikatų ar atitikties deklaracijų (jei taikoma) kopijas ar kitus

lygiaverčius įrodymus. Dėl Techninės specifikacijos 6.2 papunktyje Rangovas privalo pateikti

gamintojo techninius dokumentus (statybinės technikos arba jos variklio tipo patvirtinimo

dokumentus ar ES atitikties deklaraciją) arba kitus lygiaverčius įrodymus;

19.16. kartu su paskutiniu Darbų perdavimo ir priėmimo aktu Užsakovui pateikti

dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį (kartu su

jo apmokėjimą įrodančio dokumento kopija). Dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam nei

3 (trejų) metų laikotarpiui ir galiojimo laikotarpiu negali būti atšaukiamas. Šis dokumentas Rangovo

nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovo kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per

pirmuosius 3 (trejus) garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų

šalinimo užtikrinimo suma garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki)

procentai Kainos;

19.17. visą Sutarties galiojimo laikotarpį mokėti Nurodytiems darbuotojams ne

mažesnio dydžio, nei nurodyta Sutarties 1.13 papunktyje, darbo užmokesčio mėnesio Medianą (ši

nuostata taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų);

19.18. sudarius Sutartį, bet ne vėliau kaip iki Sutarties vykdymo pradžios, pateikti

Nurodytų darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas), jame nurodant jiems siūlomo mokėti

darbo užmokesčio mėnesio Medianą, kiekvieno darbuotojo funkcijas (pareigas) vykdant Sutartį.
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Rangovo Nurodytų darbuotojų sąraše Mediana turi būti ne mažesnė, nei nurodyta Sutarties

1.13 papunktyje. Sutarties vykdymo metu pasikeitus nurodytai informacijai, nedelsdamas privalo

informuoti Užsakovą ir pateikti atnaujintą Nurodytų darbuotojų sąrašą (ši nuostata taikoma, jeigu

Rangovui už socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų);

19.19. kartu su Darbų užbaigimo dokumentu (galutiniu Darbų perdavimo ir priėmimo

aktu) pateikti Užsakovui informaciją, gautą iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, apie Rangovo visą Sutarties galiojimo laikotarpį

Nurodytiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mėnesio Medianą (ši nuostata taikoma,

jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo paskirta daugiau kaip 0 balų);

19.20. užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu Rangovo darbuotojai ir kiti jo vardu

veikiantys asmenys nesiims neteisėtų veiksmų, siekdami daryti įtaką Užsakovo sprendimams, gauti

konfidencialios informacijos; 

19.21. užtikrinti, kad visi objektų statybvietėse esantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai

dirbančių asmenų identifikavimo kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode

užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemones ir juos

pateiktų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 221 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir

tvarka;

19.22. laiku atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis, atsakyti už visus savo veiksmus ir

statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą, Darbų užbaigimą nustatytais terminais bei darbų

saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.

20. Rangovas patvirtina, kad iki Sutarties pasirašymo yra gavęs visą būtiną informaciją,

kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti ir kuri gali turėti įtakos

Įkainiams arba Darbams, įskaitant Techninės specifikacijos duomenis. Rangovas patvirtina, kad jis

atliko visų dokumentų analizę, jam yra aiški Užsakovo užduotis, jis turėjo galimybę numatyti ir

įvertinti visus Techninės specifikacijos įgyvendinimui reikalingus Darbus, kurie turi būti atlikti.

Rangovas patvirtina, kad neturi pastabų dėl Techninės specifikacijos sprendinių ir kad šiuos

sprendinius yra pajėgus realizuoti. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Pradinės Sutarties vertė

apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina Techninėje specifikacijoje

numatytų Darbų įgyvendinimui ir tinkamam Darbų vykdymui bei jų užbaigimui, įskaitant būtinus

Sutarčiai įvykdyti Darbus, kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų

pateikimo termino pabaigos. 
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VI SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR TEISĖS. NENUGALIMA JĖGA

21. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės

aktus ir Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi, ir

susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkintų kitos Šalies

prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

22. Rangovas:

22.1. turi teisę Darbus užbaigti anksčiau nustatyto termino;

22.2. turi teisę Sutarčiai vykdyti pasitelkti subrangovus ir atsako už jų prievolių vykdymą

ar netinkamą vykdymą. Ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, turi pranešti Užsakovui tuo metu

žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti

apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie

ketinamus pasitelkti naujus subrangovus;

22.3. gali Sutarties vykdymo metu pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti)

subrangovus arba pasitelkti naujus. Apie tai Rangovas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas

subrangovo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Pakeisti subrangovai privalo pateikti subrangovo

pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus, Sutarčiai vykdyti privalomus (jei tokių

yra) atestatus, licencijas ir pan. Subrangovo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys

dokumentai turi būti pateikiami tuo atveju, jei jų reikalauja Užsakovas. Gavęs tokį pranešimą,

Užsakovas, jei nėra subrangovo pašalinimo pagrindų arba jei pasitelkiamas naujas subrangovas,

kartu su Rangovu sudaro susitarimą dėl subrangovų pakeitimo ar pasitelkimo. Jį pasirašo abi

Sutarties Šalys. Šis susitarimas yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Subrangovas gali pradėti

vykdyti Darbus tik Rangovui kartu su Užsakovu sudarius minėtą susitarimą. Rangovas negali

vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subrangovų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo

neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo. Jei pakeisto subrangovo padėtis atitinka bent vieną

pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja,

kad Rangovas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subrangovą reikalavimus

atitinkančiu subrangovu;

22.4. turi teisę reikalauti iš Užsakovo 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio

delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo pagal Sutartį pateiktoje sąskaitoje faktūroje nurodytos

sumos be PVM, jei Užsakovas nesumoka už tinkamai atliktus Darbus per Sutarties 8 punkte nustatytą

terminą;
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22.5. privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus

būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius

užsiimti Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį dalis;

22.6. atlygina nuostolius už padarytą žalą Užsakovui, tretiesiems asmenims, jų turtui,

jei ta žala buvo padaryta dėl Rangovo, subrangovo, jų įgaliotų atstovų ir darbuotojų netinkamai

vykdomų sutartinių įsipareigojimų;

22.7. atsako už darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, aplinkos apsaugos

norminių teisės aktų vykdymą darbų vietoje;

22.8. moka Užsakovui 50 (penkiasdešimties) Eur dydžio baudą už kiekvieną atvejį, jei

nepateikia Užsakovui Sutarties 19.15 papunktyje nurodytų dokumentų;

22.9. Užsakovui pareikalavus, moka 7 000 Eur (septynių tūkstančių eurų) dydžio baudą

už kiekvieną pažeidimo mėnesį, jeigu nesilaiko Sutarties 19.17 ir (ar) 19.18 ir (ar) 19.19 papunkčiuose

nurodytų įsipareigojimų (taikoma, jeigu Rangovui už socialinį kriterijų buvo skirta daugiau kaip

0 balų);

23. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar bet kokią Darbų grupę iki Darbų atlikimo

termino, nurodyto Sutarties 29 punkte, pabaigos arba nepašalina Darbų trūkumų (defektų) per

Sutarties 19.6 papunktyje nurodytą terminą ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, kad Darbus

atlikti ar trūkumus (defektus) pašalinti vėlavo dėl ne nuo Rangovo priklausančių priežasčių,

Užsakovas pradeda skaičiuoti už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento)

dydžio delspinigius nuo pagal Sutartį vėluojamų atlikti ar atliktų su trūkumais Darbų vertės be PVM.

24. Sutarties 23 punkte nurodytų delspinigių nebus reikalaujama, jei vėluojama dėl

Sutartyje neaptartų, nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių (pakeitimų, atliekamų vadovaujantis

Sutarties IV skyriaus nuostatomis; bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų

Užsakovui arba Užsakovo personalui ir pan.).

25. Užsakovas:

25.1. turi teisę nemokėti už Darbus, kol Rangovas nepašalina atliktų Darbų trūkumų

(defektų);

25.2. Rangovui nepašalinus Darbų trūkumų (defektų) per Sutarties 19.6 papunktyje

nustatytą terminą, turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis (kurie

pašalintų nustatytus trūkumus) ir patirtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal Sutartį mokėtinas

sumas, taip pat reikalauti iš Rangovo atlyginti dėl to atsiradusius nuostolius;
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25.3. atsako už atsiskaitymą su Rangovu Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir

terminais. Už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną Užsakovas, Rangovui pareikalavus, moka jam

0,02 proc. (dviejų šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos be PVM;

25.4. gali tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais. Apie šią galimybę Užsakovas

subrangovą informuoja atskiru pranešimu per 3 (tris) darbo dienas nuo informacijos iš Rangovo apie

pasitelkiamą subrangovą gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe,

subrangovas turi apie tai raštu ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas informuoti Užsakovą. Tokiu

atveju su Užsakovu, Rangovu ir subrangovu bus sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama

tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka įskaitant teisę Rangovui prieštarauti dėl nepagrįstų

mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu pasirašymas nekeičia

Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo;

25.5. turi teisę Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialistų arba subrangovų, kurie

netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas pakeitimo motyvus;

25.6. jei Rangovas nesilaiko Sutarties 19.17 ir (ar) 19.18 ir (ar) 19.19 papunkčiuose

nurodytų įsipareigojimų, taip pat jeigu Nurodytų darbuotojų sąraše nebelieka darbuotojų (pvz.,

darbuotojai pakeičiami į asmenis, su kuriais nėra sudarytos darbo sutartys), Užsakovas privalo

reikalauti iš Rangovo, o Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 7 000 Eur (septynių tūkstančių eurų)

baudą už kiekvieną pažeidimo mėnesį. Nurodyta bauda išskaičiuojama iš galutinės mokėjimo

Rangovui sumos;

26. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų (kai jos

tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos) gali

bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą ne ilgesniam nei 2 (dviejų) mėnesių

laikotarpiui, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. Į Darbų atlikimo

laikotarpį Darbų atlikimo sustabdymo laikotarpis neįskaitomas. Aplinkybės, dėl kurių gali būti

stabdomi Darbai, yra: 

26.1. papildomi statinio tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

26.2. trečiųjų šalių įtaka;

26.3. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;

26.4. būtinas papildomas laikas papildomų darbų viešajam pirkimui atlikti;

26.5. laiku nepateikta įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas (kai taikoma);

26.6. fizinės kliūtys arba kitos nei gamtinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant Darbus

susidurta Statybvietėje, ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

26.7. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis
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susidurtų bet kuris rangovas (medžiagų gamybos trikdžiai ir pan.).

27. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami

pagal rašytinį Užsakovo nurodymą išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus

Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 

Tokio sustabdymo metu visus Darbus Rangovas privalo prižiūrėti, medžiagas

sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą Statybvietėje ir

išvengti aplinkos taršos. 

28. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties

nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo

dienos, nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu

Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį ir jos poveikį įsipareigojimams vykdyti. Nenugalima

jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi

reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

Sutarties galiojimas baigiasi kitos Šalies reikalavimu, kai ją įvykdyti kitai Šaliai

neįmanoma dėl nenugalimos jėgos (force majeure).

VII SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMAS, PERDAVIMAS IR TERMINAI

29. Darbų atlikimo terminas yra ne ilgiau kaip 5 (penki) mėnesiai nuo Darbų pradžios.

Rangovas iki Darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus Darbus, įskaitant ir baigiamuosius

bandymus (jeigu taikoma). 

30. Darbų ar Darbų dalies rezultatą Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas priima,

pasirašydamas per praėjusį mėnesį ar per kitą Rangovui priimtiną laikotarpį, kuris yra ne trumpesnis

kaip 1 (vienas) mėnuo, atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, pagal kurį Užsakovas patvirtina

priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktų Darbų kiekius.

31. Rangovui savo sąskaita ištaisius visus trūkumus (defektus), nustatytus paskutiniojo

Darbų perdavimo ir priėmimo metu, ir Užsakovui raštu patvirtinus apie tokį Darbų trūkumų

(defektų) ištaisymą, surašomas Darbų užbaigimo dokumentas.

32. Iki Darbų užbaigimo dokumento parengimo Rangovas privalo sutvarkyti Darbų

atlikimo vietą, įskaitant likusio statybinio laužo, šiukšlių ir pan. išgabenimą, Darbų atlikimo vietos

sutvarkymą, išvalymą. Statinys turi būti švarus ir sutvarkytas. Rangovas Darbų užbaigimo dalyviams

privalo sudaryti tinkamas sąlygas suremontuotam statiniui apžiūrėti.
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VIII SKYRIUS

RANGOVO PRIEVOLĖS GARANTINIU LAIKOTARPIU

33. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumų (defektų) ar kitokių nukrypimų nuo Sutarties

po kiekvieno Darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai (defektai) ar nukrypimai negalėjo būti

nustatyti priimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip

pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

34. Atliktiems Darbams (įskaitant statybos produktus ir įrenginius) nustatomas

(skaičiuojant nuo Darbų užbaigimo dokumento pasirašymo dienos) ..... metų (nurodoma Rangovo

pasiūlyme nurodyto papildomo garantinio termino ir privalomojo garantinio termino (5 m.) suma),

paslėptiems statinio elementams (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta

šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų garantinis laikotarpis. Rangovas privalo savo

sąskaita ir prisiimdamas riziką atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis

Medžiagomis, Įranga, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį

neįvykdymu.

35. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo (Užsakovui pareikalavus) atlikti visus

trūkumų (defektų) ir jų sukeltos žalos ištaisymo Darbus. Rangovas yra atsakingas už bet kokią žalą,

kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti Darbų trūkumai (defektai) arba jų ištaisymas garantinio

laikotarpio metu. 

Rangovas privalo savo sąskaita ir prisiimdamas riziką per Darbų defektų akte nustatytą

terminą (iki 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų) pašalinti Darbų trūkumus (defektus) (atlikti Darbus,

jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba

bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu), pašalinti Darbų trūkumų (defektų) ir jų

šalinimo sukeltą žalą.

36. Jeigu Rangovas garantiniu laikotarpiu nepradeda šalinti ar nepašalina Darbų

trūkumų (defektų) ir (ar) Darbų trūkumų (defektų) ir (ar) jų šalinimu sukeltos žalos per Sutarties

35 punkte nustatytą terminą, Užsakovas gali Rangovo sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius

asmenis pašalinti Darbų trūkumus (defektus) ir (ar) Darbų trūkumų (defektų) ir (ar) jų šalinimo

sukeltą žalą. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visas Užsakovo patirtas išlaidas, susijusias su

Darbų trūkumų (defektų) sukelta žala ir (ar) Darbų trūkumų (defektų) šalinimu ir (ar) Darbų trūkumų

(defektų) šalinimu sukeltos žalos pašalinimu.

37. Garantinio laikotarpio metu atsiradus Darbų trūkumų (defektų), tos Darbų dalies

garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie trūkumus
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(defektus) dienos iki visiško trūkumų (defektų) pašalinimo dienos. Po visiško trūkumų (defektų)

pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

38. Subrangovo suteiktos Darbų garantijos Rangovui tiesiogiai galioja ir Užsakovui.

Užsakovas turi teisę savarankiškai kreiptis tiek per Rangovą, tiek tiesiogiai į subrangovą dėl šių

garantijų įgyvendinimo.

IX SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMO, KEITIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

39. Sutartis įsigalioja:

39.1. jei sudaroma elektroninė Sutartis, ji įsigalioja, kai šalys ją pasirašo kvalifikuotais

elektroniniais parašais ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos

pateikia Užsakovui Sutarties 19.12 papunktyje nustatyto dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą,

galiojantį iki Sutarties galiojimo pabaigos, ir jo apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (jeigu Rangovas

pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą);

39.2. jei sudaroma popierinė Sutartis, Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo šalys ir

patvirtina antspaudais, jei antspaudą šalis turėti privalo, ir Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas

nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui Sutarties 19.12 papunktyje nustatyto dydžio

Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki Sutarties galiojimo pabaigos, ir jo apmokėjimą

patvirtinantį dokumentą (jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo

užtikrinimą).

Sutartis sudaroma dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną abiem

šalims.

Jei Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo dienos nepateikia

Sutarties įvykdymo užtikrinimo ir jo apmokėjimą patvirtinančio dokumento (jeigu Rangovas pateikia

draudimo bendrovės išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą), laikoma, kad Rangovas atsisakė

sudaryti Sutartį ir tokiu atveju Sutartis neįsigalioja.

40. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų

įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) mėnesių, arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo

pabaiga neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

Sutartyje nustatytais atvejais Šalių susitarimai sudaromi raštu ir įsigalioja Šalims juos

pasirašius kvalifikuotais elektroniniais parašais (kai sudaryta elektroninė Sutartis) arba Šalims
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fiziniais parašais pasirašius ir patvirtinus susitarimus antspaudais (jeigu antspaudus privalo turėti)

(kai sudaryta popierinė Sutartis).

41. Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos Sutartyje ir Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais ir jame nustatyta tvarka.

42. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą,

pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme

nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą

Sutarties sąlygą nesutinkanti Šalis motyvuotai atsako per 5 (penkias) darbo dienas. Šalims

tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami Šalių susitarimu, kuris

tampa neatskiriama Sutarties dalimi. 

43. Sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos

Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

44. Kiekviena iš Šalių vienašališkai nutraukia Sutartį, raštu įspėjusi kitą Šalį prieš

14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu kita Šalis nevykdo sutartinių įsipareigojimų arba

netinkamai juos vykdo ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas. Sutarties esminiais pažeidimais laikomi

šie atvejai:

44.1. Rangovas nepradeda vykdyti Darbų laiku, t. y. Darbų vykdymo grafike nurodytu

terminu ar kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba nevykdo

Darbų pagal Darbų vykdymo grafiką, ir, gavęs Užsakovo rašytinį įspėjimą, per 5 (penkias) darbo

dienas nepradeda vykdyti pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų; 

44.2. Rangovas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subrangovus, apie tai

neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

44.3. Sutartį vykdo Sutarties vykdymui reikiamos kvalifikacijos ir teisės vykdyti

Sutartyje nurodytus Darbus neturintys asmenys;

44.4. Rangovas savavališkai, nesuderinęs su Užsakovu, sustabdo Darbus;

44.5. Rangovas nevykdo Sutarties 19.15 papunktyje nurodytų aplinkos apsaugos

reikalavimų ir ne mažiau kaip 2 kartus jam taikyta Sutarties 22.8 papunktyje nurodyta bauda;

44.6. Rangovas nevykdo Sutarties 19.17 papunktyje nurodytų įsipareigojimų ir jam

daugiau kaip 2 (du) kartus taikyta Sutarties 25.6 papunktyje nurodyta bauda;

44.7. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais. Nustatydamos, ar Sutarties

pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu. 

44.8. Užsakovas vėluoja apmokėti Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras daugiau nei

60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos.
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45. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Viešųjų pirkimų įstatymo

90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka apie tai Rangovui pranešdamas raštu.

46. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties

nutraukimu susijusius nuostolius. Nutraukus Sutartį dėl Sutartyje nurodytų esminių pažeidimų,

Rangovas sumoka Užsakovui 5 (penkių) proc. nuo Sutarties vertės be PVM dydžio baudą, kaip

nurodyta Sutarties 19.12 papunktyje. 

47. Šalys įsipareigoja apie korupcinio pobūdžio veikas, susijusias su šios Sutarties

vykdymu, pranešti teisės aktų nustatyta tvarka.

X SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

48. Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, statybos techniniais reglamentais

ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

49. Iškilusius ginčus dėl Sutarties vykdymo Šalys sprendžia derybomis, o

nesusitarusios – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, teisme pagal Užsakovo buveinės

vietą.

50. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir

bendrauti lietuvių kalba.

51. Apie juridinio asmens adreso, rekvizitų pasikeitimą Šalys turi pranešti viena kitai

per 3 (tris) darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Šalis, nevykdanti šio įsipareigojimo, negali reikšti

pretenzijų, jog negavo pranešimų, siųstų paskutiniu jos nurodytu adresu.

52. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu

Nr. A-2583 „Dėl asmenų, atsakingų už sutarčių vykdymą, sutarčių ir jų pakeitimų paskelbimą,

paskyrimo“ paskirtas atsakingas asmuo už Sutarties vykdymą ir jos pakeitimų paskelbimą – Kauno

miesto savivaldybės administracijos Statybos valdymo skyriaus vedėjas.

53. Prie Sutarties pridedami dokumentai yra neatskiriamos Sutarties dalys:

53.1. Techninė specifikacija, ... l.

53.2. Rangovo užpildytų Darbų kiekių žiniaraščių (sąmatų) kopija, ... l.

53.3. Darbų vykdymo grafiko ir pinigų srautų prognozės kopija, ... l.
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53.4. Rangovo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už Sutarties

vykdymą, sąrašas, ... l.

53.5. Subrangovų ir jiems perduodamų atlikti darbų sąrašas (pridedamas, jei

pasitelkiami subrangovai), ... l.

XI SKYRIUS
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Tel.

El. p.

RANGOVAS

[Įrašyti Rangovo rekvizitus]

[Pavadinimas]

Įstaigos kodas [kodas]

PVM mokėtojo kodas [kodas]

Registro tvarkytojas VĮ Registrų centras

[Adresas korespondencijai]

A. s. [atsiskaitomosios sąskaitos Nr.]

Tel.

El. p.

[Pareigos]

                                                     A. V.
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[Data]
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