[bookmark: _Hlk189033533]    Atviro konkurso „Kopgalio krantinių rekonstravimo darbų pirkimas“ (toliau-pirkimas) pirkimo Nr. 721709 viešojo pirkimo komisijos posėdžių  2025.01.22 protokolo Nr. PRO –29, 2025.01.24 protokolo Nr. PRO –33,  2025.01.29 protokolo Nr. PRO –37 išrašai:

Dėl atviro konkurso „Kopgalio krantinių rekonstravimo darbų pirkimas“ (toliau – pirkimas) pirkimo Nr. 721709 tiekėjo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis pateiktų klausimų.

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) išnagrinėjo tiekėjų klausimus bei teikia atsakymus 2025.01.22 protokolo Nr. PRO –29 išrašas:
	1. [bookmark: _Hlk187135040]
	KLAUSIMAS.

	1. 
	Ar galite pateikti išleistuvo DN250 detalizaciją?
1.7.4.1 Žiniaraščio punkte nurodytas Augalinio grunto nuėmimas, sustūmimas į krūvas.. Tačiau projekte rašoma, kad esama danga žvyro dėl to jo nukasimas ir saugojimas nėra numatomas. Ar galite patikslinti?

	
	ATSAKYMAS:

	
	Išleistuvo DN250 detalizacija yra darbo projekto apimties sprendinys, todėl išleistuvo DN250 detalizacijos šiai dienai neteiksime.

Esančios teritorijos krantinių zonoje yra su esama žvyro danga, tačiau yra įrengiama vamzdyno atkarpos žaliuosiuose plotuose. Nurodyta pozicija skirta vamzdyno įrengimui žaliuosiuose plotuose. 

Prašome skaityti projekto dalių brėžinius, tekstus ir sąnaudų kiekių žiniaraščius kompleksiškai.

	2. 
	KLAUSIMAS.

	2. 
	Projekte nurodomas vandentiekio kolonėlės žymuo (TS.2.1.5), tačiau pagal jį nėra pateikta jokia vandentiekio kolonėlės specifikacija. Ar galite patikslinti?

	
	ATSAKYMAS:

	
	Techninio projekto K2206-01-TP-VN-01.AR skyriuje ‚3.2. Vandentiekio tinklų statyba“ yra parašyta:
„Krantinėje numatomos šešios vandens tiekimo kolonėlės, į kurias galima pasijungti, atidarius komunikacijų latake esantį liuką.“
Paaiškiname, kad projekte yra numatytos vandens pasijungimas atidarius komunikacijų latake esantį liuką,  ir pasijungti prie vandens sistemos. Antžeminių vandens kolonėlių nėra įrengiama. Įrengiamos tik vandens pasijungimo vietos su pasijungimo fasoninėmis dalimis.
Prašome skaityti projekto dalių brėžinius, tekstus ir sąnaudų kiekių žiniaraščius kompleksiškai.

	3. 
	KLAUSIMAS.

	
	Paviršinio vandens surinkimo specifikacijoje, nurodytas ir 15cm išlyginamasis C12/15 betono sluoksnis. Tačiau žiniaraštyje minimas tik 7cm C8/10 išlyginamojo sluoksnio įrengimas po šuliniais. Ar galite patikslinti?

	
	ATSAKYMAS:

	
	Techninio projekto K2206-01-TP-VN-01.TS skyriuje „3.2.1 Paviršinio vandens surinkimo latakų ištekėjimo/įtekėjimo šulinių įrengimas“ nurodytas 15cm išlyginamasis C12/15 betono sluoksnis.
Prašome įsivertinti techninio projekto K2206-01-TP-VN-01.TS skyriuje „3.2.1 Paviršinio vandens surinkimo latakų ištekėjimo/įtekėjimo šulinių įrengimas“ nurodytą 15cm išlyginamąjį C12/15 betono sluoksnį.
Patikslinta kiekių žiniaraštyje pozicija „4.11. Išlyginamasis betono sluoksnis C8/10 h=15cm, po šuliniais“. Patikslintas išlyginamojo betono C12/15 kiekis yra 8,6m3.



Komisija išnagrinėjo tiekėjų klausimus bei teikia atsakymus 2025.01.24 protokolo Nr. PRO –33 (2 p.) išrašas:

	1.
	KLAUSIMAS.

	
	Ar teisingai suprantame, kad kiekvieno atskiro gilinimo darbų etapo technikos karavano mobilizacijos/demobilizacijos sąnaudas reikia įtraukti į kiekvieno gilinimo darbų etapo sąnaudų žiniaraščio 1 kubinio metro darbų kainą? Jeigu taip, gali susidaryti situacija, kad atlikus batimetrinius matavimus prieš gilinimo darbų pradžią, minėti būtino iškasti grunto kiekiai bus mažesni nei dabar preliminariai nurodyta. Dėl šios priežasties, kasimo technikos, skirtos atlikti gilinimo darbus, mobilizacijos ir demobilizacijos išlaidos, įtrauktos į įkainį gali nepadengti rangovo numatytų kaštų. Siekiant išvengti tokios rizikos teikiant pasiūlymą Rangovai gali didinti gilinimo darbų įkainį. Kad išvengti minėtos situacijos prašome Jūsų, gilinimo darbams atskira eilute įtraukti kasimo technikos, skirtos atlikti gilinimo darbus, mobilizacijos ir demobilizacijos išlaidas ir atskira eilute grunto kasimo įkainį. Manome, kad šiems įkainiams turėtų būti taikoma fiksuoto įkainio, o ne fiksuotos kainos kainodara.

	
	ATSAKYMAS:

	
	Pagal parengtus projekto statybos darbų organizavimo – SO dalies sprendinius numatyta, kad prieš pirso įrengimą reikia atlikti gilinimo darbų I etapą – nestabilaus grunto šalinimą. II ir III etapai reikalingi eksploatacijai ir išskirti į atskiras etapus. 
Rangovas rangos metu rengdamas statybos darbų technologijos projektą gali priimti sprendimą ar vykdyti gilinimus etapais, ar gilinimo darbus apjungti ir gilinti per vieną ar du gilinimo darbų etapus.  
Atskirų gilinimo darbų etapų žiniaraščiai papildyti išskiriant kasimo technikos mobilizacijos ir demobilizacijos išlaidų pozicijomis. 

	2.
	KLAUSIMAS.

	
	Techninio projekto AG dalyje numatyta, kad reikia atlikti gilinimo darbus, o sąnaudų žiniaraščiuose pateikti preliminarūs gilinimo darbų kiekiai, apskaičiuoti pagal 2022 metų gruodžio mėnesio duomenis, kuriuos reikia vertinti teikiant pasiūlymą. Projekte taip pat nurodyta, kad gilinimo darbų užduotys turi būti tikslinamos likus 14 dienų iki darbų pradžios. Tai reiškia, kad tikslūs gilinimo darbų kiekiai paaiškės tik prieš gilinimo darbų pradžią. Tokiu būdu perkančioji organizacija perkelia nepamatuotą riziką Rangovui teikiant pasiūlymą pagal preliminarius darbų kiekius ir taikant fiksuotos kainos kainodarą. Dėl šios priežasties, siūlome gilinimo darbams taikyti fiksuoto įkainio, o ne fiksuotos kainos kainodarą.

	
	ATSAKYMAS:

	
	Perkančioji organizacija mokėjimus vykdys pagal faktinius gilinimo darbų kiekius, ir pagal fiksuotą 1 m3 įkainį.

	3.
	KLAUSIMAS.

	
	Techninio projekto AG dalyje 3.1. p. nurodyta: “Gilinamoje akvatorijoje gali pasitaikyti riedulių, kurių diametras gali viršyti 0,5 m. Rieduliai turi būti pašalinti juos iškeliant ant kranto ir sandėliuojami užsakovo nurodytoje vietoje”. Akvatorijos gilinimo darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyta, kad į grunto gilinimo darbų kainą turi būti įtrauktas riedulių pašalinimas. Atsižvelgiant į tai, kad darbų žiniaraštyje nėra atskiro įkainio "riedulių iškėlimas", o sutarčiai taikomas fiksuotos kainos kainodara, prašome paaiškinti, kiek iškeltų riedulių turėtų būti apskaičiuota konkurso dalyvio pasiūlyme? Kaip Užsakovas numato sumokėti už šiuos darbus, kaip už papildomus darbus? Tokiu būdu perkančioji organizacija perkelia nepamatuotą riziką Rangovui teikiant pasiūlymą pagal šiuo metu neaiškius darbų kiekius. Prašome Jūsų į kiekių žiniaraščius papildomai įtraukti riedulių iškėlimo įkainį ir jam taikyti fikuosto įkainio, o ne fiksuotos kainos kainodarą.  

	
	ATSAKYMAS:

	
	Dėl galimybės rangovui pateikti dabų įkainį yra papildyti atskirų gilinimo darbų etapų žiniaraščiai pozicijomis dėl galimų riedulių pašalinimo vykdant akvatorijos gilinimo darbus.



Komisija išnagrinėjo tiekėjų klausimus bei teikia atsakymus 2025.01.29 protokolo Nr. PRO –37 (1 p.) išrašas:

	1.
	KLAUSIMAS.

	3. 
	1.Techniniame projekte K2206-XX-TP -E-01 „ELEKTROTECHNIKOS DALIS“  Techninėse specifikacijose 3.9.3. p. nurodomi reikalavimai gamintojui:
3.9.3. Elektros tiekimo kolonėlė/prijungimo taškas
11. Reikalavimai gamintojui. Gaminių gamintojas privalo turėti patirties karinio jūrų laivyno projektuose.

	1.1.
	KLAUSIMAS.

	4. 
	Kur galima rasti informacijos apie gaminių gamintojus, kurie turi patirties karinio jūrų laivyno projektuose, ar nėra tokia informacija įslaptinta?

	
	ATSAKYMAS:

	
	[bookmark: _Hlk188895299]Tokios informacijos neturime. Klauskite tiekėjų ar jie yra dalyvavę įgyvendinant tokius projektus.

	1.2.
	KLAUSIMAS.

	
	1.2. 11. p. reikalavimai gamintojui - ar tai ne perteklinis reikalavimas ?

	
	ATSAKYMAS:

	
	Neperteklinis

	2.
	KLAUSIMAS.

	5. 
	Prašome pateikti ardomo pirso techninį pasą.

	
	ATSAKYMAS:

	
	Ardomo pirso techninio paso neturime, nes statinys neįregistruotas

	3.
	KLAUSIMAS.

	6. 
	Prašome pateikti naujausius akvatorijos batimetrinius matavimus.

	
	ATSAKYMAS:

	
	Naujų akvatorijos batimetrinių matavimų neteiksime, kadangi iki darbų pradžios situacija gali pasikeisti ir akvatorijos gilinimo darbų dieną būti neaktuali. 
Dėl minėtos priežasties yra keliami reikalavimai batimetrinių matavimų atlikimo terminui iki gilinimo darbų vykdymo pradžios.  
Skaityti K2206-XX-TP-AG-1.AR „4.1. Gilinimo darbų organizavimas“
„- gylių matavimai 14 dienų prieš darbų pradžią;“
Pagal atnaujintus batimetrinius matavimus ir atliktus gilinimo darbų batimetrinius matavimus bus tikslinamas faktinis iškasamo grunto tūris.

	4. 
	KLAUSIMAS.

	
	Iki kokios altitudės galima užpilti žvyringą smėlį tarp naujai įrengtos spraustasienės nesumontavus templių.

	
	ATSAKYMAS:

	
	Klausimas yra susijęs su statybos darbų technologija ir organizavimu. Statybos darbų technologijos projektą (STDP) su darbų vykdymo grafiku rengia statybos darbų vadovas.

	5. 
	KLAUSIMAS.

	
	Prašome patvirtinti, kad visus SPECIALIOSIOS konkurso sąlygų 3 priede ir 4 priede nurodytus dokumentus (Tiekėjų pašalinimo pagrindai, atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir vadybos sistemos standartams įrodantys dokumentai) pateikia tik potencialus laimėtojas perkančiosios organizacijos prašymu. Vienintelė išimtis - 12 priedas, dokumentus, patvirtinančius statinio vadovo patirties aprašymą, tiekėjas turi pateikti pasiūlymo pateikimo metu?

	
	ATSAKYMAS:

	
	Vadovaujantis Bendrųjų pirkimo sąlygų 9.6 p., dokumentų, nurodytų Specialiųjų pirkimo sąlygų 3 ir 4 priede bus prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Specialių pirkimo sąlygų 12 priedas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu.

	  6.
	KLAUSIMAS.

	
	Kokia leistina esamos krantinės dangos apkrova?

	
	ATSAKYMAS:

	
	Esamo griaunamo gelžbetoninio pirso dangos apkrova yra NEŽINOMA ir tokios reikšmės negalime pateikti, todėl prašome demontavimo darbus vertinti nuo plaukiojančių priemonių. 
Į esamų krantinių dangas prašome vertinti išskirstytą apkrovą, kuri turi būti ne didesnę kaip q1=19,6 kN/m2;
Pažymime, kad Rangovas vykdydamas statybos darbus turi parengti statybos darbų technologinį projektą (STDP), kuriame turi būti nurodyta visa planuojama naudoti sunkiasvorė statybinė technika ir medžiagų sandėliavimo vietos. Rangovo parengtas statybos darbų technologinis projektas (STDP), turi būti suderintas su projekto vykdymo priežiūra.

	  7.
	KLAUSIMAS.

	
	Ar rangovui leidžiama vykdyti statybos darbus 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę? Jei yra kokių nors naktinio darbo (ar kitų) apribojimų, nurodykite juos.

	
	ATSAKYMAS:

	
	Visa informacija apie statybos darbų apribojimus dėl poveikio aplinkai yra nurodyta „POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS ATASKAITA“. 
Nurodytą informacijos šaltinį „POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATRANKOS ATASKAITA“ bus paskelbta CVP IS kartu su pirkimo dokumentais.



Komisija išnagrinėjo tiekėjų klausimus bei teikia atsakymus 2025.01.29 protokolo Nr. PRO –37 (2 p.) išrašas:
	1. 
	KLAUSIMAS.

	
	Techninės dokumentacijos parengimo žiniaraštyje, Elektrotechnikos dalyje, šios pozicijos neatitinka Techninio projekto sąnaudų žiniaraštyje nurodytų montavimo darbų ir jų kiekių:

	1.1.
	KLAUSIMAS.

	
	1.1.1.1.4 -1 kV kabelių Cu 4x150 mm² skerspjūvio aliuminio gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje-153m“, kai TP „1.4-1 kV kabelių Cu 4x185mm2 skerspjūvio aliuminio gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje-31m“

	
	ATSAKYMAS:

	
	[bookmark: _Hlk188969675]Pagal TP 1 kV elektros kabelio Cu 4x150 mm2 nėra. Pirkimo dokumentuose įsivėlusi klaida. Vertintis, kaip numatyta TP  1 kV elektros kabelis Cu 4x185 – 31m..

	1.2.
	KLAUSIMAS.

	
	1.1.1.1.5 - 1 kV kabelių Al 4x240 mm² skerspjūvio aliuminio gyslomis montavimas vamzdyje ir spintoje-133m“, kai TP -255m;

	
	ATSAKYMAS:

	
	Įsivertinti, kaip numatyta TP – 255m.

	1.3.
	KLAUSIMAS.

	
	1.1.1.1.8 - Duobių kasimas ir užkasimas šuliniams-7,5m3“, kai TP 18,36m3

	
	ATSAKYMAS:

	
	Įsivertinti, kaip numatyta TP – 18,36 m3

	1.4.
	KLAUSIMAS.

	
	1.1.1.1.12- Įžeminimo laidininko 30x4 mm montavimas-160m“, kai TP-200m;

	
	ATSAKYMAS:

	
	Įsivertinti, kaip numatyta TP – 200 m.

	1.5.
	KLAUSIMAS.

	
	1.1.1.1.13 - Įžeminimo kontūro varžos matavimas-1 kompl.“, kai TP-10 kompl;

	
	ATSAKYMAS:

	
	Įsivertinti, kaip numatyta TP – 10 kompl.

	1.6.
	KLAUSIMAS.

	
	1.1.1.1.14 - Pereinamosios varžos matavimas-7 vnt“, kai TP-10 vnt;

	
	ATSAKYMAS:

	
	Įsivertinti, kaip numatyta TP – 10 vnt.

	1.7.
	KLAUSIMAS.

	
	1.1.1.1.15- Kabelio izoliacijos varžos matavimas-9 vnt“, kai TP-11 vnt.;

	
	ATSAKYMAS:

	
	Įsivertinti, kaip numatyta TP – 11 vnt.

	1.8.
	KLAUSIMAS.

	
	Analogiškai skiriasi medžiagos punktuose 1.1.1.2.3, 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 ir t.t. Prašome patikslinti šias pozicijas.

	
	ATSAKYMAS:

	
	Įsivertinti, kaip numatyta TP.



[bookmark: _Hlk188626490]Komisija išnagrinėjo tiekėjų klausimus bei teikia atsakymus 2025.01.29 protokolo Nr. PRO –37 (3 p.) išrašas:
	1.
	KLAUSIMAS.

	
	Ar numatomas naftos skirtuvo signalizatorius?

	
	ATSAKYMAS:

	
	Kadangi į valymo įrenginius nuotekos pateks nuo teritorijų, kuriuose nenumatomas teršimas organiniais teršalais, todėl nenumatomas naftos skirtuvo signalizatorius.
Žiūrėti techninio projekto K2206-01-TP-VN-01.TS techninių specifikacijų skyrių „4. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲVALYMO ĮRENGINIAI.“



Komisija, atsižvelgiant į pateiktus techninio projekto rengėjo atsakymus, patikslina (koreguoja) Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedo II statybos etapo žiniaraščio  „nuoroda į žiniaraštį“, nurodyta 3 stulpelyje bei  Specialiųjų pirkimo sąlygų 14 priedą „II statybos darbų etapo žiniaraštis“ ir skelbia dokumentų aktualias redakcijas CVP IS kartu su kitais pirkimo dokumentais.


            Komisijos sekretorė                                                                                  Jelena Beliakova

