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STATINIO PROJEKTAVIMO IR RANGOS SUTARTIS 

 
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 
 

Sutarties pavadinimas    
Sutarties data    Sutarties numeris    

  
1. SUTARTIES ŠALYS  

  

  

  

  
1.1. Užsakovas 

1.1.1. Pavadinimas  Akcinė bendrovė „LTG Infra“ 

1.1.2. Juridinio asmens kodas  305202934 

1.1.3. Adresas  Geležinkelio g. 2, LT-02100, Vilnius, 
Lietuvos Respublika 

1.1.4. PVM mokėtojo kodas  LT100012666211 

1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita  Nr. LT21 7300 0101 5917 5126 

1.1.6. Bankas, banko kodas  „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 

1.1.7. Telefonas  +370 5 269 3353 

1.1.8. El. paštas  info@ltginfra.lt 

1.1.9. Šalies atstovas    
1.1.10. Atstovavimo pagrindas    

  

  

  
1.2. Rangovas  
  

1.2.1. Pavadinimas    
1.2.2. Juridinio asmens kodas    
1.2.3. Adresas    
1.2.4. PVM mokėtojo kodas    
1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita    
1.2.6. Bankas, banko kodas    
1.2.7. Telefonas    
1.2.8. El. paštas    
1.2.9. Šalies atstovas    
1.2.10. Atstovavimo pagrindas   

 
  

 

1. Pagrindinė informacija apie Sutartį 

 

1.1. Pirkimo pavadinimas  34166 Panevėžys-Šiauliai A9 kelyje esančios 
geležinkelio kelio pervažos kapitalinis remontas 

1.2. Sutarties dalykas   

1.2.1. Projektavimo darbai Nurodyta techninėje specifikacijoje 

1.2.2. Rangos darbai ir baigiamieji darbai Nurodyta techninėje specifikacijoje 

1.2.3. Projekto vykdymo priežiūra  

1.3. Statinio duomenys  

1.3.1. Statinys Nurodyta techninėje specifikacijoje 

1.3.2. Žemės sklypo (-ų) unikalus (-ūs) Nr. Nurodyta techninėje specifikacijoje 

1.3.3. Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr. Nurodyta techninėje specifikacijoje 

1.4.  Numatomi pasitelkti subrangovai   

1.5. Etapai  I etapas – Inžinerinių bei kitų privalomų tyrinėjimų 
atlikimas ir projektavimas (Projektinių pasiūlymų 
parengimas, derinimas bei tvirtinimas (Užsakovo ir kitų 
kompetentingų valstybės institucijų), viešinimas (jei 
taikoma), statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei 
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taikoma), techninio darbo projekto parengimas, 
derinimas, projekto bendrosios ir specialiosios 
ekspertizės teigiamos išvados gavimas (jei taikoma) 
ekspertizės atlikimas, tvirtinimas).  

 
II etapas – Rangos darbai 

 

2. Kaina ir mokėjimo tvarka 

2.1. Taikoma kainodara Fiksuota kaina  (už visas Sutartyje nurodytas paslaugų ir 
darbų apimtis sumokama visa Sutarties kaina). 

2.2. Pradinė Sutarties vertė Pradinė Sutarties vertė, neįskaitant PVM, yra ______Eur 
(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). 21 proc. PVM yra 
___ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). Pradinė 
Sutarties vertė, įskaitant PVM, yra ____ Eur (nurodyti 
sumą skaičiais ir žodžiais). 

2.3. Sutarties kaina  Sutarties kaina, neįskaitant PVM, yra ______Eur 
(nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). 21 proc. PVM yra 
___ Eur (nurodyti sumą skaičiais ir žodžiais). Sutarties 
kaina, įskaitant PVM, yra ____ Eur (nurodyti sumą 
skaičiais ir žodžiais). 

2.4. Etapų kaina I etapo kaina [nurodyti etapo kainą be PVM, PVM ir su 
PVM]  
II etapo kaina [nurodyti etapo kainą be PVM, PVM ir su 
PVM] 

2.5. Mokėjimai/Sulaikymai Už faktiškai, tinkamai, kokybiškai atliktus bei perduotas 
Paslaugas/ perduotus Darbus Užsakovas moka 
Rangovui Sutarties Bendrųjų sąlygų Klaida! Nerastas 
nuorodos šaltinis. skyriuje ir Sutarties Specialiųjų 
sąlygų  2.5 – 2.6  punktuose nustatyta tvarka. 

2.6. Atsiskaitymo terminai Per 45 kalendorines dienas  

3. Terminai 

3.1.  Bendras paslaugų ir darbų atlikimo 
terminas (laikotarpis) 

Ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių 
dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pabaiga 
pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti 
visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai ir 
pasirašytas galutinis Darbų perdavimo-priėmimo aktas.  

3.2. Etapų terminai I etapas turi būti užbaigtas per 60 (šešiasdešimt) 
kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.  
II etapas – Rangos darbai turi būti užbaigti per 90 
(devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties 
įsigaliojimo dienos. 

3.2. Sutarties įsigaliojimo terminas ir galiojimo 
laikotarpis 

Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja įgaliotiems Šalių 
atstovams pasirašius Sutarties specialiąsias sąlygas. 
Sutartis galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų 
pagal Sutartį įvykdymo.  

3.3. Rangos darbų priėmimas / perdavimas Darbų perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi už per 
Ataskaitinį laikotarpį atliktus darbus, jeigu atitinkamą 
Ataskaitinį laikotarpį  Darbai buvo atliekami. Galutinis 
Darbų priėmimo-perdavimo aktas pasirašomas per 5 
(penkias) kalendorines dienas po to, kai Rangovas 
įvykdo visus savo sutartinius įsipareigojimus, pateikia 
visus dokumentus, nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų 
11.2.1 punkte bei Priedo Nr. 1, Techninės specifikacijos, 
5  skyriuje ir  pateikia garantinių įsipareigojimų įvykdymo 
užtikrinimą. 

3.4. Darbų vykdymo grafikas Rangovas Darbus vykdo pagal kalendorinį darbų 
vykdymo grafiką. Darbų vykdymo grafikas turi būti 
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pateikiamas Užsakovui ir su juo raštu suderintas (jei 
reikia pataisomas/pakoreguojamas) ne vėliau kaip per 5 
(penkias) darbo dienas nuo Projekto patvirtinimo dienos. 
Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus 
atvejus, Darbų vykdymo grafikas gali būti koreguojamas. 

3.5. Projekto ekspertizė Už Projekto ekspertizės organizavimą atsakingas 
Užsakovas. Projekto ekspertizę atliks Užsakovo 
pasamdytas Projekto ekspertizės rangovas. Numatomas 
ekspertizės atlikimo terminas yra 20 (dvidešimt) dienų 
nuo Užsakovo suderinto Projekto (ar jo dalies dalinės 
arba specialiosios projekto ekspertizės atveju) ir 
ekspertizei atlikti reikalingų papildomų duomenų 
(skaičiavimų, tyrimų ar pan.) pateikimo Užsakovui iki 
ekspertizės akto pateikimo Rangovui. Jei Projektas bus 
teikiamas Projekto ekspertizės rangovui pakartotiniam 
derinimui pagal ekspertizės rangovo pateiktas 
privalomąsias pastabas, laikytina, kad už vėlavimą dėl 
sprendinių koregavimo yra atsakingas Rangovas. 
Projekto ekspertizės atlikimo terminas įskaičiuotas į 
Paslaugų suteikimo terminą. Jei Projekto ekspertizės 
atlikimo trukmė viršija šiame punkte numatytą terminą, 
šis vėlavimas nėra priskiriamas Rangovo rizikai ir 
Paslaugų teikimas stabdomas numatytą Projekto 
ekspertizės atlikimo terminą viršijančiam laikotarpiui 
arba už atitinkamą laikotarpį Rangovui neskaičiuojami 
delspinigiai. 

 

4. Draudimai ir garantijos 

4.1. Statinio projektuotojo privalomasis civilinės 
atsakomybės draudimas 

Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo 
draudimo sąlygos nurodytos šiame Specialiųjų sąlygų 
skyriuje ir Sutarties Bendrųjų sąlygų 14 skyriuje 
nustatytus reikalavimus. 
 
4.1.1. Projektuotojas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo 
įgaliotu atstovu draudimo sutarties sąlygas, privalo per 
10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, bet 
ne vėliau nei iki statinio projektavimo darbų pradžios, 
pateikti Užsakovui Statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo sutartį pagal 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje 
nustatytus reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir 
papildymais) ir atsižvelgiant į žemiau nurodytus 
reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne 
siauresnė nei numato Statinio projektuotojo civilinės 
atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės 
(patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 
d. nutarimu Nr. 03-225 ir žemiau nurodyti reikalavimai: 
 

(i) Draudimo laikotarpis - nuo statinio 
projektavimo pradžios iki statinio 
projektavimo pabaigos. Draudimo apsaugos 
terminas turi apimti laikotarpį nuo statinio 
projektavimo pradžios iki Civilinio kodekso 
6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyto 
garantinio termino pabaigos. 

(ii) Civilinės atsakomybės draudimo suma turi 
būti ne mažesnė nei 10 % numatomos 
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objekto kainos be PVM, bet ne mažiau nei 
43.400,00 EUR vienam draudžiamajam 
įvykiui, kiekvienam statiniui atskirai ir visam 
draudimo sutarties galiojimo laikotarpiui, kai 
pateikiama draudimo sutartis konkrečiam 
objektui, arba ne mažesnė nei 20 % 
numatomos objekto kainos be PVM, bet ne 
mažiau nei 289.600,00 EUR vienam 
draudžiamajam įvykiui ir visam draudimo 
sutarties galiojimo laikotarpiui, kai pateikiama 
metinė  (t.y. atsižvelgiant į statinio 
projektuotojo statinių projektavimo darbų 
mastą per metus) draudimo sutartis. 
Besąlyginė išskaita neturi būti didesnė nei 
nurodyta Statinio projektuotojo CA draudimo 
taisyklės. 

(iii) Draudimo sutartyje turi būti nurodyta, kad 
netaikomas Taisyklių 15.1 punktas, t.y. 
neturtinė žala pagal Sutartį turi būti 
atlyginama ne mažesne suma nei nurodyta 
civilinės atsakomybės draudimo suma. 

(iv) Jei atliekama projekto vykdymo priežiūra, 
draudimo polise turi būti nurodyta, kad 
draudimo apsauga apima ir projekto vykdymo 
priežiūros darbus. 

(v) Draudimo sutartyje pagal poreikį turi būti 
numatyta, kad netaikomas Taisyklių punktas 
Nr. 15.17. 

4.1.2. Projektuotojas kartu su Statinio projektuotojo CA 
draudimo polisu privalo pateikti Užsakovui mokėjimo  
pavedimo, patvirtinančio draudimo  įmokos(-ų)  ar jos(-
ų)  dalies(-ių)  sumokėjimą, patvirtintas kopijas. 
4.1.3. Draudimo sutartis turi būti sudaroma, o jei reikia 
tęsiama, terminui, kuris apima laikotarpį nuo Paslaugų 
teikimo pradžios iki 30-tos kalendorinės dienos po 
numatytos Paslaugų rezultato perdavimo statytojui 
(Užsakovui) dienos. Draudimo apsaugos terminas turi 
apimti laikotarpį nuo Statinio projektavimo pradžios iki 
Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
nurodyto garantinio termino pabaigos. Projektuotojas 
savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) draudimo 
sutartį ir likus ne mažiau nei 2 (dviems) darbo dienoms 
iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti 
Užsakovui naujam draudimo laikotarpiui sudarytos 
draudimo sutarties faktą patvirtinančius dokumentus 
4.1.4. Jeigu Statinio projektuotojas veikia jungtinės 
veiklos (partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi 
subrangovus, tai visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi 
būti įvardinti kaip papildomi apdraustieji asmenys 
Statinio projektuotojo CA draudimo sutartyje. 
4.1.5. Jeigu draudiko išmokėtos draudimo išmokos 
nepakanka Paslaugų teikėjo padarytai žalai atlyginti, 
Paslaugų teikėjas privalo atlyginti likusius nuostolius. 
Jeigu Paslaugų teikėjas nesudaro draudimo sutarties 
arba neužtikrina draudimo sutartyje nurodytų sąlygų 
laikymosi, Paslaugų teikėjas privalo atlyginti visą 
padarytą žalą. 
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4.2. Statinio statybos, rekonstravimo, remonto, 
atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros 
paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir 
civilinės atsakomybės privalomasis draudimas 
(toliau – Statybos darbų ir Rangovo civilinės 
atsakomybės draudimu) 
 

Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu ar jo įgaliotu 
atstovu draudimo sutarties sąlygas, privalo ne vėliau nei 
likus 10 (dešimt) darbo dienų iki suderintame Darbų 
vykdymo grafike nurodytos darbų vykdymo pradžios 
savo sąskaita sudaryti ir pateikti statinio statybos, 
rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), 
griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos 
darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo 
sutartį (toliau – Statybos darbų draudimo sutartis) pagal 
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo XI skirsnyje 
nustatytus reikalavimus (su vėlesniais pakeitimais ir 
papildymais) ir atsižvelgiant į žemiau nurodytus 
reikalavimus. Draudimo apsaugos apimtis turi būti ne 
siauresnė nei numato Statinio statybos, rekonstravimo, 
remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar 
kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir 
civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės 
(patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2016 m. gruodžio 
22 d. nutarimu Nr. 03-207 (toliau – Statybos darbų 
draudimo taisyklės) ir žemiau nurodyti reikalavimai. 
 

4.2.1. Draudimo sutarties terminas: 

Draudimo sutartis turi galioti nuo rangos darbų 
pradžios. 
Draudimo sutartis turi galioti 30 dienų ilgiau nei 
numatyta visų Rangovo atliktų statybos darbų 
rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) 
dienos. 
4.2.2. Draudimo apsaugos laikotarpis: 
- Darbų draudimui - nuo apdraustų darbų 
pradžios iki datos, kai Rangovas perduoda visų 
darbų rezultatą Užsakovui ir yra pasirašomas 
statybos užbaigimo aktas ar deklaracija apie 
statybos darbų užbaigimą.  
- Civilinės atsakomybės draudimui – prasideda 
nuo apdraustų darbų pradžios ir baigiasi ne 
ankščiau kaip visų Rangovo atliktų statybos 
darbų rezultato perdavimo statytojui (Užsakovui) 
dienos. Draudimo apsaugos laikotarpis turi 
apimti ne trumpesnį nei dveji metai nuo darbų 
rezultato perdavimo Užsakovui terminą. 
4.2.3.  Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) 

teikiama apsauga, Statybos darbų draudimo 

taisyklių  IV skyriaus „Darbų draudimo sąlygos“ 

dalyje, be kita ko, turi apimti: 

4.2.3.1. Visus pagal Sutartį atliekamus 

Darbus bei jų rezultatą, įskaitant 

panaudotus statybos produktus ir 

įrenginius visai objekto sąmatinei 

vertei.  

4.2.3.2. Naudos gavėju turi būti 

nurodytas Užsakovas. 

4.2.3.3. Besąlyginė išskaita šioje 

dalyje neturi būti didesnė nei 

nurodyta Statybos darbų 

draudimo taisyklėse. 
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4.2.3.4. Papildomai turi būti 

įtrauktas draudimo vietos 

sutvarkymo po draudžiamojo 

įvykio išlaidų atlyginimas 

pirmosios rizikos draudimu, ne 

mažesne nei 20.000,00 EUR 

draudimo suma vienam 

draudžiamajam įvykiui ir 

draudimo apsaugos laikotarpiui. 

4.2.3.5. Papildomai turi būti 

įtrauktas darbų paspartinimo 

išlaidų atlyginimas pirmosios 

rizikos draudimu, ne mažesne 

nei 20.000,00 EUR draudimo 

suma vienam draudžiamajam 

įvykiui ir draudimo apsaugos 

laikotarpiui. 

4.2.3.6. Papildomai turi būti 

įtrauktas po draudžiamojo įvykio 

atsiradusių nenumatytų 

papildomų išlaidų 

projektuotojams, ekspertams, 

techniniam prižiūrėtojui 

atlyginimas pirmosios rizikos 

draudimu, ne mažesne nei 

20.000,00 EUR draudimo suma 

vienam draudžiamajam įvykiui ir 

draudimo apsaugos laikotarpiui. 

4.2.3.7. Taisyklių 67.17 punkte turi 

būti pakoreguota 

nedraudžiamojo įvykio 

formuluotė pridedant „<>tačiau 

nesant fizinės žalos 

(nesugadintas, nesugriautas, 

nesunaikintas ir pan.)“. 

4.2.3.8. Papildomai turi būti 

įtrauktas Garantinio termino 

draudimas. Draudimo apsauga 

suteikiama dėl žemiau nurodytu 

garantinio termino laikotarpiu 

atsiradusio apdrausto turto 

sugadinimo, sunaikinimo ar 

praradimo: 

4.2.3.8.1. dėl Rangovo ir/ar 
apdraustųjų asmenų vykdomų 
draudimo objekto aptarnavimo 
darbų po statybos užbaigimo 
akto pasirašymo dienos; 
4.2.3.8.2. kuris atsirado 
garantinio termino laikotarpio 
metu, su sąlyga, kad tokie 
nuostoliai ar žalos buvo 
sąlygoti apdraustų statybos 
darbų vykdymo draudimo 
vietoje metu iki apdraustų 
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statybos darbų perdavimo 
Užsakovui momento. 
4.2.3.8.3. Garantinio termino 
draudimo laikotarpis – 24 mėn. 
po to, kai Rangovas perduoda 
visų apdraustų darbų rezultatą 
Užsakovui. 

 
4.2.4. Reikalaujama draudimo sutartimi (polisu) 

teikiama apsauga Statybos darbų draudimo 

taisyklių V skyriaus „Civilinės atsakomybės 

draudimo sąlygos“ dalyje, be kita ko, turi apimti: 

4.2.4.1. Civilinės atsakomybės už 

žalą, padarytą tretiesiems asmenims, 

draudimo suma turi būti ne mažesnė nei 

43.400,00 EUR draudimo suma vienam 

statiniui vienam draudžiamajam įvykiui ir 

draudimo apsaugos laikotarpiui. 

4.2.4.2.  Turi būti apdrausta 

civilinė atsakomybė dėl visų statinių 

(taip pat ir nesudėtingų). 

4.2.4.3.  Besąlyginė išskaita šioje 

dalyje neturi būti didesnė nei nurodyta 

Statybos darbų draudimo  taisyklėse. 

4.2.4.4.  Taisyklių 104.1 punktas 

turi būti netaikomas. T.y. neturtinė žala 

pagal Sutartį turi būti atlyginama ne 

mažesne nei bendra civilinės 

atsakomybės draudimo suma. 

4.2.4.5.  Civilinės atsakomybės 

draudimo apsauga turi apimti civilinę 

atsakomybę, kilusią dėl aplinkos 

užteršimo (žemės paviršiaus ir gelmių, 

oro, vandens, dirvožemio, augalų, 

gyvūnų, organinių ir neorganinių 

medžiagų) ir aplinkos užteršimo 

likvidavimo. 

4.2.4.6.  Draudimo sutartyje turi 

būti nurodyta, jog Užsakovas yra 

laikomas papildomu apdraustuoju, t. y. 

draudiko subrogacijos (regreso) teisė į 

Užsakovą negalima. Tačiau ši nuostata 

nekeičia Statybos darbų draudimo 

taisyklių 13 p., nustatančio, jog 

Užsakovas yra laikomas trečiuoju 

asmeniu, jam Rangovo padarytos žalos 

atveju. 

4.2.5. Jei sudarant Statybos darbų draudimo sutartį 
didesnėmis sumomis nei numatyta Statybos darbų 
draudimo taisyklėse yra nukrypstama nuo šiose 
taisyklėse numatomų privalomojo draudimo sąlygų, jos 
turi būti iš anksto raštu suderintos su Užsakovu. 
4.2.6. Rangovas kartu su Statybos darbų draudimo 
sutartimi privalo pateikti Užsakovui ir mokėjimo(-
ų)  pavedimo(-ų), patvirtinančio(-ių)  draudimo  įmokos(-
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ų)  ar jos(-ų)  dalies(-ių)  sumokėjimą, patvirtintas 
kopijas.  
4.2.7. Jeigu Statybos darbų draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpis baigiasi ankščiau nei iki Rangovas perduoda 
visų darbų rezultatą Užsakovui, Rangovas savo sąskaita 
privalo pratęsti (atnaujinti) Statybos darbų draudimo 
sutartį ir likus ne mažiau nei 5 (penkioms) darbo dienoms 
iki atnaujinamos draudimo sutarties pabaigos pateikti 
Užsakovui naujam draudimo laikotarpiui sudarytos 
draudimo sutarties faktą patvirtinančius dokumentus. 
4.2.8. Jeigu Rangovas veikia jungtinės veiklos 
(partnerystės) pagrindu ir/ar samdosi subrangovus, tai 
visi kiti partneriai ir/ar subrangovai turi būti įvardinti kaip 
papildomi apdraustieji asmenys Statybos draudimo 
sutartyje.  
4.2.9. Įvykus draudžiamajam įvykiui, dėl kurio 
apdraustas turtas, yra sunaikinamas ar sugadinamas, 
Rangovas privalo atlikti visus Darbus, kad atkurtų iki 
draudžiamojo įvykio buvusį turtą. Iš draudikų gautos 
draudimo išmokos turi būti naudojamos nuostoliams 
arba žalai padengti. 

4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimas Netaikoma 

4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė, 
pateikimo būdai ir terminas  

- 
 

4.5. Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo 
užtikrinimas 

Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimas pateikiamas 
vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 18 skyriaus 
nuostatomis. 
Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas gali būti 
užtikrinamas:  
(Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko 
pirmo pareikalavimo banko garantija, išduota Užsakovo 
naudai, lietuvių arba anglų kalba bei atitinkančia 
Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.4.1 punkto reikalavimus; 
Draudimo bendrovės ar kredito unijos laidavimu, išduotu 
Užsakovo naudai, lietuvių arba anglų kalba bei 
atitinkančiu Sutarties Bendrųjų sąlygų 13.4.2 punkto 
reikalavimus.) 
Garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo vertė – ne 
mažiau kaip 5 (penki) proc. Sutarties kainos su PVM 

4.6. Delspinigiai Nurodyti Sutarties Bendrųjų sąlygų 15 p. 

4.7. Bauda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.7.1. Už Sutartyje nurodytų draudimo dokumentų 
pateikimo terminų nesilaikymą Rangovas įsipareigoja 
sumokėti Užsakovui baudą (Bd), kuri apskaičiuojama 
pagal formulę: 
Bd=Bv x (T– Ta) 
kur: 
Bv – 300,00 (trys šimtai) EUR;  
T – dienų skaičius, kiek vėluojama pateikti Rangovo 
civilinės atsakomybės draudimo sutarties sudarymo 
faktą patvirtinančius dokumentus. 
Ta  – dienų skaičius, kiek užtruko per numatytą Sutartyje 
nurodytą draudimo dokumentų pateikimo laikotarpį 
pirmą kartą Rangovo pateiktų draudimo dokumentų 
projektų vertinimas pas Užsakovą (skaičiuojama nuo 
sekančios dienos, kai buvo pirmą kartą Užsakovui 
pateikti Rangovo draudimo dokumentų projektai iki tokių 
dokumentų suderinimo/nesuderinimo dienos.) 
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Jei Ta > T, bauda už Sutartyje nurodytų draudimo 
dokumentų pateikimo termino nesilaikymą Rangovui 
netaikoma. 

4.7.2. Vėlavimas pateikti Darbų vykdymo grafiką: 

4.7.2.1. Rangovui Sutartyje nustatytais terminais 
nepateikus Darbų vykdymo grafiko, Rangovui už 
kiekvieną tokį nepateikimą kyla pareiga atlyginti 
Užsakovui nuostolius, kurie šalių susitarimu įvertinami    
1 500,00 (vieno tūkstančio penkių šimtų, 00 ct) EUR 
suma už kiekvieną vėlavimo pateikti Darbų vykdymo 
grafiką dieną; 

4.7.2.2. Rangovui vėluojant Sutartyje nustatytais 
terminais pateikti pataisytą Darbų vykdymo grafiką, 
Rangovas papildomai įsipareigoja sumokėti Užsakovui 
baudą, kuri šalių susitarimu yra lygi 600,00 (šešių šimtų, 
00 ct) EUR sumai už kiekvieną vėlavimo pateikti Darbų 
vykdymo grafiką dieną. 
4.7.3. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 10 
skyriuje nustatytų reikalavimų, Rangovas įsipareigoja 
nedelsdamas ištaisyti padarytą pažeidimą bei už 
kiekvieną nustatytą šių reikalavimų nesilaikymo atvejį 
Užsakovui sumokėti 500,00 (penkių šimtų) EUR dydžio 
baudą. Nustačius Rimtą pažeidimą (kaip nurodyta 
Sutarties Bendrųjų sąlygų 10.15 punkte) taikoma  
1 500 (vieno tūkstančio penkių šimtų) EUR bauda už 
kiekvieną Rimtą saugos pažeidimą, išskyrus Sutarties 
Specialiųjų sąlygų 4.7.3.1. punkte nustatytus atvejus.  
4.7.3.1. Kiekvienam pasikartojančiam Rimtam 
pažeidimui, kai pažeidžiami Sutarties Bendrųjų sąlygų 
10.1.1.4 punkto ar 10.1.4.7. punkto reikalavimai, arba kai 
dėl Rangovo veiksmų ar neveikimo įvyksta geležinkelio 
transporto eismo, potencialiai pavojingo įrenginio ar 
statinio avarija ar (ir) sunkus / mirtinas žmogaus 
traumavimas, taikomas koeficientas K= 1,2 nuo 
ankstesnės taikytos baudos (pvz. padarius antrą to pačio 
reikalavimo pažeidimą, bauda apskaičiuojama taip: 
pritaikyta bauda padauginus iš koeficiento K; padarius 
trečią to pačio reikalavimo pažeidimą, bauda 
apskaičiuojama taip: pritaikyta bauda už antrą pažeidimą 
padauginama iš koeficiento K ir t.t.). 
Netesybų (baudos / delspinigių) sumokėjimas 
neatleidžia Rangovo nuo pareigos atlyginti Užsakovo 
nuostolius, kurių nepadengia numatytos netesybos. 
4.7.4. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 
6.4.24 punkte nustatytos pareigos (statybvietės tvarka) 
nustatytų reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių 
reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas įsipareigoja 
Užsakovui sumokėti 300  (trijų šimtų eurų, 
00 ct) EUR dydžio baudą.  
4.7.5. Rangovui nesilaikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 
6.2.8, 6.5, 6.6 punktuose nustatytų draudimų / 
reikalavimų, už kiekvieną nustatytą tokių 
draudimų/reikalavimų nesilaikymo atvejį, Rangovas 
įsipareigoja Užsakovui sumokėti 500 (penkių šimtų  
eurų, 00 ct) EUR dydžio baudą.  
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4.7.6. Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.17. p. pažeidimui 
taikoma 1 500,00 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai 
eurų) bauda už kiekvieną nustatytą atvejį. 
4.7.7. Rangovas, padaręs Sutarties Bendrųjų sąlygų 
6.4.26, 6.4.27, 6.4.28 punkte / punktų pažeidimą ir jo 
neištaisęs per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo 
Užsakovo įspėjimo išsiuntimo dienos, įsipareigoja 
sumokėti 500 (penkių šimtų eurų, 00 ct) EUR dydžio 
baudą už kiekvieną nustatytą pažeidimo atvejį. 
Kitos baudos numatytos Sutarties Bendrųjų sąlygų 8.6, 
19.6 ir 29.4  punktuose. 

4.8. Eismo pertraukos reikalingos sutarties 
vykdymui 

Netaikoma 

4.9. Avansas Netaikoma 

 

5. Informacija sutarties valdymui 

5.1. Sutarties rengėjas  

5.2. Už Sutarties vykdymą ir PVM sąskaitų 
faktūrų per SABIS priėmimą atsakingas 
Užsakovo atstovas 

 
Apie atsakingo asmens pasikeitimą Užsakovas 
informuoja Rangovą  šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 
1.2.8  p. nurodytu Rangovo el. paštu ir atskiras Sutarties 
pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios 
priežasties nėra atliekamas. 

5.3. Darbus priimti įgalioto atsakingo asmens 
kontaktiniai duomenys  

 
Apie įgalioto asmens pasikeitimą Užsakovas informuoja 
Rangovą  šios Sutarties Specialiųjų sąlygų 1.2.8  p. 
nurodytu Rangovo el. paštu ir atskiras Sutarties 
pakeitimas ar atskiras įgaliojimų įforminimas dėl šios 
priežasties nėra atliekamas. 

5.4. Už sutarties vykdymą atsakingas Rangovo 
atstovas  

 

 

6. Kitos sąlygos 

6.1. Šalių pasirašytos Sutarties Specialiosios sąlygos kartu su Sutarties Bendrosiomis sąlygomis ir  žemiau  
nurodytais Sutarties priedais sudaro Sutartį tarp Užsakovo ir Rangovo. Laikoma, kad Sutartį 
sudarantys dokumentai vienas kitą paaiškina. Jeigu Sutarties Specialiųjų sąlygų ir / ar jų priedų 
nuostatos neatitinka Sutarties Bendrųjų sąlygų nuostatų, pirmenybė yra teikiama Sutarties Specialiųjų 
sąlygų bei jų priedų nuostatoms. Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos 
(su prierašu „jei taikoma“, „jei tokių būtų“, „jei tokių yra“ ar pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos  
konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose ar Sutarties specialiųjų sąlygų prieduose, taip 
pat jeigu jų taikymas būtinas atsižvelgiant į galiojantį teisinį reguliavimą, susijusį su Sutarties dalyku. 
Esant tarpusavio neatitikimams tarp Sutarties Specialiųjų sąlygų ir jos priedų, prioritetas teikiamas 
Rangovo pasiūlymui, po to pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, sąlygoms, po to šiam Šalių 
pasirašytam Sutarties tekstui. 

6.2. Esant neatitikimams ar prieštaravimams tarp Specialiųjų sąlygų priedų, pirmenybė teikiama pirmam 
pagal eiliškumą, nurodytą Sutarties Specialiosiose sąlygose, priedui. 

 

6.3. Šalys, pasirašydamos šias Sutarties Specialiąsias sąlygas, patvirtina, kad perskaitė tiek 
Sutarties Specialiąsias sąlygas ir jų priedus, tiek ir Sutarties Bendrąsias sąlygas, suprato jų 
turinį ir visos Sutarties sąlygos visiškai atitinka jų valią ir tikruosius ketinimus. 

 

7. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI 

7.1. Priedas Nr. 1 –  Techninė specifikacija; 

7.2. Priedas Nr. 2 –  Darbų atlikimo sąmata (pridedama po Projekto patvirtinimo) 

7.3. Priedas Nr. 3 – Pirkimo dokumentai ir jų paaiškinimai  (prie Sutarties atskirai nepridedami, o saugomas 
CVP IS priemonėmis); 
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7.4. Priedas Nr. 4 – Rangovo pateiktas pasiūlymas ir jo paaiškinimai (prie Sutarties atskirai nepridedamas, 
o saugomas CVP IS priemonėmis); 

7.5. Priedas Nr. 5 – Garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo užtikrinimo garantija (pateikiama po Sutarties 
pasirašymo;  originalas saugomas pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte nurodytą Užsakovo 
asmenį) 

7.6. Priedas Nr. 6 – Rangovo draudimo liudijimas(-ai) (polisas(-ai)) (pateikiamas(-i) po Sutarties 
pasirašymo; originalas(-ai) saugomas(-i) pas Sutarties Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte nurodytą 
Užsakovo asmenį)  

 
Užsakovo vardu: 
_____________________________________ 
 

Rangovo vardu: 
_____________________________________ 

 

Šio dokumento pasirašymo, registracijos datos ir Nr. užfiksuoti šio dokumento metaduomenyse



 

 

 


