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TIKSLAS

Užsakovo reikalavimai statinio informacinio modelio rengimui yra dokumentas, nusakantis Užsakovo 
poreikius,  lūkesčius  ir  keliamus  reikalavimus  integruoto  skaitmeninio  –  informacinio  modelio 
planavimui  ir  parengimui  esamos situacijos  fiksavimo ir  projekto projektinių  pasiūlymų stadijoje, 
atsižvelgiant į Užsakovo poreikius, statinio specifiką ir galiojančius LR teisės aktų reikalavimus.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Tekstą, pažymėtą paryškintu kursyvu, Rangovas turi pakeisti atitinkamais duomenimis.

Tekstas, pažymėtas DIDŽIOSIOMIS BAHNSHRIFT FONTO raidėmis yra reikšmiu pavyzdžiai.

Tekstas [laužtiniuose skliaustuose] yra privalomas ir turi būti pakeistas atitinkamomis reikšmėmis.

Tekstas {figūriniuose skliaustuose} yra pasirenkamas ir turi būti pakeistas atitinkamomis reikšmėmis.

Vertikalus brūkšnys „ |  “ skiria privalomų ar pasirenkamų verčių variantus. Modelyje turi būti  palikta 
viena vertė iš atitinkamo sąrašo, kaip kad [ A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 ] ar {A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 
| …}

Modelių elementų geometrinio išvystymo (Level of Detail, toliau tekste – LoD) ir informacinės apimties 
(Level of Information, toliau tekste LoI) lygių aprašas paremtas “LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD) 
SPECIFICATION”1  ir “BIM MODELIO SISTEMŲ IR ELEMENTŲ DETALUMO LYGIAI”2

 1 TAIKYMO APIMTIS 

Šie  reikalavimai  taikomi  rengiant  esamos  situacijos  modelius  ir  statinio  integruotą  skaitmeninį 
Projektinių  pasiūlymų stadijos  modelį  pagal  projektavimo sutartis,  sudarytas  su  Vilniaus  miesto 
savivaldybe ir valdomas UAB "Vilniaus vystymo kompanija" (toliau - Projekto valdytojas).

 2 PROJEKTO INFORMACIJA

 2.1 Projekto  metaduomenyse  privaloma  nurodyti  teisingą  ir  patikimą  informaciją  apie  projektą, 
sklypą (-us), statinį, užsakovą, projekto ir projekto dalies rengėją, projekto valdytoją.

Projekto pavadinimas [Progimnazija Bendorių g. 43, Vilnius]

Adresas [Bendorių g. 43, 14193 Vilnius]

Statinio pavadinimas [Mokslo paskirties pastato Bendorių g. 43 Vilniuje naujos 
statybos projektas]

Adresas [Bendorių g. 43, 14193 Vilnius]

Sklypo Nr. Kadastrinis Nr. [0101/0171:620]

1 https://bimforum.org/lod/

2 https://skaitmeninestatyba.lt/produktas/bim-modelio-sistemu-ir-elementu-detalumo-lygiai/  
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Unikalus Nr. [ …. ]

Organizacijos pavadinimas [projektuotojo pavadinimas]

Organizacijos rolė Projekto rengėjas

 2.2 Žemiau nurodyta projekto informacija pildoma tik tuomet jei programinė įranga leidžia įvesti 
daugiau nei vieną Organizaciją. Informacija pildoma žemiau nurodytu eiliškumu, tiek kiek leidžia 
naudojama programinė įranga

Organizacijos pavadinimas [projektuotojo pavadinimas]

Organizacijos rolė [...] dalies rengėjas

Organizacijos pavadinimas Vilniaus miesto savivaldybė

Organizacijos rolė Užsakovas

Organizacijos pavadinimas UAB „Vilniaus vystymo kompanija“

Organizacijos rolė Projekto valdytojas

 3 PROJEKTO ETAPAI

 3.1 Projekto etapai suprantami taip, kaip apibrėžti ISO 22263 „Informacijos apie statybos darbus 
organizavimas“ ir LST EN ISO 29481 1 C priedo 1 lentelėje. Žemiau pateikta lentelė‐  

 3.2 Užsakovas taiko BIM modelį  S2 – S6, t.  y.  projektinių pasiūlymų rengimo,  techninio darbo 
projekto  ir  statybos  etapuose.  Užsakovas atliks  galimybių  studiją  naudoti  parengtą  BIM modelį 
integruotame pastato gyvavimo ciklo valdyme, prijungiant S7, t. y. pastato priežiūros bei pašalinimo 
etapus.

Gyvavimo 
ciklo etapai 

pagal ISO 
29481-1

Statinio 
gyvavimo 

ciklo stadija
Statinio gyvavimo ciklo stadija Projekto gairė BIM naudojimas

0 + 1 + 2 S0 Poreikių apibrėžtis

3 S1
Galimybių formavimas, esamos situacijos 
analizė

PP01

BIM procesas

4 + 5 S2 Projektiniai pasiūlymai
PP02

PP03

Statybą leidžiantis dokumentas

6 S3

Techninis darbo projektas: preliminarūs visų 
projekto dalių projektiniai sprendiniai ir pre-
liminarus statybos skaičiuojamosios kainos 
vertinimas

TDP01

TDP02
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Gyvavimo 
ciklo etapai 

pagal ISO 
29481-1

Statinio 
gyvavimo 

ciklo stadija
Statinio gyvavimo ciklo stadija Projekto gairė BIM naudojimas

7 S4

Techninis darbo projektas: sprendinių detal-
izavimas ir statybos skaičiuojamosios kainos 
nustatymas

TDP03

Projekto ekspertizė

Techninis darbo projektas: pagal ekspert-
izės pastabas patikslinti projekto sprendiniai

TDP04

Konkursas Rangovui  išrinkti

Techninis darbo projektas: pagal Rangos 
pirkimo ir Rangovo pastabas patikslinti pro-
jekto sprendiniai

TDP05

8
S5 Statyba

S6 Statybos užbaigimas

9 S7 Naudojimas ir priežiūra
BIM duomenimis grįstas 
pastato priežiūros ir 
valdymo procesas

 3.3 Projekto S1 - galimybių formavimo ir esamos situacijos analizės stadijoje:

 3.3.1 surenkama ir sistemiškai pateikiama informacija apie planuojamą teritoriją ir joje esančius 
statinius;

 3.3.2 surenkama  ir  sistemiškai  pateikiama  informacija  apie  aplinkinę  teritoriją,  kuriai 
potencialiai gali daryti įtaką projektiniai sprendiniai;

 3.3.3 teritorijai bei statiniams taikomus teisinius reglamentus: bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų 
planų apribojimus,  specialiąsias žemės naudojimo sąlygas,  servitutus,  arboristinius vertinimus ir 
kitus įtaką sprendiniams darančius veiksnius.

 3.4 Projekto  S2 -  projektinių  pasiūlymų  stadijos  rezultatas  –  parengtų  projektinių  pasiūlymų 
pagrindu gaunamas statybą leidžiantis dokumentas. Projekto S2 stadijoje:

 3.4.1 parengiami ir patvirtinami esminiai Pastato ir teritorijos sprendiniai;

 3.4.2 visuomenė supažindinama su projekto sprendiniais ir įvertinamos pagrįstos pastabos;

 3.4.3 parengiama informacija ir dokumentacija, reikalinga gauti statybą leidžiantį dokumentą.

 3.5 Projekto  gairių  aprašymai  patikti  susijusiuose  dokumentuos.  Individualaus  elemento  ar 
elementų ontologijos išvystymo lygmenys nuodomi informacijos poreikių suvestinėje (LoIN).

 4 BIM TIKSLAI

 4.1 Projektinių pasiūlymų stadijos modelis rengiamas tokiu detalumu ir apimtimi, kad būtų tinkamas 
visuomenės informavimo procedūroms, gauti institucijų pritarimą projektiniams pasiūlymams ir gauti 
statybą  leidžiantį  dokumentą  pagal  nuo  2024-11-01  galiojančią  STR  1.04.04:2017  „Statinio 
projektavimas, projekto ekspertizė“ redakciją.
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 4.2 Užsakovas  naudos  esamos  situacijos  ir  projektinių  pasiūlymų  BIM  modelius  pagal  šioje 
lentelėje nurodytus BIM proceso taikymo atvejus.

Projekto 
stadija

Žymėjimas
Informacinio modelio 

taikymo atvejai
Informacinio modelio panaudojimo būdas

S1
S2

1
Esamų sąlygų 
modeliavimas

Parengta pakankamo detalumo vietovės, jai taikomų 
reglamentų, inžinerinių statinių, tinklu ir įrenginių 
modelis naudojamas pagrindžiant projekto sprendinius 
ir identifikuojant potencialias problemas.

S1
S2

2 Kiekių skaičiavimai

Elementų, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiai 
formuojami ir tikrinami parengto skaitmeninio – 
informacinio modelio pagrindu. Išvengiama papildomų 
išlaidų dėl neįvertintų projektinių sprendinių ir / arba 
netinkamai suformuotų kiekių žiniaraščių.

S1
S2

3
Projekto etapų 
planavimas

Rengiam ir parengtas statinio erdvinis BIM modelis 
leidžia analizuoti galimus statybos scenarijus, jų įtaką 
pastato aplinkai ir projekto įgyvendinimui.

S1
S2

5
Funkcinis, tūrinis, planinis 
vertinimas

Rengiamas ir parengtas statinio erdvinis BIM modelis 
leidžia analizuoti funkcinius, tūrinius ir planinius 
sprendinius bei įvertinti šių sprendinių kompleksiškumą 
ir tarpusavyje suderinamumą. 
Siekiama įsitikinti projektavimo programos 
įgyvendinamumu, išvengti statinio funkcinių zonų 
erdvės sankirtų, optimaliai padalinti statinį į gaisrinius 
skyrius, numatyti inžinerinių sistemų veikimo zonas, 
įvertinti saugos ir technologijos reikalavimus.
Rengiami modeliai leidžia vizualiai pateikti sprendinius 
Užsakovui, analizuoti skirtingus variantus bei gauti 
geriausią sprendinį.

S1
S2

6
Statinio informacinio 
modeliavimo projekto 
vizualizavimas ir peržiūros 

Projekto dalyviai gali iš anksto kompleksiškai įvertinti 
projektinius sprendinius ir juos įtakoti.

S1
S2

7
Projektavimas ir (ar) 
modeliavimas 

Projekto sprendinių kokybės kontrolė vykdoma 
pasitelkiant ekspertinį vertinimą ir / arba tam skirtais 
programiniais įrankiais

S1
S2

11
Konstrukcijų analizė ir 
projektavimas

Naudojant analizei skirtą programinę įrangą bei BIM 
modelį ištiriama konstrukcinės sistemos elgsena ir, 
taikant nustatytus projektavimo standartus, atliekamas 
statybinių konstrukcijų trimatis modeliavimas bei bendra 
analizė.
Ši taikymo būdas leidžia ankstyvoje stadijoje parinkti ir 
pagrįsti optimalią ir įgyvendinamą konstrukcinę sistemą.

S1
S2

16
3D koordinavimas ir (ar) 
susikirtimų patikra

Išvengiama nepagrįstų, netikslių ar neteisingų 
projektinių sprendinių, kuriuos gali reikti keisti 
vėlesniuose projektavimo etapuose.

S1
S2

26 Duomenų modeliavimas
Parengtas ir patikrintas objekto BIM modelis 
panaudojamas lyginamajai sprendinių analizei arba 
sekančiose statinio gyvavimo ciklo stadijose.
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Projekto 
stadija

Žymėjimas
Informacinio modelio 

taikymo atvejai
Informacinio modelio panaudojimo būdas

S2 27
Statinio priežiūros 
planavimas 

Pastato priežiūrai ir remontui reikalinga informacija 
perduodama struktūrizuota forma, taip sukuriant 
geriausią įmanomą pastato pridėtinę vertę, projektinės 
bei priežiūros informacijos perimamumą.

S1
S2

30 Turto valdymas 

Pastato valdymui  ir rekonstrukcijai reikalinga 
informacija perduodama struktūrizuota forma, 
užtikrinant projektinės bei priežiūros informacijos 
perimamumą.

S1
S2

33 Avarijų prevencija

Kuriamas ir sukurta BIM modelis naudojamas avarijoms 
bei nelaimingims atsitikimams išvengti, o avarijų ir 
ypatingų situacijų metu – sutekti avarinėms tarnyboms 
ir gelbėtojams informaciją apie pastatą ir jame esančią 
įrangą.

 5 PROJEKTO RENGIMAS

Projektas rengiamas integruotoje  darbo aplinkoje, statinio informacinio modeliavimo (BIM) procesu, 
bendradarbiaujant visoms projektą rengiančioms šalims.

Integruotas geometrinis -  informacinis esamos situacijos modelis Užsakovui  leidžia įvertinti  projekto 
kontekstą, apribojimus ir galimas rizikas.

Integruotas geometrinis - informacinis modelis projektinių pasiūlymu stadijoje Užsakovui leidžia įvertinti 
projektuojamo  objekto  išraišką,  sprendinių  kontekstą,  objekto  sprendinių  sudėtingumą,  galimas 
rizikas, energetinius rodiklius, finansinius kaštus.

 5.1 BENDROSIOS NUOSTATOS

 5.1.1 Esamos  situacijos  BIM  modelis  rengiamas  taip,  kad  kaip  įmanoma  tiksliau  atspindėtų 
projektuojamos bei aplinkinių susijusių teritorijų esamos situacijos gamtinę, urbanistinę, inžinerinę 
bei teisinę būklę ir būtų galima jį panaudoti vėlesniuose projektavimo etapuose.

 5.1.2 Projektinių pasiūlymų stadijos BIM modelis rengiamas taip, kad atitiktų Užsakovo lūkesčius ir 
būtų galima jį panaudoti vėlesniuose projektavimo etapuose.

 5.1.3 BIM modeliai rengiami atskirai kiekvienai projekto daliai, iš kurių projekto eigoje sudaromas 
jungtinis (federacinis) modelis.

 5.1.4 BIM  modelis  yra  pagrindinis  projekto  informacijos  šaltinis.  Visa  statybą  reguliuojančiais 
teisės aktais nustatyta ar projektą derinančių institucijų reikalaujama, kiekybinė bei preliminarios 
statybos  kainos  sudarymui  reikalinga  informacija  privalo  būti  priskirta  atitinkamiems  modelių 
elementams.

 5.1.5 Projekto  rengėjo  paskirtas  Projekto  vadovas  arba  BIM  koordinatorius  turi  užtikrinti  BIM 
modelio  rengimo  darbų  grafiko  aktualumą  ir  pristato  suderinimui  su  projekto  dalimis  suderintą 
grafiką bei norimus jo pakeitimus Užsakovo paskirtam Projekto vadovui.

 5.1.6 Rengiamą BIM modelį, esant poreikiui, turi būti galima pritaikyti TDP reikalingoms analizėms, 
įskaitant  bet  neapsiribojant:  energetine,  insoliacijos  (statinio  potencialiai  gaunamos  Saulės 
energijos), šešėliavimo (statinio sudaromų ir ant jo krentančių šešėlių įtaka statiniui ir tretiesiems 
asmenims),  vėjo  įtakos,  pėsčiųjų  komforto  (akinimas,  lokalūs  temperatūros  pokyčiai,  vėjo 
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mikrosukūriai  ir  pan.).  Šis  reikalavimas  įvykdomas,  jei  parengto  modelio  erdvinių  elementų 
geometrinę informaciją galima apdoroti kaip daugiakampių tinklą.

 5.1.7 Užsakovas pateikia  Projekto  rengėjui  BIM modelio  geometrijos  ir  atributinės informacijos 
detalumo  gaires.  Jais  remiantis  BIM  koordinatorius  BEP  dokumente  ar  jo  prieduose  sudaro 
geometrinės bei informacinės informacijos apimtį ir, prieš pradedant darbus, suderina su Užsakovo 
paskirtu BIM vadovu.

 5.1.8 Šiame dokumente  nustatyti  reikalavimai  yra  viršesni  už  BEP numatytas  jų  įgyvendinimo 
priemones. Jei patvirtintas BEP neleis įgyvendinti  šių reikalavimų, turės būti  koreguojamas BEP 
dokumentas.

 5.1.9 Projekto dokumentacija - brėžiniai, žiniaraščiai, skaičiuojamosios schemos bei kita esminė 
projekto  informacija  privalo  būti  išgaunama  iš  atitinkamos  projekto  dalies  BIM  modelio  bei 
neatsiejama nuo jo.  Ši  informacija,  papildžius  matmenimis  ir  tekstine bei  žymėjimų informacija, 
pateikiami  kaip  projekto  dokumentacija.  Brėžiniai,  kuriuose  numatyti  pagrindiniai  projektiniai 
sprendimai, nebus priimami, jei juose pateikta informacija neatitiks BIM modelio informacijos.

 5.1.10 Kiekviename parengtame projekto  dokumente  turi  būti  atsekamu būdu (data  ir  laiku, 
versija ar pan.) nurodoma modelio būklė, pagal kurią parengtas atitinkamas dokumentas.

 5.1.11 Projekto komandos susitikimai organizuojami ne rečiau kaip kas 2 savaites. BIM modelio 
kūrimo rezultatai pristatomi ne rečiau kaip kas 2 savaites.

 5.2 ROLĖS IR ATSAKOMYBĖS

Pareigos Atsakomybės BIM procese

Užsakovo 
atstovas - 
Projekto vadovas

Prižiūri projektavimo procesą, Užsakovo vardu tvirtina projekto 
sprendinius

Užsakovo 
paskirtas BIM 
vadovas

Derina ir tvirtina BIM įgyvendinimo planą, teikia pastabas ir pasiūlymus, 
tvirtina galutinio BIM projekto tinkamumą ir Užsakovo iškeltų BIM 
reikalavimų įvykdymą.

Projekto rengėjo 
paskirtas  BIM 
koordinatorius

Kuria ir koordinuoja BIM įgyvendinimo procesą, skirsto BIM veiklas, 
kontroliuoja projekto kokybę bei periodiškai teikia esamos situacijos ir 
progreso ataskaitas Užsakovo BIM vadovui. 

 5.3 PROGRAMINĖ ĮRANGA

 5.3.1 Naudojamos  programinės  įrangos  sąrašas  ir  naudojama  versija  projekto  partnerių 
informavimo ir  duomenų suderinamumo tikslu  nurodoma BEP dokumente.  Projekte  naudojama 
programinė įranga turi būti suderinama tarpusavyje pagrindinių ar atvirų projektinių duomenų failų 
mainų  formatais.  Jei  projekte  naudojama vienoda programinė  įranga,  rekomenduojama naudoti 
vienodą programinės įrangos versiją.

 5.3.2 Turi  būti  naudojamos programinės įrangos, atitinkančios OpenBIM kriterijus.  Programinės 
įrangos,  kurios  atitinka  OpenBIM  kriterijus,  nurodytos  tarptautinės  BuildingSmart  organizacijos 
tinklalapyje: https://www.buildingsmart.org/compliance/software-certification/certified-software/.

 5.3.3 Programinė įranga parenkama taip, kad Užsakovas turėtų galimybę peržiūrėti rengiamą BIM 
modelio  pradinį  failą  nemokamomis  arba  turimomis  (įsigytomis)  peržiūros  programomis, 
parodančiomis visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir jų atributus.
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 5.3.4 Jei  Projekto rengėjas modelio kūrimui pasirenka specifinę programinę įrangą, kuriai  nėra 
nemokamų peržiūros programų, jis privalo viso projekto laikotarpiu savo sąskaita skirti Užsakovui jo 
patalpose ne mažiau kaip 1 (vieną) licencijuotą darbo vietą modelio informacijai peržiūrėti. Projekto 
rengėjas  turi  numatyti  suderintos  programinės  įrangos  instaliavimo  Užsakovo  kompiuteriuose 
procesą ir trumpus, iki 4 valandų trukmės mokymus bei iki 2 valandų bendros trukmės konsultacijas 
telefonu ar interaktyviu vaizdo skambučiu, kuriuose paaiškintų pagrindinius darbo su programa ir 
informacijos peržiūros bei tikrinimo principus.

 5.4 MODELIAVIMO TAISYKLĖS

 5.4.1 Modeliavimo taisykles rengia Projekto rengėjo paskirtas BIM koordinatorius, naudodamasis 
savo  patirtimi  ir  pagrindinių  projekte  naudojamų  programinių  paketų  gamintojų  teikiamomis 
modeliavimo rekomendacijomis.

 5.4.2 Projektas  rengiamas  metrine  matavimo  sistema,  standartiniais  SI  matavimo  vienetais. 
Modelio  ilgio  matavimo  vienetai  –  milimetrai  (statiniui),  metrai  (sklypo  planui,  teritorijoms  ir 
infrastruktūros objektams). Ploto vienetai – kvadratiniai metrai (m²), dviejų dešimtainių skaitmenų 
tikslumu. Tūrio vienetai – kubiniai metrai (m³), vieno dešimtainio skaitmens tikslumu. Kiti dydžiai 
pateikiami BEP numatytu tikslumu.

 5.4.3 BIM modelis  darbinėje aplinkoje gali  būti  modeliuojamas projekto komandos pasirinktose 
koordinačių sistemose, tačiau BIM modelio koordinavimui turi būti pateikiamas BIM modelis globalių 
koordinačių  sistemoje,  įvertinant  modelio  orientaciją  pasaulio  šalių  kryptimi  ir  įvertinant  realią 
altitudę  tose  koordinatėse,  kurios  nurodytos  BEP.  Rengiant  modelius,  apimančius  kelias 
koordinačių sistemas, turi būti imtasi tinkamų priemonių nesaryšiams išvengti.

 5.4.4 Ašių bei aukštų tinklą, ašių bei aukštų pavadinimus nustato Projekto Architektūros dalies 
komanda, o ši informacija turi būti vienoda visose Projekto dalyse.

 5.4.5 Bendram  modelio  koordinavimui  priežiūros  programose  privaloma  įdėti  sutartą  grafinį 
modelio  koordinavimo  objektą.  Šis  objektas  į  IFC  formatą  perkeliamas  kaip  BEP  dokumente 
sutartas grafinis elementas.

 5.4.6 Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai sugrupuoti pagal pastato aukštus, 
erdves, inžinerines sistemas, kaip numatyta IFC standarte; elementai turi būti tinkamai priskirti 
šiems grupavimams.

 5.4.7 Statinio modelių elementai turi būti eksportuojami į tinkamo, BEP nurodytus IFC elementų 
tipus.

 5.4.8 Lauko inžineriniai tinklai suprantami kaip tinklų atkarpos nuo bendro naudojimo 
(komunalinių) inžinerinių sistemų iki jų įvadų, išvadų ar apskaitos vietų statinyje. Jie apima visas 
projektuojamas lauko inžinerines dalis, įskaitant, bet neapsiribojant: lauko elektros tinklai, lauko 
elektros tinklų iškėlimas, lauko elektroniniai ryšiai, lauko dujotiekio tinklai, abonentiniai lauko 
elektros tinklai, gatvės apšvietimo tinklai, lauko šilumos tinklai. Statiniui priklausantys bet lauke 
tiesiami tinklai (teritorijos apšvietimas, signalizacija, ryšiai ir pan.) projektuojami atitinkamose vidaus 
inžinerinių tinklų dalyse.

 5.4.9 Esamos situacijos modeliuose erdviniais elementais modeliuojami visi sklypui ir aplinkinei 
teritorijai taikomi naudojimo apribojimai, servitutai ir specialiosios naudojimo sąlygos. Šie elementai 
naudojami tikrinant projekto sprendinių atitiktį galiojantiems teisės aktams ir teritorijų planavimo 
dokumentams.
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 5.4.10 Esamos situacijos modeliuose modeliuojami visi inžineriniai tinklai ir jų apsaugos zonos, 
kurie nebus demontuojami ar perkeliami projekto vykdymo metu.

 5.4.11 Kai projekto dalis rengiama trečiosios šalies (pavyzdžiui, ESO) ir pateikiamas BIM 
modelis, jis įkeliamas į bendrą BIM modelį pritaikius būtinas koordinačių ir posūkio kampų 
korekcijas. Šios projekto dalies koordinacija ir tikrinimas neatliekami, reikalingi pakeitimai 
identifikuojami ir nustatyta tvarka perduodami šios Projekto dalies rengėjui. Kai BIM modelis 
nepateikimas, sprendiniai koordinuojami remiantis turima projektine ar natūrine informacija. 
Analogiškos nuostatos taikomos į projekto aplinką įkeliamiems kitų projektų metu parengtiems BIM 
modeliams pvz. gretimose teritorijose rengiamiems ar parengtiems projektams.

 5.4.12 Esami inžineriniai tinklai modeliuojami pagal dokumentiškai (šulinių kortelės, išpildomoji 
medžiaga ir pan.) arba inžinerinių tyrinėjimų metu objektyviai nustatytas jų padėtis ne mažesniu nei 
1 m atstumu nuo projektuojamų tinklų arba jų apsaugos zonos ribų, priimant didesnįjį iš 
gabaritų.

 5.4.13 Rengiant pastato projekto energinio naudingumo sprendinių dalis, rekomenduojama 
naudoti sukurtą arba kuriamą BIM modelį.

 5.4.14 Žemės darbai skaičiuojami remiantis aktualios topografinės nuotraukos duomenimis ir 
sumodeliuotu projektuojamu žemės paviršiumi, žemės darbų kiekių modeliuoti nebūtina.

 5.4.15 Pastato  aplinka  (gatvės,  gretimybės)  gali  būti  rengiama  naudojantis  Vilniaus  miesto 
interaktyvaus  žemėlapio  įrankiu  „3D  traukimas“  (https://maps.vilnius.lt/teritoriju-planavimas#tools) 
arba „3D Vilnius“, https://3d.vilnius.lt/ .

 5.4.16 Visuose BIM modeliuose privaloma užtikrinti galimybę spalva išskirti individualų modelio 
elementą.

 5.4.17 Siekiant sumažinti  BIM modelių failų dydį ir optimaliai išnaudoti kompiuterinės įrangos 
resursus, rekomenduojama naudoti minimaliai reikalingo detalumo elementus, kurių skiriamumas 
(atstumas tarp gretimų daugiakampių tinklo viršūnių) ne mažesnis nei 15 mm.

 5.4.18 Statinio architektūros dalies modeliuose išorės elementai, kurie nustato esminius statinio 
sprendinius,  atvaizduojami  projekte  numatyta  spalva  bei  medžiagiškumu.  Šiuos  modelius 
rekomenduojam  kurti  taip,  kad  būtų  galima  naudoti  ir  kitoms  projektavimo  reikmėms  –  3D 
spausdinimui, vizualizacijoms, VR, AR pristatymams ir panašiems tikslams.

 5.5 INFORMACIJOS KLASIFIKAVIMO SISTEMA

 5.5.1 Projekte  elementų  klasifikavimui  naudojamas  Nacionalinis  statybos  informacijos 
klasifikatorius (NSIK) pagal LR AM 2024 m. spalio 28 d. Nr. įsakymą D1-364  3 ,  apsiribojant jo 
patalpų (<B>), funkcinių (<L>F), techninių (<L>T) bei komponentų (<L>K) generalinėmis klasėmis.

 5.5.2 Kai patalpų klasifikacijai reikalingų aspektų nėra <B> generalinėje klasėje (klasifikatoriuje), 
naudojamas CCI „CS“4 klasifikatorius.

 5.5.3 NSIK taikomas pagal jo taikymo vadove5 pateiktą informaciją tiek, kiek ji neprieštarauja šiam 
dokumentui.

3 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ad902000952f11efa605b9842742bf37  

4 https://cci-collaboration.org/the-standard/  

5 https://statyba40.lt/wp-content/uploads/2023/10/BIM-LT-WP4-NSIK-U3-R1-VADOVAS-  
v_03_S0_PVG_PROJEKTAS-1.pdf
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 5.5.4 Jei statybinių medžiagų klasifikavimui naudojamas statybinių medžiagų (<P>) klasifikatorius, 
jo klasių kodai ir pavadinimai taikomi pagal BIM-LT projekto parengtą klasifikatorių6.

 5.5.5 Klasifikavimo sistema turi būti įtraukta į BEP. Ji (ar jos elementai) toliau turi būti naudojama 
formuojant  projekto  negrafinės  informacijos  pateikimo  struktūrą  (aiškinamieji  raštai,  techninės 
specifikacijos,  žiniaraščiai  ir  pan.)  bei  priskiriant  informacijos  savybių,  parametrų,  tipų  ar  kitų 
informacijos grupių laukus.

 5.5.6 Statinio  elementų  klasifikavimo  informacija  modelyje  pateikiama  taikant  IFC  standarte 
numatytus  metodus.  IFC  klasifikacijos  aspektas  nurodomas  kaip  atitinkama  NSIK  ontologija, 
nenaudojant simbolių „<“ bei „>“ - atitinkamai „NSIK“, „NSIK B“, „NSIK LF“, „NSIK LT“, „NSIK LK“, 
„NSIK P“.

 5.5.7 Jei  klasifikavimo  informacija  pateikiama  kaip  elemento  savybė,  ji  grupuojama  į 
„Classification“  savybių  rinkinį,  o  savybių  pavadinimai  atitinkamai  įvardinami   pagal  atitinkamą 
ontologiją,  nenaudojant  simbolių  „<“  bei  „>“  -  atitinkamai  „NSIK“,  „NSIKcodeB“,  „NSIKcodeLF“, 
„NSIKcodeLT“, „NSIKcodeLK“, „NSIKcodeP“. Kai dėl pasirinktos programinės įrangos to padaryti 
neįmanoma,  klasifikacijos  kodams  saugoti  skirti  elementų  savybių  pavadinimai  derinami  BEP 
rengimo metu.

Klasifikatorius arba elemento savybė „NSIK“ naudojamas tik pateikiant  jungtinį klasifikavimo kodą, pvz.  
„<L>J/<L>HF/<L>QMB“, „<L>%H10.HC30.QMB30“, „<B>DCB/<L>G/<L>JD“.

 5.5.8 Statinio  elementai  turi  būti  klasifikuojami  tipo  aspektu,  į  klasifikavimo  kodą  įtraukiant  jų 
funkcinės, techninės sistemų bei komponento požymius. 

 5.5.9 Klasifikavimo kodo pavadinimai  (dekodavimas)  modelyje gali  būti  nepateikiami.  Kai  kodo 
pavadinimas pateikiamas modelyje, jis privalo būti  atskirtas nuo klasifikavimo kodo ir  saugomas 
kaip  klasifikavimo  aspekto  pavadinimas  („Name“)  arba  kaip  elemento  savybė,  atitininkamai 
„NSIKnameB“, „NSIKnameLF“, „NSIKnameLT“, „NSIKnameLK“, „NSIKnameP“.

 5.5.10 Jei projekte būtina naudoti viešai neprieinamą klasifikavimo sistemą, ji turi būti pateikta 
kaip BEP dokumento priedas.  Šiame priede turi  būti  pateikta ir  Užsakovo reikalaujamų atributų 
priskyrimo  statinio  elementams  matrica  pagal  projekte  naudojamų  klasių  kodus  ir  pavadinimus 
atitinkanti šio dokumento „Elementų savybių informacija“ skyriaus nuostatas.

 5.6 ELEMENTŲ SAVYBIŲ INFORMACIJA

 5.6.1 Statinio elementą aprašanti modelio informacija privalo apimti:

▪ visą teisės aktais būtiną pateikti informaciją apie statinio elementą;

▪ Užsakovo  nurodytą,  nuo  projekto  stadijos  priklausančią  informaciją  apie  statinio 
elementą;

▪ statinio elementą aprašančią geometrinę bei fizinę informaciją; 

 5.6.2 Užsakovas,  kaip  susijusį  dokumentą,  pateikia  naudojamą  elementų  savybių  sąrašą,  jų 
duomenų  tipus,  naudojimo  atvejus  ir  verčių  pavyzdžius.  Esant  poreikiui  šis  elementų  savybių 
sąrašas gali būti pateiktas ir redaguojamu formatu.

 5.6.3 Užsakovas, kaip susijusį dokumentą, pateikia privalomų ir pasirenkamų modelio atributų ir 
žinomai  maksimalios  apimties  modelio  elementų  taikymo  matricą,  taikomą  visuose  Projekto 
etapuose.  Projektui  aktuali  modelių  apimtis,  neviršijanti  nurodytos  maksimalios  informacijos 

6 https://statyba40.lt/wp-content/uploads/2023/10/BIM-LT-WP4-NSIK-U3-R1-ONTOLOGIJOS-  
v_02_S0_PVG-PROJEKTAS-1.xlsx

Veikla B3 - Projektavimo valdymas

https://statyba40.lt/wp-content/uploads/2023/10/BIM-LT-WP4-NSIK-U3-R1-ONTOLOGIJOS-v_02_S0_PVG-PROJEKTAS-1.xlsx
https://statyba40.lt/wp-content/uploads/2023/10/BIM-LT-WP4-NSIK-U3-R1-ONTOLOGIJOS-v_02_S0_PVG-PROJEKTAS-1.xlsx


[PROGIMNAZIJA BENDORIŲ G. 43, VILNIUS]

Puslapis 11 iš 28

Šablonas B3-01.NS

Laida 0

apimties, derinama BEP dokumente. Pridedamoje informacijoje nenumatytų elementų pateikiamos 
informacijos apimties nustatymui naudojama analogiškų arba panašiausių elementų ontologija. Šią 
matrica  Užsakovas,  esant  galimybei,  pateikia  IDS  –  Information  Delivery  Specification  formatu 
[ https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/information-delivery-specifications-ids/ ],  o 
esant poreikiui – ir redaguojamu formatu.

 5.6.4 Elementų savybės, kurios neatitinka ar papildo Užsakovo pateiktą privalomų ar pasirenkamų 
modelio elementų ir jų savybių sąrašo, pateikiamos BEP dokumente kartu su projekte naudojamų 
elementų klasifikavimo sistemos klasių kodais, elementų savybių pavadinimais, jų duomenų tipais, 
naudojimo atvejais ir verčių pavyzdžiais. BEP dokumente galima nepateikti Užsakovo pateikiamo 
privalomų ar pasirenkamų modelio elementų ir jų savybių sąrašo, jei yra aiškus ir vienareikšmiškas 
nurodymas šias savybes priskirti modelio elementams.

 5.6.5 BIM modelių elementų savybių informacija privalo būti aprašyta pagal EIR ir BEP numatytus 
reikalavimus, Lietuvoje galiojančius teisės aktus, norminius dokumentus ir standartus, lietuvių kalba. 
Elementų savybių  pavadinimai  ir  jų  duomenų tipai  privalo  būti  tokie,  kokie  pateikti  susijusiuose 
dokumentuose.

 5.6.6 BIM modelių elementų savybių informacija pildomai nuosekliai, vykdant atitinkamas projekto 
stadijas. Projekto stadijos pabaigoje atitinkamam elementui privalo būti priskirta visa privaloma jo 
informacija.

 5.6.7 Elementų  savybių  informacijos  priskyrimo  taisykles  rengia  Rangovo paskirtas  BIM 
koordinatorius, naudodamasis savo patirtimi ir pagrindinių projekte naudojamų programinių paketų 
teikiamomis modeliavimo rekomendacijomis.

 5.6.8 IFC duomenų schemose numatytos modelio elementų savybės pateikiamos atitinkamose 
loginėse grupėse (IfcPropertySet, IfcQuantitySet), kurių pavadinimai prasideda atitinkamai  Pset_* 
arba Qset_*.

 5.6.9 Kai atitinkamų modelio elementų savybių nėra numatyta IFC standarte, jos grupuojamos į 
„VVK“ loginę grupę (IfcPropertySet).

 5.6.10 Savybių  informacija  gali  būti  grupuojama  į  atskiras,  smulkesnes  logines  grupes 
(IfcPropertySet, IfcQuantitySet), tai derinama BEP rengimo metu.

 5.7 MODELIO DETALUMAS

 5.7.1 Projekto  rengėjas  parengia  BIM  įgyvendinimo  planą  (BEP)  pagal  šiuos  Užsakovo 
reikalavimus bei pateikiamą Projekto Įgyvendinimo Planą (PIP). 

 5.7.2 Rengiamos tik tos projekto dalys, kurios reikalingos Projekto tikslams pasiekti.

 5.7.3 BEP  dokumente  turi  būti  pateiktas  suderintas  modelio  apimtis  bei  detalumas,  tačiau 
atskirose dalyse pateikiama elementų informacija atskirose projekto dalyse turi būti ne mažesnės 
apimties nei nurodyta šiame dokumente.

 5.7.4 Elementai gali būti modeliuojami tūriniais objektais - nėra būtina detalizuoti elemento (baldų, 
įrangos, suoliukų, žaidimų aikštelių ir pan.) realistinių formų, jei to nereikia projekto sprendiniams.

 5.7.5 Elementams modeliuojama ir jų aptarnavimui reikalinga erdvė.

 5.7.6 BIM įgyvendinimo plane turi būti suderintas LoIN - atributinės informacijos lygis, atsižvelgiant 
į tai, kad sukurtas modelis bus naudojamas tolimesnėse Statybos projekto stadijose. 

 5.7.7 BIM modelio išvystymo lygiai nustatomi pagal pateikiamus susijusius dokumentus.
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 5.7.8 Nenurodytas aukščiau projekto dalis bei modelio sistemų ir elementų atributinės informacijos 
lygį derinti BEP rengimo metu.

 5.7.9 Jei  kažkuri  iš  projekto  dalių  nerengiama,  nurodyti  aspektai  perkeliami  į  labiausiai 
susijusią projekto dalį. 

 5.7.10 Minimali  rengiamų modelių apimtis pateikta žemiau esančioje lentelėje.
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Projekto dalys
Dalių 

žymėjimas 
projekte

Projekto stadija

Esamos situacijos modeliai (S1) Projektinių pasiūlymų modeliai (S2)

Užsakovo lūkesčiai Pastabos Užsakovo lūkesčiai Pastabos

Sklypo 
sutvarkymas 
(sklypo planas). 

SP

Sklypo situacijos modelis su esamais paviršiais ir statinių apibendrintais 
tūriniais elementais. Statinių tūriniai elementai rengiami taip, kad būtų 
galima atlikti PP ir TDP stadijose reikalingas analizes. Statinių 
elementams priskiriami atitinkami statinių klasifikacijos kodai.

Modeliuose rodoma, įskaitant, bet neapsiribojant: 
• želdiniai, jų arboristinė informacija bei tvarkymo rekomendacijos;
• dangos (su nuolydžiais), atskirtos pagal medžiagas.
• atraminiai ir linijiniai elementai: borteliai, latakai, atraminės sienutės, 
turėklai ir porankiai, atitvarai, ir pan., atskirti pagal medžiagas;
• vienetiniai gaminiai: laiptai, mažosios architektūros elementai, 
medžių šaknų apsaugos grotelės, šulinių liukai ir pan.

Sklypo situacijos modelis projektuojamais paviršiais ir statinių 
apibendrintais tūriniais elementais. Statinių tūriniai elementai 
pateikiami taip, kad pagal juos būtų galima nustatyti statinių 
techninius rodiklius: antžeminės ir požeminės dalies tūrius, 
užstatymo plotą, pastato aukštį.

Modeliuose rodoma, įskaitant, bet neapsiribojant: 
• želdiniai, nurodant jų tvarkymo būdą
• projektuojami (ardomi, rekonstruojami, įrengiami naujai) dangų 

paviršiai (jei aktualu - su preliminariais nuolydžiais), atskirti pagal 
medžiagas;

• atraminiai ir linijiniai elementai: atraminės sienutės, turėklai ir 
porankiai, atitvarai, ir pan.;

• vienetiniai gaminiai: laiptai, mažosios architektūros elementai, 
medžių šaknų apsaugos grotelės ir pan.;

• aktualūs inžineriniai įrenginiai: modulinės transformatorinės, 
šviestuvai, šviestuvų stulpai, kelio užtvarai, šviesoforai ir pan;

• projektuojami lauko inžineriniai tinklai ir jų apsaugos zonos, taip 
pat ir už sklypo ribų;

• susisiekimo komunikacijos ar kita pastatą aptarnaujanti 
infrastruktūrą (pvz. išėjimai, kuriems reikalingos srauto valdymo 
priemonės, numatyta susirinkimų vieta pavojaus metu ir pan.), taip 
pat ir už sklypo ribų.

Sklypo plano modelių kūrimo technologija turi būti parinkta tokia, kad 
būtų galima automatinu būdu išgauti iškasamo ir užpilamo grunto 
tūrius.

Susisiekimo dalis
S

SAK
SMG

Susisiekimo sistemos elementai, išskyrus dangas: kelio ženklai, 
horizontalus ir vertikalus ženklinimas, saugią eismo aplinką 
formuojančios priemonės (pvz pėsčiųjų ir automobilių srautus 
atskiriantys užtvarai) ir pan. 

Aktyvios eismo 
valdymo sistemos – 
šviesoforai, kelio 
užtvarai, greitį 
fiksuojantys įrenginiai 
ir panašios sistemos 
modeliuojamos 
procesų valdymo ir 
automatizavimo 
dalyke (PVA)

Esminiai sprendimai, užtikrinantys atitikimą projektavimo programai ir 
saugos reikalavimams;
sprendinius pagrindžiantys inžineriniai skaičiavimai gali būti 
neatliekami.

Lauko inžineriniai 
tinklai (šilumos 
tiekimo,

LVN
LD
LE

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai: šviestuvai; šviestuvų stulpai ir pamatai; 
vandens surinkimo latakai, požeminės ir antžeminės inžinerinės 
komunikacijos, šviesoforai ir jų valdymo spintos, kabeliai bei įranga, 

Esminiai sprendimai, užtikrinantys atitikimą projektavimo programai ir 
statinio saugos ir higienos reikalavimams;
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lauko 
vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo,
lauko 
elektrotechnikos, 
lauko elektroninių 
ryšių ir kt.)

LER
LŠT kelio barjerai, apsaugos kameros inžinerinių tinklų ženklų stovai ir pan.

Projektuojamų inžinerinių tinklų ar įrenginių apsaugos zonos, taip pat 
ir už sklypo ribų. 

Architektūros SA
Pagal statinio inžinerinius ar dokumentinius tyrimus atkurti esami statinių 
elementai, išskyrus numatytus projekto SK dalyje.

Didesnio nei 5 mm storio apdailinių konstrukcijų sluoksniai.

Su pastato konstrukcijomis sujungta įranga ir baldai (spintos, lentynos, 
pakylos, apdailiniai elementai, kitus elementus laikančios santvaros ar 
sijos)

BIM modelio kūrimo technologija turi būti parinkta tokia, kad būtų 
galimybė iš BIM modelio automatiniu būdu išgauti:
• statybinių konstrukcijų (pagal tipus) plotą ir tūrį;
• dangų bei plokštumų (pagal medžiagas) plotą;
• tiesinių elementų (grindjuostės, turėklai, porankiai ir pan.) ilgius;
• vienetinių elementų (langų, durų, kolonų, perdangos plokščių, sąramų 

ir pan.) kiekį ir plotą pagal gamybinius tipus.

Baldai pateikiami 
atskirame 
architektūros projekto 
dalies modelyje: 
statinio architektūros 
technologija – T.SA, 
interjero technologija 
– T.SI ar pan.

Esminiai sprendimai, užtikrinantys atitikimą projektavimo programai ir 
statinio saugos ir higienos reikalavimams;
projektuojamų patalpų ir erdvių plotai.Interjero SI

Konstrukcijų SK

Pagal statinio inžinerinius ar dokumentinius tyrimus atkurti žinomų ar 
numanomų gabaritinių matmenų esami statinių elementai, kurie užtikrina 
statinio mechaninį pastovumą, įskaitant kolonas, perdangas diafragmas, 
rėmus, portalus, pamatų konstrukcijas.

Elementai turi būti 
tinkamai suskirstyti į 
gamybinius vienetus.

Statinio mechaninį pastovumą ir stabilumą užtikrinantys elementai. 
Jų gabaritai parenkami neatliekant detalių skaičiavimų;
sprendinius pagrindžiantys inžineriniai skaičiavimai gali būti 
neatliekami.

Technologijos:

T.SA – 
architektūros 
technologijai
T.SI – interjero 
technologijai
T.GVŠ – garso, 
vaizdo ir šviesos 
technologija

T.SA

T.SI

Su statinio konstrukcijomis nesujungta (kilnojama) įranga ir baldai: 
stalai, spintelės, mobilios pertvaros, akustinės pertvaros, pastatomi ar 
staliniai šviestuvai ir pan.

Turima ir vėlesniuose 
etapuose naudojama 
įranga

Esminiai sprendimai, užtikrinantys atitikimą projektavimo programai ir 
statinio saugos ir higienos reikalavimams;

Projektavimo 
programos įvykdymo 
kontekste

T.GVŠ
Vaizdo, garso ir specialiojo (sceninio) apšvietimo technologinis tinklas 
bei jo įrenginiai; kino salių projekcinė bei ją aptarnaujanti įranga

Turima ir vėlesniuose 
etapuose naudojama 
įranga renginių 
organizavimo ir 
aptarnavimo 
kontekste

Renginių 
organizavimo ir 
aptarnavimo 
kontekste
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T.MG – maisto 
gamybos 
technologija
T.PG – 
pramoninės 
gamybos 
technologijai
T.SP – sporto 
technologija
T.SPA – 
rekreacinių ir 
gydomųjų 
vandens 
procedūrų (SPA) 
technologijos
T.M – medicinos 
technologija

T.MG Maisto gamybos technologijos įrenginiai.

Turima ir vėlesniuose 
etapuose naudojama 
įranga visuomeninio 
maitinimo kontekste

Visuomeninio 
maitinimo kontekste

T.PG

Su statinio konstrukcijomis stacionariai nesujungta pramoninei gamybai 
priskiriama įranga: staklės, medžiagų apdirbimo darbo vietos (maisto 
ruošimas, siuvimas, rankdarbiai, medžio ar metalo apdirbimas, 
spausdinimas, plėvelės pjovimas, 3D spausdinimas, litavimas ir panaši 
veikla)

Turima ir vėlesniuose 
etapuose naudojama 
įranga mokymo 
proceso kontekste

Mokymo proceso 
kontekste

T.SP
Sportui skirti įrenginiai ir prietaisai; informacijos pateikimo sistemos ir jų 
įrenginiai, išskyrus priskirtus garso, vaizdo ar apšvietimo sistemoms: 
švieslentės, starto įranga, fotofinišo įranga, laikmačįai, laikrodžiai ir pan.

Turima ir vėlesniuose 
etapuose naudojama 
įranga sporto veiklos 
organizavimo 
kontekste

Sporto veiklos 
organizavimo 
kontekste

T.SPA

Su statinio konstrukcijomis stacionariai nesujungta baseinų, pirčių, 
masažinių vonių ar dušų ir analogiška technologinė įranga bei gaminiai: 
garo generatoriai, ozonatoriai ir pan. Taip pat ir šios paskirties įranga, 
naudojama gydymo tikslams.

Vamzdynai, talpos, 
vandens kokybės 
gerinimo įrenginiai, 
recirkuliacijos ir 
panašios sistemos 
rengiamos VN dalyje 
pagal T.SPA dalies 
užduotį.
Dujų sistemos 
(chloravimas ar 
analogiškos) 
rengiamos projekto D 
dalyse.

Jei rengiama

T.M

Su statinio konstrukcijomis stacionariai nesujungta medicinos 
technologijai priskiriama įranga, išskyrus nespecializuotus baldus, 
įskaitant bet neapsiribojant: specializuotos kėdės ar stalai, šviestuvai, 
stovai, medicinos įrenginiai, traukos spintos, sterilizacijos įrenginiai, 
rentgeno įrenginiai, CT aparatai, juos aptarnaujanti specializuota 
technika (kompiuteriai, savirašiai ir pan), pacientams skirtos lovos

Turima ir vėlesniuose 
etapuose naudojama 
įranga medicinos 
veiklos ir paslaugų 
kontekste

Medicinos veiklos ir 
paslaugų kontekste

Vandentiekio ir 
nuotekų šalinimo;

VN

VT

NŠ

Rekonstrukcijos metu paliekami ar rekonstruojami inžinerinių sistemų 
vamzdynai, prietaisai ir įrenginiai; matavimo, uždarymo, reguliavimo ir 
kontrolės įranga bei jų pavaros kartu su jiems reikalinga aptarnavimo 
zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią eksploataciją.

Jungiančios detalės 
gali būti 
nemodeliuojamos.

Santechnikos prietaisai ir pagrindiniai tinklų elementai (įvadai, 
akumuliacinės talpos, siurblinės, rezervuarai ir pan);

Pagrindinės inžinerinių sistemų įrengimo trasos, modeliuojamos 
inžinerinio tinklo arba inžinerinės sistemos koridoriaus elementais.
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Jungiančios detalės gali būti nemodeliuojamos.

Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš pagrindinio tūrio išsikišančios 
įrenginių dalys, jei jos neįvertintos gabaritiniame tūryje (pvz. svirtinės 
rankenos ir pan.).

Gaisrinis 
vandentiekis
Automatinė gaisro 
gesinimo sistema

GV
(VN.GV)

Rekonstrukcijos metu paliekami ar rekonstruojami inžinerinių sistemų 
vamzdynai, prietaisai ir įrenginiai; uždarymo, reguliavimo ir kontrolės 
įranga bei jų pavaros kartu su jiems reikalinga aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią eksploataciją.

Jungiančios detalės gali būti nemodeliuojamos.

Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš pagrindinio tūrio išsikišančios 
įrenginių dalys, jei jos neįvertintos gabaritiniame tūryje (pvz. svirtinės 
rankenos ir pan.).

Tik rekonstrukcijos 
metu paliekami ar 
rekonstruojami 
inžinerinių sistemų 
elementai.

Gaisriniai čiaupai ar jų spintelės.

Pagrindinės inžinerinių sistemų įrengimo trasos, modeliuojamos 
inžinerinio tinklo arba inžinerinės sistemos koridoriaus elementais.

Šildymo, vėdinimo 
(įskaitant 
mechaninį dūmų 
šalinimą, jeigu 
toks reikalingas) ir 
oro 
kondicionavimo

ŠVOK

Š 
(ŠVOK.Š

)

V 
(ŠVOK.V

)

OK 
(ŠVOK.O

K)

Rekonstrukcijos metu paliekami ar rekonstruojami inžinerinių sistemų 
vamzdynai, prietaisai ir įrenginiai; uždarymo, reguliavimo ir kontrolės 
įranga bei jų pavaros kartu su jiems reikalinga aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią eksploataciją.

Jungiančios detalės gali būti nemodeliuojamos.

Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš pagrindinio tūrio išsikišančios 
įrenginių dalys, jei jos neįvertintos gabaritiniame tūryje (pvz. radiatorių 
termostatinės galvos, uždarymo armatūros rankenėlės ir pan.).

Tik rekonstrukcijos 
metu paliekami ar 
rekonstruojami 
inžinerinių sistemų 
elementai

Pagrindiniai matomi šildymo prietaisai, įrenginiai (įvadai, 
akumuliacinės talpos, siurblinės, rezervuarai ir pan);
pastato išvaizdą įtakojantys stambūs išoriniai elementai (vėdinimo 
kameros, ortakiai ir pan).

Pagrindinės inžinerinių sistemų įrengimo trasos, modeliuojamos 
inžinerinio tinklo arba inžinerinės sistemos koridoriaus elementais.

Dujotiekis D

Rekonstrukcijos metu paliekami ar rekonstruojami inžinerinių sistemų 
vamzdynai, prietaisai ir įrenginiai; uždarymo, reguliavimo ir kontrolės 
įranga bei jų pavaros kartu su jiems reikalinga aptarnavimo zona, kurios 
gabaritai turi užtikrinti normalią eksploataciją.

Jungiančios detalės gali būti nemodeliuojamos.

Turi būti parodytos daugiau kaip 30 mm iš pagrindinio tūrio išsikišančios 
įrenginių dalys, jei jos neįvertintos gabaritiniame tūryje (pvz. svirtinės 

Tik rekonstrukcijos 
metu paliekami ar 
rekonstruojami 
inžinerinių sistemų 
elementai

Esminiai dujų tinklų prietaisai ir pagrindiniai tinklų elementai (įvadai, 
siurbliai, rezervuarai ir pan);

Pagrindinės inžinerinių sistemų įrengimo trasos, modeliuojamos 
inžinerinio tinklo arba inžinerinės sistemos koridoriaus elementais.
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rankenos ir pan.).

Elektrotechnikos 
(įskaitant 
žaibosaugą)

Gaisro aptikimo ir 
signalizavimo 
(įskaitant įspėjimo 
apie gaisrą ir 
evakuacijos 
valdymo sistemą)

E

GSS

Galinių taškų įrenginiai (šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai, jutikliai ir 
pan.) kartu su įrenginiams reikalinga aptarnavimo zona, kurios gabaritai 
turi užtikrinti normalią įrenginių eksploataciją.

Komutacijos ar valdymo skydai bei spintos ir jų įranga, paskirstymo 
dėžutės, kabelių kopėčios, šynolaidžiai kartu su jiems reikalinga 
aptarnavimo zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią eksploataciją.

Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo 
zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.

Galiniai optiniai įrenginiai, kurių veikimui reikalingi nutolę davikliai, 
spindulį atspindintys ar nukreipiantys elementai (pvz. spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė perimetro apsaugos sistema ir pan.), modeliuojami 
kartu su jų veikimui būtinomis zonomis (IfcFlowSegment). Šios zonos 
praplečiamos visomis kryptimis ne mažiau kaip 50 mm nuo gamintojo 
nurodytų ar suskaičiuotų zonos gabaritų.

Nemodeliuojami šių tipų laidininkai ir kabeliai:
laikikliais (kabelinėmis kopėčiomis, loveliais, įdėklais ir pan) 

klojami laidininkai ir kabeliai;
mažesni kaip 2,5 mm² laidininko ploto laidininkai ir kabeliai;
išeinantys už laikiklių, kanalų ar įdėklų trumpesni nei 3 m ilgio 

laidininkai ir kabeliai.
Vietoje laidininkų ir kabelių gali būti modeliuojama minimali jų klojimui ir 
aptarnavimui reikalinga erdvė – tinklo inžinerinis koridorius.

Tik rekonstrukcijos 
metu paliekami ar 
rekonstruojami 
inžinerinių sistemų 
elementai

Šviestuvai, esminiai inžinerinės sistemos įrenginiai ir pagrindinės 
numatomų inžinerinių sistemų įrengimo trasos, modeliuojamos 
inžinerinio tinklo arba tūriniais inžinerinės sistemos koridoriaus 
elementais.

Elektroniniai ryšiai

Apsauginė 
signalizacija

Procesų valdymo 
ir automatizacijos

ER

AS

PVA

Galinių taškų įrenginiai (šviestuvai, jungikliai, kištukiniai lizdai, jutikliai ir 
pan.) kartu su įrenginiams reikalinga aptarnavimo zona, kurios gabaritai 
turi užtikrinti normalią įrenginių eksploataciją.

Komutacijos ar valdymo skydai bei spintos ir jų įranga, paskirstymo 
dėžutės, atskirai įrengti valdikliai kartu su jiems reikalinga aptarnavimo 
zona, kurios gabaritai turi užtikrinti normalią eksploataciją.

Jei eksploatacijai būtina atidaryti skydų duris didesniu nei 80° kampu, 
aptarnavimo zonos gabaritai modeliuojami įvertinant durų varstymo 
zoną ir ja pailginant 20 – 50 mm.

Tik rekonstrukcijos 
metu paliekami ar 
rekonstruojami 
inžinerinių sistemų 
elementai

Esminiai inžinerinės sistemos įrenginiai ir pagrindinės numatomų 
inžinerinių sistemų įrengimo trasos, modeliuojamos inžinerinio tinklo 
arba tūriniais inžinerinės sistemos koridoriaus elementais.
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Galiniai optiniai įrenginiai, kurių veikimui reikalingi nutolę davikliai, 
spindulį atspindintys ar nukreipiantys elementai (pvz. spinduliniai dūmų 
davikliai, lazerinė perimetro apsaugos sistema ir pan.), modeliuojami 
kartu su jų veikimui būtinomis zonomis (IfcFlowSegment). Šios zonos 
praplečiamos visomis kryptimis ne mažiau kaip 50 mm nuo gamintojo 
nurodytų ar suskaičiuotų zonos gabaritų.

Nemodeliuojami šių tipų laidininkai ir kabeliai:
laikikliais (kabelinėmis kopėčiomis, loveliais, įdėklais ir pan) 

klojami laidininkai ir kabeliai;
mažesni kaip 2,5 mm² laidininko ploto laidininkai ir kabeliai;
išeinantys už laikiklių, kanalų ar įdėklų trumpesni nei 3 m ilgio 

laidininkai ir kabeliai.
Vietoje laidininkų ir kabelių gali būti modeliuojama minimali jų klojimui ir 
aptarnavimui reikalinga erdvė – tinklo inžinerinis koridorius.

Šilumos gamyba ir 
transformavimas 
(šilumos punktas, 
atsinaujinantys 
energijos šaltiniai, 
jeigu 
projektuojami);
Šilumos gamybos 
ir tiekimo (šilumos 
punktas, 
atsinaujinančių 
išteklių energijos 
šaltiniai)

ŠT

Pastato poreikiams patenkinti reikalingos centralizuotos šilumos ar 
šalčio tiekimo sistemos.
Inžinerinių sistemų vamzdynai, sklendės ir įrenginiai LOD 200 detalumu. 

Jei energijos tiekimo sistemoje yra daugiau nei vienas energijos tiekėjas 
(pvz. komunaliniai tinklai, geoterminė energija, elektros energija, šalčio 
kaupykla), šios sistemos modeliuojamos atskirai.

Tik rekonstrukcijos 
metu paliekami ar 
rekonstruojami 
inžinerinių sistemų 
elementai.

Sistemos riba 
priimamas jų 
uždarymo čiaupai, į 
vartotojo pusę.

Esminiai inžinerinės sistemos įrenginiai ir pagrindinės numatomų 
inžinerinių sistemos įrengimo trasos, modeliuojamos inžinerinio tinklo 
arba tūriniais inžinerinės sistemos koridoriaus elementais.
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 1.1 BIM DUOMENŲ MAINŲ IR KOMUNIKACIJOS INFRASTRUKTŪRA

 1.1.1 Projekte  turi  būti  naudojama viena  duomenų mainų ir  projekto  komandos komunikacijos 
infrastruktūra - CDE.  Visa reikalinga ir  patikima projekto informacija privalo būti  teikiama tik per 
CDE.

 1.1.2 Projekto vadovas arba rengėjo BIM koordinatorius turi pateikti ir su Užsakovo paskirtu BIM 
vadovu suderinti naudojamą CDE sistemą, kurios projekto nuoroda (URL) įtraukiama į BEP.

 1.1.3 Projekto  rengėjas,  esant  išreikštam poreikiui,  turi  per  protingą laiko  tarpą  numatyti  CDE 
aplinkos naudojimo mokymus Užsakovo nurodytiems darbuotojams.

 1.1.4 CDE  turi  suteikti  galimybę  Užsakovui  peržiūrėti  ir  stebėti  visą  BIM  modelį  statinio 
projektavimo laikotarpiu.

 1.1.5 Projekto rengėjas, esant poreikiui,  įsipareigoja savo sąskaita visu projekto vykdymo ciklo 
metu nemokamai suteikti Užsakovui iki 5 CDE aplinkos ar jos prieigos licencijų, įskaitant iprieigą per 
programines sąsajas (API).

 1.1.6 Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir komunikavimą tarp skirtingų projekto dalyvių, 
projektui numatyta CDE turi užtikrinti saugumo, kontrolės, struktūrizavimo, versijavimo, prieigos ir 
integruotos IFC peržiūros reikalavimus.

 1.1.7 Rengiant BEP ir kuriant CDE, projekto komanda turi numatyti modelio duomenų apsaugos 
priemonių įgyvendinimą. Duomenų apsaugos priemonių tikslas – riboti galimybę neteisėtai naudoti 
projekto  informaciją,  ją  perduoti  ar  platinti.  Tuo  tikslu  kiekvienam projekto  dalyviui  priskiriamos 
ribotos teisės,  kurios  netrukdo jam atlikti  tiesioginių  projekto  pareigų.  Šios  konkrečiam projekto 
dalyviui ar jų grupei suderintos apimties ir detalumo teisės nurodomos BIM įgyvendinimo plane.

 1.1.8 Rekomenduojama CDE aplinką parinkti taip, kad būtų galima suteikti laikiną viešą dalinę 
prieigą prie projekto duomenų, pvz. viešinimo poreikiams ar statybą leidžiančio dokumento 
išdavimo procedūroms.

 1.2 DUOMENŲ MAINAI

 1.2.1 BIM modelis kitiems projektavimo proceso dalyviams skelbiamas BEP suderintu IFC formatu 
ir  MVD,  su  sutarta  geometrine  ir  atributine  informacija.  Formato  versija  nustatoma  BIM 
koordinatoriaus ir BIM vadovo, BEP rengimo metu, atsižvelgiant į naudojamą programinę įrangą, 
formato versijos teikiamas naudas ir galimus iššūkius. 

 1.2.2 Rekomenduojama  naudoti  IFCZIP  failo  formatą,  o  jei  paaiškėtų  Projekto  metu 
neišsprendžiami programinės įrangos nesuderinamumai (nepriimtinas programinės įrangos ar jos 
versijos keitimas ir pan.) – IFC failo formatu.

 1.2.3 Pastabos sprendiniams pateikiamos BCF formatu.

 1.2.4 BIM koordinatorius nustato komunikacijos strategiją, kurioje turi būti numatyta:

◦ kas ir kokiu būdu praneša apie įkeltą, atnaujintą, pakeistą ar neaktualų modelį;

◦ kokiu būdu paskelbiami projekto pakeitimai, galintys turėti įtakos kitoms dalims;

◦ kaip informuojama apie nepriimtinus projekto pakeitimus;

 1.2.5 CDE  aplinkoje  turi  būti  patalpinta  aktuali  topografinė  nuotrauka,  parengta  LKS-94 
koordinačių  ir  LAS07  aukščių  sistemose,  pagal  GKTR reikalavimus.  Topografinėje  nuotraukoje 
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kiekvienam pastatui privalo būti bent viename taške užfiksuota nusistovėjusio pirmo aukšto grindų 
altitudė LAS07 sistemoje bei  didžiausias  pastato  parapeto ar  kraigo  aukštis  nuo nusistovėjusio 
pirmo aukšto grindų lygio arba atitinkamo taško altitudė.

 1.3 PROJEKTO INFORMACIJOS IR DOKUMENTACIJOS STRUKTŪRA

 1.3.1 BIM koordinatorius BIM įgyvendinimo plane turi nustatyti informacijos pateikimo plano formą 
ir struktūrą bei suderinti su Užsakovo paskirtu BIM vadovu. BIM plane būtina suplanuoti modelio 
komunikaciją, numatyti katalogų struktūrą, informacijos pateikimo ir atnaujinimo datas. Numatoma 
projekto informacijos (failų ir katalogų) struktūra svarbi statybos ir eksploatacijos stadijoms ir turi 
įvertinti jų poreikius. Susitarimai turi būti užfiksuoti BIM įgyvendinimo plane prieš pradedant kurti 
modelį.

 1.3.2 Informacinė  CDE  struktūra  turi  aiškiai  atskirti  projekto  valdymo  duomenis,  projektavimo 
procesą, projekto stadijas ir projekto dokumentaciją, vadovaujantis ISO 19650 standarto principais. 

 1.3.3 Nebeaktuali informacija turi būti perkeliama į archyvą, informacija neturi būti tyčia ar netyčia 
prarandama.  Kiekviename  struktūros  (katalogo)  lygmenyje  būtina  numatyti  vietą  neaktualiems 
(archyvuojamiems) projekto failams. Jei duomenų versijavimas užtikrinamas CDE priemonėmis, į 
šią vietą talpinami tik neaktualių laidų projekto dokumentai.

 1.3.4 Esant poreikiui Užsakovas gali pateikti rekomenduojamą CDE katalogų struktūrą.

 1.3.5 CDE struktūrą Projekto rengėjas turės suderinti su Užsakovu BEP rengimo metu.

 1.3.6 Projekto informacija pateikiama duomenų rinkmenomis (failais), katalogais ar kita hierarchine 
informacija sugrupuotomis į logines dalis.

 1.3.7 Viso projekto metu, siekiant užtikrinti sklandų bendradarbiavimą, rinkmenos privalo turėti 
nekeičiamą pavadinimą, kuriame nurodomas projektas, jo stadija, dalis ir rinkmenoje ar dokumente 
pateikiama informacija. Modelių ir brėžinių pavadinimų struktūra parodyta žemiau.
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Modelio pavadinimas Dokumento duomenys

111 01 PP SA ifczip

111 01 PP SK ifczip

111 01 PP SA BR.4001 C Pirmo aukšto lubų planas dxf
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111 01 PP SA TXT.T K Dokumentų žiniaraštis odt

111 01 PP SA TXT.AR C Aiškinamasis raštas pdf 

 1.3.8 Dokumentų ir failų žymėjimai nustatomi pagal LST 1516:2015 reikalavimus.

 1.3.9 Projekto  dokumentų  failams  privalomai  nurodoma  ir  dokumento  laida,  kaip 
[failo_pavadinimas]-[laida]. 

 1.3.10 Rekomenduojama  dokumentams  nurodyti  jo  pavadinimą,  [failo_pavadinimas]-[laida] – 
[dokumento pavadinimas].[failo tipas], pavyzdžiui:

• 111-01-TP-SA-BR.4001-C – Pirmo aukšto lubų planas.dxf 

• 111-01-TP-SA-TXT.T-K – Dokumentų žiniaraštis.odt

• 111-01-TP-SA-TXT.AR-C – Aiškinamasis raštas.pdf 

 1.3.11 Siekiant  pagerinti  informacijos  aiškumą,  vietoje  brūkšnio  galima  naudoti  apatinį 
pabraukimą, 111_01_TP_SA_BR.4001_C_–_Pirmo_aukšto_lubų_planas.dxf

 1.3.12 Parinktas failo pavadinimo semantinių dalių skirtukas – simboliai „-“ arba „_“, neturi būti 
naudojami kitai informacijai perteikti.

 1.3.13 Parenkant  failų  pavadinimuose  naudojamus  simbolius  būtina  įvertinti  įvairiose 
operacinėse  sistemose  nustatytus  apribojimus  failų  pavadinimuose  esantiems  simboliams  ir  jų 
kombinacijoms.

 1.4 MODELIO ELEMENTŲ INFORMACIJA IR JOS STRUKTŪRA

 1.4.1 Elementus identifikuojanti modelių informacija – pavadinimai (aprašymai), tipų pavadinimai ir 
žymėjimai turi atitikti jų pavadinimus ar žymėjimus žiniaraščiuose bei sąmatoje(-se). 

 1.4.2 Savo  klasifikatorių  grupėje  skirtingi  elementų  tipai  privalo  turėti  skirtingus  juos 
identifikuojančius pavadinimus ar aprašymus7. Nerekomenduojama naudoti vienodų tipų žymėjimų 
skirtingų klasifikacinių grupių elementų tipams žymėti8.

7 Aprašymas turi aiškiai nurodyti kuo „St-0145” skiriasi nuo „St-0146“, pavyzdžiui: „St-0145 : 120 mm 
pločio molio plytų mūro siena“; „St-0146 : 150 mm pločio akytbetonio blokelių mūro siena“. Taupant 
vietą brėžiniuose, tipo žymenį rekomenduojama atskirti nuo tipo aprašymo.

8 Tipo žymėjimas turėtų būti unikalus tiek projekto dalyje, tiek visame projekte, pvz žymėjimas 
„St-0145“ yra vienintelis tipo žymėjimas visame projekte
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 1.4.3 Elemento  žymuo turi  unikaliai  identifikuoti  konkretų  elementą  jo  klasifikatoriaus  grupėje9. 
Nerekomenduojama naudoti vienodų žymenų skirtingų klasifikacinių grupių elementams10 žymėti.

 1.4.4 Rekomenduojama elementus ir jų tipus įvardinti naudojant tipizuotą pavadinimo sudarymo 
schemą,  pvz:  {konstrukcinės  savybės}  {pagrindinė  medžiaga} [elemento  tipas]  {geometrinės 
savybės}. Šio schemos taikymo pavydžiai skirtingiems elementams:

konstrukcinės savybės pagrindinė medžiaga elemento tipas geometrinės savybės

Dvivėrės plieninės durys 1400×2200 mm

Dvivėrės EI_2 plieninės durys 1600×2200 mm

Monolitinė kolona 400×500 mm

Surenkama gelžbetoninė kolona 250×300 mm

Surenkama plieninė kolona HEB 200

Apvalus plastikinis ortakis 200 mm

Akmens vatos izoliacija 30 mm

Paviršinis gaisro daviklis

 1.5 KOKYBĖS KONTROLĖ, MODELIO KOORDINAVIMAS, NESUDERINAMUMŲ 

PAIEŠKA IR JŲ VALDYMAS

 1.5.1 Modelio koordinavimo ir kolizijų patikros tikslas yra parengti taisykles bei klaidų kontrolės 
gaires  ir  patikrinti  modeliuose  esančią  informaciją,  siekiant  sumažinti  kolizijų  skaičių  ir  modelio 
taisymus projekto įgyvendinimo metu numatytuose gyvavimo ciklo etapuose ir stadijose.

 1.5.2 Koordinavimui  ir  nesuderinamumų  paieškai  projekto  dalių  modeliai  perduodami  IFC 
duomenų  formatu  tose  koordinačių  sistemose  ir  tais  vienetais,  kaip  nustatyta  EIR  ir  BEP 
dokumentuose.

 1.5.3 Galima kiekių paklaida tarp projekto žiniaraščių ir BIM modelyje sugeneruotų kiekių 
0..+15%.

 1.5.4 Leistinus  ir  priimtinus  elementų  tarpusavio  susikirtimus  (toliau  -  kolizijas)  savo  rizika  ir 
atsakomybe numato Projekto rengėjas – Projekto vadovas, atsižvelgdamas į Užsakovo lūkesčius, 
savo patirtį, numatomą tolimesnį BIM procesą ir bendrą projektavimo komandos nuomonę. Projekto 
vadovas  ir  Užsakovo  atstovas  susitaria  ir  nurodo  BIM  įgyvendinimo  plane  leistinas  kolizijas. 
Užsakovo paskirtas BIM vadovas, esant poreikiui, nurodo ir teikia pastabas BIM įgyvendinimo plane 
nurodytoms leistinoms kolizijoms.

9 Pavyzdžiui, žymuo „SaD-104/2“ unikaliai identifikuoja antras duris, vedančias į 104 patalpą.
10 Elemento žymuo neturėtų kartotis nei projekto dalyje, nei visame projekte, Tinkamo žymens pavyzdys 

– „SaD-104/2“ unikaliai identifikuoja statinio architektūros dalies durų elementą ir toks žymuo 
nesutinkamas nei toje pačioje projekto dalyje, nei visame projekte. Netinkamo žymens pavyzdys – 
„D-104/2“, kuris SA dalyje žymi duris, o ŠVOK dalyje – difuzorių.
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 1.5.5 Žemiau pateikta pagrindinės projekto BIM koordinavimo ir kolizijų patikros užduotys, kurios 
detalizuojamos BEP rengimo metu:

Patikra Tikslas Atsakingi dalyviai Pastabos

Integralumo patikra

angl. Visual 
inspection

dentifikuoti netinkamus modelio 
elementus, jų poziciją. Nustatyti 
kaip laikomasi BIM projekto 
komandos suformuotų projektų 
tikslų

BIM Koordinatorius,
Projekto dalių vadovai

Patikra atliekama ne rečiau 
nei 1 kartą per 2 savaites.

Ataskaitos formatas - BCF 
arba kitas suderintas 
formatas, leidžiantis pamatyti 
koliziją vizualiai

Sankirtų patikra

angl. Clash 
detection

Identifikuoti elementų 
susikirtimus projekto dalies arba 
jungtiniame (federaciniame) 
projekto modelyje, nustatyti jų 
prioritetus, priskirti atsakingus už 
taisymą asmenis, valdyti taisymo 
procesą

BIM Koordinatorius,
Projekto dalių vadovai

Modelio vientisumo 
patikra

angl. Integrity 
check

Patikrinti ar jungtinis modelis 
atitinka modelio vientisumo 
reikalavimus, nurodytus EIR 
arba BEP.

Užtikrinti, kad modelyje nebūtų 
neaprašytų, neteisingai 
apibrėžtų, dubliuotų elementų.

BIM koordinatorius

Projekto peržiūra

Peržiūrėti ar kuriamas modelis 
atitinka Užsakovo iškeltus tikslus 
ir vykdomas pagal BIM 
reikalavimus, nurodytus EIR ir 
BEP

BIM koordinatoriai,
Projektų vadovas
BIM vadovas

Peržiūrėti ar nuolat tobulinamas 
informacinis modelis atitinka 
Užsakovo iškeltus tikslus ir 
reikalavimus, nurodytus EIR ir 
BEP

BIM koordinatorius,
Projekto dalių vadovai,
BIM vadovas

 1.5.6 Koordinavimo  ir  kolizijų  paieškos  procesas  bei  kokybės  kontrolės  procesas  turi  būti 
suderintas BEP dokumente prieš pradedant kurti modelį ir pagal poreikį tikslinami kiekvieno etapo 
metu modelio kūrimo eigoje.

 1.5.7 BIM koordinatorius turi užtikrinti  patikros (vizualinės, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) 
ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą į 2 darbo savaites. 

 1.5.8 Projekto rengėjas turi įsivertinti, kad bet kuriuo projekto vykdymo metu išaiškėjus neleistinam 
BIM  modelio  netikslumui,  poreikiui  taisyti  ar  keisti  projektinius  sprendinius,  Projekto  rengėjas 
įsipareigoja  pakoreguoti  BIM  modelį,  suderinti  pakeitimus  su  projekto  dalių  ar  projekto  dalių 
vykdymo priežiūros vadovais ir perduoti Užsakovui šiame dokumente aprašyta tvarka.

 1.5.9 Modelių kokybės kontrolė ir kolizijų nustatymas vykdomas pagal šią sistemą:
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1.1.1 Įvertinama  pateiktos  projekto  dalies  modelio  kokybė  ir  jo  kolizijų  įtaka  tolimesniems 
tikrinimams. Nustačius neleistinus nukrypimus, tolimesnė pateikto projekto dalies modelio patikra 
neatliekama, patikros rezultatai perduodami atitinkamos Projekto dalies rengėjams.

1.1.2 Tikrinamos projekto dalių tarpusavio kolizijos, prioritetą teikiant SA, SK dalių sprendiniams ir 
mažiau  paslankioms inžinerinėms sistemoms -  vėdinimo,  gaisro  gesinimo,  savitakių  vamzdynų 
(lietaus, buitinės, šaldymo įrenginių nuotekos ir pan.).

 1.5.10 Principinė kolizijų patikros atlikimo matrica pateikiama žemiau, mažesnis skaičius rodo 
aukštesnį tikrinimo prioritetą. Ši matrica detalizuojama BEP dokumente pagal rengiamas projekto 
dalis ir konkretaus objekto specifiką.

PROJEKTO DALYS SA SK
V, VN.V, 

E, ER
Š, OK,
VN.V

SP, 
VN(L), E(L), 

D(L)
...

SA 1 3 3 4 2 ...

SK   2 3 5 3 ...

V, VN.N, E, ER 4 5 6

Š, OK, VN.V     6 7 ...

SP, VN(L), E(L), D(L) 8

....       ... ...

 1.6 STADIJOS ĮVYKDYMAS

 1.6.1 Projektinių pasiūlymų stadijos modeliai  pildomi nuosekliai,  projektavimo metu, pagal BEP 
suderintą informacijos pateikimo grafiką.

 1.6.2 Atskirų statinio dalių BIM modeliai gali būti užbaigiami nepriklausomai vienas nuo kito, jei 
šios dalys neįtakoja kitų projekto dalių sprendinių.

 1.6.3 Atsižvelgiant  į  tai,  kad  atliekami  projektavimo  darbai  yra  tampriai  susiję  su  Statinio 
informacinio modelio sudarymu, žemiau pateiktas išaiškinimas dėl projektavimo sutartyje nurodytų 
atitinkamos statybos projekto stadijos įvykdymo kriterijų:

Projektinių 
pasiūlymų pateikimo 

etapiškumas
Rezultatas

1 etapas

Modelis tinkamas generuoti visus PP lygmens brėžinius.
Geometrinė informacija atitinka BEP numatytus LOD reikalavimus.
Atlikta koordinavimo patikra, modelis yra tinkamai koordinuotas LKS-94 / LAS07 
sistemose.

2 etapas
Modelis papildytas atributine informacija pagal BEP ir LOI reikalavimus.
Atliekama BIM modelio atitikimo EIR reikalavimams patikra. Modelyje galimos esminės 
kolizijos.

3 etapas
BIM modelis sutvarkytas pagal gautas pastabas ir atitinka EIR bei BEP reikalavimus.
Atlikta preliminari kolizijų patikra, modelyje galimos esminės kolizijos.

 1.6.4 Šių etapų pasiekimo datos turi būti pateiktos ir įvertintos kalendoriniame projekto grafike.
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 1.6.5 Konkretūs atlikimo etapo užbaigimo kriterijai, atsižvelgiant į darbų įvykdymo grafiką, gali būti 
derinami BEP dokumento rengimo metu.

 6 MODELIO INFORMACIJOS PERDAVIMAS UŽSAKOVUI

 6.1 Modelis  gali  būti  perduotas  kai  Rangovas  pateikia  statinio  ar  darbų  etapo  priėmimo  – 
perdavimo  aktą,  raštu  patvirtina  jog  modelyje  pateikta  ir  modelį  lydinti  susijusi  informacija  yra 
išsami, teisinga, atitinka EIR reikalavimus ir tinkama perėmimui.

 6.2 Modelis priimamas ir atitinkama stadija laikoma įvykdyta tik tuomet, kai Užsakovas patikrina 
perduodamą  modelį  ir  neturi  pastabų  jame  pateiktai  informacijai  bei  pateikiamos  informacijos 
apimčiai.

 6.3 Priėmęs pateikiamą modelį, Užsakovas informuoja apie tai Rangovą.

 6.4 Atskirų  statinio  dalių  BIM  modeliai  gali  būti  užbaigiami  ir  perduodami  Projekto  valdytojui 
nepriklausomai vienas nuo kito, jei yra toks poreikis ir galimybė.

 6.5 Modeliai perduodami su visomis teisėmis naudoti sukurto statinio apimtyje, siekiant užtikrinti 
sukurtos  informacijos  tęstinumą  bei  panaudojimą  paskesniuose  projekto  etapuose.  Šis  teisių 
perdavimas naudoti sukurtus modelius jokiu būdu nereiškia Projekto autorinių teisių perdavimą.

 6.6 Užsakovas turi teisę vystymo projekto apimtyje naudoti modelį savo nuožiūra. Užsakovui taip 
pat perduodama teisė savarankiškai arba su kitų rangovų ar paslaugų teikėjų pagalba pagal poreikį 
vystyti  BIM  modelį  eksploatacijos  etape,  rengti  ir  skelbti  analizes,  tyrimus,  apibendrintą  ar 
konkretizuotą informaciją apie objektą; saugoti, apdoroti ir platinti objekto geometrinę ir atributinę 
informaciją. 

 6.7 Užsakovui  perduodamas BIM modelis  negali  turėti  nesuderintų  kolizijų.  BIM koordinatorius 
privalo  identifikuoti  leistinas  kolizijas  pagal  įprastas  modelių  rengimo  praktikas  bei  konkretaus 
modelio ypatybes. Leistinos kolizijos turi būti užfiksuotos BEP.

 6.8 Statinio  informacinis  modelis  privalo  būti  pateiktas  taip,  kad  būtų  galimybė  redaguoti  bei 
papildyti kitais elementais ir charakteristikomis.

 6.9 Projekto dokumentacija perduodama skaitmeniniu parašu pasirašytu ADOC formato failu, kurio 
pagrindinis  dokumentas  yra  yra  PDF/A-1 arba  PDF/A-2 formato  rinkmena.  Užsakovas  gali 
automatizuotai ištraukti PDF failus iš ADOC formato, todėl jų pateikti nebūtina. Tarpiniai projekto 
dokumentai gali būti pateikiami PDF failais.

 6.10 Projekto brėžiniai turi būti pateikiami kartu su identiško vaizdo DXF 2010, DWG 2010 ar DGN 
formato failais. Kiekviename parengtame brėžinyje turi būti atsekamu būdu (data ir laiku, versija ar 
pan.) nurodoma pagal kurią modelio būklę (datą, versiją ir pan) parengtas brėžinys.

 6.11 Modelio  informacija  perduodama  IFC  duomenų  formatu  IFCZIP  formato  failu,pagal  BEP 
nurodytą formato versiją ir MVD. Šie modeliai pateikiami kartu su atvirais ( RVT, PLN, DWG, DGN ir 
pan.)  failais,  paruoštais  galimam panaudojimui,  t.  y.  pridėti  visi  reikiami  išoriniai  failai,  modeliai 
atsieti  nuo  Projekto  rengėjui  ar  jo  rangovams priklausančių  ar  jo  valdomų paslaugų  (serveriai, 
debesijos paslaugos ir pan.).

 6.12 Užsakovui atvirais modelio failais perduodami modeliai, jei nėra sutarta kitaip, turi būti išvalyti 
nuo  darbinės  informacijos.  Modeliuose  turi  likti  tik  reikalinga  geometrija,  informacija  bei 
dokumentacija, kaip suderinta BEP dokumente.

 6.13 Projekto dokumentai turi būti pateikiami kartu su atvirais XML failais: OfficeOpenXML (DOCX, 
XLSX, PPTX), OpenOffice (ODT, ODS, ODG) ir pan.
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 6.14 Projekto žiniaraščiai turi būti pateikiami ir atvirais, XML standartu paremtais elektroninių lentelių 
failais: XLSX, ODS ir pan.

 6.15 Skaičiuojamosios  kainos  dalis  perduodama kartu  su  XML  standartu  paremtais  elektroninių 
lentelių failais: XLSX, ODS ir pan  bei atvirais failais ( DB, DBF ar pan.).

 6.16 Eksploatacijai  reikalinga  informacija  sekančiose  projekto  stadijose  bus  perduodama COBie 
formatu.

 6.17 Skaičiavimų, simuliacijų ar testavimų (akustinių, vėjo analizės, pėsčiųjų komforto, šešėliavimo, 
insoliacijos  ir  pan.)  rezultatai  turi  būti  pateikiami  atvirais  XML  elektroninių  lentelių  failais  arba 
formatu,  kurį  galima  peržiūrėti  nemokama  peržiūros  programa  ar  ParaView, 
https://www.paraview.org/

 6.18 Modelį lydinti susijusi informacija (reikalingi susirašinėjimai, ataskaitos, pristatymai ir panaši, su 
modeliu tiesiogiai nesusijusi, projektinius sprendinius pagrindžianti informacija) perduodama PDF 
formato dokumentais.

 6.19 Modelio  elementus  papildančios  nuorodos  į  katalogus  formuojamos  į  Užsakovo  nurodytą 
duomenų  mainų  ir  saugyklos  platformą  (DMSP).  Modelio  elementų  informacijoje  naudojamos 
nuorodos (URL) į atskirus dokumentus turi būti sukurtos DMSP pagal šį procesą:

◦ Reikiami dokumentai parengti pagal PDF/A-1arba PDF/A-2 formato specifikaciją, įkeliami į 
Užsakovo nurodytą DMSP vietą;

◦ Kiekvienam dokumentui sukuriama atitinkama DMSP bendrinimo nuoroda (URL); nuorodos 
sukūrimo procesas priklauso nuo nurodytos DMSP. Sukurta nuoroda turi  būti  patikrinta ir 
korektiška;

◦ Suformuota dokumento nuoroda, pagal poreikį papildant ją konkretaus puslapio ar skyriaus 
nuoroda, priskiriama atitinkamai elemento savybei BIM modelyje.

 7 SUSIJĘ DOKUMENTAI

Eil. 
Nr.

Pavadinimas Laida Nuoroda internete

 7.1 
Bendrovės naudojama duomenų 

schema
0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_04-0%20-
%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf

 7.2 

Bendrovei pateikti privalomų ir 
projekte pasirenkamų BIM 
informacijos atributų sąrašas, 
B3/B4/B5-02

A

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_01-A%20-
%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir
%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20info
rmacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A
1as.pdf

 7.3 
Projekto informacinio modelio 

išvystymo lygių aprašas, 
B3/B4/B5-03

B

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_03%20-
%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%A
1vystymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as%20-
%20B%201.pdf

 7.4 Užsakovo reikalavimai A
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_06-A%20-
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https://www.paraview.org/
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-A%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-A%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_03%20-%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%A1vystymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as%20-%20B%201.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_03%20-%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%A1vystymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as%20-%20B%201.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_03%20-%20Projekto%20informacinio%20modelio%20i%C5%A1vystymo%20lygi%C5%B3%20apra%C5%A1as%20-%20B%201.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A%20-%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A%20-%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-A%20-%20Bendrovei%20pateikti%20privalom%C5%B3%20ir%20projekte%20pasirenkam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-0%20-%20VVK%20duomen%C5%B3%20schema.pdf
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Eil. 
Nr.

Pavadinimas Laida Nuoroda internete

žiniaraščių formai
%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEi
niara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf

 7.5 
Užsakovo reikalavimai sąmatų 

informacijai
0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_05-0%20-
%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85
mat%C5%B3%20informacijai.pdf

INFORMACINIAI PRIEDAI

 7.6 
Projekto  įgyvendinimo  planas, 

B3/B4/B5-04
B

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_04-A%20-
%20Projekto%20%C4%AFgyvendinimo%20planas.pdf

 7.7 
Bendrovės  naudojamų  BIM 

informacijos atributų sąrašas ir 
jų paaiškinimai, B3/B4/B5-01

B

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5_01-B-
%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BI
M%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85r
a%C5%A1as%20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kin
imai.pdf

 7.8 
Bendrovės  BIM  dokumentuose 

naudojamos   sąvokos  ir 
apibrėžimai B3/B4/B5-05

0

https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/
B3_B4_B5-05%20-
%20Bendrov%C4%97s%20BIM%20dokumentuose%2
0naudojami%20sutrumpinimai,
%20%20s%C4%85vokos%20ir%20apibr%C4%97%C5
%BEimai%20-%200%201.pdf
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https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5-05%20-%20Bendrov%C4%97s%20BIM%20dokumentuose%20naudojami%20sutrumpinimai,%20%20s%C4%85vokos%20ir%20apibr%C4%97%C5%BEimai%20-%200%201.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5-05%20-%20Bendrov%C4%97s%20BIM%20dokumentuose%20naudojami%20sutrumpinimai,%20%20s%C4%85vokos%20ir%20apibr%C4%97%C5%BEimai%20-%200%201.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5-05%20-%20Bendrov%C4%97s%20BIM%20dokumentuose%20naudojami%20sutrumpinimai,%20%20s%C4%85vokos%20ir%20apibr%C4%97%C5%BEimai%20-%200%201.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-B-%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-B-%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_01-B-%20Bendrov%C4%97s%20naudojam%C5%B3%20BIM%20informacijos%20atribut%C5%B3%20s%C4%85ra%C5%A1as%20ir%20j%C5%B3%20paai%C5%A1kinimai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-A%20-%20Projekto%20%C4%AFgyvendinimo%20planas.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-A%20-%20Projekto%20%C4%AFgyvendinimo%20planas.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_B5_04-A%20-%20Projekto%20%C4%AFgyvendinimo%20planas.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_05-0%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85mat%C5%B3%20informacijai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_05-0%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85mat%C5%B3%20informacijai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_05-0%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20s%C4%85mat%C5%B3%20informacijai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-A%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf
https://www.vilniausvystymas.lt/uploads/BIM/B3_B4_06-A%20-%20U%C5%BEsakovo%20reikalavimai%20%C5%BEiniara%C5%A1%C4%8Di%C5%B3%20formai.pdf
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