KVJUD
REGISTRUOTA
2026-07-09 Nr.T-61
PATVIRTINTA
Akcinés bendrovés Klaipédos valstybinio jlry
uosto direkcijos Infrastrukttros departamento
direktorius

Vidmantas Pauksté
2026 m. d.

AKCINE BENDROVE KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURY UOSTO DIREKCIJA

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2026- Nr.T-___
Klaipéda

1. Projekto
pavadinimas

Vandens uosty paskirties (susisiekimo komunikacijy statiniy grupés) Klaipédos
valstybinio jury uosto pietinés uosto dalies, Kairiy g. 19, Klaipédoje statybos
projektas

2. Uzsakovas

AB Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija (toliau — Uosto direkcija)

3. Statybos vieta

Unikalds sklypy, kuriuose numatomi projektavimo darbai, numeriai:

3.1 Kairiy g. 19, kad. Nr. 2101/0010:0044, Unik Nr. 4400-0778-5884;

3.2 Kairiy g. 17, kad. Nr. 2101/0010:0043, Unik. Nr. 4400-0764-6013;

3.3 Vandens sklypas, kad. Nr. 2101/0010:0061, Unik. Nr. 4400-2199-4594;
3.4 Kiaulés nugara, kad. Nr. 2101/0010:0062, Unik. Nr. 4400-2232-0110;
3.5 Nemuno g. 6, kad. Nr. 2101/0010:0103, unik. Nr. 4400-6272-4654.

4. Statinio
kategorija
(Statinys / InZinerinio
statinio grupé /
InZinerinio statinio
pogrupis / Statinio
kategorija)

4.1 Krantiné, 1.Susiekimo komunikacijy statinys, 1.5.Vandens uosty paskirties -
Ypatingasis

4.2 Krantosaugos atraminé siena (koferdamas) 3.Hidrotechninis statinys 3.1.
Hidrotechniniy statiniy paskirties - Ypatingasis

4.3 Siaurinis molas, 1. Susiekimo komunikacijy statinys 1.5. Vandens uosty
paskirties - Neypatingasis

4.4 Lietaus nuoteky tinklai I, 2. InZineriniai tinklai 2.5. Nuoteky Salinimo tinkly -
Neypatingasis

4.5 Lietaus nuoteky tinklai Il 2. InZineriniai tinklai 2.5. Nuoteky Salinimo tinkly -
Ypatingasis

4.6 110kV elektros tinklai, 2. InZineriniai tinklai 2.6. Elektros tinkle - Ypatingasis

5. Projekto etapas

5.1. Techninis darbo projektas.

6. Statybos rusis

6.1. Projektuojama krantiné — naujo statinio statyba;

6.2. Projektuojama atraminé sienuté — naujo statinio statyba;

6.3. Projektuojamas Siaurinis molas — naujo statinio statyba;

6.4. Projektuojami lietaus nuoteky tinklai | — naujo statinio statyba;

6.5. Projektuojami lietaus nuoteky tinklai ll- naujo statinio statyba;

6.6. Projektuojama 110kV elektros tinklai - statinio rekonstravimas; nauja statinio
statyba.

7. Pagrindiniai
duomenys apie
statinj

Projektiniai pasitlymai (PP) UAB , Aplan“

Nurodyti Projektiniuose pasiulymuose (PP), pridedami prie Projektavimo
uzduoties

8. Projekto rengimo
pagrindas

Nurodyti Projektiniuose pasitulymuose (PP), pridedami prie Projektavimo
uzduoties

9. Projektavimo
paslaugy apimtis

9.1. Nurodyta Projektiniuose pasitilymuose (PP), pridedama prie
Projektavimo uzduoties. Projektiniuose pasitlymuose vadovautis KVJUD
stebétojy tarybos patvirtintam 1-am projektiniy pasitlymy statybiniy
konstrukcijy (SK) dalies variantui ,Kombinuota siena“.

9.4. Parengti tik ( | Etapo - gilinimo iki -15,5 m. ) techninj darbo projekta
TDP, kuris apima 110 kV orinés linijos rekonstravimg, Kiaulés nugaros
Slaito  sutvirtinimg, naujos krantinés jrengimg, naujos teritorijos
suformavima ir gilinimo darbus (iki-15,5 m.)

9.5. Techninio darbo projekto sudedamasias dalis nustato projektuotojas,




2

atsizvelgdamas | projektuojamo statinio specifikg ir STR 1.04.04:2017
LStatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ aktualios redakcijos
reikalavimus.

9.6. Parengus techninj darbo projekta, jj pristatyti Uosto direkcijos techninei
tarybai ir gauti jos pritarima.

9.7. Parengti darby kiekiy ziniaraSc¢ius, kuriuose kiekviena darbo pozicija
buty aiskiai aprasyta ir turéty individualy eilés numer;j.

9.8. Neatlygintinai taisyti  projektines dokumentacijos klaidas,
prieStaravimus, neatitiktis normatyviniams dokumentams, projekto
sprendiniy ir sudedamuyjy daliy tarpusavio nesuderinamumus ir (ar)
netinkamus projekto sprendinius viso sutarties galiojimo metu, jskaitant
projekto vykdymo prieziuros laikotarpj vykdant rangos darbus.

9.9. Vykdyti statinio projekto priezitrg, kaip tai numato LR teisés akta, LR
statybos jstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kt.

10. Kitos
papildomos
salygos

10.1. Visus iSeities duomenis, reikalingus Projektui parengti ir jgyvendinti,
pateikiami Projektiniuose pasiulymuose (PP), pridedami prie Projektavimo
uzduoties
10.2. Projektuotojas, jgaliotas uzsakovo, kreipiasi j atitinkamas institucijas
deél techniniy salyguy, specialiujy reikalavimy, leidimy ar kity salygu gavimo ir
Projekta rengia pagal gautus dokumentus.
10.3. Paaiskéjus, kad bdtina patikslinti ar gauti naujas prijungimo
(technines) salygas ar specialiuosius reikalavimus, projektuotojas kreipiasi
j atitinkamas institucijas dél jy patikslinimo ar gavimo.
10.4. Projekto sprendiniai Uosto direkcijos techninei tarybai derinti
pateikiami ne maziau kaip prie§ 7 darbo dienas iki planuojamo posédzio
dienos.
10.5. Projektuotojas privalo jvertinti ir j Projektg jtraukti Uosto direkcijos
komentarus ir pastabas, pateiktus projektavimo paslaugy vykdymo
laikotarpiu, jskaitant Uosto direkcijos techninés tarybos posédziy metu.
10.6. Projekto vadovas ir projekto daliy vadovai projekto sprendinius derina
reikalingose institucijose rengdami Projektg ir gaudami statybg leidziantj
dokumenta
10.7. Rengiant Techninj darbo projekta, kad iSvengti projektavimo klaidy ir
nenumatyty kasty UZzsakovui, Techninio darbo projekto Rangovas savo
nuozidra, duomeny pasitikslinimui atlieka Siuos papildomus teritorijos ir
vandens akvatorijos tyringjimus (parenkama pagal objekto pobudj ir
rizikas):
10.7.1 .Geodeziniai ir batimetriniai matavimai:
* Topografiné nuotrauka (kranty, Slaity, esamy statiniy, inzineriniy
tinkly).
e Batimetriné nuotrauka (dugnas, gyliai, reljefo nelygumai, galimos
klidtys).
e Kontroliniai geodeziniai tinklai ir reperiai (kad statyby metu nebuty
LiSplaukusiy® altitudziy).
10.7.2. Geologiniai ir geotechniniai tyrimai (sausumoje ir ekvatorijoje):
e @Greziniai sausumoje ir (jei reikia) akvatorijoje, statinio jtakos zonoje.
¢ CPT/CPTu zondavimas, dinaminiai zondavimai — grunto sluoksniy ir
laikomosios galios patikslinimui.
¢ Laboratoriniai bandymai (granuliometrija, drégnis, tankis, kirpimo
stipris, konsolidacija, organika, durpés ir pan.).
10.7.3. Hidrogeologija ir filtracija
¢ Gruntinio vandens lygiai ir jy svyravimai.
* Filtracijos per pylimus/kranto tvirtinimus jvertinimas, poreikis
drenazui ar filtraciniams sluoksniams.
¢ Druskingumo / agresyvumo aplinkai (betonui, metalui) tyrimai, jei
vanduo surokas ar pramoninis.
10.7.4. Esamy konstrukcijy ir povandeniniy kliagiy tyrimai
¢ Povandeniné apzitra (narai/ROV) esamoms krantinéms,
atramoms, Slaitams.
e Sonaro skenavimas (side-scan sonar), magnetometras — ieSkant:
o paskendusiy objekty, rieduliy, metalo konstrukcijy,
o seny poliy, inkary, kabeliy, vamzdynu,
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o galimai pavojingy kliti¢iy gilinimui ir kalimui.
* Konstrukeijy diagnostika (betono, plieno korozija, armatdros bukle,
jtrakimai).
10.7.5. InZineriniy tinkly ir servituty patikra
¢ Tinkly inventorizacija (kabeliai, vamzdynai, kolektoriai, rySiai) krante
ir po vandeniu.
e Georadaras / kabeliy paieska ten, kur dokumentacija nepatikima.
¢ Servitutai, apsaugos zonos, laivybos kelio reikalavimai.
10.7.6. Povandeniniy klit¢iy paieska (labai rekomenduojama pries
gilinima)
e Side-scan sonar (dugno ,nuotrauka“) - rieduliai, nuolauzos, senos
konstrukcijos.
¢ Magnetometras (jei tikétinas metalas: senos krantinés, poliai,
inkarai, laivybos objektai).
¢ ROV/nary apziira tikslinése vietose (kur sonaras rodo anomalijas).
10.7.7. Esamy konstrukcijy diagnostika (jei yra rekonstruojama ar Salia yra
esami statiniai)
¢ Povandenine apziura, defekty nustatymas.
e Jei yra atraminés sienutés/krantinés: medziagy buklé, korozija,
jtrukimai, faktiniai matmenys.
10.8. Visa rizika dél netinkamai suplanuoty ir jvertinty darby tenka
projektuotojui. Papildomi mokéjimai uz darbus ir paslaugas, kuriy
projektuotojas nenumate teikdamas pasitlyma, neatliekami, jei jy atlikimas
patenka j Sios projektavimo uzduoties reikalavimus.
10.9. Prie§ statybos uzbaigimo proceduras projektuotojas atlieka visus
reikalingus projekto sprendiniy pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus
patikslina brézinius ir parengia laisvos formos pazymg apie projekto
sprendiniy pakeitimus.

11. Projekto sudétis

11.1. Projekto sudétis nustatoma pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“ aktualig redakcija, jskaitant statybos
skaic¢iuojamosios kainos nustatymo dalj.

11.2. Projekto sudétyje turi biti visos dalys, butinos projektiniams
sprendiniams pagrjsti, ekspertizei atlikti, ir statybai vykdyti.

12. Privalomieji
projekto rengimo
dokumentai

12.1. Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos jstatymas, Klaipédos
valstybinio jlry uosto jstatymas, galiojantys statybos techniniai reglamentai
ir normatyviniai dokumentai.

12.2. Klaipedos valstybinio jury uosto (zemes, vidines akvatorijos, iSorinio
reido ir susijusios infrastruktlros) bendrasis planas, patvirtintas LR
Vyriausybés 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278.

12.3. Aplinkos apsaugos agenturos sprendimas dél Klaipédos valstybinio
jury uosto iSorinio ir vidinio laivybos kanalo tobulinimo (gilinimo ir
platinimo), pietinio ir Siaurinio bangolauziy rekonstravimo (statybos) ir
dalies KurSiy nerijos Slaito tvirtinimo bei pietiniy uosto varty statybos
galimybiy (2019-03-04 rastas Nr. (30.1)-A4-1585, sprendimo galiojimas
pratestas 2024-02-09 rastu Nr. (30-2)-A4E-1709).

12.4. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasai.

12.5. Klaipédos valstybinio jury uosto akvatorijos gilinimo projektavimo,
gilinimo, dugno valymo ir techninés priezitros taisyklés.

12.6. Grunto kasimo jury ir jury uosty akvatorijose ir iSkasto grunto Salinimo
taisyklés (LAND 46A-2002 su vélesniais pakeitimais).

12.7. EAU 2012 ,Hidrotechniniy statiniy, uosty ir vandens keliy komiteto
rekomendacijos“, 9-asis leidimas (rekomenduojama literatura, kai yra
neapibréztumy STR ir Euro normose).

12.8. Taikytini Euro kodai su Lietuvos nacionaliniais priedais, hidrotechniniy
statiniy projektavimo, saugios laivybos, navigaciniy zenkly, darbuotojy
saugos ir sveikatos bei elektros / saulés energijos jrangos projektavimo
reikalavimai.

Pastaba. Taikant Euro normas, koeficientus jvertinti pagal Lietuvos
nacionalinius priedus.

12.9 Jury uosto techninis reglamentas ,Jury uosty ir Laivininkystés statiniy
projektavimas“ (TAR, 2020-04-06, Nr.2020-07140) ir k.t. galiojanciais
dokumentai.
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13. Projektinés

dokumentacijos
egzemplioriai ir

formatai

13.1. Parengti Techninio darbo projekto 2 egzempliorius popierine versija
lietuviy ir angly kalbomis, ir 1 egzemplioriy skaitmeninéje laikmenoje
lietuviy ir angly kalbomis.

13.2. Skaitmeninéje laikmenoje visi projekte naudojami failai turi biti sudéti
tvarkingai pagal projekto struktlirg ir pateikti PDF formatu, pasirasyti
elektroniniu parasu arba su vektoriniu / kokybiskai nuskenuotu parasu, jei
tai leidZia teisés aktai ir Uzsakovas.

13.3. Bréziniai pateikiami DWG formatu, iSlaikant objekty pradine tipologija
(linijos, kreivés, sluoksniai, blokai), nenaudojant ,explode“ ar kity veiksmu,
pakeicianciy brézinio struktirg. Uzsakovas turi teise tikrinti faily strukturg ir
reikalauti iStaisymao, jei Sie reikalavimai nevykdomi.

13.4. Skaiciuojamosios kainos, darby kiekiy ziniaras¢iy ir kiti skaiciuojamieji
failai papildomai pateikiami redaguojamais formatais.

13.5. Papildomai pateikiamos visos nuasmenintos projekto dalys lietuviy ir
angly kalbomis taip, kad buty uztikrinta asmens duomeny apsauga pagal
teisés akty reikalavimus.

14, Pateikiami
iSeities duomenys

14.1. Aplinkos apsaugos agenturos 2019-03-04 rastas Nr. (30.1)-A4-1585 ir
2024-02-09 rastas Nr. (30-2)-A4E-1709.

14.2 Aplinkos apsaugos agentdros sprendimas 2024-06-20 rastu Nr. (30-2) A4E-
7872.

14.3. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentas 2024 m.

14.4. Gyliy planas.

14.5. Sklypy planai.

14.6. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasy kopijos.
14.7. Archyviniai inzineriniy geologiniy tyrimy duomenys.

14.8. PasiraSius sutartj uzsakovas pateiks:

14.8.1. Klaipédos valstybinio jury uosto monitoringo ataskaitas uz 2015-
2025 m.




