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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 34 straipsnio 1 dalimi ir
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*
7.2 papunkdiu,

tvirtinu Hidrotechninio statinio statybos projekto Klaipédoje projektavimo uZzduotj
(pridedama).

Savivaldybés administracijos direktorius Andrius Zukas



PATVIRTINTA
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus
2026 m. jsakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)

1. Bendra informacija

1.1. Statytojas (uzsakovas):

Klaipédos miesto savivaldybé, j. a. k. 111100775,

Liepy g. 11, 92138 Klaipéda.

Kontaktinis asmuo: Miesto vystymo ir prieziiiros departamento Projektavimo skyriaus pataré¢jas
Gedeminas Sakutis, el. p. gedeminas.sakutis@klaipeda.lt

1.2. Statinio (objekto) pavadinimas

Hidrotechninio statinio statybos projektas, Klaipédoje.

Projekto pavadinimg projektuotojas turés keisti vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé 6.8 papunkciu.

1.3. Naudojimo paskirtis

Hidrotechnikos statiniai: prieplauka — krantosaugos.

Statinio naudojimo paskirtj ir statinio kategorija nustato projektuotojas rengdamas projekta.

2. Paslaugy apimtis

Atsizvelgiant | tai kad bus rengiamas Statybos jstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose
nurodytas statinio projektas ir jam privalomas statybg leidziantis dokumentas, statinio projektas
rengiamas dviem etapais: pirmuoju etapu rengiami projektiniai pasiiilymai, pagal kuriuos
iSduodamas statybg leidziantis dokumentas, antruoju etapu — techninis darbo projektas.
Projektiniai pasitilymai ir techninis darbo projektas kartu toliau tekste gali buti jvardinti —
Projektas, o projektavimo paslaugy apimtis — Paslaugos.

2.1. Tyrimai, reikalingi tinkamai parengti Projekta ir gauti Statyba leidZiantji dokuments.
2.2. Projektiniy pasiilymy parengimas Statybai leidZian¢iam dokumentui gauti.

2.3. Techninio darbo projekto parengimas.

2.4. Projekto vykdymo prieZiiira.

3. Paslaugu detalizacija ir reikalavimai

3.1. Tyrimai

3.1.1. Topografiniy tyrinéjimo dokumenty parengimas (statybos teritorijos, inzZineriniy tinkly ir
susisieckimo komunikacijy trasy), esant reikalui jy papildymas, atnaujinimas, duomeny
patikslinimas.

3.1.2. Projektiniai inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai, ataskaity parengimas ir jy
uzregistravimas teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos geologijos tarnyboje (pagal poreikj jei
reikia).

3.1.3. Esamos padéties jvertinimas, uzfiksuojant Zzeldinius, gatvés Zenklus, informacinius
stendus, kitus statinius sklype ir gretimybése. Dalyvaujant statytojo atstovams, suraSyti aktus,
pateikti iSvadas dél buklés ir tolesnio naudojimo tinkamumo.

3.1.4. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie gali buti pagrjstai laikomi biitinais statinio,
projektiniy sprendiniy, Projekto parengimui, statyba leidzian¢iy dokumenty gavimui, turi biti
atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibiidinami Siame dokumente, ar ne, atliekami Projektuotojo
saskaita.

3.1.5. Atlikti esamy Zeldiniy inventorizavima ir vertinima, vadovaujantis Zeldyny ir Zeldiniy
inventorizavimo ir apskaitos taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. sausio 8 d. jsakymu Nr. D1-5 (galiojanti redakcija nuo 2025-10-29).

3.2. Projektiniuose pasiilymuose numatomi sprendiniai

3.2.1. Suprojektuoti hidrotechninj statinj su kranto sutvirtinimu, kuris turéty laiptus, kad saugiai ir
patogiai buty galima patekti prie Svartuojamy valCiy skirty Zvejybai ar kt., esant skirtingiems
vandens lygiams;
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3.2.2. Parengti alternatyvy sprendinj — kuriame biitu numatytas vienodas aukStis su esamu
statiniu.

3.2.3. Techninéje taryboje pristatyti abu variantus su skai¢iuojamaja kaina;

3.2.4. Parinktam variantui turés biiti numatyti statybos etapai. Etapy apimtis bus patikslinta
Techningje taryboje;

3.2.5. Irengiamos konstrukcijos turi maksimaliai atkartoti reljefa;

3.2.6. Jeigu yra galimybé, konstrukcijose panaudoti kuo daugiau natiiraliy medziagy tokiu kaip:
akmuo, medis ar kt.;

3.2.7. Parengti sustambintus darby kiekiy Ziniaras¢ius ir pagal juos parengti skai¢iuojamaja kaing.
3.2.8. Specialiyjy reikalavimy, (i§ Urbanistikos ir architekttros skyriaus bei kity jstaigy) salygy
uzsakymas, gavimas ir apmokéjimas (jei reikia) bei jy realizavimas rengiamame projekte;

3.2.9. Projekto sprendiniai turi biiti ekonomiskai pagrjsti ir racionalds.

3.2.10. Projektiniai pasitlymai laikomi parengtais gavus statyba leidziantj dokumenta.

3.3. Techniniame darbo projekte numatomi sprendiniai

3.3.1. Vadovaujantis projektiniuose pasiilymuose priimtais sprendiniais, parengti visas,
sprendiniy jgyvendinimui, reikalingas techninio darbo projekto dalis, jskaitant skai¢iuojamosios
kainos dalj.

3.3.2. Projekto techninés specifikacijos turi biiti parasytos konkreciai Sitam Projektui, iSsamios ir
detalios. Statinio projekte, techningje specifikacijoje negali biiti nurodytas konkretus modelis ar
Saltinis, konkretus procesas ar prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy
tam tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie
buty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma
tiksliai ir suprantamai apradyti ir apibaidinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jrasant zodzius
»arba lygiavertis®.

3.3.3. Projektinés dokumentacijos klaidy, prieStaravimy, neatitikCiy normatyviniams
dokumentams, Projekto sprendiniy ir sudedamyjy daliy tarpusavio nesuderinamumo ir (ar)
priestaravimy, blogy Projekto sprendiniy neatlygintinas taisymas viso sutarties galiojimo metu
(1skaitant projekto vykdymo priezitiros metu vykstant rangos darbams).

3.3.4. Techninis darbo projektas laikomas parengtu, gavus teigiama projekto ekspertizés iSvada.
3.5. Derinimai, projekto ekspertizés, statybos leidimo gavimas

3.5.1. Tiekéjas turés pristatyti parengtus projektinius pasiiilymus statytojui — maZziausiai 2 kartus
(galimas ir didesnis pristatymy kiekis tol, kol bus patvirtinti galutiniai principiniai sprendiniai.
Projektiniy sprendiniy pristatymas: pagrindinés idéjos (koncepcijos) pristatymas, galutiniy
principiniy (su gretimybémis) sprendiniy pristatymas uzsakovui patvirtinti ir preliminarios kainos
pristatymas.

3.5.2. Tiek¢jas privalo taisyti projekta pagal uzsakovo teikiamas pastabas projekto rengimo
laikotarpiu. Pastabos gali buti teikiamos ne visa apimtimi, tai yra papildant pastaby sarasa
projektui pagal parengtus arbe rengiamus projektinius sprendinius.

3.5.3. Parengtiems projektiniams pasitilymams Tiekéjas turés gauti techninés tarybos pritarima.
Gavgs pritarimg projektiniams pasitilymams projektuotojas gauna statybg leidziantj dokumentg ir
ji gaves rengia techninj darbo projekta.

3.5.4. Parengus ir suderinus su uzsakovu ir statytoju projektinius sprendinius, atlikti jy derinimag
su inzineriniy tinkly, kuriy apsaugos zonoje numatomi projektiniai sprendiniai, savininkais ar
valdytojais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat gretimy Zemés sklypy savininkais,
jei projektiniai sprendiniai patenka j gretimy sklypy ribas. Derinimai turi buti jforminti rastu,
pasirasant ant projektiniy sprendiniy pagrindiniy bréZiniy arba rasto forma.

3.5.5. Tiekéjas apmoka (nustatyta imokos dydj uz statybg leidzianc¢io dokumento gavima) ir
gauna statybg leidziantj dokumenta statytojo vardu.

3.5.6. Tiekejas patalpina projekta j Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés
priezitiros informacing sistemg ,,Infostatyba* statybos leidimui gauti, projekto vieSinimui atlikti
ar kitoms procediiroms atlikti, kurios biitinos norint tinkamai parengti projekta.

3.5.7. Projekto ekspertize uzsako ir uz ja apmoka Statytojas (uzsakovas).

3.5.8. Tiek¢jas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projekta pagal statinio Projekto ekspertizés
iSvadas nedelsiant, bet ne ilgiau kaip per 10 darbo dieny. Esant i§samiam ir motyvuotam




pagrindimui, kodeél to negalima atlikti per nustatyta terming, terminas gali biiti pratestas;

3.6. Projekto vykdymo priezitira.

3.6.1.Projekto vykdymo prieziiira vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos
Jstatymu.

3.6.2.Projektuotojas privalo tikslinti projekta, taisyti klaidas, prieStaravimus, neatitiktis
normatyviniams dokumentams ir tarpusavio nesuderinamumus viso sutarties galiojimo
laikotarpiu, jskaitant laikotarpj iki statybos darby pradzios ir statybos rangos metu (taip pat
projekto vykdymo priezitiros metu). Visi triilkumai Salinami neatlygintinai.

3.6.3.Vykdyti projekto vykdymo priezitiros funkcijas, jskaitant ir paslépty darby akty pasiraSyma
jeigu tokie biity (pasirasyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo,
inzineriniy tinkly, statinio inzineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo aktus
sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus).

3.6.4. Statinio projekto vykdymo priezitiros vadovo apsilankymai statybvietéje turi buti vykdomi
ne reCiau kaip vieng karta per du ménesius, taip pat papildomai esant pagrjstam statytojo ar

v —

4. Kiti bendri reikalavimai

4.1. Projektiniy pasiiilymy apimtis ir detalumas turi buti pakankamas statytojo sumanymui
suprasti, statybg leidzian¢iam dokumentui gauti ir techniniam darbo projektui parengti.
Papildomos projektiniy pasitlymy dalys nustatomos atsizvelgus | projektuojamo statinio
specifikg ir specialiuosius reikalavimus, kai jie iSduoti.

4.2. Pateikti duomenys apie objekta, paslaugy sutarties vykdymo metu gali buti tikslinami.
Galimus tinkamus statinio jrengimo sprendinius ir su tuo susijusig statybiniy inzineriniy (ir kity)
tyrinéjimy ir statiniy statybos projektavimo darby apimtj Tieké¢jas, kaip kompetentingas savo
srities zinovas, turi susiplanuoti ir nusimatyti.

4.3. Ivertinti lygiagreciai rengiamy ir parengty projekty sprendinius jeigu tokie buty.

4.4. Sutarties vykdymo metu Statytojas gali paprasyti tiekéjo pateikti perzitréti atliktas paslaugas
ir patikrinti, ar darbai vykdomi pagal nustatyta kalendorinj darby grafika (inzineriniai ir kiti
tyrinéjimai, patvirtinti projektiniai sprendiniai).

4.5. Atstovavimas (dalyvavimas susitikimuose, posédziuose, derinimuose) uzsakovo interesams
dél statinio statybos projekto santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo administravimo
subjektais, inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkais (ar naudotojais), taip pat
juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos principus statybos srityje nustato Lietuvos
Respublikos statybos jstatymas.

4.6. Dalyvauti (ne reCiau kaip du kartus per ménesj) pasitarimuose de¢l objekto projektavimo ir
pateikti pasitarimy protokoly projektus derinti, o suderinus pasiraSytus uzsakovui.

4.7. Atsakymy ir paaiSkinimy, per Statytojo nurodytg terming, parengimas ir pateikimas
statytojui ] paklausimus (pagal parengta Projekta) kurie biity gauti vykdant vieSojo pirkimo
procediiras rangovui ir/arba statinio statybos techninés prieziiiros paslaugy tiekéjui parinkti.

4.8. Tiekéjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems technine
priezilira, statytojo atstovams ir atsizvelgti j jy teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus.

4.9. Tiekéjas, vykdydamas paslaugas, privalo laikytis darbo saugos reikalavimy lankydamasis
objekte.

4.10. Vykdyti projekto vykdymo priezitros funkcijas jskaitant ir paslépty darby akty pasiraSyma
(pasiraSyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inzineriniy
tinkly, statinio inZineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo aktus ir kitus
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty
reikalavimus).

4.11. Tiek¢jas visus iskilusius klausimus ir problemas, susijusias su §ioje techningje uzduotyje
nustatyty tiksly ir uzduociy vykdymu, turi spresti savarankiskai (savo pastangomis), taciau
galutinius sprendinius priimti tik suderings su statytoju.

4.12. PrieS objekto statybos uzbaigimo procediiras projektuotojas turi atlikti visus reikalingus
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Projekto sprendiniy pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus — patikslinti brézinius bei parengti
laisvos formos pazyma apie projekto sprendiniy pakeitimus.

5. Statinio projekte taikoma teisé ir normatyviniai dokumentai

5.1. Paslaugy apimtyje iSvardintos paslaugos atlickamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos
statybos jstatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanc¢iais esminius statiniy reikalavimus ir statinio
techninius parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases,
teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais statinio
saugos ir paskirties dokumentais ir kiti galiojanciais teisés aktais.

5.2. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy perkamas paslaugas, nuostatoms ir
reikalavimams, Tiekéjas turi vykdyti sutart] pagal galiojanCius teisés aktus, taciau apie tai turi
informuoti statytoja.

5.3. Pritaikant sprendinius asmeny su negalia reikméms vadovautis STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas‘ reikalavimus.

5.4. Mazoji architekttra turi atitikti Klaipédos miesto mazosios architektiiros, aplinkotvarkos
jrangos iSdéstymo bei aplinkos estetinio formavimo, miestiSkojo kraStovaizdzio tvarkymo
specialyji plang (patvirtintas Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2015 m.
gruodzio 3 d. jsakymu Nr. AD1-3561).

5.5. Zeldiniy atkuriamosios vertés apskai¢iuojamos vadovaujantis Zeldiniy atkuriamosios vertés
ikainiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu
Nr. D1-343 (galiojancia redakcija).

5.6. Zeldiniy buklés ekspertize, kai tokia ekspertize privaloma atlikti, atlickama vadovaujantis
Zeldyny jstatymo 23 straipsnio 2 dalimi.

6. Aplinkos apsaugos ir socialiniai kriterijai

6.1. Teikiant projektavimo paslaugas, Tiekéjas jsipareigoja mazinti popieriaus sunaudojima,
atsisakyti nebiitino dokumenty kopijavimo ir spausdinimo. Visi su Sutarties vykdymu susije
dokumentai turi biiti pateikti tik elektronine forma, perdavimo ir priémimo aktai turi biiti
pasiraSomi el. parasu. ISimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susij¢ dokumentai gali buti
pateikiami popierine forma, jeigu tokia forma privaloma pagal teisés aktus arba Pirkéjas nurodo
tokj butinumg — tokiu atveju turi biiti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka Aprase
patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus.

7. Statytojui pateikiamy projekto komplektu skaicius

7.1. Iki statybos leidzian¢io dokumento gavimo procediiros projektuotojas pateikia statytojui
1 egzemplioriy projektiniy pasiilymy skaitmenine forma.

7.2. Po statyba leidzian¢io dokumento gavimo uZsakovui pateikiamas statybg leidziancio
dokumento elektroninis dokumentas.

7.3. Po Projekto ekspertizes teigiamos iSvados gavimo uzsakovui pateikiami:

7.4. 2 egz. visy daliy su el. parasais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar
grafinio dokumento minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis — 30
MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf, *.jpg. Jei teikiama
kompiuteriné laikmena su el. paraSais patvirtintomis statinio Projekto rinkmenomis, maksimalus
kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB, galimi el. parasu patvirtinty
rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg“. Kiekvienos
statinio elektroninio Projekto rinkmenos nuskenuoty Projekto bréziniy spalva turi atitikti
originalo spalva. Kompiuteriné¢ laikmena formuojama taip, kad joje biity jraSyta kuo maziau
rinkmeny. Rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir (ar) grafiniy dokumenty. Taip
pat | USB rakta privalomai jraSomi formatai — projektavimo programy failai (*.dwg ar kity
programy failai).

8. Projektuotojo autorines teises ir galimi projekto keitimai

8.1. Projektuotojas turi jo parengty projektiniy pasiilymy ir techninio darbo projekto autorines
teises. Projekto autoriai yra projektuotojai ir jo pasamdyti tikio subjektai, kuriy pajégumais
remiamasi, subteikéjai, jeigu jie tiesiogiai prisideda prie Projekto rengimo (toliau Siame punkte
bendrai vadinami Autoriais). Visos teisés aktuose numatytos Autoriy turtinés teisés j bet kuriuos




kiirinius ir (ar) jy dalis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projekta ir atskiras jo dalis, statinius,
brézinius, eskizus, modelius, specifikacijas, ataskaitas ir kitus kiirinius), kurie sukuriami vykdant
projektavimo paslaugas, yra statytojas / uzsakovas nuosavybé nuo jy sukiirimo ir apmokéjimo uz
juos momento. statytojas / uzsakovas turi teis¢ be jokio papildomo Autoriy sutikimo, savo
nuozilira, nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo
atlyginimo Autoriams naudotis visomis pagal Sutart] jgytomis Autoriy turtin€mis teisémis.
Autoriai pareiSkia ir garantuoja, kad kartu ir (ar) atskirai neturés ir nereiks statytojui / uzsakovui
ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél statytojo / uzsakovo naudojimosi
pagal Sutarti jgytomis Autoriy teisémis ir (ar) sukurtais kiiriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet
neapsiribojant, Projektg ir atskiras jo dalis, pastatus, jy brézinius, eskizus, modelius bei nereiks
pretenzijy dél jy panaudojimo kituose objektuose). Autoriams tenka visa atsakomybe, jeigu,
rengiant Projekta, pazeidziamos treCiyjy asmeny intelektinés nuosavybés teises. Tokiu atveju
Autoriai privalo nedelsiant savo sgskaita paSalinti tokius pazeidimus ir atlyginti visas statytojo /
uzsakovo dél to patirtas iSlaidas.

Pridedama. Paslaugy riby schema, 1 lapas.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipédos miesto savivaldybés administracija 188710823, Liepy
g. 11, 91502 Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antras$té)

DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2026-07-30 Nr. AD1-529

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

PasiraS§ymas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Andrius Zukas, Savivaldybés administracijos direktorius,
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Sertifikatas i§duotas

ANDRIUS ZUKAS LT

Parag$o sukiirimo data ir laikas

2026-07-30 10:47:02 (GMT+03:00)

Para3o formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-07-30 10:47:12 (GMT+03:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

SK ID Solutions EID-Q 2024E, SK ID Solutions AS EE

Sertifikato galiojimo laikas

2025-11-14 11:14:14 —2028-11-13 11:14:13

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZtikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k.
124110246 LT" i8duota sertifikata "Dokumenty valdymo sistema
Avilys, Klaipédos miesto savivaldybés administracija, j.k.
188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki
2027-12-18 09:57:58
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Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra§té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.90.4

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-iy)
para$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2026-07-30
10:53:30)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuora$a suformavo 2026-07-30 10:53:30 Dokumenty valdymo
sistema Avilys




