

TVIRTINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Jevgenijus Bardauskas

2026-09 - ____

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)

PROJEKTO "POTVYNIŲ RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS KLAIPĖDOS RAJONE, PRIEKULĖS IR SENDVARIO SENIŪNIJOSE" PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

**II DALIS. APSAUGINIO PYLIMO PAAUKŠTINIMAS IR PAPILDOMOS APSAUGINĖS
SIENUTĖS SU PAVIRŠINIO VANDENS PAŠALINIMU ĮRENGIMAS STRAGNŲ K. V.,
STRAGNŲ II K., PRIEKULĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV.: PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ,
TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR STATINIO PROJEKTO VYKDYMO
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS**

1. BENDROJI DALIS

1.1. Perkančioji organizacija/Užsakovas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.
Nr. +370 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.lt

1.2. Pirkimo objektas

Projekto „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Klaipėdos rajone, Priekulės ir Sendvario seniūnijose“ projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. II dalis. Apsauginio pylimo paaukštinimas ir papildomos apsauginės sienutės su paviršinio vandens pašalinimu įrengimas Stragnų k. v., Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.: projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos

1.3. *Projekto pavadinimas* „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Klaipėdos rajone, Priekulės ir Sendvario seniūnijose“ (toliau – Projektas).

1.4. Projekto įgyvendinimo teritorija (I-IV objektai) yra išsidėsčiusi Klaipėdos rajono savivaldybėje, Priekulės ir Sendvario seniūnijose, Stragnų, Drevernos ir Tauralaukio kadastrinėse vietovėse, Voveriškių, Butkų, Stragnų II, Svencelės, Drevernos ir Purmalių kaimuose. Projekto II dalies objekto adresas – Stragnų II k., Stragnų k. v., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Planuojamas įgyvendinti Projektas bendrai finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos Europos regioninės plėtros fondo ir Projekto vykdytojo lėšomis.

1.5. Projektas bus įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą

ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiškiniams“ veiklą „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė).

1.6. *Projekto tikslas* – įgyvendinant potvynių rizikos mažinimo priemones Projekto įgyvendinimo teritorijose, minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mažinti ekosistemų ir šalies ūkio pažeidžiamumą.

1.7. *Projekto uždavinys* – įgyvendinti potvynių rizikos mažinimo priemones Projekto įgyvendinimo teritorijose.

1.8. *Projekto II dalies veikla* – rekonstruoti šalia Minijos upės esantį blogos būklės apsauginį pylimą, pylimo tęsinyje įrengti apsauginę sienutę, numatyti paviršinio vandens pašalinimą iš pylimo išorinio šlaito papėdės.

1.9. *Paslaugos turi būti teikiamos šia tvarka:*

1.9.1. Projektiniai pasiūlymai, techninis darbo projektas (suderintas, pataisytas pagal eksperto pastabas), statybą leidžiantis dokumentas turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

1.9.2. Projekto vykdymo priežiūra turi būti teikiama per visą Projekto rangos darbų laikotarpį.

2. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

2.1. Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto rengimo tikslas – parinkti ekonomiškai naudingiausias / efektyviausias, draugiškiausias aplinkai projektinius sprendimus, siekiant Stragnų II kaimą apsaugoti nuo Minijos upės potvynių grėsmės: numatyti esamo blogos būklės pylimo paaukštinimą iki projekcinio aukščio (pylimo ilgis apie 400 m, tikslinamas projektavimo metu), pylimo tęsinyje įrengti betoninę sienutę su medine apdaila (sienutės ilgis apie 50-80 metrų, tikslinamas projektavimo metu), numatyti vandens pašalinimo būdus iš išorinio pylimo šlaito papėdės (įrengti drenažą, esant pagrįstam poreikiui – paviršinių nuotekų mini siurblinę su slėginiu vamzdynu).

2.2. Projektinius pasiūlymus ir techninį darbo projektą Tiekėjas rengia vadovaudamasis Perkančiosios organizacijos pateiktais projekto „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Klaipėdos rajone, Priekulės ir Sendvario seniūnijose“ preliminariais projektiniais pasiūlymais.

2.3. Parengti projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas turi būti raštiškai suderinti su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybės forma turi sąveikos su projektuojamu objektu. Žemės sklypo savininkai ar naudotojai, kurių žemės sklypuose dirbs technika, pateikia raštiškus techninio darbo projekto derinimus.

2.4. Paslaugų teikėjas privalo gauti projektavimui ir statybai reikalingas technines sąlygas, atlikti privalomus derinimus su suinteresuotais asmenimis, tinklų ir komunikacijų valdytojais, žemės sklypų savininkais ir (ar) naudotojais bei kitomis institucijomis, kai tai būtina pagal teisės aktų reikalavimus. Parengtą techninį darbo projektą suderinti su Aplinkos apsaugos padaliniais (projektuojamos potvynio rizikos mažinimo priemonės patenka į Minijos ichtiologinio draustinio ribas), Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (projektuojama sienutė patenka į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos valdomo sklypo ribas), Kultūros paveldo departamentu prie Kultūros ministerijos (projektuojama sienutė ribojasi su kultūros vertybių apsaugos zonomis) ir su visomis kitomis susijusiomis institucijomis (ESO, UAB

„Lietuvos dujų tiekimas“, AB „Telia“, seniūnija ir kitomis institucijomis), derinančiomis techninius darbo projektus. Pateikti techninį darbo projektą derinti savivaldybei.

2.5. Projektavimo paslaugų etapai:

2.5.1. Rekonstruojamo pylimo ir naujai įrengiamos sienutės teritorijos tyrinėjimo darbai.

2.5.2. Topografinio plano parengimas ir suderinimas.

2.5.3. Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimas ir derinimas, koregavimas pagal eksperto pateiktas pastabas (jeigu jų bus).

2.5.4. Statybą leidžiančio dokumento gavimas.

2.6. Paslaugų teikėjas privalo išnagrinėti Perkančiosios organizacijos pateiktus preliminarinius projektinius pasiūlymus, įvertinti esamą situaciją ir, pagal poreikį, atlikti visus projektavimui būtinus tyrimus bei matavimus, įskaitant geodezinius, topografinius, esamų statinių ir įrenginių būklės, hidrologinius ir hidraulinius bei kitus būtinus tyrimus. Visi tyrimai bei vertinimai, kurie pagrįstai laikomi būtiniais projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto parengimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprašyti šiame dokumente ar ne.

2.7. Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas turi būti parengti pagal galiojančių teisės aktų, statybos techninių reglamentų, standartų ir kitų projektavimui taikomų dokumentų reikalavimus. Projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas rengiami vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 (Melioracijos statinių projektavimas), MTR 2.02.01:2006 (Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai) STR 1.05.06:2010 (Statinio projektavimas), STR 1.04.04:2017 (Statinio projektavimas, projekto ekspertizė), Melioracijos įstatymu ir kitais galiojančiais norminiais aktais ir standartais. Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte turi būti pateikti visi sprendiniai, skaičiavimai, brėžiniai, techninės specifikacijos, darbų kiekių žiniaraščiai ir sąmatiniai skaičiavimai, reikalingi statybos darbams atlikti.

2.8. Projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto sudėtis:

2.8.1. Bendrieji techniniai rodikliai.

2.8.2. Aiškinamasis raštas (raštu pateikta tyrinėjimų medžiagos apžvalga ir išvados, priimtų sprendinių paaiškinimas, aptarti pagrindiniai skaičiavimų rezultatai, ypatingi statybos atvejai, principinių sprendinių trumpas aprašymas, apsauginės ir sanitarinės zonos ir kt.).

2.8.3. Statybos produktų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraščiai – tai techniniame darbo projekte numatytų statybos produktų, gaminių, įrenginių ir statybos darbų kiekiai, reikalingi statybos kainai nustatyti ir pralaidai rekonstruoti.

2.9. Paviršinio vandens pašalinimo iš pylimo išorinio šlaito ir paviršinių nuotekų siurblinės su slėginiu vamzdynu įrengimo būtinybės sprendiniai turi būti pagrįsti atliktais hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais.

2.10. Projektiniuose pasiūlymuose ir techniniame darbo projekte turi būti numatyti visi darbams atlikti reikalingi sprendiniai, įskaitant hidrotechninės ir melioracijos dalies, konstrukcijų ir kitus būtinus sprendinius.

2.11. Paslaugų teikėjas atsako už parengtų projektinių pasiūlymų ir techninio darbo projekto sprendinių techninį pagrįstumą, tarpusavio suderinamumą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams. Nustačius projekto ekspertizės ar derinančių institucijų pastabas, paslaugų teikėjas privalo jas išnagrinėti ir savo lėšomis atlikti būtinus projekto patikslinimus bei pataisymus.

2.12. Paslaugų teikėjas privalo atlikti visus veiksmus, reikalingus statybą leidžiančiam dokumentui gauti, ir pateikti Perkančiajai organizacijai galutinai suderintą techninį darbo projekto bei statybą leidžiantį dokumentą.

2.13. Paslaugų teikėjas privalo vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą iki statybos darbų užbaigimo. Projekto vykdymo priežiūra turi apimti projekto sprendinių aiškinimą, jų įgyvendinimo kontrolę, dalyvavimą sprendžiant iškilius techninius klausimus, būtinų projekto sprendinių patikslinimų rengimą ir dalyvavimą statybos užbaigimo procese.

2.14. Paslaugų teikėjas paslaugas turi teikti pagal su Perkančiąja organizacija suderintą darbų atlikimo grafiką. Paslaugų teikėjas privalo informuoti Perkančiąją organizaciją apie paslaugų teikimo eigą, iškiliusias problemas ir aplinkybes, galinčias turėti įtakos paslaugų atlikimo terminams ar rezultatams. Tiekėjas Perkančiajai organizacijai, po sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per 10 d. d. pateikia laisvos formos sutartų paslaugų atlikimo grafiką. Praėjus 3 mėnesiams po sutarties įsigaliojimo, pateikia informaciją apie atliktas projektavimo paslaugas, numatytas paslaugų atlikimo grafike.

2.15. Į paslaugų kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, reikalingos tinkamam ir visiškam paslaugų suteikimui, įskaitant tyrimų, matavimų, skaičiavimų, projektavimo, derinimo, dokumentų rengimo, statybą leidžiančio dokumento gavimo ir projekto vykdymo priežiūros išlaidas. Todėl Tiekėjas į paslaugų kainą turi įskačiuoti visus mokesčius ir visas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Perkančiosios organizacijos priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios tiekėjo išlaidos ir tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

2.16. Techninio darbo projekto sudėtis: I tomas – aiškinamasis raštas ir brėžiniai, II tomas – sąmatiniai skaičiavimai, III tomas – tyrinėjimo darbų dokumentacija, dokumentacijos egzempliorių skaičius: pateikiama 2 egz. popierinė byla ir 1 egz. skaitmeninė laikmena (USB).

Techninis darbo projektas perduodamas kartu su paslaugos perdavimo – priėmimo aktais.

PRIDEDAMA:

Potvynių rizikos mažinimo priemonės (objekto) schema, 1 lapas.

Projekto „Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Klaipėdos rajone, Priekulės ir Sendvario seniūnijose“ preliminarūs projektiniai pasiūlymai (I-IV dalys), 106 lapai.

Žemės ūkio skyriaus vedėja

Aurelija Latakienė



1 pav. Rekonstruojamas pylimas.

Stragnų k. v., Stragnų II k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav.

Potvynių rizikos mažinimo priemonės:

- Rekonstruojamas pylimas
- Projektuojama nauja sienutė

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Techninė specifikacija (projektavimo užduotis). Projekto "Potvynių rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas Klaipėdos rajone, Priekulės ir Sendvario seniūnijose" projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos. II DALIS.
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-09-28 Nr. A37-326
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rita Nekrošienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-28 13:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-03-09 08:01 - 2027-03-09 08:01
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aurelija Latakienė Skyriaus vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-28 14:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-03-09 07:40 - 2027-03-09 07:40
Parašo paskirtis	Tvirtinimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jevgenijus Bardauskas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-09-28 16:17
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	KRSA-DC1-CA
Sertifikato galiojimo laikas	2026-08-13 10:15 - 2027-08-13 10:15
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260916.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenumatyta jokių klaidų (2026-09-28)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-09-28 nuorašą suformavo Rita Nekrošienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo Dokumentų valdymo sistema „Deka Office“ (2026-09-28)