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TECHNINE SPECIFIKACIJA (PROJEKTAVIMO UZDUOTIS)

PROJEKTO "POTVYNIY RIZIKOS MAZINIMO PRIEMONIY JGYVENDINIMAS
KLAIPEDOS RAJONE, PRIEKULES IR SENDVARIO SENIUNIJOSE" PROJEKTINIY
PASIULYMY, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR STATINIO PROJEKTO
VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOS

Il DALIS. PYLIMY PAAUKSTINIMAS IR SIURBLINES REKONSTRAVIMAS STRAGNY
K. V., VOVERISKIY IR BUTKU K., PRIEKULES SEN., KLAIPEDOS R. SAV.:
PROJEKTINIY PASIULYMY, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMO IR
STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOS

1. BENDROJI DALIS

1.1. Perkancioji organizacija/UZsakovas

Klaipédos rajono savivaldybés administracija, Klaipédos g. 2, LT-96130 Gargzdai, tel.
Nr. +370 46 211116, el. p.: savivaldybe@klaipedos-r.It

1.2. Pirkimo objektas

Projekto ,Potvyniy rizikos mazinimo priemoniy jgyvendinimas Klaipédos rajone,
Priekulés ir Sendvario senitnijose“ projektiniy pasitdlymy, techninio darbo projekto
parengimas ir statinio projekto vykdymo prieziGros paslaugos. |Ill dalis. Pylimy
paaukstinimas ir siurblinés rekonstravimas Stragny k. v., Voveriskiy ir Butky k., Priekulés
sen., Klaipédos r. sav.: projektiniy pasitlymy, techninio darbo projekto parengimo ir statinio
projekto vykdymo priezidros paslaugos

1.3. Projekto pavadinimas ,Potvyniy rizikos mazinimo priemoniy jgyvendinimas
Klaipédos rajone, Priekulés ir Sendvario senitnijose” (toliau — Projektas).

1.4. Projekto jgyvendinimo teritorija (I-IV objektai) yra iSsidéscCiusi Klaipédos rajono
savivaldybéje, Priekulés ir Sendvario seniunijose, Stragny, Drevernos ir Tauralaukio
kadastrinése vietovése, VoveriSkiy, Butky, Stragny Il, Svencelés, Drevernos ir Purmaliy
kaimuose. Projekto Il dalies objekty adresas — Voveriskiy ir Butky k., Stragny k. v., Priekulés
sen., Klaipédos r. sav.

Planuojamas jgyvendinti Projektas bendrai finansuojamas 2021-2027 mety Europos
Sajungos fondy investicijy programos Europos regioninés plétros fondo ir Projekto vykdytojo
|éSomis.

1.5. Projektas bus jgyvendinamas pagal 2022-2030 mety plétros programos
valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos
valdymo plétros programos pazangos priemonés Nr. 02-001-06-06-01 ,Didinti atsparumg
ekstremaliesiems hidrometeorologiniams reiSkiniams* veiklg ,Potvyniy rizikos mazinimo
priemoniy jgyvendinimas“ (toliau — Priemoné).
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1.6. Projekto tikslas — jgyvendinant potvyniy rizikos mazinimo priemones Projekto
jgyvendinimo teritorijoje, minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes ir mazinti
ekosistemy ir Salies Ukio pazeidziamuma.

1.7. Projekto uzdavinys — jgyvendinti potvyniy rizikos mazinimo priemones Projekto
jgyvendinimo teritorijoje.

1.8. Projekto lll dalies veikla — rekonstruoti esamus blogos buklés pylimus Stragny
polderyje, rekonstruoti blogos buklés, neefektyviai veikian€ig Stragny polderio siurbline.

1.9. Paslaugos turi bati teikiamos Sia tvarka:

1.9.1. Projektiniai pasitlymai, techninis darbo projektas (suderintas, pataisytas pagal
eksperto pastabas), statybg leidziantis dokumentas turi bati pateikti Perkanciajai
organizacijai per 6 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

1.9.2. Projekto vykdymo priezitra turi bati teikiama per visg Projekto rangos darby
laikotarpj.

2. REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

2.1. Projektiniy pasitlymy ir techninio darbo projekto rengimo tikslas — parinkti
ekonomisSkai naudingiausius / efektyviausius, draugiSkiausius aplinkai projektinius
sprendimus, siekiant Voveriskiy ir Butky kaimus apsaugoti nuo Minijos ir Agluonos upiy
potvyniy grésmeés: numatyti esamy pylimy rekonstrukcijg, paaukstinant juos iki buvusio
projektinio auksc&io (pylimy ilgis apie 12 km., tikslinamas projektavimo metu), rekonstruoti
esamg polderio siurbline (vandens kélimo statinj ir siurblinés aptarnavimo pastatg),
pakeiCiant susidévéjusias siurblinés konstrukcijas, neefektyviai veikianCius giluminius
vandens siurblius, optimizuojant siurblinés automatizuotg valdyma.

2.2. Projektinius pasitlymus ir techninj darbo projekta Tiekéjas rengia
vadovaudamasis Perkanciosios organizacijos pateiktais projekto ,Potvyniy rizikos mazinimo
priemoniy jgyvendinimas Klaipédos rajone, Priekulés ir Sendvario senidnijose”
preliminariais projektiniais pasiulymais.

2.3. Parengti projektiniai pasitlymai ir techninis darbo projektas turi bati rastiSkai
suderinti su visais suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis, kuriy inzineriniai tinklai,
statiniai, Zemés sklypai arba kita nuosavybés forma turi sgveikos su projektuojamu objektu.
Zemés sklypo savininkai ar naudotojai, kuriy Zemeés sklypuose dirbs technika, pateikia
rastiSkus techninio darbo projekto derinimus.

2.4. Paslaugy teikéjas privalo gauti projektavimui ir statybai reikalingas technines
salygas, atlikti privalomus derinimus su suinteresuotais asmenimis, tinkly ir komunikacijy
valdytojais, zemés sklypy savininkais ir (ar) naudotojais bei kitomis institucijomis, kai tai
batina pagal teisés akty reikalavimus. Parengtg techninj darbo projektg suderinti su Aplinkos
apsaugos padaliniais, derinanciais techninius darbo projektus ir su visomis kitomis
susijusiomis institucijomis (ESO, UAB ,Lietuvos dujy tiekimas®, AB ,Telia“, senitnija ir
kitomis institucijomis). Pateikti techninj darbo projektg derinti savivaldybei.

2.5. Projektavimo paslaugy etapai:

2.5.1. Rekonstruojamy pylimy ir siurblinés tyrinéjimo darbai.

2.5.2. Topografinio plano parengimas ir suderinimas.

2.5.3. Projektiniy pasialymy ir techninio darbo projekto parengimas ir derinimas,
koregavimas pagal eksperto pateiktas pastabas (jeigu jy bus).

2.5.4. Statybg leidzian€io dokumento gavimas.
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2.6. Paslaugy teikéjas privalo iSnagrinéti PerkancCiosios organizacijos pateiktus
preliminarius projektinius pasitlymus, jvertinti esamg situacijg ir, pagal poreikj, atlikti visus
projektavimui batinus tyrimus bei matavimus, jskaitant geodezinius, topografinius, esamy
statiniy ir jrenginiy baklés, hidrologinius ir hidraulinius bei kitus batinus tyrimus. Visi tyrimai
bei vertinimai, kurie pagrjstai laikomi budtinais projektiniy pasitalymy ir techninio darbo
projekto parengimui, turi bati atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie aprasyti Siame dokumente
ar ne.

2.7. Projektiniai pasiulymai ir techninis darbo projektas turi bati parengti pagal
galiojanCiy teisés akty, statybos techniniy reglamenty, standarty ir kity projektavimui
taikomy dokumenty reikalavimus. Projektiniai pasitlymai ir techninis darbo projektas
rengiami vadovaujantis MTR 1.05.01:2005 (Melioracijos statiniy projektavimas), MTR
2.02.01:2006 (Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai) STR 1.05.06:2010 (Statinio
projektavimas), STR 1.04.04:2017 (Statinio projektavimas, projekto ekspertize),
Melioracijos jstatymu ir kitais galiojanCiais norminiais aktais ir standartais. Projektiniuose
pasitlymuose ir techniniame darbo projekte turi bati pateikti visi sprendiniai, skai€iavimai,
bréziniai, techninés specifikacijos, darby kiekiy Zziniarasciai ir sgmatiniai skaiCiavimai,
reikalingi statybos darbams atlikti.

2.8. Projektiniy pasitlymy ir techninio darbo projekto sudétis:

2.8.1. Bendriegji techniniai rodikliai.

2.8.2. AiSkinamasis rastas (rastu pateikta tyrinéjimy medziagos apzvalga ir iSvados,
priimty sprendiniy paaiskinimas, aptarti pagrindiniai skaiiavimy rezultatai, ypatingi statybos
atvejai, principiniy sprendiniy trumpas aprasymas, apsaugines ir sanitarinés zonos ir kt.).

2.8.3. Statybos produkty, jrenginiy ir darby kiekiy ziniarasciai — tai techniniame darbo
projekte numatyty statybos produkty, gaminiy, jrenginiy ir statybos darby kiekiai, reikalingi
statybos kainai nustatyti ir pralaidai rekonstruoti.

2.9. Giluminiy vandens siurbliy naSumas, techniniai parametrai, darbo rezimai ir
valdymo sprendiniai turi bati pagrjsti atliktais hidrologiniais ir hidrauliniais skaicCiavimais.

2.10. Projektiniuose pasitlymuose ir techniniame darbo projekte turi bati numatyti visi
darbams atlikti reikalingi sprendiniai, jskaitant hidrotechninés ir melioracijos dalies,
automatinio siurbliy valdymo, konstrukcijy ir kitus batinus sprendinius.

2.11. Paslaugy teikéjas atsako uz parengty projektiniy pasitlymy ir techninio darbo
projekto sprendiniy techninj pagrjstumag, tarpusavio suderinamumg ir atitiktj teisés akty
reikalavimams. Nustacius projekto ekspertizés ar derinanciy institucijy pastabas, paslaugy
teikéjas privalo jas iSnagrinéti ir savo IéSomis atlikti batinus projekto patikslinimus bei
pataisymus.

2.12. Paslaugy teikéjas privalo atlikti visus veiksmus, reikalingus statybg leidzianCiam
dokumentui gauti, ir pateikti Perkanciajai organizacijai galutinai suderintg techninj darbo
projekto bei statybg leidZiantj dokumenta.

2.13. Paslaugy teikéjas privalo vykdyti statinio projekto vykdymo priezitrg iki statybos
darby uzZbaigimo. Projekto vykdymo priezidra turi apimti projekto sprendiniy aiSkinima, jy
jgyvendinimo kontrole, dalyvavimg sprendziant iSkilusius techninius klausimus, batiny
projekto sprendiniy patikslinimy rengima ir dalyvavimg statybos uzbaigimo procese.

2.14. Paslaugy teikéjas paslaugas turi teikti pagal su Perkancigja organizacija
suderintg darby atlikimo grafikg. Paslaugy teikéjas privalo informuoti Perkancigjg
organizacijg apie paslaugy teikimo eigg, iSkilusias problemas ir aplinkybes, galinCias turéti
jtakos paslaugy atlikimo terminams ar rezultatams. Tiekéjas Perkanciajai organizacijai, po
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sutarties jsigaliojimo ne véliau kaip per 10 d. d. pateikia laisvos formos sutarty paslaugy
atlikimo grafikg. Praéjus 3 ménesiams po sutarties jsigaliojimo, pateikia informacijg apie
atliktas projektavimo paslaugas, numatytas paslaugy atlikimo grafike.

2.15. | paslaugy kaing turi bati jtrauktos visos iSlaidos, reikalingos tinkamam ir visiSkam
paslaugy suteikimui, jskaitant tyrimy, matavimy, skaiCiavimy, projektavimo, derinimo,
dokumenty rengimo, statybg leidziancCio dokumento gavimo ir projekto vykdymo priezidros
iSlaidas. Todél Tiekéjas j paslaugy kaing turi jskai€iuoti visus mokescius ir visas su paslaugy
teikimu susijusias iSlaidas (transportavimo, tyrimy, rySiy, biuro ir kt.) bei visas kitas iSlaidas,
galinCias turéti jtakos kainai ir atsirandancios vykdant sutartj. Tiekéjas prisiima visg rizikg
dél to, kad dél ne nuo Perkanciosios organizacijos priklausanciy aplinkybiy padidés su
Sutarties vykdymu susijusios tiekéjo iSlaidos ir tiekéjui sutarties vykdymas taps
sudétingesnis (Tiekéjui padidés jsipareigojimy vykdymo kaina). |sipareigojimy vykdymo
kainos padidéjimas nesuteikia Tiekéjui teisés sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti
Sutarties Siuo pagrindu.

2.16. Techninio darbo projekto sudétis: | tomas — aiSkinamasis rastas ir bréZiniai, Il
tomas — sgmatiniai skaiCiavimai, lll tomas — tyrinéjimo darby dokumentacija, dokumentacijos
egzemplioriy skaiCius: pateikiama 2 egz. popieriné byla ir 1 egz. skaitmeniné laikmena
(USB).

Techninis darbo projektas perduodamas kartu su paslaugy perdavimo — priémimo
aktais.

PRIDEDAMA:
Potvyniy rizikos mazinimo priemonés (objekto) schema, 1 lapas.

Projekto ,Potvyniy rizikos mazinimo priemoniy jgyvendinimas Klaipédos rajone, Priekulés ir
Sendvario seniunijose” preliminarus projektiniai pasitlymai (I-IV dalys), 106 lapai.

Zemeés ikio skyriaus vedéja Aurelija Latakiené

Rita NekroSiené, tel. +370 677 54 209, e. p. rita.nekrosiene@klaipedos-r.It
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Rokal X 6166531
Y 331641

X 6163563
Y 333508

Priekule

1 pav. Rekonstruojamas pylimas ir siurbliné

Stragny k. v., VoveriSkiy k., Butky k., Priekulés sen., Klaipédos r. sav.

Potvyniy rizikos mazinimo priemonés:
@ Rekonstruojama Siurbliné

- Rekonstruojamas pylimas
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