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Pirkimo sąlygų 5 priedas
Pirkimo sutarties projektas

[bookmark: _Hlk158362222]ŠIAULIŲ RAJONO MEŠKUIČIŲ SENIŪNIJOS MEŠKUIČIŲ MIESTELIO DALIES BASANAVIČIAUS GATVĖS MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMO 
DARBŲ RANGOS SUTARTIS

[bookmark: _Hlk42175349]2025 m. ________ __ d. Nr. _____________
Šiauliai

Biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės administracija, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus veikianti įstaiga, juridinio asmens kodas 188726051, kurios buveinė įregistruota adresu: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Gipoldo Karklelio, veikiančio pagal Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-5 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, (toliau – Užsakovas) ir
___________________ [teikėjo pavadinimas], juridinio asmens kodas __________, kurio buveinė yra ________________ [adresas], atstovaujama _________________ [atstovaujančio asmens pareigos, vardas, pavardė], veikiančio (-os) pagal ___________ [dokumentas, kurio pagrindu veikia asmuo] (toliau – Paslaugų teikėjas),
[jei teikėjas ūkio subjektų grupė –atitinkamai nurodomi duomenys apie kiekvieną partnerį]
toliau kartu šioje sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,
atsižvelgdami į Užsakovo įvykdyto mažos vertės pirkimo „Šiaulių r. Meškuičių sen. Meškuičių mstl. dalies Basanavičiaus g. melioracijos statinių rekonstravimo darbai“ (pirkimo Nr. 909059) rezultatus, sudarė šią rangos sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.
1. SĄVOKOS
1.1. Darbai – Projekte ir šiuose pirkimo dokumentuose nurodyti darbai, kuriuos pagal Sutartį privalo atlikti Rangovas.
1.2. Darbų pradžia – Sutarties pasirašymo data (kai ją pasirašo abi Šalys).
1.3. Darbų atlikimo terminas – laikas, skaičiuojamas nuo Darbų pradžios iki Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, įskaitant atliktus baigiamuosius bandymus, jeigu jie būtini.
1.4. Darbų perdavimo ir priėmimo aktas – dokumentas, įforminantis Darbų perdavimą-priėmimą, pasirašomas vadovaujantis Sutarties sąlygų 8 skyriumi.
1.5. Darbų pabaiga – laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, atlikti baigiamieji bandymai (jeigu taikoma), ištaisyti defektai ir pasirašytas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, o Sutarties nutraukimo atveju Šalių pasirašytas atliktų ir neatliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktas.
1.6. Įkainis – Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) Rangovo nurodyto kiekvieno Darbo mato vieneto įkainis be PVM, apimantis tai, kas numatyta Darbo aprašyme įskaitant visus reikiamus Rangovo įrengimus bei mechanizmus tam Darbui atlikti, montavimą, Rangovo personalo darbą, Medžiagas, priežiūrą, paleidimą, derinimą, bandymus, netiesiogines išlaidas, Rangovo mokamus mokesčius, pelną kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievoles ir įsipareigojimus apibrėžtus Sutartyje ar atsirandančius ją vykdant.
1.7. Išlaidos – visos pagrįstai Statybvietėje ar už jos ribų patirtos Rangovo tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. Į išlaidas negali būti įskaičiuojamos negautos pajamos.
1.8. Įranga – prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jų dalį.
1.9. Medžiagos – visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jų dalį (išskyrus Įrangą).
1.10. Pradinė Sutarties vertė – Rangovo pasiūlyta ir Užsakovo priimta, Sutarties 9.2 punkte nurodyta suma.
1.11. Projektas:
1.11.1. statinio techninis darbo projektas (toliau – Techninis darbo projektas) – dokumentas, kuriame detalizuoti projektiniai sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Techninį darbo projektas yra parengtas Užsakovo projektuotojo ir privalomas Rangovui.
1.12. Rangovo įrengimai – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. Rangovo įrengimams nepriskiriama Įranga, Medžiagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jų dalį.
1.13. Rangovo personalas – visas personalas, kurį Rangovas įdarbina Statybvietėje, tarp jų gali būti darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo įdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti Darbus.
1.14. Statybvietės planas – grafinis statybvietės vaizdas, kuriame sutartiniais ženklais pažymėti esami ir statomi ar remontuojami statiniai (tarp jų – inžineriniai tinklai bei susisiekimo komunikacijos), statybos darbų technologijos.
1.15. Statybvietė – Darbų vykdymo vieta, melioracijos griovių priežiūros juostos, Statybvietės planas pagal kurį yra apibrėžtos statybvietės ribos, į kurias turi būti pristatoma Įranga bei Medžiagos ir kurios ribos apibrėžiamos perduodant Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę vadovaujantis Sutarties sąlygų 4.2 punktu.
1.16. Statybvietės grąžinimas Užsakovui – tai laiko momentas, kai vadovaujantis Sutarties nuostatomis fiksuojama Darbų pabaiga.
1.17. Subrangovas – asmuo, šioje Sutartyje įvardintas kaip Subrangovas.
1.18. Sutarties kaina – Rangovui mokėtina suma, kuri nustatoma vadovaujantis Sutarties 9.6 punkto nuostatomis, t. y. nustačius faktiškai atliktų Darbų apimtį (kiekį) ir pritaikius Žiniaraščiuose (Darbų įkainių sąrašuose) numatytus Darbų įkainius.
1.19. Užsakovo personalas – visi Užsakovui dirbantys asmenys arba įgalioti Užsakovo, taip pat kitas personalas, apie kurį Užsakovas pranešė Rangovui kaip apie Užsakovo personalą.
1.20. Žiniaraštis (Darbų įkainių sąrašas) –Darbų kiekių žiniaraštis, užpildytas Rangovo siūlomais Darbų įkainiais (lokalinė sąmata).
1.21. Techninis prižiūrėtojas – Asmuo, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir / ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestuotas melioracijos statinių statybos vadovu, kuris, atstovaudamas statytojui Užsakovui, vadovauja melioracijos statinių statybos techninei priežiūrai, atlieka melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą ir pagal kompetenciją atsako už statinio normatyvinę kokybę.
1.22. Statinio statybos vadovas – asmuo, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir / ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atestuotas melioracijos statinių statybos vadovu, kuris, atstovaudamas Rangovui ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, vadovauja statybos darbams ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę.
1.23. Užsakovas – biudžetinė įstaiga Šiaulių rajono savivaldybės administracija, kuri įgyvendindama valstybės perduotos savivaldybėms funkciją, tenkindama viešą interesą, investuoja lėšas (aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti) į valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos, drenažo ir(ar) hidrotechnikos statinių remontą ir atlieka Užsakovo funkciją.
1.24. Rizika – bet kokios rūšies rizikos, susijusios su pagrindiniais gamtos elementais, oru, vandeniu, žeme ar ugnimi bei teisės aktų pasikeitimu.
1.25. Nenugalima jėga – suprantama taip, kaip aptarta 14 skyriuje ir atitinka LR Vyriausybės nutarimuose „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ bei „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aptartą nenugalimos jėgos sąvoką;
1.26. Nedelsiant (Nedelsdamas (-a, -i) – tai terminas laiko atžvilgiu reiškiantis šalies pareigą veikti aktyviai (žodžiu, raštu ir kitais būdais), nuo aplinkybių sužinojimo momento, apie kuriuos Sutartyje nustatyta tvarka kita Sutarties Šalis turi būti informuota, bet ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip.
1.27. Nuostoliai – Šalies turėtos išlaidos, jos turto netekimas arba sužalojimas, taip pat negautos pajamos ar finansavimas, kurias ji būtų gavusi, jeigu kita Šalis įsipareigojimus būtų įvykdžiusi laikantis Sutarties nuostatų.
1.28.  Sumokėjimo diena – tai diena, kai lėšos pervedamos iš Užsakovo sąskaitos.
1.29. Darbo diena – perkančiosios organizacijos darbo diena.
1.30. PVM – pridėtinės vertės mokestis.
1.31. Tretieji asmenys (trečioji šalis) – teisės aktų ir sutarčių nustatyta tvarka suinteresuoti šios Sutarties įgyvendinimu ir turintys teisę kontroliuoti ar kitaip daryti įtaką jos įgyvendinimui;
1.32. Sutarties antraštės ir straipsnių pavadinimai negali būti naudojami sutarčiai aiškinti.
1.33. Priklausomai nuo konteksto, žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją ir atvirkščiai.
1.34. Kitos vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
2. SUTARTIES DALYKAS
2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja per Sutartyje nustatytą Darbų atlikimo terminą,  vykdyti ir baigti Šiaulių rajono Meškuičių seniūnijos Meškuičių miestelio dalies Basanavičiaus gatvės melioracijos statinių rekonstravimo darbus, parengti išpildomąją topografinę nuotrauką, kaip numatyta Sutartyje, bei ištaisyti po Darbų atlikimo termino nustatytus defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai atliktų Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.2. Darbai apima Techniniame darbo projekte „Šiaulių rajono Meškuičių seniūnijos Meškuičių miestelio dalies Basanavičiaus gatvės melioracijos statinių rekonstravimo darbų techninis-darbo projektas“ 24/360-TDP-MS numatytus darbus ir išpildomosios topografinės nuotraukos parengimą.
2.3. Techniniai reikalavimai darbams:
2.3.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, be atskiro įgaliojimo Rangovui pavedama jo lėšomis gauti reikalingas sąlygas, suderinimus, statybos darbus leidžiančius dokumentus, elektroninį statybos darbų žurnalą (toliau – ESDŽ), pranešti suinteresuotoms įstaigoms apie statybos darbų pradžią;
2.3.2. iki statybos darbų pradžios Rangovas privalo įsigyti reikiamos apimties ESDŽ pildymo paslaugą, Rangovas supažindina statybos dalyvius su elektroninio statybos žurnalo pildymo funkcijomis;
2.3.3. Rangovas suteikia nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams, Užsakovui suteikiamos Statytojo teises, statybos dalyvių prieigos suteikiamos iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo datos, Rangovas privalo suteikti prieigą ir galimybę Užsakovui, elektroninio statybos darbų žurnalo įrašus su prisegta informacija išsisaugoti bet kuriuo statybos darbų laikotarpiu (statybos sustabdymo metu, nutrūkus sutartiniams santykiams, bankroto atveju);
2.3.4. Rangovas privalo statybos darbų eigą fiksuoti ir kaupti įrašus apie vykdomus darbus ESDŽ vadovaujantis STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimais. Rangovas privalo pildyti ESDŽ nuo statybų pradžios iki statinio užbaigimo procedūrų pabaigos (akto arba deklaracijos apie statybos užbaigimą įforminimo). Už ESDŽ saugojimą statybos metu iki užpildyto žurnalo perdavimo Statytojui (Užsakovui) atsakingas Rangovas. Užbaigus statybą ar prieš nutraukdamas sutartį Rangovas arba jo įgaliotas asmuo ESDŽ privalo pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, kaip vieną dokumentą ir (archyvą) perduoti Statytojui (Užsakovui), su vienerių metų archyvavimo galimybe ESDŽ platformoje;
2.3.5. pildant ESDŽ turi būti naudojamos tokios elektroninio žurnalo pildymo priemonės, kurios užtikrintų kiekvieno pildančio ir pasirašančio asmens identifikavimą, asmenų įrašų, duomenų ir dokumentų vientisumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą Rangovui, kitiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti (ESDŽ statybos dalyviai įrašus patvirtina kvalifikuotu elektroniniu parašu).
2.4. Darbų atlikimo vieta: Meškuičių seniūnija, Šiaulių rajono savivaldybė.
3. BENDROSIOS NUOSTATOS
3.1. Šalių teisių ir pareigų pagrindas yra Sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymai, poįstatyminiai teisės aktai, statybos techniniai reglamentai ir kiti normatyviniai dokumentai.
3.2. Šiame punkte pateikiami Sutartį paaiškinantys ir sudarantys (galintys sudaryti) dokumentai, kurie turi būti suprantami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu nustatomas toks dokumentų pirmumas aiškinant Sutartį:
3.2.1. papildomi susitarimai prie šios Sutarties (jeigu tokių bus);
3.2.2. ši Sutartis;
3.2.3. Techninis darbo projektas (techninės specifikacijos, aiškinamieji raštai, brėžiniai);
3.2.4. Žiniaraštis (Darbų įkainių sąrašas);
3.2.5. Kalendorinis Darbų grafikas;
3.2.6. Subrangovų sąrašas (jeigu yra);
3.2.7. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentai;
3.2.8. kiti dokumentai (jeigu yra).
3.3. Vietoje Techninėje specifikacijoje ar Žiniaraštyje nurodytų konkrečių modelių, konkretaus proceso ar prekės ženklo, patento, tipo, konkretaus gamintojo ar kilmės Medžiagų, Įrangos ar Mechanizmų galima naudoti analogiškus, ne prastesnių parametrų ir kokybės Medžiagas, Įrangą ar Mechanizmus.
3.4. Sutarties įsigaliojimas - Sutartis įsigalioja Sutarties Šalims pasirašius Sutartį ir, kai Rangovas pateikia tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.
3.5. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, jeigu tokie pakeitimai neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatoms.
3.6. [bookmark: __RefNumPara__7_661258840][bookmark: __RefNumPara__69_729839166][bookmark: _Ref483993054][bookmark: _Ref482780170]Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi būti siunčiami elektroniniu paštu, jų originalus visais atvejais įteikiant Užsakovui ir (ar) Rangovui pasirašytinai ar siunčiant registruotu / kurjeriniu paštu kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu adresu. Apie savo adreso ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu privalo pranešti kitai Šaliai. Šalių adresai susirašinėjimui nurodyti šios Sutarties 17 skyriuje.
4. UŽSAKOVO, BEI TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
4.1. [bookmark: __RefNumPara__353_2092177722][bookmark: __RefNumPara__13_661258840][bookmark: _Ref482780418]Užsakovas paskiria Techninį prižiūrėtoją iki Darbų pradžios, ir apie paskyrimą informuoja Rangovą raštu.
4.2. [bookmark: __RefNumPara__204_82979569][bookmark: __RefNumPara__151_1722414422][bookmark: _Ref482780274]Techninis prižiūrėtojas (pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio statybos techninė priežiūra“ ir 1.06.01:2016 „Statybos darbai“) privalo perduoti Rangovui Statybvietę ir jos valdymo teisę ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties sudarymo. Statybvietė yra perduodama Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą. Jeigu šiame punkte nustatyta tvarka laiku neperduota Statybvietė Rangovui, Rangovas privalo raštu pranešti Užsakovui, kad negali pradėti Darbų.
4.3. [bookmark: __RefNumPara__115_82979569][bookmark: _Ref482776413]Užsakovo atstovai, kaip ir paskirtas Techninis prižiūrėtojas, turi teisę bet kuriuo metu tikrinti Darbų eigą ir kokybę, Rangovo tiekiamų Medžiagų kokybę, Medžiagų naudojimą, o pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdami apie tai pranešti Rangovui ir Užsakovui. Jeigu Darbo atlikimo metu paaiškėja, kad Darbas nebus tinkamai atliktas, Užsakovas turi teisę nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo – nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.
4.4. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad jo personalas bendradarbiautų su Rangovu bei laikytųsi darbo saugos reikalavimų Statybvietėje.
4.5. [bookmark: __RefNumPara__117_82979569][bookmark: _Ref482776441]Išskyrus tuos atvejus, kai šioje Sutartyje numatyta kitaip, Techninis prižiūrėtojas:
4.5.1. vykdo pareigas arba įgaliojimus, nurodytus arba išplaukiančius iš Sutarties, tai laikoma, kad jis veikia Užsakovo vardu;
4.5.2. neturi teisės atleisti kurios nors vienos šalies nuo pareigų ar įsipareigojimų arba atsakomybės pagal Sutartį.
4.5.3. Visi suderinimai, vizavimai, patikrinimai, pažymos, pritarimai, ištyrimai, apžiūrėjimai, nurodymai, pranešimai, pasiūlymai, reikalavimai, bandymai arba kiti panašūs Techninio prižiūrėtojo veiksmai (įskaitant nebuvimą ar prieštaravimą) neturi Rangovo atleisti nuo kokios nors jo atsakomybės pagal Sutartį, taip pat nuo atsakomybės už klaidas, praleidimus, nukrypimus ir neatitikimus bei paslėptus defektus.
4.6. Techninis prižiūrėtojas gali (bet kada) duoti nurodymus visiems defektams ištaisyti. Rangovas turi laikytis Techninio prižiūrėtojo (kuris buvo paskirtas (įgaliotas) šios Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka) nurodymų. Jeigu nurodymas reiškia Sutarties pakeitimą, tai jis turi būti įformintas Sutarties 10 skyriuje aptarta tvarka.
4.7. [bookmark: __RefNumPara__119_82979569]Techninis prižiūrėtojas organizuoja savalaikį informacijos teikimą Užsakovui, kad būtų paskelbta informacija savivaldybės interneto tinklalapyje apie melioracijos darbų grafiką.
4.8. [bookmark: _Ref482776466]Techninis prižiūrėtojas turi ir kitas teises bei pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos statybos įstatyme bei kituose teisės aktuose.
5. ŠALIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
5.1. Šalys turi teisę reikalauti, kad kita šalis tinkamai vykdytų savo sutartinius įsipareigojimus.
5.2. Rangovas privalo vykdyti ir užbaigti Darbus pagal Sutartį, vadovaudamasis Projekte numatytomis Darbų apimtimis, Užsakovo pateiktomis Techninėmis specifikacijomis ir brėžiniais, per Sutarties 6.1 punkte nurodytą terminą, laikydamasis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių aktų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimų.
5.3. Jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Rangovas privalo užtikrinti, kad jis ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.
5.4. Rangovas yra atsakingas už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu.
5.5. Rangovas privalo paskirti kvalifikuotą darbų vadovą, kuris privalo vykdyti pareigas, numatytas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai“.
5.6. Rangovas privalo vykdyti Techninio prižiūrėtojo nurodymus taip, kaip aptarta Sutarties 4.3, 4.5–4.7 punktuose.
5.7. Rangovas turi Nedelsdamas kreiptis raštu į Užsakovą, jeigu po Sutarties įsigaliojimo Statybvietė jam nėra perduota taip kaip aptarta Sutarties 4.2 punkte.
5.8. Rangovas neturi teisės pradėti darbų, kol jam nėra perduota Statybvietė.
5.9. Rangovas, dalį Darbų perduodamas Subrangovams, yra atsakingas už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą.
5.10. Rangovas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Priimtai Sutarties sumai ir Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta Priimta Sutarties suma apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui. Rangovas savo lėšomis įsigyja elektroninį statybos darbų žurnalą darbų vykdymo laikotarpiui.
5.11. Rangovas privalo apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik Statybvietėje.
5.12. Rangovas patvirtina, kad jam buvo sudarytos galimybės apžiūrėti melioracijos objektą vietoje, ir įvertinti Statybvietės teritoriją, patekimo į Statybvietę kelius ir jeigu reikia jos prieigose augančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas iki šios Sutarties sudarymo.
5.13. [bookmark: __RefNumPara__15645_367867889][bookmark: _Ref452974045]Vykdydamas Darbus Rangovas privalo:
5.13.1. [bookmark: _Ref482778339]užtikrinti, kad Statybvietės teritorijoje darbų metu nebūtų su Rangovu (subrangovu) darbo santykiais nesusijusių asmenų, pateikti Užsakovui, jo atstovui asmenų sąrašus, kurie gali būti Statybvietėje ir yra susiję su Rangovu ar Subrangovu tiesioginiais darbo santykiais, o asmenų sąrašui pasipildžius nedelsdamas jį pateikti atnaujintą;
5.13.2. savo sąskaita pašalinti iš Statybvietės ir Darbų metu šalia jos susikaupusias visas statybines atliekas ir šiukšles;
5.13.3. vykdant Darbus susidariusias atliekas (statybos ir griovimo atliekas, statybinių medžiagų pakuočių atliekas ir pan.) tvarkyti teisės aktų nustatyta tvarka, atliekas pagal jų rūšis utilizuoti atitinkamose šalinimo vietose. Rangovas privalo pateikti Užsakovui ar Techniniam prižiūrėtojui dokumentus, patvirtinančius atliekų priėmimą šalinimo vietose;
5.13.4. [bookmark: __RefNumPara__11798_367867889][bookmark: __RefNumPara__15643_367867889][bookmark: _Ref482778152][bookmark: _Ref485036170]užtikrinti, kad Statybvietėje būtų laikomasi „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų“ ir juos reglamentuojančių kitų teisės aktų, bei užtikrinti, kad Statybvietėje nebūtų pašalinių ar neblaivių asmenų;
5.13.5. saugiai sandėliuoti arba išvežti perteklines Medžiagas ir nereikalingus Rangovo įrengimus;
5.13.6. valyti ir prižiūrėti patekimo į Statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Patekimui į Statybvietę naudojami keliai turi būti saugūs, paženklinti įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių kelių remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;
5.13.7. prisiimti visas Rizikas ir atsakomybę dėl pasėlių išvažinėjimo ar kitokios rūšies žalos sukėlimo tretiesiems asmenims, jeigu peržengė Statybvietės ribas;
5.13.8.  prisiimti visas Rizikas dėl Statybvietėje esančių Užsakovui ar tretiesiems asmenims priklausančių objektų sunaikinimo ar sugadinimo iki Statybvietės grąžinimo Užsakovui;
5.13.9.  apžiūrėti melioracijos objektą vietoje, įvertindamas jo teritorijoje augančias žemės ūkio kultūras ir naudmenas, ir numatyti melioracijos mechanizmų judėjimo melioracijos objekte schemą taip, kad nebūtų daroma žala naudotojui, darbus organizuojant pagal LR žemės ūkio ministro patvirtintas Melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo taisykles;
5.13.10. apie numatomus melioracijos darbus informuoti visuomenę pakartotinai ne vėliau kaip 20 dienų iki numatomų melioracijos darbų pradžios vietinėje spaudoje ir Seniūnijos (kurios teritorijoje atliekami darbai) skelbimų lentose Projekto darbai ir atlikimo terminai;
5.13.11. protokoluoti gamybinius susirinkimus (protokolai surašomi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas ir teikiami šalims pasirašyti), kuriuose dalyvauja Techninis prižiūrėtojas, Rangovas ir Užsakovas ir pasirašytinai supažindinti su protokolu šalis. Protokoluojant gali būti daromas vaizdo ar garso įrašas, prieš tai įspėjus dalyvaujančius asmenis;
5.13.12. Rangovas vykdant Sutartį privalo užtikrinti, kad melioracijos statinių remonto darbai būtų vykdomi taikant aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, įdiegtą pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus, arba taikant kitas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones.
5.14. Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis tokiu elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui, galima gauti Statybvietėje ar šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms.
5.15. Rangovo personalas turi būti kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai.
5.16. Rangovas privalo naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą Įrangą ir Medžiagas pagal Projekte nurodytus reikalavimus.
5.17. Rangovas prieš paslėpdamas ar uždengdamas kurias nors konstrukcijas ar statybos darbus privalo informuoti Techninį prižiūrėtoją, kuris patikrina, apžiūri ir, jeigu reikia, priima bandymų rezultatus (jeigu jie reikalingi). Jeigu Rangovas paslepia konstrukcijas ar statybos darbus apie tai raštu nepranešęs Techniniam prižiūrėtojui, tai Užsakovui ar Techniniam prižiūrėtojui pareikalavus, Rangovas savo sąskaita privalo tą Darbą atidengti patikrinimui ir po to jį tinkamai sutvarkyti.
5.18. [bookmark: __RefNumPara__265_2092177722]Rangovas privalo aprūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, darbo jėga, medžiagomis bei kvalifikuotais darbuotojais, kurie reikalingi bet kokių Darbų dalių bandymams atlikti. Rangovas privalo pranešti Užsakovui ir jo atstovui – Techninis prižiūrėtojui apie bet kokius numatomus atlikti bandymus ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Bandymai turi būti laikomi atlikti, kai jų rezultatus patvirtina Užsakovas.
5.19. [bookmark: __RefNumPara__206_661258840]Jeigu, atlikus patikrinimą, matavimą ar bandymus (kai jie reikalingi), nustatoma, kad kokia nors Įranga, Medžiagos arba Darbo kokybė yra su defektais arba kaip kitaip neatitinka Sutarties, tai Užsakovas ar jo atstovas Techninis prižiūrėtojas gali atmesti Įrangą, Medžiagas arba Darbo kokybę atitinkamai apie tai raštu pranešdamas Rangovui ir nurodydamas priežastis bei terminus trūkumams pašalinti. Tokiu atveju Rangovas privalo savo sąskaita per Užsakovo ar Techninio prižiūrėtojo nurodytą terminą ištaisyti defektus ar pakeisti Medžiagas ar Įrangą, kad šie atitiktų Sutartį.
5.20. Rangovas privalo atlyginti nuostolius ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų, susijusių su:
5.20.1. bet kurio asmens sužalojimu, negalavimu, liga ar mirtimi, kylančius arba atsiradusius dėl Rangovo veiksmų vykdant Darbus, taisant defektus Darbų vykdymo metu.
5.20.2. bet kurios nuosavybės (kitos nei Darbai) nuostoliais, praradimais, susijusiais arba atsiradusiais dėl Rangovo arba jo personalo veiksmų, aplaidumo, tyčinio veiksmo ar Sutarties pažeidimo.
5.21. Rangovas privalo prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Statybvietės perdavimo pradžios iki kol visiems Darbams bus išduotas ir pasirašytas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, o sutarties nutraukimo atveju iki bus pasirašytas atliktų ir neatliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktas. Jeigu Darbams, Medžiagoms ar Įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, Medžiagos ar Įranga atitiktų Sutartį.
5.22. Rangovo pateikiamos eksploatacijos ir priežiūros instrukcijos turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti Įrangą ar statinį. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai (jeigu tokia įranga buvo įdiegta).
5.23. Rangovas savo sąskaita privalo objekte įrengti informacinį stendą, kai toks stendas yra būtinas vadovaujantis Statybos įstatymu ar kitais teisės aktais, prieš tai suderinęs jį su Užsakovu.
5.24. Rangovas turi teisę gauti sutartą atlyginimą šios sutarties numatyta tvarka.
6. [bookmark: _Ref483992001]DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, VĖLAVIMAS, SUSTABDYMAS
6.1. [bookmark: __RefNumPara__11_661258840][bookmark: __RefNumPara__732_199361247][bookmark: _Ref482780466][bookmark: _Ref483992191]Darbų atlikimo terminai yra tokie:
6.1.1. Darbų atlikimo terminas (darbų įvykdymas bei defektų ištaisymas iki galutinio darbų priėmimo perdavimo akto) – nuo Darbų pradžios per 8 (aštuonis) mėnesius. Darbų atlikimo terminu laikoma statybos darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo data;
6.1.2. [bookmark: __RefNumPara__483_199361247]Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo privalo pateikti Užsakovui Kalendorinį Darbų grafiką, kuris tampa šios Sutarties priedu. Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, Kalendorinis Darbų grafikas gali būti koreguojamas.
6.2. [bookmark: __RefNumPara__383_82979569]Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Darbus ar veiksmus, ar bet kokią Darbų grupę pagal 6.1 punktą, Kalendorinį Darbų grafiką ir nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių ar baudos sumokėjimo dėl vėlavimo ar teisėto reikalavimo nevykdymo ir turi teisę nutraukti sutartį. 
6.3. Delspinigiai apskaičiuojami už kiekvieną uždelstą dieną 0,02 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM.
6.4. Baudos ir delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama atlikti Darbus ar veiksmus, numatytus pagal Kalendorinį Darbų grafiką, dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
6.5. Jeigu Rangovas per Užsakovo nurodytą laikotarpį nepašalina defektų, nustatytų per Sutarties galiojimo laiką bei per garantinį laiką, Rangovas moka Užsakovui 50 (penkiasdešimties) procentų tokių darbų vertės baudą ir, jeigu bauda nepadengia Užsakovo patirtų išlaidų šalinant defektus atlygina išlaidų skirtumą tarp sumokėtos baudos ir turėtų išlaidų.
6.6. Priskaičiuota bauda ar delspinigiai gali būti išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų.
6.7. Baudos ir delspinigiai už praleistus terminus nesumuojami. Kai Rangovui už Sutarties pažeidimą (pavyzdžiui už Kalendorinio Darbų grafiko nesilaikymą ar defektų nepašalinimą ir pan.) yra paskaičiuota bauda ir (ar) delspinigiai, gali būti reikalaujama sumokėti piniginę sankciją, kuri yra didesnė.
6.8. Jeigu ne dėl Užsakovo kaltės vėluojama atlikti visus Darbus ar bet kokią Darbų grupę ilgiau nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, Užsakovas raštu pranešęs (įspėjęs) Rangovui prieš 10 kalendorinių dienų gali:
6.8.1. pasinaudoti pateiktu Sutarties įvykdymo užtikrinimu ir (ar) išskaičiuoti iš mokėtinų sumų baudas ir delspinigius;
6.8.2. kreiptis į teismą dėl priskaičiuotų baudų ir (ar) delspinigių prisiteisimo;
6.8.3. nutraukti Sutartį. 
6.9. Vienašališkas Sutarties nutraukimas nepanaikina Užsakovo ir Rangovo teisių ir pareigų atsiskaityti: reikalauti sumokėti delspinigius, baudas ar patirtus Nuostolius, pasirašyti atliktų neatliktų darbų aktus ar atlikti kitus veiksmus, kurie numatyti šioje sutartyje kaip būtini nutraukiant sutartį.
6.10. [bookmark: _Ref483989039]Darbų atlikimo terminas negali būti pratęstas, o Kalendorinis Darbų grafikas gali būti koreguotas tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, taip pat dėl:
6.10.1. išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų (taikoma Darbams, kurių kokybė priklauso nuo gamtinių sąlygų);
6.10.2. pakeitimų, atliekamų vadovaujantis Sutarties sąlygų 10.1 punkto nuostatomis;
6.10.3. bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų trečiųjų šalių (pvz. žemės ūkio naudmenų savininkų ir pan.) įtakai, Užsakovui arba Užsakovo personalui.
6.11. [bookmark: __RefNumPara__385_82979569][bookmark: __RefNumPara__53_661258840][bookmark: _Ref483992236]Užsakovas, raštu nurodydamas priežastį, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų arba jų dalies vykdymą. Jeigu toks sustabdymas yra ne dėl Rangovo kaltės, tai Darbų atlikimo terminas turi būti pratęsiamas tiek, kiek trunka Darbų sustabdymas. Šiame punkte numatytu atveju Rangovas turi teisę į pagrįstai patirtų papildomų išlaidų apmokėjimą.
6.12. [bookmark: _Ref485037457][bookmark: _Ref485037500]Priežastys, dėl kurių gali būti sustabdomas Darbų vykdymas, gali būti šios:
6.12.1. Užsakovas vėluoja Rangovui perduoti Statybvietę;
6.12.2. trečiųjų šalių įtaka;
6.12.3. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
6.12.4. laiku neatlaisvinta Darbų vieta;
6.12.5. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų viešąjį pirkimą;
6.12.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu, ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas.
7. [bookmark: __RefNumPara__657_199361247][bookmark: _Ref483992013]SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS
7.1. [bookmark: __RefNumPara__167_249750837][bookmark: __RefNumPara__258_661258840][bookmark: __RefNumPara__485_199361247][bookmark: _Ref483989164][bookmark: _Ref482777173] Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo turi pateikti Užsakovui tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šio skyriaus nustatytus reikalavimus.
7.2. Sutarties įvykdymas gali būti užtikrintas vienu iš žemiau nurodytų būdų:
7.2.1. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygine garantija;
7.2.2. Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės besąlyginiu laidavimo draudimu. Kartu turi būti pateiktas laidavimo draudimo polisas bei dokumentas, patvirtinantis, kad draudimo bendrovei yra apmokėta už laidavimo draudimą;
7.2.3. užstatu, kuris pervedamas į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT544010044200030055, esančią banke „Luminor Bank“, AS Lietuvos skyriuje.
7.3. [bookmark: __RefNumPara__11796_367867889][bookmark: _Ref482777216][bookmark: _Ref483989277]Užtikrinimo suma, atitinkanti 10 procentų nuo pradinės Sutarties vertės be PVM, suapvalinta iki sveiko skaičiaus, yra _________ Eur (_______________).
7.4. [bookmark: __RefNumPara__165_249750837] Jeigu Rangovas pasirašo šią sutartį, tačiau nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto Sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateiktas užtikrinimas yra netinkamas, laikoma, kad tiekėjas atsisako vykdyti pirkimo sutartį. Tuo atveju Užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį ir Užsakovas turi teisę paskirti baudą 10 procentų nuo pasiūlymo vertės.
7.5. Jeigu Rangovas neįvykdo šios Sutarties 7.1 punkto reikalavimo, ir kainų skirtumas tarp Rangovo pasiūlymo ir kito geriausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo yra didesnis už šios Sutarties 7.3 punkte nurodytą sumą, Užsakovas turi teisę reikalauti Rangovo taip pat padengti visą skirtumą tarp šių sumų.
7.6. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti minimalūs Užsakovo nuostoliai. 
7.7.  Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė, numatyta Sutarties 7.3 punkte, yra laikytina minimaliais Užsakovo Sutarties neįvykdymo nuostoliais, kurių įrodinėti Užsakovas neprivalo. 
7.8.  Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumente turi būti nustatyta, kad garantija ar kitas laidavimo dokumentas yra neatšaukiamas, besąlygiškas ir jį išdavusi įstaiga besąlygiškai įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui (Šiaulių rajono savivaldybės administracijai) sumą, neviršijančią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumos. Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavusi įstaiga nereikalaus pateikti jokių papildomų įrodymų, kad Naudos gavėjas turi teisę gauti išmoką pagal garantiją ar laidavimo dokumentą. Sutarties įvykdymo užtikrinime negali būti numatyta jokių papildomų sąlygų.
7.9.  Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų (dėl bankroto, restruktūrizacijos ar kitų aplinkybių), Rangovas nedelsdamas turi pateikti naują užtikrinimą. 
7.10. Jei Užsakovui pareikalavus Rangovas Nedelsdamas nepateikia naujo užtikrinimo,  Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį arba skirti baudą, lygią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumai.
7.11.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi galioti 40 dienų ilgiau nei planuojama Darbų pabaiga. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas turi pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą Užsakovo nurodytam laikotarpiui. 
7.12. Nepratęsus Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino, Rangovui gali būti paskirta bauda, lygi Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydžiui. 
7.13.  Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą. Tais atvejais, kai Sutarties įvykdymo užtikrinimui pasirenkama Lietuvos Respublikoje registruoto banko ar banko filialo garantija ir sutartiniai įsipareigojimai yra visiškai įvykdyti, tačiau garantijoje nustatytas garantijos terminas dar nėra pasibaigęs, Užsakovas grąžina bankui garantinio rašto originalą su prierašu, patvirtintu įgalioto asmens parašu bei antspaudu, arba praneša lydraščiu, kad Užsakovas atsisako savo teisių pagal garantinį raštą, arba praneša, kad Rangovas įvykdė savo įsipareigojimus ir Užsakovas jam neturi pretenzijų.
7.14. Pavyzdinės laidavimo ir garantijos formos buvo pateiktos pirkimo dokumentuose ir Rangovas, pasirašydamas šią sutartį, patvirtina, kad su šiomis formomis yra susipažinęs. 
7.15. [bookmark: _Hlk485035172]Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas neužkerta kelio Užsakovui naudotis ir kitus Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdus. Rangovui netinkamai vykdant šią Sutartį, Užsakovas turi teisę pareikalauti sumokėti netesybas ir (ar) pasinaudoti įskaitymo teise iš jau įgyvendintų bet neapmokėtų bet kurių kitų sutarčių iš mokėtinų sumų išskaičiuojant delspinigius, baudas ir kitas netesybas ar nuostolius.
8. [bookmark: _Ref483990833]ATLIKTŲ DARBŲ APIMTIES NUSTATYMAS, PERDAVIMAS IR PRIĖMIMAS
8.1. Rangovas, vykdydamas Darbus, rengia atliktų Darbų aktą. Tokiu atveju Rangovas privalo:
8.1.1. ne dažniau kaip kas mėnesį pagal faktiškai atliktų Darbų apimtį parengti atliktų Darbų aktą ir kreiptis į Techninį prižiūrėtoją dėl atliktų Darbų akto patikrinimo ir jo pasirašymo. Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus, pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus parengiamas patikslintas atliktų Darbų aktas;
8.1.2. atliktų Darbų aktą (originalą, 2 egz.), Techninio prižiūrėtojo pasirašytą ir vizuotą) pateikti pasirašyti Užsakovui. 
8.2. Rangovas, užbaigęs darbų vykdymo etapą, Darbus, privalo:
8.2.1. parengti Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ir kreiptis į Techninį prižiūrėtoją dėl atliktų Darbų patikrinimo ir Darbų perdavimo ir priėmimo akto Techninio prižiūrėtojo pasirašymo ir vizavimo. Atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus, pagal Techninio prižiūrėtojo nurodymus parengiamas patikslintas Darbų perdavimo ir priėmimo aktas, prie kurio gali būti pridėtas Techninio prižiūrėtojo nurodytų smulkių Darbų defektų ar nebaigtų Darbų sąrašas;
8.2.2. [bookmark: __RefNumPara__1991_109089159][bookmark: __RefNumPara__569_199361247][bookmark: _Ref482780907]Darbų perdavimo ir priėmimo aktą (originalą, 2 egz.), Techninio prižiūrėtojo pasirašytą ir vizuotą, pateikti pasirašyti Užsakovui;
8.3. [bookmark: __RefNumPara__290_82979569][bookmark: __RefNumPara__1995_109089159][bookmark: __RefNumPara__209_729839166][bookmark: __RefNumPara__38_880924376]Užsakovas, gavęs Rangovo pasirašytą ir Techninio prižiūrėtojo pasirašytą ir vizuotą Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, per 7 darbo dienas turi pasirašyti Darbų perdavimo ir priėmimo aktą, arba raštu nurodyti Rangovui motyvus, dėl kurių Darbų perdavimo ir priėmimo aktas nepasirašomas.
8.4. Jeigu Užsakovas iki 8.3 punkte nustato termino pabaigos nenurodo motyvų, dėl ko nepasirašo Darbų perdavimo ir priėmimo akto, laikoma, kad Užsakovas neturi pastabų ir įvykdys savo įsipareigojimus pagal Sutartį, tačiau tai neužkerta kelio Užsakovui pareikšti pretenzijas, kai trūkumai bus pastebėti.
8.5. [bookmark: __RefNumPara__40_880924376]Rangovas turi teisę reikalauti, kad Techninis prižiūrėtojas Darbus patikrintų ir atliktų Darbų aktą ir / ar Darbų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašytų ir vizuotų ar atsisakytų derinti raštu per 7 darbo dienas nuo jo kreipimosi į Techninį prižiūrėtoją dėl atliktų Darbų akto ir / ar Darbų patikrinimo ir Darbų perdavimo ir priėmimo akto suderinimo.
8.6. Jeigu Techninis prižiūrėtojas per 8.5 punkte nustatytą terminą nepatikrina Darbų ir nenurodęs motyvų nepasirašo ir nevizuoja ar raštu atsisakytų derinti atliktų Darbų akto ir / ar Darbų perdavimo ir priėmimo akto, Rangovas turi raštu kreiptis į Užsakovą ir pranešti apie Techninio prižiūrėtojo neveikimą.
8.7. Rangovas iki galutinio Darbų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos privalo pašalinti iš Statybvietės visus dar likusius Rangovo įrengimus, Medžiagų perteklių, šiukšles, laikinuosius statinius (jei tokie buvo). Darbų perdavimo Užsakovui metu statinys turi būti švarus ir sutvarkytas.
8.8. Jeigu Sutartis nutraukiama, tarp šalių pasirašomas atliktų ir neatliktų Darbų priėmimo ir perdavimo aktas.
9. SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR APMOKĖJIMAS
9.1. [bookmark: __RefNumPara__3_661258840]Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotų įkainių kainodara. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis Sutarties sąlygų 9.6 punkto nuostatomis.
9.2. [bookmark: _Ref489003976]Pradinė Sutarties vertė be PVM yra ________ Eur (_______________); 21 proc. PVM suma _______ Eur (____________); Sutarties kaina su PVM yra ___________ Eur (______________).
9.3. Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
9.4. Į Pradinę Sutarties vertę yra įtrauktos visos Rangovo Sutarčiai įvykdyti reikalingos sąnaudos – Projekte nurodytiems darbams atlikti reikalingų medžiagų, mechanizmų eksploatacijos ir darbo užmokesčio vertė, su darbų vykdymu susijusios statybvietės įrengimo, eksploatavimo ir valdymo išlaidos, socialinio draudimo mokesčiai, pridėtinės vertės mokestis, kiti reikalingi mokesčiai bei kitos reikalingos išlaidos, įskaitant ESDŽ įsigijimą, kurias turėjo numatyti profesionalus ir atsakingas tiekėjas. Vykdant Sutartį nebebus priimtas joks reikalavimas pakeisti kainą arba sąlygas, grindžiamas Rangovo klaidomis ar praleidimais. Jeigu vykdant Sutartį paaiškės, kad Rangovas turi patirti išlaidų ar atlikti darbus, kuriuos jis privalėjo įtraukti į savo sąnaudas pagal Perkančiosios organizacijos pateiktus pirkimo dokumentus ar jų paaiškinimus, tai šiuos darbus atlikti ar išlaidas padengti Rangovas privalės savo sąskaita.
9.5. Bet kurie Darbų kiekiai, numatyti Žiniaraštyje, yra orientaciniai ir nelaikomi faktiniais, t. y. tiksliais kiekiais. Darbų faktinių kiekių neatitikimas orientaciniams (projektiniams) kiekiams, nustatytiems Kiekių sąraše, priskiriamas Užsakovo atsakomybei ir rizikai, išskyrus kaip nurodyta 9.6 papunktyje.
9.6. [bookmark: __RefNumPara__5_661258840][bookmark: _Ref483990701][bookmark: _Ref482780318]Rangovui mokėtinos sumos už tinkamai pagal Sutartį atliktus Darbus turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį, kurį Užsakovo atstovas – Statinio statybos techninės priežiūros vadovas – turi patikrinti ir patvirtinti.
Apmokėjimo suma turi būti nustatoma taikant Žiniaraštyje numatytus Darbų Įkainius.
Jei Darbų faktiniai kiekiai, skaičiuojant pinigine verte be PVM, viršija Pradinės sutarties vertę be PVM, jie gali būti papildomai apmokami neviršijant sumos, kuri lygi 15 proc. nuo pradinės Sutarties vertės be PVM. Darbų kiekiai, viršijantys šią sumą, gali būti įsigyjami atliekant sutarties keitimą nustatyta tvarka ir taikant kiekių (apimčių) keitimo sąlygas, nurodytas Metodikos[footnoteRef:2] III skyriuje. Tokių darbų kiekių vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą 10 skyriuje. [2:  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1S-13 (2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. IS-13 redakcija) patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika). ] 

9.7. Tarpiniam mokėjimui gauti Rangovas privalo pateikti Užsakovui atliktų Darbų akto du egzempliorius taip, kaip aptarta sutarties 8.2.2 punkte, PVM sąskaitą faktūrą, kuri pateikiama per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (toliau – SABIS) kartu su nuskenuota ir Užsakovo pasirašyta atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto kopija bei kitus atsiskaitymui reikalingus dokumentus, kurių reikalauja Užsakovas.
9.8. Užsakovas, gali atsisakyti apmokėti jeigu:
9.8.1. PVM sąskaita faktūra pateikiama ne per SABIS, be abiejų Šalių pasirašyto atliktų Darbų perdavimo ir priėmimo akto (kuris turi atitikti reikalavimus numatytus šios Sutarties 8 skyriuje) ir kitomis apmokėjimui reikalingomis skenuotomis dokumentų kopijomis (jeigu jų reikalaujama);
9.8.2. nurodytos sumos ar Darbų kiekiai yra klaidingi, arba koks nors Rangovo atliktas Darbas neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus atitinkamai sumažinant to tarpinio mokėjimo sumą tokio netinkamo Darbo ištaisymo Išlaidų arba netinkamo daikto pakeitimo dydžiu; ir (arba)
9.8.3. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokio nors Darbo arba įsipareigojimo, apie kurį jam atitinkamai buvo pranešęs Užsakovas ar Techninis prižiūrėtojas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą to Darbo arba įsipareigojimo verte.
9.9. Jeigu Užsakovas per 7 darbo dienas Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų per SABIS nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, turi būti laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.
9.10. [bookmark: __RefNumPara__66_661258840][bookmark: __RefNumPara__325_661258840][bookmark: _Ref483992867]Galutiniam mokėjimui gauti Rangovas gali pateikti mokėjimo dokumentus per SABIS tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo ir priėmimo aktą ar Statybos užbaigimo aktą (jeigu pagal teisės aktų reikalavimus turi būti pasirašomas Statybos užbaigimo aktas) bei Rangovas ištaiso visus smulkius defektus ir nebaigtus Darbus, įvardintus Darbų perdavimo ir priėmimo metu.
9.11. [bookmark: _Ref482778973]Užsakovas privalo sumokėti Rangovui sumą, per 30 dienų nuo tinkamai pateiktos PVM sąskaitos faktūros priėmimo patvirtinimo SABIS dienos.
9.12. [bookmark: _Ref483991756]Jeigu Rangovas negauna mokėjimo per šios Sutarties 9.11 punkte nurodytą terminą, jis turi teisę į delspinigius. 
9.13. Delspinigių dėl vėluojančio mokėjimo dydis – 0,02 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos be PVM per dieną.
9.14. Darbų Įkainiai Sutarties galiojimo metu gali būti perskaičiuoti dėl kainų lygio pokyčio tokia tvarka:
9.14.1. Darbų įkainiai gali būti perskaičiuoti dėl kainų lygio pokyčio bet kurios iš Šalių rašytiniu prašymu;
9.14.2. peržiūros momentas yra Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainius gavimo diena;
9.14.3. Darbų įkainiai gali būti perskaičiuoti, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt)  kas mėnesį skelbiamo „Pagrindinės statybos sąnaudų grupės“ statybos sąnaudų elementų kainų indekso „Visos statybos sąnaudos“ (toliau – Indeksas) reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį Darbų vykdymo laikotarpį;
9.14.4. Darbų įkainiai perskaičiuojami dėl Indekso pokyčio, pagal Sutartį neišpirktų Statybos darbų vertę padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:
K = IPb / IPr
kur:
K – Indekso pokyčio koeficientas,
IPr – Indekso reikšmė perskaičiavimo laikotarpio pradžioje – galiojanti Indekso reikšmė, kokia yra paskelbta Valstybės duomenų agentūros tinklalapyje Sutarties sudarymo datai (atliekant pirmąjį perskaičiavimą) ar praeito perskaičiavimo datai (atliekant paskesnius perskaičiavimus),
IPb – Indekso reikšmė perskaičiavimo laikotarpio pabaigoje – galiojanti Indekso reikšmė, kokia yra paskelbta Valstybės duomenų agentūros tinklalapyje perskaičiavimo termino datai;
9.14.5. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal formulę:
Perskaičiuota Sutarties kaina = PD+((SK – PD)*K)
kur:
PD – iki perskaičiavimo atliktų Darbų kaina Eur su PVM;
SK – perskaičiavimo metu galiojanti Sutarties kaina su PVM (atliekant pirmąjį perskaičiavimą taikoma Sutarties sudarymo momentu galiojanti Sutarties kaina, o atliekant paskesnius perskaičiavimus taikoma paskutinio perskaičiavimo metu nustatyta Sutarties kaina);
K – Indekso pokyčio koeficientas;
9.14.6. pagal Sutarties 10 skyrių įforminus Pakeitimą, Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Įkainių ir Priimtos Sutarties sumos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:
· pritaikant Sutartyje numatytų Darbų Įkainius, jei įmanoma:
· pritaikant Sutartyje nurodytų darbų Įkainius, arba
· išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto Įkainio, arba
· pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų Įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;
9.14.7. po to, kai Šalys sudaro Susitarimą dėl Darbų įkainių perskaičiavimo, perskaičiuotieji įkainiai taikomi Darbams, kurie yra įtraukiami į Atliktų darbų aktus (kaip per ataskaitinį laikotarpį atlikti Darbai), Rangovo pateikiamus po Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainius pateikimo. Jeigu dėl Susitarimo sudarymui reikalingo laiko gali vėluoti Atliktų darbų aktų pateikimas, Rangovas turi teisę arba (a) pateikti Atliktų darbų aktą su neperskaičiuotais įkainiais ir perskaičiavimą atlikti kitame Atliktų darbų akte, arba (b) sustabdyti Atliktų darbų akto pateikimą iki bus perskaičiuoti įkainiai;
9.14.8. Darbų įkainių perskaičiavimo dažnumas nėra ribojamas;
9.14.9. Darbų įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas;
9.14.10. jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų terminų pratęsimą, uždelstų Statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95);
9.14.11. 
9.14.12. [bookmark: _Hlk527113370]padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. 
Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:



 - Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo
A – atliktų Darbų vertė (su PVM) iki perskaičiavimo

 - senas PVM tarifas (procentais)

 - naujas PVM tarifas (procentais)
9.15.  Šalys privalo sudaryti Susitarimą dėl Darbų įkainių/Sutarties kainos perskaičiavimo per 20 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti Darbų įkainius/Sutarties kaina pateikimo dienos.
9.16. Dėl kitų mokesčių pasikeitimo Darbų įkainiai ir Sutarties kaina neperskaičiuojami.
9.17. [bookmark: _Hlk527113924]Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Apie tai Užsakovas raštu informuoja Subrangovus per 3 darbo dienas po informacijos apie juos gavimo. Subrangovui raštu pateikus prašymą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo Subrangovo, nustatanti tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarką, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose, Sutartyje ir subrangos sutartyje nustatytus reikalavimus. Rangovas turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams Subrangovui trišalėje sutartyje nustatyta tvarka.
10. [bookmark: _Ref482776090]PAKEITIMAI
10.1. [bookmark: __RefNumPara__17_661258840][bookmark: _Ref483991617][bookmark: _Ref482780683]Užsakovas šiame skyriuje nustatytomis sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti:
10.1.1. [bookmark: _Hlk527114030]bet kurios Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus;
10.1.2. bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą;
10.1.3. [bookmark: _Hlk527114089]Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus;
10.1.4. bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas.
10.2. [bookmark: _Hlk527114127]Pakeitimas pagrindžiamas dokumentais (pvz. defektiniu (pakeitimų) aktu, brėžiniais (įsk. Projekto korektūrą pagal jo naują laidą), ar kitais dokumentais), kurie turi būti patvirtinti Rangovo, statinio statybos techninės priežiūros vadovo ir projektuotojo ir (ar) statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo parašais, bei raštu suderinti su Užsakovu.
10.3. [bookmark: _Hlk527114170]Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių / kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis 9.14.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.
10.4. [bookmark: _Hlk527114188]Jeigu Pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šiame skyriuje atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti vykdomas atskiras pirkimas, t. y. nauja pirkimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus.
10.5. [bookmark: __RefNumPara__19_661258840][bookmark: _Hlk527114294][bookmark: _Ref483991636]Pakeitimai forminami tokia tvarka:
10.5.1. [bookmark: _Hlk527114323]jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtis, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.
10.5.2. [bookmark: _Hlk527114370]jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl kitų Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
10.5.3. [bookmark: _Hlk527114427]papildomi darbai, tai Sutartyje neįtraukti Darbai ir (ar) Sutartyje nurodytų Darbų apimtys, kurių vertė viršija sumą, nurodytą Sutarties 9.6 punkte. Jei būtina / tikslinga atlikti papildomus darbus, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 9.9.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina.
10.6. [bookmark: _Hlk527114475]Pakeitimai gali būti atliekami neatsižvelgiant į jų vertę ir aplinkybes, jeigu:
10.6.1. [bookmark: _Hlk527114507]pasirinkimo galimybės (opcionas), įsk. kiekių, apimties, objekto pakeitimą, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotos pirkimo dokumentuose, nurodyta pasirinkimo galimybių (opciono) apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis; arba
10.6.2. Pakeitimas nėra esminis, t. y. juo nepakeičiamas Darbų bendrasis pobūdis. Pakeitimas laikomas esminių, kai dėl jo
· pakeičiama pradinio pirkimo procedūros konkurencinė padėtis (kiti priimti kandidatai, kitas priimtas dalyvių pasiūlymas, sudominta daugiau tiekėjų), arba 
· pakeičiama ekonominė pusiausvyra rangovo naudai, arba 
· labai padidėja Darbų apimtis.
10.7. [bookmark: _Hlk527114687]Pakeitimai, kurių vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti atliekami esant šioms aplinkybėms:
10.7.1. [bookmark: _Hlk527114730]prireikia papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie tapo būtini Darbams užbaigti, tačiau nebuvo įtraukti į pradinį pirkimą, o Rangovo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių ir Užsakovui sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; arba
10.7.2. [bookmark: _Hlk527114767]būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus Užsakovas negalėjo numatyti, ir iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis. 
[bookmark: _Hlk527114789]Nenumatytos aplinkybės reiškia aplinkybes, kurių nebuvo įmanoma nuspėti, nepaisant to, kad Užsakovas pagrįstai apdairiai rengėsi pradiniam sutarties skyrimui, atsižvelgdamas į visas jo turimas priemones, konkretaus projekto pobūdį ir charakteristikas, gerąją praktiką atitinkamoje srityje ir poreikį užtikrinti tinkamą panaudotų išteklių ir numatomos sutarties vertės santykį rengiantis jos skyrimui.
10.8. [bookmark: _Hlk527114842]Pakeitimai, kurių bendra atskirų Pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės, gali būti atliekami neatsižvelgiant į aplinkybes, jeigu iš esmės nesikeičia Darbų pobūdis.
10.9. [bookmark: _Hlk527114901]Atliktų darbų aktai turi atitikti pagal Užsakovo nurodymą atliktus Darbų vykdymo pakeitimus.
10.10. [bookmark: _Hlk527114964]Rangovo pasiūlyme ir (ar) Kiekių sąraše įvardintos Darbų sudėtinės dalys (resursai, techninės specifikacijos ir pan.), kurios nedetalizuotos Projekte, gali būti keičiamos tik Užsakovo sutikimu tiek, kiek toks keitimas neprieštarauja Projekto (jo techninių specifikacijų, aiškinamųjų raštų, brėžinių) sprendiniams. Tokie keitimai Pakeitimu nelaikomi.
10.11. [bookmark: _Hlk527115129][bookmark: _Hlk527115193]Jeigu bet kuris statybos dalyvis Darbų vykdymo metu sužino apie Projekto klaidą arba techninį trūkumą dokumento, kuriuo vadovaujantis Rangovas privalo vykdyti Darbus, tai jis apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui. Užsakovas, gavęs tokį pranešimą, privalo pateikti Rangovui trūkstamą informaciją, tinkamus paaiškinimus bei (jeigu reikia) įforminti Pakeitimą. Projekto klaida ar dokumento techninis trūkumas turi būti patvirtintas Projektą rengusio projektuotojo.
10.12. [bookmark: _Hlk527115287]Jeigu Rangovas, vykdydamas Darbus, susiduria su sąlygomis Statybvietėje, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai Rangovas apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes. Jeigu Rangovas, dėl šiame punkte minimų priežasčių, uždelsia baigti Darbus laiku ir (arba) turi papildomų Išlaidų, tai Rangovas turi teisę reikalauti Darbų atlikimo termino pratęsimo ir tokių papildomų Išlaidų apmokėjimo, kurie jam priklausytų, jeigu jis būtų nedelsdamas pranešęs.
11. [bookmark: __RefNumPara__292_82979569]ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS
11.1. Užsakovo atstovas ar Techninis prižiūrėtojas (Darbų vykdymo metu), nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo ir priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
11.2. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama Darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.
12. SUTARTIES PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS
12.1. [bookmark: __RefNumPara__59_661258840]Jeigu Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 6.11 punktą trunka ilgiau nei 60 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Darbų vykdymą arba nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos atliktų Darbų apimtys ir Rangovui mokėtinos sumos.
12.2. [bookmark: __RefNumPara__55_661258840]Jeigu Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo kuriuos nors sutartinius įsipareigojimus, tai Užsakovas bei Techninis prižiūrėtojas raštu gali Rangovui nurodyti įvykdyti įsipareigojimus arba ištaisyti netinkamai atliktus Darbus per pagrįstai tinkamą laiką.
12.3. Rangovui nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų Užsakovas, nesikreipdamas į teismą ir įspėjęs Rangovą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų, gali vienašališkai nutraukti Sutartį bet kuriuo iš Sutarties 12.6 punkte nurodytų atvejų išskyrus Sutarties 12.6.12 papunktyje numatytą atvejį.
12.4. Jeigu Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį pagal 12.6 punktą, tai Užsakovas vietoje vienašališko sutarties nutraukimo turi teisę paskirti baudą, bet ne didesnę nei 10 procentų nuo priimtos Sutarties vertės be PVM ir ne mažesnę nei 100 eurų;
12.5. Užsakovas turi teisę:
12.5.1. [bookmark: _Hlk481073827] paskirti baudą, jeigu Rangovas nevykdo 5.13 punkte numatytų įsipareigojimų. Minimali nuobauda 100 eurų arba bauda iki 10 procentų nuo priimtos Sutarties vertės be PVM;
12.5.2. paskirti kitas baudas, numatytas Sutarties 6 ir 7 skyriuose.
12.6. [bookmark: __RefNumPara__15647_367867889][bookmark: __RefNumPara__655_199361247][bookmark: _Ref483991844][bookmark: _Ref482779834]Esminiu sutarties pažeidimu laikoma, kai Sutartis nutraukiama esant bent vienai iš šių aplinkybių:
12.6.1.  jeigu Rangovas ar Subrangovas pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus, kad laimėtų viešąjį pirkimą;
12.6.2. jeigu Rangovas pažeidžia bet kuriuos Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir nepradeda jų tinkamai vykdyti per Užsakovo rašte nustatytą protingą laiką;
12.6.3. jeigu Rangovas vėluoja daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutartyje numatyto darbų vykdymo termino ar kitaip parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį ir tampa aišku, kad atlikti darbų iki Darbų pabaigos termino, nurodyto 6.1 punkte, įvertinus 6.11–6.12 punktuose bei 14 skyriuje numatytas aplinkybes yra neįmanoma;
12.6.4. jeigu Rangovas nepateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimo pratęsimo, taip kaip aptarta 7 skyriuje;
12.6.5. kai Rangovas nesilaiko Sutartinių įsipareigojimų: vykdymo terminų, priskaičiuoti, bei neapmokėti ar kitaip nepadengti delspinigiai ar baudos viršija 10 proc. pradinės Sutarties vertės be PVM;
12.6.6. jeigu Rangovas vėluoja sumokėti delspinigius ar baudą daugiau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas nuo pareikalavimo juos sumokėti;
12.6.7. jeigu Rangovas pasitelkė Sutartyje nenumatytus Subrangovus ar pakeitė Subrangovus, negavęs Užsakovo sutikimo ar kitaip perleidžia sutartį be Užsakovo sutikimo;
12.6.8. jei paaiškėjus, kad pasiūlyme nurodyti specialistai negali tinkamai ir laiku vykdyti savo įsipareigojimų, Rangovas nedelsdamas nepakeičia specialisto lygiaverčiu specialistu, jo kandidatūros nesuderinęs su Užsakovu;
12.6.9. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas ar kitaip restruktūrizuojamas, sustabdo ūkinę veiklą, keičiama organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam Sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų yra tinkamai keičiama Sutartis.
12.6.10. jeigu Rangovas ar kas nors iš Rangovo personalo ar tiesiogiai su juo susijusių asmenų arba Subrangovų grasina, duoda arba pasiūlo ar tarpininkauja grasinant, duodant arba pasiūlant (tiesiogiai arba netiesiogiai) bet kuriam asmeniui kokį nors kyšį, dovaną, piniginį atsidėkojimą, komisinius arba kitą vertingą daiktą, kaip paskatą arba apdovanojimą už bet kurio su šia Sutartimi susijusio veiksmo atlikimą arba susilaikymą jį atlikti, arba už palankumo ar nepalankumo parodymą ar susilaikymą juos parodyti bet kurio su šia Sutartimi susijusio asmens atžvilgiu;
12.6.11. jeigu užfiksuota, kad Rangovas ar Subrangovai kartu ar atskirai daugiau kaip du kartus pažeidė Sutarties 5.13.1 papunktyje nustatytą įsipareigojimą, arba, kad Rangovas ar Subrangovai nesilaiko Sutarties 5.13.2–5.13.12 papunkčiuose nurodytų įsipareigojimų;
12.6.12. [bookmark: _Ref483992600][bookmark: _Ref485038400]kitais atvejais, kai sutarties nutraukimą dėl esminio sutarties pažeidimo pripažino teismas.
12.7. Užsakovas bet kada, nepriklausomai nuo Rangovo veiksmų, turi teisę nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų apie tai raštu pranešdamas Rangovui. Tokiu atveju Rangovui turi būti sumokėta:
12.7.1. už bet kurį atliktą Darbą pagal Sutartyje nustatytus Įkainius;
12.7.2. Išlaidos už Įrangą ar Medžiagas, kurie skirti Darbams ir kuriuos Rangovas yra įsigijęs. Užsakovui sumokėjus, ši Įranga ir Medžiagos tampa Užsakovo nuosavybe;
12.7.3. bet kurios kitos Išlaidos arba įsipareigojimai, kuriuos Rangovas pagrįstai prisiėmė tikėdamasis baigti Darbus.
12.8. Jeigu Rangovas, įgyvendindamas Sutartį, padaro bet kurį esminį Sutarties pažeidimą, aptartą 12.6 punkte dėl kurio yra nutraukiama ši Sutartis, Užsakovas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbia informaciją apie Rangovą, kaip apie pirkimo sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį tiekėją, taip, kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme.
12.9. [bookmark: _Ref482779878]Rangovas įspėjęs raštu prieš 7 darbo dienas turi teisę nutraukti Sutartį, jeigu:
12.9.1. per 60 dienų nuo Sutarties 9.11 punkte nurodyto termino pabaigos negauna viso apmokėjimo;
12.9.2. Užsakovas visiškai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;
12.9.3. Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutarties 12.1 punktą trunka ilgiau kaip 60 dienų;
12.9.4. Statybvietė neperduodama ilgiau kaip per 60 dienų.
12.9.5. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių jo teisių.
12.10. [bookmark: __RefNumPara__169_249750837][bookmark: _Ref482780088]Sutarties nutraukimo įsigaliojimo atveju pagal bet kurį Sutarties sąlygų punktą, Rangovas per Užsakovo nurodytą terminą privalo:
12.10.1. nutraukti visą tolesnį Darbą, išskyrus tokį, kurį būtina atlikti dėl gyvybės ar turto išsaugojimo arba dėl Darbų saugos;
12.10.2. perduoti Užsakovui Įrangą ir Medžiagas, už kuriuos jau sumokėta;
12.10.3. pašalinti visus Rangovo įrengimus ir kitus daiktus iš Statybvietės ir pats palikti Statybvietę;
12.10.4. pasirašyti atliktų ir neatliktų Darbų priėmimo ir perdavimo aktą.
13. GINČAI
13.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 15 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 30 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. 
13.2. Visi ginčai, kylantys dėl šios Sutarties ar su ja susiję, nepavykus jų išspręsti derybų būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka pagal Užsakovo buveinės vietą.
14. [bookmark: __RefNumPara__659_199361247][bookmark: _Ref483992267]NENUGALIMA JĖGA
14.1. Šalys gali nutraukti sutartį jeigu: vykdomi Darbai sustabdomi dėl Nenugalimo jėgos apie kurią buvo raštu (per 14 dienų nuo sužinojimo momento apie paaiškėjusias nenugalimos aplinkybes) pranešta, kai sustabdymo laikotarpis trunka 84 dienų laikotarpį arba dėl tos pačios Nenugalimos jėgos kelis atskirus laikotarpius, kurie visi kartu sudaro daugiau kaip 140 dienų, tai bet kuri Šalis gali pranešti kitai Šaliai apie sutarties nutraukimą. Tokiu atveju sutarties nutraukimas įsigalioja po 7 dienų, kai pateikiamas pranešimas ir Rangovas privalo toliau veikti pagal 12.10 punktą.
14.2. Šalys gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, atsiradusių po Sutarties įsigaliojimo dienos, bei nustatytų ir jas patyrusios Šalies įrodytų pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsdama pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.
14.3. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles. Nenugalima jėga (force majeure) taip pat nelaikomos Šalies veiklai turėjusios įtakos aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamos Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje pasitaikančios aplinkybės, valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžio pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos.
15. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS
15.1. Visais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais klausimais Šalys privalo susirašinėti ir bendrauti lietuvių kalba.
15.2. Šalių tarpusavio susirašinėjimas vyksta taip, kaip aptarta Sutarties 3.6 punkte.
15.3. Ši Sutartis sudaryta 1 (vienu) egzemplioriumi, kurį Šalių atstovai pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais.
15.4. Ši Sutartis Šalių perskaityta, suprasta dėl turinio bei pasekmių ir, kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta.
15.5. [bookmark: _Hlk160702689]Užsakovo paskirtas asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą yra Mindaugas Gedvila, Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel. +370 41  596 676, mob. +370 687 84 976, el. p. mindaugas.gedvila@siauliuraj.lt.
15.6. Užsakovo paskirtas asmuo, atliekantis Sutarties įgyvendinimo priežiūrą yra Remigijus Baranauskas, Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. +370 41 596 674, el. p. remigijus.baranauskas@siauliuraj.lt.
15.7. Rangovo paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą, yra _______________
15.8. Darbai vykdomi etapais, etapų eiliškumą nurodo Užsakovas. 
15.9. Rangovas Sutarčiai vykdyti Subrangovų pasitelkti nenumato.
	arba (jeigu yra numatyti Subrangovai)
	Rangovas Sutarčiai vykdyti pasitelkia Subrangovus, kurių duomenys ir numatomi pavesti Darbai ir jų apimtis yra nurodyti Sutarties __ [nurodyti priedo Nr.] priede.
16. SUTARTIES PRIEDAI
1 priedas. Kalendorinis Darbų grafikas.
2 priedas. Žiniaraščiai (Darbų kiekių su įkainiais – lokalinės sąmatos).
3 priedas. Projektas (Techninio darbo projekto dokumentacija).
_ priedas. Sutarties įvykdymo užtikrinimas [jeigu pateikiama banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas]
_ priedas. Subrangovai [jeigu numatomi pasitelkti Subrangovai]
17. [bookmark: __RefNumPara__9_661258840][bookmark: _Ref482775983]ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI
UŽSAKOVAS:					RANGOVAS:

Šiaulių rajono savivaldybės administracija	..........................
Juridinio asmens kodas 188726051			Juridinio asmens kodas ....................
Ne PVM mokėtojas					PVM mokėtojo kodas ..........................
Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai			..........................
Tel. +370 41 59 66 42					Tel. .........................
El. paštas priimamasis@siauliuraj.lt 			El. paštas ..........................
A. s. LT334010044200401846			A. s. ..........................
„Luminor Bank“, AS Lietuvos skyrius		..........................
					
Administracijos direktorius				___________
Gipoldas Karklelis					__________________
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