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1. SAVOKOS

1.1. PAGRINDINES SAVOKOS

1.1.1. LITGRID AB projektavimo ir projekto vykdymo priezidros paslaugy pirkimo sutarties (toliau — Sutartis) bendrosiose
salygose didzigja raide raSomos sgvokos turi Zemiau nurodytas reikSmes, taikomas Sutarties specialiosiose sglygose ir
Sutarties Saliy susirasingjime, vykdant Sutartj, jei kontekstas nereikalauja kitaip. Kitos Sutartyje vartojamos bendrinés
sgvokos, raSomos ne didzigja raide, atitinka Lietuvos Respublikos statybos jstatyme ir kituose statybos teisés aktuose
apibréztas sgvokas.

1.1.2. Sioje Sutartyje didZigja raide raSomos sgvokos turi $ias nurodytas reikdmes:

a) Aktas — Projektuotojo parengiamas ir Uzsakovui pateikiamas dokumentas, kuriame nurodomos faktisSkai suteiktos
Paslaugos bei uz jas mokétina kaina;

b) Darby ziniarastis — po Projekto suderinimo Projektuotojo parengtas dokumentas, kuriame pagal Uzsakovo
pateiktg Turto grupiy ir turto vienety klasifikatoriy nurodomi atskiri turto vienetai, jy kiekiai;

c) Grafikas — tai UzZsakovo ir Projektuotojo patvirtintas grafikas, kuriame yra nurodyti terminai, per kuriuos
Projektuotojas planuoja suteikti Paslaugas;

d) Nenugalima jéga — aplinkybés, kuriy Salis negaléjo kontroliuoti, protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, negali
uzkirsti kelio iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui bei néra prisiémusi rizikos dél tokiy aplinkybiy atsiradimo;

e) Objektas — statinys arba statiniai, kuriy Projektinius pasidlymus pagal Sutart] jsipareigoja parengti Projektuotojas;
f) Pakeitimas — bet koks Paslaugy pakeitimas, jskaitant Paslaugy dalies atsisakyma ir (arba) papildomy paslaugy
jsigijima;

g) Paslaugos — projektavimo, projekto vykdymo prieziGros ir bet kokios kitos paslaugos, kurias pagal Sutartj turi
suteikti Projektuotojas;

h) Paslaugy suteikimo terminas — Sutartyje nurodytas terminas, per kurj turi bati suteiktos visos Sutartyje nurodytos
Paslaugos;

i) Pirkimas — pirkimas, kurj atlikus, buvo sudaryta Sutartis;

j) Pradiné Sutarties kaina — Sutarties kaina (su PVM) Sutarties sudarymo metu, t. y. | jg nejtraukiama ta verté, kuri

gali atsirasti dél Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje numatyty jos kainos pakeitimy pasirinkimo galimybiy (sutarties termino,
perkamos apimties, objekto pakeitimy ir pan.). Uzsakovas Pradine Sutarties kaing nurodo sudaromoje Sutartyje. Pradiné
Sutarties kaina nekinta per visg Sutarties vykdymo laikotarpj, iSskyrus kai Sutarties kaina perzidrima pagal joje nurodytas
kainy perzidros salygas;

k) Projektuotojas — Sutarties Salis, kuri jsipareigoja suteikti Paslaugas;

)] Sutarties kaina — Sutartyje nurodyta kaina (su PVM), kuri turi bati sumokéta uz visas Projektuotojo tinkamai
suteiktas Paslaugas.

m) Sutartis — tarp Saliy sudaryta Sutartis, kuria Salys jsipareigojo vadovautis $iomis Sutarties bendrosiomis sglygomis
ir Sutarties specialiosiomis sglygomis bei visais Sutarties priedais;

n) Specialiosios salygos — Sutarties dalis, kuri vadinasi ,Projektavimo ir projekto vykdymo priezilros sutarties
specialiosios sglygos® ir kurioje yra nurodytos pirkimo objekto jsigijima aptariancios salygos bei kiti konkretds duomenys
(tokie kaip Salys, Apimtis ir pan.), i§vardyti priedai, taip pat nurodyti Bendruyjy salygy pakeitimai ir papildymai (jeigu tokie
padaryti);

0) Salys — UZsakovas ir Projektuotojas, o Salis — bet kuris i$ jy;

p) Statinio informacinis modelis (angl. building information model — BIM) - statomo turto bendrinamoji
skaitmeniné pateiktis, taikoma siekiant pagerinti jo projektavimg, statyba, naudojima ir priezilirg;

q) Techniné uzduotis — techniné uzduotis arba projektavimo uzduotis (taip pat atitinka Lietuvos Respublikos viesyjy
pirkimy jstatyme nurodytg technine specifikacijg), pagal kurig turi bati suteiktos Sutartyje nurodytos Paslaugos ir kuriame
nurodomi visi planuojamo statyti Objekto pagrindiniai funkciniai, architektdriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai, kiti
rodikliai ir reikalavimai, kuriais batina vadovautis rengiant statinio projekta;

r) Projektas — Projektiniai pasitlymai ir Techninis darbo projektas. Kai Sutartyje vartojama sgvoka ,Projektas, ji
apima Projektinius pasildlymus ir Techninj darbo projektg kartu, o naudojant Sig sgvokg nustatyti reikalavimai taikomi tiek
Projektiniams pasildlymams, tiek Techniniam darbo projektui, nebent Sutartyje aiSkiai nurodyta kitaip.



s) Projektiniai pasitilymai — statybos teisés akty ir Techninéje uzduotyje nustatytos sudeties dokumentas, rengiamas
pirmuoju statinio projekto rengimo etapu, kuriame pateikiami projektuojamo statinio architektdros, infrastruktdros, zeldyny
ir kiti statybos teisés aktuose bei Techninéje uzduotyje nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statybg leidzian¢iam
dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatoma statiniy projektavima.

t) Techninis darbo projektas — statybos teisés akty ir Techninéje uzduotyje nustatytos sudéties dokumentas (-ai),
rengiamas statinio projekto rengimo antruoju etapu, kuris skirtas statybos darbams vykdyti ir statybos uzbaigimo
proceduroms atlikti;

u) Tarptautinés sankcijos — Europos Sagjungos teisés aktais, Jungtiniy Tauty ir kity tarptautiniy organizacijy, kuriy
naré yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, sprendimais, kurie Lietuvos Respublikoje taikomi tiesiogiai arba
jgyvendinami Lietuvos Respublikos tarptautiniy sankcijy jstatymo nustatyta tvarka, nustatyty apribojimy ir jpareigojimy
visuma.

V) Gamybos ir montavimo bréziniai — bréziniai, kurie skirti statinio konstrukciniy elementy ir sistemy, statybos
produkty, jrenginiy, inZineriniy sistemy elementy gamybos ir (ar) montavimo darbams pagal konkretaus gamintojo
reikalavimus atlikti ir kuriuose statybos produkty gamintojas ar rangovas, vadovaudamasis Techninio darbo projekto
sprendiniais, detalizuoja sprendinius;

w) Uzsakovas — Sutarties Salis, kuri perka Sutartyje nurodytas Paslaugas (Uzsakovo sgvoka taip pat apima Uzsakovo
atstovg ir kitus UZsakovo darbuotojus bei UZzsakovui dirbancius asmenis, kuriuos UZsakovo atstovas nurodo Projektuotojui,
jei Sutarties kontekstas nereikalauja kitaip).

2. PAGRINDINES NUOSTATOS

21. PASLAUGUY APIMTIS

2.1.1. Salys jsipareigoja vykdyti visus Sutartyje, Lietuvos Respublikos jstatymuose, statybos techniniuose reglamentuose
(STR) bei kituose Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojanc¢iuose teisés aktuose nurodytus reikalavimus, jei tokie
reikalavimai nenurodyti — veikti pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir
praktikg.

2.1.2. Projektuotojas jsipareigoja vykdyti UZzsakovo, teiséty visuomenés, savivaldybiy ir kity institucijy reikalavimus, kurie
yra susije su Sutartyje numatytomis Paslaugomis, jy vykdymu, Zzmoniy saugumu ir neprieStarauja Sutarciai bei
teisés aktams.

2.1.3. Sutartimi prisiimty jsipareigojimy vykdymui Projektuotojas turi turéti/gauti visus reikalingus leidimus, atestatus,
pazymas ir licencijas.

2.1.4. Projektuotojas turi suteikti ir Uzsakovui perduoti visas Techninéje uzduotyje ir Sutartyje nurodytas Paslaugas.

2.1.5. | Projektuotojo teikiamy Paslaugy apimtj taip pat jeina visy Sutarciai jvykdyti reikalingy leidimy, suderinimy ir
pritarimy gavimas, jskaitant ir sutikimus dél apsaugos zony nustatymo ir jregistravimo, kurie nebuvo pateikti Pirkimo
metu ir kuriy UZsakovas néra jsipareigojes pateikti pagal Sutartj. Jei Sie leidimai, suderinimai ir pritarimai pagal
teisés akty reikalavimus iSduodamai (atliekami) Uzsakovo vardu, Uzsakovas per 5 darbo dienas nuo Projektuotojo
prasymo gavimo iSduoda reikiamus jgaliojimus.

2.1.6. Projektavimo paslaugas Projektuotojas jsipareigoja suteikti zemiau nurodyta apimtimi:

a) organizuoti inZineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimg pagal Techninés uZduoties
reikalavimus;

b) gauti prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus ir visus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba)
sutikimus i$ atsakingy institucijy ir asmenuy;

c) gauti sutikimus dél apsaugos zony nustatymo ir jregistravimo Nekilnojamojo turto registre bei organizuoti ir
vykdyti derybas dél servituty nustatymo su valstybinés zemés patikétiniais ar su privaios zemés sklypy
savininkais dél reikalingy servituty nustatymo ir kitas procediras, nurodytas Techninés uzduoties
reikalavimuose teritorijai, kurioje planuojama energetikos objekty statyba/rekonstrukcija;

d) savo léSomis ir rizika identifikuoti visus zemeés sklypy savininkus/valdytojus, su jais derétis dél reikiamy
sutikimy, reikalingy tinkly projektavimui, statybai ir eksploatacijai (servituty, apsaugos zony nustatymo),
parengti visus batinus dokumentus, gauti sutikimus dél apsaugos zony nustatymo ir organizuoti sutarCiy dél
servituty nustatymo sudaryma;

e) parengti Projektinius pasillymus, suderinti jj su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Uzsakovu, taip pat,
jei reikalinga, atlikti Projektiniy pasidlymy vieSinimo proceddras ir kitas procediras, nurodytas Techninéje
uzduotyje;

f)  Projektuotojo saskaita UZzsakovo vardu organizuoti Objekto statybg leidziancio dokumento gavima;
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2.1.7.

2.2,
2.21.

2.2.2.

2.2.3.

23.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

g) Parengtiir su Uzsakovu suderinti Techninj darbo projekta;

h) atlikti kitus darbus ir veiksmus, bdtinus Projektiniy pasidlymy parengimui ir statybg leidzian¢io dokumento
gavimui.

Projekto vykdymo priezitros paslaugas Projektuotojas jsipareigoja suteikti zemiau nurodyta apimtimi:
a) atvykti j Objektg atlikti projekto vykdymo prieziGros paslaugy su Uzsakovu suderintu laiku ir apimtimi;

b) konsultuoti Uzsakovg ir atsakyti j visus Uzsakovo paklausimus, susijusius su Projekto sprendiniy
jgyvendinimu;

c) jradyti visus reikalingus jraSus Objekto statybos darby dokumentuose;
d) Uzsakovo prasymu dalyvauti Objekto statybos uzbaigimo komisijoje;
e) atlikti kitus darbus ir veiksmus, susijusius su tinkamu projekto vykdymo priezitros paslaugy teikimu;

PASLAUGU SUTEIKIMO TERMINAS
Paslaugy suteikimo terminas, jo pratesimo galimybé nurodomi Sutarties specialiosiose sglygose.

Paslaugy suteikimo terminas ir Paslaugy kokybé (atitikimas Sutarties salygoms) laikomi esminémis Sutarties
sglygomis.

Jei Sutarties specialiosiose saglygose nurodyta, kad Paslaugos turi bdti teikiamos etapais, Projektuotojas savo
darbus turi organizuoti taip, kad Paslaugos bity suteiktos Sutartyje nurodytais terminais. Jei atitinkamo etapo
jvykdymo terminas nenurodytas, bus laikoma, kad etapg Projektuotojas turi uzZbaigti per Paslaugy suteikimo
terming.

GRAFIKAS

Visos Paslaugos turi biti teikiamos pagal Saliy patvirtintg Grafikg. Projektuotojas turi parengti Grafika ir jj pateikti
UzZsakovo derinimui per 30 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos.

Grafikas derinimui turi bati pateiktas skaitmeniniu *.mpp ir *.pdf formatu. Grafikas pildomas ant Grafiko $ablono,
kuris yra Sutarties specialiyjy salygy priedas. Grafiko Sablone numatyti tipiniai Paslaugy teikimo terminai.
Projektuotojas Grafikg parengia jvertines Paslaugy suteikimo termina, nurodytg Sutarties specialiosiose sglygose.
Grafike turi bati numatytas toliau nurodyty Paslaugy teikimas, iSskyrus atvejus, kai atitinkamos Paslaugos pagal
Sutartj neturi bati teikiamos arba jy teikimo néra galimybés numatyti Grafiko sudarymo metu:

a) Inzineriniy geodeziniy ir geologiniy bei kity tyrinéjimy atlikimas pagal Techninés uZduoties reikalavimus
(geologija, geodezija ir kt. tyrimai nurodomi atskirai);

b)  Specialiyjy prisijungimo salyguy, specialiyjy reikalavimy ir visy reikalingy suderinimy, leidimy ir (arba) sutikimy
i$ atsakingy institucijy ir asmeny gavimas (kiekvienas veiksmas iSskiriamas atskirai);

c) Projektiniy pasidlymy parengimas, detalizuojant atskiry daliy parengimg ir rengimo eigg;
d) Projektiniy pasidlymy jvertinimas (vykdo Uzsakovas);

e) Projektiniy pasitlymy koregavimas pagal gautas pastabas;

f)  Projektiniy pasidlymy tvirtinimas;

g) Statybg leidziangiy dokumenty gavimo UZsakovo vardu organizavimas ir gavimas;

h)  Techninio darbo projekto parengimas,

i)  Techninio darbo projekto jvertinimas (vykdo Uzsakovas)
j)  Techninio darbo projekto koregavimas pagal gautas pastabas

k)  Techninio darbo projekto tvirtinimas;

1) Projekto vykdymo priezidros paslaugy teikimui svarbis terminai;
m) Paslaugy rezultaty perdavimas UZsakovui;

n) Kiti Paslaugy teikimui svarbs terminai.

Grafike taip pat turi bati nurodytas planuojamas léSy, reikalingy vykdyti atsiskaitymams su Projektuotoju pagal
Sutartj poreikis laiko ir teikiamy Paslaugy atzvilgiu, bei iSskirti Paslaugy teikimo etapai. Grafike turi atsispindéti
kiekvienos pazymeétos Paslaugos trukmé, jy pradzios ir pabaigos terminai, eiliSkumas, bei tarpusavio susietumas



2.3.4.

2.3.5.

2.3.6.

2.3.7.

2.3.8.

2.3.9.

(t. y. kokig jtaka vieny Paslaugy teikimas turi kity Paslaugy teikimui). Grafike terminai turi bati nurodyti dieny arba
savaiciy tikslumu. Projektuotojas turi uztikrinti, kad uzduog€iy trukmé (angl. Duration) Grafike baty atvaizduojama tik
darbo dienomis, t. y eliminavus oficialiy Svenciy dienas ir nedarbo dienas (Sestadienius ir sekmadienius).

Uzsakovas pateiktg Grafikg jsipareigoja patvirtinti arba pateikti Projektuotojui argumentuotas pastabas per 10 dieny
nuo Sio Grafiko gavimo dienos. Jei Grafikas grgZzinamas pataisymui, jis turi bati pateiktas pakartotiniam derinimui
per 10 dieny nuo pastaby gavimo dienos. Jei UZsakovas veéluoja patvirtinti Grafikg arba pateikti pastabas per
nustatytag terming, Projektuotojas turi teise Grafikg patvirtinti viena8aliSkai, apie tai rastu jspéjes UZsakova ne véliau
kaip prie$ 5 darbo dienas.

Projektuotojas, nustatytu laiku nepateikes Uzsakovo derinimui Grafiko, moka Uzsakovui 100 eury delspinigius uz
kiekvieng pavéluotg dieng. Kas penkias vélavimo dienas Uzsakovas turi teise skai¢iuojamy delspinigiy suma
padidinti tris kartus. Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne anksciau kaip po 3 dieny nuo rastiSko
UzZsakovo jspéjimo pateikimo Projektuotojui dienos. Bendra delspinigiy, mokamy pagal §j punktg, suma negali bati
didesné kaip 3 000 eury.

Suderintas Grafikas patvirtinamas abiejy Saliy atstovy fiziniais arba kvalifikuotais elektroniniais parasais, nurodant
patvirtinimo data.

Abi Salys dés visas pastangas, kad Grafikas bty suderintas ne véliau kaip per 60 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo
dienos. Jei per nurodytg terming Salims nepavyks suderinti Grafiko, Salys gali nutraukti $ig Sutartj, pasiraSydamos
rastiSkg susitarimg arba viena$aliSkai Sutartyje nurodytais atvejais ir tvarka.

Jei Paslaugy teikimas atsilieka nuo Grafiko, Projektuotojas kartu su Paslaugy teikimo ataskaita pateikia vélavimo
priezastis ir priemones vélavimui eliminuoti, taip pat atnaujintg Grafikg, kuriame atsispindéty realls Paslaugy
teikimo terminai.

Grafike nurodyti tarpiniai Paslaugy teikimo terminai gali bati keigiami Salims pakeitimus suderinus rastu, nekeigiant
Sutartyje numatyty Paslaugy teikimo etapy terminy.

2.3.10.Grafikas yra skirtas organizuoti ir sekti Sutarties vykdyma, o Grafiko pakeitimas jokiais atvejais nereiSkia Paslaugy

2.4.
241,

24.2.

2.5.
2.5.1.

25.2.

2.5.3.

suteikimo termino, Sutarties kainos, Paslaugy teikimo etapy terminy ir kity Sutarties salygy pakeitimo ir neatleidzia
Projektuotojo nuo atsakomybés uz iy Sutarties sglygy laikymasi.

RIZIKY VALDYMO PLANAS

Sutarties sglygas atitinkantj Projektuotojo riziky valdymo plang, kurio forma pateikiama Sutarties specialiosiose
salygose, Projektuotojas turi parengti ir pateikti Uzsakovui per 30 dieny nuo Sutarties jsigaliojimo dienos. Sutarties
vykdymo metu atnaujintas Projektuotojo riziky valdymo planas turi bati pateikiamas iki kiekvieno ménesio
paskutinés darbo dienos.

Projektuotojas, nustatytu laiku nepateikes UZsakovui Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkancio Projektuotojo
riziky valdymo plano, privalo Uzsakovui sumokeéti 100 eury baudg uz vélavimg pateikti pradinj Projektuotojo riziky
valdymo plang ir mokéti Uzsakovui 100 eury delspinigius uz kiekvieng pavéluotg dieng, kai véluojama pateikti
atnaujintg Projektuotojo riziky valdymo plang. Kas penkias vélavimo dienas Uzsakovas turi teise skaiCiuojamy
delspinigiy sumg padidinti tris kartus. Padidinta delspinigiy suma pradedama taikyti ne anksciau kaip po 3 dieny
nuo rastiSko Uzsakovo jspéjimo pateikimo Projektuotojui dienos. Bendra netesyby, mokamy pagal §j punktg, suma
negali biti didesné kaip 3 000 eury.

STATINIO INFORMACINIS MODELIAVIMAS

Jeigu Sutartyje yra nurodyta, jog Projektuotojas turi pareiga taikyti statinio informacinj modeliavima, tuomet Salys
privalo vadovautis Uzsakovo informacijos reikalavimais pateikiamais Sutarties priede. Apie statinio informacinio
modeliavimo taikymg pazymima Sutarties specialiosiose sglygose arba Techninéje uzduotyje.

Projektuotojas privalo uztikrinti, kad statinio informacinis modelis bty sukurtas, naudojamas ir perduotas pagal
UZsakovo informacijos reikalavimus bei Sios Sutarties nuostatas bei privalo bendradarbiauti su UZsakovu bei
kitomis projekto Salimis, siekiant efektyviai taikyti BIM.

Projektuotojas privalo uztikrinti, kad jis ir visi Sutarties jgyvendinimui pasitelkti Subrangovai ar kiti asmenys, laikytysi
BIM reikalavimy ir bity susipazing su UZsakovo informacijos reikalavimais ir Intelektinés nuosavybés teisiy
perdavimo bei atsakomybés sglygomis pagal Sutarties bendryjy salygy 9.5 punkto nuostatas.

3. PASLAUGUY TEIKIMAS IR PASLAUGY REZULTATY PERDAVIMAS



3.1.
3.1.1.

PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

Projektuotojas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Projektas atitiks visus Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity
teisés akty, normatyviniy statybos techniniy dokumenty bei Sutarties reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai,
reikalingi Objekto statybos darby vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirt. Rengiant Projektinius
pasidlymus ir Techninj darbo projektg, statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling)
metodai taikomi tais atvejais, jei tai numatyta Techninéje uzduotyje.

. Jei Techninéje uzduotyje nenumatyta kitaip, Projektuotojas Projektinius pasillymus turi parengti pagal STR

1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® numatytus reikalavimus. Techninéje uzduotyje
UZsakovas gali numatyti papildomus reikalavimus Projektiniy pasitalymy sudedamosios dalims ir apimciai lyginant
su minimaliais nustatytais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

. Uzsakovas jsipareigoja per 5 darbo dienas nuo Projektuotojo praSymo gavimo dienos pateikti jgaliojimg

Projektuotojui dél prisijungimo (projektavimo) sglygy gavimo, statybg leidzianciy dokumenty gavimo, kity veiksmuy,
reikalingy Sutarciai jvykdyti, atlikimo.

. Rengdamas Projektinius pasitlymus, Projektuotojas Uzsakovo vardu turi gauti prisijungimo sglygas, specialiuosius

reikalavimus ir visus kitus reikalingus suderinimus, leidimus ir (arba) sutikimus i$ atsakingy institucijy ir (arba)
asmeny, taip pat organizuoti inZineriniy tyringjimy atlikimg (geodezijg, geologijg ir kt.). Jeigu Projektiniuose
pasillymuose numatyta, kad yra nustatomos naujos teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo
sglygos UzZsakovo valdomiems inzineriniams tinklams ar pakei¢iamos/tikslinamos/naikinamos esamos ribos,
Projektuotojas, be kita ko, taip pat atsakingas uz teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos
Uzsakovo valdomiems inzineriniams tinklams, patikslinimg / jregistravimg / iSregistravimg Nekilnojamojo turto
registre, jregistravimag/iSregistravimg pagrindzianciy dokumenty bei duomeny (shp formatu) pateikima.

. InZineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai atliekami ir jregistruojami vadovaujantis statybos techninio

reglamento STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nustatyta tvarka ir reikalavimais.
Prie§ atlikdamas inzZinerinius geologinius (geotechninius) tyrimus, Projektuotojas privalo rastu suderinti su
UzZsakovu inzineriniy geologiniy (geotechniniy) tyrimy programa, technine uzduotj ir plang su lauko darby tyrimy
vietomis. Jei Techninio darbo projekto parengimui reikalinga atlikti statybinius tyrimus, Projektuotojas juos atlieka
Siame punkte nustatyta tvarka.

. Projektiniy pasitdlymy sprendinius Projektuotojas privalo suderinti su UZsakovu, taip pat su savivaldybémis ir kitomis

reikalauja teisés aktai arba jei tai numatyta Sutartyje. Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atliktas Projektiniy
pasitlymy vieSinimas, Projektuotojas pagal UZsakovo suteiktus jgaliojimus savo sgskaita organizuoja Projektiniy
pasidlymy vieSinima ir atlieka vieSinimo metu UZsakovui kaip statytojui nustatytas pareigas. Projektuotojas privalo
pakviesti UZsakova dalyvauti visose vieSinimo proceddrose, jskaitant vieSus svarstymus, pristatymus ar diskusijas
su suinteresuotomis Salimis, ir uztikrinti, kad Uzsakovas laiku gauty informacijg apie renginiy vieta, laika ir eiga.
Taip pat privalo informuoti UZzsakova apie vieSinimo metu gautus pasidlymus, pastabas ar prieStaravimus dél
Projektiniy pasitlymy. Uzsakovas privalo bendradarbiauti su Projektuotoju sprendziant klausimus, iskilusius
vieSinimo proceso metu.

. Techninio darbo projekto sprendinius Projektuotojas privalo suderinti su UZsakovu, taip pat gauti teigiamas iSvadas,

asmenimis, kai Siy veiksmy reikalauja teisés aktai arba jei tai numatyta Sutartyje.

. Projektuotojas turi uztikrinti, kad jo parengtas Techninis darbo projektas atitikty visus Projektiniy pasiglymy

sprendinius, Sutarties, normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty, kity teisés akty reikalavimus, baty pakankamas parinkti statybos produktus, jrenginius, parengti
Gamybos ir montavimo brézinius bei vykdyti Objekto statybos Darbus.

. Projektuotojas Projektinius pasillymus ir Techninj darbo projekta parengia ir pateikia Uzsakovui Uzsakovo

nurodytoje apsikeitimo aplinkoje ir Grafike nustatytais terminais. Projektinius pasidlymus UZsakovo perzidrai,
derinimui ir (arba) pastaboms Projektuotojas pateikia skaitmeniniu *.pdf, *.tif, *.dwg (brézinius ir schemas), *.docx,
arba *.xIsx. (sgnaudy kiekiy Ziniaras&ius) formatu su galimybe redaguoti, vadovaudamasis Perdavimo tinklo naujos
statybos, rekonstruoty ir kapitaliai suremontuoty objekty iSpildomosios dokumentacijos, pateikiamos baigus statybg
apra$e nurodytais reikalavimais ar kitu Uzsakovo i$ anksto nurodytu badu.

3.1.10.Uzsakovas per 20 darbo dieny nuo pilnos apimties Projektiniy pasidlymy ar Techninio darbo projekto

dokumentacijos pateikimo arba per 10 darbo dieny Projektiniy pasidlymy atveju/ per 15 darbo dieny Techninio
darbo projekto atveju nuo Siy dokumenty pakartotiniy pateikimuy, jei Sutarties specialiose sglygose nenurodyti kiti
derinimo terminai, jg suderina arba pateikia Projektuotojui argumentuotas pastabas.

3.1.11.Derinimui teikiami tik Projektuotojo tinkamai parengti ir patikrinti projektiniai sprendiniai. Jei Projektuotojo pateikti

sprendiniai neatitinka Sutartyje keliamy reikalavimy, yra neiSbaigti, juose randama daug techninio pobadzio ar kity
klaidy, dél kuriy nebity galima gauti Objekto statybos leidimo ir (arba) atlikti Objekto statybos darby, pateiktos ne
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visos Projektiniy pasitlymy ar Techninio darbo projekto sudedamosios dalys, UZsakovas turi teise Projektiniy
pasitdlymy ar Techninio darbo projekto derinimui nepriimti ir / arba graZinti juos / jj pirmos derinimo iteracijos metu
Projektuotojui tobulinti. Tokiu atveju Uzsakovas neprivalo detalizuoti konkreciy triikumy, o Projektiniai pasitlymai
ar Techninis darbo projektas bus laikomi nepateiktais / nepateiktu.

3.1.12.Projektuotojas uztikrina ir garantuoja, kad jo parengtas Projektas atitiks visus Sutarties ir taikytiny teisés akty
keliamus reikalavimus, j jj bus jtraukti visi sprendiniai (skaiciavimai ir modeliavimai, jei yra), reikalingi Gamybos ir
montavimo bréziniy rengimui, Objekto statybos darby vykdymui ir Objekto eksploatavimui pagal paskirt].

3.1.13.Projektiniai pasitdlymai ir Techninis darbo projektas laikomi suderintais, kai ant jy pasiraSo UZsakovo atstovas. Po
Projektiniy pasitlymy ar Techninio darbo projekto suderinimo bet kokius Projektiniy pasitdlymy ar Techninio darbo
projekto pakeitimus Rangovas turi derinti su UZsakovu i§ naujo Siame skyriuje nustatyta tvarka nurodydamas
atliktus pakeitimus.

3.1.14.Jei pagal teisés akty reikalavimus reikalingi statybg leidziantys dokumentai, Projektuotojas pagal Uzsakovo
suteiktus jgaliojimus savo sgskaita organizuoja Objekto statybg leidzian¢iy dokumenty gavimg Uzsakovo vardu, bei
esant poreikiui tikslina Projektinius pasitlymus po gauty pastaby.

3.1.15.Prie§ pasiraSydamas ir pateikdamas per IS “Infostatyba” prasymg iSduoti statybg leidZiantj dokuments,
Projektuotojas jsipareigoja suderinti su Uzsakovy prasymo formg. UzZpildytg praSymo formg Projektuotojas pateikia
Uzsakovui be prie praSymo pridedamy dokumenty. Gavus iS Projektuotojo uzpildytg prasymo iSduoti statybg
leidziantj dokumentg formg UZsakovas per 3 darbo dienas suderina jg arba pateikia pastabas. Prasymo iSduoti
statybg leidZiantj dokumentg suderinimas vykdomas el.pastu.

3.1.16.Projektiniai pasidlymai laikomi parengtais, kai Projektuotojas UZzsakovui pateikia Objekto statybg leidziant;
dokumentg ir galutinai parengtus ir kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiraSytus Projektinius pasidlymus su Zyma
,Originalas®“.

3.1.17.Projektas laikomas patvirtintu, kai Sutartyje nurodyta tvarka patvirtinami Projektiniai pasitlymai ir Techninis darbo
projektas. Projekto patvirtinimas nereiSkia Paslaugy apimties ribojimo ar pakeitimo. Jei Gamybos ir montavimo
bréziniy rengimo metu, ar Objekto statybos darby vykdymo metu paaiskés, kad Projektas yra neiSsamus, parengtas
su klaidomis, neaiSkus, neatitinka jam keliamy reikalavimy ar pagal jj negalima tinkamai atlikti ir uzbaigti Objekto
statybos darby, Projektuotojas jsipareigoja neatlygintinai atlikti visus reikiamus pakeitimus, jei Projekto trikumai
atsirado dél jo kaltés bei atsako uz pakeitimy jtaka Paslaugy atlikimo terminui. Galutiné patvirtinta Techninio darbo
projekto versija turi bati pateikta ir jprasta, ir nuasmeninta forma, t.y. ir be asmens duomeny (nuasmeninta), jskaitant
ir projekto rengéjo duomenis.

3.1.18.Projektuotojas sipareigoja atlikti Projektiniy pasidlymy ar Techninio darbo projekto pakeitimus, jei Gamybos ir
montavimo bréziniy rengimo metu ar Objekto statybos darby vykdymo metu Uzsakovas pageidaus juos koreguoti.
Tokiu atveju Salys sudarys papildomg susitarimg dél Pakeitimo. Pakeitimai atliekami laikantis Statybos jstatymo ir
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimy.

3.1.19.Kartu su Projektu, Projektuotojas pagal Uzsakovo pateiktg forma, pateikia ir sustambintg darby kiekio ziniarastj,
kuriame nurodomi darby ir medziagy kiekiai bei jkainiai. UZzsakovui radtu pareikalavus, Projektuotojas jsipareigoja
ne véliau kaip per 20 darbo dieny nuo UzZsakovo rasto gavimo perskaiciuoti statinio statybos skaiciuojamajg kaing
(statinio projekto jgyvendinimo kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio statybos pradzia, rinkos
kainas, atsizvelgiant j rinkos kainy lygj skai¢iuojamuoju—statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu.

3.1.20.Jei pagal teisés akty reikalavimus turi bati atlikta Techninio darbo projekto ekspertize, ekspertizés atlikimg
organizuoja UZsakovas (t. y. samdo reikiamus ekspertus ekspertizei atlikti ir savo sgskaita apmoka uz suteiktas
paslaugas).

3.1.21.Techninio darbo projekto ekspertizé atliekama po to, kai yra gautos Techninj darbo projektg tikrinanciy subjekty
iSvados ir Uzsakovas suderina Techninj darbo projekta. Techninj darbo projektg ekspertizei pristato Projektuotojas,
pateikdamas Uzsakovui priemimo — perdavimo aktg su detaliu byly sgrasu. Pristatymo adresg Uzsakovas nurodys
prieS Techninio darbo projekto pateikimg ekspertizei. Ekspertizés aktg UZsakovo pasamdyti ekspertai pateiks per
20 darbo dieny nuo Techninio darbo projekto pateikimo ekspertizei dienos. Jei Techninis darbo projektas bus
teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui, laikytina, kad uz Paslaugy suteikimo vélavimg yra atsakingas
Projektuotojas, iSskyrus atvejus, jei Projektuotojas jrodo, jog ekspertizés pastabos yra nepagrjstos (t.y. pagal
eksperto pastabg neatliekami pakeitimai) ir kartu su jomis nebuvo pateikta kity pagrjsty pastaby. Techninj darbo
projektg pagal ekspertizés iSvadas Projektuotojas turi koreguoti neatlygintinai.

3.1.22.0bjekto statybos darby pirkimo metu Uzsakovui papraSius, Projektuotojas jsipareigoja pateikti Projektiniy
pasitlymy paaigkinimus ne véliau kaip per 4 dienas nuo UZsakovo raéti§ko praSymo gavimo ar per kitg Saliy
suderintg terming.



3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

PROJEKTO VADOVAI

Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo Sutarties jsigaliojimo turi pateikti UZzsakovui paskirty projekto vadovo,
projekto dalies vadovo, architekto paskyrimo dokumentg (jei Sie asmenys turi bati skiriami pagal teisés akty arba
Sutarties reikalavimus), jame nurodant jy vardus, pavardes ir telefono numerius.

Apie paskirto projekto vadovo, projekto dalies vadovo, architekto at§aukima ir/arba naujo paskyrima Projektuotojas
turi informuoti UZsakovg ne véliau kaip per 3 darbo dienas. Naujg projekto vadova, projekto dalies vadova,
architekta Projektuotojas gali paskirti tik Uzsakovui pateikes Pirkimo sglygose nurodyta jy kvalifikacijg
pagrindziangius dokumentus (jei kvalifikacija Pirkimo metu buvo tikrinama) ir abiem Salims pasirasius susitarimag
dél Sutarties pakeitimo.

PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGOS

Projekto vykdymo priezitra atliekama, jei to reikalauja teisés akty reikalavimai. UZsakovas jsipareigoja informuoti
Projektuotojg apie Objekto statybos darby sutarties pasiraSymg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Objekto
statybos darby sutarties sudarymo. Projektuotojas ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo UZsakovo praneSimo
gavimo privalo pateikti UZzsakovui projekto vykdymo priezitros vadovo, projekto dalies vykdymo prieZidros vadovo
paskyrimo dokumentg, kuriame nurodyti projekto vykdymo priezidros vadovo, projekto dalies vykdymo prieZitros
vadovo vardai, pavardeés, pareigos, ir dokumenty, suteikianciy teise eiti atitinkamas pareigas, i8davimo, galiojimo
datos ir numeriai.

Projekto vykdymo priezilra normatyviniy statybos dokumenty nustatyta tvarka organizuojama taip:

a) projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio
statybos priezidra“ ir apimti Projekte numatyty statybos darby vykdymo prieziirg;

b) projekto vykdymo priezidra atliekama Objekto statybvietéje. Uz iSlaidas biuro patalpoms, patalpoms Objekto
statybvietéje, rySiy, transporto, draudimo paslaugoms ir kitoms su projekto vykdymo priezidra susijusioms
veikloms atsakingas Projektuotojas;

c) projekto vykdymo prieziGra privalo biti vykdoma ne maziau kaip 5 val. per savaite, deleguojant j Objekto
statybviete projekto vykdymo prieziGros vadovg ir/ar projekto dalies vykdymo prieziGros vadovg (-us)
(priklausomai nuo vykdomy statybos darby srities). Projekto dalies vykdymo prieziGros vadovas (-ai) privalo
pasiraSyti paslépty statybos konstrukcijy ir paslépty statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly,
technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripaZinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo
dokumentus, jei jie atitinka Projektinius pasidlymus bei normatyviniy dokumenty reikalavimus;

d) projekto vykdymo priezidra vykdoma nuo Objekto statybos darby pradzios iki statybos uzbaigimo akto
uzregistravimo dienos IS ,Infostatyba®;

e) projekto vykdymo priezidros vadovas ir/ar projekto dalies vykdymo prieziGros vadovas (-ai) privalo atvykti j
Objektg ir dalyvauti susitikimuose su Objekto statybos rangovu ir Uzsakovu, atsizvelgiant | statybos darby
eiga, atliekamus darbus ir svarstomus klausimus. Esant poreikiui, projekto vykdymo priezitros vadovas gali
inicijuoti Objekto statybos dalyviy susirinkima, per protingg terming informuodamas kitus statybos dalyvius.

Projektuotojas privalo rengti tarpines ir baigiamgjg ataskaitas. Tarpinés ataskaitos rengiamos UZzsakovui
pareikalavus. Jose aprasoma projekto vykdymo priezidros paslaugy teikimo veikla, rekomendacijos bei iSvados dél
vykdomy statybos darby atitikimo Projekto sprendiniams. Baigiamojoje ataskaitoje glaustai apraSoma projekto
vykdymo prieZidros eiga. Baigiamoji ataskaita pateikiama Uzsakovui iki praSymo IS ,Infostatyba® uzZregistravimo.
Ataskaitos rengiamos lietuviy kalba, 2 egzemplioriais.

Projekto vykdymo priezitra priimama ir jvertinama, vadovaujantis Projektu, ir jforminama projekto vykdymo
priezidros Aktais, iSvadomis ir ataskaitomis.

PROJEKTUOTOJO PRIEVOLES PER OBJEKTO GARANTIN] TERMINA

Lietuvos Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka atsako uz Objekto sugriuvimg ar per garantinj terming
nustatytus defektus. Projektuotojas atsako uz Objekto sugriuvimg ar defektus, jeigu Objektas sugriuvo ar defektai
buvo nustatyti per 5 metus, esant paslépty Objekto elementy — 10 mety, esant ty€ia paslépty defekty — 20 mety,
jeigu nejrodo, kad jie atsirado dél Objekto ar jo daliy normalaus susidévéjimo, jo netinkamo naudojimo ar UZzsakovo
ar jo pasamdyty asmeny netinkamai atlikto remonto arba dél Uzsakovo ar jo pasamdyty asmeny kitokiy kalty
veiksmuy.

Garantinio termino metu atsiradus defekty, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo UZsakovo
pirmojo pranesSimo apie defektus dienos iki visiSko defekty paSalinimo dienos. Po visiSko defekty pasSalinimo
garantinis terminas yra pratesiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.
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4.1.
4.11.

4.2.
4.21.

4.2.2.

4.2.3.

4.24.

4.2.5.

4.2.6.

4.27.

4.2.8.

4.2.9.

4. PASLAUGU TEIKIMO ORGANIZAVIMAS

SALIY ATSTOVAI

Visi svarbiausi Sutarties vykdymo klausimai sprendziami per Sutarties specialiosiose sglygose nurodytus Saliy
paskirtus atstovus arba Siy atstovy nurodytus asmenis.

. Salys patvirtina ir uztikrina, kad paskirti atstovai yra ir visg Sutarties galiojimo laikg bus jgalioti spresti visus su

Sutarties vykdymu susijusius klausimus ir priimti visus su tuo susijusius sprendimus, iSskyrus sprendimus dél
Sutarties pakeitimo ir (arba) nutraukimo, dél Pakeitimy atlikimo, dél netesyby taikymo ir nuostoliy atlyginimo.

. Visi Sios Sutarties vykdymui reikalingi Uzsakovo suderinimai ir patvirtinimai yra galiojantys tik, jei jie yra gauti i$

UZsakovo atstovo. Bet kokie kity asmeny Projektuotojui pateikti suderinimai ir patvirtinimai néra galutiniai, iSskyrus
atvejus, kai Sie asmenys pateikia atitinkamus rastiSkus jgaliojimus arba tokie jgaliojimai yra numatyti galiojanciuose
teisés aktuose, arba UZsakovo atstovas nurodo kitaip.

. Bet kuri Salis turi teise viena3aliskai pakeisti $ioje Sutartyje nurodytus savo atstovus ir/arba jy kontaktinius

duomenis, apie tai ne véliau kaip per 3 darbo dienas informuodama kitg Salj.

SUBTIEKEJAI

Atskiry Paslaugy suteikimui Projektuotojas gali samdyti reikiamg kvalifikacijg turin€ius subtiekéjus (Pirkimo
vykdymo metu Pirkimo sglygose naudotos subtiekéjo ir Gkio subjekto, kurio pajégumais Projektuotojas rémeési
grindziant atitiktj kvalifikacijos reikalavimams, sgvokos Sutartyje naudojamos kaip ,subtiekéjas®).

Sudarius Sutartj, taciau ne véliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Projektuotojas jsipareigoja UZsakovui pranesti
tuo metu zinomy subtiekéjy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy atstovus, subtiekéjy teikiamas paslaugas/
darbus, nurodydamas Siuos duomenis Subtiekéjy sgrase, kurj privalo pateikti Uzsakovui nedelsiant, bet ne véliau
nei per 10 darbo dieny po Sutarties sudarymo. Projektuotojas privalo nedelsdamas bet ne véliau nei per 5 darbo
dienas informuoti Uzsakovg apie Subtiekéjy sgraso pakeitimus visu Sutarties vykdymo metu, kaskart pateikdamas
atnaujintg Subtiekéjy sarasa su pazymeétais pakeitimais.

Tuo atveju, kai Sutartis ar teisés aktai nedraudzia asmeniui tapti Subtiekéju Sutarties vykdymo tikslais,
Projektuotojas turi teise jtraukti tokj Subtiekéjg j Subtiekéjy sarasa. Projektuotojas turi teise pakeisti Sutartyje
nurodytus subtiekéjus bet kuriuo metu ir nepriklausomai nuo to, kokios aplinkybés nulémé batinybe pakeisti tokj
Subtiekéjg, iSskyrus 4.2.5. punkte apraSytus atvejus, kai keiCiamas Subjektas, kurio pajégumais remiasi
Projektuotojas. Projektuotojas, norédamas jtraukti asmenj j Subtiekéjy sarasg, Uzsakovo prasymu taip pat privalo
pateikti UZzsakovui dokumentus, jrodancius tokio asmens atitiktj reikalavimams pagal 9.4. punkts.

Subtiekéjus, kuriy pajégumais Projektuotojas nesirémé Pirkimo saglygose numatytiems reikalavimams pagristi,
Projektuotojas gali keisti pasiraSes su Uzsakovu Sutarties keitimg. UZsakovas gali patikrinti, ar néra subtiekéjo
pasalinimo pagrindy (jeigu paSalinimo pagrindai Pirkimo metu buvo keliami subtiekéjams, kuriy pajégumais
Projektuotojas nesirémé). Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng Lietuvos Respublikos viesSyjy pirkimy
jstatyme nustatytg pasSalinimo pagrinda, Uzsakovas reikalauja pakeisti §j subtiekéjg reikalavimus atitinkanciu
subtiekéju.

Subtiekéjus, kuriy pajégumais Projektuotojas rémési Pirkimo sglygose numatytiems reikalavimams pagristi,
Projektuotojas gali keisti tik pries tai Uzsakovo atstovui patikrinus ir jsitikinus, kad Sis subtiekéjas turi reikiamg
kvalifikacijg ir (ar) patirtj, taip pat kad néra subtiekéjo pasalinimo pagrindy bei su UZsakovu pasirases Sutarties
keitimg. Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng Pirkimo sglygose nustatytg pasalinimo pagrindg ar neatitinka
bent vieno jam keliamo kvalifikacijos reikalavimo, UZsakovas reikalauja pakeisti §j subtiekéjg reikalavimus
atitinkangiu subtiekéju. Tokio subtiekéjo pakeitimas jforminamas Saliy sudarytu susitarimu dél Sutarties pakeitimo.

Projektuotojo pasitelktiems subtiekéjams yra suteikiama galimybé prasyti Uzsakovo atsiskaityti su jais tiesiogiai.
Apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe bei tokio atsiskaitymo tvarkg UZsakovas rastu informuoja Projektuotojo
pasitelktus subtiekéjus ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Projektuotojo informacijos apie tuo metu zinomus
subtiekéjus gavimo, o subtiekéjas, norédamas pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia UZsakovui praSyma dél
tiesioginio atsiskaitymo. Kartu su subtiekéjo praSymu Uzsakovui turi bati pateiktas Projektuotojo rastiSkas
patvirtinimas, kad subtiekéjui tinkamai atlikus savo jsipareigojimus pagal Sig Sutartj, Projektuotojas neprieStaraus
tiesioginiam atsiskaitymui su subtiekéju.

Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka nustatoma triSaléje sutartyje, kuri sudaroma tarp Uzsakovo,
Projektuotojo ir subtiekéjo.

Projektuotojui pagal Sutartj mokétina suma bus mazinama ta dalimi, kuri bus sumokéta pagal triSale sutartj tiesiogiai
subtiekéjui. Sumos, sumokétos tiesiogiai subtiekéjui pagal triSale sutartj, negali bdti jtraukiamos | Uzsakovui
pateikiamas Projektuotojo sgskaitas — faktiras.

Darbuotojy saugos koordinavimas kai projektuojant dalyvauja daugiau negu vienas Projektuotojas:
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4.2.9.1. Kai projektuojant dalyvauja daugiau negu vienas Projektuotojas, pagal Statybos jstatymo ir Darbovie€iy

jrengimo statybvietése nuostaty reikalavimus privalo bati paskirtas vienas ar keli saugos ir sveikatos
koordinatoriai, kurie turi uztikrinti, kad projekte bty numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai bei
vykdyti Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatuose nurodytas pareigas.

4.2.9.2. Pirkimo dokumentuose, Sutarties specialiosiose sglygose ar Techninés uzduoties numatytais atvejais ir

4.3.
4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.
4.41.

4.4.2.

4.5.
4.51.

4.5.2.

4.6.
4.6.1.

4.6.2.

tvarka Projektuotojas prie$ pasitelkiant kitus Subtiekéjus projektavimui, Projektuotojas pateikia Uzsakovui
asmenis (nurodant vardus, pavardes ir kvalifikacijg patvirtinanCius dokumentus t.y. statybos saugos ir
sveikatos koordinatoriaus pazyméjimus), kurie atliks Statinio projektavimo saugos ir sveikatos
koordinatoriaus funkcijas. Tokiu atveju Uzsakovas patikrines nurodyty asmeny kvalifikacijg, paskiria saugos
ir sveikatos koordinatoriy, i§ nurodyty Projektuotojo, kad baty jgyvendinami reikalavimai nustatyti Darbovieciy
jrengimo statybvietése nuostatuose.

SUSIRINKIMAI

Projektavimo paslaugy teikimo metu UZsakovas organizuoja susirinkimus, kuriy metu sprendziami einamieji
klausimai ir kuriuose Projektuotojo dalyvavimas visuomet yra privalomas. Susirinkimy rengimo laika ir vietg derina
abiejy Saliy atstovai.

Bet kurios i$ Saliy iniciatyva gali biti organizuojami neeiliniai susirinkimai, kurie jvyksta ne véliau kaip per 3 darbo
dienas po atitinkamo rasytinio pranesimo pateikimo kitai Saliai. Prireikus, Salis turi teise reikalauti, kad neeilinis
susirinkimas jvykty nedelsiant. Neeiliniame susirinkime UzZsakovo ir Projektuotojo dalyvavimas yra privalomas.

Susirinkimo protokolg sura$o Projektuotojas (Saliy susitarimu protokolg gali suradyti ir kitas asmuo) bei per 2 darbo
dienas protokolo projektg visiems susirinkimo dalyviams iSsiuncia elektroniniu pastu pastaboms pateikti. Suderintg
protokolo projektg fiziniu ar kvalifikuotu elektroniniu parasu pasiraSo UZsakovo ir Projektuotojo atstovai, taip pat
susirinkimo dalyviai, kuriy atzvilgiu buvo priimti sprendimai. PasiraSytas susirinkimo protokolas elektroniniu pastu
iSsiun€iamas visiems susirinkimo dalyviams.

INFORMAVIMAS

Jei dél bet kokiy priezasCiy néra galimybés Paslaugy suteikti tinkamai ir laiku, taip pat pastebéjus klaidas
Techningje uzduotyje, Sutartyje, Projektuotojas apie tai nedelsdamas privalo rastu informuoti UZsakovo atstova.

Jei atSaukiamas suplanuoty veiksmy atlikimas, kuriy metu buvo sutartas arba numatytas Uzsakovo atstovo
dalyvavimas, Projektuotojas apie tai turi nedelsdamas informuoti atitinkamag UzZsakovo atstova.

PATIKRINIMAI

UZsakovo prasdymu, Projektuotojas turi pateikti visg informacijg ir dokumentacija, kurios gali reikéti norint parodyti
Sutarties vykdymo progresg, rezultatus ir Sutartyje bei teisés aktuose nurodyty reikalavimy laikymasi.

Projektuotojas sipareigoja netrukdyti Uzsakovui ir jo atstovams ir (arba) valstybés institucijy jgaliotiems
darbuotojams patekti j Paslaugy teikimo vietg ir sudaryti visas sglygas patikrinti, kaip teikiamos Paslaugos bei
laikomasi kity Sutarties sglygy bei teisés akty reikalavimy.

ATASKAITOS

Kol teikiamos Paslaugos, iki kiekvieno ménesio paskutinés darbo dienos Projektuotojas Uzsakovui turi pateikti
Paslaugy teikimo ataskaitg (pavyzdine Paslaugy teikimo ataskaitos formg Projektuotojui pateikia Uzsakovas),
kurioje turi bati nurodyta:

a) Paslaugy teikimo eigos aprasymas nuo Sutarties jsigaliojimo, jskaitant Projektuotojo pateiktg dokumentacija;

b) Per ataskaitinj laikotarpj (t. y. nuo Sutarties jsigaliojimo arba paskutinio Akto pasiraSymo) suteiktos ir naujai
pradétos teikti Paslaugos ar jy teikimo etapai;

c) Nuokrypiai nuo suderinto Grafiko, detalus nuokrypiy eliminavimo priemoniy aprasymas bei atitinkamai
atnaujintas Grafikas;

d) Finansiné Sutarties jgyvendinimo santrauka;
e) Artimiausi zenklTs jvykiai vykdant Sutartj (akcentuojant Uzsakovo dalyvavimo reikalaujancius jvykius);
f)  Kitos esminés aplinkybés, turinlios jtakos Sutarties jgyvendinimui.

Paslaugy teikimo ataskaitos nepateikimas laiku yra pagrindas UZsakovui nepasiradyti atitinkamo Akto.
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4.7.
4.7.1.

4.7.2.

4.8.
4.8.1.

4.8.2.

5.1.
5.1.1.

NURODYMAI

Projektuotojas privalo vykdyti UZzsakovo, savivaldybiy ir kity institucijy teisétus reikalavimus, kurie yra susije su
Sutartyje numatytomis Paslaugomis. Jei, Projektuotojo nuomone, nurodyti reikalavimai virSija Sutartyje numatytus
Projektuotojo jsipareigojimus, Projektuotojas turi nedelsdamas apie tai rastu informuoti Uzsakova.

Kilus gin€ui dél Paslaugy teikimo ir (arba) kity salygy ir reikalavimy, UzZsakovas Projektuotojui gali iSduoti nurodyma
dél tolesnio Paslaugy teikimo. UZsakovo nurodymas Projektuotojui yra privalomas vykdyti. Kadangi Sutarties Salys
privalo laikytis ne tik Sutarties sglygy, bet taip pat ir Pirkimo salygy, kurios yra neatskiriama Sutarties dalis, todél
UZsakovo nurodymai Projektuotojui negali bati tokios apimties, kurie iSeity uz Sutarties ir Pirkimo sglygy riby.
Projektuotojas, nesutikdamas su UZsakovo nurodyme numatytomis Paslaugy apimtimis, jy apmokéjimu, terminais
ir (arba) kitomis sglygomis, gali juos gincyti, taciau negali stabdyti nurodymo vykdymo.

DOKUMENTACIJOS APSIKEITIMAS

Projektuotojas sutinka, kad apsikeitimas Sutarties vykdymui reikalinga informacija/dokumentais, jskaitant Projekto
pateikima ir derinama, iSskyrus atvejus, kai informacija/dokumentai Sutartyje nurodytais atvejais ar suderinus su
Uzsakovu yra perduodami fiziSkai, bus vykdomas naudojantis Microsoft SharePoint arba kitoje Uzsakovo
nurodytoje duomeny apsikeitimo aplinkoje, ir jsipareigoja susikurti paskyra Microsoft SharePoint arba kitoje
Uzsakovo nurodytoje duomeny apsikeitimo aplinkoje pagal Uzsakovo suteiktas instrukcijas. Naudojantis nurodyta
duomeny apsikeitimo aplinka, Rangovas privalo laikytis UZzsakovo nustatyty duomeny apsaugos, saugumo ir
naudojimo taisykliy.

Visi pagal Sutartj vienos $alies kitai perduodami dokumentai turi bati skaitmeniniai, kai dokumentai, vadovaujantis
Sutarties salygomis, turi bati pasirasyti, jie pasiraSomi kvalifikuotu elektroniniu parasu. Fiziniu parasu pasirasyti
popieriniai dokumentai Sutarties jgyvendinimo metu gali bati rengiami tik teisés aktuose numatytais atvejais.

5. SUTARTIES KAINA, KAINODARA IR APMOKEJIMO TVARKA

SUTARTIES KAINA, KAINODAROS TAISYKLES

Sutarciai yra taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradiné Sutarties kaina yra lygi laiméjusio Projektuotojo
pasitdlymo kainai, nurodytai uz visg Pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytg perkamy Paslaugy apimtj. Jei
Sutarties kaina buvo perzidréta pagal Sutartyje nurodytas kainy perzidros sglygas, atitinkamai patikslinama (didéja
arba mazéja) Pradiné Sutarties kaina.

. Pradiné Sutarties kaina yra nurodyta Sutarties specialiosiose sglygose. ] ja jskaiCiuotos visos su Paslaugy teikimu

susijusios tiesioginés bei netiesioginés iSlaidos, mokesciai ir rinkliavos, iSskyrus atvejus, kai Sutartyje aiSkiai
nurodyta kitaip.

. Uz visy Sutartyje nurodyty Paslaugy suteikimg UZsakovas jsipareigoja sumokéti Projektuotojui Sutarties kaing

Sutartyje nurodyta tvarka ir terminais (iSskyrus PVM, jei pagal teisés akty reikalavimus PVM | biudzetg turi sumokéti
Uzsakovas).

. Sutarties kaina gali bdti perzidrima ir perskaiciuojama tik Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka. Projektuotojas

neturi teisés reikalauti padidinti Sutarties kaina, o UZzsakovas neturi teisés reikalauti jg sumazinti, iSskyrus atvejus,
numatytus Sutartyje.

. Jei dél Lietuvos Respublikos jstatymy ir (arba) kity taikytiny teisés akty pasikeitimo reikalinga suteikti papildomas

paslaugas, kurios nebuvo ir negaléjo bati numatytos Sutarties sudarymo metu, Sutarties kaina perskai€iuojama, kai
dél pasikeitusiy Lietuvos Respublikos jstatymy ir (arba) taikytiny teisés akty reikalavimy, reikalinga keisti Technine
uzduotj ir/ar Projektg (jei Projektiniai pasitlymai ir / ar Techninis darbo projektas yra parengti).

. Pasikeitus (sumazéjus ar padidéjus) PVM tarifui, atitinkamai perskaiciuojama Sutarties kaina. Tokie pakeitimai

taikomis tiems Aktams ir sgskaitoms — faktlroms, kurie sudaromi po pakeitimy jsigaliojimo. Pasikeitus kitiems
mokesciams, Sutarties kaina neperskai€iuojama.

. Sutarties kaina bet kurios i§ Saliy radytiniu praSymu gali biti perskaigiuojama, jei Lietuvos statistikos departamento

(www.stat.gov.It) skelbiamo ménesinio darbo uzmokescio ir pridétiniy islaidy indekso (toliau — Indeksas) reikSmé
per 6 ménesius ar ilgesnj laikotarpj pakinta ne maziau kaip 5 proc.

. Sutarties kaina perskaiciuojama dél Indekso pokycio, pagal Sutartj Uzsakovui neperduoty (neuzaktuoty) Paslaugy

verte padauginant i$ Indekso pokycio koeficiento, kuris apskai€iuojamas pagal toliau nurodytg formule:

K=I1Pb/IPr, kur:
K- Indekso pokycio koeficientas;

IPr — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;
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IPb — Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje.

Laikotarpis skai€iuojamas nuo pasidlymy pateikimo Pirkime termino pabaigos dienos (arba nuo paskutinio Sutarties
kainos perskaiciavimo dél Indekso pokycio, jei Sutarties kaina buvo perskaiciuota) iki paskutinio Akto datos.

. Salys privalo sudaryti susitarimg dél Sutarties kainos perskai¢iavimo per ménesj nuo Salies pradymo kitai Saliai

perskaiciuoti Sutarties kaing gavimo dienos. Susitarime turi bati nurodyta Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje ir
jos nustatymo data, Indekso reikSmé laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo data, Indekso pokyc€io koeficientas,
perskaiciuota fiksuotos kainos suma, perskaiCiuota Pradiné Sutarties kaina, perskaiciuota Sutarties jvykdymo
uztikrinimo (jei taikomas) ir projektuotojo civilinés atsakomybés draudimo suma.

5.1.10.Uz papildomas paslaugas, kurias Projektuotojas teikia savavaliS8kai nukrypdamas nuo Sutarties salyguy,
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neapmokama.

APMOKEJIMO TVARKA
Sutarties kaing Uzsakovas sumokés pagal Projektuotojo iSraSomas saskaitas — faktiras.

Projektuotojas elektronine sgskaitg faktiirg iSraso ir pateikia tik elektroniniu bidu ne véliau kaip per 2 darbo dienas
nuo pagrindo jai iSrasyti atsiradimo dienos. Elektronine sgskaita faktlra, atitinkancig Europos elektroniniy sgskaity
faktdry standartg, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos jgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870
dél nuorodos | Europos elektroniniy saskaity faktiry standartg ir sintaksiy sgraSo paskelbimo pagal Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvg 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau — Europos elektroniniy sgskaity faktiry
standartas), Projektuotojas gali pateikti per Saskaity administravimo bendrajg informacine sistemg (SABIS) arba
per kita savo pasirinkta informacine sistemag (pvz.: Projektuotojas elektronine saskaitg faktirg gali teikti
naudodamasis bet kuriuo PEPPOL tinkle registruotu prieigos tasku (angl. Access Point) naudojanciu PEPPOL AS4
profilj). Europos elektroniniy saskaity faktdry standarto neatitinkancig elektronine saskaita faktirg Projektuotojas
privalo pateikti, naudodamasis Saskaity administravimo bendraja informacine sistema (SABIS) . UzZsakovas
elektronines sgskaitas faktiras priima ir apdoroja naudodamasis informacinés sistemos SABIS priemonémis,
iSskyrus Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities
perkanciujy subjekty, jstatyme nustatytus iSimtinius atvejus. Elektroniné sgskaita faktlira suprantama kaip sagskaita
faktdra, iSraSyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybe jg apdoroti automatiniu ir
elektroniniu badu. Tinkamai iSrasytg ir pateiktg sgskaitg — faktlrg Uzsakovas apmokés per 30 dieny nuo jos gavimo
dienos.

Projektavimo paslaugy kaina uz tinkamai suteiktas projektavimo paslaugas bus mokama Sutarties specialiyjy
salygy 3 priede nurodytomis dalimis po kiekvieno etapo uzbaigimo.

Projekto vykdymo priezidros paslaugy kaina uz tinkamai suteiktas projekto vykdymo prieZidros paslaugas bus
mokama dalimis, proporcingomis atlikty Objekto statybos darby kiekiui (jvertinus pinigine iSraiska). Objekto statybos
darby kiekis bus nustatomas pagal UZsakovo ir Objekto statybos rangovo pasirasytus atlikty statybos darby aktus.
Salys susitaria, kad mokéjimas uz projekto vykdymo prieZidros paslaugas bus atliekamas, tik kai Projektuotojui
mokétina dalis sieks bent 20% bendros projekto vykdymo prieziGros paslaugy kainos.

SULAIKYMAI

UZsakovas turi teise sulaikyti Projektuotojui pagal Sutartj mokétinas sumas, jei nustatomi Paslaugy trikumai.
Projektuotojui mokétiny sumy sulaikymas negali biti laikomas Uzsakovo prievolés laiku sumokeéti Sutarties kaing
netinkamu vykdymu. UZsakovas turi teise pasinaudoti sulaikymo teise tik tokia apimtimi, kuri yra batina uztikrinti
pagrjsty reikalavimy jvykdyma.

KITOS APMOKEJIMO SALYGOS

UZsakovas savo piniginius reikalavimus turi teise bet kada viena$aliSkai jskaityti i$ bet kokiy Projektuotojui mokétiny
sumy pagal bet kurig su Uzsakovu sudarytg sutartj, apie tai rastiSkai informuodamas Projektuotojg. Jeigu mokétiny
jsipareigojimy valiuta skiriasi, UZzsakovas prieSprieSiniams reikalavimams jskaityti gali konvertuoti bet kurio
jsipareigojimo sumg pagal rinkoje galiojantj valiutos keitimo kursg, naudojama jprastinéje veikloje.

Visi mokéjimai, kurie turi bati atlikti tarp Saliy pagal Sutartj, bus atliekami bankiniais pavedimais j kitos Salies banko
sgskaitg. Mokéjimai bus laikomi atliktais, kai mokéjima atliekangios Salies bankas priims mokéjimo nurodyma.

6. PAKEITIMAI

PASLAUGUY PAKEITIMAI

Kai teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais kei¢iamos Paslaugy apimtys (o tam tikrais atvejais — ir kiekiai),
Sutarties kaina turi bati padidinta, pridedant papildomy paslaugy kaing, (papildomos paslaugos — paslaugos arba
jy dalis, kurios nenurodytos UZzsakovo projektavimo uzduotyje, taCiau yra tiesiogiai susijusios su teikiamomis
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6.1.7.

6.1.8.
6.1.9.

paslaugomis, kurias batina papildomai atlikti dél UZsakovo projektavimo uZduoties reikalavimy pasikeitimo arba
projektavimo uzduoties sprendiniy batiny pakeitimy siekiant jgyvendinti Sutartj), ir sumazinta, atimant atsisakomy
Paslaugy kaing (atsisakomos paslaugos — Paslaugos ar jy dalis, kurios Sutarties vykdymo metu UzZsakovui tapo
nereikalingos ir nebus jsigyjamos, jskaitant Paslaugas, kuriy nebereikia dél UZsakovo projektavimo uzduoties
reikalavimy arba UZsakovo projektavimo uzduoties batino pakeitimo, klaidy ar trikumy UZsakovo dokumentuose
taisymo).

Kai teisés aktuose arba Sutartyje numatytais atvejais vienos Paslaugos yra kei¢iamos kitomis, laikoma, kad
Paslaugos, kurios nebus teikiamos, yra atsisakomos Paslaugos, o jas pakei€ianCios paslaugos yra papildomos
paslaugos.

. Papildomy paslaugy ir atsisakomy Paslaugy kaina apskaiciuojama, taikant Siuos bidus prioritetine tvarka:

a) taikomos Sutartyje nurodytos kainos ir jkainiai, atsizvelgiant j indeksacijg pagal Sutarties bendrujy saglygy 5.1
punktg;

b) jeigu jmanoma, iSskai¢iuojama Sutartyje nurodytos kainos arba jkainio dalis;
c) pritaikomi Sutartyje nurodyty panasiy Paslaugy jkainiai;

d) jvertinamos pagrjstos iSlaidos pagal VieSyjy pirkimy tarnybos norminiuose administraciniuose aktuose,
galiojusiuose galutinio pasitlymy pateikimo Pirkime dieng, patvirtintas kainodaros nustatymo bei tiesioginiy ir
netiesioginiy islaidy apskaiCiavimo taisykles (net jeigu Sutarties galiojimo metu jos netekty galios), bet ne
didesnés, nei Projektuotojo faktiSkai patirtos iSlaidos pagal tas iSlaidas pagrindziancius tre€iyjy asmeny ar
kitus dokumentus. Tuo atveju, kai pagal taisykles nurodyta, kad iSlaidos turi bdti ir ne didesnés, nei vidutine
rinkos kaing atitinkanti iSlaidy suma, vidutiné rinkos kaina nustatoma jvertinus ne maziau kaip trijy toje rinkoje
esanciy Ukio subjekty kainas (jeigu tiek Gkio subjekty yra rinkoje), skelbiamas vieSai arba nurodytas tokiy dkio
subjekty pateiktuose rasytiniuose pasitlymuose.

. Pakeitimy dél papildomy paslaugy jsigijimo atlikimui Uzsakovas suformuluoja technine uzduotj ir pateikia jg

Projektuotojui. Projektuotojas per 10 darbo dieny (arba kitg Saliy atstovy rastu suderintg terming) nuo techninés
uzduoties gavimo jg jvertina ir parengia rastiS8kg pasitlymg Pakeitimams atlikti. Pasidlyme Pakeitimams atlikti
Projektuotojas turi nurodyti:

e) Pakeitimui atlikti reikalingy papildomy paslaugy samata;

f)  Pagrjsta papildomy paslaugy suteikimo terming ir Pakeitimo jtakg Sutarties vykdymo eigai, terminams ir
kainai;

g) Dél Pakeitimo reikiamus atlikti Darby Ziniara$¢io pakeitimus;
h)  Kitg su Pakeitimu susijusig svarbig informacija, turincig ar galin€ia turéti jtakg Sutarties vykdymui.

Pasillymg dél Pakeitimy atlikimo Projektuotojas turi teise teikti ir savo iniciatyva (t. y. be Uzsakovo techninés
uzduoties), rastu nurodydamas tokiy Pakeitimy batinumg ir pridédamas tai pagrindzian€ius dokumentus.

Kartu su Projektuotojo pasidlymu turi bati pridedamas Pakeitimy kainos pagrindimas. Projektuotojo pasidlyme
nurodytos kainos apskaiciuojamos VieSuyjy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintoje Kainodaros taisykliy
nustatymo metodikoje (arba jg keiCianCiuose teisés aktuose) nurodytais bldais.

Uzsakovo prasymu, Projektuotojas ne véliau kaip per 2 darbo dienas arba kitg Saliy atstovy suderintg terming,
privalo patikslinti ir (arba) detalizuoti pateiktg pasitlyma bei pagrjsti jo atitikimg Sutarties reikalavimams.

Pakeitimai tampa Paslaugy dalimi tuomet, kai Salys sudaro rasti§ka susitarimg dél Pakeitimy.

Pakeitimams tapus Paslaugy dalimi, automatiSkai perskai¢iuojama Sutarties kaina, prie esamos Sutarties kainos
pridedant/atimant Pakeitimy kaina.

6.1.10.Projektuotojas privalo atlikti visus su Pakeitimy atlikimu susijusius darbus ir veiksmus (jskaitant, bet neapsiribojant,

Projektiniy pasitlymy ir / ar Techninio darbo projekto parengimo (koregavimo) bei visy Pakeitimams atlikti batiny
leidimy, sutikimy ir suderinimy gavimo darbus, kurie yra batini tam, kad Pakeitimas buaty jvykdytas tinkamai ir laiku.

6.1.11.Papildomas paslaugas Uzsakovas gali jsigyti i§ Projektuotojo, atlikdamas atskirg pirkimg pirkimus

reglamentuojandiy teisés akty nustatyta tvarka.

6.1.12. Pakeitimams Salys taiko Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto

paslaugy srities perkanciyjy subjekty, jstatymo ir VieSujy pirkimy tarnybos direktoriaus jsakymu patvirtintos
Kainodaros taisykliy nustatymo metodikos (arba jg keiCianciy teisés akty) nuostatas.
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7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.2.
7.21.

7.2.2.

7. ATSAKOMYBE

|SIPAREIGOJIMY) NEVYKDYMAS ARBA NETINKAMAS VYKDYMAS
Kiekviena Salis yra atsakinga uz visy savo sutartiniy jsipareigojimy tinkama jvykdyma pagal $ios Sutarties salygas.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.703 straipsnio nuostatas, Projektuotojas atsako uz netinkamg
Projekto parengimg, Sutartyje nurodyty Paslaugy suteikima, taip pat uz statinio statybos darby perdirbimg dél
netinkamai parengto Projekto bei uz Projekto ir Paslaugy trikumus (jskaitant, bet neapsiribojant, klaidas,
prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti statybos darby pagal Projekta vykdymo metu. Jeigu nustatomi
Projekto ir (ar) kity Paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, Projektuotojas privalo Uzsakovo reikalavimu neatlygintinai
iStaisyti Projekto ir (ar) kity Paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti UZsakovui nuostolius, jskaitant, bet
neapsiribojant, UZzsakovo patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos darbus, susijusius su
netinkamu Projekto parengimu ir (ar) Paslaugy suteikimu, rangovui, vykdang&iam Objekto statybos darbus pagal
Projektuotojo parengtg Projekta.

. Jei dél netinkamai parengty Projektiniy pasitlymy ir/ ar juose nustatyty trikumy batina gauti naujg statybg leidziantj

dokumentg, uz Sio dokumento gavimg per statybos teisés aktuose numatytus terminus atsakingas Projektuotojas.
Projektuotojas ne véliau kaip per 10 d. d privalo pateikti Projektiniy pasitlymy pakeitimus UZsakovui. Jei derinimo
su Uzsakovu metu nustatomi Projektiniy pasitlymy pakeitimy trikumai, Projektuotojas ne véliau kaip per 5 d. d.
privalo pateikti galutinius Projektiniy pasidlymy pakeitimus, kuriuose buty iStaisyti visi traikumai ir juos suderinti su
Uzsakovu. Nesilaikant Siame punkte nustatyty terminy Projektuotojui taikomi delspinigiai Sutarties bendryjy salygy
7.2 punkte numatyta tvarka.

. Jei Projektuotojas nevykdo, tinkamai nevykdo arba tampa akivaizdu, kad tinkamai nejvykdys kurio nors i$ Sutartyje

nurodyty jsipareigojimy, Uzsakovas turi teise:

a) sulaikyti Projektuotojui pagal Sutartj mokétinas sumas iki kol Sie jsipareigojimai bus jvykdyti tinkamai (Siame
punkte nurodyta sulaikymo teise Uzsakovas gali pasinaudoti tik tokia apimtimi, kuri yra batina uztikrinti
reikalavimy jvykdyma) ir (arba)

b) Projektuotojo jsipareigojimus jvykdyti pats, apie tai rastu informuodamas Projektuotojg (tokiu atveju
Uzsakovas turi teise reikalauti Projektuotojo apmokéti uz Siy jsipareigojimy jvykdymg patirtas iSlaidas ir 10%
dydzio, bet ne maziau kaip 1.000 eury, kompensacijg nuo patirty iSlaidy sumos, uz tokiy jsipareigojimy
jvykdymo organizavima), ir (arba)

c) reikalauti patirty nuostoliy atlyginimo ir juos bet kada jskaityti i Projektuotojui mokétiny sumy pagal bet kurig
su Uzsakovu sudarytg sutartj, ir (arba) imtis kity Sutartyje ir teisés aktuose nurodyty priemoniy.

vertindami, derindami, tikrindami, priimdami ir (arba) tvirtindami Projektuotojo suteiktas Paslaugas, pateiktus
dokumentus ar pasitdlymus (nepriklausomai, ar tai buvo atlikta Pirkimo metu, ar Sutarties vykdymo metu),
neatleidzia Projektuotojo nuo atsakomybés uz jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdymg pagal Sutarties

salygas.

. Projektuotojas privalo Paslaugas teikti, nepazeisdamas treciyjy asmeny teisiy ir/ar teiséty interesy. Projektuotojas,

pazeides treciyjy asmeny teises ir/ar teisétus interesus privalo savo sgskaita bei rizika per 14 dieny nuo treciojo
asmens reikalavimo/prasymo gavimo atlyginti su tuo susijusig Zalg. Projektuotojui per nustatytg terming Zalos
neatlyginus, jg atlygina Uzsakovas. Tokiu atveju Uzsakovas jgyja teise jskaityti zalos sumg i§ Projektuotojui
mokeétiny sumy pagal Sig arba bet kurig su Projektuotoju sudarytg sutartj.

. Projektuotojas Paslaugy teikimo metu privalo imtis visy jmanomy priemoniy, kad uZtikrinty Zmoniy sveikatai

nekenksmingas sglygas. Projektuotojui nevykdant Sios pareigos, tokias sglygas gali uztikrinti Uzsakovas. Tokiu
atveju UZsakovas jgyja teise jskaityti su tuo susijusiy patirty iSlaidy sumga i$ Projektuotojui mokétiny sumy pagal ig
arba bet kurig su Projektuotoju sudarytg sutartj.

NETESYBOS

Projektuotojas privalo su Uzsakovu suderinti Projektiniy pasidlymy dokumentacijg ne daugiau kaip per 3 kartus.
Jeigu Projektuotojas nesuderina su Uzsakovu Projektiniy pasitlymy dokumentacijos dél Projektuotojo kaltés per 3
kartus, uz kiekvieng pakartotinj Projektiniy pasitlymy- dokumentacijos derinima, virSinantj 3 karty derinimo riba,
Projektuotojas privalo sumokéti UZsakovui 400 eury baudg. Si Sutarties nuostata taikoma ir Techninio darbo
projekto dokumentacijos derinimui.

Jei uz tg patj pazeidimg Projektuotojui gali bdti taikomos kelios Sutartyje nurodytos baudos arba delspinigiai,

taikoma tik ta bauda ar delspinigiai, kurie yra didesni. Jei tas pats pazeidimas lémé kity sutartiniy jsipareigojimy
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7.2.3.

7.2.4.
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7.4.2.
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74.4.

7.4.5.

7.5.
7.5.1.

Salis, neteisétai atskleidusi kitos Salies konfidencialig informacijg, kitos Salies reikalavimu turi jai sumokéti 3 000
eury baudg ir atlyginti visus dél to patirtus nuostolius, kiek jy nepadengia sumokéta bauda.

UzZsakovui neatlikus mokéjimo Sutartyje nustatytais terminais, Projektuotojas turi teise reikalauti 0,04% dydzio
delspinigiy nuo laiku nesumokétos sumos uz kiekvieng pavéluotg dieng.

Projektuotojui nevykdant, netinkamai vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus, nesuteikus Paslaugy Sutartyje
numatytais terminais, Uzsakovas turi teise reikalauti 0,04% dydzio delspinigiy nuo Pradinés Sutarties kainos uz
kiekvieng pavéluotg dieng, jeigu Sutarties specialiosiose sglygose nenustatyta kitaip.

Sutartyje numatytos netesybos Saliy susitarimu pripaZjstamos Saliy i§ anksto nustatytais Salies galimais
minimaliais nuostoliais dél to, kad kita Salis paZeidé atitinkamg Sutarties salyga, kuriy dydZio nukentéjusiajai Saliai
nereikia jrodinéti. Netesyby sumokéjimas neapriboja nukentéjusios Salies teisés reikalauti nuostoliy, kuriy
netesybos nepadengia, atlyginimo ir neatleidzia sumokéjusios Salies nuo sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

ATSAKOMYBES RIBOJIMAS

Pagal Sutartj Salys atsako tik uZ tiesioginius nuostolius, patirtus kitos Salies, ir neatsako uz nuostolius dél negauto
pelno, negauty santaupy ar prarastos verslo galimybés.

Visi tiesioginiai nuostoliai ribojami Sutarties kainos (be PVM) dydzio suma.

Bendra Saliai priskaigiuoty pagal Sutartj netesyby suma negali vir§yti 20 procenty Pradinés Sutarties kainos.

Sutartyje nurodytos atsakomybeés ribojimo nuostatos negalioja Zalai, padarytai ty€ia, dél didelio nerlipestingumo,
taip pat zalai padarytai tretiesiems asmenims.

ATLEIDIMAS NUO ATSAKOMYBES

Salis néra laikoma atsakinga uz bet kokiy jsipareigojimy pagal $ig Sutartj nejvykdyma, jeigu jrodo, kad tai jvyko dél
Nenugalimos jégos aplinkybiy, atsiradusiy po Sios Sutarties pasiraS8ymo. Tokiomis aplinkybémis gali bati laikoma:

a) karas (paskelbtas ar nepaskelbtas), pilietinis karas, maistai, revoliucijos, teroristiniai aktai;
b) stichinés nelaimés: smarkios audros, ciklonai, zemés drebéjimai, potvyniai;

c) boikotai, streikai, lokautai;

d) teisétiir neteiséti valstybés valdymo ir kontrolés institucijy pareigiiny veiksmai;

e) kitos Salies jsipareigojimy nevykdymas ar netinkamas vykdymas;

f)  kitos aplinkybés pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnj.

Pagal $ig Sutartj Nenugalimos jégos aplinkybémis nelaikoma tai, kad Salis neturi reikiamy finansiniy istekliy arba
jos kontrahentai paZeidZia savo prievoles, taip pat Salies ir su ja susijusiy asmeny (t. y. Salies tiesiogiai ar
netiesiogiai valdomy, bei jg valdanéiy subjekty, iSskyrus Lietuvos Respublikg) valdymo organy bei darbuotojy
veikimas ar neveikimas (jskaitant streikus).

Apie Nenugalimos jégos aplinkybes ir jy jtakg Sutarties vykdymui bei terminams Salis privalo nedelsdama, bet ne
véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jy atsiradimo ar paaigkéjimo, rastu pranesti kitai Saliai, pateikdama minéty
aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Laiku neinformavus, prane$imo negavusi Salis turi teise laikyti, kad Sios
aplinkybés Sutarties vykdymo nejtakojo, iki kol nebuvo i$siystas praneSimas.

Atsiradus Nenugalimos jégos aplinkybéms Salis privalo imtis visy pagristy priemoniy galimai Zalai sumazinti ir, kad
jos turéty kuo mazesne jtakg Sutarties vykdymo terminams.

Pagrindas atleisti Salj nuo atsakomybés atsiranda tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, o jas pasalinus
Salis privalo nedelsdama atnaujinti jsipareigojimy vykdyma. Salis, kuri remiasi iomis aplinkybémis, privalo jrodyti
tokiy aplinkybiy buvimg, trukme ir jtakg Paslaugy teikimui.

SUTARTIES [VYKDYMO UZTIKRINIMAS

Jeigu toks reikalavimas numatytas Sutarties specialiosiose sglygose, sutartiniams jsipareigojimams uZztikrinti
Projektuotojas iki Sutarties pasiraSymo Uzsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg — IéSy deponavima,
UzZsakovui priimtino banko garantijg ar draudimo bendroves laidavimo rastg. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dydis
turi bati ne mazesnis kaip 10% nuo projektavimo paslaugy kainos (su PVM). Projektuotojas turi uztikrinti, kad
Sutarties jvykdymo uztikrinimas galioty visg projektavimo paslaugy teikimo laikotarpj ir 30 dieny po jo. Jeigu
Projektuotojas nesuteikia projektavimo paslaugy likus 30 dieny iki pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo
pabaigos, Projektuotojas turi per 20 dieny pateikti atnaujintg (pratestg) Sutarties jvykdymo uztikrinimg ne
trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos projektavimo paslaugy suteikimo dienos ir 30 dieny po jos.
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7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

7.5.5.
7.5.6.

7.5.7.

Jeigu toks reikalavimas numatytas Sutarties specialiosiose sglygose, sutartiniams jsipareigojimams uZztikrinti
Projektuotojas ne véliau kaip per 10 darbo dieny nuo Sutarties bendruyjy salygy 3.3.1 punkte nurodyto praneSimo
apie pasiradytg Objekto statybos darby sutartj pateikimo UzZsakovui turi pateikti Sutarties jvykdymo uztikrinimg —
IéSy deponavimg, Uzsakovui priimtino banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rastg. Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dydis turi bati ne mazesnis kaip 10% nuo projekto vykdymo priezitros paslaugy kainos (su PVM).
Projektuotojas turi uztikrinti, kad Sutarties jvykdymo uZztikrinimas galioty visg projekto vykdymo priezitros paslaugy
teikimo laikotarpj ir 30 dieny po jo. Jeigu Projektuotojas nesuteikia projekto vykdymo priezidros paslaugy likus 30
dieny iki pateikto Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos, Projektuotojas turi per 20 dieny pateikti
atnaujintg (pratestg) Sutarties jvykdymo uztikrinimg ne trumpesniam laikotarpiui kaip iki numatomos projekto
vykdymo priezidros paslaugy suteikimo dienos ir 30 dieny po jos.

Salys susitaria, kad tuo atveju, kai Sutarties jvykdymo uztikrinimui Projektuotojas pasirenka lésy deponavima,
nustatyto dydzio Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma yra deponuojama UzZsakovo nurodytoje banko sgskaitoje.
Deponuotos |é$os negali biti naudojamos, jkeistos ar perleidziamos né vienos i$ Saliy naudai, i§skyrus atvejus,
kuomet jos naudojamos Projektuotojo netinkam sutartiniy jsipareigojimy jvykdymui kompensuoti. Visos su léSy
deponavimu susijusios iSlaidos, jskaitant Depozitoriaus taikomus mokescius, apmokamos Projektuotojo sgskaita.

Banko garantija/draudimo bendrovés laidavimo rastas turi bati iSduota Sutartyje nurodyto UZsakovui priimtino
banko ar draudimo bendroves.

Banko garantija/ draudimo bendrovés laidavimo rastas turi bati pirmo pareikalavimo, besalyginis ir neatSaukiamas.

Banko garantija/draudimo bendrovés laidavimo rastu uztikrinamos sumos turi bti nurodomos tokia valiuta, kokia
pagal Sutartj atliekami mokéjimai.

Banko garantijoje/draudimo bendrovés laidavimo raste turi bati nurodyta, kad:

7.5.7.1. Bankas/draudimo bendrové jsipareigoja per 10 dieny nuo pirmo rastiSko Uzsakovo reikalavimo gavimo

sumokeéti Uzsakovui reikalavime nurodytg suma, bet ne daugiau, nei nurodyta banko garantijoje/draudimo
bendroves laidavimo raste;

7.5.7.2. RastiSkame reikalavime Uzsakovas neprivalo pagrjsti savo reikalavimy;.

7.5.7.3. Banko garantijai turi bdti taikomos Tarptautiniy prekybos ridmy Bendrosios garantijy pagal pirmg

pareikalavimg taisyklés (Uniform Rules for Demand Guarantees. ICC Publication No. 758) su iSimtimis,
nustatytomis banko garantijoje ir imperatyviose Lietuvos Respublikos teisés akty normose;

7.5.7.4. Gincai tarp Saliy sprendziami Lietuvos Respublikos teismuose.

7.5.7.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo terminas ir uztikrinama suma.

7.5.8.

7.5.9.

7.5.10.

7.511.

7.6.
7.6.1.

Prie$ pateikdamas banko garantijg/draudimo bendrovés laidavimo rastg, Projektuotojas gali prasyti Uzsakovo
patvirtinti, kad Projektuotojo siilomg banko garantija/draudimo bendrovés laidavimo rastg jis sutinka priimti. Tokiu
atveju UZsakovas privalo atsakyti Projektuotojui ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo praSymo gavimo dienos.

Uzsakovas turi teise nepriimti banko garantijos/draudimo bendrovés laidavimo rasto ir (arba) laikyti jg negaliojancia,
ir (arba) kreiptis j Projektuotojg dél naujos banko garantijos/draudimo bendrovés laidavimo rasto pateikimo
Uzsakovui, o Projektuotojas privalo tokig banko garantijg/draudimo bendrovés laidavimo rastg pateikti per
trumpiausiai jmanomg terming, jei banko garantija/draudimo bendrovés laidavimo rastas neatitinka Sutartyje
keliamy reikalavimy arba UzZsakovas turi informacijos, susijusios su sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdavusios
jmonés (banko ar draudimo bendrovés) veiklos sustabdymu arba galimu veiklos sustabdymu (jskaitant nemokuma,
likvidavimg ar teisinés apsaugos taikymo procediras).

Projektuotojui laiku nepateikus naujos banko garantijos/draudimo bendrovés laidavimo rasto, Uzsakovas turi teise
pareiksti reikalavimg pagal turimg banko garantijg/ draudimo bendrovés laidavimo rastg ir (arba) sulaikyti
mokéjimus Projektuotojui sutarties jvykdymo uztikrinime nurodytai sumai. Tokiu atveju sulaikytos sumos
Projektuotojui bus iSmokétos ne anksc€iau, nei bus pateikta nauja banko garantija/draudimo bendrovés laidavimo
rastas arba iSnyks jsipareigojimas jg pateikti

Jeigu Sutarties specialiosiose sglygose néra nurodyto reikalavimo dél €Sy deponavimo/banko garantijos/draudimo
bendrovés laidavimo rasto pateikimo, Sutarties jvykdymas yra uztikrinamas tik Sutartyje nurodytomis netesybomis.

PROJEKTUOTOJO CIVILINES ATSAKOMYBES DRAUDIMAS

Projektuotojas iki Sutarties pasiraSymo dienos privalo apdrausti arba bdti apdraudes savo atsakomybe
projektuotojo atsakomybés privalomuoju draudimu ne mazesne nei 50% Pradinés Sutarties kainos suma, ne
maziau nei 43 400 eury vienam draudziamajam jvykiui bei pateikti UZzsakovui tai patvirtinanc€ig draudimo liudijimo
(poliso) kopija. Sis draudimas turi bati uztikrintas visg Sutartyje nurodyty Paslaugy teikimo laikotarpj. Tuo atveju, jei
draudimo liudijimas (polisas) galioja trumpiau, Projektuotojas privalo jj pratesti (atnaujinti) visam Sutartyje
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7.6.2.

7.6.3.

7.6.4.
7.6.5.

8.1.
8.1.1.

8.1.2.
8.1.3.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.3.
8.3.1.

8.3.2.

nurodytam Paslaugy teikimo laikotarpiui. Jei projektavimo paslaugas teikia ne pats Projektuotojas, o jo pasamdytas
subtiekéjas, Projektuotojas gali pateikti subtiekéjo draudimo liudijimo (poliso) kopija.

Visi Projektuotojo pateikiami Draudimo liudijimai (polisai) turi bati iSduodami UZsakovui priimtinos Sutartyje
nurodytos draudimo jmonés.

Projektuotojas savo saskaita privalo pratesti (atnaujinti) draudimo sutartis, jeigu jos baigtysi anksciau, negu
nurodyta Siame skyriuje, bei pateikti Uzsakovui tai patvirtinancius dokumentus.

Kiekviename draudimo liudijime (polise) turi bati numatyta galimybé iSmokéti draudimo iSmokas Sutarties valiuta.

Draudimo liudiime (polise) arba atskirame draudiko raste turi bdti nurodytas Projektuotojo ir draudiko
jsipareigojimas, kad draudimo sutartis gali bati kei¢iama tik su iSankstiniu rastiSku Uzsakovo sutikimu. Tokj sutikimg
UZsakovas iSduoda per 3 darbo dienas nuo rastiSko prasymo pateikti sutikimg su pridéta pakeisto dokumento
redakcija gavimo, jei draudimo sutarties pakeitimas atitinka Sutartyje numatytus minimalius draudimo reikalavimus.

8. SUTARTIS

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis yra laikoma sudaryta ir jsigalioja nuo jos pasiraSymo dienos, jeigu Sutarties specialiosiose salygose
nenurodyta kitaip.

Sutartis galioja iki visi§ko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

Si Sutartis sudaro visg Saliy susitarimg ir tarpusavio supratimg ir pakeiia visus ankstesnius Zodinius ar rasytinius
susitarimus ir pareiSkimus, padarytus bet kuriuo metu iki Sios Sutarties sudarymo, kurie néra aiskiai jtraukti j Sios
Sutarties sglygas. Tadiau aiskinant Sutarties dokumentus, tikrajai Saliy valiai nustatyti gali biti panaudojama
informacija, Saliy pateikta deryby metu.

. Kokybés garantijos, atsakomybés, konfidencialumo, intelektinés nuosavybés, pranesimy siuntimo ir gavimo,

kalbos, gin¢y sprendimo, Europos Sajungos finansavimo ir kitos sglygos, kurios pagal savo esme turi galioti ir po
Sutarties jvykdymo arba nutraukimo, galioja ir po Sutarties jvykdymo arba nutraukimo.

SUTARTIES KEITIMAS

Bet kokie Sutarties pakeitimai galioja tik jei jie sudaryti rastu ir pasiradyti abiejy Saliy.

Jeigu kuri nors Sutarties salyga visiSkai ar i§ dalies negalioty ar tapty negaliojanéia dél jos prieStaravimo
taikytiniems teisés aktams arba dél bet kokios kitos priezasties, likusios Sutarties sglygos liks galioti visa apimtimi.
Tokiu atveju Salys gera valia derésis ir sieks pakeisti negaliojandia salyga kita teiséta ir galiojanéia salyga, kuri,
kiek tai jmanoma, leisty pasiekti tokj patj teisinj ir ekonominj rezultata, kaip Sutarties sglyga, kuri bus tokiu bidu
pakeista. Pakeitimai atliekami abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.

Sutarties keitimui taikomos Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar
pasto paslaugy srities perkanciujy subjekty, jstatymo 97 straipsnio nuostatos.

SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Bet kuri i$ Saliy turi teise vienasali$kai nutraukti Sutartj nesikreipdama | teisma, apie tai raétu prane$dama kitai
Saliai ne véliau kaip prie$ 14 dieny:

a) jeigu kitai Saliai inicijluojama bankroto, restruktirizavimo arba likvidavimo procedira, arba ji sustabdo dkine
veiklg, arba kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

b) jeigu dél Nenugalimos jégos aplinkybiy Sutarties vykdymas visiSkai sustabdomas ilgiau kaip 4 ménesiams.

UzZsakovas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip prieS 14 dieny
rastu praneSdamas Projektuotojui, jeigu:

a) Projektuotojas laiku nepateikia Grafiko arba Grafikas nesuderinamas dél Projektuotojo kaltés (t. y. nepagrjsto
vilkinimo, aplaidumo ar vengimo);

b) Projektuotojas dirba per létai, kad Paslaugas baty galima suteikti Sutartyje nustatytu laiku ir (arba) dél
Projektuotojo kaltés Paslaugy teikimas nuo Grafiko atsilieka daugiau kaip 90 dieny, ir (arba) Projektuotojas
nebeteikia Paslaugy ir (arba) aiSkiai neketina testi savo jsipareigojimy pagal Sutartj vykdymo;

c) Projektuotojas gadina UzZsakovo turtg, nesilaiko Paslaugy kokybés, darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimuy;
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8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.
8.3.7.

8.4.
8.4.1.

8.4.2.
8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

d) Projektuotojas (jskaitant jo subtiekéjus) nebeatitinka Pirkimo sglygose nurodyty kvalifikacijos reikalavimy ir
(arba) Projektuotojas netenka teisés verstis Sutartyje nurodyta veikla;

e) Projektuotojas arba jo vadovas oficialiai pripazjstamas padares korupcinio pobtdzio nusikalstamas veiklas;

f) kyla pagrjsty abejoniy dél auks¢iau nurodyty aplinkybiy, dél kuriy gali bati nutraukta i Sutartis, egzistavimo ir
UZsakovo pradymu Projektuotojas nepateikia jrodymuy, paneigianciy Sias aplinkybes;

g) Projektuotojas pazeidzia esmines Sutarties sglygas;

h) atsiranda Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy
srities perkanciyjy subjekty, jstatymo 98 straipsnyje nurodytas pagrindas vienaSaliSkai nutraukti sutartj;

i) jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybé Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka priima sprendima, patvirtinantj, kad Sutartis neatitinka nacionalinio
saugumo interesuy;

j) Lietuvos Respublikos Vyriausybei priemus sprendima/nustadius, kad Projektuotojas neatitinka nacionalinio
saugumo interesy pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos
jstatyma;

k)  Projektuotojas Sutarties vykdymo metu atsisako uzpildyti Sutarties bendryjy sglygy 9.1.8 punkte nurodytg
klausimyng, arba, UZsakovui papraSius, pateikti papildomus duomenis, informacijg ar priemones, arba
nesilaiko nustatyto veiksmy vykdymo plano dél patikros metu identifikuoty riziky iSvengimo ar mazinimo;

)] kitais Sutartyje ir teisés aktuose nurodytais atvejais, kai Projektuotojas nevykdo savo jsipareigojimy.

Jeigu Uzsakovas nutraukia Sutartj dél Projektuotojo kaltés, Projektuotojas moka 10% Sutarties kainos (be PVM)
dydzio baudg ir privalo atlyginti UZzsakovui visas dél Sio nutraukimo susidariusias papildomas iSlaidas, susietas su
Sutartyje nurodyty Paslaugy suteikimu, kuriy nepadengia bauda, jskaitant Uzsakovo islaidas dél kito projektuotojo
paieSkos ir Paslaugy pabrangimo. Uz iki Sutarties nutraukimo suteiktas Paslaugas UZsakovas atsiskaito Sutartyje
nustatytais terminais ir tvarka.

Projektuotojas turi teise vienaSaliSkai nutraukti Sutartj nesikreipdamas j teisma, apie tai ne véliau kaip pries 14
dieny rastu praneSdamas Uzsakovui, kai UZsakovas daugiau nei 30 dieny véluoja atlikti mokéjima Projektuotojui.

Projektuotojui nutraukus Sutartj dél UzZsakovo kaltés, UZsakovas moka 10% Sutarties kainos (be PVM) dydzio
bauda, taip pat atlygina uz iki Sutarties nutraukimo kokybiskai suteiktas Paslaugas, bei kitus Projektuotojo pagrjstus
nuostolius, kuriy nepadengia bauda.

Sutartis gali bati nutraukta abipusiu Saliy rasytiniu susitarimu.

Jei Salys ratu nesutaria kitaip, Projektuotojas per vieng ménesj nuo Sutarties nutraukimo turi:
a) perduoti Uzsakovui tinkamai suteiktas Paslaugas;

b) pateikti visg suteikty Paslaugy technine dokumentacija;

c) atlikti kitas Sutartyje ir teisés aktuose nurodytas pareigas, tam, kad Uzsakovas galéty tinkamai testi Paslaugy
teikimg pats arba jas perduoti kitam projektuotojui.

SUTARTIES AISKINIMAS

Sutarciai yra taikomi ir ji yra aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.
Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, Zodziai pateikti vienaskaita, gali turéti ir daugiskaitos prasme, ir atvirk§¢iai.

Sios Sutarties skyriy pavadinimai nurodyti tik tam, kad bity galima jg lengviau skaityti, ir negali bati tiesiogiai
naudojami Sutarties aiSkinimui.

Sutartyje nurodyti terminai yra skai€iuojami kalendorinémis dienomis, ménesiais ir metais, jei Sutartyje nenurodyta
kitaip.

Sutartyje nurodytos darbo dienos suprantamos kaip bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, iSskyrus
Lietuvos Respublikos darbo kodekse nurodytas Svenciy dienas.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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9.1.
9.1.1.

9.1.7.

NACIONALINIO SAUGUMO INTERESY UZTIKRINIMAS

Sio skyriaus nuostatos taikomis, jeigu Sutarties specialiosiose salygose arba Pirkimo dokumentuose nurodyta, kad
Pirkimas susijes su nacionaliniu saugumu ir/ar Paslaugoms taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai.

. Projektuotojas jsipareigoja, kad Paslaugos nekels grésmés nacionaliniam saugumui, t. y.:

a) nebus sutrikdytas Uzsakovo valdomos rySiy ir informacinés infrastruktdros, kurios yra reikSmingos UZsakovo
veiklai, funkcionavimas;

b) nebus sutrikdyta Uzsakovo, kaip nacionaliniam saugumui svarbios jmonés, veikla;

c) nebus siekiama iSgauti valstybés ir tarnybos paslaptj sudaranéig ar kitg neviesg (Uzsakovo konfidencialig)
informacija;

d) Paslaugos nebus teikiamos i§ Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 15 dalyje
numatytame sarase nurodyty valstybiy ar teritorijy.

. Projektuotojas privalo nedelsdamas informuoti UZzsakova apie Projektuotojo, jo subtiekéjo ar juos kontroliuojanciy

asmeny registracijos vietos pasikeitimus, jeigu tokia vieta patenka j Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo
92 straipsnio 15 dalyje numatytame sgraSe nurodytas valstybes ar teritorijas.

. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uZtikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17

straipsnio 8 dalies reikalavimais, Uzsakovas inicijuoja Projektuotojo ir subtiekéjy darbuotojy patikros procediira.
Vykdant Sig procedira, Projektuotojas jsipareigoja per 14 dieny nuo UZsakovo rasto ir Sutarties specialiyjy salygy
priede nurodyto Pareigy sgraso, kuriame nurodytos tikrinamy darbuotojy pareigos/funkcijos/pavestas darbas,
gavimo pateikti Uzsakovui visus duomenis, dokumentus ir sutikimus, patvirtinancius Projektuotojo ir subtiekéjy
darbuotojy, kuriems dél jiems priskirty funkcijy ar pavesto darbo blty suteikta teisé be palydos patekti prie
Uzsakovo valdomy nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy jrenginiy ar turto, atitiktj Lietuvos Respublikos
nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo reikalavimams, t. y. patvirtinancius, kad:

a) asmuo néra pripazintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam néra taikomos
priver€iamosios medicinos priemoneés;

b) asmuo per paskutinius 3 metus nebuvo jrasytas j sveikatos priezidros jstaigos jskaitg dél alkoholizmo ar
narkomanijos;

c) atitinkamas asmuo sutinka bati tikrinamas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
objekty apsaugos jstatymo nustatyta tvarka ir apimtimi.

. Sutarties bendryjy salygy 9.1.4 punkte nurodytus dokumentus UZsakovui pristato pats asmuo, apie kurj teikiama

informacija, uzklijuotame voke, ant kurio uzrasytas Objektas, Rangovo pavadinimas ir asmens vardas bei pavarde,
tiesiogiai adresu: LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Dokumentus Rangovas gali pateikti
ir elektroniniu bddu, taciau jis prisiima atsakomybe uz tokio pateikimo atitikimg asmens duomeny apsaugos
reikalavimams.

. Jeigu Projektuotojo ir (ar) subtiekéjo atstovas, kurio patikra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos

nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy objekty apsaugos jstatymo 17 straipsnio 8 dalies reikalavimais, negali
pateikti Sutarties bendryjy salygy 9.1.4 punkte nurodyty dokumenty, nes atitinkamoje Salyje tokie dokumentai
neiSduodami arba toje Salyje iSduodami dokumentai neapima visy keliamy klausimy, Sie dokumentai gali bdati
pakeisti:

a) priesaikos deklaracija;

b) oficialia deklaracija, jeigu toje Salyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi biti patvirtinta
valstybés narés ar Projektuotojo ir (ar) subtiekéjo kimés Salies arba Salies, kurioje jis registruotas,
kompetentingos teisinés ar administracinés institucijos, notaro arba kompetentingos profesinés arba prekybos
organizacijos.

Sutarties bendrujy salygy 9.1.4 punkte nustatytas dokumenty pateikimo terminas gali biti pratestas Saliy
susitarimu.

. Tuo atveju, jeigu Sutarties galiojimo terminas yra ilgesnis nei 12 mén., Projektuotojas sutinka bati patikrintas

Tarptautiniy sankcijy aspektu, ir jsipareigoja, Uzsakovui pareikalavus, uzpildyti Uzsakovo pateiktg veiklos partneriy
pazinimo klausimyng. Esant poreikiui, Projektuotojas jsipareigoja pateikti UZsakovui praSomg papildomg
informacija, duomenis ar priemones bei laikytis veiksmy dél riziky iSvengimo ar mazinimo plano.
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9.2.
9.2.1.

9.2.2.

9.3.
9.3.1.

9.3.2.

9.4.
9.4.1.

9.4.2.

9.5.
9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

INTERESY KONFLIKTAS

Projektuotojas jsipareigoja vengti bet kokio intereso konflikto, kuris gali turéti neigiamos jtakos beSaliSkam ir
objektyviam Sutarties vykdymui. Toks interesy konfliktas gali kilti dél ekonominiy, politiniy, Seimyniniy, emociniy ar
bet kokiy kity priezasc€iy.

Projektuotojas nedelsdamas rastu privalo informuoti Uzsakova apie Sutarties vykdymo metu kylantj ar galintj kilti
interesy konflikta ir imtis visy batiny veiksmy, siekiant iStaisyti situacija.

PAREISKIMAI IR GARANTIJOS

Salys pareiskia ir garantuoja, kad:

a) Sutartj sudaré turédamos tikslg realizuoti jos nuostatas bei galédamos realiai jvykdyti Sutartyje nurodytus
jsipareigojimus nurodyta apimtimi ir terminais;

b) yra mokios ir finansiSkai pajégios jvykdyti Sutartj, jy veikla néra apribota, joms neiSkelta arba néra numatoma
iSkelti bylos dél restruktarizavimo ar likvidavimo, jos néra sustabdZiusios ar apribojusios savo veiklos, joms
néra iSkeltos bankroto bylos arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka.

Projektuotojas pareiSkia ir garantuoja, kad:

a) pilnai susipazino su Technine uzduotimi, Sutarties sglygomis ir visa kita informacija bei dokumentacija,
susijusia su Sutarties dalyku ir Objektu, reikalinga Sutarties pagrindu prisimamiems jsipareigojimams jvykdyti
bei Paslaugoms suteikti, ir §i dokumentacija bei joje pateikta informacija yra visiSkai ir pilnai pakankama tam,
kad Projektuotojas galéty uztikrinti tinkamg ir visiSka visy Sutartimi prisiimamy jsipareigojimy vykdyma ir jy
kokybe. Sudarydamas Sig Sutartj, Projektuotojas patvirtina, kad jis iSnagrinéjo Sutartyje nurodytus ir jam is$
anksto pateiktus dokumentus ir juos suprato bei patikrino, taip pat jsitikino, kad, Projektuotojo geriausiomis
Ziniomis, juose néra klaidy ar kity trkumy, kurie trukdyty tinkamai ir laiku jvykdyti Projektuotojo
jsipareigojimus;

b) turi visas technines, intelektualines, fizines, organizacines bei bet kokias kitas galimybes ir savybes,
reikalingas ir leidziancias jam deramai vykdyti Sutarties sglygas bei uztikrinti aukS¢iausig teikiamy Paslaugy
kokybe.

c) nepriestarauja, kad Sutarciai nutrikus Sutarties bendryjy salygy 8.3 p. nustatyta tvarka ir Projektuotojui
suteikus dalj Paslaugy (esant parengtiems ir perduotiems Projektiniams pasitlymams) Techninj darbo
projektg pagal Projektuotojo perduotus UZsakovui Projektinius pasitlymus parengty kitas projektuotojas, kaip
tai numatyta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

KVALIFIKACIJA

Projektuotojas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj jis pats, subtiekéjai
bei jo sutartinius jsipareigojimus vykdantys ir Paslaugas teikiantys asmenys turi ir turés visas licencijas, leidimus,
atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pazymeéjimus, taip pat visg kitg reikiamg kvalifikacijg ir kompetencijg
Paslaugoms teikti ir jsipareigojimams, numatytiems Sioje Sutartyje, vykdyti.

Projektuotojo pasitelkti specialistai, kurie pagal Pirkimo salygas privalo turéti jose nurodytg kvalifikacijg ir patirtj,
Paslaugas gali teikti tik Projektuotojui pateikus jy kvalifikacijg ir patirtj pagrindzianc¢ius dokumentus, bei gavus
rastiSkg Uzsakovo sutikimg. Atskiras UZsakovo sutikimas néra reikalingas, kai Paslaugas teikia Projektuotojo
pasidlyme Pirkimo metu nurodyti specialistai.

INTELEKTINE NUOSAVYBE

Uzsakovas turi teise be jokio papildomo Projektuotojo ir (ar) projektinés dokumentacijos autoriy sutikimo savo
nuozidra, nevarzomai (tiek laiko, tiek teritorijos atzvilgiu) ir nemokédamas jokio papildomo atlyginimo nei
Projektuotojui, nei projektinés dokumentacijos autoriams, naudotis visais intelektinés nuosavybés teisés objektais,
kuriuos Projektuotojas, jo paskirti darbuotojai, subtiekéjai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs, sukurs
vykdydami Sig Sutartj (toliau — Kdriniai).

Projektuotojas pareiskia ir garantuoja, kad tiek jis, tiek projektinés dokumentacijos autoriai kartu ir (ar) atskirai
neturés ir nereik§ UZsakovui ir (ar) tretiesiems asmenims jokiy pretenzijy ar reikalavimy dél Uzsakovo naudojimosi
pagal Sig Sutart] jgytais Kdriniais bei jy dalimis (jskaitant, bet neapsiribojant, Projektinius pasitlymus ir atskiras jo
dalis, jy brézinius, eskizus, modelius bei jy panaudojima kity statiniy statyboje, BIM, taip pat Techninj darbo projektg
ir atskiras jo dalis).

Tretiesiems asmenims pareiSkus pagrjstas pretenzijas Uzsakovui dél intelektinés nuosavybés j Karinius pazeidimo,
Projektuotojas privalo nedelsdamas savo sgskaita pasalinti tokius pazeidimus bei atlyginti UZzsakovui dél to patirtus
nuostolius.
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9.6.
9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

9.7.
9.7.1.

9.7.2.

9.8.
9.8.1.

9.8.2.

9.8.3.

9.8.4.

9.8.5.

9.9.
9.9.1.

9.9.2.

KONFIDENCIALUMAS IR ASMENS DUOMENY APSAUGA

Projektuotojas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bddu neperleisti tretiesiems asmenims jokios i$
UZsakovo Sutarties vykdymui gautos informacijos, taip pat informacijos, kurig jis sukuria vykdydamas Sutartj (pvz.
duomeny apie atliktus inZinerinius ir kitus tyringjimus, aplinkosaugos reikalavimy jgyvendinima, statinio statybos
projektavimg (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaiCiuojamajg kaing ir pan.) ir kt.),
nepriklausomai nuo to, kokia forma ta informacija pateikiama (toliau — Konfidenciali informacija).

UZsakovas jsipareigoja neatskleisti, neperduoti ar kitokiu bGdu neperleisti tretiesiems asmenims Sutarties vykdymo
metu i$ Projektuotojo gautos Projektuotojo konfidencialios informacijos.

Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri: [a] yra vieSai prieinama; [b] yra gauta i$ trecios Salies,
kuriai UZsakovas netaiko jokiy apribojimy dél jos atskleidimo; [c] pagal galiojan€ius teisés akty reikalavimus negali
bti laikoma konfidencialia; [d] kitos Salies yra rastigkai nurodyta kaip nekonfidenciali.

Jei Saliai kyla abejoniy, ar informacija yra Konfidenciali informacija, Salis elgsis su tokia informacija kaip su
Konfidencialia informacija.

Kiekviena Salis jsipareigoja Konfidencialig informacijg saugoti tinkamai ir protingai, laikantis taikytiny profesiniy
standarty, naudoti, dauginti ir atskleisti darbuotojams, valdymo organy nariams, tretiesiems asmenims
(subtiekéjams, teisiniams, finansiniams, verslo ir techniniams konsultantams), kurie bus susaistyti atitinkamais
konfidencialumo jsipareigojimais, tiktai tiek, kiek tai batina jsipareigojimams pagal Sutartj vykdyti.

Kiekviena Salis pripaZjsta ir patvirtina, kad asmens duomenys bus tvarkomi tik i§imtinai su Sutarties vykdymu
susijusiais tikslais bei laikantis griezty konfidencialumo jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy.
Asmens duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty teises ir duomeny valdytojy pareigas reglamentuoja
2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny judéjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomeny apsaugos reglamentas).

KALBA

Vykdant Sutartj bus bendraujama ir susirasinéjimas tarp Saliy vykdomas lietuviy kalba, jei Salys nesusitaria kitaip.
Tais atvejais, kai Projektuotojo buveinés (arba gyvenamosios vietos) registracijos vieta yra ne Lietuvos
Respublikoje, susirasinéjimas gali bati vykdomas angly arba kita, abiejy Saliy suderinta, kalba.

Visa Projektuotojo teikiama dokumentacija turi bti parengta lietuviy kalba, jei Sutartyje nenurodyta arba Salys rastu
nesusitaria kitaip. Dokumentacija, kurig reikalinga pateikti valstybés institucijoms, bet kuriuo atveju turi bati parengta
lietuviy kalba (arba turi bati atliktas jos vertimas).

DOKUMENTAI

UZsakovas jsipareigoja pagal Saliy sutartus ir Grafike nurodytus terminus Projektuotojui pateikti visus turimus
dokumentus ir duomenis/skaiciavimus/statybvietés informacijg, kurie reikalingi Paslaugoms suteikti arba pateikti
jgaliojimg Projektuotojui Sutarties vykdymui reikalingy dokumenty gavimui.

Visuose Aktuose, praneSimuose, praSymuose, reikalavimuose, sgskaitose - faktlrose bdtina jraSyti Sutarties
numerj ir datg, investicinio projekto pavadinimg ir numerj (jei toks numatytas).

Projektuotojas visoje pildomoje dokumentacijoje (pvz. Aktuose ir kt.) turi vartoti tas pacias savokas, terminus ir
procesy pavadinimus, kurie yra naudojami Projektiniuose pasitdlymuose.

Kai Salis teikia patvirtintas dokumenty kopijas, $iy kopijy tikrumas turi biti patvirtintas dokumentg teikiangios Salies
ar jos jgalioto atstovo.

Jei Projektuotojo parengti dokumentai neatitinka Sutartyje ir (arba) teisés aktuose keliamy reikalavimy, yra
neisSbaigti, juose randama techninio pobidzio ar kity klaidy, UZsakovas turi teise laikyti juos nepateiktais apie tai
informuodamas Projektuotoja.

PRANESIMAI

Bet koks praneSimas, praSymas, reikalavimas ar kita informacija, kurig reikia pateikti pagal Sutartj, laikoma pateikta,
jeigu jteikiama Saliai pasiraytinai, per pasiuntinj, atsiundiama registruotu laisku, i§ anksto apmokéjus pasto
iSlaidas, arba elektroniniu pastu, kai patvirtinamas elektroninio lai§ko gavimas Sutartyje nurodytais ar kitos Salies
atskiru rastiSku praneSimu nurodytais adresais.

Kiekviena Salis  kitos Salies paklausimg ar pradyma jsipareigoja atsakyti ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo
gavimo, jei pagiame paklausime ar Sutartyje nenurodyta vélesné data. Salys gali pateikti atsakymg j paklausima
per ilgesnj laikg, jeigu toks ilgesnis terminas yra objektyviai reikalingas, siekiant pateikti praSomg informacijg ar
atlikti nurodytus veiksmus.
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9.9.3. Apie savo kontaktiniy duomeny ir atstovo pasikeitimg Salis privalo i§ anksto pranesti kitai Saliai rastu. Visi
pranesimai (dokumentai), kuriuos viena Salis i$siunéia kitai Saliai iki gaudama prane$img apie pastarosios adreso
pasikeitima, laikomi tai Saliai jteiktais tinkamai.

9.10. EUROPOS SAJUNGOS FONDY (PROGRAMU) FINANSAVIMAS

9.10.1.Jei Sutarties specialiosiose salygose nurodyta, kad Uzsakovo iSlaidos yra (bus) finansuojamos i§ Europos Sajungos
fondy (programy) léSy, Projektuotojas jsipareigoja glaudziai bendradarbiauti su UZsakovu, teikdamas jam visg
reikiamg su Sutarties vykdymu susijusig informacijg, kurios pagrjstai reikia Uzsakovui siekiant gauti nurodytas
léSas.

9.10.2. Projektuotojas suteiks teise Uzsakovui ir (arba) Europos Sgjungos fondy (programy) 1éSy valdytojams (paramos
IéSas administruojancioms, audituojan¢ioms ir kitoms institucijoms) tikrinti ir vertinti Sutarties vykdyma, siekiant
nustatyti, ar yra pasiekti Sutartyje keliami tikslai ir buvo laikomasi Sutartyje nustatyty salygy. Projektuotojas pateiks
UZsakovui ir (arba) Europos Sajungos fondy (programy) IéSy valdytojams ir (arba) jy jgaliotiems asmenims visus
dokumentus ir informacija, suteiksianCius galimybe sékmingai atlikti Siame punkte numatytg vertinima.

9.10.3.Projektuotojas savo |éSomis uZsakys ir pastatys apie Europos Sajungos fondy (programy) léSy gavimg
informuojantj stenda, jei to reikalauja paramos teikimg reglamentuojantys teisés aktai. Stendy rengimo reikalavimai
nurodyti bei informacinio stendo Sablonas pateiktas interneto svetainéje www.esinvesticijos.lt.

9.10.4. Projektuotojui nevykdant Siame skyriuje nurodyty reikalavimy, UZsakovas turi teise: [1] sustabdyti apmokéjimg uz
suteiktas Paslaugas iki kol reikalavimai bus jvykdyti, ir (arba) [2] reikalauti, kad Projektuotojas kompensuoty
Europos Sgjungos finansuojamy islaidy dalj, kuri nebdty iSmokama (arba kurig bty pareikalauta grazinti) dél
Projektuotojo jsipareigojimy nevykdymo, ir (arba) [3] nutraukti Sutartj.

9.11. GINCUY SPRENDIMAS
9.11.1.Bet kokie gin€ai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys i$ Sios Sutarties ar susije su ja, jos pazeidimu, nutraukimu ar

galiojimu, sprendZiami Saliy derybose.

9.11.2.Jeigu Salims nepavyksta i$spresti gino, nesutarimy ar reikalavimy deryby bidu, jie sprendZiami Lietuvos
Respublikos teismuose pagal Uzsakovo buveinés vieta.

9.12. TEISIY PERLEIDIMAS

9.12.1.Uzsakovas turi teise perleisti treCiajam asmeniui, kuris yra finansiSkai pajégus vykdyti Sutartimi prisiimtus Uzsakovo
jsipareigojimus, savo teises ir (arba) pareigas, kylancias iS Sutarties, be atskiro Projektuotojo sutikimo. Apie teisiy
ir (arba) pareigy perleidimg treCiajam asmeniui Projektuotojas informuojamas rastiSku praneSimu.

9.12.2.Projektuotojas neturi teisés perleisti savo teisiy ir (arba) jsipareigojimy pagal Sig Sutart] tretiesiems asmenims be
rastiSko UZsakovo sutikimo. Jei Projektuotojas nesilaiko Sio reikalavimo, UZsakovas ir teises bei pareigas perémes
treCiasis asmuo prie$§ Uzsakovg atsako solidariai.

9.13. TEISIY ATSISAKYMAS

9.13.1.Saliy nesinaudojimas Sutartyje nurodytomis teisémis nereikia $iy teisiy atsisakymo, i8skyrus atvejus, kai Salis $iy
teisiy atsisako tai aiSkiai nurodydama rastu.
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