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TVIRTINU:
			2025 m. 02 mėn.  d.	
Administracijos direktorius 
        					Andrius Jurkus

PROJEKTO „ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KINTŲ SENIŪNIJOS KELIO UOGALIAI-SVENCELĖ REKONSTRAVIMAS“ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS 
 (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
	I. Bendra informacija apie pirkimo objektą


	1.
	Projekto pavadinimas.
	Šilutės rajono savivaldybės Kintų seniūnijos kelio Uogaliai-Svencelė rekonstravimas  


	2.
	Statinių grupės sudėtis.
	Inžinerinis statinys. 


	3.
	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai.
	Susisiekimo komunikacijos.
Projektuojamo kelio ilgis – 4,997 km, plotis – 5,00 m.



	4.
	Statinio kategorija.
	IIv kategorija. II grupės nesudėtingasis statinys. 


	5.
	Statinio statybos rūšis.
	Rekonstravimas

	6.
	Statinių apibūdinimas, esama padėtis.

	Eismas gatvėje organizuojamas dviem juostomis.
Esama gatvės danga – žvyro.


	   
	Statinio projekto rengimo etapas.
	Supaprastintas rekonstravimo projektas. 

	
	II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys


	7.
	Projektavimo paslaugų apimtis:
	Tiekėjas turės parengti kelio supaprastintą rekonstravimo projektą. 

	7.1.
	projektavimo paslaugos;
	Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti,  statinių funkcijai ir paskirčiai pagrįsti, bendrajai ekspertizei atlikti (jei privaloma), statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, rangos darbams pirkti, statybos darbams įgyvendinti  ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti.
Atsižvelgiant į projektuojamų statinių specifiką, paskirtį, statybos rūšį, turi būti parengtos visos tiems statiniams pastatyti ir naudoti būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų, asmenų su negalia dalyvavimo ir paskirties reikalavimus.
Galutinę projekto dalių sudėtį nustato projekto vadovas.


	7.2.
	Rengiamo projekto dalys

	Orientacinė Projekto sudėtis (esant poreikiui, pagal kompetenciją, tikslina/ papildo projekto vadovas):
1. Bendroji dalis;
2. Sklypo sutvarkymo dalis;
3. Nuotekų šalinimo dalis (jei reikia);
4. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis;
5. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis;
6. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai.


	7.3.
	kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis.

	1. Visus išeities duomenis (topografiniai, geologiniai, esamų statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, techninės būklės įvertinimas, esamų želdinių inventorizacija ir kt. tyrimai), reikalingus šiam Projektui kokybiškai parengti ir įgyvendinti, parengia projektuotojas. Statytojo pateiktus išeities duomenis, esant poreikiui, patikslina projektuotojas.
2. Projektą rengti vadovaujantis galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, įstatymais bei statybos techniniais reglamentais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais bei projekto vadovo konkrečiu atveju parinktais savanoriškai taikomais normatyviniais statybos techniniais dokumentais (statybos taisyklės (ST), Lietuvos standartai (LST), Techniniai liudijimai (TL) ir Metodiniai nurodymai, rekomendacijos).
3. Projektuotojas, įgaliotas statytojo, kreipiasi į atitinkamas institucijas dėl šiam Projektui parengti reikalingų techninių sąlygų (ar kitų sąlygų, specialiųjų reikalavimų) gavimo ir pagal jas rengia Projektą. 
4. Paaiškėjus, kad būtina patikslinti ar gauti naujas prijungimo (technines) sąlygas ar specialiuosius reikalavimus,  projektuotojas privalo kreiptis į atitinkamą instituciją dėl šių sąlygų ar specialiųjų reikalavimų patikslinimo ar gavimo. 
5. Atsižvelgiant į topografinius duomenis, gruntų geologinę sandarą, bei įvertinus realias esamas aplinkos sąlygas parinkti (esant poreikiui) ekonomiškai efektyviausią paviršinių (lietaus) nuotekų surinkimo, valymo, nuvedimo sprendinį, užtikrinantį kuo spartesnį lietaus nuotekų pasišalinimą nuo projektuojamų dangų bei teritorijos apsaugą nuo užtvinimo. Sprendimą dėl geologinių tyrimų būtinumo priima ir įsivertina projektuotojas. Lietaus nuotekų nuvedimas turi būti detalizuojamas atskira projekto dalimi (sprendimą dėl būtinumo priima ir įsivertina projekto vadovas).
6. Projekto sprendiniai (pateikiami Šilutės rajono savivaldybės administracijos Statinių projektų preliminaraus vertinimo komisijai (toliau – Komisijai) derinti ne mažiau nei prieš 7 d. d. iki planuojamos Komisijos posėdžio dienos.
7. Projektuotojas privalo atsižvelgti į komentarus ir pastabas, išsakytas Statytojo (Šilutės rajono savivaldybės administracijos) projektavimo paslaugų vykdymo laikotarpiu, įskaitant ir Komisijos posėdžių metu.
8. Parengtą Projektą suderinti su sklypo bendrasavininkais (jei jų yra) ir kitomis technines sąlygas nustatančiomis organizacijomis (įmonėmis, jeigu to reikalauja LR teisės aktai). Gauti visus kitus privalomus sutikimus ir pritarimus, numatytus įstatymuose konkrečiu atveju.
9. Projekto aptarimas, viešinimas su visuomene (jei toks bus reikalingas).
10. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai Projekto sprendinius derina reikalingose institucijose rengdami projektą ir gaudami statybą leidžiantį dokumentą.
11. Projektuotojas (įgaliotas statytojo) gauna statybą leidžiantį dokumentą. 
12. Projekto ekspertizė atliekama statytojo užsakymu. Jei Projektas turi trūkumų, tai projektuotojas nedelsiant pataiso projektą pagal ekspertų pateiktas pastabas.
13. Visa rizika dėl netinkamai suplanuotų ir įvertintų darbų tenka projektuotojui. Jokie papildomi mokėjimai už darbus ir paslaugas, kurių pasiūlymą teikdamas projektuotojas nenumatė ir neįsivertino, nebus atliekami, jei jų atlikimas patenka į techninės užduoties reikalavimus. 
14. Projektuotojas turės per vieną darbo dieną raštu pateikti atsakymus į klausimus, gautus viešojo konkurso šio objekto projekto rangovui išaiškinti metu. 
15. Atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą: 
15.1.  Vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą, kaip tai numato LR teisės aktai, LR statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai ir kt.; 
15.2.  Jei statybos metu atsiranda papildomų (nenumatytų) darbų, projektuotojas turi parengti projekto ar jo dalies pakeitimą (papildymą) ir parengti šių darbų statybos skaičiuojamą kainą; 
15.3.  Prieš objekto statybos užbaigimo procedūras projektuotojas turi atlikti visus reikalingus projekto sprendinių pakeitimus, pagal atliktus pakeitimus patikslinti brėžinius bei parengti laisvos formos pažymą apie projekto sprendinių pakeitimus.

Parengus Projektą, visa su juo susijusi dokumentacija kaip ir pats projektas tampa užsakovo nuosavybe įskaitant autoriaus turtines (nurodytas Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymo 15 str.) ir pramonines nuosavybes teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, išskyrus asmenines neturtines teises į intelektinės kūrybos rezultatus.


	8.
	Projektavimo paslaugų trukmė mėnesiais
	Nuo paslaugų sutarties pasirašymo 12 mėnesių. 


	
	III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

	9.
	Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. 
	      Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ir kiti galiojantys įstatymai ir teisės aktai, statybos techniniais reglamentai, bei normatyviniai statybos techniniai dokumentai.

      Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti statytoją.

	10.
	Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai.
	Visus projektuojamus statinius pritaikyti žmonių su negalia reikmėms pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 23 d. įsakymą Nr. 3-403 „Dėl Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje gerosios praktikos vadovo patvirtinimo“ ir STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus.

Projektuojant ir nustatant specifikacijas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - Aprašas) 4.1. punktu, t.y. XVII skyriaus 26.2 papunkčiu ir 27 punktu. Numatomiems vykdyti darbams projektuotojas turi nustatyti aplinkos apaugos kriterijus, parinkdamas ne mažiau kaip du konkrečius minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus  Aprašo XVII skyriaus 26.2 papunktyje, o kelio ženklų įrengimui ir numatomiems atlikti ženklinimo  darbams - nustatyti Aprašo 27.1. ir 27.2. papunkčiuose keliamus reikalavimus.

	11.
	Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui 
	Projekto tikslas – įrengti susisiekimo infrastruktūrą, užtikrinančią saugų automobilių eismą, taikant modernias saugaus eismo organizavimo priemones, vadovaujantis projektuojamoje teritorijoje  galiojančių teritorijų  planavimo dokumentų  sprendiniais. 
Rengiant sprendinius vadovautis projektavimo gerąja praktika ir principais, siekti darnos su aplinkiniu urbanistiniu kontekstu, kita susisiekimo infrastruktūra, numatyti sprendinius, užtikrinančius projektuojamų objektų estetinį patrauklumą, panaudos lankstumą ir patogumą.
Projekte numatyti sprendinius įskaitant, bet neapsiribojant:
· Suprojektuoti pėsčiųjų-dviračių judėjimui skirtus takus bei jungtis su gretimomis teritorijomis, atsižvelgiant į esamą situaciją bei ateityje planuojamą takų infrastruktūros plėtrą; 
· Naujai projektuojama infrastruktūra turi būti pritaikyta žmonių su negalia poreikiams – galimybė laisvai judėti takais ir kt.;
· Atsižvelgdamas į esamą situaciją, gruntų geologinę sandarą, savaiminį lietaus nuotekų nusidrenavimą į gruntą ir kitus aktualius aspektus, projekto vadovas nusprendžia ir įsivertina lietaus nuotekų surinkimo, valymo bei šalinimo tinklų būtinumo  sprendinius, užtikrinančius teritorijos apsaugą nuo paviršinio vandens kaupimosi. Jei sprendiniai bus reikalingi, – jie turi būti detalizuojami atskira Projekto dalimi. 
· Poilsio aikštelių įrengimas;
· Atlikus esamų želdinių inventorizaciją ir įvertinus jų būklę, numatyti (pagal poreikį): dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai menkaverčių bei ligotų medžių šalinimą; medžių ir krūmų genėjimą; pažymėti saugomus medžius. Pagal poreikį numatyti naujų želdinių sodinimą.

	12.
	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.
	Pristatyti projektą statytojui iki sprendinių detalizavimo ir gauti jo suderinimą (prieš projektiniai sprendiniai patvirtinami ir įforminami protokolu);
Parengtą Projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su statytoju;
Statinio rodiklių pateikimas statytojui patvirtinti;
Pagal ,,Lietuvos Respublikos statybos įstatymas‘‘ (įskaitant naujausią redakciją) suderinti projektą su subjektais, įgaliotais tikrinti statinio projektus, ir gauti privalomus rašytinius pritarimus projektui iki prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą (jei reikalinga).
Projekto ekspertizė:
Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka statytojas (užsakovas).
Laiku ištaisyti netikslumus ir pašalinti pagrįstus techninio projekto trūkumus, pateiktus ekspertizės išvadose.
Projekto įkėlimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą ,,Infostatyba“ ir statybą leidžiančio dokumento gavimas. 

	13.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms).
	Projektas turi būti parengtas lietuvių kalba



	14.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan.
	Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas statytojui LST 1516:2015/1K:2001 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas,  projekto ekspertizė“, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka.
Užsakovo reikalavimai:
Visi projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi.
Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad
būtų  patogu vartyti, lapai neplyštų, 3 egzemplioriai.
Kiekvienos rinkmenos tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis – 10 MB, galimi rinkmenos tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.pdf, *.jpg. Jei teikiama kompiuterinė laikmena su el. parašais patvirtintomis statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis – 10 MB, galimi el. parašu patvirtintų rinkmenų tekstinių ar grafinių dokumentų formatai – *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg. Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos nuskenuotų projekto brėžinių spalva turi atitikti originalo spalvą; kompiuterinė laikmena formuojama taip, kad joje būtų įrašyta kuo mažiau rinkmenų; rinkmena sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstinių ir (ar) grafinių dokumentų.
Taip pat į USB privalomi įrašomi formatai – projektavimo programų failai (*.dwg ar kitų programų failai).
Iki projekto ekspertizės, jei projekto ekspertizė reikalinga, projektuotojas pateikia statytojui 1 egzempliorių techninės dokumentacijos popierine forma ir 1 egzempliorių skaitmenine forma.
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis  pateikiama atskiroje projekto byloje (skaitmeninę formą pateikia Excel formate, konkursiniai darbų kiekių žiniaraščiai, taip pat pateikiami Excel formate atskirame faile).

CPVA reikalavimo pastaba: 
CPVA teikiama Projekto elektroninė forma PDF formatu ar kitu formatu, kurį 
būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. 


	15.
	Techninės specifikacijos priedai:
	/Perkančioji organizacija nurodo, kad Techninės specifikacijos priedai yra neatskiriama Projektavimo specifikacijos dalis./ 


	
	IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai (jeigu šios paslaugos įsigyjamos)

	16.
	Statinio projekto vykdymo priežiūra
	Tiekėjas turės vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūrą. 


 Techninės užduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės užduoties dalis. Projektavimo užduotis gali būti tikslinama  projektavimo eigoje.

PARENGĖ:
Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas	Mindaugas Oželis	

SUDERINTA: 

Skyriaus vedėja – Savivaldybės
vyriausioji architektė 	Gintautė Sandarienė



Ūkio skyriaus vedėjas 	Modestas Rauktys	

