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Konkurso sąlygų aprašo

	2 priedas



PASTATŲ, ESANČIŲ ADRESU PARYŽIAUS KOMUNOS G. 5 KLAIPĖDA, GRIOVIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

I. BENDRA INFORMACIJA

	1. STATYTOJAS (UŽSAKOVAS)
	Klaipėdos miesto savivaldybė, j. a. k. 111100775,
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda.
Kontaktinis asmuo: Statybos skyriaus patarėjas Martynas Dargužas tel. Nr. +370 611 91529, el. p. martynas.darguzas@klaipeda.lt 

	2. STATINIO (OBJEKTO) PAVADINIMAS
	Kitos paskirties pastatų (12H1b, 13H2p, 14H1b, 15H2p, 20H1p), specialiosios paskirties pastato (16O1b) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (16I1P), Paryžiaus Komunos g. 5, Klaipėda griovimo darbai su darbo projekto parengimu

	3. STATINIO ADRESAS
	Paryžiaus Komunos g. 5, Klaipėda 

	4. STATINIO APIBŪDINIMAS, ESAMA PADĖTIS
	Planuojama nugriauti griovimo techniniame projekte minimus statinius bei dangas, pašalinti numatytus želdinius (išfrezuojant kelmus). Parengti darbo projektą – ekspertuoja Užsakovas. Susidariusias atliekas tvarkyti įstatymų nustatyta tvarka.
Veikiančių komunikacijų sklype nėra.

	5. STATINIO KATEGORIJA, NAUDOJIMO PASKIRTIS
	Statinių grupė, iš kurių vienas yra ypatingas statinys. 

	6. STATYBOS RŪŠIS
	Statinių nugriovimas (STR 1.0.08.2002 „Statinio statybos rūšys“)

	
II. PERKAMI RANGOS DARBAI IR SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTYS


	7. RANGOS DARBŲ APIMTIS
	Kitos paskirties pastatų (12H1b, 13H2p, 14H1b, 15H2p, 20H1p), specialiosios paskirties pastato (16O1b) ir pagalbinio ūkio paskirties pastato (16I1P), Paryžiaus Komunos g. 5, Klaipėda griovimo techninis projektas.

	8. SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ APIMTIS
	1. Statybvietės, laikinų privažiavimo kelių įsirengimas, energetinių išteklių užsitikrinimas rangos darbų vykdymui ir jų kaštų padengimas statybos laikotarpiu. Įrengiamas įvažiavimas į statybvietę (įrengiant vartus) iš Malūno Tvenkinio gatvės. Numatyti autotransporto judėjimą sutarties vykdymo laikotarpiu Malūno Tvenkinio gatve.
2. Statybos darbus vykdyti vadovaujantis inžinerinių tinklų operatorių (savininkų) išduotomis sąlygomis. Prieš pradedant darbus būtina apie tai informuoti inžinerinių tinklų operatorius (savininkus) ir darbus atlikti jiems dalyvaujant (pagal poreikį).
3. Rangovas prieš 3 paras iki darbų pradžios požeminių komunikacijų kabelio trasai nustatyti, pažymėti ir aktui surašyti privalo išsikviesti atsakingų bendrovių atstovus. Darbus kabelių apsaugos zonoje atlikti tik, apsaugant kabelius nuo mechanizmų apkrovos plokštėmis ar kitais būdais ir dalyvaujant atsakingų bendrovių atstovams.
4. Pradėti statybos darbus Rangovas gali tik turint šiuos dokumentus:
- statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;
- žemės kasimo darbų leidimą, gautą iš Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos;
- parengtą ir patvirtintą statinio projektą;
- el. statybos darbų žurnalą (pagal poreikį);
- leidimą riboti eismą (pagal poreikį).
5. Darbai vykdomi vadovaujantis galiojančiais statybą ir želdinių tvarkymą reglamentuojančiais teisiniais aktais ir normatyvais.
6. Prieš tvarkant želdinius statybų teritorijoje būtina išsiimti leidimą želdinių tvarkymui, medžių kirtimui (esant poreikiui). 
7. Elektroninio statybos darbų žurnalų įsigijimas, pildymas ir saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas Užsakovui.
8. Derinti tarpusavio statybos darbus su AB „Energijos skirstymo operatorius“ (pagal poreikį).
9. Tiekėjo ir jo pasamdytų statybos proceso dalyvių privalomasis civilinės atsakomybės draudimas statybos laikotarpiu (arba kaip nurodyta teisės aktuose).
10. Tiekėjas privalo netrukdyti dirbti specialistams, vykdantiems techninę priežiūrą bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir reikalavimus.
11. Užbaigus rangos darbus visa rangos metu pažeista (-i) / sugadinta (-i) infrastruktūra, inžineriniai tinklai, želdiniai ir kt. objektai/elementai privalo būti atstatyti į buvusią padėtį.
12. Statybinių medžiagų, gaminių, paslėptų darbų kokybės tyrimai (rangovo savikontrolė), pateikiant Statytojui (jo atstovui) ataskaitas (pagal poreikį);
13. Visos reikalingos dokumentacijos pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui.
14. Visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui įteisinti.
15. Žemės sklypo su statiniais geodezinių nuotraukų atlikimas.
16. Požeminių inžinerinių tinklų geodezinių nuotraukų atlikimas.
17. Žemės sklypo kadastro duomenų parengimas/pakeitimas.
18. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylų parengimas /patikslinimas/papildymas/taisymas su kadastro tvarkytojo išankstine patikra ir suderinimas su Registro centru.
19. Statybos užbaigimo dokumentus, Kadastrinių matavimų bylas pateikti PDF ir DWG formatu.
20. Apmokėjimas už Statybos užbaigimo akto pažymos ar Deklaracijos išdavimą, teikiant dokumentaciją per IS Infostatybą.
21. Aiškinamųjų – informacinių stendų (po sutarties pasirašymo, prieš  pradedant darbus) įrengimas statybos (griovimo) laikotarpiu, apimantis maketavimą, pagaminimą. Informaciniai stendai turi būti įrengti gerai matomose vietose. Informacinio stendo maketas ir įrengimo vietos turi būti suderinti su Statytoju. 
22. Ženklų, informuojančių visuomenę apie laikinus nepatogumus, pagaminimas ir įrengimas (pagal Užsakovo nurodymą). Reikalavimai: dydis – ne mažesnis kaip 1500x1000mm (atsižvelgiant į darbų pobūdį gali būti ir kitų matmenų), naudoti spalvas, tekstą, stilių, kaip nurodyta pavyzdyje 1 pav.:

[image: ]
            1 pav. Informacinės lentos/stendo/plakato pavyzdys

Dokumentų derinimas su Klaipėdos miesto savivaldybe atlikus griovimo darbus:
23. Atlikus griovimo darbus būtina pateikti kadastrinės bylos „Išnulintą“ bylą, atnaujinti žemės sklypo kadastrinius duomenis, užpildyti deklaraciją „Infostatyboje“ apie sunaikintus statinius ir pateikti Klaipėdos miesto savivaldybės Turto valdymo skyriui.
24. Rangovas ar jo įgaliotas asmuo, kuriems suteikta teisė atlikti būtinus veiksmus „Infostatyboje“, užpildę deklaraciją apie statybos užbaigimą, prašomi ją perduoti peržiūrai Klaipėdos miesto savivaldybės Turto valdymo skyriui (el. paštu ausra.ruliene@klaipeda.lt) ir kopiją Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriui el. paštu lina.simaitiene@klaipeda.lt).
25.  Tik patikrinus deklaraciją ir gavus informaciją iš Turto valdymo skyriaus, jog deklaraciją galima pateikti, leidžiama „Infostatyboje“ „PATEIKTI“ deklaraciją (taip bus išvengta Deklaracijų atšaukimo ir naujo pildymo, ypač jeigu Deklaracija apie statybos užbaigimą tvirtinama ekspertų). 
26.  „Infostatyboje“ pildant Deklaracijas būna atvejų, kai blogai užpildomas statytojas. Nurodyti teisingai, t. y.,  Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas – 111100775.
27.  Teikiant Turto valdymo skyriui statybos užbaigimo dokumentus, kadastrinių matavimų bylas pateikti PDF ir DWG formatu (atsiunčiat el. paštu ausra.ruliene@klaipeda.lt, lina.simaitiene@klaipeda.lt).
28. Pateikti suderintą su Klaipėdos miesto savivaldybės GIS skyriumi geodezinę (topografinę) nuotrauką atlikus visus statybinius darbus.

	9. KITOS BŪTINOS PASLAUGOS IR/AR DARBAI
	1. Rangovas privalo netrukdyti dirbti specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems techninę priežiūrą, statytojo atstovams bei atsižvelgti į jų teikiamas pastabas ir teisėtus reikalavimus.
2. Tinkamai ir saugiai įrengti statybvietę, pagal poreikį turėti įrengtas patalpas joje su galimybe organizuoti gamybinius pasitarimus.
3. Gamybinių pasitarimų protokolavimas.
4. Laikytis darbo saugos reikalavimų, užtikrinti saugumą žmonių sveikatai ir aplinkai, nepažeisti trečiųjų asmenų interesų.
5. Rangovas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje techninėje specifikacijoje nustatytomis apimtimis, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendinius priimti tik suderinęs su Statytoju bei statinio projekto vykdymo priežiūra.
6. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais statybos darbų užbaigimui ir tinkamam statinio eksploatavimui, turi būti privalomi atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose arba apibūdinti šiame ir kituose dokumentuose ar ne. Visi pakeitimai atlikti darbų metu turi būti taisomi rangovo, paruošiant naujus brėžinius pagal atliktus darbus, kuriuos būtina suderinti su projekto rengėjais. Rangovas turi numatyti tinkamą kompleksinio statybos organizavimo, darbų vykdymo eiliškumo, skirtingų projektų sprendinių sujungimo sistemą, apimančią visų susijusių projektų sprendinius.
7. Darbų vykdymo eigoje susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų.
8. Rangos darbų vykdymo metu laikytis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-321 patvirtintų Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose bei Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T2-185 patvirtintų Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklėse nustatytų reikalavimų.
9. Numatyti prevencines priemones bei jas įgyvendinti, kad būtų išvengta dulkėtumo atliekant griovimo darbus.
10.  Įrengti vakarinėje sklypo pusėje statybinį aptvėrimą.
11.  Nuovažos į sklypą įrengimas turi būti įvertintas pasiūlyme.
12.  Rangovas rengia darbo projektą, suderina su Užsakovu.



Pastaba. Pridedami dokumentai yra neatskiriama techninės specifikacijos dalis.
________________________
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