4


KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

TVIRTINU
				Kauno miesto savivaldybės
administracijos direktorius 

Tadas Metelionis

STATINIO PROJEKTAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA)

_____________________Nr. _______________
			(data)
____Kaunas___
(sudarymo vieta)

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalavimai 

	
I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ
Pirkimo objektas nurodomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – SĮ) 24 straipsnyje nurodytą statinio kategoriją ir statybos darbų rūšį


	1.
	Statytojas (užsakovas)
	Kauno miesto savivaldybė, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, kodas: 111106319

	2.
	Statybos adresas 
	Europos pr. 25, Kaunas 

	3. 
	Žemės sklypo duomenys
	Žemės sklypo kadastrinis Nr. 1901/0217:314

	4.
	Teritorijų planavimo dokumento duomenys

	Vadovautis žemės sklypo Europos pr. 25, Kaune, skirto Aleksoto inovacijų pramonės parkui, detaliojo plano koregavimo sprendiniais, kita aktualia dokumentacija (įskaitant pridedamą).

	5.
	Statinio statybos rūšis 
(projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)
	· Statinio rekonstravimas (administracinis pastatas)
Numatomas esamo administracinės paskirties pastato rekonstravimas pristatant naują dalį prie esamo pastato.
Esamame administracinės paskirties pastate, atlikus rekonstravimą, planuojama įrengti lopšelį–darželį (2 lopšelio grupes po 10-15 vaikų, 3 darželio grupes po 15-20 vaikų), kurį lankys apie 90 vaikų. Planuojama, kad įstaigoje dirbs apie 20 darbuotojų*. 
*Kiekiai preliminarūs, bus tikslinami projektavimo metu (siektinas maksimalus galimas vaikų skaičius).
· Kapitalinis remontas (pagalbinio ūkio pastato – slėptuvės (toliau – pagalbinio ūkio pastatas) įrengiant priedangą)
Kapitalinio remonto projektu, įvertinus esamą statinio būklę, remiantis galiojančiais teisės aktais ir normatyvais, pritaikyti pagalbinio ūkio pastatą priedangai.


	6.
	Statinio kategorija 
(projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)
	· Ypatingasis statinys (administracinis pastatas) 
· Neypatingasis statinys (pagalbinio ūkio pastatas)

	7.
	Projekto pavadinimas 
(projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)

	Mokslo paskirties pastato vaikų lopšelio-darželio (visuomeninių pastatų paskirties grupė) Europos pr. 25, Kaune, rekonstravimo keičiant paskirtį iš administracinės ir pagalbinio ūkio paskirties pastato - slėptuvės (pagalbinių pastatų paskirties grupė) kapitalinio remonto projektas 

*Pavadinimas gali būti tikslinamas, atsižvelgiant į projektuotojo pasiūlytus ir suderinus su Užsakovu sprendinius 

	8.
	Bendrieji statinio (-ių) rodikliai (techniniai ir paskirties rodikliai) 
(projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)

Konkretaus statinio tvirtinamų rodiklių skaičius priklauso nuo projektuojamo statinio specifikos ir užsakovo poreikių. Bendruoju atveju šių rodiklių sąrašai pateikiami statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5, 6 ir 7 prieduose


	Sklypas (-ai) (kai suformuota)
Sklypo plotas – apie 8580 m2  
Sklypo užstatytas plotas – apie 1066 m2    
Sklypui taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
- Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos;
- Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos;
- Elektros tinklų apsaugos zonos.

Statinys (-iai)
Esami pastatai:
1. Administracinis pastatas – apie 893, 55 m2;
Esama pastato paskirtis – administracinių patalpų;
Būsima Statinio (-ių) paskirtis –  mokslo;
Statinio (-ių) paskirties grupė –  visuomeninių;
Statinio (-ių) tipas  –  negyvenamieji pastatai;
Priskyrimas kultūros paveldo statiniams – Kauno aviacijos karininkų ramovės pastatas (Unikalus objekto kodas 35059)
Priskyrimas kultūros paveldo saugomai teritorijai, vietovei –  priskiriama
Rekonstruojamojo pastato bendrasis plotas, pastato aukštis, aukštų skaičius: pagal galiojančius DP ir norminius aktus.
Energetinio efektyvumo klasė – pagal galiojančius teisės aktus ir normas;
Statinio atsparumo ugniai laipsnis –  I;
Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė –  C;

2. Pastatas – slėptuvė – plotas apie 494 m2.
Esama pastato paskirtis – pagalbinių ūkio;
Statinio (-ių) paskirties grupė – pagalbinių;
Statinio tipas – negyvenamieji pastatai;
Aukštų skaičius – 1 aukštas;
Priskyrimas kultūros paveldo statiniams – nepriskiriama;
Priskyrimas kultūros paveldo saugomai teritorijai, vietovei –  nepriskiriama.
Rekonstruojamojo pastato bendrasis plotas, pastato aukštis, aukštų skaičius: pagal galiojančius DP ir norminius aktus.



	9.
	Esamos statinio konstrukcijos
	Įvertinti esamų pastatų konstrukcijų būklę, atlikti (jei reikalinga) esamų konstrukcijų ekspertizę. Paslaugą užsako, ją apmoka projektuotojas.

	10.
	Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus
	 „Netaikoma“.

	11.
	Numatomų lėšų dydis projektui realizuoti
	„Netaikoma“

	

II SKYRIUS
PERKAMŲ PASLAUGŲ APIMTIS


	12.
	Prisijungimo sąlygos
(projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)
	Projektuotojas, gavęs Užsakovo įgaliojimą, iš atsakingų institucijų projektuojamiems sprendiniams gauna prisijungimo sąlygas.
[bookmark: _Hlk192752022]Pastaba. Projektuotojas pagal poreikį tikslina (keičia) sąlygas bendru susitarimu su statytoju.

	13.
	Planuojamos ūkinės veiklos atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas
	„Netaikoma“ 
(Kadangi mokslo veikla nėra įtraukta į LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedą ir pastatas nedarys įtakos NATURA2000 buveinėms, PAV neprivalomas)

	14.
	Specialieji reikalavimai 
(projekto rengimo metu galima papildyti ar keisti pagal poreikį)
	Projektuotojas, gavęs Užsakovo įgaliojimą užsisako visas reikalingas sąlygas (įskaitant specialiuosius reikalavimus, jei jie nėra išimti arba reikalingas tikslinimas). 
Turi būti įvertinti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų reikalavimai.
Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG) (vadovaujantis STR 1.04.02:2011) ir kiti tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti.
Projektuotojas parengia IGG techninę užduotį, užsako ir apmoka IGG ir kitus tyrimus.
Geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas užsako ir apmoka topografinę nuotrauką; projektavimo eigoje, esant būtinybei, ją papildo. Topografinėje nuotraukoje būtina nurodyti taškų visas tris koordinates (x, y, z).
Esant poreikiui, valstybinės žemės patikėtinio leidimo projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir kitus statinius valstybinėje žemėje ir/ar šalia sklypo ribos gavimas. Valstybinės žemės patikėtinio sutikimas turi būti gautas iki projekto patalpinimo į IS „Infostatyba“.
Turi būti gauti kaimyninių sklypų savininkų (naudotojų) sutikimai projektuoti ir statyti susisiekimo komunikacijas ir inžinerinius tinklus (jeigu tokie reikalingi).
Visų kitų darbų, susijusių su prisijungimo sąlygose, specialiuose reikalavimuose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais (pvz.: sklypo, inžinerinių servitutų suformavimas, suderinimas ir įforminimas, išskyrus kompensacijų sumokėjimą) ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (jeigu tai priklauso Projektuotojui atlikti pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus ar pagal galiojančius įstatyminius ir normatyvinius dokumentus Statytojas (Užsakovas) gali juos pavesti atlikti Projektuotojui). 
Pastaba. Projektuotojas išduotus reikalavimus pagal poreikį tikslina (keičia) bendru susitarimu su statytoju.

	15.
	Dviem etapais rengiamas projektas 
Kai rengiamas statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas (SĮ 24 str. 1 dalies 1–5 p.) ir SĮ nustatyta tvarka privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą, statinio projektas rengiamas dviem etapais: pirmiau rengiami projektiniai pasiūlymai, pagal kuriuos išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, vėliau – techninis darbo projektas 
	Projektiniai pasiūlymai  – I etapas
Parengiamas reglamentuotos apimties projektas.
· Rekonstravimo projektas (Esamo administracinio pastato keičiant paskirtį į mokslo); 
· Tvarkybos darbų projektas (kultūros paveldo tvarkybos dalis);
· Kapitalinio remonto projektas ( pagalbinio ūkio pastatas).
Viešinimo procedūros atlikimas 
Statybą leidžiančio dokumento gavimas 

Projektiniai pasiūlymai  – statinio projekto rengimo pirmuoju etapu rengiamas aplinkos ministro nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir (ar) visuomenei informuoti apie numatomą statinių projektavimą. 

Projektinių pasiūlymų sudėtis apibrėžta statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priede. 
Projektinių pasiūlymų sudedamosios dalys taikomos projektuojant pastatus, jų reikmėms skirtus inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas.

Techninis darbo projektas – II etapas
Parengiamas reglamentuotos apimties projektas:
· Rekonstravimo projektas (esamo administracinio pastato keičiant paskirtį į mokslo);
· Tvarkybos darbų projektas (kultūros paveldo tvarkybos dalis);
· Kapitalinio remonto projektas (pagalbinio ūkio pastato)
Techninio darbo projekto sudėtis apibrėžta statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priede. Perkamos šios projekto dalys:  
· [bookmark: part_3cc9000c2737416c924cabca91b528d0]bendroji dalis (BD) 
· [bookmark: part_0de22576d1e2426a9ac9a4807d1d6dbe]sklypo plano dalis (SP) 
· [bookmark: part_f5f190c0e98a4caaaa57a71be12eea98]architektūrinė dalis (SA) 
· [bookmark: part_69a847a1123549b89c38a8a1b57f7bbe]konstrukcijų dalis (SK)
· [bookmark: part_52defc46717c461d9363589eaece031a]technologijos dalis (T... (bendras): TG, TP, TŠ, TD, TE, TN, TV)
· [bookmark: part_c5dd6840621b44e1897a3aa0059effe7][bookmark: part_c92d4f4e33fc46498aa3053e6db33cd9]vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN (bendras): VT, GV, NŠ)
· [bookmark: part_48384ee9f50c49ea9f66cf22bb92a62a]šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis (ŠVOK (bendras): Š, V, OK, VOK)
· [bookmark: part_494b60d65bba4a62b0a971dcdd68a104]dujotiekio dalis (D)
· [bookmark: part_1b969fd762434a1db1a4eca7112ad686]elektrotechnikos dalis (E)
· [bookmark: part_a38a2e5be7aa424585e414fa9509829a]elektroninių ryšių ir telekomunikacijų dalis (ER)
· [bookmark: part_ad7cd5b0b8e34b139c52f237cec62516]apsauginės signalizacijos dalis (AS)
· [bookmark: part_07f2a1556cd24a4183920ff506362625]gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis (GSS)
· [bookmark: part_748b923207e244d49c6d3e12df47b897]procesų valdymo ir automatizavimo dalis (PVA)
· [bookmark: part_2c00e7de85514da2b033ad000e1b5a9a]šilumos gamybos ir tiekimo dalis (ŠT)
· [bookmark: part_48d0ef8872ff485f83740eba38459496]gaisrinės saugos dalis (GS) 
· [bookmark: part_20a31574ab274826ae1854c7b1a919fc][bookmark: part_cffed555cfdb44a7a9c3b5d71ef53279][bookmark: part_5b12b54e18d44cca85d2085821aa8137][bookmark: part_3ef5016430a04c5680ce8d9d051216d4]pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO) 
· [bookmark: part_6621c8ffd96d4c46a6d82f8ccea57a56]statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (KS) 
· [bookmark: part_98d2302c859e4af199fa91a5e6109b53]kultūros paveldo tvarkybos dalis (TVD) 
· statinio interjero dalis (SI) (gali būti tiek architektūrinėje dalyje, tiek atskira dalimi, bet turi būti) 


Projektuotojas projektą taiso pagal derinančių (tikrinančių) institucijų pastabas be papildomų susitarimų.

Tas pats projektuotojas turi būti atsakingas ir už projektavimo (projekto rengimo), ir už darbų įgyvendinimo (projekto vykdymo priežiūros) stadijas. 
Pastaba. Techninio darbo projekto dalys gali keistis / pasipildyti pagal poreikį, prieš tai suderinus pakeitimus tarp Užsakovo ir Projektuotojo.

	16.
	Vienu etapu rengiamas projektas 
Atitinka abu statinio projekto rengimo etapus ir šiems etapams taikomus reikalavimus.
Kai rengiamas SĮ 24 straipsnio 1 dalies 5–13 punktuose nurodytas statinio projektas ar kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, statinio projektą galima rengti vienu etapu
	„Netaikoma“.


	17.
	Tvarkybos darbų projektas

	Tvarkybos darbų projektas rengiamas kaip atskiras projektas arba kaip sudėtinė projekto dalis. 

Tvarkybos darbų projekto sprendiniai gali būti detalizuojami darbo brėžiniais, kurie gali būti komplektuojami atskira tvarkybos darbų projektą papildančia byla.

	18.
	Statinio interjeras 
	Interjero projektas gali būti nerengiamas kaip atskira dalis, jei architektūrinėje dalyje pateiktų apdailos sprendinių detalumas yra pakankamas projektui įgyvendinti. 

	19.
	Projektavimo paslaugos
	Projektiniai pasiūlymai
Techninio darbo projekto parengimas
Projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Perkamos projektavimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal SĮ, statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ , LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. 

Statinio projektavimas – architektūrinė inžinerinė veikla, kurios tikslas – parengti statinio projektą. 

Vykdant rangos darbų viešuosius pirkimus projektas yra perkamų darbų techninė specifikacija, kurioje nustatyti perkami darbai. Jis taip pat yra naudojamas ir vykdant pačius darbus. Parengtas ir viešuosiuose pirkimuose naudojamas projektas turi atitikti tiek SĮ, tiek VPĮ nustatytus reikalavimus.
 
Projektas, vadovaujantis SĮ, yra normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami statytojo (užsakovo) sumanyto statinio sprendiniai (projekto dalys, skaičiavimai, brėžiniai) ir kurie skirti statybą leidžiančiam dokumentui gauti, statybai vykdyti ir statybos užbaigimo procedūroms atlikti, visuma.

Techninė specifikacija perkant darbus, vadovaujantis VPĮ, yra techninių reikalavimų visuma, apimanti medžiagų, produktų bei tiekimo duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie atitinka perkančiosios organizacijos (užsakovo) reikmes. 

Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei atskirose projekto dalyse neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. 

Svarbu, kad projekto sprendinių techninės specifikacijos nustatytų esminius (būtinus) parametrus dėl kokybinių reikalavimų statybos darbams ir produktams, taip pat ir galimas leistinų nukrypimų (jei taikytina ir įmanoma) ribas ir sąlygas. Statybos produktų esminės charakteristikos nustatomos darniosiose techninėse specifikacijose (darniuosiuose standartuose ir Europos vertinimo dokumentuose), susijusiose su naudojimo paskirtimi, atsižvelgiant į esminius statinių reikalavimus. 

Projektų sprendinių apimtis ir detalumas turi būti pakankamas, kiek reikalauja statybos techniniai reglamentai. Techniniame darbo projekte jau turi būti parinkti statybos produktai, įrenginiai, numatyti gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai. 

Taip pat vengtinas statybos taisyklių ar mokslo vadovėlių standartinių statybos darbų technologinių procesų, procedūrų, praktikos nuostatų, kurios nesusijusius su konkrečiais projekto sprendiniais, kopijavimas. Tokie aprašymai paprastai gali būti įtraukiami, jeigu projekto sprendinys reikalauja ypatingų atitinkamų technologijų. 

Į projektavimo paslaugos apimtį įeina projekto pataisymai pagal užsakovo pastabas, pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų rangos konkurso ir (ar) statybos metu, taisymai. Šie pataisymai neapima keitimų ir (arba) papildymų, kurie gali būti daromi užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. 

Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). 

Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, standartas, sertifikatas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. 

Pagal VPĮ, perkant statybos darbus, konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, standartas, sertifikatas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba yra leistini nurodyti tik išimties tvarka, kai statybos darbų objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti nei nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas, nei apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. 
Atsižvelgiant į statybos darbų pobūdį, statiniuose naudojamas medžiagas ir produktus ar jų sudėtines dalis, į statybos produktams keliamus su esminėmis charakteristikomis susijusių eksploatacinių savybių reikalavimus bei į reikalavimą statiniams ir atskiroms jų dalims atitikti jų naudojimo paskirtį ir esminius statinių reikalavimus, statybos darbus ar produktus praktiškai įmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti.

Jeigu projektuotojas pagal savo profesinę kompetenciją nusprendė, kad negali projekte kitaip apibūdinti statybos darbų objekto, nei nurodydamas konkretų modelį ar prekės ženklą, standartą, sertifikatą, jis turi tokį savo sprendimą pagrįsti užsakovui prieš jam priimant ir patvirtinant projektą. Šiuo atveju toks nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Toks įrašas gali būti pateikiamas tiek prie paties nurodymo tiesiogiai, tiek bendrosiose projekto techninėse specifikacijose, tiek pirkimo dokumentuose.

	20.
	Kitos paslaugos, susijusios su  projektavimo paslaugomis
	Gauti/tikslinti/užsakyti prisijungimo ir pagal poreikį iškėlimo sąlygas. Parengti topografinių tyrinėjimų dokumentus; atlikti paslaugų teikimui reikalingus matavimus, pastatų konstrukcijų ir kitus tiriamuosius darbus (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, inžinerinius tyrimus (statybinius inžinerinius geologinius ir geotechninius tyrimus, gauti jų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre ir Lietuvos geologijos tarnybos raštą apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopiją), atlikti kitus tyrimus (pagal poreikį įskaitant ir žvalgomuosius archeologinius tyrimus)), foninio aplinkos triukšmo matavimus. 
Užsakovas suteiks visus būtinus įgaliojimus veikti jo vardu: pildant paraiškas, užsakant reikalingas prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, derinant projektinių pasiūlymų ir projekto sprendinius atitinkamose institucijose, atliekant visuomenės informavimo apie rengiamą projektą procedūras, gaunant statybos leidimą ar informaciją bei dokumentus, reikalingus projekto parengimui, statybos techninių reglamentų nustatyta tvarka.
Inžineriniams tinklams, patenkantiems į statybos sklypą, turi būti rengiami atskiri projektai pagal gautas prisijungimo sąlygas (jei reikia).

Projektuotojas parengia projektinę dokumentaciją Rangos pirkimo procedūroms:
•	Sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami tiek kiekvienoje projekto dalyje, tiek atskirai sąnaudų kiekių žiniaraščių byloje. Žiniaraščiuose suskaičiuojami visi darbai, kuriuos statybos rangovas privalės atlikti pagal Projektą. Kiekvienas darbas turi būti aprašomas ir sudaromas taip, kad darbų vykdymo metu būtų įmanoma faktiškai pamatuoti atlikto darbo kiekį. Kiekvienos projekto dalies rengėjas privalo suderinti su Užsakovu sąnaudų kiekių žiniaraščių pateikimo formą. Techninio darbo projekto sprendinių sąnaudų kiekių žiniaraščiai turi būti pateikiami MS Excel *.xls formate. Kiekviena žiniaraščio pozicija turi būti įrašoma tik į vieną darbaknygės langelį (celę), nurodant tik vienos rūšies mato vienetus. Žiniaraščiuose ties kiekvienu darbu būtina atlikti nuorodą į techninę specifikaciją, kurioje turi būti pateikiami išsamūs techniniai reikalavimai medžiagoms, įrangai ir darbams;
•	Techninės specifikacijos turi būti pakankamos apimties ir detalumo, siekiant nustatyti aktualius ir būtinus statybos produktų ir gaminių parametrus, reikalavimai darbų kokybei. Techninės specifikacijos turi būti skirtos konkrečiai šiam objektui. Techninėse specifikacijose neturi būti dviprasmybių, teisės aktuose reglamentuotų reikalavimų (nebent teisės aktuose palikta pasirinkimo teisė) ir pan. Techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, sertifikatas, standartas, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos;
•	Projektuotojas teikia konsultacijas (tiek žodžiu, tiek raštu) dėl Projekto sprendinių Užsakovui vykdant Statinio statybos rangovo parinkimo procedūras viešųjų pirkimų būdu (tokios konsultacijos, įskaitant, bet neapsiribojant, apima pagalbą atsakant į minimų procedūrų metu pateiktus tiekėjų paklausimus, susijusius su projekto sprendiniais). 
•	Tiekėjas privalės pataisyti projekto sprendinius projekto įgyvendinimo metu, jeigu statybos darbų pirkimo metu, bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai;

Darbų kiekių žiniaraštis – taip pavadintas darbų (su kiekiais) žiniaraštis, kuris detaliai numato pamatuojamus atskirų vienetinių statybos baigtinių darbų, kurių apimtis apibrėžta projekte (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose), kiekius su rangovo siūlomais vienetiniais įkainiais. Kiekiai gali būti matuojami vienetų skaičiumi, ilgiu, plotu, tūriu, svoriu ar laiku ir pan.  

	21.
	Projekto vykdymo priežiūra 

	Statinio projekto vykdymo priežiūra vykdoma vadovaujantis nustatyta tvarka, aprašyta Statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
•	 Projekto vykdymo priežiūra pradedama vykdyti nuo statybos pradžios iki Statybos užbaigimo akto įforminimo teisės aktų nustatyta tvarka dienos (preliminarus rangos sutarties terminas 30 mėn.). Turi būti užtikrintas tinkamas visų projekto sudedamųjų dalių sprendinių projekto vykdymo priežiūros atlikimas, įskaitant ir tvarkybos darbų sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugas. Už visas išlaidas, susijusias su projekto vykdymo priežiūros veiklomis, atsakingas projektą parengęs projektuotojas.
•	Tiekėjas projekto vykdymo priežiūrai privalo skirti ne mažiau kaip po 4 val. per savaitę, deleguojant į statybvietę reikiamą skaičių Techninio darbo projekto dalies vadovų (priklausomai nuo vykdomų darbų srities), fiksuojant atvykimą ir priežiūros vykdymo rezultatus Statybos darbų žurnale, ir užtikrinti operatyvų iškilusių klausimų statybos metu sprendimą kompetencijos ribose.
•	Teikti patarimus (įskaitant ir privalomus nurodymus) ir bet kokius paaiškinimus Statinių rangovams (subrangovams), susijusius su projektu ir (ar) jo dalimis, teikti rekomendacijas ir imtis visų būtinų veiksmų, siekiant užtikrinti visišką Statinio statybos ir apdailos darbų atitikimą Projektuotojo parengtam projektui, teikti patarimus Užsakovui tais atvejais, kai rangovas (subrangovai) nevykdo Projektuotojo rekomendacijų ir/ar nurodymų, o būtent, kai rangovas (subrangovai) pažeidžia Projektuotojo ar tiesiogiai Užsakovo teises, imtis visų būtinų veiksmų, siekiant ištaisyti atliekamas Statinio statybos ir apdailos darbų klaidas, jeigu jos atsirado dėl Projektuotojo kaltės;
Tikrinti, ar statinys statomas ir (ar) griaunamas laikantis projekto sprendinių, ir tai įrašyti į statybos darbų žurnalą; 
Organizuoti pastebėtų projekto klaidų taisymą; 
Į statybos darbų žurnalą surašyti atliktus statybos darbus, neatitinkančius projekto sprendinių, taip pat nurodymus ir reikalavimus tiems neatitikimams ištaisyti; 
Drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka projekto (jo dalies) techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą; 

•	Rengti ir teikti Užsakovui projekto vykdymo priežiūros ataskaitas. Turi būti rengiamos tarpinės ir baigiamoji ataskaitos:
Tarpinės ataskaitos - pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai. Jose glaustai aprašoma statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikimo veikla, rekomendacijos bei išvados dėl vykdomų statybos darbų atitikimo Techninio darbo projekto sprendiniams, pateiktos pastabos statybos darbų žurnaluose bei oficialiais pranešimais. Patikrinus ir Užsakovui patvirtinus ataskaitą Paslaugos teikėjas teikia sąskaitą už tinkamai atliktas paslaugas; Baigiamoji ataskaita – Pateikiama per 1 mėnesį nuo Statybos užbaigimo. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma projekto vykdymo ir priežiūros eiga, pateikiamos rekomendacijos pastato eksploatavimui. Ataskaitos rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos Užsakovui.

Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas privalo užtikrinti, kad visais atvejais atlikti projekto sprendinių pakeitimai atitiktų normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

	22.
	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė
	•	Projektinių pasiūlymų parengimas:
pradžia įsigaliojus sutarčiai, trukmė 8 mėn. įskaitant viešinimo procedūrų atlikimą, leidimo statybos darbams gavimą. 
•	Techninio darbo projekto parengimas:
16 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo. 
•	Projekto vykdymo priežiūra – pagal rangos sutarties terminą (preliminariai 30 mėn.).

*Techninio darbo projektas gali būti pradėtas rengti lygiagrečiai rengiant projektinius pasiūlymus, tiek kiek reikalinga turėti sprendinius projektiniams pasiūlymams.

	
III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGOMS


	23.
	Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai
	Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą programinę įrangą. Techninis darbo projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: 
statybos techniniai reglamentai (STR); 
Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – paveldo tvarkybos reglamentai (PTR), kelių techniniai reglamentai (KTR), Lietuvos higienos normos (HN); 
elektros įrenginių įrengimo taisyklės, 
gaisrinės saugos reikalavimai, 
darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. 
Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai, kaip statybos taisyklės, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklės, Lietuvos standartai, taip pat kaip Lietuvos standartai perimti Europos ir tarptautiniai standartai ir techniniai įvertinimai, metodiniai nurodymai, rekomendacijos taikomi savanoriškai, išskyrus (i) patvirtintas ir galiojančias rangovo įmonės statybos taisykles vykdomiems darbams atlikti, kurias jis pateikia užsakovui prieš pradedant statybos darbus, ir (ii) atvejus, kai statybos techniniuose reglamentuose ar kituose teisės aktuose nurodoma, kad šias taisykles, standartus, įvertinimus taikyti privaloma. 
Nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas turi būti laikomasi tokios pirmumo tvarkos pirmiausia nurodant: 
	Europos standartą perimantį Lietuvos standartą, 
	Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentą, 
	tarptautinį standartą, 
	kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionalinius standartus, nacionalinius techninius liudijimus arba nacionalinės techninės specifikacijas, 
susijusias su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

	24.
	Statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling) (toliau – BIM) reikalavimai, taikomi rengiant projektą 
	Užsakovo informacijos reikalavimus žiūrėti priede Nr. 1.
Projektą privaloma rengti taikant statinio informacinio modeliavimo metodus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimu Nr. 1061 „Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo atvejų nustatymo”. 
1. Rengiamas Techninis darbo projektas turi būti parengtas ir pateikiamas Užsakovui 3D aplinkoje su visa lydinčia informacija. Turi būti sukurtas vieningas informacinis skaitmeninis statinio modelis, kuriame išpildyti Užsakovo keliami reikalavimai, vieningos koordinatės, matavimo vienetai, tikslumas. 
2. Visi statinio modeliai (architektūra, konstrukcijos bei lauko inžinerinės sistemos ir kt.) turi būti toje pačioje Lietuvos koordinačių sistemoje LKS -94. ir Lietuvos aukščių sistemoje (LASO7). 
3. Statinio modeliai negali turėti nesutapimų tarpusavyje.
4. Statinio modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal aukštus, erdves, sistemas ir pan. 
5. Turi būti išlaikomas darbo principas, kai modeliuojama viename, centriniame" modelyje, t. y., kiekviena disciplina dirba su savo modeliu, tačiau „mato" kitų disciplinų modelius. Tokiu atveju esant pakeitimams visi Techninio darbo projekto dalyviai gali į juos reaguoti realiu laiku.
 6. Turi būti galimybė Užsakovui peržiūrėti ir stebėti visą statinio modelį bet kuriuo metu, realiu laiku Užsakovui nenaudojant mokamos programinės įrangos. Paslaugų teikėjas turi pateikti Užsakovui programinę įrangą (arba nuorodą parsisiuntimui) modelio nemokamai peržiūrai, kurios parodytų visus be išimties sumodeliuotus statinio elementus ir charakteristikas. 
7. Statinio informacinis modelis numatomas naudoti projektavimo (projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto rengimo), statybų planavimo, valdymo bei eksploatacijos etapuose, todėl skaitmeninio modelio detalumas turi atitikti Techninio darbo projekto reglamentuotą detalumą, bet ne mažesnį kaip LOD 300-400 (derinti su Užsakovu konkrečiais atvejais). Taip pat statinio modelyje turi būti detali informacija apie modelio objektus, įskaitant: objekto vietą modelyje, pavadinimą, numeraciją, medžiagiškumą, gaisrinius reikalavimus, specifinius reikalavimus, kita būtina projektinė informacija turima pateikti Techninio darbo projekto rengimo metu. Modelio detalumo reikalavimai kiekvienai Techninio darbo projekto stadijai ir atskirai daliai, prieš pradedant projektavimo darbus, Projektuotojo turi būti parengti ir suderinti su Užsakovu. 
8. Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita dokumentacija reikalinga Techniniam projektui privalo būti generuojama iš skaitmeninio statinio informacinio modelio bei neatsiejamumo jo, tai yra, atlikus modelyje pakeitimus, jie turi atsirasti brėžiniuose ir visoje kitoje dokumentacijoje. 
9. Turi būti paskirtas statinio informacinio modelio projekto koordinatorius, kuris bus atsakingas už statinio informacinio modelio plano suformulavimą, suderinimą ir įvykdymą, įvairių statinio informacinio modelio užduočių, susijusių su skirtingomis disciplinomis, atlikimą. 
10. Projektuotojas, modeliuodamas, turi remtis pagrindinėmis skaitmeninio statinio informacinio modelio taisyklėmis. k) Parengtas skaitmeninis statinio informacinis modelis turi būti perduotas Užsakovui IFC formatu. 
11. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį IFC formatu ir tam gali būti naudojama viso statinio informacinio modeliavimo bendroji duomenų aplinka CDE (angl. Common Data Environment); 12. Komunikacija turi vykti per CDE; 13. Turi būti naudojama tik legali programinė įranga.
Projekto dalių suvestiniai sprendiniai pateikiami atskiromis bylomis atviru skaitmeniniu BIM duomenų formatu per IS „Infostatyba“ (www.planuojustatau.lt) aplinkos ministro nustatyta tvarka. Informacijos reikalavimus projekto dalims, pateikiamoms atvirais skaitmeniniais BIM duomenų formatais, numato statytojas (užsakovas) aplinkos ministro nustatyta tvarka. 

	25.
	Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei)
	           Projekto sprendiniai turi tenkinti funkcinius ir eksploatacinius  reikalavimus, kurie yra privalomi tokiems statiniams, pagal teisės aktų reikalavimus. Siekiama, kad pastato sprendimai būtų tvarūs, būtų naudojami tvariems pastatams keliami reikalavimai. Siekiama maksimalaus dydžio, kvadratūros mokslo paskirties pastato, kiek leidžia detalusis planas, kultūros paveldo reikalavimai, kaip nurodyta šios  techninės užduoties 5 p. 
           Priedanga turi būti projektuojama ir įrengiama pagal teisės aktų reikalavimus, keliamus priedangoms, remiantis detaliuoju planu. Įėjimas į priedangą privalo būti pritaikytas riboto judrumo asmenims, joje privalo būti ne mažiau kaip vienas įėjimas/išėjimas ir ne mažiau kaip vienas avarinis išėjimas. Taip pat priedangoje privalo būti įrengtos šildymo ir vėdinimo inžinerinės sistemos. 

	26.
	Energinio naudingumo, tvarumo, aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai
	Projektuojami pastatai turi atitikti STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas” reikalavimams. Energetinio naudingumo klasė turi atitikti techninio darbo projekto pateikimo metu galiojančius teisės aktus.
Turi būti siekiama, kad pastato sprendimai būtų tvarūs, būtų naudojami tvariems pastatams keliami reikalavimai: 
•	taupus vandens ir energinių resursų naudojimas ir mažesnės eksploatacinės išlaidos;
•	pastato daromo poveikio aplinkai (taršos) mažinimas;
•	generuojamų atliekų mažinimas, atliekų rūšiavimas;
•	pastato atsparumo nusidėvėjimui, gamtos pavojams, gaisrui mažinimas;
•	darnaus judumo principų integravimas – pėsčiųjų takų tinklo, dviračių takų ir stovų, viešojo transporto stotelių integracija;
•	elektromobilių įkrovimo infrastruktūra;
•	sklypo ekologinės būklės ir bioįvairovės gerinimas, prioritetą teikiant vietinėms rūšims;
Pastatas turi būti patogus, sveikas ir saugus juo besinaudojantiems žmonėms. Pastatai turi būti pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais. 
Projekte taip pat turi būti įgyvendinti žmonių su negalia reikalavimai, Lietuvos higienos normų reikalavimai, įskaitant HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, taip pat kiti teisės aktuose numatyti reikalavimai.
Darbo vietos turi atitikti STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ keliamiems reikalavimams. 
Rengiant mokslo paskirties pastato projektą būtina vadovautis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros Ministerijos reikalavimais, tyrimų išvadomis.
Rengiant projektą, jį derinant su Užsakovu, kaip reikalaujama Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo XII skyriaus 15.1 papunktyje, projekte numatyti, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“).

	27.
	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai
	Universaliojo dizaino principai ir  priemonės  įgyvendinti projekte: 
· Visų lygybė (ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai) 
· Lankstumas (galimybė tą patį naudojamą dalyką prisitaikyti pagal individualius poreikius, pvz., reguliuoti aukštį)
· Paprastas ir intuityvus naudojimas (lengvai suprantama, kaip naudotis daiktu, orientuotis aplinkoje)
· Tinkama informacija (pakankamai informacijos ir ši informacija pateikiama įvairiomis reikiamomis formomis, įskaitant Brailio raštą, garsinę informaciją)
· Tolerancija klaidoms (nėra tikimybės patirti žalą ar orumo pažeminimą)
· Mažiausios jėgos sąnaudos (aplinka ir produktais gali pasinaudoti ir mažesnę fizinę jėgą turintys asmenys)
· Optimalus dydis ir erdvė (tinkamas erdvių, statinių ir produktų plotis, aukštis, dydis)
· Kompleksiškumas (aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamą įvairių funkcinių galimybių žmonėms, pvz., įrengus visiems tinkamą įėjimą į patalpas, privalu įrengti ir kitas statinio patalpas, pvz., sanitarinį mazgą ir pan.)
· Vientisumas (trasos maršruto prieinamumas ir tinkamumas visiems turi būti vientisas, nenutrūkstamas pereinant iš vienos vietos į kitą) 
· Vartotojų įtraukimas (universalus dizainas kuriamas glaudžiai bendradarbiaujant su vartotojų grupėmis ar jų atstovais)
Pastatai ir statiniai turi būti patogūs, sveiki ir saugūs jais besinaudojantiems žmonėms. Pastatai ir statiniai, erdvės turi būti pritaikytas žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Projektuoti ir užtikrinti žmonių su negalia patekimą ir naudojimąsi numatomomis paslaugomis, užtikrinant neįgaliųjų evakuaciją, sklypo (įvažiavimo kelių , automobilių stovėjimo aikštelių, takų šaligatvių ir t. t.) pritaikymą pagal teisės aktus, įvertinant visas negalias (judėjimo negalia, regėjimo negalia).
Įėjimas į pastatą turi būti suprojektuotas taip, kad būtų aiškiai matomas, įėjimas pritaikytas visoms socialinėms grupėms, neišskiriant neįgaliųjų ir pan.; interjero sprendiniams – grindų dangos sprendiniai parinkti taip, kad būtų padedantys susiorientuoti, paryškinti įėjimai prie kabinetų durų.

	28.
	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t. t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis
	           Bendrieji reikalavimai ir charakteristikos, kurie aktualūs kiekvienai projekto daliai pagal individualius užsakovo poreikius: 
•	architektūros (estetinius);
•	technologijos, techninius; 
•	kokybės (komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio, naudojamų medžiagų, konstrukcijų ir pan.).
            Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. 
Darbams įsigyti skirtos lėšos turi būti naudojamos racionaliai, t. y. parinkti projektavimo reikalavimai ir parengto projekto sprendiniai turi būti taupūs ir veiksmingi, sprendinių vertė atitiktų jų naudą. 

Projekto duomenys (bet kuriuo darbų gyvavimo ciklo etapu) apima:
-eksploatacines ypatybes; 
-kokybės užtikrinimo tvarką; 
-terminologiją, simbolius; 
-bandymus ir bandymų metodus; 
-pakavimą, žymėjimą ir ženklinimą; 
-vartojimo (naudojimo) instrukcijas; 
-gamybos procesus bei metodus. 
Projekto duomenys taip pat apima: 
-nurodymus dėl projektavimo ir savikainos apskaičiavimo, patikrinimo, kontrolės ir darbų bei statybos metodų ar technologijos priėmimo sąlygas;
-visas kitas technines sąlygas pagal reglamentus, susijusius su baigtais darbais ir medžiagomis ar jų sudedamosiomis dalimis.
            Vadovautis LR Statybos įstatymo 5 straipsnio bei LR Architektūros įstatymo 11 straipsnio reikalavimais. Pastatas savo tūriu, fasado kompozicija privalo derėti prie konteksto, tačiau kartu turi būti šiuolaikiškas savo urbanistiniu sprendimu, architektūrine raiška bei technologiniais sprendimais, papildyti ir praturtinti vietovaizdžio charakterį. Atsižvelgti ir reaguoti į aplinkinio užstatymo, charakterį, proporcijas, mastelį; pastatų architektūrinė išraiška turi būti kontekstuali aplinkai. Užtikrinti natūralių, geriausia vietinių statybinių medžiagų – plytos, medis, betonas, metalas, stiklas naudojimą. Projektinių pasiūlymų aiškinamajame rašte aprašyti, o brėžiniuose ir vizualizacijose grafiškai atvaizduoti fasadų medžiaginį ir spalvinį sprendimą.
Saugoti, neužgožti, neardyti ir architektūrinėmis priemonėmis pabrėžti susiformavusį kraštovaizdį – reljefą, želdynus ir želdinius.

	28.1.
	sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
	Lopšelio – darželio teritorijoje suprojektuoti žaidimų aikšteles, išskiriant veiklos zonomis (krepšinio, judrioji, smėlio, kūrybinių erdvių ir pan.). Projektuojant žaidimų aikštelių, įrenginių išdėstymą, automobilių stovėjimo aikštelę, parkavimo vietų skaičių, pėsčiųjų takų įrengimo vietas derinti su Užsakovu.

	28.2.
	architektūros 
	Rengiant projektą teikti prioritetą racionaliems bei komerciškai pagrįstiems sprendiniams, kurie užtikrintų efektyvų statinių eksploatavimą bei energijos išteklių naudojimą. Pastatas turi pasižymėti geromis akustinėmis savybėmis (neturi būti girdimas aidas patalpose). Pastato išorinės atitvaros turi būti projektuojamos maksimaliai išvengiant šalčio tiltelių. Numatyti interjero  ir eksterjero sprendinius.

	28.3.
	konstrukcijų 
	Konstrukcijas projektuoti vadovaujantis atliktais geologiniais tyrimais, pastatų konstrukcijų ekspertizės (jei tokia reikalinga užsako projektuotojas savo lėšomis) išvadomis. Konstrukcijoms parinkti ilgaamžes statybines medžiagas.

	28.4.
	technologijos 
	Funkcionalus visų zonų išplanavimas, su numatytais reikalingais inžinerinių sistemų privedimais. 

	28.5.
	susisiekimo 
	Pagal poreikį, vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais (jei reikalinga). 

	28.6.
	vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
	Vandentiekis ir nuotekos bus pajungiami pagal UAB „Kauno vandenys“ išduotas prijungimo sąlygas, taip pat vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais.

	28.7.
	šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo 
	Šildymą, vėdinimą ir oro kondicionavimą projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais. Pirmenybė prisijungimui nuo esančių artimiausių šilumos tinklų. 

	28.8.
	dujotiekio 
	Pagal poreikį

	28.9.
	elektrotechnikos 
	Projektuojama elektros instaliacija su visa būtina įranga, ekonomiškas patalpų ir išorės  apšvietimas įvairiais režimais (projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais).

	28.10.
	elektroninių ryšių ir telekomunikacijų
	Elektroninius ryšius ir telekomunikacijas projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais.

	28.11.
	apsauginės signalizacijos
	Apsauginės signalizacijos dalį  projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais.

	28.12.
	gaisro aptikimo ir signalizavimo
	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalį  projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais.

	28.13.
	procesų valdymo ir automatizavimo
	Procesų valdymo ir automatizavimo dalį projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais.

	28.14.
	šilumos gamybos ir tiekimo
	Šilumos gamybos ir tiekimo dalį  projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais, išduotomis sąlygomis.

	28.15.
	gaisrinės saugos
	Gaisrinės saugos dalį  projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais.

	28.16.
	statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
	Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį  projektuoti vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais.

	28.17.
	kita
	Įvertinti esamus lauko inžinerinius tinklus, gauti reikalingas sąlygas tinklų rekonstravimui ar iškėlimui, parengti atitinkamas projektines dalis. Taip pat, vadovautis STR 2.07.05:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ nurodytais reikalavimais.

	28.18
	Tvarkybos dalis
	Rengiama vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir teisės aktais.

	29.
	Nurodymai dėl sprendinių derinimo, pritarimo jiems ir pan.
	Projektuotojas, prieš teikiant projektą tvirtinti Užsakovui, privalo susitikimo metu pristatyti parengtą projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Užsakovo pritarimas parengtam projektui neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę.

	30.
	Pageidaujami ekonominiai rodikliai
	 Netaikoma.

	31.
	Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas (jei reikia)
	 Netaikoma.

	32.
	Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija (jei reikia) 
	Netaikoma.

	33.
	Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms)
	Statybos projektas Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba. 

	34.
	Nurodymai dėl  statinio projekto dokumentų komplektavimo, įforminimo ir pateikimo
	Projektuotojas Užsakovui turi pateikti:

- projektinius pasiūlymus pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus, kuriuose numatomi projektuojamo statinio architektūros, infrastruktūros, želdynų ir kiti aplinkos ministro nustatyti pagrindiniai sprendiniai. Projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Užsakovu. 
-1 (vieną) Techninio darbo projekto egzempliorių (popieriuje), 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną su įrašytu projektu *.pdf ir gimtaisiais failų formatais.
-Techninio darbo projekto (po rangovo parinkimo procedūrų) pateikia 2 projekto egzempliorius (popierinius) ir 1 (vieną) kompiuterinę laikmeną su įrašytu projektu *pdf ir gimtaisiais failų formatais (*gif, *dwg, *tif, *png, *rtf ir kt). Maksimalus kiekvieno el. parašu patvirtintos rinkmenos dydis- 30MB. 
- statybą leidžiantį dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka.


Jei rangovo parinkimo konkurso metu bus tikslinami žiniaraščiai, techninės specifikacijos ar projekto sprendiniai, patikslinta medžiaga turi būti pateikta Užsakovui nedelsiant. 

Pastaba. Projektuotojas projekto originalą (kai jis lieka pas projektuotoją) saugo Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka. Užsakovas projekto originalą (kai jis buvo jam parengtas) saugo iki perdavimo naujam turto valdytojui. 

	35.
	Ekspertizės atlikimas
	Pateikti parengtą projektą  Užsakovo parinktam Techninio darbo projekto ir specialiosios ekspertizės rangovui (-ams). Projektuotojas privalo be papildomo apmokėjimo pataisyti ir/ar patikslinti projektą pagal atliktos Techninio darbo projekto bendrosios ar specialiosios ekspertizės išvadas, taip pat išspręsti ir atsakyti į kitus ekspertizės metu ar jos išvadose iškeltus klausimus pagal kompetenciją. Projekto ekspertizę apmoka Statytojas (Užsakovas).



IV SKYRIUS
UŽSAKOVO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Užsakovas, priklausomai nuo projektavimo etapo, pateikia projektuotojui privalomuosius dokumentus. Dokumentų, būtinų projektui rengti, kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei kt. Toliau pateikiamas sąrašas dokumentų, kuriuos pateikti projektuotojui yra užsakovo pareiga, tačiau gali būti nurodoma, kad kai kuriuos iš tų dokumentų privalės gauti pats projektuotojas ir tai išvardijama Statinio projektavimo techninės užduoties (techninės specifikacijos) 12, 13, 14, 20 punktuose. 
	Etapas
	Užsakovo pateikiami dokumentai 

	Lapų sk.

	Projektiniai  pasiūlymai 

	NT registro duomenų bazės išrašai :
	

	
	Registro Nr. 44/3791935 (Europos pr. 25);
	3 lapai

	
	Kultūros registro duomenys
	2 lapai

	
	Kadastrinė byla Europos pr. 25
	15 lapų

	
	Galiojančio teritorijų planavimo dokumento Aiškinamasis raštas. 
	74 lapai

	
	DP-02-Sprendiniai_Europos-pr27_2025-02-13.
	1 lapas

	
	Nuorasas_lydr. Europ. (Slėptuvės aktuali informacija)
	6 lapai

	
	Užsakovo informacijos reikalavimai. Priedas Nr. 1
	112 lapų
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Administracijos direktoriaus pavaduotojas (vyriausiasis architektas)	Gedeminas Barčauskas



Statybos valdymo skyriaus vedėjas			                            Paulius Pachomovas



Miesto plėtros ir paveldosaugos skyriaus vedėjas		                                       Saulius Rimas
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