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PIRKIMO ,, GYDYMO PASKIRTIES PASTATO (UNIK. NR. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027, 5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-3092) PATALPŲ, KLAIPĖDOS R. SAV., GARGŽDAI,  TILTO G. 2, PAPRASTOJO REMONTO DARBAI“, ETAPO NR. 5.1 IR ETAPO NR. 6,
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TECHNINĖ UŽDUOTIS)

Perkančioji organizacija: KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
SVEIKATOS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Tilto g. 2, LT-96137 Gargždai, 
tel. (0 46)  45 24 76, el. p. info@gsc.lt, www.gsc.lt. 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 163530625

I. BENDROS NUOSTATOS

1. [bookmark: _Hlk68675478]Informacija apie vykdomą projektą: „Gydymo paskirties pastato (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027, 5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-3092) patalpų, Klaipėdos r. sav., Gargždai, Tilto g. 2, paprastojo remonto aprašas“ etapo Nr. 5.1 ir etapo Nr. 6 rangos darbai.  
Statinio statybos rūšis – paprastasis remontas, statinio kategorija – ypatingas statinys.
2. Sutarties trukmė: 300 d., darbų atlikimui – 240 d., apmokėjimui už atliktus darbus – 60 dienų 
3. Lėšų pobūdis: Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centro biudžeto lėšos ir ES lėšos.

II. RANGOS DARBŲ APIMTYS
 
4. Pagal pridedamą paprastojo remonto aprašą „Gydymo paskirties pastato (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027, 5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-3092) patalpų, Klaipėdos r. sav., Gargždai, Tilto g. 2, paprastojo remonto aprašas“ perkami etapo Nr. 5.1 ir etapo Nr. 6  statybos rangos ir kiti paruošiamieji/privalomieji darbai. Veiklų  sritys:
4.1. Patalpų remontas;
4.2. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas;
4.3. Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas;
4.4. Elektrotechnika;
4.5. Statybvietės įrengimo darbai, informacinio stendo įrengimo darbai;
4.6. Kadastriniai darbai;
4.7. Statybos užbaigimo procedūros ir nekilnojamo turto įregistravimas VĮ Registrų centras.

III. REIKALAVIMAI DARBŲ ATLIKIMUI

5. Darbų eiliškumas. Prieš darbų vykdymo zoną pastatyti informacinį stendą apie vykstančią statybą, įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus bei laikinais atitvarais aptverti darbų vykdymo vietas. 
6. Rangos darbai turės būti vykdomi per maksimaliai trumpą būtiną darbams atlikti terminą. Rangovas su užsakovu pasirašys darbų atlikimo grafiką. 
7. Rangos darbai bus vykdomi etapais pagal pridedamą grafiką :

	Eil. Nr.
	Etapas
	Etapui atlikti skirtas terminas
	Mokėjimas
	Statybvietės perdavimas

	1.
	Etapas 1 (pasirengimas darbams*)
	30 dienų
	
	Įsigaliojus sutarčiai rangovui visų darbų vykdymo laikotarpiui perduodama vieta įstaigoje medžiagoms, įrangai sandėliuoti

	2.
	Etapas 2 (7D4p pastato cokolinio aukšto remontas)
	30 dienų
	Tarpinis mokėjimas už etapą Nr.2 (įskaitant etapui sunaudotas medžiagas)
	Etapo 2 (7D4p pastato cokolinio aukšto remontas) statybvietė perduodama po 30 dienų nuo sutarties įsigaliojimo

	3.
	Etapas 3 (8D4p pastato cokolinio aukšto remontas)
	60 dienų
	Tarpinis mokėjimas už etapą Nr.3 (įskaitant etapui sunaudotas medžiagas)
	Etapo 3 (8D4p pastato cokolinio aukšto remontas) statybvietė perduodama užbaigus Etapo Nr.2 darbus

	4.
	Etapas 4 (8D4p pastato pusrūsio ir techninio aukšto remontas)
	90 dienų
	Tarpinis mokėjimas už etapą Nr.4 (įskaitant etapui sunaudotas medžiagas)
	Etapo 4 (8D4p pastato pusrūsio ir techninio aukšto remontas) statybvietė perduodama užbaigus Etapo Nr.3 darbus

	5.
	Etapas 5 (atliktų darbų perdavimas užsakovui)
	30 dienų
	Tarpinis mokėjimas už etapą Nr.5 (įskaitant etapui sunaudotas medžiagas)
	

	6.
	Darbų ir atliktų darbų perdavimo užsakovui terminas (suma 1|2|3|4|5)
	240 dienų

	7.
	Mokėjimo terminas
	60 dienų

	8.
	Sutarties terminas (6+7)
	300 dienų


*Pasirengimas darbams – medžiagų užsakymas, pasirengimas darbams, darbo vietos parengimas. Darbai Darbų vietoje pasirengimo laikotarpiu nėra vykdomi.

Darbų vykdymo eiliškumas: Etapo Nr.3 darbai vykdomi užbaigus Etapo Nr.2 darbus. Etapo Nr.4 darbai vykdomi užbaigus etapo Nr.3 darbus. Etapo Nr.5 darbai vykdomi užbaigus etapo Nr.4 darbus. Rangovui bus suteikta galimybė darbus vykdyti savaitgaliais ir šventinėmis dienomis.
8. Rangovas privalės užtikrinti saugumą ir švarą laiptinėse, lifte ar koridoriuose, jei jie bus naudojami gabenti statybinėms medžiagos, įrangai ar pan. 
9. Rangovo suvartotos elektros sąnaudos paprastojo remonto metu bus apmokamos pagal kontrolinio skaitliuko rodmenis, įrengus jį kiekvieno etapo pradžioje ir nurašant rangos darbų etapo pabaigoje. Jei rangos etapas vyks el. rodmenų deklaravimo dieną, kontrolinio skaitliuko rodmenys bus nurašomi kelis kartus.
10. Vandens ir nuotekų sąnaudos bus dalinamos proporcingai etapo metu remontuojamo ploto santykiu su likusio pastato bendru plotu, pagal AB Klaipėdos vanduo sąskaitą. 
11. Rangovas turi atsakyti, kad į statybos aikštelę teikiami statybos produktai būtų tinkami naudoti pagal paskirtį ir atitiktų techninius specifikacijų reikalavimus. Statybos produktų atitiktis turi būti įvertinama bandymais arba kitais būdais. Įvertinti ar statybos produktai atitinka darniuosius standartus ir Europoje pripažįstamas nacionalines technines specifikacijas bei nacionalines technines specifikacijas atitiktį deklaruoja pats gamintojas (gamintojo įgaliotas tiekėjas). Kiekvienu atveju turi būti parenkama paprasčiausia produkto saugą užtikrinanti procedūra. Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. 
12. Aplinkosauginės priemonės darbų vykdymo laikotarpiu. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai:
Vykdomi statybos darbai ir statybos darbams naudojamos statybinės medžiagos bei įranga atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualią redakciją):  
Užtikrinti, kad Darbų vykdymo metu būtų taikomos šios aplinkos apsaugos priemonės:
· Elektros lempos: prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.
· statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“);

13. Statybvietės įrengimas ir priežiūra: 
13.1. Prieš darbų vykdymo zoną pastatyti informacinį stendą apie vykstančią statybą, įrengti laikinus kelio ženklus, įspėjančius apie vykdomus darbus:
13.1.1. Įrengiamas informacinis stendas pagal LR Statybos įstatymą, stendo matmenys: nemažiau 2000x2000 mm;
13.1.2. Stendas turi būti pagamintas iš patvarių medžiagų;
13.2. Rangovas turės vykdyti darbus, kurie turės būti atliekami pagal projekto sprendinius. Reikės fotonuotraukų, fiksuojančių statybos eigą. Rangovas turės pasirūpinti, kad fotonuotraukos būtų daromos 1 kartą per mėnesį ir juose būtų fiksuojamas visas užbaigtas darbas ir statiniai.
14. Esant poreikiui leidimus nukreipti eismą, pravažiavimo, gyvenimo ir darbo leidimai, radijo ryšio, perkelti komunalinius tinklus ir t.t. iš atitinkamų įstaigų gauna savo lėšomis Rangovas. Joks svarbus darbas statybvietėje, ypač kelių uždarymas, nebus galimas be raštiško techninio prižiūrėtojo sutikimo. Tiriamieji kasinėjimai, siekiant identifikuoti tinklus ir nustatyti jų vietą atliekami rangovo sąskaita. Rangovas turi, ne vėliau kaip 2 (dvi) kalendorines dienas prieš pradedant ar keičiant eismo ribojimą, informuoti Užsakovą. 
15. Darbai atliekami pagal statybos rekomendacijų, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, techninių reglamentų, statybos normų, taisyklių ir techninių sąlygų reikalavimus, bei sutarties galiojimo metu vadovautis naujai priimtais teisės aktais, jeigu jie susiję su darbų atlikimu. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. 
16. Rangovas įvykdęs darbus turi parengti kadastrinių matavimų bylas. Kadastrinių matavimų bylos turi būti parengtos taip, kad objektą būtų galima įregistruoti VĮ Registrų centre (byloms turi būti atlikta VĮ Registrų centras patikra, patvirtinta atspaudais ir parašais). Baigęs statybos darbus rangovas turi parengti visą dokumentaciją susijusią su statybos užbaigimu bei parengti deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą.
17. Rangovas privalo užtikrinti, kad statybvietėje galės būti tik tie darbuotojai, kurie turės skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą arba bus užregistravęs savo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį bei turės identifikavimo priemonę.
18. Užsakovas suteiks įgaliojimus rangovui atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centrą kitose institucijose, pateikti prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ ir organizuoti statybos užbaigimui būtinus dokumentus, susijusius su objekto statybos darbų užbaigimu ir įregistravimu. Organizuoti ir atlikti statybos užbaigimo procedūras.
19. Visos statybos užbaigimui reikiamos dokumentacijos pagal STR1.05.01.2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ sukomplektavimas ir pateikimas Statytojui:
19.1. Apmokėjimas už deklaraciją apie statinio statybos užbaigimą, teikiant dokumentus per IS „Infostatyba“;
19.2. Visa reikalinga išpildomoji dokumentacija objekto pridavimui, įregistravimui nekilnojamo turto registre. 

IV. STATYTOJO PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Techninis darbo projektas „Gydymo paskirties pastato (Unik. Nr. 5595-8001-3038, 5595-8001-3027, 5595-8001-3054, 5595-8001-3068, 5595-8001-3070, 5595-8001-3081, 5595-8001-3092) patalpų, Klaipėdos r. sav., Gargždai, Tilto g. 2, paprastojo remonto aprašas”, Nr. 240904-XX-PR, 2024 m.:

	Projekto dalies pavadinimas
	Bylos

	1. Bendroji dalis, 240904-XX-PR
	1 byla

	2. Vėdinimo dalis, 240904-01-A-V
	1 byla

	3. Šildymo dalis, 240904-01–PR-Š, 240904-01–PR-ŠG
	2 bylos

	4. Elektrotechnikos dalis, 240901–01–PR–E5.1, 240901–01–PR–E6
	2 bylos





Projektų vadovas								Artūras Bogdanovas




PRIEDAI
1 priedas
	[bookmark: _Hlk22115289]Statybvietės perdavimo-priėmimo aktas
[Data]

	Rangos sutarties data, numeris:

	Statybvietės adresas: 

	Užsakovas – [pavadinimas], vadovaudamasis Sutarties sąlygų ___ punkto nuostatomis šiuo Statybvietės perdavimo-priėmimo aktu suteikia Rangovui – [pavadinimas] Statybvietės valdymo teisę.
Rangovas, šiuo aktu perėmęs Statybvietę, tampa atsakingu už Statybvietę ir jos prieigas pagal Sutartį. Rangovas, pasirašydamas šį aktą patvirtina, kad:
1. Statybvietės ribos pažymėtos brėžinyje, fiziškai parodytos Rangovo atstovui.
1. Rangovui yra perduotas Statybvietės ribų brėžinys.

Statybvietės perdavimo - priėmimo metu yra užfiksuota esama Statybvietės priklausinių būklė, už kurią Rangovas yra atsakingas:
1. 
1. 



	Priedai: 
1. Statybvietės ribų brėžinys;
1. Esamą Statybvietės priklausinių būklę apibūdinantys priedai, nuotraukos, aprašymai ar kita. 


	Užsakovo atstovas ____________________________________
Parašas:______________________                                          Data

	Rangovo atstovas _____________________________________
Parašas:______________________                                          Data





2 priedas
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

[Akto sudarymo vieta], ......... m. ............................... ........... d.

[Rangovo pavadinimas], atstovaujama .............................................., veikiančio pagal ........................................................................................................., toliau vadinamas Rangovu, ir [Užsakovo pavadinimas], atstovaujama ..........................................., veikiančio pagal ......................................................................................, toliau vadinamas Užsakovu (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaudamiesi Šalių sudaryta [sutarties pavadinimas, sudarymo data] sutartimi (toliau – vadinama Sutartimi), bei papildomais susitarimais Nr. _________ , sudarė šį Darbų perdavimo-priėmimo aktą: 

1. Rangovas perduoda Užsakovui atliktus Darbus ...................................................... [Darbų pavadinimas, sutampantis su Sutarties __ punkte esančiu Darbų pavadinimu], o Užsakovas šiuos atliktus Darbus priima. 
2. Už atliktus Darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui likusią....................... Eur (.................................................................................................... eurų) sumą Šalių sudarytoje Sutartyje nustatyta tvarka.
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai. Užsakovas neturi Rangovui pretenzijų dėl atliktų Darbų kokybės.] 
[3. 	Šalys patvirtina, kad Darbai yra atlikti pilnai ir tinkamai, išskyrus defektus, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį. Defektų sąrašas pridedamas. Defektai turi būti pašalinti per [nurodyti dienų skaičių, ne ilgesnį, nei 28 dienos] dienų po šio Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.] 
[Pasirenkama pagal situaciją] 

4. Šis aktas sudarytas dviem egzemplioriais, kurie abu turi vienodą teisinę galią. Vienas egzempliorius pateikiamas Rangovui, kitas lieka Užsakovui. 

	Rangovas
	Užsakovas

	[Pavadinimas] 
	[Pavadinimas]

	[Buveinės adresas]
	[Buveinės adresas]

	[Telefonas, faksas]
	[Telefonas, faksas]

	[Įmonės kodas]
	[Įmonės kodas]

	[PVM mokėtojo kodas]
	[PVM mokėtojo kodas]

	
	

	____________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]
	___________________________
Parašas
[Pareigos, vardas ir pavardė]

	
	

	
	Statinio statybos 
techninės priežiūros vadovas 

	
	[Vardas, Pavardė]

	
	[Atestato numeris] 

	
	

	[PRIEDAS: 	Defektų sąrašas, taip pat nurodant pagrįstą laiką defektų taisymui ir įkainotą defektų vertę] 
	______________________________
Parašas


3 Priedas


	Rangovas:
	
	Užsakovas: Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras

	Įmonės kodas: 
	
	Įmonės kodas: 163530625

	PVM mokėtojo kodas: 
	
	PVM mokėtojo kodas:

	Adresas:  
	Adresas: Tilto g. 2, LT-96137 Gargždai

	
	
	
	
	
	
	

	Rangos sutarties Nr.:
	
	

	Objektas: 
	

	Sudaryta už 20
	
	
	
	
	

	ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.1

	202

	

	Pasiūlymo eil. Nr.
	Darbų grupių (etapų) pavadinimas
	Kaina pagal Sutartį [EUR], be PVM
	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo statybos pradžios
	Atliktų darbų grupės (etapo) dalis (%) per ataskaitinį laikotarpį
	Atliktų darbų grupės (etapo) per ataskaitinį laikotarpį suma [EUR] be PVM
	

	1.
	 
	 
	
	
	 
	

	2.
	 
	 
	
	
	 
	

	3.
	 
	 
	
	
	 
	

	4.
	 
	 
	
	
	 
	

	5.
	 
	 
	
	
	 
	

	6.
	 
	 
	
	
	 
	

	7.
	 
	 
	
	
	 
	

	8.
	 
	 
	
	
	 
	

	Suma EUR be PVM
	0,00
	
	
	0,00
	

	PVM [21%]:
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	Bendra suma EUR su PVM
	0,00
	 
	 
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Rangovas
	
	Užsakovas
	
	
	

	
	 
	A.V.
	 
	 
	A.V.
	

	
	(Vardas, Pavardė, parašas)
	
	(Vardas, Pavardė, parašas)
	
	
	

	
	20 m. ___________ mėn. ____d. 
	
	20 m. ___________ mėn. ____d. 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Techninės priežiūros vadovas
	
	
	
	
	

	
	 
	A.V.
	
	
	
	

	
	(Vardas, Pavardė, parašas)
	
	
	
	
	

	
	20 m. ___________ mėn. ____d. 
	
	
	
	
	


 


3

4 priedas
                                                                                                                                                                             
(darbų grafiko formos pavyzdys)

 ŽINIARAŠTIS (ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS)
	Eil. Nr.
	Darbų (etapo) pavadinimas
	Darbus atliks
	Darbų apimtys (fiziniais vienetais)
	Darbų kaina, Eur (be PVM)
	Metai
	
	

	
	
	
	
	
	
Darbų (etapo) atlikimo trukmė dienomis  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Etapas 1 (pasirengimas darbams, stendo įrengimas)
	
	
	
	30 dienų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Etapas 2 (7D4p pastato cokolinio aukšto remontas)
	
	
	
	30 dienų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Etapas 3 (8D4p pastato cokolinio aukšto remontas)
	
	
	
	60 dienų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Etapas 4 (8D4p pastato pusrūsio ir techninio aukšto remontas)
	
	
	
	90 dienų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Etapas 5 (atliktų darbų perdavimas užsakovui, Nekilnojamųjų daiktų kadastriniai matavimai ir Kadastrinių matavimų bylos parengimas (registravimas NTR))
	
	
	
	30 dienų
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Viso:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Pastabos:
· Rangovas Darbus vykdo pagal grafiką, nurodytą Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąraše). Darbų vykdymo metu, atsižvelgiant į Sutartyje numatytus atvejus, grafikas gali būti koreguojamas.
· Žiniaraštis (Įkainotų veiklų sąrašas) turi būti pildomas atsižvelgiant į pirkimo dokumentus, Sutarties sąlygas;
· Rangovas žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąraše) turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus Darbus, kurie reikalingi pirkimo dokumentuose numatytiems Darbams atlikti.
· Žiniaraštyje (įkainotų veiklų sąraše) pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai Darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Rangovo nurodytos kainos taikytinos ir darbui žiemos arba nakties metu (jei toks pasitaikytų).
· Visos Rangovo išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Žiniaraštyje (Įkainotų veiklų sąraše) paskirstant Išlaidas Darbų kainose;
· Nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

           _____________________________________________________________
(Rangovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)
SUDERINTA:
_________________________________________________________________
(Užsakovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)


_____________________________		________		__________________
	(įgalioto asmens pareigos)			(parašas)		(vardas ir pavardė)
5 priedas


KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS CENTRAS

Viešoji įstaiga, Tilto g. 2, LT-96137 Gargždai,
tel. (8 46)  45 24 76, el. p. info@gargzdul.lt, www.gsc.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 163530625


	
UAB „_______________
	


Į G A L I O J I M A S
2024 m. ___________________ d. Nr.
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės sveikatos centras, įstaigos kodas 163530625, esanti adresu Tilto g. 2 LT-96137 Gargždai, Klaipėdos r. sav., atstovaujama Direktorės Neringos Tarvydienės, vadovaudamasi __________ rangos darbų pirkimo sutartimi Nr. __________, šiuo raštu įgalioja UAB „___________“, įmonės kodas _____________________, esanti adresu J_____________, LT-____________, atstovaujama _________________ (pagal _________ įgaliojimą Nr. __________), atstovauti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai visose valstybinėse ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose ir/ar privačiose įstaigose, bendrovėse, kitose valstybinės valdžios įstaigose ir organizacijose bei kitose įmonėse klausimais, susijusiais su statybos darbų vykdymu ir užbaigimu, parengiant, pasirašant, tikslinant bei pateikiant prašymą nuotoliniu būdu, pasinaudojant IS „Infostatyba“ (www. planuojustatyti.lt), erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt (toliau – LEIP) priemonėmis užpildyti elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą ir naudodamasis LEIP priemonėmis įkelti (*.dwg arba *. shp formatu) arba įbraižyti planuojamas tiesti (rekonstruoti) susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius ar gauti bet kokius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, techninėmis sąlygomis, susitarimais bei kitais projekto Nr. 240621 įgyvendinimui reikalingais dokumentais, VĮ Registrų centrui pateikti ir atsiimti dokumentus, susijusius su statybos Objekto darbais. 
Šis įgaliojimas nedaro įtakos ir neriboja bet kurių kitų asmenų teisių ir atlikti teisinius veiksmus Klaipėdos rajono savivaldybės vardu.
Šis įgaliojimas yra išduotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir galioja iki 2024 m. gruodžio 30 d.


Direktorė									Neringa Tarvydienė
