Pirkimas: Medininkų pasienio kontrolės punkto administracinio pastato kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro) II etapo statybos darbai (pirkimo Nr. 6780268)
Perkančioji organizacija atsako į tiekėjų pateiktus klausimus. 
[bookmark: _Hlk151643342][bookmark: _Hlk199857216]1 Klausimas:

		Vertinant pateiktą TDP ir exel kiekių žiniaraščius kyla klausimas dėl pažeisto lauko fasado dalies atstatymo. Užsakovas tai darys savo jėgomis ar atskiru pirkimu? Nes TDP aprašytas fasado atstatymas, o pateiktuose exel žiniaraščiuose prie pastato architektūros nurodyta atstatyti tik vidaus apdailą, o fasado apdailos atstatymas niekur neįtrauktas.

Atsakymas:

Medininkų pasienio kontrolės punkto administracinio pastato stogo, fasado, langų, lauko durų ir garažo vartų atstatymo darbai buvo atlikti I etapu 2025 metais.
Pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – TS) 2.1. p. nurodyta, kad „Medininkų pasienio kontrolės punkto administracinio pastato kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro)  darbai vykdomi pagal TDP dviem etapais. I etapo dabai jau yra atlikti.“
Taip pat, TS 2.2. p. nurodyta, kad „Šiuo pirkimu perkami Medininkų pasienio kontrolės punkto administracinio pastato kapitalinio remonto (atstatymo po gaisro) II etapo statybos darbai, kurie apima vidaus apdailos, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, elektrotechnikos, elektroninių ryšių, apsaugos ir gaisro signalizacijos sistemų įrengimo ir kitus darbus, reikiamų Medžiagų  tiekimą, kaip tai numatyta TDP.“
	Tiekėjai teikdami pasiūlymą privalo vadovautis pirkimo sąlygomis ir vertinti tik darbus bei įrenginius nurodytus Techninės specifikacijos 2 priede (Darbų kiekių žiniaraštyje) t. y. Excel kiekių žiniaraščiuose.
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