



KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Biudžetinė įstaiga, Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga, tel. (+370 445) 53 141, el. p. savivaldybe@kretinga.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188715222

Tiekėjams
Pateikiama CVP IS priemonėmis

2026-03- Nr.

DĖL APKLAUSOS SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Informuojame, kad į Kretingos rajono savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisiją (toliau – Komisja) kreipėsi tiekėjas dėl supaprastinto viešojo pirkimo atviro konkurso būdu „Kretingos rajono seniūnijų vietinių kelių ir gatvių greideriavimo ir žvyravimo darbai“ (toliau – Konkursas), su prašymu paaiškinti/patikslinti Konkurso sąlygas:

„1) Sutarties 5.1. punktas. Rangovui nustatoma 300 Eur vertės bauda už nekokybiškai atliktus Darbus, Sutarties 4.3.15 p. nustatytų reikalavimų pažeidimą ir (ar) kitus Sutarties pažeidimus, nesusijusius su vėlavimu, surašant aktą už kiekvieną nustatytą atvejį. Aktas surašomas dalyvaujant Rangovo atstovui. Jeigu jis neatvyksta sutartu laiku arba atsisako dalyvauti, aktas surašomas jam nedalyvaujant. Bauda gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinų sumos. Jei paslaugos suteiktos ar Darbai atlikti nekokybiškai, Užsakovas nustato terminą, per kurį trūkumai turi būti pašalinti, per šį terminą nepašalinus trūkumų, numatyta bauda taikoma pakartotinai. – 300 EUR yra nepagrįsta ir neproporcinga, nes gali susidaryti situacija, kuomet bauda bus neadekvačiai didelė palyginus su pažeidimo verte. CK 6.258 str. 3 d. nustato - jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti. Atsižvelgdami į tai, siūlome Sutarties 5.1. punktą tikslinti nustatant 100 Eur baudos dydį už nekokybiškai atliktus darbus. Tokia nuostata būtų proporcinga ir nekeltų rizikos dėl Užsakovo nepagrįsto praturtėjimo bei galimų teisminių ginčų ateityje.

2) Sutarties 5.2. punktas. Rangovas, uždelsęs atlikti Darbus, tai yra neįvykdęs Darbų Sutarties 2.3 p. nustatytu atlikimo terminu, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo Sutarties kainos su PVM. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Rangovui mokėtinų sumų. - Koreguotina nuostata dėl PVM taikymo skaičiuojant baudos dydį ir suma nuo kuriuos skaičiuojami delspinigiai. 1. Baudos dydžio skaičiavimas nuo Sutarties kainos be PVM yra pagrįstas tiek civilinės atsakomybės, tiek mokestinės teisės principais. PVM nėra Rangovo pajamos ar ekonominė nauda – tai valstybės biudžetui mokėtinas mokestis, kurį Rangovas tik surenka iš Užsakovo ir perduoda valstybei. Todėl įtraukus PVM į baudos bazę, būtų dirbtinai padidintas netesybų dydis, nors ši kainos dalis nepriklauso Rangovui ir negali būti laikoma jo gaunama verte. 2. Sudarant sutartį šalys turi būti lygios ir negali dominuoti viena kitos atžvilgiu ir tam, kad netesybų taikymas netaptų nepagrįsto vienos šalies praturtėjimo kitos šalies atžvilgiu prielaida, prašome koreguoti delspinigių taikymą ir delspinigius taikyti nuo vėluojamų atlikti/ neatliktų darbų vertės, bet ne nuo visos sutarties kainos ir tokiu būdu grąžinti sutarties šalių lygybę.“

Atsakymas:

Atkreipiame dėmesį, kad Viešųjų pirkimų tarnyba nėra išaiškinusi, kokius taikyti baudų/delspinigių dydžius. Perkančiajai organizacijai palikta diskrecijos teisė spręsti dėl sutarties nuostatų, baudų/delspinigių dydžių, t.y. perkančioji organizacija kiekvienu atveju pati sprendžia, kokie prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai/ baudų/delspinigių dydžiai jai yra priimtini.

Baudos/delspinigiai yra priemonės, kurias nustato perkančioji organizacija tam, kad būtų užtikrintas tinkamas viešo pirkimo sutarties (į)vykdymas ir kompensuoti galimi nuostoliai dėl netinkamo sutarties vykdymo, įskaitant delsimą ištaisyti defektus, vėlavimą pateikti grafiką, darbų

terminų praleidimą ir t.t. Tai yra saugiklis, kuris riboja bet kokias rangovo piktnaudžiavimo galimybes.

Pažymime, kad delspinigių skaičiavimas nuo visos Sutarties kainos su PVM yra teisėtas ir pagrįstas. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą netesybos yra šalių susitarimu nustatyta civilinės atsakomybės forma, todėl šalys turi teisę sutartyje nustatyti tiek netesybų dydį, tiek jų skaičiavimo pagrindą.

Be to, teismų praktikoje laikoma, kad sutartimi nustatytos netesybos yra iš anksto šalių įvertinti minimalūs kreditoriaus nuostoliai, skirti užtikrinti prievolės įvykdymą ir kompensuoti galimus nuostolius. Kadangi rangovas pagal sutartį turi gauti, o Užsakovas sumokėti visą sumą (įskaitant PVM), vėlavimas atsiskaityti ar atlikti darbus siejamas su šia galutine suma.

Viešųjų pirkimų tarnyba pabrėžia, kad pirkimo sąlygos turi būti aiškios ir nedviprasmiškos. Jei sutartyje nurodyta, jog delspinigiai bus skaičiuojami nuo sutarties kainos su PVM, tiekėjai teikia pasiūlymus žinodami šią sąlygą, todėl ji yra teisėta.

Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje aiškiai nustatyta netesybų (baudų ir/ar delspinigių) skaičiavimo tvarka, Sutarties projekto 5.1 ir 5.2 punktai keičiami nebus.

Komisijos pirmininkė

Vaida Bačiulienė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl informacijos pateikimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-09 Nr. (8.18 E) D3-1786
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Kiti
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Bačiulienė Direktorius pavaduotojas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-09 16:57
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-03-10 00:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2024E
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-27 09:56 - 2027-12-27 09:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-10 nuorašą suformavo Monika Norvaišienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-10 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“