
PRIEDAS Nr. 2
UŽSAKOVO UŽDUOTIS
„ TRUMPAS PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS“



[bookmark: _Hlk136860407]100 ARŲ DIDELIŲ GABARITŲ AIKŠTELĖS IR 831 M2 SADĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATO SKIRTO ATLIEKŲ, TINKAMŲ PARUOŠTI PAKARTOTINIAM PANAUDOJIMUI, SURINKIMUI STATYBA IR ĮRENGIMAS ALGIRDO G. 57 A, MAŽEIKIŲ MIESTE


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą bei įgyvendinamas sutartį turi įsivertinti:
1. Parengti konstrukcijų dalies darbo projektą ir pateikti ekspertizei atlikti. Ekspertizė bus atliekama Užsakovo  lėšomis.
2. Darbus, numatytus  techniniame projekte Nr. NDP-23.048, juos atlikti vadovaujantis parengto projekto sprendiniais ir   STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.
3. Gauti visus reikalingus leidimus darbams atlikti, medžių kirtimui, žemės darbams, apmokėti jų gavimo išlaidas.
4. Rangovas prieš pradėdamas darbus, suderinęs su užsakovu, turės įrengti projekto viešinimo priemonę (laikiną stendą) ir užbaigus darbus – nuolatinį projekto viešinimo stendą.  Informaciniai stendai turi būti įrengti projekto statybvietėse atitinkamai pagal ES ir Sanglaudos fondo reikalavimus. Toks stendas turi talpinti informaciją apie Europos Sąjungos dalyvavimą projekte. Sutartis įgyvendinama iš dalies finansuojant pagal 2021-2027 m. Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų programą. Todėl turi būti pastatytas patvarus nuolatinis informacinis stendas, kuriame pateikiama informacija apie projektą, įtraukiant projekto pavadinimo santrumpą, projekto tikslą ir pateikiant Europos Sąjungos emblemą su teiginiu „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“. Pavyzdys skelbiamas svetainėje (6 punktas ,,Stendo maketas‘‘): https://2021.esinvesticijos.lt/igyvendinimas-1/viesinimas
Taip pat aikštėje,  būtina įrengti stendą su aktualia informacija. Tam tikslui turi būti įrengtas informacinis skydas su transporto judėjimo kryptimi aikštelėje, pagrindinių statinių eksplikacija, atliekų konteineriais,  aikštelės darbo laiku, kontaktiniais telefonais ir kita aktualia informacija. Stacionarios informacinės lentelės turi būti įrengtos prie statinių ir pastatų. Prieš gaminant informacinius stendus, Rangovas turi pateikti stendo maketą (elektroniniam formate).
5. Kiekvieną savaitę organizuoti statybvietėje gamybinius pasitarimus.
6. Užbaigus darbus, savo lėšomis organizuoti Statybos užbaigimo procedūrą pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Tiekėjas privalės pateikti visus  statinių statybos užbaigimo komisijai  reikalingus dokumentus ir sumokėti reikalingas įmokas. 
7. Statinius įregistruoti Nekilnojamojo turto registre užsakovo vardu ir registro išrašą perduoti užsakovui.
8. Parengti ir pateikti užsakovui pastatų naudojimo vadovą. Apmokyti užsakovo personalą eksploatuoti pastatą.
9. Pastatytus inžinerinius statinius aktu perduoti Mažeikių rajono savivaldybei Mažeikių rajono tarybos nustatyta inžinerinių tinklų ir įrenginių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn tvarka. 
10. Statybos darbų  terminas – 18 mėnesių, arba kitas tiekėjo pasiūlytas terminas, pateiktas pasiūlymo metu. Bus laikoma, kai bus pateikta deklaracija apie statybos užbaigimą.


PRIDEDAMA:                    
1) Techninis  projektas Nr. NDP-23.048, 13 bylų;
2) Sutartis su priedais.
