



MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė, tel.: + 370 343 90 011, 90 062,
el. p. administracija@marijampole.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188769113

Tiekėjams

Į el. pranešimą/-us

DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO

Marijampolės savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) skelbiamos apklausos būdu vykdė mažos vertės pirkimą „Automobilių stovėjimo aikštelės Parko g. 14, Marijampolėje rekonstravimo darbai“ (toliau – Pirkimas). Skelbimas apie Pirkimą 2026 m. kovo 4 d. paskelbtas internetinėje svetainėje <http://www.marijampole.lt>, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) <https://viesiejiirkimai.lt/>, Pirkimo ID 6798566.

Perkančiosios organizacijos Viešųjų pirkimų nuolatinė komisija (toliau – Komisija), vadovaudamasi 2026 m. kovo 2 d. Komisijos posėdžio protokolu Nr. K-119 patvirtintų pirkimo sąlygų (toliau – Pirkimo sąlygos) 8.2 punktu, 2026 m. kovo 13 d. posėdyje priėmė sprendimą teikti atsakymą/-us į tiekėjo/-ų CVP IS susirašinėjimo priemonėmis 2026 m. kovo 12 d. pateiktą/-us rašytinį/-ius paklausimą/-us:

1. Klausimas: „Įkainotų veiklų sąrašo 1.3 eilutėje yra nurodyta „Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis“. Kadangi projekto darbų kiekių žiniaraščiuose toks skyrius nėra išskirtas, prašome patikslinti, kokius konkrečius darbus ar išlaidas Tiekėjas turėtų įsivertinti ir įtraukti šioje eilutėje.“ (*kalba netaisyta*).

Atsakymas: Kadangi projekto darbų kiekių žiniaraščiuose toks skyrius nėra išskirtas, veiklų sąrašas tikslinamas, panaikinant minėtą eilutę.

Priedama. Patikslintas veiklų sąrašas (AKTUALUS), 1 lapas.

Direktorius

Nerijus Mašalaitis

Jolanta Dervinė, +370 343 90082, jolanta.dervine@marijampole.lt

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Įkainotų veiklų sąrašas“
Statybos rangos sutarties 9 priedas

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PARKO G. 14, MARIJAMPOLĖJE REKONSTRAVIMO DARBAI

Etapo Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos išskaidymas mėnesiais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą (Eurais)			Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas]
		I mėn.	II mėn.	III mėn. ir t.t.	
1.	Automobilių stovėjimo aikštelės Parko g. 14, Marijampolėje rekonstravimo darbai				
1.1.	Sklypo plano dalis				
1.2.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo				
2.	Išpildomosios dokumentacijos parengimas bei kitų teisės aktų nustatytų dokumentų, reikalingų statybos užbaigimo procedūroms atlikti, parengimas				
Suma be PVM*:					
PVM [tarifas] suma*:					
Bendra suma Eur su PVM*:					

* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlyme nurodytomis sumomis.

** kiekvieno etapo darbai, atsižvelgiant į jų pobūdį ir finansavimą, galės būti skaidomi smulkiau, atitinkamai patikslinant Įkainotą veiklų sąrašą.

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;
- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Marijampolės savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl pirkimo dokumentų paaiškinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-13 Nr. SA-2657 (35.3 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento adresatas (-ai)	Tiekėjai
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Nerijus Mašalaitis Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-13 13:41
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-18 09:47 - 2028-11-17 09:47
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Patikslintas veiklų sąrašas (AKTUALUS).docx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260312.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-13 nuorašą suformavo Jolanta Dervinė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-13 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“