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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl Bylos (segtuvo) Zymuo Laida Projekto dalies pavadinimas Pastabos
1 | A-TP-2208-32-TP-LAV-NVI-BD 0 Bendroji dalis
2 | A-TP-2208-32-TP-LAV-NV]-SP 0 Sklypo sutvarkymo (sklypo planas)
3 | A-TP-2208-32-TP-LAV-NV[-SA o | Architektlrin (statinio
architektiira)
4 | A-TP-2208-32-TP-LAV-NV]-SK o | Konstrukeine (statinio

konstrukcijos)

5 | A-TP-2208-32-TP-LAV-NVI-VN, NT 0

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo,
nuoteky valymo

6 | A-TP-2208-32-TP-LAV-NV]-SVOK 0

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo

A-TP-2208-32-TP-LAV-NVI-E,

Elektrotechnika, procesu valdymas

7 PVA AS/GAS 0 ir gutomat_lz_acua,_apsa_ugmg ir
gaisro aptikimo signalizacija
8 | A-TP-2208-32-TP-LAV-NVI-SO 0 Paswenglmq stat‘ybal ir statybos
darby organizavimo
9 | A-TP-2208-32-TP-LAV-NV]-KS 0 Statybos skaic¢iuojamosios kainos
nustatymo
0 2023-04 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
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i o I med B8] LAVORISKIU SEN., VILNIAUS R. SAV. (SKLYPO
KAD. NR. 4144/0500:11) STATYBOS PROJEKTAS
33568 PV Tadas Sidabras I Dokumento pavadinimas: LAIDA
PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS 0
Kalbos Uzsakovas: . Dokumento Zzymuo: Laeas | Lary
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LT A-TP-2208-32-TP-LAV-NV]-PS 1 1
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STATINIO PROJEKTO DALIES DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:lf % | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
A-TP-2208-32-TP-LAV-NV]-PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis
A-TP-2208-32-TP-LAV-NV]-SP-Z 1 0 Bylos dokumenty Ziniarastis
A-TP-2208-32-TP-LAV-NVI-SP-AR 8 0 Aiskinamasis rastas
A-TP-2208-32-TP-LAV-NVI-SP-TS 14 0 Techninés specifikacijos
A-TP-2208-32-TP-LAV-NV]-SP-SZ 2 0 Sanaudy ziniarastis
Priedai
Nr. A1606 1 - PDV atestatas
SKPS-972-23 PS-895 1 Prisijungimo prie susisiekimo

i komunikacijy salygos
BrézZiniai
A-TP-2208-32-TP-LAV-NVI-SP-B 01 1 0 Situacijos schema
A-TP-2208-32-TP-LAV-NV]-SP-B_02 1 0 Sklypo dangy planas
A-TP-2208-32-TP-LAV-NVI]-SP-B_03 1 0 Sklypo auksciy planas
A-TP-2208-32-TP-LAV-NVI-SP-B_04 1 0 Sklypo nuzyméjimo planas
A-TP-2208-32-TP-LAV-NVI-SP-B_04 1 0 Sklypo suvestinis inz. tinkly planas
A-TP-2208-32-TP-LAV-NVI-SP-B 04 1 0 Dangy pjuviai
0 2023-03 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
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33568 PV Tadas Sidabras /7 17 1 Dokumento pavadinimas: LAIDA
A1606 PDV A. Gudelis
ARCH | B. Juchnevi¢ A1/, | PROJEKTO DALIES SUDETIES ZINIARASTIS 0
Kalb_os Uzsakovas: . Dokumento zymuo: Lapas | Lary
trumpinys UAB ,NEMEZIO KOMUNALININKAS* .
LT A-TP-2208-32-TP-LAV-NV]-SA-Z 1|1

SIAME RASTE PATEIKTA INFORMACIJA KOPIJUOTI IR NAUDOTI BE UAB ,,STATYBU INZINEIRNES PASLAUGOS* IR UZSAKOVO SUTIKIMO DRAUDZIAMA
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1. Bendrieji duomenys

1. PROJEKTO PAVADINIMAS — Nuoteky valyklos, Lavoriskiy k., Lavoriskiy sen., Vilniaus r. sav.,
statybos projektas;

2. UZSAKOVAS — UAB ,NEMEZIO KOMUNALININKAS*

3. STATYBOS RUSIS — nauja statyba;

4. STATINIO KATEGORIJA — neypatingasis statinys;

5. PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2023 m.

6

. STATYBOS VIETA - Lavoriskiy k., Lavoriskiy sen., Vilniaus r. sav.;

7. STATINIO PASKIRTIS — vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai, kitos paskirties inzineriniai
statiniai;

8. STATINIO PROJEKTO ETAPAI — techninis projektas;

9. PROJEKTO SUDETIS ir pavadinimas pagal STR 1.04.04:2017 ,.Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*.

10.DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS
PROJEKTAS - Projektavimo uzduotis, galiojantys jstatymai, reglamentai, normos ir taisyklés.

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus,
esminius statinio ir statinio architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio ir nepazeidZzia treCiyjy asmeny interesy.

2. Pagrindiniai normatyviniai ir kiti dokumentai

Techninis projektas yra parengtas vadovaujantis galiojanciais teisés aktais ir normatyviniais dokumentais
pagal ,Lietuvos Respublikoje galiojanCiy statybos versla reglamentuojanciy teisés akty ir normatyviniy
dokumenty rodykle".

Zemiau pateikiamas pagrindiniy bendryjy reikalavimy normatyviniy dokumenty sarasas.

Pagrindiniai teisiniai dokumentai:

LR statybos jstatymas;

LR Zemés jstatymas 1994-04-26, Nr.1-446, 1996-09-24, Nr.I-1540;
Specialiyjy zemés naudojimo saglygy jstatymo projektas;

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 ,,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai®;

STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;

STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos riiSys*;

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai i§duotg statybg leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas®;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“;

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga;

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01.(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;

STR 2.05.03:2003 ,,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai®;

Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®, patvirtintas LR Aplinkos ministro 2014 m. birzelio 17 d. jsakymu Nr. D1-533.

Kiti dokumentai:

LST 1516 :1998 ,,Statinio projektas. Bendrieji iforminimo reikalavimai®.

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai, 2010-12-07 jsakymas Nr. 1-338 (Zin., 2010, Nr. 146-7510).
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SIP

statybu inzinerinés paslaugos

RSN 156-94 Statybiné klimatologija.
Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj kei¢ianciu teisés aktu.

Projekte naudotos kompiuterinés programos, kuriomis parengtas techninis projektas:
—  Braizymas: AutoCAD, Revit;
—  Tekstiniy dokumenty forminimas: Microsoft Office programinis paketas.

3. Esama situacija

3.1. Klimatinés salygos, reljefas

RSN 156-94 klimatiniai duomenys —Vilniaus uzmiestis:

Oro temperatiira: vidutine metiné oro temperatiira 6°C, Sil¢iausio ménesio (liepos) vidutiné temperattira
16,9 °C, $al¢iausio ménesio (sausio) vidutiné temperatiira -6,1 °C. Sildymo sezono $al¢iausiy pary temperatiira -
17,1 °C.

Santykinis oro drégnumas - metinis santykinis oro drégnumas — 80 %.

Véjas - vidutinis metinis véjo greitis — 3,6 m/s.

Krituliai - vidutinis metinis krituliy kiekis 683 mm. Didziausi lietlis vyksta vasarg, birZelio-rugpjicio
ménesiais.

Sniego danga - vidutinis sniego dangos storis per ziema 27 cm, maksimalus sniego dangos storis 39 cm.

Dirvos temperatiira — metiné dirvos pavirsiaus temperatiira 6 °C.

Lietuvos sniego apkrovos rajonas — I1.

Sniego antZzeminés apkrovos Sk charakteristiné reik§mé - 1,6 s, KN/m?

Lietuvos véjo apkrovos rajonas — .

Véjo greicio pagrindiné atskaitiné reik§meé vrero - 24 Viero M/S.

Reljefas — Nagrin¢jamos teritorijos zemés pavirSius svyruoja tarp 151,80 — 153,20 altitudziy.

3.2. Teritorija, gretimybés

\\\'
NAGRINEJAMAS OBJEKTAS
\

/
\\‘ $
&
~
7
4

& i e,
& iy 2

Objekto viet (www.regia.lt
Lavoriskiy nuoteky valykla bus statoma suformuotame sklype, valstybinéje Zeméje adresu
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Vilniaus r. sav., Lavoriskiy sen., Lavoriskiy k. sklypo kad. Nr.: 4144/0500:11.
Sklypa i$ visy pusiy supa tusti, dalinai apzeldinti laukai, pietinéje puséje sklypas ribojasi su zvyruotu keliu.

3.3. Kultiiros paveldo vertybés

Vadovaujantis Kulttiros vertybiy registro duomenimis, tvarkomo sklypo teritorijoje nekilnojamojo kulttiros
paveldo vertybiy néra.

Esamu inZ. tinklu buklé
Inz. tinklai apraSomi atskirose projekto dalyse.

Geologinés salygos

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaitg parengé UAB Geozvalga 2023 m. sausio
mén. 4-5d..

Dirvozemio sluoksnio storis — 0,20 - 0,30 m.

Visame tyrimy plote vyrauja glacialinés Griidos posvités pagrindinés morenos nuogulos (glllgr), kurios
yra iSreikStos mazai dulkingu molingu sméliu smulkiu, smélingu mazo plastiSkumo moliu, sméliu, molingu
sméliu ir smélingu mazo plastiskumo dulkiu. Pagal laboratorijos tyrimy rezultatus ir statinio zondavimo duomenis
maza dulkingas molingas smélis smulkus yra purus, vidutinio tankumo ir tankus, smélingas mazo plastiSkumo
molis yra takus, minkstas, tvirtas ir labai standus, sutinkami jvairtis sméliai yra puris, vidutinio tankumo ir tankds,
molingi sméliai yra purils, vidutinio tankumo ir tankiis, o smélingas mazo plastiSkumo dulkis yra labai standus.

Sutinkamas smélis yra vandeningas.

Pozeminis vanduo sutiktas 0,4-6,00 m gylyje (alt. 150,44 — 159,14 m) nuo Zemés pavirSiaus. Pozeminj
vanden] talpinas glacialinés Griidos posvités pagrindinés morenos nuoguly sméliai, dirvozemis ir smélingame
mazo plastiSkumo molyje esantis vandeningas smélio lesis

Maksimalus prognozuojamas gruntinio vandens lygis susijes su tyrimy plote iSkrentanciy krituliy kiekio.
Dél Sio fakto, maksimalus prognozuojamas pozeminio vandens lygis gali biiti 0,50 m aukStesnis negu tyrimy
metu nustatytas poZzeminio vandens lygis.

Statybos metu reikia apsaugoti pozemj nuo bet kokiy veiksniy, galin¢iy stipriai pakeisti geocheming
situacija (pvz. tarSos organiniais junginiais, druskomis ir kt. medziagomis).

Pilng ataskaitg zitr. BD dalies prieduose.

Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos (reg. centro iSraso duomenimis)

Neéra.
3.4. Esamy statiniy ir inZ. tinkly baklé

ApraSoma atskiroje projekto VN, NT dalyje.

4. Sklypo sutvarkymo sprendiniai

5.1. Statybiné dalis - ParuoSiamieji darbai

Prie$ pradedant vykdyti pagrindinius statybos darbus atlieckami reikalingi paruosiamieji darbai, statybos ir
medziagy sandéliavimo aikstelés jrengimas. Statybos metu statybos vieta aptveriama. Minimalus kiekis statybiniy
medziagy, reikalingy rangos darbams bus sandéliuojamos suderintuose su Statytoju vietose.

Darbai turi buti vykdomi grieztai pagal projekta, pasirasant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant statybos
priezirg vykdanéiy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus. Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams, darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybéms, Sie reikalavimai gali biiti patikslinti.
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5.2. Sprendiniy apraSymas

Link projektuojamy jrenginiy, formuojamas naujas jvaziavimas su aikstele.

Nagringjama teritorija aptveriama, 1,8 m aukscio tvora su dvivériais rakinamais vartais.

Aptvertos teritorijos viduje projektuojamas technologinis pastatas, nuoteky paskirstymo kamera, biologinio
nuoteky valymo jrenginys, debito apskaitos / méginiy paémimo talpa, perteklinio dumblo stabilizavimo talpa,
atveztiniy nuoteky priémimo latakas, nuoteky talpa, techninio vandens grezinys ir kiti Suliniai (pateikti kitose
projekto dalyse).

Tikslesnius planuojamy sprendiniy ir elementy parametrus zitréti grafinéje projekto dalyje.

Paklojus vamzdynus suardyta esama danga turés biti atstatyta.

5.3. Lengvojo ir krovininio autotransporto jvaziavimai j sklypo teritorija, ju stovéjimo aikstelés uz
sklypo riby

Ivaziavimas i sklypo teritorija, aptarnaujanciam transportui, iSlieka vienas, t.y. sklypo pietrytinéje dalyje.

Stovejimo aikstelés uz sklypo riby neprojektuojamos.

5.4. Sklype jrengiami autotransporto privaziavimo keliai, stovéjimo aikstelés, pés¢iyjy takai

Sklype privaziavimo keliai neprojektuojami. Numatytas 1 naujas jvaziavimas su aikstele (transporto
laikinam sustojimui ir apsisukimui). Kadangi vieng kartg per dieng (iki 2 val.) atvaziuos 1 darbuotojas apzitiréti
jrenginiy, automobiliy stovejimo aiksStelei poreikio néra. Todél autotransporto stovéjimo aikStelé
neprojektuojama.

Pés¢iyjy takai neprojektuojami. Numatytos tik prieigos (platesnés nuogrindos) link jrenginiy jy
aptarnavimui.

5.1. Dangos, konstrukciju parinkimas
Dangos parinktos pagal KTR 1.01:2008 “Automobiliy keliai”, ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles* KPT SDK 19, bei kitus norminius dokumentus.

Numatytos dangos:
— Jvaziavimui ir aikstelei — Zvyro-skaldos atsijy danga.
— Jrenginiy zonoje — zvirgzdo-gargzdo danga.
—  Prie techn. pastato varty — bet. plyteliy danga.
— Atsodinama veja.
Dangos projektuojamos jvertinant transporto tipa, eismo intensyvuma. Visoje planuojamoje teritorijoje bus
jrenginéjamos naujos, pilnos konstrukcijos dangos.

Zvyro-skaldos ir skaldos dangy konstrukcijos
Remiantis KPT SDK 19 ,,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés’

)

zvyro ir skaldos dangos konstrukcija parinkta pagal 14 lentele.

Irengiama Zvyro-skaldos dangos konstrukcija:
—  Zvyro-skaldos dangos sluoksnis fr.0/16, h=0,06 m

— Skaldos pagrindo sluoksnis, fr. 0/32, h=0,15 m, Ev,> 120 MPa
—  Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis, h=0,30 m, EV2 > 100 Mpa
— Neaustiné geotekstilé, geotinklas

— Sutankinto grunto sluoksnis, Ev,> 45 Mpa
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Irengiama zvirgzdo-gargzdo dangos konstrukcija:
—  Zvirgzdo-gargzdo dangos sluoksnis fr.0/16, h=0,06 m
— Skaldos pagrindo sluoksnis, fr. 0/32, h=0,12 m, Ev,> 120 MPa
—  Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis, h=0,30 m, Ev,> 80 Mpa
— Sutankinto grunto sluoksnis, Ev, > 30 Mpa

Dangos konstrukcijos pagrindai traktuojami kaip nesuriStieji mineraliniy medziagy miSiniai.
Nesuristiesiems mineraliniams medziagy miSiniams ir gruntams taikomi reikalavimai pagal LST EN 13285
kategorijas. Nesuristieji mineraliniy medziagy miSiniai turi bati gaminami ir laikomi taip, kad jie stabiliai

islaikyty savo savybes ir atitikty reikalavimus, i§vardintus TRA SBR 19 bei TRA UZPILDAI 19 .

5.2. Zeldynai

Vadovaujantis LR Zeldyny jstatymu (Zin. 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990) ir LR Vyriausybés
nutarimu ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai augantys ne misky tkio paskirties Zeméje priskirtini
saugotiniems, sarao patvirtinimo ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems* (Zin., 2008, Nr.33-1151)
zeldiniai, kurie auga miesty, miesteliy, kaimy bendro naudojimo teritorijose yra laikomi saugotinais, taciau

Sio projekto metu sutvarkyti pazeistus vejos plotus.

5.3. PavirSinio vandens nuvedimas

Pavirsinis vanduo nuo kiety dangy nuvedamas skersiniais nuolydziais link vejos.

5.5. Projektuojamy tinkly apsaugos zonos sklype, sanitariné zona
Proj. elektros tinkly apsaugos zona sklypo ribose — 116,70 m2,

Proj. vandentiekio ir nuoteky tinkly apsaugos zona sklypo ribose — 1166,57 m?,

Sanitariné zona nenustatoma, nes projektuojami dengti nuoteky valymo jrenginiai.

5. Techniniai statiniy rodikliai

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 5 priedas

Pavadinimas Mato vienetas Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS
1.1. Sklypo plotas m? 12557
1.2. Sklypo uZstatymo intensyvumas % 0,30
1.3. Sklypo uZstatymo tankis % 0,33
VIL KITI INZINERINIAI STATINIAI
7.1. Kitos paskirties inzineriniai statiniai  aikstelé su . 403,70 dD;nngg; - Zvyro-skaldos
lvaziavimu Uz sklypo ribos — 1,50 m?
Salia proj. jrenginiy,

7.3. Kitos paskirties inzineriniai statiniai — prieigos m? 258,20 zvirgzdo-gargzdo, bet.

plyteliy dangos

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus

statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
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6. Pastabos

Vykdant statybos darbus visus matmenis biitina tikslinti vietoje.

Statybos darby rangovas, prie§ pradédamas vykdyti zemés darbus, privalo iSsikviesti inZinerinius tinklus
eksploatuojancios organizacijos atstova.

Statybos darbai turi biiti vykdomi grieztai pagal projekta, pasiraSant nustatyta tvarka darby aktus, vykdant
statybos priezitirg vykdanciy tarnyby reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kitus kokybe jrodancius
dokumentus.

Visos statybos ir apdailos medziagos turi atitikti LR galiojanCius prieSgaisrinés saugos ir higienos
reikalavimus bei turéti atitikties sertifikatus.

5.1. Statybos atlieky tvarkymas

Statybos metu susidariusios gamybinés atliekos, turi biiti riSiuojamos. Netinkamos perdirbimui statybinés
atliekos turi biiti gabenamos ] regioninj buitiniy atlieky savartyna.

Nereikalingos statytojui ir tinkamos naudoti statybinés atliekos, sudarius sutartj su atitinkamomis
zinybomis, gali biiti iSveztos ] statybos atlieky saugojimo aiksteles.

Pries pradedant darbus rangovai pateikia Uzsakovui ir techniniam prizitirétojui patvirtintg sutarties kopija
su statybines atliekas tvarkancia jmone dél statybiniy atlieky perdavimo S§iai jmonei, arba regiono aplinkos
apsaugos departamento iSduotas statybiniy atlieky pasalinimo salygas.

5.2. Kita informacija

Duomenys apie statinio atitiktj.

Projekto sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus, teritorijy planavimo dokumentus, esminius
statinio ir statinio architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kulttiros paveldo vertybiy reikalavimus
ir nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.

Pateikiama:

e  Bréziniai, projektiniy sprendiniy variantai, reikalingi projektiniy priemoniy jgyvendinimui;

e  Sudaryti darby kiekiy Ziniara§¢iai. Ziniara$¢iuose pateikti medziagy kiekiai yra orientaciniai.
Medziagos, kiekiai ir darbai gali bti tikslinami statyby metu;

e  Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medZziagas reikalingas projektui jgyvendinti
iSlaikant ne prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus. Projekte nurodyti darbai
turi biiti jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydinciais darbais;

Kiekvienos projektinés priemonés darbo dokumentacija (technologing kortele, darby grafika laike ir kt.)
darby vykdymui parengia Rangovas — darby vykdytojas. Siame projekte pateikiami minimalis reikalavimai
medziagoms, gaminiams ir darby vykdymui. Rangovas gali naudoti ir kitas to tipo medziagas, kurios yra
neprastesnés kokybés nei nurodyta techniniame projekte, pries tai suderinus su projekto autoriais ir uzsakovu.

Vykdantieji statybos darbus bei statybos darby prieziiira specialistai privalo turéti reikalingus
kvalifikacinius atestatus.

Sis projektas atitinka statybos techninius reglamentus, statybos normas ir taisykles, ekologinius,
higieninius ir prieSgaisrinius reikalavimus.

Projekta keisti ir koreguoti leidziama tik gavus autoriaus bei uzsakovo sutikimus ir pries tai suderinus su
derinusiomis tarnybomis.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS

0 2023-03 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
AESIALO | yap,Statyby insinerines pasaugos* ﬁ.l? S I p NUOTEKU VALYKLOS, LAVORISKIU K.,
Nr. Svitrigailos g. 16, LT-03223, Vilnius M
statybu inZinerinés paslaugos LAVORISKIU SEN., VILNIAUS R. SAV.,
. STATYBOS PROJEKTAS
33568 PV Tadas Sidabras /7L 77 B okumento pavadinimas: LAIDA
A1606 PDV A. Gudelis
ARCH B. Juchnevi¢ A - TECHNINES SPECIFIKACIJOS 0
Kalbos Uzsakovas: . Dokumento zymuo: Lapas | Lary
trumpinys UAB ,NEMEZIO KOMUNALININKAS*
LT A-TP-2208-32-TP-LAV-NVI-SA-TS 1 14

SIAME RASTE PATEIKTA INFORMACIJA KOPIJUOTI IR NAUDOTI BE UAB ,,STATYBU INZINEIRNES PASLAUGOS* IR UZSAKOVO SUTIKIMO DRAUDZIAMA
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1. Bendri nurodymai statybos darby vykdymui ir medZiagoms

Statybos darbai turi buiti vykdomi tiksliai pagal projekts, vykdant statybos priezitirg vykdanciy tarnyby
reikalavimus, turint gaminiy sertifikavimo arba kokybe jrodan¢ius dokumentus.

Projekte numatyti reikalavimai medziagoms, gaminiams bei darby vykdymui pagal turimus pradinius
duomenis. Statybos metu atsiradus nenumatytoms aplinkybémes, $ie reikalavimai gali buti pakeisti.

Darbus gali vykdyti atestuotos firmos ir apmokyti specialistai.

Darbai vykdomi, suderinus su statytoju darby eigg ir tvarka, turint leidimg darby vykdymui. Uz darby sauga
atsako rangovas.

Darby prieziiirg vykdo statytojo techninis prizitrétojas.

Rangos konkurso pasiiilymams turi biiti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminiy, medziagy ir
irengimy technines charakteristikas, atitinkanCias techniniy specifikacijy reikalavimus. Statybos metu
nerekomenduojama keisti medziagas, gaminius ar jrengimus kitais, negu pateikta rangos konkurso pasitilymuose.

Visos atvezamos | statyba medziagos, gaminiai bei jrengimai turi turéti pasus ir biti firminiame jpakavime.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai turi biiti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje bei tinkami naudoti gydymo
istaigose. Jei tokiy néra - importinéms turi biiti uzsienio $aliy sertifikatai, vietinéms - jmonés paruosti standartai.

Darbai vykdomi, vadovaujantis gamintojy nustatytomis instrukcijomis darbui su Siomis medziagomis,
gaminiais bei jrengimais.

Bet kurios priemonés jgyvendinimo darbai turi biti atlikti iki galo, statinys turi tikti eksploatacijai.

2. Statybvieté

Statybvietés jrengimas

Statybvieté turi biti jrengta vadovaujantis Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo projekto
dalies (SO) sprendiniais.

Statybvietés buitiniy nuoteky tvarkyma, elektros energijos tiekima statybos reikméms organizuoja ir
apmoka Rangovas. Elektros energijos laikinam pajungimui, Rangovas privalo parengti reikiamg dokumentacija,
jrengti reikiamg jrangg elektros tiekimui ir gauti privalomus leidimus. Rangovas statybvietes teritorijoje privalo
pastatyti statybiniy ir buitiniy atlieky surinkimui skirtus konteinerius bei pasirtpinti jy savalaikiu i§vezimu.
Atliekos statybvietéje turi bati riiSiuojamos. Rangovas turi jvertinti bei pagal poreikij jrengti gruntinio vandens
pazeminimo priemones statybos periodu.

Statybos periodu statybos zona turi biiti aptverta ne zemesne kaip 1800 mm aukscio laikina tvora. Rangovas
privalo jrengti reikiamus laikinus privaziavimus prie statomy tinkly. Visi laikini keliai statybvietéje turi bati
Rangovas privalo pasirlipinti ir apmoketi visas iSlaidas susijusias su visuomeniniy keliy eismo organizavimu,
dangy atstatymu, priezitira. Rangovas privalo valyti privaziavimo kelius statybvietés prieigose, kurie gali biiti
uzter§ti gruntu ar kitomis medziagomis nuo Rangovo transporto. Rangovas Salia statybvietés privalo jrengti
automobiliy ir sunkiojo transporto raty plovimo jrenginius ir neisleisti i§ statybvietés transporto ne$variais ratais.

Bendrieji statybos darbai

Rangovas naujy tinkly klojimo vietose privalo nustumti augalinj derlinga grunto sluoksnj (jeigu yra) i laisva
statybvietés vietg. Vykdant kasimo darbus $alia pozeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly, komunikacijy ir
keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba jrengti klojinius
(jtvarus).

RiboZenkliy pastatymas
Rangovas atsako uz visy Zyméjimo tasky ir ribozZenkliy, reikalingy darbo zonoje pradedant darbg, pastatyma.
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Rangovas turi uztikrinti, kad Zyméjimo tasky ir ribozenkliy iSdéstymas bei aukstis nebiity pakeistas statybos metu.
Jei tokie taskai atsiduria tose vietose, kurios turi biiti uzstatytos, Rangovas turi pastatyti naujus Zyméjimo taskus

ir ribozenklius prie§ panaikindamas senuosius. Rangovas turi pateikti Inzinieriui patvirtinti darby nuzyméjimo
planus. Jokie pirminiai taskai ar lygiy atzymos negali biiti panaikinti be InZinieriaus Zinios. Naujy tasky tikslumas
turi bti toks pats, kaip ir pirminiy.

PoZeminés komunikacijos

Pries pradédamas statybos darbus statybvietéje Rangovas turi iSsikviesti nustatyta tvarka j objekty ir
susitarti su Uzsakovu ir kitais pozeminiy komunikacijy savininkais, kad Sie parodyty it/ar pazyméty vietas, kur
yra i$sidéste jy objektai, kad jie nebtty sugadinti statybos metu. Laikinas esamy pozeminiy komunikacijy
iSramstymas ir apsauga bei jy remontas Rangovui jas pazeidus turi bti jskai¢iuotas | sutarties kaina.

Statybvietés iSvalymas

Statybvietés i§valymas apima visy kliti¢iy, kurios gali trukdyti objekto statybai, pagalinima. Sie darbai turi
apimti visg statybvietés teritorijg. Valymo ir lyginimo darbai apima visy medziy, kriimy, kitos augmenijos, Sakny
ir kity trukdanciy medziagy pasalinima i§ aikstelés.

Esant biitinybei pasalinti zeldinius i$ statybos aikstelés, Rangovas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. jsakymu Nr. D1-87 ,,Dél saugotiny medziy ir kriimy kirtimo, persodinimo
ar kitokio pasalinimo atvejy, $iy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medziy ir kriimy vertés
atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo® (Zin. 2008, Nr. 17-611) ir esant reikalui sumokéti Zeldiniy atkuriamosios
vertés mokest], vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birZelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343
,.Dél zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiy patvirtinimo® (Zin. 74-2907)

Kelmai ir Saknys - tiek esantys, tiek lik¢ nupjovus medzius, turi biit iSrauti ir i§vezti uz statybvietés riby.
Susidariusios duobelés turi biiti uzpiltos patvirtinta medziaga ir supluktos iki tokio grunto tankio, kaip ir aplinkinis
gruntas. MedZiagos, tinkamos aplinkos tvarkymui, turi biti sudétos statybvietéje. Kitas medziagas Rangovas turi
pasalinti pagal Inzinieriaus nurodymus. Rangovas padengia visas i§laidas, susijusias su medziagy pasalinimu.

Teritorijos sutvarkymas

Rangovas turi pasalinti i statybos aikstelés ir atsikratyti viso statybinio lauZo bei Siuksliy, atsirandanciy jo
darby pasékoje maziausiai karta per savaite ar dar dazniau, jei tai kliudo darbams pagal kitas sutartis ar kity
paslaugy darbams, arba gali sukelti gaisra ar nelaimingus atsitikimus. Rangovas turi kruops$¢iai iSvalyti ir pasalinti
skiedinio nuokritas, betono nutekéjimo zymes, klojiniy darby Zymes, dervos ir dazy pédsakus.

Visas statybinis lauzas, Siukslés ir atlieky dalys, atsirandan¢ios dél valymo operacijy, bus Rangovo
nuosavybé, bei turés biiti pasalintos iS statybos aikstelés tokiu biidu, kad nesukurty jokiy nepatogumy nei gatvése,
nei ribojancios nuosavybeés savininkams.

ISbandes sistemas ir uzbaiges darbus, Rangovas turi pasalinti visas Siuksles ir nereikalingas medziagas i$
pacios statybvietés ir teritorijos aplink ja, tarp jy laikinus statinius, statybinius zenklus, jrankius, pastolius
medZziagas, statybing technikg ir jrengimus, kuriais jis ar jo subrangovai naudojosi atlikdami darbus. Rangovas
privalo iSvalyti darby vietg ir palikti statybviete tvarkinga.

Sklypo plotai, kuriy neuzima valymo jrenginiai, pastatai, keliai ar pésCiyjy takai, turi baiti iSlyginti,
suteikiant jiems vienodg pavirsiy.

UZsakovo teisé valyti

Jei Rangovas nesugebéty, atsisakyty ar aplaidziai $alinty Siuksles, atliekas, laikinus statinius ar nevalyty
gatves, Saligatvius pagal Cia pateiktus reikalavimus, UZsakovas gali, nors ir neprivalo, pasalinti ir sunaikinti tokias
Siuksles ir atliekas, nuvalyti gatves ir Saligatvius, o Sias iSlaidas i$skaityti i§ sumy, mokétiny Rangovui pagal Sig
sutartj.
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Aplinkos apsauga

Filtracinis audinys

Filtracinis audinys klojamas tarp uzpildo ir natiiralaus grunto, kai gruntas smulkus (dumblinas smélis,
dumblas ar molis), kad smulkus podirvis nepatekty i uzpylimo medziaga arba stambias sudétines medziagas.
Filtracinis audinys turi biiti klojamas pagal gamintojo specifikacijas.

Filtracinis audinys turi buiti pagamintas i§ patvariy sintetiniy polimery ir turi turéti Sias savybes:

svorio kategorija >200 g/m?

pralaidumas, k-dydzio diapazonas: 10"%-10"*m/s

tempiamasis stiprumas (ardancioji apkrova) > 15 kN/m

ApZeldinimas

Rangovas turi suplanuoti augaly ir reikalingy trasy pristatyma ir apzeldinimo darby pradzia. Trasos
pristatomos standartiniuose maiSuose, ant kuriy turi buiti pazymétas svoris, turinio apraSymas ir gamintojo
pavadinimas. Apzeldinimui naudojama zemé turi biiti be akmeny, grumsty, augaly, Sakny ir kity paSaliniy dalyky,
joje negali biti panaudoty tepaly ir pan. medziagy, kenkianéiy augalams.

Veja jrengiama pavasarj, vasarg arba rudenj. ParuoSiamieji darbai vejos jrengimui: durpiy — juodZemio
misinys tolygiai paskleidziamas visame biisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, nurenkami akmenys, zemés
pavirSius sutankinamas voluojant. Pries séjant Zoliy miSinj, zemés pavirsius lengvai i§purenamas.

Paséjamas Zoliy miSinys:

- raudonasis erai¢inas (Festuca Rubra L.) - 10 %

- smilga baltoji (Agrostis Alba) - 30 %

- miglé¢ paprastoji (Poa Pratensis) - 60 %

Paséjus Zoles, Zemés pavirsius dar kartg voluojamas, palaistoma. Uzaugusi 10 cm auksc¢io Zolé pirma karta
pjaunama. Véliau pjaunama vél, kai zolé uzauga 15 cm. Nupjovus Zole, veja palaistoma.

Veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktZoles. Rangovas jsipareigoja pagal keliamus
reikalavimus prizitiréti veja ir Zolg tol, kol sutartyje numatomas objektas nebus galutinai priduotas UZsakovo
atsakomybén.

Statybvietés paruoSimo darby struktiira ir vykdymo tvarka

Aikstelé nuvaloma ir iSlyginama, nuvedamas pavirSinis vanduo ir aptveriama;

Pastatomi laikini pastatai, nutiesiamos vandentiekio, elektros ir kitos komunikacijos;
Atlikus vertikaly geodezinj Zyméjima, nuimamas augalinis sluoksnis ir i§lyginama aikstelé;

HwnN e

Vandeniui nuvesti aikstelé padaroma 0,5-1 % nuolydZio;

5.  Nuzymimi (horizontaliai ir vertikaliai) ir i§lyginami privaziavimo keliai (leidziami ne didesni kaip 10
cm nelygumai);

Kad nebiity pazeistos eksploatuojamosios (jeigu tokios yra) elektros, rysio, Sildymo, vandentiekio, nuoteky
ir kitos komunikacijos, zemés darby vykdymui reikia turéti ty tinkly planus. Rangovas privalo gauti $iy tinkly
planus savo 1éSomis.

Aptvérimas

Statybos darby vykdymo metu vandentiekio ir nuoteky tinkly klojimo vieta nei nuoteky valymo jrenginiy
statybvieté turi biiti saugiai aptverta laikina tvora su galvanizuotais plieniniais stulpeliais. Neuzpildos trans¢jos
ar kitos pavojingos vietos, nedirbant jose ar $alia jy turi buti uztvertos tik saugia tvora (Stop juosta negalima).

Zeldiniy apsauga
Vykdant statybos paruo§imo ir statybos darbus rangovas privalo vadovautis ,,Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisyklémis®, patvirtintomis 2010 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu
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Nr. D1-193 ,,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo* (Zin., 2010,Nr. 31-1454).

3. Zemés darbai

Kasimo darbai
Kasimo darbai turi buti vykdomi, uztikrinant maziausius matmenis, reikalingus jvairioms konstrukcijoms
statyti, taCiau jvertinant visg reikalingg erdve darbams atlikti.

Sutvirtinimas

Jeigu reikalinga, iSkasos turi biiti sutvirtintos klojiniu, audeklu ir poliais, atraminémis sienutémis,
paremianciais aplinkinj gruntg ir uztikrinanciais visy darbuotojy, vykdomy darby ir aplinkiniy statiniy sauguma.
Jokie klojiniai ar kiti sutvirtinimai neturi biti palikti iSkasose nesant Uzsakovo pritarimo. Toks pritarimas
neatleidzia Rangovo nuo atsakomybés uz aplinkiniy statiniy ir t.t. sauguma. Rangovas privalo imtis visy Lietuvos
darbo saugos taisykliy reikalaujamy atsargumo priemoniy.

Vanduo iSkasose

I8kasos turi biiti nuolat palaikomos be susikaupusio vandens. Vanduo i§ iSkasy turi bati Salinamas tokiu
btudu, kuris apsaugo pavir§ius. Ypatingas démesys turi buti skiriamas iSkasy dugno stabilumui palaikyti,
apsaugant nuo vandens slégio poveikio, kai perkrovimas paSalinamas. Jeigu numatoma naudoti sausinimag
adatiniais filtrais, Rangovas privalo detalizuoti savo pasitlymus. Tokie pasitlymai turi uztikrinti, kad, kartu su
vandeniu pasalinus smulkias grunto daleles, nebus sumazinta aplinkinio grunto ir statiniy atrama.

Tran$éjy kasimas

Vamzdynams skirtos transéjos turi biiti iSkastos pakankamo gylio, leidZiancio patalpinti vamzdzius su
nurodytomis jungtimis, pagrindg ir tarpsluoksnj bei islaikant bréziniuose nurodytus maksimalius ir (arba)
minimalius plo¢ius. Jeigu, kasant vamzdziy tran$é¢jas, pasitaiko akmeny ar rieduliy, jie turi buti pasalinti
maziausiai 200 mm atstumu nuo vamzdzio iSorinio pavirsiaus.

Per didelis iSkasimas
Visos dél Rangovo klaidos per daug iSkastos bet kurios trans¢jos ar kitos iSkasos dalys turi biiti iki reikiamo

lygio uzpildytos C8/10 betonu. Jeigu per daug grunto iSkasama po statiniais, betoninio uzpildo kokybé turi atitikti
statinio betong arba tam turi baiti panaudota kita medZziaga, dél kurios nepriestarauja Uzsakovas.

Pamaty pasluoksnis
Artéjant prie pamaty pasluoksnio lygio, kai kasama medziaga néra kieta uoliena, galutinis Sio lygio

sutvarkymas turi biiti atliekamas tik prie§ pat pradedant kloti uzaklinimo betong. Tais atvejais, kai Rangovui
reikalinga sutvarkyti pasluoksnj dar iki pasiruosiant uzlieti betona, sutvarkytas pasluoksnis turi buti apsaugomas
nuo drégmés prasismelkimo ar grunte esanCios drégmés garavimo. Kiekvienas iSkasos pavirSius, kuris
suminkstéja dél per ilgo atviro iSlaikymo prie§ uzbetonuojant, turi biiti nukastas, o erdvé uzlieta C8/10 klasés
betonu. Jeigu iSkasoje reikalingas uzaklinimo betonas, jos Soniniai pavirSiai neturi biiti tvarkomi, kol iki
uzaklinimo betono klojimo liks bent 48 valandos. Prie$ uZliejant pasluoksnio betona, i$ visy pagiléjimy turi buti
pasalintas vanduo. Betoninio pasluoksnio C8/10 storis turi biiti nemaziau 100 mm.

Pavirsiy paruoSimas konstrukciniam uZpildui
Pavirsiai, ant kuriy bus i§déstytas konstrukcinis uzpildas, turi biiti paruosti, pasalinant organines medziagas
bei pasalinant arba sutankinant palaidas ir lakias medZziagas.
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Nesaugus pasluoksnis

Jeigu gruntas po bet kuria jrenginiy dalimi sudaro nesaugy pamaty pasluoksnj, toks gruntas turi biiti iSkastas
ir pasalintas ] UZsakovo nurodyta vieta, o susidariusi erdvé uzpildyta sutankintu pagrindu, betono pasluoksniu ar
kitu betonu pagal nurodymus. Jeigu Uzsakovas neduoda tokiy nurodymy, tai neatleidzia Rangovo nuo pilnos
atsakomybés uz darby defektus, susijusius su nestabiliais statiniy pamatais.

Pagrindo sutankinimas

Jeigu reikalinga, po iSkasimo ir pries uzpildymga atkastas natiiralus pamato pagrindas turi biti sutankintas,
pasiekiant reikiama apkrovos iSlaikymo galia. Sutankinimas turi buti atliekamas taip, kaip reikalauja statybinio
uzpildo klojimo specifikacijos.

Nusédimas
Rangovas yra atsakingas uz visy medziagy ir darbo jégos pateikimg pasalinant Zala, atsiradusia dél pagrindy
nusédimo.

ISkasy uzpylimas

Jeigu iSkasas po statiniy ar vamzdyny uzbaigimo reikia uzpilti, Rangovas privalo panaudoti tam anksc¢iau
18 jy iSkasta medziaga, kuri yra sausa arba drégna, gali biiti sutankinta, neturi gendanc¢iy dumblingy medziagy ar
augaliniy priemaisy. Jeigu iSkastos medziagos néra tinkamos, turi btiti naudojamos kitos tinkamos medziagos
pagal nurodyma. Uzpylimui naudojamame grunte neturi buiti didesniy negu 150 mm akmeny ar skaldos.

Uzpylimas turi biiti vykdomas 40 cm storio sluoksniais. Kiekvienas sluoksnis, pries uzpilant sekantj, turi
buti gerai sutankinamas, naudojantis patvirtinta mechaning tankinimo jranga. Molingi gruntai turi biti
sutankinami smiginiais tankintuvais, o gradéti gruntai — vibratoriais. Tankinimas iki 500 mm atstumo nuo
vamzdyno arba statinio turi buti atliekamas rankiniais tankintuvais. Reikalinga imtis priemoniy, kad biity i§vengta
didelés medziagos masés jmetimo ] iSkasg tokiu budu, kuris galéty padaryti zalos vamzdynui ar statiniui.

Jeigu iSkasos buvo sutvirtintos ir sutvirtinimai turi biiti paSalinti, jie, jeigu tai jmanoma, turi biiti iSimami
palaipsniui uzpylimo metu, tokiu btidu, kuris maksimaliai sumazinty grunto jgriuvimo pavojy ir uztikrinty pilna
i8kasos uzpylimg. Gruntas ant stogy, rezervuary ir poZzeminiy kamery turi biiti uzpilamas tokiais jtaisais, kurie
igalina iSvengti konstrukcijos pazeidimy dél nesubalansuoto ar pernelyg didelio apkrovimo. Tokio uzpilto grunto
tankinimas turi biiti atlieckamas laikantis galiojan¢iy LR standarty. UZpylimas turi buti atlieckamas nedelsiant, kai
tik tai praktiskai jmanoma, bet tik po to, kai jvykdomi visi reikalingi bandymai. Dalinai uzbaigty statiniy
uzpylimas leidziamas tik tiek ir tik iki tokio tarpinio lygio, kaip tai leidzia statybiniai projektai.

Nekonstrukciniy pylimy formavimas

Pylimai ir kitos uzpylimui gruntu numatytos vietos, kurios néra atraminés statiniams, keliams ar
vamzdynams, turi buti formuojami i§ patvirtinty atrinkty kasimo darby metu susidariusiy medziagy. Visos Zemés
darbams naudojamos medziagos, patalpinamos tokiuose pylimuose arba po jais, turi buti supilamos ir
sutankinamos kuo grei¢iau po iSkasimo, kai tik tai praktiSkai jmanoma, uZpilant palaidais sluoksniais,
nevirsijanciais 400 mm, taciau tinkamais naudojamam tankinimo metodui. Pylimai turi biti tolygiai formuojami
visame uzpylimo plotyje, nuolat palaikant pakankama iSgaubtumg ir pakankamai lygy pavirsSiy, uztikrinantj, kad
pavir$inis vanduo nutekés nuo jy neuzsilaikydamas. Pylimy statybos metu Rangovas privalo kontroliuoti statybinj
transporta ir nukreipti jj tolygiai per visg pylimo plot;.

Konstrukcinis uzpylimas

Tirinio uzpildymo medZziagos po keliais, statiniais ar vamzdynais turi biiti supilamos kuo grei¢iau po jy
i8kasimo, kai tik tai praktis$kai jmanoma, ir sutankinamos sluoksniais, kaip reikalauja projektas. Rangovas privalo
atlikti laboratorinius ir vietinius sutankinimo bandymus, uztikrindamas, kad bus pasiektas reikiamas sutankinimo
laipsnis. UZsakovui pageidaujant, bandymy rezultatai jam turi buti pateikti per 48 valandas nuo bandymy
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atlikimo.

Drenazinis vanduo

Rangovas privalo uZztikrinti greitg susikaupusio litities vandens pasalinimg nuo pylimy ir kity supilty ploty
arba uzbaigty privaziavimo keliy bei kity suformuoty ploty. Kada tai praktiskai jmanoma, vanduo turi buti
Salinamas | aplinkinius griovius, kanalus ar kitas pavirSinio vandens drenazo sistemas. Laikinos sistemos, skirtos
vandens nukreipimui ] nuolatines drenazo sistemas, turi biiti apripintos reikiamomis sgnaSy sulaikymo
priemonémis. Jeigu reikalinga, turi buti jrengti laikinieji vandentakiai, grioviai, drenos, pumpavimo ar kitos
priemongés, reikalingos apsaugoti zemés darbus nuo vandens.

PavirSinio vandens nuvedimo sistemos turi atitikti Lietuvos standarty reikalavimus. Keliai turi bati nutiesti
su reikiamu skersiniu nuolydziu arba iSlinkiu. Vandens nuvedimas nuo keliy gali buti pasiekiamas jrengus
pavirSinio vandens drenaza. Gali biiti jrengtas tiesioginis drenaZzas ] artimiausia vandens surinkimo griovj.
Drenazas i$ asfaltuoty ir gristy ploty, kurie gali buiti uZter§iami dumblu, turi biiti sujungtas su valymo jrenginiy
nuoteky drenazo sistema.

ISbaigti pavirsiai

Uzpylus iskasas Rangovas privalo paruosti uzpilta pavirsiy galutiniam suformavimui. PavirSius turi bati
paliktas pakankamai aukstesnis uz projektinj, kad susiformuoty nusésdamas ir susitankindamas.

4, Keliai ir aiksStelés

Keliai, aptvérimai ir takai turi atitikti Lietuvos standartus KTR 1.01:2008 "Automobiliy keliai", LST
1361.10-1361.14 ,,Kelio pagrindas®.

ISkasimo ir uZkasimo darbai

Pries profiliuojant pavirSiy j reikiama lygj turi biiti nuimtas virSutinis dirvozemio sluoksnis ir pasalintos
netinkamos medziagos. Pylimy ir iSkasy $laitai turi biiti padengti 300 mm storio virSutiniu dirvoZzemio sluoksniu.
Visi §laitai, salelés ir t.t. turi buiti apzeldinti pagal aplinkos sutvarkymo projekta.

Pavirsinio vandens drenaZas

Turi biiti numatytos priemonés pavirSiniam vandeniui pasalinti nuo stogy ir asfaltuoty bei gristy pavirsiy.
PavirSinio vandens nuvedimo sistemos turi atitikti Lietuvos standarty reikalavimus.

Keliai turi biiti nutiesti su reikiamu skersiniu nuolydziu arba iSlinkiu. Vandens nuvedimas nuo keliy gali
biiti pasiekiamas jrengus pavirsinio vandens drenazg. Gali biiti jrengtas tiesioginis drenazas j artimiausig vandens
surinkimo griovj. Kur jmanoma pavirSinis vanduo turi biiti nuvestas teritorijos pavirSiumi.

5. Dangos

5.1. Bet. plyteliy danga

Betoniniy plyteliy dangos klojamos, jrengus bortus arba jrengiama viskas kartu.
Projekte numatytos bet. plytelés 80 mm aukscio, spalva — natiirali pilka.

Apatinis pagrindas
Pagrindui naudojamas vidutiniagridis smeélis. Reikiamas smélio sluoksnis tolygiai uZpilamas ir
sutankinamas.

Betoninés trinkelés
Plytelés turi buti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Jos klojamos pagal formg. Dangg
rekomenduojama kloti eilémis. Siiiles tarp plyteliy uzpildyti smulkiu sméliu. Klojant dangg atsirandantys didesni
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kaip 1 cm tarpai uzpildomi atpjautomis pagal tarpo dydj plyteliy juostomis.
Dangos geometriniy matmeny nukrypimas neturi virsyti $iy dydziy:
pagrindo plotis + 10 c¢m;
pagrindo sluoksniy storis + 10%, bet ne > 20 mm;
auksciy altitudés = 50 mm;
tarpai tarp plyteliy iki 8 mm,;
gretimy plyteliy peraukstéjimas iki 2 mm;
pavirsiaus nelygumai 4 m ilgio atkarpoje iki 10 mm.
Paklojus plyteles, Saligatvis turi biti Svarus, lygus ir atitikti projektuojamus nuolydzius

5.2. Zvyro - skaldos ir Zvirgzdo-gargZdo dangos
Konstrukcijos storis nustatomas pagal KPT SDK 19 reikalavimus.
Apatiniai konstrukcijos sluoksniai turi biiti jrengti vadovaujantis pagal JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés
darby atlikimo ir zemés sankasos jrengimo taisyklés* ir STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitira“ reikalavimus.

Apatinis sluoksnis

Sluoksniai turi biiti klojami ant kokybisky, tinkamo profilio bei lygiy, esamy apatiniy sluoksniy,
uztikrinanciy pastovuma bei pakankamg laikomajg galia.

Sluoksniy storis ir iSdéstymo tvarka

Sluoksniy storis bei i§déstymo tvarka parenkami pagal KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai‘.

MedZiagos ir miSiniai

Medziagos ir jy miSiniai privalo atitikti galiojanCiy standarty bei normy dokumenty reikalavimus,
panaudojimo tiksla ir derintis tarpusavyje. Vartojant automobiliy keliy medziagas ir jy miSinius darby aprasyme
turi buti nurodyti atitinkami standartai ir statybos rekomendacijos.

Mineralinés medzZiagos

Dangos konstrukcijos sluoksniams jrengti vartojamos gamtinés mineralinés medziagos. Gamtinés
mineralinés medziagos klasifikuojamos pagal LST 1331:2015 arba lygiaverCius standartus. Techniniai
reikalavimai nurodyti ,,TRA UZPILDAI 19%.

Skaldos dangos konstrukecijos sluoksniy jrengimui vartojami stambiagridziai gruntai pagal LST 1331:2015
arba lygiavercius standartus. Turi biiti vartojamos tik tokios mineralinés medziagos, kuriy kokybé kontroliuojama.

Mineraliniy medZiagy miSiniai
Apsauginis Saliui atsparus sluoksnis turi biiti jrengiamas i§ mineraliniy medziagy misiniy: Zvyro ir smélio,
smélio ir zvyro miSiniy, Zvyro arba smélio. MiSiniai turi bati vienodai sumaisyti.

Sluoksniy klojimas

Kiekvienas dangos konstrukcijos sluoksnis turi biiti klojamas taip, kad miSinio savybés bty kiek galima
vienodesnés ir tenkinty kokybés reikalavimus. Sluoksniai turi buti klojami nuosekliai, naudojant pakankama
masiny ir mechanizmy kiekj.

Mineraliniy medziagy misinys turi biiti paklojamas tolygiai, kad neissiskirstytu atskiromis frakcijomis.

Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis
Apsauginio Sal¢iui atsparaus sluoksnio jrengimas atlickamas pagal statybos rekomendacijy reikalavimus.

Klojimo darbai
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Sutankinimo apatinio dangos sluoksnio paklotas storis priklauso nuo mineraliniy medziagy misinyje

esanciy stambiausiy griideliy dydzio ir turi biiti ne mazesnis kaip 15 cm — esant 0/45 miSiniui.

Dangos sluoksnis turi buiti paklojamas taip, kad jo laikomoji galia, kiek jmanoma, biity tolygesné. Todél
miSinius reikia pakrauti, iSkrauti ir kloti taip, kad jie neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis. Tarpinis miSiniy
sandéliavimas yra neleistinas. Klojant sluoksnj, skleidziamas miSinys turi bati optimalaus drégnio, kad su
maziausiomis sgnaudomis biity galima jj sutankinti.

Atlikty darby kontrolé ir bandymai
Bandymai skirstomi j:

-tinkamumo bandymas

-savikontrolés bandymus,
-kontrolinius bandymus.

Bandymai apima:

- pavyzdzio paémima,

- pavyzdzio paruos$img siuntimui,

- pavyzdzio transportavima nuo jo paémimo iki bandymo vietos,
- tyrimus, jskaitant bandymy ataskaitg.

Mineraliniy medziagy tyrimams atlikti pavyzdZzio masé turi biiti ne mazesné kaip:
- mineraliniy milteliy - 2 kg;

- tiekiamy frakcijy iki 8 mm - 5 Kg;

- tickiamy frakcijy, didesniy kaip 8 mm - 15 kg.

Risamyjy medziagy tyrimams atlikti pavyzdzio masé turi buiti ne mazesné kaip 2 kg. Asfaltbetonio misinio
tyrimams atlikti pavyzdZio masé turi biiti ne mazesné kaip:

- kai miSinio gradeliy stambumas iki 12 mm - 10 kg;

- kai miSinio griideliy stambumas iki 25 mm - 15 kg.

Asfaltbetonio ir jo miSiniy bandymai atlickami laikantis LST 1362 serijos arba lygiaverciy standarty
reikalavimy.

Tinkamumo bandymai

Tinkamumo bandymai - tai bandymai, kuriais jrodomas medZiagy ir jy mi$iniy tinkamumas nustatytam
darbui atlikti pagal keliy tiesimo sutarties reikalavimus. Numatyty medziagy ir jy miSiniy tinkamuma turi nustatyti
Rangovas.

Uzsakovo nurodytos laboratorijos pateikti esamy medziagy arba jy misiniy tinkamumo bandymy rezultatai
ir yra tinkamumo pagrindimas. Bandymy rezultaty protokole turi biiti pateikti duomenys apie atitinkamy
medziagy arba jy miSiniy naudojimo sritj. UZzsakovas gali nereikalauti §io medziagy kokybés patvirtinimo, jeigu
zino apie jy tinkamumag. Parinkta asfaltbetonio miSinio sudétis galioja du metus, jei naudojamos tokios pat
medziagos ar jy miSiniai.

Jeigu keiciasi medziagy bei jy miSiniy rusys ir savybés arba kinta dangos klojimo sglygos, bitina atlikti
naujus bandymus jy tinkamumui nustatyti, o visus pakeitimus biitina rastiSkai suderinti su uzsakovu. Uzsakovui
pareikalavus, i§ visy automobiliy keliy tiesimui numatyty medziagy turi biiti paimtas pakankamas pavyzdziy
kiekis ir perduotas Uzsakovui saugoti (kontroliniai pavyzdziai). Siy pavyzdziy kontroliniai bandymai naudojami
tiekimo sutarties teisingumui jvertinti.

Savikontrolés bandymai
Savikontrolés bandymai - tai bandymai, kuriais Rangovas arba jo jgaliotieji asmenys (organizacijos)
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nustato automobiliy keliy medZziagy, jy miSiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy atitikimg sutarties
reikalavimams.

Rangovas, atlikdamas darbus, turi kruops¢iai ir iSsamiai atlikti savikontrolés bandymus. Jei bandymy metu
surandami tam tikry sutartyje iSdéstyty reikalavimy neatitikimai, biitina nedelsiant pasalinti jy atsiradimo
priezastis. Bandymy rezultatai pateikiami UZsakovui, jei jis to pareikalauja. Savikontrolés bandymai ir tyrimai
atlieckami Rangovo léSomis.

Kontroliniai bandymai

Kontroliniai bandymai - tai Rangovo atlickami bandymai, kuriais jis nustato automobiliy keliy medziagy,
juy misiniy ir atlikty darby kokybiniy savybiy atitikimg sutarties reikalavimams. Remiantis §iy bandymy rezultatais
yra priimamas atliktas darbas. Pavyzdziy paémimui ir bandymams, atliekamiems dangy jrengimo ruoze,
vadovauja Rangovas, dalyvaujant Inzinieriui ir/ar UZsakovui.

Slamams keliamy reikalavimy ir tinkamumo bandymy rezultaty neatitinkanti medziaga ar miginys
uzdraudziami naudoti, o atliktas darbas, naudojant tas medziagas ar miSinius, turi buti perdarytas. Kontroliniai
bandymai ir tyrimai atliekami Rangovo 1éSomis.

Bandymuy metodai

Mineraliniy ir riSamyjy medziagy bei jy misiniy pavyzdziai paimami ir kokybés patikrinimo bandymai
atlickami vadovaujantis metodais, pateiktais galiojanciose instrukcijose ir standartuose. Pakloto sluoksnio
bandymams i§ kiekvienos paémimo vietos Uzsakovui pateikiamas tik vienas dalinis pavyzdys.

Dangoms vartojamy medziagy bei jy misiniy granuliometriné sudétis tikrinama sijojant sausas medziagas,
plaunant atskyrus smulkias daleles. Dangos sluoksniy profilio padéties tikslumas tikrinamas niveliuojant, o
skersinis nuolydis gali biiti pamatuotas ir nuolydzio matuokle.

Dangos sluoksniy lygumas tikrinamas 4 m ilgio liniuote pagal ,,Kelio dangy (pagrindy) lygumo matavimo
atmintiné* reikalavimus arba atitinkamu lygumo matavimo prietaisu (pvz., IRI).

Lygumas 4 m ilgio liniuote iSorinése eismo juostose iSilgine kryptimi matuojamas mazdaug 75 cm atstumu
nuo vaziuojamosios dalies krasto, o kitose eismo juostose - jy viduryje (zvyro dangos sluoksniy lygumas paprastai
matuojamas kiekvienos eismo juostos viduryje). Leistino plySio, neatsizvelgiant j jo ilgj, virSijimo dydziu
iskaitomas didziausias nuokrypis nuo leistinos reikSmés.

Pagal IRI sistemg iSilginis lygumas matuojamas prietaisu, kurio zingsnis ne didesnis kaip 0,25m.
Matuojama kiekvienoje eismo juostoje dviejuose vézés pédsakuose, rezultatus pateikiant 50 m ilgio atkarpomis
IRI skalgje.

Rato sukibimo su danga koeficientas nustatomas matuojant traukos jéga (kai ratas pilnai slysta) Siuo budu:
pastoviu 60 km/h grei¢iu tempiant pilnai blokuotg, su specialia matavimo padanga, automobilio rata.
Asfaltbetonio danga turi biiti padengta 1 mm storio vandens plévele. Pakloto sluoksnio storis kontroliuojamas
pagal ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo instrukcijos® (DKSNI) reikalavimus.
Pakloto sluoksnio plotis tikrinamas matavimo juosta arba rulete.

6. Bortai

Visi kelio bortai jrengiami i$ standartiniy elementy ant betoninio pagrindo. Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm
storio cemento skiediniu. Visi bortai turi buti, nesuskile, taisyklingi, lygis ir prie§ pradedant klojimo darbus,
inzinieriaus patikrinti ir aprobuoti.

Bortai gaminami 1,0 m ilgio, tais atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1,0 m, bortai nupjaunami ar aptasomi.

Nuoteky valyklos teritorijoje, kur vyksta transporto eismas turi biiti naudojami kelio bortai, kuriy
iSmatavimai yra 15x30x100.

Naudojamos medziagos turi atitikti Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy
reikalavimy apraso TRA TRINKELES 14 XIV skyriaus reikalavimus. Darbai atliekami vadovaujantis
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Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisykliy JT TRINKELES 14 VIII
skyriaus V skirsniu, bei Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo metodiniy
nurodymais MN TRINKELES 14.
Naudojamy produkty tinkamumas nustatomas vadovaujantis JT TRINKELES 14 IX skyriaus
reikalavimais.
Betoniniai bordiiirai turi atitikti standarte LST EN 1340 nurodytas medZziagas, savybes, reikalavimus ir
bandymo metodus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.
Reikalavimai gaminiui:
o Ne Zemesné nei 2 klasé pagal reikalavimus lenkiamajam stipriui;
e Ne zemesné nei 3 klasé pagal borditiry atsparuma Saldymui ir atSildymui, naudojant
druskas nuo apledéjimo;
e Ne zemesné nei 4 klasé pagal borditiry atsparumg dilinimui.

7. Veja

Veja sodinama ant paskirstyto 10 cm augalinio augalinio sluoksnio. Vejos jrengimui gali biiti naudojamas
vietinis augalinis gruntas (jei tinkamas).

Veja jrengiama vadovaujantis “Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklémis® LR
Aplinkos ministro jsakymas 2007 12 29 Nr.D1-717.

Irengiant vejas butina sunaikinti seng augalija, esamg augalinj gruntg tolygiai paskleisti visame biisimos
vejos plote 10 cm storio sluoksniu, uzpilti naujg 10 cm storio augalinj sluoksnj, patrgsti mineralinémis tragSomis,
kokybiskai islyginti dirvos pavirsiy ir tolygiai paséti reikiama sékly misinj.

Piktzolés ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankama dirvozemio sluoksnj
butina ripestingai nurinkti akmenis, statybos atliekas ir Sakniastiebines piktZoles. Paruostas sluoksnis turi buti
sutankinamas. Po lietaus nelygios vietos uzpilamos Zeme. Po ziemos susliigusi Zemé iSpurenama 2-3 cm gyliu ir
po to iSlyginama. Vejoms skirtuose plotuose biitina suformuoti min. 0,5-0,6 % nuolydj vandeniui nubégti.

Pries séjg vienam arui vejos reikia isberti 3-4 kg kompleksiniy trasy ir jterpti j dirvag akéciomis ar grébliu.

Dirva voluojama sunkiu (125-135 kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drégnos ir per daug
sausos dirvos. Atsirade nelygumai uzberiami zeme. Jei Zemé buvo paruosta i$ rudens, ji voluojama vieng karta,
pries tai ja iSlyginus.

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvozemio paruosimo ir klimatiniy saglygy. Geriausia séti pavasarj, antroje
vasaros puséje ir ankstyva ruden; iki rugséjo antros pusés. Zoliy séklos sudygsta per 2-3 savaites.

Vejos séjos norma yra 10-15 g/m?,

Sékly misinj rekomenduojama parinkti priklausomai nuo naudojamo dirvozemio tipo, jo derlingumo:

e vidutinio derlingumo, sunkiuose ir drégnuose dirvoZzemiuose: raudonyjy kuokstiniy
erai¢iny — 20 proc., raudonyjy Sakniastiebiniy erai¢iny — 30 proc., pievinés miglés — 20 proc.,
paprastosios smilgos — 15 proc., daugiametés svidrés — 5 proc., Zematigiy motiejuky — 10 proc.

e lengvuose, mazai derlinguose ir eroduojamuose dirvozemiuose: aviniy erai¢iny — 20
proc., raudonyjy kuokstiniy erai¢iny — 15 proc., raudonyjy Sakniastiebiniy erai¢iny — 20 proc.,
nendriniy erai¢iny — 10 proc., pievinés miglés — 10 proc., baltosios smilgos — 10 proc., daugiametés
svidrés — 5 proc., zemaiigiy motiejuky — 10 proc.

e sausuose nederlinguose dirvozemiuose: aviniy eraiCiny — 40 proc., raudonyjy
kuokstiniy erai¢iny — 10 proc., raudonyjy Sakniastiebiniy erai¢iny — 10 proc., plok$¢iosios miglés
— 10 proc., paprastosios smilgos — 5 proc., baltosios smilgos — 10 proc., daugiametés svidrés — 5
proc., beginklés dirsuolés — 10 proc. Zoliy séklos.

Séjos darbai turi buti atliekami tokia tvarka:

e dirva suvoluojama arba suspaudziama;
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e mazuose plotuose séklos tolygiai paskleidziamos rankomis (pusé reikiamo sékly kiekio
iSbarstoma isilgai sklypo, kita pusé skersai sklypa);

o  dideliuose sklypuose Zoliy séklos séjamos specialiomis séjamosiomis;

e  siekiant, kad séklos lengviau pasiskleisty, jos sumaiSomos su sméliu ar sausa durpe;

e  pasétos seklos sekliai jterpiamos j dirva: smilgy, migliy sé¢klos — 0,9-1,0 cm, raudonyjy
ir aviniy eraic¢iny — 1,0-1,5 cm, daugiameciy svidriy bei nendriniy erai¢iny — 1,5-2,0 cm gyliu;

e jterptos séklos privoluojamos;

Irengtos vejos dirvozemio pavirSius turi biiti visg laika drégnas. Laistoma smulkialaSiais ar riika
skleidzian¢iais purkstukais. I$plautos vietos atsé¢jamos. Zolé pirmg karta pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm
aukstj.

Pirmais metais veja ravima rankomis, iSraunant ar nupjaunant piktzoles.

8. Tvora

Teritorija aplink jrengiamus naujus jrenginius (kaip parodyta sklypo dangy plane), aptveriama segmentine
tvora. Ties jvaziavimu ] teritorija numatyti dvivériai 5,0 m plocio vartai. Vartai privalo biiti su spynomis,
rakinami.

Tvoros segmento aukstis 1,73 m. Segmentas pakeltas nuo zemés 7 cm. Bendras tvoros aukstis — 1,80 m.
Tvoros stulpeliai jrengiami su betoniniu pamatu, ne mazesniu kaip 0,3 x 0,3 x 0,8 m, betono klasé C 20/25 (jei
tvoros tiekéjas nenurodo kitaip).

Suvirinti tvoros segmentai montuojami ant i§ anksto jbetonuoty j grunta metaliniy stulpy, naudojant
tvirtinimo detales - metalinés apkabos su DIN603 cinkuotais varztais ir PVC tarpinémis. Tvirtinimo elementai
leidZia reguliuoti tvoros sekcijas, nejudinant atramy. Metalinés vielos yra iSdéstytos tarpusavyje statmenai ir
sujungtos kontakto vietoje taskiniu suvirinimu.

Segmentas suvirintas i§ 5 mm vielos strypo sta¢iakampe akute 50x200mm.

Visi stulpai turi biiti uzdengti PVC dangteliu, pilnai apsaugant;j stulpelio virSy nuo krituliy.

Tvoros statramsciai jbetonuojami, jrengiant biitina vadovautis gamintojo instrukcijomis.

Tvoros spalva — zalia.

Tvoros 3D

9. Trediyjy asmeny interesai

Statiniai turi biiti statomi/rekonstruojami, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios, galéty buti pakeistos tik pagal
normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Sios salygos yra:

— statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;
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galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reik§més kelius bei gatves;
galimybé naudotis inzineriniais tinklais;
patalpy, skirty Zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiiralaus apSvietimo pagal higienos ir

darbo viety jrengimo reikalavimus i§saugojimas;

gaisring sauga reglamentuojanciais dokumentais nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

apsauga nuo keliamo triuk§mo, vibracijos, elektros trikdymy ir pavojingos spinduliuotés;

apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy Zemés sluoksniy tarsos;

aplinkos apsaugos statiniy bei priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas;

gamtos ir kultliros vertybiy i§saugojimas; vertingy zeldiniy iS$saugojimas; gaisro gesinimo sistemy

i§saugojimas;

hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebiity paZeistas ty statiniy ir

irenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

10. Paliekamos teritorijos biiklé

Pabaigus darbus, Rangovas turi pasalinti visas medziagy atliekas ir Siuksles, i§valyti purva, atstatyti pazeistas dangas.
Visi aptaskymai ar nuvarvéjimai turi biiti pasalinti visais jmanomais biidais.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

Pozicij - . . . . . . Mat S . .
E?I ([:\ljra Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Vﬁto Kiekis | Papildomi duomenys
1. SKLYPAS
1.1. | Teritorijos isvalymas nuo menkaver¢iy krimy m> 12557 | Duotas bendras teritorijos plotas
Tikslinti statybos metu.
. Biitina jvertinti iSkasto grunto
1.2. | Grunto i§kasimas/nukasimas m? 3700 | kokybe tolesniam
panaudojimui, t.y. uzpylimo,
planiravimo darbams.
Tikslinti statybos metu.
1.3. | Grunto uzpylimas, planiravimas m?3 1900 | Panaudoti esamg iskasta gruntg
pries tai jvertinus jo tinkamuma.
1.4. | Grunto trikumo i§vezimas m?3 1800 | Tikslinti statybos metu.
1.5. | Esamy tinkly ir Suliniy demontavimas Jvertinta VN, E dalyse
1.6. | Zvyro dangos su pasluoksniais atstatymas m? 690
17, Zvyrq-skaldos dangos su pasluoksniais o 4037
jrengimas
18. Zv1rgzdo—gargzdo dangos su pasluoksniais o 249
jrengimas
19, Bet. plytel_lq' dangos jrengimas su - 9.3
pasluoksniais
1.10. Spdlnama veja, augalinis sluoksnis 10 cm, m2 1895
s¢klos
1.11. | Gatvés bortai, jrengimas m 75,2 | Iskaitant pamatus
1.12. Gatvés bortai (paguldyti), jrengimas m 46,3 Iskaitant pamatus
1.13. VEjOS bortai, jrengimas m 60 Iskaitant pamatus
1,8 m aukscio tvora su dvivériais 5 m plocio LVOFOS laikantieji stulpai
. - - v . R 1betonuojami.
1.14. rakma}m_a|§ Vartgls ir 1 m plo¢io vienvériais m 176,3 | buotas bendras tvoros ilgis su
varteliais, jrengimas. vartais.
Fluorescencinés arba nakties metu apsSviestos
rodyklés (zenklas). Ant rodykliy nurodyta
1.15. [ informacija apie vandens telkinj, jo tarj ir Kompl. 1
didziausias galin¢iy vienu metu privaziuoti
gaisriniy automobiliy skaiCius. [rengimas.
1.16. | Statybinés atliekos Kompl. 1 Tikslinama statybos metu
PASTABOS:
1. Ziniarai&iuose pateikti grynieji, nenumatant atsargos (prie pateikty kiekiy rekomenduojama pridéti 5-10%

atsargos). Pateikti kiekiai turi buti tikslinami statybos metu;

0 2023-03 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Statinio projekto pavadinimas:
UAB ,,Statyby inZinerinés paslaugos*
Atestato Svitrigailos g. 16, LT-03223, Vilnius ﬁl? S I p NUOTEKU VALYKLOS, LAVORIgKIU K.,
N B e R LAVORISKIU SEN., VILNIAUS R. SAV.,
STATYBOS PROJEKTAS
33568 PV Tadas Sidabras [/} + .~ ]-Pokumento pavadinimas: LAIDA
AL606 POV A. Gudells SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS
ARCH B. Juchnevié /k e ANAUDY VZzIN 0
Kalb_os Uzsakovas: . ) z Dokumento zymuo: Lapas | Lary
trumpinys UAB ,NEMEZIO KOMUNALININKAS“ .
LT A-TP-2208-32-TP-LAV-NVI-SA-SZ 1 2

SIAME RASTE PATEIKTA INFORMACIJA KOPIJUOTI IR NAUDOTI BE UAB ,,STATYBU INZINEIRNES PASLAUGOS* IR UZSAKOVO SUTIKIMO DRAUDZIAMA
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Rangovas turi jvertinti visus darbus, jrenginius ir medziagas reikalingas projektui jgyvendinti islaikant ne
prastesnius, nei techninése specifikacijose numatytus reikalavimus;

Nurodyti darbai turi bati jvertinti kompleksiskai, kartu su visais palydin¢iais darbais;

Reikalavimus medZiagoms zitir. techninése specifikacijose;

Visos naudojamos medziag0s ir gaminiai turi buti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai ir
atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios priezitiros ir turi baiti gautos i§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis.
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KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTUY RUMAI

Nr. A 1606

Arvydas Gudelis

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieZiiiros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymo prieZiiiros vadovas
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai, iskaitant statinius,
esancius kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ar kulturos
paveldo vietovéje (i8skyrus kultiros paveldo objektus ir kulttiros paveldo statinius)

Lietuvos architekty rumy pirmininké

Lietuves
architekt

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2013 m. lapkric¢io mén. 22 d. posédZio protokolas Nr. 84
2018 m. gruodZio mén. 5 d. posédZio protokolas Nr. 148




VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS

STATYBOS SKYRIUS
BiudZetiné jstaiga, Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 273 3183, el. p. michal.kunickis(@vrsa.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188708224

PRISIJUNGIMO PRIE SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJU SALYGOS
2023 m. liepos 19 d. Nr. SKPS-972/23

Statytojas (UZsakovas): UAB ,,Nemeézio komunalininkas‘

Projekto pavadinimas: ,,Nuoteky valyklos, Lavoriskiy k., Lavoriskiy sen., Vilniaus r. sav. (sklypo kad.

Nr. 4144/0500:11) statybos projektas‘
Zemés sklypo naudojimo biidas: InZinerinés infrastruktiiros teritorijos

Statinio (objekto) adresas: Lavoriskiy sen., Lavoriskiy k.

Statytojo paraiska: 2023-07-03 praSymas Nr. PS-895

Susisiekimo komunikacijuy salygos

1.

2,
3.

o

10.

11.
12,

Suprojektuoti ir jrengti savo léSomis nuo Zemés sklypo ribos (kad. Nr. 4144/0500:11) sklandZig
susisiekimo jungtj su keliu (Nr. VL2511).

Pateikti projektuojamo privaziavimo konstrukcing detalg, matmenis ir nuovazos tipg.

Suprojektuoti ir jrengti pavir§iniy lietaus nuoteky nuvedima ir surinkima nuo visy projektuojamy
kietyjy dangy Zemes sklypo ribose.

Tvoros vieta numatyti neaptveriant servitutinés teritorijos.

Projektuojant statinj (-ius) Zemés sklype turi biiti jvertinta esamy Zeldyny buklé (medZio ar krimy
riisis, medZio diametras, jy kiekis, kriimy, véjy ir gélyny plotas). Saugotiniems medZiams, kurie
Salintini turi bti paskaiiuota atkuriamoji verte.

Projektuojant susisiekimo sprendinius per tre¢iujy asmeny Zemés sklypus, pateikti V] ,Registry
centras“ i§rafus su nustatytais ir jregistruotais kelio servitutais bei pateikti $iy Zemés sklypy visy
savininky rastiSkus sutikimus.

Gauti Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemes fikio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus sutikimg
tiesti susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti biitinus statinius
valstybinéje Zeméje, kurioje nesuformuoti Zemes sklypai.

InZineriniy komunikacijy i8kélimo arba statybos jy apsaugos zonose kompensacinius reikalavimus
nustato atitinkamus tinklus eksploatuojancios tarnybos.

Vadovautis KPT SDK 19 , Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklemis®, patvirtintomis Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos
direktoriaus 2019-01-25 jsakymu Nr. V-16.

Vadovautis statybos rekomendacijomis R 36-01 ,,Automobiliy keliy sankryZos®, patvirtintomis
Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus
2002-02-07 jsakymu Nr. 9.

Vadovautis galiojan¢iais statybos techniniais reglamentais ir kitais teisés aktais.

Su Vilniaus rajono savivaldybés administracijos vietinés reikSmes keliy ir gatviy saraSu
galite susipaZinti internetiniame tinklalapyje: https://www.vrsa.lt/vilniaus-rajono-savivaldybes-
priziurimu-keliu-ir-gatviu-sarasas-bei-nauju-keliu-ir-gatviu-itraukimas/493.

Statybos skyriaus vedéjo pavaduotojas,

i
/)
1. e. vedéjo pareigas Q Michailas Kunickis
I — ] e

Marina Zablockaja, tel. Nr. (8 5) 240 1652, el. p. marina.zablockaja@vrsa.lt
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9.0 00 0

Vienvériai vartai

Dvivériai vartai

MMN

Visa sklypo teritorija
iSvaloma nuo
menkaverciy krdmy

SITUACIJOS SCHEMA

ESKPLIKACIJA:

1. PROJ. TECHNOLOGINIS PASTATAS;

2. PROJ. NUOTEKUY PASKIRSTYMO KAMERA;

3.1.-3.3. PROJ. BIOLOGINIO NUOTEKY VALYMO |JRENGINYS;
4. PROJ. MEGINIY PAEMIMO, DEBITO APSKAITOS TALPA;
5.1.-56.2. PROJ. PERTEKLINIO DUMBLO STABILIZAVIMO TALPA,
6.1. PROJ. ATVEZTINIY NUOTEKY PRIEMIMO LATAKAS;

6.2. PROJ. ATVEZTINIY NUOTEKY TALPA;

7. PROJ. TECHNINIO VANDENS GREZINYS;

F3-1-F3-5. PROJ. TARPINIAI SULINIAI.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

SKLYPO RIBA;
X X DEMONTUOJAMA
A PROJ VAZIAVIVMAS | TERITORIUA
PROJ. TVORA;
PROJ. ZVYRO SKALDOS ATSIJU DANGA TRANSPORT.;
% PROJ. 2VIRGZDO-GARGZDO DANGA PRIEIGAI;
[ PROJ. BET. PLYTELES
ATSODINAMA VEJA
ATSTATOMA ZVYRO DANGA
— PROJ. GATVES BORTAS (PAGULDYTAS LYGIAI SU DANGA)
PROJ. GATVES BORTAS
PROJ. VEJOS BORTAS

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti metrais;

2.Naudota auk&Ciy sistema -
LKS-1994;

3.Esamy ir naujy dangy sujungimo vietose dangy pavirSiaus
altitudés turi sutapti;

4.Vykdant statybos darbus bdtina vadovautis LR Aplinkos
apsaugos  ministerijos  jsakymu  2010-03-15 Nr. D1-193
"Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés";

5. Prie$ pradedant statybos darbus, batina iSvalyti visg teritorija;

6. Baigus statybos darbus bitina atstatyti visas pazeistas, statybos
darby metu, dangas.

LASO7, koordinacgiy sistema

g/
0 2023-03 Statybos leidimui; Statybai
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Vienvériai vartai

Dvivériai vartai

Visa sklypo teritorija
iSvaloma nuo
menkaver¢iy krimy,

5

SITUACIJOS SCHEMA

ESKPLIKACIJA:

1. PROJ. TECHNOLOGINIS PASTATAS;

2. PROJ. NUOTEKUY PASKIRSTYMO KAMERA;

3.1.-3.3. PROJ. BIOLOGINIO NUOTEKY VALYMO |JRENGINYS;
4. PROJ. MEGINIY PAEMIMO, DEBITO APSKAITOS TALPA;
5.1.-5.2. PROJ. PERTEKLINIO DUMBLO STABILIZAVIMO TALPA;
6.1. PROJ. ATVEZTINIY NUOTEKY PRIEMIMO LATAKAS;

6.2. PROJ. ATVEZTINIY NUOTEKUY TALPA,;

7. PROJ. TECHNINIO VANDENS GREZINYS;

F3-1-F3-5. PROJ. TARPINIAI SULINIAI

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

SKLYPO RIBA;
PROJ. [VAZIAVIMAS | TERITORIJA
PROJ. TVORA;

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti metrais;

2. Naudota auks¢iy sistema - LAS07;

3. Esamy ir naujy dangy sujungimo vietose dangy pavirsiaus altitudés
turi sutapti;

4. Vykdant statybos darbus bitina vadovautis LR Aplinkos apsaugos
ministerijos jsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 "Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklés";

5. Prie$ pradedant statybos darbus, batina iSvalyti visa teritorija;

6. Baigus statybos darbus bitina atstatyti visas pazeistas, statybos
darby metu, dangas.
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X=6064635.04

Y=606033.80 N )
Vienvériai vartai SITUACIJOS SCHEMA
J >§=_66006f1065049.6122 ESKPLIKACIJA:
=OUoUA. 1. PROJ. TECHNOLOGINIS PASTATAS;
- 2. PROJ. NUOTEKUY PASKIRSTYMO KAMERA;
= . X=6064626.79 3.1.-3.3. PROJ. BIOLOGINIO NUOTEKY VALYMO |RENGINYS;
— .¥=606072.96 1| 4. PROJ. MEGINIY PAEMIMO, DEBITO APSKAITOS TALPA;
P 7 o X ASIY B2 SUSIKIRTIMAS 5.1.-5.2. PROJ. PERTEKLINIO DUMBLO STABILIZAVIMO TALPA;
o X=6064508.80 6.1. PROJ. ATVEZTINIY NUOTEKU PRIEMIMO LATAKAS;
Y=606045.50 6.2. PROJ. ATVEZTINIY NUOTEKY TALPA;
XZ6064598 27 7. PROJ. TECHNINIO VANDENS GREZINYS;
Y=606047 53 F3-1-F3-5. PROJ. TARPINIAI SULINIAL.
X=6064614.19 X=606460778 SUTARTINIAI ZYMEJIMAL:
O Y-E08080 69 SKLYPO RIBA;
. X=6064600.1 ol
ASIU B-1 SUSIKIRTI Y_6£066069207f i .l PROJ. ]VAZIAVIMAS | TERITORIJA
X=6064601.27 e 5 YE00052 Visa skiypo teritorija PROJ. TVORA;
Y=60603375 | "IDE] X=6064599.95 iSvaloma nuo :
: d Y=606053.72 menkavergl{ krimy
\ = _ . X=6064602.12 PASTABOS: . .
Y Y=606059.43 1. Matmenys nurodyti metrais;
- 2. Naudota auks¢iy sistema - LAS07;
*=6064597.84 3. Esamy ir naujy dangy sujungimo vietose dangy pavirsiaus altitudés
EI“ L Y=606053 4 turi sutapti;
X=6064598.24 ASILA=Z SUSIKIRTIM 4. Vykdant statybos darbus batina vadovautis LR Aplinkos apsaugos
Y=606027.30 X=6064595.67 ministerijos jsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 "Zeldiniy apsaugos,
ASIUA-1 SUSIKIRTIMAS Y606044.84 vykdant statybos darbus, taisyklés";
\,4;@64598.1 ] X=6064596.34 5. Prie$ pradedant statybos darbus, batina iSvalyti visa teritorija;
Y=60m \Yi606065.42 6. Baigus statybos darbus bitina atstatyti visas pazeistas, statybos
— S~e darby metu, dangas.
X=E06459L 36 e
Y=566026.09 ——
 X=60645907 o064 08
Y=606024.40 DET 3 ;841 \
X=6064596.76
Y=606035.05

X=6064596.49

Y=60606290 /
D
4752 iy, //7 </ A

X=60645%3 94

Y-6l6030 32 Y=606047.70 | \ o S 32.7p, »
X=6064594.72 / AZ20G ~ N
Y=606044.74 ’:(:66%%%54%8-2161 \ N A ‘22%/8@4}? - 0 2023-03 Statybos leidimui; Statybai
=| . FX=ANR4579 05~ TP - -
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X__6064581 59 _7{)“1‘ J KVAL. PATV. |PROJEKTUOTOJAS STATINIO PROJKETO PAVADINIMAS
Y=606046 4 \ X=6064580.19 DOK. NR. $I? S I p
’§=_66°06g‘055802~2821 L= Dyivériai vartai UAB Sty ininrins pal NUOTEKUY VALYKLOS, LAVORISKIU K., LAVORISKIY SEN.,
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05

FS-25
X=6064631.18
Y=605915.02

F3-7
X=6064615.03
Y=605946.89

D901
o ",7]

FS-26
X=6064601.75
Y=605976.36

F3-5
X=6064612.83
Y=606029.71

PVCd200;
L=1.1m;i=0.01

F3-5
X=6064661,71

PVCd200;
L=2.0m;i=0.01 ]

dn200 L=50.0rmi

X-6064611.91

Y-606031.67

Y-606034.05 1
X-6064612.42
VS |

X-6064612.83
Y-606029.71

X=6004613/59
Y:(}&Vn

I
\WQ@% \ ‘
L=4.3m;i=0.

PVCd200;

L=2.0m;i=0.01

—

PVCd200;

Y=60604001 [f

H

P

QQ'LQQV

PVCd200; |

/— Vienvériai vartai

$te'déjas
=606463547
Y=606100.40

F36 ( Q¥
=6064686.10 -
Y=606063.64 \

L
%

L=2.4m;i=0.04

X-6064622

PVCd200,

22.14 L=6.6m:i=0:0T|
7606044 45
X-6064586.52 /

l / Y-606066.61,/1

3

77 A L

L =8.6m;i=0.01

L=6.9m;i=0.01

pvcateo;| [

PVCd160;

tk=2.1m;i=0.01

X-6064598.07 /

Y-606032.98

PVCd200;

L=3.7m;i=0.01

7 N\ \

6@'@ : \
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SITUACIJOS SCHEMA

ESKPLIKACIJA:

1. PROJ. TECHNOLOGINIS PASTATAS;

2. PROJ. NUOTEKUY PASKIRSTYMO KAMERA;

3.1.-3.3. PROJ. BIOLOGINIO NUOTEKY VALYMO |JRENGINYS;
4. PROJ. MEGINIY PAEMIMO, DEBITO APSKAITOS TALPA;
5.1.-56.2. PROJ. PERTEKLINIO DUMBLO STABILIZAVIMO TALPA,
6.1. PROJ. ATVEZTINIY NUOTEKY PRIEMIMO LATAKAS;

6.2. PROJ. ATVEZTINIY NUOTEKY TALPA;

7. PROJ. TECHNINIO VANDENS GREZINYS;

F3-1-F3-5. PROJ. TARPINIAI SULINIAI.

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

SKLYPO RIBA;
X X DEMONTUOJAMA
A rrou. IVAZIAVIMAS | TERITORIJA
—o——o— PROJ. TVORA;
— FS = PROJ. SLEGIMINIS NEVALYTU NUOTEKU TINKLAS

X-6064630.57
Y-606040.41

S

1= PROJ.
—F2 — PROJ.
—F3— PRoJ.
— T — PROJ.
PROJ.
PROJ.

PROJ.
SKLYPO RIBOSE - 824 m?

SAVITAKINIS NEVALYTUY NUOTEKUY TINKLAS
BIOLOGINES GRANDIES APVEDIMO TINKLAS
SAVITAKINIS ISVALYTY NUOTEKY TINKLAS
TECHNOLOGINIAI TINKLAI

TECHNINIO VANDENTIEKIO LINIJA

SUSLEGTO ORO LINIJA

NUOTEKUY TINKLY APSAUGOS ZONA - 1724,32 m?

S
\ ).,

-1 iy

F3-5 X=6064585.
X=6064587.29 / Y=606036.92
Y=606024.33

Y=606035.96

FS-27YZ_/,
X=6064582.20

. X-6064610.57
° / Y-606040.41
// x-eoesm;a_.:_s_q
Y-606044.08
Kabelis Cu-4x1,5+ekr. L=35
aa;s{iugbz{nigme J\::jz];'zdlj_f/’e{;’? X-60646( @ PVCd160;
Y-606045.98 )L —""11=2,0m;i=0.01
f X-6064607.34
/ 1 v-606051.72 Visa sklypo teritorija
iSvaloma nuo
3 X-6064603.19 menkaverciy krimy
L — | Y-606050.85
’_/_ X-6064600.36
S Y-606047.69
4 X-6064599.71
Y-606050.75

PEA75
L=4.8m;

| X-6064595\55
Y-606044.9

Kabelis A-4x35,0 L=40m
apsauginiame vamzdyje PE

KS/KAS

b\h D

IS A Tal'b i
N\PQQ 5. é'g?
= 3
rb A V~N|//

Dvivériai vartai

N\
\

/

[~ PROJ. EL. TINKLY APSAUGOS ZONA - 116,7 m?

PASTABOS:

1. Matmenys nurodyti metrais;

2.Naudota auksciy sistema -
LKS-1994;

3.Esamy ir naujy dangy sujungimo vietose dangy pavirSiaus
altitudés turi sutapti;

4. Vykdant statybos darbus bitina vadovautis LR Aplinkos
apsaugos  ministerijos  jsakymu  2010-03-15 Nr. D1-193
"Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés";

5. Prie$ pradedant statybos darbus, batina iSvalyti visg teritorija;

6. Baigus statybos darbus bitina atstatyti visas pazeistas, statybos
darby metu, dangas.

LAS07, koordinacgiy sistema

i
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DET 1 2vIRGZDO-GARGZDO IR VEJOS |JRENGIMO PJUVIS

Vejos bortas Augalinis sluoksnis, 100 mm
Grunto sluoksnis
I IHHHHHHHHi
< ________________________________________________________________________________________ J

PR IR L
ANV ANANAN EEKNKRASANAN

R

I

Zvirgzdo-gargZdo dangos

sluoksnis 0/16, h=0.06 m

W =120| Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.12 m
W >80 | SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis, h=0.30 m
W 230 Sutankinto grunto sluoksnis

DET 3 2vIRGZDO-GARGZDO IR ZVYRO-SKALDOS DANGY JRENGIMO PJUVIS

Zvirgzdo-gargzdo dangos sluoksnis 0/16, h=0.06 m

W 2120

DET 2 2vYRO-SKALDOS IR VEJOS JRENGIMO PJOVIS

Gatvés bortas

Augalinis sluoksnis, 100 mm

Grunto sluoksnis

.
AR

Zvyro - skaldos dangos sluoksnis 0/16, h=0.06 m

W 2120 | Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.15 m

W 2100 | Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis, h=0.30 m
Geotekstilé, geotinklas

W 245 Sutankinto grunto sluoksnis

PJOVIS DET 5-5

Zvirgzdo-gargZdo dangos sluoksnis 0/16, h=0.06 m

Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.12 m

Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.12 m

GATVES BORTO PJUVIS

0.15
[_

|

N

0.30
0.1
0.20

%

015 | , , | 015

0.45

VEJOS BORTO PJUVIS

0.1
7

NS

0,18

0,15

Gatvés borto aukstis nuo dangos 15 cm.

W 280

Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis, h=0.30 m

Gatvés bortas W 230

Sutankinto grunto sluoksnis

Zvyro - skaldos dangos sluoksnis 0/16, h=0.06 m

W =120 | Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.15 m

W 2100 | Salciui nejautriy medziagy sluoksnis, h=0.30 m
Geotekstilé, geotinklas

W 245 Sutankinto grunto sluoksnis

DET 4 BET. TRINKELIY IR ZVYRO-SKALDOS DANGUY JRENGIMO PJUVIS

W 2120

Zvyro - skaldos dangos sluoksnis 0/16, h=0.06 m
Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.15 m

W 2100

SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis, h=0.30 m

Gatvés bortas

Geotekstilé, geotinklas

W 245

Sutankinto grunto sluoksnis

[
<

'

SN

Betoninés plytelés, h-80 mm)

Skaldos atsijos (fr. 0/5 mm) 30 mm

W 120] Skaldos pagrindo sluoksnis (fr.

0/32 mm ) 150 mm

W 100| Apsaug. SalCiui atsparus sl., 290 mm

W 45 | Sutankinto grunto sluoksnis

Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis, h=0.30 m

Sutankinto grunto sluoksnis

Vejos bortas

Augalinis sluoksnis, 100 mm

Grunto sluoksnis

Gatvés bortas
h-0,15 m

Gatvés bortas

paguldytas N\

Augalinis sluoksnis, 100 mm
Grunto sluoksnis

4

4

NS

S S N AR
NN AN N
NRANRRRLRRRRRRARRR

T R \27/\\\/ X
RNRIRR R
UKL R GRAL
& NN

Zvyro - skaldos dangos sluoksnis 0/16, h=0.06 m

Skaldos pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.15 m

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis, h=0.30 m

Geotekstile, geotinklas

Sutankinto grunto sluoksnis

PASTABOS:

1. [rengiant dangas batina vadovautis:

Zvyro - skaldos dangos sluoksnis 0/16, h=0.06 m

Skaldos

pagrindo sluoksnis 0/32, h=0.15 m

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis, h=0.30 m

Geotekstile, geotinklas

Sutankinto grunto sluoksnis

- Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19;
- Automobiliy keliy mineraliniy medZiagy techniniy reikalavimy aprasg TRA MIN 07 (Zin., 2007, Nr. 16-619);
- Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy aprasa TRA SBR 19;

- Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo instrukcijg DKSNI-95 (1997, V] Transporto ir keliy tyrimo institutas).

- Lietuvos Respublikos keliy jstatyma (Zin., 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492);
- Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymg (Zin., 2000, Nr. 92-2883; 2007, Nr. 128-5213);
2. Jrengiant asfalto dangg vadovautis: TRA ASFASLTAS 08, |T ASFALTAS 08, R 35-01.

3. Gatvés bortai: 1000x300x150 (Betono klasé C25/30), vejos borteliai: 1000x300x80 (Betono klasé C25/30). Visi bortai jrengiami ant betoninio

pagrindo (Betono klasé C20/25).

Svitrigailos g. 16, LT-03223 Vilnius

UAB ,,Statyby inzinerinés paslaugos* i I i ; I p

statybuy inzinerinés paslaugos
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