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KELPROJEKTAS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil Bylo§ (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo

1. | BD-01 0 Bendroji dalis

2. | SGK-02 0 Gelezinkeliy dalis

3. | SK-03 0 Konstrukcijy dalis

4 50-04 0 cFj’;\lsilsrenglmo statybai ir statybos darby organizavimo

5. | KS-05 0 Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

Zymuo 8762-00-TDP -PSZ
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - GeleZinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybeés
siena 35+020+98+288 Nr.I. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD

DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo lef % Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo Nr.
8762-00-TDP-BD-BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai 4
8762-00-TDP-BD-BAR 17 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas 5-21
8762-00-TDP-BD-BTS 6 0 Bendroji techniné specifikacija 22-27

Projektui parengti naudotos
8762-00-TDP-BD-PI 1 0 licencijuotos projektavimo 28
programinés jrangos sarasas
8762-00-TDP-BD-TSD 1 0 Spren_dl_nlq tarp projekto daliy 29
suderinimo dokumentas
8762-00-TDP-BD-PD 1 0 Atlllftq pritarimy, suderinimy 30
saradas
Priedy skirtukas 31
3 Teqhnlné_uzd_uotls tilto 39-34
projektavimui
44 Nuosavybés dokumentai 35-78
2 Statinio kortelé 79-80
PTV-21-09-03-1 1 Potvarkis dél statinio projekto 81
vadovo paskyrimo
Nr. IG(LGI)-208 2 Perjgaliojimas 82-83
Statinio projekto vadovo ir i
4 projekto dalies vadovy atestatai 84-87
6 Topografinis planas 88-94
31 Projektiniai pasitlymai 95-125
8762-00-TDP-AA 9 Poveikio apllnvkal ir aplinkos 126-134
apsaugos aprasas
3 Atlieky tvarkymo ZiniaraStis 135-137
Planuojamos tikinés veiklos
igyvendinimo poveikio
2 jsteigtoms ar 138-139
potencialioms ,,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumo iSvada
Bréziniy
! i skirtukas 140
8762-00-TDP-BD-B.01 1 | o |Bendrassklypoir suvestinis 141
inZineriniy tinkly planas
0 2022 | Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
UAB
»Kelprojektas*

Zymuo: 8762-00-TDP-BD-DSZ
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybés siena
35+020+98+288 Nr.l. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.

Lapas 1i§1




-

KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
2. Gelezinkeliai
2.1. kategorija |
2.2. ilgis* m 203,87
2.3. apsaugos zonos plotis m 45,0
2.4. tilto ilgis m 60,78

* 7vaigZdute paZzymeti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklemis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemes izkio ministras. Baigus statybg

ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

35+020+98+288 Nr.l. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.
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KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO BENDRIEJI DUOMENYS

UZSAKOVAS - AB, LTG Infra“, GeleZinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva

STATYTOJAS - AB ,LTG Infra“, Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva

STATINIO PAVADINIMAS - Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GelezZinkelis -
Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybés siena 35+020+98+288 Nr.l. Tilto 73+302 km remontas.
PROJEKTUOTOJAS - UAB , Kelprojektas®, Jonavos g. 7, D korpusas, LT-44192 Kaunas

STATINIO PROJEKTO VADOVAS -

2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

2.1 Privalomieji projekto rengimo dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis:
— Projektiniais pasitlymais;
— Projektavimo techniné uzduotis;
— Galiojanciais teisés aktais;
— Suinteresuoty Zinyby iSduotos projektavimo salygomis;
— Tokio tipo projekty projektavimo patirtimi.

2.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas projektas

— KTR 1.01:2008

— STR 1.01.01:2005
— STR 1.01.03:2017
— STR 1.01.04:2015

Automobiliy keliai;

Kultaros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai;

Statiniy klasifikavimas;

Statybos produkty, neturinéiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy
laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas;

— STR 1.01.08:2002

STR 1.02.01:2017
STR 1.03.01:2016
STR 1.04.02:2011
STR 1.04.04:2017
STR 1.05.01:2017

Statinio statybos radys;

Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas;

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija;

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai;

Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé;

Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas;

— STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZiura;

— STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé;

— STR 2.01.01(1):1999 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

— STR 2.01.01(2):1999 Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga;

— STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

— STR 2.01.01(4):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga;

— STR 2.01.01(5):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo;

STR 2.01.06:2019 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo;

STR 2.01.08:2003 Lauko saglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidziamo triukSmo valdymas;
STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas;

STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos;

STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniy konstrukcijy projektavimas;

PTR 2.13.01:2011 Archeologinio paveldo tvarkyba;

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas;
Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas;

Lietuvos Respublikos melioracijos jstatymas;
— Valstybinés darbo inspekcijos jstatymas;
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PROJEKTO DALIES BD AISKINAMASIS RASTAS

— Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas;

— Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;

— Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

— Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

— Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;

— Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy istatymas (2019 m. birZelio 6 d. Nr. XllI-
2166);

— Keliy eismo taisyklés;

— Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

— Techninis reglamentas TR 2.01:2019 ,,Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas*,
patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. birZelio 6 d. jsakymu Nr. 3-263 ,,D¢l
Techninio reglamento TR 2.01:2019 ,,Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas®,
patvirtinimo*;

— Statybos normos RSN 156-94 Statybiné klimatologija;

— Saugomy teritorijy tipiniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés
2004 m. rugpjicio 19 d. nutarimu Nr. 996;

— HN23:2011,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai®, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugs¢jo 1 d. jsakymu Nr. VV-824/A1-389;

— HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu
Nr. V-604;

— HN 98:2014 ,Nataralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maZiausios ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu Nr. 277;

— Atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
jsakymu Nr. 217;

— Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637;

— Kélimo krany naudojimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro jsakymu 2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425;

— Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 346;

— Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintos prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. jsakymu Nr. 64;

— Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos komisijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2002 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13;

— Specialiy pirmosios medicinos pagalbos priemoniy pavojingy cheminiy medziagy bei preparaty ir
biologiniy medziagy sukelty tmiy sveikatos sutrikimy sara3as, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. VV-7609;

— Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233;

— Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. Al-
22/D1-34;

— Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. jsakymu Nr. A1-331;

— Darbo irenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministrés 1999 m. gruodZio 22 d. jsakymu Nr. 102;

— Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 2 d. nutarimu Nr. 1118;

— Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir darbuotojy, darbdaviy susitarimu pasiysty
laikinam darbui j imong i$ kitos jmongs, instruktavimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjtcio 10 d. jsakymu Nr. V-240;

— Mokymo ir Ziniy darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrieji nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birZelio 5 d. jsakymu Nr. Al-276;
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— Ergonominiy rizikos veiksniy tyrimo metodiniai nurodymai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu
Nr. V-592/A1-210;

— Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birZelio 21 d.
jsakymu Nr. 80/353;

— Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai bei darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny
ir mutageny poveikio darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro
ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406;

— Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d.
jsakymu Nr. A1-55/V-91;

— Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio
15 d. jsakymu Nr. A1-103/V-265;

— Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti Lietuvos
Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006
m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869;

— Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2017 m. birZelio 21 d. nutarimas Nr. 496 ,,Dél Lietuvos Respublikos
darbo kodekso jgyvendinimo*;

— Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2003 m. balandZio 24 d. nutarimu Nr. 501;

— InzZineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10,
patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. birzelio
9 d. jsakymu Nr. V-146;

— Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziaros rekomendacijos. Vandens telkiniy
apsauga APR-VTA 10;

— Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, idiegimo ir prieZiaros rekomendacijos. Biologinés jvairovés
apsauga APR-BIJA 10;

— Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZitros rekomendacijos. Keliy eismo triukSmo
mazinimas APR-T 10;

— PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos aprasas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. 540;

— Del produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, saraSy, aplinkos
apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos
prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508;

— Keliy priezitros tvarkos apradas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. vasario 11 d.
nutarimu Nr. 155.

Projektas atitinka jstatymuy, Kity teisés akty, projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty nuostatas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 1 priedo reikalavimais, patvirtiname, kad
projektiniai sprendiniai:

— atitinka (ES) Reglamente Nr. 305/2011 nustatytus esminius statiniy reikalavimus, jstatymy, Kity teisés akty,
privalomyjy projekto rengimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty reikalavimus;

— nepaZeidZia valstybés, nejgaliyjy integracijos visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

3. PROJEKTUOJAMO STATINIO (STATINIUY) STATYBOS VIETA, STATYBOS RUSIS, STATINIO
PASKIRTIS, STATINIO KATEGORIJA, KITI REIKALINGI DUOMENYS

3.1 Statybos vieta

Zymuo: 8762-00-TDP-BD-BAR
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Remontuojamas tiltas yra Zervyny k., Marcinkoniy sen., Varénos r. sav.. Artimiausias atstumas nuo

remontuojamo tilto iki gyvenamyjy pastaty yra ~150 m. Tilto padétis pagal koordinaciy sistema LKS-94: X=531835,
Y=5996877.
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3.2 Statybos risis

Pagrindiné statybos rusis:
— Paprastasis remontas
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3.3 Statinio paskirtis

InZinerinio statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos.
Pogrupis — gelezinkeliai, kiti transporto statiniai.

3.4 Statinio kategorija
Ypatingasis statinys.

3.5 Kiti reikalingi duomenys

Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statiniy rodikliuose.
4. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APRASYMAS
4.1 Sklype esantys statiniai
Gelezinkelio kelias.
4.2 Inzineriniai tinklai ir jrenginiai
i Kairéje kelio puseje yra esami poZeminiai rySiy kabeliai, deSingje kelio puséje aukstos jtampos elektros oro
inija.
4.3 Zeldiniai

Statybos vietoje néra augmenijos.

4.4 Geologinés, hidrogeologinés salygos

Geologinés, hidrogeologinés salygos nenustatomos.

4.5 Higienine ir ekologiné situacija

Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu poZitriu planuojama @ikiné veikla nepavojinga kitiems objektams ir
turés nedideli poveikj aplinkai. Galimos avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai
nesudaromi.
4.6 Aplinkinis uzstatymas

Remontuojamas tiltas stovi neurbanizuotoje teritorijoje.
5. STATINIO ESAMOS BUKLES VERTINIMAS

5.1 Gelezinkelio tiltas

Gelezinkelio tiltas yra plieninis, vieno tarpatramio. Tilto pamaty statybos metai — 1860, atramy — 1947 m , tilto
perdanga sumontuota 1947 m. Tilto konstrukcijos sudarytos i$ spragotyjy santvary ir atramy. Ant santvaros, i$ abiejy
pusiy, yra jrengtos plieninés konsolés, ant kuriy jrengti techniniy prag¢jimy Salitil¢iai ir turéklai. GeleZinkelio kelias
irengtas ant mediniy pabégiy.
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Pav. 3 Kagiy Slaitai. Virdutine dalis (ties sparnais) iSplauta vandens arba nuslinkusi.
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Pav. 4 Atramos. DaZai ir tinkas atSoke, apaugusios kerpémis, nuskilingje kampai. UZ atramy esan¢ios atraminés sienos
jrengtos per Zemos ir per trumpos, nuslinkusios j Sona.
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Pav. 5 Atraminiai guoliai. DaZai atSoke, paZeisti korozijos, apauge kerpemis
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Pav. 6 Perdanga. DaZai atSoke, paZeista korozijos, apaugusi kerpémis. Apatinio tako gelZbetoniniy plyteliy apsauginis
betono sluoksnis istrup¢jes, matosi koroduojanti armatara. Plytelés apaugusios kerpémis.
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Pav. 7 Pabeégiai. PaZeisti puvinio, suskile.
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Pav. 8 Salitil¢iai ir turcklai. PaZeisti korozijos, apauge kerpéemis, sulankstyti. Vaikstant juntami Zymas Salitilgio
konstrukcijos svyravimai. Tako gelZbetoniniy plyteliy apsauginis betono sluoksnis iStrupéjes, matosi koroduojanti
armatara. Plytelés apaugusios kerpemis

Pav. 9 Slaitiniai. Slaitiniai laiptai suire, néra turekly.
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UAB ,,Kelprojektas* specialistai atliko esamo tilto apZitira bei matavimus ir nustaté konstrukcijos elementy defektus,
kurie pateikti 1 lentel¢je.

Lentelé 1. Nustatyti defektai

Tilto elementas Defekty apraSymas Galimos atsiradimo priezastys
Kigiy Slaitai Virsuting dalis (ties sparnais) iSplauta vandens arba Eksploatacija
nuslinkusi.
Dazai ir tinkas atSoke, apaugusios kerpémis, nuskilingje
kampai.

Atramos Eksploatacija

Uz atramy esancios atraminés sienos jrengtos per Zzemos
ir per trumpos, nuslinkusios j Sona.

Atraminiai guoliai | DaZai atSoke, paZeisti korozijos, apauge kerpémis. Eksploatacija
DaZai atSoke, paZeista korozijos, apaugusi kerpemis.
Apatinio tako gelZbetoniniy plyteliy apsauginis betono
sluoksnis iStrupéjes, matosi koroduojanti armatara.
Plytelés apaugusios kerpémis.

Pabégiai PaZeisti puvinio, suskile. Eksploatacija
PaZeisti korozijos, apauge kerpémis, sulankstyti.

s Tako gelZbetoniniy plyteliy apsauginis betono sluoksnis
iStrupéjes, matosi koroduojanti armatara. Plytelés
apaugusios kerpémis.

Slaitiniai laiptai Slaitiniai laiptai suire, néra turekly. Eksploatacija

Perdanga Eksploatacija

Eksploatacija

5.2 Gelezinkelio kelias

Atliekant tilto remonto darbus numatoma iSardyti dalj geleZinkelio kelio. GeleZinkelio kelias sandarinis, sudarytas i$
standartiniy 25 m ilgio bégiy. Gelezinkelio kelio begiai prie pabégiy pritvirtinti begvinemis 10, 11 pav.

A

Pav. 1 Gelezinkelio kelias tilto zonoje.
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Pav. 2 GeleZinkelio kelias pries tilta.

6. SPRENDINIU PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS

6.1 GeleZinkeliy susisiekimo dalis

Gelezinkelio kelio projektinis trasos planas atkartoja esamg kelio geometrijag. Remontuojamas kelio ruozas
tieseje. Pries atliekant tilto remonto darbus numatoma iSardyti dalj virSutinés geleZinkelio kelio konstrukcijos. Tilto
ribose kelias neardomas, virSutiné kelio konstrukcija ir esami gretbégiai bus kei¢iami kito projekto apimtyje.

ISardZius geleZinkelio bégius pabégiai pakartotiniam panaudojimui netinkami. Darby zonoje esami mediniai
pabégiai pakei¢iami naujais. Gretbégiai iSardomi ties esamomis sandtromis nuo Pk 1+66.44 iki Pk 1+82.31 bei nuo
Pk 2+32.06 iki 2+49.88. Virdutiné kelio konstrukcija iSardoma nuo sandaros Pk 1+61.92 iki 1+84.49 kur bégiai
nupjaunami bei nuo sandiros Pk 2+28.22 iki Pk 2+65.79 esan¢ios sandaros. Darby zonoje esantys mediniai pabégiai
utilizuojami, iSpjaunamas skaldos balastas. Virsutiné kelio konstrukcija iSardoma ir jrengiama 60,14 m ilgyje.

Atlikus tilto remonta jrengiama nauja virSutiné kelio konstrukcija. Virdutinés kelio konstrukcijos jrengimui
panaudojamas skaldos balastas i$ iSardytos konstrukcijos pridedant iki 20% naujy medZiagy. Mediniai pabégiai nauji.
Bégiai ir gretbégiai panaudojami i$ iSardytos virSutinés kelio konstrukcijos. Bégiy tvirtinimas prie pabégiy elastinis.

IStaisymo plane ir profilyje ruozuose lieka esami bégiai ir pabégiai, papildoma nauju skaldos balastu. Kelio vézés
plotis tarp bégiy galvuéiy vidiniy briauny tiesiuose ruoZuose bei 350 m ir didesnio spindulio kreivése turi bati 1520
mm.

Po kelio atstatymo nuo Pk 1+61.92 iki PK 1+84.49 - Pk 2+28.22 iki Pk 2+65.79 ir balastavimo darby, vykdomas
kelio tiesinimas plane ir profilyje, kelio pertvarkymas vietose su leistinais vézés plocio nukrypimais, galutinis balasto
prizmés sutvarkymas papildant trikstamo balasto kiekiu bei istisinis skaldos plikimas po pabégiais. VirSutiné esama
kelio konstrukcija iStaisoma nuo Pk 1+11.92 iki PK 1+61.92, bei nuo Pk 2+65.79 iki PK 3+15.79. IStaisymo plane ir
profilyje ruozZuose lieka esami bégiai ir pabégiai, papildoma nauju balastu.

6.2 Konstrukcijy dalis

Numatomas tilto, tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km., paprastasis remontas. Tilto remonto
metu planuojama nuvalyti bei remontiniu miSiniu atstatyti atramy paZeistus pavirsius, juos nuglaistyti ir nudazyti
apsaugine danga. Taip pat numatoma atraminiy guoliy keitimas kartu perbetonuojant atramines pagalves po
eksploatuojama perdanga.

Numatoma tilto perdangos eksploatuojama santvara nusmeliuoti ir padengti nauja antikorozine danga. Taip pat
keic¢iamos Salitil¢iy konsolés, jrengiama saugos aikStelé bei nauji turéklai.

Abigjose tilto pusése, prieigose, statomos atraminés sienos. Atraminés sienos susideda i$ dviejy surenkamy
elementy, kurie tarpusavyje sujungiami monolitiniu ruozu. Konstrukcija jrengiama ant 600 mm storio skaldos
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pagrindo sluoksnio. Taip pat tilto prieigose jrengiamas Zvyro smélio ir cemento misinys. Po Zvyro sme¢lio ir cemento
miSiniu klojama austiné geotekstil¢, o virs - klojamas geotinklas.

Abejose tilto pusése jrengiami PP DN160 (SN16) drenaZiniai vamzdZiai su geotekstilés filtru (svoris >170g/m2).
VamzdZiai klojami ant neaustinés geotekstilés ir Zvirgzdo (fr. 4/16) pagrindo su 0,5% nuolydZiu. Ties drenazo
iSvedimu Slaitai tvirtinami akmeny metiniu. 1S abiejy tilto pusiy, palei atramas iki bermy, jrengiami Slaitiniai laiptai.
Slaitiniai laiptai jrengiami plieniniai — formuojant juos i$ plieniniy konsoliy ir tvirtinant inkariniais varztais prie
atramos.

Dalis kagiy Slaity iStaisoma - planiruojama, suformuojamas nuolydis 1:1,5, tvirtinami antieroziniu tinklu, uZpilant
juodZemiu ~ 100 mm storio ir apséjant Zole. Bermos ir pri¢jimai prie laipty stiprinami skaldos ~100mm sluoksniu.
7. TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Statybos metu eismas organizuojamas pagal SO dalyje priimtus sprendimus. Ziaréti pasirengimo statybai ir
statybos darby organizavimo dalj.
8. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIKI APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Projekto jgyvendinimas turés teigiama jtaka visuomeninei aplinkai ir gyventojy saugai.
9. SAUGOMOS TERITORIJOS

9.1 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Visa detali informacija pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprase.

9.2 Specialieji paveldosaugos reikalavimai

Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprase.

9.3 Aplinkos apsaugos reikalavimai

Visa detali informacija parengta ir pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprase.

9.4 Urbanistikos sprendiniy apraSymas

Vietinés urbanistinés problemos Siuo projektu nesprendZiamos.

9.5 Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniu sprendiniy trumpas apraSymas

Gaisrings, civilinés saugos priemoniy problemos Siuo projektu nesprendZiamos.

9.6 Apsauginés ir sanitarinés zonos

Esamos apsauginés ir sanitarinés zonos nekei¢iamos.

9.7 Projekte numatytuy poveiki aplinkai maZinan¢iy priemoniuy apraSymas

Poveikj aplinkai mazinancios priemonés apraSytos poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprase.

10. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDAL IZMO TRUMPAS APRASYMAS

Projekte numatytos tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulauzomos ar sugadinamos. Statinys yra toli nuo
Zmoniy judéjimo krypciy, todél nenumatomas pavirSiy antigrafitti apsauginis padengimas.
11. STATYBOS SKLYPE ESAMU PASTATU, INZINERINIU TINKLU GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR
ATSTATYMAS

Siuo projektu pastaty griovimas nenumatomas.
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12. STATINIO STATYBOS VARIANTAI - JU ANALIZE, ISVADOS IR REKOMENDUOJAMAS
VARIANTAS

Projektas parengtas pagal patvirtintus projektinius pasialymus, Kiti projekto variantai nenagrinéjami

13. POVEIKIS APLINKAI IR APLINKOS APSAUGA

Visa detali informacija — apie planuojama tking veikla, numatomus naudoti gamtos iSteklius ir galima tarSa, ar
buvo atliktas planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo reikSmingumo jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000
teritorijoms nustatymas, ar buvo atliktas planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimas — parengta bei
pateikta poveikio aplinkai ir aplinkos apsaugos aprase.

14. PROJEKTINIU PASITULYMU VIESINIMO ATASKAITA

Projektiniy pasialymy vieSinimas neatliekamas.

15. STATINIO GAISRINE SAUGA

Gaisrinés saugos priemonés turi atitikti esminj statinio gaisrinés saugos reikalavima per visa statinio
naudojimo trukme pagal statybos techniniy reikalavimy reglamentg STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio
reikalavimai. Gaisriné sauga“.

0 2022 | Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA | DATA [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinanc¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas

dokumento Nr.

UAB
»Kelprojektas*
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI
IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT PROJEKTA

1.1 Teises akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statyba vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais istatymais, statybiniais organizaciniais
techniniais reglamentais (STR), normomis ir taisyklémis, standartais.

Normatyviniai statybos techniniai dokumentai yra privalomi visiems statybos dalyviams, taip pat vieSojo
administravimo subjektams, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininkams (naudotojams), juridiniams
ir fiziniams asmenims, kitoms organizacijoms, kuriy veikla reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos jstatymas.
Visus reikalingus leidimus, kurie reikalingi vykdyti statybos darbus, tame tarpe ir leidimus medziy Kirtimui, iSima
Rangovas.

Statybos darbai vykdomi pagal:

— statinio projekta, taip pat pagal Rangovo parengta statybos darby technologijos projekta;

— Istatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos techniniy
dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus;

— vieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybing prieZitira reikalavimus bei statinio saugos
ir paskirties reikalavimy valstybinés prieZitros institucijy nustatytus reikalavimus;

— statybos jmonés patvirtintas ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotas statybos taisykles;

— Statinio projekto vykdymo prieZitros vadovy (Sios prieZiaros daliy vadovy) ir statinio techninés (bendrosios
ir specialiosios) priezitros vadovy nurodymus.

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uZsakovas) perdavé rangovui Siuos
dokumentus:

1. statybg leidziantj dokumenty;

2. nustatyta tvarka parengts ir patvirtintg statinio projekta;

3. statybvietés perdavimo ir priémimo akta (kai rangovas ja priémeé) su nustatytaisiais priedais (tarp jy
turi bati statytojo (uZsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamyjy darby jvykdymo
dokumentali, kuriuose biitina nurodyti atlikty darby trakumus (jei jy yra);

4. prisijungimo salygas, specialiuosius architekttiros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, salygy laikiniems
(statybos laikotarpiui) statiniams uz statybvietés riby jrengti ir projektavimo salygy statybos
laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti kopijas (jei jy néra statinio
projekte);

5. statybos darby Zurnalg.

Prie$ pradedamas Zemés kasimo darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir Kity objekty apsaugos
zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidima Zemés darbams vykdyti ir STR 1.06.01:2016
»Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra“ nustatyta tvarka iSkviesti minéty objekty savininky ar naudotojy
atstovus (nurodant atvykimo vietg ir laikg). Atstovai privalo jraSyti savo reikalavimus (nurodymus) j statybos darby
zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais.

1.2 Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Statant statinj privaloma laikytis jstatymy, Vyriausybés nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty.

Vykdant darbus, vadovautis Lietuvos Respublikoje galiojanéiais jstatymais, statybiniais organizaciniais
techniniais reglamentais (STR), normomis ir taisyklémis, standartais.

Rangovai, atliekantys darbus statybvietéje Salia veikiancio gelezinkelio, privalo laikytis AB ,,Lietuvos
gelezinkeliai* generalinio direktoriaus 2015 m. birZelio 4 d. jsakymu Nr. [-467 patvirtinto Rangovy darby atlikimo
statybvietése Salia veikiancio gelezinkelio ir eismo saugos uZtikrinimo tvarkos apraso.

Rangovas turi pristatyti ir savo biure, esanciame statybos aiksteléje, saugoti bent viena pilng visy normatyviniy
reikalavimy, nurodyty specifikacijose, rinkinj. InZinieriui turi bati sudarytos salygos susipaZinti su Siuo specifikacijy
rinkiniu.
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1.3 Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statybos bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovy kvalifikacinius reikalavimus nustato STR
1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas*“.

Visi Rangovo (subrangovy) darbuotojai, kurie dirbs gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje
privalo biti baige AB ,,Lietuvos geleZinkeliai* generalinio direktoriaus jsakymu patvirtinta Ne geleZinkelio imoniy
darbuotojy saugaus elgesio gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje mokymo programa, iSlaike atitinkamus
egzaminus bei turéti iSduotus P-26 formos pazymeéjimus.

1.4 Kvalifikaciniai reikalavimai bendruju ir specialiyju statybos darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas. Statinio statybos
vadovas turi uztikrinti saugy darbg, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos sglygas statybos vietoje, taip pat
gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos vietos gyvenanciy, dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo
statybos darby keliamo pavojaus, be to nepaZeisti treciyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

Batini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

— Statinio projekto vykdymo prieZiaros vadovo;

— Statinio projekto dalies vykdymo prieZitros vadovo;

— Statinio statybos vadovo;

— Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

— Statinio statybos techninés prieZitiros vadovo;

— Statinio specialiyjy statybos darby techninés prieZiaros vadovo.

1.5 Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamy darbo higienos salygu statybvietéje ir
statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai; tre¢iuju asmeny interesy apsauga statybos metu

Rangovas privalo uZtikrinti saugy darba, gaisrine saugs ir aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos
salygas statybvietéje bei statomame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir nekilnojamyjy kultaros
vertybiy apsauga, greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsauga nuo statybos
darby keliamo pavojaus, be to, nepaZeisti tre¢iyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygy.

Rangovo imonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés istatuose)
paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina saugos reikalavimy
laikymasi, statybos metu koordinuoty ir kontroliuoty norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimy jgyvendinima.

Rangovai, vykdydami statybos darbus ir rengdami jmonés norminius dokumentus, privalo laikytis
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo, vadovautis Darbovieciy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginémis
priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, Saugos ir sveikatos taisyklemis
statyboje, Rangovy darby atlikimo statybvietése Salia veikianc¢io geleZinkelio ir eismo saugos uZtikrinimo tvarkos
apraSu bei kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais,
metodiniais nurodymais.

Jei statant statinj dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, Statytojas (uzsakovas) turi paskirti vieng ar kelis
saugos ir sveikatos koordinatorius.

Saugaus darbo s¢lygy statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai

Prie$ statybos darby pradzia veikian¢ios jmonés teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas
privalo jforminti akta - leidima, kuriame turi bati numatytos priemonés, uZtikrinancios darby sauga. Statybvietéje
turi baiti nustatytos (nustatomos) pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai.
Pavojingos zonos turi biti aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudyty darbuotojams, neturintiems teisés patekti j
tokias zonas. Darby vykdymui pavojingose zonose turi bati iSduota paskyra-leidimas. Darby vadovas privalo
supazindinti darbuotojus su batinomis saugos ir sveikatos priemonémis ir instruktavima jforminti paskyroje -
leidime. Rangovas pradéti statinio statybos darbus gali tik parenges darby technologijos (vykdymo) projekta.
Statybos darby technologijos (vykdymo) projekte turi bati numatyti darbuotojy saugai ir sveikatai uZtikrinti
sprendimai.
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1.6 Kiti reikalavimai ir nurodymai

Rangovas, skai¢iuodamas projekto statybos kaina, privalo vadovautis ne tik pateiktais darby kiekiy
ZiniaraSciais, bet ir rangos darby konkurse pateiktais bréZiniais.

Rangovas pats jsivertina kaStus bei sgnaudas reikalingas atlikti darbus nurodytus projekte.

Konkursiniai darby kiekiy ZiniaraS¢iai yra rekomendacinio pobadZio, todél rangovas privalo juos
pasitikrinti prie$ skai¢iuodamas statybos kaing rangos konkurse.

Esant prieStaravimams tarp bendryjy projekto techniniy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties
nuostaty, rangovas privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

Laikinas gruntiniy vandeny pazeminimas ir pavirSiniy vandeny nuvedimas:; vykdant statybos darbus
Zemiau gruntinio vandens horizonto, turi bati paZemintas ty vandeny lygis drenazu arba Kitais badais. Esant
molingiems gruntams, patenkantj vandenj j iSkasas surinkti ir paSalinti siurbliu arba laikinais grioviais, nuoteky
tinklais nuvesti i atitinkama melioracijos, kanalizacijos sistema. PaZzeminant gruntinius vandenis baitina numatyti
priemones, apsaugancias nuo grunto iSpurenimo, taip pat iSkasos Slaity ir greta esanciy statiniy, pastaty pamaty
stabiluma.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medZiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés nustatytus reikalavimus.
Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui bei uzbaigimui gavima
iS kompetentingy institucijy. Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo prieSgaisrine apsaugg pagal Lietuvos
Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus. Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripaZinti
tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentus. Rangovas
privalo palaikyti rySj su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo saskaita, bei iStaisyti
trakumus, kuriuos Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos
Respublikos galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ar
savivaldybés institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti
InZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas priémimo komisijos.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU PARENGIMUI

2.1 Statinio projekto ekspertizés butinumas

Techninio darbo projekto ekspertizé atliekama vadovaujantis teisés aktais.

2.2 Reikalingi tyrimai
Rangovui matant batinybe, gali bati atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty tyrimai statybos metu.

2.3 Bitini parengti (iki statybos darby pradZzios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai

2.3.1 Statybos darbuy technologijos projektas

Statybos darby technologijos (vykdymo) projekta parengia rangovas arba statybos vadovas pagal STR
1.06.01:2016.
2.3.2 Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo instrukcijos

Rangovas privalo parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo
instrukcijas.
2.3.3 InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos

Po tran3¢jy uzpylimo turi bati atlikta Zemés pavirSiaus ir poZzeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka
(geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas GKTR 2.01.01:1999 ,,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy
poZeminiy tinkly ir komunikacijy geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®) ir nustatomos tikrosios Zemés darby
apimtys.

2.3.4 BréZiniai ir techninés specifikacijos

Techninés priezitros vadovas, techninio darbo projekto bréZinius ir technines specifikacijas, prie§ statybos
darby pradZia, turi pazymeéti uzraSu ,,PRITARIU STATYTI*.
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Techninio darbo projekto bréZiniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi bati
pazyméti su uzradu ,, TAIP PASTATYTA" ir pasiradyti statybos techninés prieziaros vadovo ir statybos vadovo.

2.4 Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés prieZiaros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos techninés
prieZiaros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.5 Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (taip pat uz kuriuos atsakingas Rangovas) apiforminimui

Projektas statybai rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui perduodamy Projekto kopijy skai¢ius ar Projekto originalo (-y) parengimas, bei kompiuterinés
versijos parengimas ir pateikimas elektroninése laikmenose taip pat Statytojui perduodamas jy Kiekis turi bti
numatytas projektavimo darby rangos sutartyje.

Projektuotojas turi visy jo parengty projekto sprendiniy autorines teises. Statytojas be Projektuotojo sutikimo
Projekto kopijas gali naudoti tik tam tikslui, kuriam skirtas Projektas.

2.6 Projekto daliy sprendiniu keitimo galimybeés, tvarka ir iforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017 nustatyta
tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskai¢iavimai, bréZiniai, grafikai, programos, planai ir t. t. turi bati pateikti
per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra batini, norint uZtikrinti, kad projektas bty sklandZiai ir laiku
jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j savo iSsamig jvykdymo programa, kurig Rangovas
turi parengti po sutarties pasiraSymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra batina atlikti taisymus ir nukrypimus,
UZsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti batinus projektavimo dokumentus ir
gauti batinus patvirtinimus. Taisymai turi bati aiSkiai pazymeéti ir bréZinyje arba dokumente turi bati nurodoma
taisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
JRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

3.1 Nurodymai dél statybos produktu (gaminiu ir medZiagu), irenginiu privalomos atitikties techninése
specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiSkais

Visi statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai privalo atitikti projekto techniniy specifikacijy nurodymus.
Statybos produktai, gaminiai ir jrenginiai gali bati keiciami analogiSkus produktus, taciau turi bati ne blogesnés
kokybés. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti gautas UZsakovo ir techninio priZiarétojo sutikimas.

UZsakovas ar Inzinierius turi teise atmesti medziagg ar jranga be jokiy papildomy iSlaidy Uzsakovui jei ji
neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medZiagas ir jranga, kurie atitinka specifikacijg ir
kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi pateikti visos Sioje
specifikacijoje apibadintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus
UZsakovo bei InZinieriaus prieZitirai. Rangovas neturi teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo
patvirtinimo. Rinkdamas komponentus ir medZiagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanaSius kontaktuojangius
metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsiZzvelgiama j reikalavima apmokeéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél
parapintos netinkamo dydZio jrangos modifikavimo. Sanaudy ZiniaraS¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir
medZiagoms galimi alternatyvas pasialymai, jei jie sumaZins darby kaina, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy
savybiy.

3.2 Nenaudotinos medZiagos
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Visos statybos metu neturi baiti naudojamos tokios medZiagos, kurios galéty pakenkti Zmonéms ir aplinkai.
Neturi baiti naudojamos medZiagos, kurios pastacius objekta galéty jtakoti Zmoniy sveikata bei gyvenamaja aplinka.

3.3 Statybos produkty (gaminiy ir medZziagy), irenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Prie$ atveZant medZiagas ir jrengimus j statyba, techninei prieZiarai turi bati pateikiami konkre¢iy medziagy
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy ir jrengimy kokybe ir technines
charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas Europos techninis
jvertinimas, atveju CE Zenklas yra vienintelis Zenklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto atitiktis deklaruotoms
eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas
arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé naré nedraudZia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti CE
Zenklu pazenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés savybés atitinka tokio naudojimo toje
valstybéje naréje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyjy techniniy specifikacijy, jveztas i§ Europos Sgjungos
valstybés narés, i$ valstybés, pasiraSiusios Europos ekonomings erdveés sutartj, arba i Turkijos, gali bati be
apribojimy tiekiamas j Lietuvos Respublikos rinka, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sajungos valstybéje naréje,
valstybéje, pasiraSiusioje Europos ekonomings erdveés sutartj, arba Turkijoje, teisétais btidais arba teisétai importuotas
i Sias valstybes i§ treciyjy Saliy ir jj leidZiama tiekti j rinka toje valstybéje. Sio statybos produkto laisvo judéjimo
apribojimai pateisinami, jeigu neuZtikrinamas lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenés doroves, vieSosios
tvarkos ar visuomenés saugumo, Zmoniy, gyviny ar augaly sveikatos ir gyvybés apsaugos, nacionaliniy meno,
istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei pramoninés ir komercinés nuosavybés apsaugos sumetimais.

Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy deklaracijos,
eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatai pagal statybos techninj reglamentag STR 1.01.04:2015 ,,Statybos
produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir
techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas®.

3.4 Statybos produkty (gaminiy ir medZiagu) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra jtraukti j
oficialia kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar oficialy kokybés
kontrolés patvirtinima. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati atskiriami nuo produkty, o
identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Statybvietéje gaminiy, medZiagy ir jrenginiy kokybés kontrole vykdo techniné prieziara.

3.5 Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka

Prie$ uzsakydamas bet kokias medZiagas, Rangovas privalo jsivertinti, kokie jy realas kiekiai bus sunaudoti.
Rangovas privalo atkreipti demesj j tai, kad sanaudy ZiniaraS¢iuose nurodyti kiekiai dél jvairiy prieZasciy gali skirtis
nuo faktiskai reikalingy, todel atliekami uZzsakymai jokiu atveju neturi buti paremti tik sanaudy ZiniaraS¢iais. Visoms
Sutarties vykdymui naudojamoms medZiagoms turi biiti gautas Techninés prieZiaros vadovo suderinimas. MedZiagy
pavyzdziai ir/ar medZiagy dokumentai Techninés prieZiaros vadovui pateikiami iki medZiagy pristatymo i
statybviete. Jeigu Techninés priezitros vadovo asmenine nuomone kokiai nors medZiagai reikalingi méginiai
iSbandymui, tokie meéginiai turi bati patiekti ir bandymai atlikti Rangovo saskaita. Jeigu Sutarties vykdymo
laikotarpiu Rangovas patiekia medZiagas, kuriy kokybé, Techninés prieZiaros vadovo nuomone, yra nepakankama,
Techninés prieZiaros vadovas pareikalauja, kad Rangovas patiekty medZiagas i$ kito patvirtinto Saltinio, o0 Rangovas
privalo prisiimti visas iSlaidas, susijusias su tokiu alternatyviu medZiagy tiekimu. Tik Techninés prieZitiros vadovas
sprendZia apie Rangovo patiekty j statybviete medZiagy tinkamuma ir kokybe.

3.6 Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos

Visos atveZamos | statyba medZiagos turi buti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su
etiketemis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés medZiagos turi bati sandéliuojamos taip, kad
nepakisty jy kokybé. MedZiagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi bati tinkamai iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos,
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dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medZiaga bty skirtingoje vietoje ir lengvai
prieinama apZiaréjimui.

MedZiagy tiekimas turi bati koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio medZiagy
sandéliavimo.

3.7 Pasléptu darbu priémimo tvarka

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus AikSteléje kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas, ar darbus.

Pasiradant tranSéjy ir iSkasy po pamatais apZiaros ir laikan¢iy konstrukcijy priemimo aktus privalo dalyvauti
projekto vykdymo priezZiaros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:

1. patikrinti ir perduoti statinio statybos techniniam priZiarétojui (bendrosios statinio statybos techninés
prieziaros vadovui) laikancias statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus, dalyvaujant atitinkamy
statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos specialiyjy techniniy prieZitry vadovams, statinio
projekto vykdymo prieziaros vadovui, atitinkamy statinio projekto vykdymo prieZiaros daliy vadovams (jei tai
numatyta statinio projekto vykdymo prieZitros sutartyje), pasirasyti perdavimo ir priemimo aktus;

2. organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inZineriniy sistemy bei jrenginiy iSbandymus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios statinio statybos techninés
prieziaros vadovams, statinio projekto vykdymo priezitiros vadovui ir statinio projekto vykdymo prieZiaros daliy
vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymao prieZiaros sutartyje), atitinkamy inZineriniy tinkly savininkams
(naudotojams) ir, kai reikia, — Kity institucijy atstovams.

Rangovas turi pastoviai atlikinéti dengiamyjy darby foto fiksacija.

3.8 Laikan¢iuju konstrukciju, inZineriniy sistemy iSbandymu tvarka

Laikanciosios konstrukcijos ir inZinerinés sistemos iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.

Rangovas turi atlikti visus projekte nurodytus bandymus ir papildomus bandymus pagal argumentuota
projekto vykdymo priezZiaros vadovo ir/ar statinio statybos techninés prieZitros vadovo reikalavima.
4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

Informacija pateikiama projekto Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.

5. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

Informacija pateikiama projekto Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje.
6. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

6.1 Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui bei uzbaigimui
gavima i$§ kompetentingy instituciju.
6.2 Statybos darby uZbaigimo tvarka ir dokumentai

Statinys pripaZzjstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota
statybg leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas* nuostatas.
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0 2022

Statybos leidimui ir statybai

LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé ParaSas
dokumento Nr.
UAB

»Kelprojektas*

35+020+98+288 Nr.l. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.

Zymuo: 8762-00-TDP-BD-TSP
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybés siena

Lapas 7187




-

KELPROJEKTAS

PROJEKTO DALIES BD

PROJEKTUI J
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS PAGAL PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS

NAUDOTOS LICENCIJUOTOS

PROJEKTAVIMO

Ellrl Gamintojas Programos pavadinimas
1. |Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. |Autodesk \Vault Professional
3. |Autodesk AutoCAD LT
4. |Autodesk Infrastructure Design Suite Premium
5. |Autodesk Infraworks 360
6. |JAutodesk Revit 2022
7. Bentley MicroStation
8. [Bentley ProStructures
9. |SOFRISTIK 3D-FEM-ULT
10.|SOFiSTIiK ASE4
11.|SOFiSTIiK BASE-DYN
12.|SOFiSTIiK BDK
13.|SOFiSTIiK DBVIEW
14.|SOFiSTIiK HASE-3D
15.|SOFiSTIK HISOLV
16.|SOFiSTIiK NONL-DYN
17.|SOFiSTIiK SOFIMESH
18.|SOFiSTIK SOFIPLUS
19.|SOFiSTIK UI-SUITE
20.|SOFISTIK WINGRAF
21.[Microsoft Office 365 Enterprise E3
22.|Microsoft Project Online Essentials
23.Microsoft Project Online Premium without Project Client
24.|Microsoft Project Online Professional
25. [Microsoft Project Online with Project Pro for Office 365
26.[Microsoft Project Pro for Office 365
27.|Microsoft \isio Pro for Office 365
28. |Sistela Samata
29.]Adobe Acrobat
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SPRENDINIYU TARP PROJEKTO DALIU SUDERINIMO DOKUMENTAS

Patvirtinu, jog atskiry projekto daliy sprendiniai yra
tarpusavyje suderinti

Eil. . . Kval.
NI Projekto dalis Paty.
Dok.
Nr.
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ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Eil.  Derinandioji institucija/ pritariantis Data Parasas / spaudas  Pastabos
Nr. asmuo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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41.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

Konkretaus pirkimo Nr. 18297
Atliekamo DPS pagrindu, specialiyjy salygy
Priedas Nr. 1

TILTO KELYJE LENTVARIS — MARCINKONYS - V.S. 73+302 KM. REMONTAS
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGY
TECHNINE UZDUOTIS

Objektas: Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas (toliau — Projektas),
techninio darbo projekto parengimo ir Projekto vykdymo priezitros paslaugos BVPZ kodai:
71322300-4 (Tilty projektavimo paslaugos), 71248000-8 (Projekty ir dokumentacijos prieziura).

Projektavimo paslaugy uzsakovas: AB ,LTG INFRA".

Zemeés sklypas: unik. Nr. 4400-2209-9136 ir 4400-2211-3664, kadastro Nr. 3825/8001:1 ir
3825/8001:2, registro Nr. 44/1446201 ir 44/1446977.

Statinio informacija:

Statinys: Kelias Lentvaris - Marcinkonys-V.S. 73+302 km, unik. Nr. 4400-0776-5448,
registro Nr. 44/528247.

Statinio kategorija: ypatingasis.

Gelezinkelio kelio kategorija: |

Statinio artumo gabaritas: S

Kelio asiné apkrova: 245 kN (25,0 t)

Traukiniy greitis keleiviniy/prekiniy:80/70 km/h

Projektuojamo tilto tipas:g/b tiltas

Statybos riasis: Nustatoma projektavimo metu

Projekto apimtyje projektuotojas turi parengti Siuos sprendinius:

Paslaugy apimtis:

7.1.1. Tyrinéjimai;

7.1.2. Projektiniai pasitlymai;

7.1.3. Techninis darbo projektas;

7.1.4. Statybos leidimas (jei bitina);

7.1.5. Projekto vykdymo prieziira.

Ramty restauravimas jrengiant naujas atramines aiksteles;
Naujy atraminiy guoliy jrengimas;

Salitiléio turékly remontas, naujo pakloto jrengimas;
Lokalinis/visas metaliniy konstrukcijy dazymas;

Naujy technologiniy laipty ir prieSgaisriniy priemoniy jrengimas.
Statybiniy atlieky iSvezimg i$ objekto ir utilizavima;

Projekte numatyti signalizacijos, rySiy ir elektros tiekimo kabeliy perneSima, jgilinima, iSkélimg
arba apsaugojima, jeigu jie patenka j darby zona.

Papildomi reikalavimai Projektui:

Visi projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanéiy jstatymuy, kity
teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, standarty, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty ir Sios uzduoties reikalavimus.
Paslaugy teikimo metu jvertinti ir vadovautis aktualiomis teisés akty ir techniniy reglamenty
redakcijomis..

Numatyti visas reikalingas priemones ir elementus vadovaujantis TR 2.01:2019 ,Automobiliy
keliy ir tuneliy projektavimas* reikalavimais.

Numatyti kontaktinio tinklo jrenginiy pertvarkymo darbus, jeigu jie pateks j darby zona.
Projekto apimtyje turi bati atliktas alternatyviy privaziavimo keliy j statybviete jvertinimas ir tik
pagrindus atitinkamg alternatyvg ir jg suderinus su Uzsakovu priimti Projekte;

Projekte turi bati visos projekto sudedamosios dalys (jskaitant ir statybos skaiciuojamosios
kainos dalj) batinos pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
reikalingos projektavimo uzduotyje numatytiems tikslams pasiekti ir statybos darbams atlikti.



8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.17.

8.18.

9.2.

9.3.

10.
10.1.

10.2.

Kiekvienam tvarkomam statiniui(-iams) ar inZineriniams tinklams turi bati parengtos atskiros
statinio(-iy) ar inZineriniy tinkly specifikg atitinkancios projekto dalys.

Bréziniy apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyviniy dokumenty (jskaitant standarto
LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai“ arba lygiavercio) reikalavimus.
Projekte bitina aprasyti detaly darby organizavimg statybvietéje. ApraSyme turi bati nurodyti
darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukiniy eismas darby vykdymo zonoje (atskirose
zonose), ir/far darbai, pazeidziantis gelezinkelio keliy artumo gabarito reikalavimus eismo
pertrauky metu.

Projektiniy pasitdlymy etape, turi bati pateikti maziausiai du projektiniai pasitdlymai su
ekonominiais rodikliais ir technologiniais ypatumais (eismo pertrauky poreikis, darby atlikimo
terminai ir kiti rodikliai, kurie uzsakovui leistu jvertinti konkretaus pasidlymo pasirinkimg).
Projekto apimtyje turi bati atlikti visi tyrimai, tiesiogiai ar netiesiogiai galintys turéti jtakos Projekto
sprendiniams ir Projekto apimciai, jskaitant, taliau neapsiribojant, geodezinius matavimus,
geologinius tyrimus, iSimtos reikalingos salygos, suderinimai, savivaldos ar kt. institucijy,
juridiniy asmenuy, fiziniy asmeny, sklypy savininky ir kt., gauti reikalingi leidimai, raSytiniai
pritarimai remontuoti/rekonstruoti statinj.

Projekto techninés specifikacijos turi bati parasytos konkrediai Sitam projektui, iSsamios ir
detalios. Projekte, techninéje specifikacijoje negali bati nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kiimé ar gamyba, dél kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams bty sudarytos palankesnes sglygos arba jie baty
atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma
tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibadinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jrasant Zodzius
.arba lygiavertis®.

Projektas turi bati suderintas su Uzsakovu.

Jeigu yra planuojama $alinti medzius AB ,LTG Infra“ priklausanciy ar patikéjimo teise valdomy
sklypy ribose, kirtimas turi bdti suderintas su AB ,LTG Infra“ Pastaty ir zZeldiniy prieziGros
atstovais.

ISeities duomenis, kuriuos pateiks UZsakovas, jei batina, patikslina projektuotojas;
Projektuotojas, likus 30 k. d. iki Projekto pateikimo ekspertizés vykdymui, UZsakovui pateikia
Projekto skaiCiuojamosios kainos nustatymo Projekto dalj ekspertizés paslaugy pirkimui.

UZ Projekto ekspertizés atlikimg atsakingas UZsakovas. Projekto ekspertizés aktg Uzsakovo
pasamdyti ekspertai pateiks per 20 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo suderinto Projekto
pateikimo ekspertizei dienos. Jei projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui,
laikytina, kad uz vélavimg dél sprendiniy koregavimo yra atsakingas projektuotojas.
Projektuotojas privalés pakoreguoti Projekto dokumentus pagal ekspertizés iSvadoje nurodytas
pastabas, jei tokios pastabos bus gautos. Projektg pagal ekspertizés iSvadas projektuotojas turi
koreguoti savo sgskaita.

Gavus Projekto ekspertizés teigiamg jvertinimg bei Uzsakovui patvirtinus Projekts,
projektuotojas turi atlikti reikalingas procediras ir gauti statybg leidZiantj dokumentg (jeigu jis
privalomas).

Projektuotojas jgaliojamas gauti visus reikalingus suderinimus, sutikimus bei sglygas reikalingas
Projekto rengimui bei jgyvendinimui.

Reikalavimai Projekto vykdymo prieziirai:

Projekto vykdymo priezidra turi biti vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“.

Privaloma apsilankyti statybos aiksteléje, stebeéti eismo pertraukos metu vykdomy darby eigg ir
operatyviai savo kompetencijos ribose spresti visas su Projekto jgyvendinimu susijusias
problemas.

Projekto vykdymo prieziira vykdoma nuo statybos pradZios iki statybos uZbaigimo, t.y. iki
Statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba®“.

Projektuotojas pateikia Uzsakovui (visi dokumentai turi buti pateikti lietuviy kalba):
Projekto parengimo, etapy laiko grafikg, suderintg su UzZsakovu (per 14 k. d. po sutarties
jsigaliojimo);

Galutinj Projekto dokumenta:

10.2.1. 2 (du) komplektus popierine forma;
10.2.2.1 egz. (visy daliy) analogiskai suformuotoms popierinéms byloms su el. paraSais, skaitmenine

forma *.pdf, *.jpg.;

10.2.3.1 egz. (visy daliy) analogiSkai suformuotoms popierinéms byloms su nuasmenintais

duomenimis, skaitmenine forma *.pdf, *.jpg.;



10.2.4.1 egz. (visy daliy) analogiskai suformuotoms popierinéms byloms, skaitmenine forma,
dokumenty redaguojamais formatais (*.docx, *.xIsx, *.dwg, kiti);

10.2.5. visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi bati pateikti USB atmintinéje.

10.3. statybg leidZiancio dokumento (jeigu jis privalomas) popierinj variantg su originaliu parasu arba
skaitmeninj variantg su pasiraSiusiojo valstybés tarnautojo metaduomenimis.
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“fé Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
> CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2021-10-05 14:47:54

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/528247
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2006-01-19
Teritorija: Varénos r. sav., Varénos r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai:
Gelezinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -
2.1. Valstybés siena 35+020-98+288 Nr.|
ApraSymas / pastabos: leSmams 1 (Valkininky stotyje), 7 (Valkininky stotyje), 2
(Valkininky stotyje) 2012 m. atliktas paprastasis remontas.
leSmams 1 (Matuizy stotyje), 3 (Matuizy stotyje), 6 (Matuizy
stotyje), 2 (Matuizy stotyje) 2015 m. atliktas paprastasis
remontas. 2018 m. statiniui atlikta rekonstrukcija
rekonstruojant 227 (piketas 79+568) pralaida.
Unikalus daikto numeris: 4400-0776-5448
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Gelezinkeliy
Zymeéjimas plane: |
Statybos pradZios metai: 1900
Statybos pabaigos metai: 1999
Rekonstravimo pradzios metai: 2017
Rekonstravimo pabaigos metai: 2018
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
ligis: 63.263 km
Gelezinkelio reikSmé: Valstybinis
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 42614000 Eur
Fizinio nusidévéjimo procentas: 75 %
Atkuriamoiji verté: 10654000 Eur
Vidutiné rinkos verté: 10654000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2019-11-12
Kadastro duomeny nustatymo data: 2018-05-10

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: gelezinkelis Nr. 4400-0776-5448, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2009-06-02 Jsakymas Nr. 3-246

2017-02-14 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties
pakeitima Nr. 2(IF-1)-531

2018-07-31 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-20-180731-
00281

Jra8as galioja: Nuo 2019-11-12

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrady néra

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: AB "LTG Infra", a.k. 305202934
Daiktas: gelezinkelis Nr. 4400-0776-5448, aprasytas p. 2.1.



Jregistravimo pagrindas: 2019-11-22 Perdavimo - priémimo aktas Nr. LS(ADM)-13308/6-
3938/A-IT(LGI)-2
2019-11-22 Turto patikéjimo sutartis Nr. 1F-109/SUTS(LGI)-1
JraSas galioja: Nuo 2019-12-10

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrasy néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Rekonstrukcija (daikto registravimas)
Daiktas: gelezinkelis Nr. 4400-0776-5448, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2018-05-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2018-07-31 Statybos uzbaigimo aktas Nr. ACCA-20-180731-
00281
JraSas galioja: Nuo 2019-11-12

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Daiktas: gelezinkelis Nr. 4400-0776-5448, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2011-06-06 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1297

2018-05-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Jra8as galioja: Nuo 2019-11-12

10.3. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: gelezinkelis Nr. 4400-0776-5448, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2009-06-02 Jsakymas Nr. 3-246
JraSas galioja: Nuo 2009-06-11

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino



2 priedas

UAB Korporacija “Matininkai”

(imonés pavadinimas)

ZEMES SKLYPO RIBU PAZENKLINIMO - PARODYMO
AKTAS

_ 2008-03-04 Nr.
{data)

(sudarymo vieta)
1.Zemé sklypo ribos nustatytos savininkui (naudotojui):  AB "Lietuvos geleZinkeliai" (i.k.110053842)

(nurodyti varda, pavarde ir asmens koda (juridinio asmens pavadinima ir koda)
2. Zemes sklypo ribas paZenklinima atliko ir riboZenkliu jtvirtinimo vietas pazvméjo UAB Korporacija

“Matininkai "' (licencijos Nr. 33G —180 isduota 2003-0]1-20) eeoa’e'uounzmzen__
|num!}m asmens, atlikusio matavimus, varda, pavarde ir licencijos Nr.)

vadovaudamasis Marcinkoniy kadastro vietovés Zemeés reformos Zemétvarkos projektu

3. Zemes sklypo adresas ir plotas: Alytaus apsk. Varénos raj. sav. Marcinkoniy sen.
P!oras - 6 } 385 ha
; : Sklypo esamas (biisimas) savininkas ar

4. Nustatant zemes sklypo riac
naudotojas ir gretimy zemé
AB "Lietuvos gelezinkeliai

(1-3. 6-9. 10-11, 13-20, 23-2979+= 1d
(9-10) — AB , Lietuvos ge:’ezmkehar kadastrinidi matavimai atlikti, koordinatés suderintos riboZenkliai

islike. .
5. Savininky ir gretimy Zemés naudotoju pastabos bei jrasai apie atsisakyma pasiraSyti ir apie
neatvykusius asmenis

6. Zemés sklypu ribos pazenklintos (22.) ribozenkliais; kitos ribos sutampa su natiraliais ir dirbtiniais
objektais .

7. Zemés sklype yra __néra_ valstybinioir  néra vietinio geodezinio pagrindo punktai, kuriy
charakteristika:
8. Zemes sklype yra savininkui (naudotojui) nuosavybés teise priklausantys pastatai:

9. Zemes sklype yra pastatai, priklausantys kitiems savininkams:
nera

10. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 D¢l
Specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* (Zin., 1992, Nr. 22- 652) naudojant zemes
sklypa turi buti laikomasi $iu specialiujy Zemés, misko ir vandens telkiniy naudojimo salygu:

m
I — ry§iy linijy apsaugos zonos (oro kab. po 2 mpl. ) - k933 |
1 — keliy apsaugos zonos (Marcinkoniy sen. 6m.pl viet. kelias) 1207
[11 — gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonos ( po 45m pl.) %1385 ]
VI — elektros linijy apsaugos zonos (oro lin.0.4kv po 2m pl, 10kv po 10 m pl; pozem.kab 0.4kv po Im. pl) 13641 |
XXVH saugotini Zeldiniai augantys ne misko Zeméje 20361
XXIX — vandens telkiniy apsaugos juostos ir zonos (Ulos up. zona po500m pl.) 24259
XXXIV — Nacionaliniai ir regioniniai parkai (Dzikijos nacionalinis parkas) 61385




L1. Zemes sklypui nustatyti Zemés servitutai: S/ (315 kv, m) — kelio servitutas_(tarnaujantis daiktas);

12.Zemes savininkas sudares rastiskus susitarimus su kitais asmenimis dél Zemes servituty, bendru
objektu naudojimo ir kity Zemés nuosavybés ar naudojimo salygy
nera

13. Zemés savininkas {sipareigoja saugoti ir priziuréti riboZenklius., ir yra susipazings su Lietuvos
Respublikos administraciniy teisés pazeidimy kodekso 47 straipsnio nuostatomis: pastoviy zemeénaudos
ribozenkliy sunaikinimas arba gadinimas uztraukia baudg nuo dviejy Simty penkiasdesimties iki penkiy
Simty lity: mkeliai"

(savininko (naudo

PASTABOS: .
Aktas surasytas dviem egzemplioriais: pirmas egzempliorius jteikiamas uzsakovui, antrasis —
apskrities virsininko administracijos Zemeés tvarkymo départamento 7emétvarkos skyriui kartu su
nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy by

mn

Geodezijos infinierius
(kadastrinius matavimus atlikusio
asmens pareigy pavadinimas)

Sutinku
AB "Lietuvos geleZinkell,
(juridinio asmens vadovo
pareigu pavadinimas)*

(parasas)

Zemes sklypo ribos pazenklintos ir jy pagrindu parengtas Zemes sklypo planas atitinka teisés akty
eikalavimus
Varénos rajono

(data)

* Pildyti, jei savininkas juridinis asmuo.




UAB Korporacija "Matininkai’ Kauno skyrius
S— " Timends pavadiniaas)
JFEMES  SKLYPO KADASTRO DUOMENYS
2008-08-06  Nr. -
[data)
Kaunas
{sudaryme 7ieta)
Kedastro:  [vietove | MARCINKONIU blokes sklypas
lemes skiypo kadestro Nr| 3 [ 8 [ 2 [ 5 | 8 [0 | 0 | 1 |1 ]
Gatvé, namo Nr,
Kaimas (mjestelis) VARENOS RAJ. SAV. TERITORITA
Seniiinija MARCINKONIU
Miestas (rajonas) VARENOS
Apskritis ALYTAUS
Pagrindiné tiksliné zemés naudojimo paskirtis 995 - Kita (Zemé)
Ukires veiklos pobudis 117 - Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridorius
Zemés naudojimas 318 — Inzinerinés infrastrukliros teritorijos

Zemes sklypo formavimo juridinio dokumento data

Zemés sklypo formavimo juridinio dokumento tipas |Apskrities virSininko jsakymas

Zemés sklypo formavimo juridinio dokumerto Mr.

Duomenys apie zemés naudmeny kiekybines charakteristikas ir verte

Zemés naudmeny eksplikacija (ha)

Lemés dkic naudmenos uzstatyta

Kita Zemé nusausinta

B8 visa ariama sodai pievos | miskai | keliai | teritorija | vandenys | jeldiniai | pelkes | padeista | cemeaud. | Zeme

2.3927

| 2.0361

1.7087

lemés sklypo verté, Lt (nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1999m. vasario 24d.

nutarimu Nr205 "Dél zemés jvertinimo tvarkos’)

Vertes nustatymo IS viso 15 jos

data be misko Zemés ir medyny| misko Zemé ir medynai | & jos medyny verts

. CI6eY - r =

Duomenys apie Zemes naudojimo apribojimus

Fil Nr.| Kodas Apribojimai Zemés plotas, m°

1 2 3 4

l 1 | - Rysiy linijy apsaugos zonos 4933
2 2 II - keliy apsaugos zonos 120%
43 3 Il - Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonos 61385
4 i VI - Elektros linijy epsauges zonos 3541
5 R7 XAV - Saugotini Zeldiniei, augantys ne misko Zeméje 20361
f 29 XX - Vandens {elkiniy apsaugos juostos ir zonos 24259
7 34 | XXNIV - Nacionalinizi ir regioniniai parkai 61385




Duomenys apie statinius

Statinio pavadinimas Statinio

inikalus Nr.| pazyméiimas plane kadastriniy matavimy byles Nr

1 o T i = 1 A I
1 [ 'j‘ & uJ

Duomenys apie statiniy savininkus jei Jie nesutampa su Zemés skiypo savininku

Irago Savininko Statinio
elles Nr.| kodas [ pavadinimes (vardas, pavardé) | unikalus Nr.| paZyméjimas plane Kadastriniy matavimy bylos Nr.

1 2 3 4 5 g

Duomenys apie servitutus zemés sklype
{ tarnaujentis daigtas )

Elr] Kodas ] Servituto aprasymas an;llsplotas

1 01 Kelio servitutas 315

Alf




12 Priedas

KITOS PAGRINDINES TIKSLINES ZEMES NAUDOJIMO PASKIRTIES ZEMES SKLYPO
VERTES APSKAICIAVIMAS

1. Esamasis (basimasis) Zemés sklypo savininkas arba naudotojas

AB "LIETUVOS GELEZINKELIAI "(geleZinkelio linijos) Marcinkoniy k.v.

(fizinie asmens vardas ir pavarde, juridinio asmens pa\-au‘mirﬁﬁsr
2. Zemés sklypo adresas:

Alytaus apskritis _Varénos rajonas  Varénos r. sav, 1,
(apskritis, savivaldybé, senilinija, kaimas, miestelis. miestas)

3. Zemés sklypo plotas (be misky, ezery ir Zzuvininkystes tvenkiniy): __ 6,1385 ha, i§ jo zemés {ikio naudmenos, keliy,
pastatu, kitu statiniy ir kiemy uzimta Zzemé 2,3927 ha, kramynai, pelkés ir kita zemé 3,7458 ha, vandens
telkiniai (iskyrus ezerus ir Zuvininkystés tvenkinius) _ - ha, 1§ ju rekreacijal naudojamy statiniy ir jrenginiu
uzimtas plotas - ha.

4. Zemes sklypo nuotolis nuo artimiausio miesto, miestelio ( Varéna )y 15 km.

5. Zemeés iikio naudmeny naSumo balas 314

6. Normatyviné 1 ha 2emés iikio naudmenu verté 1200 Lt

7. Bazine zemeés sklypo verté 7366 Lt.

8. Pataisos koeficientai teritorijos socialiniam - gamybiniam potencialui jvertinti:

8.1. viso zemes sklypo:

plotas 23927  ha - koeficientas w00 |

plotas 3,7458 ha - koeficientas 10,00 -

plotas - __ha - koeficientas =

8.2, 1% jo rekracijai naudojamu statiniy ir jrenginiy uZimtos Zemés:

plotas - ha - koeficientas - .

plotas - ha - koeficientas - .

plotas - ha - koeficientas - 3

8.3. Papildomas koeficientas priemiestiniams zemes sklypams .- o

8.4. viso Zemés sklyvpo  6,1385 ha, i3 jo rekreacijai naudojamuy statiniy ir jrenginiy uzimtos Zemes - ha.

9. Pataisos koeficientas sklypo padéciai jvertinti kompleksiniu urbanistiniu - ekologiniu pozidriu -
10. Pataisos koeficientas Zemés naudojimo ir tkinés veiklos apribojimams bei aplinkos tar3ai jvertinti

(objekto pavadinimas)

tarfos poveikio zonoje - ha. koeficientas - ;

I'1.Apskai¢iuota Zemés sklypo verte 73660 Lt, i jo rekreacijai naudojamy statiniy ir jrenginiu uzimtos
Zemeés - Lt

12. Zemes sklype {siterpusio migko ( - ha) verte - Lt, i3 jo midko Zemeés verté - Lt, medyny
tirio verté - Lt.

13. Zemés sklype isiterpusiy eZery ir tvenkiniy (- ___ ha) verte - Lt.

14. Zemes sklypo 6,1385 ha)verte 73660 L.

15. Pataisos koeficientas teritorijos rekreaciniam - ekologiniam vertingumui nustatyti -

16. Zemés vertés priedas del inZineriniy statiniy - Lt.
17. Patikslinta Zemes sklypo verté be priedo dél inzineriniy statiniy 73660 Lt.

Pastaba. Apskai¢iuojant valstybés isnuomojamy naudojamy Zemes sklypy verte, priedas?del inZingriniy statinif) neskaitivojamas.

Zemés sklypo verte apskaiciavo:

2008.08.06
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERLIOS
VARENOS SKYRIAUS

VEDLEJAS
ISAKYMAS
DEL ZEMES SKLYPO PERDAVIMO PATIKEJIMO TEISE
AB,LIETUVOS GELEZINKELIAI*
2013 m. vasario 'f"'?f’d. NT. 3\-"1_-(14._'5.2.]—/51/
Varéna

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Zemes jstatymo (Zin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-
868; 2006, Nr. 87-3399; 2010, Nr. 13-623; 2010, Nr. 72-3616) 7 straipsnio 1 dalies 7 punktu,
Lietuvos Respublikos geleZinkeliy transporto kodekso (Zin., 2004, Nr. 72-2489; 2011, Nr. 121-570)
23 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro istatymu (Zin., 1996, Nr.
100-2261; 2001, Nr. 55-1948), Lictuvos Respublikos Vyriausybes 1992 m. geguzeés 12 d. nutarimu
Nr. 343 | Del Specialiyju Zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* (Zin., 1992, Nr. 22-652;
1996, Nr. 2-43) ir jo vélesniais pakeitimais, atsizvelgdamas { AB |, Lietuvos geleZinkeliai™ 2012 m.
birzelio 5 d. prasyma,

1. Perduodu patikéjimo teise AB , Lietuvos geleZinkeliai® Nekilnojamojo turto registre
valstybes vardu jregistruotg zemés sklypa pagal pridedamus duomenis.

2. N urodau zemés sklypo naudotojui laikytis nustatyty Specialiyjy Zzemes ir misko
naudojimo salygy reikalavimu.

Sis jsakymas gali biiti apskystas Lictuvos Respublikos administraciniy byly teisenos istatymo

(Zin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nt. 85-2566) nustatyta tvarka.
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2021-11-09 09:48 NT Registras 44/1446201

7 VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
"Q REGISTRU Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
- CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2021-11-09 09:48:33

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1446201
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2011-09-01
Teritorija: Varénos r. sav., Varénos r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Aprasymas / pastabos: Gelezinkelio ruozas. Lentvaris-Varéna-Marcinkonys-Valstybés siena (72,063 km iki
73.296 km)
. Unikalus daikto numeris: 4400-2209-9136
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 3825/8001:1 Marcinkoniy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo budas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 6.1385 ha
Keliy plotas: 2.3927 ha
Kitos Zemeés plotas: 3.7458 ha
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota zemés sklypo verte: 34133 Eur
Zemeés sklypo verté: 21333 Eur
Kadastro duomeny nustatymo data: 2008-08-13

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-2209-9136, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2010-12-10 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
isakymas Nr. Z3-441-(1.5)
2011-09-16 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zzemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. 3V|-(14.3.2.)-970

Jrasas galioja: Nuo 2013-01-30

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: AB "LTG Infra", a.k. 305202934
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2209-9136, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-27 Lietuvos Respublikos jstatymas Nr. Xl11-2254
2019-12-09 Asmens prasymas Nr. SD(LGI)-51
Jrasas galioja: Nuo 2019-12-18

6. Kitos daiktinés teisés :
Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciujy taku, varyti
6.1. galvijus (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-2209-9136, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2010-12-10 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. Z3-441-(1.5)
2011-09-16 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio zemétvarkos skyriaus vedéjo
isakymas Nr. 3V|-(14.3.2.)-970

Plotas: 0.0315 ha
Jrasas galioja: Nuo 2013-01-30

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:
9.1. Valstybiniai parkai (V skyrius, dvideSimt treciasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2209-9136, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 6.1385 ha
Jrasas galioja: Nuo 2020-01-02

Pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
9.2 skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2209-9136, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas

Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 2.4259 ha
Irasas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2209-9136, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 2.4259 ha
|rasas galioja: Nuo 2020-01-02

https://www.registrucentras.|t/ntr/paieska/r.php?nocache=1636444111&tnr=448&rnr=1446201&ntr=&doktipas=0 1/2
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.

10.2.

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai-reg. Nr. 44/528247.

12. Kita informacija: jrady néra

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

NT Registras 44/1446201

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2209-9136, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.3641 ha

Nuo 2020-01-02

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, gelezinkelio zeldiniy apsaugos zonos (lll skyrius,
treciasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2209-9136, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

6.1385 ha

Nuo 2020-01-02

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2209-9136, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zzemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.1207 ha

Nuo 2020-01-02

Viesujy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2209-9136, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.4933 ha

Nuo 2020-01-02

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

Uzdaroji akciné bendrové korporacija "Matininkai", a.k. 121913439
zemes sklypas Nr. 4400-2209-9136, aprasytas p. 2.1.

2008-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Licencija Nr. ZF-16

Nuo 2013-01-22

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

zemés sklypas Nr. 4400-2209-9136, aprasytas p. 2.1.

2008-08-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2010-12-10 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. Z3-441-(1.5)

Nuo 2013-01-22

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino

https://www.registrucentras.|t/ntr/paieska/r.php?nocache=1636444111&tnr=448&rnr=1446201&ntr=&doktipas=0
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Rasty rodyklé

Dokumcntq pavadinimai

| Zemés sklypo planas M 1:2000

| Zemés sklypo riby pazenklinimo aktas
| Zemés sklypo kadastro duomenys

_ Zemés sklypo vertés skaiciavimai

Kita dokumentacija

Sudaré:

Bylos lapo Nr.

3-20
21
22
23

24-27
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2 priedas

UAB Korporacija “Matininkai”

(imonés pavadinimas)

ZEMES SKLYPO RIBU PAZENKLINIMO - PARODYMO

aktas
2008-03-04 Nr.
(data)
kaimas

(sudarymo vieta)

1.Zemé sklypo ribos nustatytos savininkui (naudotojui):  AB "Lietuvos geleZinkeliai” (j.k.110053842)
(nqudyLi varda, pavardg ir asmens koda (juridinio asmens pavadinima ir koda)

2. Zemes sklypo ribas paZenklinima atliko ir riboZenkliy itvirtinimo vietas pazyméjo UAB Korporaciia
“Matininkai” (licencijos Nr. 33G —180 iSduota 2003-01-20) geodezijos inZinierius Mindaugas
Sandonavicius

(nurodyti asmens, atlikusio matavimus, varda, pavarde ir licencijos Nr.)
vadovaudamasis Marcinkoniy kadastro vietovées Zemés reformos Zemétvarkos projekiu

3. Zemés sklypo adresas ir plotas: Alvtaus apsk. Varénos raj. sav. Varenos ir Marcinkoniy sen.
Plotas — 62,0150 ha

4. Nustatant Zemes sklypo ribas, buvo kviesti dalyvauti Zemés sklypo esamas (biisimas) savininkas ar
naudotojas ir gretimy Zemés sklypy savininkai ir naudotojai:
AB "Lietuvos geleZinkeliai "

(1-36. 70-83. 86-94, 120-152) - VI . Varénos misky urédija *

(36-59. 66-69, 85-86) — AB ., Lietuvos geleZinkeliai“ kadastriniai matavimai atlikti. koordinatés

suderintos ir riboZenkliai islike ( 98-102) 3825/0002:404 kadastriniai matavimai atlikti. koordinatés
suderintos ir riboZenkliai islike.

5. Savininky ir gretimy Zemés naudotoju pastabos bei jrasai apie
neatvykusius asmenis

isak

asiraSyti ir apie

6. Zemés sklypy ribos pazenklintos () riboZenkliais; kitos ribos sutampa su natiiraliais ir dirbtiniais
objektais .

7. Zemés sklype yra __néra_ valstybinio ir néra vietinio geodezinio pagrindo punktai. kuriy
charakteristika:

8. Zemes sklype yra savininkui (naudotojui) nuosavybes teise priklausantys pastatai. GeleZinkelio stotis
IT1m, sandélis 311m, sandélis 411m, kiti statiniai (inZineriniai) — Kiemo statiniai (Soniné platforma,

tarpiné platforma, lauko tualetas) P1. P2.

9. Zemés sklype yra pastatai, priklausantys Kitiems savininkams nera

10. Vadovaujantis Lictuvos Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzes 12 d. nutarimu Nr. 343 D¢l
Specialiujy Zemes ir misko naudojimo salygu patvirtinimo® (Zin., 1992, Nr. 22-652) naudojant zemeés
sklypa turi biiti laikomasi §iu specialiyju Zemes, migko ir vandens telkiniu naudojimo salygy:

[ — rySiy linijy apsaugos zonos (oro _po 2 m pl. pozem. kab. po 2m pl.) — 40547

Il — keliy apsaugos zonos (raj. kelio Nr.5003 po 19m pl.) 1813

77 gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonos ( po 45m pl.) 1620150

VI elekiros linijy apsaugos zonos (oro lin, 0.4kv po 2m pl; 10kv po 10 m pl. prmm kuh 0.4kv, 1 0ky prJ}mJ ,6()235
XXVII - saugotini Zeldiniai augantys ne misko Zemé je - 45719
XXIX - vandens telkiniy apsaugos juostos ir zonos (Ulos up. zona poS00mpl) 24527
WXXIV — Nacionaliniai ir regioniniai parkai (Dzukrms nacionalinis parkas) - 620150

A?('XV — Krastovaizdzio draustiniai ( Ulos krastovaizdzio draustinis) B LFO.?22




11. Zemés sklypui nustatyti Zemés servitutai: SJ7 (213kv.m ) - teisé aptarnauti poZemines (elekiros

kabelius) ir antzemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas): S2 (192 kv.m) — kelio servitutas
(tarnaujantis daiktas): S3 (1939 kv.m) - teisé aptarnauti poZemines (elekiros kabelius) ir antZemines
komunikacijas (tarnauiantis daiktas).

12. Zemés savininkas sudares radtiskus susitarimus su kitais asmenimis dél Zemes servituty, bendry
objekty naudojimo ir kity Zemes nuosavybés ar naudojimo salygy
néra N
13. Zemés savininkas isipareigoja saugoti ir priZiaréti riboZenklius, ir yra susipazimes su Lietuvos
Respublikos administraciniy teises pazeidimy kodekso 47 straipsnio nuostatomis: pastoviy Zeménaudos
ribozenkliy sunaikinimas arba padinimas uztraukia bauda nuo dvicjy simty penkiasdesimties iki penkiu
Simty lity: ¢

(savininko

PASTABOS:

Aktas suradytas dviem egzemplioriais: pirmas egzempliorius jteikiamas uzsakovui, antrasis —
apskrities virSininko administracijos Zemés tvarkympo departamento Zemétvarkos skyriui kartu su
nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimu/bvla.

Geodezijos inZinierius
{kadastrinius matavimus atlikusio
asmens pareigy pavadinimas)

Sutinku :
AB "Lietuvos gelezinkeli
(juridinio asmens vadovo/
pareigy pavadinimas)*| |

(paraSas)

Zemes sklypo ribos pazenklintos ir juy pagrindu parengtas Zemés sklypo planas atitinka teisés akty
reikalavimus
Varénos rajono Zemétvarkos skyriaus vedéja

* Pildyti, jei savininkas juridinis asmuo.




UAB Korporacija "Matininkai" Kauno skyrius

(imonés pavadinimas)

ZEMES  SKLYPO  KADASTRO DUOMENYS

2008-05-12 Nr.
{data}
Kaunas
(sudarymo vieta)
Kadastro: |vietové I MARCINKONIY blokas sklypas
Jemés sklypo kadastro Nr.] 3 [ 8 [ 2 [ 5 oo | | [

Gatvé, namo Nr.

Kaimas (miestelis)

VARENOS RAJ. SAV. TERITORLA

Senitnija MARCINKONIY
Miestas (rajonas) VARENOS
Apskritis ALYTAUS

Pagrindiné tiksliné Zemés naudojimo paskirtis

995 — Kita (zeme)

Ukinés veiklos pobudis

117 - Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridorius

7emeés naudojimas

318 - Inzinerinés infrastrukiiros teritorijos

Zemés sklypo formavimo juridinio dokumento data

Zemés sklypo formavimo juridinio dokumento tipas

Apskrities virSininko jsakymas

Jemes sklypo formavimo juridinio dokumento Nr.

Duomenys apie Zemés naudmeny kiekybines charakteristikas ir verte

Jemés naudmeny eksplikacija (ha)
Zemés ukio naudmenos uistatyta Kita Zeme nusausinta
i§ viso ariama sodai pieves miskai keliai | teritorija | vandenys | Zeldiniai | pelkés | pa7eista | nenaud. femé
23.4429 24.5719 14.0002

Lemés sklypo verté, Lt (nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1999m. vasario 24d.

nutarimu Nr.205 "Dél zemés jvertinimo tvarkos")

Vertés nustatymo I5 viso IS jos
data be misko Zemes ir medyny| misko zemé ir medynai | i5 jos medyny verte
g R CEIrS . - -
Duomenys apie Zemeés naudojimo apribojimus
Eil. Nr. | Kodas Apribojimai Jemés plotas, m°
1 ! 2 3 4
1 i i [ - Rysiy linijy apsaugos zonos 40547
2 2 I - keliy apsaugos zonos 1813
3 3 [l ~ Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonos 620130
4 6 Vl - Elektros linijy apsauges zonos 60235
5 27 XXV - Saugotini Zeldiniai, augentys ne miSko Zeméje 245719
6 29 XXIX - Vandens telkiniy apsaugos juostos ir zonos 24527
7 34 XXXV - Nacionaliniai ir regioniniai parkai 620150
8 35 XXXV - Krastovaizdiio draustiniai 10322




Duomenys apie statinius
.fl’aéo Statinio pavadinimas : | Statinio . _
eiles Nr. unikalus Nr.| paZymeéjimas plane kadastriniy matavimy bylos Nr
1 2 3 4 6]
1 Gelezinkelio stotis 3890-2000-4019 ITim B0/53654
2 Sandelis 3890-2000-4036 3m 60,/53654
3 Sandelis 3890-2000-4040 4lim 60,/53654
4 Kiti staliniai (inZineriniai) — Kiemo staliniai
Soniné platforma, tarpiné platforma, lauko tualetas)3890-2000-4051 P1, P2 60,/53654
Duomenys apie statiniy savininkus jei jie nesutampa su Zemés sklypo savininku
P,aéu Savininko Statinio
ellés Nr.| kodas | pavadinimas (vardas, pavardé) |unikalus Nr.| pazyméjimas plane Kadastriniy matavimy bylos Nr
1 2 K] 4 9 6
Duomenys apie servitutus zemés sklype
( tarnaujantis daigtas )
IE\:lrl Kodas Servituio aprasymas Zemrizplotas
1 207  |Servitutas—teisé aptarnauti poZemines ir antZemines komunikacijas <13
2 | 2et]fY|Kelio servitutas 192
3 207  |Servitutas—teisé aptarnauti poiemines ir antzemines komunikacijas 1939




12 Priedas

KITOS PAGRINDINES TIKSLINES ZE MES NAUDOJIMO PASKIRTIES ZEMES SKLYPO
VERTES APSKAICIAVIMAS

1. Esamasis (b@isimasis) zemeés sklypo savininkas arba naudotojas

AB "LIETUVOS GELEZINKELIAI" (gelefinkelio linijos) M arcinkoniy k. v.

(fizinio asmens vardes ir pavarde, juridinio asmens pavadinimas)
2. Zemes sklypo adresas:

Alytaus apskritis Varénos rajonas  Varénos r. sav. teritorija
(apskritis, savivaldybe, senifinija, kaimas, miestel] s, iestas)
3. Zemés sklypo plotas (be misky, ezeru ir zuvininkystés tvenkiniy); 62,0150 ha, i jo Zemeés ikio naudmenos, keliy,
pastany, kity statiniu ir kiemy uZimta eme = 23,4429 ha, kriimynai, pelkés ir kita femé ~ 38,5721 ha, vandens
telkiniai (iSskyrus ezerus ir zuvininkystés tvenkinius) - ha, 18 ju rekreacijai naudojamy statiny ir jrenginiy
uZimtas plotas - ha.

4, Zemés sklypo nuotolis nuo artimiausio miesto, miestelio ( Varéna ) 15 km.

5. Zemés fikio naudmeny na¥umo balas 31,4 3

6. Normatyviné 1 ha zemés tikio naudmeny verte 1200 Lt,

7. Bazine Zemés sklypo verté 74418 Lt.

8. Pataisos kocficientai teritorijos socialiniam - gamybiniam potencialui jvertinti;
8.1. viso zemés sklypo:

plotas 23,4429 ha - koeficientas 10,00

plotas 38,5721 ha - koeficientas ___ 10,00 |

plotas - ha - koeficientas - ,

8.2. 18 jo rekracijai naudojamy statiniy ir irenginiy uzimtos Zemes:

plotas - ba - koeficientas - ;

plotas - ha - koeficientas - ,

plotas - ha - koeficientas - "

8.3. Papildomas koeficientas priemiestiniams Zemés sklypams - :

8.4. viso zemés sklypo __ 62,0150 ha, 13 jo rekreacijai naudojamuy statiniy ir jrenginiy uzimtos Zemés - ha.
9. Pataisos koeficientas sklypo padé&iai jvertinti kompleksiniu urbanistiniu - ekologiniu pozitrin - ;

10. Pataisos koeficientas zemés naudojimo ir tikinés veiklos apribojimams bei aplinkos tar¥ai jvertinti

(objekto pavadinimas)

tarSos poveikio zonoje - ha. koeficientas -

11.Apskai¢iuota zemés sklypo verte 744180 Lt, i8 jo rekreacijai naudojamu statiniy ir jrenginiy uZimtos
Zemes - Lt.

12. Zemés sklype isiterpusio mizko ( = ha) verte - Lt, i§ jo miske Zemés verte - Lt, medyny
tirio verté - Lt.

13. Zemés sklype isiterpusiv ezery ir tvenkiniy ( - ha) verté - Lt.

14. Zemés sklypo (62,0150 ha) verté 744180 Lt.

15. Pataisos koeficientas teritorijos rekreaciniam - ekologiniam vertingumui nustatyti -

16. Zemeés vertés priedas dél inZineriniy statiniy - Lt.
17. Patikslinta Zemés sklypo verté be priedo dél inZineriniy statiniy 744180

Pastaba. Apskaitiuojant valstybés iSnuomojamy naudejamu

Zemés sklypo verte apskaitiavo:

2008.05.13
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VALSTYBINES ZEMES SKL.YPO PERDAVIMO NAUDOTIS TURTO
PATIKEJIMO TEISE SUTARTIS
LoM-Ol-Af _ Nv.3CA(#3.4L)-F

Varéna

(sudarymo vieta)

Mes. Lietuvos Respublikos valstybé, atstovaujama Nacionalinés Zemés tarnvbos prie Zemes
ikio ministerijos direktoriaus paskirto asmens Nacionalinés 7emés tarnybos prie Zemeés ikio
ministerijos  Varénos Zemétvarkos skyriaus vedéjo Alvydo Vencevi¢iaus, asmens kodas
35312220095, veikian¢io pagal Nacionalinés Zzemés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos
direktoriaus 2011 m. vasario 23 d. igaliojima Nr. 1]-(1.9)-571, toliau vadinama Patikétoju, ir akciné
bendrové ,,Lictuvos gelezinkeliai“ (imoncs kodas 110053842), csanti Mindaugo g. 12/14,
Vilniuje, atstovaujama Jurgos Matulienés, asmens kodas 47104030933, pagal 2012 m. sausio §
d. jgaliojimg Nr. 4.6-TT-135, toliau vadinama patikétiniu, su daré m e Sig sutarti:

1. Valstybines zemés sklypo perdavimo naudotis turto patikeéjimo teise sutarties sudarymo
pagrindas: Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos Varénos zemeétvarkos
skyriaus vedejo 2011-12-29 jsakymas Nr. 3V][-(14.3.2.)-1404,

2. Patiketojas perduoda, o Patikétinis priima 62,0150 ha ploto Zemes sklypg (kadastro Nr.
3825/8001:2, unikalus Nr. 4400-2211-3664), csantj Varénos rajone, Marcinkoniy kadastro
vietovéje.

3. Zemeés sklypas perduodamas iki tol, kol Patikétinis vykdo vicSosios gelezinkeliy
infrastruktiiros valdytojo funkcijas. Sutartis jsigalioja nuo jos sudarymo dienos.

4. Perduodamo naudotis turto patikejimo teise zemes sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis
— kitos paskirties Zemé; naudojimo buidas — inzinerinés infrastruktiiros teritorijos, pobiidis —
susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriams.

5. Perduodamoje Zem¢je esantys statiniai, komunikacijos, keliai ir kiti jrenginiai: Pastatas —
Gelezinkelio stotis (Unikalus Nr. 3890-2000-4019); Pastatas — Sandelis (Unikalus Nr. 3890-
2000-4036); Pastatas — Sandelis (Unikalus Nr. 3890-2000-4040); Kiti statiniai (inZineriniai) -
Kiemo statiniai (Unikalus Nr. 3890-2000-4051).

6. Specialiosios Zemées ir misko naudojimo salygos - Lietuvos Respublikos Vyriausybés
1992 m. geguZzés 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintos specialiosios Zemés ir miSko naudojimo
salygos (1995 m. gruodzio 29 d. nutarimo Nr.1640 redakcija):

RySiy linijy apsaugos zonos (I) — 4,0547 ha;

Kecliy apsaugos zonos (IT) — 0,1813 ha;

Nacionaliniai ir regioniniai parkai (XXXIV) — 62,015 ha;

Vandens telkiniy apsaugos juostos ir zonos (XXIX) — 2,4527 ha;
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonos (I11) — 62,015 ha;
Elektros linijy apsaugos zonos (V1) — 6,0235 ha;

Saugotini Zzeldiniai, augantys ne misko zeméje (XXVII) — 24,5719 ha;
Krastovaizdzio draustiniai (XXXV) —1,0322 ha.

7. Kiti zemes naudojimo apribojimai — néra.

8. Zemés servitutai ir kitos daiktinés teises:

Servitutas — teisé aptarnauti poZzemines ir antzemines komunikacijas (tarnaujantis
daiktas) (207 kodas) — 0,1939 ha;

Kelio servitutas — teis¢ vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pés€iyjy taku, varyti
galvijus (tarnaujantis daiktas) (214 kodas) — 0,0192 ha;

Servitutas — teis¢ aptarnauti pozemines ir antzemines komunikacijas (tarnaujantis
daiktas) (207 Kodas) — 0,0213 ha.

9. Zemes sklypo indcksuota verte — 1190688 Lt (vienas milijonas vienas Simtas
devyniasdeSimt tiikstanciy SeSi Simtai asStuoniasdeSimt aStuoni litai), zemes sklypo verte —




744180 Lt (septyni Simtai keturiasdeSimt keturi takstan¢iai vienas Simtas adtuoniasdeSimt
lity).

10. Patiketinis jsipareigoja valdyti, naudoti patikétojo jam perduota zemes sklypa bei
disponuoti juo tick, tokia tvarka bei salygomis, kaip nustatyta zemés sklypo perdavimo patikeéjimo
teise sutartyje.

11. Patikétinis jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius dél Sia sutartimi prisiimty
isipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

12. Patiketiniui yra zinoma, kad valstybinés zemeés sklypas. perduotas patikéjimo teise,
negali biiti parduotas ar kitaip perleistas, isnuomotas, perduotas panaudos pagrindais ar perduotas
juo naudotis kitu blidu, ikeistas ar kitaip suvarzytos daiktineés teises | ji, juo garantuoti, laiduoti ar
kitu biidu uztikrinti savo ir kity asmenu prievoliy ivykdyvma.

13. Patiketinis jsipareigoja atlyginti nuostolius, atsiradusius del netinkamo naudojimosi
perduotu valstybinés zemes sklypu nesilaikant teisés akty nustatyty reikalavimy ir (ar) kitaip
pazeidus sutartyje numatytas naudojimosi perduotu valstybinés zemes sklypu salygas ir tvarka.

4. Sutartis yra kartu ir perduodamo zemeés sklvpo perdavimo-pricmimo aktas. Nuo §ios
sutarties pasiraSymo bendrovei pereina patik¢jimo teisé | sutartyje nurodytg Zemes sklvpa.

15. Patik¢jimo teisé per 3 meénesius nuo $ios sutarties sudarymo dienos turi biti patikétinio
lesomis jregistruota nekilnojamojo turto registre. Nejregistravus patikéjimo teises, Nacionalinés
Zzemés tarnybos teritorinio padalinio pagal Zemés sklypo buvimo vietg vadovas priima sprendima
vienaSaliSkal nutraukti sutartj ir nuo sprendimo priemimo zemés sklypo patikétine tampa
Nacionaline zemes tarnyba.

16. Valstybés zemes sklypas, perduotas bendrovei naudotis turto patikéjimo teise,
naudojamas Lietuvos Respublikos istatymuy, kity teisés akty ir valstybes Zemeés sklypo perdavimo
naudotis turto patike¢jimo teise bendrovei sutarties nustatyta tvarka.

17. Jeigu perduotas Zemés sklypas naudojamas, valdomas, disponuojamas ne pagal
patik¢jimo sutartyje nurodytas salygas, patikétojas turl teis¢ nutraukti patikéjimo sutart] pries
terming. Tai pat 81 sutartis pries terming gali bati nutraukta Lietuvos Respublikos civilinto kodekso
ir kitais jstatymu nustatytais atvejais.

18. Prie Sios sutarties pridedamas perduodamo Zemés sklypo planas M 1:2000. kaip
neatskiriama sudedamoji $ios sutarties dalis.

19. Sutartis sudarvta dviem egzemplioriais, kuriy vienas palickamas Nacionalinés zemes
tarnybos prie Zemes tkio ministerijos Varénos zemétvarkos skyriuje, o kitas jteikiamas akeinés
bendroves ,,Lietuvos gelezinkeliai® atstovei Jurgai Matulienei.

Pat) I{ét:'njus

\

A, Vi

Patikétinis
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7 VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
"Q REGISTRU Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
- CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2021-11-09 10:00:20

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1446977

Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2011-09-06

Adresas: Varénos r. sav., Marcinkoniy sen., Marcinkoniy k., Kastinio g. 1A
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemés sklypas
Aprasymas / pastabos: Gelezinkelio ruozas Lentvaris-Varéna-Marcinkonys-Valstybés siena (73,320 km iki

84,983 km).

. Unikalus daikto numeris: 4400-2211-3664

Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 3825/8001:2 Marcinkoniy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo budas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemeés sklypo plotas: 62.0150 ha
Keliy plotas: 23.4429 ha
Kitos Zemés plotas: 38.5721 ha
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota zemés sklypo verté: 344846 Eur
Zemeés sklypo verté: 215529 Eur
Kadastro duomeny nustatymo data: 2008-03-28

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2010-12-10 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
isakymas Nr. Z3-441-(1.5)
2011-09-16 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zzemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. 3V|-(14.3.2.)-970

Jradas galioja: Nuo 2011-09-22

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
5.1. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: AB "LTG Infra", a.k. 305202934
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasSytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2012-01-18 Turto patikéjimo sutartis Nr. 3G-(14.3.102.)-7
2019-12-09 Asmens prasymas Nr. SD(LGI)-51
Jrasas galioja: Nuo 2019-12-17

6. Kitos daiktinés teisés :

Kelio servitutas - teisé vaziuoti transporto priemonémis, naudotis pésciujy taku, varyti

6.1. galvijus (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2010-12-10 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
jsakymas Nr. Z3-441-(1.5)
2011-09-16 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio zemétvarkos skyriaus vedéjo
isakymas Nr. 3V|-(14.3.2.)-970

Plotas: 0.0192 ha
Jrasas galioja: Nuo 2011-09-22

6.2. Servitutas - teisé aptarnauti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2010-12-10 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
isakymas Nr. Z3-441-(1.5)
2011-09-16 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio zemétvarkos skyriaus vedéjo
isakymas Nr. 3V|]-(14.3.2.)-970
Plotas: 0.0213 ha
Jrasas galioja: Nuo 2011-09-22

6.3. Servitutas - teisé aptarnauti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2010-12-10 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
isakymas Nr. Z3-441-(1.5)
2011-09-16 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio zemétvarkos skyriaus vedéjo
isakymas Nr. 3V|]-(14.3.2.)-970
Plotas: 0.1939 ha
rasas galioja: Nuo 2011-09-22

7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo saglygos:
9.1. Krastovaizdzio draustiniai (V skyrius, dvideSimt antrasis skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.
|registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.0322 ha

https://www.registrucentras.It/ntr/paieska/r.php?nocache=1636444818&tnr=44&rr=1446977&ntr=&doktipas=0
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Jradas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
rasas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.

10.2.

11. Registro pastabos ir nuorodos:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Irasas galioja:

NT Registras 44/1446977
Nuo 2020-01-02

Gamtiniai ir kompleksiniai draustiniai (V skyrius, astuntasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
1.0322 ha

Nuo 2020-01-02

Valstybiniai parkai (V skyrius, dvideSimt treciasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
62.015 ha

Nuo 2020-01-02

Pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostos (VI skyrius, astuntasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2.4527 ha

Nuo 2020-01-02

Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI skyrius, septintasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2.4527 ha

Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-711
6.0235 ha

Nuo 2020-01-02

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy, gelezinkelio zeldiniy apsaugos zonos (Il skyrius,
treciasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711

62.015 ha

Nuo 2020-01-02

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
0.1813 ha

Nuo 2020-01-02

Viesujy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
4.0547 ha

Nuo 2020-01-02

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

Uzdaroji akciné bendroveé korporacija "Matininkai", a.k. 121913439
zemés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.

2008-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Licencija Nr. ZF-16

Nuo 2011-09-22

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

zemeés sklypas Nr. 4400-2211-3664, aprasytas p. 2.1.

2008-03-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2010-12-10 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zemétvarkos skyriaus vedéjo
isakymas Nr. Z3-441-(1.5)

2011-09-16 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio Zzemétvarkos skyriaus vedéjo
isakymas Nr. 3V|]-(14.3.2.)-970

Nuo 2011-09-22

Statiniai - registro Nr. 60/53654. Buves adresas Varénos r. sav. teritorija.

12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumenta atspausdino

https://www.registrucentras.|t/ntr/paieska/r.php?nocache=1636444818&tnr=44&rr=1446977 &ntr=&doktipas=0
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Valstybiné jmoné ,,Lietuvos gelezinkeliai*
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KELPROJEKTAS

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,KELPROJEKTAS*
STATYBINIU KONSTRUKCLJU DEPARTAMENTO VADOVAS

POTVARKIS
DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO PASKYRIMO

2021 m. rugséjo 15 d. Nr. PTV-21-09-03-1

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymu patvirtintais statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé patvirtinto 2016-11-07
Nr. D1-738, IV skyriaus ,,Projekto rengimo tvarka“, I skirsnio ,Projekto rengéjai. Vadovavimas
projektui 18 ir 20 punktais bei Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, patvirtinto 1996-03-19
Nr. 1-1240, 16 straipsnio 5 punktu, statiniui Tilto kelyje N. Vilnia—Turmantas—V.S. 82+132 km ir tilto
kelyje Lentvaris—Marcinkonys—V.S. 73+302 km projekty parengimas,

Objekto kodas 21 VLN0955

ski iu
statinio projekto vadovu, atestatas NIEEEEEE, i$duotas 2018 m. balandZio
30 d.

Statinio projekto vadovo veikla prasideda nuo jo paskyrimo dienos ir trunka iki statinio
pripaZinimo tinkamu naudoti akto pasira§ymo dienos.

Potvarkio vykdymo kontrole pasilieku sau.

Su §iuo potvarkiu supaiindinti_

Statybiniy konstrukcijy departamento vadovas

SusipaZzinau:



Elektroninio dokumento nuorasas

L1TG g INFRA

PER|GALIOJIMAS
Vilnius

Akcinés bendrovés ,LTG Infra“ (toliau — Bendrové), jregistruotos Lietuvos Respublikos
juridiniy asmeny registre, juridinio asmens kodas 305202934, registruotos buveinés adresas
Gelezinkelio g. 2, 02100 Vilnius, Lietuvos Respublika, Techninés prieziiros vadovas Arvydas
Dveilys, veikiantis pagal Bendrovés generalinio direktoriaus Karolio Sankovski 2021 m. liepos 15 d.
iSduotg jgaliojimg Nr. |G(LGI)-208 su perjgaliojimo teise,

perjgalioja UAB Kelprojektas, juridinio asmens kodas 234004210_ reqistr veinés
adresas Jonavos g. 7, Kaunas, Lietuvos Respublika, projektuotojo atstova mi, (gim.
I 0) (toliau — Perjgaliotas asmuo), vykdant 2021 m. rugséjo 10 d. artj Nr.
SUT(LGI)-631 ir 2021 m. rugséjo 13 d. projektavimo sutartj SUT(LGI)-632 (toliau — Sutartys),

Bendrovés vardu atstovauti Bendrovés interesams visose jmonése, organizacijose ir
institucijose, jskaitant valstybés ir savivaldybiy bei jy jsteigtas ir valdomas, atliekant visus veiksmus,
susijusius su prisijungimo salygy, specialiyjy architektlros ir specialiyjy reikalavimy gavimu,
projektinés dokumentacijos parengimu, statybg leidZianciy dokumenty gavimu vykdant Sutartis,
pasirasyti susijusius dokumentus (toliau — pavedimai) (jskaitant pranesimy, praSymy ir dokumenty
pateikimg Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezitros informacinéje
sistemoje ,Infostatyba“, jy pasiraSymg elektroniniu parasu) bei atlikti kitus minétiems pavedimams
jvykdyti reikalingus veiksmus.

Siame perjgaliojime nurodyty jgaliojimy apimtyje Perjgaliotam asmeniui néra suteikiama teisé
perjgalioti.

Perjgaliojimas galioja iki 2022-05-02, bet ne ilgiau, kol galioja jgaliojimas, kurio pagrindu
iSduotas perjgaliojimas arba kol Perjgaliotas asmuo eina perjgaliojime nurodytas pareigas, arba
trunka Perjgalioto asmens darbo santykiai su UAB Kelprojektas.

Panaikinus perjgaliojimg pries terming, pasikeitus Perjgalioto asmens pareigoms ar pasibaigus
Perjgalioto asmens darbo santykiams su UAB Kelprojektas, Perjgaliotas asmuo privalo grazinti
perjgaliojimg jj iSdavusiam asmeniui.

AB ,LTG Infra“ Tel. (8 5) 269 3353 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gelezinkelio g. 2, 02100 Vilnius El. p. inffo@Itginfra.lt Juridiniy asmeny registre
Kodas 305202934


mailto:raimundas.ceponis@ltginfra.lt
mailto:raimundas.ceponis@ltginfra.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

AB "LTG Infra"

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Perjgaliojimas

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-10-13 Nr. J[G(LGI)-273

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paras$o sukiairimo data ir laikas

2021-10-13 10:25

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2021-10-13 10:26

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2019-02-13 16:55 - 2024-02-12 23:59
Paraso paskirtis Registravimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Paraso sukiirimo data ir laikas

2021-10-13 12:24

ParaSo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2021-10-13 12:24

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

LG CERT

Sertifikato galiojimo laikas

2021-08-30 07:54 - 2022-03-28 14:57

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20211001.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paras$o (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy (2021-10-13)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg

atspausdines darbuotojas
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Papildomi metaduomenys
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SPSC

Valstybés imoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Ak I

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uostu
statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai,
esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiaros paveldo
vietovéje.

[ g

Direktoritls . ac

~ I$duotas 2018 m. balandzio 30 d.
Pirma kartg i§duotas 2017 m. kovo 22 d.

GLGO0ZC

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB ,LODVILA" 01329-A1




STATYBOS PRODUKCHOS
BTN

SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmeny g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatveés, geleZinkelio kelias, oro uosty
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Bliic

I8duotas 2018 m. liepos 10 d.
Pirma karta i§duotas 2011 m. geguzés 30 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB .LODVILA" 01329-A1
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Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Ak NG

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, geleZzinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Direktoﬁi@s =

~ I8duotas 2018 m. balandzio 30 d.
Pirmga kartg i§duotas 2013 m. lapkriéio 7 d.

9.G0¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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PS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g, 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Ak I

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoves ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovés pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos.

Projekro dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius

ISduotas 2014 m. gruodzio 12 d.
Pirmga kartg i§duotas 2000 m. lapkri¢io 22 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skeibiamas www spsc.lt

2013 UAB ,GRAFLIA® 01329



SVA projektai

UZSAKOVAS: UAB "Kelprojektas"

OBJEKTAS: Tilto kelyje Lentvaris - Marcinkonys - v.s. 73+302 km remonto techninis darbo projektas.
ADRESAS: Zervynos, Marcinkoniy sen., Varénos r. sav.
Puvociai Objekto vieta
&
Rudnia
MARCINKONYS
<Kr.ok§Ivs

Uzsakovas: UAB "Kelprojektas™"

www.svaprojektai.lt

UAB ,,Sva Projektai" Bajory kelio 1-0ji g. 32, 08427 Vilnius, +370 611 42111,
EL. p. vytautas@svaprojektai.lt, Jm. kodas 300646230, PVM m. k LT100002923515



AISKINAMASIS RASTAS

Geodeziniy matavimy data, laikas: 2021-10-03, 08:00

Geodeziniy matavimy vykdytojas: UAB SVA projektai 300646230,+ 370 611 42111

Vykdytojo vardas ir pavardé: , IGKV-329

Matavimuose dalyvave asmenys: arby vadovas

Geodezinio pagrindo punktai: LG6073321, 5996848.903, 531829.321, 123.233

Irengtas topografinio plano geodezinis

pagrindas:
Geodeziniy matavimy tikslumas: Reglamento VI skyrius
Uzsakovo nustatytas topografinio plano (mdb) ) ) )
tikslumas:
Gautas topografinio plano tikslumas: 0,020 0,020 0,020

Didesniu tikslumu pamatuoti objektai:

"Infostatyba" suteiktas numeris:

Kita su topografinio plano parengimu
susijusi informacija:

Topografinj plang derinanti

; . . .. Varénos raj. sav. Architektiiros skyrius
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TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas tikrinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2021-11-08 12:01

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP: 1GKV-329

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: TI1S1-20211028-038535

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TI1I1S1-20211028-038535
Pavadinimas: Tiltas-Zervynos, Marcinkoniy sen., Varénos r. sav.

Adresas: Zervynos, Marcinkoniy sen., Varénos r. sav.

Prasymo teritorija: 1.14 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas Marcinkoniu-tiltas.pdf, AisSkinamasis.pdf, TT_Uzsakymas_SB21-
dokumentas: 082_3.pdf
Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino
EDT organizacija: Varénos rajono savivaldybés administracija (266)
EDT grupé: Varénos rajono savivaldybés architektiros skyrius (286)

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR: Marcinkoniu-tiltas.dwg

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2021-10-28 15:07:20 Pateiktas prasymas
2021-10-28 15:07:25 Gauta uzduotis ,Priimti ED“
2021-11-08 11:55:50 Prasymas ir ED priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: UAB ,Varénos Siluma" (111)
Gautas EDR: Marcinkoniu-tiltas.dwg



ED pateikti susipazinti

Organizacija: Varénos rajono savivaldybés administracija (266)
Organizacijos grupé: Varénos rajono savivaldybés Zemés akio ir kaimo reikaly skyrius (287)
Gautas EDR: Marcinkoniu-tiltas.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: V. Ivangiko I) "Zaibas" (289)
Gautas EDR: Marcinkoniu-tiltas.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Varénos rajono savivaldybés administracija (266)
Organizacijos grupé: Varénos rajono savivaldybés turto valdymo skyrius (292)
Gautas EDR: Marcinkoniu-tiltas.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: Telia Lietuva, AB (86)
Organizacijos grupé: Telia Lietuva, AB. Vilniaus regionas, rysiy tinklo duomenys (424)
Gautas EDR: Marcinkoniu-tiltas.dwg

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius” (ESO) (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Gautas EDR: Marcinkoniu-tiltas.dwg
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KELPROJEKTAS
DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento zZymuo Lsalf % | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;II;O
8762-00-PP -ARA 17 0 Aiskinamasis rastas
3 Techniné uzduotis
2 Tilto kortelé

8762-00-PP -B.01 0 Esama situacija. Tilto planas
8762-00-PP -B.02 1 0 Eg_ama situacija. Fasadas ir skersinis

pjuvis
8762-00-PP -B.03 1 0 Projektiné situacija. Tilto planas
8762-00-PP -B.04 1 0 Projektiné situacija. Krastiné atrama
8762-00-PP -B.05 1 0 P.rf)pktlne situacija. F agadas, skersinis

pjuvis, spalvinis sprendimas. 1 var.
8762-00-PP -B.06 | 0 PrOJek‘Flne situacija. Fasadas, spalvinis

sprendimas. 2 var.
8762-00-PP -B.07 1 0 Gelezinkelio kelio planas

0 2021-11 | Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA | DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavarde Parasas
dokumento Nr.
UAB
»Kelprojektas*

Zymuo: 8762-00-PP- DSZ

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GelezZinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -
Valstybés siena 35+020+98+288 Nr. I Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES SK AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

Tilto paprastojo remonto projektiniai pasiiilymai parengti pagal projektavimo techning uzduotj, kurig 2021 m.
i8davé AB ,,LTG Infra“.

Projektiniy pasitlymy sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybines normas ir taisykles.
Statybos paskirtis: susisickimo komunikacijos. Kiti transporto statiniai.

2. UZSAKOVAS

AB ,LTG INFRA®,
Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt

3. STATYTOJAS

AB ,LTG INFRA®,
Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva,
tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt

4. PROJEKTUOTOJAS

UAB ,,KELPROJEKTAS*

Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Lietuva,

Tel. (8~37) 22 31 86, info@kelprojektas.lt, www.kelprojektas.lt,
Statinio projekto dalies vadovas —

5. DUOMENYS APIE STATINI

5.1 Kiti duomenys

Statybos risis paprastasis remontas;

Statinio kategorija ypatingasis statinys;

Statinio pasekmiy klasé CC2;

Statinio patikimumo klasé RC2;

Poveikiy koeficientas KFI=1,0 (pagal RC2);

Projektinés apkrovos pagal LST EN 1991-2 (tik naujai jrengiamoms konstrukcijoms);
Tilto perdangos ilgis 50,73 m (pagal matavimus vietoje);

Tilto plotis (ties atramomis) 9,68 m (pagal matavimus vietoje).

Zymuo: 8762-00-PP-ARA

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -
Valstybés siena 35+020+98+288 Nr.I Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES SK AISKINAMASIS RASTAS

6. STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

Remontuojamas tiltas yra Zervyny k., Marcinkoniy sen., Varénos r. sav.. Artimiausias atstumas nuo
remontuojamo tilto iki gyvenamuyjy pastaty yra ~150 m. Tilto padétis pagal koordinaciy sistema LKS-94: X=531835,
Y=5996877.

. 5 l_.'
Ramonluojamas o Ty
- tiltas

Pav. 1 Remontuojamo tilto padétis

Pav. 2 Esamo tilto vaizdas

Zymuo: 8762-00-PP-ARA
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES SK AISKINAMASIS RASTAS

7. ESAMOS BUKLES VERTINIMAS

Gelezinkelio tiltas yra plieninis, vieno tarpatramio. Tilto pamaty statybos metai — 1860, atramy — 1947 m , tilto
perdanga sumontuota 1947 m. Tilto konstrukcijos sudarytos i§ spragotyjy santvary ir atramy. Ant santvaros, i$ abiejy

Pav. 3 Kiigiy $laitai. VirSutiné dalis (ties sparnais) i§plauta vandens arba nuslinkusi.

Zymuo: 8762-00-PP-ARA
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GelezZinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -
Valstybés siena 35+020+98+288 Nr.I Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES SK AISKINAMASIS RASTAS

Pav. 4 Atramos. Dazai ir tinkas atSoke, apaugusios kerpémis, nuskilinéj¢ kampai. Uz atramy esancios atraminés sienos
jrengtos per Zemos ir per trumpos, nuslinkusios j Sona.

Zymuo: 8762-00-PP-ARA

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GelezZinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -
Valstybés siena 35+020+98+288 Nr.I Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES SK AISKINAMASIS RASTAS

Pav. 5 Atraminiai guoliai. Dazai atSoke, pazeisti korozijos, apauge kerpémis

Zymuo: 8762-00-PP-ARA

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GelezZinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -
Valstybés siena 35+020+98+288 Nr.I Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 5is 17



KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES SK AISKINAMASIS RASTAS

Zymuo: 8762-00-PP-ARA

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GelezZinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES SK AISKINAMASIS RASTAS

Pav. 6 Perdanga. Dazai atSoke, pazeista korozijos, apaugusi kerpémis. Apatinio tako gelzbetoniniy plyteliy apsauginis
betono sluoksnis iStrupéjes, matosi koroduojanti armatira. Plytelés apaugusios kerpémis.

Zymuo: 8762-00-PP-ARA
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES SK AISKINAMASIS RASTAS

Zymuo: 8762-00-PP-ARA

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GelezZinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -
Valstybés siena 35+020+98+288 Nr.I Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES SK AISKINAMASIS RASTAS

Pav. 7 Pabégiai. Pazeisti puvinio, suskile.

Zymuo: 8762-00-PP-ARA
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Valstybés siena 35+020+98+288 Nr.I Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m.

Lapas 9is 17
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PROJEKTO DALIES SK AISKINAMASIS RASTAS

22080

e

Pav. 8 Salitil¢iai ir turéklai. PaZeisti korozijos, apauge kerpémis, sulankstyti. Vaikstant juntami zymis 3alitil¢io
konstrukcijos svyravimai. Tako gelzbetoniniy plyteliy apsauginis betono sluoksnis istrupéjes, matosi koroduojanti
armatira. Plytelés apaugusios kerpémis

Pav. 9 Slaitiniai. Slaitiniai laiptai suire, néra turékly.

Zymuo: 8762-00-PP-ARA
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES SK AISKINAMASIS RASTAS

UAB,, Kelprojektas® specialistai atliko esamo tilto apziiirg bei matavimus ir nustaté konstrukcijos elementy defektus,
kurie pateikti 1 lenteléje.

Lentelé 1. Nustatyti defektai

Tilto elementas Defekty aprasymas Galimos atsiradimo priezastys

Kiigiy Slaitai Vlrsptlne. dalis (ties sparnais) iSplauta vandens arba Eksploatacija
nuslinkusi.
Dazai ir tinkas atSoke, apaugusios kerpémis, nuskilingje

Atramos kavmpal. " L . . Eksploatacija
Uz atramy esancios atraminés sienos jrengtos per zemos
ir per trumpos, nuslinkusios j Song.

Atraminiai guoliai | Dazai atSoke, pazeisti korozijos, apauge kerpémis. Eksploatacija
Dazai atSoke, pazeista korozijos, apaugusi kerpémis.

Perdanga Apatlnlg ta.kvo ge};betommq plytehq apsauginis bet(_)no Eksploatacija
sluoksnis iStrupéjes, matosi koroduojanti armatira.
Plytelés apaugusios kerpémis.

Pabégiai Pazeisti puvinio, suskilg. Eksploatacija
Pazeisti korozijos, apauge kerpémis, sulankstyti.

5 et .11 . | Tako gelZbetoniniy plyteliy apsauginis betono sluoksnis ..

Salitilciai ir turéklai iStrupéjes, matosi koroduojanti armatiira. Plytelés Eksploatacija
apaugusios kerpémis.

Slaitiniai laiptai Slaitiniai laiptai suire, néra turékly. Eksploatacija

Zymuo: 8762-00-PP-ARA
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES SK AISKINAMASIS RASTAS

8. STATINIO KONSTRUKCILJOS

Visos statinio g/b konstrukcijos armuojamos B500 B armatiira.
Apsaugai nuo klimatologinio, cheminio ir drégmés poveikiy, tunelio g/b elementams parenkamas betonas pagal
LST EN 206.

Lentelé 2. Konstrukcijy betono stiprumai ir aplinkos salygy poveikio klasés

Konstrukcinis elementas pasgtillln;lg}l?]@kll\? ;% 6 Aplinl;o;g;z}l{gsl%pl;);e;l;ig klase
Atramings aikstelés C50/55 XC4 XD3 XF4
Atraming siena C35/45 XC4 XD3 XF4
Slaitiniai laiptai C30/37 XC4 XF3

Lentelé 3. Objekte konstrukceijy jrengimui naudojamos plieno klasés

Konstrukcija Plieno klas¢
Konsolés, turéklai S235, S355 pagal LST EN 10025-2:2005
Varztai 8.8 klasés, pagal LST EN 1993-1-8:2005

8.1 Kigiy Slaitai

Dalis ktigiy Slaity iStaisoma - planiruojama, suformuojamas nuolydis 1:1,5, tvirtinami antieroziniu tinklu, uzpilant
juodZemiu ~ 100 mm storio ir apséjant zole. Bermos stiprinamos skaldos sluoksniu..

Tilto prieigose jrengiami drenaziniai PP DN160 (SN16) vamzdziai su geotekstilés filtru (svoris >170g/m?2).
Vamzdziai klojami ant neaustinés geotekstilés ir zvirgzdo (fr. 4/16) pagrindo su 0,5% nuolydziu. Ties drenazo
iSvedimu §laitai tvirtinami akmeny metiniu.

8.2 Atramos

Betono pavirSiai nuvalomi nuo ne§varumy, pasalinamas atSokes ar kitaip pazeistas betonas. PaZeisti betono
pavirsiai atstatomi konstrukciniais remontiniais miSiniais R3 klasés (vertinamas 20 % plotas).

Perbetonuojamos eksploatuojamos perdangos atraminés pagalvés. ISmontuojamos senos ir jrengiamos naujos
atraminés sienos uz atramy sparny. Matomas atramy ir atraminiy sieny pavirSius nuglaistomas ir nudazomas
elastiniais apsauginiais betono dazais. Gruntu uzpilami atramy ir atraminiy sieny pavirsiai padengiami 2 sluoksniais
teptinés hidroizoliacijos.

8.3 Atraminiai guoliai

Eksploatuojamos perdangos atraminiai guoliai keiCiami naujais sferiniais. Neeksploatuojamos perdangos
atraminiams guoliams jokie darbai neatlickami.
8.4 Tilto perdanga

Eksploatuojamos tilto perdangos plieninés konstrukcijos sméliuojamos ir padengiamos nauja antikorozine danga.
Apatinio aptarnavimo tako gelZbetoninés plytelés keiCiamos cinkuotomis presuotomis grotelémis.
Neeksploatuojamai perdangai jokie darbai neatlickami.
8.5 Salitil¢iai ir turéklai
Esami $alitiliai ir turéklai keiCiami naujais.
8.6 Slaitiniai laiptai

Esami §laitiniai laiptai iSardomi ir jrengiami nauji. Nauji Slaitiniai laiptai jrengiami palei atramas iki bermy.
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8.7 PrieSgaisriniy priemoniy jrengimas
Esama sméliadéz¢ ir vandens talpykla kei¢iamos naujomis.
8.8 Betoniniai pavirsiai

Atskiry betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy pavirSiy klasés turi biiti ne Zemesnés nei nurodyta 4 lenteléje.

Lentelé 4. Surenkamy ir monolitiniy betoniniy / gelzbetoniniy konstrukcijy pavirsiaus klasés

Konstrukcija PavirSiaus klasé
Krantiniy atramy, atraminiy sieny vertikalus pavir§ius FL2
Krantiniy atramy, atraminiy sieny horizontalus pavirSius NF3

8.9 Konstrukcijuy apsauga nuo atmosferos poveikio

8.9.1 Betoniniai pavirsiai

Betono apsauga nuo atmosferos poveikiy jrengiama laikantis apsaugos ir remonto sistemy reikalavimy pagal LST
EN 1504-9:

— Visi matomi betono pavirsiai padengiami apsaugine danga, kurios savybés atitinka LST EN 1504-2 keliamus

reikalavimus metodui 1.3 (glaistymas/dazymas, uZzpurSskimas).

—  Zeme uzpilami betoniniai pavir$iai padengiami 2 sluoksniais teptinés hidroizoliacijos,

Betono pavir$iy apsaugos sistemy sluoksniy skaiciy ir jy storj (jei nenurodytas), taip pat jrengimo technologija
(jei nenurodyta techninése specifikacijose, statybos taisyklése ar kituose statybos norminiuose dokumentuose)
nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekéjas.

8.9.2 Plieno pavirsiai

— Perdangy plieniniai pavirSiai padengiami antikorozine dazy sistema kurios atsparumas aplinkoje C5 pagal
LST EN ISO 12944-2 labai aukstas (ilgaamzisSkumas >20 mety) pagal LST EN ISO 12944-1
— Kitos plieninés konstrukcijos, jei nenurodyta kitaip, cinkuojamos pagal LST EN 1461. Cinko dangos storis
turi biiti toks, kad uztikrinty C5 poveikio klasés aplinkoje labai aukstg ilgaamziskumg (>20 mety) pagal LST
EN ISO 14713.
—  Tvirtinimo ir inkariniai varztai cinkuojami pagal LST EN ISO 10684.
Plieno pavir$iy apsaugos sistemy sluoksniy skaiCiy ir jy storj (jei nenurodytas), taip pat jrengimo technologija
(jei nenurodyta techninése specifikacijose, statybos taisyklése ar kituose statybos norminiuose dokumentuose)
nurodo pasirinktos sistemos gamintojas/tiekéjas.

8.10 Spalvinis sprendimas
Konstrukciniy elementy pavirSiy spalviniai sprendimai pagal RAL spalvy palete pateikti bréziniuose. Sitiloma
ruda perdangy spalva.

8.11 II konstrukcijy variantas

Eksploatuojamos perdangos atraminés pagalvés tik remontuojamos kaip ir visi likusieji atramos pavirSiai.
Eksploatuojamos perdangos guoliai remontuojami. Sitilomas spalvinio sprendinio II variantas — perdangy spalva
zalia.

9. GELEZINKELIO KELIAS

Atliekant tilto remonto darbus numatoma iSardyti dalj gelezinkelio kelio. Gelezinkelio kelias sandiirinis, sudarytas i$
standartiniy 25 m ilgio bégiy. Gelezinkelio kelio bégiai prie pabégiy pritvirtinti bégvinémis 10, 11 pav.
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Pav. 11 Gelezinkelio kelias pries tilta.

Isardzius gelezinkelio bégius pabégiai pakartotiniam panaudojimui netinkami. Darby zonoje esami mediniai pabégiai
pakeiciami naujais. Nauji tiltiniai mediniai tasai tilto zonoje jrengiami atskiru projektu.

Gelezinkelio kelio ardymo darbai:

Pk 1+61.92 — Pk 1+84.49

Pk 2+28.22 — Pk 2+65.79

Gretbégiy ardymo darbai:

Pk 1+66.44 — Pk 1+82.31

Pk 2+32.06 — Pk 2+49.88

Esamai gelezinkelio kelio bégiai 6,25m atstumu nuo sandiiros ties Pk 1+84.49 nupjaunami, kelias iSardomas.

Po tilto remonto darby kelias atstatomas esamomis medziagomis jrengiant balasto sluoksnj i$ iSardyty medziagy
pridedant iki 20% naujy medziagy. Darby zonoje pabégiai pakei¢iami naujais. Nauji tiltiniai mediniai tasai tilto
zonoje jrengiami atskiru projektu. Gelezinkelio bégiai pjovimo vietoje suvirinami.
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Po kelio atstatymo ir balastavimo darby, vykdomas kelio tiesinimas plane ir profilyje, kelio pertvarkymas vietose su
leistinais vézés plo¢io nukrypimais, galutinis balasto prizmés sutvarkymas papildant triikstamo balasto kiekiu bei
iStisinis skaldos pliikimas po pabégiais.

Virsutiné esama kelio konstrukcija iStaisoma nuo Pk 1+11.92 iki PK 1+61.92, bei nuo PK 2+65.79 iki PK 3+15.79.
IStaisymo plane ir profilyje ruozuose lieka esami bégiai ir pabégiai, papildoma nauju balastu.

Detaliis konstrukciniai sprendiniai su aiSkinamuoju rastu, techninémis specifikacijomis, darby kiekiy ziniarasciais
bei bréZiniais bus pateikti techninio darbo projekto SGK dalyje.

Gelezinkelio kelio atstatymas esamomis medziagomis pridedant iki 20%
naujy skaldos balasto medziagy bei pakeiiant medinius pabégius bei 60.14 m
tiltinius taSus darby zonoje.

10. PRIVAZIAVIMO KELIO | STATYBVIETE JVERTINIMAS. STATYBOS DARBU EILISKUMAS

10.1 Privaziavimo kelio i statybviete jvertinimas

Statybos darby metu prie tilto privaziuojama esamu keliu gelezinkelio vakarinéje puséje. Darby vietos
statybvietéje turi buti jrengtos pagal ,,Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT5-00* reikalavimus. Darbdaviai,
vykdydami statybos darbus ir rengdami jmonés norminius dokumentus, turi vadovautis Darbovieéiy jrengimo
statybvietése nuostatais, Darbo jrenginiy bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis
priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais, ir kitais galiojanciais darbuotojy
saugos ir sveikatos teisé€s aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Privaziavimo

Privaiiavimo/ kelias (apie 1 km)___ /'

kelias (apie 4 km)

Tiltas—"*

Pav. 12 Privaziuojamieji keliai prie tilto
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10.2 Statybos darby eiliSkumas

Numatoma minimali eismo pertraukos trukmé 10 kalendoriniy dieny, eismo pertraukos metu darbai vykdomi

trimis pamainomis.
Statybos darbai vykdomi tokiais etapais:
I etapas. Darbai vykdomi ne eismo pertraukos metu:

1. ParuoSiamieji darbai. [rengiama statybvietés aikstel¢ ir aptveriama.

2. Salitil¢iy ardymas.
II etapas. Darbai vykdomi eismo pertraukos metu:

3. Gelezinkelio kelio ardymas.

4. Atraminiy pagalviy perbetonavimas ir guoliy keitimas.

5. Atraminiy sieny ardymas ir naujy jrengimas.

6. Eksploatuojamos perdangos virSutinés dalies sméliavimas ir padengimas nauja antikorozine danga.

7. Gelezinkelio kelio atstatymas
III etapas. Darbai vykdomi ne eismo pertraukos metu:

1. Perdangy sméliavimas ir padengimas nauja antikorozine danga.

2. Naujy Salitil¢iy ir turékly jrengimas.

3. Kiugiy planiravimas, bermos jrengimas.

4. Slaitiniy laipty ardymas ir naujy jrengimas.

5. Baigiamieji darbai.
Aprasyti statybos darbai ir darby etapai yra preliminarts, ir skirti supazindinti su darbais, kurie numatomi atlikti.
Darbus vykdyti nepazeidziant esamy gelezinkelio inzineriniy tinkly, jrenginiy ir statiniy. Iki darby pradzios i$siimti
aktg — leidimg darbams vykdyti. Vykdant darbus gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, likus 3 dienoms
iki darby pradzios turi biiti informuoti AB ,,LTG Infra® Techninés priezitros specialistai. Darbuotojai, dirbantys
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, turi biiti supazindinti su darbo gelezinkelio transporte saugos
reikalavimais ir atestuoti tokio pobiidZzio darbui teisés akty nustatyta tvarka. Reikalingy darby vykdymui eismo
pertrauky trukme, laikg ir suteikimo galimybe Rangovas privalo atskirai derinti su LTG Infra ir LTG Cargo
specialistais. Eismo pertraukos suteikiamos vadovaujantis Gelezinkeliy transporto eismo pertrauky suteikimo
taisyklés patvirtintos 2020 m. balandzio 16 d. AB ,Lietuvos geleZinkeliy infrastrukttira®“ generalinio direktoriaus
jsakymu Nr. IS(LGI)-193 (su vélesniais pakeitimais (PAKEITIMAI 2021-02-19)).

11. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI
DOKUMENTAI

11.1 Projekto rengimo dokumentai:

- Projektavimo uzduotis.
- Topo-geodeziniai tyringjimai.

11.2 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.01.03 Statiniy klasifikavimas

STR 1.02.01 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos apraSas

STR 1.03.01 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.04.02 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai

STR 1.04.04 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 2.01.01(1) Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(3) Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4) Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

TR 2.01 Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas

LST EN 1990 Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

LST EN 1991-1-1 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji poveikiai.
Tankiai, savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos

LST EN 1991-1-5 Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji poveikiai.

Temperatiiriniai poveikiai
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LST EN 1991-1-6

LST EN 1991-2
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji poveikiai.

Poveikiai vykdymo metu

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo apkrovos

0 2021-11

Statybos leidimui ir konkursui

LAIDA | DATA

LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
UAB
»Kelprojektas*
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8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

Konkretaus pirkimo Nr. 18297
Atliekamo DPS pagrindu, specialiyjy salygy
Priedas Nr. 1

TILTO KELYJE LENTVARIS — MARCINKONYS - V.S. 73+302 KM. REMONTAS
PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIUROS PASLAUGY
TECHNINE UZDUOTIS

Objektas: Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas (toliau — Projektas),
techninio darbo projekto parengimo ir Projekto vykdymo priezitros paslaugos BVPZ kodai:
71322300-4 (Tilty projektavimo paslaugos), 71248000-8 (Projekty ir dokumentacijos prieziura).

Projektavimo paslaugy uzsakovas: AB ,LTG INFRA".

Zemeés sklypas: unik. Nr. 4400-2209-9136 ir 4400-2211-3664, kadastro Nr. 3825/8001:1 ir
3825/8001:2, registro Nr. 44/1446201 ir 44/1446977.

Statinio informacija:

Statinys: Kelias Lentvaris - Marcinkonys-V.S. 73+302 km, unik. Nr. 4400-0776-5448,
registro Nr. 44/528247.

Statinio kategorija: ypatingasis.

Gelezinkelio kelio kategorija: |

Statinio artumo gabaritas: S

Kelio asiné apkrova: 245 kN (25,0 t)

Traukiniy greitis keleiviniy/prekiniy:80/70 km/h

Projektuojamo tilto tipas:g/b tiltas

Statybos riasis: Nustatoma projektavimo metu

Projekto apimtyje projektuotojas turi parengti Siuos sprendinius:

Paslaugy apimtis:

7.1.1. Tyrinéjimai;

7.1.2. Projektiniai pasitlymai;

7.1.3. Techninis darbo projektas;

7.1.4. Statybos leidimas (jei batina);

7.1.5. Projekto vykdymo priezilra.

Ramty restauravimas jrengiant naujas atramines aiksteles;
Naujy atraminiy guoliy jrengimas;

Salitiléio turékly remontas, naujo pakloto jrengimas;
Lokalinis/visas metaliniy konstrukcijy dazymas;

Naujy technologiniy laipty ir prieSgaisriniy priemoniy jrengimas.
Statybiniy atlieky iSvezimg i$ objekto ir utilizavima;

Projekte numatyti signalizacijos, rySiy ir elektros tiekimo kabeliy pernesima, jgilinima, iSkélimg
arba apsaugojima, jeigu jie patenka j darby zona.

Papildomi reikalavimai Projektui:

Visi projekte numatyti sprendiniai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojanCiy jstatymuy, kity
teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty, standarty, normatyviniy statybos
techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty ir Sios uzduoties reikalavimus.
Paslaugy teikimo metu jvertinti ir vadovautis aktualiomis teisés akty ir techniniy reglamenty
redakcijomis..

Numatyti visas reikalingas priemones ir elementus vadovaujantis TR 2.01:2019 ,Automobiliy
keliy ir tuneliy projektavimas® reikalavimais.

Numatyti kontaktinio tinklo jrenginiy pertvarkymo darbus, jeigu jie pateks j darby zona.
Projekto apimtyje turi bati atliktas alternatyviy privaziavimo keliy j statybviete jvertinimas ir tik
pagrindus atitinkamg alternatyvg ir jg suderinus su UZsakovu priimti Projekte;

Projekte turi bati visos projekto sudedamosios dalys (jskaitant ir statybos skaiiuojamosios
kainos dalj) batinos pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®,
reikalingos projektavimo uzduotyje numatytiems tikslams pasiekti ir statybos darbams atlikti.
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8.18.

9.2.

9.3.

10.
10.1.

10.2.

Kiekvienam tvarkomam statiniui(-iams) ar inzineriniams tinklams turi bati parengtos atskiros
statinio(-iy) ar inZineriniy tinkly specifikg atitinkancios projekto dalys.

Bréziniy apiforminimas ir numeracija turi atitikti normatyviniy dokumenty (jskaitant standarto
LST 1516 ,Statinio projektas. Bendrigji jforminimo reikalavimai“ arba lygiavercio) reikalavimus.
Projekte batina aprasyti detaly darby organizavimg statybvietéje. Apradyme turi bati nurodyti
darbai, kuriuos vykdant nutraukiamas traukiniy eismas darby vykdymo zonoje (atskirose
zonose), ir/ar darbai, pazeidziantis gelezinkelio keliy artumo gabarito reikalavimus eismo
pertrauky metu.

Projektiniy pasidlymy etape, turi bati pateikti maziausiai du projektiniai pasidlymai su
ekonominiais rodikliais ir technologiniais ypatumais (eismo pertrauky poreikis, darby atlikimo
terminai ir kiti rodikliai, kurie uzsakovui leistu jvertinti konkretaus pasitlymo pasirinkimg).
Projekto apimtyje turi bati atlikti visi tyrimai, tiesiogiai ar netiesiogiai galintys tureéti jtakos Projekto
sprendiniams ir Projekto apimciai, jskaitant, taiau neapsiribojant, geodezinius matavimus,
geologinius tyrimus, iSimtos reikalingos salygos, suderinimai, savivaldos ar kt. institucijy,
juridiniy asmeny, fiziniy asmeny, sklypy savininky ir kt., gauti reikalingi leidimai, rasSytiniai
pritarimai remontuoti/rekonstruoti statinj.

Projekto techninés specifikacijos turi bati paraSytos konkreciai Sitam projektui, iSsamios ir
detalios. Projekte, techninéje specifikacijoje negali bati nurodytas konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas ar prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam
tikroms jmonéms ar tam tikriems produktams baty sudarytos palankesnés sglygos arba jie baty
atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma
tiksliai ir suprantamai aprasyti ir apibadinti. Siuo atveju nurodymas pateikiamas jraant Zodzius
.arba lygiavertis®.

Projektas turi bati suderintas su UZsakovu.

Jeigu yra planuojama Salinti medzius AB ,LTG Infra® priklausanciy ar patikéjimo teise valdomy
sklypy ribose, kirtimas turi bati suderintas su AB ,LTG Infra“ Pastaty ir zeldiniy prieziGros
atstovais.

ISeities duomenis, kuriuos pateiks UZsakovas, jei batina, patikslina projektuotojas;
Projektuotojas, likus 30 k. d. iki Projekto pateikimo ekspertizés vykdymui, UZsakovui pateikia
Projekto skaiiuojamosios kainos nustatymo Projekto dalj ekspertizés paslaugy pirkimui.

Uz Projekto ekspertizés atlikimg atsakingas UZsakovas. Projekto ekspertizés aktg UZsakovo
pasamdyti ekspertai pateiks per 20 kalendoriniy dieny nuo UZsakovo suderinto Projekto
pateikimo ekspertizei dienos. Jei projektas bus teikiamas ekspertams pakartotiniam derinimui,
laikytina, kad uz velavimg dél sprendiniy koregavimo yra atsakingas projektuotojas.
Projektuotojas privalés pakoreguoti Projekto dokumentus pagal ekspertizés iSvadoje nurodytas
pastabas, jei tokios pastabos bus gautos. Projektg pagal ekspertizés iSvadas projektuotojas turi
koreguoti savo saskaita.

Gavus Projekto ekspertizés teigiamg jvertinimg bei Uzsakovui patvirtinus Projekta,
projektuotojas turi atlikti reikalingas proceduras ir gauti statybg leidZiantj dokumentg (jeigu jis
privalomas).

Projektuotojas jgaliojamas gauti visus reikalingus suderinimus, sutikimus bei sglygas reikalingas
Projekto rengimui bei jgyvendinimui.

Reikalavimai Projekto vykdymo priezitrai:

Projekto vykdymo priezidra turi bati vykdoma vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra“.

Privaloma apsilankyti statybos aiksteléje, stebéti eismo pertraukos metu vykdomy darby eigq ir
operatyviai savo kompetencijos ribose spresti visas su Projekto jgyvendinimu susijusias
problemas.

Projekto vykdymo priezilira vykdoma nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, t.y. iki
Statybos uzbaigimo akto ar deklaracijos uzregistravimo IS ,Infostatyba“.

Projektuotojas pateikia Uzsakovui (visi dokumentai turi bati pateikti lietuviy kalba):
Projekto parengimo, etapy laiko grafikg, suderintg su UzZsakovu (per 14 k. d. po sutarties
jsigaliojimo);

Galutinj Projekto dokumenta:

10.2.1. 2 (du) komplektus popierine forma;
10.2.2.1 egz. (visy daliy) analogi$kai suformuotoms popierinéms byloms su el. para3ais, skaitmenine

forma *.pdf, *.jpg.;

10.2.3.1 egz. (visy daliy) analogiSskai suformuotoms popierinéms byloms su nuasmenintais

duomenimis, skaitmenine forma *.pdf, *.jpg.;



10.2.4.1 egz. (visy daliy) analogiSkai suformuotoms popierinéms byloms, skaitmenine forma,
dokumenty redaguojamais formatais (*.docx, *.xIsx, *.dwg, kiti);

10.2.5. visi skaitmenine forma teikiami dokumentai, turi bati pateikti USB atmintinéje.

10.3. statybg leidZianCio dokumento (jeigu jis privalomas) popierinj variantg su originaliu parasu arba
skaitmeninj variantg su pasirasiusiojo valstybés tarnautojo metaduomenimis.
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
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DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida

Esama situacija. Tilto planas
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Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva
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AB ,LTG INFRA" 8762-00-PP-SK-B.01

0.50 m?

(594.0 mm x 841.0 mm) A
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Pastabos:
1. Brézinyje gelezinkelio kelias parodytas schematiskai.

0 2021-11 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
2 STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. m Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas
PATV. v

DOK. NR.

KELPROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

SPV Gelezinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys
SPDV -Valstybés siena 35+020+98+288 Nr.I. Tilto 73+302 km remontas
Inz. DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Projektiné situacija. Krastiné atrama 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO Lapas | Lapy
LT AB ,LTG INFRA" 8762-00-PP-SK-B.04 1 1
Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva

0.36 m?

(420.0 mm % 850.0 mm) A
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Pastabos:
1. Brézinyje gelezinkelio kelias parodytas schematiskai.
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Gelezinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius, Lietuva
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Perdazoma santvara —/‘

Konstrukciniy elementy spalvos

atramines pagalves.

Remontuojamos ir

perdazomos atramos ‘

Pastabos:
1. Brézinyje gelezinkelio kelias parodytas schematiskai.

Konstrukcinis elementas | Spalva Spalvinis kodas
Krastinés atramos Pilka RAL 7046 _
Santvara Pasteline RAL 6019
Zalia
Turéklai Pilka Cinkuotas plienas
Salitilgio grotelés Pilka Cinkuotas plienas
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGOS APRASAS

1. Bendrieji duomenys

Remontuojamas tiltas (koord. LKS-94: X=531835, Y=5996877) yra Zervyny k., Marcinkoniy sen.,
Varénos r. sav. teritorijoje, kerta upe Ula.

Ziorai

Lynes

o8

MARCINKONYS 4%

1.1.pav. Remontuojamo tilto per Ulos upe padétis

Artimiausios gyvenamosios teritorijos PUV: Zervyny kaimas. Artimiausias gyvenamasis namas nutoles
per ~ 150 m nuo remontuojamo tilto darby riby.
Planuojamai tkinei veiklai buvo atliktos aplinkosauginés procedaros (parengti dokumentai ir gautos
iSvados:
¢ Planuojamos akinés veiklos jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000
teritorijoms reik§mingumo nustatymas (Dzikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio
gamtinio rezervato direkcijos 2022 m. sausio mén. 24 d. iSvada Nr. S-54 pateikiama prieduose).

2. Statybos aikstelés jrengimo bendrieji reikalavimai

ParuoSiamyjy darby etape turi bati parengiamos grunto ir kity statybiniy medZiagy apsaugos aikstelés.
Statybiné aikstelé turi bati tinkamai jrengta, vadovaujantis LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,,D¢l darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty
patvirtinimo“ bei taikant neigiamo poveikio aplinkai mazinimo priemones. Darby metu rangovas
ipareigojamas statybos darby metu statybinés technikos laikymo, statybiniy medZiagy ir atlieky sandéliavimo
aikstelés, automobiliy stovejimo aikstelés nejrengti misky Zeméje, kultiros paveldo vertybiy ir apsaugos nuo
fizinio poveikio pozoniy teritorijose ir ar¢iau kaip 25 m nuo vandens telkiniy kranty, taip pat arti gyvenamyjy
teritorijy be ty teritorijy visy savininky rastisko sutikimo.

3. Atliekos

Zymuo 8762-00-TDP-AA
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys - Valstybes
siena. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.
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Atlieky kiekiai ir tvarkymo budai yra nurodyti atlieky ZiniaraStyje (Zr. prieduose). Susidarancios atliekos
turi bati tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d.
jsakymas Nr. 217), Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklemis (aplinkos ministro 2006 m. gruodZio 29 d.
isakymas Nr. D1-637), Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (aplinkos
ministro 2011 m., geguzés 3 d. jsakymas Nr. D1-367), Atlieky tvarkymo jstatymu (1998 m. birZelio 16 d. Nr.
VI1I1-787).

Pagal prioriteta turi bati laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu:
prevencisSkas atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz.,
energijai gauti), Salinimas j savartyna. Turi bati pasiraSomos sutartys su atlieky vezéjais bei tvarkytojais ir
atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanéiy imoniy registre ir uZsiimantiems
atlieky tvarkymo veikla. Pavojingos atliekos gali bti atiduodamos tik imonéms, turinéioms pavojingy atlieky
tvarkymo licencijas. Atliekos, jy kiekiai ir tvarkymo biidai yra nurodyti atlieky ZiniaraStyje, Zr. prieduose.

Statybiniy atlieky krovimas j maSinas turi buti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima
teritorija baty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo, o iSgabenant atliekas negali bati terSiama aplinka, atliekos turi
buti veZamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uZzdaru baidu. Statybos uzbaigimo komisijai turi bati
pateikti dokumentai, jrodantys, kad rangovas pats arba per veZéja perdavé statybines atliekas atitinkamas
atliekas apdorojanciai jmonei, arba pateikta statytojo (uzsakovo) pazyma apie neapdoroty statybiniy atlieky
sunaudojima.

Po remonto, tilto eksploatacijos metu atliekos nesusidarys. Anttilto (ir pakelyje) atsirandancios Siukslés
renkamos kelia priZiarin¢ios imonés.

4. Vanduo

PoZeminiai vandenys

I remontuojamo tilto darby ribas nepatenka vandenvietés ir jy apsaugos zonos. Vadovaujantis Lietuvos
geologijos tarnybos duomenimis artimiausi poZeminio vandens greziniai nuo remontuojamo tilto nutole ~ 7,7
km atstumu.

PoZeminio vandens apsaugos, vandenvietés apsaugos zonos reglamentai (nurodomi Saugomy teritorijy
jstatymo 20 straipsnyje bei LR Vyriausybés nutarimo Nr. 343 ,,Dél specialiyjy Zemés ir misko naudojimo
sglygy patvirtinimo* XX skyriuje) remontuojant tiltg pazeisti nebus.

PavirSiniai vandens telkiniai

Remiantis LR upiy, eZery ir tvenkiniy kadastru (UETK)*, nagrinéjamas tiltas kerta Ulos upe, Merkio
intaka. Bendras upés ilgis — 84,4 km.

Detalesn¢ informacija apie Ulos upg ir apskai¢iuota apsaugos zona ir pakrantés apsaugos juosta pateikta

4.1. lenteléje.
4.1. lentelé. Informacija apie Ulos upe
Upés ilgis Upés baseino Upés apsaugos zona2(ties Upés pakrantés apsaugos juosta’ (ties
(km) plotas rekonstruojamu tiltu) remontuojamu tiltu)
84,4 752,9 km?2 50 m 200 m

! Prieiga per interneta: https://uetk.am.lt/portal/startPageForm.action [Zitiréta: 2022-01-27].

2 Upés apsaugos zona ir pakrantés apsaugos juosta apskaiciuota remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001-
11-07 jsakymu Nr. 540 ,,D¢l pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakran¢iy apsaugos juosty nustatymo tvarkos
aprasSo patvirtinimo*, nuoroda: https://www.e-tar.It/portal/It/legal Act/ TAR.6 DOF2D3FC9D0/asr

Zymuo 8762-00-TDP-AA
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siena. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.
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Numatomos priemonés

Statybos darbai turi bati vykdomi nepaZeidziant vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrantés apsaugos
juosty apsaugos rezimo reikalavimy, nurodyty Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymo 20
straipsnyje bei Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo 100 straipsnyje.

Priemonés neigiamo poveikio aplinkai ir prevencijai vykdyti, poveikiui sumazinti ar
kompensuoti:

e PavirSiniy vandens telkiniy vanduo negali buti terSiamas atidirbtais tepalais i§ mechanizmy, todél
bus numatytas tepaly surinkimas. Taip pat bus numatytos priemonés avariniy issiliejimy atveju i$
generatoriy ir kompresoriy. Statybos darby metu turi bati laikomos tepalus absorbuojancios
medZiagos ir specialas konteineriai tepaly surinkimui. PavirSiniuose vandens telkiniuose taip pat
draudziama plauti pavojingy medziagy tara, iSpilant vanden; j aplinka;

e statybinés technikos laikymo, statybiniy medziagy ir atlieky sandéliavimo aikstelés,
automobiliy stovéjimo aikstelés nebus jrengiamos misky zeméje, kultiros paveldo
vertybiy ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozoniy teritorijose ir arciau kaip 25 m nuo
vandens telkiniy kranty;

o tilto kapitalinio remonto metu, atliekant gelezinkelio kelio konstrukcijos ardymo, tilto
konstrukcijos valymo ir kitus paruoSiamuosius darbus, siekiant apsaugoti upés vandenj
nuo terSaly patekimo, rangovas jpareigojamas imtis apsauginiy priemoniy (pvz., pakloti
iStisini medinj paklota ar pakabinti apsauginj tenta po tiltu), kad pavojingos medzZiagos
(dazai, antikorozinés dangos, gruntai, smélis su dazy likuciais ir pan.) nepatekty j vandens
telkinj. Tuo atveju, jei net ir taikant aplinkosaugines priemones, griovimo atliekos patekty
1 vandenj, upés vaga bus iSvaloma;

e pavojingos atliekos turi baiti atiduodamos tik jmonéms, turinéioms pavojingy atlieky tvarkymo
licencijas.

5. Vibracija

Pries statybos darbus rangovas triuk3mingy ir vibracija kelian¢iy darby laika turi derinti su savivaldybe
(Zr. skyriuje ,,6. TriukSmas*). Arti kelio gyvenamyjy pastaty néra, neigiamas poveikis sveikatai dél vibracijy
nenumatomas.

6. TriukSmas

Reglamentuojami triukSmo ribiniai dydZiai

TriukSmo poveikis gyvenamajai aplinkai vertinamas atsizvelgiant j leidZziamus ekvivalentinius
triukSmo lygius gyvenamyjy bei visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje, kurie nurodyti higienos normose
HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje“. Remiantis Sia higienos norma, triukSmo ribiniai dydZiai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose,
visuomeninés paskirties pastatuose bei Siy pastaty, iSskyrus maitinimo ir kultaros paskirties pastatus, aplinkoje,
apimancioje Zemés sklypy, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo
pastaty sieny.

Numatomas laikinas triuk3mo padidéjimas remonto darby metu. Kadangi planuojamos tikinés veiklos —
tilto remonto darby ribos nesiriboja su gyvenamyjy namy teritorijomis, o atstumas iki artimiausio gyvenamojo
namo — 150 m, triukSmo mazinimo priemonés nenumatomos.

Apsauga nuo triukSmo statyby metu
Siekiant minimizuoti triukSmga statyby metu triukSmo valdytojas turi laikytis savo pareigy, nurodyty

Zymuo 8762-00-TDP-AA
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TriukSmo valdymo jstatymo (2004 m. spalio 26 d. Nr. X-2499) 14 nurodymy.

Darbuotojy apsauga nuo triukSmo statybos metu

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymo (2003 m. liepos 1 d. Nr.
IX-1672) 16 straipsniu: ,,.Imon¢je privalo biti naudojamos tik techniSkai tvarkingos darbo priemonés,
atitinkancios darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus. <...>darbo priemoniy keliamas
triukSmas, vibracija ar kita darbo aplinkos tarSa neturi virSyti higienos normose nustatyty ribiniy verciy
(dydZiy)“.
Statybos darbus atliekantys darbuotojai turi bati apsaugoti nuo triukdmo sukeliamos profesinés rizikos klausai,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2013 m. birZelio 25 d. jsakymu Nr. A1-310/V-640 ,,Dél Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio 15 d.
jsakymo Nr. A1-103/V-265 ,,Dé¢l darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostaty patvirtinimo*
pakeitimo*.
Statybos darbuose naudojamos lauko jrangos garso galios lygiai turi nevirSyti lygiy, nurodyty statybos
techniniame reglamente STR 2.01.08:2003 ,,Lauko sglygomis naudojamos jrangos j aplinka skleidZziamo
triukSmo valdymas*, kuris patvirtintas 2003 m. birzelio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu
Nr. 325.

7. Aplinkos oras

Atliekant tilto remonto darbus numatoma laikina papildoma cheminé oro tar3a ir tarSa dulkémis nuo
dirban¢iy mechanizmy. Statyby metu ir atlieky krovimo metu, siekiant maZzinti dulkétuma Salia gyvenamosios
zonos sausringu laikotarpiu rangovas jpareigojamas numatyti laistyma (purSkima smulkiais vandens laSais).
Dulkétumui sumazinti atliekos turi bati veZamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais.

8. Dirvozemis

Prie$ pradedant statybos darbus derlingas dirvoZemio sluoksnis bus nukasamas ir saugomas, véliau bus
panaudotas (teritorijai rekultivuoti) vietovei stabilizuoti apséjant Zole, kaip reglamentuota LR Vyriausybés
1995-08-14 nutarimo Nr. 1116 ,,Dél paZeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo dirvoZzemio sluoksnio
iSsaugojimo* 2 punkte.

Vykdant statybos darbus turi bati prisilaikoma bendryjy aplinkosauginiy reikalavimy:

* derlingo dirvoZemio sluoksnis turi bati iSsaugojamas, parenkama tinkama vieta saugojimui ir
panaudojimas Slaity sutvirtinimui (rekultivacijai);

« statybos metu reikia minimalizuoti teritorijos su atviru dirvoZemiu plotg. Vienu metu reikia kuo maziau
laikyti nestabilizuoty ploty;

» numatyti priemones kuro, tepaly avariniy issiliejimy atveju. Statybos metu turi bati laikomos naftos
produktus absorbuojanc¢ios medZiagos (pjuvenos, smelis), specialtis konteineriai tepaly surinkimui, kad jie
nebity iSpilami atvirai ant dirvoZemio;

» atlikus darbus, batina kuo skubiau vietove stabilizuoti (sutvirtinti). Stabilizavimui reikia panaudoti
nuimta derlinga dirvoZemj greitai auganciai augmenijai séti;

« tinkamai paruosti (izoliuoti) statybiniy medziagy ir atlieky saugojimo vietas.

ReikSmingas neigiamas poveikis dirvoZemiui nenumatomas.

9. Biologiné jvairove
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EB svarbos natiiralios buveinés. Pagal EB svarbos buveiniy inventorizacijos duomeny baze Salia
remontuojamo tilto EB svarbos buveiniy néra Artimiausios buveinés 9010, Vakary taiga yra ~ 240-540 m nuo
| \

Zervynos

Zervynos

Zervynos

POV o .

9.1 pav. Planuojamas objektas EB svarbos nataraliy buveiniy atZvilgiu Prieiga per interneta:
https://www.geoportal.lt/map/ [Ziareta: 2022-01-17].

Vadovaujantis misky kadastro duomenimis remontuojamo tilto aplinkoje kertiniy misko buveiniy néra
(artimiausia ~ 1,7 km j Siaurés vakarus, Manciagirés miske).

Vykdant tilto kapitalinio remonto darbus, Zeldiniai nebus Salinami.

Greta statyby teritorijos augantys Zeldiniai, kurie nenumatyti Salinti, statyby metu turi bati apsaugoti
pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymo Nr. D1-193 ,,Dé¢l Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo* reikalavimus.

Vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos saugomy rasiy informacinés sistemos ,,Lietuvos teritorijos
nataralioje gamtingje aplinkoje gyvenanciy ar laikinai esanéiy saugomy laukiniy gyviiny, augaly ir gryby rasiy
informacine sistema“ duomenimis®, artimiausios POV saugomy gyviny radavietés ir augaly augavietés
pazymeétos artimiausios PUV saugomy augaly augavietés pazymeétos ~ 80 m atstumu Smiltyninio gvazdiko
(AUG-DIAAREQ59399) ir ~ 250 m atstumu Lietuvinés naktiziedés (AUG-SILLIT059752) ( Zr. 9.2 pav.).
Statybos darby zona bus nedidelé ir trumpalaike, todél didelés jtakos aplinkinems teritorijoms ir saugomoms
rasims netures.

3 Prieiga per interneta: https://sris.am.It/ [Ziaréta: 2022-01-17].
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Lietuving naktiZiedé
@
380

Zervynos

’ @ Smiltyninis gvazdikas

9.2. pav. Saugomy laukiniy gyviiny, augaly ir gryby rasiy radavietés ir augavietés PUV atzvilgiu

10. Krastovaizdis ir gamtinis karkasas

Remontuojama tilta supa gamtinis kraStovaizdis — upé ir jos krantai, miSkai. Teritorijoje vyrauja uZzdaros
neprazvelgiamos erdvés. Kur néra iSreikSty vertikaliy ir horizontaliy dominanciy.
Remiantis Varéenos rajono savivaldybés bendruoju planu®, remontuojamas tiltas patenka j regioninés
svarbos gamtinio karkaso teritorija — migracijos koridoriy, kur iSlaikomas ir saugomas esamas nataralus
pav.).

Ekologiniai koridoriai (bioekologinés jungtys)

El]] Europinés svarbos

10.1. rnosrajoo beduou plau, remontuojamas tiltas patenka j gamtinio karkaso
migracijos koridoriy.

4 Bendrasis planas patvirtintas 2008-09-23 Varénos rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-VI-403. Prieiga per
interneta: https://www.varena.lt/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas/varenos-rajono-bendrojo-plano-sprendiniu-
aiskinamasis-rastas/  [Ziareéta: 2022-01-26].

Zymuo 8762-00-TDP-AA

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - GeleZinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys - Valstybes

siena. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS POVEIKIO APLINKAI IR APLINKOS APSAUGOS APRASAS

Projekto jgyvendinimas reikSmingo neigiamo poveikio kraStovaizdZiui, rekreacinei aplinkai, gamtiniam
karkasui nedarys, kadangi remontuojamas jau esamas tiltas, o sutvarkyta tilto aplinka vizualiai pakis daugiau
teigiamai. Statyby vietos po darby bus rekultivuotos. Gamtinio karkaso nuostaty 2007-02-14 Nr. D1-96
reglamentai pazeisti nebus.

11. Kultaros paveldas

Artimoje PUV aplinkoje nekilnojamyjy kultiiros vertybiy néra. Artimiausi objektai, jtraukti j kultiros
paveldo registro sarada, yra uz ~ 367 m j Siaurés rytus nutolusi Zervyny senoves gyvenvieté I (unikalus objekto
kodas 22653). Dél remonto darby apimties poveikis kultiiros paveldo objektams nenumatomas.

-4 Kultdros paveldo objekiai ir tentonjos

4 © Kultiros paveldo objektai

4| |-} Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos
.| Kultdros paveldo objekty apsaugos zonos

7 @ Apsaugos nuo fizinio povelkio pozonis

| [] Vizualinés apsaugos pozonis

Pavily,

11.1. pav. Artimiausia kultiiros paveldo vertybé remontuojamam tiltui per Kretuong®

12. Saugomos teritorijos

Vadovaujantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos kadastro
duomenimis®, remontuojamas tiltas patenka j Natura 2000 tinklo buveiniy apsaugai svarbig teritorija BAST —
Ulos upé (LTVAR0012)" ir pauk¢iy apsaugai svarbig teritorija PAST — Dainavos giria (LTVARBO005)? (Zr.
12.1. pav).

5 Vadovaujantis kultiiros paveldo vertybiy registro duomenimis. Prieiga per interneta: https://kvr.kpd.It/#/static-heritage-
search [Ziareta: 2022-01-26].

® Prieiga per interneta: https://stk.am.It/portal/ [Zitiréta: 2022-01-26].

" Teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas — 3260, Upiy sraunumos su kurkliy bendrijomis; 3150, Natiiraltis
eutrofiniai eZerai su plidziy arba atriy bendrijomis; Didysis auksinukas; MaZoji négé; Paprastasis kijagalvis; Udra;
Ovalioji geldute.

8 Teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas — Teterviny (Tetrao tetrix), kurtiniy (Tetrao urogallus), lututés
(Aegolius funereus), leliy (Caprimulgus europaeus), Zalvarniy (Coracias garrulus), ligutes (Lullula arborea), tulZiy
(Alcedo atthis) apsaugai.

Zymuo 8762-00-TDP-AA
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys - Valstybes
siena. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.
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12. 1 pav RemontUOJamo tllto padetls saugomy teritorijy atZV|Ig|u

Remontuojamas jau esamas tiltas, papildomai zemés paimti nereikés, nataraliy buveiniy ar raSiy plotai
nekis, susiskaidymas ar tankumo sumazéjimas nenumatomas, todél manoma, kad saugomoms teritorijoms
(tame tarpe ir ,,Natura 2000 teritorijoms), saugomoms buveinéms ar raSims reikSmingo neigiamo poveikio
nebus.

2022 m. planuojamai tikinei veiklai buvo atliktas poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000
teritorijoms reiksmingumo nustatymasl$ Dziikijos nacionalinio parko ir Cepkeliy valstybinio gamtinio
rezervato direkcijos 2022 m. sausio mén. 24 d. gautas rastas Nr. S-54 ,, Dél planuojamos tkinés veiklos
igyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumo iSvados“,
kuriame teigiama, kad ,,Planuojamosios tikinés veiklos poveikis nebus reikSmingas saugomoms Natura 2000
teritorijos raSims ir buveinéms, todel Siuo aspektu poveikio aplinkai vertinima atlikti neprivaloma* (iSvada
pateikiama prieduose).

13. Ekstremalios situacijos

Ekologiniu poZitriu planuojama tikiné veikla nepavojinga kitiems objektams ir turés nedidelj poveikj
aplinkai, todel ekstremaliy situacijy planai nesudaromi.

Zymuo 8762-00-TDP-AA
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - GeleZinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys - Valstybes
siena. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.
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Zymuo 8762-00-TDP-AA
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siena. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.
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KELPROJEKTAS
BENDROJI DALIS PRIDEDAMI DOKUMENTAI

1 lentelé. Atlieky tvarkymo ZiniaraStis

Atliekos Atlieky saugojimas objekte
Agregatinis
buvis
Technologinis Kiekis (kietas, Kodas e Numatomi atlieky tvarkymo
rocesas Pavadinimas skystas, pagal Pavojingumas | Laikymo sglygos Didziausias budai
P pastos) atlieky g y a9 kiekis
saraSa
t/d t/m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
170405
(gelezis ir 1Svalomos nuo kity medziagy
-Il—gr::g:&ligﬁg;rlgéz Metalas Vienkartinis Kietas f;'gzagé Nepavojingos iSveZzama 52t Uilsfli(oa\r/ﬁ I(rPegritsﬁ%?g.sl 4
(metaly Vilnius)
miSiniai)
Pridavimas atlieky
5 tvarkytojams, t.y. atliekos
§aIItIIC'O plokseiy Betonas Vienkartinis Kietas 170101 | Nepavojingos iSveZzama 3,2 m¥/7,68t Isvezamos %.art'm'aus.'.q imone,
iSardymas perdirbancig arba priimancia
laikinam saugojimui statybines
atliekas
Pridavimas atlieky
tvarkytojams, t.y. atliekos
Slaitiniy laipty Betonas Vienkartinis Kietas 170101 | Nepavojingos isvezama 3m¥7,2t |svefja}nl;os v;_artlrglaus.[q imone,
igardymas | perdirbancia arba priimancia
aikinam saugojimui statybines
atliekas
Pridavimas atlieky
tvarkytojams, t.y. atliekos
Atraminiy sieny Betonas Vienkartinis Kietas 170101 | Nepavojingos iSveZzama 6 m¥/14,4° t Isvezamos v;_artlmlaus.[q imone,
ardymas perdirbancig arba priimancia
laikinam saugojimui statybines
atliekas
Zymuo 8762-00-TDP-AA

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - GeleZinkelio linija Lentvaris -
Marcinkonys - Valstybés siena. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2021 m..



Atliekos Atlieky saugojimas objekte
Agregatinis
bavis
Technologinis Kiekis s(llz)l/ittgss K;)d;S Didiausias Numatomi atlieky tvarkymo
procesas Pavadinimas pastos), ar'zligkq Pavojingumas | Laikymo salygos Kiekis budai
saraSa
t/d t/m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pridavimas atlieky
tvarkytojams, t.y. atliekos
,_Av\tramlnlq pagalviy Betonas Vienkartinis Kietas 170101 | Nepavojingos iSveZzama 1m¥2,4t 15vezamos v;_artlmlaus_llq imone,
iSardymas perdirbancig arba priimancia
laikinam saugojimui statybines
atliekas
17 04 05
(gelezis ir I1Svalomos nuo kity medziagy
gtarr%r;r':;g guoliy Metalas Vienkartinis Kietas f;'%zaS)Y Nepavojingos iSveZzama 16t UZISI:II(((?\?l?i I{Pegritg;%?g.sl 4
(metaly Vilnius)
miSiniai)
Pridavimas atlieky
Ploks¢iy ant tvarkytojams, t.y. atliekos
eksploatuojamos Betonas Vienkartinis Kietas 170101 | Nepavojingos iSveZzama 1,5m¥3,6t 1vezamos v;_artlmlaus_llq 1”“3!“?’
santvaros perdirbancig arba priimancia
iSardymas laikinam saugojimui statybines
atliekas
Pridavimas atlieky
R ek et
ardymo darbai Medis Vienkartinis Kietas 170201 Nepavojingos iSveZzama 109 vnt. dirb L b >3 1Mo,
(pabegiai) perdirbancia arba priimancia
laikinam saugojimui statybines
atliekas

Zymuo 8762-00-TDP-AA
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - GeleZinkelio linija Lentvaris -
Marcinkonys - Valstybés siena. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m..



Atliekos

Atlieky saugojimas objekte

Agregatinis
bavis
Technologinis Kiekis s(llz;/esttzss E;)g:ls Didiausias Numatomi atlieky tvarkymo
procesas Pavadinimas pastos) atlieky Pavojingumas | Laikymo salygos Kiekis budai
saraSa
t/d | t/m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pridavimas atlieky
tvarkytojams, t.y. atliekos
3 -v 2 . - - - .
Grunto iSkasimas Gruntas Vienkartinis Kietas 170504 Nepavojingos iSvezama 10 m*/ |sveza.1mos%_art|m|au§|_q tmone,
0,012t perdirbancig arba priimancia
laikinam saugojimui statybines
atliekas
0 2022.02| Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinancio Pareigos Vardas, pavarde Parasas
dokumento Nr.
UAB
»Kelprojektas*

Zymuo

8762-00-TDP-AA

Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. Gelezinkelis - GeleZinkelio linija Lentvaris -
Marcinkonys - Valstybés siena. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m..
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DZUKIJOS NACIONALINIO PARKO
REZERVATO DIREKCIJA

Valstybés biudzeting jstaiga, Vilniaus g. 3, LT-65334, Merkinés mstl., Varénos r. sav.
tel/faks.: (8 310) 44 641, el.p.: direkcija@dzukijosparkas.It, internetinis adresas: http://www.cepkeliai-dzukiia.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188716139, PVM mokétojo kodas LT887161314

UAB ,,KELPROJEKTAS" 2022-01-24 Nr. S- 54 (949
Jonavos g. 7, Kaunas
12022-01-17 Nr. G.- 31

DEL PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS IGYVENDINIMO POVEIKIO JSTEIGTOMS
AR POTENCIALIOMS ,,NATURA 2000“ TERITORIJOMS REIKSMINGUMO ISVADOS

Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas: : geleZinkelio tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys -
V.S. 73+302 km remontas. Remontuojamas tiltas (koord. LKS-94: X=531835, Y=5996877) yra
Zervyny k., Marcinkoniy  sen., Varénos r. sav. teritorijoje, kerta upe Ula.

Planuojamos aikinés veiklos organizatorius (uZsakovas): AB , LTG Infra®, GeleZinkelio g 2,
LT-02100 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt.

Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengejas: UAB
~Kelprojektas Jonavos g. 7, LT-44192 Kaunas, Aplinkosaugos skyrius, el. pastas:
simona.venskaitiene@kelprojektas.lt

Isteigty ar potencialiy ,Natura 2000“ teritorijy, kurioms galimas poveikis buvo nagrinétas,
pavadinimai bei jy pagrindinés vertybés: teritorija, kurioje bus vykdomi darbai nepatenka i
potencialiai buveiniy apsaugai svarbig teritorija BAST Dainavos giria LTVAR0017 (svarbi
buveinéms: 6120 *Karbonatiniy smélyny smiltpievés, 9010 Vakary taiga, 91T0 Kerpiniai pusynai)
ir PAST Dainavos giria LTVARBOOS (svarbios rudys - lélys, liguté, tulZys, Gidra).

Trumpas planuojamos ukinés veiklos apraSymas: GeleZinkelio tilto remonto darby metu
numatoma iSardyti ir pakeisti naujais dalj geleZinkelio begiy tilto prieigose (pries tiltg ir
uz jo, Zr. prieduose geleZinkelio kelio plang; kelio tvarkymas numatomas: Pk 1+61,92 —
Pk 1+84,49; Pk 2+28,22 — Pk 2+65,79; gretbégiy ardymo darbai: Pk 1+66,44

— Pk 1+82,31; Pk 2+32,06 — Pk 2+49,88).

Betono konstrukcijy pavirSiai bus nuvalomi nuo ne¥varumy, pasalinamas atSokes ar
kitaip paZeistas betonas. Pazeisti betono pavirSiai bus atstatomi konstrukciniais remontiniais
miSiniais. Bus iSmontuojamos senos ir jrengiamos naujos atraminés sienos. Matomas atramy ir
atraminiy sieny pavirSius bus nuglaistomas ir nudaZomas elastiniais apsauginiais betono daZais.
Eksploatuojamos tilto perdangos plieninés konstrukcijos (tilto dalis su bégiais) bus sméliuojamos
ir padengiamos nauja antikorozine danga. Apatinio aptarnavimo tako gelZbetoninés
plyteles bus kei¢iamos cinkuotomis presuotomis grotelémis. Numatoma pakeisti
perdangos atraminius guolius | naujus sferinius. Esami 3alitiléiai ir turéklai keiiami naujais.
Esami $laitiniai laiptai iSardomi ir jrengiami nauji palei atramas. Neeksploatuojamai perdangai
jokie darbai neatlickami (Projektinés situacijos tilto plane paZzyméta ruda spalva, 7r. prieduose).
Tilto remonto metu dalis sankasos $laity bus sutvarkoma, suformuojant nuolydj 1:1,5, tvirtinami
antieroziniu tinklu, uZpilant juodZemiu ir apséjant Zole. Tilto prieigose bus jrengiami
drenaZiniai vamzdZiai su geotekstilés filtru. Vamzdziai bus klojami ant neaustinés geotekstilés ir
zvirgzdo pagrindo su 0,5% nuolydZiu. Ties drenaZo i§vedimu $laitai tvirtinami akmeny metiniu.
Projektiniai sprendiniai parodyti Tilto plane (r. prieduose).

Visi remonto darbai bus atlickami geleZinkelio sklypo ribose, statybos darby trukmé ~ 5 meén.
Statybine aikStel¢ jrengiama, vadovaujantis LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos
ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34 ,Dél darbovietiy jrengimo
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statybvietése nuostaty patvirtinimo* bei taikant neigiamo poveikio aplinkai maZinimo priemones.
Vykdant statybos darbus bus prisilaikoma bendryjy aplinkosauginiy reikalavimy. Statybvietéje
pildomas pirminés atlieky apskaitos Zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy
atliecky apskaita. Statybiniy medZiagy ir atlieky krovimg | transportavimo priemones
organizuoti taip, kad teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir kity medZiagy patekimo j aplinkg ir
nuplovimo j vandens telkinj su pavir§iniu vandeniu. Statybinés atliekos iki jy iSvezimo
bus saugomos uZdaruose konteineriuose tinkamai jrengtose aikStelése. Atlickos bus veZamos
dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

Bus uztikrinama, kad pavir§iniy vandens telkiniy vanduo nebus terSiamas atidirbtais tepalais i$
mechanizmy. Statybos darby metu bus laikomos tepalus absorbuojantios medZiagos ir
specialis konteineriai tepaly surinkimui, sickiant apsaugoti vandens telkinius nuo
tarfos avarijy metu. Bus uZtikrinta, kad pavirSiniuose vandens telkiniuose nebus plaunamos
pavojingy medZiagy taros, iSpilant vandenj j aplinka.

Tilto kapitalinio remonto metu, atlickant tilto atramy ardymo, tilto konstrukcijos valymo ir Kitus
paruodiamuosius bei dazymo darbus, siekiant apsaugoti upés vandenj nuo terSaly patekimo,
rangovas jpareigojamas imtis apsauginiy priemoniy: pakloti iStisinj medinj paklota ar pakabinti
apsauginj tentg po tiltu, kad pavojingos medziagos (daZai, antikorozinés dangos, gruntai, smélis su
dazy likudiais ir pan.) nepatekty j vandens telkinj. Tuo atveju, jei net ir taikant aplinkosaugines
priemones, griovimo atliekos patekty j vandenj, upés vaga turés biti i§valoma. Pavojingos
atliekos, jei susidaryty darby metu, bus atiduodamos tik jmonéms, turin¢ioms pavojingy atlieky
tvarkymo licencijas.

Statybinés technikos laikymo, statybiniy medZiagy ir atlieky sandéliavimo aikstelés, automobiliy
stovéjimo aikstelés nebus jrengiamos miSky Zeméje, kultlros paveldo vertybiy ir jy vizualinés
apsaugos ir apsaugos nuo fizinio poveikio pozoniy teritorijose ir ar¢iau kaip 25 m nuo vandens
telkiniy kranty. Numatoma jrengti laiking statybviet¢, medziagy ir technikos laikymo vietas
gelezinkelio sklype, daugiau nei 90 m nuo Ulos upés. AikSteliy vietos pavaizduotos statybvietés
planuose (Zr. prieduose).

Remonto darby poveikis bus lokalus ir trumpalaikis. Vykdant remonto darbus bus laikomasi
_Natura 2000 teritorijose nustatyty veiklos ribojimy, vadovayjantis LR Vyriausybés
2004-03-15 nutarimu Nr. 276 ,, Dél bendryjy buveiniy ar pauk3¢iy apsaugai svarbiy teritorijy
nuostaty patvirtinimo®.

Laikantis aplinkosauginiy reikalavimy PUV poveikis upése ichtiofaunai nenumatomas, kadangi
tilto remonto darbai upés vagoje nebus vykdomi, nuoteky iSleidimas ar kitas poveikis
nenumatomas.

Veiklos elementai, galintys sukelti reikSminga poveikj jsteigtoms ar potencialioms ,Natura
2000% teritorijoms: jvertinus planuojamos veiklos poblidj ir mgstg, veiklos elementy, galinéiy
sukelti reik¥minga neigiamg poveiki BAST Dainavos giria ir PAST Dainavos giria vertybéms,
nenustatyta.

I§vada: Planuojamos ukinés veiklos poveikis nebus reikSmingas saugomoms Natura 2000
teritorijos ridims ir buveinéms, todél §iuo aspektu poveikio aplinkai vertinimg atlikti neprivaloma.

Direktorius
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KELPROJEKTAS
PROJEKTO DALIES BD SKIRTUKAS

BREZINIAI

Zymuo: 8762-00-TDP-BD
Tilto kelyje Lentvaris — Marcinkonys - V.S. 73+302 km remontas. GeleZinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys -Valstybés siena
35+020+98+288 Nr.l. Tilto 73+302 km remontas. Ypatingas statinys. 2022 m.

Lapas1is1
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

- Sklypo ribos

- Projektiné gelezinkelio kelio aSis

- GeleZinkelio kelio ir jo jrenginiy apsaugos zonos riba
- Gelezinkelio kelio sanduros

- Gretbégiy sandiros

- Bégiy pjovimo linija

- Gelezinkelio kelio ardymo riba reikalinga atlikti tilto remonto darbus

PASTABOS:
1. Matmenys - milimetrais.

0 2022-02 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Tilto kelyje Lentvaris - Marcinkonys - V.S. 73+302 km
PATV. remontas
KELPROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Gelezinkelis - Gelezinkelio linija Lentvaris - Marcinkonys - Valstybés
siena 35+020-98+288 Nr. I. Tilto 73+302 km remontas.

LT

DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Suvestinis planas
0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY

AB ,LTG Infra"
GelezZinkelio g. 2, LT-02100 Vilnius

8763-00-TDP-BD-B. 01
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