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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eilés .

NI Zyméjimas Projekto dalis Tomas
1. 0495/1907-KRTDP-TT InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai |
2. 0495/1907-KRTDP-GT InZineriniai geologiniai tyringjimai 11
3. 0495/1907-KRTDP-BD Bendroji dalis 11
4, 0495/1907-KRTDP-SA Architekturos dalis 1\
5. 0495/1907-KRTDP-SK Konstrukcijy dalis \%
6. 0495/1907-KRTDP-S Susisiekimo dalis VI
7 0495/1907-KRTDP-SO Pasirengimo stgtybzln ir statybos darby VII

organizavimo dalis
8. 0495/1907-KRTDP-KS | Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis VIII
0 2022-02 Konkursui ir statybai
Laida [§leidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL _PLENTPROJEKTAS* | Valstybines reikSmes magistralinio kelio Al

PATV. uzdaroji akciné bendrové | Vilnius—Kaunas—Klaipeda 144,72 km dviejy lygiy

DOK. NR .

darbo projektas

sankryzos viaduko kapitalinio remonto techninis

LT

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

VI Lietuvos automobiliy keliy direkeija

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Lalda
Projekto sudéties Ziniarastis 0
DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapu

0495/1907-KRTDP-S.PS

1

1




PROJEKTO TOMO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. .
Zyméjimas Pavadinimas

Nr.

1. | 0495/1907-KRTDP-PTS Projekto sudéties ziniarastis

2. | 0495/1907-KRTDP-BD.PTSZ Projekto tomo sudéties Ziniarastis

3. 1 0495/1907-KRTDP-BD.BSR Bendrieji statinio rodikliai

4. | 0495/1907-KRTDP-BD.BAR Bendrasis aiSkinamasis rastas

5. | 0495/1907-KRTDP-BD.BTS Bendroji technin¢ specifikacija

6. | 0495/1907-KRTDP-BD.PSS Pritarimy, suderinimy sgrasas

7. | 0495/1907-KRTDP-BD.PR Priedai

BREZINIU ZINIARASTIS
Eil. Lapuy
Nr. | skaicius, Zyméjimas Pavadinimas
vt

1. 1 0495/1907-KRTDP-BD.BR-01 | Situacijos planas M 1:2000

2. 1 0495/1907-KRTDP-BD.BR-02 | Viaduko isilginis pjavis M 1:100

3. 1 0495/1907-KRTDP-BD.BR-03 | Viaduko skersiniai pjaviai M 1:50

Dangy, auks¢iy, eismo organizavimo ir
4, 1 0495/1907-KRTDP-BD.BR-04 o
suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500
0 2022-02 Konkursui ir statybai

Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

VAL IP _PLENTPROJEKTAS" Valétybinés reikémésf magistralinio kelio Al

PATV. I - uzdaroji akciné bendrové | Vilnius-Kaunas—Klaipéda 144,72 km dviejy lygiy
DOKNR | | il sankryzos viaduko kapitalinio remonto techninis

darbo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

Laida

Projekto tomo sudéties Ziniarastis

LT

STATYTOJAS (UZSAKOVAS)

VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija

DOKUMENTO ZYMUO

Lapas

Lapy
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Bendrieji statinio rodikliai sudaryti pagal ,,STR 1.04.04:2017%, 5 prieda*

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS
Unikalus daikto numeris
1.1 Skl lot 2 411591
Sklypo plotas m 9 11400-1768-0530 (A1)
Unikalus daikto numeris
1.3 Skl lot 2 55915
ypo piotas m 4400-3136-6911 (1907-1)
Unikalus daikt '
1.2 Sklypo plotas m? 48663 |- caus Gaticlo MUmeTs

4400-3476-1534 (1907-2)

I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

Valstybinés reik§més magistralinis kelias Nr. A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda (unikalus Nr. 4400-
1069-0265) — ypatingojo statinio kapitalinis remontas

3.1. Keliai (valstybinés reikSmés):

3.1.1 Kelio kategorija AM
Kairés vaziuojamosios dalies
1étéjimo juosta remontuojama nuo
144,6835 iki 144,7085 km;

3.1.2 Kelio ilgis* km | 35,19486 | o000 B 2 U0 KL
Desinés vaziuojamosios dalies
greitéjimo juosta remontuojama
nuo 144,7075 iki 144,7325 km;

3.1.3 Kelio juostos plotis m 39

3.1.4 Eismo juosty skaicius vnt. 4

3.1.5 Eismo juostos plotis m 3,75

3.1.6 Viaduko ilgis m 84,60 |[Ties 144,72 km

Valstybinés reik§més rajoninis kelias Nr. 1907 Vilkija-Cekiské-Ariogala (unikalus Nr. 4400-2957-
8210) — ypatingojo statinio kapitalinis remontas

3.2 Keliai (valstybinés reikSmés):

3.2.1 Kelio kategorija v
C Remontuojamojo kelio ruozo ilgis
*
3.2.2 Kelio ilgis km 4,892 0.011 km
3.2.3 Kelio juostos plotis m 19
3.2.4 Eismo juosty skaicius vnt. 2
3.2.5 Eismo juostos plotis m 3,00

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 144,72 km dviejy lygiy sankryzos
viaduko kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Lapas 1 Lapy 2 Laida 0

0495/1907-KRTDP-BD




Kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-
Klaipéda (unikalus Nr. 4400-
1069-0265) 144,72 km esancio
viaduko dalis

3.2.6 Viaduko ilgis m 3,49

Valstybinés reik§més rajoninis kelias Nr. 1907 Vilkija-Cekiské-Ariogala (unikalus Nr. 4400-2982-
7642) — ypatingojo statinio kapitalinis remontas

3.3. Keliai (valstybinés reikSmés):
3.3.1 Kelio kategorija 1\Y
C Remontuojamojo kelio ruozo ilgis
3.3.2 Kelio ilgis* k 2,531
chorgls m : 0,011 km
3.3.3 Kelio juostos plotis m 19
3.3.4 Eismo juosty skaicius vnt. 2
3.3.5 Eismo juostos plotis m 3,00
Kelio Nr. A1 Vilnius-Kaunas-
: o Klaipéda (unikalus Nr. 4400-
3.3.6 Viaduko ilgis 1,71
AauRo el . ’ 1069-0265) 144,72 km esanéio
viaduko dalis

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio
ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas
(var

Valstybinés reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius—Kaunas—Klaipéda 144,72 km dviejy lygiy sankryzos
viaduko kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Lapas 2 Lapy 2 Laida 0 0495/1907-KRTDP-BD.BSR



BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

0 2022-02 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VAL _PLENTPROJEKTAS" V*fllsFybmes relksmesvmaglstralmlo kelio _A_] _
PATV. P sdaroii akeiné bendrove | Yilnius—Kaunas—Klaipeda 144,72 km dviejy lygiy
DOK. NR ‘r/ U< 1 me pe v

sankryzos viaduko kapitalinio remonto techninis

darbo projektas

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Bendrasis ai$kinamasis rastas 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapu
LT | V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0495/1907-KRTDP-BD.BAR 1 16
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1. Projekto rengimo pagrindas

salygas.

vadovaujantis parengtas projektas:

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas

Lietuvos Respublikos zeldiniy jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygy jstatymas

D¢l kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky
iikio paskirties Zemg¢je, priskiriami saugotiniems, saraso
patvirtinimo ir medZiy ir krimy priskyrimo saugotiniems

LR vyriausybé. Nutarimas ,,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢él Saugotiny medziy ir krimy
kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medZiy ir krimy
vertés atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo*

LR Aplinkos ministerijos jsakymas dél "Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisykliy"

LR aplinkos ministro jsakymas dél ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo*

LR aplinkos ministro jsakymas deél ,Naftos produktais uzterSty
teritorijy tvarkymo aplinkos apaugos reikalavimy

Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy klasifikavimas*

Statybos techninis reglamentas ,,Statybos produkty, neturinciy
darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir

1-891
1-1240
1-1495

1-2223

VIII-529

X-1241

X11-407

XIII-2166

521

1116

D1-87

DI1-193

DI1-637

D1-694

STR 1.01.03:2017

STR 1.01.04:2015

Projektas parengtas pagal statiniy projektavimo paslaugy uzduotj, prisijungimo (projektavimo)

Lietuvos respublikos jstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais

0495/1907-KRTDP-BD.BAR

Lapas

Lapy

Laida

16




sertifikavimo  jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas*

Statinio statybos riisys

Statybos techninis reglamentas “Statybos dalyviy atestavimo ir
teisés pripazinimo tvarkos aprasas”

Statybos techninis reglamentas ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*

Statybos techninis reglamentas ,,Statybg leidZziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra”

,Esminis statinio reikalavimas "Mechaninis atsparumas ir
pastovumas‘

Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy prieinamumas

Statybos techninis reglamentas ,,Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai.
Bendrieji reikalavimai“

Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir tuneliy projektavimas
Keliy techninis reglamentas “Automobiliy keliai”

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo
taisykles

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisykles

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo
taisykles

Statybos rekomendacijos ,,Automobiliy keliy sankryZos*
Automobiliy  keliy inZineriniy saugaus eismo priemoniy
projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Dél gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir

STR 1.01.08:2002
STR 1.02.01:2017

STR 1.04.04.2017

STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016

STR
2.01.01(1):2005
STR 2.03.01:2019

STR 2.06.04:2014

TR 2.01:2019
KTR 1.01:2008
KPT SDK 19

KPT TAS 09

KPT VNS 16

R 36-01
R ISEP 10

3-82
3-83
3-507

0495/1907-KRTDP-BD.BAR

Lapas | Lapy

Laida

5 16




valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir
krimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir
tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelian¢iy gelezinkelio keliy ir jy
jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmes
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir
kirtimo tvarkos apraso patvirtinimo

D¢l vamzdiniy vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo
melioracijos statiniy statyboje taisykliy patvirtinimo

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
apraSas

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas
ir jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykles

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija

Eurokodas. Konstrukcijy projektavimo pagrindai

Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-1 dalis. Bendrieji
poveikiai. Tankiai, savasis svoris, pastaty naudojimo apkrovos
Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-4 dalis. Bendrieji

poveikiai. V¢jo poveikiai

3D-171

TRA TAS-PL 09

TRA ASFALTAS

08

TRA BITUMAS

08/14

TRA UZPILDAI

19
TRA SBR 19

TRAT SST 14

IT SBR 19

ITZS 17

IT ASFALTAS 08

LST 1331: 2015
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e FEurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-5 dalis. Bendrieji
poveikiai. Temperatiiriniai poveikiai

e FEurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1-6 dalis. Bendrieji
poveikiai. Poveikiai vykdymo metu

e FEurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 2 dalis. Tilty eismo
apkrovos

e FEurokodas 2. Gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas. 2 dalis.
Gelzbetoniniai tiltai. Projektavimo ir konstravimo taisyklés

e FEurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 1-1 dalis.
Bendrosios ir pastaty taisyklés

e FEurokodas 3. Plieniniy konstrukcijy projektavimas. 2 dalis. Plieniniai tiltai

e FEurokodas 4. Kompozitiniy  plieniniy-betoniniy  konstrukcijy
projektavimas. 1-1 dalis. Bendrosios ir pastaty taisyklés
e FEurokodas 4. Kompozitiniy  plieniniy-betoniniy  konstrukcijy

projektavimas. 2 dalis. Bendrosios ir tilty taisyklés

2. Bendrieji statinio duomenys

2.1. Statinio statybos vieta

LST EN 1991-1-
5:2004

LST EN 1991-1-
6:2005

LST EN 1991-
2:2004

LST EN 1992-
2:2006

LST EN 1993-1-
1:2005

LST EN 1993-
2:2007

LST EN 1994-1-
1:2005

LST EN 1994-
2:2006

Viaduko kapitalinis remontas vykdomas kelyje Nr. 1907 Vilkija-Cekiské-Ariogala 24,445 km bei

Al kelio ruozo dalyje (1 pav.).
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Objekto in

Cenihe 24
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Grana vieta

..........

»Vigduko pozicija
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1 pav. Vykdomy darby vieta
2.2. Bendrieji duomenys

— Statybos riisis: kapitalinis remontas;

Remontuojamo / =

baugeniin =

ke

— Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos (keliai, kiti transporto statiniai);
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— Statinio kategorija: ypatingasis statinys;

Kiti duomenys:

° viaduko ilgis — 89,80 m;

. viaduko perdangos ilgis — 81,34 m;

. viaduko perdangos plotis — 12,0 m;

. plotis tarp apsauginiy barjery — 8,0 m;

o kelio (Nr. 1907) ruozas projektuojamas pagal IV kategorijos keliams keliamus
reikalavimus;

o kapitaliskai remontuojamojo kelio (Nr. 1907) ruozo ilgis: 0,0275 km;

o vaziuojamosios dalies plotis — 6,0 m;

o eismo juosty skaicius — 2, eismo juostos plotis — 3,0 m;

o projektuojamas naujas horizontalusis Zenklinimas kelyje Nr. 1907 ir Nr. A1;

o numatomas leistinas vaziavimo greitis kelyje Nr. 1907 — 90 km/val;

o jrengiama nauja asfalto dangos konstrukcija;

o lietaus vanduo nuvedamas j naujai projektuojamus lietaus nuvedimo Sulinélius arba

kelio pylimo $laitas link kelio Nr. A1 grioviy;

3. Trumpas statybos sklypo apraSymas

3.1. Sklype esantys statiniai
Darbai bus vykdomi trijuose VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija patikéjimo teise
valdomuose sklypuose arba dviejuose suformuotuose keliy Nr. 1907 ir Nr. A1 statiniy ribose.

Darbai valstybin¢je Zemeje bei privaciuose sklypuose nebus vykdomi.

3.2. InZineriniai tinklai ir jrenginiai
Remontuojamojo viaduko zonoje yra §ie inZineriniai tinklai:

e clektroniniy rysiy (telekomunikacijy) (VSj ,,Pla¢iajuostis internetas*).

3.3. Zeldiniai

Vykdant viaduko kapitalinio remonto darbus Zeldiniai nebus Salinami.

3.4. Geologinés salygos
Geologiniu pozitriu aikStel¢je sutikti technogeniniai (t IV) bei glacialiniai (g III bl) dariniai.
Augalinis sluoksnis (dirvozemis) padenggs visg teritorijg 0,10-0,20 m storio sluoksniu.
Technogeniniai gruntai sutikti viaduko apacioje iki 2,20-2,30 m gylio, o virSutin¢je dalyje iki

0,40-2,80 m gylio. Giliau sutikti itin stipriis glacialiniai dariniai, kuriy sluoksniy padas greziniais
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nepasiektas. Grunty sliigsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpelivose ir inzineriniame
geologiniame pjivyje (2.1 — 3.1 grafiniai priedai).
Grunty sliigsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inzineriniuose geologiniuose

pjaviuose (Zr. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita).

3.5. Hidrogeologinés salygos,

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZzeminio vandens
lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2021 mety geguzés ménes] vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo iki 11,00-15,00 m
gylio sutiktas visuose greziniuose 0,10- 4,00 (67,00 — 72,66 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés
pavirSiaus. Daugumoje tai podirvio vanduo, kuris laikosi aeracijos zonoje, (smélyje virS molio
tarsluoksniy). Podirvio vanduo taip pat aptiktas moreninio mazo plastiSkumo smélingo molio smélio
lgSiuose.

Grezinyje Nr.4 4,60 m gylyje (a. a. 68,26 m) aptiktas tarpsluoksninis spiidinis vanduo, kurio
virSuting ir apating vandensparg sudaro mazo plastiSkumo smélingas molis, o vanduo talpinamas mazai
dulkingo-molingo, vidutinio rupumo smélio. Sluoksnis neturés spiidzio arba turés labai nedidel;.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje vir§ moliniy nuo zemés
pavir$iaus 0,10- 0,48 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o apacioje viaduko gali kauptis ir Zemés
pavir$iuje ant molio ir dulkio tarpsluoksniy.

Detaliau apie hidrogeologines salygas zitiréti inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitg.

3.6. Higieniné ir ekologiné situacija
Higienin¢ situacija nenustatoma. Ekologiniu poziiiriu planuojama iikiné veikla nepavojinga
kitiems objektams ir neturés neigiamo poveikio aplinkai. Galimos avarinés situacijos

neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai nesudaromi.

3.7. Aplinkinis uZstatymas

Teritorija neuZstatyta. Salia pievos, pavieniai miskai.

4. Statinio esamos biiklés jvertinimas

4.1. Viaduko esamos biiklés jvertinimas
Viaduko pazaidos:

e Bendra esamo tilto techniné buklé yra bloga, viaduko vidurinio tarpatramio perdangos jlinkis,

e lyginant su 2019 m. stebésenos duomenimis, yra padidéjes per 1,0mm. Tilto elementai paveikti

korozijos.

e Deformaciniy pjuviai kiauri, nesudarytas sklandus tilto ir kelio sujungimas.
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e Sulinéliai per trumpi, paZeisti korozijos, dalis uzake ir jais neprateka vanduo. Aplink $ulinélius
1§sisunke karbonatiniai varvekliai.

e Pésciyjy eismas tiltu yra nesaugus — $alitil¢io einamosios dalies danga nusidéveéjusi ir susirusi.

e Daugelyje viety ji iskilnota j virSy. ISlind¢ koroduojancios armatiiros strypai kelia pavojy

péstiesiems.

4.2. Kelio esamos biuklés jvertinimas
Kelio dangos plotis ruoze yra apie 8,5 — 9,0 m plocio. Danga - asfaltbetonis. PavirSinis lietaus
vanduo nuteka esamo kelio pylimo S§laitais.
Salia viaduko ir remontuojamojo kelio ruozo vyrauja dirbami laukai. Kelias eina vir§ esamo
magistralinio kelio Nr. A1 Vilnius — Kaunas - Klaipéda.

Kelio ruoze eismas organizuojamas horizontaliuoju Zenklinimu.

4.3. Statybiniy tyrimy apraSymas

4.3.1. InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai
UAB ,,InZinerijos centras® 2021 m. kovo ménes] parengta ir suderinta topografiné nuotrauka.
Auksciy sistema — LASO7 ir koordinaciy sistema — LKS-94. Inzineriné¢ topografiné (geodeziné)

nuotrauka pateikta atskiru projekto tomu.

4.3.2. InZineriniai geologiniai tyrimai
UAB ,,Geoinzinerija*“ 2021 m. birzelj parengta projektiniy inzineriniy geologiniy tyrimy
ataskaita.

InZineriné geologiniy tyrin¢jimy ataskaita pateikta atskiru projekto tomu.

5. Projektuojamy statiniy sarasas

5.1. Projektuojamy statiniy sarasas, pagrindinés charakteristikos

Pavadinimas Mato Kiekis
vienetas

Viadukas
1.1 viaduko ilgis m 89,80
1.2 viaduko perdangos ilgis m 81,34
1.3 viaduko perdangos plotis m 12,00
1.4 plotis tarp apsauginiy barjery m 8,0
Kelio (Nr. 1907) ruozas
2.1 kategorija v
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2.2 ilgis* km 0,0275

2.3 vaziuojamosios dalies plotis m 6,0
2.4 eismo juosty skaicius vnt. 2
2.5 eismo juostos plotis m 3,0

2.6 asfalto dangos plotis (ivertinus iSplatinimg viaduko

prieigose)

m 8,0

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimas gali turéti neesminiy

nukrypimy.

6. Trumpas sprendiniy pagal projekto dalis apraSymas

InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai

Pateikiama topografiné nuotrauka M 1:500.

InZineriniai geologiniai tyrimai

Pateiktos geologinés ir hidrogeologinés vietoves salygos bei jvertinti esami vietoveés gruntai.
Bendroji dalis

Bendrojoje dalyje pateikiama pagrindiné informacija apie techninj darbo projekta. Apima
bendrgsias rangovo pareigas, darby saugos ir darbovieciy jrengimo bei darby organizavimo,
darbuotojy instruktazo, asmeniniy apsaugos priemoniy klausimus. Pateikiami pagrindiniai
darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai.
Architektiriné dalis

Architektiiringje dalyje pateiktas viaduko spalvinis sprendinys.

Konstrukcijy dalis

Kontrukeijy dalyje suprojektuotas esamo viaduko konstrukcijy ardymas ir kapitalinis remontas

naujomis konstrukcijomis.

Susisiekimo dalis
Projekto dalyje pateikiama:
1. Kelio dangos konstrukcijos klasés nustatymo skai¢iavimai;
2. Skersinio ir 18ilginio profilio reikSmés;
3. Kelio dangos konstrukcija;
4. Vandens nuvedimo sprendiniai;
5. Saugaus eismo organizavimo sprendiniai;

Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis.

Pateikiami pagrindiniai darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, darbovieCiy jrengimo

statybvietéje nuostatai.
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e Suvestinés statybos skaifiuojamosios kainos nustatymo dalis.
Pateikiama atskiry tomo daliy, etapy, detali statybos skai¢iuojamoji kaina ir suvestiné viso projekto
skai¢iuojamoji kaina.
7. InZineriniy tinkly apraSymas, energinio apriipinimo ir vandens Saltiniai; vandens, nuoteky ir
energinio apriipinimo inZineriniy tinkly apibiidinimas; atsinaujinanciy energijos iStekliy

panaudojimo apibudinimas

Elektros energija ir vandeniu statybos darby metu turi pasiriipinti Rangovas.
Vandens ir kity nuoteky pasalinimy pasiripina rangovas, taip, kad nebuty atliekos neturéty
neigiamos jtakos aplinkai.

Atsinaujinantys energijos iStekliai nebus naudojami.
8. Susisiekimo komunikacijy apraSymas

Kelio ruozas kapitaliskai remontuojamas taip, kad atitikty IV kelio kategorijai keliamus
reikalavimus. Kelio ruozas projektuojamas vadovaujantis KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai‘
reikalavimais. Tre¢iyjy asmeny interesai projekto jgyvendinimo metu nebus pazeisti.

Vaziuojamoji kelio dalis projektuojama 2,5 % dvislaiciu skersiniu nuolydZiu.

Projektuojamojo kelio vaziuojamosios dalies plotis — 6,0 m, asfalto dangos plotis — 8,0 m.

Projektuojamos 2 eismo juostos skirtingomis kryptimis, kiekvienos eismo juostos plotis — 3,0 m.

9. Projektiniy sprendiniy poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms

9.1. Poveikis aplinkai
Numatomi viaduko kapitalinio remonto darbai neturés neigiamo reikSminio poveikio Sioje

zonoje esanc¢ioms teritorijoms bei aplinkos poZiliriu jautrioms teritorijoms.

Statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims galimas dél
blogy statybiniy medziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy. Siekiant to iSvengti reikia uztikrinti,
kad statybiniai mechanizmai buty tinkamos techninés biiklés, laikytis darbo saugos reikalavimy.
Statybvietéje turi biiti absorbuojanciy medziagy sandéliavimo vieta. Ivykus avarinei situacijai uzterstas
sorbentas turi biiti vezamas ] tokiy atlieky sandéliavimu uzsiimanc¢ias jmones, kad kenksmingos
medZiagos nepatekty i aplinka.

Neigiamas poveikis Zeldiniams gali buti dél statybos aikstel¢je vazingjanciy sunkiy masiny bei
naudojamy kity mechanizmy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar Saknims. Statybos darby metu
siekiant apsaugoti zeldinius, kuriy Siame techniniame darbo projekte nenumatyta pasalinti, biitina imtis

atitinkamy apsauginiy priemoniy.
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9.2. Poveikis gyventojams
Statybos darby metu neigiamas poveikis gyventojams nebus galimas, kadangi objektas néra

apgyvendintoje teritorijoje.

9.3. Poveikis kaimyninéms teritorijoms
Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritorijy aplinkai neaktualus.

10. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

10.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Objektas j saugomas teritorijas nepatenka.

10.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai
Objektas nepatenka ] kultiiros paveldo apsaugos zong, todél specialieji paveldosaugos

reikalavimai néra taikomi.

10.3. Gaisrinés saugos reikalavimai
Statybos aikSteléje prie buitiniy patalpy bei pavojingose gaisro atzvilgiu darbo zonose, gerai

prieinamoje vietoje biitina jrengti prieSgaisrinj posta (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu
inventoriumi). PrieSgaisrinés apsaugos klausimais grieztai vadovautis "Bendrosios gaisrinés saugos
taisyklémis" bei kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.

Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi biti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai
prizitrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiskai turi buti atliekami pirminiy gaisro gesinimo
priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams
apmokyti. Pirminés gaisro gesinimo priemongs turi biiti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti pazenklintos,
kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi
buti patvarts ir iSdéstyti reikiamose vietose. ISoriniy gaisry gesinimas numatomas 1§ esamy
vandentiekio Suliniy ir poZeminiy gaisriniy hidranty.

Kilus gaisrui, jis turi biiti operatyviai gesinamas ir telefonu kviec¢iama prieSgaisriné gelbé¢jimo
tarnyba. | gaisraviete turi buti kvieCiami vadovaujantys darbuotojai. Atvykus ugniagesiams,
statybvietés atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamy, lengvai uzsideganciy ir degiyjy skysciy,
nuodingyjy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir jy laikymo vieta.

Kasdien, baigus darba, i darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias medZziagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas. Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti

dirbanciyjy Zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje vietoje.

10.4. Apsauginés ir sanitarinés zonos
InZineriniy tinkly apsaugings ir sanitarinés zonos nustatomos vadovaujantis Specialiyjy Zemeés
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naudojimo salygy jstatymo reikalavimais (patvirtintu 2019 m. birZelio 06 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nutarimu Nr. 9862). Vykdant statybos darbus, biitina atsizvelgti i apribojimus, nustatytus

konkreciai apsauginei ir sanitarinei zonoms, iSdéstytus Siose saglygose.
11. Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas apraSymas

Viadukas projektuojamas 1§ masyviy konstrukcijy, todél konstrukcijy sugadinimo dél

vandalizmo tikimybé yra maza.

12. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniu pritaikymo nejgaliesiems projektiniy sprendiniy

apraSymas

Viaduko aukstupio pusé€je suprojektuotas Salitiltis, kuris tinkamas nejgaliyjy eismui.
Keliui netaikomi universalaus dizaino parinkimo sprendiniai — kelio parametrai ir naudojamos
medziagos reglamentuotos statybos techniniuose reglamentuose ir dizaino sprendiniai néra pateikiami,

kadangi jie néra aktualis.
13. Statybos sklype esamu pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas

Statybos darby zonoje esamy pastaty néra, todél neigiamos jtakos pastatams nebus. InZineriniai

tinklai nebus griaunami.

14. Viaduko konstrukcijy ir kelio dangos konstrukcijos parinkimo varianty analizé, iSvados ir

rekomendacijos

Pirminiy projektiniy sprendiniy byloje buvo parengti trys viaduko kapitalinio remonto
konstrukcijy variantai: pirmas: su trijomis tarpinémis atramomis ir gelZzbetoninémis sijomis, antras: be
su dvejomis tarpinémis atramomis ir su plieninémis atviro profilio plieninémis sijomis su sujungtomis
gelzbetonine plokste ir tre€ias su dvejomis tarpinémis atramomis ir uZzdaro profilio plieninémis sijomis
sujungtomis su gelzbetonine ploksSte. Pasirinktas treCias konstrukcijy variantas. Tilto sudedamosios
dalys skersine kryptimis parinktos pagal TR 2.01:2019 ,,Automobiliy keliy ir geleZinkelio tilty ir
tuneliy projektavimas®.

Statinio projekte pagal KPT SDK 19 22 p. nuostatas parinkti du dangos konstrukcijos variantai.
Abu parinkti variantai yra lygiaverciai ir statinio gyvavimo prasme yra lygis.

Rekomenduojama rinktis kelio dangos konstrukcija, atsizvelgus 1 regione esan¢iy medziagy

pasiiila.
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15. Duomenys apie planuojamg tkine veikla, numatomus naudoti gamtos iSteklius ir galimg

tarsa

15.1. Planuojama ukiné veikla
Statybos darby metu wikiné veikla nebus vykdoma.

15.2. Numatomi naudoti gamtos iStekliai
Viaduko kapitaliniam remontui bus naudojamas betonas ir plienas. Plienas naudojamas

armatiirai ir plieniniams viaduko elementams. Viaduko dangai naudojamas asfaltas ir epoksidas.
Viadukas padengiamas hidrofobizuojancia apsaugine danga.

Tilto ir kelio kapitalinio remonto darby metu, kelio dangos konstrukcijai jrengti, bus naudojami
i§ karjery ir asfaltbetonio gamykly naudojamos medziagos, taip pat vanduo ir kitos medziagos
reikalingos kelio statiniui jrengti. Tiesiogiai 1§ statybvietés bus naudojami esami Zemés sankasos

gruntai.

15.3. Galima tarSa
Jokia galima tarSa aplinkai — vandeniui, orui, dirvoZemiui, Zemés gelméms, biologinei

jvairovei, krastovaizdziui, statinio naudojimo etape nenumatoma. Cheminiy medziagy (terSaly),
nejonizuojanciosios spinduliuotés, infragarso ir zemo daznio garsy, zmogaus kiing veikianciy
vibracijos lygiy, mikroklimato, apSvietos ir kity neigiamag poveikj gyvenamajai ir visuomeninei

aplinkai keliancius veiksniy nebus.

15.4. Informacija apie galimo poveikio aplinkai Saltinius
Neigiamos jtakos aplinkai po statybos darby nebus. Galimi neigiami poveikio aplinkai Saltiniai

po kapitalinio remonto darby nebus sukurti.

15.5. Planuojamas atlieky susidarymas
Vykdant techniniame darbo projekte numatytus darbus lieka statybiniy atlieky, kurios turi biiti

sutvarkomos taip, kad nekenkty aplinkai. Vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis
(patvirtintos 2006 m. gruodzio 29 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637) visos susidariusios
atliekos turi biiti iSveZamos perdirbti arba sandéliuojamos tam skirtose vietose.

Statybvieté turi buti jrengta taip, kad biity galima tinkamai Salinti atliekas. Jos turi biiti

Salinamos taip, kad nedaryty zalingo poveikio statybvietés darbuotojy sveikatai.

15.6. ,,Natura 2000“ teritorijoms nustatymas
Objektas nepatenka ] potencialias arba jsteigtas ,,Natura 2000 teritorijas.

15.7. Poveikio aplinkai vertinimo atlikimas
Poveikio aplinkai vertinimg atlikti neprivaloma, jeigu bus laikomasi visy galimy
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aplinkosauginiy priemoniy.

15.8. Tarsa statybos metu
Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aiks$telés apsaugai,

asmeny ir daikty apsaugai aikstel¢je ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy
nurodymy ir kt. Bitini uztvérimai ir apsauginiai jrenginiai statybos laikotarpiu turi buti statomi ir
saugos ir higienos reikalavimy laikymasi, vadovaujantis darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu,

Saugos ir sveikatos taisyklémis.
16. Susidariusiy atlieky tvarkymo ZiniarasStis

Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink jj nuo uzterSimo. Jis
taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius terSalus ir transportuoja juos i valdzios
institucijy patvirtintg savartyng. Rangovas atsako, kad toksiskos medziagos ar skysc¢iai nepatekty i ora,
vandenj ir zemés plota statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Uzsakova nuo bet kokiy jam reiskiamy
pretenzijy ar jsipareigojimy.

Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1 — 637 ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®. Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklés nuostato statybiniy atliecky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir
tvarkymo statybvietéje, statybiniy atliecky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty
statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo, naudojimo ir Salinimo, asbesto turinciy
statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus.

Statybinés bei misSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal
2008 m. sausio 15 d. patvirtintus Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatus Nr. A1-22/D1-34.
Susidarius atlieky i§veZimui tinkamam kiekiui, jos perduodamos tvarkymui jmonéms, registruotoms
atliekas tvarkanciy jmoniy registre ir turin¢ioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.

Iskastinis gruntas panaudojamas pylimams jrengti jeigu atitinka LST 1331 ZB, ZG, ZP, SB, SG,
SP, ZD, ZM, SD, SM (Misiniai /B, 7G, ZP). Nuimamas dirvoZzemis panaudojamas §laity ir pazeistos
vejos apZeldinimui.

Surinktos antrinés Zzaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmas¢) perduodamos i
Jjmones antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos

perduodamos, Sias atliekas galin€iai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei.
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS JGYVENDINANT
PROJEKTA

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai
finansuojami (pilnai arba i§ dalies) i$ tarptautiniy programy 1€sy) vykdomi pagal tarptautinés inZinieriy
konsultanty federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo procediiras arba kity tarptautiniy
organizacijy specialigsias pirkimo procediiras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos
naudojantis FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartinémis statybos sutar¢iy salygomis, bei
bendrosiomis ir konkre¢iomis sglygomis. Tarp Salies juridiniy ar fiziniy asmeny taip pat gali biiti
sudaromos statybos darby sutartys, naudojantis FIDIC standartinémis statybos sutar¢iy salygomis.
FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartiniy sutarciy sglygos taikomos atsizvelgiant | Lietuvos
Respublikos tarptautiniy sutarciy jsipareigojimus bei jvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos
istatymy bei statyba reglamentuojanciy ir kity teisés akty reikalavimus.

Visi techninése specifikacijose (TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST)
medziagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau —
EN) ir tarptautiniai standartai (toliau — ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medziagoms ir
gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba
lygiaverciai. Standarty sgrasai ir nuorodos ] juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali buti naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokiag pacig arba aukstesn¢ kokybe. Kity
standarty naudojima turi raStu patvirtinti InZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti Inzinieriui ne véliau kaip per 28 dienas iki termino, kai
rangovui reikés InZinieriaus sutikimo. Jeigu InZinierius nusprendZia, kad sitilomi pakeitimai neuztikrina
tokios pat ar aukStesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytaja tvarka
gavo ir perdave (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos btidu) rangovui Siuos dokumentus:
. nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio projekta.
J statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai rangovas ja priémé) su nustatytaisiais
priedais (tarp jy turi biti statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruosiamyjy darby
1vykdymo dokumentai, kuriuose biitina nurodyti atlikty darby tritkumus (jei jy yra);
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. salygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams uz statybvietés riby jrengti ir
projektavimo salygy statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.
kopijas (jei jy néra statinio projekte);

o statybos darby zurnalg.

J Prie§ pradédamas zemés kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir
kity objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo gauti leidimg zemés darbams
vykdyti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ nustatyta tvarka, rastu (faksu,
telefonograma,) iskviesti minétus objektus naudojanciy subjekty atstovus (nurodant atvykimo vietg ir
laikg). Minéti atstovai privalo jraSyti savo reikalavimus (nurodymus) j statybos darby zurnalg arba
iforminti juos kitais dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uz visy reikalingy leidimy i$ valdzios ir kity institucijy gavima, iSskyrus
statybos leidima.

1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

e | Lietuvos Respublikos keliy jstatymas [-891

e | Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1-1240

e | Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai | [-1495

vertinimo jstatymas

e | Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos istatymas 1-2223

e | Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas VIII-529
e | Lietuvos Respublikos Zeldiniy jstatymas X-1241

e | Specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy jstatymas XII-2166

e | Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky | 521
ukio paskirties Zemgje, priskiriami saugotiniems, sgraSo patvirtinimo

ir medziy ir krimy priskyrimo saugotiniems

e | LR vyriausybé. Nutarimas ,,Dél paZeistos zemés rekultivavimo ir | 1116

derlingojo dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo*

e | LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢l Saugotiny medziy ir kruimy | D1-87
kirtimo, persodinimo ar kitokio paSalinimo atvejy, S§iy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams i§davimo, medZiy ir krimy vertés

atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo*

e | LR Aplinkos ministerijos jsakymas dél "Zeldiniy apsaugos, vykdant | D1-193
statybos darbus, taisykliy"
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LR aplinkos ministro jsakymas dél ,,Statybiniy atlieky tvarkymo | D1-637
taisykliy patvirtinimo*
LR aplinkos ministro jsakymas dél ,Naftos produktais uzterSty | D1-694

teritorijy tvarkymo aplinkos apaugos reikalavimy

Statybos techninis reglamentas ,,Statybos produkty, neturinciy
darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
Nacionaliniai  techniniai

sertifikavimo  jstaigy  paskyrimas.

jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*

STR 1.01.04:2015

Statybos techninis reglamentas ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba

leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

STR 1.05.01:2017

Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos

priezitra”

STR 1.06.01:2016

Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy prieinamumas‘

STR 2.03.01:2019

Keliy techninis reglamentas “Automobiliy keliai”

KTR 1.01:2008

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukeijy projektavimo | KPT SDK 19
taisyklés
Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy | KPT TAS 09
projektavimo taisykles
Statybos rekomendacijos ,,Automobiliy keliy sankryZzos R 36-01
Automobiliy  keliy inzZineriniy saugaus eismo priemoniy | R ISEP 10
projektavimo ir naudojimo rekomendacijos
Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés 3-82
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés 3-83
Deél gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir | 3-507
valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir
kriimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos
ir saugiam eismui pavojy kelian¢iy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy
apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmeés automobiliy
keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos
apraSo patvirtinimo

Lapas | Lapy | Laida

0495/1907-KRTDP-BD.BTS




e | D¢l vamzdiniy vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo | 3D-171

melioracijos statiniy statyboje taisykliy patvirtinimo

e | Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary | TRA TAS-PL 09

sistemy techniniy reikalavimy aprasas

e | Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS
08
e | Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy | TRA BITUMAS

techniniy reikalavimy aprasas 08/14

e | Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy | TRA UZPILDAI

aprasas 19

e | Automobiliy keliy mineraliniy medziagy misiniy, naudojamy | TRA SBR 19

sluoksniams be risikliy techniniy reikalavimy aprasas

e | Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas | TRAT SST 14

ir jrengimo taisyklés

e | Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy | IT SBR 19

jrengimo taisyklés

e | Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo | IT ZS 17

taisyklés

e | ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo | I'T ASFALTAS 08
taisyklés®

e | ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija* LST 1331: 2015

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti ypatingyjy statiniy statybg turi teis¢ Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmone
arba uzsienio valstybés statybos jmon¢, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg
verstis §ia veikla. Jmonei neturi buiti iSkelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iSkelta byla
del kvalifikacijos atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai
- Teisés pripazinimo pazyma), suteikiant] teis¢ vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius
statybos darbus.

Jei specialivosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybes jgaliotos
institucijos i18duotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazymg), suteikiant] teisg

vykdyti ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sriciai, kuriai jis bus pasamdytas.
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1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryju ir specialiyju statybos darby vadovams ir specialistams

Teis¢ eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi fiziniai asmenys, turintys
statybos inZzinerijos arba statyby technologijy studijy krypties kvalifikacinj laipsnj arba Siy studijy
rezultatus atitinkancios kitos krypties kvalifikacinj laipsnj, arba kitg iSsilavinimg ir teisés akty nustatyta
darbo patirt], atitinkancius ne zemesnj kaip Sestajj Lietuvos kvalifikacijy sistemos lygj ir leidZziancius

uzsiimti veikla, aprépiancia vieng, kelias ar visas statybos techninés veiklos pagrindines sritis, nustatytas

Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Statybos inzinieriaus iSsilavinimas ir profesiné patirtis turi
atitikti STR 1.02.01:2017 nurodytus reikalavimus.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

1. Statinio statybos vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai
statyba vykdoma rangos budu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio bidu) ir
igyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki uzbaigimo, vadovauja statybos darbams,
kartu gali buti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby
vykdyma bei $iy darby vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio atitiktj statinio
projektui ir statinio normatyvine kokybg.

2. Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos
ar kitg aukstaji arba aukstesnjjj inZinerinj i$silavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui (kai statyba vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio btudu)
ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja tam
tikriems statybos specialiesiems darbams, biidamas techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos
vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybg.

3. Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos
vadovas) — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiiros ar kita aukstajj inZinerinj
18silavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos
budu) ar statytojui (uzsakowvui) (kai statyba vykdoma iikio biidu), jgyvendina statinio projekta nuo
statybos pradzios iki statybos uZbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais
klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uZ pastatyto statinio
normatyving kokybe.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygu
statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai; treciyju asmeny interesy apsauga
statybos metu

1.5.1. Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Pries pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybvietg, numatyti reikiamas buitines
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ir kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines salygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio
projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir Kkitais
galiojanc¢iais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biti pateikti
konkretts darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar iStraukos
1§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisé€s akty bei normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovie¢iy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo nuostatais,
Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir Sviesg atspindincias
liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas tu atitikti
standarty reikalavimus.

Priemoneés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biiti stabilios, turéti lygy darbo pavirsiy be didesniy

kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus
ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biiti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi biiti tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir pra¢jimo taky.

Matomose vietose turi biti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
Istatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina
saugy darbg, gaisring saugg ir aplinkos apsaugg, tinkamas darbo higienos saglygas statybvietéje bei
statomame statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanc¢iy Zmoniy
apsauga nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidZiamos treciyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos salygos.

Statybos metu rangovas privalo:

e uztikrinti saugias darbo salygas darbuotojams, pasirlipinti jy asmeninémis apsauginémis

priemonémis;
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e uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines
apsaugines priemones;
e pasiriipinti kad, statybvieté buty aptverta ir | ja nepatekty pasaliniai asmenys;
e pasirtpinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga;
e uztikrinti gaisring saugg statybos metu.
1.5.2. Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai
Statybvietéje turi biti numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemoneés.
Statybvietéje irengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai
matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.
Prasidéjus gaisrui statybos aikstel¢je, biitina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti
pavojingy medziagy tiekimg ] juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar pries
atvykstant gaisrininkams.
Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uzsidegancias medziagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.
Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kviec¢iama priesgaisriné gelb&jimo tarnyba.
Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai
ParuosSiamieji darbai atliekami laikantis galiojanc¢iy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir
kity
normatyviniy dokumenty reikalavimy.
Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogejimo;
— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.
1.5.3. Vandens nuleidimas
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad buty uZtikrintas vandens
nuleidimas 1§ statybvietés. Potvyniy ir liticiy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas 1§ statybvietés, kad biity
1Svengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogé¢jimo ar kitos Zalos. Jei
Zala padaryta dél rangovo kaltes, jis turi atlyginti visus nuostolius
Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimas
Atliekant dirvoZzemio paSalinimg, taip pat ir zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia

laikytis JT ZS 17 ,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
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taisyklés* reikalavimy.

Rangovas i§ statybvietés turi paSalinti dirvoZzemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. PaSalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus statybos
darbus, padengimui. DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys turi biiti nurodytos projekte.
Statyby metu susidariusios atliekos iSvezamos | artimiausig jmong, perdirbancig arba priimancia
laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos, skiedros, drozlés iSvezamos j regionines atlieky
tvarkymo centro zaliyjy atliecky kompostavimo aiksteles.

1.5.4. Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir veZimas

ISrisiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby
pabaigos gali buti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje
uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése
iki jy realizavimo ar iSveZzimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant,
remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi buti rasiuojami jy susidarymo
vietoje. Statybiniy atlicky krovimas j masinas turi biti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir
gretima teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama
aplinka, turi buti vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

ISkasty medziagy laikymas ir priezitira

Ikasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos

irengimo taisyklés* reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi biiti i§ objekto statybvietés iSveztas. Laikinai Salia tran$éjy
sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krasto turi buti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis, reikalingas
Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi buti sustumtas j kriivas, per jj negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis
turi biiti apsaugotas nuo erozijos ir uZterSimo statybinémis atliekomis. PavirSiuje reikia neleisti susidaryti
velénai.

Apsauga nuo triukSmo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebiity vykdomi prie gyvenamyjy namy poilsio
dienomis ir ne darbo valandomis.

1.5.5. Tinkamy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai

Persirengimo kambeariai ir drabuZiy spintelés:

Persirengimo kambariai turi biti jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip

pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poZiiiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo
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kambarius privalo biiti lengvai patenkama, jie privalo biiti pakankamai erdviis, juose privalo buti
jrengtos sédimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo buti reikiamo dydzio, kai reikia, juose privalo biiti jrengtos
drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat privalo buti jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty
saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis,
drégmeje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo buti laikomi atskirai
nuo darbo drabuziy;

Moterims ir vyrams privalo biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo biiti sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkc¢io pirmosios pastraipos reikalavimus néra biitini,
kiekvienam darbuotojui privalo buti jrengta drabuZziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobiidZio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo biiti jrengtas
reikiamas skaicius dusy. Dusy kambariai privalo buti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo
biiti numatyta galimybé¢ jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Dusy kambariai privalo biiti reikiamo dydzio. DuSams privalo buti tiekiamas karStas ir Saltas
vanduo;

Kai nebiitina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo biiti jrengtas
reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei butina - karStu vandeniu).

Praustuvai privalo biti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis
atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo
biti jrengti patogls peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly privalo
biti jrengtas reikiamas skaiius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo biiti jrengti atskiri
tualetai arba numatyta galimybé¢ jais naudotis atskirai.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI
2.1. Statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukciju dalies)
ekspertizé

Pries statybos darby pradzig papildoma projekto ar projekto atskiry konstrukcijy daliy ekspertize

neatlickama.
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2.2. Reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekta ir (ar) statybos
metu): archeologiniai, geologiniai ir pan.
Archeologiniai ar papildomi geologiniai tyrimai statybos darby metu nenumatomi. Rangovui

matant butinybe, Rangovo saskaita gali buti atlickami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty tyrimai.

2.3. Butini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darbu pradzios ir statybos metu
Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio techniniu darbo projektu,
techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir
kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biiti pateikti
konkretts darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar iStraukos
1§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisé€s akty bei normatyviniy dokumenty.
2.4. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka

Techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), techninio darbo projekto techninéms
specifikacijoms statinio statybos techninis prizilirétojas pritaria pasiraS§ydamas ir pazymédamas Zyma
,Pritariu, statyti*. Tai reiSkia, kad atlikta projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal
privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto
dokumentus (darbo brézinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus turi biiti parengti ir Uzsakovui pateikti iSpildomieji bréziniai ir dokumentacija su
visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kt. patikslinimais natiiroje. ISpildomosios ar
kitos dokumentacijos, kurios gali pareikalauti UZsakovas, turi biiti atlikta Rangovo.

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatlieckamiems darbams arba
i8kilus darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui,
organizuojamas pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis
nagrinéjamas nenumatyty ar papildomy darby biitinumas, jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas
aktas. Akta rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo prieziiiros vadovu bei pasiraso visi
pasitarimo dalyviai. Toliau turi biiti rengiami darby pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomy darby
priezasCiy aprasSymus, jy kiekius ir skai¢iavimus. Pagal poreikj gali biiti pridedami kiti reikalingi
dokumentai: laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréziniai, medZiagy sertifikatai, atitikties
deklaracijos ir pan. Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés prieziiiros
grupés vadovui, kuris juos iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti
dokumentai tampa darby pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siunc¢iamas

Uzsakovui. Uzsakovo atstovas, paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos
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techninés prieziiiros kontrolg, gauna statybos techninés priezitros grupés vadovo parengta darby
pakeitima, ji iSnagrinéja ir, jsitikings darby pakeitimo reikalingumu, darby pakeitimg patvirtina. Jei
Uzsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo bitinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrjstas ir yra
nereikalingas.

2.5. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR
1.04.04:2017, bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui (uzsakovui) perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas projekto
kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jraSyta elektroniniu parasu pasiraSyta projekto kopija skaicius.

Projektuotojas sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymy) autorines teises be
atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be atskiro Projektuotojo
sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasiiilymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi
teise naudoti Projekta (taip pat projektinius pasitilymus) ar jo dalj visais biidais pagal Uzsakovo poreik].

Kompiuteringje laikmenoje jraSomos Projekto kopijos minimalus raiskos reikalavimas — 200 dpi,
maksimalus rinkmenos dydis 30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf,
*jpg, *.gif, *.tif, *.png.*“. Jei teikiama kompiuteriné laikmena su el. parasais patvirtintomis statinio
projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parasu patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB; galimi
el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — docx, odt, xIsx, ods, pdf, tif,
jpg, png.

2.6. Projekto daliu sprendiniuy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskai¢iavimai, bréZiniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi
biti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra bitini, norint uztikrinti, kad
projektas biity sklandZiai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j savo
1Ssamig jvykdymo programa, kurig Rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra biitina atlikti pataisymus ir
nukrypimus, UZsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti biitinus
projektavimo dokumentus ir gauti biitinus patvirtinimus. Pataisymai turi biiti aiSkiai pazyméti ir

bréZinyje arba dokumente turi biiti nurodomas pataisymo data.

Lapas | Lapy | Laida
12 16 0

0495/1907-KRTDP-BD.BTS




3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA
3.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sglygos keisti analogiskais

Visi statybos produktai, gaminiai, medziagos ir jrenginiai privalo atitikti techninése
specifikacijose nurodytus reikalavimus. Jei néra galimybés panaudoti techninése specifikacijose
nurodytus reikalavimus turin¢iy produkty, gaminiy, medziagy ar jrenginiy, rangovas juos gali pakeisti
analogiskais, turin¢iais neprastesnes charakteristikas, pries tai suderinus su projekto vykdymo prieziiiros
ir technings priezitros vadovais.
3.2. Nenaudotinos medZiagos

Visos statybos metu neturi biiti naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti Zmonéms ir
aplinkai. Neturi biiti naudojamos medziagos, kurios pastacius objekta galéty jtakoti Zmoniy sveikata bei
gyvenamajg aplinka.
3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy kokybe ijrodantys privalomieji
dokumentai

Visi statybos produktai, gaminiai, medziagos ir jrenginiai turi turéti kokybe irodancius
privalomuosius dokumentus - atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas, kuriose turi buiti nurodyta:

Statybos produkty gamintojas privalo valdyti visus procesus, turin¢ius jtakos produkto kokybei, ir
uztikrinti produkto savybes pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, j kurias deklaracijoje pateiktos
nuorodos. Gamintojas turi disponuoti biitinomis priemonémis, kad galéty valdyti visy lygiy ir etapy
(pvz.: tiekimo, Zaliavy, gamybos, uzbaigty produkty, produkty pakavimo ir kontrolés) visus procesus .
Atitikties deklaracija gali buti ,,CE*“ Zenklinimo pagrindas, jei produktas atitinka darnigjg technine
specifikacija (standartg arba techninj liudijima), o jstaigos, dalyvavusios (jei biitina) atliekant atitikties
jvertinima, yra paskelbtosios (notifikuotos).

Atitikties sertifikate turi biiti nurodyta:

. sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

. gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;

o statybos produkto aprasymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

. techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

° sertifikato numeris;

J sertifikato galiojimo salygos ir terminai;

. asmens, jgalioto pasirasyti sertifikata, vardas, pavardé ir uzZimamos pareigos.

Atitikties sertifikatas turi biiti parengtas valstybine kalba.
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Atitikties deklaracijoje turi biiti nurodyta:

J gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;
o produkto aprasymas (tipas, identifikavimas, paskirtis...);
. kriterijai, kuriuos produktas atitinka;

. ypatingos produktui taikytinos sglygos;
. paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios jstaigos pavadinimas ir adresas (kur
galima);
. vardas, pavardé ir pareigos darbuotojo, jgalioto gamintojo (tiekéjo) vardu pasiraSyti
deklaracija.
Atitikties deklaracija turi buti parengta valstybine kalba.
3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé
jei reikalaujama kad statybos metu naudojami statybos produktai biity techninése specifikacijose
nurodyto tipo ar standarto, rangovas turi vykdyti statybos produkty kokybés kontrole gamybos vietoje
pagal ISO 9001, taip pat pasirinkting kontrole statybos vietoje;
3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy) pavyzdZiai, juy aprobavimo tvarka
Statybos produkty pavyzdziai, prie§ pradedant statybos darbus, turi buti pateikti statytojui,
projektuotojui ir techninés prieziliros atstovams. Pritarus naudoti pateiktus statybos produktus, laikyti
iki darby uzbaigimo, juos naudojant nuolatiniam sulyginimui.
3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos
Visi statybos produktai turi buiti gabenami ir sandéliuojami laikantis kiekvieno produkto gabenimo
ir saugojimo reikalavimy, produktai turi biiti tinkamai supakuoti, ant produkty pakuociy turi buti
nurodytas turinys. Produkty transportavimo ir sandéliavimo metu neturi atsirasti defekty ir pazaidy,
atveztus statybos projektus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiSkiamos prekiy tiekéjui,
18skyrus atvejus, kai prekés tapo netinkamos naudoti dél rangovo kaltés. Tokiu atveju kai prekes tapo
netinkamos naudoti dél netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymy) transportavimo ar sandéliavimo
statybos metu, atsako rangovas savo saskaita.
3.7. Paslépty darby priémimo tvarka
Paslépti darbai priimami juos s€kmingai iSbandzius pagal specifikacijoje pateikta metodika.
Surasomas paslépty darby aktas.
3.8. InZineriniy sistemy iSbandymuy tvarka

InZineriniy sistemy iSbandymai vykdomi tokia tvarka:

J [Sanalizuojama projektiné ir statybos dokumentacija;
. Atliekama detali apZiiira;
o Nustatomos konstrukcijos ar jy dalys kurias reikia iSbandyti;
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. Parengiamas bandymy planas, kuriame nustatoma kaip ir kokiomis priemonémis bus
atlikti bandymai, kokie planuojami gauti bandymo rezultatai.

J Atliekami inzineriniy sistemy tikrinamieji skai¢iavimai, nustatoma inzineriniy sistemy
reakcija ] bandymus, nustatomos ribin€s vertés.

o Atlikus bandymus nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby zurnalas su paslépty darby
aktais ir statinio inZineriniy sistemy bei inZzineriniy tinkly apziiiré¢jimo ir iSbandymo aktais (kai
iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus), taip pat papildomi statybos darby zurnalai (kai jie
buvo pildomi).

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA
4.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti
Statybos uzbaigimo komisijai pateikiami Sie dokumentai:

o Statinio projektas su zyma ,,Taip pastatyta™ kiekviename jo lape, pasirasyta statinio
statybos vadovo ir statinio statybos techninio prizitirétojo (popierinis variantas).

. Statyba leidziantis dokumentas (popierinis variantas) (kai jis privalomas).

o Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-0s).

o Statinio (-iy) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte).

o Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

. Nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby Zzurnalas su paslépty darby aktais ir statinio
laikan¢iy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly
apziiiréjimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus), taip pat
papildomi statybos darby Zurnalai (kai jie buvo pildomi).

J Sklypo, poZeminiy inZineriniy tinkly ir statinio laikan¢iy konstrukcijy geodezinés
nuotraukos (schemos).

. Statybos produkty, daran¢iy jtaka statinio atitik¢iai esminiams reikalavimams, atitikties
dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

o Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).

. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu
teisés aktais nustatytu biidu.

4.2. STATYBOS DARBU PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI
Atlikus viaduko ir kelio kapitalinio remonto darbus, statytojas, galiojancia tvarka, Valstybinés
teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotam Inspekcijos

padaliniui, pateikia praSyma iS8duoti statybos uzbaigimo akta arba deklaracijg apie statybos uzbaigima.
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Gaves visus privalomus pateikti dokumentus, sudarytos statybos uzbaigimo komisijos
pirmininkas uzregistruoja praSyma, paskelbia jj kartu su pridétais dokumentais ir ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo Prasymo uZregistravimo dienos oficialiu el. pastu informuoja sudarytos statybos
uzbaigimo komisijos narius, kada komisija vykdys statybos uzbaigimo procediras.

Komisija procediiras pradeda ne véliau kaip per 20 darbo dieny nuo praSymo uZregistravimo
dienos.

Jei Komisijai pateikti dokumentai neatitinka nustatyty reikalavimy ar pastebéjus statinio neatitiktj
Siems dokumentams, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procediiry dienos sudaro $iy trikumy
ir neatitikimy sarasa, pasirasytg Komisijos nariy ir Komisijos pirmininko. Komisijos pirmininkas ne
véliau kaip kita darbo dieng po Sio saraso pasiraSymo dienos pateikia (Inspekcijos oficialiu el. pastu ar
raStu) §j sarasg PraSymo pateikéjui. Pasalinus sarase iSvardytus neatitikimus, PraSymo pateikéjas rastu
praneSa Komisijos pirmininkui apie trikumy paSalinimg. PraneSimo turinys nereglamentuojamas.
Komisijos pirmininkas, suderings su Komisijos nariais, Inspekcijos oficialiu el. pastu ar raStu informuoja
Prasymo pateikéja apie naujg Procediiry datg, bet ne vélesng kaip 10 darbo dieny nuo pranesSimo apie

trakumy pasalinimg gavimo dienos.
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SPRENDINIU TARP PROJEKTO DALIES VADOVU TARPUSAVIO DERINIMAS

Projekto dalies

Projekto dalis Parasas
vadovas
Susisiekimo dalis
Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
Atlikty pritarimy, suderinimy sarasas
Orgamz_acuos I . Atstovo vardas, Suderinimo | Suderinimas
padalinio Atstovo pareigos ) ;
O pavardé data pateiktas
pavadinimas

VI Lietuvos

automobiliy keliy Keliy eismo

. N T Priedai
direkcija, eismo inzinierius
saugos skyrius
VI Lietuvos
automobiliy keli Keliy eismo L
direkcija, e?smo ) iniinqierius Priedai
saugos skyrius
VSj Placiajuostis Vyriausiasis Priedai
internetas specialistas
0 2022-02 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VAL IP _PLENTPROJEKTAS* | Valstybinés reikSmes magistralinio kelio Al
PATV. I - uzdaroji akciné bendrové | Vilnius-Kaunas—Klaipéda 144,72 km dviejy lygiy
DOKNR | | il sankryzos viaduko kapitalinio remonto techninis
darbo projektas

LT VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija

0495/1907-KRTDP-BD.PSS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Pritarimy, suderinimy sgrasas 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapu

1 1




PRIEDAI

0 2022-02 Konkursui ir statybai
Laida Isleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
VAL IP _PLENTPROJEKTAS" V*fllsFybinés reikémés'rqagistralinio kelio Al
{-;gg.m ‘P/) uzdaroji akciné bendrové | Vilnius-Kaunas—Klaipéda 144,72 km dviejy lygiy

darbo projektas

sankryzos viaduko kapitalinio remonto techninis

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
Priedai 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapu
LT | VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0495/1907-KRTDP-BD.PR ] 35




Projekto vadovas pasiraSymas projekto dal; elektroniniu parasu patvirtina, kad
dokumenty kopijos yra tikros.

Priedas Nr.

A\

VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

(Vardo raide, pavarde, paraias)
200m.

TECHNINE UZDUOTIS TILTO PROJEKTAVIMUI

1. Ugsakovas (Statytojas): ] Lietuves automobiliy keliu direkcija

2. Projekto pavadinimas: Valstvbinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 1907 Vilkija—Cekiské—Ariogala
24 443 km viaduko kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Statybos risis: __kapitalinis remontas

Statinio/statiniuy grupés paskirtis:  inZinerinis statinys

InZineriniu statiniy grupé:  susisiekimo komunikacijos

Inzineriniy statiniu pogrupis: kiti transporto statiniai

A R

Statinio/statiniy grupés paskirties pagrindiniai rodikliai:

7.1 keho reikéme 1r perspektyvine kategorya: valstvbings reikimes rajoninis kelias (IV kategorija)

7.2 galitiléian - nustatoma projeltavimo metu
7.3 numatomy/rekonstruojami  inZineriman tinklai - nustatoma projektavimo metu
7.4 kiti retkalavimai -

8. Statinio kategorija: _ ypatingasis

9. Finansavimo saltinis:  Keliy priefifiros ir plétros programos léfos

10. Statinio projekio rengimo etapas: _ techninis darbe projektas

11. Projektavimo paslaugu apimtis:  viaduke pakioto (danga, hidreizeliacija, deformaciniai pjaviai,

atitvarai_(atitvarai, pagal KPT TAS 09 projekiavime taisykliu nurodvmus), § ‘i, turéklai

elementu pakeitimas, perdangos ir atramu pakeitimas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos

irengimas, kiigiy §laity sutvirtinime pakeitimas, Slaitiniy laipty v turékly pakeitimas

12. Viaduko apkrovos: pagal LST EN1001-2 (arba lvgiavertis)
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13. Numatoma darbu vykdymo riba: witikrinti sklandu suvedima su kelio plociais bei nuolvdsiais
(tikslinti projektavime eigoje)

14. Eismo organizavimas: remonto  mety  eismas viaduku bus ribojamas, eismas turi biiti
organizugjamas taip, kad nebiity nutrawkiamas fransporio eismas, esant bitinvbel projelftuojamas
laikinas viadukas (i§analizuoti visus galimus eisme organizavime variantus atsizvelgiant | eismo

saugumo reikalavimus, technologishkai bei ekonomifkai pagristus pateikti svarstvti ufsakovui)

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo (Uzsakovo) projektuotojui): atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numate Techninég specifikacija iv Sutarties salveos

16. Su 3ia uZduotimi pateikiami Statytojo (UZsakovo) privalomieji ir kiti dokumentai projektui
rengti bei fin dokumenty pateikimo laikotarpis:
o  TValstybinés reikimes rajoninio kelio Nr. 1007 Vilkiia—Cekiské—Ariogala 24,445 kmn
viaduko vvkdomos stebésenos apZitros alkias (2020)

17. Kitos projektavimo salygos:

18. Zemés sklypo/statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:

19. Pastabos:

UZSAKOVAS (STATYTOJAS) PROJEKTUQTOIAS
V1 Lietuvos automobiliy keliy direkcija

Wardas. pavardé Vardas, pavarde
Paraias Parafas
Data Data
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Elektroninio

mmmmm archyvo

H informaciné
sistema

[1 ADOC dokumentas

- Turinys

- Metaduomenys
- Parasai

- Tikrinimas

=

—

Pavadinimas: Kelio Nr. 1907 Vilkija-CekiZké-Ariogala 24,445 km
viaduko kapitalinio remonto TDP TU

Rinkmena: 1c_priedas_Technine_ uzduotis_ viaduko_ Nr. 1907 24,445
km.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

1 SIGNABLE METADATA
[ Metadata for describing content of e-document

Document )
Title of e-document sort Signatures
=1 Kelio Nr. 1907 Vilkija- &3
Cekiské-Ariogala 24,445 km
viaduko kapitalinio remonto
TDP TU
] Authors
Status  Author Code Address Signatures
O Legal VjLietuvos 18871 1J. &3
entity automobili 0638  Basanavidi
y keliy aus g. 36,
direkcija LT-03109
Vilnius,
Lietuva
[ Registrations of a document
Date of Document Code of the )
registration  registration No.  entity Signatures
£ 23/10/202 5-57 &3
0
14:06:55
[71 Employee who registered the document
[ UNSIGNABLE METADATA,
[ Metadata for e-document usage
[[] Technical information
Lapas | Lapy | Laida
0495/1907-KRTDP-BD.PR s 1 0




1 Technical information

ID of the e- Group of the Name and
document electronic version of Signatures
specification document DMS
E- ADOC-V1.0 GeDOC DoclLogix
v12.8.5.0

] Location of e-document
Starage location Signatures

=
1 Indexes of the case (volume)

Index of the case (volume)
6.9E

Grizti | paslaugos pagrindinj_puslapi
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VAN

VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

UAB , Plentprojektas® Nr.

I Nr.

DEL PROJEKTO PAVADINIMO TIKSLINIMO

Valstybés imoné Lietuvos automebiliy keliy diekeya (toliau — Keliy direkeya) ir UAB
Plentprojektas’ (toliau — teikéjas) 2021 m. sausio 12 d. pasirasé sutart; Nr. S-38 | Tilto ir viaduko.
esanéiy valstybinés reikimes keliuose (tiltas per Nemuneélj kelyje Nr. 123, viadukas kelyje Nr. 1907))
techniniy darbo projekty parengimas ir projekty vykdymo prieziora™ (toliau — sutartis). dél
valstybinés reikimés rajoninie kelio Nr. 1907 Vilkija—Cekiské—Ariogala 24,445 km viaduko
kapitalinio remonto techninio darbo projekto (toliau — projektas) parengimo 1r projekto vykdymo
prieziiros.

Projekto rengimo metu nagrinéjant kelio statiniy yuk. Nr. 4400-1069-0265 (Magistralinis
kelias A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda (139,79 km - 174,99 km)). unik. Nr. 4400-2957-8210
(Valstybings reikimés rajoninis kelias Nr. 1907 Vilkija - Cekiske — Ariogala (19,61 km -24.5 km))
ir unik. Nr. 4400-2082-7642 (Valstybines reikémés rajoninis kelias Nr. 1907 Vilkija - Cekitke —
Ariogala (24,58 km -27.12 km)) kadastrines bylas buvo nustatyta, kad viadukas esantis kelyje Nr.
1907 Vilkija - Cekigke — Ariogala 24,445 km yra registruotas, kaip magistralinio kelio Al Vilnius-
Kaunas-Klaipéda (139,79 km - 174,99 km) elementas.

Dél anki¢iau idvardytu priezaséiy yra tikslinga patikslinti projekto pavadinima. Siunéiame

atnavjinty techning nzduoti nekeiéiant projektavimo apimties.

PRIDEDAMA:
s Techniné uzduotis.

Transporto mfrastruktoros planavimo ir
inovaciju departamento direktorius

Valstybés imoné Tel (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami it saugomi
J. Basanavifiaus g. 36 I 1
LT-0310% Vilnus
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9.

10.
11.
12.

Priedas Nr.

A\

VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TVIRTINU:

TECHNINE UZDUOTIS TILTO PROJEKTAVIMUI

Uisakovas (Statytojas): F] Lietuvos qutemobiliy keliy direkcija

Projekto pavadinimas: Valstvbinés reikimés magistralinio kelio Al Vilmius—Kaunas—Klaipéda

144,72 Ion dviefu lvgiy sankvios viaduko kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Objekto pavadinimas: Valstybings reikimés rajoninio kelio Nr. 1007 Villkija—Cekiské—Ariogala
24 445 km viaduko kapitalinio remonto techninis davbo projekias

Statybos riisis: _ kapitalinis remontas

Statinio/statiniy grupés paskirtis: __ infinerinis statinys

Inzineriniy statiniu grupé: _ susisiekimea komunikacijos

InZineriniy statiniu pogrupis: kiti rransporto statiniai

Statinio/statiniu grupés paskirties pagrindiniai rodikliai:

8.1 kelio reik&meé ir perspektyviné kategoryja: valstybinés reikimés rajoninis kelias (IV kategorija)

8.2 8alinléa - nustaroma projelravime metu
8.3 numatomi/rekonstruojami inZineriniai tinklai - nustatoma projektavime metu
8.4 kati reikalavimai -

Statinio kategorija: __ ypatingasis

Finansavimo faltinis:  Keliy priefiiros iv plétros programos lé5os

Statinio projekto rengimo etapas: __ techninis darbo projektas

Projektavimo paslaugu apimtis: __ viadulke paklote (danga, hidroizoeliacija, deformacinial pjavia,

atitvarai (atitvaral, pagal EPT TAS 09 projektavime taisykliy nurodymus), Ealitilcial, turéklai

elementy pakeitimas, perdangos ir atramu pakeitimas, vandens surinkimo ir nuleidimo sistemos

irengimas, kigiy laity sutvirtinimo pakeitimas, §laitiniu laiptu ir twrekly pakeitimas

0495/1907-KRTDP-BD.PR
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13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

.

Viaduko apkrovos: pagal LST ENI1901-2 (arba lvgiavertis)

Numatoma darby vykdymo riba: witikrinti sklandy suvedima su kelio plodiais bei nuolyvdziais
(tikslinti projeldavimo eigoje)

Eismo organizavimas: remonto metu eismas viaduku bus ribojamas, eismas turi biti

organizuojamas taip, kad nebity nutraukiamas transporto eismas, esant biatinvbei projeltucjamas

laikinas viadukas (ifanalizuoti visus galimus eismo ovganizavimo vaviantus atsizZvelgiant | eismo

saugumo reikalavimus, technologiskal bei elbonomiikal pagristus pateikti svarstvii ussakovui)

Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statyvtojo (Uzsakove) projektuotojui): atliksi kitas
papildomas paslaugas kaip tai numate Techning specifikacija iv Sutarties salveos

Su fia uZduotimi pateikiami Statytojo (Uzsakovo) privalomieji ir kiti dokumentai projektui
rengti bei iy dokumenty pateikimo laikotarpis:
s Valstybinés reikimés rajoninio kelio Nr. 1907 Vilkija—Celkiske—Ariogala 24,445 km
viaduko vikdomos stebésenos apfifiros akias (2020)

Kitos projektavimo salygos:

Zemes sklypo/statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: Stariniy
wnikalus Ny 4400-1009-0265 (Magistralinis kelias Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda (130,70 lm -
174,99 Jom)), 4400-2957-8210 (Valstvbines reikimeés rajoninis kelias Nr. 1007 Vilkija - Cekiske —
Ariogala (10,61 m -24.0 km)) ir 4400-2982-7642 (Valstvbinés reikimés rajoninis kelias Nr. 1907
Villdja - Cekishé — Ariogala (24,58 km -27,12 kom))

Pastabos:

UZSAKOVAS (STATYTOJAS) PROJEKTUOTOJAS

VI Lietuvos automobiliy keliy direkeija

Vardaz pavardé Vardas pavardé
Paragas Parataz
Data Data

0495/1907-KRTDP-BD.PR
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Elektroninio
archiywo

S
—
H informacing
sistema

e
Pavadinimas: TECHNINE UZDUOTIS TILTO PROJEKTAVIMUL
0 ApoC dokumentas @ Techning ulduotis viaduko AL 144,72 km (Nr. 1907 24,445 km).adoc (ADOC-VL0, GeDOC)
= Turinys
- Metadusmenys Dokumento metaduomenys
- Paragal
- Tlkrinimas = PASIRASOMIE)] METADUOMENYS
T El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys
El. dokumento pavadinimas Dokumento ridis Paraszai
O TECHMINE UZDUOTIS TILTO PROJEKTAVIMUI B
= Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasal
- Juridinis asmuo  Valstybés jmoné 188710638 1. Basanavifiaus g. 36, &l
Lietuvos automaobiliy LT-03109 Vilnius,
keliy direkcija Lietuva
[ Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Mr. Imonés {jstaigos) kodas Parasal
O 2022-06-02 16:36:25 TU-183 LT
T Dokuments ufregistraves darbuotojas
[ MEPASIRASOMIEN] METADUOMENYS
I El. dokumento naudojimo metaduomenys
= Techniné informacija
El. dokumento specifikacijos I Elektroninio dokumento grupe eDVE pavadinimas ir versija Paragal
E- ADOC-V1.0 GeDOC Doclogix v12.8.7.0
[ El. dokumento klasifikavimas
Saugykia Parasai
" Bylos (tomo) indeksai
Bylos (tomo) indeksas
6.149
Grizti j paslaugos pagrindinj puslapj
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VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

0495/1907-KRTDP-BD.PR

Lapas

Lapy

Laida

10

35




2

Komplekso pavadinimas: Viaduko ir tilto esanciy valstybinés reikSmés kelivose (viadukas kelyje
Nr. 1907, tilto per Nemunélj kelyje Nr. 123) techniniy darbo projekty parengimas ir projekty
vykdymo prieziiira.

VieSojo pirkimo tikslas: atlikti statybinius inzinerinius ir kitus tyrinéjimus, parengti statiniy
rekonstravimo/kapitalinio remonto techninius darbo projektus ir kita dokumentacija, gauti statyba
leidziantj dokumenta, vykdyti statiniy projekty vykdymo priezitra.

Projektavimo darby procese biitina vadovautis:

Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais
poistatyminiais teisés aktais;
parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

projekto rengimo dokumentais;

inzineriniy tinkly savininky ir naudotojy i8duotomis prisijungimo salygomis;

statiniy projektavimo techninémis uzduotimis (toliau — ,,Techniné uzduotis*);

kitais galiojanciais jstatymais, teisés aktais, statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais
statybos techniniais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais V] Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos (toliau — Keliy direkcija) interneto svetainéje adresu http://lakd.lrv.1t/It/teisine-

informacija/teises-aktai

Statinio projekto dokumenty atlikimo kalba: lietuviy

Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengta ir suderinta projekta elektroninéje laikmenoje (1
kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius dokumentus
*.doc, *.pdf ir brézinius *.pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasSais)) perduoti Statytojui
(Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety
dokumento paskirtj ir esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti
vadovaujantis LST 1516. Projekto Zymenyje turi biiti nurodytas kelio numeris ir statybos risis.

Projekto visy sudedamuyjy daliy techninés specifikacijos (*.pdf formatu) ir darby kiekiy ziniaras¢iai
pagal standartine pridedamg forma, kuri turi biiti pritaikyta projektui (*.xlsx formatu).

Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 popieriné projekto
kopija.

Pasikeitus jstatymy ir Kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy/darby vykdyma, vadovautis galiojandiais teisés aktais, tadiau tik informavus ir suderinus su
Statytoju (Uzsakovu).

Paslaugy teikéjas konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus bei statybvie¢iy aplinkos salygas
pasiiilyme privalo jvertinti visas pagristai numatomas i§laidas, priemones ar i$laidas priemonéms tilto
(toliaus — tilto) konstrukcijai ir (ar) kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslangy teikéjas iki
pasitilymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinka ir bikle, jvertinti
tilto ir kity elementy, susijusiy su tilto statybos darbais (rekonstravimas/kapitalinis remontas)
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konstrukeijy bukle, susipazinti su vietove, kad pasillyme biity tinkamai ir pilnai jvertintos
projektavimo paslaugy apimtys bei darby jvykdymo salygos.

Paslaugos teikéjas jsipareigoja

parengti dokumentus ir gauti prisijungimo technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas, kitus pagal poreikj biitinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui;

parengti ir suderinti topografinj plana;

gauti privaciy Zemiy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei
rekonstruojamo/kapitaliskai remontuojamo kelio statinio projektiniy sprendiniy jgyvendinimui
(statybos aikStelés jrengimui, apylankai, ar pan.) reikia pasinaudoti privaciomis teritorijjomis
(zemémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy savininkai reikalauja apmokéjimo uz laiking zemés sklypy
panaudojima, sutikimas (sutartis) dél laikino Zemés panaudojimo turi biiti pasiraSoma tik tada, kai
apmokéjimo suma suderinta su Statytoju (Uzsakovu);

atlikti ir suderinti su Statytoju (Uzsakovu) statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra
pagristas poreikis) statybinius inZinerinius geodezinius ir geologinius ir kitus tyrimus ar bandymus
(jei Paslaugos teikéjui triiksta informacijos ar duomeny), biitinus techniniu, ekonominiu ir eismo
saugos poZitiriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams parengti;

reikalavimai inZineriniams geodeziniams tyrimams:

— vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ punktu
Nr. 26 Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkCiuose nurodyti planai rengiami
vadovaujantis ne senesniu kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo
pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia) projekto rengimo metu. Projekto vadovas,
pasira§ydamas reglamento & priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodytus planus,
patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su projektu;

— atliekant statybinius inZinerinius geodezinius tyringjimus vadovautis GKTR
2.08.01:2000 ,,Statybiniai inZineriniai geodeziniai tyrin¢jimai®, GKTR 2.11.03:2014
»Topografiniy erdviniy objekty rinkinys ir topografiniy erdviniy objekty sutartiniai
zenklai* reikalavimais;
pateikiami suderinti topografiniai planai (TOPD paslauga), vadovaujantis Lietuvos
Respublikos zemés tikio ministro jsakymu 2017 m. lapkri¢io 23 d. Nr. 3D-754 ,,Dél
topografiniy plany inZineriniy tinkly plany derinimo tvarkos aprasu;
tyrinéjant esamus inZinerinius tinklus turi biiti nustatyti jy gyliai, diametrai. IStyrinéti
Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig kertanéiy oriniy linijy
artimiausios atramos, jy numeriai, laidy ilinkiai ties kelio a$imi, matavimo data,
temperatiira bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.08.01:2000 ,Statybiniai
inzineriniai geodeziniai tyringjimai‘;

— topografiniuose planuose turi biiti suzymeéti visy kelig kertanc¢iy grioviy dugno altitudés,
pralaidy diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzyméti pavieniy medziy
rasys, diametrai.

reikalavimai inzineriniams geologiniams ir geotechniniams tyrimams:

— inZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi biiti atliekami vadovaujantis
STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai®, STR
2.05.21:2016 ,,Geotechninis projektavimas. Bendrieji reikalavimai“, R IGGT 15
~Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo
rekomendacijomis®;
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— IGG tyrimy riisis — atliekami projektiniai tyrimai;

— projektiniy IGG tyrimy apimtis (greziniy skai¢ius, gylis, grunto éminiai laboratoriniams
tyrimams, bandymai, kiti nustatomi parametrai) — kaip nurodoma R IGGT 15
~Automobiliy keliy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimo
rekomendacijose*

— ataskaitoje turi biiti pateiktas inzinerinis geologinis pjlivis, i§vados ir rekomendacijos;

— greziniy apra§ymuose, iilginio geologinio pjuivio bréZiniuose gruntai turi turéti Zymenj
pagal LST 1331 reikalavimus;

— techninio darbo projekto isilginiy profiliy bréziniuose turi buti pateikiamas ir iSilginis
geologinis pjuvis.

— geologijos ataskaitoje turi biiti nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés
medziagos kiekis;

— geologijos ataskaitoje turi buiti pateikti laboratoriniai tyrimai esamai dangai (iki 0-0,3
m).

parengti projektinius sprendinius nepazeidziant esamos kelio juostos (zemés sklypo) riby. Esant
poreikiui, gauti Nacionaliné Zemés tarnybos prie Zemés tikio ministerijos sutikima dél statiniy
statybos valstybingje Zeméje;

identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo poziiiriu problemiskas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) eismo saugumo bei inzinerines priemones joms panaikinti, projektuojamo tilto vietoje
maksimaliai uztikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

atlikti Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimg ar/ir Planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo atranka, nustatyti poveikio ,,Natura 2000* teritorijoms reik§minguma,
kai pagal Lietuvos Respublikos Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo
nuostatas turi biiti atliktos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros;
savarankiSkai apsirtipinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz bloga
paslaugy kokybe;

visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poziiiriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su Statytoju (Uzsakovu). Sprendiniai turi biiti parenkami taikant variantinj
projektavimo principa, t. y. turi buti siilomi keli (bent 2) konstrukcijy elementy parinkimo
sprendiniai;

projektavimo eigoje sprendinius (reguliariai) derinti su Statytoju (UZzsakovu). Svarstymy su
visuomene ir suinteresuotais asmenimis metu protokole uzfiksuotos ir su Statytoju (Uzsakovu)
suderintos pastabos, jvertinant jy jgyvendinimo galimybe ir apimtis, turi biiti i8sprestos projekto
apimtyje;

vykdyti teisétus Statytojo (UZsakovo) nurodymus, susijusius su Sutarties vykdymu;

uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, biity parengti
nesaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinal pripazintomis sistemomis,
naujausia ir geriausia praktika inzinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityje;

laiku jspéti (rastiSkai informuoti) Statytoja (UZsakova) dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku
parengti statinio projekta;

tinkamai ir laiku suteikti kokybiskas paslaugas pagal Statytojo (UZsakovo) patvirtintg techning
specifikacija ir Technines uzduotis;

jeigu dél Paslaugos teikéjo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendraja
projekto ekspertize, pakartotinos ekspertizés iSlaidos apmokamos Paslaugos teikéjo saskaita
(i8skai¢iuojama i$ sutarties 1&3y);
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informuoti visuomeng apie numatomg statinio projektavimg statybos techninio reglamento STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* VIII skyriuje nustatyta tvarka;

suteikti teis¢ Statytojui (Uzsakovui) naudotis statybiniy inZineriniy tyrimy, statinio projektavimo ir
kita lydinéia informacija ir medziaga bei nereiksti jokiy pretenzijy;

perduodamas projekta Paslaugos teikéjas perduoda Statytojui (UZsakovui) ir visas projekto autoriaus
turtines teises j parengta projekta, jskaitant teisg jj keisti;

projektas turi biiti parengtas nepaZeidziant asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo, t. y., kad
nebiity nurodyti fiziniy asmeny asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefony numeriai, el. pasto
adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie asmenj, kuri yra
pertekliné ir nereikalinga projekty tikrinimo ir viesinimo tikslams pasiekti);

uztikrinti, kad atliekant projekto vieSinimo ir derinimo procediiras Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos valstybinés prieziiiros informacingje sistemoje ,,Infostatyba®, nebiity nurodyti
fiziniy asmeny asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefony numeriai, el. pasto adresai,
gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie asmenj, kuri yra pertekliné ir
nereikalinga projekty tikrinimo ir vieS§inimo tikslams pasiekti);

projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialiasias salygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai biitina Lietuvos Respublikos teisés
akty nustatyta tvarka;

kreiptis j Statytoja (UZzsakova) dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy, statybg leidzian¢io dokumento
(pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo darbams ir
procediiroms atlikti;

gauti statyba leidzianti dokumenta ir apmokéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu
(Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais atvejais);

atlikti transporto priemoniy intensyvumo ir srauty sudéties nattirinius tyrimus;

atlikti pésciyjy ir kity eismo dalyviy eismo natiirinius tyrimus;

i§samiai i$nagrinéti visy galimy eismo dalyviy socialinius ir ekonominius poreikius, jy patenkinimo
galimybes atsizvelgiant j statinio charakteristika;

atsizvelgti i pés¢iyju (atskirais atvejais, dviratininky) poreikius, irengiant statinio (tilto) atitvarus, t.
y. tilto atitvarus suprojektuoti taip, kad péstieji galéty nekliudomai naudotis tilto Salitil¢iais (jei jie
jrengiami).

Atlikty darby tarpinis patikrinimas.

Sutarties vykdymo metu Statytojas (UZzsakovas) gali papraSyti (rastu ar kitomis komunikacijos
priemonémis) Paslaugos teikéjo pateikti perziuréti atliktus darbus ir patikrinti, ar darbai vykdomi
pagal Techning uzduotj ir sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj Statytojo (Uzsakovo) prasyma,
Paslaugos teikéjas per 10 darbo dieny turi:

pateikti dokumentg (atlikty darby apradyma), kuriame turi buti konkre¢iai, aiskiai ir struktirizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiskai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby
kiekybinis palyginimas su pragjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacija pateikti elektronine
forma;

pateikti atliktus darbus elektronine forma (tekstinius dokumentus, brézinius ir kitus dokumentus
elektroningje laikmenoje (kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske)
(tekstinius dokumentus *.pdf, *.doc formatu, brézinius *.pdf , *.dwg formatu);
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pateikti kita jrodymui apie atliktus darbus reikalinga dokumentacijg ir medziaga;

pateikiamos dokumentacijos ir informacijos forma bei turinj suderinti su Statytoju (Uzsakovu);
Statytojui (Uzsakovui) pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymag su Statytoju
(Uzsakovu) suderintu formatu, data ir laiku.

Parengtame projekte negali buiti nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar prekés
zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibiidinti. Siuo atveju
nurodymas pateikiamas jrasant zodzius ,,arba lygiavertis®.

Projekte turi biiti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medziagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28
isakyme Nr. D1-508 ,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos
kriterijai, sarasy, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kurinos perkanciosios
organizacijos fturi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso
patvirtinimo* (Vadovautis aktualia redakcija).

Statinio statybos skai¢iuojamoji kaina turi biiti nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*. Samata turi
biiti suskaiciuota vadovaujantis parengto techninio projekto bréziniais, darby kiekiy Ziniarasciais ir
statybos resursy skai¢iuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo
metu galiojanc¢iomis, rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo
centro).

Paslaugos teikéjas negali skelbti duomeny apie projekta (statybos skai¢iuojamosios kainos)
tretiesiems asmenims

UZsakovui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios pagrindu buvo atlikti Sioje techningje
specifikacijoje (techninéje uzduotyje) numatyti darbai, jvykdymo, perskaiciuoti statinio statybos
skai¢iuojamaja kaina (statinio projekto jgyvendinimo kaina) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma
statinio statybos pradZzia, rinkos kainas, t. y. atsizvelgiant j rinkos kainy lygj skai¢iuojamuoju —
statinio projekto jgyvendinimo pradzios laikotarpiu.

Viesyjy pirkimy vykdymo metu gautus klausimus, susijusius su projektu, atsakyti ne véliau kaip per
3 d. d. nuo uzsakovo klausimo pateikimo dienos.

Darby atlikimo tvarka:
15.1 Statybiniy inZineriniy geodeziniy ir geologiniy, ekonominiy ir kity tyrinéjimy atlikimas.
15.2 Pirminiy projektiniy sprendiniy parengimas, pateikimas Statytojo (UZsakovo) paskirtam
projekto koordinatoriui. Projekto koordinatoriaus pritarimas projekto sprendiniams.
Teikiant pirminius sprendinius turi biiti pateikta:
e statybiniai tyrimai pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 2 str. 89 d.;
e statiniy esamos buiklés analizé;
e projektuojamy statiniy pagrindiniai konstrukciniai sprendiniai;
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¢ esamy inzineriniy tinkly kelio sklypo ribose indentifikavimas;
e preliminariis eismo sauga didinan¢iy priemoniy sprendiniai;
e preliminarus isilginis profilis;
e kelio dangos konstrukcijos tipas;
e eismo organizavimo sprendiniai;
15.3 Visuomenés informavimo apie statinio projektavima procediiros (rekonstravimo atveju);
15.4 Statinio projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijai (toliau —
Komisija) ir projekto taisymas pagal Komisijos pateiktas pastabas. Komisijos pritarimas
projektui protokolu.
15.5 Statinio projekto ekspertizé, taisymas pagal ekspertizés pastabas, teigiamas ekspertizés aktas
(su isvada: ,,projektg galima tvirtinti) projekto tvirtinimas jsakymu.
15.6 Statyba leidzian¢io dokumento gavimas (Lietuvos Respublikos teisés aktuose nustatytais
atvejais).

Statinio laikanéiyjy konstrukcijy inZineriniy skaifiavimy analizé
Paslaugy teikéjas teikdamas pilnos apimties projekta, konstrukeijy dalies prieduose turi pateikti
statinio laikan¢iujy konstrukcijy analize, kurioje turi biiti:
Tilto ir tilto perdangos skai¢iuojamosios schemos;
Laikan¢iyjy konstrukcijy skaiCiavimui naudojamy medziagy charakteristings ir
skai¢iuojamosios vertés;
Projektinés tilto apkrovos, kelio kategorija;
Tilta veikian¢iy nuolatiniy apkrovy skaiciavimas, nurodyti apkrovy patikimumo
koeficientai, pateikti nuolatiniy apkrovy skai¢iavimo rezultatai.
e Tilta veikianCiy kintamy apkrovy skai¢iavimas, nurodyti apkrovy patikimumo
koeficientai, pateikti kintamy apkrovy skai¢iavimo rezultatai.
e Saugos ir tinkamumo ribiniy biiviy deriniai, apradyti deriniy koeficientai;
o Perdangos lenkimo momenty ir skersiniy jégy diagramos su reikSmémis nuo:
* nuolatiniy charakteristiniy ir skai¢ivojamujy apkrovy poveikio;
= kintamy charakteristiniy ir skai¢iuojamuyjy apkrovy poveikio;
* nuo apkrovy derinio saugos ribiniam biiviui.
s Perdangos jlinkio kreivé su reik§mémis nuo:
* nuolatiniy charakteristiniy apkrovy poveikio;
» kintamy charakteristiniy apkrovy poveikio;
= nuo apkrovy derinio tinkamumo ribiniam biiviui.
e Perdangos laikomosios galios skai¢iavimai saugos ir tinkamumo ribiniams biviams;
e Atramy laikomosios galios skai¢iavimai saugos ribiniam baviui;
* Apibendrinti atlikty skai¢iavimy rezultatai;
Projektuojant g/b perdangas turi biiti pateikti labiausiai apkrautos g/b sijos normalinio ir
istrizojo pjuvio skai¢iavimai;
Projektuojant plienines ir plienbetonines perdangas turi biiti pateiktas labiausiai apkrautos
plieninés sijos normaliniy ir tangentiniy jtempiy skaiciavimai.

Projekto vykdymo terminai ir jsipareigojimai

Projekto koordinatorius turi patikrinti pradinius projektinius sprendinius per 10 d.d. Projekto
koordinatoriui pateikus pastabas, sprendiniai pataisomi pagal pateiktas pastabas. Pakartotinai
perziiirai visos apimties projektas (pagal STR 1.04.04:2017) teikiamas koordinatoriui.
Pakartotinai pateikta projekta koordinatorius patikrina per ne ilgesnj kaip 10 d. d. terming.
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Gavus koordinatoriaus pritarimg (el. pastu), visos apimties (pagal STR 1.04.04:2017, i$skyrus
,»Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis®) projektas teikiamas Komisijai. Komisijai
pateikus pastabas, projektas pataisomas pagal komisijos pastabas ir teikiamas pakartotinai
komisijai. Komisijos pritarimas, kuris parengimas per ne ilgesnj nei 5 d.d. terming jforminamas
protokolu.

Parengtas ir suderintas projektas teikiamas ekspertizei, kuria organizuoja Statytojas
(Uzsakovas). Projekta eksprtizei pateikia paslaugos teikéjas Statytojo (Uzsakovo) nurodytam
ekspertizés rangovui pagal Statytojo (UZsakovo) pateikta formg. (Pridedama).

Inzineriniy tinkly perkélimas kelio juostoje

Jei tilta kerta ar tiltu yra nutiesti ( ar kelio dalyje, kur bus vykdomi darbai) elektros linijos
ar dujy tinklai, projekty sprendiniai turi biiti rengiami iSvengiant $iy tinkly iSkélimo ar
pertvarkymo.

Jei tilty yra nutiesti ( ar kelio dalyje, kur bus vykdomi darbai) kiti inZineriniai tinklai (ry3iy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir t.t.), tilto rekonstravimo/kapitalinio remonto
sprendiniai turi buti parengti taip, kad bity iSvengta Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo, ar
apsaugojimo.

Jei be minéty tinkly iskélimo ar pertvarkymo nejmanoma jgyvendinti projekto sprendiniy,
turi buti parengtas $iy tinkly iSkélimo/perkélimo/apsaugojimo projekto dalis. InZineriniy tinkly
iskélimas priklauso nuo Paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy.

Projekto  rengimo metu nustadius, kad yra bitinas inZineriniy tinkly
iSkélimas/pertvarkymas/apsaugojimas, projekto rengéjas tiri rastu informuoti Statytoja
(Uzsakova) apie tokiy tinkly iskélimo/pertvarkymo/apsaugojimo poreikj.

Jel numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iskélima/pertvarkyma/apsaugojima, projekto
rengéjas turi organizuoti i8kélimo sutarties (,[nZineriniy tinkly klojimo, prieziiros,
rekonstrukcijos ir iskélimo sutartis “) ir jos priedo (,,Objekty, kurivose bus klojamas /priziiirimas
/rekonstruojamas/iskeliamas Tinklas, sarasas®) pasira§yma.

Jei yra gautos inZineriniy tinkly savininky salygos, kuriose nepagristai reikalaujama
pagerinti esamy tinkly bikle ir/ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto
rengéjas, suderings skundo projekta dél iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su
Statytoju (UZsakovu), turi rastu kreiptis i Valstybine teritoriju planavimo ir statybos
inspekeija prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzZineriniy tinkly iskélimas turi buiti taikomas tik i$skirtiniais
atvejais, iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacija (ju gylius / aukscius), kai tai biitina
projekto sprendiniams jgyvendinti.

Statybos darby organizavimas

Paslaugos teiké¢jas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir parinkti
optimaly sprendin] atsizvelgiant j eismo intensyvuma, uzstatymo tankj, galimas alternatyvias
apylankas kitais valstybinés reikSmés keliais. Statybos organizavimo sprendinys nutraukiant
eisma remontuojamu tiltu gali buti taikomas tik iSimtinais atvejais, suderinus alternatyvia
apylanka. Projekte parinktas statybos darby organizavimo biidas turi uztikrinti kuo mazesnes
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klititis pagalbos tarnyby automobiliy eismui. Visi eismo organizavimo sprendiniai furi biti
suderinti su LAKD Eismo saugos skyriaus darbuotojais.

Statybinés ir griztamosios medzZiagos bei statybinés atliekos

Statybinés mediiagos

Projektavimo metu turi biiti numatoma, kad vykdant valstybinés reikSmes kelio statiniy
rekonstravimo/kapitalinio remonto darbus susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos
projekte ir kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, biity transportuojamos j uzsakovo — Keliy
direkcijos nurodytas sandéliavimo vietas parenkant optimaliausig atstuma:
Sirvinty keliy tarnyba, Zibaly g. 21, Sirvintos.
PanevéZzio keliy tarnybos Karsakiskio gamybiné bazé, Kakiiny k., Karsakiskio sen., Panevézio r.
Siauliy keliy tarnybos Kursény asfaltbetonio bazé, Pramonés g. 24, Kursénai.
Raseiniy keliy tarnybos Pagrybio meistrija, Ausrinés g. 2, Izdony k., Kaltinény sen., Silalés r.
Keédainiy keliy tarnyba, Birutés g. 4, Kédainiai.
Marijampolés keliy tarnyba, Gamykly g. 12, Marijampolé.

Medziagos, kurios turi biiti gabenamos | sandéliavimo vietas:

L.

Metalo gaminiai (neuZtersti betonu ir kt. medziagomis (t. y. turi buti nuvalyti)): kelio Zenklai,
kelio Zzenkly atramos, ap$vietimo ir kiti stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir
viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

Betono ir gelzbetonio gaminiai (tik nepaZeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): pralaidos,
trinkelés, bortai ir kt.;

Plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai, pralaidos
ir kt.;

Projekte turi biiti nurodyta, kad kitos, $iame sgrase nepaminétos medziagos, kurios gali biiti
panaudotos pakartotinai, gali bliti gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus su Keliy
direkcija.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjsta ir optimaly medziagy isardymo biida.
Siektina, kad kuo daugiau medziagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai
nepaZeistos bei neuZzterStos, Jei statybos metu medZiagos tapfy netinkamomis naudoti dél jy
netinkamo i8ardymo, tai biity laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Griitamosios mediiagos

Projekte turi buiti nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto
granulés, skalda, zvyras, zvyro ir skaldos misinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys,
grindinio akmenys (neuztersti gruntu) yra laikomi grjztamosiomis medziagomis. Jos samatoje
turi biiti nurodytos atskira (-omis) eilute (-émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos licka
rangovui. Pateikiami jy jkainiai:
zvyro ir skaldos miSinys, nesuriitasis mineraliniy medziagy misinys — ne maziau kaip 4 Eur/t
arba 6 Eur/m’® (santykis 1,5);
skalda — ne maziau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m? (santykis 1,5);
grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m* (santykis 2,7);
frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m?;
mediena — ne maziau kaip ....... Eur/m3 (jkainj pateikia rangovas, jvertings medienos biikle) 0,00
Eur/m3 — kai mediena menkaverté, kriimai, Sakos ir kelmai.

Statybinés atliekos
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Visos medZziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) griztamyjy medZiagy sarasa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atlickos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojan¢ius
aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo isivertinti visas su tvarkymu susijusias
utilizavimo islaidas).

Kelkra$¢iy danga
Projektuoti skaldazole, kai dirvozemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medZiaga —
skalda (vadovautis T ZS 17, IT SBR 19, TRA SBR 19 dokumentais).

Medziai ir kriimai Kkelio juostos ir Kelio statinio (tilto) ribose

Projektinéje dokumentacijoje turi biiti jra§ytos nuostatos dél medziy ir kriimy, esanciy
kelio juostos ir kelio statinio (tilto) ribose, tvarkymo:

Kelio juostos ir kelio statinio (tilto) ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio
grioviy ir kelio statinio (tilto) ribas, keliantys pavojy statinio konstrukcijai bei eismo saugai,
Salinami:

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d.
jsakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri¢io 28 d. jsakymo
Nr. 3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos
riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripaZinimo
kelian¢iais pavojy eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelian¢iy gelezinkelio
keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikimés automobiliy keliy
juostoje auganc¢iy medziy ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais;

2. Medziai ir krimai Salinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos
vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 ,,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai,
augantys ne misky tikio paskirties Zeméje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medziy ir
krtimy priskyrimo saugotiniems* auga ant inZinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems.

Projekte turi buiti i8skirti saugotini ir nesaugotini medZiai pagal aprasa.

Melioracija

Melioracijos infrastruktiiros pertvarkymo darbai gali biti numatomi, tik jei tai biitina dél
tilto rekonstravimo/kapitalinio remonto sprendiniy. Tilto rekonstravimo/kapitalinio remonto
lésomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktiiros turto.

Projekty vykdymo prieZiiira

Atlikti statinio projekto vykdymo priezitira vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos
jstatymu ir Kitais galiojanciais teisés aktais pagal atskirai pasirasyta sutartj;

Iki projektuojamo statinio statybos uzbaigimo dienos savo saskaita istaisyti Statytojo (UZsakovo)
ir (ar) ekspertizés nustatytus statybiniy tyringjimy, statinio projektavimo trikumus ir (ar)
netikslumus per laika, rastu suderintg su Statytoju (UZsakovu) ar atlikti i§ naujo statybinius
tyrinéjimo ir kitus darbus bei atlyginti Statytojo (Uzsakovo) dél to patirtus nuostolius (jskaitant
islaidas uz papildomai atliktus darbus ir sunaudotas medziagas, kurie buvo atlikti iStaisius
statybiniy tyringjimy ir statinio projektavimo darby trikumus ir (ar) netikslumus).

Prizitirétojas likus ne maziau kaip 10 (deSimciai) dieny (ar per kita, su Uzsakovu suderinta
terming) iki Paslaugy teikimo termino pabaigos (statinio statybos uzbaigimo dienos) Statytojui
(Uzsakovui) turi pateikti nauja techninj ar techninj darbo projekta, t. y. naujai pateikt ir iforminta
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pagal visus atliktus projekto keitimus projekto vykdymo prieZiiiros metu. Sis projektas turi bti
pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar universaliame
skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus *.doc, *.pdfir brézinius *.pdf, *.dwg
formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti Statytojui (Uzsakovui). Kiekvienas atskiras
dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme
atitinkanti pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi biiti iforminti vadovaujantis LST 1516.
Kiekviena ataskaitinj laikotarpj pateikti paslaugos atlikimo ataskaita, kurioje turi biiti nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analize deél jy atsiradimo ir
butinumo, darby atlikimo fotofiksacija, kita informacija susijusi su paslaugos vykdymu.

Esant butinybei iki statybos uzbaigimo procediiros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigima pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygy, pritarimy galiojimg. Pagal poreikj organizuoti jy pratgsima.

| klausimus, kylancius rangos metu dél projekto ir jy sprendiniy atsakyti ne ilgiau kaip per 10 d.
d.

Darby pabaigoje atlikti projekto 0 laidos sudengima su iSpildomaja dokumentacija ir pateikti
Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros statybos ir priezitiros departamento Transporto
infrastruktiiros projekty jgyvendinimo skyriui (.dwg formatu).

ISilginis ir skersiniai profiliai

Isilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zyméjimais,
nurodomas gruntinio vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais
ir projektuojamais inzineriniais tinklais (t.t. drenazu) vietos, nurodant atstuma iki projektinio
pavirsiaus. Nurodoma grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija. Pateikiama visy projektuojamy
nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios linija.

Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / ikasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiskai turi
biiti atvaizduoti isilginiame profilyje.

Skersiniai pjiiviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, ASA,
apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo
lentele. Pateikiami visy pralaidy po kelio statiniu skersiniai pjtiviai. Taip pat pateikiamos grioviy
tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkras¢io/esamos dangos sujungimo, atitvary, signalinio
stulpeliy bei kitos aktualios detalés.

Informavimas dél nelegaliy statiniy

[Sanalizavus esamg situacija ir nusta¢ius, kad kelio sklype yra kity statiniy (tvoros,
paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turl bati pateikta informacija LAKD Turto
skyriui ir projekto koordinatoriui:

. statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad LAKD keliuose stovi kitiems
asmenims nuosavybeés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

. zemés sklypy, 3alia kuriy stovi statiniai, unikalius (kadastrinius) numerius;
. valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.

. zemés sklypo, kurj uzima valstybinés reik8més kelias, unikalus Nr.

. situacijos schemos i3 projektiniy sprendiniy.
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Grioviai

Grioviy tvirtinamas:

kai nuolydis iki 3 % — frakciniu Zvyru, (turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA
UZPILDALI 19 4 lenteléje, pasirinktinai fr. 16/22, 16/32, 22/32. Naudojamas uZpildas turi atitikti
LST EN 13242 reikalavimus);

kai nuolydis 3 — 6 % — skalda, skalda (turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA
UZPILDALI 19 4 lenteléje pasirinktinai, bet ne maZesnés kai fr. 24/45. Naudojamas uZpildas turi
atitikti LST EN 13242 reikalavimus);

kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais;

kai nuolydis virs 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurks¢ia danga (18-36 cm akmens
grindiniu ant Zvyro misinio sluoksnio risliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose;
grioviuose rengiamos gelzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais btidais, nurodytais KPT
VNS 16 229 p.

Kelio plano bréziniuose pazymeéti vandens tekéjimo kryptis grioviuose.

Ap3vietimas

Numatyti nauja prisijungimg prie AB ESO tinkly su komercine apskaita arba modernizuoti esamag
apsvictimag bei jy valdyma, numatant atskirai nuo savivaldybés valdomy apsvietimo tinkly.
Sviestuvy charakteristikos turi bfiti ne blogesnés nei nurodyta http:/lakd.lrv.1t/It
/paslaugos/informacijos-rinkmenos ,, Tipinés keliy apsvietimo projektavimo sglygos®.
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A UAB
S IPLENTPROJEKTAS

ISAKYMAS NR. V- 021/010
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2021 m. sausio 18 d.
Vilnius
Paskirti projekto vadova ir projekto dalies vadova $iam projektui:
Valstybines reiksmes rajoninio kelio Nr. 1907 Vilkija—Cekiské—Ariogala 24,445 km viaduko

kapitalinio remonto techninis darbo projektas

ISAKAU:

Projekto vadowvu skirti:

Projekto dalies vadowais:

Projekto vadowvo veikla trunka nuo jo paskyrimo dienos iki statybos leidimo gavimo dienos.

Su iuo jsakymu supaZzindinti Donatg Paulauska.

Direktorius
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENZIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES IRANGOS SARAEAS

e Autodesk AutoCAD

o Autodesk AutoCAD Crvil 3D;
& DMicrosoft Word:

¢ Microsoft Excel;

e Sistela.

Statinio projekto vadovas
(var
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"REGISTRY
A CENTRAS

NEKILNOJAMOJO

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo &ati:
Terttorija:

2. Nekilnojamieji daiktai:
24.

mas / pastabos:
= Unikalus da\kto numeris:
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas:

Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:

Zemes sk\ygg naudo{'imo bidas:

rnés sklypo plotas:

Misko plotas, jregistruotas Misky valstybés kadastre:

Duomeny apie Misky valstybés kadastre jregistruotg misko plotg pateikimo
data:

Keliy plotas:

MNusausintos Zemés plotas:

Zemes (ikio naudmeny nasumo balas-
Matavimy tipas:

Indeksuota zemés sklypo verté:
Zemés sklypo verte:

Vidutine rinkos verté:

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutings rinkos vertés nustatymo bidas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

Teritorija, kuricie taikomes specialiosios Zemes naudojime salyges:
Teritorijos unikalus numeris:

Teritorijos nustatymo data:

Zymos apie teritorijg padarymo data:

Terttorija, kurige talkomos specialiosios Zemés naudojimo salygos:
Teritorijos unikalus numeris:

Teritorijos nustatymo data:

Zymos apie teritorijg padarymo data:

3. Daikto priklausiniai i§ kito registro: [rady néra

4. Nuosavybé:
41,
Savininkas:
Daiktas:
[registravimo pagrindas:
JraSas galioja:
5. gl%lslybés ir savivaldybiy Zzemés patik teisé:

Patiketinis:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
|radas galioja:

6. Kitos daiktinés teisés : frady néra
7. Juridiniai faktai: jrady néra
8. Zymos: jrady néra

Zemes

9. Teritorijos, kuriose salygos:
91.

Daiktas:
[registravimo pagrindas:

Plotas:

JraSas galioja:

92.
Daiktas:
[registravimo pagrindas:

Plotas:

JraSas galioja:

93.
Daiktas:
[registravimo pagrindas:

Plotas:

|radas galioja:

94.
Daiktas:
[registravimo pagrindas:

Plotas:

Jradas galioja:

95.
Daiktas:
[registravimo pagrindas:

Plotas:

|radas galioja:

96.
Daiktas:
[registravimo pagrindas:

Plotas:

JraSas galioja:

97.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:

|radas galioja:

98.

Daiktas:

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS
2022-02-01 09:45:53

4411753645
Zemés sk
201411 pas

Raseiniy r. sav., Raseiniy r. sav. teritorija

Zemés skly)

gﬁgmnls kellas Nr. 1907 Vilkija-Cekidké-Ariogala Sklypo projektinis Nr. 7218/7001:4
7218/7001: 3 Geluvos k.v.

Kita

Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos

5.5915 ha E - q i

0.0896 ha

2021-09-15

55915 ha

0.4014 ha

49.6

ﬁgneaés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
30364 Eur

15842 Eur

2014-12-02

Masinis vertinimas

2012-04-25

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100123258

2021-10-19

2021-11-24

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
100124120

2021-10-19

2021-11-29

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, ak. 111105555

Zemés sklypas Nr. 4400-3136-6911, apradytas p. 2.1.
2006-01-10 Jsakymas Nr. V-8

Nuo 2014-12-02

Valstybinés zemeés patikéjimo teisé

Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 186710638
Zemés sklypas Nr. 4400-3136-6911, apraytas p. 2.1.

2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-330

Nuo 20170517

PavirSiniy vandens telkiniy pakrantés apsnugos juostos (VI skyrius, aStuntasis skirsnis)
Zemés 5I‘()I‘¥[as Nr. 4400-3136-6911, aprasytasp
iet

2019-06. uvos Respublikos sp zemes dojil y Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro ]sakyma.s Nr 3D M

0.0109 ha

Nuo 2020-01-02

Paviriniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI 5kyr|u5, septintasis skirsnis)

Zemeés sl‘()lg[as Nr. 4400-3136-6911, aprasytasp

2019-06. ietuvos Respublikos sp zernes dojil y Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro ]sakymas Nr 3D M
0.0109 ha
Nuo 2020-01-02

Pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos Juosws (V1 skyrius, aStuntasis skirsnis)
Zemes sl‘()lgtas Nr. 4400-3136-6911, aprasylasp 21
feti

2019-06. uvos Respublikos sp zemes dojimo sglygy jstaty Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemes iikio ministro y,akymas Nr.30-711

0.1989 ha

Nuo 2020-01-02

Pavir$iniy vandens telkiniy apsaugos zonos (VI 5kyr|u5. septintasis skirsnis)

Zemes 5!3&({1&5 Nr. 4400-3136-6911, apra.v.ylasp

2019-06. jetuvos Respublikos sp Nr. XIll-2166

zemes dojimo salygy jstaty
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemes iikio ministro ;sakymas Nr. 30711
0.1989 ha

Nuo 2020-01-02

Melioruotos Zemés ir melioracijos statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis)
Zemés 5I‘()Ia([as Nr. 4400-3136-6911, aprasytasp

2019-06 ietuvos Respublikos sp s d salygy jstaty
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés uklo ministro psak_vmas Nr. 3D-711
0.4014 ha

Nuo 2020-01-02

Gruntiniy geodeziniy Zenkly apsaugos zonos (VI skyrius, SeStasis skirsnis)
Zemeés skl Nr. 4400-3136-6911, apras) 2.1,

2019-06- ()gﬁ:.tuvas Respublikos sp e Ymszjzrrnes d y
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro ]sakymas Nr 3D M
0.0003 ha

Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
zen’iessl'()lgtns Nr. 4400-3136-6911, aprasytas p. 2.1.

2019-06. ietuvos Respublikos sp Yy Zemés d y
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro ]sakymas Nr 3D M
0.366 ha

Nuo 2020-01-02

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
Zzemes sklypas Nr. 4400-3136-6911, apraSytas p. 2.1.

Nr. XIll-2166

Nr. XIll-2166

Nr. XIll-2166

Lapas
0495/1907-KRTDP-BD.PR

Lapy

Laida

24

35




99.

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
101,

102

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
12. Kita informacija: jrafy nera

13. Inf ija apie di y

Dokuments atspausdino

Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respnhlikos specialiyjy Zemés naudc]i'm istatymas Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Resp Zemés lltg sﬁ%
Plotas: 0.5915 ha
Jra&as galicja: Nuo 2020-01-02

Viestuu rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daikias: zemeés sklypas Nr. 4400- 3138-6911 apras)rlas p.21.
Iregistravimo pagrindas: 2019.06-06 Lietuvos Re Zemés doji I i
g £ 2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tkio ministro jsaky gﬁygi.l)‘-m'
Plotas: 0.0189 ha
|radas galioja: Nuo 2020.01-02

Nr. X111-2166

Suformuotas naujas (daikio registravimas)
Daikias: Zemés skiypas Nr. 3136 11 apmsms p-21.
Iregistravimo pagrindas: 2012-04-25 Nekilnoj daikto k y byla
2014.11.12 Nacionalinés Zemés tarmybos teritorinio s skyriaus vedéjo sprendimas Nr. T1SK{14.11.110.)-1210
|radas galioja: Nuo 2014-12-02

Kadaetrin . atliko (Kad
\ﬁesou istaiga ara, a.k. 302824137
Daikias: Zemeés skigr?us Nr. 4400- 3136-6911 aprasylas p 21.
Iregistravimo pagrindas: 2012-04-2: jo daikto k | byla

K\rdiﬁkacqos gazyme]lmas Nr.2M.M-822
|ra5as galicja: Nuo 2014-12-0,

jrady réra

Lapas | Lapy

Laida

0495/1907-KRTDP-BD.PR
25 35




2. Nekilnojamieji daiktai:
24.

4. Nuosavybé:
41,

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
AR

75" REGISTRY VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-02-01 09:46:20

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:

Registro Nr.: 44/1851509
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo &ati: 201 5—02—2?
Terttorija: Raseiniy r. sav., Raseiniy r. sav. teritorija

Zemés skl

= Unikalus daikto numeris: 44
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas: 7218/7001:5 Géluvos k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sk\ygg naudo{'imo bidas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos
rmés sklypo plotas: 4.8663 ha
Keliy plotas: 4.8663 ha
Zemes tkio naudmeny nasumo balas: 49.6
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Fernés sklypo verté: 42282 Eur
Zemés sklypo verté: 26426 Eur
Vidutiné rinkos verté: 14700 Eur
Vidutinés rinkes vertés nustatymo data: 2016-09-14
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2016-09-12
Tertorija, kurigie taikomos specialiosios Zemeés naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100081586
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kuricje taikomes specialiosios Zemes naudojime salyges: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100062410
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-04
Terttorija, kurige talkomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100085702
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-04
Teritorija, kuricje taikomes specialiosios Zemes naudojime sglygos: Elektros tinkly apsaugos zones (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100108216
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-15
Terttorija, kurige talkomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100108235
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-15
Teritorija, kuricje taikomes specialiosios Zemes naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zones (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100123258
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-24
Terttorija, kurigje talkomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (Il skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100124656
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-30
Teritorija, kuricje taikomes specialiosios Zemes naudojime salyges: Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Teritorijos unikalus numeris: 100124769
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19
Zymos apie teritorija padarymo data: 2021-11-30

3. Daikto priklausiniai i kito registro: jraSy néra

Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3476-1534, aprasytas p. 2.1.

lypas
raSymas / pastabos: Rd‘ggmnls kelsla: Nr.1907 Vilkija-Cekiské-Ariogala (24,584 km.27,115 km)

Iregistravimo pagrindas: 2015-01-22 Nacionalinés Zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 11SK-{14.11.110.)-75

|radas galioja: Nuo 2015-02-27

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Patikétinis: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638

Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3476-1534, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-330
JraSas galicja: Nue 20170517

6. Kitos daiktineés teisés : jraSy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: rady néra

9. Teritorijos, kuriose tai p

91.

92

93.

94.

Zemés dojimo sglygos:
Vandens tiekimo ir ky, pavirsiniy ky tvarkymo infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
desimtasis skirsnis;
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3476-1534, aprasytas p- 21
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos speci Y Zemeés d y Nr. XIll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos z semés ukio ministro ]sakymas Nr 3D M
Plotas: 1.4421 ha
|radas galioja: Nuo 2020-01-02
Kultiiros paveldo ol 'ekl ir vietoviy teritorijos, jy apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis|
Daiktas: zemesskfapas Nr. 76- 1534qapmsytjas Jli e (Y s, p )
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respubllkas ialiujy zemeés y Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos z semés ukio ministro lsakymas Nr 3D M

Plotas: 1.477 ha
Jra8as galicja: Nue 2020-01-02

Gruntiniy geodezinil zen ki afsaugos ZONOS MI skynus Sedtasis skirsnis)

Daiktas: Zemés sklypas Nr. 534, apmsytas p-2

Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respubllkcs p

Plotas: 0.0003 ha
JraSas galicja: Nue 2020-01-02

Elektros tinkly ﬂ) 0s zonos (lll skyrius, hetwrlasus skirsnis)
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-3476-15: apmsytas

mes d salygu |
2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemes iikio ministro pr.akymas Nr.3D-711

Y Nr. Xlll-2166

[registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemes d sglygy |
2019-12-19 Lietuves Respublikos zemés akio ministro ;sakymas Nr.3D-7T11

Plotas: 0.0782 ha
Jradas galioja: Nuo 2020-01-02

Y Nr. Xlll-2166

0495/1907-KRTDP-BD.PR

Lapas

Lapy

Laida

26

35




95.

96.

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1

102

104.

11. Regi pastabos ir jrady néra

12. Kita informacija: jrady nera

131 ija apie y

Dokuments atspausding

Keliy apsaugos zonos (Il skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: zemes slgg s N -3476-1534, apradytas p. 2.1
Iregistravimo pagrindas: 2019-06. ietuvos Respublik pecialiyjy zemeés lojimo sglygy jstaty Nr. Xlll-2166
3)19 12 19 Lietuvos Respublikos Zemés Gkio mini isaky Nr. 3D-T
Flotas: 2.
|raéas galioja: Nuo 2020-01-02

Vieds §I tinkly elektronini i Irrflaslrukll:lms apsaugos zonos (lll skyrius, vienucliktasis skirsnis
Daiktas: zemesmqs“g' . 5 Nl“MW 34?5 12?&1]‘88:}185 p.2 SR Uhsor )
Iregistravimo pagrindas: 2019-06. ietuvos Ry zemes ! Nr. XIll-2166

P jimo salygy jstaty
2019-12-19 Lietuvos Respublik Femés akio mini isak Nr. 3D-T
Plotas: 0.9747 ha
|ra3as galioja: Nuo 2020-01-02

Kncl ikslinimas (daikto regi
Daiktas: Zemés skiggas Nr. MDD -3476-1334, apméylas p. 2 1

Iregistravimo pagrindas: 2016-08-1 daikto k y byla
2016-11-11 Nacionalinés Zemés tarnyk io skyriaus vedéjo sp i Nr. 11SK-1308-(14.11.110.)
|raas galioja: Nuo 2016-12.15

Iregistravimo pagmdas 2009-

16 ijo . 2M|
0912 N jamoj | byla
|radas galioja: Nuo 2016-12.15
Woncdretr 2 atfiko (kad Fyma)
Viedoji ]staiga T ijt , .k, 302824137
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400- 3-4?5 1534 apmsylasp 21
Iregistravime pagrindas: 2012- l}d—lg“ kilnoj daikto y byla
Kvalifikacijos
Apradymas: Wyresn. inzini
|ra3as galioja: Nuo 2015-02-2
Suformuotas naujas !daiho registravimas)
Daikias: Zemés skiypas Nr. 3476-1534, apmsylas p.21.

Iregistravimo pagrindas: 2012-04-25 Nekilnojamojo daikto k
2015.01.22 Nacionalinés Zemés tamybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 115K-(14.11.110.).75

|raas galioja: Nuo 2015-02-27

aisméjlmas Nr. 2M-M.822
alé Greiciuviend

jrasy néra

Lapas | Lapy

Laida

0495/1907-KRTDP-BD.PR
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Ij REGIS‘[RU VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
\\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2022-02-01 09:46:58

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1700467
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2014-05-02
Terttorija: Raseiniy r. sav., Raseiniy r. sav. teritorija
2. Nekilnojamieji daiktai: -
24. Kelias - Valstybinés reikSmés kelias Nr. 1907 Vilkija- Cekiské- Ariogala
ApraSymas / pastabos: Kelio ruozas 19,608- 24,500 km
Unikalus daikto numeris: 4400-2957-8210
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Statybos pradzios metai: 1928
Rekonstravimo pradzios metai: 2008
Baigturno procentas: 100 %
ligis: 4892.00 m
Danga: Asfaltbetonis
Kelio relkdmé: Valstybinés
Kelio kategorija: IV
Eismo juosty skaigius: Dvi
Atktirime sanaudos (statybos verté): 2035739 Eur
Atkuriamaji verté: 1221038 Eur
Atkiiimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data: 2012-04-25
Vidutiné rinkos verté: 1221038 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2012-04-25
Kadastro ducrneny nustatymo data: 2012-04-25
22 Kelias - Valstybinés reikmés rajoninis kelias Nr.1907 Vilkija-Cekiské-Ariogala
Unikalus daikto numeris: 4400-2982-7642
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy
Statybos pabaigos metai: 2016
Kap. remonto pabaigos metai: 2016
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigturno procentas: 100 %
llgis: 2.531 km
Danga: Asfaltbetonis
Kelio relkdmé: Valstybinés
Kelio kategorija: IV
Eismo juosty skaicius: Dvi
Atkarimo sgnaudos (statybos vert&): 1157000 Eur
Atkuriamaji verte: 1100000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data: 2017-02-02
Vidutiné rinkos verté: 1100000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatyme biidas : Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-02-0;
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-02-02
23 Kelias - Valstybi iks inis kelias Nr. 1907 Vilkija-Cekiské-Ariogala
Aprasymas / pastabos: Kelio ruozas 27.115 km-30.113 km.
Unikalus daikto numeris: 4400-4329-5378
Daikto indiné naudojimo paskirtis: Keli
pedr Statybos pajbaiggsasmetai: 198{;l
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
llgis: 2998 km
Danga: Asfaltbetonis
Kelio kategorija: IV
Eismo juosty skaigius: Dvi
Atktirimo sanaudos (statybos verté): 1395000 Eur
Fizinio numdevedlmo procentas: 75 %
uriamoji verté: 350000 Eur
Atkarimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data: 2017-04-09
Viduting rinkos verté: 350000 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkes vertés nustatymo data: 2017-04-
Kadastro duorneny nustatymo data: 2017-04-09

3. Daikto priklausiniai i§ kito registro: [rady néra

4. Nuosavybé:
41, Nuosa%bés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-4329.5378, aprasytas p. 2.3.
[registravimo pagrindas: 2006-01-10 jsakymas Nr. V-8
JraSas galicja: Nuo 2017-11-10
42 Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400-2982 7542 aprasytas p. 2.2.
[registravimo pagrindas: 2006-01-10 Jsakymas Nr. V8
2017-03-29 Deklaracija apie statybos uZbaigimg / paskirties pakeitima Nr. ACCR-100-170405-00437
JraSas galicja: Nue 2017-07-05
43 Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: kelias Nr. 4400. 295."-8210 aprasytas p. 2.
[registravimo pagrindas: 2006-01-10 jsakymas Nr. V-8
2008-12-16 Statinio pripaZinimo tinkamu naudoti aktas
|radas galioja: Nuo 2014-11-03

5. Valstybeés ir savivaldybiy Zemeés patikéjimo teisé: jrasy néra
6. Kitos daiktines teisés :
6.1 Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy kellq direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-4329-5378, aprasytas p. 2
Iregistravimo pagrindas: 2006-01-10 Jsakymas Nr. V8
|radas galioja: Nuo 2017-11-10
62 Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: kelias Nr. 4400-2962 7642, aprasytas p.
[registravimo pagrindas: 2017-03-29 Deklaracija apie statybos uzhaglmq I paskirties pakeitimag Nr. ACCR-100-170405-00437
2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-330
|radas galioja: Nuo 20170705
6.3 Turto patikéjimo teisé
Patikétinis: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638
iktas: kelias Nr. 4400-2957-8210, aprasytas p. 2.1.
[registravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - pnemlmoaktas Nr. 6-330

Lapas | Lapy

Laida
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7. Juridiniai faktai: jrady nera
8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose p

Zemés

Jrafas galioja: Nuo 2017-05-16

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1.

103

104

105

106

107

11. Regi bos ir dl

jrasy nera

12. Kita informacija: jrady néra

13. Inf iia apie d y

Dokuments atspausdino

dojimo sglygos: rasy néra
Suformuotas n !(' aikio registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 44004 3?8 aprasyta.s P23
|registravimo pagrindas: 2006-01-10 jsakymas Nr. V.
-04-09 Nekilnoj j dmhlo kad | ) byyla Nr. 72/10956

|rafas galioja: Nuo 2017-11-07

Daikias: kelias Nr. 4400-4329-5378, aprasytas p. 2.3
Jregistravimo pagrindas 2003 Eli " Kvalnflw:l]ns paimumas Nr. ?M-M-? 89

|ratas galioja: Nuo 201? 1107 =

- {daikto regi e
Daiktas: Iuallas Nr. 4400-2982-7642, apra.sytas P2
|registravimo pagrindas: 2017-02-02 Neklinqamqo daikto Imdaslro duulnenq byla Nr. 7210956
2017-03-29 Deklaracija apie staty Al pakeitima Nr. ACCR-100-170405.00437
Jrafas galioja: Nuo 2017.06-29

§ byyla Nr. 72/10956

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Fyma

Daikias: kelias aprasytas p.
Jregistravimo pagrindas: 2013-03- NKvalrﬁka\:ljos pa:yrne;lms Nl ZM-M 1871
2017-02-0. daikto k

|radas galioja: Nuo 201?-06-29

Suformuotas naujas (daikio reg_IsIrawm&s
Daiktas: kelias Nr. 4400. 8\2 642, aprasytas 2.
|registravimo pagrindas: 2006-01-10 jsakymas Nr. V.
-06-06 Nekilnoj j dmklo' ! |
Jrafas galioja: Nuo 2017-01-04

Suformuotas navjas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias Nr. 4400.2957.8210, _%praéytag P24
|registravimo pagrindas: 2006-01-10 jsakymas Nr. V.
2008-12- 15 Sluﬂmo pTIDEIII'IIII'lD tlnkarnu naudotr aktas
2012.04.25 jamojo dalkto 1 byla Nr. 72110956
|radas galioja: Nuo 2014-10-29

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)
Viegoji jstaiga Transporto kompetencijy agentlra, ak. 302824137
Daiktas: Iellas’hi 4-‘&0 50 210, nprageyta.s NZ 'F
|registravimo pagrindas: 2012-04-25 Nekllnqamqn daikto kadaslru duomeny byla Nr. 72/10956
Kval Iflkaclias pazyméjimas Nr. 2M-M-822
Iratas galioja: Nuo 2014-10-29

y byla Nr. 72/10956

) byla Nr. 72110956

jrady néra

Lapas | Lapy

Laida
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7y REGISTRY
X_CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vi

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2022-02-01 09:49:22

1. Nekilnojameojo turto registre jregistruoctas turtas:

2. Nekilnojamieji daiktai:
21,

Registro Nr.- 4411241198
Registro tipas: Zemés skl
&Jdea?rymn ata:2!)08.12.[!?'1‘,s

Terttorija: Raseiniy r. sav., Raseiniy r. sav. teritorija

Zemés skly)
Unikalus daikto numeris: 4400-1768-

Zemés sklypo kadastro numeris ir kadasiro vistovés pavadinimas: 7218/7001:1 Géluvos k.v.
Daixto pagrinding naudojimo paskirtis: Kita

Teritorija, kurigje taikomos specialiosios Zemes naudojimo

3. Daikto priklausiniai i3 kito registro: jrasy néra

4. !1\[1uusavybé:

5. ;f?lslybés ir savivaldybiy femés patikéjimo teisé:

6. Kitos daiktinés teisés : fra3y néra

7. Juridiniai faktai: jrady néra

8. Zymos: jrady néra

Zamas sk

ésskly?o plotas: 41.1591 ha
Keliy plotas: 41.1591 ha

Zemés (kio naudmeny nasumo balas: 43.5
atavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota Eernes sklypo verté: 314701 Eur

Zemés sklypo verté: 196688 Eur

Kadastro duemeny nustatymo data: 2007-03-22
Teritorija. kurige tailkomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: Elektros tinkhy apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Terltorijos unlkalus numeris: 100088382
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19

Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-04
Teritorifa, kurige taikomos specialiosios Zemes naudojimo salygos: Elektros tinkly apsaugos zonos (Ill skyrius, ketvirtasis skirsnis)
58

Teritorijos unikalus numeris: 1001232
Tentonjos nustatymo data: 2021-10-19

Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-24

Teritorijos unikalus numeris: 10012.
Teritorijos nustatymo data: 2021-10-19

Zymos apie teritorijg padarymo data: 2021-11-25

naudajimo bidas: Susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos

- Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Nuo bés teise
Savininkas LII:—I'SImS RESPUBLIKA, ak. 111105555
Daiktas: Zemés sklefgas Nr. 4400-1768- 0530 aprasytas p.2

|registravimo pagrindas: 2008-11-2

Jrafas galioja: Nuo 2008-12 1

y Nr. 02-08 13043

Valstybinés Jemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638

Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-1768-0530, aprasytas p. 2.1,
Jregistravimo pagrindas: 2017-04.25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-326

|rafas galioja: Nuo 2017-05-17

9. Teritorijos, kuriose
91.

liosios Zemés dojimo sglygos:

10. Daikto registravimas ir kadastro Fymos:
101,

102

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

12. Kita informacija: jrasy néra

Elektros tinkly apsaugos zonos (Il slcyrl.ls. ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: femes sklypas Nr. 4400-1768-0530, ay
Jregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos special
2019-12-19 Lietuvos Respublikes Zemés Okio ministro jsakymas Nr. 30-711

Plotas: 0.9111 ha
Jrafas galioja: Nuo 2020-01-02

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daikias: zZemés sklypas Nr. 4400 1?55m%30 nprasyta.s p.2

Jregistravimo pagrindas: 2008-11-26 Apsh

|rafas galioja: Nuo 2008-12-11

virgininko psaky Nr. OZJJB 13043

Kadastrinius matavimus atliko {kaduslm Zyma)
UAB "GEOMETRA", a.k. 16029705
Daiktas: Zemés skzlgﬁns Nr. 4400-1768 0530 apragytas p.

|registravimo pagrindas: 2007-03.
Jrafas galioja: Nuo 20081211

13, Inf ija apie

Dokumenta atspausdine

q: [rady nera

ekilnojamojo daikto Imdaslro duumenu byla

ius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

K:jaqsgmés naudojimo salyqy jstatymas Nr. XIlIl-2166

0495/1907-KRTDP-BD.PR

Lapas

Lapy
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|j REGISTRU VALSTYBES IMONE REGISTRY) CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.|t
AN CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENUY BAZES ISRASAS
2022-02-01 09:49:01

1. Nekilnojameojo turto registre jregistruoctas turtas:
g o i Reqistro Nr: 44/721016
Registro ti Statiniai
Sudarymo data: 2007-03-30
Terttorija: Raseiniy r. sav., Raseiniy r. sav. teritorija
2. 2N?Isiln{aiﬂmieii daiktai:

= S 3'5’9'4’% k ikacijos - A istralé A1 (139,79815 km - 174,99301 km
rasymas / L -35194.86 m
Um@alﬁ daihopmris: 4400-1069-0265
Daikto pagrinding naudojimo paskirtis: Keliy
Zyméjimas plane: A1
Statybos pradZios metai: 1979
Statybos pabaigos metai: 1979

Baigtumo g(mmenms: 100 %
Atkiirimo sgnaudos (statybos verte): 84199183 Eur
Fizinio nusidévajimo procentas: 75 %

riamaji verte: 21049796 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data: 2007-03-01
Viduting rinkos verté: 21049873 Eur

Vidutines rinkos vertés nustatymo bodas: Aﬂ(uliam?l verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2007-03-0
Kadastro duomeny nustatymo data: 2007-03-30

3. Daikto priklausiniai i5 kito registro: jrady néra
4. Nuosavybeé:
4.1, Nuo: bés teisé
Savininkas: LIETSI.?VVES RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400-1069-0265, apradytos p. 2.1,
Jregistravimo pagrindas: 2005.05.12 jsakymas Nr. V98

2006-01-04 |sakymas Nr. V-2
[radas galioja: Nuo 20070509

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrady néra
6. Kitos daiktinés teisés :
6.1. Turto patikéjimo teisé
Patikatinis: Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638
Daiktas: susisiekimo komunikacijos Nr. 4400.1069.0265, apradytos p. 2.1.

|registravimo pagrindas: 2017-04-25 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 6-326
[radas galioja: Nuo 20170518

7. Juridiniai faktai: jrady nera
8. iymos:jra*sq néra

9. Teritorijos, kuriose taik pecialiosios Femés dojimo salygos: rady nera

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrady néra

11. Regi bos ir dos: jrady nera

12. Kita informacija: jrady néra

13. Inf ija apie di iui tikslinima: jrasy néra

Gl _

Lapas

Lapy

Laida
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35




.
Y
g N
Y

N
VALSTYBES IMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

RENGIAMU KELIT IR KELIO STATINIU PROJEKTU KOORDINAVIMO KOMISIJOS
POSEDZIO PROTOKOLAS

2022 m. _d Nr.
Vilnius
Posedis 1vvko 2022 m. rugséjo 13 d. 14 val. 15 min. nuotoliniu badu.
Posédzio pirmininkas: Kelin direkcyjos Transporto infrastruktiros planavimo skyriaus
Poséd#io sekretorius: Keliy direkeyjos Transporto infrastruktiiros planavimo skyrniaus grupés
vadovas |
Dalyvavo:
Keliu direkcijos Eismo saugos skyriaus projekto vadove, pavaduojanti skyriaus t'adm'q-

Keliuy direkcijos Eismo saugos skyriaus projekto vadove
Keliuy direkcijos Eismo saugos skyriaus inZinierius

Kelm direkeyjos Transporto mnfrastrukifiros planavimo vyrnausiasis projekto TEth‘L'ElS-

Kely direkeijos Transporto infrastruktiiros planavimo projekto vadové _
Keliy direkcyjos Transporto mfrastruktiiros planavimo skyvriaus projekto vadovas -

Keliy direkeyjos Transporto infrastrultiiros planavimo skyriaus grupés TEldOTElS_

Keliy direkcijos Transporto infrastruktioros planavimo skyriaus projekto inZiniere -

Kelmp direkeyyos  Transporto infrastruktiros planavimo skynaus aplinkos apsaugos
———
Kelmy direkeyjos Transporto imfrastrukifros planavimo skyriaus projekto inz'inierius-

Keliy direkcijos Transporto infrastruktiiros planavimo skyriaus projekto imnzZimeré -

Kelw direkeyjos Transporto infrastruktiiros stebésenos 1ir mmovaciyy skynaus grupes vadovas

Keliy direkeijos Turto skyriaus turto valdymo vedéjas _

Kelw direketjos Turto skynaus turto valdymo ini'im'erius_
Kelw direkeijos Turto skyriaus turto valdymo mzinierius _
Keln direkeijos Turto skyriaus turto valdymo inZinderius

Kelw direkejos Vietinés reikémés kel skyriaus mejehe&

Keliy direkcijos Transporto infrastrukitros projekty igyvendinimo skvniaus projekto vadovas

Lapas | Lapy | Laida

0495/1907-KRTDP-BD.PR
32 35 0




UAB | Plentprojektas™ projekto vadovas
UAR |, Plentprojektas™ projekty vadovas

UAB |, Plentprojektas™ projekto dalies vadovas _

DARBOTVARKE. Valstybinés reikimeés rajoninio kelio Nr. 1907 Viﬂ(ija—éekﬁké—Ario gala

24,445 km viaduko kapitalinio remonto techninio darbo projekto svarstyinas.

SVARSTYTA. Valstybinés reikémes rajoninio kelio Nr. 1907 Vilkija—éekjEk\Z—Ariogala

24,445 km viaduko kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

Projekto rengéjas pristaté techninio projekto sprendinius. Projekto rengéjar pristaté kaip bus

organizuojamas eismas viaduko rekonstravimo metu, pabrézé, kad eismo organizavimo schema vra
suderinta su Eismo saugos skyriumi. Komisijos nariad mato rizika dél galimat susidarysianéing spiiséiy

viaduko rekonstravimu metu, todél pasiilé idnagrinéti galimybe transporto eismo organizuoti

modelu 2+2.

NUTARTA. Pritarts techninio projekto (Nr. 0495/1907-KRTDP) sprendiniams.

Posédzio pirmininkas

Posédzio sekretorius

0495/1907-KRTDP-BD.PR

Lapas

Lapy
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S Elektroninio
A

archywo

H informacine
sistema

[1 ApDOC dokumentas
- Turinys
- Metadusmenys
- Paragal
- Tikrinimas

Pavadinimas: Valstybinés relkdmés rajoninio kello MNr. 1907 Vilkija-Cekiské-Ariogala 24,445 km viaduko kapitali...

Rinkmena: PKK-207_1907_viaduko_24,445km_kap_remontas.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

= PASIRASOMIE)N] METADUOMENYS
= El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas Dokumento risis Parasai

B Valstybinés reikémés rajoninio kelio Nr. 1907
Vilkija-Cekiské-Ariogala 24,445 km viaduko
kapitalinio remonto techninio darbo projekto

|

"

svarstymas
~ Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasal
[ Juridinis asmuo  Valstybés jmoné 188710638 1. Basanavitiaus g. 36, &I
Lietuvos automobiliy LT-03109 Vilnius,
keliy direkcija Lietuva
= Dokumento registracijos
Registravima data Dokumento registracijos Nr. Imones ([stalgos) kodas Paragal
B-2022-10-20 16:57:24 PKK-207 L
| okumenty uzregistraves darbuotojas
] NEPASIRASOMIEN METADUOMENYS
T El. dokumento naudojimo metaduomenys
| Technine informacija
El. dokumento specifikacljos 1D | Elektroninko dokumento grupé eDVS pavadinimas ir versija Paragal
O ADOC-V1.0 GeDOC Doclogix v12.8.7.0
" El. dokumento klasifikavimas
Saugykla Parasai
| Bylos (toma) indeksai
Bylos {tomo) indeksas
1.10 E
GriZti | paslaugos pagrindinj puslapj
Lapas | Lapy | Laida
0495/1907-KRTDP-BD.PR
34 35 0




Atsargiai / démesiol RAIN fviesolaiding
kabeling linija. Tinklo apsaugos zonoje darfus

wykdyti rankiniu biidu \

Tvirtinimas skalda — —
fr. 22/56 ]
- ‘ [l
Twirtinimas Zvyru ...‘
Atsargiai / demesiol RAIN éviesolaidine fr- 16/32 j
kabeliné& linija. Pries jrengiant atitva[Lls_____—————_

issikviesti tinklo atstova, tiksliam tinklo
.\i\ nuiyméjimui. H1 W4 A
R..,N_ apsauginiy

atitvary barjerai

2 H1 W4 A L=16m Lo
S apsauginiy H2 W2 A
- atitvary barjerai apsauginiy
L=48 m atitvary barjerai
5 L=40m Struktdrinis
- Zenklinimas
5 linija
Atsargiai / démesiol RAIN Sviesolaiding ° -
kabeling linija. Pries jrengiant atitua[us -
issikviesti tinklo atstova, tiksliam tinkTEl“"“H_hq__h
nuiyméjimui. T—
Tvirtinimas Zvyru
fr. 16/32..
Atsargial / démesiol RAIN Sviesolaiding /,/'/'
kabeling linija. Tinklo apsaugos zonoje dartm&;_____ 1I
vykdyti rankiniu bidu — Ei-'u'ﬁﬁ_',".
‘.-'4_"
Viedoji jstaiga .. Pladiajuostis internetas™

PRITARTA
1. Pried darby praddia, RAIN rylie kabelio trasai nustatyti ir pafymétl, Bkviesti jstaigos
atstovy ne véliau nei pried 7 k.d. tel 8 § 2430881

2. Darbus kabelio apsaugos ronoje vykeyti rankiniu bidu, dalyvaujant jstaigos atstovui

65°08069V=A LT OFHPIId BIZPeIG RSP
£b'62PTCT9=X

atitvary bagjerai

Lapas | Lapy | Laida
0495/1907-KRTDP-BD.PR

35 35 0
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0 2022-02 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Al
Atestato| |~ P UAB Vilnius—Kaunas—Klaipéda 144,72 km dviejy lygiy

Nr. PLENTPROJEKTAS sankryZos viaduko kapitalinio remonto techninis darbo

Situacijos planas

M 1:2000

Laida

0

LT

Statytojas (UZsakovas):

//(k VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0495/1907-KRTDP-BD.BR-01

Lapas

Lapy




78,0
77,0
76,0
75,0
74,0
73,0
72,0
71,0
70,0
69,0
68,0
67,0
66,0
65,0
64,0
63,0
62,0
61,0
60,0
59,0
58,0
57,0
56,0
55,0
54,0

Viaduko isSilginis pjavis
M 1:200

_0.95%

Cinkuoti metaliniai
turéklai

Apsauginiai atitvarai

I atrama

Atraminis guolis

Atraminis guolis

Tauras

Sutvirtinama betoninémis plyt&*ﬁéﬁﬂ?

Atraminis guolis

Tauras

[
I |

]

Prietil&io pylimas

Kelio juosta link Kauno

Skiriamoji juosta Kelio juosta link Klaipédos

IT atrama

¥
-

C-2

Atraminis guolis

Sutvirtinama betoninémis plytelemis IV atrama
I1I atrama ]
o I o — — C'1
C-2
0 2022-07 Konkursui ir statybai
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)

Objektas: Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Al

keliy direkcija

‘_:__5;’—-.
Atestato | |- Il:) UAB Vilnius—Kaunas—Klaipéda 144,72 km dviejy lygiy
Nr. ‘f-; PLENTPROJEKTAS sankryZos viaduko kapitali_nio remonto techninis darbo
projektas
BréZinys: Laida
Viaduko iSilginis pjuvis M 1:200 0
UZsakovas: ) - BréZinio Zymuo: Lapas | Lapy
LT VI Lietuvos automobiliy 0495/1907-KRTDP-BD.BR-2 L | 1




Viaduko skersinis pjuvis 1-1 ties viaduko viduriu

| Epoksido sl. su smélio pabarstu 5mm
| Salitil&io ploksté C35/45-XC4-XF4-XD3 140 mm
| Cementinio skiedinio sluoksnis 20 mm
|Hidroizoliacija (klijuojama) 2 sl. 10 mm

- M 1:50

I3lyginamasis betono sl. C25/30-XC2-XF2| 30-119 mm |

Asfalto virSutinis sl. AC 11 VN 40 mm
| Asfalto apatinis sl. AC 16 AS 40 mm
Apsauginis asfaltbetonio sl. SMA 5 S 20 mm
:Hidroizoliacija (klijuojama) 2 sl. 10 mm

I3lyginamasis betono sl. C25/30-XC2-XF2| 30-136 mm |

|Epoksido sl. su smélio pabarstu 5 mm
| Salitil&io ploksté C35/45-XC4-XF4-XD3 140 mm
| Cementinio skiedinio sluoksnis 20 mm
|Hidroizoliacija (klijuojama) 2 sl. 10 mm

|I3lyginamasis betono sl. C25/30-XC2-XF2| 47-123 mm |

I3lyginamasis betono sl. C25/30-XC2-XF2| 30-119 mm |

Viaduko skersinis pjuvis 3-3 ties ramtais

'Epoksido sl. su smélio pabarstu 5 mm M 1:50
| Salitiléio ploksté C35/45-XC4-XF4-XD3 140 mm
| Cementinio skiedinio sluoksnis 20 mm
|Hidroizoliacija (klijuojama) 2 sl. 10 mm

Asfalto virSutinis sl. AC 11 VN 40 mm
| Asfalto apatinis sl. AC 16 AS 40 mm
Apsauginis asfaltbetonio sl. SMA 5 S 20 mm
:Hidroizoliacija (klijuojama) 2 sl. 10 mm

ISlyginamasis betono sl. C25/30-XC2-XF2| 30-136 mm |

|Epoksido sl. su smélio pabarstu 5 mm
| Salitiléio ploksté C35/45-XC4-XF4-XD3 140 mm
| Cementinio skiedinio sluoksnis 20 mm
|Hidroizoliacija (klijuojama) 2 sl. 10 mm

ISlyginamasis betono sl. C25/30-XC2-XF2| 47-123 mm |

| Perangos ploksté C35/45-XC4-XF4-XD3 | 300 mm | Perangos ploksté C35/45-XC4-XF4-XD3 | 300 mm | Perangos ploksté C35/45-XC4-XF4-XD3 | 300 mm | Perangos ploksté C35/45-XC4-XF4-XD3 | 300 mm | Perangos ploksté C35/45-XC4-XF4-XD3 | 300 mm | Perangos ploksté C35/45-XC4-XF4-XD3 | 300 mm
Cinkuoti ] . u Cinkuoti Cinkuoti . Cinkuati
T : H2 W4 A klasés LT T : H2 W4 A klasés T
plieniniai tureklai H2 V:St\glr‘;?ses atitvarai p!_mmman turéklai plieniniai tureklai H2 V:gt\f’;r;?ses atitvarai p!_|en|n|a| turéklai
Vandens nuleidimo Vandens nuleidimo Vandens nuleidimo Vandens nuleidimo
iy 1NN N N O R TY e e T - ;-'-"."_".‘: S P ‘,':—:= . = 2 : -
% ! o T
7 472 1 G4 Y iz 2
; —_—T — | —— -
Gelzbetonine k Gelzbetonine
o J monolitiné plok&té / - —| monolitine plokste L -
Nl o 0 a0 aflaloa 1 1
Plieniné sija Plienine sija Plieniné sija~ - Plieniné sija—
Viaduko skersinis pjuvis 2-2 ties tarpinémis atramomis
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