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1. BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTA

1.1.Projekto pavadinimas (Projekto pavadinimas gali bdti tikslinamas projektavimo metu)
»Mokslo paskirties pastato Nemencinés pl. 16 Vilniuje rekonstravimo projektas“ (toliau-
Projektas)

1.2.Statytojas
Vilniaus Gedimino technikos universiteto inzinerijos licéjus, j. k. 190001843,
Antakalnio g. 120, LT-10200, Vilnius

1.3. Uzsakovas
Vilniaus miesto savivaldybés administracija, j. k. 188710061,
Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius

1.4.Projekto valdytojas
UAB ,Vilniaus vystymo kompanija“, j. k. 120750163,
Seimynigkiy g. 19B, LT-09234, Vilnius

1.5. Projektuotojas
Parenkamas atviro architektdrinio projekto konkurso bdu.

1.6.Statinio statybos rusis
Rekonstravimas (gali bdti tikslinama vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®)

1.7.Statinio kategorija
Ypatingasis statinys

1.8.Projekto rengimo etapas
Projektiniai pasitlymai (toliau — PP) etapas (vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé® 11 punktu, jsigaliojanciu po 2024-11-01)

1.9.Statinio adresas
Vilnius, Nemencinés pl. 16

1.10.Sklypo nekilnojamojo turto registro duomenys

Unikalus daikto numeris: 4400-0614-9733;

Zemeés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita;

Zemés sklypo naudojimo bidas: Visuomeninés paskirties teritorijos;
Zemeés sklypo plotas: 2,2812 ha.

1.11.Pastaty nekilnojamojo turto registro duomenys (pastaty paskirtys projektu kei¢iamos
pagal poreikj)

Pastatas — bendrabutis, Un. Nr.: 1096-7008-3020;

Pastatas — mokykla, Un. Nr.: 1096-7008-3018;

Pastatas — skalbykla, Un. Nr.: 1096-7008-3031;

Pastatas — dkio pastatas, Un. Nr.: 4400-0075-0649.

1.10 Statinio ar (statiniy) projektavimo ir statybos darby etapai
- Projektiniai pasitlymai (PP);

- Techninis darbo projektas (TDP);

- Objekto rangos darbai bus atliekami vienu etapu.

1.12.Finansavimo Saltinis: Vilniaus miesto savivaldybés administracijos IéSos

2. PASLAUGU APIMTIS

2.1 Tyrimy atlikimo paslaugos (Tyrimai, kurie pagrjstai laikomi bdtinais statiniy ir inZineriniy
tinkly sprendiniy projekto parengimui, statybg leidZianciy dokumenty gavimui turi bati atlikti
nepriklausomai nuo to, ar jie apibddinami Siame dokumente, ar ne)

2.1.1 Statybiniai tyrimai: statiniy konstrukcijy, statinio inZineriniy sistemy, matavimai siekiant
jvertinti statinio (jo daliy) techniné bikle, statybos sklypo (ar, kai reikia ir gretimos teritorijos),
inzineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy sklypy (trasy) inZineriniai, topografiniai, geodeziniai
tyrimai ir matavimai, inZineriniai geologiniai, geotechniniai ir kiti tyrimai;

2.1.2 Kiti reikalingi tyrinéjimai, kuriais privaloma vadovautis atliekant statinio projektg pagal LR
galiojancius teisés aktus, tame tarpe: medziy taksacija, inventorizacija, arboristinis vertinimas,
esamy Suliniy archyviniy duomeny surinkimas, jy tyrimai, triuk8mo, eismo intensyvumo tyrimai
bei jvertinimai (esant poreikiui).




2.1.3. Atlikti visy medziy, auganciy teritorijoje ir uz jos riby (jei planuojami statiniai bei pastatai
priartéja ar€iau kaip 5 m atstumu iki medziy) inventorizacija su arboristiniu bdklés vertinimu bei
medziy vertés gamtinei aplinkai ir krastovaizdziui vertinimu bei iSvadomis apie vertingagsias
esamy zeldiniy savybes.

2.1.4. Parengti ir atlikti poveikio aplinkai vertinimg (PAV);

2.2. Techniniy prisijungimo salygy ir specialiyjy architektiriniy reikalavimy (SAR)
gavimo paslaugos

2.2.1. 18imamos / gaunamos ir apmokamos visos reikalingos projektui parengti specialiosios,
prisijungimo, prisijungimo prie susisiekimo komunikacijy sglygos, specialieji architektiros,
specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai;

2.2.2 Projektuotojas jsipareigoja pasirasyti triSales sutartis projektavimo darbams (be papildomo
uzmokescio), kurias pateikia prisijungimo sglygas iSdavusios institucijos;

2.2.3 Kitos paslaugos, susijusios su techniniy prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy
gavimu, atnaujinimu ir keitimu.

2.2.4 Projektuotojas turi teise prasyti papildomo atlygio uz lauko tinkly projektavimo darbus pagal
salygas, jei jos reikalauja: rekonstruoti ar statyti inzineriniy tinkly trasas, prie kuriy bus jungiamasi,
jei pasijungimo taskai yra 200 metry ar daugiau metry atstumu nuo sklypo ribos.

2.3. Projektiniy pasitlymy vieSinimo paslaugos

2.3.1 Atlikti paslaugas, susijusias su projektiniy pasitlymy koregavimu, tikslinimu, derinimu pagal
Statytojo (Uzsakovo), Projekto valdytojo, derinanéiy institucijy pateiktas rekomendacijas,
pastabas vieSinimo procediry metu;

2.3.2. Atlikti PP vieSinimo proceso iniciavimo, tikslinimo po pateikty pastaby ir sidalymuy,
organizavimo, atlikimo paslaugas, vadovaujantis STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® ir VMSA nustatytais reikalavimais.

2.3.3. Stendo prie sklypo ribos jrengimas.

2.3.4. Uzpildyti Privalomyjy dokumenty ir Projektiniy pasidlymy turinio atitikimo galiojantiems
reikalavimams vertinimo lentele:
https://pletra.vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/09/PP-vertinimo-lenteles-kiekybinis-ir-kokybinis-
vertinimas-2022-02-25.pdf

2.4. Projektiniy pasiulymy rengimo paslaugos

(projektiniy pasitulymy (toliau PP) sudétj tikslina Projektuotojas pagal projektuojamy statiniy
specifikg, specialiuosius reikalavimus, prisijungimo sglygas. Patikslinta projekto sudétis
nelaikoma papildomomis ar papildomai apmokamomis paslaugomis).

2.4.1. PP sudedamuyjy daliy sudétis ir sprendiniy detalumas privalo atitikti STR 1.04.04.2017
~otatinio projektavimas, projekto ekspertizé® 8 priedo, jsigaliojancio po 2024-11-01 reikalavimus
bei Sioje techninéje uzduotyje nurodytg detalumg ir sudét;.
2.4.2. Pritarimy, derinimy, sutikimy i$ suinteresuoty asmeny, atsakingy institucijy, reikalingy PP
stadijoje, gavimas ir su tuo susijusiy procedury atlikimas;
2.4.3. Bendruoju atveju parengiamos Sios projektiniy pasidlymy sudedamosios dalys (bet
neapsiribojant):
- Bendroji (BD);
- Architektariné (SA);
- Sklypo sutvarkymas (SP);
2.4.4. Rengti tarpinius lyginamuosius preliminariy sprendiniy skaiCiavimus, kuriy pagrindu baty
parenkami optimalls projekto sprendimai, suderinti su Projekto valdytoju;
2.4.5. Bendrosios dalies apimtyje papildomai pateikti:
2.4.5.1. Visus batinus, su PP parengimu susijusius dokumentus, kuriuos reglamentuoja /
nurodo statybos techniniai reglamentai, VMSA paslaugy teikimo tvarka, bei techninéje
uzduotyje keliami reikalavimai, PP derinimo, tikrinimo metu kile reikalavimai.
2.4.5.2. Gaisrinés saugos uzduotj (pasirado projekto vadovas ir atitinkamos projekto dalies
vadovas), kurioje pateikiami duomenys apie: statinio atsparumo ugniai laipsnj; statinio
konstrukcijy atsparumag ugniai; statinio gaisriniy skyriy plotus; saugius atstumus tarp statiniy;
statiniy (patalpy) gaisrinio pavojingumo charakteristikas (Zmoniy skaiciy, statiniy (patalpy)
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tarj, plota, aukstj); fasady apdailai, stogo dangai ir Siltinimui naudojamy statybos produkty
degumo klases; gaisry gesinimo ir gelbéjimo automobiliy jvaziavimg j sklypa, privaziavimg
prie statiniy ir apsisukimo (kai reikia) aiksteles; lauko gaisrinio vandentiekio (gaisriniy
hidranty) tinklg ar vandens telkinius (Saltinius) gaisrui gesinti; kitus gaisrinés saugos
reikalavimy jgyvendinimo sprendinius, kurie turi jtakos projektiniy pasitlymy rengimui.
2.4.5.3. atlikti statinio statybos skai€iuojamosios kainos nustatymg pagal sustambintus darby
jkainius bei statiniy palyginamuosius rodiklius;
2.4.5.4. atlikti energinio naudingumo klasés skai€iavimus
2.4.5.5. pateikti statybos sklypo inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaitg su
tyrimy registravimo numeriu Zemés gelmiy registre ir Lietuvos geologijos tarnybos rastg
apie Sios ataskaitos vertinimg ir priemimg kopijg;
2.4.5.6. parengti ir atlikti poveikio aplinkai vertinima;

2.4.6. Architektdrinés dalies apimtyje papildomai pateikti:
2.4.6.1. AiSkinamajj rasta, kuriame nurodyti: sanitarinio buitinio darbuotojy aptarnavimo ir
maitinimo sprendiniai; universalaus dizaino ir asmeny su negalia poreikiy tenkinimo
sprendiniai; pastato atitvary elementy (sieny, pertvary, stogo, grindy, lifty) tipai, medziagos;
patalpy insoliacijos ir naturalaus apSvietimo lygiai ir rodikliai, jy norminiy lygiy uztikrinimo
sprendiniai, atsizvelgiant j projektuojamo statinio paskirtj; skaiiavimai (pagrindziantys
visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimus, buitiniy sanitariniy patalpy ploty
parinkimo, pastato paskirties rodikliy, patalpy natiralaus ap3Svietimo lygio); laikanciyjy ir
atitvary konstrukcijy parinkimas statiniui: pamatai, vertikaliyjy (kolony, sieny ir kt.) ir
horizontaliyjy (perdanguy, siju, santvary ar kt.) konstrukciniy elementy tipai, medziagos ir kt.
sprendiniai, stogo konstrukcijos (ilginiai, profiliuotasis paklotas ir pan.); pateikiami
pagrindiniai motyvai, pagrindziantys statinio konstrukcijy projektinius sprendinius; gaisrinés
gebos (iSlaikymo gaisro apkrovai) reikalavimai;
2.4.6.2. laikan¢iyjy konstrukcijy elementy iSdéstymo schemas (konstrukcinés schemos),
kuriose pavaizduota statinio poZeminés ir antzeminés dalies pagrindiniai laikantys elementai
pamaty, auksty, stogo planuose ir pjlviuose per visg statinj: pamatai, atraminés sienos,
2.4.6.3. grindy pagrindy, sieny ir denginio detales;
2.4.6.3. baldy ir jrangos (darbo viety, lovy, santechnikos ir kt.) iSdéstymas projektuojamose
patalpose atsizvelgiant j pastato (jo patalpy) paskirtj ir universalaus dizaino principus;
2.4.6.4. gaisriniy uztvary vietas, jy ir angy uzpildy (dury, langy, vitriny ir kt.) atsparumag
ugniai;
2.4.6.5. pagrindinius (darantys poveikj planiniams pastato sprendiniams) védinimo ir dimy
kanalus ir (ar) $achtas;

2.4.7. Sklypo plano dalies apimtyje papildomai pateikti:
2.4.7.1. AiSkinamajj rasta, kuriame pateikiami STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® 9 priedo 7.1. ir 7.2 punktuose nurodyti duomenys.
2.4.7.2. Pateikiami bréziniai kaip nurodyta STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé® 9 priedo 7.4. punkte.

2.5. Statyba leidzian€io dokumento (-y) gavimo paslaugos

2.4 1 Atliekamos visos bitinos paslaugos, susijusios su projekto statybg leidZiancio dokumento
(toliau — SLD) gavimu (tame tarpe ir apmokéjimas uz prasyma gauti SLD);

2.4.2. Projektiniai pasitlymai ir praSymas statybg leidziantj dokumentg gauti teikiami Lietuvos
Respublikos statybos leidimy ir statybos valstybinés priezidros informacinéje sistemoje
.Infostatyba“ (pasiekiama per Topografijos, inzinerinés infrastruktdros, teritorijy planavimo ir
statybos elektroniniy varty informacine sistemg (toliau - TPS ,Vartai“) adresu
www.planuojustatau.lt);

2.4.3 Projekto taisymas pagal derinanc€iy institucijy privalomas pastabas;

2.4.4 Informacijos teikimas apie projekto derinimo eigg IS , TPS vartai“ Statytojui (UZsakovui) ir/ar
Projekto valdytojui;




2.6. Projekto vykdymo prieziuros paslaugos

2.6.1 Iki statinio statybos pradZios Projektuotojas Projekto valdytojui pateikia ir suderina:

2.6.2 Kalendorinj projekto vykdymo paslaugy (toliau — PVP) paslaugy grafika, PVP grupés sudét;
(statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir visy statinio projekto daliy vykdymo prieZiaros
vadovy vardai, pavardés, pareigos, dokumenty, suteikianCiy teise eiti atitinkamas pareigas,
iSdavimo, galiojimo datos ir numeriai, kontaktiné informacija — telefonai, elektroniniai pastai);
2.6.3 Lankymosi statybvietéje laikg ir tvarkg. Projektuotojas visu PVP laikotarpiu privalo lankytis
statomame statinyje (statybvietéje) tokiu periodiSkumu, kuris uztikrinty tinkamg PVP atlikima,
taCiau visais atvejais PVP skirti ne maziau kaip po 1 kartg per savaite (nebent Salys susitarty
kitaip);

2.6.4 Paslépty statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly, statinio inzineriniy sistemy,
technologiniy inzineriniy sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti ir kiti statybos
sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumenty reikalavimus;

2.6.5 Projekto valdytojui papraSius Projektuotojas rengia tarpines ataskaitas ne reciau kaip kas 3
(tris) ménesius. Jose glaustai aprasoma eiga, rekomendacijos ir iSvados dél vykdomy statybos
darby atitikimo projekto sprendiniams, pateikiamos pastabos, jradytos statybos darby Zurnale
irfar pateiktos oficialiais praneSimais, uzpildoma ir pateikiama projekto sprendiniy pakeitimy
lenteléje;

2.6.6 Projektuotojas pateikia baigiamajg ataskaitg iki statinio statybos uzbaigimo procediry LR
IS ,Infostatyba“ pradzios. Sioje ataskaitoje glaustai aprasoma eiga, pateikiamos rekomendacijos
statinio ir jo inZineriniy sistemy eksploatavimui, uZpildoma ir pateikiama baigtiné statinio Projekto
(visy sudedamuyjy Projekto daliy) projekto sprendiniy pakeitimy lentelé. Projektuotojas kartu su
statybos rangovu suformuoja ir kélimui j LR IS ,Infostatyba® parengia statinio projekto galutines
laidas, jformintas jstatymy nustatyta tvarka;

2.6.7 Visu PVP laikotarpiu Projektuotojas (Projekto ir projekto daliy vykdymo prieziGros vadovai)
privalo imtis visy batiny veiksmy, siekiant iStaisyti projekto klaidas, trlkumus, nepakankamag
detalizacija;

2.6.8 Esant pagrjstam Statytojo (UZsakovo) praSymui, Projektuotojas privalo dalyvauti visuose
gamybiniuose, koordinaciniuose, darbiniuose ir kituose susirinkimuose ar pasitarimuose,
kuriuose yra sprendziami ar aptariami su Projekto jgyvendinimu susije klausimai.

2.6.9. Pildyti projekto pakeitimy lentele (priedas Nr. 1).

2.7. Kitos susijusios paslaugos

2.7.1 Pateikti visus, Projektiniy pasialymy parengimui ir statybg leidzian€io dokumento gavimui,
reikalingus pradymus: duomeny pateikimui, registravimui, sutikimy, suderinimy ar pritarimy
gavimui;

2.7.2 InzZineriniy tinkly apsaugos zony nustatymo ir jraS8ymo nekilnojamojo turto kadastre ir
nekilnojamojo turto registre procediry atlikimas (iSskyrus atvejus, kai apsaugos zona patenka j
treCiosios Salies valdoma sklypa, ir treCioji Salis uz tai pageidauja gauti pinigine kompensacijg);
2.7.3 Iki projekto jkelimo j IS , TPS vartai“ SLD gauti, Projektuotojas pateikia projekto sprendiniy
derinimus, sutikimus, kurie patenka | inZineriniy tinkly ir kt. komunikacijy apsaugos zonas.
Suformuoja servitutus, paskaiCiuoja nuvertéjimus ir juos suderina bei perduoda Statytojui
(uzsakovui) ir (ar) Projekto valdytojui. Vadovaujantis jgaliojimu atlieka/organizuoja visas
pasiraSymo su notarais procediras (tame tarpe registravimo ir kt. veiksmus);

2.7.4 Projektuotojas privalo pateikti projekto sudedamuyjy daliy sprendiniy tarpusavio suderinimo
akta, pasirasytg statinio projekto vadovo ir projekto (-y) daliy vadovy ir prisiimti atsakomybe uz
Siy akty turinj;

2.7.5. Rengti tarpinius — kontrolinius statybos kainos skai€iavimus, derinti su Statytoju (Uzsakovu)
ir Projekto valdytoju, ieSkoti optimaliausios statybos kainos; Pasikeitus statiniy statybos
skai€iuojamuyjy kainy lygiui, Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turés perskaiciuoti
statybos skai€iuojamajg kaing tuo metu galiojanciu kainy lygiu;

2.7.6. Atlikti zalumo indekso skaiciavimus;




2.7.7. Projektiniai pasitdlymai rengiami naudojant statinio informacinio modeliavimo (BIM)
metodika, vadovaujantis prieduose pateikiamais UZsakovo reikalavimais statinio informacinio
modelio rengimui projektiniy pasitlymy stadijoje.

2.7.8. Architektdrinio konkurso projekto pristatymas vietos bendruomenei;

2.7.9. Projektiniai sprendiniai turi bati ekonomiskai pagrjsti ir racionalUs. Projekto valdytojui
pareikalavus, Projektuotojas turés rastu pateikti projektiniy sprendiniy parinkimo motyvus ir jy
ekonominj pagrindima.

2.7.10. Esant poreikiui, turi bati parengiamos atskiros projektiniy pasitalymy bylos ir gaunami
atskiri statybg leidziantys dokumentai.

2.7.11. Gavus Statytojo ir UZzsakovo pritarimg PP prie$ SLD gavimg, parengti tolimesnio
projektavimo etapo — techninio darbo projekto technine uzduotj. Projektuotojas paslaugg atlieka
kartu su Projekto valdytoju, Statytoju ir UZsakovu. TDP uzduotis rengiama vadovaujantis STR
1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize“ 9 priedu, ir pirkimo dokumentuose
pridedamu Aiskinamuoju rastu dél techninio darbo projekto techninés uzduoties rengimo,
Projekto valdytojo nurodymais dél pasirenkamy medziagy, jrangos, technologijy bei Projektiniy
pasitlymy sprendiniais.

2.7.12. Servituty suformavimas, uzkoordinavimas, suderinimas su statiniy, patenkanciy j
servituto zong, savininkais ir jforminimas, kompensacijy apskai¢iavimas (servituto apmokéjimo
klausimy projektuotojas nesprendzia), parengtos dokumentacijos perdavimas Statytojui
(UZsakovui) ir Projekto valdytojui.

3. PERKAMU PASLAUGU TRUKME

3.1. Mokslo paskirties pastato (mokyklos) Nemencinés pl. 16 Vilniuje rekonstravimo projektiniy
pasitlymy, techninio darbo projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priezitros
paslaugy trukmeé - pagal projektuotojo parengtg ir suderintg su projekto valdytoju detaly
projektavimo darby grafika.

3.2. Bendra paslaugy trukmé (nejskai€iuojant projekto vykdymo priezitros paslaugy termino) —
19 mén. (devyniolika ménesiy) nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

3.3. Projektiniy pasitlymy parengimas, statybg leidzian€io dokumento gavimas - 10 mén. (deSimt
meénesiy) nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

3.4. Techninio darbo projekto parengimas, Statytojo tvirtinimas po projekto bendrosios
ekspertizés atlikimo - 19 mén. (devyniolika ménesiy) nuo sutarties jsigaliojimo dienos.

4. BENDRI REIKALAVIMAI PASLAUGOMS

4.1. Teisés aktai ir taisyklés

4.1.1 Projektuojami sprendiniai turi atitikti galiojanCiy statybos techniniy reglamenty aktualias
redakcijas, normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus ir kitus projekty
rengimo tvarkg reglamentuojanciais teisés aktus bei gerajg tokiy objekty projektavimo praktika.
4.2.2. Pasikeitus teisés aktams, Projektuotojas privalo uZztikrinti, kad projektiniai pasidlymai bus
pakoreguoti pagal naujus reikalavimus, jei jiems néra pritarta ar negautas Statybg leidziantis
dokumentas.;

4.1.2 Projekto rengimo dokumentams taikomi LR Statybos jstatymas, galiojantys aktualUs teisés
aktai, pojstatyminiai teisés aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai
statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijy planavimo dokumentai, higienos ir inZineriniy
tinkly savininky, naudotojy bei kt. iSduotos prisijungimo sglygos, Vilniaus miesto savivaldybés
nustatyti reikalavimai ir rekomendacijos.

4.1.4 Projektuojami sprendimai privalo nepaZzeisti tre€iyjy asmeny interesy, pagal LR Statybos
jstatymo 6 straipsnio reikalavimus;

4.1.5. Projekte numatytos statybinés medziagos ir jranga turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos
kriterijus, numatytus Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos
apraso (aktuali redakcija), patvirtinto 2011-06-28 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakymu
Nr. D1-508, ,Deél Aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo“ 15.1 punkte (aktuali redakcija, toliau — Tvarkos aprasas) reikalavimus: XllI skyriuje




.otatybinés medziagos® XIV skyrius ,Patalpy apsSvietimas®, XV skyrius ,Vandens maiSytuvai ir
dusai“, XVI skyrius ,Vandens Sildytuvai®;

4.2. Rekomendacijos kiti dokumentai

4.2.1. Projektuojant vadovautis Vilniaus miesto savivaldybés kokybinio vystymo ir plétros
dokumentais:

— Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos Bendrasis planas
(https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/vilniaus-miesto-bendrasis-planas/);

— DeSimt Vilniaus urbanistikos ir architektiros taisykliy  (https:/vilnius.Ilt/wp-
content/uploads/2022/03/architekturos-10-taisykliu-2022-02-25.pdf );

— Vilniaus miesto savivaldybei tvirtinimui teikiamy projektiniy pasidlymy architektaros ir
urbanistikos sprendiniy kokybinio vertinimo lentelé (https://vilnius.It/wp-
content/uploads/2022/03/PP-vertinimo-lentele-kokybinis-vertinimas-2022-02-25.pdf);

— Privalomyjy dokumenty ir Projektiniy pasitdlymy turinio atitikimo galiojantiems
reikalavimams vertinimas (https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2022/03/PP-vertinimo-
lentele-kiekybinis-vertinimas-2022-02-25.pdf);

— Naujas Vilniaus gatviy standartas (https://gatviustandartas.vilnius.It/);

— Teritorijy planavimo vieSumas (https://vilnius.lt/It/savivaldybe/miesto-pletra/teritoriju-
planavimo-viesumas/ );

— Numatomo statiniy projektavimo vieSumas (https://paslaugos.vilnius.lt/service-
list/Visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-projektavima);

— Zeldynai. Informacija projektuojantiems (https://vilnius.It/lt/savivaldybe/miesto-
pletra/zeldynai/);

— Tarybos sprendimas dél Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos suskirstymo j zonas pagal
nustatytus automobiliy stovéjimo viety skaiciaus koeficientus schemos tvirtinimo https://e-
seimas.Irs.lt/portal/legalAct/It/ TAD/553b2651ea5d11eb866fe2e083228059?jfwid=3d176¢
dug

— Susisiekimo pésciomis projekty Vilniaus miesto savivaldybéje rengimo ir jgyvendinimo
rekomendacijomis (https://vilnius.lt/It/savivaldybe/miesto-ukis-ir-transportas/susisiekimo-
pesciomis-projektu-rekomendacijos/);

— Vilniaus miesto savivaldybés darnaus judumo planas
(https://drive.google.com/file/d/1t19xSEd6hsz4L DmMjKkIK-IfqI5BNgTDUG6/view).

- Vilniaus miesto Zalumo indekso skaiciuoklé
https://experience.arcgis.com/experience/4581af840ede49789d2b47acf442c066/

5. STATYTOJO / UZSAKOVO TIKSLAS, RODIKLIAI IR FUNKCINIAI POREIKIAI

5.1. Projektiniy pasiulymy rengimo pagrindinis tikslas

Statybg leidzian&io dokumento gavimas dél Mokslo paskirties pastato Nemencinés pl. 16, Vilniuje
rekonstravimo projektiniy pasidlymy.

5.2 Bendrieji ir funkciniai rodikliai

5.2.1. Rekonstruojamos mokyklos ugdymo programa — pradinio ugdymo, |-V klasés. Pradinés
mokyklos identitetas — inZineriné kryptis.

5.2.2. Planuojami paskirties rodikliai (tikslinama projektiniy pasidlymy rengimo metu): mokiniy
skaiCius - 624, mokiniy skaiCius klaséje -24, personalo skaicius — 76 (tame tarpe mokytojy -50);
5.2.3. Pastatai ir sklypas turi bati pritaikyti specialiyjy poreikiy ir nejgaliems zmonéms;

5.2.4. Projektuoti esamo bendrabucdio pastato (Un. Nr. 1096-7008-3020) paskirties keitimg j
mokslo.

5.2.5. Skalbyklos pastato (Un. Nr. 1096-7008-3031) ir Gkio pastato (Un. Nr. 4400-0075-0649)
rekonstravimas, jvertinant racionalumg iSsaugoti esamas konstrukcijas. Esant poreikiui, Siy
pastaty paskirties keitimas.

5.3. Reikalavimai sklypo planui

5.3.1. Susisiekimo infrastruktdra ir vieSos erdvés turi bati pritaikytos tokiai judumo dalyviy
hierarchijai: péstysis > dviratininkas >vieSasis transportas > automobilis.
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5.3.2. Projektuojant jvertinti transporto srauty didéjima, spresti jy valdymo bidus, projektuoti
aptarnaujancio ir specialiojo transporto srauty organizavima.

5.3.3. Privalomas automobiliy stovéjimo vietas projektuoti sklypo ribose vadovaujantis statybos
techniniais reglamentais. AikStelése numatyti jrengti dvira€iy jkrovimui prieigas. Projektuojant
antzemines automobiliy stovéjimo aikSteles, numatyti Zeldiniy intarpus, vengti iStisiniy
nepralaidziy dangy ploty.

5.3.4. suprojektuoti ne mazesnio kaip 450 m? ploto sporto aikStyna, pritaikytg zaisti krepSinj ir mini
futbolg. vertinti poreikj ir atlikti esamy sporto aikStyny, esanciy projektuojame sklype, remonto
arba statybos projektavima.

5.3.5. Dviraciy laikymo vietos turi bati apsaugotos nuo krituliy.

5.3.6. Suprojektuoti edukavimo (lauko klasés, gamtos tyrinéjimy, inzineriniy projekty, kirybiniy
projekty), poilsio ir sporto erdves/zonas sklype.

5.3.7. Suprojektuoti aikste, skirtg mokyklos renginiams. Rekomenduojama aikstés vieta — netoli
pagrindinio j&jimo.

5.4. Reikalavimai zeldynams

5.4.1. Planuojant teritorijos sutvarkymo sprendinius, maksimaliai saugoti esamus zaliuosius
plotus, numatyti jy plétra, atsizvelgti j reljefo ypatumus, architektirinémis priemonémis pabrézti
susiformavusj krastovaizdi.

5.4.2. Esamiems medzZiams taikyti saugojimo ir tausojamojo ugdymo rezima.

5.5. Reikalavimai pastatams

5.5.1. Rekonstruojant skalbyklos (Un. Nr. 1096-7008-3031) ir dkio (Un. Nr. 4400-0075-0649)
pastatus, suprojektuoti Sias patalpas:
5.5.1.1. lauko inventoriaus laikymo patalpas (~100 m?). Sitlomos bent dvi atskiros
laikymo zonos — sporto priemoniy ir kity ugdymo veikly lauke vykdymo priemonéms
laikyti ( apie 30 m?) bei sklypo priezitros priemoniy laikymui skirtos patalpos (apie 30
m2).
5.2.1.2. keramikos dirbtuves (120 m?). Sukurti specializuotas erdves keramikos
edukacinei veiklai, jskaitant darbo zonas su reikiamais jrankiais ir jranga. Dirbtuvés turi
bati pritaikytos molio apdorojimui, dziovinimui ir deginimui. Dirbtuvése numatyti:
formavimo, dziovinimo, degimo ir medziagy bei jrankiy saugojimo zonas.
5.5.2. Suprojektuoti esamo bendrabucio pastato (1096-7008-3020) paskirties keitimg j mokslo.
5.5.3. Suprojektuoti priedanga, pritaikytg ne maziau kaip 60 proc. nuo pastate, kuriame jrengiama
priedanga, numatomo vienu metu galin€iy bati maksimalaus Zmoniy skaiciaus, t. y. apie 700 (624
mokiniy ir 76 personalo).
5.5.3.1. Priedanga turi bati pritaikyta naudoti kitai galimai veiklai, kurios paskirtj derinti su
Projekto valdytoju. Planuojant priedangg ir pritaikant jg kitai veiklai, bitina jvertinti veiklos
pobuadj, kuris netrukdyty operatyviai paruosti priedangg pirminiam naudojimui per
priedangos parengimo naudoti laikg.
5.5.3.1. Rekomenduojame priedangg jrengti rekonstruojamos mokyklos priestato risio
aukste.
5.5.3.1. Priedangoje numatyti patalpg priedangos eksploatavimui reikalingoms
medziagoms ir elementams saugoti (sauso tipo ar biotualetai ir jy eksploatavimui
reikalingos medziagos, surenkamos kabinos) ir kitas reikalingas patalpas.
5.5.4. Atskiry mokyklos erdviy poreikiai;
5.5.4.1. Valgykla. Turi bati sudaryta galimybeé pavalgyti visiems mokyklos mokiniams per
dvi pertraukas. Rekomenduojama suformuoti tiesioginj rysj su lauku.
5.5.4.2. Sporto salé. Sporto saléje turi bati galimybé vienu metu sportuoti 2 klaséms Turi
bati integruota galimybé atskirti, mazinti ir didinti erdves, naudoti jas skirtingoms veikloms.
Rekomenduojama formuoti patogy atskirg patekimg | sporto erdviy zong sukuriant
galimybe erdvémis naudotis ne pamoky metu, vykdant uzklasine veikla.




5.5.4.3. Renginiy (akty) salé. Rekomenduojama numatyti renginiy salés pritaikomumg
jvairioms veikloms. Reikalinga numatyti uzkulisiy erdve ir persirengimo bei sandéliavimo
patalpas.
5.5.4.4 Nusiraminimo/atsitraukimo erdvés. Jos projektuojamos prie kiekvienos
pagrindinés ugdymo klasés. Projektuoti erdve taip, kad ji baty lengvai prieinama ir atskirta
nuo pagrindiniy klasés patalpy. Ji turéty bati rami ir izoliuota nuo triukSmo ir kity trikdziy.
Multisensoriniai kambariai turi bati pakankamai erdvis, kad bity galima jrengti jvairius
sensorinius komponentus ir suteikti vaikams pakankamai vietos judéti ir tyrinéti. Siy
patalpy reikia kiekviename pastato aukste, kur yra ugdymo klasés.
5.5.5. Rekonstruojamy bendrabucio ir mokyklos pastaty (apjungty j vieng turtinj vienetg)
rekomenduojamas planuojamy patalpy poreikis.
5.5.5.1. Mokymo(si) dalykai pagal pradinio ugdymo programg (formalus ugdymas):
- pagrindiné klasé (matematika, lietuviy, dorinis ugdymas) — 26 vnt., su ribinémis;
- dorinis ugdymas — 4 vnt.;
- Uzsienio kalba — 4 vnt.;
- Dailés ir inzineriniy technologijy - 4 vnt., su patalpomis priemoniy laikymui;
- Muzikos -2 vnt., su patalpomis priemoniy laikymui;
- Sporto salé — 1 arba dvi atskiros salés. Sporto salé turi talpinti bent dvi klases vienu
metu. Prie sporto salés turi bati persirengimo kambariai, duSai, tualetai, patalpos
mokytojams, inventoriaus sandélis.
5.5.5.2. Neformalus, papildomas ugdymas:
- Informacinés technologijos -2 vnt.;
- InZinerinés karybinés dirbtuvés (FAB LAB) -1 vnt. su sandéliavimo patalpa.
5.5.5.3. Bendrosios patalpos/erdvés:
- Valgykla — 1 vnt. su personalo patalpomis maitinimo paslaugy teikéjams ir virtuves
patalpomis.
- Biblioteka — 1 vnt. su skaitykla ir archyvu;
- renginiy salé -1 vnt. su uzZkulisiais, inventoriaus sandéliu.
5.5.5.4. Buvimo, nusiraminimo erdvés:
- atsitraukimo patalpa (erdvé) — 26 vnt. — prie pagrindinés klasés;
- Multisensoriné patalpa — 2 vnt..
5.5.5.5. Personalo, mokytojy patalpos:
- Mokytojy darbo patalpos -2 vnt.;
- Mokytojy poilsio patalpos — 2 vnt.,
- administracijos kabinetai — 6 vnt.;
- Specialisty kabinetai — 10 vnt.
-Budétojo patalpa -1 vnt.;
5.5.5.6. Kitos patalpos:
- Aptarnaujancio personalo persirengimo/poilsio patalpa — 1 vnt.;
-Valymo inventoriaus patalpa -3 vnt.;
-Sandéliavimo -3 vnt.;
-Techninés patalpos inzinerinéms sistemos ir jvadams;
-Priedanga.

6. REIKALAVIMAI STATINIO PROJEKTO DOKUMENTY KOMPLEKTAVIMUI, [JFORMINIMUI
IR PATEIKIMUI

6.1. Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba;

6.2. Projektuotojas sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg bei suderintg projekto
etapg perduoda elektronine forma, pagal prieduose pateikiamas ,UZsakovo reikalavimais statinio
informacinio modelio rengimui projektiniy pasidlymy stadijoje“ nuostatas. Projekto dokumentai
turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516. UZsakovui/Projekto valdytojui pareikalavus, pateikti
popiering projekto versijg;

6.3. Projektas turi bati parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés priezidros informacinéje sistemoje ,TPS vartai“, laikantis BDAR, LR asmens
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duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy, t. y., nevieSinant fiziniy asmeny duomenuy:
asmens kody, kontaktiniy duomeny (telefono numerio, el. pasto adreso, gyvenamosios vietos
adreso) bei kitos informacijos apie asmenj, kuri yra pertekliné (ir/ar nereikalinga) projekty tikrinimo
ir vieSinimo tikslais;
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