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1. BENDRIEJI DUOMENYS  

1.1. Projekto pavadinimas (Projekto pavadinimas gali būti tikslinamas projektavimo metu): 

„Mokslo paskirties pastato Nemenčinės pl. 16 Vilniuje rekonstravimo projektas“ (toliau-Projektas) 

1.2. Projekto rengimo etapas, kuriam rengiama techninė užduotis: 

Techninis darbo projektas (toliau – TDP) etapas (vadovaujantis STR1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ 11 punktu, įsigaliojančiu po 2024-11-01 ) 

1.3. Šio dokumento taikymo sritis: Techninio darbo projekto (toliau TDP) techninės užduoties 

(toliau TU)  rengimas.  

1.4. Aiškinamojo rašto rengimo tikslas: Informuoti apie statytojo poreikius bei 

nurodymus, kurie turės būti išpildyti techninio darbo projekto apimtyje.  

Gavus Statytojo ir Užsakovo pritarimą PP prieš SLD gavimą, turės būti parengtas tolimesnio 

projektavimo etapo – techninio darbo projekto techninė užduotis. Projektuotojas paslaugą atlieka 

kartu su Projekto valdytoju, Statytoju ir Užsakovu. TDP užduotis rengiama vadovaujantis STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedu, ir šiuo Aiškinamuoju raštu bei 

Projekto valdytojo nurodymais dėl pasirenkamų medžiagų, įrangos, technologijų bei Projektinių 

pasiūlymų sprendiniais. 

BENDRIEJI NURODYMAI IR GAIRĖS TU RENGIMUI 

2.1. Projekte esant klaidų (neatitikimų galiojančių teisės aktų reikalavimams, nepagrįstų arba 
neteisingai atliktų, nesuderintų tarpusavyje skaičiavimų) ir dėl to kylant Projekto keitimo ir (ar) 
taisymo būtinybei,  Projektuotojas turi pataisyti Projektą ir jį suderinti su Statytoju (Užsakovu), 
Projekto valdytoju, kitomis institucijomis, išleidžiant naujos laidos projekto dokumentą, o esant 
būtinybei, ir gauti naują statybą leidžiantį dokumentą bei apmokėti su tuos susijusias Statytojo 
(Užsakovo) patirtas pakartotinės pakeisto projekto ekspertizės išlaidas. 

2.2. Pateikti projektuojamų pastatų energinio naudingumo skaičiavimus ir išeities dokumentus 
(energinio naudingumo sertifikatą) – PEN. Parengti ir pateikti projektinį Pastato energinio 
naudingumo sertifikatą, atliktą Aplinkos ministerijos aprobuota programa. Rengti tarpinius – 
kontrolinius skaičiavimus, kurių pagrindu būtų parenkami optimaliausi projekto sprendimai. 

2.3. Projekto valdytojui paprašius, pateikti  kelis sprendimų variantus, rekomenduoti ekonomiškai 
naudingiausią, vertinant sistemų, konstrukcijų, apdailos įrengimo bei eksploatavimo kaštus. 

2.4. Projekto sprendiniai, pateikti medžiagų techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose 
raštuose, brėžiniuose bei kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose 
Projekto dokumentuose bei tarp atskirų Projekto sudedamųjų dalių bei neturi prieštarauti vieni 
kitiems; 

2.5. Projekte turi būti pateikta pakankamai junginių (mazgų), kad rangos darbų viešo pirkimo metu 
tiekėjas (rangovas) galėtų suskaičiuoti tikslią pasiūlymo sąmatinę kainą. 

2.6. TDP pateikti meno kūrinio, kuris turi būti įgyvendintas pagal Architektūros įstatymo nuostatas 
detalius sprendinius. 

3. NURODYMAI TU RENGIMUI PAGAL TDP DALIS 

3.1.  Sklypo plano dalis (SP) 

3.1.1. Sklypo sutvarkymo dalies želdynų sprendinius turi parengti kvalifikuotas specialistas, turintis 
teisę rengti želdynų projektus (turintis LR Aplinkos ministerijos ar kitos atsakingos institucijos 
išduotą atestatą); 

3.1.2. Planuojant teritorijos sutvarkymo sprendinius maksimaliai saugoti esamus žaliuosius plotus, 
numatyti jų plėtrą, atsižvelgti į reljefo ypatumus, architektūrinėmis priemonėmis pabrėžti 
susiformavusį kraštovaizdį: reljefas, želdynai ir želdiniai; 

3.1.3. Projektuojant arčiau kaip 2 m nuo medžių kamienų, būtina numatyti tokį statybos būdą, kad 
nebūtų pažeistos medžių šaknys, šis reikalavimas turi būti pateiktas techninėse 
specifikacijose; 

3.1.4. Kietas dangas projektuoti atsižvelgiant į esamų medžių šaknų apsaugos zonas, numatyti 
statybos technologiją, kuri nepažeistų esamų medžių šaknų statybos metu. 

3.1.5. Projekto želdynų sutvarkymo sprendimus teikti derinti Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos atsakingo poskyrio peržiūrai, derinimui bei atkuriamosios vertės nustatymui.  

3.1.6. Aikštelėse numatyti įrengti dviračių įkrovimui prieigas. Projektuojant antžemines automobilių 
stovėjimo aikšteles, numatyti želdinių intarpus, jas projektuoti su medžiais ir/ar krūmais, 
užtikrinant tam reikalingus dangų ir technologinius sprendimus, numatyti pralaidžių dangų, 
vengti ištisinių nepralaidžių dangų plotų; 
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3.1.7. Jei medžiai projektuojami dangoje ar ant perdangų, užtikrinti technologines priemones jų 
kokybiškam augimui. Sprendinius pavaizduoti pjūviuose nurodant grunto storį virš 
perdangos. 

3.1.8. Numatyti apsaugos priemones, apsaugančias pastato ar teritorijos elementus nuo galimos 
pėsčiųjų, ir automobilių sukeliamos žalos. Priemonių pvz.: 

3.1.9. Tiekimo zonose lauke – jei tiekimo zonose tiekimo transportas turi galimybę privažiuoti 
arčiau kaip 2 m iki pastato fasado, fasadas turi būti apsaugotas ribojančiomis apsauginėmis 
priemonės, tokiomis kaip: borteliai, stulpeliai, bordiūrai ir pan.; 

3.1.10. Automobilių stovėjimo ir judėjimo zonose – jei automobilių stovėjimo ir judėjimo zonose 
automobiliai turi galimybę privažiuoti arčiau kaip 1 m iki pastato fasado fasadas turi būti 
apsaugotas ribojančiomis apsauginėmis priemonės, tokiomis kaip: borteliai, stulpeliai, 
bordiūrai, atmušėjai, konstrukcijų ir inžinerinių sistemų apsaugos; 

3.1.11. Sprendiniams už sklypo ribų turi būti pateikti atskiri sąnaudų žiniaraščiai. 
3.1.12. Numatyti reikalingus atstatomuosius darbus už sklypo ribų, kuriuos būtina išskirti pagal 

atskirus medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščius, nurodyti technines specifikacijas; 

3.2.  Architektūros dalis (SA) 

3.2.1. Pastato angų užpildymo žiniaraščiai turi būti parengti, įtraukiant informaciją iš kitų projekto 
sudedamųjų dalių - pateikti jiems keliamus techninius, spalvinius reikalavimus nurodyti 
rankenų, GS dalyje, keliamus parametrus, atsparumus ugniai, oro pritekėjimui, maitinimo 
privedimui iki kontaktinių magnetų, garso izoliacijai keliamus reikalvimus ir kt.); 

3.2.2. Brėžiniuose, žiniaraščiuose turi būti pateikti projektuojamų pertvarų, kitų konstrukcijų ir jų 
elementų parinkimo sprendiniai pagal jų medžiagiškumą, gaisrinės saugos, garso izoliacijos, 
patalpų paskirties, higienos reikalavimus, kad statybos darbų rangos viešųjų pirkimų metu 
tiekėjai galėtų juos tinkamai įsivertinti; 

3.2.3. Projekto dalyje pateikti patalpų apdailos medžiagų ir spalvinio sprendimo parinkimą, jų 
kiekius.  

3.2.4. Tualetuose/dušuose numatyti sprendimus, kurie nesuteikia galimybės matyti patalpų vidaus 
iš pastato išorės.  

3.2.5. Liftas turi būti energiją taupantis: ne žemesnės nei C energinės klasės pagal ISO 25745-2 
standartą. Turi būti pateikiami tai įrodantys energinės klasės sertifikatai, turi būti įdiegta 
„standby“ funkcija - kai liftas kurį laiką neveikia, automatiškai turi būti išjungiama elektros 
energiją naudojanti liftų įranga - lifto apšvietimas, vėdinimo ventiliatoriai, valdiklių maitinimas, 
vartotojo ekranai, t.t.. Lifto apšvietimo ir vartotojo ekrano apšvietimo efektyvumas > 70 lm/W. 
Liftų pavaros su dažnio ir įtampos keitikliais. 

3.2.6. Numatyti patvarias, atsparias dėvėjimuisi medžiagas ir konstrukcijas bei konstrukcijų 
apsaugos priemones, apsaugančias pastato ar teritorijos elementus nuo galimos pėsčiųjų, 
ir automobilių sukeliamos žalos. Priemonių pvz.: 

3.2.7. Aktyvaus judėjimo zonose (įėjimo į pastatą zonos, koridoriai, susibūrimo vietos, pan.) – 
atspari dėvėjimuisi ir lengvai plaunama grindų danga; 

– Aktyvaus judėjimo zonose, koridoriuose sienų apdalai numatyti apdailines medžiagas 
atsparias smūgiams, paviršiaus pažeidimams; 

3.2.8. Turi būti numatomos tinkamos galimybės nuvalyti sniegą nuo stogo ties stoglangiais. 
3.2.9. Pirmenybė teikiama EPD (environmental product declaration) sertifikuotoms medžiagoms. 

Turi būti specifikuota bent 10 EPD sertifikuotų medžiagų šioms medžiagų kategorijoms: 
mediena ar medienos gaminiai, betonas ar cementas, metalas, akmuo ar akmens gaminiai,   

3.2.10. Siekiant užtikrinti sveikesnę vidaus patalpų oro kokybę, medžiagos ir statybos produktai 
vidaus patalpoms parenkami pagal kenksmingų medžiagų nustatytas reikšmes: 

Produkto 
kategorija 

Leistinos emisijos ribos 

Formalde
hidai 

Lakieji 
Organiniai 
Junginiai (LOJ) 

Pusiau 
lakieji organiniai 
junginiai 

1A ir 1B 
kategorijos 
kancerogenai 

Vidaus dažai ir 
dangos 

≤ 0.01 mg/m³ ≤ 0.3 mg/m³ ≤ 0.1 mg/m³ ≤ 0.001 mg/m³ 

Medienos 
gaminiai, 
įskaitant medines 
grindis 

≤ 0.01 mg/m³ ≤ 0.3 mg/m³ 

 

≤ 0.1 mg/m³ ≤ 0.001 mg/m³ 

Grindų dangos 
(įskaitant ir grindų 

≤ 0.01 mg/m³ ≤ 0.3 mg/m³ ≤ 0.1 mg/m³ ≤ 0.001 mg/m³ 
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išlyginimo 
mišinius bei 
liejamas grindis) 

Lubos, sienos, 
akustinės bei 
izoliacinės 
medžiagos 

≤ 0.01 mg/m³ ≤ 0.3 mg/m³ 

 

≤ 0.1 mg/m³ ≤ 0.001 mg/m³ 

Vidaus klijai ir 
sandarikliai 
(įskaitant grindų 
klijus) 

≤ 0.01 mg/m³ ≤ 0.3 mg/m³ ≤ 0.1 mg/m³ 

 

≤ 0.001 mg/m³ 

 

3.3.  Konstrukcijų dalis (SK) 

3.3.1. Parengti projektiniai sprendiniai turi būti grindžiami racionalumo principais; 
3.3.2. Privaloma atsižvelgti į gaisrinės saugos, akustikos, patalpų paskirties ir naudojimo 

reikalavimus (turi būti pateiktos detalios techninės specifikacijos ir žiniaraščiai, brėžiniuose 
skirtingus reikalavimus atitinkančios konstrukcijos - pavaizduotos grafiškai; 

3.3.3. Pateikti šalčio tiltelių skaičiavimus; 
3.3.4. SK dalies koeficientų skaičiavimai turi atitikti energetinio naudingumo skaičiavimuose 

pateiktus duomenis. 
3.3.5. Pateikti skaičiavimus, pagrindžiančius akustikos reikalavimų atitiktį.   

3.4.  Technologijos (įranga ir baldai) dalis (T) 

3.4.1. Atsižvelgiant į SA ir I  dalių užduotis, technologijų dalyje turi būti suprojektuoti visi pastato 
eksploatavimui reikalingi baldai ir technologinė įranga; 

3.4.2. Technologijos dalyje parengiama užduotis kitoms projekto dalims rengti. Baldų bei įrangos 
žiniaraščiai ir techninės specifikacijos pateikiama technologijų dalyje; 

3.4.3. Projektuojami baldai turi būti ergonomiški, saugūs naudoti, šiuolaikiški, atitinkantys 
universalaus dizaino principus, lengvai prieinami ir komfortabilūs visoms socialinėms 
grupėms; 

3.4.4. Projektuoti informacinių ženklų, įskaitant informacinę sistemą, evakuacinių ženklų 
sprendinius; 

3.4.5. Projektuojama buitinė technika turi būti taupanti vandenį: pramoninės indaplovės - 5 
l/padėklą; buitinės indaplovės - 12 l/ciklą; komercinės/industrinės skalbimo mašinos - 7.5 
l/kg; buitinės skalbimo mašinos - 40 l/skalbimą; 

3.4.6. Baldai ir įranga žiniaraščiuose grupuojami (sąrašas gali būti pildomas pagal specifiką): 
a) Baldai klasėms ir kabinetams; 
b) Baldai valgyklai; 
c) Baldai renginių salei; 
d) Baldai sporto salei ir persirengimo patalpoms 
e) Baldai  kitoms likusioms patalpoms; 
f) Įranga klasėms ir kabinetams; 
g) Įranga virtuvei; 
h) Įranga renginių salei; 
i) Įranga sporto salei; 
j) Įranga kitoms likusioms patalpoms (jei tokių bus); 
k) Įranga priedangai. 

3.4.7. Sąmatiniuose skaičiavimuose ir žiniaraščiuose taip pat išskirti: 
l) Standartiniai (mobilūs) baldai; 
m) Standartinė  (mobili) įranga;  
n) Įmontuojami/ integruojami  baldai; 
o) Montuojama/ integruojama įranga. 

3.5.  Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (VN), lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
dalis (LVN) 

3.5.1. Numatyti priemones, galinčias reikšmingai sumažinti paviršinio lietaus vandens kiekį. 
Galimos priemonės: pralaidžios dangos, tvarios drenažo sistemas, infiltracijos tranšėjos, 
pan. Sprendinius derinti projektavimo metu; 

3.5.2.  Projektuoti lietaus surinkimo tinklus, numatant maksimalų lietaus vandens srautą liūties 
metu. 

3.5.3. Numatyti lauko laistymo čiaupus skirtingose pastato pusėse.  
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3.5.4. Suprojektuoti automatinę vandenį taupančią lašelinę (kapiliarinę) laistymo sistemą daliai 
želdinių (rekomenduojama reprezentacinėje zonoje).  

3.5.5. Specialiuosiuose užduoties reikalavimuose nurodytais atvejais vandens prietaisai ar jų 
grupės turi būti apskaityti vandens skaitikliais. Virtuvės zonoje turi būti numatyti atskiri 
vandens skaitikliai. Visi vandens skaitikliai impulsiniai (įskaitant įvadinį), t. y. turi turėti 
galimybę būti pajungti į automatinę skaitiklių nuskaitymo sistemą arba į pastato valdymo 
sistemą. Jeigu miesto tinklai neleidžia pajungti įvadinio skaitiklio į pastato skaitiklių 
nuskaitymo sistemą – turi būti numatomas dubliuojantis įvadinis skaitiklis. 

3.5.6. Turi būti numatyti vandenį taupantys klozetų vandens nuleidimo mechanizmai – dvigubo 
nuleidimo, efektyvumas ≤4/2.5 l (≤4 l - nuleidimas su dideliu klavišu, ≤2.5 l - nuleidimas su 
mažu klavišu); 

3.5.7. Turi būti numatyti vandenį taupantys pisuarų vandens nuleidimo mechanizmai – 
efektyvumas ≤1.2 litrai per nuleidimą; 

3.5.8. Turi būti numatyti vandenį taupantys rankų praustuvų maišytuvai su sensoriniu valdymu 
(infrared). Efektyvumas ≤4 l/min.; 

3.5.9. Turi būti numatyti vandenį taupančios dušo galvutės - efektyvumas ≤ 6 l/min.  
3.5.10. Vandentiekio įvade turi būti įrengiama vandens nuotėkio aptikimo sistema arba įvadinis 

vandens skaitiklis turi būti suprogramuojamas taip, kad skaitiklis automatiškai indikuotų 
apie galimą vandens nuotėkį ar užduoto vidutinio pastato vandens vartojimo viršijimą (per 
BMS sistemą, sms). Nuotėkio aptikimo sistema neturi atjungti vandens tiekimo, tik 
automatiškai indikuoti apie galimą nuotėkį garsiniu/vaizdiniu signalu. Jeigu miesto tinklai 
neleidžia programuoti įvadinio skaitiklio ir pajungti į pastato BMS sistemą – turi būti 
numatomas dubliuojantis įvadinis skaitiklis; 

3.5.11. Vandens nuotėkio prevencija. Vandens tiekimas į sanitarinius WC ir dušų blokus turi būti 
valdomas selenoidiniais vožtuvais, valdomais nuo apsauginės signalizacijos sistemos; 

3.5.12. Uždaromosios vandens sklendės. Vandens tiekimą uždarančios sklendės turi būti įrengtos 
visiems vandens prietaisams ar jų grupėms: kriauklėms, dušams, klozetams, pisuarams, 
skalbimo mašinoms,  indaplovėms. Sklendės turi būti automatinės arba rankinės ir lengvai 
prieinamos; 

3.5.13. Kondensatą, susidarantį iš vėsinimo įrangos (jei projektuojama), šalinti į buitinių nuotekų 
sistemą, prieš tai numatant sifoną su mechaniniu kvapų uždaru (sauso tipo); 

3.5.14. Jei projektuojami vidiniai lietaus nuotekų tinklai, įlajos turi būti su elektriniu pašildymu;  
3.5.15. Žmonėms su negalia skirtuose tualetuose, turi būti projektuojamas apsiprausimui skirtas 

dušelis prie klozeto su karšto ir šalto vandens maišytuvu; 
3.5.16. Jei grindyse numatoma vamzdynų pravala/revizija, turi būti numatomi mechaniškai 

atsparūs, tam skirti gamykliškai pagaminti gaminiai (pvz., nerūdijančio plieno liukai, galimai 
su įklijuojama tos patalpos grindų danga); 

3.5.17. Kiekvienai san. prietaisų grupei numatyti galimybę ją atjungti remonto ar kt. atveju. Grupių 
sudėtis derinama su Projekto valdytoju; 

3.5.18. Vandentiekis ir nuotekos priedangoje: 
a) Numatyti reikiamo tūrio geriamo vandens talpyklą, atsižvelgiant į planuojamą žmonių 

skaičių. Numatyti galimybę pripildyti geriamo vandens talpyklą per priedangos paruošimui 
skirtą laiką, kaip nurodyta Slėptuvių, kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų poreikio 
nustatymo, parinkimo, žymėjimo, jų parengties organizavimo ir naudojimo tvarkos apraše. 

b) Priedangoje turi būti įrengiami tualetai  (įskaitant sausuosius). Ne mažiau kaip vienas turi 
būti pritaikytas asmenų su negalia poreikiams pagal statybos techninio reglamento STR 
2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus. 

c) Ekstremaliosios situacijos ar karo atveju priedangoje naudojami sausieji ar biotualetai, 
kurių nereikia prijungti prie inžinerinių sistemų. Vertinamas sauso tipo ar biotualetų poreikis 
- 1 vnt./30 žm. 

3.6.  Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK), šilumos gamybos ir tiekimo (ŠT, 
ŠG) dalys 

3.6.1. Reikalavimai šildymo sistemai: 
a) Šildymo prietaisai, kiti elementai tose vietose, kur yra tikimybė susižeisti, turi būti 
projektuojami taip, kad būtų apsaugoti nuo atsitiktinių susižeidimų; 
b) Visa inžinerinė įranga turi būti nesunkiai prieinama aptarnaujančiam personalui; 
c) Vengti virintų elementų projektavimo; 
d) Sistemų elementams, įrengiamiems pastato išorėje apsaugoti nuo atmosferos 
poveikio projektuoti specialiai tam skirtas gamykliškai izoliuotas spintas su durelėmis. 
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e) Numatyti atskiras šiluminės energijos apskaitas šildymo ir karšto vandens sistemoms. 
Šiluminės apskaitos atskirai įrengiamos pagal funkcines zonas. 

3.6.2. Reikalavimai vėdinimui, vėsinimui:  
a) Atskiras vėdinimo sistemas projektuoti atskiroms funkcinėms zonoms, nurodytoms 
specialiuosiuose užduoties reikalavimuose.  
b) Vėsinimo sistemų poreikis atskirose patalpose, zonose projektuojamas, suderinus su 
Projekto valdytoju. Atskiras „Split“ tipo vėsinimo sistemas numatyti serverinėje, pagal poreikį 
elektros skydinėje. Vėsinimo sistemas numatyti automatizuotas, valdomas pagal patalpos 
termostatą arba vėdinimo įrenginio signalą; 
c) Visos šaldymo ir vėsinimo sistemos bei jų agregatai, įskaitant sumontuotus ir pastato 
viduje, ir pastato išorėje, naudojančios šaltnešį ir sistemoje jo talpinančios daugiau nei 6 kg, 
turi turėti automatinę nuotėkio aptikimo sistemą. Netaikoma tik sistemoms, naudojančioms 
natūralius ir aplinkai draugiškus šaltnešius, pvz. vandenį, orą. Automatinio nuotėkio aptikimo 
sistema turi turėti jutiklius, sistemos viduje ar ore aplink sistemą (aspiracinė sistema) 
fiksuojančius šaltnešio nuotėkius ir nuotėkio atveju indikuojanti signalu. Signalai turi būti 
siunčiamį į sistemų valdymo pultus ir į BMS sistemą. Galimi įvairūs jutiklių tipai – 
infraraudonųjų spindulių, elektrocheminiai ir kt. Šaltnešio nuotėkiai gali būti fiksuojami ir 
pagal slėgio pokyčius sistemoje, tačiau turi būti įvertinti ir galimi natūralūs slėgio pokyčiai 
sistemoje. 
d) Prie vėdinimo įrenginių (rekuperatorių) ant oro paėmimo ir išmetimo ortakių numatyti 
uždarymo vožtuvus su el. pavaromis. Sistemų elementams, įrengiamiems pastato išorėje 
apsaugoti nuo atmosferos poveikio projektuoti specialiai tam skirtas gamykliškai gaminamas 
spintas su šilumos izoliacija ir aptarnavimo durelėmis; 
e) Pastato išorėje įrengtiems ortakiams projektuoti gamykliškai gaminamus 
apskardinimus arba segmentinius gamykliškai pagamintus ortakius su izoliacija ir 
apskardinimu. Projekto apimtyje įvertinti inžinerinių sistemų gamyklinį dažymą, pagal SA 
dalyje numatytus spalvinius sprendimus; 
f) Jei WC vėdinimas (ventiliatoriai) nejungiami prie bendros pastato valdymo sistemos, 
numatyti jų valdymą atsižvelgiant į patalpų naudojimo intensyvumą (pvz., įstaigai nedirbant, 
ventiliatoriai atjungiami); 
g) Virtuvės oro tiekimo ir ištraukimo įrenginiai turi veikti sinchroniškai, o jų reguliavimas 
susietas. Jei vėdinimą numatoma užtikrinti iš vieno įrenginio – projektuoti ozonatorių; 
h) Šviežio oro vėdinimo sistemoms paėmimo vietos turi būti nutolusios ≥ 8 m horizontaliu 
atstumu nuo vėdinimo sistemos oro išmetimo vietų ir oro taršos šaltinių (keliai ir įvažiavimai 
į teritoriją, automobilių stovėjimo aikštelės, tiekimo ir pristatymo zonos, išsikrovimo ar laikino 
sustojimo zonos, pastato sistemų teršalų išmetimo vietos, WC ventiliacijos kaminėliai ir 
pan.). Oro išmetimo vietos ar kiti oro taršos šaltiniai negali būti nukreipti į uždaras lauko 
teritorijas, tokias kaip vidinis kiemas, kuriose yra oro paėmimo vietos. Atidaromi langai, 
naudojami natūraliam vėdinimu turi būti įrengiami ≥ 8 m nuo oro išmetimo vietų ir oro taršos 
šaltinių. 
i) Jei vėsinimo sistemoje naudojamas freonas, jis turi būti ekologiškas ir turintis, kuo 
mažesnį visuotinio atšilimo potencialo rodiklį (GWP). 

3.6.3. Reikalavimai šiluminio komforto valdymui. 
a) Veikiant šildymo sistemai, automatiškai turi atsijungti vėsinimo sistema (arba 
atvirkščiai); 
b) Šildymo sistemos valdymas - per BMS ir elektroniniais termostatiniais valdiklais 
patalpose; 
c) Jei numatomi radiatoriai, jie turi būti su termopavaromis, kurias valdomos BMS ir 
suderintos su vėsinimo sistema; 
d)  CO2 davikliai turi būti įrengti kur yra neprognozuojamas arba kintamas patalpų 
naudotojų skaičius (renginių salė, sporto salės). CO2 davikliai turi būti sujungti su vėdinimo 
sistema ir turi užtikrinti vėdinimą atitinkamai pagal CO2 koncentraciją patalpose bei siųsti 
vaizdinius ar garsinius signalus pastato valdytojui arba tiesiogiai patalpose, kai CO2 lygis 
viršija nustatytą ribą.  

3.6.4. Reikalavimai priedangos šildymui ir vėdinimui: 
a) Šildymo sistema prijungiama prie bendros pastato šildymo sistemos. Ekstremaliosios 

situacijos ar karo atveju naudojami autonominiai elektriniai šildytuvai, o temperatūra turi 
nenukristi žemiau 14–16 °C, atsižvelgiant į tai, kad patalpos papildomai prišyla ir nuo žmonių. 

b) Ekstremalios situacijos ar karo atveju į patalpas tiekiamas oro kiekis numatomas toks, kad 
patalpose CO2 koncentracija neviršytų 20 000 ppm; 
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c) Priedangos patalpose projektuojama autonominė mechaninė vėdinimo sistema, kuri gali būti 
prijungta prie pastato vėdinimo sistemos. Ekstremaliosios situacijos ar karo atveju, 
priedangos vėdinimo sistema turi veikti autonomiškai. 

d) Ekstremaliosios situacijos ar karo atveju nutrūkus elektros tiekimui, priedangos mechaninės 
vėdinimo sistemos veikimas užtikrinamas nuo autonominio rezervinio elektros tiekimo 
šaltinio ne trumpiau kaip 5 val. Nutrūkus autonominio rezervinio elektros tiekimo šaltinio 
energijai, naudojamas natūralus vėdinimas arba rankinė vėdinimo sistemos pavara. 

3.6.5. Šilumos punkte numatyti atskiras šildymo atšakas pastato skirtingų funkcinių zonų šildymo 
optimaliam naudojimui (su galimybę sumažinti skirtingose zonose šilumos sunaudojimą); 

3.7.  Elektrotechnikos (įskaitant žaibosaugą), lauko elektrotechnikos (E, LE, LE ESO) dalys 

3.7.1. Numatyti teritorijos, pastato, pavadinimo apšvietimą; 
3.7.2. Turi būti numatyta atskira elektros apskaita šioms inžinerinėms pastato sistemoms: 

vėdinimo, vėsinimo, karšto vandens ruošimo (jeigu projektuojami elektriniai boileriai), 
kištukinei įrangai, pastato vidaus apšvietimui, lauko ir fasado apšvietimui, spec. 
technologinei įrangai. Atskira apskaita numatoma atskiroms funkcinėms zonoms. 

3.7.3. Siekiant įrangos suderinamumo, neprojektuoti skirtingų gamintojų elektros paskirstymo 
įrangos; 

3.7.4. Projektuojant vidaus apšvietimą, turi būti atlikta standarto (LST EN 12464-1: 2011 "Šviesa ir 
apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas 1 dalis. Darbo vietos patalpų viduje") reikalavimų 
atitikimą įrodanti apšvietimo modeliavimo ataskaita; 

3.7.5. Projektuojant Lauko ir fasado apšvietimą, turi būti atlikta standarto (LST EN 12464-2: 2014 
"Šviesa ir apšvietimas. Darbo vietų apšvietimas 2 dalis. Darbo vietos statinių išorėje" 
reikalavimus (lauko teritorijos vidutinė apšvieta (lx) ir apšvietos tolygumas, gatvių - pagal LST 
EN 13201 “Gatvių apšvietimas”) atitikimą įrodanti 3D apšvietimo modeliavimo ataskaita. 

3.7.6. Apšvietimo zonavimas numatomas pagal atskiras funkcines zonas. Sporto, renginių salėse 
– papildomai lokalinis apšvietimo valdymas. 

3.7.7. Suprojektuoti maksimalų galimą saulės baterijų kiekį, kuris būtų montuojamas ant pastato 
stogo, atsižvelgti į galimą šešėliavimą. Jeigu projektavimo metu būtų priimtas sprendimas 
saulės baterijų neprojektuoti, projektuojant stogą vis tiek turi būti įvertinta saulės baterijų 
apkrova, kad būtų užtikrinta galimybė jas įrengti ateityje. 

3.7.8. Parenkant vidaus ir lauko šviestuvus, jų efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 150 lm/W, 
dekoratyviniams (akcentiniams) šviestuvams – ne mažiau kaip 110 lm/W. Nurodytus 
parametrus galima tikslinti pagrindžiant apšviestumo skaičiavimais, norint pasiekti tolygesnį 
patalpų apšvietimą. 

3.7.9. Priedangos elektrotechnikos sistema: 
a) Turi būti suprojektuotas autonominis rezervinis maitinimo šaltinis su ARĮ (automatinis rezervo 

įjungimas), kuris įjungia rezervinį maitinimo šaltinį dingus pagrindiniam elektros energijos 
šaltiniui (STR 2.07.02:2024 181.p. ir kt.); 

b) Apšvietimo sistema prijungiama prie bendros pastato apšvietimo sistemos, ekstremaliosios 
situacijos ar karo atveju priedangoje numatant nemažiau kaip 50 lx apšvietą; 

c) Numatyti atskirus pažymėtus kištukinius lizdus elektriniams šildytuvai ir ryšio įrangos 
maitinimui ekstremaliosios situacijos ar karo atveju. Lizdų maitinamas - nuo autonominės 
rezervinės elektros energijos tiekimo sistemos. 

d) Elektros tiekimo užtikrinimas projektuojamas ne trumpesnei nei 5 val. trukmei. 
e) Turi būti numatyta ir rezervinio elektros generatoriaus prijungimo iš pastato išorės galimybė. 

3.8.  Elektroninių ryšių (telekomunikacijų), lauko elektroninių ryšių (ER, LER) dalys 

3.8.1. Pastato viduje projektuoti kabelines linijas (elementus sieti ne bevieliu ryšiu). Numatyti 
bevielio interneto sprendinius; 

3.8.2. Kabelio degumo klasė turi būti nežemesnė kaip Cca; 
3.8.3. ER dalies kabeliai turi būti ne žemesnės kaip 6 kategorijos. 
3.8.4. Visi kompiuteriniai kabeliai turi turėti galimybę juos laisvai pakeisti (įrengiant vamzdeliuose). 

Draudžiama kompiuterinius kabelius tiesiogiai užmūryti ar užtinkuoti sienose be apsauginių 
vamzdelių; 

3.8.5. Numatyti prieigos taškus, palaikančius IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) standartą; 
3.8.6. Belaidžio interneto prieigos taškus projektuoti išdėstytus racionaliai, daugumoje patalpų ir 

erdvių; 
3.8.7. Vadovautis ANSI TAI-569-C standarto 6.3.8 punkto reikalavimais. Virš serverinių ir el. 

skydinių patalpų neprojektuoti WC, prausyklų, dušinių bei kitų patalpų kur galimas vandens 
užliejimas. Grindis įrengti su nuolydžiu vandens išbėgimui iš serverinės patalpos; 
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3.8.8. Serverinėse suprojektuoti kondicionavimo vidinius blokus. Vidinius blokus tikslingiausia 
montuoti virš įėjimo durų serverinės viduje. Vidinių blokų nemontuoti virš pačių serverinių 
spintų.  

3.8.9. Patekimas į serverinės patalpas su įeigos kontrole (skaitytuvu ar pan.); 

3.9.  Apsauginės signalizacijos dalis (AS) 

3.9.1. Numatyti priemones ir tinklus reikalingus projektuojamo objekto teritorijos ir (jei bus poreikis) 
pastato stebėjimui ir apsaugai; 

3.9.2. Pastato viduje projektuoti kabelines linijas (elementus sieti ne bevieliu ryšiu); 
3.9.3. Turi būti suprojektuota praėjimo kontrolė specialiuosiuose užduoties reikalavimuose 

nurodytose vietose. Praėjimo kontrolės valdymas turi būti susietas su GAS; 
3.9.4. Numatyti vėdinimo, vėsinimo sistemos apjungimą su apsaugine signalizacija (numatyti 

vėdinimo ir vėsinimo sistemų atjungimą gavus signalą iš apsauginės signalizacijos, kai 
atidarytas langas patalpoje; 

3.9.5. Naujai diegiamas vaizdo stebėjimo sistemas projektuoti su PoE palaikymo funkcija; 
3.9.6. Integruota video analitika turi turėti šias funkcijas: linijos kirtimo; veido atpažinimas; palikto 

daikto aptikimas; vaizdo pasikeitimo/judesio; įsibrovimo/patekimo į stebimą plotą; 
3.9.7. Jei numatomi magnetiniai apsaugos kontaktai languose, tai jų sumontavimas turi būti atliktas 

langų gamybos metu; 
3.9.8. Evakuacinių išėjimų durų ir kitų su Projekto valdytoju suderintų durų užraktai parenkami 

vadovaujantis LST EN 179 ir LST EN 1125 serijos standartu, turi turėti elektromechanines 
spynas, susietas su GAS, BMS ar kita sistema ir turi turėti generalinį raktą; 

3.10.  Procesų valdymo ir automatizacijos dalis (PVA) 

3.10.1. Projekte numatyti galimybę valdyti šildymo, vėdinimo, vėsinimo ir apšvietimo inžinerines 
sistemas. Projektuoti specialiuosiuose užduoties reikalavimuose nurodytą pastato ar atskirų 
jų inžinerinių sistemų valdymo sistemą (BMS ar kt.).  

3.10.2. PVA dalyje numatyti galimybę valdyti apsaugos sistemą atskirose teritorijose/zonose; 
3.10.3. PVA dalyje numatyti galimybę valdyti visas elektroniškai saugomas duris su galimybe jas 

atrakinti arba užrakinti esant incidento atvejui, taip pat susieti jas su GAS; 

3.11.  Gaisrinės saugos dalis (GS) 

3.11.1. Gaisrinės saugos dalyje turi būti pateikti: statinio (patalpų) laikančiųjų konstrukcijų gebos 
vykdyti nustatytas funkcijas užtikrinimo gaisro metu, gaisro kilimo galimybės, ugnies ir dūmų 
plitimo statinyje apribojimo, gaisro išplitimo į gretimus statinius apribojimo, statinyje esančių 
žmonių saugaus išėjimo ar jų gelbėjimo kitomis priemonėmis užtikrinimo, žmonių įspėjimo ir 
gaisro gesinimo, ugniagesių saugaus darbo užtikrinimo sistemų pastatuose projektiniai 
sprendiniai ir projekto gaisrinės saugos dalies vadovo parengtos užduotys (specifikacijos) 
kitų projekto dalių projektiniams sprendiniams rengti; 

3.11.2. Kitų projekto dalių gaisrinę saugą  užtikrinantys projektiniai sprendiniai rengiami 
vadovaujantis projekto gaisrinės saugos dalies vadovo paruoštomis užduotimis  
(specifikacijomis). Negali būti prieštaravimų tarp Projekto sudedamųjų dalių sprendinių; 

3.11.3. Gerinimo priemonių žiniaraščiai turi būti įvertinti sąmatiniuose skaičiavimuose. 
3.11.4. Parengti evakuavimosi schemą pastato naudotojui; 

3.12.  Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis (SO) 

3.12.1. SO dalyje pateikti reikalavimus statybos rangovui ir nurodyti statybos darbų atlikimo terminą 
(grafiką); 

3.12.2. Turi būti pateiktos pastabos dėl statybos darbų technologijos projekto rengimo ir nuoroda dėl 
specifinių statybos darbų technologijos projekto ekspertizės reikalingumo; 

3.12.3. Projekto dalyje turi būti pateikta: 
a) statinių statybos ir statybos darbų eiliškumo grafikas;  
b) techninės priežiūros privalomas valandas; 
c) kiti nurodymai projekto techninei bei projekto vykdymo priežiūrai; 
d) darbų sezoniškumo įtaka, pamainų skaičius, hidraulinių ar kt. bandymų trukmė, būtinos 

technologinės pertraukos, statybos ribojimas ar dalinis konservavimas ir kt.; 
e) specialūs reikalavimai neįprastų statybos darbų technologijai; 
f) statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo tvarka. 

3.12.4. Statybvietės teritoriją projektuoti minimalaus ploto, vengti naudoti gretimus sklypus, 
Sudėtingiems statiniams pateikti brėžinius etapais (pvz. nulinis ciklas, antžeminė pastato 
dalis); 
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3.13.  Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (SSKN) 

3.13.1. Rengti tarpinius – kontrolinius kainos skaičiavimus, projekto rengimo eigoje, ieškant 
racionalaus ir optimalaus sprendimo. 

3.13.2.  Pateikti komercinius pasiūlymus tam tikrų projektinių sprendinių (medžiagos, įrenginiai, 
baldai, montavimo darbai ir t.t.);  

5.19.5 Iki viešojo statybos darbų pirkimo pradžios pasikeitus statinių statybos skaičiuojamųjų kainų 
lygiui, Statytojui (Užsakovui) ir (ar) Projekto valdytojui pavedus, Projektuotojas turės 
perskaičiuoti statybos skaičiuojamąją kainą tuo metu galiojančius įkainius; 

3.14.  Statinio interjeras (SI) 

3.14.1. Interjero ir baldų projekto dalies paslaugas privalo atlikti tokios sudėties bei apimties, kad ji 
būtų pakankama projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų aukščiausius šiuo metu 
projektavimo darbų rinkoje taikomus profesinius standartus. Statinio interjeras (SI) turi būti 
pateikiamas atskira byla;  

3.14.2. Turi būti suprojektuoti visi pastato eksploatavimui reikalingi baldai ir įranga, visose Pastato 
patalpose; 

3.14.3. Projekto dalies sprendinius, medžiagų, įrenginių ir statybos produktų technines specifikacijas 
ir technologijas suderinti su Projekto valdytoju; 

3.14.4. Interjero sprendiniai pateikiami 2D brėžiniuose ir 3D vizualizacijose. 
3.14.5. Projektuojami baldai turi būti ergonomiški, saugūs naudoti, šiuolaikiški, atitinkantys 

universalaus dizaino principus, lengvai prieinami ir komfortabilūs visoms socialinėms 
grupėms; 

3.14.6. Patalpų apdailos medžiagų ir spalvinio sprendimo parinkimas, nurodant spalvų kodus; 
3.14.7. Informacinių ženklų, įskaitant informacinę sistemą, evakuacinių ženklų sprendinių 

parinkimas; 
3.14.8. Pateikti išklotines: sienų, lubų su jose montuojamais inžinerinių sistemų elementais 

(sanitarinėse patalpose, bendrosiose patalpose, salėse, klasėse, grupėse ir kt.). Išklotinėse 
identifikuojami: tualetų kabinų tipą, langų uždangų spalviniai sprendiniai, vidinių durų 
spalviniai sprendiniai; 

3.14.9. Baldų ir įrangos specifikacijos ir žiniaraščiai pateikiami technologijos ir baldų dalyje (T). 

 
 


