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Kity inzineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija, susiekimo
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36532 Statinio projekto vadovas J. Veigneris
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PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Nr. Bylos (segtuvo) zymuo | Laida Pavadinimas Pastabos
1. SR2024-001-TP-PP 0 Projektiniy pasitalymy dalis -
2. SR2024-001-TP-BD 0 Bendroji dalis -
3. SR2024-001-TP-SP 0 Sklypo sutvarkymas (sklypo planas) -
4. SR2024-001-TP-SK 0 Konstrukcijy dalis -
5. SR2024-001-TP-SD 0 Susisiekimo dalis -
6. SR2024-001-TP-VN 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis -
7. SR2024-001-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis -
8. SR2024-001-TP-LER/AS 0 Elektroniniy ryési’:;gir:;ﬁlzzlzci)jr;:gz?scijq/apsauginés )
9. SR2024-001-TP-GS 0 Gaisrinés saugos dalis -
10. SR2024-001-TP-SO 0 Pasirengimo sta'tyszli ir stat'ybos darby )
organizavimo dalis
1" SR2024-001-TP-KS 0 Statybos skaiéiuojamos.ios kainos nustatymo )
dalis
12. SR2024-001-TP-D 0 Dujotiekio dalis -

INZINERINIS

PROJEKTAVIMAS Laida: 0

SR2024-001-TP-SO-PSZ

Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija, susiekimo
komunikacijy paprastasis remontas Nemuno g. 40, Klaipéda




BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS
DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento zymuo Lsalfu Laida Dokumento Pavadinimas Pastabos
SR2024-001-TP-SO-PSZ 1 0 Projekto sudéties ziniarastis -
SR2024-001-TP-SO-BSZ 1 0 Bylos sudéties Ziniarastis -
SR2024-001-TP-SO-BSR 3 0 Bendrieji statinio rodikliai -
SR2024-001-TP-SO-AR 17 0 Bendrasis aiSkinamasis rastas -

Priedai (projekto rengimo
uzduotis, suderinimy sarasas
12 0 projekto derinimai, kvalifikacijos -
atestatai, registro duomenys,
zemes sklypy planai ir kt.)
BREZINIY ZINIARASTIS
B';?_z' L:Eq Laida Brézinio pavadinimas ir zymuo Pastabos
Statybvietés planas
01 1 0 M 1:500 -
SR2024-001-TP-SO_B-01
Dangy ardymo planas
02 1 0 M 1:500 -
SR2024-001-TP-SO_B-02
Vandentiekio ir nuotakyno su apsaugos zonomis planas
03 1 0 M1:500 -
SR2024-001-TP-SO_B-03
Aikstelés jrengimo planas
04 1 0 M1:500
SR2024-001-TP-SO_B-04

v,

P

INZINERI

NIS

PROJEKTAVIMAS Laida: 0

Kity inzineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija, susiekimo
komunikacijy paprastasis remontas Nemuno g. 40, Klaipéda

SR2024-001-TP-SO-BSZ




BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Nr. Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
| Skyrius. Sklypas
1.1 | Sklypo plotas m?2 10737495 -
V. InZineriniai tinklai - Vandentiekis (V1)
2.1 | Vandentiekis @32 m 34.00 I gr. nesudétingas
2.2 | Vandentiekis @63 m 29.00 Il gr. nesudétingas
V. InZineriniai tinklai - Vandentiekis rekonstruojamas (RV1)
3.1 | Vandentiekis @110 m 69.00 Il gr. Nesudétingas
Vandentiekis @110 g
3.2 (DEMONTUOJAMAS) m 64.00 Il gr. Nesudétingas
V. Inzineriniai tinklai - Buitinés nuotekos (F1)
4.1 | Buitinés nuotekos @63 m 76.00 | gr. Nesudétingas
4.2 | Buitinés nuotekos @110 m 9.00 I gr. Nesudétingas
4.3 | Buitinés nuotekos 160 m 43.00 Il gr. Nesudétingas
V. Inzineriniai tinklai - Lietaus nuotakynas (L1, L2)
5.1 | Lietaus nuotekos @110 m 16.00 I gr. nesudétingas
5.2 | Lietaus nuotekos 160 m 25.00 I gr. nesudétingas
5.3 | Lietaus nuotekos @200 m 20.00 Il gr. nesudétingas
V. InZineriniai tinklai - Dujotiekis
5.4 |Vandenilio dujotiekis (Zemo slégio) 2 1¢ Ypatingasis
0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
o Kity inzineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir
Kval. patv. rekonstrukcija, susiekimo komunikacijy paprastasis remontas
dok. nr. Y NERNES Nemuno g. 40, Klaipéda
PROJEKTAVIMAS
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris Bendrieji statinio rodikliai :
i LAPAS | LAPY
LT AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto SR2024-001-TP-SO-BSR
direkcija“ 1 3




m ~36
- o 4} 9/16"
5.5 Vaqdemh_o dujotiekis (vidutinio slégio, Ypatingasis
antZzeminis)
m ~57
N o ) 2 10 mm
5.6 Vaqdemh_o dujotiekis (vidutinio slégio, Ypatingasis
antZzeminis)
m ~88
4] 3/8"
5.7 | Vandenilio dujotiekis (auksto slégio) Ypatingasis
m ~84
4] 9/16"
5.8 | Vandenilio dujotiekis (auksto slégio) Ypatingasis
m 4
Vandenilio dujotieki 0 "
andenilio dujotiekis . .
59 (prapatimui vidutinio slégio) Ypatingasis
m 10
Vandenilio dujotieki i "
andenilio dujotiekis . .
510 (prapatimui auksto slégio) Ypatingasis
m 19
4] 9/16*
5.11 | Vandenilio dujotiekis (auksto slégio) Ypatingasis
m ~13
e . . . v . . Q 9/1 6“
5.12 Va?der'ulllo dujotiekis (auksto slégio, Ypatingasis
pozeminis)
m ~13
o T
5.13 Vaflder'ﬂllio dujotiekis (vidutinio slegio, Ypatingasis
pozeminis)
m ~180
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — GelZbetoniné tvora
6.1 |ligis m 85 Neypatingasis
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Tvora
7.1 |ligis m 155 I gr. Nesudétingas

VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Atraminé sienuté

LAPAS | LAPY | LAIDA
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7.1 |ligis m 53

I gr. Nesudétingas
7.2 | Aukstis m 2.50

VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Stoginé laivy pildymo punktui

8.1 | Plotis m 2.80

Il gr. Nesudétingas
8.2 | Aukstis m 3.50

VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Stoginés autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui

9.1 | Plotis m 10.30

Il gr. Nesudétingas
9.2 | Aukstis m 5.15

VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai — Kiemo aikstelé

10.1 | Plotas m?2 1780 Ypatingasis

VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai - Buitiniy nuoteky siurbliné (4.2)

11.1 | Buitiniy nuoteky siurbliné D1500 vnt. 1 I gr. nesudétingas

VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai - Pavirsiniy nuoteky valymo jrenginiai (4.2)

PavirSiniy nuoteky valymo jrenginiai

121 g/b D1500, 6 I/s vnt. 1 I gr. nesudétingas
VI Skyrius. Kiti inzineriniai statiniai -
1. | Strypiniai zaibo priémikliai vnt. 12 I gr. nesudétingas

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaigiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés Gkio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus

Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy (STR1.04.04:2017).

Statinio projekto vadovas

Jonas Veigneris, kv. atest Nr. 36532, 2018 m. sausio 24
(vardas, pavardé, para$as, kvalifikacijos atestato arba pazymos

Z
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

I[VADAS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS): AB ,Klaipédos valstybinio jary uosto direkcija*“

OBJEKTO ADRESAS: Nemuno g. 40, Klaipéda

PROJEKTO RENGEJAS: UAB ,InZinerinis projektavimas®, Paneriy g. Vilnius. El. pastas
info@projektavimas.net, tel. +370 699 80116.

PROJEKTO VADOVAS: J. Veigneris

o Statybos rasis — Nauja statyba, Rekonstrukcija;

o Statinio paskirtis — Kiti inzineriniai statiniai, Inzineriniai tinklai;

o Statinio kategorija — Ypatingasis, Neypatingasis, Nesudétingasis;

Projektuojamo statinio vieta:

Sutartiniai 2y méjimai | "; T 3 r r
| N : = . y

Am“gmm

Pagindo fermd aps
CRT KT (aliasias)

KLAIPEDA

I1Strauka i$ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos

Geodezinius matavimus atliko UAB ,Geosmart® geodezininkas Stanislovas Stankevicius
kvalifikacijos paz. Nr. 1GKV-1538.

0 2025 Statybos leidimui, konkursui ir statybai.
Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
. Kity inZineriniy statiniy, inzineriniy tinkly nauja statyba ir
Kval. patv. 2 2 rekonstrukcija, susiekimo komunikacijy paprastasis remontas
dok. nr. BRI Nemuno g. 40, Klaipéda
PROJEKTAVIMA!
36532 SPV J. Veigneris LAIDA
36531 SPDV J. Veigneris AiSkinamasis rastas :
o L LAPAS | LAPUY
LT AB ,Klaipédos .Va|St.¥b‘I‘nI0 jury uosto SR2024-001-TP-SO-AR
direkcija 1 17




Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas toliau Siame skyriuje nurodyty dokumenty pagrindu.

Privalomieji ir dokumentai:

Statinio projektavimo (techniné) uzduotis, statytojo reikalavimai;

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Zzemeés jstatymas;

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas;

Lietuvos respublikos prieSgaisrinés saugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas;

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultdros paveldo apsaugos jstatymas;

Lietuvos Respublikos Klaipédos valstybinio jary uosto jstatymas;

Statybos techniniai reglamentai:

STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai”;

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas”;

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas”;

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas”;

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos risys”;

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize”;

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra”;

STR 2.05.03:2003 ,Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai”;

STR 2.01.01(01):2005 ,Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis patvarumas ir pastovumas®;

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”;

STR 2.05.04:2003 ,Poveikiai ir apkrovos”;

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo paskyrimas ir paskelbimas";

STR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija”;

STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”;

STR 2.05.19:2005 ,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai”;

LST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji forminimo reikalavimai”.

Kiti dokumentai:

- UAB ,Tyrens Lietuva“ parengta "Zaliyjy Degaly (Vandenilio) gamybos ir papildymo punkty Plétra
Klaipédos Uoste” poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;

- Patvirtinta Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos pr. tesinio ir Senosios Smiltelés g.,
Klaipédoje, detalusis planas;

- Klaipédos valstybinio jary uosto (Zemés, vidinés akvatorijos, iSorinio reido ir susijusios
infrastruktdros) bendrasis planas (TPD Nr. T00084213);

- Klaipédos miesto bendrasis planas (TPD Nr. T00086840);

LAPAS | LAPY | LAIDA
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- Klaipédos valstybinio jary uosto susisiekimo infrastruktiros plétros teritorijoje tarp Kalnupés,
Minijos, Senosios Smiltelés, Mariy ir KurSiy mariy specialusis planas (TPD Nr. TO0087678);

- ,NordBalt* jungties statybos Klaipédos apskrityje specialusis planas (TPD Nr. T00053858);

- 110 kV elektros oro linijos ,Klaipéda—Marios 3“ statybos Klaipédos apskrityje specialusis planas
(TPD Nr. T00053854);

- Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir Senosios Smiltelés g., Klaipeédoje,
detalusis planas (TPD Nr. T00065180);

ESAMA SITUACIJA

Esama padétis

Nemuno g. 40, Klaipéda. Pagal aktualiausig Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmenin;j
rastrinj ortofotografinj Zemélapj ORT10LT Nemuno g. 40, Klaipédoje matomas pastatas, kurio vietoje
numatomi planuojamos dkinés veiklos sprendiniai (vandenilio gaminimo jrenginiai), jau yra nugriautas (34
pav.). Kiti Nemuno g. 40, Klaipédoje like pastatai taip pat numatyti nugriauti pagal Klaipédos valstybinio jary
uosto susisiekimo infrastruktiros plétros teritorijoje tarp Kalnupés, Minijos, Senosios Smiltelés, Mariy ir
Kursiy mariy specialyjj plang (TPD Nr. TO0087678).

Geografiné vieta

Klaipédos valstybinis jary uostas — neuzSalantis universalus giliavandenis jdry uostas,[1][2] esantis
Klaipédos sgsiauryje. Per metus Cia atplaukia apie 7000 laivy i§ mazdaug 50 $aliy. Reguliariai kursuojanciais
keleiviniais keltais galima nuvykti j Kylj, Karlshamng ir kitus miestus. Teritorija yra ryty Zemaiciy plynauksteje.
Teritorija yra Klaipédos mieste.

Geologinés ir hidrogeologinés statybvietés salygos

Tyrimo objekto centro koordinatés yra X — 6173710, Y — 320674 m.

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 1.97 iki 4.32 m. AuksSciy skirtumas — 2.35 m. ISilginis geologinis
pjavis esamg aiSktele, per kurig reljefas uzkyla ir siekia mazdaug iki 4.32 m.

Geologiné sandara

Sklypo geologine sandarg iki 10.00 m gylio sudaro: technogeniniai dariniai (tIV), augalinis sluoksnis
(pdIV), Holoceno jarinés nuosédos (mlV) ir virSutinio Pleistoceno Baltijos posvités fliuviogalcialinés (fllIbl) bei
glacialinés nuogulos (gllibl).

Tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sligsojo 2.30 — 4.00 m gylyje nuo Zemés pavirsSiaus.
Technogeninius darinius (tIV) sudaro dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: statybinis lauzas
(plytos, smulkintas betonas), smélingas zvyras, zZvyringas smélis, dirvoZzemis, su zvyru, sméliu, gargzdu,
rudas, tamsiai pilkas, tamsiai rudas. Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taSkuose, iSskyrus Nr. 6. Jo storis
—0.80-2.00 m.

Augalinj sluoksnj (pdlV) sudaro dirvozemis (Hu), tamsiai rudas, su violetiniu atspalviu. Kompleksas
iSskirtas tyrimy taske Nr. 6. Jo storis — 0.90 m.

Holoceno jarines nuosédas (mlV) sudaro: Smélingas pakopinés sanklodos Zvyras (saGrG), rudas,
tamsiai rudas, Sviesiai rudas, su smulkaus smélio tarpsluoksniais, vietomis su gargzdu, organinés medziagos
priemaisa, drégnas — vandeningas;

Zvyringas vidutinikai i$raSiuotas smélis (grSaM), rudas, gelsvai rudas, pilkai rudas, su gargzdu,

vandeningas;
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Smélis (Sa), Sviesiai rudas, rudas, Sviesiai pilkas, gelsvai rudas ir pilkas, su Zvyro ir gargzdo
priemai8a ir Zvyro/gargzdo leSiukais ir tarpsluoksniais, storio gelsvai rudo dulkingo molio intarpais, drégnas
— vandeningas;

Kompleksas iSskirtas visuose tyrimy taskuose. Tyrimy taSke Nr. 5 jo padas nebuvo pasiektas. IStirtas
storis — 6.40 — 8.40 m. VirSutinio Pleistoceno Baltijos posvités fliuvio glacialines nuogulas (f llibl) sudaro
zvyringas smélis (grSa), pilkas, Sviesiai pilkas, su gausiu gargzdu, vietomis su smélingo mazo plastiSkumo
molio moreninio lgSiais, vandeningas. Kompleksas i$skirtas visuose tyrimy taskuose, iSskyrus Nr. 5. Jo storis
-0.30-1.10m.

VirSutinio Pleistoceno Baltijos posvités glacialines nuogulas (g lllbl) sudaro smélingas mazo
plastiSkumo molis moreninis (saClIL), pilkas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%. Kompleksas iSskirtas tyrimy
tadkuose Nr.2 ir Nr.8. Jo padas tyrimy metu nebuvo pasiektas. Istirtas storis — 0.30 — 0.40 m.

Apibendrinus tyrimy rezultatus galima teigti, kad jZemio gruntg sudaro technogeniniai dariniai ir
jarinés nuosédos. ISskirti 8 litologinio grunto tipai. Ikikvarteriniy uolieny néra. Sglygiskai silpni sluoksniai —
dirbtinio grunto, dirvoZemio, organinio grunto, puraus smélingo pakopinés sanklodos Zvyro ir puraus smélio
sluoksniai aptinkami visame tiriamajame plote, iki 0.90 — 7.20 m gylio. Pjavyje paplite subhorizontalds, vientisi
ir nevientisi sluoksniai. Palaidoto paleoreljefo formy neaptikta.

Pastaba: Platesné informacija pateikta bendrosios dalies prieduose.

Hidrogeologinés salygos

Tyrimy teritorijos ribose tyrimy metu gruntinis vandeningas horizontas sligsojo 2.30 — 4.00 m gylyje
nuo Zzemes pavirsiaus (- 0.20 — 0.20 m abs. a.). Pozeminis vanduo susikaupes smélingo pakopinés sanklodos
2vyro, smélio ir Zvyringo smélio sluoksniuose. Gruntinis vanduo drenuojasi vakary kryptimi, link Kursiy mariy,
kuriose ir iSsikrauna. Priklausomai nuo sezoniSkumo galima gruntinio vandens lygio kaita iki 0.50 — 1.50 m.
Si kaita tiesiogiai priklauso nuo Kursiy mariy vandens lygio svyravimo, kadangi tarp jy egzistuoja hidraulinis
rySys. Pozeminio vandens iSkrovos (Saltiniy, versmiy) tyrimy sklype nerasta.

Statybos metu iSkasose ir greziniuose, pasiekus gruntinio vandens lygj, kaupsis gruntinis vanduo.

Tyrimy metu i$ tyrimy vietos Nr. 7 i§ 3.80 m gylio buvo paimtas gruntinio vandens méginys. Pagal
gautus cheminés analizés rezultatus buvo jvertintas gruntinio vandens agresyvumas betonui pagal STR
2.05.05:2005 [10] pateiktg metodika.

1 lent. Cheminio vandens agresyvumo betonui jvertinimas i$ tyrimo vietos Nr.7

Cheminé Nustatyta Gruntinio vandens agresyvumo Gruntinio vandens
charakteristika verté betonui ribiné verté, mg/l agresyvumo betonui klasé
S0O,2, mgl/l 55.56 =200 -
pH 7.01 <6.50 -
Agresyvusis CO,, <5.00 > 15.00 )
mgO,/I|
NH,*, mgl/l 1.176 2 15.00 -
Mg?*, mg/l 13.60 = 300.00 -

LAPAS | LAPY | LAIDA

SR2024-001-TP-SO-AR




Grunty sudeétis ir inzineriniai geologiniai sluoksniai

2 lent. IGS geologinis aprasymas

IGS Nr.

Sluoksnio geologinis apraSymas (pagal LST EN ISO 14688-1)

IGS-1

Dirbtinis gruntas (Mg): supiltas/perkastas gruntas: statybinis lauzas (plytos, smulkintas
betonas), smélingas zvyras, zvyringas smélis, dirvozemis, su zvyru, sméliu, gargzdu, rudas,
tamsiai pilkas, tamsiai rudas. Sluoksnis iSskirtas visuose tyrimy taskuose, iSskyrus Nr.6. Jo
storis — 0.80 — 2.40 m.

IGS-2

Dirvozemis (Hu), tamsiai rudas, su violetiniu atspalviu. Sluoksnis iSskirtas tyrimy taSke Nr. 6.

Jo storis — 0.90 m.

IGS-3

Organinis gruntas (O): juoda mediena. Sluoksnis iSskirtas tyrimy taSke Nr. 7. Jo storis — 0.20

m.

IGS-4

Smélingas pakopinés sanklodos zvyras (saGrG), rudas, tamsiai rudas, vietomis su gargzdu,
organinés medziagos priemaisa, drégnas, purus. Sluoksnis iSskirtas tyrimy taSkuose Nr. 4 ir 8.
Jo storis — 0.30 — 0.80 m.

IGS-5

Smélingas pakopinés sanklodos zvyras (saGrG), rudas, su smulkaus smélio tarpsluoksniais,
vietomis su gargzdu, organinés medZiagos priemaiSa, drégnas, vidutinio tankumo. Sluoksnis

iSskirtas tyrimy takuose Nr.1, Nr.4 Nr.7. Sio sluoksnio storis siekia 0.20 — 0.40 m.

IGS-6

Smélingas pakopinés sanklodos Zvyras (saGrG), rudas, tamsiai rudas, Sviesiai rudas, su
smulkaus smélio tarpsluoksniais, vietomis su gargzdu, organinés medZiagos priemaisa,
drégnas - vandeningas, tankus. Sluoksnis iSskirtas tyrimy taske Nr. 1, 3, 5, 6, 8. Jo storis siekia
0.50 — 1.90 m.

IGS-7

Smélingas pakopinés sanklodos Zvyras (saGrG), rudas, vietomis su gargZdu,
rieduliy/gargzdo/smulkaus smeélio tarpsluoksniais, vietomis su organinés medziagos
priemai8a, drégnas - vandeningas, labai tankus. Sluoksnis i$skirtas tyrimy taSkuose Nr. 1 - 6.
Jo storis — 0.30 — 2.00 m.

IGS-8

Zvyringas vidutinigkai i$rasiuotas smélis (grSaM), rudas, gelsvai rudas, vandeningas, tankus.

Sis sluoksnis iskirtas tyrimy taske Nr.7. Jo storis — 1.70 m.

IGS-9

Zvyringas vidutini§kai i$raSiuotas smélis (grSaM), rudas, gelsvai rudas, pilkai rudas, su
gargzdu, vandeningas, labai tankus. Sluoksnis iSskirtas tyrimy taSkuose Nr. 2, 7, 8, jvairiame

gylyje. Sluoksnio storis — 0.40 — 0.70

IGS-10

Smélis (Sa), rudas,vietomis su 0.10 m storio gelsvai rudo dulkingo molio intarpais,

vandeningas, purus. Sluoksnis iSskirtas tyrimy taske Nr. 8. Jo storis — 0.60 m.

IGS-11

Smélis (Sa), Sviesiai rudas, vandeningas, vidutinio tankumo. Sluoksnis iSskirtas tyrimy taske
Nr.7. Jo storis — 0.40 m.

IGS-12

Smélis (Sa), Sviesiai rudas, rudas, vietomis zvyringas, su gargzdu, vandeningas, tankus.

Sluoksnis i8skirtas tyrimy taSkuose Nr. 2-5, 7. Sluoksnio storis — 0.30 — 1.40 m.

IGS-13

Smélis (Sa), Sviesiai rudas, rudas, Sviesiai pilkas, gelsvai rudas ir pilkas, su zvyro ir gargzdo
priemaiSa ir Zvyro/gargzdo leSiukais ir tarpsluoksniais, drégnas - vandeningas, labai tankus.
Sluoksnis iSskirtas visuose tyrimy taskuose, jvairiame gylyje. Jo padas vietomis nebuvo

pasiektas. IStirtas storis — 1.00 — 6.60 m.
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IGS-14

Zvyringas smélis (grSa), pilkas, $viesiai pilkas, su gausiu gargzdu, vietomis su smélingo mazo
plastiSkumo molio moreninio lgSiais, vandeningas, labai tankus. Sluoksnis iSskirtas visuose

tyrimy tasSkuose, iSskyrus Nr. 5. Jo padas nebuvo pasiektas. IStirtas storis — 0.30 — 1.10 m.

IGS-15

Smeélingas mazo plastiSkumo molis moreninis (saClIL), pilkas, su zvirgzdu ir gargzdu iki 5%,
labai stiprus. Sluoksnis iSskirtas tyrimy taskuose Nr. 2 ir Nr. 8. jo padas tyrimy metu nebuvo

pasiektas. IStirtas storis- 0.30 — 0.40 m.

Gruntinio vandens pazeminimo bitinumas

Atliekant geologinius tyrimus, gruntinis vanduo buvo sutiktas 2.30 — 4.00 m gylyje nuo zemés

pavirSiaus (- 0.20 — 0.20 m abs. a.), todél gruntinis vandens paZeminimas néra bdtinas. Rangovas privalo

turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i$ iSkasos dugno nuleisti. Vanduo i$ statybos darby vietos turi

badti nuleistas nedelsiant, o patys darbai atliekami taip, kad baty iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

Vanduo i$ duobiy iSsiurbiamas iScentriniais ar kitokiais siurbliais. Parenkat sausinimo bidg, batina

jvertinti tg vandens kiekj, kuris priteka. Kiek priteka vandens j duobe, galima nustatyti bandomojo siurbimo

metu.

Siurbiant vandenj reikia stebéti uztvary Slaitus ir $alia esancius jrenginius nuo stabilumo praradimo.

Vandens lygio pazeminimo greitis, kad nebuty pazeistas Slaity ir dugno pastovumas, turi atitikti vandens

zemejimo greit;.

Naudojant vandens pazeminimo sistema vanduo siurbiamas be pertrauky. Vandens pazeminimo

sistemos turi bati automatizuotos, sumazéjus vandens lygiui, iSjungiancios agregatus.

Klimato saglygos

Rajonui budingas vidutinis metinis krituliy kiekis yra Vidutiné metiné oro temperatiira regione yra 8.00 °C

Vidutiné metiné Saulés spindéjimo trukmé regione

apie 800 mm.

2000 val
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Vidutinis sniego dangos storis regione yra 15 cm, sniegingy dieny skaicius yra iki 70 dieny.

Dieny su sniego danga skaicius /' -

B0 90 100 daugiau

Sniego dangos storis
(centimetrais)

matiau 15 20 25 douglw

MEDZIY, AUGMENIJOS, DIRVOZEMIO IR KITO ISKASAMO GRUNTO ISSAUGOJIMO IR
PANAUDOJIMO SALYGOS

Medziy, augmenijos, dirvozemio ir kito iSkasomo grunto iSsaugojimas ir panaudojimas vykdomas
pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro jsakyma ,Dél Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus,
taisykliy patvirtinimo®.

Rekonstruojamos aikstelés ribose numatoma paSalinti vieng, blogos buklés. Visi medziai, kuriy
nenumatyti pasalinti, privalo bati iSsaugoti.

Netinkamos panaudoti medziagos iSvezamos j karjerus ar kitas tam skirtas vietas.

Vykdant darbus, reikia kruops$ciai prizidréti mechanizmus, kad bty sandarios tepimo ir kuro
sistemos, galinCios uztersti aplinka.

7. Atliekant statybos darbus, kad buaty iSsaugoti statybvietéje paliekami ir gretimuose Zemés
Sklypuose augantys Zeldiniai, privaloma (iStrauka i$ jstatymo):

7.1. iSpurenti ir patre$ti Zeme po statybvietéje auganciy medziy ir krimy lajomis prie$§ statybos
pradZig, kad pageréty jy augimo salygos statybos laikotarpiu;

7.2. iki darby pradZios aptverti medZzius ir kramus, augancius statybvietéje ir ariau kaip 5 m nuo
jvaZiavimo ar iSvaZiavimo is statybvietes vaZiuojamosios dalies krasto:

7.2.1. medZziy grupes ir kramus istisiniu, ne Zemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arciau kaip 1,5 m nuo
medZziy kamieny ir 1 m nuo kramy;

7.2.2. pavienius medZzius — trikampiu aptvaru, kurio apatinés krastinés turi bati ne arciau kaip 0,5 m
nuo medzio kamieno, arba lentomis. Aptvarg tvirtinti kuolais, jkaltais 0,5 m ir giliau;

7.3. aptveriant visg statybviete, neaptverti j jg nepatenkanciy gatveés ir kity Zeldiniy;

7.4. jrengti takus, pakeltus vir§ Zemeés pavirSiaus, ne arciau kaip 1,56 m nuo medzio kamieno, kai
darbo metu reikia vaikScioti arti Zeldiniy (po medziy lajomis);

7.5. saugoti vejas, gélynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

7.6. saugoti nuimtg nuo Zemés sklypo uzZstatomos dalies dirvoZzemj tam tikslui skirtose vietose,
apsaugant jj nuo uzterSimo, iSplovimo, iSpustymo (véjo), kad bity galima jj panaudoti sklypo sutvarkymo ir
zeldinimo darbams;

7.7. laistyti Zeldinius MedZziy ir krdmy priezidros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos,
vejy ir gélyny priezidros taisykliy, patvirtinty aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. jsakymu Nr. D1-45 (Zin.,
2008, Nr. 10-356), nustatyta tvarka;
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7.8. nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nevazinéti, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir
jrenginiy prie medZziy arciau kaip 1 m nuo medZziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m
nuo krimy. Nesandéliuoti degiy medziagy arciau kaip 10 metry nuo medziy kamieny ir krimy;

7.12. medziy pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti Zemiau pagrindiniy skeletiniy Sakny
(ne maziau kaip 1,5 m nuo dirvoZemio pavirSiaus), nepazeidziant Sakny sistemos;

7.13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virs ar Zemiau) natiralaus grunto lygio prie medzio Sakny kaklelio
ir iki 2 m atstumu nuo medZio kamieno.

8. Kai vykdant statybos darbus (jskaitant jvaziavimy, gatviy, keliy jrengimg ar remontg) pazeidziama
kad neissalty Saknys, jas butina apS§iltinti. PaZeidus medzio Saknis, medzio lajg galima iSretinti vadovaujantis
Medziy ir krdmy prieZidros, vandens telkiniy, esanciy Zeldynuose, apsaugos, vejy ir gélyny prieZidros
taisyklémis.

9. Baigus statybos darbus, privaloma:

9.1. apZeldinti sklypg pagal statinio projekta, nepaZeidziant MedZziy ir krdmy veisimo, vejy ir gélyny
jrengimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-
717 (Zin., 2008, Nr. 2-77);

9.2. sutvarkyti Zeldinius teritorijoje uz statinio sklypo riby, jei ji buvo naudojama vykdant statybos
darbus.

SUSIDARANCIY STATYBINIY ATLIEKY KIEKIAl, TVARKYMO BUDAI, PANAUDOJIMO
STATYBVIETEJE SALYGOS

Susidariusiy atlieky tvarkymas vykdomas vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®.
Statybos darby metu nugenétos Sakos smulkinamos. Atraizos, pjuvenos, drozlés, Zievés kompostuojama
arba panaudojama augalinio dirvoZzemio sluoksnio treSimui.

Statybiniy atlieky krovimas j maS$inas turi bati atliekamas taip, kad statybos aikstelé ir aplinkiné
teritorija bOty apsaugota nuo dulkiy, triuk8mo ir iSgabenant neterSty aplinkos. Atliekas veZzti dengtais
sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

Rangovas turi savarankiSkai nusimatyti ir uztikrinti ekonomi8kai pagrjstg ir optimaly medziagy
iSardymo buda. Siektina, kad kuo daugiau medziagy baty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai
nepazeistos bei neuZterStos. Jei statybos metu medzZiagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo
iSardymo, tai bty laikoma rangovo rizika ir atsakomybé tekty rangovui.

Atlieky susidarymo apskaitos procediira

Atlieky susidarymo apskaitg atskirai GPAIS turi vykdyti jmonés. Atlieky susidarymo apskaita
vykdoma elektroniniu bddu naudojantis GPAIS, pildant atlieky susidarymo apskaitos Zurnalg.

Atlieky susidarymo apskaitoje naudojami Atlieky tvarkymo taisykliy 1 priede nurodyti astuoniy
skaitmeny atlieky kodai. Tuo atveju, jei atliekai negalima priskirti astuoniy skaitmeny atliekos kodo,
nurodomas $esiy skaitmeny atliekos kodas.

Uz atlieky susidarymo apskaitos zurnalo pildyma, teisingy duomeny pateikimag, taip pat uz teisingg
susidariusiy atlieky svorio nustatymg atsako jmonés ar atskiro jmonés padalinio (skyriaus) vadovas ar jo
igaliotas asmuo.

Susidares atlieky kiekis atlieky susidarymo apskaitos Zurnale nurodomas ne véliau kaip per 5 darbo
dienas pasibaigus kalendoriniam ménesiui, taCiau kalendorinio ketvir€io apskaitos duomenys j GPAIS

suvedami ne véliau kaip iki kalendorinio ketvirCio pabaigos. Jei atliekos per ménesj nesusidaro, susidares
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atlieky kiekis registruojamas i$ karto, kai tik susidaro. Susidariusios atliekos, prie$ jas perduodant atlieky
tvarkytojui turi bati registruotos Atlieky susidarymo apskaitos Zurnale. Atlieky susidarymo apskaitos zurnale
nurodoma: zurnalo pildymo data, atliekos kodas, pavadinimas, susidares atlieky kiekis, kiti GPAIS nurodyti
duomenys, reikalingi tinkamai uzpildyti atlieky susidarymo apskaitos zZurnala.

Susidariusios atliekos atlieky tvarkytojui pagal sudarytg rasytinés formos sutartj dél atlieky naudojimo
ir (ar) Salinimo perduodamos Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka, GPAIS uzpildant atlieky vezimo
lydrastj. Atlieky tvarkytojui perduotas atlieky kiekis atlieky susidarymo apskaitos Zurnale apskaitomas
automatiSkai, Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka jvykdzius atlieky perdavimo proceddra.

Jei atliekos perduodamos fiziniam ar juridiniam asmeniui, pagal teisés akty reikalavimus turin€iam
teise priimti tokias atliekas, bet jy netvarkanciam (pvz., Gkininkams, produkty platintojams, transporto
priemoniy techninés priezidros ir remonto paslaugas teikian¢ioms jmonéms), atlieky darytojas ne véliau kaip
per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam meénesiui, o kalendorinio ketvirCio apskaitos duomenis j GPAIS
suvedant ne véliau kaip iki kalendorinio ketvir€io pabaigos atlieky susidarymo apskaitos Zurnale nurodo:

e juridinio asmens pavadinima, jei atliekos perduotos jmonei ar jos padaliniui (filialui, atstovybei).
Vardg ir pavarde, jei atliekos perduotos fiziniam asmeniui, vykdan¢iam individualig veikla, ar dkininkui;

o atliekos perdavimo data, atliekos kodg ir pavadinima, atlieky kiekj;

e Kkokiu tikslu perduotos atliekos;

e kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai uzpildyti atlieky susidarymo.

Grjztamosios medziagos

Darby vykdymo metu nepanaudotas zvyras, zvyro ir skaldos miSinys, nesuriStasis mineraliniy
medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti gruntu), metalo gaminiai yra laikomi grjztamosiomis
medziagomis.

Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) grizZtamyjy medzZiagy sagrasa ir (ar) kuriy
nejmanoma panaudoti antrg kartg, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos
apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo iSlaidas).

Statybos darby metu susidariusios atliekos, jy tvarkymas ir panaudojimas pateiktas 3 lenteléje.

3 lent. Atliekos, atlieky tvarkymas

Atlieky
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Naujai statant ar rekonstruojant statinius

Nemuno g. 40, Klaipédoje planuojamos Ukinés veiklos vieta iS vakary pusés ribojasi su Kursiy

mariomis, i$ ryty pusés — su Nemuno gatve, i$ Siaurés puseés — su UAB ,Biriy kroviniy terminalas® nuomojama

teritorija, iS piety — su UAB ,Kaminera kroviniy terminalas” nuomojama teritorija.

Autotransporto eismo laikino uzdarymo galimybés ir sglygos

Darbai vykdomi ties Nemuno g. 40, Klaipéda. Eismas Sia gatve bus ribojamas. Esant poreikiui

statybos metu reguliuoti eisma, sustatomi statybos darby metu eismg reguliuojantys Zenklai pagal T DVAER
12 TES K I/4 schema, jrengiama statybviete (1122212ISAKO000V-87).

\ijiga
e

e devmgima kesip 4 m m

Transporto judéjimas ties teritorija uzdaromas. Ties jvaziavimu pastatomas Zenklas ,Vaziuoti

draudziama“.

Zeldiniai

Nagrinéjamoje teritorijoje auga krimai, vaismedziai (5 vnt.), lapuoc€iai medziai (17 vnt.) ir spygliuoc€iai

(1 vnt.) medziai.

Teritorijoje esantis lapuotis medis (X-6173702; Y-320710) yra prastos buklés, nudzidves. Jj

numatoma Salinti.
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Vandens telkiniai

Objektas yra Salia KurSiy mariy.

Saugomy teritorijy tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Objektas nepapuola j jokias saugomas teritorijas.

STATYBOS ORGANIZAVIMAS

Pasirengimo statybai laikotarpis

Statybos darbai pradedami nuo pasiruoSimo darby, kuriy metu vykdomi techniniai organizaciniai
darbai. Siy darby tikslas yra uztikrinti pagrindiniy statybos darby vykdyma, nustatytu laiku. Paruosiamojo
statybos laikotarpio metu vykdomi tokie darbai: statybinés aik&telés jrengimas, laikiny pastaty jrengimas.

Statybos aikstelé ir laikini pastatai

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami statybvietés paruoSimo darbai: parenkama teritorija,
nuimamas juodZzemio sluoksnis, atliekamas pavirSiaus planiravimas prie$ laikinos dangos jrengima,
pastatomas nuoteky surinkimo Sulinys avarijos atveju, aptveriama aikstelés teritorija. Pabaigus darbus laikina
aikStelé iSardoma, grgZinamas juodZzemio gruntas planiruojamas ir apséjamas Zoliy misiniu.

Darbo ir gamybinés buitinés patalpos numatomos konteinerinio tipo (vagonéliai). Statybininky buitiniy
poreikiy tenkinimui statomi laikini lengvai i$ vienos vietos | kitg pervezami konteinerinio tipo vagonéliai.
Buitiniai konteinerinio tipo vagonéliai jrengiami numatytoje laisvoje statybos aikstelés teritorijos vietoje. Sios
patalpos skirtos darbuotojy asmeninei higienai, fiziologinéms reikméms, bei poilsiui. Sioms patalpoms
priskiriamos poilsio, persirengimo, drabuziy, avalynés, asmeniniy apsaugos priemoniy, darbo jrankiy laikymo
patalpos arba vietos. Nustatant darbo ir gamybiniy buitiniy patalpy plota batina vadovaujantis higienos
reikalavimais bei atsizvelgti j darbuotojy skaiciy statybos aiksteléje.

Atsizvelgiant | planuojamg statybos darbuotojy skaiCiy statybos aiksteléje pastatomi kilnojami
biotualetai. Aprapinimo elektra, vandeniu ir kitais resursais sglygas (jei jos reikalingos) statybos laikotarpiui,
pasirdpina rangovas.

Paruosiamieji darbai

Dirvozemis bei veléna turi bati pasalinti nuo statybiniy medziagy sandéliavimo viety. Dirvozemis turi
bati sandéliuojamas atskirai nuo kity medziagy. Per jj draudZiama vaZinéti arba kitokiu budu jj tankinti.
Dirvozemio pavirSius turi bdti planiruojamas, kad jo pavirSiuje nesusidaryty veléna. Erozijai jautrus
dirvozemis turi bati laistomas vandeniu. Dirvozemio panaudojimas nurodytas projekto dokumentuose ir turi
bati inZinieriaus kontroliuojamas darby eigoje.

Kélimo krany, medziagy ir konstrukcijy galimos sandéliavimo vietos

Projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalies statybvietés plane nurodytos
jvairiy medziagy ir mechanizmy sandéliavimo vietos.

Jvairios nepavojingos medZiagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos darbams sandéliuojamos
statybvietés plane nurodytoje laikinoje medziagy sandéliavimo vietoje. Pavojingos medziagos
sandéliuojamos atskirai atitvertoje vietoje, statybvietes plane tai nurodyta ,Kenksimingy ir pavojingy
medziagy sandéliavimo vieta“.

Visi mechanizmai saugomi statybos stacionariy mechanizmy saugojimo vietoje.

GRIAUNAMI ESAMI STATINIAI IR ISKELIAMI INZINERINIAI TINKLAI

Objekte paSalinamas esamas pastatas. Statinys griaunamas kitu projektu.
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SUSIDARYSIANCIOS JVAIRIY RUSIY STATYBINES ATLIEKOS

Statybos metu susidariusios atliekos - tai likutinis gruntas, statybinis lauzas (gelzbetonio lauzas) ir
metalo lauzas. Statybines atliekas reikia iSveZzti j statybiniy atlieky saugojimo ir perdirbimo aikstele.

GAMYBINES IR UKINES VEIKLOS SUSTABDYMO SALYGOS

Naujai statant ar kapitaliSkai remontuojant statinius

Salia planuojamos dkinés veiklos vieta i§ vakary puseés ribojasi su Kur$iy mariomis, i$ ryty pusés —
su Nemuno gatve, iS Siaurés pusés — su UAB ,Biriy kroviniy terminalas“ nuomojama teritorija, iS piety — su
UAB ,Kaminera kroviniy terminalas® nuomojama teritorija.

BENDRIEJI STATYBOS DARBY STATYBVIETEJE SAUGOS, SVEIKATOS BEI SVEIKATOS,
HIGIENOS REIKALAVIMAI IR SALYGOS

Vykdant statybos darbus reikia laikytis normatyvy: "Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata,
aplinkos apsauga.” STR 2.01.01(3):1999 bei techninése specifikacijose pateikty nurodymuy.

Kélimo darbams rangovas turi paruosti darby vykdymo technologijos projekta.

Darbo vietos organizavimas turi uztikrinti saugy darbg. Statybos -montavimo darbai gali bati vykdomi
tik uztikrinus saugias darbo sglygas.

Darbininkai, technikai ir inzinieriai, dirbantys statybos-montavimo darbus, turi bati atestuoti ir iSklause
saugumo technikos instruktazg bei pasirase atitinkamuose Zurnaluose.

Statybos metu turi bati pastoviai tikrinama darbuotojy kompetencija ir saugumo technikos Zinios.

Buitinése ir administracinése patalpose turi bati vaistinélé su butiniausiy vaisty rinkiniu (vaisty
galiojimo terminas turi bati tinkamas).

Statyboje bitina vadovautis prieSgaisrinio saugumo taisyklemis.

Statybos aiksteléje prie buitiniy patalpy gerai prieinamoje vietoje bdtina jrengti prieSgaisrinj postg
(skydas su gesintuvais ir kitas prieSgaisrinis inventorius).

Darby vykdytojai, meistrai ir kiti specialistai privalo Siy taisykliy reikalavimus ir darby vykdymg
organizuoti laikantis Siy reikalavimy.

Darbuotojo veiksmai ypatingais atvejais

Darbuotojai, pastebéje, kad gali jvykti nelaimingas atsitikimas ar avarija jrenginiuose, nedelsdami turi
imtis priemoniy pavojy kelian¢ioms kliGtims pasSalinti, nutraukti darbus ir apie tai informuoti tiesioginj darby
vadova.

Jvykus nelaimingam atsitikimui, nukentéjusiajam reikia suteikti pirmajg pagalbg, iSkviesti gydytoja,
iSsaugoti nepakeistg jvykio vietg (jeigu tai negresia dirbanciyjy ar aplinkiniy Zzmoniy gyvybei ar sveikatai), o
apie jvykj pranesti tiesioginiam darby vadovui.

Pirmosios pagalbos rinkinys turi bati pazenklintas, padétas matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje,
nuolat papildomas bei atnaujinamas. Uz tai jmonéje turi bati atsakingas asmuo.

Rinkinyje turi bati tik kokybiSkos medicinos pagalbos priemonés, aprobuotos Lietuvoje. Pirmosios
pagalbos rinkiniy kiekj, priklausomai nuo darbuotojy skai€iaus ir darbo pobddzio, nustato jmonés vadovas.
Rinkiniuose turi bati jvairios paskirties tvarsciai, pleistrai ir kt.

Darbai privalo bati nutraukti, jei aptinkami naudojamy mechanizmy, jtaisy ar prietaisy gedimai,
turintys jtakos Zmoniy saugumui, kuriy savo jégomis negalima paSalinti.

APLINKOSAUGOS IR TRECIYJY ASMENY INTERESY APSAUGOS REIKALAVIMAI

Nemuno g. 40, Klaipédoje planuojamos tkinés veiklos vieta i§ vakary pusés ribojasi su Kursiy

mariomis, i$ ryty pusés — su Nemuno gatve, i$ Siaurés pusés — su UAB ,Biriy kroviniy terminalas” nuomojama
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teritorija, i piety — su UAB ,Kaminera kroviniy terminalas“ nuomojama teritorija. Statybvietés teritorija

nepatenka j saugomy teritorijy sgrasa, istorijos, kultdros, gamtos ir kity vertybiy néra.

Pagal Saugomy teritorijy valstybés kadastro duomenis, artimiausios saugomos teritorijos nuo

Nemuno g. 40, Klaipédoje planuojamos vykdyti Gkinés veiklos vietos nutolusios:

1. Kursiy nerijos nacionalinis parkas (PAST) — apie 1040 m atstumu;
2. Kursiy nerija (BAST) — apie 1040 m;
3. Smeltés botaninis draustinis — apie 400 m;

4. Alksnynés kraStovaizdZio draustinis — apie 1240 m;

5. Kursiy nerijos nacionalinis parkas — apie 900 m.

Neigiamg poveikj aplinkai gali turéti statybos laikotarpiu dirbant mechanizmams, dél jy agregaty

nesandarumo. Naftos produktais uzterStas gruntas turi bati iSveztas ir nukenksmintas.

Preliminarus mechanizmy sgrasas:

Kompresorius kilnojamas su vid. deg. Varikliu;

* Mazosios mechanizacijos priemonés su

vidaus degimo varikliu;

Suvirinimo transformatorius;

* Mazosios mechanizacijos priemonés su

elektros varikliu;

Elektrinis graztas;

Plévelés kontaktinio suvirinimo aparatas;

Krovininé automasina, keliamoji galia 5 t;

Autosavivardiai T KM;

Autokrautuvas;

Krovininés automasinos (4t);

Krovininé automasina, keliamoji galia 10 t;

Traktoriai 79 kW (108AJ) su zolés pjovimo

jranga;

Traktorius iki 59 kW (80 AG);

Sméliasroves aparatas;

Ratinis traktorius iki 59 kW (80 AG);

Prikabinami purentuvai;

Traktoriné priekaba;

Autokranai (10 t);

Kilnojamos staklés skyliy grezimui;

Savaeigiai volai (10 t);

Kranas ant automob. vaziuoklés keliam. galios
iki 10 t;

Ekskavatoriai su 0.65 m? kausu;

Kranas ant automob. vaziuoklés 16 t keliam.

Galios;

Buldozeriai (79 kW);

Vienakausis ekskavatorius 0.40 m? kauso talp.;

Autogreideris (79 kW);

Vienakausis ekskavatorius pneumorat. 0.25 m3

kaus$o talp.;

Prikabinami volai (12 t);

Buldozeris 59 kW (80 AG);

+ Savaeigiai volai (5 t);

Savaeigis plentvolis iki 6 t;

+ Savaeigiai volai (18 t);

Buldozeris 55 kW (75 AG);

«  Zvyro ir skaldos frakcijos skirstytuvai;

» Vibropllktuvas, vibroploksteé; e Laistymo masinos - mechaninés
Sluotos;

*  Smulkds mechanizmai su el. varikliu; *  Buldozeriai (55 kW) Prikabinami volai
(251);
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*  Grezimo masinos; * Kilnojamas kompresorius su

pneumatiniais plaktukais;

«  Traktoriai iki 59 kw (80 aj) galingumo; * VienakauSiai ekskavatoriai su 0.40

m?3 talpos kausais;

*  Buldozeriai iki 59 kw (80aj) galingumo; * Vandens siurblys (motopompa);

. betono klojimo masina; * Betonveziai;

. Betono siurblys; *  Betono skleidikliai;

. Lyginimo masinos; *  Vibroliniai lygintuvai ir vibrovolai;

. Betono vibratoriai; e  PlokStuminiai tankintuvai;

. Diskinis pjuklas; »  Betono laistymo, drékinimo jrenginiai;

Statinys turi bati statomas ir pastatytas, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir
naudojant pastatytg statinj treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos, kurias jie turéjo iki statybos pradzios,
galéty bati pakeistos tik pagal normatyviniy statybos techniniy dokumenty ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties dokumenty nuostatas. Sios salygos yra:

1) statiniy esamos techninés buklés nepabloginimas;

2) galimybé patekti j valstybinés ir vietinés reikSmeés kelius ir gatves;

3) galimybé naudotis inzineriniais tinklais;

4) patalpy, skirty zmonéms gyventi, dirbti ar verstis kita veikla, natiralaus apSvietimo pagal higienos
ir darbo viety jrengimo reikalavimus iSsaugojimas;

5) gaisrine saugg reglamentuojangiuose dokumentuose nustatyty saugos priemoniy iSsaugojimas;

6) apsauga nuo keliamo triukSmo, vibracijos, elektros trikdziy ir pavojingos spinduliuotés;

7) apsauga nuo oro, vandens, dirvozemio ar gilesniy zemés sluoksniy tarSos; aplinkos apsaugos
statiniy ir priemoniy, jy veiksmingumo iSsaugojimas; gamtos ir kultdros vertybiy iSsaugojimas; vertingy
Zeldiniy iSsaugojimas; gaisro gesinimo sistemy iSsaugojimas;

8) hidrotechnikos statiniy ir melioracijos jrenginiy iSsaugojimas, kad nebuty pazZeistas ty statiniy ir
jrenginiy sukurtas hidrogeodinaminis rezimas.

Instrumentinés kokybés kontrolés metodai

Statybos metu statybiné organizacija (rangovas, subrangovas) privalo vykdyti statybos montavimo
darby (toliau SMD) geodezine kontrole, kurig sudaro:

1) geodezinis (instrumentinis) statiniy faktinés padeties plane tikrinimas jy montavimo metu;

2) geodeziné nuotrauka, kurioje uzfiksuota statiniy faktiné padétis plane, atlikus jy montavima.

Geodeziné (instrumentiné) kontrolé vykdoma pozeminéms ir antzeminéms konstrukcijoms.

Faktineé konstrukcijy padétis plane ir pagal aukstj, jy vertikalumas, horizontalumas arba duotas
nuokrypio kampas, plokStumy sutapimas, taip pat jdétiniy detaliy jdéjimo vieta ir jy padétis statybinés
organizacijos turi bati kontroliuojama visuose statybos etapuose.

Vykdant geodezing SMD darby atlikimo kontrole — nukrypimai gali bati ne didesni uz numatytus
statybinése normose ir taisyklése bei valstybiniuose standartuose.

Statybos darby kontrolés metu turi bati tikrinamos medZziagos ir konstrukcijos, naudojamos statybos-

montavimo darbuose. Si kontrolé atliekama LR sertifikuotose laboratorijose.
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Laboratorijoje atliekami konstrukcijy iSbandymai, patikrinama betono kokybé, darby meistras turi
vizualiai patikrinti konstrukcijas bei medziagas, atveztas j statybos aikstele, pagal darbo brézinius, technines
salygas bei standartus.

Statybos geodeziné kontrolé

Statybos metu Rangovas turi atlikti Siuos geodezinius darbus:

1) Numatomy jrengti statiniy asiy ir gabarity nuzymejima;

2) Kontroliuoti atlikty darby tiksluma.

Prie§ pradedant Zyméjimo darbus, rangovai privalo iSnagrinéti statinio darbo bréziniy geometrinius
dydzius, sutankinti geodezinj pagrindg. Apie rastas klaidas techniniame projekte, neleistinus nesarySius
geodeziniame pagrinde rangovai privalo informuoti UZsakova.

Visos statinio geodezinés kontrolinés nuotraukos registruojamos formoje F-15, o formoje F-
16 pateikti geodeziniy kontroliniy nuotrauky blankai. Geodezines kontrolines nuotraukas registruoja
geodezininkas kartu su statinio statybos vadovu. Registruojant nurodoma schemuy, nuotrauky pavadinimai,
atlikimo data, atitiktis statinio projektui ir rasti nukrypimai.

Baigus statybos darbus, prie§ darby perémimo pazymos iSraS8ymg, Rangovas turi paruosti statybos
jvykdymo bréZinius, atitinkanCius realiai atliktus darbus. BréZiniuose turi bati uZfiksuoti visi pakeitimai,
papildymai, iSmatavimai ir kiti patikslinimai padaryti vykdant statyba.

Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumas

Statybos darby eiliSkumg Rangovas organizuoja savo nuoZidra nuo turimy gamybiniy pajégumy.
Rangovo parinktas darby organizavimas nebatinai turi atitikti Zemiau pateiktg grafikg. Visi projekte numatyti
darbai numatomi atlikti Siltuoju mety laiku. Technologinés pertraukos néra numatomos. Statybos ribojimai
néra numatomi.

Statybos dalinis ribojimas ar konservavimas néra numatomas. Esant nenumatytiems atvejams, dél
kuriy atsiranda buatinybé atlikti statinio konservavimo darbus, visos operacijos privalo bati atliekamos
remiantis STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos prieziara“ 5 priedg ,Statinio konservavimo
tvarkos aprasas“.

Specialiy reikalavimy darby technologijai projekte nenumatoma, visi darbai turi bati atliekami laikantis
normatyviniy dokumenty reikalavimy, kokybiskai, tausojant Statytojo IéSas ir gamtos iSteklius.

Statybos darby technologijos projektui nereikalinga atlikti ekspertize.

Statybos darby bandymai, eiliSkumas ir atlikimas apraSyti projekto bendrosios dalies techninése
specifikacijose. Detaliau bandymy eiliSkumas aprasomas technologijos projekte.

Statinio statybos darbus Rangovas pradéti gali gavus statybg leidZian€ius dokumentus vadovaujantis
STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iS8duotg statybg leidZiantj dokumentg
padariniy Salinimas®.

4 lent. Statybos darby grafikas

Eil Darby trukmé savaitémis*

Nr.

Darby pavadinimas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 |12 |13 |14 | 15| 16

1. | ParuoSiamieji darbai;

Atraminés sienutés
jrengimas;
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Pozeminiy  komunikacijy

atvedimas;
4 AikStelés konstrukcijos
jrengimas;
5 GelZbetoninés tvoros
jrengimas;
6 AntZeminiy komunikacijy -
" | atvedimas;
7 Sviestuvy ir vaizdo
" | kamery pastatymas;
8 Tako konstrukcijos
jrengimas;

9. | Konteinerio pastatymas;

Segmentinés tvoros
jrengimas/rekonstravimas;
Reikalingy jrenginiy
suprogramavimas;

10.

11.

12. | Baigiamieji darbai.

Pastaba:

1. Grafike nurodyta bendra statybos darby atlikimo trukmé — 16 sav., darbai gali bati atliekami su pertraukomis
atsizvelgiant j darby sezoniskuma, oro sglygas, ar kitas aplinkybes. Detalus darby grafikas turi bdti pateiktas Rangovo
technologiniame projekte, atsizvelgiant j darby pradzios datg, atlikimo terming, Rangovo turimus pajegumus;

2. Statybvietéje dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui, privaloma skirti statybos darby saugos darbe
koordinatoriy.

Specialus reikalavimai staybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz statybos darby technologijy ir metody parinkimg statybos darby
organizavimg taip, kad baty iSlaikyti esminai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir Kiti
aktualiuose LR teisés aktuose nustatyti reikalavimai.

TECHNINES PRIEZIUROS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKA

Statinio projekto vykdymo priezitrg (statybos metu) atlieka statinio techninio projekto rengéjas pagal
statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasSytg statinio projekto vykdymo priezidros sutart;.

Statytojas (uZsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projekto vykdymo priezitdros vadova turintj teise
uzsiimti atitinkama veikla tik gavus statinio projektuotojo rasytinj sutikimg ar kitais STR 1.06.01:2016
numatytais atvejais.

Statinio projekto vykdymo priezitros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros vadovo
paskyrimas turi biti jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezitros sutartimi. Paskirty
(pasamdyty) statinio projekto vykdymo prieziGros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezilros
vadovy vardai, pavardés ir dokumenty, suteikianCiy teise eiti sutartyje nurodytas pareigas, iSdavimo,

galiojimo datos ir numeriai turi bati jradyti Statybos darby Zurnale.

bei specialiosios statinio statybos techninés priezitGros vadovas privalo turéti teise eiti ypatingojo statinio
kategorijos, hidrotechniniy statiniy grupés vykdymo prieZidros, ypatingojo statinio kategorijos, hidrotechniniy
statiniy grupés projekto dalies vykdymo priezidros, ypatingojo statinio kategorijos, hidrotechniniy statiniy
grupés statybos techninés priezidros, ypatingojo statinio kategorijos, hidrotechniniy statiniy grupés
specialiyjy statybos darby techninés priezitros pareigas (STR 1.02.01:2017).
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darby technologinj procesa ir jo metu ne reciau kaip 2 kartus per savaite. Taip pat tikrina ir priima (patvirtinant
jy atitikimag naudoti) i$ statinio statybos vadovo pasléptus statybos darbus ir pasléptas statinio konstrukcijas
(statybos vadovui pateikus dokumentacijg), dalyvaujant specialiyjy statinio statybos techniniy priezidry
vadovams ir statinio projekto vykdymo priezitros vadovui (kai statinio projekto vykdymo priezilra privaloma),
ir pasiraso atitinkamus aktus.

Statinio statybos techninés priezZidros laiko skaiCiavimas pateiktas Zemiau esancioje lenteléje.

4 lent. Statinio statybos techninés priezidros laiko skaiCiavimas

KITY INZINERINIY STATINIY STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
Eil MINIMALUS
Nr' PAVADINIMAS VALANDUY PASTABOS
) SKAICIUS
Projekto nagrinéjimas (1 km; 1000
1. m?:1000m?) 32.40
Kiti inZineriniai statiniai (1 km; 1000 m?; Pastatai, susisiekimo komunikacijos
2. 3 113.40 e . . :
1000m3) ir inzineriniai tinklai nevertinami
Dokumentacuos tvarkymas (_paslleptl 12 val. skirta vienam ménesiui;
darbai, statybos produkty atitikties . C
3. N 36 valandas reikia dauginti i$ statyby
dokumenty, statybos Zurnaly . . .
o trukmés (ménesiais)
tvarkymas, akty pasiraSymas)
4, Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 -
5. UZbaigimo komisija 24 -

Specifiniy statybos darby technologijos projekto ekspertizés reikalingumo

Statybos darby technologijos projektas — tai techninis dokumentas, kuris nustato konkretaus statinio
statybos, kaip technologijos proceso, reikalavimus, nurodo statinio projekto jgyvendinimo budus bei metodus
ir numato konkrecius sprendinius bei priemones, uztikrinancias darbuotojy saugg ir sveikatg. Jis privalomas:
statant, rekonstruojant ar kapitaliSkai remontuojant ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose,
statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir Vyriausybés nutarimais, taip pat atliekant statybos
darbus sudétingomis salygomis, veikianios jmonés (kito objekto) ar veikian€iy inzineriniy tinkly bei
susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausanciuose sklypuose, atliekant Zemés
darbus greta esamy statiniy.

Kadangi statiniai yra naujai statomi ir rekonstruojami, bei projektas susijes su saugumu (aiksteléje
bus laikomi pavojingi pramonés objektai, kur gali kilti pavojus Zmoniy sveikatai ar aplinkai) — Siam projektui

reikia parengti statybos darby technologijos projekto ekspertize.
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AB KLAIPEDOS VALSTYBINIO JURU UOSTO DIREKCIJA

Elektroninio dokumento nuorasas
TVIRTINU
Infrastruktiros direktorius

Vidmantas Pauksté
2023 m. d.

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

2023- Nr. T-

Klaipéda

1. Projekto

pavadinimas
(objektas)

Zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos plétra Klaipédos uoste (projektuotojas
projekto pavadinimq tikslina projektavimo metu)

2. Statytojas

AB Klaipédos valstybinio jury uosto direkcija (toliau — Uosto direkcija), J.
Janonio g. 24-1, Klaipéda

3. Statybos vieta

Nemuno g. 8A, Klaipéda, Zemés sklypo unikalus Nr. 2101-0010-0001
(statybos vieta gali biiti tikslinama pasiraSius sutartj)

4. Statinio kategorija

Ypatingasis statinys

5. Statinio projekto
etapas

Techninis projektas

6. Statybos riisis

Nauja statyba, kapitalinis remontas

7. Statinio paskirtis

InZineriniai statiniai (susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai, kiti
inZineriniai statiniai)

8. Pagrindiniai
duomenys apie statinj

Elektros tinklai;

Vandentiekio, nuoteky tinklai;

Lietaus nuoteky tinklai;

Privaziavimo keliai;

Aikstelé;

Vandenilio gamybos ir iSpilstymo jranga su priklausiniais;
Kiti statytojo sumanymui jgyvendinti biitini statiniai.

9. Projektavimo
paslaugy apimtis

9.1. Parengti projektinius pasialymus:
9.1.1. Projektiniai pasiilymai rengiami iSreikSti numatomo
projektuoti visuomenei svarbaus statinio ar statinio dalies
pagrindiniy sprendiniy idéja. Projektiniy pasitlymy sudetis
pagal STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé® 13 priedo nuostatas.
9.1.2. Atlikti visuomenés informavima;
9.1.3. Gauti miesto mero pritarima.
9.2. Parengti techninj projekta:

9.2.1. Parengti techninj projekta numatant tokius sprendinius:
vandenilio gamybai reikalingos teritorijos parengimas:
aikstelés paruoSimas vandenilio gamybos jrenginiams;
aikStelés paruoSimas rezervuarui;
aikStelés paruoSimas kompresorinei;
aiktelés paruoSimas vandenilio iSpilstymo (kolonéliy) jrangai;
elektros kabeliy jrengimas;
vandentiekio, nuoteky tinklai;
lietaus nuoteky tinklai;
privaZiavimo keliai ir teritorijos aplinkos tvarkymas;
kiti statytojo sumanymui jgyvendinti biitini statiniai.
9.2.2. AtsiZzvelgti | planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
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vertinimo ataskaitq (atliekamas atskiru uZsakymu);
9.2.3. Remtis vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos (kolonéliy)
technine specifikacija (rengiama atskiru uzsakymu).

10. Kitos
papildomos salygos:

10.1. Visus iSeities duomenis, reikalingus Siam projektui parengti ir
igyvendinti, privalo pasirengti projektuotojas. Projektuotojas, rengdamas
projekta, privalo pasitikslinti visus uZsakovo pateiktus iSeities duomenis;
projektuotojas atsako uZ projekto kokybe ir uZ priimtus projektinius
sprendinius.

10.2. Visi kiti tyrimai (jskaitant ir geologinius geotechninius tyrimus),
salygos ir vertinimai, kurie gali bati pagrjstai laikomi biitinais projekto
parengimui, statybos uZbaigimui ir tinkamam objekto eksploatavimui, turi
biti projektuotojo atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibiidinti Sioje
uZduotyje ar ne.

10.3. Jeigu reikia, pateikta topografine nuotrauka privalo pasitikslinti
projektuotojas (topografinéje nuotraukoje turi biiti nurodyti inZineriniai
geodeziniai Zenklai, pagal kuriuos buvo parengta topografiné nuotrauka).

10.4. Projektuotojas, jgaliotas Uosto direkcijos, kreipiasi j atitinkamas
institucijas dél reikalingy Siam projektui parengti techniniy salygu (ar kity
salygy, specialiyjy reikalavimy) gavimo ir/ar tikslinimo ir jas gaves pagal jas
rengia projekta.

10.5. Pagal projektinius pasitilymus, kuriems pritaré Uosto techniné
taryba, parengta ir preliminariai suderinta su technines salygas
nustatanciomis organizacijomis (jmonémis) techninj projekta pristatyti,
dalyvaujant projekto rengimui vadovavusiam projekto vadovui, Uosto
direkcijos techninei tarybai (iki techninio projekto ekspertizés atlikimo) ir
gauti jos pritarima. Jei paaiSkéja, kad pasirinktas projektinis pasitlymas
buvo parengtas nekokybiskai ir dél to Zymiai padidéjo objekto jgyvendinimo
verté parengus techninj projekta, Uosto techninés tarybos nutarimu
projektuotojas iS naujo rengia techninj projekta pagal kita projektiniy
pasiulymy variantg savo sanaudomis.

10.6. Paaiskéjus, kad butina patikslinti ar gauti naujas salygas ar
specialiuosius reikalavimus, projektuotojas turi kreiptis j atitinkamqg
institucija dél Siy salygy ar specialiyjy reikalavimy patikslinimo ar gavimo.

10.7. Projektiniy pasitlymy ir techninio projekto rengimo metu
projektuotojas turi bent 2 kartus per ménesj teikti ataskaitas apie sutarties
vykdyma (apimties, kokybés, grafiko vykdymas), nurodyti konkrecius
suplanuotus veiksmus, prie kiekvieno nurodant konkreCius atsakingus
asmenis ir atlikimo terminus.

10.8. Parengtiems  projektiniams  pasitlymams ir  projektui
projektuotojas privalés gauti Uosto direkcijos techninés tarybos pritarima.

10.9. Projektuotojas privalo atsiZvelgti | komentarus ir pastabas,
iSsakytas Uosto direkcijos techninés tarybos posédZiy metu.

10.10. Projektiniai pasitlymai ir techninio projekto sprendiniai
pateikiami Uosto direkcijos techninei tarybai derinti ne maZiau nei pries 10
d. d. iki planuojamo Techninés tarybos posédZio dienos.

10.11. Gavus  projekto  ekspertize = su  teigiama  iSvada
,rekomenduojama tvirtinti“, projektuotojas (jgaliotas Uosto direkcijos gauna
statyba leidZiantj dokumenta.

10.12. Projekto vadovas ir projekto dalies vadovai projekto
sprendinius derina reikalingose institucijose (jskaitant PrieSgaisrinés
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apsaugos ir gelbéjimo departamentg prie VRM ir kt.) rengdami projekta ir
gaudami statyba leidZiantj dokumentq pagal galiojancius teisés aktus.

10.13. Rengiant projekta vadovautis galiojanCiais teritorijy
planavimo dokumentais.

10.14. Projektuotojas turés per vieng darbo dieng rastu pateikti
atsakymus | klausimus, gautus vieSojo konkurso Sio objekto projekto
rangovui parinkti metu.

10.15. Projektuotojas tures vykdyti projekto vykdymo prieZiiira.

10.16. Jei statybos metu atsiranda papildomy (nenumatyty) darby,
projektuotojas turi pakeisti projektinj sprendinj ir nustatyti statybos
skaiCiuojamajq kaing Siems darbams.

10.17. PrieS objekto statybos uZbaigimo procediiras projektuotojas
turi parengti laisvos formos pazyma apie projekto sprendiniy pakeitimus.

10.18. Visa rizika dél netinkamai suplanuoty ir jvertinty darby tenka
projektuotojui. Jokie papildomi mokéjimai uz darbus ir paslaugas, kuriy
teikdamas pasitilyma projektuotojas nenumaté, nebus atliekami, jei juy
atlikimas patenka j techninés uZduoties reikalavimus.

11. Projekto
sudetis:

11.1. Projektiniai pasiiilymai (pagal STR 1.04.04:2017 13 priedo
reikalavimus):

11.2. Techninio projekto dalys pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé®, jskaitant statybos skaiciuojamosios
kainos nustatymo dalj.

12. Privalomieji
projekto rengimo
dokumentai:

12.1. Lietuvos Respublikoje galiojantis statybos jstatymas, Klaipédos
valstybinio jliry uosto jstatymas, galiojantys statybos techniniai reglamentai
ir normatyviniai dokumentai.

12.2. Klaipédos valstybinio jiiry uosto (Zemés, vidinés akvatorijos,
iSorinio reido ir susijusios infrastruktiiros) bendrasis planas, patvirtintas LR
Vyriausybés 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278.

12.3. Uosto ir rezervinés uosto teritorijos tarp Baltijos per. tesinio ir
senosios Smiltelés g., Klaipédoje detalusis planas, patvirtintas Klaipédos
miesto savivaldybés tarybos 2011-06-30 Nr. T2-211.

13. Projektinés
dokumentacijos
skaicius

13.1.  Parengti projektiniy pasitlymy 1 popierine versija ir 1 egz.
PDF formatu ir bréZinius DWG formatu.

13.2.  Parengti 1 projekto egzempliorius (atskirai pateikiant darby
kiekiy ZiniaraSc¢ius) popierinéje versijoje lietuviy kalba, 1 egzemplioriy
skaitmeninéje laikmenoje, kurioje tvarkingai (pagal eiliSkuma arba sujungti j
vieng bendra failg) sudéti visi projekte naudojami failai, konvertuoti i PDF
formata, pasiraSyti elektroniniu parasu (arba gali biiti uzkeltas vektorinis arba
kokybiskai nuskenuotas paraSas) ir bréZinius DWG formatu. Papildomai
pateikti visas nuasmenintas projekto dalis taip, kad biity uZtikrinama asmens
duomeny apsauga pagal jstatymy reikalavimus.

13.3. Konkursiniai ~ darby  kiekiy  ZiniaraSciai = pateikiami
skaitmeninéje laikmenoje (1 egz.).

13.4.  Topografiné nuotrauka pateikiama po 2 egz. popierine versija
ir po 1 egz. skaitmeninéje laikmenoje PDF ir DWG formatais.

13.5. Techninei tarybai svarstyti pateikiama 1 egz. popierine versija ir
1 egz. PDF formatu.

14. ISeities duomenys

14.1. Topografiné nuotrauka;




14.2. Prisijungimo salygos

PRIDEDAMA:
1. Vietos schema, 2 lapai;

2. Preliminari vandenilio gamybos ir iSpilstymo jrangos iSdéstymo schema, 1 lapas.

Uosto kapitonas
Vladas Motiejiinas

(data, parasas)

Plétros ir aplinkosaugos skyriaus vadovas
Algimantas Kungys

(data, parasas)

Plétros ir aplinkosaugos skyriaus vadovo
pavaduotojas
Gedeminas Sakutis

(data, parasas)

J. Liubinskiené

Statybos ir eksploatacijos departamento direktorius
Giedrius Smaguris

(data, parasas)

Statybos ir eksploatacijos skyriaus vadovas
Evaldas Liutikas

(data, parasas)

Statybos ir eksploatacijos departamento
konstruktorius-konsultantas
Antanas Markauskas

(data, parasas)
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

KVIUD 240329870, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antrasté)

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS Zaliyjy degaly (vandenilio)
gamybos plétra Klaipédos uoste

Dokumento registracijos data ir numeris

2023-10-11 Nr. T-152

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaS$o paskirtis

Suderinimas

Para$a sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vladas Motiejiinas, Uosto kapitonas, Uosto kapitonas

Sertifikatas i§duotas VLADAS MOTIEJUNAS LT
ParaSo sukiirimo data ir laikas 2023-10-10 14:25:25 (GMT+03:00)
Para$o formatas XAdJES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE

Sertifikato galiojimo laikas

2021-06-01 10:39:07 — 2026-05-31 23:59:59

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para$g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Vidmantas Pauksté, Infrastruktiiros direktorius, Infrastruktiiros
direktorius

Sertifikatas i§duotas VIDMANTAS PAUKSTE LT

ParaS$o sukiirimo data ir laikas 2023-10-11 08:40:23 (GMT+03:00)

ParaSo formatas XAdES-EPES

Laiko Zymoje nurodytas laikas —

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas 2023-05-27 11:36:29 — 2028-05-25 23:59:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uZztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" i8duotg sertifikatg "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija, VI, 1.k. 240329870
LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:39:15 iki 2024-12-19
12:39:15

Pagrindinio dokumento priedu skaiius

2

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.71.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paragso (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2023-10-11
08:49:30)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2023-10-11 08:49:31 Dokumenty valdymo
sistema Avilys
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INZINERINIS
PROJEKTAVIMAS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVO PASKYRIMO
2024-01-11 Nr. PV-885

Vilnius

Vadovaudamasis LR Statybos jstatymu (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240), projekto vadovu ir
projekto dalies vadovu, skiriu Jong Veigner}, atestaty Nr. 36532; 36531, Siam objektui:

Zaliyjy degaly (vandenilio) gamybos plétra Klaipedos uoste, projektiniy

1. pasitlymy parengimo, techninio projekto parengimo ir statinio projekto vykdymo

prieziiiros paslaugy pirkimas.

Direktorius Karolis Mickevicéius

SusipaZinau, Jonas Veigneris

Im. kodas: 223973140, PVM kodas: LT100005049114, Adresas: Paneriy g. 64 Vilnius
Tel.: +37065545655, El.pastas: infg@proiektavimas.net, Atsiskaitomoji sgskaita:
LT 487180300042467752, Bankas: AB Siauliy banko Vilniaus filialas, Banko kodas: 71800
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmenu g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36532

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo, ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninés prieziuros vadovo
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatveés, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky 3alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

T
: \l&c_i JBLIKCq s

Valdemaras Gauronskis

Iiduotas 2018 m. sausio 24 d.
Pirma karta i8duotas 2016 m. rugpjuacio 9 d.

60V61

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LODYILA® O1329-A1
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STATYBOS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmones kodas 1100689286, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36531

Jonas Veigneris

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieZiuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, vandens uosty statiniai, kiti
transporto statiniai), inZineriniai tinklai (vandentiekio ir nuoteky $alinimo),
hidrotechnikos statiniai, kitos paskirties inZineriniai statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, vandentiekio ir nuoteky $alinimo,
pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo.

LIL\‘-::P UBL iy

% )

: STATYBOS PRODUKC .
Direktomas | i ovivo e Valdemaras Gauronskis

I3duotas 2018 m. sausio 24 d.
Pirma karta ifduotas 2016 m. rugpjucio 9 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2016 UAB LODVILA® B1324-41



TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé:
GKP:

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris:

Paslaugos nuoroda:
Pavadinimas:

Adresas:

Prasymo teritorija:

Pateikto plano tipas:
Rezervuoti Suliniy numeriai:
Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas
dokumentas:

Paslaugos blsena:

tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2024-04-05 13:22

STANISLOVAS STANKEVICIUS
1GKV-1538

TI1S1-20240404-018958
https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20240404-018958
Klaipéda, Nemuno g. 40, 42

Klaipéda, Nemuno g. 40, 42

5.01 ha

Topografinis planas — pilnas turinys

Ne

Nemuno_g40_42.pdf

Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija:
Priimtas sprendimas:

Administracinj sprendima
priémusio asmens vardas ir
pavardé:

Pateiktas tikrinti EDR:
Pridéti dokumentai:

Klaipédos miesto savivaldybés administracija (71)
Erdviniai duomenys priimti

VYTAUTAS NAUSEDA

Nemuno_g40_42.dwg
Nemuno_g40_42.pdf

Veiksmy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné

2024-04-04 10:04:48
2024-04-05 08:51:55
2024-04-0510:22:43
2024-04-0513:17:36

ED pateikti susipazinti

Organizacija:

Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Atmesti: neteisingi duomenys
Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
Erdviniai duomenys priimti

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)



Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupée:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)
Nemuno_g40_42.dwg

AB ,Klaipédos vanduo” (210)
AB "Klaipédos vanduo".Vandentiekio tinkly skyrius. Nuoteky tinkly skyrius.
Nemuno_g40_42.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius” ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Klaipédos regionas, dujotiekio
Nemuno_g40_42.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Klaipédos regionas, rysiy tinklo duomenys (420)
Nemuno_g40_42.dwg

AB ,Klaipédos energija“ (275)
Nemuno_g40_42.dwg

UAB ,Klaipédos autobusy parkas" (439)
Nemuno_g40_42.dwg
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Koordinaciy sistema LKS-94
Auksciy sistema LAS07

STATYBOS AIKSTELES
% N APTVERIMO TVORA
2
= )\ Tvora
2
= © ol
@
® o ©
. i] Betoninis blokelis
&)

Sutartiniai Zenklai

| i | &l P
1 Aikstelés kontaras;
—=—=— )
b SKpES;

Privaziavimo kelias;

SUTARTINIAI ZENKLAI:

[11
[2]
3]
[4]
[3]
[6]
[7]
[8]
9]

Laikini prieSgaisrinia skydai;

Laikina medziagy sandéliavimo vieta;

Buitinés patalpos;

Tualetai;

Vieta rakymui;

Evakuacijos zona;

Statybos stacionariy mechanizmy saugojimo vieta;
Grunto sandéliavimo vieta;

Atlieky sandéliavimo vieta;

[10] Kenksmingy ir pavojingy medziagy sandéliavimo vieta;
[11] Laikini Siuksliy saugojimo konteineriai;

[12] Krano pastatymo vieta;

[13] Raty plovimo vieta;

[14] Informacinis stendas;

[15] Tvora;

[16] Laikinas apSvietimas;

Pavojinga zona L-22m

. [l >
&
Pastabos: ) o
1. Sprendiniai yra rekomendacinio pobddZio; ]
2. Atsiradus pavojingai zonai uZ statybvietés aptvérimo, privalo dalyvauti reguliuotojas ir pasalinius asmenis nukreipti saugiu taku; L
3. BréZinyje nurodyta maksimali krano strelés judéjimo zona (pavojinga zona), dirbant su ilgesne strele pries pasisisukant jg
suskleisti;
4. Nurodyti, kad statybvietéje dirbant daugiau nei vienam rangovui/subrangovui, privaloma skirti statybos darby saugos darbe
koordinatoriy; o
5. Nesandéliuoti medziagy ir jrenginiy, nestatyti transporto priemoniy, laikiny statiniy ir jrenginiy prie medZiy aréiau kaip 1 m nuo’
medziy lajy projekcijy, bet ne arciau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krimy;
6. Nesandéliuoti degiy medZiagy arciau kaip 10 metry nuo medZiy kamieny ir krimy.
- T oW
fary .
0 2024-10
Laida ISleidimo datd Laidos statusas. Keitimo prieZastis ( jei taikoma)
.. . . . . Statinio projekto pavadinimas
Atestato Nr. \A/ UAB ,,Inzmgnms proy..ekt.awmas Kity inZineriniy statiniy, inZineriniy tinkly nauja statyba ir rekonstrukcija
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Sutartiniai Zenklai

Buitiniy nuoteky apsaugos zona (1 m.)
Vandentiekio apsaugos zona (1 m.)

Vandenilio vamzdyno apsaugos zona (5

aptvérimo, taikant apsaugos priemones

—FE1 — Proj. 0.40 kV el. KL

— Proj. gatvés apSvietimo 0.40 kV el. KL

PavirSiniy nuoteky apsaugos zona (1 m.)

m.)

Vandenilio gamybos aikstelés apsaugos zona (6 m) nuo

Kabeliy (1 m.) ir tranformatorinés apsaugos zona (5 m.)

Proj. gatvés ir pésciuyjy tako Sviestuvas su

atrama h-8.00 m.

Projektuojamas vandenilio vamzdynas,
pozemis (MOP 500 barg, PN650)

Projektuojamas vandenilio vamzdynas,
pozemis (MOP 900 barg, PN1000)

su apsauginémis g/b kelio plok§témis

Proj. vaizdo kamera numeriy nuskaitymui

Proj. korteliy skaitytuvas (lauko sglygoms)

Projektuojamas poZemis vandenilio vamzdynas

—_— Projektuojamas vandentiekis
—_—n— Projektuojamos nuotekos
—F— Projektuojamos spaudiminés nuotekos
—u— Projektuojamos lietaus nuotekos
Proj. ry$iy vamzdis
—_— Proj. rySiy kabelis esamoje rysiy kanalizacijoje
= Proj. vaizdo kamera

Proj. ry8iy déklai technologiniam tinklui (vamzdziai)

Projektuojamos nuoteky siurblinés apsaugos zona (10 m.);

Projektuojma buitiniy nuoteky siurbliné
Projektuojamas buitiniy nuoteky Sulinys
Projektuojamas vandentiekio Sulinys

Projektuojamas pavirSiniy nuoteky Sulinys
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Sutartiniai zenklai

Projektuojama atraminé sienuté

Skypy riba

Konteineris

Stoginé autobusy ir lengvyjy automobiliy pildymo punktui
Stoginé laivy pildymo punktui

Gatvés raudonosios linijos

Projektuojama aikstelés danga DK 3

Projektuojama gelzbetoniné danga

Projektuojama betoniniy trinkeliy danga
Projektuojama veja

Rekontruojama tvora

Irengiama gelzbetoniné tvora su vartais;
Griaunamas pastatas (Kitu griovimo projektu/apradu)
Projektuojamas elektromechaninis pésciujy turniketas
Projektuojami automatiniai slankiojantys vartai
DrenaZo vamzdis

Irengiamos cinkuotos laipty pakopos

Projektuojami kelio bortai 100x15x30 cm
Projektuojamas vejos bortas 100x8x20 cm

Plieninis cinkuotas trosas D12 h=30.00 m.

Strypiniai zaibo priémikliai, h=17m

JZzeminimo kontdras plieno juosta40x4mm

Laida

ISleidimo datd Laidos statusas. Keitimo prieZastis ( jei taikoma)
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A Paneriy g. 64, Vilnius.
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