ENERGETINIO CENTRO INFRASTRUKTUROS ISDESTYMO GALIMYBIY STUDIJOS PIRKIMO
TECHNINE SPECIFIKACIJA

Perkantysis subjektas (toliau Pirkimo sutartyje vadinamas Pirkéju): LITGRID AB, Karlo Gustavo Emilio

Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva, el. pastas info@litgrid.eu.
Paslaugos pavadinimas: Energetinio centro infrastruktdros iSdéstymo galimybiy studija (toliau — Studija).
Planuojama teritorija:

e jUriné teritorija - Lietuvos Respublikos iSskirtiné ekonominé zona ir teritoriné jara.

e sausumos teritorija - nuo Lietuvos Respublikos Baltijos jaros pakrantés iki 330 kV elektros perdavimo
linijy Darbénai-Biténai ir Darbénai-Grobiné (Palangos miesto savivaldybé, Kretingos rajono savivaldybé,
Klaipédos rajono savivaldybé, Klaipédos miesto savivaldybé, Silutés rajono savivaldybé ir Neringos
savivaldybé)

Suinteresuotos Salys: Valstybiné saugomuy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos kariuomené,
Klaipédos valstybinio jory uosto direkcija, Palangos miesto savivaldybés, Kretingos rajono savivaldybés,
Klaipédos rajono savivaldybés, Klaipédos miesto savivaldybés, Silutés rajono savivaldybés ir Neringos
savivaldybés administracijos.

Planavimo objektas:

Dviejy tarpsisteminiy jungCiy ir keturiy vejo elektriniy parky jaroje (3,4 ir 5,6 etapai) jungtys su elektros
perdavimo tinklu sausumoije.
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Jungdiy Baltijos juroje ir sausumoje inZinerinés infrastruktdros koridoriaus(-iy) parametrai:

Jungtys Koridoriaus Koridoriaus plotis priekrantéje, m Koridoriaus
plotis (skirtas jariniy kabeliy iSéjimui j plotis
jaroje, m. sausuma) sausumoje, m.
JV Parkas 3 etapas 540 150 18
JV Parkas 4 etapas 540 150 18
JV Parkas 5 etapas 540 150 18
JV Parkas 6 etapas 610 150 20
Tarpsisteminé jungtis Nr.1 500 150 24
Tarpsisteminé jungtis Nr.2 500 150 24

Studijos etapy uzdaviniai

1. Esamos biuklés jvertinimas:

1.1. Atlikti esamos inZinerinés infrastrukttros budklés analize, inZinerinés infrastruktdros vystymo
galimybiy vertinimg, esamy tendencijy ir problemy bei riziky nustatyma;

1.2. )vertinti ir susisteminti Studijos rengimui aktualius dokumentus ir duomenis: teritorijy
planavimo dokumenty, studijy, projektiniy pasitalymy sprendinius, aplinkos monitoringo
duomenis, strateginius dokumentus, teisés aktus ir kitus dokumentus bei duomenis, kuriy
sprendiniai yra aktuallds planuojamos teritorijos esamai biklei vertinti;

1.3. Surinkti rengimui reikalingg kartografine medziagg, georeferencinio pagrindo kadastro
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

duomenis, planuojamoje teritorijoje esamy inzineriniy ir susisiekimo komunikacijy geodezines
nuotraukas ir kitg reikalinga medziaga kokybiskam paslaugy suteikimui;

Atlikti aktualios teritorijos bei joje esanciy objekty apZilrg ir vertinima aplinkos, krastovaizdZio,
gamtos ir nekilnojamojo kultdros paveldo, urbanistiniu, inZinerinés ir socialinés infrastruktdros
vystymo, visuomenés sveikatos saugos ir kitais aktualiais aspektais;

Parengti grafine medziagg (brézinius, schemas ir kt.), kurioje baty pavaizduota esama
inzineriné infrastruktdra, jos apsaugos zonos, gamtiné ir gyvenamoji aplinka, rekreacijos ir
turizmo vietoviy, gamtos ir kultGros paveldo objektai, miSkai, saugomos teritorijos/objektai ir
ju apsaugos zonos, gali bati pazymimos | planuojamg teritorijg patenkancios Zzemés
nuosavybés forma, esamy zemés sklypy ribos;

Jvertinti planuojamoje teritorijoje galiojanCius ir rengiamus teritorijy planavimo dokumentus,
zemétvarkos planavimo dokumentus bei iSduotus statybg leidZiancius dokumentus;

Parengti esamos buklés jvertinimo ataskaita, pateikti jg Perkanciajam subjektui ir, esant
poreikiui, pristatyti jg suinteresuotoms institucijoms.

2. Pirminé studija:

Alternatyvy identifikavimas

2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

Nustatyti inzinerinei infrastruktdrai reikalingas teritorijas ir jy ribas jungtims nuo jdrinéje
teritorijoje numatomy plétoti keturiy véjo elektriniy parky jaroje (3,4 ir 5,6 etapai) ir dviejy
tarpsisteminiy jung€iy (toliau - Jungtys) iki elektros perdavimo tinklo sausumoje (330 kV
elektros perdavimo linijy Darbénai-Biténai ir Darbénai-Grobing).

Sausumos teritorijoje:

2.2.1. Lietuvos Respublikos Baltijos jiros pakrantéje parinkti teritorijas (po dvi alternatyvas
kiekvienai jungdiai) skirtas jariniy kabeliy iSéjimui j sausumg (toliau - Kabelio iSéjimo
plotai).

2.2.2. Parinkti ir suplanuoti dvi optimalias ir motyvuotai pagrjstas teritorijas Jungciy ir kity
susijusiy inzineriniy tinkly/ jrenginiy/statiniy prijungimui prie 330 kV elektros perdavimo
linijy Darbénai-Biténai ar Darbénai-Grobiné (toliau — Energetiniai centrai).

Nuo kiekvieno parinkto Kabelio iSéjimo ploto parinkti po vieng galimg trasg sausomoje iki
parinkty teritorijy, skirty Energetiniy centry statybai ir esamai 330 kV Darbény skirstyklai.
Jarinéje teritorijoje:

2.4.1. Nuo kiekvieno véjo elektriniy parko jaroje (3,4 ir 5,6 etapai) po vieng galima trasg iki

parinkty iéjimo ploty bei parinkti Jungdiy trasas.

Optimalios alternatyvos parinkimas

2.5.

2.6.

Optimalios alternatyvos parinkimo metu jvertinti, kad projektas bus pripazintas ypatingos
valstybinés svarbos projektu. Sj projektg pripazinus ypatingos valstybinés svarbos bus
sudarytos salygos taikyti Lietuvos Respublikos teisés aktuose numatytas iSlygas.

Sausumos teritorijoje:

2.6.1. Lietuvos Respublikos Baltijos juros pakrantéje parinkti Kabelio iSéjimo plotus (po dvi
alternatyvas kiekvienai junggiai), parinkti ir suplanuoti dvi optimalias ir motyvuotai
pagristas teritorijas Energetiniy centry statybai, ir nuo kiekvieno parinkto Kabelio
iSéjimo ploto parinkti po vieng galimg trasg sausomoje iki parinkty teritorijy, skirty
Energetiniy centry statybai ir esamai 330 kV Darbény skirstyklai.

2.6.2. Nustatant Kabelio i8é&jimo plotus, prioritetg skirti alternatyvoms, kurios atitinka Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimus. Jei Siame punkte nurodyty alternatyvy néra
nustatoma, tokiu atveju identifikuoti kokius teritorijy planavimo dokumentus ir teisés
aktus reikéty keisti, norint jgyvendinti pasidlytas alternatyvas.

2.6.3. Nustatant Kabelio iSéjimo plotus prioritetg skirti visy jung€iy i$éjimo bendram plotui
arba Kabelio iSéjimo ploty grupems.

2.6.4. Pateikti parinkty Kabelio i$éjimo ploty privalumus, trOkumus, rizikas. |vertinus
parinktus Kabelio iSéjimo plotus ir pateikus iSvadas apie optimalias vietas jurinio
kabélio iSéjimui | sausumg, motyvuotai pagrjsti, kodél batent Sios vietos sitlomos
jgyvendinimui. Parengtus Kabelio i&é&jimo plotus bei parengtus privalumus ir trikumus,
rizikas, problemas, trikdZius pristatyti Perkanc€iajam subjektui ir gauti jo pritarima.

2.6.5. Energetiniy centry teritorijos skirtos jung€iy ir kity susijusiy inZineriniy tinkly/
jrenginiy/statiniy prijungimui prie 330 kV elektros perdavimo linijy Darbénai-Biténai ar
Darbénai-Grobiné turi bati parinktos Kretingos rajono, Klaipédos rajono ir Silutés
rajono savivaldybés teritorijose. Energetiniy centry teritorijy plotas turi bati ne
mazesnis nei 40 ha (600x670m).

2.6.6. Nustatyti konkreCius zemés sklypus, kuriy visg plotg arba jy dal;j ir/ar kitg nekilnojamajj
turta, kurj batina paimti visuomenés poreikiams, siekiant jgyvendinti sprendinius.



2.6.7. Pateikti parinkty Energetiniy centry teritorijy privalumus, trakumus, rizikas. Jvertinus
parinktas Energetiniy centry teritorijas, pateikti iSvadas apie optimalig vietg ir
motyvuotai pagrjsti, kodél bitent &i vieta siGloma jgyvendinimui. Parengtas
Energetiniy centry teritorijas ir parengtus privalumus ir trikumus, rizikas, problemas,
trikdzius pristatyti Perkanc&iajam subjektui ir gauti jo pritarima.

2.6.8. |vertinti galimybes prijungti jaros véjo parky skirtingus etapus prie 330 kV Darbény
skirstyklos.

2.6.9. Nuo kiekvieno parinkto Kabelio i$€jimo ploto parinkti po vieng galima trasg sausomoje
iki parinkty teritorijy skirty Energetiniy centry statybai ir esamos 330 kV Darbény
skirstyklos.

2.6.10. Visos sillomos sausumos kabelio trasos ir Energetiniy centry alternatyvos turi
nepriestarauti Lietuvos Respublikos teisés aktams ir turi bati jgyvendinamos.

2.6.11. Nustatyti miSko naudmeny, paverCiamy kitomis naudmenomis, plotus ir
kompensavimo ka$tus bei inZinerinei infrastruktdrai reikalingy servituty plotus ir
kompensavimo kastus.

2.7. Jurinéje teritorijoje:

2.7.1. Nuo kiekvieno véjo elektriniy parko juroje (3,4 ir 5,6 etapai) parinkti po vieng galima
trasg iki parinkty Kabelio iSéjimo ploty bei parinkti dviejy tarpsisteminiy jung€iy trasas.

2.7.2. Pateikti iSvadas ir pasillymus dél galimybés visy likusiy iéjimo ploty sujungimo su
Jungtimis Lietuvos Respublikos teritorinés jlros dalyje. Identifikuoti, kokius teritorijy
planavimo dokumentus ir teisés aktus reikéty keisti, norint jgyvendinti studijoje
numatytus alternatyvy sprendinius.

2.7.3. Trasas jvertinti esamos laivybos ir jos plétros plany kontekste;

2.7.4. |vertinti Harmony Link planuoto inZinerinio koridoriaus panaudojimg jungCiai su
Vokietija. ldentifikuoti, kokius dokumentus ir teisés aktus reikéty keisti, norint
panaudoti Harmony Link trasg jungciai su Vokietija.

2.7.5. Parengti brézinius M 1:5000 ant ortofotografinio pagrindo (su sklypy ir
administracinémis ribomis, taip pat pazymeétais 1 punkte iSvardintais sluoksniais, bet
neapsiribojant jais).

2.7.6. Pateikti riziky vertinimg kiekvienai alternatyvai:

2.7.6.1. Konfliktai su infrastruktiros planais, teisés aktais, aplinkosaugos ir
bendruomeniy poreikiais.

2.7.6.2. Poreikis papildomiems teisékdros, planavimo, poveikio vertinimo ir poveikio
mazinimo veiksmams (atsako priemonéms).

2.7.6.3. Bendras rizikos vertinimo rodiklis, atsizvelgiantis | teritorijy planavimo pagal
atitinkamg alternatyvg nesekmes tikimybe, reikalingy atsako priemoniy
sudétinguma, rizikingumg ir sgnaudas. Sis rodiklis bus skirtas vertinti ir
prioretizuoti alternatyvas.

2.7.6.4. Statybos kasty ir trukmés jverciai, leidziantys palyginti alternatyvas pagal verte ir
trukme.

2.7.7. Remiantis riziky vertinimu, numatomais statybos sgnaudy ir trukmés jverciais,
pasitlyti rekomenduojamg alternatyva.

2.7.8. Gauti suinteresuoty Saliy atsakymus, reikalingus parenkant geriausig (naudingiausig)
alternatyva.

2.7.9. Studijoje alternatyvas jvertinti nacionalinio saugumo, gamtinés, socialinés ir
ekonominés aplinkos aspektais.

2.7.10. Pirmine studijos ataskaitg Perkantysis subjektas privalo priimti arba pateikti
argumentuotas pastabas per 10 darbo dieny.

3. Konsultacijos su suinteresuotomis Salimis

3.1. Perkandiajam subjektui priémus pirmine studijos ataskaita, Tiekéjas (toliau Pirkimo sutartyje
vadinamas Pardavéju) ne véliau kaip per 10 darbo dieny privalo pasidlyti konsultacijy su
suinteresuotomis Salimis plano projekta, kurio pagrindu Perkantysis subjektas rengia galutinj
konsultacijy plang su fiksuotu formatu, data, laiku, reikalingy Teikéjo atstovy sagrasu bei
sglyginiy valandy norma, ir suderina jj su suinteresuotomis Salimis ir Teikéju. Perkantysis
subjektas gali papildyti konsultacijy plang, nevirsijant sglyginiy valandy limito, kuris sudaro
150 salyginiy valandy.

3.2. Konsultacijy susitikimai planuojami darbo dienomis nuo 9 iki 17 val.

3.3. Konsultacijy plano salyginés valandos skai¢iuojamos kaip suma S$iy daliy:

3.3.1. Kontaktinés susitikimo valandos, skaiCiuojama dauginant i$ dalyvaujandiy Tiekéjo
atstovy skaiciaus pagal galutinj konsultacijy plang;
3.3.2. Kelionés valandos fiziniams susitikimams j priekj ir atgal (1 val. = 80 km), skai€iuojama



3.4.

3.5.

dauginant i$ keliaujan€iy Tiekéjo atstovy skai€iaus pagal galutinj konsultacijy plana.

Teikéjui parengti iSsamius pristatymus ir juos pateikti suinteresuoty Saliy atstovams (esant
poreikiui j suinteresuoty Saliy sgrasg gali bati jtrauktos papildomos institucijos) bei dalyvauti
ju pristatyme pagal konsultacijy plang. Konsultacijos vykdomos fizikai susitinkant su
suinteresuota Salimi arba per nuotolj, Perkanciojo subjekto pasirinkimu.

Saliy susitarimu konsultacijy planas gali biti patikslintas bet kuriuo metu, taip pat ir atbuline
data, atspindint faktiSkai sunaudotas sglygines valandas, bet nevirSijant salyginiy valandy
limito.

3.6. Gauti suinteresuoty Saliy pasidlymus bei pastebéjimus ir uzfiksuoti juos konsultacijy
protokoluose.
4. Galutinés ataskaitos rengimas
4.1. Vadovaudamasis konsultacijy su suinteresuotomis Salimis iSdavomis parengti galutine

4.2.

ataskaitg, kurig sudaryty papildytas ir atnaujintas pirminés studijos ataskaitos turinys,
remiantis surinkta per konsultacijas informacija ir iStaisius Perkanciojo subjekto, suinteresuoty
Saliy ar paties Teikéjo aptiktas klaidas ir netikslumus.

Galutine studijos ataskaitg Perkantysis subjektas privalo priimti arba pateikti argumentuotas
pastabas per 10 darbo dieny.

5. Kiti, bendrieji reikalavimai:

5.1.

5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Laikytis konfidencialumo jsipareigojimy bei asmens duomeny apsaugos reikalavimy. Asmens
duomeny tvarkymo reikalavimus, duomeny subjekty teises ir duomeny valdytojy pareigas
reglamentuoja 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dél laisvo tokiy duomeny
judéjimo;

Teikéjas turi turéti programine jranga, reikalingg teritorijy planavimo paslaugoms teikti - ne
senesne kaip ArcGIS Desktop 10.3 versijg arba kitg alternatyvig lygiaverte programine jranga;
Parengti ir su Perkanciuoju subjektu suderinti kalendorinj Paslaugy suteikimo grafikg .mpp
formatu:

5.3.1. Parengtg ir su Perkanciuoju subjektu suderintg kalendorinj grafikg pateikti ne véliau
kaip per 10 (deSimt) darbo dieny nuo Pirkimo sutarties sudarymo dienos. Paslaugos
turés bati teikiamos Paslaugy suteikimo kalendoriniame grafike nustatytais terminais;

Teikéjas, atsizvelgiant j Perkanciojo subjekto poreikj, pagal pateiktus praSymus turés parengti
iSsamias prezentacijas, jas pristatyti bei dalyvauti jy pristatyme su Perkanciuoju subjektu
suderintu formatu, data, laiku, Perkanciojo subjekto nurodytoje vietoje (pagal poreikj ir angly
kalba);

Teikéjas dalyvauja posédZiuose ar kituose susitikimuose, jei Perkantysis subjektas to
pareikalauty, protokoluoja susitikimus, rengia dokumenty projektus ir pristato su teikiamomis
Paslaugomis susijusig informacija/dokumentus/sprendinius;

Teikéjas dalyvauja susitikimuose (1 kartg per savaite MS TEAMS ar kitomis abiems 3alims
priimtinomis susitikimo formomis) su Perkanciuoju subjektu ir pristato su teikiamomis
Paslaugomis susijusig informacija/sprendinius/progresg, protokoluoja susitikimus;

Jeigu nustatomi Paslaugy teikimo trikumai, Teikéjas privalo per Perkanciojo subjekto
nurodytg terming, neatlygintinai iStaisyti Pirkimo sutarties objekto dokumenty trdkumus ir/ar i$
naujo juos parengti;

Visais atvejais, kai reikalaujama, kad Teikéjas patarty Perkanciajam subjektui, toks patarimas
turi bati pagrjstas visy reik8mingy aplinkybiy (veiksniy) jvertinimu. Jeigu Perkanciajam
subjektui bty sitlomi alternatyvis sprendiniai, jy trikumai ir privalumai turi bati aiSkiai aptarti.
Net ir tuo atveju, kai yra sitlomi alternatyvis sprendiniai, Teikejas privalés pateikti savo
pagrista nuomone, kuris i§ sprendiniy labiausiai tikty projekto jgyvendinimui ir esmines
jgyvendinimo salygas. Jeigu esminés jgyvendinimo sglygos neleidZia identifikuoti labiausiai
tinkancio sprendinio, Teikéjas privalés iSsiaidkinti papildomus Perkanciojo subjekto tikslus ir
poreikius, ir jy pagrindu rekomenduoti tinkamiausig sprendinj;

Bendradarbiauti su Perkanciuoju subjektu;

5.10.Teikdamas Paslaugas Teikéjas privalo vadovautis galiojanéiais Lietuvos Respublikos

jstatymais ir kitais teisés aktais, reglamentuojanciais Paslaugy pirkimo objektg ir su juo
susijusias veiklas;

5.11. Suteikiamy Paslaugy kokybé turi atitikti galiojanciy norminiy teisés akty reikalavimus;
5.12.Teikéjas turi atlikti kitus veiksmus, batinus profesionaliam ir kokybiSkam Paslaugos suteikimui.
5.13. Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojan&iy perkamas Paslaugas, nuostatoms



ir reikalavimams, Teikéjas turi vykdyti Pirkimo sutartj pagal galiojanCius teisés aktus, taciau
apie tai turi informuoti Perkantjjj subjekta;
5.14.Teikéjas privalo uZtikrinti visos reikiamos informacijos, duomeny, dokumenty ir pan. gavimag.
5.15.Teikéjas, teikdamas pasiulyma, turi jsivertinti visus darbus ir paslaugas, kuriuos reikés atlikti
Sioje Techninéje specifikacijoje apraSytoms kokybiSkoms paslaugos suteikti;
5.16.Perkanciajam subjektui turi bati pateiktos 2 bylos lietuviy kalba skaitmeninéje laikmenoje
(USB atmintiné - 2 vnt.) su visa susijusia medziaga Word, PDF bei CAD, SHAPE formatais.

Paslaugos suteikimo terminai ir laukiamas rezultatas:

Paslaugas suteikti per 12 ménesiy nuo Pirkimo sutarties jsigaliojimo dienos.



