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\Wia Lietuva
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TVIRTINU:

Justas Norbutas
(Vardas, pavarde, parasas, data)

TECHNINE UZDUOTIS VALSTYBINES REIKSMES KELIY
IR / ARBA JU ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

1. Statytojas: Akciné bendrove ,Via Lietuva®“.
2. Uzsakovas: Akciné bendrové ,Via Lietuva“.

3. Komplekso pavadinimas: Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4212 Plaskiai-Lazdénai-
Panemune ruozo nuo 18,422 iki 20,560 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas,
projekto vykdymo priezZitra ir darby atlikimas.

4. Projekto pavadinimas: Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 4212 Plaskiai-Lazdénai-
Panemuné ruozo nuo 18,422 iki 20,560 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas.

5. Statybos rasis: kapitalinis remontas.
6. Etapas: techninis darbo projektas.
7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys.
8. Statinio rasis: inzZinerinis statinys.
9. Inzineriniy statiniy grupé: susisiekimo komunikacijos.
10. InZineriniy statiniy pogrupis: keliai.
11. Nurodymai statiniy ir / arba jy elementy projektavimui ir jy techniniai parametrai:

11.1. numatoma darby vykdymo riba: valstybines reikSmes rajoninio kelio Nr. 4212 PlaSkiai-
Lazdénai-Panemuné ruozo nuo 18,422 iki 20,560 km (darby ribas tikslinti projektavimo metu);

11.2. kelio kategorija: V;

11.3. dangos konstrukcijos klasé: projektuoti pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19. Pateikti detalius dangos konstrukcijos
skaiCiavimus su trimis skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent
pastaryjy deSimties mety eismo tendencijomis);

11.4. nuovazy skaicius: nustatoma projektavimo metu;



11.5. numatomi / rekonstruojami inzZineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu;

11.6. vandens pralaidos: nustatoma projektavimo metu (neprojektuoti pralaidy uz kelio sklypo /
statinio ribos);

11.7. vandens nuleidimas nuo kelio: Spresti lietaus vandens surinkimg ir nuvedimag projektavimo
metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo j privacias teritorijas);

11.8. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés vieta: nustatoma projektavimo metu;

11.9. pésciyjy peréjimo per kelig organizavimo priemonés tipas: poreikj nustatyti projektavimo
metu, vadovaujantis Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklémis;

11.10. inZinerinés eismo saugos priemones: poreikj nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis
InZineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijomis;

10.11. triuksmo maZzinimo priemonés: Poreikj nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018-06-21 jsakymu Nr. 3-300 patvirtinto
Valstybinés reikSmés nepagrindiniuose keliy ruoZuose, kurie yra ne aglomeracijose, keliy
transporto keliamo triuk§mo maZzinimo priemoniy taikymo reikalavimy apra$o reikalavimais;

11.12. kiti reikalavimai: projektiniai sprendiniai turi bati suderinti ir sklandziai suvesti su
lygiagrecCiai planuojamu rengti techniniu darbo projektu ,,Valstybinés reikSmés rajoninio kelio
Nr. 4230 Pagégiai—-Plausvariai ruozo nuo 1,410 iki 5,744 km kapitalinio remonto techninis
darbo projektas.

12. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:

12.1. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymu, Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, keliy
techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, Kkitais
pojstatyminiais teisés aktais: : taip;

12.2. kitais galiojanciais jstatymais, teises aktais ir normatyviniais statybos techniniais
dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinés bendrovés ,Via Lietuva®
interneto svetainéje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai: taip;

12.3. projekto rengimo dokumentais: taip;
12.4. prisijungimo sglygomis: taip.
13. Finansavimo $altinis: keliy prieziGros ir plétros programos |éSos.

14. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): atlikti kitas
papildomas paslaugas kaip tai numato Techniné specifikacija ir Sutarties sglygos.

16. Su Sia uzduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei
Siy dokumenty pateikimo laikotarpis:

Priedas Nr. 1. Techniné specifikacija;
Priedas Nr. 2. Kadastriniy matavimy bylos (pateikiama pasiraSius paslaugy sutartj).

17. Zemeés sklypo statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys:
— zemes sklypy unikalls numeriai: 4400-1588-1430; 4400-5476-6073;
— inzinerinio statinio unikalus numeris: 4400-0998-0067.

18. Kiti nurodymai / reikalavimai:
Rengiant naujg techninj darbo projektg batina jvertinti, iSanalizuoti Hidrometeorologijos tarnybos
duomenis apie hidrologines vietovés sglygas, jvertinti, kad esant nepalankioms meteorologinéms



sglygoms gali staigiai pakilti vandens lygis Nemuno upéje, nes kelio ruozas yra uzliejamoje
teritorijoje. Jvertinti potvyniy galimus maksimalius debitus, ledy sangridy poveikj bei jy jtaka
projektiniams sprendiniams, kurie leisty iSvengti statinio avarijy atvejy. Atlikti visus batinus
hidraulinius, hidrologinius ar kitus tyrimus ir skaiCiavimus, batinus sprendiniy parinkimo pagrindimui.
Projektiniai sprendiniai turi bati parenkami taip, kad kuo maziau daryty jtakg galimy pazaidy
atsiradimui kelyje. Potvynio metu kelias gali bati apsemiamas ir nepravaziuojamas, bet atoslugio
metu neturi prarasti savo geometriniy ir kokybiniy parametry.

STATYTOJAS PROJEKTUOTOJAS
Akciné bendrové ,Via Lietuva“

(vardas, pavardeé, paraSas, data) (vardas, pavardé, parasas, data)



Techninés uzduoties 1 priedas
Techniné specifikacija

\Wia Lietuva
AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA¥

TECHNINE SPECIFIKACIJA

VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 4212 PLASKIAI-
LAZDENAI-PANEMUNE RUOZO NUO 18,422 IKI 20,560 KM
KAPITALINIO REMONTO TECHNINIO DARBO PROJEKTO

PARENGIMAS, PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA IR DARBUY
ATLIKIMAS
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1. TECHNINEJE SPECIFIKACIJOJE VARTOJAMOS SAVOKOS IR JU TRUMPINIAI

1.1. AB,Via Lietuva“— Akciné bendrové ,Via Lietuva®“.

1.2. Paslaugos teikéjas — projektavimo ir projekto vykdymo prieziiros, statybos darby paslaugas
teikianti jmoné.

1.3.  Techniné uzduotis — statinio projektavimo techniné uzduotis.

1.4. Projektas — statinio statybos projektas.

1.5.  Auditas — keliy saugumo auditas.

1.6. Komisija — AB ,Via Lietuva“ Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisija

1.7. DKZ - darby kiekiy Ziniarastis.

2. PROJEKTAVIMO PROCESE BUTINA VADOVAUTIS

— Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, keliy techniniu reglamentu,
higienos normomis;

— parengtais ir patvirtintais teritorijy planavimo dokumentais;

— projekto rengimo dokumentais;

— inZineriniy tinkly savininky ir naudotojy iSduotomis prisijungimo salygomis;

— technine (-émis) uzduotimi (-is);

— AB ,Via Lietuva® internetinéje svetainéje Normatyviniy dokumenty skiltyje pateiktais dokumentais;

— kitais galiojancCiais jstatymais, teisés aktais, rekomendacijomis bei normatyviniais statybos techniniais
dokumentais;

— kitais pojstatyminiais teisés aktais.

3. PASIRUOSIMAS PROJEKTAVIMUI

Paslaugos teikéjas, konkurso metu iSnagrinéjes pirkimo dokumentus, galiojancius gretimybiy teritorijy
planavimo, Zemeétvarkos dokumentus, parengtus techninius / techninius darbo projektus, statybvieciy
aplinkos salygas, pasitlyme privalo jsivertinti visas pagrjstai numatomas iSlaidas, priemones ar iSlaidas
priemonéms kelio konstrukcijai ir kitiems kelio elementams suprojektuoti. Paslaugos teikéjas iki pasitlymo
pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinkg ir bdkle, jvertinti keliy ir kity susijusiy
kelio statiniy bakle, susipaZzinti su vietove, kad pasitlyme baty tinkamai ir pilnai jvertintos darby apimtys bei
darby jvykdymo salygos.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PASLAUGOS TEIKEJUI

4.1. parengti dokumentus ir gauti prisijungimo, technines (techninius reikalavimus) bei specialigsias
salygas (jskaitant savivaldybés prisijungimo sglygas projektuojant sankryzas su savivaldybés valdomais
keliais ir gatvémis), kitus pagal poreikj batinus duomenis ir dokumentus projekto parengimui. Apmoketi
jmokas, susijusias su nurodyty dokumenty gavimu (kai uz jy iSdavimg taikomas mokestis);

4.2. gauti privadiy zemés sklypy savininky sutikimus (sutartis) laikinam Zemés panaudojimui, jei
projektiniy sprendiniy jgyvendinimui (statybos aikStelés jrengimui, apylankai ar pan.) reikia pasinaudoti
privaCiomis teritorijomis (zemeémis). Tais atvejais, kai zemés sklypy savininkai reikalauja apmokéjimo uz
laiking zemés sklypy panaudojima, sutikimas (sutartis) dél laikino zemés panaudojimo turi biti pasiraSoma
tik tada, kai apmokéjimo suma yra suderinta su AB ,Via Lietuva®;

4.3. atlikti statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis) statybinius
inZinerinius geodezinius, geologinius, hidrologinius, hidraulinius bei kitus tyrimus ar bandymus, batinus
techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poZilriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams
parengti;

4.4. identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo poziiriu problemisSkas vietas bei suprojektuoti
(parinkti) inzinerines eismo saugos priemones joms panaikinti ir visame projektuojamo kelio ruoze
maksimaliai uztikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo dalyviy atzvilgiu;

4.5. pristatyti projektine dokumentacijg keliy saugumo audito atlikimui (audito procedirg organizuoja
AB ,Via Lietuva®), kai tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. vasario 17 d.
jsakymu Nr. 3-97 patvirtintg ,Keliy saugumo audito atlikimo reikalavimy ir tvarkos aprasg“ (vadovautis
aktualia redakcija). Taip pat pataisyti projektg pagal audito metu gautas pastabas;

4.6. atlikti planuojamos dkinés veiklos (PUV) poveikio aplinkai vertinimg (PAV) ar / ir PUV atrankg dél
PAV, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo
nuostatas turi bati atliktos PUV PAV procediros (jskaitant PUV PAV jstatymo 2 priedo 14 p.). Nustatyti
PUV poveikio ,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumg (dokumenty rengéjas turi turéti aukstajj idsilavinima
srities, kuri atitinka rengiamy poveikio aplinkai vertinimo dokumenty ar jy daliy specifikg). Rengiant



privalomuosius aplinkosauginius dokumentus, prie$ teikiant derinimui su atsakingomis institucijomis,
pateikti AB ,Via Lietuva“ perzidrai (*.docx formatu). Jei AB ,Via Lietuva“ po perzitros pateikia pastabas,
koreguoti dokumentus, sprendinius pagal gautas pastabas. Kreipiantis j atsakingas institucijas aplinkos
apsaugos procedury iSaiskinimo klausimais, informuoti ir derinti kreipimasi su AB ,Via Lietuva“. Teikiant
AB ,Via Lietuva“ projektavimo darby grafika, jtraukti privalomyjy aplinkosauginiy dokumenty rengimag. Jei
aplinkosauginiai dokumentai teisiSkai neprivalomi, kuo anksciau, pagrindziant teisés akty nuostatomis,
informuoti AB ,Via Lietuva“. Jei tas pats paslaugos teikéjas rengia kelis susijusiy keliy ruozy projektus
(pagal atskiras sutartis), PAV proceduros turéty bati sujungtos;

4.7.  turi biti formuojamas bendras kelio jvaizdis, derinant priemones prie krastovaizdzio ir suderinant
su priemonémis kituose susijusiuose kelio ruozuose;

4.8. savarankiSkai apsirapinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais iStekliais, atsakyti uz blogg
paslaugy kokybe;

4.9.  visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poZidriais optimalius projektinius sprendinius pateikti
svarstyti ir derinti su AB ,Via Lietuva®“. AB ,Via Lietuva“ pareikalavus, pateikti pasirinkto projektinio (-iy)
sprendinio (-iy) ekonominj pagrindimag;

4.10. uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu, bdty parengta
nesaliskai, laikantis jstatymuy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripazintomis sistemomis, naujausia ir
geriausia praktika inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo inzinerijos srityse;

4.11. laiku jspéti (rastiSkai informuoti) AB ,Via Lietuva®“ dél aplinkybiy, kurios trukdo tinkamai ir laiku
parengti statinio projekta;

4.12. tinkamai ir laiku suteikti kokybiSkas paslaugas pagal AB ,Via Lietuva“ patvirtintg technine
specifikacijg ir technine (-es) uzduotj (-is);

4.13. jeigu dél paslaugos teikéjo kaltés reikia keisti projekto sprendinius bei pakartotinai atlikti bendrajg
projekto ekspertize, pakartotinés ekspertizés iSlaidos apmokamos paslaugos teikéjo sagskaita
(i8skaiCiuojama i$ sutarties 1é3y);

4.14. projektas turi bati parengtas ir pavieSintas Lietuvos Respublikos statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieziGros informacinéje sistemoje ,Infostatyba“ (kai vieSinimo procediros batinos pagal teisés
aktus), laikantis BDAR, LR asmens duomeny teisinés apsaugos jstatymo reikalavimy ir ekspertizés akte
panaikinant informacijg apie skaiCiuojamajg projekto (-y) kaing. Nepriklausomai ar projektui reikalingas
statybg leidziantis dokumentas projektuotojai turi pateikti vieng projekto versijg atitinkancia BDAR
reikalavimus. Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su duomeny subjektu - fiziniu asmeniu,
kurio tapatybé gali bati nustatyta.

Fiziniy asmeny, juridiniy asmeny darbuotojy ir jy atstovy, blsimy darbuotojy vykdant sutartis, steigéjy ir
kity fiziniy asmeny asmens duomenys vieSinamuose dokumentuose turéty biti nuasmeninami
(uzdengiami, paslepiami). Asmens duomenimis laikoma vardas, pavardé, asmens kodas, gimimo data,
licencijos numeris, parasas, |monés darbuotojy darbo el. paSto adresai, tokie kaip
vardas.pavarde@imone.eu ir kt. fizinj asmenj identifikuojanti informacija.*

P.S. VDAI yra iSaiSkinusi, kad asmens duomenys (be auk$ciau minimy) taip pat yra: gyvenamosios vietos
adresas, telefono rySio numeris, pilietybé, socialinio draudimo numeris, gimimo data, banko kortelés
numeris, iSsilavinimo duomenys (baigta mokykla, diplomy ir sertifikaty duomenys), darbovieté, pajamos ir
darbo uzmokestis, duomenys apie turimg turtg (zeme, automobilj, butg, vertybinius popierius), duomenys
apie sveikatg (sveikatos bikle, kraujo grupe ir kt.), vaizdo duomenys, biometriniai duomenys, Seimos nariy
duomenys (jei jie siejami su duomeny subjektu), pomégiai, pirkimo ir pirkiniy istorija, asmens lankomi
interneto puslapiai, atsitiktinai sugeneruotas telefono rySio numeris, buvimo vietos duomenys (pvz.,
buvimo vietos duomenys mobiliajame telefone), interneto protokolo (IP) adresas ir kt.

Néra asmens duomeny baigtinio sgrado.

*Siuos duomenis galima rinkti ir naudoti tik esant tam tikroms saglygoms, nurodytoms BDAR 6 ir 9 str., pvz.,
gavus aiSky sutikima, jeigu tai leidziama pagal nacionalinius jstatymus ir kt.;

4.15. Kelio dangos konstrukcijos parinkimui pateikti detalius dangos konstrukcijos skai€iavimus su
3 skirtingais eismo intensyvumo prieaugiais (vadovaujantis bent pastaryjy deSimties mety eismo
intensyvumo tendencijomis);

4.16. Projekte turi bati numatyti ne maziau kaip du Aplinkos apsaugos kriterijai, vykdant Zaliuosius
pirkimus, tvarkos apraso, patvirtinto 2011 m. birZelio 28 d. jsakymu D1-508 ,Dél Aplinkos apsaugos kriterijy
taikymo, vykdant zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso patvirtinimo* 26.2 punkte (aktualia redakcija; toliau —
Tvarkos apraSas) nustatyty minimaliy aplinkos apsaugos kriterijy. Projekte turi bati numatyti minimalGs
aplinkos apsaugos kriterijai kelio elementams (,Kelio Zenklai, Zenklinimas ir triukSmo uztvaros®, ,Gatviy
apSvietimo jranga®, ,Keliy eismo signalai“) vadovaujantis Tvarkos apraso 27, 28, 29 punktais. Nustacius,
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kad Paslaugos teikéjas Siame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Paslaugos teikéjui taikoma Sutartyje
nurodyta atsakomybé;
4.17. kai vieSinimo procediros bitinos pagal teisés aktus, informuoti AB ,Via Lietuva® apie numatyto
projektiniy sprendiniy vieSojo susirinkimo datg ir laikg ne maziau kaip prie$ 5 (penkias) darbo dienas, kartu
pateikiant projektine vieSinimo dokumentacija;
4.18. projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis institucijomis, t. y., su visais subjektais,
nustaciusiais prisijungimo, technines (techninius reikalavimus), specialigsias saglygas ir suderinti su
kaimyniniy sklypy savininkais, valdytojais ir naudotojais, kai tai bdtina Lietuvos Respublikos teisés akty
nustatyta tvarka;
4.19. projektinius sprendinius rengti esamos kelio juostos (zemés sklypo) ribose. Dangy suvedimo
sprendinius rengti esamos kelio juostos (Zemeés sklypo) ribose, iSskyrus iSimtinius atvejus, kai tai padaryti
techniSkai nejmanoma ir / ar netikslinga ekonominiu ir / ar eismo saugos pozidriu, ir kai tam atlikti yra
laisvos valstybinés zemés. Tokiu atveju dangy suvedimo sprendiniams, kurie numatomi uz kelio juostos
(2emés sklypo) riby, turi bati gautas Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar kito
valstybinés Zemés patikétinio sutikimas dél tokiy sprendiniy;
4.20. jeigu rengiant kelio statinio projektg, projektiniai sprendiniai ,netelpa“ jregistruoto kelio statinio
ribose ir patenka | valstybine zeme, kurioje nesuformuoti Zzemés sklypai, yra gautas sutikimas tiesti
susisiekimo komunikacijas, inZinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti bitinus statinius (laisvoje
valstybinéje zeméje), tuomet projekte turi bati pridedamas brézinys (.dwg formatu), kuriame bty aiskiai
grafiSkai pazyméta (ir nurodyti apytiksliai plotai) kuriose vietose kelio statinio projektiniai sprendiniai
.netelpa“ jregistruoto kelio statinio ribose ir patenka | laisvg valstybine Zeme, kurioje néra suformuoti
Zemés sklypai;
4.21. kreiptis j AB ,Via Lietuva“ dél jgaliojimo dél prisijungimo salygy, statybg leidzian€io dokumento
(pagal poreikj) ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediroms
atlikti;
4.22. derinti su AB ,Via Lietuva® bendruosius statinio rodiklius bei statybg leidZziancio dokumento, kai jis
reikalingas teisés akty nustatyta tvarka, turinj;
4.23. gauti statybg leidziantj dokumentg ir apmokeéti jmokas susijusias su statybos leidimo gavimu (kai tai
batina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka);
4.24. informuoti dél nelegaliy statiniy — iSanalizavus esamg situacijg ir nustacius, kad kelio sklype yra kity
statiniy (tvoros, paminklai, kryziai, paminkliniai akmenys ir kt.) turi bati pateikta informacija AB ,Via
Lietuva®:

o statinio projekto, kurj rengiant buvo nustatyta, kad AB ,Via Lietuva“ keliuose stovi kitiems
asmenims nuosavybés teise priklausantys statiniai, pavadinimas;

e Zemes sklypy, Salia kuriy stovi statiniai, unikalGs (kadastriniai) numeriai;

e valstybinés reikSmés kelio Nr., pavadinimas, unikalus Nr.;

e Zemes sklypo, kurj uzima valstybinés reikSmés kelias, unikalus Nr.;

o situacijos schemos i$ projektiniy sprendiniy.
4.25. paslaugy teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo organizavimo variantus ir visy galimy eismo
dalyviy atzvilgiu parinkti optimaly (geriausig) sprendinj, atsizvelgdamas j eismo intensyvuma, uzstatymo
tankj ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinés ir (ar) vietinés reikSmés keliais.
Kiekvienas parinktas eismo organizavimo sprendinys turi bati pagrjstas (maziausia apylankos rida, esant
pakankamam kelio sklypo plo€iui eismas leidziamas greta vykdomy darby ir pan.) Eismo organizavimo
sprendiniai turi atitikti Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo T DVAER 12 taisykliy
reikalavimus.
Jei eismg numatoma organizuoti apylanka, paslaugos teikéjas turi jvertinti jos bikle ir pateikti AB ,Via
Lietuva® pagrindziancius dokumentus, kad numatoma apylanka uztikrins nukreipto eismo pralaidumg ir
saugias eismo salygas.
Patikrinti ir projekte jvertinti, jei projektuojamu kelio ruoZzu vyksta didziagabari€iy transporto priemoniy
eismas.
Visi eismo organizavimo sprendiniai turi bati suderinti su AB ,Via Lietuva“ (teikiant dokumentus el. pastu
eos@vialietuva.lt).
4.26. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtg ir suderintg projektg elektroninéje laikmenoje
(1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius
dokumentus .doc, .pdf ir brézinius .pdf, .dwg formatu (su elektroniniais paraSais)) perduoti AB ,Via
Lietuva“. Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento



paskirtj ir esme atitinkantj pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST
1516. Projekto Zymenyje turi bati nurodytas kelio numeris ir statybos rasis.
Paslaugos teikéjas jsipareigoja pateikti 1 (vieng) popierine projekto kopijg tik jei AB ,Via Lietuva“ nurodys
tai padaryti.
4.27. paslaugos teikéjas AB ,Via Lietuva“ turi parengti darby kiekiy ziniarascius pagal pridedamg forma (-
as) (.xIsx formatu). Rengiamy ziniarasc&iy turinys (skyriai, darbai, eilutés, kiekiai ir kt.) turi atitikti techninio
darbo projekto suvestiniame darby kiekiy Ziniarastyje pateiktus darby kiekius. Gairés Ziniaraséio (DKZ2)
pildymui:
—visos projekto dalys pateikiamos viename excel faile, uzpildant atskirus lapus (kiekvienas atskiras
DKZ lapas atskira projekto dalis);
—DKZ naudoti vieng teksto stiliy — ,Times New Roman®;
—DKZ turi bati nurodytas tik vienas matavimo vienetas. Esant poreikiui, antro matavimo vieneto
informacija nurodoma darbo pavadino aprasyme. (pvz., pralaidy nuovazose iSardymas vnt./L —
21/227, DKZ turi bati pateikiama: darbo apradymas — ,pralaidy nuovazose jrengimas (bendras ilgis L
— 227)%, matavimo vnt. — ,vnt.“ kiekis — ,271%);
—Medziagy ar darby kiekiai turi bati nurodyti dviejy skai€iy po kablelio tikslumu;
— Turi bati sutvarkytos formulés — tvarkingos eilu€iy sandaugos, skyriy sumavimas (i$ viso skyriuje
Nr...), Ziniara$éio (i$ viso Ziniarastyje Nr...), tvarkingos DKZ lapy nuorodos j DKZ lapg ,Santrauka*:
— Turi sutapti DKZ lapy pavadinimai su pavadinimais DKZ ,Santrauka*:
—Sutvarkyta eilugiy numeracija. Kai projekte numatyti du konstrukcijy variantai, pildant DKZ
numatoma ta pati eilu¢iy numeracija abiems variantams;
—Jeigu projekte buvo nurodyti konkretis medzZiagy, pakartotinai naudojamy medZiaguy, grjiztamujy
medziagy ar statybiniy atlieky iSvezimo atstumai, pildant DKZ konkretlis km nerasomi, o raSoma
»....I8veZimas rangovo pasirinktu atstumu®“ arba ,...i8veZimas (zZitréti Ziniara$¢io priedg dél
iSvezimo)*;
4.28. pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems perkamy
paslaugy / darby vykdymg, vadovautis galiojandiais teisés aktais, taCiau tik informavus ir suderinus su
AB ,Via Lietuva®;
4.29. paslaugos teikéjui draudZiama skelbti duomenis apie projektg (statybos skai€iuojamajg kaing)
tretiesiems asmenims;
4.30. po projekto parengimo, AB ,Via Lietuva“ pareikalavus, ne daugiau nei du kartus perskaiciuoti visos
apimties projekto skaiCiuojamajg kaing ir pateikti AB ,Via Lietuva®;
4.31. Paslaugos teikéjas, pateikdamas atsakymus j AB ,Via Lietuva“, Komisijos ir/ar ekspertizés rangovo
pastabas privalo nurodyti konkrecig projekto taisymo vietg (tomas, skyrius, dalis, puslapio, brézinio Nr. ir
t.t.). Jeigu teikiant projekto sprendinius pakartotinei perzidrai buvo atlikti kiti, su pastabomis nesusije
taisymai, keitimai ar papildymai, privaloma analogiSkai nurodyti jy vietg ir priezastis;
4.32. jvertinti ir esant poreikiui numatyti Zvalgomyjy archeologiniy tyringjimy atlikimg DKZ nurodant
aiskius mato vienetus (tyrinéjimy plotas, gylis). Planuojamy tyrinéjimy plotg parodyti grafiSkai brézinyje;
4.33. paslaugy teikéjas turi parengti susitikimy, posédziy dél rengiamo projekto sprendiniy ar kity su
sutarties vykdymu susijusiy klausimy protokoly projektus, forma ir turinj suderinti su AB ,Via Lietuva®“.

5. PROJEKTAVIMO ETAPAI

5.1.  Statybiniy inZineriniy geodeziniy, geologiniy, hidrologiniy, hidrauliniy bei kity tyrinéjimy atlikimas
pagal techninés specifikacijos reikalavimus.

5.2.  Projektiniy pasitlymy parengimas ir pateikimas AB ,Via Lietuva® perzilrai. Sudétis ir detalumas
nurodytas STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 12 priede.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas i vs
skai€ius, max

1. AB Via Lietuva“ perzitri pateiktus projektinius 15
pasidlymus ir pateikia pastabas

2. Paslaugos teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir | Paslaugos teikéjo Sios dvi procediros
pateikia tiesiogiai AB ,Via Lietuva“ atstovams el. atsakomybeé kartojamos tol, kol
pastu pakartotinei perzidrai. Prie gauty pastaby projektas yra
pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo pataisomas




Darbo dieny

Veiksmas i
skaicius, max

vieta projektinéje dokumentacijoje (*.doc arba (*.xIsx
formatu)

3. AB ,Via Lietuva“ atstovai pakartotinai perzidri
teikiamus projektinius pasidlymus.

5.3.  Keliy saugumo audito atlikimas (organizuoja AB ,Via Lietuva®) ir taisymas pagal audito pateiktas
pastabas. AB ,Via Lietuva“ pritarimas, kad projekto sprendiniai pataisyti pagal audito pastabas.

Paslaugos teikéjas pateikia AB ,Via Lietuva®“ praS8ymg su projektine dokumentacija dél keliy saugumo
audito atlikimo (bendruoju el. pastu ar kitomis priemonémis), praSymas uzregistruojamas. Audito atlikimo
pradzia laikoma sekanti diena po registracijos.

Audito procedurai turi bati pateikta kuo iSsamesné projekto informacija, kurio apimtis yra nurodyta Keliy
saugumo audito atlikimo tvarkos aprase.

Terminai:

Darbo dieny

Veiksmas .
skaiCius, max

1. Auditui skirta projektiné dokumentacija perduodama

auditoriui 2
2. Atliekama audito procedira ir i§ auditoriaus . -
gaunama  ataskaita. Ataskaita  persiunciama 16 Audito atlikimo
paslaugos teikéjui el. pastu terml_nas pagal
3. Suorganizuojamas audito posédis 5 sutartj — 28 d. d.
4. Parengiamas ir uzregistruojamas audito posédzio
protokolas bei iSsiuniamas paslaugos teikéjui el. 5

pastu

5. Paslaugos teikéjas pataisytg projektg turi pateikti
AB ,Via Lietuva“ (eismo.sauga@vialietuva.lt).
Protokolo nutarime esant papildomai iSlygai (pvz.,
nurodymai projektuotojui papildomai jvertinti situacijg
ir pan.), kartu su pataisytu projektu turi bati pateikti
argumentuoti paaiSkinimai dél priimty projektiniy Sprendiniy taisymas
sprendiniy. pagal pastabas

6. AB ,Via Lietuva“ tikrina paslaugos teikéjo pateikig
pataisytg projektine dokumentacijg. Jei sprendiniai
pataisyti pagal pastabas, iSsiunéiamas patvirtinimas 10
el. pastu. Kitu atveju el. pastu iSsiun€iamos
pastabos.

Paslaugos teikéjo
atsakomybé

AB ,Via Lietuva® nustacius papildomus saugaus eismo trikumus (kurie nebuvo jvertinti keliy saugumo
audito metu), Paslaugos teikéjas jsipareigoja iStaisyti/patikslinti saugaus eismo trikumus, bet kuriame
projekto rengimo etape.

5.4. Visuomenés informavimas apie numatomg statiniy (jy daliy) projektavimg ir visuomenés
dalyvavimas svarstant statiniy (jy daliy) projektinius pasitlymus (kai tai yra batina teisés akty nustatyta
tvarka).

5.5. Paslaugos teikéjas pateikia AB ,Via Lietuva“ praSymg (bendruoju el. pastu ir/ar kitomis
priemonémis) dél projekto pristatymo Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijoje.



Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny
skai€ius, max

Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu
projektui ar pastabomis)

10

2. Paslaugos teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir | Paslaugos teikéjo &ios dvi procediiros
registruojasi pakartotinai | komisijg atsakomybeé ka rto'arr?os tol. kol
3. Po projekto pristatymo komisijoje, parengiamas ir rg)'ektas r’a
uzregistruojamas komisijos protokolas (su pritarimu 10 P a{aisomgs
projektui ar pastabomis) P
5.6. Statybg leidZiangio dokumento gavimas (kai tai yra batina teisés akty nustatyta tvarka).
5.7.  Techninio darbo projekto parengimas ir pateikimas AB ,Via Lietuva“ perzidrai. Pastaby pateikimas
paslaugos teikéjui. Projektiniy sprendiniy taisymas pagal pateiktas pastabas.
Terminai:
Veiksmas Daf'?." dieny
skaicius, max
1. AB ,Via Lietuva“ atstovai perzidri pateiktg techninj

darbo projektg ir pateikia pastabas.

15

2. Paslaugos teikéjas taiso projektine dokumentacijqg ir
pateikia tiesiogiai AB ,Via Lietuva“ atstovams el.
pastu pakartotinei perzidrai. Prie gauty pastaby | Paslaugos teikéjo Sios dvi procediros
pateikiami atsakymai ir / ar nurodoma pataisymo atsakomybé kartojamos tol, kol
vieta projektinéje dokumentacijoje (.doc arba (.xlsx projektas yra
formatu). pataisomas

3. AB ,Via Lietuva“ atstovai pakartotinai perzidri 5
teikiama techninj darbo projekta.

5.8.  Statinio projekto ekspertizé (organizuoja AB ,Via Lietuva“), taisymas pagal ekspertizés pastabas,

teigiamas ekspertizés aktas (su iSvada — ,projektg galima tvirtinti“), parengto projekto tvirtinimas.

Paslaugos teikéjas pateikia AB ,Via Lietuva“ praSymga (techninés specifikacijos priedas Nr. 1A) (bendruoju
el. pastu ar kitomis priemonémis) dél ekspertizés atlikimo.

Terminai:

Veiksmas

Darbo dieny
skaicius, max

. AB _Via Lietuva“

informuoja, kuriam ekspertui
paslaugos teikéjas turi pateikti parengtg projekta.

Ekspertui siun€iant projektine dokumentacija, kopija 5
pridedama ir AB ,Via Lietuva“ projekto vadovui

2. Ekspertizés atlikimas ir pastaby (arba teigiamo akto) 5-10
gavimas

3. Paslaugos teikéjas taiso projektine dokumentacijg ir | Paslaugos teikéjo
teikia pakartotinai ekspertui atsakomybé

4. Gavus teigiamg ekspertizés aktg, paslaugos teikéjas
rastu kreipiasi | AB ,Via Lietuva® del projekto
patvirtinimo. Paslaugos teikéjas su prasymu dél 7

projekto tvirtinimo, privalo pateikti projektg pagal
techninés specifikacijos priedg Nr. 2A

5.9. Projekto tvirtinimas



5.10. PraneSimas apie statybos pradzig, Rangovo, pagrindiniy statybos sriciy (statinio projekto vykdymo
priezidros vadovo, statinio statybos vadovo) pasamdymg ar paskyrima arba jy pasikeitima.

5.11. Statybos darby atlikimas pagal AB ,Via Lietuva“ patvirtintg projekta.

5.12. Statybos uzbaigimo dokumento gavimas teisés akty nustatyta tvarka.

6. ATLIKTY DARBU TARPINIS PATIKRINIMAS

Sutarties vykdymo metu AB ,Via Lietuva“ gali nurodyti (radtu ar kitomis komunikacijos priemonémis)
paslaugos teikéjui pateikti perzidrai atliktus darbus ir patikrinti ar darbai vykdomi pagal Techning uzduotj ir
sutartyje nustatytus terminus. Gaves tokj AB ,Via Lietuva®“ nurodymag, paslaugos teikéjas per 10 (deSimt)
darbo dieny turi:

— pateikti dokumentg (atlikty darby apraSyma), kuriame turi bati konkreciai, aikiai ir struktdrizuotai
pateikta informacija apie ataskaitinj laikotarpj, faktiSkai atliktus darbus ir pateiktas atlikty darby kiekybinis
palyginimas su praéjusiu (jei toks buvo) laikotarpiu. Informacijg pateikti elektronine forma;

— pateikti kitg jrodymui apie atliktus darbus reikalingg dokumentacijg ir medziaga;

— pateikiamos dokumentacijos ir informacijos formg bei turinj suderinti su AB ,Via Lietuva®

— AB ,Via Lietuva“ pareikalavus, surengti sprendiniy (atlikty darby) pristatymg su AB ,Via Lietuva“
suderintu formatu, data ir laiku.

Teikiant AB ,Via Lietuva“ perzidrai ir (ar) patikrinimui projektine dokumentacijg batina pateikti jg ir .dwg
formatu.

7. BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTINEI DOKUMENTACIJAI

7.1.  Parengtame projekte negali bati nurodytas konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams bty sudarytos palankesnés salygos arba jie buty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas
iSimties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibadinti. Siuo atveju nurodymas
pateikiamas jraSant ZodZius ,arba lygiavertis®.

7.2.  Projektinéje dokumentacijoje teikiamos nuotraukos (atliekant fotofiksacijg) turi biti aktualios datos
(nuotraukoje turi matytis datos Zyma). Draudziama pateikinéti fotofiksacijas paimtas i$ internetiniy puslapiy
(pvz., google maps ir pan.);

7.3.  Projekte turi biti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés medZziagos turi atitikti minimalius
aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 jsakyme
Nr. D1-508 ,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrady,
aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti
pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraSo patvirtinimo® (vadovautis aktualia
redakcija).

7.4.  Statinio statybos skaiCiuojamoji kaina turi bdti nustatoma vadovaujantis Sios kainos nustatymo
principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“. Sgmata turi bati
suskaiciuota vadovaujantis parengto techninio darbo projekto bréZiniais, darby kiekiy ziniarasciais ir
statybos resursy skai€iuojamyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto jgyvendinimo metu
galiojan€iomis rekomendacijomis (jregistruotomis V] Statybos produkcijos sertifikavimo centro). Statinio
statybos skaiCiuojamoji kaina turi bati parengta atsizvelgiant | Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19 reikalavimus.

7.5. Suvestiniame darby kiekiy ziniarastyje turi bati nuorodos | technine specifikacijg, nurodant
konkrecig specifikacijos vietg (skyriaus Nr., punktas ir pan.).

7.6. vertinti teritorijoje galiojancCius teritorijy planavimo dokumentus, projekto aiSkinamajame raste
pateikti trumpg jy analize, nurodant projektuojamo objekto vietg ir pagrindima, kad projektuojamo objekto
sprendiniai nepriestarauja teritorijy planavimo dokumentams;

7.7.  Projekto grafineé dalis turi biti jskaitoma. Topografijos informacija vaizduojama taip, kad neuzgozty
sprendiniy informacijos (pvz., pilka spalva, plonos linijos).

7.8. Apsaugos zonos

Grafinéje projekto dalyje turi biti pazymétos susisiekimo komunikacijy ir inzineriniy tinkly apsaugos zonos.
7.9.  Projekto konstrukciné dalis

Pralaidy, kuriy vidinis skersmuo 21,20 m, pralaidy su netipiniais konstrukciniais elementais, atraminiy
sieneliy, gabiony, triukSmo uztvary sprendiniai turi bati pateikti projekto konstrukcijy dalyje.



7.10. Statybinés ir griztamosios medziagos bei statybinés atliekos (pasikeitus tvarkai, vadovautis

aktualiausia AB ,Via Lietuva* pateikta redakcija)

Statybinés medziagos

Projektavimo metu turi bati nurodoma, kad vykdant valstybinés reikSmés keliy rekonstravimo/remonto

darbus:

— darby metu nuardyti kelio elementai (toliau — medziagos), jvertinus jy bikle, turi bati maksimaliai
panaudojami pakartotinai tame paciame projekte;

— susidarancios medziagos, kurios nenaudojamos projekte ir néra priskiiamos negraZzinamoms
medziagoms transportuojamos j AB ,Via Lietuva“ nurodytas sandéliavimo vietg (-as), parenkant
artimiausia:

1. AB ,Keliy priezidra“ Ukmergés keliy tarnybos Sirvinty meistrija, Zibaly g. 55, Sirvintos;

2. AB ,Keliy priezidra“ Panevézio keliy tarnybos Panevézio meistrijos Karsakiskio gamybiné bazé,
Kakiny k., Karsakiskio sen., PanevéZior;

3. AB ,Keliy priezitra“ Kretingos keliy tarnybos Plungés meistrija, Stoties g. 11a, Plungé;

4. AB ,Keliy prieziura“ Kédainiy keliy tarnybos Kédainiy meistrija, Birutés g. 4, Kédainiai;

5. AB ,Keliy prieziara® Marijampolés keliy tarnybos Marijampolés meistrija, Gamykly g. 12,
Marijampolé;

6. AB ,Keliy priezitra“ Traky keliy tarnybos Vievio meistrija, Statybininky g. 16, Vievis.

| sandéliavimo vietas turi bati gabenami metaliniai kelio elementai (neuztersti betonu ir kt. medZiagomis
(t. y. turi bati nuvalyti)) nepriklausomai nuo jy buklés: kelio Zenklai, kelio Zenkly atramos, apsvietimo ir kiti
stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos,
spraustasienés, pralaidos ir kt.
Kitos medziagos, kurios gali bati panaudotos pakartotinai, gali bati gabenamos j sandéliavimo vietas tik
suderinus su AB ,Via Lietuva®“.
| sandéliavimo vietas pristatomos medziagos turi bdti surGSiuotos | tinkamas naudoti pakartotinai ir
netinkamas, o sandéliavimo vietoje iSkraunamos atskirai. Medziagy perdavimo-priémimo akte turi bati
atskirai nurodytas tinkamy panaudoti medziagy kiekis su jy charakteristikomis (pvz., kelio Zenklas,
nurodant jo numerj; apsvietimo stulpo atrama, nurodant jos aukstj; kelio Zenklo atrama, nurodant jos ilgj,
skersmenj; apsauginio atitvaro sija, nurodant jos tipa, ilgj ir pan.). Netinkamy panaudoti medziagy turi bati
nurodytas tik perduodamas kiekis.

Paslaugos teikéjas turi numatyti ekonomiskai pagrjsta ir optimaly medziagy iSardymo bida. Siektina, kad

kuo daugiau medziagy baty iSardytos tvarkingai ir pristatytos mechaniskai nepazeistos bei neuzterstos. Jei

statybos metu medziagos tapty netinkamomis naudoti dél jy netinkamo iSardymo, tai baty laikoma rangovo
rizika ir atsakomybeé tekty rangovui.

Negrazinamos medziagos:

Projekte turi bati nurodyta, kad darby vykdymo metu nepanaudotos frezuoto asfalto granulés, skalda,

zvyras, zvyro ir skaldos misinys, nesuriStasis mineraliniy medziagy misinys, grindinio akmenys (neuztersti

gruntu), mediena yra laikomi negrazinamomis medziagomis. Jos sgmatoje turi bdti nurodytos atskira (-
omis) eilute (- émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka rangovui. Pateikiami jy jkainiai:

— 2vyro ir skaldos miSinys, nesuristasis mineraliniy medziagy misinys — < -4,00 Eur/t arba -6,00 Eur/m3
(santykis 1,5);

— skalda < -5,00 Eur/t arba -7,50 Eur/m® (santykis 1,5);

— grindinio akmenys < -15,00 Eur/t arba -40,50 Eur/m3 (santykis 2,7);

— frezuoto asfalto granulés < -7,00 Eur/t arba -11,20 Eur/m3 (santykis 1,6);

— mediena — jkainj pateikia paslaugos teikéjas, jvertines medienos bikle: = 0,00 Eur/m3 — kai mediena
menkaverté ir skirta utilizavimui, t. y., vertinama, kiek kainuos utilizavimo iSlaidos, < 0,00 Eur/m3 — kai
mediena néra menkaverte ir gali bati parduota, t. y., nurodoma kaina su minuso Zenklu.

Statybinés atliekos:

Visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) negrazinamy medziagy sgrasg ir (ar) kuriy

nejmanoma panaudoti antrg karta, kaip atliekos turi bati sutvarkomos rangovo pagal galiojancius aplinkos

apsaugos reikalavimus (paslaugos teikéjas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias iSlaidas).

Si informacija turi biiti pateikta projektinéje dokumentacijoje, prie suvestinio darby kiekiy Ziniaraséio.

7.11. Medziai ir krumai kelio juostos ribose

Projektinéje dokumentacijoje turi bati jraSytos nuostatos dél medziy ir krimy, esanciy kelio juostos ribose,

tvarkymao.

Kelio juostos ribose esantys medziai bei krimai, patenkantys j kelio grioviy ribas ir keliantys pavojy statinio

konstrukcijai bei eismo saugai, Salinami:
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodZio 23 d. jsakymu Nr. 3-507
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. spalio 26 d. jsakymo Nr. 3-502 redakcija) patvirtinto
Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, gelezZinkelio zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés
reik§més automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir krimy pripaZinimo kelianciais pavojy eismo saugai
saglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy geleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje,
geleZinkelio Zeldiniy apsaugos zonoje ir valstybinés reik§més automobiliy keliy juostoje auganciy medZziy
ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais (toliau — Aprasas).
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymo (toliau — Jstatymas) nuostatomis:

—  Jstatymo 23 str. 2 punkte nurodytais privalomais atvejais turi bati atlikta saugotiny Zeldiniy baklés

ekspertizé;

— saugotini Zeldiniai $alinami ar intensyviai genimi, gavus savivaldybés vykdomosios institucijos

iSduotg leidima;

Projekto rengéjas turi gauti leidimg numatomy Zeldiniy Salinimui.

—  pagal galimybes atsizvelgti j Zeldiniy $alinimo, intensyvaus genéjimo ribojimus nuo kovo 15 dienos

iki rugpjacio 1 dienos.
Projekte turi bati iSskirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal Aprasg ir kriterijus, kuriuos atitinkantys
medziai priskiriami saugotiniems Zeldiniams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m.
kovo 12 d. nutarimo Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2021 m. gruodzio 22 d. nutarimo Nr. 1101
redakcija) nuostatomis.
Rajoninio kelio juostoje (taip pat ir ant statinio) augantys 30 cm ir didesnio skersmens gZuolai, uosiai,
klevai, skroblai, bukai, puSys, eglés, maumedziai, berzai, juodalksniai, liepos, gluosniai yra saugotini
Zeldiniai.
Taip pat turi bati pateiktas medziy Salinimo ziniarastis, kuriame nurodoma tiksli faktiné informacija:

—  piketas ir kelio pusé;

— atstumas nuo kelio vaziuojamosios dalies krasto iki Salinamo medzio;

— medzio skersmuo;

—  medzio rasis;

— saugotinas ar ne;

saugotino medzio biklé (gera, patenkinama, nepatenkinama, bloga (vadovaujantis Lietuvos

Respubllkos aplinkos ministro 2008 m. birzelio 26 d. jsakymu Nr. D1-343; (2020-04-01 jsakymo Nr. D1-

183 redakcija) nuostatomis);

— medZzio Salinimo priezastis (-ys), atitiktis Apraso 10 punkte nustatytoms sglygoms;

—  vieta kelio plano bréZinyje.
Projektuojamame objekte esant saugotiniems medziams, ieSkoti sprendiniy, kad baty iSsaugota kuo
daugiau geros biiklés saugotiny medziy.
Esant poreikiui kirsti medzZius projektuotojas apie tai turi informuoti seniting ir pateikti jam kertamy medziy
Ziniarastj.
Numatant misko kirtimg projekte turi bati nurodoma ne tik kertamas plotas, bet ir kertamy medziy kiekis
(vnt.) bei visa kita informacija apradyta auksciau, kaip Salinamy saugotiny ir nesaugotiny medziy atveju.
Derinimas ir leidimas teisés akty nustatyta tvarka.
Jvertinti gamtinio karkaso teritorijas ir gamtinio karkaso nuostaty (patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. D1-624 (aktualia redakcija)) taikyma:
Europinés, nacionalinés, regioninés reikSmés gamtinio karkaso teritorijose esanciy valstybinés ir vietinés
reikSmés keliy tiesimo ir rekonstravimo projektuose turi bati numatytas ne misko zemeéje esanciy keliy
ruozy apzeldinimas medziy ir/ar krimy juostomis.
Remontuojant gamtinio karkaso teritorijose esancius ar jj kertanCius kelius, eismo saugumui uztikrinti
galima Salinti medzius tik tuo atveju, jei numatomas naujy zeldiniy jveisimas, derinant ekologinius ir eismo
saugumo reikalavimus.
7.12. Inzineriniai tinklai kelio juostoje
Jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos, dujy tinklai ar kiti inzineriniai tinklai (rySiy,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir kt.), kelio remonto sprendiniai turi bati parengti taip, kad baty
iSvengta Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo / apsaugojimo (Pastaba: pastarasis nurodymas vengti
inzineriniy tinkly iSkélimo, neatleidZia paslaugos teikéjo nuo atsakomybés, rengiant projektg priimti
racionalius ir ekonomiskai pagrjstus sprendinius dél inzineriniy tinkly iSkélimo).
Jei be minéty tinkly iSkélimo ar pertvarkymo ar apsaugojimo nejmanoma jgyvendinti remonto projekto
sprendiniy, turi bati parengta Siy tinkly iSkélimo / perkélimo / apsaugojimo projekto dalis. InZineriniy tinkly
iSkélimas priklauso nuo paslaugos teikéjo parinkty projektiniy sprendiniy. Projekte turi bati numatyta, kad
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rangovas, rengdamas technologinj projekta, gali sitlyti alternatyvy inzineriniy tinkly pertvarkymo badg nei
numatyta projekte, pries tai suderines su AB ,Via Lietuva®“.

Inzineriniy tinkly sankirtas su keliu numatyti kuo statesniu kampu, siauriausiose kelio statinio vietose,
apeinant sankryzas, nuovaZzas ir kitus kelio elementus, gylj (ne maziau 1,5 m nuo griovio dugno) ir vietg
parenkant individualiai.

Projekto rengimo metu nustacius, kad yra batinas inZineriniy tinkly
iSkelimas / pertvarkymas / apsaugojimas, projekto rengéjas turi rastu informuoti AB ,Via Lietuva® apie tokiy
tinkly iSkélimo / pertvarkymo / apsaugojimo poreik|.

Jei numatoma vykdyti inzineriniy tinkly iSkélimg /pertvarkymg / apsaugojima, projekto rengéjas turi
organizuoti iSkélimo sutarties (,/Inzineriniy tinkly klojimo, priezidros, rekonstrukcijos ir iSkélimo sutartis®) ir
pasiraSyma.

Jei yra gautos inZineriniy tinkly savininky sglygos, kuriose nepagrjstai reikalaujama pagerinti esamy tinkly
bakle ir / ar jrengti papildomas priemones (jrenginius), projekto rengéjas, suderines skundo projektg dél
iSduoty prisijungimo (techniniy) salygy su AB ,Via Lietuva®, turi radtu kreiptis j Valstybine teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijg prie Aplinkos ministerijos Sios institucijos nustatyta tvarka.

Atkreiptinas démesys, kad inzineriniy tinkly iSkélimas turi bati taikomas tik iSskirtiniais atvejais,
iSanalizavus esamy inzineriniy tinkly situacijg (jy gylius / auksc&ius), kai tai batina projekto sprendiniams
jgyvendinti.

Nesant galimybei lietaus nuotekas nuvesti projektuojamais kelio grioviais, batina suprojektuoti nuoteky
Salinimo tinklg (uzdarg vandens nuvedimo sistemg). Turi bati parengta atskira lietaus nuoteky Salinimo
projekto dalis. Atkreipiame démesj, kad batina jsivertinti tai daliai parengti visas batinas procediras (esant
poreikiui atlikti projekto sprendiniy vieSinimo proceddras, statybg leidzian¢io dokumento gavimg ir/ar kt.).
7.13. Melioracija

Melioracijos infrastruktiros pertvarkymo darbai gali bati numatomi, tik jei tai bdtina dél kelio ruozo
sprendiniy. Kelio remonto IéSomis negalima pertvarkyti kito savininko infrastruktdros turto. Prijungima prie
esamy melioracijos tinkly numatyti tik iSimtinais atvejais ir tik jsitikinus, kad melioracijos tinklai veikia.

8. BENDRIEJI REIKALAVIMAI BENDRIESIEMS STATINIY RODIKLIAMS (BSR)

8.1. Bendrieji statiniy rodikliai (toliau — BSR) projekto bendrojoje dalyje pateikiami vadovaujantis
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® reglamento 5 priedo reikalavimais.
Prieduose pridedama pavyzdiné forma.

8.2. | BSR turi bati jraSomi tik tie Statiniai, kurie yra registruojami Nekilnojamojo turto registre;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami keliai, keliai (gatvés);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami tiltai, tiltai gyviinams (,zalieji tiltai“),
tuneliai, viadukai, estakados;

— naujai statomi lietaus nuoteky tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami 110 kV ir aukstesnés jtampos
elektros perdavimo tinklai ir technologiniai priklausiniai, auksto slégio dujotiekio tinklai, pastatai,
kiti statiniai (pvz; tvoros, Suliniai, aikStelés ir pan.);

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami melioracijos tinklai;

— remontuojami, rekonstruojami, naujai statomi ar griaunami Statiniai, kuriems yra anksciau
suteiktas unikalus numeris, nors pagal Siuo metu galiojantj reglamentavima nelaikomi Statiniais;

8.3. | BSR neturi biti jraSomi:

— elektros tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 75 str. yra
laikomi kilnojamaisiais daiktais;

— rySiy tinklai, kurie pagal Lietuvos Respublikos elektroniniy rysSiy jstatymo 42 str. yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais;

— mazo ir vidutinio slégio dujotiekiai, kurie pagal Lietuvos gamtiniy dujy jstatymo 131 str. yra
laikomi kilnojamaisiais daiktais;

— kelio elementai (apSvietimas, priestriukSminés sienutés, atraminés sienutés, zenkly santvaros ir
t.t.

8.4. Pastabos:

— suraSomi visi zemeés sklypai, kuriuose bus vykdomi darbai;

— suraSomi visi statiniai ir zemés sklypai, kuriuose atliekami dangy suvedimai;
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— pildant BSR rodiklius grafoje ,Pastabos® nurodomas unikalus numeris, visas statinio ilgis pagal
kadastro duomenis, statinio kategorija, reikalingas ar nereikalingas SLD, statinio nuosavybé bei
kitos pastabos ar komentarai pagal poreikj.

— jeigu yra projektuojami apjungiamieji keliai, jie bus registruojami kaip pagrindinio kelio
priklausiniai ir juos batina jtraukti papildoma eilute prie pagrindinio kelio (Statinio), nurodant
apjungiamojo kelio ilgj.

9. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEODEZINIAMS TYRIMAMS

9.1. vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* 26 punktu,
Reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6 papunkciuose nurodyti planai rengiami vadovaujantis ne senesniu
kaip 3 mety topografiniu planu (nuo statinio projektavimo pradzios), kuris patikslinamas (jei reikia)
projekto rengimo metu. Projekto vadovas, pasiraSydamas reglamento 8 priedo 5.7.1-5.7.6
papunkc€iuose nurodytus planus, patvirtina jy atitiktj topografiniam planui, kuris pateikiamas su
projektu;

9.2. topografinis planas ir ITO_EDR parenkamas pilno turinio, kai vaizduojami visi vietovéje esantys
objektai;

9.3. atliekant statybinius inzinerinius geodezinius tyringjimus vadovautis GKTR 1:01:2023
»1opografiniy objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir topografiniy plany sudarymo tvarkos aprasas®,
GKTR 2.01:2023 ,InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas“, GKTR 3.01:2023 ,ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty
erdviniy duomeny rinkinys* reikalavimais;

9.4. pateikiami suderinti topografiniai planai, vadovaujantis 2024 m. kovo 6 d. Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-73 patvirtintu ,, Topografiniy plany ir inzineriniy tinkly plany derinimo
tvarkos aprasu®;

9.5. tyrinéjant esamus inzinerinius tinklus turi bati nustatyti jy gyliai, nurodant altitudes .pdf byloje
ar .dwg bréZinyje, diametrai. 18tyrinéti Suliniai, pateikiamos Suliniy kortelés. Pazymétos visy kelig
kertan€iy oriniy linijy artimiausios atramos, jy numeriai, laidy jlinkiai ties kelio asimi, matavimo data,
temperatira bei kita informacija, kaip nurodoma GKTR 2.01:2023 ,Inzineriniy tinkly objekty
geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany sudarymo tvarkos aprase®;

9.6. topografiniuose planuose turi bati suzyméti visy kelig kertanciy grioviy dugno altitudés, pralaidy
diametrai, medziaga, pralaidy dugno altitudés. Suzymétos pavieniy medziy risys, diametrai.

9.7. Topografiniame plane ar kitame bréZinyje (inzineriniy tinkly plane) turi bati pazyméti esami
pozeminiai inzineriniai tinklai.

10. BENDRIEJI REIKALAVIMAI INZINERINIAMS GEOLOGINIAMS IR GEOTECHNINIAMS TYRIMAMS

10.1. inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai turi bati atliekami vadovaujantis STR 1.04.02:2011
»InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, STR 2.05.21:2016 ,Geotechninis projektavimas.
Bendriegji reikalavimai“, R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio
tyrimo rekomendacijomis®;

10.2. IGG tyrimy rdsis — atliekami projektiniai tyrimai;

10.3. laboratoriniai tyrimai atliekami pagal R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir
geotechniniy bei statinio tyrimo rekomendacijose” nurodytus standartus;

10.4. ataskaitoje turi bati pateikti laboratoriniy bandymy protokolai, inZinerinis geologinis pjavis, iSvados
ir reckomendacijos bei pridétos fotonuotraukos:

—  Prie kiekvieno greZinio batina padaryti bendrg atpaZjstamg vietovés nuotraukg su grezimo technika
ar jranga bei greZinio Nr.

— Kiekvieno greZinio grunto sluoksniy intervaly fotofiksacija su intervalo fiksavimo paletine liniuote
(nurodant greZinio intervalg, grezinio numerj, projekto pavadinimg, datg).

— Kiekvieno paimto grunto méginio nuotrauka su informacija méginio paémimo etiketéje (objekto
pavadinimas, greZinio numeris, meginio numeris, meginio apemimo intervalas, data, grunto
pavadinimas)

— 18 visy grezZty greZiniy ant kelio konstrukcijos paimti ir atlikti laboratorinius tyrimus i§ SalCiui
atsparaus sluoksnio ir sankasos virsutiniy grunty

10.5. greziniy apraSymuose, iSilginio geologinio pjuvio bréziniuose gruntai turi bati klasifikuojami
remiantis LST 1331 standarto reikalavimais;

10.6. techninio darbo projekto iSilginiy profiliy brézZiniuose turi bati pateikiamas ir iSilginis geologinis
pjavis;
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10.7. geologijos ataskaitoje turi bati nustatytas augalinio sluoksnio storis, organinés medziagos kiekis;

10.8. aptikus durpes, sapropelj, gruntg su vidutine ar didele organikos priemaisa, istirti jy paplitima,
aiSkinamajame raste pateikti detaly jy aprasyma — lentele, nurodant vietas piketais, gylius, sluoksnio
storius, svarbiausias charakteristikas ir numatomas taikyti priemones. Pateikti geologinj(-ius)
skersinj(-ius) pjavj(-ius), grafiSkai pazyméti paplitimg plano bréZiniuose. Pateikti nuosédzZiy
skaiCiavimus ir galimus sprendimy variantus su pagrindimu — pridedant detalius ekonominius
skaiciavimus ir darby kiekiy Ziniarascius;

10.9. esant batinybei projekte numatyti specifinius vandens nuvedimo sprendinius, jy jrengimo vietoje
turi bati atlikti visi reikalingi papildomi geologiniai tyrimai ir nustatomos grunto savybés sprendiniy
jgyvendinimo tinkamumui;

10.10. Paslaugos teikéjas privalo jsivertinti geologiniy tyrimy poreikj ir apimtis, projektavimo metu
numatant triukSmo uztvary konstrukcijas, atramines sieneles, gabionus, pralaidas bei kitas batinas
konstrukcijas ir statinius. Esant poreikiui, nusimatyti batinus papildomus geologinius tyrinéjimus
projekto rengimo metu ir uztikrinti savalaikj jy atlikima;

10.11. Pateikti Lietuvos geologijos tarnybos projektiniy IGG tyrimy ataskaitos vertinimo dokumentg
(STR1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 8 priedo p.5.6.41);

10.12. Suvestiniame inzineriniy tinkly plane pateikti IGG greziniy vietas, nurodant piketus, bei greziniy
numerius, kurie atitinka geologinéje tyrimy ataskaitoje pateiktus grezZiniy numerius;

11. KITI REIKALAVIMAI TAM TIKRY KELIO ELEMENTY PROJEKTAVIMUI

11.1. ISilginis ir skersiniai profiliai
ISilginiame profilyje pateikiama geologijos informacija su LST 1331 Zyméjimais, nurodomas gruntinio
vandens lygis. Taip pat pateikiamos pralaidy, visy kelio sankirty su esamais ir projektuojamais inzineriniais
tinklais, drenazu ir kitos aktualios vietos, nurodant atstumg iki projektinio pavirSiaus. Pateikiamas
projektuojamo drenazo tinklo iSilginis profilis. Nurodoma grioviy tvirtinimo medziaga ir jos frakcija.
Pateikiama visy projektuojamy nuovazy vieta (Pk) ir jy tipai. Pateikiama dangos konstrukcijos apacios
linija. Jei projekte numatomas grunty pagerinimas / iSkasimas ar kiti sprendiniai, jie grafiSkai turi bati
atvaizduoti iSilginiame profilyje. 1Silginiame profilyje turi bati pateiktas sklandus projektuojamos dangos
suvedimas su esama dangos konstrukcija, projektinis greitis.
Skersiniai pjaviai pateikiami visose charakteringose kelio ruozo vietose (virazuose, autobusy sustojimo
aiksteliy, apsauginiy kelio atitvary, pakopy jrengimo, nuovaZzy, sankryzy, pesciyjy peréjy, grei€io mazinimo
priemoniy vietose ir kt.) kartu su skersiniy profiliy tipy naudojimo lentele. Pateikiami visy pralaidy po kelio
statiniu skerspjiviai. Taip pat pateikiamos grioviy tvirtinimo, kelio konstrukcijos ir kelkrascio / esamos
dangos sujungimo, atitvary, signalinio stulpeliy bei kitos aktualios detalés.
11.2. Galiojanéiy dokumenty / projekty analizé
Projekto apimtyje turi bati pateikta teritorijoje ir jos gretimybése galiojanéiy teritorijy planavimo dokumenty,
Zemeés reformos ir Zemétvarkos, techniniy/techniniy darbo projekty, galimybiy studijy ir kt. dokumenty
tekstiné bei grafiné analizé, plano brézZiniuose atitinkamai turi bati iSskirtos / pazymétos tos nuovazos,
kurios yra kituose projektuose / planuose.
11.3. Nuovazos

Jvertines esamg situacijg Paslaugy teikéjas projektuojamo kelio ruoze privalo jrengti atitinkamo tipo
nuovazas, vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai® ir statybos rekomendacijomis R36-01
»2Automobiliy keliy sankryzos®. Nuovazos su asfalto danga ilgis turi bati numatomas pagal
rekomendacijas R 36-01, o j savivaldybéms priklausandius kelius ar kitus valstybinés reikSmés kelius — iki
kelio sklypo ribos, numatant nuovaZos sklandy sujungimg su esamu keliu (gatve). NuovaZos asfalto
danga projektuojama ne didesniu nei 8 proc. nuolydziu, o suvedimas su esamu neasfaltuotu keliu (gatve)
turi bati numatytas ne didesniu nei 12 proc. nuolydziu. Projektiniai nuolydziai nurodomi projekto
bréZiniuose. Individualios nuovazos rengiamos tik iSskirtinais atvejais ir tik paslaugos teikéjui pagrindus
tokio tipo nuovazos reikalinguma, visais kitais — tipinés. Nuovazy tipas turi bati parenkamas ne mazesnis
kaip 4/4V/4p/4pV. Nuovazos | laukus turi bdti parenkamos 4p/4pV tipo. 5/5V tipo nuovazos gali bati
parenkamos tik j namy valdos sklypus, kai yra apribotos galimybés jrengti 4 tipo nuovazas.

Nuovazy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.
Gyvenvietése nuovazos projektuojamos pagal statybos techniniy reglamenty (STR, bet ne siauresnés
kaip 3,50 m), bei Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy KPT SDK 19
reikalavimus.

Rengiant projekta turi bati iSanalizuota kiekvienos nuovazos esama situacija (atliekama esamy nuovazy
patikra, iSanalizuoti zemétvarkos planavimo dokumentai, patalpinti informacinése sistemose
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(www.zpdris.It). Jvertinti teritorijy planavimo dokumenty sprendiniai (bendruyjy, specialiyjy ir detaliyjy
plany), pateikti teritorijy planavimo dokumentai (sprendiniai ir aiSkinamieji rastai, registracijos numeriai) i$
savivaldybés architektlros skyriaus, kuriy néra galimybés patikrinti vieSai prieinamose informacinése
sistemose (www.tpdr.It ar www.tpdris.It). AiSkinamajame raste nurodyti kokiais teritorijy planavimo ar
Zemétvarkos planavimo dokumentais buvo vadovautasi (pridéti nuorodg ar skaitmeninj dokumentg)
rengiant projekta. Taip pat turi bati pateikta:
e nuovaZzos parametrai
o fotofiksacija (su data ir laiku, kada fotografuota)
e kelio kadastro duomenimis (ar nuovaza registruota)
e kiekvienos nuovazos paskirtis ir perspektyviné reikSme.
Apibendrinta Si nuovazy informacija turi bati pateikta schemoje ant ortofotografinio pagrindo su Registry
centro duomenimis (sklypais) platesniame kontekste nei kelio statinio / sklypo ribos (kad buty matyti visos
galimybés j gretimus keliui sklypus patekti i$ aplinkiniy teritorijy). Su $ia apibendrinta nuovazy informacija
ir projektiniais sprendiniais privaloma supaZzindinti senidnija.
Projekte turi bati numatomas esamy nuovazy remontas. Jei j tg pacia teritorijg (tg patj sklypa) yra daugiau
nei viena nuovaza, nuovazy optimizavimas (naikinimas) projekte turi bdti pagrjstas ir argumentuotas.
Naujos nuovazos gali bati projektuojamos iSimtinais atvejais, tik pagrindus ir suderinus su UZsakovu.
11.4. Vandens nuvedimas
ISnagrinéti ir jvertinti lietaus nuvedimo nuo kelio variantus, parenkant optimaly, ekonomiskai pagrjsta
sprendinj. Nagrinéti teritorijas, kurios gali turéti jtakos tinklo diametro parinkimui.
Jvertinus esamy pralaidy bukle (projekte pateikiant visy po keliu esanciy pralaidy fotofiksacijas ir biklés
vertinimus), esamos blogos buklés pralaidos po kelio vaziuojamaja dalimi turi bati kei¢Giamos naujomis.
Pralaidy po kelio vaZiuojamaja dalimi medziaga — metalas arba gelzbetonis. Medziaga parenkama
atsizvelgiant | kaing ir ilgaamziSkumg, pralaidos jrengimo technologijg (darby trukme). Pralaidos
medziagiSkumo pagrindimas pateikiamas projekte. NuovaZose pralaidos remontuojamos arba
pakei€iamos naujomis. Naujy pralaidy nuovazose jrengimo poreikis nustatomas projektavimo metu.
Pralaidy nuovazose medziaga — metalas, plastikas arba gelZbetonis.
Projektuojant vandens pralaidy parametrus reikia nustatyti hidrologiniais ir hidrauliniais skaic¢iavimais,
atsizvelgiant j projektiniy debity virijimo tikimybes. Hidrologinius skaiciavimus, pagrindziancius pralaidy
diametro parinkimag, atlikti pralaidoms per vandens telkinius (jsk. melioracijos griovius). Kelio plane ir
iSilginiame profilyje turi bati nurodyti visi pralaidy aktualis parametrai (jtekéjimo ir iStekéjimo altitudes,
skersmuo, ilgis, medziagiSkumas, gyliai ir kt.). Kelio plane, kelio grioviuose ir ties pralaidomis turi bati
nurodytos vandens tekéjimo kryptys. Taip pat, vadovaujantis Statybos taisyklémis, turi bati pateiktos
pralaidy po kelio vaziuojamaja dalimi detalizacijos kiekvienai pralaidai atskirai.
Esant poreikiui projektiniuose sprendiniuose koreguoti pralaidy skaiciy (naikinant esamas pralaidas arba
jrengiant naujas), bitina projektinéje dokumentacijoje pateikti argumentus bei priezastis.
Jvertinti ir uztikrinti vandens nuvedimo sprendinius remontuojamo ruozo darby pradZioje ir pabaigoje.
Projektuojant latakus, techninéje dokumentacijoje turi bdti pateikti atskiri reikalavimai latakams
uzvaziuojamojoje dalyje ir latakams neuzvaZiuojamojoje dalyje.
Esant poreikiui ar galimybei taikyti netipinius sprendinius (pvz., statds Slaitai, kai Slaitai statesni nei 1:1,5,
vietos trikumas ir pan.) bitina pateikti Bendrovei kelis alternatyvius variantus, kuriuos baty galima jvertinti
ir i8sirinkti optimaly sprendinj.
11.5. Kelkraséiy danga
Projektuoti skaldazole, kai dirvozemio kiekis joje 15 % ir naudojama mineraliné medziaga — skalda.
Atsizvelgiant | tai, kad nagrinéjamas ruoZas yra uzliejamoje teritorijoje Paslaugos teikéjas gali
sialyti ir kitokius sprendinius, taCiau batina pagristi ir argumentuoti tokio sprendinio pasirinkimg.
11.6. Grioviai
Kelio plano bréZiniuose turi bati pazymétos vandens tekeéjimo kryptys grioviuose.
Grioviy tvirtinimas:
e kai nuolydis iki 3 % , turi biiti naudojamos medziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4 lenteléje,
pasirinktinai fr. 16/22, 16/32. 22/32. Naudojamas uzpildas turi atitikti LST EN 13242 reikalavimus.
e kai nuolydis 3 — 6 % — skalda (turi bati naudojamos medZziagos, nurodytos TRA UZPILDAI 19 4
lenteléje pasirinktinai, bet ne mazesnés frakcijos kaip 24/45. Naudojamas uZpildas turi atitikti LST
EN 13242 reikalavimus);
e kai nuolydis 6 — 10 % — latakais, betono gaminiais,



15

e kai nuolydis vir§ 10 % — latakais, kurie tvirtinami labai Siurk§¢ia danga (18—36 cm akmens grindiniu
ant zvyro misinio sluoksnio riliuose gruntuose arba ant betono biriuose gruntuose; grioviuose
rengiamos gelZzbetoninés greitvietés) arba numatyti kitais badais, nurodytais KPT VNS 16 229 p.

Atsizvelgiant | tai, kad nagrinéjamas ruoZas yra uzliejamoje teritorijoje Paslaugos teikéjas gali
sidlyti ir kitokius sprendinius, taCiau batina pagrijsti ir argumentuoti tokio sprendinio pasirinkima.
11.7. Geosintetinés medziagos

Vertinant geosintetiniy medziagy panaudojimg vadovautis MN GEOSINT ZD13 ,Geosintetikos naudojimo
Zzemés darbams keliuose metodiniais nurodymais®, TRA GEOSINT ZD 13 ,Geosintetikos, naudojamos
Zemés darbams keliuose, techniniy reikalavimy aprasu®, |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo
ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis®.

Projekte turi biti nurodytas parinkty geosintetiniy medziagy tipas, panaudojimo sritis ir funkcija pagal
MN GEOSINT ZD13 I-IV skirsnyje nurodomus Zymenis, reikalavimai medziagoms ir darby atlikimui,
jrengimo aprasymas, detallUs bréZiniai. Reikalaujamos savybiy vertés nurodomos pagal MN GEOSINT
ZD 13 ir TRA GEOSINT ZD 13.

Geosintetiniy medziagy panaudojimas turi bati racionalus ir pagrjstas. Taikant geosintetines medziagas
sankasos armavimui turi bati atliekamas palyginimas su galimais kitais sprendiniy variantais (grunty
pakeitimas, pagerinimas, sustiprinimas ir kt.) ekonomiSkumo, ilgaamzidkumo ir stabilumo aspektais.
Ruozuose su slugsanciais silpnais gruntais jvertinti nuosédzius. Pateikti galimy sprendimy varianty
palyginimg su detaliais ekonominiais skaiiavimais, darby kiekiy Ziniara&¢iais, iSvadomis, kuriose buty
nurodomas sitlomas sprendinys.

Geosintetiniy medziagy sprendiniai turi bati parodyti kelio iSilginiame ir skersiniuose profiliuose.
Bendruoju atveju, nurodant gaminiy savybes vadovautis MN GEOSINT ZD 13 IX skyriaus | skirsnio
1 lentele.

Projekto aiSkinamajame raste turi bati nurodyta pastaba dél galimybés rangovui pasirinkti ne prastesniy
savybiy geosintetinius gaminius nei numatyta projekte.

11.8. Kelio zenklai ir kelio zenklinimas

Kelio Zenklus projektuoti vadovaujantis Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
Projekte neturi bati apsiribota ir nurodyta konkreti medziaga, savybé ar charakteristika (kelio Zenklus
statinio statybos rangovas jrengs vadovaujantis |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklémis®).

Kelio horizontalyjj zenklinimg projektuoti, vadovaujantis Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis,
numatant polimeriniy ar kity ilgaamziy medziagy panaudojima.

11.9. Prisitaikymas prie klimato kaitos

Projektuojant ir rengiant aplinkos apsaugos dokumentus, jvertinti kelio infrastruktiros pritaikymag klimato
kaitos reiSkiniams. Turi bdti naudojami aktualls meteorologiniai, hidrologiniai duomenys, butinai
apimantys ir paskutiniy 5 mety duomenis. |vertinti galimas rizikas. Taikyti prognozinius duomenis (Saltiniai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba).

11.10. Bendrieji reikalavimai parenkant ir projektuojant veiksmingas aplinkosaugines priemones:

— taikyti visg aktualig ankstesniy aplinkosauginiy dokumenty (jei dokumentai buvo rengti) informacija,
naujausias zinias, gergjg praktikg, inovatyvius sprendimus. Visos priemonés ir iSkelti reikalavimai
SPAV dokumentuose (jei dokumentai buvo rengti) turi bati taikomi ir tikslinami;

— naujy zeldiniy jveisimo atvejais projektinéje dokumentacijoje turi bati nurodoma: ne trumpesnis,
kaip du pilni vegetaciniai laikotarpiai, Zeldiniy defektinis periodas nuo projekto pridavimo datos; Sio
periodo metu neprigije, blogos buklés Zeldiniai pakei€iami naujais Rangovo IéSomis; defektinio
periodo metu naujai jveisty Zeldiniy (medziy, krimy, gélyny, kt.) priezitrg savo léSomis organizuoja
Rangovas; parenkami sodmenys turi atitikti teisinius reikalavimus, bdti uzauginti vietos ar
suderinamomis gamtinémis ir klimato sglygomis; rekomenduojami vietos sglygomis auginti Zeldiniy
sodinukai; jei augaly sodinukai atvezti i$ kitos Salies, turi bati tinkamai aklimatizuoti (pateikiant
jrodymus); turi bati pateikti augaly pasai;

- projektuojant naujus zeldinius, parinkti tinkamas apsaugos priemones, jskaitant nuo laukiniy
gyvuny poveikio;

- skirtingy aplinkosauginiy priemoniy svarstymo metu AB ,Via Lietuva“ gali pareikalauti priemoniy
ekonominio vertinimo (pagrindimo).

11.11. TriukSma mazinancéios priemonés
Vadovautis LR susisiekimo ministro 2018 m. birZzelio 21 d. jsakymu Nr. 3-300 nustatyta tvarka (3-300 Dél
Valstybinés reikSmés nepagrindiniuose keliy ruozuose, kurie yra ne aglomeracijose, keliy tran... (Irs.lt)).


https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/66f24452758a11e8a76a9c274644efa9/asr
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12. PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

12.1. Atlikti statinio projekto vykdymo priezilirg, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu ir
kitais galiojancCiais teisés aktais pagal atskirai pasiradytg sutartj;

Paslaugos teikéjas atsako uz netinkamg projekto parengimg, paslaugy teikimag, taip pat uz statinio
statybos darby perdirbimg dél netinkamai parengto projekto bei uz projekto ir paslaugy trikumus (jskaitant,
bet neapsiribojant, klaidas, praleidimus, dviprasmybes, prieStaravimus, neatitikimus), kurie buvo nustatyti
statybos darby pagal paslaugos teikéjo parengtg projektg vykdymo metu. Jeigu nustatomi projekto ir (ar)
paslaugy trikumai ir (ar) netikslumai, paslaugos teikéjas privalo AB ,Via Lietuva“ reikalavimu neatlygintinai
iStaisyti projekto ir (ar) paslaugy trikumus ir (ar) netikslumus bei atlyginti AB ,Via Lietuva“ nuostolius,
jskaitant, bet neapsiribojant AB ,Via Lietuva“ patirtas iSlaidas jsigyjant ir apmokant papildomus statybos
darbus, susijusius su netinkamu projekto parengimu.

12.2. Paslaugos teikéjas, likus ne maziau kaip 10 (deSimdiai) dieny (ar per kita, su AB ,Via Lietuva“
suderintg terming) iki Paslaugy teikimo termino pabaigos turi pateikti AB ,Via Lietuva“ naujg techninio ar
techninio darbo projekto laida, t. y. naujai pateiktg ir jformintg pagal visus atliktus projekto keitimus projekto
vykdymo priezitros metu. Sis projektas turi bati pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma
(kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske). Tekstinius dokumentus
*.doc, .pdf, xIsx ir brézinius .pdf, .dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti AB ,Via Lietuva“.
Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir
esme atitinkantj pavadinimg. Statinio projekto dokumentai turi bati jforminti vadovaujantis LST 1516.
12.3. Kiekvieng ataskaitinj laikotarpj pateikti paslaugos atlikimo ataskaitg, kurioje turi bati nurodyta
rangos darby atlikimo eiga, darby pakeitimo dokumentai bei analizé dél jy atsiradimo ir batinumo, darby
atlikimo fotofiksacija ir kita informacija, susijusi su paslaugos vykdymu.

12.4. Esant batinybei iki statybos uzbaigimo procediros dienos (iki statybos uzbaigimo akto arba
deklaracijos apie statybos uzbaigimg pasiraSymo dienos) uztikrinti iSduoty techniniy (techniniy
reikalavimy), prisijungimo salygu, pritarimy galiojima. Pagal poreikj organizuoti jy pratesima.

12.5. Darby pabaigoje atlikti projekto 0 laidos sudengimg su iSpildomagja dokumentacija ir pateikti
AB ,Via Lietuva“ (.dwg formatu).

12.6. Esant poreikiui patikslinti / atnaujinti leidimg dél Salinamy zeldiniy.

13. GARANTINIS TERMINAS
Statybos ir remonto darbams taikomas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir Statybos jstatyme
nustatytas garantinis laikotarpis.

14. DARBUY PERDAVIMAS
Baigti darbai Via Lietuva perduodami sutarties sglygose nustatyta tvarka, pasirasant paslaugos teikéjo
atlikty statybos darby perdavimo Via Lietuva akta. Sis aktas i§duodamas tik tada, kai yra jvykdyti sekantys
reikalavimai:
— visiSkai paSalinti Via Lietuva ir techninio priZirétojo nustatyti statybos darby ar jy etapy trakumai,
defektai ir (ar) netikslumai;
— Statinys atitinka projektinius parametrus;
— iSpildomoji dokumentacija (techninés specifikacijos, brézZiniai, kelio ir inZineriniy tinkly geodezinés
nuotraukos bei kita dokumentacija su zyma ,Taip pastatyta®) yra perduota Via Lietuva;
— Via Lietuva yra perduota kadastriniy matavimy byla, kurig parengia ar atnaujina paslaugos teikéjas;
— atlikti kontroliniai bandymai;
— jvykdyti visi Sutartyje numatyti jsipareigojimai;
— parengta deklaracija apie statybos uzbaigimg ir pateikta jg tvirtinti bei jregistruota Lietuvos
Respublikos statybos jstatymo nustatyta tvarka.
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Priedas Nr. 1A

AB ,,Via Lietuva“

DEL EKSPERTIZES ATLIKIMO

Vadovaujantis 20................... sutartimi Nr.................. parengtas projektas ,projekto pavadinimas®. PraSome
Statytojg (Uzsakova) nustatyta tvarka parinkti ekspertizés Rangova projekto ekspertizei atlikti.

Parengtas projektas, kuriam reikia atlikti ekspertize:

,Pojekto pavadinimas®

Projekto statybos montavimo darby kaina (su PVM):

Kaina, eurais

Teikdami parengtg projektg patvirtiname, kad jo sprendiniai atitinka Statytojo (UZsakovo) pirkimo
dokumentuose pateiktos techninés uzduoties ir techinés specifikacijos reikalavimus.

Patvirtiname, kad projektui pritarta AB ,Via Lietuva“ Keliy ir kelio statiniy koordinavimo komisijos data
protokolu Nr. ........

Prasome nurodyti kam pateikti projekto dokumentacija.

PRIDEDAMA:
1. Projektas kompiuterinéje laikmenoje (CD) — 1 vnt. arba internetinés duomeny dalinimosi platformos
nuoroda projektinés dokumentacijos atsisiuntimui, galiojanti ne maziau 5 d. d.
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Priedas Nr. 2A

AB ,Via Lietuva“

DEL PROJEKTO PERDAVIMO STATYTOJO (UZSAKOVO) TVIRTINIMUI

Vadovaujantis 20...... sutartimi Nr......... parengtas projektas ,projekto pavadinimas®. Atsizvelgiant j
~ekspertizes rangovo pavadinimas” data ekspertizés akto Nr. ... iSvadg, projektg teikiame tvirtinti.

Teikdami projektine dokumentacijg Statytojui (UZsakovui) patvirtiname, kad projekto sprendiniai atitinka
Statytojo (UZsakovo) pirkimo dokumentuose pateiktos techninés specifikacijos ir techninés uzduoties
reikalavimus, projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos galiojanciais jstatymais ir teisés aktais,
atitinka Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo, statybos techniniy reglamenty, higienos normy, patvirtinty
teritorijy planavimo dokumenty, iSduoty prisijungimo salygy reikalavimus, atitinka AB ,Via Lietuva“ internetingje
svetainéje pateikty dokumenty reikalavimus. Projektas yra suderintas su suinteresuotomis institucijomis,
nepazeidzia treCiyjy Saliy interesy. Projektiniams sprendiniams pritarta AB ,Via Lietuva“ Keliy ir kelio statiniy
koordinavimo komisijos protokolu Nr. ..... .

Pridedama:

1. Projektiné dokumentacija:

Eil. Projekto dalies/bylos/brézinio Bylos Nr. Bylos formatas*
Nr. pavadinimas
1 .doc, .adoc, .pdf, .dwg

*Kiekviena projekto dalis pateikiama .doc, .adoc (su elektroniniais parasSais), .pdf formatais, bréZiniai —pdf
ir .dwg formatais. Statinio projekto dokumentai parengti, vadovaujantis STR 1.04.04:2017, jforminti pagal LST
1516:2015.

2. Ekspertizés aktas Nr. ...
3. Statinio rodikliy lentelé .doc formatu, parengta pagal STR 1.04.04:2017 5 prieda.
4. Uzpildytas DKZ ir SDKZ .x/sx formatu.
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