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AB Klaipédos valstybinio jlry uosto direkcijos pirkimy komisija j tiekéjo CVP IS priemonémis gautg
pasiulyma dél pavieSintos techninés specifikacijos atsako taip:

1. Klausimas. Sutarties 2.2. Bendras Darby atlikimo terminas — 120 (vienas Simtas dvideSimt) dieny.
Darby atlikimas (jskaitant darbo projekto parengima ir ekspertizés atlikima) ir uzbaigty Darby
perdavimas Uzsakovui fiziSkai nejmanoma atlikti darby per 120 k. d. Darbo projekto parengimas ir
ekspertizés atlikimas gali trukti 70-90 k. d. PraSome perziuréti darby atlikimo terminag, ir jj nustatyti ne
maziau kaip 210 k. d.

1. Atsakymas. Darby atlikimo terminas nurodytas pagal atliktg rinkos apklausa.



