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DĖL RINKOS KONSULTACIJOS SUVESTINĖS

Konsultacijos objektas – Specialiosios paskirties statinių Šiaulių r.sav., Kairių sen., Zapalskių k. projektavimo paslaugų ir statybos darbų pirkimas (toliau – Darbai). 
Rinkos konsultacijos tikslas - Perkančioji organizacija iki pirkimo pradžios informuoja rinkos dalyvius (toliau – rinkos dalyviai arba tiekėjai) apie numatomą pirkimą prašant tiekėjų, kurie yra suinteresuoti dalyvauti pirkime, pateikti nuomonę/siūlymus/rekomendacijas dėl programinės užduoties ir planuojamų nustatyti kvalifikacijos vertinimo reikalavimų. Išsiaiškinti kokią preliminarią kainą, terminus rinkos dalyviai siūlo tokių Darbų atlikimui rinkoje. Gauti rinkos dalyvių konsultacijas bei pasiūlymus dėl programinės užduoties ir keliamų kvalifikacinių reikalavimų.
Rinkos konsultacija vyko Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis.
Paskelbimo CVP IS data: 2025-02-24 (Nr. 1353156).
Atsakymų pateikimo terminas: 2025-03-06 10:00.
Rinkos dalyviams teikti dokumentai bei kita informacija – rinkos konsultacijos klausimynas, Programinė užduotis Specialiosios paskirties statinių statybos Šiaulių r. sav., Kairių sen., Zapalskių k. projektiniams pasiūlymams rengti Nr. 21VL-1, Kvalifikacijos reikalavimai.
Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu tiekėjai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties. Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui prioriteto/pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.
Pažymėtina, kad konsultacijų dalyviai konsultacijas teikia neatlygintinai. Jokios išlaidos konsultacijų dalyviams neatlyginamos. Dalyvavimas teikiant rinkos konsultacijas nepanaikina teisės ateityje teikti pasiūlymą viešajame pirkime. Rinkos konsultacijos metu gauta informacija, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, bus naudojama priimant sprendimus dėl pirkimo organizavimo ir vykdymo.



Rinkos dalyvių pateiktų atsakymų suvestinė:

	Eil. Nr.
	Klausimai tiekėjams
	Tiekėjų atsakymai

	Perkančiosios organizacijos sprendimas ir motyvas
(pvz. atsižvelgta, neatsižvelgta, atsižvelgta iš dalies)
	Veiksmai
(pvz. įvardinama, kad bus tikslinama / keičiama atitinkama pirkimo dokumentų nuostata ar pan.)

	1.
	Ar turite pastabų, klausimų techninei informacijai? Ar projektavimo techninė užduotis pakankamai išsami, konkreti ir aiški, ar joje yra visa informacija, reikalinga tinkamam pasiūlymo parengimui bei deklaruojamų tikslų pasiekimui? Prašome pateikti argumentuotas pastabas/klausimus.
	1 tiekėjas 
Esame dalyvavę ankstesniuose IVA skelbtuose bunkerių statybos konkursuose, kaip ir anksčiau, taip ir šiame pirkime yra tam tikrų neapibrėžtumų kuriuos tiekėjai gali vertinti skirtingai. Žemiau pateikiame aktualius klausimus:
1. Prašome patikslinti iš kokių konstrukcijų numatoma barikada? Koks numatomas aukštis, medžiagiškumas? 
2. Prašome patikslinti ar bus pateiktas gaminių/ įrangos Brandbook?
3. Prašome patikslinti ar bunkeriuose inžinerinių sistemų įrenginiai privalės būti sprogimui atsparūs? Ar ŠVOK įrengimams bus keliami sprogimui atsparūs reikalavimai? Ankstesniuose projektuose nebuvo keliami tokie reikalavimai.
4. Prašome patikslinti ar konstrukcijų betonavimo darbams bus reikalingas betonas su CEM III priedais?
5. Prašome patikslinti ar amunicijos arsenalų vartams bus keliami šilumos, akustikos reikalavimai?
6. Prašome patikslinti kokia numatoma sklypo danga tarp pastatų (augalinė, skalda ir pan.)?
7. Prašome patikslinti kokia numatoma danga ant amunicijos arsenalų (augalinis gruntas su veja ar kita)?
8. Prašome patikslinti ar statybų laikotarpiui Rangovui reikės vertinti objekto aptvėrimą, apsaugos įrengimą, objekto apšvietimą perimetru, laikiną vandentiekį ir nuotekas, elektros ir vandens sąnaudas? Ar jas tieks Užsakovas?
9. Prašome patikslinti ar Rangovas turi įsivertinti statinio pridavimui reikiamą dokumentaciją, statinio techninio paso parengimą, statinio kadastrinių matavimų bylą?

	Atsižvelgta iš dalies
	Iki Pirkimo paskelbimo bus tikslinama programinė užduotis Nr. 21VL-1

	
	
	2 tiekėjas 
-----

	
	

	
	
	3 tiekėjas 
A. Trūksta Programinės Užduoties 19 priedo. SOR
B. Susitikimo metu atkreipėme dėmesį, jog pageidaujame ESO transformatorinės įrengimo sklypo teritorijoje, taip pat, kad Pirkimo apimtyje nebūtų Susisiekimo komunikacijų už sklypo, bei PU 8.4.1. minimų optinio ryšio kabelių trasų už sklypo ribų. Tai įtakotų PP (viešinimo būtinumą) ir TDP rengimo/ derinimo terminus.
C. Programinės Užduoties 7.5. punktas yra labai neapibrėžtas. Nėra aiškumo dėl, pvz. „suprojektuoti iki 20% rezervinės teritorijos (infrastruktūros plėtrai ateityje) sutvarkymo sprendinius”. Ar Tiekėjas, TDP turės punktyrais nurodyti galimą zoną su perspektyviniu užstatymu, ar turės parodyti užstatymą, suprojektuoti susisiekimo komunikacijas, inž. lauko tinklus ir t.t. (numatyti esamose komunikacijų linijose rezervą 20%) konkrečiai 7 vnt. V tiekimo klasės sandėliams su išlaikytais atstumais? Manome, kad turi būti aiškiai ir nedviprasmiškai visiems dalyviams atsakyta, ko Užsakovas konkrečiai tikisi, keldamas šį reikalavimą, ir kas turės būti suprojektuota bei kas su tuo susiję, turės būti pastatyta. Pirkimo dokumentai privalo būti aiškūs.
D. Tinkamam pasiūlymo įsivertinimui būtų labai svarbu ir aktualu susipažinti su dokumentu „13.9 NATO standartas Karinių šaudmenų  ir sprogstamųjų medžiagų sandėliavimo saugos vadovu AASTP-1. „NATO Guidelines for the storage of military ammunition and explosives“ Edition C, Version 1, March 2023“.
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
-----

	
	

	
	
	5 tiekėjas 
Programinėje užduotyje pateikiama daug neapibrėžtumų, neidentifikuoti kertiniai sprendiniai, kurie išaugina pasiūlymo kainą. Tokio dydžio objektams siūloma pirmiau atlikti galimybių studiją:
1. Atlikti pastatų/statinių/teritorijos išplanavimo sprendinių ekonominį palyginimą ir išsigryninti poreikius. Nes PP stadijoje kiekvienam statiniui/pastatui reikia parengti du atskirus variantus. Atkreipiame dėmesį, kad taikant BIM reikalavimus, tokių variantų rengimas išaugina pasiūlymo kainą.
1. Parengus teritorijos statinių išdėstymo planą, identifikuoti pastatų inžinerines ir energetines charakteristikas (elektros galios, vandentiekio, nuotekų poreikis, šildymo būdas).
2. Identifikuoti el. galios poreikį ir gauti ESO prisijungimo sąlygas.
3. Atlikti žvalgomuosius geologijos tyrinėjimus, atlikti topografinius matavimus.
4. Atlikti teritorijos hidrogeologinės būklės vertinimą, numatyti nuotekų ir paviršinio vandens nuvedimo vietas.
	
	

	2. 
	Ar Pirkimo projektavimo techninė užduotis, tiekėjų manymu, yra reikalavimų, kurie yra sunkiai įgyvendinami?
	1 tiekėjas 
Nėra
	Neatsižvelgta
	Rizikos bus vertinamos Sutarties vykdymo metu

	
	
	2 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
Upeliai Šiladis ir Šiladėlis su apsaugos juosta/zona. Vandens lietaus nuvedimas įmanomas tik į juos, tad įžvelgiamos galimos rizikos dėl suderinimų.
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
-----
	
	

	3. 
	Kokias įžvelgiate kliūtis projekto sprendinių įgyvendinimui?
	1 tiekėjas 
Sprendinių įgyvendinimui kliūčių nematome, tačiau vertinant iš principo dėl sutarties atlikimo, matome bus gana trumpas projektavimo ir darbų atlikimo terminas, dėl to yra svarbu kad Perkančioji organizacija iš savo pusės laiku ir tinkamai užtikrintų būtinas sąlygas darbų įgyvendinimui, o konkrečiau:
1. Užtikrinti, kad iki statybos darbų pradžios būtų atlikti susisiekimo kelių įrengimo darbai.  
1. Užtikrinti, kad iki statybos darbų pradžios būtų įrengta transformatorinė pastotė prie pirkimo objekto sklypo ribos.

	
Atsižvelgta
	Iki Pirkimo paskelbimo tikslinama papildomai prašoma informacija, kuri bus pateikta su Pirkimo dokumentais

	
	
	2 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
Pradėjus vykdyti darbus, labai didelė rizika rasti tai, ko nesimato „plika akimi“. Prašytume pagal galimybes pateikti teritorijos buvusį planą iki 1990 m. ar seniausią turimą, bei buvusių statinių planus. Jei pvz., atsikas 15 m gylio šachta, tai vertintume, kaip nenumatytą riziką. Arba atkasamos naftos produktais užterštos saugyklos ir aplinkui esantis gruntas. Manome, kad Užsakovas pirkimo metu turėtų suteikti maksimaliai turimą ir galimą informaciją, o jeigu jos nėra, tai neturėtų būti Rangovo rizika, bei ji prisiimta paties Užsakovo sutartyje (kas paminėta gyvoje Rinkos konsultacijoje).
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
Tretieji asmenys (AB „ESO“ - el. energijos poreikio užtikrinimas, AB VIA Lietuva - privažiavimo keliai, Aplinkos apsauga-saugomos teritorijos).
	
	

	4. 
	Kokius reikalavimus papildomai siūlytumėte įtraukti į projektavimo techninę užduotį arba kurių reikėtų atsisakyti? (nekeičiant esminių projekto sprendinių)
	1 tiekėjas 
1. Sutartyje įvardinti, kad grunto užterštumas ir su tuo susijusios rizikos būtų Užsakovo atsakomybės ribose.
1. Sutartyje įvardinti, kad Užsakovas įsipareigoja iki statybos darbų pradžios atlikti susisiekimo kelių įrengimo darbus.
1. Sutartyje įvardinti, kad Užsakovas įsipareigoja iki statybos darbų pradžios atlikti transformatorinė pastotės įrengimo prie pirkimo objekto sklypo ribos.
1. Sutartyje įvardinti konkrečiai per kiek laiko bus pateiktos pastabos derinant projektą (arba jo dalis).
	Atsižvelgta iš dalies
	Iki Pirkimo paskelbimo bus tikslinama programinė užduotis Nr. 21VL-1

	
	
	2 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
Jeigu Užsakovas užtikrintas (susitikimo metu informavo), kad PP viešinimo atlikti nereikės, siūlytume iš PU išbraukti 12.1.1.2. p. ir tuo pačiu sumažinant 12.4 p apimtį, atsisakant Užsakovui nereikalingų/ nereikalaujamų aprašymų ir brėžinių, taip siekiant racionalaus laiko naudojimo, nes Užsakovo numatyti terminai trumpi.
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
Techninėje specifikacijoje pateikti atskirus projektavimo ir rangos darbų etapų terminus.

Sumažinti skirtingų sprendinių variantų parengimo skaičių.
	
	

	5. 
	Ar iki sutarties pasirašymo tikslinga atlikti žvalgomuosius inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus? Jei taip, prašome nurodyti preliminarų kiekį ir atlikimo vietas?
	1 tiekėjas 
Taip. Visame sklype, kiekis galėtų būti apie 50 vnt. Kiekį reikėtų pasiderinti su  žvalgomuosius inžinerinius geologinius geotechninius tyrimus atliekančia įmone.
	Atsižvelgta
	Geologiniai tyrimai atliekami prieš planuojamo Pirkimo procedūras

	
	
	2 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
Taip, tikslinga atlikti žvalgomuosius inžinerinius geologinius tyrimus, siūlytume juos atlikti bent, kas 200 m ir būtinai užregistruoti LGT. Tai objektyviai palengvins visiems pirkimo dalyviams, remiantis vienodai prieinama informacija, pateikti racionalų pasiūlymą, o laimėtojui – supaprastins projektinių geologinių tyrimų atlikimą.. Pridedame siūlomą geologinių tyrimų taškų planą. Manome tikslinga daryti bent 12 m gylio gręžinius ir zondus. Viename gręžinyje netoli įvažiavimo prašytume nustatyti gruntų filtracinius koeficientus.
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
Taip, statinių grupių zonose atlikti iki 4 metrų gylio gręžinius, kad įsivertinti preliminarias geologines sąlygas.
	
	

	6. 
	Ar numatomas 30 mėn. sutarties įvykdymo terminas yra pakankamas?
Koks, Jūsų nuomone, reikalingas darbų įgyvendinimo terminas mėnesiais?
	1 tiekėjas 
NSPA šiuo metu paskelbtas konkurse dėl 20vnt. bunkerių statybos Rūdininkuose yra nurodytas 30mėn. projektavimo ir statybos  terminas, šiuo atveju pirkimo objektas yra didesnis savo apimtimi, todėl manome kad terminas galėtų būti prailgintas iki 36 mėn.
	-
	-

	
	
	2 tiekėjas 
Taip
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
Pateikta konfidenciali informacija
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
30 mėn. sutarties įvykdymo terminas yra
pakankamas
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
Tyrinėjimo, projektavimo ir derinimo minimalus terminas - 12 mėn.
	
	

	7.
	Koks reikalingas terminas projektinių  pasiūlymų parengimui?

	1 tiekėjas 
Apie 4 mėn.
	-
	-

	
	
	2 tiekėjas 
10 mėn.
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
Pateikta konfidenciali informacija
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
2 mėn. tyrinėjimo darbai + 4 mėn. projektinių pasiūlymų parengimas.
	
	

	8.
	Kokius siūlymus galite pateikti dėl sutarties įgyvendinimo termino optimizavimo/sutrumpinimo?
	1 tiekėjas 
Kaip galima tikslesnė ir išsamesnė techninė užduotis, bei tiesioginių Perkančiosios organizacijos įsipareigojimų dėl būtinos infrastruktūros užtikrinimo iki darbų pradžios (klausimyne pateikti p.3 ir p.4)

	Atsižvelgta
	---

	
	
	2 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
Pateikta konfidenciali informacija
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
Atsižvelgus į trumpus projektavimo terminus ir didelį darbų neapibrėžtumą (visur sprendinius reikia bent po 2 variantus ir derinti su Užsakovu), prašome nurodyti per kiek d.d. Užsakovas įsipareigoja pateikti atsakymus į techninius klausimus arba suderinti teikiamus sprendinius.
	
	

	9.
	Kokia, Jūsų nuomone, būtų preliminari darbų ir projektavimo paslaugų kaina eur be PVM? 
Pastaba: Jūsų nurodyta kaina nelaikytina pasiūlymu ir bus naudojama tik rinkos tyrimo tikslais, siekiant tinkamai pasirengti būsimam pirkimui.
	1 tiekėjas 
90 – 110 mln. EUR be PVM.

	-
	-

	
	
	2 tiekėjas 
220 000 000 Eur.
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
Preliminari darbų ir projektavimo paslaugų kaina manytume būtų 85-105 mln. Eur be PVM ribose, priklausomai nuo sutartinių sąlygų, galutinės programinės užduoties ir kvalifikacinių reikalavimų.
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
Apie 100 mln. EUR
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
-----
	
	

	[bookmark: _GoBack]10.
	Ar sutarties įgyvendinimui reikalingas avanso mokėjimas? Kokio procentinio dydžio nuo sutarties vertės?
	1 tiekėjas 
10-30 proc.

	Atsižvelgta
	Įvertinama rengiant sutarties projektą prieš paskelbiant pirkimą

	
	
	2 tiekėjas 
20 proc.
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
Labai priklausys nuo sutartinių sąlygų. Jei nebus sulaikomų pinigų nuo aktavimų ir leidžiama aktuoti tiek Tyrinėjimų, tiek projektavimo darbus etapais, galėtų avanso ir nebūti arba minimalus 5%. Maksimalus 15%.
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
Reikalingas 20 proc. nuo sutarties vertės avansas
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
Projektavimo darbams avansas – 20 proc. (nuo projektavimo darbų vertės). Reikalingi tarpiniai mokėjimai:
1. Atlikus tyrinėjimus;
2. Patvirtintus projektinius pasiūlymus;
3. Parengus techninį darbo projektą;
4. Patvirtinus techninį darbo projektą;
5. Projekto vykdymo priežiūra
Numatyti atlikti mokėjimus, atskirai pagal statinius (rengiamas atskiras projekto dalis).
	
	

	11.
	Ar turite pastabų keliamiems kvalifikacijos reikalavimams? Prašome pateikti argumentuotas pastabas / klausimus.
Kokie kvalifikaciniai reikalavimai, Jūsų nuomone, turėtų būti keliami tiekėjams, ketinantiems dalyvauti pirkimo procedūroje? Pagrįskite.
	1 tiekėjas 
Pagal pateiktus kvalifikacinius reikalavimus, panašu kad Perkančiosios organizacijos siekis yra į konkursą prikviesti kuo daugiau dalyvių (12-15 rangovų pilnai atitiks reikalavimus), tačiau neskiriamas dėmesys dėl kokybiško ir laiku atlikto darbo: 
a) ar rangovo turimi specialistai turi bent minimalios patirties projektuojant panašaus tipo objektus;
Siūlome kvalifikacinius reikalavimus papildyti sekančiai:
Projektų vadovas turi turėti SSVA atestatą,  bent 10 metų patirtį ir bent du karinius objektus, kurių statybos vertė (kiekvieno atskirai) ne mažiau kaip 20 mln. Eur + PVM.
b) ar rangovo turimi specialistai turi bent minimalios patirties vykdant design & build tipo projektus.
Siūlome kvalifikacinius reikalavimus papildyti sekančiai:
Statybos darbų vadovas turi turėti SSVA atestatą,  ir yra atlikęs bent 1 (vienas) design & build tipo projektą per pastaruosius 5 metus, kurio vertė ne mažiau kaip 20 mln. Eur + PVM.
c) nėra keliami reikalavimai kokybei, tvarumui:
Siūlome kvalifikacinius reikalavimus papildyti sekančiai:
Rangovas turi turėti sertifikatus:
1. Aplinkos vadybos ISO 14001
1. Kokybės vadybos ISO 9001
1. Darbuotojų saugos ir sveikatos OHSAS 18001
Manome, kad kvalifikacijoje nurodytas 60 mln. Eur patirtis rangovui yra kiek per mažas, galėtų būti prašoma rangovo apyvarta bent 70mln. Eur (vidutinė, per pastaruosius 3 metus). 
	Atsižvelgta iš dalies
	Iki Pirkimo paskelbimo tikslinami kvalifikacijos reikalavimai

	
	
	2 tiekėjas 
Patikslinkite kokių PV ir PDV sričių reikia, nes nenurodyta
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
A. Reikalavimai minimalūs, nekeliantys ribojimų. Galbūt 60 mln. Eur atrodo daugokai, bet kadangi planuojame dalyvauti su partneriais, o dėl jų nėra ribojimų – tinka.
B. Manome, kad neturėtų būti keliamas „savo jėgų“, nes paskutinių metų LAT sprendimai rodo, kad ši sąvoka neturi aiškiai apibrėžtos teisės aiškinimo praktikos, o jos ribojantis traktavimas gali būti laikomas neteisėt, kas automatiškai veda į dalyvių ginčus ir pretenzijas.
C. Taip pat nematome būtinumo kelti didelių patirties reikalavimų įmonei ir/ar specialistams, nes susipažinus su būsimo pirkimo objektu, panašu, kad bus tik vienas ypatingas statinys, o visi kiti neypatingi. Objekto didumas yra tame, jog daug įvairių statinių.
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
Perkančioji organizacija pateikė dokumentą Pirkimo dokumentų priedas Nr. 3 „Kvalifikacijos reikalavimai“, kurio lentelės 1 punkte nurodyta, kad: “Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per 3 finansinius metus turi būti ne mažesnės kaip 60 000 000,00 Eur be PVM.“.
2017-06-29 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-105 patvirtintos Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika (toliau – Metodika), kuria privaloma vadovautis perkančiosioms organizacijos, vykdant tarptautinius ir supaprastintus viešuosius pirkimus, taigi ir Perkančiajai organizacijai šios Metodikos reikalavimai yra privalomi.
Pirkimo dokumentų priede „Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui“ lentelės 1 punkte suformuluotas kvalifikacinis reikalavimas dėl bendros metinės apyvartos neatitinka Metodikoje nustatytų reikalavimų.
Pirma, Metodikos 7.3. punktas numato, kad tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti proporcingi pirkimo objektui.
Proporcingumo taisyklė yra detalizuota Metodikos 11.1. punkte, kuris numato, kad nustatant reikalavimus dėl tiekėjo finansinių ir ekonominių pajėgumų, atsižvelgiama į numatomą pirkimo sutarties trukmę ir vertę be PVM, o kai pirkimo sutartis yra ilgalaikė – kokia planuojama didžiausia metinė pirkimo sutarties vykdymo vertė. Remiantis Metodikos 12.1. punkte nustatytomis bendros metinės apyvartos kvalifikacinio reikalavimo taikymo taisyklėmis, kai numatoma sudaryti ilgalaikę vidutinės ar didelės vertės pirkimo sutartį, atsižvelgiama į planuojamą didžiausią metinę pirkimo sutarties vykdymo vertę. Pavyzdžiui, jeigu ketinama sudaryti 36 mėnesių trukmės pirkimo sutartį, kurios kiekvienais metais planuojamas įvykdymas yra panašus, nustatomas reikalavimas ūkio subjekto bendroms metinėms visos veiklos pajamoms – konkreti suma eurais, kuri būtų apie 0,2-0,7 visos numatomos pirkimo sutarties vertės.
Nors Perkančioji organizacija nėra nurodžiusi pirkimo objekto vertės (planuojamos pirkimui skirti lėšų sumos), preliminariai vertinant iš pateiktų pirkimo dokumentų, viso pirkimo objekto sąmatinė vertė galėtų būti apie 100 milijonų eurų. Atsižvelgiant į tai, kad numatoma sudaryti ilgalaikę pirkimo sutartį, kurios trukmė, įvertinus visus statybos technologinius, inžinerinius ypatumus, bus ne trumpesnė nei 30 mėnesių, taigi numatomas ne didesnis nei 50 milijonų sutarties įvykdymas per metus, suformuluodama 60 milijono eurų bendrosios metinės apyvartos kvalifikacinį reikalavimą, Perkančioji organizacija nesilaikė Metodikoje įtvirtintų reikalavimų, t. y. nustatė neproporcingai per aukštą bendrųjų metinių pajamų ribą.
Antra, Metodikos 7.4. punkte numatyta, kvalifikacijos reikalavimų tikslas – ne atrinkti aukščiausią kvalifikaciją turinčius tiekėjus, bet atrinkti visus tiekėjus, kurie turi teisę ir (ar) būtų pajėgūs vykdyti pirkimo sutartį. Metodikos 11.4. punktas numato, kad turi būti atsižvelgiama ir į prekių, paslaugų ar darbų sektoriaus ypatumus ir rinkoje prekes parduodančių, paslaugas teikiančių ar darbus atliekančių tiekėjų esamą finansinį ir ekonominį pajėgumą, kadangi skirtinguose sektoriuose ta pati rodiklio reikšmė gali rodyti skirtingą situaciją.
Atsižvelgiant į viešai skelbiamus 2023 m. finansinius duomenis, statybų sektoriuje dirbančių įmonių, turinčių aukštesnes nei 60 milijonų eurų bendrąsias pajamas buvo septyniolika. (Šaltinis: Verslo žinių Didžiausių Lietuvos bendrovių pagal 2023 m. pajamas sąrašas, visas sąrašas pridedamas priedu prie šio rašto). Iš sąrašo eliminavus išimtinai infrastruktūros objektuose (kelių ir transporto statinių sektoriuose) dirbančias statybų bendroves, matyti, kad perkančiosios organizacijos nustatytą bendrosios apyvartos pajamų kartelę pasiekia viso labo septynios bendrovės, vykdančios generalinę statybą. Taigi pagrįstai darytina išvada, kad taikant 60 milijono bendrosios vienų metų apyvartos reikalavimą, Perkančiosios organizacijos pirkime galėtų dalyvauti labai ribotas tiekėjų skaičius, normali konkurencija nebūtų užtikrinta.
Apibendrinant aukščiau nurodytas aplinkybes, UAB „Naresta“ pažymi, kad Pirkimo dokumentų priede „Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui“, lentelės 1 punkte nurodytas kvalifikacinis reikalavimas “Tiekėjo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per 3 finansinius metus turi būti ne mažesnės kaip 60 000 000,00 Eur be PVM.“, laikytinas ribojančiu konkurenciją, kadangi sudaro išskirtines sąlygas tik keletui pačių stambiausių statybos bendrovių ir užriboja galimybę pirkime gauti daugiau konkurencingų pasiūlymų.
Siekiant užtikrinti Metodikos reikalavimų laikymąsi, šis tiekėjų finansinį pajėgumą nustatantis kvalifikacinis reikalavimas galėtų būti pakoreguotas numatant (1) vidutinės metinės veiklos pajamų reikalavimą per paskutinius 2 (dvejus) finansinius metus, nes siekiama sudaryti ilgalaikę, mažiausiai dvejų metų trukmės statybos rangos sutartį, taip pat (2) nustatant reikalaujamą vidutinės metinės apyvartos dydį neviršyti 0,7 visos numatomos vienų sutarties vykdymo metų pirkimo sutarties vertės.
Todėl UAB „Naresta“ šiuo siūlo Perkančiajai organizacijai skelbiant „Kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui“ neįtraukti nurodytus pažeidimus atitinkančios sąlygos, o lentelės 1 punkto reikalavimą formuluoti taip:
“Tiekėjo visos veiklos vidutinės metinės pajamos per paskutinius 3 (trejus) finansinius metus, turi būti ne mažesnės kaip 35 000 000,00 Eur.“.
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
Taip, siūlome įtraukti kvalifikacijos reikalavimus projektavimo specialistų patirčiai, nes jų kvalifikacija ir patirtis tiesiogiai įtakos galutinį darbų rezultatą ir kainą.
Viešuosiuose pirkimuose, susijusiuose su valstybei ypatingos svarbos objektais, kvalifikacijos reikalavimai specialistams yra esminis aspektas siekiant užtikrinti projekto saugumą, kokybę ir sėkmingą įgyvendinimą. Nors atestatas patvirtina, kad specialistas turi teisę vykdyti tam tikrą veiklą, jis neatspindi realios praktinės patirties. Todėl svarbu ir tikslinga nustatyti ne tik atestato, bet ir patirties reikalavimus, dėl žemiau pateikiamų priežasčių:
 Projekto sudėtingumas ir rizikos valdymas Ypatingos svarbos objektai dažnai būna techniškai sudėtingi ir susiję su didelėmis rizikomis. Atitinkamos patirties turintys specialistai yra geriau pasirengę atpažinti galimas grėsmes, valdyti rizikas ir priimti tinkamus sprendimus.
 Kokybės užtikrinimas Patirtį turintys specialistai jau yra susidūrę su realiais projektavimo iššūkiais, todėl gali užtikrinti aukštesnę darbų kokybę. Jie geriau supranta normatyvinių reikalavimų praktinį pritaikymą ir gali efektyviau spręsti objekto projektavimo metu kylančias problemas.
 Efektyvesnis procesų valdymas Patyrę specialistai greičiau ir efektyviau sprendžia techninius klausimus, taip sumažindami klaidų tikimybę ir optimizuodami darbo eigą. Tai ypač svarbu, nes ypatingos svarbos objektų projektavimas dažnai yra susijęs su griežtais terminais ir dideliais finansiniais kaštais.
 Atestato nepakankamumas Atestatas patvirtina tik tam tikrų teorinių ir formalių reikalavimų atitikimą, tačiau jis nereiškia, kad specialistas turi praktinę patirtį vykdant panašius projektus. Reikalavimas dėl patirties leidžia atrinkti specialistus, kurie jau dirbo su tokio pobūdžio objektais ir turi įrodytą kompetenciją.
	
	

	12.
	Ar planuojate dalyvauti šiame pirkime? Jeigu ne, prašome nurodyti priežastį kodėl.
	1 tiekėjas 
Jeigu sąlygos bus aiškios ir interpretuojamos aiškiai, tada planuojame dalyvauti.
	-
	-

	
	
	2 tiekėjas 
Taip
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
Taip, jeigu pirkimo metu nebus pateiktos stipriai konkurenciją ribojančios sąlygos. 
Atsižvelgdami į vykdomą rinkos konsultaciją ir siekdami prisidėti prie skaidrių bei efektyvių viešųjų pirkimų sąlygų formavimo, teikiame šias rekomendacijas dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimų.
A. Siūlome svarstyti galimybę nustatyti ne didesnį kaip 5% sutarties įvykdymo užtikrinimą bei suteikti tiekėjams lankstesnes garantijų pateikimo galimybes, įskaitant akcininko laidavimo arba kitų finansinių instrumentų pripažinimą (pvz. Lietuvos Respublikos vyriausybės Taupymo lakštų - gynybos obligacijos).
Šį pasiūlymą grindžiame šiais argumentais:
1. Konkurencijos didinimas ir proporcingumo principo laikymasis. Per didelis užtikrinimo dydis gali neproporcingai apriboti tiekėjų galimybes dalyvauti pirkimuose, ypač MVĮ.
2. Racionalus lėšų panaudojimas. Alternatyvios garantijos mažina tiekėjų finansinę naštą, kartu išlaikant perkančiosios organizacijos interesų apsaugą.
3. Gerosios praktikos taikymas. ES šalyse dažnai leidžiama naudoti įvairias užtikrinimo formas, kurios yra lygiavertės banko garantijoms.
4. Teisinis pagrindimas. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 42 straipsniu, perkančioji organizacija gali nustatyti užtikrinimo formas, jei jos yra pagrįstos ir proporcingos.

B. Siūlome svarstyti galimybę nustatyti garantinių įsipareigojimų užtikrinimą ne nuo visos sutarties vertės.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5% statinio statybos kainos. Tačiau ši nuostata taikoma tik statinio statybos kainai – inžinerinių tyrinėjimų, projektavimo paslaugų kaina į šią vertę neturėtų būti įtraukiama.
Be to, pagal tą pačią teisės normą, šis reikalavimas netaikomas griaunant statinius ar statant nesudėtinguosius statinius. Tai reiškia, kad ardymo ir kiti paruošiamieji žemės darbai, atliekami pagal projektą, neturėtų būti įtraukti į garantinės prievolės vertę. Tas pats principas turėtų būti taikomas ir nesudėtingų statinių statybos išlaidoms. Pavyzdžiui, jei projekte numatytas statinių griovimas ar laikinos apsaugos priemonės (pvz., „barikados“ iš esamo ar atvežtinio grunto), šiems darbams garantinio laikotarpio draudimo reikalavimas nėra pagrįstas.
Taip pat siūlome suteikti tiekėjams lankstesnes garantijų pateikimo galimybes, įskaitant akcininko laidavimą arba kitų finansinių instrumentų, tokių kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštai ar gynybos obligacijos, pripažinimą kaip galiojančią užtikrinimo priemonę.
Tikime, kad šios rekomendacijos prisidės prie sklandesnių viešųjų pirkimų procedūrų, skatins tiekėjų įsitraukimą ir užtikrins efektyvų sutartinių įsipareigojimų vykdymą.
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
Taip
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
Taip (projektavimo darbams).
	
	

	13.
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	1 tiekėjas 
-----
	Atsižvelgta
	Informacija bus pateikta skelbiant Pirkimą

	
	
	2 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
Labai svarbi statybos organizavimo dalis:
· Ar bus ESO darbai atlikti iki statybos darbų pradžios ir bus galima naudoti elektros pajėgumais;
· Kiek kirsis šio pirkimo statybos darbai su privažiavimo kelio (pietų pusėje) įrengimo darbais. Gal įmanoma kelią įrengti iki šio pirkimo statybos darbų vykdymo?
· Šiaurės rytų išvažiavimas suplanuotas į kelią, kurio šiuo metu nėra (dirvos keliukas – tarp sklypų tik 6 metrai). Manome, kad net statybos metu bus neįmanoma jo naudoti, kaip alternatyvaus kelio medžiagų tiekimui. Klausimas, kaip planuoja Užsakovas jį naudoti ateityje.
Sunku svarstyti, nežinant koks bus pasirinktas pirkimo būdas. Manome, kad rinkos konsultacijos metu jau reiktų žinoti. Derybos?
Sunku svarstyti dėl dalyvavimo nežinant,  kokie bus PO pasirinkti ekonominio naudingumo kriterijai.
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
-----
	
	

	14.
	Jei Rinkos konsultacijos dalyviai teikia konfidencialius duomenis ir informaciją, turi pažymėti, kurią informaciją laiko konfidencialia dėl jos komercinės (gamybinės) paslapties.
	1 tiekėjas 
Nėra
	-
	-

	
	
	2 tiekėjas 
Ne
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
6, 7, 8 klausimų atsakymai yra konfidenciali informacija
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
-----
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
Ne
	
	

	15.
	Ar tinkamas sutarties kainos indeksavimas (statybos darbai)  kas 6 mėn. kai statybos sąnaudų elementų kainų indekso pokyčio reikšmė viršija (į didesnę arba mažesnę pusę) daugiau kaip 5 (penkis) procentus?
	1 tiekėjas 
Siūlome 2% indekso pokytį. 
Palyginimui šios dienos duomenimis administracinių pastatų statybos 2023/2024 m. indekso pokytis tėra 1,5%, 2022/2023 m. – 0.76%. Perkančiosios organizacijos siūlomas 5%  vargu ar bus pasiektas. Atsižvelgiant į itin konkurencingą statybų sektoriaus rinką ir rangovų uždarbius, manome, kad 2% indekso pokytis yra labai reikšmingas. 

	Atsižvelgta iš dalies
	Įvertinama rengiant sutarties projektą prieš paskelbiant pirkimą

	
	
	2 tiekėjas 
Kas 6 mėn. ir po 3 proc.
	
	

	
	
	3 tiekėjas 
Šiame pirkime labai jautri bendroje kainodaroje metalo kaina. Siūlytume papildomai apsvarstyti galimybę ne tik indeksuoti pagal bendrą statybos sąnaudų indekso pokytį, bet ir papildomai numatyti indeksavimą metalo gaminių (pakitus 10%).
	
	

	
	
	4 tiekėjas 
Taip
	
	

	
	
	5 tiekėjas 
Taip
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