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STATYTOJAS 

 
 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ 

 
STATINIO  

PROJEKTO PAVADINIMAS 
 ATRAMINĖS SIENUTĖS t2 (UN. Nr. 4400-4640-

2382) SU SUOLIUKAIS PAPILIO G., KAUNE, DĖL 

LAIKINŲ SURENKAMŲ ŽIŪROVŲ SĖDĖJIMO 

VIETŲ ĮRENGIMO KAUNO PILIES 

GYNYBINIAME GRIOVYJE, REKONSTRAVIMO 

(PADIDINIMO) II ETAPO PROJEKTAS 

 
STATINIO  

PROJEKTO NUMERIS 

 

 429-123 

STATINIO  

PROJEKTO ETAPAS 

 

 TECHNINIS PROJEKTAS 

 

STATINIO  

KATEGORIJA 

 

 NESUDĖTINGIEJI STATINIAI 

STATINIO  

PROJEKTO DALIS 

 

 BENDROJI DALIS (BD)  

STATINIO PROJEKTO  

DALIES BYLOS ŽYMUO 

  

 BD-01 

STATINIO  

PROJEKTO LAIDA 

 

 0 

   

 

 

 

 

  

   

PAREIGOS  VARDAS, PAVARDĖ KVAL. AT. NR. PARAŠAS 

 

ARCHITEKTAS 

ATLIEKANTIS DIREKTORIAUS 

FUNKCIJAS 

 LAURYNAS BYLA   

PV  VILIJA SKĖRIENĖ A932/1008  

 



Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų 
sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas 

 

 

   

0 2024 Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL.        

PATV.  

DOK. Nr. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su 
suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų 
sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, 

rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas 

A932/1008  PV  Vilija Skėrienė  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A545  PV koord.  Birutė Gasiūnienė  Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis 0 
    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ 429-123-XX-TP-BD.BSŽ 1 2 

 

STATINIO PROJEKTO BENDROSIOS DALIES BYLŲ ŽINIARAŠTIS 

Eil. 

Nr. 
Bylos žymuo Laida Bylos pavadinimas Pastabos 

1.  BD-01 0 BENDROJI DALIS (BD)  

BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 

TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

 1 0 Antraštinis lapas  

429-123-XX-TP-BD.BSŽ 2 0 Bylos dokumentų sudėties žiniaraštis  

429-123-XX-TP-BD.PSŽ 1 0 Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis  

429-123-XX-TP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statinio rodikliai  

429-123-XX-TP-BD.BAR 24 0 Bendrasis aiškinamasi raštas  

429-123-XX-TP-BD.BTS 21 0 Bendroji techninė specifikacija  

429-123-XX-TP-BD.PS 1 0 Pritarimų, susiderinamų sąrašas  

PRIDEDAMŲJŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

 5 0 
Techninė specifikacija (Projektavimo 

užduotis)  
 

 1  
Nekilnojamojo kultūros paveldo 

apsaugos specialusis planas 
 

 12  
Žemės sklypo Pilies g. 17, Kaune 

detalusis planas 
 

 11 0 
Specialieji reikalavimai, prisijungimo 

sąlygos 
 

 24 0 

Kauno miesto savivaldybės 

administracijos pritarimas projektiniams 

pasiūlymams. Projektiniai pasiūlymai 

 



Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų 
sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas 

 

 
DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

429-123-XX-TP-BD.BSŽ 2 2 0 

 

 31  Archeologiniai žvalgybiniai tyrimai  

 6  Topografinis planas  

429-123-XX-TP-BD.PĮS 1 0 
Licencijuotos projektavimo programinės 

įrangos sąrašas 
 

 

BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS 

Dokumento žymuo 
Lapų 

sk. 
Laida Dokumento pavadinimas Pastabos 

429-123-00-TP-SP_B-01 1 0 Sklypo sutvarkymo planas M 1:200  

429-123-00-TP-SP_B-02 1 0 
Statinių ir įrenginių išdėstymo planas. 

M1:200 
 

429-123-00-TP-SP_B-03 1 0 
Suvestinis sklypo inžinerinių tinklų 

planas M1:200 
 

 

 



Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų 

sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas 

 

 
   

0 2024 Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL.        

PATV.  

DOK. Nr. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su 
suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų 
sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, 

rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas 

A932/1008  PV  Vilija Skėrienė  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A545  PV koord.  Birutė Gasiūnienė  Projekto sudėties žiniaraštis 0 
    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ 429-123-XX-TP-BD.PSŽ 1 1 

 

 

 

PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

Eil. 

Nr. 

Projekto 

dalies 

bylos Nr. 

Laida Projekto dalies pavadinimas 
Projekto dalies vadovas,  

kval. at. Nr. 

1.  BD-01 0 Bendroji dalis (BD) 
Vilija Skėrienė, 

kval. at. Nr. A932/1008 

2.  SP.SA-01 0 
Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis, 

architektūrinė dalis (SP.SA) 

Vilija Skėrienė, 

kval. at. Nr. A932/1008 

3.  SK-01 0 Konstrukcijų dalis (SK) 
Aurimas Kriauza, 

kval. at. Nr. 24765/0593 

4.  SO-01 0 
Pasirengimo statybai ir statybos darbų 

organizavimo dalis (SO) 

Gedas Janulis, 

kval. at. Nr. 39336/1150 

5.  KS-01 0 
Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 

dalis (KS) 

Gedas Janulis, 

kval. at. Nr. 39336/1150 

 



Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų 

sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas 

 

1 
 

Statytojas: Kauno miesto savivaldybė 

Statinio projekto pavadinimas: Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais 

Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies 

gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas 

Statinio projekto numeris: 429-123 

Statinio projekto etapas: Techninis projektas  

Statinio projekto laida: 0 

 

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ 

5 priedas 

 

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI 

 

Pavadinimas 

 

Mato 

vienetas 

 

Kiekis 

Pastabos 

 Prieš 

rekonstravimą 

Po 

rekonstravimo 

I SKYRIUS 

SKLYPAS 
    

1. Tvarkomos teritorijos plotas m2 

 

~700 m2 

Tvarkomos 

teritorijos plotas: 

teritorijos dalis 

žemės sklype Pilies 

g. 17, Kaunas ir  

teritorijos dalis 

Papilio gatvėje 

(žemės sklypas 

nesuformatuotas, 

valstybinė žemė). 

V SKYRIUS 

KITI STATINIAI 
 

 
  

Paskirtis – Kiti inžineriniai statiniai, 

kitos paskirties inžineriniai statiniai 
 

 
  

01 Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-

4640-2382)  
II grupės nesudėtingieji statiniai 

- ilgis* m 26,4 38,4  

- aukštis* m 0,5 0,6  

02 Aikštelė b1 (un. Nr. 4400-4640-

2393) 
 

- plotas* m2 168,86 223,86  



Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų 

sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas 

 

2 
 

 

PASTABA: * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 

matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų. 

 
Statinio projekto vadovas          Vilija Skėrienė, kval. atestato Nr. A932, NKPAS kval. atestato Nr. 1008 

(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 



Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų 

sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas 

 

 

   

0 2024 Statybos leidimui, konkursui 

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) 

KVAL.        

PATV.  

DOK. Nr. 

 

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS 

Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su 
suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų 
sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, 

rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas 

A932/1008  PV  Vilija Skėrienė  DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA 

A545  PV koord.  Birutė Gasiūnienė  Bendrasis aiškinimasis raštas 0 
    

LT 

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ 429-123-XX-TP-BD.BAR 1 24 
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1. Projekto rengimo pagrindas 

„Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų 

surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo 

(padidinimo) II etapo projektas“, techninio projekto sprendiniai parengti vadovaujantis: 

- Pasirašyta su Statytoju paslaugų pirkimo sutartimi. 

- Statytojo pateikta „Techninė specifikacija (projektavimo užduotis)“, pateiktais privalomaisiais 

dokumentais. 

- Kauno miesto teritorijos bendruoju planu (2014-04-10 patvirtintas Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrasis planas, savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-209). 

- Atliktais statybinių tyrimų duomenimis. 

- Specialiaisiais reikalavimais, prisijungimo sąlygomis. 

- Kitais privalomaisiais dokumentais ir kitais projekto rengimui būtinų projektų, dokumentų 

duomenimis. 

- „Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų 

surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo 

(padidinimo) II etapo projekto“, projektiniai pasiūlymais, kuriems 2023-01-09 pritarė Kauno 

miesto savivaldybės administracija ir 2023-03-22 raštu Nr. (12.56-K E)2K-972 pritarė KPD Kauno 

teritorinis skyrius. 

- Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, standartų, normatyvų, statybos 

techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais galiojusių 

specialiųjų reikalavimų išdavimo dienai (2023-02-13) vadovaujantis LR statybos įstatymo 24 

straipsnio, 24 punkto nurodymais. 

1.1. Norminių dokumentų sąrašas  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI 

Eil. 

Nr. 
Žymuo Pavadinimas 

1.   LR Statybos įstatymas. 

2.   LR Teritorijų planavimo įstatymas. 

3.   LR Žemės įstatymas. 

4.   LR Civilinio kodekso įstatymas. 

5.   LR Aplinkos apsaugos įstatymas. 

6.   LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 

7.   LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 

8.   LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 

9.   LR želdynų įstatymas. 

10.   LR architektūros įstatymas. 

11.   LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas 

STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI 

1.  STR 1.01.01:2005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai 



Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų 

sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas 
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2.  STR 1.01.03:2017 Statinių klasifikavimas. 

3.  STR 1.01.04:2015 

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio 

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 

4.  STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rūšys. 

5.  STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija. 

6.  STR 1.04.02:2011 Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai. 

7.  STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 

8.  STR 1.05.01:2017 

Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 

9.  STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 

10.  STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė. 

11.  STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas. 

12.  STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 

13.  STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 

14.  STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 

15.  STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 

16.  STR 2.01.07:2003 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo 

17.  STR 2.03.01:2019 Statinių prieinamumas 

18.  STR 2.05.03:2003 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai 

19.  STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos 

20.  STR 2.05.05:2005 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas 

21.  STR 2.05.08:2005 Plieninių konstrukcijų projektavimas. Pagrindinės nuostatos 

22.  STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai 

HIGIENOS NORMOS IR KITI NORMINIAI DOKUMENTAI 

1.  HN 33:2011 
Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje (2011-06-13, Nr. V-604). 

2.   
Elektros įrenginių įrengimo taisyklės (LR Energetikos ministro įsakymas 2012-02-03, 

Nr. 1-22). 

3.   Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas (LRAM įsakymas 2019-11-01 Nr. D1-193). 

4.   
Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei 

tikslinimo taisykles (LR ŽŪ ministro įsakymas 2002-12-20 Nr. 522). 

5.   
Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės (LR AM įsakymas 2008-01-

08 Nr. D1-5). 

6.   
Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų 

(plotų) nustatymo tvarkos aprašas ((LR AM įsakymas  2007-12-21, Nr. D1-694). 

7.   Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams 

http://www.vtpsi.lt/node/3153
http://www.vtpsi.lt/node/1015
http://www.vtpsi.lt/node/1046
http://www.vtpsi.lt/node/3144
http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/3175
http://www.vtpsi.lt/node/3168
http://www.vtpsi.lt/node/2087
http://www.vtpsi.lt/node/1463
http://www.vtpsi.lt/node/1131
http://www.vtpsi.lt/node/1478
http://www.vtpsi.lt/node/1491
http://www.vtpsi.lt/node/1492
http://www.vtpsi.lt/node/1495
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(LR vyriausybės Nutarimas 2008-03-12 Nr. 206). 

8.   Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai (LR AM įsakymas 2008-06-26 Nr. D1-343). 

9.   

Nepratekamų dirbtinių vandens telkinių įrengimo ir naudojimo aplinkosaugos ir 

melioracijos sistemų apsaugos reikalavimų aprašas (L R aplinkos ministro ir  

L R žemės ūkio ministro 2022 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. D1-331/3D-611  

redakcija). 

10.  LST 1516:2015 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai 

11.  ISO 21542:2011 Pastatų statyba. Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas 

12.  ISO 23599:2012 
Pagalbinės priemonės neregiams ir silpnaregiams. Taktiliniai vaikščiojamojo paviršiaus 

indikatoriai 

13.   

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos 

suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 

89/106/EEB 

1.2. Licencijuotos projektavimo programos, kuriomis parengta projekto BD dalis 

- Ofiso programų Microsoft  365 Business  Standart (Word, Exel, Powerpoint, Teams)  
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2. Bendrieji duomenys 

2.1. Informacija apie statytoją (užsakovą) 

Statytojas. Kauno miesto savivaldybė. Įmonės kodas 111106319. 

Adresas. Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas. 

2.2. Informacija apie projekto rengėją 

Projekto rengėjas. Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“. Įmonės kodas 133810450. 

Buveinė. Kęstučio g. 66A, LT-44304 Kaunas. 

Statinio projekto vadovė, Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalies vadovė. 

Vilija Skėrienė, kval. atestato Nr. A932, NKPAS kval. atestato Nr. 1008. 

2.3. Projekto pažintiniai duomenys 

Statinio projekto pavadinimas. „Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio 

g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, 

rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas“, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“, III sk., 6.8. p.  

Statinio pagrindinės naudojimo paskirtis (grupė, pogrupis). Inžineriniai statiniai: kiti inžineriniai 

statiniai, kitos paskirties inžineriniai statiniai vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 

septintas skirsnis, 12. p. 

Statybos rūšis. Statinių rekonstravimas vadovaujantis STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, 

VI sk., 9. p.  

Statinių kategorija. Nesudėtingieji vadovaujantis STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, 16. p. 

Statybos etapai. Vienas statybos etapas.  

Statinio projekto rengimo etapas. Techninis projektas (TP) vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“, III sk., 6.19. p. „Techninis projektas - projekto pirmuoju etapu rengiamas 

normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo 

sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti“. Toliau tekste „Projektas“ 

Statinio projekto laida. 0 laida. 

3. Trumpas žemės sklypo - statybos sklypo aprašymas 

3.1. Statybos sklypo bendrieji duomenys 

Statybos sklypo adresas. Kauno miesto sav., Papilio g. (valstybinė žemė, žemės sklypas gatvei 

nesuformuotas) ir prie jos esamas žemės sklypas Pilies g. 17, Kaunas. 

Statybos sklypo plotas. Statybos sklypo (tvarkomos teritorijos) plotas yra ~700 m2. 

3.2. Statybos sklypo apibūdinimas 

Statybos sklypas yra Vidurio Lietuvoje, Kauno mieste, Nemuno ir Neries santakos slėnyje, apatinėje 

Neries upės terasoje, Kauno senamiesčio (kodas 20171) teritorijoje, Papilio gatvėje, nacionalinio lygmens 

kultūros paveldo paminklo Kauno pilies liekanos (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 839) komplekse, 

istoriniame dirbtinai suformuotame pietiniame Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 26205) šlaite, žemės sklype Pilies g. 17.  

Projektas rengiamas esamiems statiniams, išsidėsčiusiems Papilio gatvės raudonosiose linijose ir 

laikiniems surenkamiems žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginiams išsidėsčiusiems Kauno pilies liekanų gynybinio 

griovio (26205) pietiniame šlaite, supiltame XVII – XX a. (vadovaujantis 2020 m. archeologinių tyrimų 

ataskaita, aut. J. Sadauskas, VŠĮ Archeologijos centras), esamame žemės sklype Pilies g.17. 
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Situacijos schema su pažymėta statybų sklypo vieta. Ištrauka iš informacinės sistemos geoportal.lt 

 

Situacijos schema su pažymėta kultūros vertybe. Ištrauka iš informacinės sistemos kpd.lt 

3.3. Statybos sklype esantys statiniai  

Statybos sklype esantys statiniai: 

- Atraminės sienutės t2, unikalus Nr. 4400-4640-2382. 

- Aikštelė b1, unikalus Nr. 4400-4640-2393. 

Atraminės sienutės t2 yra pastatytos Papilio gatvės ribose, šalia važiuojamosios dalies. Kadangi gatvė yra 

akligatvis su automobilių stovėjimo aikštele prie buv. Žydų ligoninės, perauganti į pėsčiųjų taką Santakos parke, 

todėl ši gatvė pagal naudojimą įvardintina kaip pėsčiųjų takas su pravažiavimu į Kunigų seminariją, 

Arkivyskupiją, Šv. Jurgio kankinio bažnyčią. 
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Atramines sienutes t2 sudarantys 0,5 m aukščio stulpeliai yra įrengti aikštelėje b1, 0,5 m atstumu nuo 

gretimo Pilies g. 17 sklypo ribos, kas apytiksliai atitinka Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (kodas 26205) 

viršutinę briauną. Laikini surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginiai patenka į nacionalinio reikšmingumo 

lygmens kultūros paveldo paminklo - komplekso Kauno pilies liekanos (kodas 839) teritoriją ir yra  išdėstomi 

minėto komplekso sudėtinės dalies Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (kodas 26205) pietiniame šlaite. 

 

Ištrauka iš Papilio g. kadastro bylos. Statinių išdėstymo planas ortofotografijos fone 

 

 

Ištrauka iš topografinio plano  

Inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Statybos sklypo dalyje, tvarkomoje teritorijoje, kurioje numatomas esamų 

statinių ir įrenginių padidinimas (išplėtimas), Papilio gatvės kelkraštyje yra esamos gatvės apšvietimo atramos su 

šviestuvais ir požeminiai elektros tinklai (0.4 kV), jie priklauso Statytojui (atsakingas KMSA Miesto tvarkymo 

skyrius, tinklus eksploatuoja UAB „Kauno apšvietimo tinklai“). Projektuojami statiniai patenka į minėtų 

požeminių elektros tinklų apsaugos zoną. 

Esamų požeminių elektros tinklų zonos dydis priimamas pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 

įstatymo ketvirto skirsnio, 24 straipsnio, 3. punkto nurodymus „Požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai 

požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo 

virš jos ir žemė po šia juosta“ . 
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Papilio g. esami AB „Telia“ požeminiai elektroninių ryšių tinklai ir jų apsaugos zona nepatenka į 

tvarkomą teritoriją. Esamų požeminių ryšių kabelių apsaugos zonos dydis priimamas pagal LR specialiųjų žemės 

naudojimo sąlygų įstatymo vienuolikto skirsnio, 45 straipsnio, 1. punkto nurodymus „Požeminių elektroninių 

ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės 

juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta“) 

Atstumas nuo projektuojamų statinių iki esamų požeminių ryšių tinklų  daugiau kaip 1 m. 

3.4. Statybos sklype esami želdiniai 

Statybos sklypo teritorijoje saugotinų želdinių nėra 

3.5. Klimatinės sąlygos 

Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija” duomenis Kauno mieste - klimatinės sąlygos: 

- vidutinė šalčiausio mėnesio temperatūra - 6,9C; 

- vidutinė šilčiausio mėnesio temperatūra +17,7C; 

- vidutinė metinė oro temperatūra - 6,6 C; 

- vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +0,2 C; 

- vidutinis metinis kritulių kiekis - 630 mm. 

- absoliutus vėjo greičio maksimumas (metinis) - 30 m/s; 

- vyraujantys vėjai: P; PV; V; ŠV; Š; 

- maksimalus sniego dangos storis (dekadinis) - 48 cm; 

- maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 50 metų) - 125 cm; 

- santykinis oro drėgnumas (metinis) 81%. 

Pagal STR 2.05.04:2003 “Poveikiai ir apkrovos” projektuojama teritorija priskiriama: 

I-jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s; A tipo vietovė; 

I–jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakterine reikšme 1,2 kN/m2). 

3.6. Esamas reljefas 

Statybos sklypo žemės paviršius aukščiai (pagal LAS07) kintami – Papilio g. nuo 23,50 m iki 27.42 m, 

šlaito apačia žemės sklype Pilies g. 17 - nuo 24,84 m iki 28,31 m.  

3.7. Atlikti statybiniai tyrinėjimai ir tyrimai 

3.7.1. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai 

2022-06-22 parengta teritorijos topografinė nuotrauka (TIIIS1-20220620-045311), rengėjas Kauno SĮ 

„Kauno planas“, Vidmantas Panavas. Pridedama Bendrosios dalies sudėtyje-prieduose. 

3.7.2. Archeologiniai tyrimai 

VšĮ „Archeologijos centras“, Jurgis Sadauskas 2020 m. parengė „Kauno pilies liekanų (839) komplekso, 

Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (26205) teritorijos, Kauno m. sav., Kauno m., Pilies g. 17, 2020 m. 

archeologiniai žvalgymų ataskaita“. Archeologiniai žvalgymo tyrimai atlikti statybos sklypo gretimoje 

teritorijoje, kurioje yra įrengta aikštelė (b1) ir atraminės sienutės (t2) Papilio g. su laikinais surenkamų žiūrovų 

sėdėjimo vietų įrenginiais Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (kodas 26205) šlaite. 

Detali informacija pateikta pridedamoje Bendrosios dalies sudėtyje-prieduose. 
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3.7.3. Inžinerinės geologinės sąlygos 

Kad papildomai neardyti Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (kodas 26205) inžineriniai geologiniai 

tyrimai nerengti. Projekto rengimui vadovautasi atliktų archeologinių tyrimų ataskaitos duomenimis. 

3.7.4. Esama statinių būklė 

Esamas gynybinio griovio pietinis šlaitas yra nevienodo aukščio - statinių rytinėje pusėje yra apie 6 m 

peraukštėjimas, o projektuojamų statinių vakarinėje pusėje - apie 3 m. Pietinio šlaito viršutinės briaunos atstumas 

nuo esamo Papilio gatvės asfalto krašto prie esamų statinių yra išlaikytas apie 2 m pločio, kuriame yra įrengta 

skaldos ir plastikinio korio aikštelė (b1). Šlaito briauna, artėjant Santakos parko link yra nuslinkusi/erodavusi ir 

sutampa su Papilio g. asfalto kraštu bei neatitinka įteisintos Pilies g. 17 sklypo ribos. 

Esamos atraminės sienutės (t2) yra įrengtos palei gynybinio griovio šlaito briauną išlaikius 0,5 m atstumą ir 

yra aptaisytos pilko poliruoto granito plokštėmis. Prie šių statinių yra įrengti 26 mediniai suoliukai. Atraminių 

sienučių stulpeliai išdėstyti tiksliai pagal nustatytą kultūros komplekso Kauno pilies liekanos (kodas 839) ribą, 

kuri sutampa su žemės sklypo Pilies g.17 riba. 

Pilies g. 17 žemės sklype, Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (kodas 26205) pietiniame šlaite yra esami 

surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginiai. Esamų žiūrovų sėdėjimo įrenginių elementai susideda iš ažūrinių 

laiptų ir jūrinės faneros suolų. Šių laikinų surenkamų žiūrovų vietų įrenginių bendras ilgis yra apie 86 m, o plotis 

skerspjūvyje - apie 13 m.  

Esama statinių ir įrenginių būklė yra gera, dalinių nusidėvėjimo požymių turi tik jūrinės faneros suolai. 

 

Esamų atraminių sienučių (t2 su suoliukais vaizdas 

 

Esamų žiūrovų sėdėjimo įrenginių medžiagos - ruda jūrinė fanera, ažūrinės cinkuotos grotelės 



Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų 

sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas 

 

 

 DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

429-123-XX-TP-BD.BAR 11 24 0 

 

3.8. Higieninė ir ekologinė situacija 

Statybos sklype ekologinė situacija yra gera. Nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų, 

plotai naudojami rekreacijai, kultūros paveldo pažinimui, masiniams renginiams prie Kauno pilies, aplinka yra 

gerai tvarkoma ir nuolat prižiūrima. Aplink teritoriją yra kultūros paveldo, visuomeniniai, gyvenamieji pastatai, 

vienas iš visuomeninės paskirties objektų - buvusi Žydų ligoninė - vietinės reikšmės pavienis kultūros paveldo 

objektas Kauno miesto Žydų ligoninės pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 36607) yra apleistas. 

4. Projektiniai sprendiniai 

4.1. Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) sprendiniai 

4.1.1. Projektuojamų statinių sąrašas 

Rekonstruojami esami inžineriniai statiniai: 

- 01-Kiti inžineriniai statiniai - Atraminės sienutės (t2), unikalus Nr. 4400-4640-2382. 

- 02-Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė (b1), unikalus Nr. 4400-4640-2393. 

Įrenginiai: 

- 03- Surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginiai (esami įrenginiai didinami, išplečiami).  

4.1.2. Projektuojamų (rekonstruojamų) statinių sprendinių aprašymas 

Rekonstruojami esami kiti inžineriniai statiniai - atraminės sienutės (t2) ir aikštelė (b1) - kurie yra ilginami 

vakarų (Santakos parko) kryptimi palei užfiksuotą Kauno pilies liekanų komplekso (kodas 839) ir sklypo 

Pilies g.17 ribą, sutampančią su Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (kodas 26205) pietinio šlaito viršutine 

briauna. Vietose, kuriose ši viršutinė briauna nunykusi/nuerodavusi dėl paviršinio vandens nutekėjimo nuo 

gatvės, numatomas briaunos atstatymas papildomai užpilant grunto.  

Vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-12-01 aktu Nr. KPD-SK-234 

nustatytos Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (kodas 26205) vertingosios savybės (“7.1.3.4. žemės ir jos 

paviršiaus elementai - pietinio gynybinio griovio R-V krypties ir rytinio gynybinio griovio P-Š krypties trasos, 

vidiniai griovių šlaitai “)  apibūdinimu, pietinis šlaitas ir jo paviršiaus reljefas nėra vertingoji savybė, o tik 

formuoja gynybinio griovio R-V krypties trasą.  

Esamos atraminės sienutės (t2) papildomos naujais 20 atraminių sienučių stulpeliais, iš jų 9 stulpeliai su 

naujais suoliukais. Projektuojamas atraminių sienučių pratęsimo ilgis - 38,6 m. 

Po naujais atraminių sienučių stulpeliais numatomas skaldos aikštelės įrengimas, padidinant esamą aikštelę 

(b1) 65 m2. Skaldos dangos sutvirtinimui numatomas plastikinis žalias korys su metalinio bortelio įrengimu 

viršutinės briaunos apsaugojimui dėl esamo natūralaus paviršinio vandens nutekėjimo nuo gatvės į griovį. 

Visi statinio elementai, jų konstrukcijos, medžiagos ir apdaila projektuojami identiški esamiems statiniams. 

Stulpelis aptaisomas identiško poliruoto granito plokštėmis, apklijuojamas tokiu pačiu principu. Mediniai 

suoliukai įrengiami tvirtinant į stulpelį ir į gruntą, ant metalinės kojos, mediniam sėdėjimo paviršiui naudojamas 

akmenmedis (Iroko medis).  

Rekonstruojamų atraminių sienučių (t2), naujos dalies įrengimui numatomi gręžtiniai 0,6 m diametro 

poliniai pamatai, kurie įrengiami 2 m žingsniu sujungiant rostverku. Antžeminė atraminių sienučių dalis 

projektuojama su tvirtinimo mazgais kiekviename stulpelyje, prie kurio varžtais prijungiama laikinų žiūrovų 

sėdėjimo įrenginių sija. Atraminių sienučių konstrukcijos paskirtis yra laikyti pagrindinę žiūrovų sėdėjimo 

įrenginių apkrovą.  

Prieš statybos darbų vykdymą, visų pamatų įrengimo darbus, žemės judinimo darbus, privalomai būtina 

atlikti žvalgybinius archeologinius tyrinėjimus, vadovaujantis PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo 

tvarkyba“. 
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Atlikus archeologinius tyrimus ir radus nepalankią geologinę situaciją, projektas turi būti 

koreguojamas, vadovaujantis atliktų tyrimų duomenimis.  

4.1.3. Surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginiai 

Esamų surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginių didinimas-išplėtimas. Numatoma padidinti esamų 

įrenginių ilgį apie 40 m. Dėl šlaito konfigūracijos ir peraukštėjimų, įrenginių plotis siaurinamas nuo 12,8 m ties 

prisijungimu prie esamų įrenginių ir apie 7,40 m vakarinėje dalyje.  

Naujoje įrenginių dalyje numatyti 3 nauji laiptatakių elementai ir 3 nauji žiūrovų sėdėjimo elementai. 

Laiptų pakopos aukštis - 0,2 m, plotis - 0,42 m, sėdėjimo suolo aukštis - 0,44 m. Dėl šlaito konfigūracijos, 

plačiausioje vietoje įrenginiai projektuojami su 14 eilių sėdėjimo suolų, o siauriausioje - 9 eilių. Numatomas 

žiūrovų sėdėjimo vietų skaičius - apie 830 vietų. Laiptų plotis - apie 1,66 m. Žiūrovų sėdėjimo sektorių ilgiai 

sudaro 10-12 m. 

Visi projektuojamo žiūrovų sėdėjimo įrenginio elementai, jų konstrukcijos, medžiagos ir apdaila 

projektuojami identiški esamiems įrenginiams. Laiptai ir platformos šlaito viršuje numatomos identiškos cinkuoto 

metalo grotelės. Numatomas ažūrinis sėdėjimo vietų priekinis uždengimas, t. y. naudojamos cinkuotos grotelės, 

tuo tikslu, kad stovint gynybinio griovio apačioje, per konstrukcijas persišviestų šlaitas. Sėdėjimo paviršiai -

 tamsiai ruda jūrinė fanera. Metalo elementai dažomi juoda spalva. Laiptų viduryje naudojami identiški metaliniai 

4x4 cm profilio turėklai, dažomi juoda spalva.  

Detalesnė informacija pateikiama projekto Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalyje (SP).  

4.2. Konstrukcijų dalies sprendiniai 

Konstrukcijų dalis parengta, vadovaujantis šiais esminiais reikalavimais: 

- mechaninis atsparumas ir pastovumas, t. y., kad apkrovos, galinčios veikti statinį statybos ir naudojimo 

metu, nesukeltų šių pasekmių; viso statinio ar jo dalies griūties, didesnių deformacijų, nei leistinos; 

- higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, t. y., kad nekiltų grėsmė žmonių sveikatai dėl šių priežasčių: 

kenksmingų dujų išsiskyrimo, pavojingų kietųjų dalelių buvimo ore, statinių konstrukcijų ar statinių 

vidaus drėgmės; 

- saugaus naudojimo, t. y., kad statinį naudojant ar prižiūrint būtų išvengta nelaimingų atsitikimų: 

paslydimo, kritimo, susidūrimo. 

 Rekonstruojamų atraminių sienučių (t2), naujos dalies įrengimui numatomi gręžtiniai 0,6 m 

diametro poliniai pamatai, kurie įrengiami 2 m žingsniu sujungiant rostverku. Antžeminė atraminių 

sienučių dalis projektuojama su tvirtinimo mazgais kiekviename stulpelyje, prie kurio varžtais 

prijungiama laikinų žiūrovų sėdėjimo įrenginių sija. Atraminių sienučių konstrukcijos paskirtis yra 

laikyti pagrindinę žiūrovų sėdėjimo įrenginių apkrovą.  

 Prieš statybos darbų vykdymą, visų pamatų įrengimo darbus, žemės judinimo darbus, 

privalomai būtina atlikti žvalgybinius archeologinius tyrinėjimus, vadovaujantis PTR 2.13.01:2011 

„Archeologinio paveldo tvarkyba“. 

 Atlikus archeologinius tyrimus ir radus nepalankią geologinę situaciją, projektas turi būti 

koreguojamas, vadovaujantis atliktų tyrimų duomenimis.  

4.2.1. Rekonstruojami inžineriniai statiniai atraminės sienutės t2 (unikalus Nr. 4400-4640-2382) ir 

didinami laikini surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginiai 

Rekonstruojamų atraminių sienučių (t2) sprendiniai 

Šlaito viršuje Papilio g. rekonstruojamos atraminės sienutės (t2), kurių naujos atkarpos įrengimui 

projektuojami gręžtiniai poliai d600mm kas 2,0 m, tarpusavyje sujungti gelžbetoniniu monolitiniu rostverku. Virš 

rostverko įrengiami monolitinio gelžbetonio atraminių sienučių stulpeliai standžiai sujungiami su rostverku. 
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Atraminių sienučių stulpelių viršutinėje dalyje įdedamos įdėtinės plieninės cinkuotos detalės Peikko JENKA TF 

long No.36 (po 2 vnt./ stulpeliui). Jos skirtos surenkamo žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginių tvirtinimui. 

Atraminės sienutės (t2) pamatų poliai projektuojami, vadovaujantis jau atliktų archeologinių/geologinių 

tyrimų išvadomis. Kadangi archeologiniai tyrinėjimai būtini visoje kultūros paveldo objekto Pilies teritorijos ir 

senamiesčio kultūrinis sluoksnis (2978) teritorijoje, prieš įrengiant šiuos polius turi būti atlikti archeologiniai 

tyrinėjimai. Atlikus archeologinius tyrimus ir radus nepalankią geologinę situaciją, projektas turi būti 

koreguojamas, vadovaujantis atliktų tyrimų duomenimis. 

Laikinų surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginiai 

Projekte pateikiami surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginių sprendiniai, pagal kuriuos turi būti 

atliekami gamyklinio išpildymo įrenginiai.  

Sijos ir atraminių sienučių stulpelio sujungimo mazgas – šarnyras, leidžiantis pasisukti apie ašį statmeną 

sijos ašiai ir vertikalius poslinkius (sijos galinė plokštelė su vertikaliomis kiaurymėmis M36 sriegtiems strypams). 

Surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginių pagrindinės plieninės sijos gaminamos iš atskirų segmentų 

tarpusavyje jungiamų flanšinėmis varžtinėmis jungtimis. Sijų plienas S275, dažomas pagal koroziškumo 

kategorijos C3 reikalavimus.  

Surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginių sėdėjimo vietų karkasą formuojantys elementai. 

Sėdėjimo vietų karkaso elementai lenkto lovinio profilio, jungtys - varžtinės. Plienas S235, dažomas pagal 

koroziškumo kategorijos C3 reikalavimus.  

Surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginių laiptai ir praėjimai. Laiptams ir praėjimams naudojamos 

cinkuotos presuotos groteles (h=20mm, tipas 3010, akutės 31x9mm, laikančiojo skersinio matmenys 20x2mm).  

Rengiant žiūrovų sėdėjimo vietų gamyklinius brėžinius būtina sprendinius patikslinti, įvertinant esamą 

situaciją teritorijoje, žemės paviršiaus esamas aukščių altitudes. Dėl paminėtų priežasčių, prieš statyba tikslinami 

ir suprojektuotų rekonstruojamų kitų inžinerinių statinių sprendiniai. 

Statybos darbų metu dėl nenumatytų objektyvių priežasčių projekto dalies sprendiniai ir sąnaudų kiekiai 

gali būti tikslinami. 

Visi projekto dalies sprendinių pakeitimai privalo būti suderinti su projekto vadovu, projekto dalies vadovu, 

gautas Statytojo pritarimas. 

Detalesnė informacija pateikiama projekto konstrukcijų dalyje (SK).  

5. Projektinių sprendinių atitikimas teritorijų planavimo dokumentams 

Projektiniai sprendiniai parengti vadovaujantis: 

- Kauno miesto teritorijos bendruoju planu (2014-04-10 patvirtintas Kauno miesto savivaldybės 

teritorijos bendrasis planas, savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-209). 

- Kitais galiojančiais teritorijos planavimo dokumentų sprendinius. 

Projekto sprendiniai atitinka minėtų teritorijos planavimo dokumentų nurodymus. 
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Ištrauka iš Kauno miesto teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio 

 

Pagal Kauno miesto bendrąjį planą rekonstruojami statiniai patenka į pagrindinio centro zoną ir kultūros 

paveldo teritoriją. Projektuojami laikini surenkami įrenginiai patenka į Konservacinės teritorijos zoną.  

Pagal galiojantį Kauno pilies liekanų (kodas 839) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo 

plano teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano paveldotvarkos projektą, projektuojami laikini surenkami įrenginiai 

patenka į specialiajame plane nustatytą „TERITORIJA 2 - pilies gynybinis griovys“, kuriai nustatytas saugojimo 

režimas - A (autentiškos paskirties saugojimo režimas), statinių statyba neleidžiama, nustatytas reikalavimas 

apželdinimo elementams - „c1 - šalinamos pilies apžvalgą užstojančios medžių grupės, šalinamos pilies teritorijos 

reljefo formavimui trukdančios želdinių grupės. Gynybinis griovys apželdinamas pieva, galimas fragmentinis 

žvyro dangos naudojimas“; reikalavimai žemės darbams - „d - prieš vykdant žemės judinimo darbus būtina atlikti 

archeologinius tyrimus; reikalavimai reljefo formavimui „e - reljefas formuojamas (atkuriamas) pagal 

archeologinių tyrimų duomenis“. 

 

 
Ištrauka iš Kauno pilies liekanų specialiojo plano paveldotvarkos brėžinio. 
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Pagal galiojančio Žemės sklypo Pilies g. 17, Kaune, detaliojo plano, patvirtinto 2015-04-02 sprendimu 

Nr.T-132, projektuojami laikini surenkami įrenginiai patenka į sklypo dalį “1A2”, kurioje statinių statyba 

negalima.  

Šioje teritorijoje praplečiami esami įrenginiai - laikinų surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginiai. 

Numatomi gamyklinio išpildymo  laikinų surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginių įrengimas. 

 

 
Ištrauka iš žemės sklypo Pilies g. 17, Kaune, detaliojo plano pagrindinio brėžinio 

Esant būtinybei, atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, teritorijų planavimo dokumentai turi būti 

koreguojami teisės aktų nustatyta tvarka. 

6. Trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimai 

Projektuojami statiniai ir įrenginiai planuojami statyti ir įrengti, išlaikant norminį atstumą iki esamų ir/ar 

projektuojamų inžinerinių tinklų, saugotinų medžių bei gretimų sklypų ribų, nepažeidžiant trečiųjų asmenų 

interesų.  

Statinių statyba ir įrenginių įrengimas turi būti vykdoma, o statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos 

metu ir naudojant pastatytą statinį trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos 

pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio 

saugos ir paskirties dokumentų nuostatas.  

Turi būti išlaikomos šios sąlygos: 

- galimybė patekti į valstybinės ir vietinės reikšmės kelius bei gatves; 

- galimybė naudotis esamais inžineriniais tinklais; 

- gaisrinę saugą reglamentuojančiais dokumentais nustatytų saugos priemonių išsaugojimas; 

- apsauga nuo keliamo triukšmo, vibracijos, elektros trikdymų ir pavojingos spinduliuotės; 

- apsauga nuo oro, vandens, dirvožemio ar gilesnių žemės sluoksnių taršos; aplinkos apsaugos 

statinių bei priemonių, jų veiksmingumo išsaugojimas; gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimas; 

vertingų želdinių išsaugojimas; gaisro gesinimo sistemų išsaugojimas. 
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7. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms 

teritorijoms 

Planuojamos darbų apimtys nedarys neigiamo poveikio aplinkai, kultūros paveldo ar gamtinėms vertybėms. 

Statybos darbų metu ir po jų, šiukšlės bus išvežamos.  

Statybos metu kaimyniniuose sklypuose esančių pastatų naudotojai nepatogumų nepatirs. Priėjimai ir 

privažiavimai nebus apriboti. Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti.  

Išvežti iš statybos objekto dulkančias atliekas autotransportu, tik gerai uždengus kėbulą, priešingu atveju 

draudžiama.  

Vykdant darbus būtina užtikrinti, kad nebūtų teršiamas gruntinis ir paviršinis vanduo. Statybai naudojami 

mechanizmai ir mašinos patikrinami, kad būtų sandarūs ir į aplinką nepatektų kuro ir tepalų. 

Kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Privalu užtikrinti, jog projekto sprendiniai 

trečiųjų asmenų interesams poveikio neturėtų arba, kad projekto sprendiniai su trečiaisiais asmenimis būtų 

suderinti. 

8. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, 

kultūros paveldas, kultūros paveldo išsaugojimas, aplinkos apsaugos apsauginės urbanistikos, 

apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių 

aprašymas 

8.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, specialieji paveldosaugos 

reikalavimai, kultūros paveldas, kultūros paveldo išsaugojimas 

8.1.1. Saugomos teritorijos 

Vadovaujantis Kauno miesto bendrojo plano brėžiniu „Kraštovaizdžio apsauga (gamtinis karkasas, 

saugomos teritorijos)“, nekilnojamojo turto registro duomenų žemėlapiu ir valstybės informacinės sistemos 

geoportal.lt duomenimis, statybos sklypas nepatenka į saugomas teritorijas.  

8.1.2. Paveldosauga specialieji paveldosaugos reikalavimai 

Projekto rengimui gauti paveldosaugos specialieji reikalavimai (2023-02-09 Nr. PRD-00-230209-00060). 

Projekto sprendiniai parengti vadovaujantis minėtų paveldosaugos specialiųjų reikalavimų nurodymais.  

8.1.3. Kultūros paveldas, kultūros paveldo išsaugojimas 

Statybos sklypas su projektuojamais rekonstruojamais statiniais - aikštele (b1), atraminėmis sienutėmis (t2) 

su laikinų žiūrovų sėdėjimo įrenginių didinimu-išplėtimu patenka į: 

- nacionalinio reikšmingumo lygmens valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Kauno senamiestis 

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 20171) (toliau Kauno senamiestis (20171) teritoriją; 

- nacionalinio reikšmingumo lygmens paminklo, komplekso Kauno pilies liekanos (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 839) sudėtinio elemento Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (unikalus 

kodas Kultūros vertybių registre 26205) teritoriją; 

- pavienio kultūros paveldo objekto Pilies teritorijos ir senamiesčio kultūrinio sluoksnio (unikalus kodas 

Kultūros vertybių registre 2978) teritoriją.  
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Ištraukos iš Kultūros vertybių registro žemėlapio  

 

Statybos sklypo gretimybės. Pietinėje pusėje yra išsidėstę: 

- nacionalinės reikšmės paminklas - kultūros paveldo komplekso Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. 

Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia (unikalus kodas Kultūros 

vertybių registre 22349);  

- nacionalinės reikšmės inicijuotas skelbti valstybės saugomu Kauno Švč. Trejybės bažnyčios, Bernardinų 

vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių kompleksas (unikalus kodas Kultūros vertybių registre kodas 

39052).  

Rytinėje pusėje, gatvėje, yra įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, šalia kurios stovi užkonservuotas ir 

nenaudojamas kultūros paveldo objektas Kauno miesto Žydų ligoninės pastatas (unikalus kodas Kultūros vertybių 

registre 36607).  

Šiaurėje pusėje, sklype Pilies g. 17 išsidėstęs Kauno pilies liekanų (839) kompleksas. Papilio gatvė 

vakarinėje pusėje ties esamu asfaltuoto tako atsišakojimu į Santakos parką pereina į pėsčiųjų taką, kuris toliau 

jungiasi į pagrindinį Santakos parko taką šiaurės vakaruose. 

Projektuojami statiniai ir įrenginiai patenka į Kauno pilies liekanų (839) teritoriją, kurios vertingųjų 

savybių pobūdis: 

- Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); 

- Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

- Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas); 

- Istorinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); 

- Kraštovaizdžio. 

Vertingosios savybės, liečiančios projektuojamus statinius: 

“7.1.1.3. planavimo sprendiniai - tūrinė erdvinė kompozicija, plano struktūra, sudaryta iš piliavietės 

P dalyje išlikusių statinių: P gynybinės sienos, gynybinės sienos R ir V atkarpų fragmentų, keturkampio pagrindo 
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kampinio PV bokšto liekanų ir apskrito PR bokšto, bastėjos, lanku juosiančios PR bokštą, ir pilį iš P ir R pusių 

supančiu gynybiniu grioviu (suformuota XX a. restauracijų metu; spėjamas piliavietės Š dalies kontūras atkurtas 

2011 m; <…> “ 

“7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (Pilies teritorijos ir senamiesčio kultūrinis 

sluoksnis, u. k. 2978; piliavietėje susiklostęs 1.8-3.5 m. kultūrinių sluoksnių klodas skirstomas į penkis horizontus: 

1. senovės gyvenvietės sluoksnis, datuotinas X-XII a., 2. pirmosios Kauno pilies pastatymo ir sugriovimo 

sluoksnių horizontas, 3. medinės-molinės pilies horizontas, 4. antrosios pilies pastatymo ir gyvavimo metu 

susidariusių sluoksnių horizontas, datuotinas XIV-XV a. riba - XVII a. vid., 5. antros pilies sunykimo ir griuvimo 

sluoksnių horizontas, XVII vid. - XX a.; -; 2014 m.);” 

Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (26205) vertingųjų savybių pobūdis - inžinerinis (lemiantis 

reikšmingumą retas). Vertingoji savybė, kurią įtakos projektuojami darbai: 

“7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - pietinio gynybinio griovio R-V krypties ir rytinio gynybinio 

griovio P-Š krypties trasos, vidiniai griovių šlaitai (pastačius pilies pirmos pilies sienas gynybiniai grioviai buvo 

iškasti prie rytinės ir pietinės pilies sienų, susijungdami su Neries vaga, jie atskyrė ir gynė piliavietę nuo 

sausumos pusės, apie pirmosios pilies griovių plotį aiškių duomenų nėra, nes antrosios pilies statybos metu 

gynybiniai grioviai buvo praplatinti iš išorės jų pusės, iškastas žvyras buvo paskleistas aplinkinėje teritorijoje, 

tvarkant vidinį gynybinio griovio šlaitą, pirmosios pilies priešpilių mūras buvo nuardytas pagal formuojamo 

naujo šlaito profilį, šlaitai skirtingose vietose buvo sutvirtinti molio sluoksniais, kalkių skiediniu ir lauko 

rieduliais, XVI a. pastačius bastėją, į ŠR nuo jos buvo įrengtas gynybinis-hidrotechninis įrenginys, kurio liekanos 

gynybiniame griovyje buvo surastos 1994 ir 2011 m.; XX a. II p. grioviai išvalyti iki pavasarių potvynių 

pasiekiamo lygio, dalis autentiškų išorinių griovių šlaitų išeina už Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 

specialiuoju planu suformuotos teritorijos ribų, žr. 13.52, 13.53, autentiški griovių dugnai yra žymiai giliau nei 

dabartiniai”. 

 

Rekonstruojami esami statiniai (atraminės sienutės t2 ir aikštelė b1) patenka į Kauno senamiesčio 

(20171) teritoriją, kurios vertingąją savybę įtakos planuojami darbai: 

“7.2.1.5. vietovės plano struktūros keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų tipai, trasos, 

dangos - gatvių trasos: <…> Papilio g. PR atkarpos iki bernardinų vienuolyno tvoros, M. Daukšos, A. Jakšto, 

Pilies gatvių”. 

Esamas gynybinio griovio pietinis šlaitas yra nevienodo aukščio - statinių rytinėje pusėje yra apie 6 m 

peraukštėjimas, o projektuojamų statinių vakarinėje pusėje - apie 3 m. Pietinio šlaito viršutinės briaunos atstumas 

nuo esamo Papilio gatvės asfalto krašto prie esamų statinių yra išlaikytas apie 2 m pločio, kuriame yra įrengta 

skaldos ir plastikinio korio aikštelė b1. Šlaito briauna, artėjant Santakos parko link yra nuslinkusi/nunykusi ir 

sutampa su Papilio g. asfalto kraštu bei neatitinka įteisintos Pilies g. 17 sklypo ribos. 

Esami atraminės sienutės t2 44 stulpeliai (elementai 0,6x0,6x0,5(h) m) yra įrengti palei gynybinio griovio 

šlaito briauną išlaikius 0,5 m atstumą ir yra aptaisyti pilko poliruoto granito plokštėmis. Prie stulpelių yra įrengti 

26 mediniai suoliukai. Stulpeliai išdėstyti tiksliai pagal nustatytą kultūros paveldo objekto - Kauno pilies liekanų 

komplekso (839), - teritorijos ribą, kuri sutampa su kadastrinio sklypo Pilies g.17 riba. 

Prie esamų atraminės sienutės t2 stulpelių konstrukcijos varžtais pritvirtintos metalinės sijos, ant kurių yra 

surinkta visa žiūrovų sėdėjimo įrenginių konstrukcija susidedanti iš ažūrinių laiptų ir jūrinės faneros suolų. Šių 

laikinų surenkamų žiūrovų tribūnų ilgis yra apie 84 m, o plotis skerspjūvyje - apie 13 m. Konstrukciją sudaro 

8 laiptatakiai ir 7 žiūrovų sėdėjimo sektoriai. Dėl esamų peraukštėjimų esami žiūrovų sėdėjimo įrenginiai -

 laikinos tribūnos yra įrengtos su peraukštėjimais rytiniame krašte.  

Esama statinių ir įrenginių būklė yra gera, dalinių nusidėvėjimo požymių turi tik jūrinės faneros suolai. 
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Sprendinių poveikis saugotiniems kultūros paveldo elementams. Dėl rekonstruojamų inžinerinių 

statinių - aikštelės (b1) ir atraminių sienučių (t2) Papilio gatvės ribose bei laikinų surenkamų žiūrovų sėdėjimo 

vietų įrengimo Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (26205)  šlaite projekto sprendinių įgyvendinimo, nebus 

pažeistos Kauno pilies liekanų (839) Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (26205) vertingosios savybės, 

nustatytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2014-12-01 aktu Nr. KPD-SK-234; nebus pažeisti 

teritorijos autentiški elementai, sudarantys vertingąsias savybes bei projekto sprendinių įgyvendinimas 

nesumenkins teritorijos kultūrinės vertės, bet pratęs jos gyvavimo laiką, pagerins eksploatacijos, prieinamumo 

savybes ir pagerins Kauno senamiesčio (20171) estetinį vaizdą bei patrauklumą, suaktyvins kultūros paveldo 

sklaidą. 

Vykdant žemės judinimo darbus šioje teritorijoje, būtini archeologiniai tyrinėjimai, vadovaujantis PTR 

2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“. 

8.2. Aplinkos apsaugos, urbanistikos išsaugojimas 

Projektuojamų statinių statyba ir eksploatavimas neigiamo poveikio aplinkai, teritorijai ir gretimų teritorijų 

urbanistikai neturės.  

Neigiamo poveikio žemei ir dirvožemiui nenumatoma. Dirvožemio erozija ar padidinta tarša nenumatoma. 

Poveikis paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, 

rekreacijai nenumatomas.  

Statybos metu bus neigiamas trumpalaikis vizualinis poveikis. 

8.3. Apsaugos zonos 

Vadovaujantis nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašų duomenis statybos sklype esantiems 

inžineriniams tinklams yra nustatytos apsaugos zonos. 

8.4. Sanitarinė apsaugos zona 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166, nuo 

2020-01-01), veikla, susėjusi su projektuojamais statiniais ir jų eksploatavimu, nepatenka į IV sk., 50 straipsnyje 

nurodytos ūkinės veiklos sąrašą, todėl, sanitarinė apsaugos zona nenustatoma. 

8.5. Poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas  

Numatomos poveikio aplinkai mažinimo priemonės: 

Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius. 

Kad neužteršti požeminių vandens telkinių, žemės ir betonavimo darbus turi būti numatoma atlikti ne 

lietingu periodu ir per trumpą laiką, sparčiai, nepaliekant įdubų ir vandens telkimosi zonų.  

9. Universalaus dizaino ir neįgaliųjų poreikių tenkinimo sprendiniai  

Neįgaliųjų vežimėlių judėjimas įmanomas tik Papilio gatve iki pat atraminės sienutės suoliukų zonos. 

Priėjimai prie Kauno pilies yra per esamą tiltelį į vidinį pilies kiemą. Kauno pilies gynybiniai grioviai nėra 

pritaikyti neįgaliųjų ir kitų ratuotų judėjimo priemonių reikmėms, kadangi juose negali būti įrengtų pėsčiųjų takų 

dėl autentiškumo.  

Numatomos 6 vietos, kur galėtų privažiuoti neįgaliojo vežimėlis tarp atraminių sienučių stulpelių. 

Projektuojamos surenkamos konstrukcijos užtikrins fizinį barjerą, kad būtų užtikrintas saugumas dėl nuvažiavimo 

nuo šlaito. 
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10. Statybos sklype esamų statinių, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar atstatymas 

Statybos sklypo dalyje, tvarkomoje teritorijoje, kurioje numatomas esamų statinių ir įrenginių padidinimas 

(išplėtimas), Papilio gatvės kelkraštyje yra esamos gatvės apšvietimo atramos su šviestuvais ir požeminiai elektros 

tinklai.  Jie priklauso Statytojui (atsakingas KMSA Miesto tvarkymo skyrius).  

Projektuojami statiniai patenka į minėtų požeminių elektros tinklų apsaugos zoną. Esami gatvės apšvietimo 

tinklai, patenkantys į darbų zoną, statybos metu pertvarkomi (šių tinklų pertvarkymas į šio projekto sudėtį 

neįeina). Esamos apšvietimo atramos su šviestuvais Papilio g. turi būti perkeliami  į nurodytas vietas sklypo plane.  

Įrengiant rekonstruojamų statinių pamatus privaloma išlaikyti norminius atstumus iki esamų elektros ir 

ryšių kabelių.   

Vykdant statybos darbus, turi būti įvertinta statybos sklype esamų inžineriniai tinklų padėtis ir esant 

poreikiui imtasi apsaugos priemonių, kad jie nebūtų pažeisti. Esant būtinybei atlikti inžinerinių tinklų 

pertvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka. 

Vykdant statybos darbus esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, prieš žemės kasimo darbus kviestis tuos 

tinklus eksploatuojančių tarnybų atstovus.  

11. Informacija apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir numatomą 

taršą 

Projektuojamų statinių statyba ir eksploatavimas nepatenka į taršių veiklų sąrašą.  

Gamtos ištekliai, tokie kaip - žemė, dirvožemis, biologinė įvairovė inžinerinių tinklų statybai ir 

eksploatuojant juos nebus naudojami. 

Aplinkos komponentams vandeniui, orui, klimatui, dirvožemiui, žemės gelmėms, gamtiniam karkasui 

eksploatuojant statinius įtakos neturės. 

 

11.1. Planuojamas atliekų susidarymas 

Statybinės atliekos. Statybos darbų metu susidarys statybinės atliekos. Statybinės atliekos bus tvarkomos 

vadovaujantis aplinkosauginiais reikalavimais bei normomis. Statybinės atliekos, netinkamos naudoti statybos 

aikštelėje ar perdirbti, bus išvežamos sudarius sutartį su statybines atliekas tvarkančia įmone. Statybinės atliekos 

iki išvežimo ar jų panaudojimo pagal atskiras jų rūšis, kaupiamos konteineriuose, talpyklose ir pan. Statybos 

darbų metu susidarys statybinės atliekos, kurios bus tvarkomos, vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo 

taisyklėmis“ bei „Bendrosiomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis“. Pagal pastarųjų taisyklių 2 priedą statybos periodo 

atliekos priskiriamos „statybinėms ir griovimo atliekoms“ (17 skyrius). Tai nepavojingos atliekos.  

Statybinės atliekos bus rūšiuojamos statybos aikštelėje. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti 

saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos 

darbų pabaigos. Atliekos pagal sudarytą sutartį su atliekas tvarkančia įmone išvežamos. 

Visos susidarančius atliekos statybos metu bus rūšiuojamos vadovaujantis atliekų tvarkymo taisyklių 

reikalavimais. 

Detalesnis aprašymas pateiktas projekto SO dalyje.  

12. Informacija, apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimą 

Ūkinė veikla susijusi, su projektuojamų statinių statyba ir jų eksploatavimu, kuriai reiktų atlikti atranką dėl 

poveikio aplinkai vertinimo, nepatenka į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

vertinimo įstatymo 2 priedo „Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai 

vertinimo, rūšių sąrašą bei 1 priedo „Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti 

vertinamas, rūšių sąrašą“. 
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13. Duomenys apie planuojamos ūkinės veiklos atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų 

reikalavimams 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (PVSV) atliekamas planuojamoms arba vykdomoms ūkinėms 

veikloms, kurioms turi būti nustatomos arba tikslinamos sanitarinių apsaugos zonų (SAZ) ribos.  

Projektuojamų statinių statybos ir jų eksploatavimo veiklai, SAZ nenustatomas vadovaujantis LR 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166, nuo 2020-01-01) 50 straipsnio 

nuostatomis. 

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166, nuo 

2020-01-01), veikla susėjusi, su projektuojamų statinių statyba ir jų eksploatavimu, nepatenka į IV sk., 50 

straipsnyje nurodytos ūkinės veiklos sąrašą, todėl, sanitarinė apsaugos zona nenustatoma.  

Planuojama vykdyti ūkinė veikla atitiks visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus. 

14. Esminių statinio reikalavimų užtikrinimas projekte 

Projekte numatyti sprendiniai užtikrina, jog kiti inžineriniai statiniai turi būti statomi ir pastatyti, o 

statybos sklypas tvarkomas taip, kad statybos metu ir naudojant pastatytus statinius trečiųjų asmenų gyvenimo ir 

veiklos sąlygos, kurias jie turėjo iki statybos pradžios, galėtų būti pakeistos tik pagal normatyvinių statybos 

techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nuostatas. 

15. Projektinių pasiūlymų viešinimo ataskaita  

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis projektuojami 

statiniai patenka į visuomenei svarbių statinių (jų dalių) sąrašą. 

Pagal minėto reglamento 13 priedo „Projektiniai pasiūlymai“ reikalavimus ir Kauno miesto savivaldybės 

administracijos pritarta projektinių pasiūlymų rengimo užduotį (2022-11-21) parengti „Atraminės sienutės t2 (un. 

Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo 

Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas“, projektiniai pasiūlymai. 

Vadovaudamasi LR Statybos įstatymu ir statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio 

projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatomis projekto rengėjai atliko teisės aktų nustatytas viešinimo 

procedūras.  

Sklypo adresas: Papilio g. ir Pilies g. 17, Kaune. 

Statytojas: Kauno miesto savivaldybė, k. 111106319. 

Rengėjas: Kauno SĮ „Kauno planas“, Kęstučio g. 66A, Kaunas; įmonės kodas: 133810450; tel. +370 

37220146, el. paštas info@kaunoplanas.lt. Projekto vadovė - Viltautė Žaltauskienė; atestato Nr. A1202, mob. tel. 

+370 61936723, el. paštas: v.zaltauskiene@kaunoplanas.lt.  

Projektinių pasiūlymų viešinimo eigos aprašymas 

1. 2022-11-17 paskelbta informacija apie parengtus Projektinius pasiūlymus IS Infostatyba elektroninėje 

svetainėje: http://www.planuojustatau.lt/.  

2. 2022-11-22 Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje paskelbta informacija apie parengtus 

projektinius pasiūlymus http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-

pasiulymai/.  

3. 2022-11-23 įrengtas stendas Papilio g. su nurodyta parengtų Projektinių pasiūlymų informacija. 

Susipažinti su parengtais Projektiniais pasiūlymais buvo galima nuo 2022-11-23 iki 2022-12-08, Kauno 

miesto savivaldybės internetinėje svetainėje - http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-

statiniu-projektiniai-pasiulymai/.  Pasiūlymai buvo priimami iki viešojo susirinkimo dienos 2022 m. gruodžio 

mėn. 8 d. ir susirinkimo metu. 

4. Iki viešo susirinkimo negauta pastabų su pasiūlymais/pastabomis.  

5. Viešas susirinkimas vyko 2022-12-08, 16 - 17 val. nuotoliniu būdu 
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http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-pasiulymai/
http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-pasiulymai/
http://www.kaunas.lt/urbanistika/statiniu-projektavimas/viesinami-statiniu-projektiniai-pasiulymai/
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https://forms.office.com/r/FbB54PG5NC 

Buvo organizuojamas viešas susirinkimas, transliacijos nuotoliniu būdu, vadovaujantis STR1.04.04:2017 

„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis. 

6. Susirinkime užsiregistravo ir dalyvavo 3 Kauno SĮ Kauno planas atstovai ir statytojo- Kauno miesto 

savivaldybės, atstovas. Susirinkimas baigtas 17 val. 

Išvados:  

Atsižvelgiant į aukščiau pateiktą informaciją ir pridedamus dokumentus galima konstatuoti, kad: 

• Viešo svarstymo su visuomene baigiamasis (aptarimo) etapas įvyko.  

• Viešas susirinkimas vyko 2022-12-08 d., 16.00 –17.00 val. (pridedamas protokolas). 

• Procedūra yra baigta ir projektiniai pasiūlymai teikiami pritarimui. 

Kauno miesto savivaldybės administracija 2023-01-09 pritarė projektiniams pasiūlymams. 

2023-03-22 raštu Nr. (12.56-K E)2K-972 KPD Kauno teritorinis skyrius pritarė projektiniams pasiūlymams. 

 

https://forms.office.com/r/FbB54PG5NC
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1. Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, kiti bendrieji nurodymai ir 

reikalavimai 

1.1. Teisės aktų laikymasis ir reikalingi leidimai 

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos normų bei 

Lietuvos draudimo kompanijos reikalavimus. Taip pat turi būti laikomasi statytojo reikalavimų. 

Rangovas yra atsakingas už visų leidimų iš valdžios įstaigų ir kitų institucijų gavimą. 

Visos konstrukcijos ir įranga turi būti sertifikuoti arba pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje 

nustatyta tvarka ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą. 

Pranešimas apie darbų pradžią 

Statytojas privalo, per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 

informacinę sistemą „Infostatyba“ arba raštu Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie 

Aplinkos ministerijos pateikti informaciją apie numatomą statybos pradžią ir pasamdytą ar paskirtą 

rangovą, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, statinio statybos vadovą, statinio statybos 

techninį prižiūrėtoją ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki statybos pradžios, apie naujo rangovo, 

statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo ir statinio statybos techninio 

prižiūrėtojo pasamdymą ar paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo 

dienos. Raštu pateiktą šiame punkte nurodytą informaciją Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcija prie Aplinkos ministerijos iki statybos pradžios paskelbia Lietuvos Respublikos statybos 

leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. 

Statytojas arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki statybos 

darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui išankstinį pranešimą apie 

statybos pradžią (3 priedas), jei: 

− statybvietėje vykdomi darbai, susiję su konkrečiais pavojais darbuotojų saugai ir sveikatai 

statybvietėse; 

− nurodyti šių Nuostatų 2 priede; 

− rangovo įmonėje, pagal sutartį su statytoju arba statinio statybos valdytoju vykdančioje statybos 

darbus, per paskutinius trejus metus įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe ar 

darbuotojui buvo pripažinta profesinė liga; 

− statybvietėje darbų trukmė ilgesnė kaip 30 darbo dienų ir vienu metu dirba daugiau kaip 20 

darbuotojų arba numatoma didesnė kaip 500 darbuotojo darbo dienų (pamainų) darbų apimtis. 

Prieš pradėdamas žemės kasimo darbus inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų 

objektų apsaugos zonose (statybvietėje ar šalia jos), rangovas privalo gauti leidimą žemės darbams 

vykdyti nustatyta tvarka, raštu iškviesti minėtų objektų savininkų ar naudotojų atstovus (nurodant 

atvykimo vietą ir laiką). Atstovai privalo įrašyti savo reikalavimus (nurodymus) į statybos darbų žurnalą 

arba įforminti juos kitais dokumentais. 

1.2. Įstatymai ir normatyviniai dokumentai, kurių privalu laikytis statant statinį 

Statybų vykdymo procese būtina vadovautis šiais teisės aktais ir reglamentuojančiais 

dokumentais: 

− LR Statybos įstatymas; 

− LR Teritorijų planavimo įstatymas; 
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− LR Aplinkos apsaugos įstatymas; 

− LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas;   

− LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 

− LR Atliekų tvarkymo įstatymas; 

− LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas; 

− STR 1.01.01:2005 „Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai“; 

− STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“; 

− STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 

− STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 

− STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 

sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 

leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 

Atliekant statybos darbus, privaloma vadovautis šiais darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės 

saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje 

norminiais aktais ir dokumentais: 

− LR darbo kodeksas; 

− Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; 

− LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 

− Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai; 

− Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatai; 

− Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai; 

− Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatai; 

− Kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams aprašas; 

− Statybinių keltuvų naudojimo ir priežiūros taisyklės; 

− Kėlimo kranų naudojimo taisyklės; 

− Krovinių kėlimo rankomis bendrieji nuostatai; 

− Potencialiai pavojingų įrenginių avarijų tyrimo nuostatai; 

− Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai; 

− Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 

Vykdyti statinio statybą turi teisę Lietuvos Respublikoje įregistruota statybos įmonė arba užsienio 

valstybės statybos įmonė, gavusios Vyriausybės įgaliotos institucijos išduotą atestatą verstis šia veikla. 

Įmonė, gavusi atestatą, suteikiantį teisę statyti ypatingus statinius, gali atlikti ir kitų statinių 

(neypatingų) statybos darbus, taip pat įmonė, gavusi atestatą, suteikiantį teisę atlikti statinio statybą 

(būti statinio statybos rangovu), gali atlikti ir atestate nurodytus statinio dalies statybos darbus (būti 

subrangovu)  

Rangovo įmonė privalo turėti jos vadovo patvirtintus: personalo (inžinierių, technikų, meistrų, 

darbininkų ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus (konkrečioms pareigoms užimti ir konkretiems darbams 

atlikti). 

http://www.vtpsi.lt/node/3206
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Parinkti rangovai ir subrangovai bei objekte atliekantys darbus specialistai privalo būti atestuoti 

nustatyta tvarka bei turintys kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę dirbti nekilnojamųjų 

kultūros vertybių objekte. 

Statytojas pasirenka statybos rangovą konkurso būdu. 

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 

specialistams 

Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir specialistams: 

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurį skiria rangovas: 

Statinio statybos bendrųjų darbų vadovas tai fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, 

architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka bei turintys 

kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę dirbti nekilnojamųjų kultūros vertybių objekte, kuris 

atstovaudamas rangovui ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja statybos bendriesiems darbams, būdamas techniškais 

klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto statinio 

normatyvinę kokybę. 

Statinio statybos specialiųjų darbų vadovas tai fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, 

architektūros ar kitą aukštąjį inžinerinį išsimokslinimą), atestuotas nustatyta tvarka bei turintys 

kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę dirbti nekilnojamųjų kultūros vertybių objekte, kuris 

atstovaudamas rangovui ir įgyvendindamas statinio projektą nuo statybos pradžios iki statinio 

pripažinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, būdamas 

techniškais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetenciją atsako už pastatyto 

statinio normatyvinę kokybę. 

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai bei turintys 

kvalifikacinius dokumentus, suteikiančius teisę dirbti nekilnojamųjų kultūros vertybių objekte, išskyrus 

nesudėtingo statinio statybą. 

Rangovas privalo palaikyti ryšį su Lietuvos Respublikos kontroliuojančiomis institucijomis, 

užtikrinti jų patikrinimus savo sąskaita, bei ištaisyti trūkumus, kuriuos jie atras šių patikrinimų metu. 

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles, 

išleistas bet kurios valdžios įstaigos, kurios jurisdikcijoje randasi statybos aikštelė. 

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninėse specifikacijose, turi būti priimti Inžinieriaus, 

tai įforminant aktu, o baigtas statinys turi būti priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka. 

Subrangovai. Jei rangovas naudojasi subrangovų paslaugomis, prieš pradedant konkretų darbą 

reikia gauti Statytojo sutikimą. Rangovas pasirenkamus subrangovus turi aptarti su statytoju ir gauti jo 

pritarimą.  

Jei techninėje specifikacijoje nurodytas statybos techninis reglamentas ar kitas nurodytas 

dokumentas negalioja, būtina remtis negaliojantį dokumentą pakeitusiu. 
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2. Saugaus darbo, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos, tinkamų darbo higienos sąlygų 

statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimai; trečiųjų asmenų interesų apsauga 

statybos metu 

Darbų sauga 

Tuo atveju, kai statinį projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, 

statytojas privalo paskirti vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad 

statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai; statybos metu koordinuoti ir 

kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų 

įgyvendinimą. 

Rangovai, vykdydami statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, 

Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės 

aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Statybos – montavimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklėmis 

statyboje  

DT 5-00. 

Darbdavys turi užtikrinti, kad bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai 

turi būti apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Darbuotojas, kuris įvykus nelaimingam 

atsitikimui buvo sužeistas arba staigiai susirgo, turi būti nedelsiant nugabentas į medicinos įstaigą. 

Atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, pagal darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimus turi būti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti. 

Pirmosios pagalbos patalpose turi būti pagrindinė pirmosios pagalbos įranga bei priemonės. Į 

tokias patalpas turi būti lengvai patenkama su neštuvais. Šios patalpos turi būti paženklintos, kaip 

nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose, ir nurodytos 

kelrodžiais. 

Pirmosios pagalbos priemonės turi būti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas. 

Jų laikymo vietos turi būti pažymėtos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi būti 

aiškiai nurodyti gelbėjimo tarnybų (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinės ir avarinės dujų tarnybos) 

telefono numeriai ir adresai. 

Taip pat privalu laikytis kitų, nepaminėtų, darbuotojų saugą ir sveikatą reguliuojančių teisės aktų 

bei nutarimų reikalavimų. 

Projektu numatoma sudaryti darbo aplinka su minimaliu poveikiu dirbantiesiems. Sutinkamai su 

Sveikatos apsaugos ministro 1998 12 31 įsakymu Nr. 799, patvirtintu norminiu dokumentu “Higieninė 

kenksmingų darbo aplinkos veiksnių klasifikacija” visose darbo vietose sudarytos normalios darbo 

aplinkos sąlygos atitinkančios šiuos reikalavimus: 

− Kelių vienos krypties cheminių medžiagų suminis poveikis neviršija 1. 

− Dulkės neviršija DLK. 

− Darbo vietų vibracija neviršija DLL. 

− Visą žmogaus kūną veikianti vibracija neviršija DLL. 

− Rankas veikiančios vibracijos nebus 

− Akustinis triukšmas neviršys DLL. 
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− Elektros laukas pramoninio dažnio (50 Hz) visą darbo pamainą neviršys DLL. 

− Elektros statinis laukas visą darbo pamainą neviršys DLL. 

− Elektromagnetinis laukas 0,01 MHz - 300 GHz dažniuose visą darbo pamainą neviršys DLL. 

− Jonizuojančios spinduliuotės nebus. 

− Oro temperatūra šaltuoju metų laikotarpiu atitinka LD ribas. Dirbantiesiems lauke ir 

nešildomose patalpose įrengiama poilsio ir sušilimo patalpa. 

− Oro judėjimo greitis neviršija LD. 

− Santykinis oro drėgnumas atitinka LD ribas. 

− Biologinių dujų (amoniako, sieros vandenilio) koncentracija atitinka LD ribas. 

− Šiluminės spinduliuotės nebus. 

− Apšvieta darbo vietose atitinka LD. 

− Technologiniame darbo procese nenumatyta kenksmingų ergonominių veiksmų. 

Gaisrinė sauga 

Vykdant statybos darbus, vadovautis „Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis“ įrengiamas 

priešgaisrinis stendas – skydas, kuriame sukabinta gesintuvai, laužtuvai, kobiniai, kirviai, nedegaus 

audeklo gabalai, o šalia pastatytos dėžės su smėliu arba sorbentai ir statinės vandens. 

Gaisro gesinimo priemonės turi būti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo 

priemonės turi turėti jų naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi būti apmokyti naudotis gaisrų 

gesinimo priemonėmis. Mokymas turi būti periodiškai kartojamas. 

Atsižvelgiant į statybos pobūdį ir statybvietės ypatybes, patalpų matmenis ir paskirtį, naudojamus 

įrenginius, fizines ir chemines naudojamų medžiagų savybes bei galimą didžiausią darbuotojų skaičių, 

turi būti numatytas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro gesinimo priemonių ir, jei būtina, turi 

būti įrengti gaisro detektoriai bei gaisrinės signalizacijos įrenginiai; 

Gesinimo įranga, gaisrinės signalizacijos įrenginiai turi būti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai 

prižiūrimi ir tikrinami. Nustatyta tvarka periodiškai turi būti atliekami pirminių gaisro gesinimo 

priemonių ir gaisrinės signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai užsiėmimai darbuotojams 

apmokyti; 

Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai 

pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminės gaisro gesinimo priemonės turi būti paženklintos, kaip 

nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo darbovietėse nuostatuose. Ženklai turi būti 

patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose. 

Aplinkos apsauga 

Statybvietėje turi būti pildomas atliekų apskaitos žurnalas, vedama susidariusių ir perduotų 

tvarkyti statybinių atliekų apskaita, nurodomas jų kiekis, teikiamos atliekų apskaitos ataskaitos Atliekų 

tvarkymo taisyklėse ir Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėse nustatyta 

tvarka. Statybinių atliekų apskaitos dokumentai saugomi pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. 

Duomenys apie statybinių atliekų išvežimą įrašomi Statybos darbų žurnale, kaip nurodyta Statybos 

techniniame reglamente STR 1.08.02:2002 "Statybos darbai“. 

Šiukšlės turi būti kaupiamos konteineriuose: atskirai buitinėms atliekoms, atskirai statybos 

atliekoms ir cheminių medžiagų atliekoms. Šiukšlės ir buitinės nuotekos turi būti išvežamos rangovo. 
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Tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo 

reikalavimai statybos metu. 

Rangovai, vykdydami statybos darbus, turi vadovautis Darboviečių įrengimo statybvietėse 

nuostatais, Darbo įrenginių naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis 

apsauginėmis priemonėmis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų naudojimo nuostatais, 

Saugos ir sveikatos taisyklėmis statyboje ir kitais galiojančiais darbuotojų saugos ir sveikatos teisės 

aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais. 

Statytojas arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinį statant 

dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, 

kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai, ir 

statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų 

saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą. 

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos 

vadovas, inžinierius), teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs teisę eiti šias pareigas. 

Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius: 

− koordinuoja reikalavimų, nustatytų statinio techniniame projekte bei statybos darbų 

technologijos projekte, bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų 

prevencija, įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu: 

− sprendžia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, ypač statybvietėje atliekant skirtingus 

darbus (darbų etapus) vienu metu arba vieną po kito; 

− įvertina darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir 

sveikatai; 

− koordinuoja darbdavių ir, jei reikia, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą, kad jie vykdytų 

nurodytas pareigas ir, jei reikia, statinio techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte 

numatytas priemones; 

− atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir 

sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte; 

− organizuoja darbdavių, įskaitant ir vienas kitą keičiančius toje pačioje statybvietėje, 

bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos 

koordinavimą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją, taip pat organizuoja 

darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų bendradarbiavimą; 

− kontroliuoja statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi; 

− imasi priemonių, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę. 

Visi darbuotojai, neatsižvelgiant į jų darbo stažą, kvalifikaciją, gamybos pobūdį, turi būti 

instruktuojami darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. 

Darbuotojai instruktuojami priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą, pakeitus darbo 

organizavimą, pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones, pradėjus naudoti naujas 

technologijas, pakeitus ar priėmus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus.  

Darbuotojai instruktuojami ir kitais atvejais, kai darbdaviui atstovaujantis asmuo, darbdavio 

įgaliotas asmuo nusprendžia, kad to reikia siekiant apsaugoti darbuotojus nuo traumų ar profesinių 

ligų. 
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Instruktavimas atliekamas įmonėje nustatytu periodiškumu, primenant darbuotojui kaip saugiai 

dirbti jam pavestą darbą. 

Instruktavimas atliekamas ir tais atvejais, kai pasikeičia darbo organizavimas, pradėjus naudoti 

naujas ar modernizuotas darbo priemones, priėmus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktus, 

pakartotinai įvertinus profesinę riziką darbo vietose ir panašiais atvejais. Instruktavimas atliekamas, 

kai darbuotojai dirba pagal paskyras – leidimus. Paskyrose – leidimuose yra numatomi saugūs darbų 

atlikimo metodai, nurodomi atsakingi asmenys už darbų atlikimą. Instruktavimas atliekamas taip pat ir 

tais atvejais, kai darbuotojui pavedama vienkartinė užduotis, kuri nesusijusi su jo nuolatiniu darbu.  

Prieš statybos darbų pradžią ir darbų eigoje statybvietėje nustatomos pavojingos zonos, kuriose 

nuolat veikia arba gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai. 

Pavojingoms zonoms, su nuolat veikiančiais pavojingais ir/arba kenksmingais veiksniais, 

priskiriamos vietos: 

− prie elektros įrenginių įtampą turinčių neizoliuotų srovinių dalių; 

− neaptvertos esančios aukštyje, kai aukščio skirtumas 1,3 m ir didesnis; 

− kuriose pavojingų ir/arba kenksmingų medžiagų koncentracija darbo aplinkos ore gali viršyti 

ribines vertes. 

Pavojingoms zonoms, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi veiksniai, priskiriamos vietos: 

− esančios šalia statomų statinių ir montuojamų (demontuojamų) konstrukcijų ar įrenginių; 

− virš kurių atliekami konstrukcijų ar įrenginių montavimo (demontavimo) darbai; 

− virš kurių kroviniai keliami ir transportuojami kėlimo kranais; 

− kuriose juda mašinos ar jų dalys, darbo organai. 

Pavojingų zonų, kuriose vyksta krovinių perkėlimas kėlimo kranais, ribos nustatomos prie 

perkeliamo didžiausio krovinio horizontalios projekcijos išorinio tolimiausio taško pridėjus didžiausią 

perkeliamų krovinių matmenį ir jo nuolėkio atstumą. 

Pavojingų zonų šalia statinių ribos nustatomos nuo statinio sienos atstumu, lygiu didžiausių 

montuojamų konstrukcijų ar įrenginių išorinių matmenų ir jų nuolėkio atstumo sumai. 

Pavojingų zonų ribos, kur veikia rizikos veiksniai kenksmingų medžiagų, viršijančių ribinę 

vertę, nustatomos matavimais. 

Pavojingų zonų ribos arti judančių mašinų ir įrenginių dalių - 5 m nuo jų, jei gamintojo 

instrukcijoje nėra griežtesnių ar papildomų reikalavimų. 

Pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos apsauginiais aptvarais, kad kliudytų darbuotojams, neturintiems teisės patekti į tokias zonas. 

Pavojingos zonos, kuriose gali veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, turi būti 

aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai 

pažymėtos. 

Darbų vadovas privalo nedelsiant nutraukti darbus, jei gamtinės sąlygos (pūga, vėjas, uraganas, 

perkūnija, sniegas ir kt.) kelia pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai. 

Nuolatinės ar laikinos darbuotojų buvimo vietos (gamybinės buities patalpos, poilsio vietos, 

žmonių praėjimai) turi būti už pavojingų zonų ribų. 

Visi asmenys, esantys statybvietėje, privalo dėvėti apsauginius šalmus. 

Kai statant statinius naudojami kėlimo kranai ir į jų pavojingas zonas patenka gamybiniai ir kiti 

statiniai, transporto arba pėsčiųjų keliai (šaligatviai), statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte 
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bei statybvietės įrengimo saugos ir sveikatos priemonių plane turi būti numatytos žmonių saugą 

užtikrinančios priemonės: transporto ir pėsčiųjų kelių perkėlimas už pavojingų zonų ribų; apsauginių 

priedangų įrengimas; žmonių iškeldinimas iš statinių arba darbų vykdymas tuo metu, kai statiniuose 

nėra žmonių ir panašiai. 

Veikiančių įmonių teritorijose esančios statybvietės turi būti aptvertos, kad į jas nepatektų 

pašaliniai asmenys. 

Statybviečių aptvarų aukštis turi būti ne žemesnis kaip 1,6 m. 

Vykdant žemės darbus veikiančių įmonių teritorijoje, duobės, tranšėjos ir kitos iškasos tose 

vietose, kur vyksta transporto ar pėsčiųjų judėjimas, turi būti aptvertos pagal reikalavimus. 

Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m, su porankiu 

viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus - su 

viduriniu tašeliu, arba būtina naudoti kitas lygiavertes apsaugos priemones. 

Transporto ir pėsčiųjų judėjimo keliai, priėjimai prie darbo vietų ir darbo vietos turi būti 

reikiamai prižiūrimi, valomi nuo šiukšlių ir sniego, neužkraunami sandėliuojamomis medžiagomis, 

konstrukcijomis. 

Statybines mašinas ir transporto priemones leidžiama pastatyti, jomis dirbti arba važiuoti šalia 

iškasų (duobių, tranšėjų, griovių ir kt.) su nesutvirtintais šlaitais tokiu atstumu, koks nurodytas 

statybos darbų technologijos (vykdymo) projekte. 

Priemonės darbo vietai paaukštinti (pastoliai, kopėčios ir kitos) ir jų naudojimas turi atitikti 

standartų reikalavimus. 

Pastoliai, klojiniai ir paklotas turi būti apskaičiuoti galimai didžiausiai apkrovai, atsižvelgiant į 

atliekamų darbų pobūdį ir faktines apkrovas. 

Pristatomas kopėčias be darbo aikštelių leidžiama naudoti užlipimui tarp atskirų statomo statinio 

aukštų bei darbams, kuriuos atliekant neprireiktų papildomai remtis į statinio konstrukcijas. 

Pristatomos kopėčios turi būti su įtaisais, neleidžiančiais joms pasislinkti ar virsti darbo metu. 

Pristatomų kopėčių matmenys turi būti tokie, kad darbuotojas galėtų dirbti stovėdamas ant 

pakopos, esančios ne mažesniu kaip 1 m atstumu iki kopėčių viršaus. Leidžiama naudoti ne ilgesnes 

kaip 5 m pristatomas medines kopėčias. Dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia 

naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai 

pritvirtintos prie pastato konstrukcijos. 

Ant pristatomų kopėčių draudžiama: 

- dirbti šalia ar virš neapsaugotų veikiančių mašinų besisukančių dalių ir transporterių; 

- naudoti rankines elektros mašinas ar parakinį įrankį; 

- virinti dujomis ar elektra; 

- tempti laidus ar prilaikyti aukštyje sunkias detales. 

Šiuos darbus leidžiama atlikti naudojant pastolius, aikšteles ar kitas priemones. 

Prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta 

tvarka. 

Priemonės, skirtos darbo vietai paaukštinti, turi būti stabilios, turėti lygų darbo paviršių be 

didesnių kaip 5 mm plyšių. Jei jos aukštesnės kaip 1,3 m - privalo turėti aptvarus, apsaugančius 

darbuotojus ir daiktus nuo kritimo. 

Įrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi būti naudojami saugos diržai, patikimai 

pritvirtinti prie specialių tvirtinimo įtaisų ar statinio konstrukcijų. 
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Jei darbai atliekami didesniame kaip 5 m aukštyje nuo žemės paviršiaus, perdengimo arba darbo 

pakloto, kai pagrindinė priemonė, apsaugojanti nuo kritimo, yra saugos diržas, darbuotojai privalo 

turėti aukštalipio kvalifikaciją. Naujus darbuotojus, atliekančius aukštalipio darbus, vienerius metus 

turi prižiūrėti patyrę darbuotojai, paskirti darbdavio įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu. 

Kasti iškasas su šlaitais be sutvirtinimų aukščiau gruntinio vandens lygio (įskaitant kapiliarinį 

pakilimą) arba gruntuose, nusausintuose dirbtinai pažeminus vandens lygį, leidžiama, kai iškasos gylis 

ir šlaito statumas (šlaito aukščio santykis su pločiu) atitinka 2 lentelės duomenis. 

Vykdant kasimo darbus šalia požeminių įrenginių, pamatų, šulinių, kanalų, komunikacijų ir 

kelių, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikančiosiomis laikinosiomis konstrukcijomis arba 

įrengti klojinius. 

Jeigu nėra galimybės naudoti inventorinius iškasų, duobių ir tranšėjų sienų sutvirtinimus, reikia 

naudoti sutvirtinimus, pagamintus pagal darbdavio patvirtintus individualius projektus. 

Iškasos sienų sutvirtinimai statomi nuo viršaus į apačią, gilinant iškasą ne daugiau kaip kas 0,5 

m, o išardomi iš apačios į viršų, užpilant iškasą. 

Rišliuose gruntuose (priemoliuose, moliuose) leidžiama kasti rotoriniais ir tranšėjiniais 

ekskavatoriais ne gilesnes kaip 3 m tranšėjas su vertikaliomis sienomis be sutvirtinimų. Tranšėjose, 

kuriose dirba žmonės, turi būti įrengti šlaitų sutvirtinimai. 

Kasant, transportuojant, iškraunant, išlyginant ir tankinant gruntą dvejomis ar daugiau 

savaeigėmis arba prikabinamomis statybinėmis mašinomis (skreperiais, greideriais, volais, 

buldozeriais ir kt.), judančiomis viena po kitos, tarp jų turi būti pakankamai saugūs atstumai. Jeigu 

darbui atlikti reikia, kad statybinių mašinų veikimo zonoje būtų darbuotojai, privaloma imtis tinkamų 

priemonių juos apsaugoti. 

Monolitinių gelžbetoninių konstrukcijų klojiniai turi būti įrengiami, naudojami bei išardomi 

nurodyta tvarka. 

Montuotojams draudžiama pereiti nuo vienos konstrukcijos ant kitos be tam skirtų kopėčių, 

perėjimo tiltelių ar lipynių su aptvarais. 

Draudžiama montuotojams vaikščioti konstrukcijomis ir jų elementais, ant kurių nėra galimybės 

įrengti reikiamo pločio perėjimo su aptvarais, be specialių apsauginių įtaisų. 

Draudžiama dirbti aukštyje atvirose vietose, kai vėjo greitis yra 15 m/s ir didesnis bei plikšalos, 

lijundros, perkūnijos, rūko ar blogo matomumo darbo vietose metu. 

Po pakeltais montuojamų konstrukcijų elementais ar įrenginiais žmonėms būti draudžiama. 

Pastačius (sumontavus) į projektinę padėtį konstrukcijas ar jų elementus, jas būtina patikimai 

įtvirtinti. 

Atkabinti kėlimo priemonėmis pakeltas konstrukcijas ir įrenginius leidžiama tik juos patikimai 

įtvirtinus. 

Pertraukų darbe metu palikti pakeltus kabančius ant krano kablio krovinius draudžiama. 

Atliekant darbus ant stogų, aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis didesnis kaip 200, kad 

būtų išvengta darbuotojų arba darbo priemonių bei statybinių medžiagų kritimo, turi būti įrengtos 

kolektyvinės saugos priemonės, o darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsauginėmis priemonėmis. 

Kai stogo nuolydis didesnis kaip 20 arba stogas ar kitas paviršius yra pagamintas iš trapios 

medžiagos, galinčios lūžti ar kitaip suirti ir darbuotojas gali nukristi, turi būti įrengiami ne siauresni 

kaip 0,3 m pritvirtinti trapai darbuotojui atsistoti. 
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Dirbti su parakiniais įrankiais (statybiniais pistoletais) leidžiama tik specialiai apmokytiems 

darbuotojams. Darbai turi būti atliekami pagal parakinio įrankio naudojimo instrukciją. 

Statybvietės ribos ir jos aptvėrimas 

Prieš statybos darbų pradžią statybvietės teritorija vadovaujantis saugos ir sveikatos taisyklių 

statyboje DT 5-00 reikalavimais privalo būti aptverta laikina tvora. 

Pagrindiniai transporto, pėsčiųjų keliai, būtini kelio ženklai 

Statybinių medžiagų transportavimui, šiukšlių išvežimui naudojami esami privažiavimo keliai. 

Eismo reikalavimai (eismo ribojimai tam tikrose vietose, leidimai įvažiuoti, važiavimo greičio 

suderinimas, šiukšlių tvarkingo išvežimo reikalavimai) statybinei technikai turi būti suderinti su 

eksploatuojančios organizacijos vadovybe. 

Buities, sanitarinių ir higienos patalpų galimos įrengimo zonos 

Laisvoje nuo užstatymo ir požeminių komunikacijų zonoje statomi laikini pastatai statybininkų 

buitiniams poreikiams tenkinti. 

Nustatomas laikinų buitinių patalpų plotas, kuris skaičiuojamas pagal formulę: 

Σ PLP = PH x N, 

kur: PH – normatyvinis patalpos ploto dydis; 

N – maksimalus darbininkų skaičius pamainoje. 

Vienam asmeniui skiriama ploto: 

Drabužinės Pd = 1,13 m2; 

Drabužių ir avalynės džiovinimo patalpos PD = 0,20 m2; 

Poilsio ir valgymo patalpos PV = 1,00 m2; 

Sušilimo patalpos PS = 0,10 m2; 

PH = PR + PD + PV + PS = 1,13 m2 + 0,20 m2 + 1,00 m2 + 0,10 m2 = 2,43 m2; 

Σ PLP = 2,43 m2 x Nd; 

kur: Nd – didžiausias darbininkų skaičius pamainoje; 

dministracinių patalpų vienam vadovui skiriama 5m2, t.y. 

PAd = 5m2 x NV = 5x1 = 5 m2, kur NV= vadovų skaičius. 

Laikinoms buitinėms patalpoms į statybos aikštelę atvežami konteinerio tipo vagonėliai, kurie 

pastatomi laisvoje vietoje už montavimo krano pavojingo darbo zonos. Laikinų buitinių patalpų 

vagonėliai laikina kabeline apšvietimo linija atvedama nuo esamo pastato. 

Tualetų kiekis priimamas pagal normatyvą, kai vienas (1,2 x 0,8) m skiriamas iki 30-ties 

darbuotojų. Laikinosios fekalinės linijos nėra. Parinktas geriausias alternatyvus variantas – biotualetas, 

kuris bus išvalomas du kartus per savaitę. 

Statybos aikštelės pastatomas laikini statybinių šiukšlių surinkimui konteineriai. Statybinio laužo 

konteineriui prisipildžius, rangovo kvietimu atliekas tvarkanti įmonė pagal sutartį juos ištuština. 

Statybos aikštelės pakabinamas laikinas priešgaisrinis stendas ir pastatoma 0,3 m3 talpos smėlio 

dėžė. 

Toliau nuo buitinių patalpų įrengiama laikina rūkymo vieta. 

Viename laikinų buitinių patalpų vagonėlyje matomoje vietoje laikoma pirmosios pagalbos 

(susižeidus) vaistinėlė. Toje pačioje patalpoje pastatomas atsigėrimo aparatas, kuris kasryt užpildomas 
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kokybišku geriamu vandeniu iš atvežtos vandens taros. Ant išorinių laikinų patalpų vagonėlio durų, 

kuriame yra vaistinėlė ir geriamas vanduo, prikalamas ar priklijuojamas raudono kryžiaus ir vandens 

ženklas. Tas padaroma ir ant vagonėlio vidaus patalpų durų. 

Trečiųjų asmenų interesų apsauga 

Iki statinių statybos pradžios būtina aptverti sklypą, paruošti medžiagų ir gaminių sandėliavimo 

vietas, įrengti buitines patalpas. Statybos metu kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs. 

Priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti. Jei statybos metu kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai 

tinklai bus paliesti, statytojas ar rangovas privalo gauti visus darbams reikalingus leidimus. 

Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. Tarp projektuojamų 

statinių ir gretimuose žemės sklypuose esančių statinių išlaikomi norminiai gaisriniai ir sanitariniai 

atstumai. 

Rangovas turi užtikrinti, kad privažiavimo keliai statybos aikštelės prieigose visada būtų švarūs ir 

be kliūčių. Rangovas atsako už padarytą žalą keliams bei kitiems gerbūvio elementams ir baigus 

statybos darbus privalo juos atstatyti. 

Visi darbai turi būti vykdomi, nenusižengiant LR galiojančioms normoms dėl trečiųjų asmenų 

interesų apsaugos. 

3. Nurodymai ir reikalavimai projekto ir statybos dokumentų parengimui 

3.1. Statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijų 

dalies) ekspertizė 

Vadovaujantis Statybos įstatymo 34 str. statinio projekto ekspertizė yra privaloma. Vadovaujantis 

STR STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ – Statinių, nurodytų STR 

1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 1 lentelėje (išskyrus 1 lentelės 5, 7, ir 12 punktuose išvardintus 

statinius), darbo projektų konstrukcijų dalies ekspertizė privaloma. Kitų darbo projekto dalių ekspertizė 

privaloma, jei tai nurodyta šio statinio techninio projekto ekspertizės akte. Kitų statinių (nenurodytų 

STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ 1 lentelėje) darbo projekto konstrukcijų dalies ekspertizė 

privaloma, jei tai nurodyta techninio projekto bendrosios ekspertizės akte. 

3.2. Reikalingi žemės sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektą ir (ar) statybos 

metu): archeologiniai, geologiniai ir pan.; 

Esant būtinybei rengiami papildomi tyrimai rengiant Darbo projektą ir/ar statybos darbų eigoje.  

3.3. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos 

dokumentai 

Pradėti statinio statybos darbus leidžiama tik po to, kai statytojas nustatytąja tvarka gavo ir 

perdavė (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos būdu) rangovui šiuos dokumentus: 

− statybą leidžiantį dokumentą; 

− nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio techninį projektą ir/ar 

techninį darbo projektą, pagal kurį gautas leidimas statyti; 

− statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą (kai rangovas ją priėmė) su nustatytaisiais priedais 

(tarp jų turi būti statytojo atliktų (iki akto pasirašymo dienos) paruošiamųjų darbų įvykdymo 

dokumentai, kuriuose būtina nurodyti atliktų darbų trūkumus (jei jų yra); 
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− statybos darbų žurnalą. Statybos darbų žurnalą privaloma pildyti kai statyba finansuojama 

Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos biudžeto lėšomis, ir tais atvejais, kai pagal teisės aktų 

reikalavimus privaloma skirti ar samdyti statybos darbų vadovą ir statinio statybos techninį prižiūrėtoją. 

Rangovas privalo vadovautis patvirtintomis ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka 

įregistruotomis statybos taisyklėmis. 

Statybos darbų eiga (nuo statybos pradžios iki statinio atidavimo naudoti) aprašoma statybos 

darbų žurnale, kuris yra privalomas. Į žurnalą taip pat įrašomi visų statybos priežiūros dalyvių atliktų 

patikrinimų rezultatai ir reikalavimai. 

Rangovinė organizacija darbų eigoje gali papildyti, koreguoti arba keisti statybos organizavimo 

projekte priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks statybos darbų kokybei, o taip pat nepažeis darbo 

saugos reikalavimų. 

3.4. Rangovo parengtų projekto ir statybos dokumentų derinimo su projektuotoju ir 

statinio statybos techninės priežiūros vadovu atvejai ir tvarka 

Statybos darbų vykdymui nustatyta tvarka iki statybos pradžios turi būti parengtas technologinis 

projektas ir darbo projektas. Rangovai turi parengti darbo projektą pagal techninio projekto ir techninių 

specifikacijų sprendinius. 

Brėžiniai turi būti suderinti su projektuotoju, statytoju ir techniniu prižiūrėtoju, ir tik tada gali būti 

perduoti vykdymui. Rangovas atsako už darbo brėžinių sprendinius ir pasekmes. 

Brėžiniai ir kita dokumentacija turi būti ruošiami lietuvių kalba. 

Baigus darbus ir priduodant statybą rangovas turi parengti ir pateikti statytojui statybos atliktų 

darbų dokumentaciją su visais įneštais pakeitimais, papildymais, išmatavimais ir kt. patikslinimais 

natūroje, taip pat nuskanuotus brėžinius ir technines specifikacijas, pagal kurias buvo pastatyti statiniai. 

Prieš skanuojant brėžinius juos privaloma suantspauduoti bei pasirašyti techniniam prižiūrėtojui ir 

statybos vadovui. 

Ataskaitos 

Visi klausimai, turintys įtakos darbams, turi būti aptarti prieš darbų pradžią. Darbo planai, 

įskaitant darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemones turi būti paruošti iš anksto, įregistruoti 

dokumentuose, jų turi būti laikomasi, jie turi būti tikrinami ir atitinkamai pagal juos turi būti 

atsiskaitoma pagal rangovo pateiktą statytojui ir jo patvirtintą kokybės užtikrinimo sistemą. 

3.5. Nurodymai projekto ir statybos dokumentų (už kuriuos atsakingas rangovas) 

apiforminimui, pvz., originalūs dokumentai su parašais, derinimų įforminimas, komplektavimas 

ir komplektų vienetų skaičius, kompiuterinės versijos būtinumas 

Statybos darbų technologijos projekto būtinumas ir apimtis; specifinių ir naujų konstrukcijų 

Prieš pradedant vykdyti darbus statybinė organizacija turi pastatyti informacinį stendą, parengti 

statybos darbų technologijos projektą. Rengiant statybos darbų technologijos projektą, privaloma 

vadovautis statinio projektu, techninio projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, įmonės 

statybos taisyklėmis ir kitais galiojančiais normatyviniais dokumentais. 
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Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos 

Nutiesus požeminius tinklus ir komunikacijas (iki jų užpylimo gruntu), privalomai atliekamos jų 

geodezinės nuotraukos. 

Geodezinių nuotraukų techniniai reikalavimai apibrėžiami specialiomis statybos taisyklėmis ir 

rekomendacijomis. 

Požeminių komunikacijų geodezinės nuotraukos turi būti sudaromos 1994 m. Lietuvos 

koordinačių sistemoje (LKS-94) arba vietinėje sistemoje. 

Komunikacijos braižomos laikantis „Topografinių erdvinių objektų rinkinys ir topografinių 

erdvinių objektų sutartiniai ženklai“. 

Požeminių komunikacijų statybos metu geodezinius darbus, užtikrinančius komunikacijų atitikimą 

projektui, atlieka pačios statybos organizacijos. 

Naujų paklotų požeminių komunikacijų geodezines nuotraukas atlieka įmonės, turinčios nustatyta 

tvarka išduotas šiems darbams vykdyti licencijas. 

Brėžiniai ir techninės specifikacijos su užrašu „TAIP PASTATYTA“ 

Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai, 

pvz., Darbo projekto brėžiniai, jų privalomą atitiktį Techninio projekto sprendiniams ir techninėms 

specifikacijoms, apimtis ir detalumas; statybos darbų technologijos projekto būtinumas ir apimtis; 

specifinių ir naujų konstrukcijų, inžinerinių sistemų ir įrenginių naudojimo instrukcijos; inžinerinių 

tinklų geodezinės nuotraukos; brėžiniai ir techninės specifikacijos su užrašu „TAIP PASTATYTA“ ir t. 

t. 

Žymos „Taip pastatyta“ turi būti techninio projekto techninėse specifikacijose ir darbo projekto 

brėžiniuose arba techninio darbo projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose. Statybos techninio 

reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytu atveju žymos 

„Taip pastatyta“ turi būti darbo projekto brėžiniuose. 

Prioriteto tvarka tarp brėžinių, specifikacijų ir kitų dokumentų 

Specifikacija turi būti skaitoma drauge su brėžiniais. Jei tarp brėžinių ir specifikacijos iškyla kokių 

nors skirtumų, svarbesne laikoma specifikacija. Tačiau rangovas turi atkreipti statytojo dėmesį į visus 

didesnius neatitikimus prieš spręsdamas apie konkrečią interpretaciją. 

Jei kokių pakeitimų atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., 

svarbesniais laikomi specifikacijos ir brėžiniai. Tačiau rangovas turi informuoti statytoją apie visus 

tokius neatitikimus prieš nuspręsdamas apie konkrečią interpretaciją, ypač teisinių dokumentų, nuostatų 

ar standartų atžvilgiu. 

3.6. Projekto dalių sprendinių keitimo galimybės, tvarka ir įforminimas 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami esminiai statinio projekto sprendiniai ir 

parengti Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio projekto 

sprendinių, kartu turi būti keičiamas Techninis projektas. 

Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami Statybos įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje 

nurodyti esminiai projekto sprendiniai ir rengiamas naujos laidos projektas, turi būti atlikta pakeisto 

projekto ekspertizė, pakeistas projektas patvirtintas, pakeistam projektui gautas naujas statybą leidžiantis 

dokumentas Kai po statybą leidžiančio dokumento išdavimo keičiami neesminiai statinio projekto 
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sprendiniai ir parengti Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai neatitinka Techninio 

projekto sprendinių, Techninis projektas turi būti pakeistas iki statybos užbaigimo procedūrų (prašymo 

išduoti Statybos užbaigimo aktą pateikimo ar Deklaracijos apie statybos užbaigimą surašymo) pradžios. 

Kai, keičiant neesminius statinio projekto sprendinius, Darbo projekto sprendinių keitimus, 

papildymus ar taisymus atlieka Techninį projektą parengęs Projektuotojas, iki statybos užbaigimo 

procedūrų pradžios pakeisti Techninį projektą neprivaloma, jei to nereikalauja statytojas. 

Atliekami Darbo projekto sprendinių keitimai, papildymai ar taisymai turi būti suderinti su 

rangovu ir nustatyta tvarka jiems turi pritarti statytojas. 

Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių 

dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir 

taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida. Projekto dokumentų keitimai, 

papildymai ir taisymai įforminami LST 1516 nustatyta tvarka. Pakeisti, papildyti ar pataisyti Projekto 

naujos laidos dokumentai pasirašomi nustatyta tvarka. 

4. Bendrieji reikalavimai statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), 

įrenginiams, darbams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 

4.1. Nurodymai dėl statybos produktų, įrenginių privalomos atitiktis 

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 

nauji. Gamintojas ir konstrukcinė sistema turi būti žinomi ir pripažinti tarptautinių draudimo kompanijų. 

Bet kurį specifikacijoje nurodytą importinį produktą galima pakeisti analogišku vietiniu. Vietos 

produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra blogesnės kokybės, 

vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi būti gautas statytojo 

sutikimas. 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 

− gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

− specifikacija; 

− spalvos nuoroda; 

− įrenginio pagaminimo data. 

Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą bei 

pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. 

4.2. Nenaudotinos medžiagos 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 

polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, 

gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno 

kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, 

polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 

Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje 

medienoje. 
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4.3. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įrenginių kokybę įrodantys privalomieji 

dokumentai (atitikties sertifikatai, atitikties deklaracijos) 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 

„Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos rinkai tiekiami 

statybos produktai turi turėti gamintojo išduotą eksploatacinių savybių deklaraciją (lietuvių kalba), 

parengtą kaip nustatyta produkto darniojoje techninėje specifikacijoje vadovaujantis 2011 m. kovo 9 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 arba vadovaujantis statybos techninio 

reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 

sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 

paskyrimas ir paskelbimas“ 

Vadovaujantis 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1299/2014 statyboje 

naudojamoms sąveikos sudedamosioms dalims (bėgiams, pabėgiams, sąvaržoms) turi būti pateiktos 

Europos bendrijos (EB) atitikties arba tinkamumo naudoti deklaracijos. CE ženklu turi būti ženklinami 

tik tie statybos produktai, kurių deklaruojamos eksploatacinės savybės, susijusios su esminėmis 

charakteristikomis, atitinka darniąsias technines specifikacijas. Statybos produktus paženklinę CE 

ženklu, gamintojai nurodo, kad prisiima atsakomybę už statybos produkto atitiktį deklaruotoms 

eksploatacinėms savybėms, taip pat už atitiktį visiems taikomiems reikalavimams, nustatytiems Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011 ir kituose atitinkamuose Sąjungos derinimo teisės 

aktuose, kuriais reglamentuojamas ženklinimas šiuo ženklu. 

4.4. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) kokybės kontrolė, pvz., gamybos vietoje 

pagal ISO 9001; statybvietėje – pasirinktinė kontrolė 

Statybvietėje statybos produktų kokybės kontrolę vykdo statinio statybos techninis prižiūrėtojas. 

Jis tikrinta, kad statyba būtų atliekama pagal statinio projektą, kontroliuoja statybos metu naudojamų 

statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleidžia jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, 

normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, taip 

pat jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai 

reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai. Rangovas privalo užtikrinti visas 

galimybes statybos techniniam prižiūrėtojui vykdyti statybos produktų kokybės kontrolę, įskaitant 

priėjimą, patalpas, leidimus, saugos darbe priemones ir t.t. 

4.5. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) pavyzdžiai, jų aprobavimo tvarka 

Rangovas prieš naudodamas medžiagas darbams, statinio statybos techninio prižiūrėtojo sutikimui 

gauti privalo pateikti standartinius gamintojo medžiagų pavyzdžius bei Sutartyje nurodytus pavyzdžius 

– viską rangovo sąskaita, ir papildomus pavyzdžius, kuriuos techninis prižiūrėtojas nurodo kaip 

pakeitimą. Kiekvienas pavyzdys privalo turėti etiketę, kurioje nurodoma jo kilmė ir numatomas 

panaudojimas darbams. 
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4.6. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 

Pakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas 

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti 

ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir 

nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 

Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais 

dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas 

Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos 

prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia 

laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių 

nuorodų. 

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 

šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir 

lengvai patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 

pakeistos naujomis rangovo sąskaita. 

Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 

reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati 

informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai nebus 

nurodyta medžiaga, pvz. nenurodant medžiagos pavadinimo ar standarto, prieš ją perkant ji turės būti 

pateikiama statytojo patvirtinimui. 

Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 

arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

4.7. Paslėptų darbų priėmimo tvarka 

Paslėptų darbų patikrinimą, perdavimą statybos techniniam prižiūrėtojui, ir tam skirtų aktų 

surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos vadovas. Atliekamas paslėptų 

darbų patikrinimas, išbandymas. Užpildomos statybos darbų žurnale esančios atitinkamos aktų formos 

(paslėptų darbų patikrinimo, priėmimo aktai). Paslėptų darbų patikrinimo bandymo aktai įforminami 

užpildant pagrindinio Žurnalo atitinkamas formas. 
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Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau 

numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Pasirašius aktą 

suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. Paslėptų darbų patikrinimo aktai pasirašomi 

tik tada, kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, 

statytojo, rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo 

atstovas) atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą formoje. Remiantis 

minėtais įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas.  

Atliekant paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos 

produktų (įskaitant ir konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) pavadinimai, markės, 

klasės, dokumentų, kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės 

savybės (deklaruojama ar patvirtinama šių produktų atitiktis), numeriai, kiti reikalingi duomenys. 

Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai registruojami 

formoje. 

4.8. Laikančiųjų konstrukcijų, inžinerinių sistemų išbandymų tvarka 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai surašomi iš karto po jų apžiūrėjimo, nepradėjus vykdyti toliau 

numatytų statybos darbų. Prireikus padaromos geodezinės kontrolinės nuotraukos. Paslėptų darbų 

patikrinimą ir tam skirtų aktų surašymą organizuoja už šių darbų vykdymą atsakingas statinio statybos 

vadovas (bendrųjų ar specialiųjų statinio statybos darbų vadovas – kai pildomi papildomi Žurnalai). 

Pasirašius aktą suteikiama teisė vykdyti tolesnius akte nurodytus darbus. 

Paslėptų darbų patikrinimo aktai arba laikančiųjų konstrukcijų priėmimo aktai pasirašomi tik tada, 

kai šios rūšies darbai užbaigiami visame objekte. Kai šiuos darbus būtina atlikti dalimis, statytojo, 

rangovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros (kai surašant aktą dalyvauja ir projektuotojo atstovas) 

atstovai patikrina atliktų darbų dalį ir apie tai padaro tam skirtą įrašą formoje. Remiantis minėtais 

įrašais, užbaigus šios rūšies darbą objekte, pasirašomas paslėptų darbų patikrinimo aktas. Atliekant 

paslėptus darbus dalimis, užrašomi priimtų darbų pavadinimai, naudotų statybos produktų (įskaitant ir 

konstrukcijas, tiekiamas rinkai kaip statybos produktai) pavadinimai, markės, klasės, dokumentų, 

kuriuose teisės aktų nustatyta tvarka deklaruojamos šių produktų eksploatacinės savybės (deklaruojama 

ar patvirtinama šių produktų atitiktis), numeriai, kiti reikalingi duomenys. 

Pasirašyti paslėptų darbų patikrinimo ir laikančiųjų konstrukcijų priėmimo naudoti aktai 

registruojami formoje. 
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5. Statybos darbų organizavimas ir metodai 

Statybos – montavimo darbų trukmė numatyta statytojo ir rangovo sutartimi. 

Vykdant visus darbus, būtina vadovautis galiojančiais normatyviniais dokumentais, teisiniais aktais 

bei projektu.  

Iki statybos pradžios turi būti parengtas rangovo darbų vykdymo technologinis projektas. 

Montavimo eiga turi užtikrinti visų sumontuotų statinio elementų pastovumą ir geometrinį 

nekintamumą visose montavimo stadijose. 

6. Statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą 

6.1. Rangovo ir subrangovų rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti 

Priduodant projekto darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir 

įrangos sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 

pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurios 

pareikalaus valstybinės institucijos, remdamosi Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais aktais. 

Statybos metu rangovas turi pastoviai pildyti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris 

būtų prieinamas statytojo peržiūrai. 

6.2. Statybos darbų užbaigimo tvarka ir dokumentai 

Rangovas organizuoja statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir kviečia statytoją į priėmimą, kad 

galėtų gauti galutinio priėmimo aktą. Tikrinimo akte turi būti nurodyti nebaigti darbai ir defektų 

taisymas. Tie, kuriuos statytojas sutinka pataisyti per defektų šalinimo laikotarpį, turi būti registruojami 

atskirai. 

Darbai pagal patikrinimo įrašus, išskyrus šalintinus vėliau, turi būti atliekami neatidėliotinai ir 

tikrinami atskirai bei patvirtinami pagal galutinio priėmimo akto reikalavimus. 

Statinio statybos darbų pabaiga laikoma diena, kai užbaigti visi statinio projekte numatyti statybos 

darbai, o statinio statybos pabaiga – diena, kai statinys Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka priimamas. 

Rangovas parengia šią statybos užbaigimui reikalingą dokumentaciją: rangovo užbaigtų statybos 

darbų perdavimo statytojui aktą, nustatyta tvarka užpildytą statybos darbų žurnalą su paslėptų darbų 

aktais, statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties 

dokumentus (atitikties deklaracijas ir (ar) atitikties sertifikatus), statinių kadastro duomenų bylą ir 

geodezines nuotraukas. 

Atsakomybės už defektus laikotarpis 

Defektai, kurie galėtų sukelti nepatogumų ar papildomą žalą, turi būti taisomi iš karto. Galutinis 

patikrinimas turi būti atliekamas po vienerių metų nuo priėmimo datos. Priėmimo metu turi būti 

priimamas sprendimas dėl to, kokiu mastu ir kurie defektai turi būti šalinami iš karto, o kuriuos galima 

atidėti galutiniam defektų tikrinimui. Rangovas atsakingas už visų defektų ir susidėvėjimų taisymą, 

išskyrus tuos, kuriuos sukėlė netinkama eksploatacija. 

Visi remonto darbai turi būti atliekami rangovo ar tiekėjų, esant tinkamai rangovo priežiūrai. 

Visi darbai turi būti atliekami laikantis darbo metodų ir kokybės standartų, pateikiamų kontrakte. 
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Garantija 

Statinio statybos vadovas ir statinio statybos bendrųjų ir specialiųjų darbų vadovai už statinio 

sugriuvimą ar per statinio garantinį terminą (nustatytą rangos ir statinio statybos techninės priežiūros 

sutartyse) nustatytus defektus atsako įstatymų nustatyta tvarka. Statinio garantinis terminas negali būti 

trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip: 

- statinių - 5 metai; 

- paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų; 

- o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. 

Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius dėl 

nepakankamos darbo kokybės, blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. 

Pataisytų ar pakeistų dalių garantija visada prasideda naujo remonto užbaigimo dieną. 
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4.  SUTARTIES OBJEKTAS Atraminės sienelės t2 (unikalus Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais 

Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų 

įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo 

(padidinimo) II etapo techninio projekto parengimas ir projekto 

vykdymo priežiūros paslaugos. 

5.  PROJEKTAVIMO 

ETAPAS 

Techninis projektas 

6. STATYBOS DARBŲ 

RŪŠIS (-YS) 

Rekonstravimas (tvarkomieji statybos darbai) 

7. UNIKALUS KULTŪROS 

VERTYBIŲ REGISTRO 

KODAS IR 

PAVADINIMAS 

Kauno pilies liekanų gynybinis griovys (KVR u. k. 26205) 

8. STATINIŲ 

KATEGORIJA 

Nesudėtingi statiniai 

9. STATINIŲ PASKIRTIS Inžineriniai statiniai 

10. PASLAUGŲ 

SUTEIKIMO VIETA 

Papilio g., Kaunas 

11. REIKALAVIMAI 

TECHNINIO PROJEKTO 

PARENGIMUI 

Techninį projektą rengti Žiūrovų sėdėjimo vietų prie Kauno pilies 

įrengimo projektinių pasiūlymų, kuriems 2015-09-23 raštu Nr. PP-

15-406K pritarė Kultūros paveldo departamento Kauno skyrius, 

pagrindu. 

 

Techninio projekto uždavinys – parengti sprendinius, numatančius 

esamos žiūrovų tribūnos (amfiteatro) Papilio g. išplėtimą, įrengiant 

papildomas apie 850 vnt. sėdėjimo vietų.  

 

Rengiant projektą pagrįsti, kaip užtikrinami neįgaliųjų poreikiai, 

higienos reikalavimai, energijos ir aplinkos tausojimas, lankytojų 

sauga, apsauga nuo gaisro, vagysčių, vandalizmo, transporto 

priemonių atsitrenkimo. 

 

Techniniam projektui reikalingą toponuotrauką  turi įsigyti  

Paslaugų teikėjas ne ilgiau kaip per du mėnesius nuo Sutarties 

įsigaliojimo dienos.  

 

Techninio projekto apimtyje privalo pateikti šiuos sprendinius:  

• architektūros; 

• konstrukcijų; 

• pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;  

• statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo. 
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12. PRIVALOMIEJI 

PROJEKTO RENGIMO 

DOKUMENTAI 

(popierinė arba el. 

versijos, Užsakovo 

perduodamos 

Projektuotojui) 

1. Nekilnojamojo turto registro išrašas; 

2. Žemės sklypo ribų planas;  

3. Žemės sklypo Pilies g. 17, Kaune, detalusis planas; 

4. Specialusis kultūros paveldo apsaugos planas (prieiga internetu: 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350569

&p_query=&p_tr2=); 

5. Kultūros paveldo objekto aprašymas kultūros vertybių registre 

(prieiga internetu: http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-

detail/AA05234A-0D88-4C9B-B2AF-49E47D0F5AE6). 

13. REIKALAVIMAI 

PROJEKTO VYKDYMO 

PRIEŽIŪROS 

ATLIKIMUI 

Projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma laikantis LR statybos 

įstatyme ir statybos techniniame reglamente STR 1.06.01:2016 

„Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ nustatytos tvarkos. 

Projekto vykdymo priežiūra turi užtikrinti, kad rekonstravimo 

darbai būtų atliekami pagal techninį projektą, statybos techniniais 

reglamentais nustatytus reikalavimus ir kokybiškai. 

14. TECHNINIŲ 

SPRENDIMŲ BEI 

SPECIFIKACIJŲ 

REIKALAVIMAI, 

DETALUMO BEI 

KOMPLEKTAVIMO 

REIKALAVIMAI 

Techninį projektą rengti vadovaujantis Statybos įstatymu, Statybos 

techniniu reglamentu STR1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, 

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir kitais 

Lietuvoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais statybą ir 

tvarkomuosius statybos darbus kultūros paveldo objektuose ir jų 

teritorijose. 

Parengtiems dokumentams įstatymų nustatyta tvarka gauti Statytojo 

ir atitinkamų viešojo administravimo subjektų pritarimus 

(suderinimus). 

15. KOMPLEKTAVIMAS Užsakovui pateikti 5 techninio projekto egzempliorius bei jų el. 

versijas *.pdf formatu skaitmeninėje laikmenoje. 

16. PASLAUGŲ 

SUTEIKIMO TERMINAS 

Techninio projekto parengimo paslaugos, įskaitant statybą 

leidžiančio dokumento gavimą, turi būti suteiktos per 6 mėnesius 

nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (esant nenumatytoms, nuo 

Paslaugų teikėjo nepriklausančioms, aplinkybėms ir Paslaugų 

teikėjui pateikus tai pagrindžiančius dokumentus, šių paslaugų 

suteikimo terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 30 dienų). 

Projekto vykdymo priežiūra turi vykti visą Atraminės sienelės su 

suoliukais rekonstravimo darbų atlikimo laiką. 

 

 

Paslaugų gavėjas     Paslaugos teikėjas 

 

Kauno miesto savivaldybės administracijos              Projektų vadovas, atliekantis direktoriaus funkcijas 

 

Kultūros paveldo skyriaus vedėjas                              

         

                                                 A. V.                                                                  A. V. 

____________________________    ____________________________ 
                            (parašas)                                                                                                              (parašas) 

Saulius Rimas      Giedrius Sarapinas 

2022 m. _____________________ d.                        2022 m.____________________  d. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350569&p_query=&p_tr2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350569&p_query=&p_tr2
http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/AA05234A-0D88-4C9B-B2AF-49E47D0F5AE6
http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/AA05234A-0D88-4C9B-B2AF-49E47D0F5AE6
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.BENDRIEJI DUOMENYS

Teritorijų planavimo dokumento organizatorius
Kauno miesto sav. administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas, tel.425623
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas
SĮ „Kauno planas“, įm. kodas 133810450, Kęstučio g. 66A, Kaunas
tel. +370 37 220146, faks. +370 37 337774
el. p. kaunoplanas@takas.lt
Planuojamo sklypo adresas
Apie 48943 kv. m ploto sklypas, esantis adresu: Pilies g. 17, Kaune, kad. Nr. 1901/0166:11
Detaliojo plano rengimo pagrindas
      Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-16 įsakymas Nr. A-2528,
„Dėl  sklypo  apie  48943 kv.  m  teritorijos  Pilies  g.  17,  Kaune,  detaliojo  teritorijų  planavimo
organizavimo";
     NŽT prie ŽŪM Kauno m. žemėtvarkos skyriaus vedėjos  sutikimas 2013-09-10 Nr. 8ST-
(14.8.5)-1022 „Dėl detaliojo plano rengimo“;
      Kauno miesto  savivaldybės  administracijos  Miesto plėtros departamento  Urbanistikos  ir
architektūros skyriaus Planavimo  sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2013-
10-17, Nr. S-8867;

- Miesto savivaldybės  administracijos Urbanistikos  ir  architektūros  skyriaus 2013-10-17
planavimo sąlygos Nr. R-8867;

- Kauno visuomenės sveikatos centro  2013-10-07 sąlygos Nr. 60-697(6);
- UAB „Kauno vandenys“ 2013-10-07 sąlygos Nr.  54-2307;
- TEO LT, AB 2013-10-02 sąlygos Nr. T-13/0964;
- Kauno regiono aplinkos  apsaugos departamento  2013-10-08 sąlygos  Nr.  1178/(PAV)-

D2-3117;
- NŽT prie ŽŪM Kauno m. žemėtvarkos skyriaus 2013-10-09 planavimo sąlygos Nr. 8PLS-

(14.8.83.)-58;
- Kultūros paveldo departamento prie  Kultūros ministerijos  Kauno teritorinio  padalinio

2013-10-17 sąlygos Nr. (12.12.K)2K-1937;
- AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialas 2013-10-16 Nr. G-1504/S-k25-1751.

Detaliojo plano tikslas
         Žemės sklypo apie 48943 kv. m Pilies g. 17 (kad. Nr.  1901/0166:11), Kaune, teritorijos
tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos
bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.
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2. ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ

2.1. Žemėnauda ir nuosavybė

Planuojamų žemės sklypų esamos situacijos aprašymo lentelė

Adresai  žemės sklypų Pilies g. 17, Kauno m. sav., kad. 1901/0166:11

Plotas 4,8943 ha

Paskirtis Konservacinė

Pagal  Kauno  m.  sav.
teritorijos BP pažymėta 

Konservacinės paskirties žemė;

Nuosavybės teisė Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Sudaryta panaudos sutartis: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
Panaudos sutartis, 2009-09-25, Nr. M19-25

Statiniai 1. Pastatas - Pilies rytinis bokštas su sienom S-1,S-2,bastjonu S-3;
Unikalus Nr.: 1901-5000-1010.
2. Pastatas - Pilies pietvakarinis bokštas su siena S-4;  Unikalus Nr.:
1901-5000-1024.
3. Pėsčiųjų tiltas; Unikalus Nr.: 4400-2185-8726.
4. Automobilių stovėjimo aikštelė; Unikalus Nr.: 4400-2356-5377.
5. Pėsčiųjų takas; Unikalus Nr.: 4400-2208-4057.
6. Kiti statiniai (inžineriniai) - Kiemo statiniai; (drenažo šulinys – 4
vnt., laiptukai – 4 vnt., akmenų siena);
Unikalus Nr.: 1901-5000-1030

Nr. 1, Nr. 2, Nr. 6 savininkas:  LIETUVOS RESPUBLIKA
Turto patikėjimo teisė: KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas, 2004-06-10, Nr. 719, 
Priėmimo - perdavimo aktas, 2004-07-28
Sudaryta panaudos sutartis: Kauno miesto muziejus;
Panaudos sutartis, 2013-07-31, Nr. SR-1547
Priėmimo - perdavimo aktas, 2013-07-31, Nr. 60-9-98

Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6 savininkas:
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

DP-AR
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2.2 Situacijos vieta ir gretimybės 

Planuojamas sklypas yra Centrinėje Kauno miesto dalyje, Centro seniūnijoje, Senamiestyje.
Geografiškai sklypas yra išsidėstęs Nemuno ir Neries santakoje, Neries kairiajame krante.
Šiuo metu pilies liekanos - tai pusiau uždaras kiemas, kurį riboja 2-3 m. aukščio p. siena,

nedidelis rytinės sienos fragmentas su vartų arka ir iš dalies pažymėti  rytinės ir vakarinės sienų
kontūrai. Pietvakariniame kampe išliko kvadratinio bokšto apačia, o pietrytiniame kampe - apskritas
iki ketvirto aukšto atkurtas bokštas, bastionas apie pietryčių bokštą, gynybinis griovys.

Vietovėje saugomų teritorijų (valstybinių rezervatų, nacionalinių ar regioninių parkų, gamtos
draustinių,  apsauginių zonų bei juostų),  vietinės reikšmės bei spec. paskirties teritorijų ir  gretimų
įmonių,  reikalaujančių  išlaikyti  sanitarines  apsaugos  zonas,  nėra.  Sklypas  patenka  į  valstybės
saugomos kultūros paveldo  vietovės-Kauno m. istorinės dalies, vadinamos Senamiesčiu (un. kodas
Kultūros  vertybių  registre  20171) teritoriją.  Sklypo ribos taip pat sutampa su valstybės  saugomu
paminklu-Kauno pilies liekanų (un. kodas 839) ribomis. 

Gretimybės besiribojančios su planuojamu sklypu,
pietinėje pusėje:
- sklypas ribojasi su Papilio g. už kurios yra Bernardinu vienuolyno teritorija;
šiaurinėje pusėje:
- ribojas su Neries pakrante, reljefas žemėja;
rytinėje pusėje:
- automobilių stovėjimo aikštele, pietryčiuose su buvusia žydų ligonine;
vakarinėje pusėje:
- su Santakos parku;
pietryčiuose: 
-su komercinės paskirties sklypu Pilies g 12, Kaunas (kadastrinis Nr: 1901/0166:14);

2.3 Esamų statinių ir teritorijos įvertinimas

Planuojama sklypas  yra  nekilnojamos  kultūros  vertybės  teritorija,  sklypas  ~48943 m²,  su
teisiškai  registruotais  statiniais  nuosavybės  teise  priklausančiais  Lietuvos  Respublikai,  ir  Kauno
miesto savivaldybei. Statinių aprašymas pateiktas 2.1. skyriaus lentelėje „Planuojamų žemės sklypų
esamos situacijos aprašymas“.

2.4 Esamas susisiekimas

Planuojamame sklype yra išvystyta susisiekimo infrastruktūra: privažiavimo keliai, pėsčiųjų
takas, šalia esanti automobilių stovėjimo aikštelė.

Šiuo metu prie planuojamo sklypo galima privažiuoti pietinėje pusėje-Papilio g., pietrytinėje-
Pilies g. Lygiagrečiai pietinės ir rytinės, šiek tiek atokiau praeina A. Jakšto g. Iš A. Jakšto gatvės yra
įvažiavimas ir į  su rytuose besiribojančia su planuojamu sklypu automobilių stovėjimo aikštele.

Planuojamą sklypą kerta išasfaltuotas pėsčiųjų/dviračių takas vedantys į Santakos parką.
Esami pastatai išdėstyti sklypo centrinėje dalyje. Prie pastatų galima prieiti pastatytu mediniu

tiltu ir natūraliai susiformavusiais pėsčiųjų takais.
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2.5 Sklype esantys inžineriniai tinklai bei įrenginiai

Planuojamame sklype yra visi reikalingi inžineriniai tinklai.
Esami pastatai yra prijungti prie miesto inžinerinių tinklų. 
Sklypo ribose nustatyti žemės naudojimo apribojimai – ryšių linijų apsaugos zonos, elektros

linijų apsaugos zonos, šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonos, vandentiekio, lietaus ir ūkio nuotekų
tinklų apsaugos zonos, slėginio dujotiekio apsaugos zonos pagal LR Respublikos vyriausybės 1993-05-
12 nutarimu Nr. 343 patvirtintas „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“.  

2.6 Sklype esantys želdiniai

Želdynų ir želdinių kiekis, sudėtis ir būklė pateikti R. Mirino sudarytoje  želdynų ir želdinių
inventorizavimo  kortelėje  (Pagrindiniame  brėžinyje).  Želdynų  išsaugojimą  ir  iškirtimą  vykdyti
vadovaujantis detaliojo plano sprendiniais.

2.7 Teritorijos reljefas

Pagal sklypo topografinę medžiagą, reljefas yra nelygus. Aplink Pilies pastatus eina griovys su
altitudėmis nuo 22,50 m iki 28,50 m. Į šiaurės ir šiaurės vakarų puses, link Neries kranto sklypo
reljefas žemėja,  nuo 20,71 m iki 28,00 m   Žemės paviršiaus bendrai sklype absoliučios altitudės
svyruoja nuo 22,50 m iki 29,90 m.

3. TERITORIJAI TAIKOMI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI

Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės
tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr.T-242 (kartu su KMST 2004-09-30 sprendimu Nr. T-242,KMST
2006-07-20  sprendimu  Nr.  T-312  ir  KMST  2010-07-23  sprendimu  Nr.  T-462)  (reg.  Nr.
002191000001); .

Kauno pilies liekanų (un. k. Kultūros vertybių registre 839) Nekilnojamo kultūros paveldo
apsaugos specialusis planas.

Kauno m. istorinės dalies, vadinamos Senamiesčiu (un. k. Kultūros vertybių registre 20171)
Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas.

Santakos parko detalusis planas, Kaune, patvirtintas 2011-03-14 įsakymu Nr. A-1011.
Žemės sklypo A. Jakšto g. 5, Kaune detalusis planas, patvirtintas 2013-01-10 įsakymu Nr. A-

113.

4. DETALIOJO PLANO SPRENDINIAI

4.1 Teritorijos planavimas ir užstatymas

Žemės sklypo Pilies g. 17 kad. Nr.  1901/0166:11  detalusis planas parengtas vadovaujantis
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planavimo  sąlygomis  detaliajam  planui  rengti,  planuojamame  sklype  galiojančiais  planavimo
dokumentais, normatyviniais teisės aktais ir kitais surinktais duomenimis, atlikus esamos situacijos
analizę.
Pagal atliktus pietrytinio griovio (fosos) archeologinius tyrimus numatoma atstatyti/gilinti rytinį ir
vakarinį gynybinius griovius (fosas) iki apatinės altitudės (pietrytinio bokšto apačia ~ 23 m). Prieš
atliekant  gynybinių  griovių  atkūrimo  (fosų)  darbus  susiderinti  toje  teritorijoje  esančių  tinklų
iškėlimą su inžinerinius tinklus  ekpluatuojančiomis organizacijomis. 
Taip pat būtų koreguojama pėsčiųjų ir automobilių aikščių ribos (naikinama dalis patenkanti į 
planuojamą sklypą).

Detaliojo plano sprendiniai atitinka 3 skyriuje išvardintus teritorijų planavimo dokumentus.
Detaliuoju planu yra planuojamas sklypas Nr. 1:

Sklypas Nr. 1 
Remiantis detaliojo plano sprendiniais žemės sklypui, kuris detaliajame plane pažymėtas Nr. 1,

nustatomas toks privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas:
Žemės naudojimo paskirtis – Konservacinė, nekeičiama.
Žemės naudojimo tipas  (pastaba:  pagal  Kauno m. BP nenustatytas): galimi žemės sklypo

naudojimo būdas – žemės sklypo naudojimo būdas – kultūros paveldo objektų sklypai (indeksas C);
būdo turinys – teritorija Saugomų kultūros paveldo objektų ar vietovių teritorijose suformuoti žemės
sklypai,  kuriems  nustatomos  šių  sklypų  ir  kitų  nekilnojamųjų  daiktų  tvarkymo  ir  naudojimo
specialiosios sąlygos.
Remiantis  „Paviršinių  vandens  telkinių  apsaugos  zonų  ir  pakrančių  apsaugos  juostų  nustatymo
tvarkos aprašu“ nustatoma 50  m Neries pakrantės apsaugos juosta.
Sklypas sudalintas i 3 skirtingų režimų teritorijas:

TERITORIJA I

SKLYPO DALIS SU TVARKYMO REŽIMU  CA1

Autentiškos paskirties saugojimo režimas 
Leistinas pastatų aukštis – iki 35 m (alt. 64.00 m)
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0,2;
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0,2; 
a-reikalavimai saugomiems objektams, galimi tvarkytos darbai:
-  taikomieji  ir  ardomieji  tyrimai;  remonto  darbai,  avarijos  grėsmės  pašalinimo  darbai,

konservavimo darbai, restauravimo darbai, pritaikymo darbai, atkūrimo darbai, šių darbų planavimas ir
projektavimas.  Visi  darbai  vykdomi  nepažeidžiant  vertingų  savybių,  nustatytų  kultūros  vertybės
apskaitos dokumentuose. Vertingų savybių sąrašas gali būti tikslinamas, remiantis tyrimų duomenimis.
Galimas pilies istorinio tūrio atkūrimas ant esamų mūrų liekanų. Sienų išorinė apdaila molio plytos,
stogo danga molio čerpės.

b1- reikalavimai kitiems statiniams;
- atkūrimo  darbai  vykdomi  remiantis  tyrimų  medžiaga,  pritaikymo  darbai,  šių  darbų

planavimas ir  projektavimas.  Galima vienaukščių pastatų statyba  buvusių istorinių pastatų vietose.
Konstrukcija medinė,  stogo danga medinė,  stogas vienšlaitis  prie gynybinės  sienos ir  dvišlaitis  ar
keturšlaitis laisvai stovinčiame statinyje.

c1-reikalavimai teritorijos tvarkymui:
- šalinamos pilies apžvalgą užstojančios želdinių grupės, šalinamos pilies teritorijoje reljefo
formavimui trukdančios želdinių grupės. Pilies kiemas gali būti grindžiamas lauko akmenimis,
padengiamas plauto žvyro danga, apželdinamas pieva.
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Mažosios architektūros formos turi būti iš natūralių medžiagų.
Nauji želdiniai nesodinami.
d-prieš vykdant žemės judinimo darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus.
e-reljefas formuojamas (atkuriamas) pagal archeologinius tyrimų duomenis.

 TERITORIJA II – pilies gynybinis griovys

SKLYPO DALIS SU TVARKYMO REŽIMU  CA2

Autentiškos paskirties saugojimo režimas
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0;
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0; 
c1-reikalavimai teritorijos tvarkymui:
- šalinamos pilies apžvalgą užstojančios želdinių grupės, šalinamos pilies teritorijoje reljefo
formavimui  trukdančios  želdinių  grupės.  Gynybinis  griovys  apželdinamas  pieva,  galimas
fragmentinis žvyro dangos naudojimas.
Mažosios architektūros formos turi būti iš natūralių medžiagų.
Nauji želdiniai nesodinami.
d-prieš vykdant žemės judinimo darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus.
e-reljefas formuojamas (atkuriamas) pagal archeologinius tyrimų duomenis.

TERITORIJA III

SKLYPO DALIS SU TVARKYMO REŽIMU  CT3

Tausojamojo naudojimo saugojimo režimas
Leistinas pastatų aukštis – iki 6 m (alt. 35.00 m);
Leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas – 0,1;
Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas – 0,1; 
a-reikalavimai saugomiems objektams, galimi tvarkytos darbai:
-  taikomieji  ir  ardomieji  tyrimai;  remonto  darbai,  avarijos  grėsmės  pašalinimo  darbai,

konservavimo darbai, restauravimo darbai, pritaikymo darbai, atkūrimo darbai, šių darbų planavimas ir
projektavimas.  Visi  darbai  vykdomi  nepažeidžiant  vertingų  savybių,  nustatytų  kultūros  vertybės
apskaitos dokumentuose. Vertingų savybių sąrašas gali būti tikslinamas, remiantis tyrimų duomenimis.

 b2- reikalavimai kitiems statiniams;
- atkūrimo  darbai  vykdomi  remiantis  tyrimų  medžiaga,  pritaikymo  darbai,  šių  darbų

planavimas ir projektavimas. Galima nesudėtingų statinių statyba. Konstrukcija medinė, stogo danga
medinė, stogo forma-šlaitinis stogas. Atkuriamų pastatų vietos nustatomos pagal tyrimų duomenis.

c1-reikalavimai teritorijos tvarkymui:
- šalinamos pilies apžvalgą užstojančios želdinių grupės, šalinamos pilies teritorijoje reljefo
formavimui trukdančios želdinių grupės. Pilies kiemas gali būti grindžiamas lauko akmenimis,
padengiamas plauto žvyro danga, apželdinamas pieva.
Mažosios architektūros formos turi būti iš natūralių medžiagų.
Nauji želdiniai nesodinami.
d-prieš vykdant žemės judinimo darbus būtina atlikti archeologinius tyrimus.
e-reljefas formuojamas (atkuriamas) pagal archeologinius tyrimų duomenis.

Už sklypo ribų esantis vizualinės apsaugos pozonis reglamentuotas Kauno pilies liekanų (un. k.
Kultūros vertybių registre 839) Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu.
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4.2 Inžinerinė infrastruktūra

Planuojamame sklype yra išvystyta inžinerinė bei susisiekimo infrastruktūra. Pilies statiniams
aptarnauti  yra  paklotos  elektros  tiekimo linijos,  vandentiekio,  ūkio nuotekų tinklai,  labai  trumpos
atkarpomis į sklypą įsijungia ryšių, šilumos tiekimo miesto tinklų apsaugos zonos. Šiaurinę sklypo dalį
kerta per Nerį einanti dujotiekio linija.

Planuojamų  naujų  statinių  inžinerines  sistemas  numatoma  jungti  prie  miesto  inžinerinių
magistralinių tinklų.

Visiems inžineriniams tinklams būtina parengti techninius projektus pagal inžinerinius tinklus
eksploatuojančių organizacijų išduotas prijungimo technines sąlygas. Techninius projektus nustatyta
tvarka  derinti  su  tinklų  eksploatuojančiomis  organizacijomis.  Statybos  darbus  galima  vykdyti  tik
nustatyta tvarka gavus statybos darbų leidimą.

Techninio  projekto  rengimo  metu  naujai  planuojamiems  inžinieriniams  tinklams  nustatyti
apsaugines zonas pagal "Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas" (Žin., 1992, Nr. 22-652;
2003,  Nr.  105-4709).  Tinklų  apsaugos  zonose  be  tinklus  eksploatuojančių  organizacijų  sutikimo
draudžiama: statyti bet kokius statinius, vykdyti žemės darbus, sodinti ir kirsti medžius ir pan.

Sklypo savininkas privalo užtikrinti  normalų priėjimą bei privažiavimą esamos inžinierinės
įrangos remontui bei avarinių situacijų likvidavimui.

4.3.1 Vandentiekis

Planuojamame sklype esantys  Pilies bokštas aprūpinamas vandeniu atvestu iš  A. Jakšto g.
esančio vandentiekio rytinėje sklypo dalyje. Projektuojant naujus statinius naujų tinklų pasijungimas
numatomas nuo jau esamų tinklų, prieš tai susiderinus su Kultūros paveldo departamentu.

Priešgaisriniu atveju naudotis a. Jakšto ir Pilies gatvių sankirtoje esančiu hidrantu.
Planuojamų visų inžinerinių tinklų prijungimas tikslinamas rengiant techninį projektą pagal

išduotas sąlygas techniniam projektui rengti.

4.3.2 Ūkinis nuotakynas

Prie planuojamame sklype  esančių Pilies  pastatų ūkio nuotekų tinklas  prijungtas tuo pačiu
inžinierinių tinklų koridoriumi, kaip vandentiekis iš A. Jakšto g. esančio tinklo.

Projektuojant naujus statinius  naujų tinklų pasijungimas numatomas  nuo jau esamų tinklų,
prieš tai susiderinus su Kultūros paveldo departamentu.

Planuojamų visų inžinerinių tinklų prijungimas tikslinamas rengiant techninį projektą pagal
išduotas sąlygas techniniam projektui rengti.

4.3.3 Lietaus nuotakynas

Planuojamame sklype lietaus nuotekų tinklo nėra, tik trumpa atkarpa pietvakarinėje sklypo
dalyje Papilio g. 

Projektuojant naujus statinius  naujų tinklų pasijungimas numatomas  nuo jau esamų tinklų,
esančių Paplio g. arba artimiausios A. Jakšto g. esančio atšakos, prieš tai  susiderinus su Kultūros
paveldo departamentu.

Planuojamų visų inžinerinių tinklų prijungimas tikslinamas rengiant techninį projektą pagal
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išduotas sąlygas techniniam projektui rengti.

4.3.4 Elektros energija

Planuojamame sklype  elektros  tiekimui  pagrinde  išvedžioti  elektros  kabeliai  naudojimui  ir
elektros stulpų apšvietimui. Aplink Piles bokštą yra nutiesta oro linija.

Projektuojant naujus statinius  naujų tinklų pasijungimas numatomas  nuo jau esamų tinklų,
prieš tai susiderinus su Kultūros paveldo departamentu.

Planuojamų visų inžinerinių tinklų prijungimas tikslinamas rengiant techninį projektą pagal
išduotas sąlygas techniniam projektui rengti.

4.3.5 Dujotiekis

Projektuojant  naujus  statinius  naujų  dujotiekio  tinklų  pasijungimas  numatomas  nuo  jau
esamo  dujotiekio   tinklo  šiaurinėje   sklypo  dalyje  prieš  tai  susiderinus  su  kultūros  paveldo
departamentu. 

Planuojamų visų inžinerinių tinklų prijungimas tikslinamas rengiant techninį projektą pagal
išduotas sąlygas techniniam projektui rengti.
 

4.3.6 Šilumos tiekimas

Į planuojamą sklypą patenka tik šilumotiekio tinklo esančio Papilio g. apsaugos zona. 
statiniu

Projektuojant naujus statinius naujų tinklų pasijungimas numatomas nuo jau esamų tinklų, 
prieš tai susiderinus su Kultūros paveldo departamentu.

Planuojamų visų inžinerinių tinklų prijungimas tikslinamas rengiant techninį projektą pagal
išduotas sąlygas techniniam projektui rengti.

4.3.7 Ryšių tinklai

Į planuojamą sklypą patenka tik AB RKKS ryšių kabelio esančio Papilio g. apsaugos zona. 
statiniu

Projektuojant naujus statinius naujų tinklų pasijungimas numatomas nuo esamo artimiausio 
šulinio Pilies gatvėje, prieš tai susiderinus su Kultūros paveldo departamentu.

Planuojamų visų inžinerinių tinklų prijungimas tikslinamas rengiant techninį projektą pagal
išduotas sąlygas techniniam projektui rengti.

4.3.8 Transportas

Patekimui  į  pilį  numatomas  vienas  kelias-pėstiesiems  ir  aptarnaujančiam transportui  naujai
pastatytu tiltu (buvusio tilto, pagal archeologinius tyrimus, vietoje).
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Privažiavimai prie planuojamo sklypo numatyti esami: iš Papilio g, A. Jakšto g. ir rytuose
esančios automobilių stovėjimo aikštelės. Naujų gatvių ir privažiavimų nenumatoma.

5.   SPRENDINIŲ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

5.1 Paminklosauginiu aspektu.
(Atitikimas  kultūros  vertybių  apsauga,  naudojimą  ir  tvarkymą  reglamentuojančiais  teisės  aktais
nustatytiems  reikalavimams,  planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio  nekilnojamoms  kultūros
vertybėms vertinimas)

Bus nustatyti konkretūs teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo privalomieji reikalavimai,
statinių tvarkybos darbų kryptys. Tai leis išlaikyti pilies autentišką paskirtį. To pasėkoje kompleksą
ir jo aplinką bus galima pritaikyti kultūrinei pažintinei, turizmo veiklai.

5.2 Poveikio teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai.
Detaliojo plano sprendiniai teritorijos vystymo darnai ir planuojamos veiklos sričiai turės 

teigimą poveikį. Įgyvendinus sprendinius Kauno pilies teritorija atsigaus, išryškės jo kultūrinė vertė.
Kadangi nustatomos apsaugos zonos ribos ir konkrečios teritorinės apsaugos priemonės. 

5.3 Poveikio socialinei aplinkai.
Detaliojo plano sprendiniai pagerins miesto socialinę būklę. Sutvarkius apleistus kultūros 

paveldo objektus, išryškinus jų kultūrinę vertę atsiras didesnis teigimas poveikis bendruomenės 
švietimui ir kultūrai. 

5.4 Poveikio gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui
Žaliųjų erdvių tvarkymas, netinkamų želdinių šalinimas, pylimų architektūrinio charakterio 

išryškinimas pagerins kraštovaizdžio kokybę. Statybos darbų, užstatymo plėtros apribojimai turės 
teigiamą poveikį , nes bus užtikrinta šios dalies kraštovaizdžio apsauga.

ŽEMĖS SKLYPO PILIES G. 17, KAUNE, DETALIOJO PLANO
SPRENDINIŲ POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA

1. Detaliojo plano projekto organizatorius – Kauno miesto savivaldybė administracijos direktorius.
Detaliojo plano rengėjas – SĮ „Kauno planas“, įm. kodas: 133810450, tel. 370 37 220146, faks: 
370 37 337774, el. Paštas: kaunoplanas@takas.lt 

2. Planavimo dokumento pavadinimas – Žemės sklypo Pilies g. 17,  Kaunas, kad. Nr. 1901/0166:11
detalusis planas

3. Ryšys  su  planuojamai  teritorijai  galiojančiais  teritorijų  planavimo  dokumentais.
Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos
2003-05-29 sprendimu Nr.T-242 (kartu su KMST 2004-09-30 sprendimu Nr. T-242,KMST 2006-07-20
sprendimu Nr. T-312 ir KMST 2010-07-23 sprendimu Nr. T-462) (reg. Nr. 002191000001); 
Kauno pilies liekanų (un. k. Kultūros vertybių registre 839) Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos
specialusis planas. 
Kauno  m.  istorinės  dalies,  vadinamos  Senamiesčiu  (un.  k.  Kultūros  vertybių  registre  20171)
Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas.
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Santakos parko detalusis planas, Kaune, patvirtintas 2011-03-14 įsakymu Nr. A-1011.
Žemės sklypo A. Jakšto g. 5, Kaune detalusis planas, patvirtintas 2013-01-10 įsakymu Nr. A-113.

4. Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais –
nėra.

5. Status  que situacija  –Kauno  pilis  yra  pripažinta  saugoma  valstybės  vertybė,  kuri  turėtų  būti
naudojama  viešam  pažinimui  ir  naudojimui,  bet  nėra  nustatytos  apsaugos  zonos,  nenumatyti
tvarkymo ir naudojimo režimai.

6. Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijos planavimo sprendinius – užtikrinti Kauno pilies
liekanų išsaugojimą, nustatant tvarkymo ir naudojimo režimo privalomuosius reikalavimus.

7. Galimo  sprendinių  poveikio  aplinkai  vertinimas  (pateikiamas  apibendrintas  poveikio
aprašymas ir įvertinimas) 

Vertinimo aspektai Teigiamas (trumpalaiksi,
ilgalaikis) poveikis

Neigiamas (trumpalaikis,
ilgalaikis) poveikis

Sprendinių poveikis
- Paminklosauginiu aspektu + ilgalaikis
- teritorijos vystymo darnai ir 
planuojamai veiklos sričiai

+ ilgalaikis

- socialinei aplinkai + ilgalaikis
- gamtiniai aplinkai ir 
kraštovaizdžiui

+ ilgalaikis

Siūlomos alternatyvos poveikis (Status quo, nesuformavus sklypo komercinei statybai)
- Paminklosauginiu aspektu - ilgalaikis
- teritorijos vystymo darnai ir 
planuojamai veiklos sričiai

- ilgalaikis

- socialinei aplinkai - ilgalaikis
- gamtiniai aplinkai ir 
kraštovaizdžiui

- ilgalaikis

TECHNINIAI RODIKLIAI

Sklypo ar jo dalies 
Nr.

Plotas, m2
Leistinas 
aukštingumas

Užstatymo 
tankumas

Užstatymo 
intensyvumas

1 48943

1A1 4532 35.0 0.2 0.2

1A2 15640 - - -

1T3 28771 6.0 0.1 0.1
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Kauno miesto savivaldybės administracija
(specialiuosius reikalavimus išduodančio subjekto pavadinimas)

 
 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

Kauno miesto sav.
(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))

 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ, 111106319, Kaunas, Laisvės al. 96
Kontaktinė informacija
El. p. kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.lt, tel. 424205
 
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ, 111106319, Kaunas, Laisvės al. 96
Kontaktinė informacija
El. p. kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.lt, tel. 424205
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Atraminės sienelės t2 (unikalus Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų
surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo)
II etapo techninio projekto parengimas
 
PRIDEDAMA:
Specialieji architektūros reikalavimai SARD-21-230213-00030, 2023-02-13

 (Nr., data)
 
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimai Nėra 

(Nr., data)
 
Specialieji paveldosaugos reikalavimai SPRD-00-230209-00060, 2023-02-09 

(Nr., data)
 
 
Specialiuosius reikalavimus išdavė
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

Kauno miesto savivaldybės administracija
(išduodančio subjekto pavadinimas)

 
SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI

 
______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________

 
Kauno miesto sav.

(specialiųjų architektūros reikalavimų nustatymo vieta (miestas / rajonas))
 
 

Duomenys apie statytoją
Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ, 111106319, Kaunas, Laisvės al. 96
Kontaktinė informacija
El. p. kulturos.paveldo.skyrius@kaunas.lt, tel. 424205
 
Duomenys apie statinio projektą
Pavadinimas Atraminės sienelės t2 (unikalus Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų
surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo
techninio projekto parengimas
 
Duomenys apie statinį:
Statybos rūšis Statinio rekonstravimas
Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne
Paskirtis Kiti inžineriniai statiniai Būsima paskirtis Nėra
Kategorija Nesudėtingasis Būsima kategorija Nėra
Žemės sklypo (-ų) kad. Nr. Nėra
Unikalus Nr. 4400-4640-2382
Adresas (-ai)(jei suteiktas) Kaunas
Saugoma teritorija Ne
Kultūros paveldo objekto teritorija Ne
Kultūros paveldo vietovė Taip, Senamiestis (20171)
Kultūros paveldo statinys Ne
Kultūros paveldo objekto apsaugos zona Ne
Kultūros paveldo vietovės apsaugos zona Ne
Kitų statinių apsaugos zona (-os) Ne
Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisės aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kitų statinių ir (ar) objektų arba kitokie
teisės aktuose nustatyti statinių statybos ribojimai dėl kitų (esamų) statinių Ne
 
STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAI
 
1. Žemės sklypo tvarkymas (apželdinimo, aptvėrimo, reljefo formavimo principai, žaidimų ir kitos aikštelės,
automobilių stovėjimo vietos ir kita) Projekto sudėtyje pateikti sklypo sutvarkymo sprendinius,Projekto sprendiniuose
užtikrinti trečiųjų šalių interesus.Projektą rengti pagal parengtus ir 2023-01-09 IS sistemoje patvirtintus projektinius
pasiūlymus. Vadovautis 2023-02-10 išduotais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais.
 
2. Statinių statybos linijos nustatymas gatvių (kelių) raudonųjų linijų atžvilgiu Nėra
 
3. Leistinas statinių (pastatų) aukštis metrais nuo žemės paviršiaus, statinių aukščio absoliutinė altitudė, aukštų
skaičius Nėra
 
4. Leistinas žemės sklypo užstatymo tankis Nėra
 
5. Leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas ar užstatymo tūrio rodiklis (pramonės ir sandėliavimo objektų ir
(ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose) Nėra
 
6. Užstatymo tipas Nėra
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7. Priklausomųjų želdynų ir želdinių dalys žemės sklype (procentais) Nėra
 
8. Statinių išdėstymas žemės sklype gretimų sklypų atžvilgiu Išlaikyti norminius atstumus iki sklypo ribos.
 
9. Rekomendacija nepriklausomam ekspertiniam architektūros vertinimui Nėra
 
10. Architektūros konkursų rengimas reikšmingiems urbanistikos objektams Nėra
 
11. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių ir statinių, kuriems Teritorijų planavimo įstatymo
nustatytais atvejais nerengiamas detalusis planas, projektavimo pradžią Viešinimo su visuomene procedūra
atlikta.2023-01-09 IS sistemoje pritarta projektiniams pasiūlymams.
 
12. Kiti reikalavimai Mažosios architektūros elementai sklype turėtų būti projektuojami kaip sklypo architektūrinio
komplekso dalis, deranti su kitais sklypo statiniais formomis, proporcijomis, spalvomis, konstrukcijomis ir
medžiagomis.
 
13. Pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architektūros reikalavimai galioja
5 metus nuo jų išdavimo dienos, jeigu negautas statybą leidžiantis dokumentas. Gavus statybą leidžianti dokumentą,
specialieji architektūros reikalavimai galioja iki statybos procedūrų užbaigimo dienos.
14. Jeigu konkretūs specialieji architektūros reikalavimai nenustatomi, tai įrašoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.
15. 3–9 punktuose išvardinti reikalavimai nustatomi, kai Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio nustatytais atvejais
neparengti detalieji planai.
 
 
Specialiuosius architektūros reikalavimus išdavė
 
___________________________        ________________________         ___________________________
    (išdavusio asmens pareigos)                        (parašas, data)                                      (vardas, pavardė)                               
                         



 

 

TVIRTINU______________________
             (parašas)

________________________________
(pareigų pavadinimas)

________________________________
  (vardas ir pavardė)

______ m. ______ ______ d.
     (data)

 
 
 
 

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI
 

______ m. ______ ______ d. Nr. ____________________
 

 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius
(teritorinio skyriaus pavadinimas)

 
 

I. BENDRIEJI DUOMENYS
 

1. Projekto pavadinimas
Atraminės sienelės t2 (unikalus Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų
žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo
techninio projekto parengimas
2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo (fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto
adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas,
el. pašto adresas, tel.)
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ, 111106319, Kaunas, Laisvės al. 96, 424205
3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio griovimas)
Statinio rekonstravimas
4 . Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus
(-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kaunas,  Nėra, 4400-4640-2382
5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje, kultūros
paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre)
Senamiestis, 20171
6. Informacija apie anksčiau išduotus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus (jeigu jie buvo išduoti), kurie
pakeitus juos šiais specialiaisiais paveldosaugos reikalavimais neteko galios (registracijos data, Nr. )
Nėra

 
II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

 
Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs)
Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.
Kaunas,  Nėra, 4400-4640-2382

1. Statybos darbai bus vykdomi valstybės saugomos kultūros paveldo vietovės Kauno senamiesčio (unikalus objekto
kodas Kultūros vertybių registre - 20171) teritorijoje, turinčioje archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių, todėl
bet kokie žemės judinimo darbai šioje teritorijoje turi būti vykdomi vadovaujantis 2011-08-16 LR Kultūros ministro
įsakymu Nr. ĮV-538 patvirtinto PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ nuostatomis ( tik atlikus
archeologinius tyrimus/vadovaujantis MAK išvada).
2.  Objektas patenka į NKV Kauno pilies liekanų komplekso (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre -
839) bei Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre -26205) teritorijas
(vertingoji savybė - žemės ir jos paviršiaus elementai - pietinio gynybinio griovio R-V krypties ir rytinio gynybinio
griovio P-Š krypties trasos, vidiniai griovių šlaitai).
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3. Įstatymo 23 str. 2p. nustatyta, Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo
(Žin., 1995, Nr.3-37; 2004, Nr. 153-5571; toliau – Įstatymo“) 23 str. 2 p., Tvarkybos projektas rengiamas remiantis
Kultūros vertybių registro duomenimis, prieš projektavimą būtinų atlikti tyrimų išvadomis ir įvertinant planuojamos
ūkinės veiklos poveikį aplinkai, kai tai atliekama Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo
nustatytais atvejais. Tyrimų, atliekamų prieš projektavimą ir reikalingų įvertinti poveikį aplinkai, privalomumą ir apimtį
nustato paveldo tvarkybos reglamentai”.
4. Vadovaujantis Įstatymo 22 straipsnio 1 p.: „Nekilnojamosios kultūros vertybės, jų teritorijos, apsaugos zonos
tvarkomos ir veikla jose plėtojama pagal bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo, strateginio planavimo dokumentus,
apsaugos reglamentus ir jais nustatomus paveldosau-gos reikalavimus, parengtus vadovaujantis Įstatymo ir Teritorijų
planavimo įstatymo nuostatomis“;
5. Rengiant projektą prašome vadovautis Kauno pilies liekanų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju
planu ir Vadovaujantis Žemės sklypo Pilies g. 17, Kaune, detaliuoju planu (patvirtintas 2015-04-02 sprendimu Nr.T-132)
nustatytais teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentais.
6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatomis, Kultūros
paveldo objekte/jo teritorijoje draudžiami darbai, galintys pakenkti ar kitaip įtakoti nekilnojamųjų kultūros vertybių
vertingosioms savybėms, darbai galintys pakenkti kultūros paveldo objekto autentiškumui, neigiamai įtakoti Objekto
teritoriją
7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr.3-37;
2004, Nr. 153-5571; toliau – Įstatymo) 2 str. 28 dalimi „Pritaikymas - kultūros paveldo objekto ar jo sudedamųjų
dalių pertvarkymas naudoti, suderinant valdytojo ir visuomenės poreikius, minimaliai keičiant vertingąsias savybes ir
sudarant galimybes atkurti būklę, buvusią iki šių pakeitimų, atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos,
statybos ir kraštotvarkos darbus”.
8. Pagrindiniai paveldosaugos reikalavimai, kultūros paveldo objekto statybos darbams – nesužaloti nesumenkinti ir
kuo didesne apimtimi išsaugoti kultūros paveldo objekto autentiškumą , nesumenkinti jo vertingųjų savybių, kurios yra:
žemės ir jos paviršiaus elementai - pietinio gynybinio griovio R-V krypties ir rytinio gynybinio griovio P-Š krypties
trasos, vidiniai griovių šlaitai. Atsižvelgiant į tai, sėdimų vietų skaičių leidžiama didinti, tačiau būtina rasti sprendimą,
užtikrinantį suformuoto žemės paviršiaus eksponavimą t. y. sėdimų vietų skaičius turėtų būti žymiai mažesnis (galimai
50 proc.) nei tai nurodyta pateiktuose projektiniuose pasiūlymuose ir sėdimos vietos turi būti komponuojamos taip ,
kad dalis šlaito paviršiaus būtų matoma t. y. paliekant neuždengto šlaito intarpus ar plotus, leidžiančius suvokti
esamą gynybinio griovio reljefą. Projekto sprendiniai turi užtikrinti dermę urbanistinėje aplinkoje, projektuojamas
statinys/įrenginys negali dominuoti, užgožti ar kitaip neigiamai įtakoti aplinkoje esančių kultūros paveldo objektų (jų
teritorijų).
9. Objekto tvarkomųjų statybos darbų sprendiniai turi būti atskirti nuo tvarkybos darbų sprendinių (jei tokie bus
rengiami). Tvarkybos darbų projekto/pasiūlymų sudėtis ir apimtis turi atitikti PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo
tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" keliamus reikalavimus.
10.  Vadovaujantis Įstatymo 23 1 str. 1. dalimi „Atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybą (išskyrus šio
straipsnio 2 dalyje nurodytus atvejus) ir paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę turi teisę šiame straipsnyje nustatytus
kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai, gavę nekilnojamojo
kultūros paveldo specialisto kvalifikacijos atestatą (toliau – kvalifikacijos atestatas), ir neatestuoti jų pagalbininkai,
vadovaujami atestuoto specialisto. Už atliekamus darbus atsako atestuotas specialistas.“
11. Vadovaujantis Įstatymo 23 straipsnio 8, 9 dalimi ir Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.03.01:2005
"Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar tvarkomųjų paveldosaugos darbų
projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo taisyklės" patvirtinimo “ (Žin., 2005, Nr. 57-1967), iki
statybos leidimo išdavimo turi būti atlikta numatomų darbų projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizė;
12. Vadovaujantis Įstatymo 9 str. 3 d. „jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar
nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės
paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą“;
13.  Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos
užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių
šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ IV skyriaus pirmojo
skirsnio nuostatomis, parengtą objekto projektą Subjektas (tame tarpe ir už kultūros vertybių apsaugą atsakinga
institucija) tikrina ir priima atitinkamą sprendimą informacinėje sistemoje „Infostatyba“. Prašome atsižvelgti ir parengtą
projektą teikti patikrinimui per IS „Infostatyba“.
 
 
 
PASTABA:
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Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos
turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir
išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.
Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia
laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios
ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti.
Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinasis apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta
tvarka.
 
 
Specialiuosius paveldosaugos reikalavimus parengė:
 
 
___________________________        ________________________         ___________________________
             Vardas, pavardė                                          parašas                                       pareigų pavadinimas

 
 
 
 

                               A.V.
_________________________________
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MIESTO TVARKYMO SKYRIUS 
      

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8  37) 42 42 51, 
 el. p. miesto.tvarkymo.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt. 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867 

  

SĮ „Kauno planas“.. 

info@kaunoplanas.lt 
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Į ........................... Nr. .............................. 

 

DĖL PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ PAPILIO G.  

 

Informuojame, kad 2022 m. gruodžio 06 d. raštą „Dėl projektavimo sąlygų“ (Reg. nr. 43-2-

977) skelbiame negaliojančiu.  

Atsižvelgdami į siūlymus, dėl projektavimo sąlygų „Atraminės sienelės t2 (unikalus Nr. 

4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g. dėl surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo Kauno 

pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo techninis projektas“ techninio 

projekto rengimui, teikiame šias projektavimo sąlygas:  

1. Išsaugoti esamus tako šviestuvus (stulpelius), po darbų atstatyti į nurodytas vietas. 

Stulpeliai neturi užstoti praėjimo link laiptų. 

2. Po darbų išsaugoti esamus GAT ne prastesnės būklės, nei buvo prieš darbus. 

3. Pagrįsti, kaip užtikrinami neįgaliųjų poreikiai, lankytojų sauga. 

 

Skyriaus vedėjas  Aloyzas Pakalniškis 

 

Justinas Guzaitis tel.: 8-37-423891, el. p.: justinas.guzaitis@kaunas.lt 
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VADAS 

  

2019 m. Kaune, Kauno pilies liekan  teritorijoje (839), pietiniame gynybinio griovio 

(26205) pietiniame šlaite abipus (rytin je ir vakarin je zonose) jau esamos (2017m. rengtos) 

atramin s sienel s su suoliukais ir laikinomis surenkamomis ži rov  s jimo vietomis, prad ti 

vykdyti amfiteatro rengimo darbai (žem s kasimo ir poli  gr žimo), kuri  metu vykdyti 

archeologiniai žvalgymai.  

Rytin je darb  zonoje griovio šlaito viršuje rengti 7 gr žtiniai poliai. Prieš gr žiant antr  7 

poli  eil  suformuota iki 1,5 gylio terasa-laiptas. D l projekte nenumatyt  papildom  poli  

rengimo ir planuojam  didel s apimties žem s judinimo darb  rytin je zonoje amfiteatro rengimo 

darbai sustabdyti ir buvo rengiamas naujas techninis projektas. Naujai patvirtintame techniniame 

projekte numatyta, kad rytin je zonoje nebebus vykdomi žem s judinimo darbai, išskyrus buvusio 

paviršiaus atstatym . Ant šlaito viršuje esan  poli  ir atramin s sienel s bus rengti suoliukai.  

Vakarin je darb  zonoje gynybinio griovio šlaito viršuje rengti 6 gr žtiniai poliai. Gr žiant 

polius apie 4,8 m gylyje nuo pirminio paviršiaus aptikta tuš ia ertm  iš viršaus apsaugota kietu 

kiautu. Tod l šioje zonoje, siekiant išsiaiškinti ertm s kilm , 2019 m. ruden  ir 2020 m. žiem  

vykdyti detalieji archeologiniai tyrimai, atidengiant dvi perkasas. Tyrim  metu aptikta: nuotek  

trasa rengta XX a. I pus je, lauko akmen  grindini  fragmentai, datuotini XIX a. – XX a. I puse, 

seminarijos teritorij  juosiusios tvoros betonini  pamat  ( rengt  XX a. I pus je) fragmentas, iš 

akmen  krautas ir kalki  skiediniu rištas XVIII a. bernardin  vienuolyno kiemo m rin s tvoros 

pamatas, medin  konstrukcija – fosos šlait  sutvirtinimai datuoti XV a. radiokarboniniu metodu 

(FTMC-CK63-5: 453±33, 1410–1486 cal AD) (žr. pried  Nr. 3). 

Nekilnojamojo kult ros paveldo vertinimo taryba nusprend : „Patikslinti Kauno 

senamies io (u. k. 20171) verting sias savybes, papildant jas archeologini  tyrim  metu rastais 

bernardin  vienuolyno tvoros fragmentais po Papilio g. Archeologini  tyrim  metu atkasti 

betoninio pamato fragmentai, rieduli  grindinio fragmentai ir vamzdžio fragmentas n ra Kauno 

pilies liekan  (u. k. 839) vertingosios savyb s“1. 

2020 m. Kaune, Kauno pilies liekan  teritorijoje (839), pietiniame gynybinio griovio 

(26205) šlaite vakarin je darb  zonoje nutarta prat sti 2019 m. rugs jo m n. prad tus atramin s 

sienel s su suoliukais ir laikinomis surenkamomis ži rov  s jimo vietomis rengimo darbus. 

                                                             
1http://www.kpd.lt/news/4544/378/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-III-2020-03-02-posedziu-
nutarimai/d,pagrindinis.html  
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2016/17 m. ir 2019 m. grunto kasimo metu ir gr žiant polius fiksuoti supiltiniai žem s 

sluoksniai su XVII – XX a. radiniais. Detali  archeologini  tyrim  metu 2019/20 m. nustatyta, 

kad nauj  poli  vietoje, cementinis nuotek  vamzdis, jau pergr žtas ir užpildytas betonu 2019 m. 

rengiant polius. rengiant amfiteatr  bus apardyti detali  tyrim  metu 1,9 – 1,95 m gylyje 

aptikti, galimai išlik , lauko akmen  grindinio fragmentai Nekilnojamojo kult ros paveldo 

vertinimo tarybos sprendimu pripažinta, kad, min tas grindinys, n ra Kauno pilies liekan  (839) 

vertingoji savyb . Kiti naujai aptikti objektai: seminarijos ir vienuolyno kiemo tvor  pamatai bei 

medin  r st  konstrukcija  statyb  zon  nepatenka. Tod l 2020 m. žem s judinimo darb  metu 

nuspr sta vykdyti archeologinius žvalgymus.  

Archeologinius žvalgymus užsak  Kauno miesto savivaldyb s administracija. 

Mokslin  archeologijos komisija 2020 06 02 patvirtino tyrim  projekt  (žr. pried  Nr. 1).  

Leidimas atlikti archeologinius žvalgymus Nr. LA – 133 išduotas archeologui Jurgiui 

Sadauskui 2020 06 08 (žr. pried  Nr. 2).   

2020 m. birželio m n. 16 d. ir liepos m n. 9, 10 bei 13, 14 d. Kaune, Kauno pilies liekan  

komplekse (839), pietiniame Kauno pilies liekan  gynybinio griovio (26205) šlaite vakarin je 

darb  zonoje vykdyti atramin s sienel s su suoliukais ir laikinomis surenkamomis ži rov  

jimo vietomis rengimo darbai, kuri  metu atlikti  archeologiniai žvalgymai (žr. planus Nr. 1 ir 

2).  

Vakarin je darb  zonoje gynybinio griovio šlaito viršuje (A eil je) rengti 0,6 m skersmens 

nuo 1,5 iki 6 m gylio 9 gr žtiniai poliai (2,5 m² plotas).  

Pastaba: Ant gynybinio griovio šlaito buvo rengtos 4 poli  eil s, kurios aprašant tyrim  

eig vardintos raid mis nuo A iki D, pradedant nuo šlaito viršaus ir iki apa ios (žr. plan  Nr. 2). 

Apatin je šlaito dalyje (D eil je) rengta 15 poli  0,4 m diametro iki 2 m gylio (1,88 m² 

plotas) ir dar dvi (B ir C) eil s šlaite, vienodais tarpais tarp j , po 15 poli  0,3 m diametro ir iki 2,5 

m gylio (2,12 m² plotas). Šlaito viršuje (poli  A eil s zonoje) rengiant atramin  sienel  kasta iki 

0,8 m gylio, apie 2 m plo io ir apie 28 m ilgio tranš  (apie 56 m² plotas).  

Archeologini  žvalgym  metu 2020 m. Kauno pilies liekan  teritorijoje, pietiniame 

gynybinio griovio šlaite žvalgytas bendras apie 62,5 m² plotas. 

Tyrim  metu foto fiksacij  bei kitus lauko darbus be ataskaitos autoriaus vykd  archeologas 

Rytis Šiaulinskas. Žem s gr žimo, kasimo darbus vykd   UAB „Autokausta“ darbuotojai.  

Pažyma apie tyrimus nebuvo pateikta nes iškart ruošta ataskaita. 

Ataskaita parengta 3 egzemplioriais, iš kuri  2 perduoti Kult ros paveldo departamentui 

prie Kult ros ministerijos ir 1 užsakovui. 
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ANKSTESNI  TYRIN JIM  APŽVALGA 

Archeologiniai tyrimai Kauno pilies teritorijoje vykdyti jau nuo XX a. pirmos pus s: 

1926 m. A. Presas, 1930 – 1932 m. E. Volteris, 1954 P. Tarasenka ir R. Rimantien .  

Nuo 1954 iki 1961 m. Kauno pilies teritorijoje archeologinius tyrimus vykd  K. 

Mekas2. 

1989 – 2011 m. atnaujinti Kauno pilies archeologiniai kasin jimai vad. A. Žalnierius3 

(žr. plan  N. 1). 

Surinkti archeologini  tyrim  duomenys rodo, kad Kauno piliaviet je yra susiklost s 

1,80-3,50 m storio kult rini  sluoksni  klodas, gynybiniuose grioviuose jo storis siekia iki 10 m. 

Piliaviet je susiklos iusi  kult rini  sluoksni  klod  galime suskirstyti  penkis horizontus, 

atitinkan ius dviej  Kauno pili  raidos etapus: 

1. Senov s gyvenviet s sluoksnis datuotinas X - XII a. 

2. Pirmosios Kauno pilies pastatymo ir sugriovimo sluoksni  horizontas, datuojamas 

XIV a. vid. - 1362 m. 

3. Po pirmos pilies sugriovimo ir iki antros pilies pastatymo susiformav s buvusi  

medini tvirtinim  horizontas. 

4. Antros pilies pastatymo ir gyvavimo metu susidariusi  sluoksni  horizontas, 

datuotinas XIV – XV a. riba - XVII a. vid. 

                                                             
2 MEKAS. K. Kauno pilyje atlikt  tyrimo darb  (kasin jim ) mokslinis apbendrinimas. 1955 m. KPC archyvas, F. 30, 
Ap. 1, B. 36; 
MEKAS, K. 1960 m. Kauno pilies tyrim  ataskaitos santrauka. Vilnius, 1960 m. VAA F. 1019, Ap. 11, B. 46;  
MEKAS, K. 1961 m. Kauno pilies tyrim  ataskaita. Vilnius, 1961 m. VAA F. 1019, Ap. 11, B. 38. 
3 ŽALNIERIUS, A. Kauno pilies teritorijos tyrin jimai. Archeologiniai tyrin jimai Lietuvoje, 1988 ir 1989 metais. 
Vilnius, 1989 m.; 
ŽALNIERIUS, A. 1991-1994 m. Kauno pilies archeologiniai tyrin jimai. ATL 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996 m;  
ŽALNIERIUS, A. 1994 met  Kauno pilies rytin s gynybin s fosos tyrim  ataskaita. T. 6, 7. LII, F.1-2395, 2396; 
ŽALNIERIUS, A. Kauno pilies rytin  gynybin  fosa. 1996 m. archeologini  kasin jim  ataskaita. T. 8. Kaunas 1997 
m.LII, F.1-3021;  
ŽALNIERIUS, A. 1998 m. Kauno pilies archeologini  tyrim  ataskaita. T.IX, X. Kaunas, 1998 m. KPC, F. 39, Ap. 1, 
B. 280, 281; 
ŽALNIERIUS, A. 2000 m. Kauno pilies rytin s sienos archeologini  tyrim  ataskaita. Kaunas, 2000 m. KPC archyvas, 
F. 39, Ap. 1, B. 743;  
ŽALNIERIUS, A. Kauno pilies (G286KP) 2005 m. archeologini  tyrin jim  ataskaita. T. XII. Kaunas, 2010 m. KPC 
archyvas, F. 46, Ap. 1, B. 96;  
ŽALNIERIUS, A. Kauno pilies (G286KP) 2007 m. archeologini  tyrin jim  ataskaita. T. XIII. Kaunas, 2008 m. KPC 
archyvas, F. 39, Ap. 1, B. 2534;  
ŽALNIERIUS, A. Kauno pilies XVI bast jos archeologini  tyrin jim  ataskaita. T. XIV, XV. Kaunas, 2010 m. KPC 
archyvas, F. 39, Ap. 1, B. 2887, 2888; 
 ŽALNIERIUS, A. Kauno piliaviet s atk rimas. 2011 m. archeologini  tyrin jim  ir žvalgym  ataskaita. T.VI. Kaunas, 
2012 m. KPC archyvas, F. 39, Ap. 1, B. 2193; 
ŽALNIERIUS, A. Kauno pilies (839) liekan  rytinio gynybinio griovio 2011 m. archeologini  tyrin jim  ataskaita. T. 
XVIII. Kaunas, 2012 m. KPC archyvas, F. 39, Ap. 1, B. 2195;  
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                 5. Antros pilies sunykimo, griuvimo sluoksni  horizontas, datuotinas XVII a. vid. - XX 

a. 

Gynybinis griovys prad tas užpylin ti XVII a. pirmoje pus je. XVIII – XIX a. planuose griovys dar 

žymimas, bet ant jo jau stovi miesto pastatai.  XIX a. pab. – XX a. pr. pilies P ir R griovys buvo 

beveik užpiltas. Šeštame ir septintame dešimtmetyje restauracijos ir konservacijos metu išvalytas 

iki Habs 22,45 – 23,80 m lygio. 

1994 m. tiriant  perkas   20 (žr. plan  N. 1) nustatyta, kad gynybinio griovio dugnas 

XIV – XV a. buvo Habs 17,97 m gylyje. Virš dugno aptikus nuo 0,3 iki 2,3 m dumblo sluoksn  

nustatyta, kad gynybinis griovys buvo pastoviai užpiltas vandeniu. XVI a. statant bast  griovys 

buvo pakeltas 1,1 – 1,2 m. Gynybin  griov  prad ta užpylin ti XVII a. tuo metu griovys buvo apie 

Habs 20,05 m lygyje4. 

1996 m. tiriant perkasas 20a, 20b ir 25 (žr. plan  N. 1)nustatyta, kad gynybinis 

griovys kastas formuojant šlait  35 - 36º kampu, pilant žvyr  ant šlaito paviršiaus, kur susidar  0,3 

m storio supiltinio žvyro sluoksnis. Virš jo susiformavo 0,05 m storio vel nos sluoksnis. Statant 

antr  pil  buvo gilinamas griovys ir iškastas žvyras v l piltas ant šlaito viršaus, ia fiksuotas dar 

vienas iki 0,6 m supiltinio žvyro sluoksnis5. 

1998 m. vad. A. Žalnieriui vykdant Kauno pilies tyrimus pietinio gynybinio griovio 

dugne atidengta 4x10 m dydžio perkas  Nr. 2b (žr. plan  N. 1) iki 3,7 m gylio. Perkasos 

apatiniuose horizontuose fiksuotas dumblo sluoksnis susiformav s nuolat pilies griov  užpildant 

vandeniu. Dumblo sluoksnio apa ios nepasiekta, nes trukd  aukštas gruntinio vandens lygis6. 

Dabartinis pietinio griovio gylis apie 6 m, tyrim  duomenimis pilies funkcionavimo laikotarpiu jis 

siek  iki 10 m.  

Tiesiant šilumin  tras  Papilio g. 1984 - 85 m. (žr. plan  N. 2) buvo atlikti 

archeologiniai žvalgymai žem s kasimo darb  metu (vad. D. Bal nas). Fiksuoti  430  m  ilgio  

kult rini   sluoksni   pj viai. Pietin je trasos atkarpoje (Papilio g. važiuojamojoje dalyje) trasos  

vietoje  iki  1,5-2,0  m  projektinio gylio  rasti  XVIII - XIX  a. supylimai, susidar  užpilant Kauno 

pilies fos . Vakarin je trasos vietoje geologiniai sluoksniai rasti 2,0 m gylyje, virš j  supiltas iki 1,7 

m storio maišyto žvyro sluoksnis datuojamas XV - XVII a., žem s paviršiuje yra supiltiniai XIX - 

XX a. sluoksniai7. Tyrim  metu surinkti duomenys rodo, kad pietinis gynybinio griovio kraštas XV 

                                                             
4 ŽALNIERIUS, A. 1994 met  Kauno pilies rytin s gynybin s fosos tyrim  ataskaita. T. 6, LII, F.1-2395, p. 5-8. 
5 ŽALNIERIUS, A. Kauno pilies rytin  gynybin  fosa. 1996 m. archeologini  kasin jim  ataskaita. T. 8. Kaunas 1997 
m.LII, F.1-302, p. 4 – 8, 14. 
6 ŽALNIERIUS A., 1998m. Kauno pilies archeologini  tyrim  ataskaita. Kaunas 1999. LIIR F1-b3207. 
7 BAL NAS D., Kauno senamiestis 3 kvartalas. Inžinierini  žem s darb  archeologin s prieži ros ataskaita. Kaunas  
1987.  PRPI  archyvas  F.5.  b.22. 
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– XVII a. beveik sutapo su dabar esan ia sklypo Papilio g. 3 šiaurine tvora. T.y. pietinis fosos 

kraštas XV - XVII a. buv s apie 10 m toliau  pietus. 

2015 m. A. Žalnierius vykd  žvalgomuosius archeologinius tyrimus sklype Papilio g. 

3. 2,0x1,7 m  dydžio šurfas Nr. 2 tirtas prie sklypo Papilio g. 3 tvoros šiaur s vakarinio kampo (žr. 

plan  N. 2). Tyrim  metu 1,6–1,65 m gylyje fiksuoti geologiniai sluoksniai, kuriuos sudaro 

oksiduotas aliuvinis priesm lis. Virš j  supilti 1 – 1,05 m storio žvyro ir priesm lio sluoksniai, 

iškasti iš pilies pietinio gynybinio griovio. Viršutin  40 cm storio sluoksn   sudaro maišyta pilkai 

rusva žem  su griuvenomis, datuotina XVII – XX a8. 

2016 - 17 m. žiem rengiant laikinas surenkamas ži rov  s jimo vietas pietiniame 

gynybinio griovio šlaite vykdyti archeologiniai žvalgymai vad. R. Šiaulinskas (žr. plan  N. 1). 

Gr žta 88 vnt. poli . Gr žta 4 eil s po 22 polius. Viena eil  apatin je šlaito dalyje, kita viršutin je 

ir dar dvi vienodais tarpais tarp j . Trys apatin s poli  eil s gr žtos su 0,4 m skersmens sraigtiniu 

gr žtu. Pati apatin  eil  gr žta iki 1,5 – 1,6 m gylio. ia fiksuotos juodos ir rudos žem s su 

pavieniais  raudon  plyt  fragmentais sluoksniai. Dvi vidurin s poli  eil s gr žtos iki 2,3 – 2,5 m 

gylio ia taip pat fiksuoti permaišyti juodos žem s sluoksniai. Viršutin  poli  eil  gr žta 0,6 m 

diametro gr žtu iki 6 m gylio. Gr žimo metu viršutin je išgr žos dalyje - iki 1,1 – 1,3 m fiksuoti 

juodos permaišytos žem s sluoksniai su pavieniais plyt  ir erpi  fragmentais gilau fiksuotas pilkos 

spalvos žem s - šlyno sluoksnis. Kasant tranš  atraminiai sienelei (tranš ja kasta tarp viršutin s 

eil s poli ) fiksuoti anks iau šioje dalyje elektros kabeli  tiesimo metu permaišyti sluoksniai. 

Kadangi ataskaita apie tyrimus dar neparuošta, remtasi užsakovui pateiktos pažymos duomenimis. 

2017 m. ant Kauno pilies rytinio gynybinio griovio šlaito rengiant laikinas 

surenkamas ži rov  s jimo vietas Dainius Bal nas vykd  archeologinius žvalgymus (žr. plan  

N. 1) gr žiant 59 gr žinius. Tyrim  metu fiksuoti iki 0,3–4 m gylio pilko juodžemio, smulki  

griuven , permaišyto žvyro sluoksniai, surasta XVII a. koklio fragmentas, XIX a. keramikos šuk s 

ir preki  plomba9. 

2019 m. rugs jo m n. J. Sadauskas vykd  archeologinius žvalgymus Kauno pilies 

pietinio gynybinio griovio šlaite atramin s sienel s su suoliukais ir laikinomis surenkamomis 

ži rov  s jimo vietomis rengimo darb  metu. Žvalgymai vykdyti abipus – rytin je ir vakarin je 

zonose – 2016/17 m. rengtos konstrukcijos su ži rov  s jimo vietomis. Rytin je darb  zonoje 

                                                             
8 ŽALNIERIUS A., Kauno senamies io (u/k 20171) teritorijos. Kauno m. savivaldyb , Kauno m. Papilio g. Nr.3 2015 
m. vandentiekio trasos žvalgom  archeologini  tyrim  ir šilumin s trasos žvalgym  ataskaita. Kaunas 2016. LIIR F1-
b7499. 
9 BAL NAS, D. Archeologiniai tyrimai Lietuvoje 2017 metais, Mažai informatyv s archeologiniai tyrin jimai, 
Vilnius, 2017, p. 702. 
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gynybinio griovio šlaito viršuje nukasus paviršin  grunt  iki 0,8 m gylio ir v liau pagilinta iki 1,2 – 

1,4 m (apie 28 m² plotas) ir rengti 0,6 m skersmens ir 5 - 6 m gylio 7 gr žtiniai poliai (1,97 m² 

plotas). Prieš gr žiant antr  7 poli  0,3 m skersmens ir 3 m gylio (0,5 m² plotas) suformuota iki 1,5 

gylio terasa-laiptas (apie 25 m² plotas). Rytin je zonoje tirtas bendras apie 55,5 m² plotas. Grunto 

kasimo metu ir gr žiant polius fiksuoti supiltiniai juodos ir tamsiai rudos žem s sluoksniai su XVII 

– XX a. radiniais. Vakarin je darb  zonoje gynybinio griovio šlaito viršuje nukasus paviršin  

grunt  iki 0,8 m gylio (apie 56 m² plotas), rengti 0,6 m skersmens ir 5 - 6 m gylio 6 gr žtiniai 

poliai (1,7 m² plotas). Vakarin je zonoje tirtas bendras apie 58 m² plotas. Grunto kasimo metu ir 

gr žiant polius fiksuoti supiltiniai tamsiai rudos žem s sluoksniai su XVII – XX a. radiniais. 

Gr žiant polius Nr. 6 ir 7 apie 4,8 m gylyje nuo pirminio paviršiaus aptikta neaiškios kilm s tuš ia 

ertm  iš viršaus apsaugota kietu kiautu. Archeologini  žvalgym  metu 2019 m. Kauno pilies 

liekan  teritorijoje, pietiniame gynybinio griovio šlaite žvalgytas bendras apie 113,5 m² plotas10.  

2019 m. ruden  ir 2020 m. žiem  siekiant išsiaiškinti 2019 m. žvalgym  metu aptiktos 

ertm s kilm  buvo atliekami detalieji archeologiniai tyrimai (vad. J. Sadauskas) kasant dvi 

perkasas. Tirtas 41,5 m² plotas. Tyrim  metu aptikta: 4,6  m gylyje  nuotek  trasa  rengta  XX a.  I  

pus je, 1,9 m gylyje lauko akmen  grindini  fragmentai, datuotini XIX a. – XX a. I puse, 0,7 – 

0,75 m gylyje seminarijos teritorij  juosiusios tvoros betonini  pamat  ( rengt  XX a. I pus je) 

fragmentas. 1,55 – 1,6 m gylyje iš akmen  krautas ir kalki  skiediniu rištas XVIII a. bernardin  

vienuolyno kiemo m rin s tvoros pamatas, 4 m gylyje XV a. datuota medin  konstrukcija – fosos 

šlait  sutvirtinimai11. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 SADAUSKAS J., Kauno pilies liekan  (839) komplekse, Kauno pilies liekan  gynybinio griovio (26205) teritorijoje, 
Kaunas, Kauno m. sav., Papilio g., archeologini  žvalgym  2019 m. ataskaita. V., 2020. Saugoma autoriaus 
asmeniniame archyve. 
11 SADAUSKAS J., Kauno pilies liekan  (839) komplekse, Kauno pilies liekan  gynybinio griovio (26205) teritorijoje, 
Kaunas, Kauno m. sav., Pilies g.17, vykdyt  detali  archeologini  tyrim  2019/20 m. ataskaita. V., 2020.  Saugoma 
autoriaus asmeniniame archyve. 
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ARCHEOLOGINIAI ŽVALGYMAI 

 

2019 m. vakarin je darb  zonoje pietinio gynybinio griovio šlaito viršuje apie 28 m ilgio 

atkarpoje nukastas apie 2 m plo io, iki 0,8 m gylio paviršinis žem s sluoksnis ir A eil je iš 15 

suprojektuot  poli rengti  6 – poliai Nr. 2 – 7 (žr. plan  Nr. 2). Šlaito viršuje 2019/20 m. 

atidengtos perkasos užpiltos ištirtu gruntu (žr. foto 1, 2). 

2020 m. prat sti A eil s poli  Nr. 1, 8 - 15 rengimo darbai (žr. foto 1, 2). Poliai numeruoti 

iš V  R nuo 1 iki 15 (poli  numeracija atitinka plane Nr. 2 nurodytus numerius). Atstumas tarp 

poli  centr  2 m (žr. plan  Nr. 2). Gr žta 0,6 m diametro sraigtiniu gr žtu nuo 1,5 iki 6 m gylio, 

aprašom  poli  gylis matuojamas nuo 0,8 m pažeminto paviršiaus (Habs 27,78 – 27,56 m). 

Gr žini  fiksacij  apsunkino tai, kad išgr žus iškart per gr žt  išgr  buvo pilamas cemento 

skiedinys ir jinai užpildoma. 

 Gr žti prad ta nuo polio Nr. 8 toliau gr žti poliai Nr. 9 – 15 ir paskutinis Nr. 1. Ploliai Nr. 

8 ir 9 gr žti 2020 m. žiem  tirtos perkasos Nr. 2 vietoje. 4,5 m gylyje gr žtui atsir mus  detali  

tyrim  metu fiksuot  cementin  buitini  nuotek  vamzd  toliau negr žta ir rengti 4,5 ilgio poliai. 

Gr žiant ant iškelto sraigto, per vis  jo ilg , fiksuota tamsiai ruda permaišyta žem . Polis Nr. 10 

gr žtas iki 6 m gylio.  Gr žiant ant iškelto sraigto viršutin s dalies (1 – 3 m) fiksuota tamsiai ruda 

permaišyta žem , apatin je (4 – 6 m) juoda žem  su raudon  plyt  fragmentais (žr. foto 3). 

rengiant pol  Nr. 11 4,5 m gylyje gr žtas atsir  kiet  pavirši , tod l toliau negr žta ir rengtas 

4,5 ilgio polis. Polis Nr. 12 gr žtas 2019 m. tirtos perkasos Nr. 1 vietoje iki 6 m gylio. Gr žiant ant 

iškelto sraigto, per vis  jo ilg , fiksuota tamsiai ruda permaišyta žem .  rengiant polius Nr. 13 – 15 

ir 1 gr žtas 1,5 m gylyje atsir  kiet  pavirši . Ant iškelto gr žto smaigalio pasteb ta raudon  

plyt  ir cemento skiedinio p dsak . Tod l galima sp ti, kad poli  Nr. 13 – 15 ir 1 vietose 1,5 m 

gylyje yra XX a. datuotinas m ras arba stambios m ro griuvenos. Poliai Nr. 13 – 15 ir 1 rengti 1,5 

m gylio neardant aptikto kieto paviršiaus. Gr žiant polius Nr. 13 – 15 ir 1 ant iškelto sraigto, per 

vis  jo ilg , fiksuota tamsiai ruda permaišyta žem  (žr. foto 4). rengiant A eil s polius Nr. 1, 8 – 

15 archeologijai verting  radini  neaptikta. 

Atlikti  paruošiamieji  darbai  tre iai  (skai iuojant  nuo viršaus) C poli  eilei rengti, 

mechanizuotai kasant šlaite suformuota iki 0,7 m plo io ir iki 0,5 m aukš io terasa - laiptas (žr. 

foto 5 ir 6). Iškastose juodose supiltin se žem se archeologijai verting  radini  neaptikta. 

Paruoštoje terasoje rengta C poli  Nr. 1 – 15 eil  (žr. plan  Nr. 2). Atstumas tarp poli  centr  2 m 

tik tarp poli  Nr. 14 ir 15 centr  atstumas 1,1 m. Gr žta 0,3 m diametro sraigtiniu gr žtu iki 2,5 m 

gylio, aprašom  poli  gylis matuojamas nuo suformuotos terasos paviršiaus (Habs 24,55 – 24,94 
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m). Gr žiant polius Nr. 1 - 12  ant iškelto sraigto, per visa išgr žos ilg , fiksuota juoda žem  su su 

pavieniais raudon  plyt  fragmentais (žr. foto 7, 8).  Gr žiant polius Nr. 13 – 15 iš 0,5 – 0,8 m 

gylio gražto sraigtas išk  didesn  kiek , nei kituose gr žiniuose, plyt  fragment  (viena sveika 

plyta 27x13x7 cm dydžio) su prilipusiu kalki  skiediniu, akmen , tai grei iausiai m ro griuven  

sluoksnis. Giliau iki gr žinio apa ios fiksuota juoda žem  su griuvenomis. rengiant C eil s polius 

Nr. 1 – 15 archeologijai verting  radini  neaptikta. (žr. foto 17, 18). 

Prieš rengiant D poli   (šlaito apa ioje) eil  nuimtas iki 0,1 m, apie 0,8 m plo io ir 29 m 

ilgio atkarpoje (žr. foto 9). Nukastose juodose žem se archeologijai verting  radini  neaptikta.  

Paruoštoje vietoje rengta D poli  Nr. 1 – 15 eil  (žr. plan  Nr. 2; foto 10)). Atstumas tarp poli  

centr  2 m, tik tarp poli  Nr. 14 ir 15 centr  atstumas 0,5 m. Gr žta 0,4 m diametro sraigtiniu 

gr žtu iki 2 m gylio, aprašom  poli  gylis matuojamas nuo suformuotos terasos paviršiaus (Habs 

22,9 – 23,05 m). Gr žiant D eil s polius  ant iškelto sraigto, per visa išgr žos ilg , fiksuota juoda 

žem  su su pavieniais raudon  plyt  fragmentais (žr. foto 11, 13). D l nedidelio 0,5 m atstumo tarp 

poli  Nr. 14 ir 15 išgr žos susijung  0,9 m ilgio ir 0,4 m plo io duob  (žr. foto 12). rengiant D 

eil s polius Nr. 1 – 15 archeologijai verting  radini  neaptikta. 

Atlikus  paruošiamuosius  darbus  antrai  (skai iuojant  nuo viršaus) B poli  eilei rengti, 

t.y. mechanizuotai kasant šlaite suformuota iki 0,7 m plo io ir iki 0,5 m aukš io terasa - laiptas (žr. 

foto 14). Iškastose juodose supiltin se žem se archeologijai verting  radini  neaptikta. Paruoštoje 

terasoje rengta B poli  Nr. 1 – 15 eil  (žr. plan  Nr. 2). Atstumas tarp poli  centr  2 m, tik tarp 

poli  Nr. 14 ir 15 centr  atstumas 1,5 m. Gr žta 0,3 m diametro sraigtiniu gr žtu iki 2,5 m gylio, 

aprašom  poli  gylis matuojamas nuo suformuotos terasos paviršiaus (Habs 26,42 – 26,91 m). 

Gr žiant polius B eil s polius  ant iškelto sraigto, per visa išgr žos ilg , fiksuota juoda žem  su 

pavieniais raudon  plyt  fragmentais (žr. foto 15, 16). rengiant B eil s polius Nr. 1 – 15 

archeologijai verting  radini  neaptikta. 

rengus visus vakarin je darb  zonoje suprojektuotus polius, A (viršutin s) eil s zonoje 

mechanizuotai iškasta tranš ja skirta rengti betonin  atramin  sienel  (žr. foto 17, 20). Tranš ja 

kasta iki 0,8 m gylio (Habs 27,78 – 27,56 m) (žr. foto 18), tai yra pasiektas dar 2019 m. 

suformuotos tranš jos gylis. Pašalintas poli rengimo ir  2019/20 m. tiriant perkasas Nr. 1 ir 2 

susikaup s gruntas, naujai atkasta tik polio Nr. 1 aplinka (žr. foto 19).  Nukastame tamsiai rudame 

permaišytame grunte archeologijai verting  radini  neaptikta. 
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IŠVADOS 

 

2020 m. birželio m n. 16 d. ir liepos m n. 9, 10 bei 13, 14 d. - prat sti archeologiniai 

žvalgymai Kaune, Kauno pilies liekan  komplekse (839), pietiniame Kauno pilies liekan  

gynybinio griovio (26205) šlaite, vakarin je zonoje atramin s sienel s su suoliukais ir laikinomis 

surenkamomis ži rov  s jimo vietomis rengimo darb  metu.  

Gynybinio griovio šlaito viršuje rengti 0,6 m skersmens nuo 1,5 iki 6 m gylio 9 gr žtiniai 

poliai (2,5 m² plotas). Apatin je šlaito dalyje rengta 15 poli  0,4 m diametro iki 2 m gylio (1,88 

m² plotas) ir dar dvi eil s šlaite, vienodais tarpais tarp j , po 15 poli  0,3 m diametro ir iki 2,5 m 

gylio (2,12 m² plotas). Šlaito viršuje rengiant atramin  sienel  kasta iki 0,8 m gylio, apie 2 m 

plo io ir apie 28 m ilgio tranš ja (apie 56 m² plotas). Grunto kasimo metu ir gr žiant polius 

fiksuoti supiltiniai juodos ir tamsiai rudos žem s sluoksniai.  

Archeologini  žvalgym  metu 2020 m. Kauno pilies liekan  teritorijoje, pietiniame 

gynybinio griovio šlaite žvalgytas bendras apie 62,5 m² plotas. Vykdant žem s judinimo darbus 

(gr žimo, kasimo) archeologijai verting  radini , kult rini  sluoksni  ar objekt  neaptikta, žemis 

nepasiektas.  

Ateityje, artimiausioje 2020 m. vykdyt  archeologini  žvalgym  aplinkoje, pagal 2019/20 

m. vykdyt  archeologini  tyrim  metu surinktus duomenis, ant pietinio gynybinio griovio šlaito 

viršaus ir Papilio g. zonoje planuojant vykdyti žem s kasimo darbus b tina atsižvelgti  tai, kad ia 

tyrim  metu aptiktos seminarijos ir vienuolyno tvoros liekanos, o j  aplinkoje fiksuoti supiltiniai 

iki 3 m storio supiltiniai XVIII a. –XXI a. sluoksniai.  Išsiaiškinus tiksli  min  objekt  

lokalizacij , galimos vairios metodikos: kartografin s, geofizikin s, žvalgomieji archeologiniai 

tyrimai ir k.t., galima vykdyti žem s kasimo darbus, j  metu atliekant archeologinius žvalgymus. 

Giliau fiksuotas juodas durpingas XVI a. – XVII a. datuotinas sluoksnis ir medin s konstrukcijos 

datuotos XV a. liekanos tod l 2019/20 m. vykdyt  archeologini  tyrim  aplinkoje, pries vykdant 

žem s kasimo darbus viršijan ius 3 m gyl  reikia atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus.  

 

 

                                                                                                         
Archeologas                                                                                                  J. Sadauskas   
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foto 6. Terasa C poli  eilei. R dalis.  Foto iš Š.
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foto 7. C poli  eil . Polio Nr. 12 gr žimas. Foto iš PR. foto 8. C poli  eil .  Gr žinys Nr. 5. Foto iš ŠR.

foto 9. Paruošta vieta C poli  eilei.  Foto iš V. foto 10. D poli  eil . Gr žiamas polis Nr. 1. Foto iš ŠV.
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foto 11. D poli  eil .  Gr žinys Nr. 7. Foto iš ŠR. foto 12. D poli  eil .  Bendra duob  poliams Nr. 14 ir 15. Foto iš Š.

foto 13. D poli  eil . Polio Nr. 8 gr žimas. Foto iš PR. foto 14. Suformuota terasa B poli  eilei.  Foto iš ŠV.
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foto 15. B poli  eil .  Gr žinys Nr. 6. Foto iš ŠR. foto 16. B poli  eil . Polio Nr. 12 gr žimas. Foto iš PV.

foto 17. Šlaito viršus. Tranš ja atraminiai sieneliai. Foto iš V. foto 18. Šlaito viršus. Tranš ja atraminiai sieneliai. P sienel . Foto iš Š.
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foto 19. Šlaito viršus. Tranš ja atraminiai sieneliai. Polio Nr. 1 aplinka. 
Foto iš R.

foto 20. Šlaito viršus. Tranš ja atraminiai sieneliai. Foto iš R.

21



Patvirtinta užsakovo: 
Data: 

Kauno pilies liekan (839) komplekse, 
Kauno pilies liekan  gynybinio griovio (26205) teritorijoje, 

Kaunas, Kauno m. sav. Pilies g. 17 
Archeologini  žvalgym  2020 m. 

PROJEKTAS 

                                                                     Autorius: Jurgis Sadauskas
                                                                                      tel.: 8 614 48895  
                                                                                      el. p.: jurgelis14@gmail.com

                              Tyrim  užsakovas: Kauno miesto savivaldyb s administracija 
Laisv s al. 96, LT-4425, Kaunas
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                                                                                     el. p.: sekretorius@kaunas.lt 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 

2020 m. Kaune, Kauno pilies liekan  teritorijoje (839), pietiniame gynybinio griovio (26205) 
šlaite planuojama prat sti 2019 m. rugs jo m n. prad tus atramin s sienel s su suoliukais ir laikinomis 

surenkamomis ži rov  s jimo vietomis rengimo darbus.  

2019 m. abipus (rytin je ir vakarin je zonose) jau esamos (2017m. rengtos) atramin s sienel s 

su suoliukais ir laikinomis surenkamomis ži rov  s jimo vietomis, pietinio gynybinio griovio šlaite 

amfiteatro rengimo metu (žem s kasimo ir poli  gr žimo) vykdyti archeologiniai žvalgymai.  

Rytin je darb  zonoje griovio šlaito viršuje rengti 7 gr žtiniai poliai. Prieš gr žiant antr  7 

poli  eil  suformuota iki 1,5 gylio terasa-laiptas. D l projekte nenumatyt  papildom  poli rengimo ir 

planuojam  didel s apimties žem s judinimo darb  rytin je zonoje amfiteatro rengimo darbai 

sustabdyti ir buvo rengiamas naujas techninis projektas. Naujai patvirtintame techniniame projekte 

numatoma, kad rytin je darb  zonoje nebebus vykdomi žem s judinimo darbai, išskyrus buvusio 

paviršiaus atstatym .  

Vakarin je darb  zonoje gynybinio griovio šlaito viršuje rengti 6 gr žtiniai poliai. Gr žiant 

polius apie 4,8 m gylyje nuo pirminio paviršiaus aptikta tuš ia ertm  iš viršaus apsaugota kietu kiautu. 

Tod l šioje zonoje siekiant išsiaiškinti ertm s kilm  vykdyti detalieji archeologiniai tyrimai, atidengiant 

dvi perkasas. Tyrim  metu aptikta: nuotek  trasa rengta XX a. I pus je, lauko akmen  grindini  

fragmentai,  datuotini  XIX a.  – XX a.  I  puse,  seminarijos teritorij  juosiusios tvoros betonini  pamat  

rengt  XX a.  I  pus je)  fragmentas,  iš  akmen  krautas  ir  kalki  skiediniu  rištas  XVIII  a.  bernardin  

vienuolyno kiemo m rin s tvoros pamatas, XVI – XVII a. datuotina medin  konstrukcija – fosos šlait  

sutvirtinimai. 

Nekilnojamojo kult ros paveldo vertinimo taryba nusprend : „Patikslinti Kauno senamies io (u. 

k. 20171) verting sias savybes, papildant jas archeologini  tyrim  metu rastais bernardin  vienuolyno 

tvoros fragmentais po Papilio g. Archeologini  tyrim  metu atkasti betoninio pamato fragmentai, 

rieduli  grindinio fragmentai ir vamzdžio fragmentas n ra Kauno pilies liekan  (u. k. 839) vertingosios 

savyb s“1. 

Tyrim  tikslai. Užfiksuoti kult rini  sluoksni   stratigrafij  iki projektinio  gylio, surinkti  

radinius, vykdyti archeologinius žvalgymus žem s  kasimo judinimo darb : priži ti ar nebus ardomi 

archeologijai vertingi kult riniai sluoksniai, pastat  pamatai ar kiti išliekam  - pažintin  vert  turintys 

inžineriniai renginiai.  Aptikus min tus objektus ir nusta ius, kad statyb  darb  metu jie gali nukent ti 

– b ti apardyti ar sunaikinti – darbai bus nedelsiant nutraukti ir MAK prie KPD bus pateiktas svarstyti 

naujas archeologini  tyrim  projektas.  

                                                

1http://www.kpd.lt/news/4544/378/Nekilnojamojo-kulturos-paveldo-vertinimo-tarybos-III-2020-03-02-posedziu-
nutarimai/d,pagrindinis.html  
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           Tyrim  apimtys ir pob dis. Naujai patvirtintame techniame projekte numatyta, kad amfiteatro 

rengimo darbai bus t siami tik vakarin je darb  zonoje. Viršutin je šlaito dalyje planuojama rengti 9 

polius - 0,6 m diametro ir 6 m gylio (2,54 m² plotas), apatin je šlaito dalyje 15 poli  0,4 m diametro, 1,5 

m gylio (1,88 m² plotas) ir dar dvi eil s šlaite, vienodais tarpais tarp j , po 15 poli  0,3 m diametro ir 2 

m gylio (2,12 m² plotas), bei šlaito viršuje rengti atramin  sienel  kasant iki 1,2 - 1,4 m gylio, apie 2 m 

plo io ir apie 28 m ilgio tranš  (apie 56 m² plotas). Bendras planuojam  žem s judinimo darb , kuri  

metu planuojama vykdyti archeologinius žvalgymus, plotas apie 62,5 m².   

           Tyrim  pob džio pagrindimas: 2016/17 m. ir 2019 m. grunto kasimo metu ir gr žiant polius 

fiksuoti supiltiniai žem s sluoksniai su XVII – XX a. radiniais. Detali  archeologini  tyrim  metu 

2019/20 m. nustatyta, kad planuojam  gr žti poli  vietoje, cementinis nuotek  vamzdis, jau pergr žtas 

ir užpildytas betonu 2019 m. rengiant  polius. rengiant amfiteatr  bus apardyti detali  tyrim  metu 

1,9 – 1,95 m gylyje aptikti, galimai išlik , lauko akmen  grindinio fragmentai Nekilnojamojo kult ros 

paveldo vertinimo tarybos sprendimu pripažinta, kad, min tas grindinys, n ra Kauno pilies liekan  

(839) vertingoji savyb . Kiti naujai aptikti objektai: seminarijos ir vienuolyno kiemo tvor  pamatai bei 

medin  r st  konstrukcija  planuojam  statyb  zon  nepatenka. Tod l 2020 m. planuojam  žem s 

judinimo darb  metu planuojama vykdyti archeologinius tyrimus. 

           Ankstesni archeologiniai tyrimai. Artimiausioje planuojam  tyrim  aplinkoje vykdyti šie 

tyrimai: 

           2016/17 m. žiem rengiant laikinas surenkamas ži rov  s jimo vietas pietiniame gynybinio 

griovio šlaite, teritorija yra greta 2020 m. planuojam  tyrim  vietos (  R nuo jos), vykdyti archeologiniai 

žvalgymai vad. R. Šiaulinskas. Gr žta 88 vnt. poli . Gr žta 4 eil s po 22 polius. Viena eil  apatin je 

šlaito dalyje, kita viršutin je ir dar dvi vienodais tarpais tarp j . Trys apatin s poli  eil s gr žtos su 0,4 

m skersmens sraigtiniu gr žtu. Pati apatin  eil  gr žta iki 1,5 – 1,6 m gylio. ia fiksuotos juodos ir 

rudos žem s su pavieniais  raudon  plyt  fragmentais sluoksniai. Dvi vidurin s poli  eil s gr žtos iki 

2,3 – 2,5 m gylio ia taip pat fiksuoti permaišyti juodos žem s sluoksniai. Viršutin  poli  eil  gr žta 0,6 

m diametro  gr žtu  iki  6  m gylio.  Gr žimo metu  viršutin je  išgr žos  dalyje   -  iki  1,1  –  1,3  m fiksuoti  

juodos permaišytos žem s sluoksniai su pavieniais plyt  ir erpi  fragmentais gilau fiksuotas pilkos 

spalvos žem s  - šlyno sluoksnis. Kasant tranš  atraminiai sienelei (tranš ja kasta tarp viršutin s eil s 

poli ) fiksuoti anks iau šioje dalyje elektros kabeli  tiesimo metu permaišyti sluoksniai. Kadangi 

ataskaita apie tyrimus neparuošta, remtasi užsakovui pateiktos pažymos duomenimis. 

 2019 m. rugs jo m n. J. Sadauskas vykd  archeologinius žvalgymus Kauno pilies pietinio 

gynybinio griovio šlaite atramin s sienel s su suoliukais ir laikinomis surenkamomis ži rov  s jimo 

vietomis rengimo darb  metu. Žvalgymai vykdyti abipus – rytin je ir vakarin je zonose – 2016/17 m. 

rengtos konstrukcijos su ži rov  s jimo vietomis. Rytin je darb  zonoje gynybinio griovio šlaito 

viršuje nukasus paviršin  grunt  iki 0,8 m gylio ir v liau pagilinta iki 1,2 – 1,4 m (apie 28 m² plotas) ir 

rengti 0,6 m skersmens ir 5 - 6 m gylio 7 gr žtiniai poliai (1,97 m² plotas). Prieš gr žiant antr  7 poli  
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0,3 m skersmens ir 3 m gylio (0,5 m² plotas) suformuota iki 1,5 gylio terasa-laiptas (apie 25 m² plotas). 

Rytin je zonoje tirtas bendras apie 55,5 m² plotas. Grunto kasimo metu ir gr žiant polius fiksuoti 

supiltiniai juodos ir tamsiai rudos žem s sluoksniai su XVII – XX a. radiniais. Vakarin je darb  zonoje 

gynybinio griovio šlaito viršuje nukasus paviršin  grunt  iki 0,8 m gylio (apie 56 m² plotas), rengti 0,6 

m skersmens ir 5 - 6 m gylio 6 gr žtiniai poliai (1,7 m² plotas). Vakarin je zonoje tirtas bendras apie 58 

m² plotas. Grunto kasimo metu ir gr žiant polius fiksuoti supiltiniai tamsiai rudos žem s sluoksniai su 

XVII  –  XX  a.  radiniais.  Gr žiant  polius  Nr.  6  ir  7  apie  4,8  m  gylyje  nuo  pirminio  paviršiaus  aptikta  

neaiškios kilm s tuš ia ertm  iš viršaus apsaugota kietu kiautu. Archeologini  žvalgym  metu 2019 m. 

Kauno pilies liekan  teritorijoje, pietiniame gynybinio griovio šlaite žvalgytas bendras apie 113,5 m² 

plotas2.  

2019/20m. siekiant išsiaiškinti 2019 m. žvalgym  metu aptiktos ertm s kilm  buvo atliekami 

detalieji archeologiniai tyrimai (vad. J. Sadauskas) kasant dvi perkasas. Tirtas 41,5 m² plotas. Tyrim  

metu aptikta: 4,6 m gylyje nuotek  trasa rengta XX a.  I  pus je,  1,9 m gylyje lauko akmen  grindini  

fragmentai, datuotini XIX a. – XX a. I puse, 0,7 – 0,75 m gylyje seminarijos teritorij  juosiusios tvoros 

betonini  pamat  ( rengt  XX a. I pus je) fragmentas. 1,55 – 1,6 m gylyje iš akmen  krautas ir kalki  

skiediniu rištas XVIII a. bernardin  vienuolyno kiemo m rin s tvoros pamatas, 4 m gylyje XVI – XVII 

a. datuotina medin  konstrukcija – fosos šlait  sutvirtinimai3. 

Tyrim  terminas. Tyrimus planuojama atlikti 2020 m. kovo-lapkri io m n. 

 

 

Archeologas        Jurgis Sadauskas 

 

Pridedama: 

 

1. Situacijos planas. M 1: 500 

2. Esamos pad ties fotofiksacija 

 

 

                                                

2 SADAUSKAS J., Kauno pilies liekan  (839) komplekse, Kauno pilies liekan  gynybinio griovio (26205) teritorijoje, 
Kaunas, Kauno m. sav., Papilio g., archeologini  žvalgym  2019 m. ataskaita. V., 2020. Saugoma autoriaus asmeniniame 
archyve. 
3 SADAUSKAS J., Kauno pilies liekan  (839) komplekse, Kauno pilies liekan  gynybinio griovio (26205) teritorijoje, 
Kaunas, Kauno m. sav., Pilies g.17, vykdyt  detali  archeologini  tyrim  2019/20 m. ataskaita. Saugoma autoriaus 
asmeniniame archyve. 
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Pilies g. 17

(839) komplekas,
s

. M 1: 500.
archeologiniai žvalgymai 2020 m.

Situacijos planas
P Nr.riedas 1

Rytin darb zona

2020m. planuojama kasta tranš ja, rengiant atramin sienel .

N

ANKSTESNI TYRIMAI:
žvalgytas plotas (vad. R. Šiaulinskas).2016/17 m.

vad. J. Sadauskas
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Rytin s darb  zonos vietos esamos b kl s fotofiksacija. Foto iš ŠV.

Vakarin  darb  zona. Planuojam  tyrim  vietos esamos b kl s fotofiksacija. Foto iš ŠR.

Vakarin  darb  zona. Planuojam  tyrim  vietos esamos
kl s fotofiksacija. Foto iš V.

Priedas Nr. 2
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KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 

 

LEIDIMAS ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS  

 

 2020-06-08 Nr. LA-133  

 (data) Vilnius   

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo  

(Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 18 straipsnio 6 dalimi, šis leidimas išduotas  

 

                                    

 Jurgiui Sadauskui (2018-05-11, Nr. 0175) 
 

(tyrėjo vardas, pavardė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato išdavimo data ir Nr.  

 

arba mokslo laipsnis ir (ar) pedagoginis vardas) 

atlikti:  
 

Kauno pilies liekanų (839) komplekso,  

Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (26205) teritorijos 
(numatomos tirti vietos pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių registre,  

 

Kauno m. sav., Kauno m., Pilies g. 17 
adresas, archeologinių tyrimų pobūdis) 

 

archeologinius žvalgymus 

 

 

pagal archeologinių tyrimų projektą: 

 

Kauno pilies liekanų (839) komplekse, Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (26205) 

teritorijoje, Kaunas, Kauno m. sav. Pilies g. 17 archeologinių žvalgymų 2020 m. projektas, 2020-

06-02 
    (projekto pavadinimas, aprobavimo data)  

 

 

archeologinių tyrimų grupę sudaro šie archeologai (pildoma, jeigu grupė sudaroma): 

 

_ ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Rytis Šiaulinskas, Monika Žėkaitė  
(vardai, pavardės) 
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Prašymo teritorija:

Topografinis planas – pilnas turinys

Aiskinamasis.pdf, Papilio_g.pdf, Uzsakymas.pdf

https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20220620-045311
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dokumentas:

Pateikto plano tipas:

Paslaugos nuoroda:

Paslaugos būsena:

TIIIS1-20220620-045311

Paslaugos užsakymo informacija

Prašymas ir erdviniai duomenys priimti

Ne
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Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688  
 Skyriaus duomenys:   Rotušės a. 29 , LT- 44033  Kaunas, tel. (8 37)  22 8641, el. p. kaunas@kpd.lt 

 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS 

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS 
KAUNO TERITORINIS SKYRIUS 

 
 

 
 

 

 
DĖL PRITARIMO ATRAMINĖS SIENELĖS T2 (UN. NR. 4400-4640-2382) 
REKONSTRAVIMO IR LAIKINŲ SURENKAMŲ ŽIŪROVŲ SĖDĖJIMO VIETŲ 
ĮRENGIMO PAPILIO G., KAUNE PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS   
 
                 Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno 
teritorinis skyrius (toliau - Skyrius) išnagrinėjo pakartotinai pateiktą prašymą ir pataisytus 
„Atraminės sienelės t2 (unik. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g., Kaune, dėl laikinų 
surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo 
(padidinimo)“ projektinius pasiūlymus (toliau-Pasiūlymai). 
                 Informuojame, kad Skyrius, atsižvelgdamas į tai, kad įrengus laikinas kėdutes/tribūnas 
(jei jos nepriskiriamos statiniams) Kauno pilies gynybinio griovio pietiniame šlaite gali būti 
pasiektas teigiamas efektas – t. y. būtų apsaugomas gynybinio griovio šlaitas nuo nutrypimo 
renginių metu ir galimų nuošliaužų susidarymo, pritaria pateiktiems Pasiūlymų sprendiniams - 
laikinų tribūnų išplėtimui vakarų kryptimi įrengiant papildomą surenkamą žiūrovų sėdėjimo 
konstrukciją (sumažintas variantas (3 papildomi segmentai)), su sąlyga, kad nebus keičiamas 
esamas  griovio ir jo šlaito (teritorijos) reljefas, o šių Pasiūlymų pagrindu rengiamas projektas 
užtikrins PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“ reikalavimų 
vykdymą.  Der. Data. 2023 03 21; Der. Nr. 23- pp-21K. 
                   Taip pat pažymime, kad šių Pasiūlymų  pagrindu rengiamo projekto sudėtis ir apimtis 
turi atitikti PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" 
keliamus reikalavimus. Projekte Objekto tvarkomųjų statybos darbų sprendiniai turi būti atskirti 
nuo tvarkybos darbų sprendinių (jei tokie bus numatyti). Projekto aiškinamajame rašte turi būti 
aptartas Pasiūlymų sprendinių atitikimas galiojantiems planavimo dokumentams, aprašyti 
planuojami atlikti tvarkybos/tvarkomieji statybos darbai, taikomos technologijos, aptartas projekto 
sprendinių poveikis Objekto autentiškumui.  Pasiūlymų grafinėje dalyje prašome nužymėti kultūros 
paveldo objektus, jų teritorijų ribas, autentiškus elementus, sudarančias pastato vertingąsias 
savybes. Projektinės dokumentacijos apimtyje Pateikite aktualią tyrimų medžiagą.   
                  Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (toliau- 
Įstatymas) 23 str. 2p. nustatyta: “Tvarkybos projektas rengiamas remiantis Kultūros vertybių 
registro duomenimis, prieš projektavimą būtinų atlikti tyrimų išvadomis ir įvertinant planuojamos 
ūkinės veiklos poveikį aplinkai, kai tai atliekama Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 

2023-03-          Nr.  
Į 2023-03-03      Nr. prašymą 

Kauno SĮ "Kauno planas" 
el. p.: info@kaunoplanas.lt 
 



 

_______________________________________________________________________________________ 
Biudžetinė įstaiga,  Šnipiškių g. 3, LT-09309  Vilnius 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188692688  
 Skyriaus duomenys:   Rotušės a. 29 , LT- 44033  Kaunas, tel. (8 37)  22 8641, el. p. kaunas@kpd.lt 

vertinimo įstatymo nustatytais atvejais. Tyrimų, atliekamų prieš projektavimą ir reikalingų įvertinti 
poveikį aplinkai, privalomumą ir apimtį nustato paveldo tvarkybos reglamentai”.   
                   Vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, Kultūros paveldo objekte/jo teritorijoje 
draudžiami darbai, galintys pakenkti ar kitaip įtakoti  nekilnojamųjų kultūros vertybių 
vertingosioms savybėms, darbai galintys pakenkti kultūros paveldo objekto autentiškumui, 
neigiamai įtakoti Objekto teritoriją. Bet kokie žemės judinimo darbai archeologinio pobūdžio 
vertingųjų savybių turinčioje teritorijoje  turi būti vykdomi vadovaujantis 2011-08-16 LR Kultūros 
ministro įsakymu Nr. ĮV-538 patvirtinto PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo 
tvarkyba“ nuostatomis. Taip pat projekto sudėtis turi atitikti Paveldo tvarkybos reglamento PTR 
3.03.01:2005 "Nekilnojamojo kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projekto ar 
tvarkomųjų paveldosaugos darbų projekto paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimo 
taisyklės" reikalavimus.   
                   Primename, kad rengti tvarkomųjų statybos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius 
statybos darbus, vadovauti tokiems darbams kultūros paveldo objekte ar jo teritorijoje turi teisę 
Lietuvos respublikos statybos įstatymo  (Žin., 1996, Nr. 32-788) trečiojo skirsnio 12 straipsnio 20, 
21 punkte ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995 
Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 231 str. nustatytus kvalifikacinius reikalavimus atitinkantys ir šiame 
straipsnyje nustatyta tvarka atestuoti specialistai;   
                   Raštą parengė ir esant klausimams Jums suteiks reikiamą informaciją Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistė vyr. specialistė 
Ernesta Barzdžiukienė, tel. 8-37 205883, paštas: ernesta.barzdziukiene@kpd.lt ; 
                   Informuojame, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo 
sprendimo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 
tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) 
arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui  (Laisvės al. 36, Kaunas). 
 
 
 
 
 
Skyriaus vedėjas                                                                                 Svaigedas Stoškus 
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 
 
1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 
 
Projektuotojas SĮ “Kauno planas” 

Kęstučio g.66a, Kaunas 
Tel.nr.+370 37 220146, info@kaunoplanas.lt 
PV Edita Šalnė, kv.atest. Nr. 32200 
PDV Viltautė Žaltauskienė, kv.atest. Nr. A1202 
Architektė Jurgita Eivaitė, kv.atest. Nr.A1920 
Architektas Tautvydas Rimas  

Statytojas Kauno miesto savivaldybė 
Laisvės al.96, Kaunas 

Kompleksas 429-123 
Statinio projektas Atraminės sienelės t2 (un.Nr.4400-4640-2382) su suoliukais 

Papilio g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų sėdėjimo 
vietų įrengimo Kauno pilies gynybiniame griovyje, 

rekonstravimo (padidinimo) techninis projektas  
Objektai Atraminė sienelė t2, aikštelė b1, laikini surenkami 

žiūrovų sėdėjimo įrenginiai 
Statinių kategorija Nesudėtingi statiniai  
Statybos adresas Papilio g., Kaunas 
Statybos rūšis Rekonstravimas (tvarkomieji statybos darbai) 
Projektavimo etapas Projektiniai pasiūlymai 
Projekto dalis Sklypo sutvarkymo-architektūros  
Projekto vadovas Edita Šalnė (32200) 

Projektas rengiamas remiantis  2022-05-20 sutartimi su Kauno miesto savivaldybės 
administracija. Projektiniai pasiūlymai parengti, vadovaujantis teisės aktais, projektavimo užduotimi, 
ir kitais privalomaisiais projekto rengimo dokumentais.  

Esamų statinių rekonstravimas (padidinimas) numatomas dėl esamų žiūrovų sėdėjimo 
įrenginių (laikinų tribūnų) išplėtimo vakarinėje dalyje, numatant papildomų ~850 sėdėjimo vietų 
(Pav. 1) 
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Pav. 1 Ištrauka iš projektinių pasiūlymų sklypo plano (Nr.1- esami statiniai ir įrenginiai; Nr.2- 
projektuojami statiniai ir įrenginiai). 

      
2.  ATLIKTI STATYBINIAI TYRINĖJIMAI IR TYRIMAI 
 
Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Tyrinėjimus atliko MB „Geodezijos darbai“ specialistas 

Vidmantas Panavas, kval.nr.1GKV-101. 
 
3. TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBŪDINIMAS 
 
Atraminė sienelė t2 yra pastatyta Papilio gatvės ribose, šalia važiuojamosios dalies. Kadangi 

gatvė yra akligatvis su automobilių stovėjimo aikštele prie buv. Žydų ligoninės, perauganti į pėsčiųjų 
taką Santakos parke, todėl ši gatvė pagal naudojimą įvardintina kaip pėsčiųjų takas su pravažiavimu į 
Kunigų seminariją, Arkivyskupiją, Šv. Jurgio kankinio bažnyčią. 

Atraminę sienelę sudarantys 0,5m aukščio stulpeliai yra pastatyti  0,5m atstumu nuo gretimo 
Pilies g. 17 sklypo ribos, kas apytiksliai atitinka Kauno pilies gynybinio griovio viršutinę briauną. 
Laikinai surenkami žiūrovų sėdėjimo įrenginiai patenka į kultūros paveldo Kauno pilies liekanų 
(kodas 839) kompleksą ir yra  išdėstomi Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (kodas 26205) 
pietiniame šlaite. 

Projektinių pasiūlymų aprėptis brėžinyje pavaizduota grafiškai „darbų riba“, kurios plotas apie 
9 arai. 

 
Esami statiniai:  
Rekonstruojami (padidinami) esami statiniai (Pav. 2) atraminė sienutė t2 (un.Nr.4400-4640-2382, 

ilgis- 26,4m) ir aikštelė b1 (un.nr. 4400-4640-2393, plotas-168,86 m2). Taip pat didinami esami 
įrenginiai- surenkama žiūrovų sėdėjimo konstrukcija, kuri tvirtinama į atraminės sienelės stulpelius, 
laikančius pagrindinę apkrovą.  
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Pav. 2 Ištrauka iš kadastrinio Papilio g. statinių išdėstymo plano ortofotografijos fone. 
 
Inžineriniai tinklai ir įrenginiai. Sklypo dalyje, kurioje numatomas esamų statinių ir įrenginių 
išdidinimas, nėra jokių kitų inžinerinių tinklų išskyrus esamus tako apšvietimo žibintus ir požeminį 
elektros kabelį, kuris įrengtas šiauriame Papilio gatvės kelkraštyje (Pav. 3).   
 
 
 

Pav. 3 Topografinis planas didinamos statinių ir įrenginių dalies vietoje  
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Sanitarinė ir ekologinė situacija. Teritorijos ekologinė situacija yra gera. Nėra susikaupusių 

šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų, plotai naudojami rekreacijai, kultūros paveldo pažinimui, 
masiniams rengiams prie Kauno pilies, aplinka yra gerai tvarkoma ir nuolat prižiūrima. Aplink 
teritoriją yra kultūros paeldo, visuomeniniai, gyvenamieji pastatai, vienas iš visuomeninės paskirties 
objektų- buvusi Žydų ligoninė- yra apleistas.  

 
4. ATITIKIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS  
 

 

 
Pav. 4 Ištrauka iš Kauno miesto teritorijos bendrojo plano pagrindinio brėžinio. 
 

Pagal Kauno miesto bendrąjį planą ir sprendimu Nr.T-196 patvirtintą 2019-05-14 korektūrą 
rekonstruojami statiniai patenka į pagrindinio centro zoną ir kultūros paveldo vietovę. Projektuojami 
laikini įrenginiai patenka į Konservacinių teritorijų zoną (Pav. 4).  
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Pagal galiojantį Kauno pilies liekanų nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo 
plano teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano paveldotvarkos projektą (Pav. 5), projektuojami laikini 
įrenginiai patenka į specialiajame plane nustatytą „TERITORIJA 2- pilies gynybinis griovys“, kuriai 
nustatytas saugojimo režimas- A (autentiškos paskirties saugojimo režimas), statinių statyba 
neleidžiama, nustatytas reikalavimas apželdinimo elementams- „c1- šalinamos pilies apžvalgą 
užstojančios medžių grupės, šalinamos pilies teritorijos reljefo formavimui trukdančios želdinių 
grupės. Gynybinis griovys apželdinamas pieva, galimas fragmentinis žvyro dangos naudojimas“; 
reikalavimai žemės darbams- „d-prieš vykdant žemės judinimo darbus būtina atlikti archeologinius 
tyrimus; reikalavimai reljefo formavimui „e-reljefas formuojamas (atkuriamas) pagal archeologinių 
tyrimų duomenis“. 

 
Pav. 5 Ištrauka iš Kauno pilies liekanų specialiojo plano paveldotvarkos brėžinio. 
  
Pagal galiojančio Žemės sklypo Pilies g. 17, Kaune, detaliojo plano, patvirtinto 2015-04-02  sprendimu 
Nr.T-132, projektuojami laikini įrenginiai patenka į sklypo dalį “1A2”, kurioje statinių statyba 
negalima (Pav. 6).  

 
Pav. 6 Ištrauka iš žemės sklypo Pilies g. 17, Kaune, detalio plano pagrindinio brėžinio.  

5. ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ ir KULTŪROS PAVELDAS 
Esama Papilio gatvė, jungianti A.Jakšto gatvę su Santakos parku rytų-vakarų kryptimi, yra asfalto 
dangos, kurios plotis svyruoja nuo 3,3m iki 8,7m, lyginant gatvės atkarpą prie rekonstruojamų 
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statinių. Papilio gatvė išsidėsčiusi palei dabartinį Kauno pilies gynybinio griovio pietinį šlaitą, kuris 
nėra autentiškas. Pagal patvirtintą sklypo Pilies g. 17 detalųjį planą, tikrasis pietinio gynybinio 
griovio kraštas yra sulig esamu Papilio g. užstatymu.  
Rekonstruojami statiniai ir įrenginiai išsidėstę Kauno senamiestyje (vietovė- kodas 20171) ir Kauno 
pilies liekanų komplekse (kodas 839) bei Kauno pilies liekanų gynybiniame griovyje (objektas- kodas  
26205).  
Pietinėje pusėje yra išsidėstę kultūros paveldo kompleksai- Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. 
Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų komplekso Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia (kodas 22349); Kauno 
Švč. Trejybės bažnyčios, bernardinių vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių kompleksas (kodas 
39052). Rytinėje pusėje, gatvėje, yra įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, šalia kurios stovi 
užkonservuotas ir nenaudojamas kultūros paveldo objektas Kauno miesto Žydų ligoninės pastatas 
(kodas 36607). Statinių šiaurėje, sklype Pilies g.17 išsidėstęs Kauno pilies liekanų kompleksas (839). 
Papilio gatvė vakarinėje pusėje ties esamu asfaltuoto tako atsišakojimu į Santakos parką pereina į 
pėsčiųjų taką, kuris toliau jungiasi į pagrindinį Santakos parko taką šiaurės vakaruose (Pav. 12). 
 
Projektuojami laikini surenkami žiūrovų sėdėjimo įrenginiai patenka į Kauno pilies liekanų (kodas 
839) vertingąsias savybes: 
 
“7.1.1.3. planavimo sprendiniai - tūrinė erdvinė kompozicija, plano struktūra, sudaryta iš 
piliavietės P dalyje išlikusių statinių: P gynybinės sienos, gynybinės sienos R ir V atkarpų 
fragmentų, keturkampio pagrindo kampinio PV bokšto liekanų ir apskrito PR bokšto, bastėjos, 
lanku juosiančios PR bokštą, ir pilį iš P ir R pusių supančiu gynybiniu grioviu (suformuota 
XX a. restauracijų metu; spėjamas piliavietės Š dalies kontūras atkurtas 2011 m; <…> “ 
“7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - kultūrinis sluoksnis (Pilies teritorijos ir senamiesčio 
kultūrinis sluoksnis, u. k. 2978; piliavietėje susiklostęs 1.8-3.5 m. kultūrinių sluoksnių klodas 
skirstomas į penkis horizontus: 1. senovės gyvenvietės sluoksnis, datuotinas X-XII a., 2. pirmosios 
Kauno pilies pastatymo ir sugriovimo sluoksnių horizontas, 3. medinės-molinės pilies horizontas, 
4. antrosios pilies pastatymo ir gyvavimo metu susidariusių sluoksnių horizontas, datuotinas 
XIV-XV a. riba - XVII a. vid., 5. antros pilies sunykimo ir griuvimo sluoksnių horizontas, XVII 
vid. - XX a.; -; 2014 m.);” 
 
Kauno pilies liekanų gynybinio griovio (į kompleksą įeinantis kultūros paveldo objektas) vertingųjų 
savybių pobūdis- inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas). Projektuojami laikini, surenkami 
žiūrovų sėdėjimo įrenginiai patenka į vertingąją savybę: 
 
“7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - pietinio gynybinio griovio R-V krypties ir 
rytinio gynybinio griovio P-Š krypties trasos, vidiniai griovių šlaitai (pastačius pilies 
pirmos pilies sienas gynybiniai grioviai buvo iškasti prie rytinės ir pietinės pilies sienų, 
susijungdami su Neries vaga, jie atskyrė ir gynė piliavietę nuo sausumos pusės, apie pirmosios 
pilies griovių plotį aiškių duomenų nėra, nes antrosios pilies statybos metu gynybiniai grioviai 
buvo praplatinti iš išorės jų pusės, iškastas žvyras buvo paskleistas aplinkinėje teritorijoje, 
tvarkant vidinį gynybinio griovio šlaitą, pirmosios pilies priešpilių mūras buvo nuardytas pagal 
formuojamo naujo šlaito profilį, šlaitai skirtingose vietose buvo sutvirtinti molio sluoksniais, 
kalkių skiediniu ir lauko rieduliais, XVI a. pastačius bastėją, į ŠR nuo jos buvo įrengtas gynybinis-
hidrotechninis įrenginys, kurio liekanos gynybiniame griovyje buvo surastos 1994 ir 2011 m.; XX 
a. II p. grioviai išvalyti iki pavasarių potvynių pasiekiamo lygio, dalis autentiškų išorinių griovių 
šlaitų išeina už Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuoju planu suformuotos 
teritorijos ribų, žr. 13.52, 13.53, autentiški griovių dugnai yra žymiai giliau nei dabartiniai;” 
 
Rekonstruojami esami statiniai (atraminė sienelė t2 ir aikštelė b1) patenka į Kauno 
senamiesčio (kodas 20171) vertingąją savybę : 
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“7.2.1.5. vietovės plano struktūros keliai, gatvės, aikštės, įvažiavimai, pravažiavimai, takai, jų 
tipai, trasos, dangos - gatvių trasos: <…> Papilio g. PR atkarpos iki bernardinų vienuolyno 
tvoros, M. Daukšos, A. Jakšto, Pilies gatvių,” 
 
Esamas gynybinio griovio pietinis šlaitas yra nevienodo aukščio- statinių rytinėje pusėje yra apie 6m 
peraukštėjimas, o projektuojamų statinių vakarinėje pusėje- apie 3m. Pietinio šlaito viršutinės 
briaunos atstumas nuo esamo Papilio gatvės asfalto krašto prie esamų statinių yra išlaikytas apie 2m 
plotį, kuriame yra įrengta skaldos ir plastikinio korio aikštelė b1. Šlaito briauna artėjant Santakos 
parko link yra nuslinkusi/ nunykusi ir sutampa su Papilio g. asfato kraštu bei neatitinka įteisintos 
Pilies g. 17 sklypos ribos (Pav. 13). 
Esami atraminės sienelės 44 stulpeliai (sienutės elementai 0,6x0,6x0,5(h)m) yra įrengti palei gynybinio 
griovio šlaito briauną išlaikius 0,5m atstumą ir yra aptaisyti pilko poliruoto granito plokštėmis. Prie 
stulpelių yra įrengti 26 mediniai suoliukai. Stulpeliai išdėstyti tiksliai pagal nustatytą paveldosauginę 
Kauno pilies liekanų komplekso ribą, kuri sutampa su kadastrinio sklypo Pilies g.17 riba. 
Prie esamų atraminės sienelės t2 stulpelių konstrukcijos varžtais pritvirtintos metalinės sijos, ant 
kurių yra surinkta visa žiūrovų sėdėjimo įrenginių konstrukcija (Pav. 16) susidedanti iš ažūrinių 
laiptų ir jūrinės faneros suolų (Pav. 16). Šių laikinų surenkamų žiūrovų tribūnų ilgis yra apie 84m, o 
plotis skerspjūvyje- apie 13m. Konstrukciją sudaro 8 laiptatakiai ir 7 žiūrovų sėdėjimo sektoriai.
  
Dėl esamų peraukštėjimų esami žiūrovų sėdėjimo įrenginiai- laikinos tribūnos- yra įrengtos su 
peraukštėjimais rytiniame krašte.  
Esama statinių ir įrenginių būklė yra gera, dalinių nusidėvėjimo požymių turi tik jūrinės faneros 
suolai. 
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Esamos būklės fotofiksacija, 2022m. rugsėjis-spalis 
 

 
Pav. 7 Esamų statinių ir įrenginių bendras vaizdas nuo Kauno pilies bastėjos 
 
 

 
Pav. 8 Esami statiniai ir įrenginiai Kauno pilies gynybiniame griovyje, pietiniame šlaite.  
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Pav. 9 Esami statiniai ir įrenginiai, Papilio gatvė, už kurios – Kauno kunigų seminarija, Šv. Jurgio Kankinio 

(pranciškonų) bažnyčia 
 
 
 

 
Pav. 10 Projektuojamų statinių ir įrenginių padidinimo vieta 
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Pav. 11 Pėsčiųjų tako atsišakojimas prie mūrinės bažnyčios tvoros 
 
 
 

 
Pav. 12 Papilio gatvės pabaiga ties esamas vartais į bažnyčios kiemą,  

ties ženklu Papilio gatvė tampa pėsčiųjų taku 
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Pav. 13 Gynybinio griovio pietinio šlaito viršutinė briauna vietomis pažeista erozijos, nuplauta, nunykusi. 
 

  
Pav. 14 Esami tako šviestuvai ir jų būklė 

 
Pav. 15 Pasidėvėję kai kurių suolų elementai (jūrinė fanera) 
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Pav. 16 Esami žiūrovų sėdėjimo įrenginiai Kauno pilies gynybiniame griovyje 

 
 
 

 
Pav. 17 Atraminė sienutė t2 su suoliukais ir įrenginių laikančios sijos 
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Pav. 18 Atraminės sienutės elementai- stulpeliai su suoliukais ir tarpuose įrengtais tako žibintais 
 
 
 

 
Pav. 19 Stulpelis su suoliuku ir skaldos aikštelė, sutvirtinta žaliu plastikiniu koriu 
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6. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 
 

6.1. Rekonstruojami statiniai 
 

Rekonstruojamas esamas statinys- atraminė sienelė t2, kuri šiuo projektu yra ilginama vakarų 
(Santakos parko) kryptimi palei užfiksuotą Kauno pilies liekanų komplekso ir sklypo Pilies g.17 ribą, 
kuris sutampa su gynybinio griovio pietinio šlaito viršutine briauna. Vietose, kuriose ši viršutinė 
briauna nunykusi dėl paviršinio vandens nutekėjimo nuo gatvės, numatomas briaunos atstatymas 
papildomai užpilant grunto. Vadovaujantis nustatyta Kauno pilies gynybinio griovio vertingąja 
savybe (“7.1.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - pietinio gynybinio griovio R-V krypties ir rytinio 
gynybinio griovio P-Š krypties trasos, vidiniai griovių šlaitai “), pietinis šlaitas ir jo paviršiaus reljefas nėra 
vertingoji savybė, o tik formuoja gynybinio griovio R-V kryptį. Remiantis vertingosios savybės 
aprašymu, numatoma, kad šlaito paviršiaus lyginimas ir briaunos atstatymas neturės įtakos 
gynybinio griovio R-V krypties išsaugojimui.  
Projektuojami nauji 34 stulpeliai su 22 naujų suoliukų, pratęsiant esamą atraminės sienelės ilgį. Po 
naujais atraminės sienelės stulpeliais, numatomas skaldos aikštelės įrengimas, padidinant esamą b1 
aikštelę apie 98 m2. Skaldos dangos sutvirtinimui numatomas plastikinis žalias korys su metalinio 
bortelio įrengimu viršutinės briaunos apsaugojimui dėl esamo natūralaus paviršinio vandens 
nutekėjimo nuo gatvės į griovį. 
Visi statinio elementai, jų konstrukcijos, medžiagos ir apdaila projektuojami identiški esamiems 
statiniams. Stulpelis aptaisomas identiško poliruoto granito plokštėmis, apklijuojamas tokiu pačiu 
principu. Mediniai suoliukai įrengiami tvirtinant į stulpelį ir į gruntą, ant metalinės kojos, mediniam 
sėdėjimo paviršiui naudojamas akmenmedis (Iroko medis).  
Atraminę sienelę sudaro gręžtiniai 0,6m diametro poliniai pamatai, įrengiami 2m žingsniu, po žeme 
sujungiami rostverku. Antžeminė poliaus dalis- stulpelis- projektuojamas su tvirtinimo mazgu, prie 
kurio varžtais prijungiama laikanti įrenginių sija. Atraminės sienelės konstrukcijos paskirtis yra 
laikyti pagrindinę žiūrovų sėdėjimo įrenginių apkrovą.  
Vykdant visų pamatų įrengimo darbus, žemės judinimo darbus, privalomai atliekami žvalgybiniai 
archeologiniai tyrinėjimai. 

 
Pav. 20 Stulpelio ir suoliuko vaizdas 
 
 
 

6.2. Didinami laikini žiūrovų sėdėjimo įrenginiai 
 
Numatomas esamų žiūrovų sėdėjimo įrenginių išplėtimas - projektuojami 34 nauji atraminės sienelės 
t2 stulpeliai. Įrenginius sudarys 34 laikančios sijos, išlaikant tą patį konstruktyvo principą tvirtinant į 
atraminės sienelės stulpelį ir atremiant į užmaskuojamus veja pamatus pietiniame gynybinio griovio 
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šlaite. Atraminės sienelės stulpelis laiko pagrindinę įrenginių apkrovą, o apatiniai taškiniai pamatai 
skirti dėl surenkamų sijų sujungimo mazgų tvirtinimo (Pav. 21). 

 

Pav. 21 Laikinų surenkamų žiūrovų sėdėjimo įrenginių ir atraminės sienelės konstrukcijų projektavimo 
principas 
 Numatoma padidinti esamų įrenginių ilgį - apie 68m. Dėl šlaito konfigūracijos ir peraukštėjimų, 
įrenginiai projektuojami siaurinant jų plotį nuo 12,7m ties prisijungimu prie esamų įrenginių ir apie 
7,40m vakarinėje dalyje. Įrenginius sudaro laikančios sijos ir visos ant viršaus sumontuojamos 
laiptuotos konstrukcijos formuojant laiptus ir suolus. 
Naujoje įrenginių dalyje projektuojami 5 laiptatakiai ir 5 žiūrovų sėdėjimo segmentai. Laiptų pakopos 
aukštis- 0,2m, plotis- 0,42m, sėdėjimo suolo aukštis- 0,46m. Dėl šlaito konfigūracijos, plačiausioje 
vietoje įrenginiai projektuojami su 15 eilių sėdėjimo suolų, o siauriausioje –8. Numatomas žiūrovų 
sėdėjimo vietų skaičius- apie 1000 vietų. Laiptų plotis – apie 1,66m. Žiūrovų sėdėjimo sektorių ilgiai 
sudaro 10-12m . 
Visi projektuojamo žiūrovų sėdėjimo įrenginio elementai, jų konstrukcijos, medžiagos ir apdaila 
projektuojami identiški esamiems įrenginiams. Laiptai ir platformos šlaito viršuje numatomos 
identiškos cinkuoto metalo grotelės. Sėdėjimo paviršiai ir apkalimai- tamsiai ruda jūrinė fanera. 
Metalo elementai dažomi juoda spalva. 
Laiptų viduryje įtaisomi identiški metaliniai 4x4cm profilio turėklai, dažomi juoda spalva.  
Įrenginių apatinė dalis sujungiama su esamu ar lyginamu žemės paviršiumi gynybinio griovio 
apačioje. Išmontavus laikinas konstrukcijas, atraminiai pamatai užmaskuojami po velėna. 
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Pav. 22 Žiūrovų sėdėjimo įrenginių medžiagos- ruda jūrinė fanera, ažūrinės cinkuotos grotelės 
 

6.3. Inžineriniai sprendimai 
 

Esami tako šviestuvai Papilio g. yra išsaugomi. Numatoma, kad darbų metu jie bus demontuoti, jeigu 
reikia suremontuoti ir saugomi iki statybų pabaigos. Atstatomi į nurodytas sklypo plane vietas, 
tarpuose tarp stulpelių. Elektros kabelis  statybų metu apsaugomas ir grąžinamas į norminį atstumą 
nuo naujai įrengtų pamatų.  
 

 
6.4. Pritaikymas neįgaliųjų poreikiams 

 
Neįgaliųjų vežimėlių judėjimas įmanomas tik Papilio gatve iki pat atraminės sienelės suoliukų zonos. 
Priėjimai prie Kauno pilies yra per esamą tiltelį į vidinį pilies kiemą. Kauno pilies gynybiniai grioviai 
nėra pritaikyti neįgaliųjų ir kitų ratuotų judėjimo priemonių reikmėms, kadangi juose negali būti 
įrengtų pėsčiųjų takų dėl autentiškumo.  
Numatomos 6 vietos, kur galėtų privažiuoti neįgaliojo vežimėlis tarp atraminės sienelės stulpelių. 
Projektuojamos surenkamos konstrukcijos užtikrins fizinį barjerą, kad būtų užtikrintas saugumas dėl 
nuvažiavimo nuo šlaito. 

 
 
Projekto vadovė Viltautė Žaltauskienė, kval. Atest. 1202 
 
Architektė Jurgita Eivaitė, kval.atest.Nr.A1920 
 
Architektas Tautvydas Rimas  
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SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Kadastrinių sklypų ribos
Darbų riba (numatomas statinių ir įrenginių padidinimas)

Projektuojamas atraminės sienelės stulpelis

Esami atraminės sienelės stulpeliai su suoliukais

Kultūros vertybės riba

Esamas aplinkinis užstatymas
Esamas šaligatvis (trinkelių, plytelių danga)

Esama gatvė, pėsčiųjų takas (asfalto danga)

Esama skaldos danga
Išsaugomi esami tako šviestuvai, po darbų atstatomi į nurodytas vietas

PROJEKTUOJAMAS ATRAMINĖS SIENUTĖS IR
ĮRENGINIŲ PADIDINIMAS

ESAMA ATRAMINĖ SIENUTĖ SU ĮRENGINIAIS

Kultūros paveldo objekto, komplekso, vietovės pavadinimas

Esami žiūrovų sėdėjimo įrenginiai
Projektuojami žiūrovų sėdėjimo įrenginiai

Esami tako šviestuvai

Projektuojama skaldos danga

t2 Esamų statinių inventorinis numeris

KAUNO
SENAMIEST

1
2

Kultūros vertybių komplekso  Kauno pilies liekanos (k. 839) teritorija

1

skaitiklis

2

d32
1

d32

 d
25

2

1191a

bet

asf

bet

žvasf

asf

asf

asf

Papilio g.

Papilio g.

27.94

28.05

28.23

28.39
28.36

28.35

28.40

28.30

28.32

28.47

28.52

28.18

27.94

28.08
28.37

28.31

28.21

28.15

28.08

27.99
28.20

27.85

27.91

27.97

27.93

27.87

27.82

27.84

27.88

27.78
27.66

27.57

27.40
27.54

27.58

27.53
27.45

27.39
27.45

27.22
27.14

25.82
25.76

27.12
27.06
26.92

27.26

27.35
27.33

27.35

27.33
27.21

27.20
27.39

27.42

27.34

26.35

27.34
27.40

27.31

27.33
27.34

24.77

24.81

24.61

24.84

24.79

24.38

24.34

24.55

24.73

25.09

24.18

23.92

23.25

23.80

23.72

23.50

23.32

23.39

23.01

27.31

28.62

28.43

28.34

6084700.00
492500.00

tr

Santakos parko sklypas Sklypas Pilies g. 17

Sklypas Papilio g. 7

Sklypas Papilio g. 3

t2b1

3.
3m

8.
7m

esama parkavimo aikštelė
1.

44

5.
4m

1.
3m

didinama atraminė sienelė t2

didinama skaldos aikštelė b1

Papilio gatvė

Papilio gatvė 2

1

Kauno pilies liekanų
gynybinės sienos

 su bokštais liekanos
(kodas 10429)Kauno SENAMIESTIS

(kodas 20171)

Kauno Švč. Trejybės
bažnyčios,

bernardinių vienuolyno
ir kunigų seminarijos
statinių kompleksas

(kodas 39052)

Kauno bernardinų
vienuolyno ir

Šv. Jurgio Kankinio
bažnyčios pastatų

komplekso
Šv. Jurgio Kankinio

bažnyčia (kodas 22349)

Kauno pilies liekanos (kodas
839)

Kauno pilies liekanų gynybinis
griovys (kodas 839)

1 1429-123-PP-SP-1

SKLYPO PLANAS

Brežinio Nr.:

Brėžinys:

LT

Kvalif. patvr.

Lapų
0

Laida

Lapas

Dalis

PDV V.ŽaltauskienėA1202

KAUNO PLANASKauno miesto
Savivaldybės įmonė

Kęstučio g 66A
LT-44304 Kaunas
Lietuva

Tel.: 8 37 220 146
Faksas: 8 37 337 774

El. Paštas: info@kaunoplanas.lt

0

Statinio projekto pavadinimas:
Atraminės sienelės t2 (un.Nr.4400-4640-2382) su suoliukais Papilio
g., Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo
Kauno pilies gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo)

techninis projektas

Kompleksas:
429-123

Arch. J.Eivaitė

dok. nr. 

Statytojas:
Kauno miesto savivaldybė

A1920

PV E.Šalnė32200

Š

SITUACIJOS SCHEMA

Projektuojamo statinio vieta

Pastabos:
1. Papilio g. inventorinės ribos sutampa su esamų kadastrinių sklypų ribomis.
2. Rekonstruojami statiniai t2 ir b1 yra Papilio gatvės ribose.
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Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios pastatų kompleksas

Kauno Švč. Trejybės bažnyčios, bernardinų vienuolyno ir kunigų seminarijos statinių kompleksas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Esamas atraminės sienelės stulpelis

Esama vejos danga, želdynas
Esami tako šviestuvai (statybų vietoje -po darbų atstatomi į nurodytas vietas)

Projektuojamas atraminės sienelės stulpelis
Projektuojamas naujas suoliukas

Esamas suoliukas
Projektuojamų surenkamų laikinų įrenginių kontūras

Šlaito viršutinė ir apatinė linija

1 1429-123-PP-SA-3
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1.  BD-01 0 Bendroji dalis (BD) 

Ofiso programų Microsoft 365 Business 

Standart (Word, Exel, Powerpoint, 

Teams) licencijos. 

2.  SP.SA-01 0 

Sklypo sutvarkymo (sklypo 

plano) dalis, architektūrinė 

dalis (SP.SA) 

Autodesk AutoCad Map 3D 2022, 

Microsoft, Paint.net, SkechUp 2018, 

Lumion. 

3.  SK-01 0 Konstrukcijų dalis (SK) 

Autodesk, AutoCAD LT 2019 

Standart (Word, Exel, Powerpoint, 
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IDEA StatiCa 23. GEO 5 2019 EN. 
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Pasirengimo statybai ir 

statybos darbų organizavimo 

dalis (SO) 

QCAD Professional; nr: 214454; 

Gruodžio 03d, 2018 OpenOffice 

(laisvojo kodo). 

5.  KS-01 0 
Statybos skaičiuojamosios 

kainos nustatymo dalis (KS) 

Astera Sąmatos Expert V5, Microsoft 

Office. 

 



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
Žemės sklypų ribos
Statybos sklypas (tvarkoma teritorija)

Rekonstruojamų esamų atraminių sienučių (t2) naujos atraminės sienutės

Rekonstruojamos esamos atraminės sienutės  (t2)

Kultūros vertybės riba

Esamas aplinkinis užstatymas
Esama Papilio gatvė (pagalbinė gatvė)

Rekonstruojamos aikštelės (b1) esama skaldos danga
Siūlomos vietos tako šviestuvų perkėlimui

Kultūros paveldo objekto, komplekso, vietovės pavadinimas

Esami žiūrovų sėdėjimo įrenginiai
Projektuojami (didinami, išplečiami) surenkami žiūrovų sėdėjimo įrenginiai

Esami tako šviestuvai

Rekonstruojamos aikštelės (b1) nauja skaldos danga

KAUNO
SENAMIEST

Kultūros vertybių komplekso Kauno pilies liekanos (k. 839) teritorija
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Surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginiai
(esami įrenginiai didinami, išplečiami)
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SITUACIJOS SCHEMA

Statybos vieta

Pastabos:
1. Papilio g. inventorinės ribos sutampa su esamų kadastrinių sklypų ribomis.
2. Rekonstruojami Kiti inžineriniai statiniai- Atraminės sienutės (t2) ir Aikštelė (b1) yra Papilio gatvės (un. Nr. 440005022004) ribose.
3. Papilio gatvės raudonosios linijos sutampa su gretimų žemės sklypų ribomis.
4. Po darbų dangos atstatomos į pradinę padėtį.
5. Projektą pakeisti leidžiama tik gavus projekto vadovo, projekto dalies autoriaus sutikimus bei pritarus Statytojui.
6. Sprendiniai tikslinami ir detalizuojami rengiant darbo projektą.
7. Brėžinys neskirtas matuoti.
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Esamų įrenginių  ažūriniai laiptai
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Kelio ženklo perkėlimo vieta

Perkeliamas kelio ženklas

Esamas gatvės apšvietimo kabelis

REKONSTRUOJAMI STATINIAI
Kiti inžineriniai statiniai - Atraminės sienutės (t2), unikalus Nr. 4400-4640-2382
Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė (b1), unikalus Nr. 4400-4640-2393

01
02

Surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrenginiai
(esami įrenginiai didinami, išplečiami)

03
ĮRENGINIAI

Š

SITUACIJOS SCHEMA

Projektuojamo statinio vieta

Pastabos:
1. Papilio g. inventorinės ribos sutampa su esamų kadastrinių sklypų ribomis.
2. Rekonstruojami Kiti inžineriniai statiniai- Atraminės sienutės (t2) ir Aikštelė (b1) yra Papilio gatvės (un. Nr. 440005022004) ribose.
3. Didinamoje Aikštelėje (b1) įrengiamas drenažinis vamzdis.
4. Esami gatvės apšvietimo tinklai, patenkantys į darbų zoną, statybos metu pertvarkomi (šių tinklų pertvarkymas į šio projekto sudėtį neįeina). Esamos apšvietimo atramos su šviestuvais Papilio

g. turi būti perkeliami pagal sklypo plane nurodytas vietas.
5. Papilio gatvės raudonosios linijos sutampa su gretimų žemės sklypų ribomis.
6. Po darbų dangos atstatomos į pradinę padėtį.
7. Vykdant statybos darbus esamų inžinerinių tinklų apsaugos zonose, prieš žemės kasimo darbus kviesti tuos tinklus eksploatuojančių tarnybų atstovus. Žemės kasimo darbus apsaugos zonose

vykdyti tik rankiniu būdu arba imtis kitokių priemonių inžinerinių tinklų apsaugojimui nuo pažeidimų. Nustatyti tikslias tinklų vietas. Esant poreikiui atlikti esamų inžinerinių tinklų
pertvarkymą-apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Pagal LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų jstatymo nuostatas, esamų  inžinerinių tinklų apsaugos zonų dydžiai- elektros ir elektroninių ryšių požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai
požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

9. Sprendiniai tikslinami ir detalizuojami rengiant darbo projektą.
10. Projekto sprendinius keisti leidžiama tik gavus projekto vadovo, projekto dalies autoriaus ir statytojo sutikimus.
11. Brėžinys neskirtas matuoti.
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KAUNO PLANASKauno miesto
Savivaldybės įmonė

Kęstučio g 66A
LT-44304 Kaunas
Lietuva

Tel.: + 370 37 220 146
El. paštas: info@kaunoplanas.lt Atraminės sienutės t2 (un. Nr. 4400-4640-2382) su suoliukais Papilio g.,

Kaune, dėl laikinų surenkamų žiūrovų sėdėjimo vietų įrengimo Kauno pilies
gynybiniame griovyje, rekonstravimo (padidinimo) II etapo projektas

Arch. J. EivaitėA1920

PV, PDV V. SkėrienėA932/1008
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LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

Statybos leidimui, konkursui

Arch. T. Rimas

PV koord. B. GasiūnienėA545

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS
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