KELPROJEKTAS

Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A, Klaipedoje, statybos

projektas
PROJEKTO PAVADINIMAS
AN Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A,
PAVADINIMAS Klaipedoje, statybos projektas
STATINIO
PROJEKTO 8636-00-TP
NUMERIS
. KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE
UZSAKOVAS
Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda
KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE
STATYTOJAS
Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda
ﬁm'g;?m JA Ypatingasis statinys
§$,§’;§§T° Techninis projektas
PROJEKTO Bendroji, Susisiekimo, Pasirengimo statybos darby
DALIS organizavimo dalis
BYLOS ZYMUO BD/S/S0O-01.01
BYLOS LAIDA 0
ISLEIDIMO DATA 2020
KVALIF.
PROJEKTUOTOJAS | PATVIRT. DOK. PAREIGOS
NR.
\P/(;adigs;jss keliy sektoriaus Dovydas Banys B
UAB - . ;
: )
Kelprojektas* 35181 Statinio projekto vadové Anastasija Potapova Qj,?b@/
.. . . ¥
33282 | Statinio projekto dalies | giontas valancius W
vadovas

UAB ,KELPROJEKTAS", Jonavos g. 7, LT-44192, Kaunas, Lietuva.

Tel.: (8~37) 223 186, faksas: (8~37) 205 227, el. pastas: info@kelprojektas.It, www.kelprojektas.lt; Jmonés kodas 234004210

20KLP0263




#

KELPROJEKTAS STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS
Eil. Bylo§ (segtuvo) Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
Bendroji, Susisiekimo, Pasirengimo statybai ir statybos UAB
I | BD/S/S0-01.01 0 darby organizavimo dalis »Kelprojektas™
Bendrosios, Susisiekimo, Pasirengimo statybai ir statybos
2. | BD/S/S0-01.02 0 darby organizavimo dalies priedas Nr. 1. InZineriniai
topografiniai (geodeziniai) tyringjimai
Bendrosios, Susisiekimo, Pasirengimo statybai ir statybos
3. | BD/S/S0O-01.03 0 darby organizavimo dalies priedas Nr. 2. InZineriniai
geologiniai tyrinéjimai
4 | sk.02 0 Konstrukcijy dalis. Panduso ties viaduku per gelezinkelj UAB
’ jrengimas ,Kelprojektas®
. . . . UAB
5. | E-03 0 Elektrotechnikos dalis. AB ESO tinkly rekonstravimas p «
,,Proromsta
. . Y - . . . UAB
6. | E-04 0 Elektrotechnikos dalis. Ap§vietimo tinkly jrengimas p «
,,Proromsta
7. | ER-05 0 | Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dali UAB
. - ektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis _ Proromsta®
8. | KS-06 0 | Statybos skaiciuojamosios kai tatymo dali UAB
. - atybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis _Kelprojektas*
Zymuo 8636-00-TP

Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas. 2020 m.

Puslapis 11§ 1



KELPROJEKTAS
BENDROII, SUSISIEKIMO, PASIRENGIMO STATYBAI

IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lsal? ¥ | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;EO
8636-00-TP 1 0 Statinio projekto sudéties ziniarastis 2
8636-00-TP-BD/S/S0-01.01.Z-02 1 0 Tekstiniy dokumenty Ziniarastis 3
8636-00-TP-BD/S/S0-01.01.Z-03 1 0 Bréziniy ziniarastis 4
8636-00-TP-BD/S/S0-01.01.Z-04 1 0 Pridedamy dokumenty zZiniarastis 5
8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.BSR 1 0 Bendrieji statiniy rodikliai 6
8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.AR-05 8 0 Aiskinamasis rastas 7
8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.TS-06 13 0 Techniné specifikacija 12
8636-00-TP-BD/S/S0-01.01.SKZ-07 2 0 Suvestinis sagnaudy kiekiy Ziniarastis 28
8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.7-08 1 o | Salimamy medZiy inventorizavimo 30
kortelé
8636-00-TP-BD/S/S0-01.01.Z-09 2 0 Atlieky tvarkymo Ziniarastis 31
8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.PSL 1 | o [|Proekio suderinimo tarp projekio 33
daliy lentelé
8636-00-TP-BD/S/S0O-01.01.DS-08 1 0 Atlikty pritarimy, suderinimy sarasas 34
Projektui parengti naudotos
8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.7-09 1 o | licencijuotos projektavimo 35
programinés jrangos sarasas pagal
projekto sudedamasias dalis
Nekilnojamojo turto registro
- 4 0 e s 36
duomeny bazés iSrasai

] ] Zymuo  8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.2-02
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KELPROJEKTAS
BENDROII, SUSISIEKIMO, PASIRENGIMO STATYBAI

IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS BREZINIU ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lsal? ¥ | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos L;EO

8636-00-TP-BD/S/SO-01.01B-01 | | |9 | Situacijos planas, M 1:1000; M1:10000 40

8636-00-TP-BD/S/S0-01.01.B-02 1 0 Tako planas, M 1:500 41

8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.B-03 1 0 I8ilginis profilis, Mh 1:1000, Mv 1:100 42

8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.B-04 | 1 | o |Dangos konstrukeijos — skersiniai 43
profiliai, M 1:50

R636-00-TP-BD/S/SO-01.01 B-05 1 0 Suvestinis inzineriniy tinkly ir aukséiy 44
planas, M 1:500

8636-00-TP-BD/S/S0O-01.01.B-06 1 0 Statybvietés planas, M 1:500 45
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KELPROJEKTAS
BENDROII, SUSISIEKIMO, PASIRENGIMO STATYBAI

IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS
v Lapu . .. Lapo
Dokumento Zymuo sk Laida Pavadinimas Pastabos Nr

Statinio projektavimo uzduotis (Techniné

7 0 y . 46
uzduotis)

4 0 Klaipédos miesto savivaldybés prisijungimo 53
salygos

AB ,,Klaipédos vanduo* Prisijungimo salygos

! 0 2020-07-29 Nr. 2020/S.6/3-1059 >7

) 0 AB ,,Klaipédos energija“ Projektavimo salygos 53
2020-08-06 Nr. R-22E-114

1 0 Telia Lietuva, AB Prisijungimo salygos 2020- 60

03-31 Nr. 2020-02311

AB “Energijos skirstymo operatorius* Elektros
2 0 tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) 61
salygos 2020-07-29 Nr. ISK20-60278
UAB ,,Gatviy apSvietimas‘ prisijungimo
3 0 salygos Nr. 20.33 parengtos 2020m rugpjti¢io 63
25 d.

Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny

1 0 ) . . NI 66
registras Registravimo pazyméjimas

1 0 Lietuvos Respublikos juridiniy asmeny registro 67
iSpléstinis iSrasas

5 0 Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés 68

privalomasis draudimas

UAB , Kelprojektas* technikos direktoriaus
1 1 2020-07-07 potvarkis Nr. PTV-20-07-00-1 70
,Dél statinio projekto komandos paskyrimo*

1 0 Statinio projekto vadovo atestatas 71

4 0 Statinio projekto dalies vadovy atestatai 72

2 0 Statytojo pritarimas projektiniams sprendiniams 76

17 0 Derinimy kopijos 78
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos

3 0 . L . . o 97
direktoriaus jsakymas dél projekto patvirtinimo

) 0 AB ,LTG Infra* 2021-09-20 dienos rastas ,,Dél 100
projekto derinimo*
Lietuvos transporto saugos administracijos

3 0 2021-09-13 dienos rastas ,,Pritarimas statinio 102
projektui*
VI Lietuvos automobiliy keliy direkcijos 2021-

3 0 10-12 dienos rastas ,,Dél projekto 105
igyvendinimo*
UAB ,,Kelprojektas* 2019-02-07 dienos rastas Nr.

1 0 SR19-00285 ,,Dél inZineriniy geologiniy tyrimy 108
ataskaitos vertinimo*
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos

1 0 2019-03-21 dienos rastas Nr. (4)-1.7-1730 ,,Dél 109
inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos vertinimo*

2 0 Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 110

,,.Zemés gelmiy geologiniy tyrimy registracijos lapas®
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KELPROJEKTAS

BENDROJI, SUSISIEKIMO, PASIRENGIMO STATYBAI

IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé*
5 priedas

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Siame priede nurodomi zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju. Projekte
nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai lenteléje ar kita

forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 354, Klaipédoje, statybos projektas:

Mato vienetas|

Pavadinimas Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas ha - nesuformuotas
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % - nesuformuotas
3. sklypo uZstatymo tankumas % -

I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

3.1.Saligatvis Nesudétingasis statinys (nauja statyba)
3.1. ilgis* m 53,33
3.2. plotis m 3,00

IV. INZINERINIAI TINKLAI

4.1. Elektros tinklai. ApSvietimo jrengimas
4.1.1. 0,4 kV Al kabelis 4x35* m 187,00
4.1.2. ApSvietimo atramos, h=4 m Vnt. 6
4.1.3. Sviestuvai Saligatvio ir panduso ap§vietimui Vnt.; W 6; 13,5

V. KITI INZINERINIAI STATINIAL:

5.1. Pandusas

Ypatingasis statinys (nauja statyba)

5.1.1. ilgis*

m 93,49

5.1.2. plotis

m 3,00 einamosios dalies plotis

* ZvaigZdute pazyméti rodikliai baigus statybq ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas

VL Bapars. S
Anastasija Potapova  —" PP v.at. Nr. 35181

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato/arba pazymos Nr., data)

Zymuo  8636-00-TP-BD/S/S0O-01.01.BSR

Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas. 2020 m.

Puslapis 11§ 1




KELPROJEKTAS

BENDROIJI, SUSISIEKIMO, PASIRENGIMO STATYBAI y y
IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

1. IVADAS

1.1 Bendra informacija

Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas
parengtas vadovaujantis Klaipédos miesto savivaldybés administracijos uzsakymu.

Techninio projekto konstrukciniai sprendiniai atlikti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias
statybines normas ir taisykles. Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi
galiojantys valstybiniai standartai bei europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas Lietuvos
Respublikos atitinkamy zinyby.

Informacija apie projektuojamq objektq:

Saligatvis ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
adresu Silutés pl. 35A, Klaipedoje

Statybos vieta:

Statybos riisis: Nauja statyba
Statinio kategorija: Ypatingasis statinys
Statinio projekto etapas: Techninis projektas

Naujas Saligatvis bei pandusas suprojektuoti laisvoje valstybingje zeméje ties sklypu kad. Nr.
2101/0007:107.

Numatomo statyti Saligatvio ruozas kultiros paveldo vertybiy nekerta ir prie jy nepriartéja.

Saligatvio ir panduso statyba numatomas nepalie&iant privaéiy sklypy riby, todél projekto sprendiniai
nepazeidzia treCiyjy asmeny interesy.

Rengiant darbo projekta, pagal iSduota bendrosios ekspertizés aktg Nr. 21/009-2 reikalinga pateikti
Susisiekimo, Statinio konstrukcijy darbo projekto dalis ekspertizei.

1.2 Statytojas (uzZsakovas)

Klaipédos miesto savivaldybés administracija, kodas 188710823, Liepy g. 11, LT-91502 Klaipéda, tel.
(846) 39 60 66, faks. (8 46) 41 00 47, el. p.info@klaipéda.lt.

1.3 Projektuotojas

UAB ,Kelprojektas®, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, tel. (8 37) 22 31 86, el. p.
info@kelprojektas.lt.

Statinio projekto dalies vadovas — Rimantas Valancius, tel. +370 614 23308, el. p.
rimantas.valancius@kelprojektas.lt.

1.4 Esamy susisiekimo komunikacijy techniné baklé

Projektuojamas statinys randasi Klaipédos miesto teritorijoje, adresu Silutés pl. 35A. Esamy susisiekimo
komunikacijy sklype néra.
Projektuojamas tako trasa kerta inzinerinius tinklus:
- Pk 0+08; Pk 0+34; Pk 0+38 pozeminius elektros kabelius;
- Pk 0+47 pozeming Silumos tinkly trasa;
- Pk 0+09; Pk 0+24 pozeminius buitiniy nuoteky tinklus;
- Pk 0+28; Pk 0+35 pozeminius rysiy kabelius;
- Pk 0+44 poZeminius drenazo tinklus.
Esami inzineriniai tinklai, kurie trukdys rekonstravimo darbams, bus iskelti ir rekonstruoti.

1.5 Pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys pateiktus projektinius sprendinius

Pagrindiniai motyvai, pagrindZiantys pateiktus projektinius sprendinius yra:

5 5 Zymuo 8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.AR-05
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KELPROJEKTAS

BENDROIJI, SUSISIEKIMO, PASIRENGIMO STATYBAI y
IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

- projektavimo darby uzduotis;
- 2019 m. atlikti topografiniai matavimai;
- tokio tipo projekty projektavimo patirtis.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1. Trasos planas

Tako trasa plane suprojektuota maksimaliai pritaikant prie esamos teritorijos reljefo. Projektuojamas
takas 3 m plocio. Trasos posiikio kampo vietoje projektuojama R=3 m apskritiminé kreive.

2.2, I§ilginis profilis

Tako isilginis profilis projektuojamas prisitaikant prie esamo teritorijos reljefo. Maziausias tako isilginis
nuolydis 2,00 %, didziausias isilginis nuolydis 8,00 %. ISilginio profilio projektinés linijos tiesiy luZio vietoje,
vadovaujantis “Pés¢iyjy ir dviraéiy taky projektavimo rekomendacijomis” R PDTP 12, rengiama R=150 m
vertikalioji kreivé.

2.3, Zemés sankasa

Tako dangos nuolydis — 2,5%, kelkrasciy — 8%. KelkrasSciai ir sankasos $laitai tvirtinami 0,10 m storio
dirvozemio sluoksniu uzséjant Zole.

Zemés sankasa projektuojama vadovaujantis Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisyklemis IT ZS 17.

Sankasos $laitai numatomi formuoti 1:1,5.

2.4. Vandens nuleidimas

Dangos skersinis nuolydis numatytas 25%o. Pavir§inis vanduo nuo tako dangos nuvedamas reljefu
zemyn j esamus vandens surinkimo griovius.

2.5, Tako konstrukcija

Tako dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19 13 lenteléje pateiktus reikalavimus.
Projektuojamas tako dangos konstrukcijos storis 45 ¢m, kurj sudaro:

e Betonines trinkelés (200x100x80 mm) be nuozuly - 0,08 m;
o Pasluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/5 - 0,03 m;
o Skaldos pagrindo sluoksnis is nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 — 0,15 m;
o Salciui nejautriy medziagy sluoksnis - 0,19 m.

Saléiui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas ir jam jrengti naudojamos medziagos turi atitikti TRA
SBR 19 reikalavimus.

Neregiy ir silpnaregiy jspéjamuyjy pavirsiy dangos konstrukcija:
— Geltonos spalvos betonines trinkelés 20x10x8 cm (su kauburéliais) -8 cm;

— Pasluoksnis is nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/5 —3cm

2.6. Eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai

Eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai neprojektuojami.

2.7. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

7.1. lentelé.
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KELPROJEKTAS
BENDROII, SUSISIEKIMO, PASIRENGIMO STATYBAI

IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS
1. Tako ilgis* m 53,33
2. Tako dangos plotis m 3,00
3. Tako dangos plotas* m? 181,0
4. Skersinis nuolydis proc. 2,5
5. Minimalus iSilginis nuolydis proc. 2,0
6. Maksimalus i§ilginis nuolydis proc. 8,0

* Zvaigzduté pazymeéti rodikliai baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy
nukrypimy.

3. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

3.1 Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai bus aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pazymeétos, jrengti
informaciniai zenklai, pésCiyjy judéjimo zonos atitvertos nuo tran$éjy, o darbuotojai instruktuoti ir apmokyti
kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu.

3.2 AB ,,LTG Infra“ salygos

1. Turi baiti jvykdyti Specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo reikalavimai;

2. Pries§ pradedant vykdyti zemés kasimo darbus esamy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonose
informuoti AB "LTG Infra" atstovus, siekiant uztikrinti duomeny kokybe ir tikslias kabeliy trasy vietas;

3. Projektuoti statinius laikantis Statiniy artumo gabarito reikalavimuy;

4. Vykdant statybos darbus nepaZeisti esamy gelezinkelio inZineriniy statiniy, jrenginiy ir tinkly;

5. 3 darbo dienas iki darby pradZzios turi buti informuoti Techninés prieziiiros specialistai,

6. Darbus atlikti nenutraukiant traukiniy eismo;

7. Pries§ pradedant darbus tarp AB ,,LTG Infra” ir inZinerinio statinio savininko / valdytojo turi buti
pasiraSyta inzineriniy statiniy statybos ir eksploatacijos sutartis, pagal kurig projekte numatyti inzineriniai
tinklai turés bti iSkelti inzinerinio statinio savininko / valdytojo 1éSomis, jei jie trukdyty AB ,,LTG Infra”
projekty jgyvendinimui;

8. Rangovo darbuotojai, dirbantys gelezinkeliy keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje bei gelezinkelio
pavojingoje zonoje, turi biiti supazindinti su darbo gelezinkelio transporte saugos reikalavimais ir atestuoti
tokio pobuidzio darbui teisés akty nustatyta tvarka;

9. Pasirasyti sutartj su AB ,,LTG Infra* dél apmokéjimo uz specialisty paslaugas (jeigu reiks Siy
paslaugy: kabeliy trasos parodyma, kabeliy perjungimo ir patikrinimo darbus uz darby priezitrg) (el. p.
kpp@ltginfra.lt).

3.3 Laikinos sandéliavimo aikstelés medziagoms sandéliuoti, mechanizmams laikyti

Papildomi Zemes plotai medziagy sandéliavimui ir mechanizmy laikymui nenumatyti.

Laikinas medziagy sandéliavimo ir mechanizmy saugojimo aiksteles, prie§ darby pradzia, pasirenka
rangovas.

Baigus statybos darbus, aiksteliy danga ir aptvérimai iSardomi ir vietove rekultivuojama.

3.4 Aprupinimas elektra, vandeniu ir kitais resursais, teritorijos apSvietimas, nuoteky Salinimas ar
surinkimas statybos metu

Statybos apriipinimui elektros energija sitiloma pasijungti nuo esamy atitinkamy tinkly ir jrengti laikinus
apskaitos prietaisus, pries tai susiderinus su atitinkamomis institucijomis, arba naudotis kilnojamomis elektros
stotelémis. Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasiriipinti elektros energijos,
tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi buti pasirtipinta reikiamu elektros tiekimu per visa
darby laikotarpj iki pat jy priémimo.
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BENDROIJI, SUSISIEKIMO, PASIRENGIMO STATYBAI y
IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS AISKINAMASIS RASTAS

Rangovas turi pasiriipinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams, jskaitant
tinkamus sanitarinius patogumus. Rangovas privalo pasiriipinti savo laikinomis komunalinémis paslaugomis
ir apmoketi visas laikinyjy jrenginiy bei vandens, elektros energijos ir t. t. iSlaidas.

| statybos aikstele geriamasis vanduo gali biti tiekiamas fasuotas buteliais, vanduo kitoms reikméms
gali biti tiekiamas cisternomis ar kitomis talpomis.

Statybos metu ypatingy priemoniy nuoteky surinkimui nenumatyta. Todél rangovas turi uztikrinti, kad
| nuotekas nepatekty labiausiai tikétiny ir ypa¢ kenksmingy gamtai naftos produkty

3.5 Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir sglygos

Statinio statybos vadovas privalo uztikrinti saugy darba, aplinkos apsaugg, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi, vadovaujantis:

— Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. [X-1672);

— Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje DT 5-00 [5.2.49].

Darbo vietas objektuose jrengti pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr.A1-22/D1-34 patvirtintus
,Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatus®.

3.6 Aplinkosaugos ir treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimai

Rekonstrukcijos metu gali padidéti triukSmo ir tarSos lygiai. Tai gali sukelti trumpalaikiy nepatogumy
tretiesiems asmenims. PrieS vykdant darbus inZineriniy tinkly zonose biitina iSkviesti atitinkamy tinkly
tarnybos atstovus. Neigiama poveikj aplinkai gali turéti darbai statybos laikotarpiu dirbant mechanizmais dél
ju agregaty nesandarumo. Naftos produktais uzterStas gruntas turi biiti i§veZztas ir nukenksmintas. Rengiant
dangos pagrindus gali padidéti oro uZter§tumas dulkémis. Jam esant, pavirSiy butina drékinti vandeniu.
Siekiant sumazinti tre€iyjy asmeny nepatogumus, Rangovas privalo uZtikrinti kiek jmanoma spartesn;j ir
kokybiskesnj darby atlikima.

3.6. Nurodymai statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimo ir vykdymo tvarkai

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti vykdomi pagal Tarptautinés inzinieriy konsultanty federacijos
(FIDIC) nustatytas konkurso organizavimo procediiras arba kity tarptautiniy organizacijy nustatytas
specialigsias pirkimo procediiras ir statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba
kity tarptautiniy organizacijy standartinémis statybos sutarciy salygomis, statinio statybos techning prieziiirg
atlicka statytojo (uzsakovo) paskirtas asmuo — inZinierius. Siuo atveju inZinieriaus pareigos, teisés ir
atsakomybé yra nustatomos sutarties salygose.

Statytojas (uzsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, technine priezitirg atlikti tvarkomuoju dokumentu
gali pavesti savo struktiiriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, arba turintiems teisg
atlikti technine priezitira darbuotojams.

Ypatingyjy statiniy statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitra ir
specialioji statybos techniné priezitira, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai. Bendraja (bendryjy statybos
darby) techning priezitirg gali atlikti vienas statinio statybos techninis prizitirétojas (bendrosios statinio
statybos techninés priezitiros vadovas) arba jo vadovaujama priezitros grupé. Specialigja statinio statybos
technine prieziiira gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos techninés prieziiiros vadovas arba jo
vadovaujama prieziiiros grupé.
1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ 4 skirsnio nuostatomis.

Statinio statybos techninio prizitirétojo minimalus laiko apskai¢iavimas:

Eil. Nr. | Pavadinimas | Minimalus valandy skaitius
KELIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
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1. Projekto nagrinéjimas 12
2. Vienas kilometras asfaltbetonio dangos (kai jrengiama daugiau kaip 8

viensluoksné danga)
3. Eismo saugumo priemoniy jrengimas 2
4. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty 12
atitikties dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, akty pasiraS§ymas)
5. Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
6. Uzbaigimo komisija 24
Viso: 70
KITU INZINERINIU STATINIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
7. Projekto nagrinéjimas 20
8. Pandusas 24
9. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty 96
atitikties dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas)
10. Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12
11. UZbaigimo komisija 24
Viso: 176
INZINERINIU TINKLU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
12. Projekto nagrinéjimas (vieno kilometro ilgio inzZinerinis tinklas) 4
13. Inzinerinis tinklas (vieno kilometro ilgio) 8
14. Inzinerinio tinklo bandymai 8
15. Dokumentacijos tvarkymas (paslépti darbai, statybos produkty 12
atitikties dokumenty, statybos Zurnaly tvarkymas, akty pasiraSymas)
16. Geodezinés nuotraukos tikrinimas (vieno kilometro ilgio) 2
17. | UZbaigimo komisija 24
Viso: 58

Objekte Techniné priezitra turi apsilankyti minimum 2 kartus per savaite ir prie§ kiekvieno naujo
technologinio proceso darbus.

Reikalavimai Techninés priezitros kvalifikacijai turi atitikti reglamento STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy
techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka* 49
ir 50 punkty reikalavimus: ,, p 49. Sudeétingy konstrukcijy ypatingy statiniy [9.17] techning prieZiiirg vykdantys
techniniai priziirétojai privalo turéti ne Zemesnj kaip aukstesnjji inZinerinj techninj issilavinimq (isskyrus
Reglamento 61 ir 86 punktuose nurodytus atvejus), jeigu kituose teisés aktuose nenustatyta kitaip (jeigu tai
numatyta kituose teisés aktuose, — ir reikiamos statybos techninés veiklos pagrindinés srities vadovo atestatq).
p. 50 50. Kai techninis prizirétojas yra juridinis asmuo, jis turi paskirti uz statinio techning prieziiirqg
atsakingg asmenj, kurio kvalifikacija turi biiti ne Zemesné negu nustatyta Reglamento 49 punkte“. Techniné
priezitiros vadovas turi turéti bendrosios techninés priezitiros kvalifikacijos atestata, o atskiry daliy Techninés
prieziiiros vadovai turi turéti susisiekimo komunikacijy, specialiosios paskirties ir kity inZineriniy statiniy
kvalifikacijos atestatus.

3.7.Kélimo krany, Kity statybos stacionariy mechanizmy galimos pastatymo vietos

Kroviniy perkélimg ir montavimo darbus sitiloma atlikti automobiliniu kranu Liebherr LTM 1050-3.1
(keliamoji galia 50 t), kuris gali biiti naudojamas panduso statymui, Suliniy statymui, jvairiems kroviniams
iSkrauti/pakrauti (techninés charakteristikos pateiktos priede Nr. 1).

Kadangi néra zinomas rangovas (rangovo mechanizmai, resursai, jranga ir t.t.) krany ir kity statybos
stacionariy mechanizmy pastatymo zonos, kad jos netrukdyty sklandziam darbui, patikslins Rangovas Statybos
darby technologijos projekte.

Klojant lictaus sistemas ir kasant trans¢jas, rekomenduojama krano pastatymo maziausi leistini atstumai
nuo trans¢jos $laito apatinio krasto iki artimiausiy krano atramy, pateikta lentelgje.
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Priedas Nr. 1

Liebherr LTM 1050-3.1 TECHNINES CHARAKTRTISTIKOS.
Keliamoji galia 50 t; Strélés ilgis 38 m
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3.8. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms pateikiami statybos jrangos ir transporto
priemoniy gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése bei statybos darby
technologijos projekte.

Orientacinis mechanizmy sarasas:

— autosavivartis;

— autokranas iki 50 t kélimo galios;
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— krovininé automasina, keliamoji galia 8,5 t;
— ekskavatorius su 0,65 m® talpos kausu;
— medzio atlieky smulkintuvas;
— teleskopinis bokstelis iki 26 m;
— mazoji mechanizacija:
— benzininis pjuklas,
— rankinis pluktuvas,
— elektropliktuvas,
— vandens siurblys,
— vibroplokste,
— vibropliktuvas,
— rankiné elektriné §lifavimo masina,
— kompresorius su pneumoplaktukais.
Pastaba. Statybos mechanizmai ir jy kiekiai tikslinami rangovo technologiniame projekte. Atskiry
mechanizmy markés yra rekomendacinio pobudzio, taciau naudojant kity markiy mechanizmus, jy darbo
charakteristikos turi buti analogiskos siilomy markiy mechanizmy charakteristikoms.

3.9. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Pries§ statybos darby pradZia Rangovas turi parengti ir UzZsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir
statybos darby eiliSkumo grafika. Siame grafike turi buti pateikta (nurodant darby apimtis ir j vykdymo
terminus). Rekomendacinio pobuidzio darby eiliSkumas pateiktas Zemiau esané¢iame paveikslélyje.

Darby pavadinimas

1. ParuoSiamieji drabai, statybvietés jrengimas
2. Trasos nuzyméjimas
3. Teritorijos paruo8imas, Zeldiniy kirtimas ir atlieky Salinimas
4. DirvoZzemio nuémimas
5. Vandens surinkimo ir nuleidimo sistemy jrengimas, laikiny,
grioviy ir lataky jrengimas
6. Zemés darbai
7. Sal€iui nejautriy dangos sluoksniy jrengimas
8. Pagrindy i$ skaldos jrengimas
9. Panduso rengimas
10. Bordidry ir lataky, kelkra$¢iy jrengimas
11. Péséiyjy taky jrengimas
12. ApSvietimo jrengimas
13. Zaliy ploty jrengimas

Prie§ pradedant statyba pateiktus projektinius sprendinius biitina perzidiréti ir jsivertinti galimai
pasikeitusius statybos zonos aplinkos elementus.

4. PROJEKTO RENGIMO IR PAGRINDINIAI NORMATYVINIAI STATYBOS TECHNINIAI
DOKUMENTAIL BEI KOMPIUTERINES PROGRAMOS

4.1 Projekto rengimo dokumentai:

Dokumento indeksas Pavadinimas Pastabos
8264-00 (BD-01.02) Topografiniai (geodeziniai) tyrin€jimai Nepridedamas
Telia Lietuva, AB Prisijungimo salygos 2020-03-31 Nr.
2020-02311

AB ,Klaipédos energija“ Projektavimo salygos 2020-07-27
Nr. R-22E-104
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Dokumento indeksas

Pavadinimas Pastabos

AB ,Klaipédos vanduo* Prisijungimo salygos 2020-07-29
Nr. 2020/S.6/3-1059

AB “Energijos skirstymo operatorius“ Elektros tinkly ir
jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos 2020-07-29 Nr.
ISK20-60278

4.2 Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta $i projekto dalis

EIIrI Gamintojas Programos pavadinimas
1. | Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. | Autodesk Vault Professional
3. | Autodesk AutoCAD LT
4. | Microsoft Office 365 Enterprise E3

4.3 Normatyviniai statybos techniniai dokumentai:

STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé;

STR 1.06.01:2016

Statybos darbai. Statinio statybos priezilira;

STR 2.01.01(1):2005

Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas;

STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga;

STR 2.01.01(4):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga“;

STR 2.01.01(5):2008

Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triukSmo*;

STR 2.03.01:2019

Statiniy prieinamumas;

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reik8més keliai. Bendrieji reikalavimai,

KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés;

IT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok§éiy jrengimo taisyklés;
R PDTP 12 Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos;

PPOT 16 Pésciyjy perejimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés;

TRA TRINKELES 14

Automobiliy keliy trinkeliy, plok$¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy
aprasas;

MN TRINKELES 14

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo metodiniai
nurodymai;

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés;
0 2021-02 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
35181 SPV Anastasija Potapova O Forma
UAB 33282 SPDV Rimantas Valangius 7w/ /-
,Kelprojektas* Technikas Deividas Maliauskas g }’I'f:"; 3
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1. PARUOSIAMIEJI DARBAI

1.1. Ivadas

Siame TS skyriuje isdestyti reikalavimai statybos darby pradzioje atliekamy paruosiamyjy darby
atlikimui, kontrolei ir priemimui.

Statybos vietos (statybvietés) ruoSimo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy Zemeés savybiy pablogéjimo;

- pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksni ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinka ir sumazinti triukSma;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiidj atlikti visus kitus paruosiamuosius darbus.

1.2. Darbu atlikimas

1.2.1. Reikalavimai geodeziniams Zyméjimo darbams

Reikalavimai geodeziniams Zyméjimo darbams pagal IT ZS 17 — Automobiliy keliy Zemeés darby
atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés IT ZS 17, patvirtintos Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2017 m. balandzio 3 d. jsakymu Nr. V-111 , D¢l
automobiliy keliy Zemeés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy [T ZS 17 patvirtinimo*
(toliau — T ZS 17), 1 prieda.

1.2.2. Vandens nuleidimas

Taikyti §iy TS ,Zemés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas® skyriaus, ,,Vandens
nuleidimas keliuose statybos darby metu‘ poskyrio reikalavimus.

1.2.3. DirvoZemio ir augmenijos atlieky paSalinimas

Taikyti 8iy TS ,.Zemeés darby atlikimas ir Zemés sankasos jrengimas® skyriaus, ,,Dirvozemio
darbai* poskyrio reikalavimus.

Dirvozemio ir augmenijos atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekto dokumentuose. Jeigu
projekte néra konkreciai nurodyta kurioje vietoje augmenija privalo biiti pasalinta, ar néra nurodyta
saugotinos augmenijos, tai Salinama visa augmenija trukdanti atlikti projekto jgyvendinimo darbus.

Pastaba. Rangovas turi jsivertinti, kad augmenijos kiekiai del natiiralaus prieaugio gali neatitikti
projekte nurodyty kiekiy.

1.2.4. Seny dangy ir Kity sutvirtinty viety iSardymas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bti iSardytos statybvietés ruo§imo metu. Atliekamos
medziagos turi biiti sandeliuojamos, ar gavus Inzinieriaus leidima, panaudotos kitiems statybos darbams,
jei $iy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

Projekte nurodytose atkarpose esami gatves borditirai iSardomi ir i§vezami ] antrinio perdirbimo
imong rangovo pasirinktu atstumu arba j projekto dokumentuose nurodyta vieta.

[Sardyty medziagy iSvezima zr. §iy TS 1.2.6 punkte.
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1.2.5. Griovimai

Statybvietés ruoSimo metu esamy statiniy ir konstrukcijy statybos darby zonoje griovimai
nenumatyti.

1.2.6. ISardyty medziagy pasalinimas

Statybos darby metu susidarys statybines atliekos — Zzitreti projekto suvestinj darby kiekiy
Ziniarastj.

1.2.6.1. Statybinés atliekos

Visos medziagos, nepatenkancios j statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarasa ir (ar) kuriy
neimanoma panaudoti antra kartg, kaip atliekos turi biiti sutvarkomos rangovo pagal galiojancius
aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias utilizavimo
iSlaidas).

1.2.7. Konkretiis paruoSiamieji ir baigiamieji darbai

Pagrindiniai paruoSiamieji darbai apima: trasos nuzymejimg, dirvoZemio nuémimg, esamy
betoniniy borty iSardyma.

Baigiamieji darbai apima: augalinio grunto paskleidimg ir aps€jimg veja, statybvietés teritorijos
sutvarkyma, iSpildomosios toponuotraukos atlikima.

1.3. Darby priémimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i§ statybvietés pasalintos
visos projekte nurodytos medziagos.

2. ZEMES DARBU ATLIKIMAS IR ZEMES SANKASOS JRENGIMAS

2.1. Ivadas

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai zemés darby atlikimui ir Zemés sankasos jrengimui. Be
Siame skyriuje pateikty reikalavimy, taip pat galioja ir kiti reikalavimai nurodyti Automobiliy keliy
zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos irengimo taisyklése IT ZS 17.

2.1.1. Konkreéiy darby aprasymas

Esamas sankasos gruntas turi atitikti KPT SDK 19, TRA SBR 19, TRA UZPILDAI 19 ir IT 7S
17 reikalavimus. Projekte numatyta iSkasy gruntg panaudoti pylimy jrengimui.

2.2. Bendrieji reikalavimai

2.2.1. Parengiamieji ir lydimieji darbai

Uzsakovas turi jvertinti ir nustatyti statybos vieta ir jos biikle. Rekomenduojama, kad tiekéjai taip
pat susipazinty su statybos vieta.

Jei teikiant alternatyvy pasiilyma butina jvertinti statybos vietos salygas, tai yra tiekejo
atsakomybé.

Rangovas privalo susipazinti su vietovés sglygomis.

Statybvietéje ir uz jos riby esantys Surfai gali biiti paSalinami tik suderinus su uzsakovu.
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Surfai po statiniu ir jame turi biti taip uzpilami ir sutankinami, kad baty jvykdyti [T ZS 17 VIII
skyriaus antrajame skirsnyje nurodyti reikalavimai.

Statybos darbams naudojami plotai visg laikotarpi turi buti laikomi tvarkingos biklés. Reikia
pasiriipinti, kad nebtity pazeidziami besiribojantys plotai ir statiniai, taip pat zeldiniai.

2.2.2. Statybinés medZiagos

Zemés sankasai jrengti naudojama:
— gruntai ir uolienos.

2.2.3. Darby atlikimas

Zemés darbai, vandens drenavimo ir nuleidimo darbai turi bati atliekami laikantis visy darby
saugos reikalavimy.

2.2.4. Bandymai
Pagal [T ZS 17, V skyriaus, ketvirtajj skirsnj ir/arba uZsakovo reikalavimus.

2.2.5. Darby priémimas
Pagal [T ZS 17, V skyriaus, penktajj skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

2.2.6. Defekty valdymas

Pagal [T ZS 17, V skyriaus, $estaji skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

2.2.7. Garantiniai terminai

Pagal [T ZS 17, V skyriaus, septintaji skirsnj ir/arba uzsakovo reikalavimus.

2.2.8. Atsiskaitymas uz atliktus darbus

Pagal [T ZS 17, V skyriaus, a$tuntajj skirsnj ir/arba uZsakovo reikalavimus.
2.3. Gruntai, uolienos ir Kkitos statybinés medziagos

2.3.1. Gruntai, uolienos, statybinés medZziagos ir lengvosios statybinés medZziagos

Pagal [T ZS 17, VII skyriaus, pirmaji, antraji, ketvirtaji skirsnius.
2.4. Iskasos ir pylimai
2.4.1. Kasimas ir pakrovimas

2.4.1.1. Bendrosios nuostatos

Gruntai ir uolienos taip atskiriamos, pakraunamos, pervezamos ir jrengimo vietoje ar tarpiniame
sandé¢lyje iSpilamos taip, kad nebiity pakenkta jy statybinéms savybéms. Jei iSkasant pasitaiko gruntai,
uolienos ar kitos skirtingo tinkamumo medziagos ir jei jy panaudojimas turi buti skirtingas, tai jos
atskiriamos ir toliau naudojamos atskirai.
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2.4.1.2. Transportavimas

Grunto transportavimo metodus, technologiniy procesy seka nustato, mechanizmus parenka
rangovai pagal savo kompetencija, kurig apibrezia jy taikomos statybos taisyklés. Rangovy taikomos
statybos taisyklés neturi priestarauti JT ZS 17 taisykliy nurodymams.

Naudojant hidraulinj grunto supylimo biida, grunto kasimas, gabenimas ir paskleidimas priklauso
tam paciam darbo procesui.

Rengiant Zemés sankasg, grunto gabenimo priemones parenka rangovai, atsizvelgdami |
techniniame projekte nurodytus rekomenduojamus gabenimo kelius. ISkastas gruntas neperduodamas
rangovy nuosavybén (priklauso Uzsakovui).

2.4.2. Irengimas ir sutankinimas

Pagal IT ZS 17, VIII skyriaus, antraji skirsni.

2.4.3. Zemés sankasos virSus

Pagal IT ZS 17, VIII skyriaus, tre¢iaji skirsni.

2.4.4. Deformacijos modulis

Jeigu pagal statybos sutartj yra atlieckami ir zemés darbai, ir dangos konstrukcijos jrengimo darbai,
tai pries pat dangos konstrukcijos sluoksniy jrengima turi biiti jvykdyti reikalavimai nurodyti [T ZS 17,
VIII skyriaus, ketvirtajame skirsnyje.
2.4.5. Vandens nuleidimas keliuose statybos darby metu

Rangovai, atlikdami Zemés sankasos jrengimo darbus, privalo ripintis nuolatiniu vandens
nuleidimu, kad nebity padaroma zala. Visose zemés sankasos irengimo stadijose vandens nuleidimo
darbai ir reikalingos apsisaugojimo nuo vandens priemonés priklauso pagalbiniams darbams.

Bendrieji reikalavimai vandens nuvedimui nurodyti Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy
projektavimo taisykliy KPT VNS 16 (toliau — KPT VNS 16) XII skyriuje ir IT ZS 17 VIII skyriaus,
penktajame skirsnyje.

2.4.6. Darby atlikimas Saltuoju mety laiku

Pagal IT ZS 17, VIII skyriaus, septintajj skirsnj.

2.5. DirvoZemio darbai
Bendrieji nurodymai pateikti JT ZS 17, IX skyriuje.
Konkretts sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

2.6. Slaitai

Bendrosios $laity jrengimo, sutvirtinimo, apsaugos nuo erozijos ir kitos priemonés pateiktos [T ZS
17, X skyriuje.
Konkretts sprendiniai nurodyti projekto dokumentuose.

2.7. Apsauginiai pylimai

2.7.1. Pagrindinés nuostatos

Pagal IT ZS 17, XV skyriaus, pirmajj skirsnj.
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2.7.2. Irengimas ir sutankinimas

Pagal [T ZS 17, XV skyriaus, antrajj skirsnj.

2.7.3. DirvoZemio darbai
Jeigu projekto dokumentuose néra specialiy projektiniy sprendiniy ir reikalavimy kraStovaizdzio
darbams atlikti, reikia vadovautis IT ZS 17, XV skyriaus, tre¢iajame skirsnyje nurodytais reikalavimais.

2.8. Bandymai pasiektai kokybei nustatyti

2.8.1. Bendrosios nuostatos

Pagal [T ZS 17, XVIII skyriaus, pirmaji skirsnj.

2.8.2. Sutankinimo savybiy tikrinimo metodai

Pagal [T ZS 17, XVIII skyriaus, antrajj skirsnj.

2.8.3. Bandymy metodai sutankinimo rodikliui nustatyti
Pagal [T ZS 17, XVIII skyriaus, tre¢iajj skirsnj.

2.8.4. Deformacijos modulio, profilio padéties ir lygumo bandymas

Pagal [T ZS 17, XVIII skyriaus, ketvirtajj skirsnj.

2.8.5. Kiti bandymo metodai
Pagal IT ZS 17, XVIII skyriaus, septintajj skirsnj.

2.9. Kokybés uztikrinimo dokumentai
Pagal [T ZS 17, XIX skyriy.

3. DANGOS KONSTRUKCIJA

3.1. Ivadas

Siame TS skyriuje isdéstyti reikalavimai pagrindy sluoksniy medZiagoms ir ju miSiniams bei
betoniniy trinkeliy dangoms, $iy medziagy ir misiniy paruo$imui, pagrindy sluoksniy irengimui, darby
kontrolei ir priémimui.

3.1.1. Rengiama dangos konstrukcija

Tako dangos konstrukcija parinkta pagal KPT SDK 19 13 lentel¢je pateiktus reikalavimus.
Projektuojamas tako dangos konstrukcijos storis 45 cm, kurj sudaro:

e Betoninés trinkelés (200x100x80 mm) be nuozZuly — 0,08 m;
o Pasluoksnis is nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/5 - 0,03 m;
o Skaldos pagrindo sluoksnis is nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 — 0,15 m;
o Salciui nejautriy medziagy sluoksnis - 0,19 m.

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnio jrengimas ir jam jrengti naudojamos medziagos turi atitikti
TRA SBR 19 reikalavimus.
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Neregiy ir silpnaregiy jspéjamuyjy pavirsiy dangos konstrukcija:

— Geltonos spalvos betoninés trinkelés 20x10x8 cm (su kauburéliais) — 8 cm;
— Pasluoksnis is nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/5 -3 cm

3.2. Pagrindai
3.2.1. Medziagos

3.2.1.1. NesuriStyjuy medziagy pagrindo sluoksniai

Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniy medziagos turi atitikti TRA SBR 19 ,,Automobiliy keliy
nesuriStyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy apraSas®
reikalavimus.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos 3.2.1.1 lenteléje.

3.2.1.1 lentelé.

Pagrindo sluoksnis Misinys
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63,
gruntai pagal LST 1331 arba lygiavertj
Skaldos pagrindo sluoksnis nesuriStasis misinys 0/45

Pastaba. Naudojamy skaldy frakcijy dydziai parenkami pagal misinio granuliometrine sudét.

3.2.2. Darby atlikimas

Pagal IT SBR 19 , Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo
taisykles* reikalavimus.

3.2.3. Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Pagal TRA SBR 19 ir IT SBR 19 reikalavimus.

3.2.4. Pagrindo sluoksniy be riSikliy leistinieji nuokrypiai ir kontrolé
Pagal IT SBR 19.

3.3. Betono trinkeliy dangos

3.3.1. Medziagos

Betono trinkelés turi biitt be nuozuly ir atitikti standarto LST EN 1338 arba lygiavercio
reikalavimus, iskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.
Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1338 arba lygiaver¢iame galima pasirinkti atitinkamas
produkto (gaminio) savybiy klases, todél maZiausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES
14 VIII skyriuje.

Trinkeliy dangos pagrindui naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 ir
TRA TINKELES 14 reikalavimus.
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Pasluoksniui naudojamos mineralinés medziagos turi atitikti TRA TRINKELES 14 VII skyriaus
II skirsnio reikalavimus.

Trinkeliy parametrai:

— forma staciakampe, be nuozuly, matmenys 200x100x80 mm;

— virSutinio pavir§iaus regimieji poZymiai — pilkos spalvos betoninés trinkelés;

Zmoniy su negalia judéjimo trasose jrengiama taktiliné démesj atkreipianti struktira turi tenkinti
STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas* dokumento reikalavimus ir rekomenduojama tokio reljefo:

— lygiagreciy juosteliy (4-5 mm auksc¢io, 20-25 mm plocio, iSdéstyty kas 40—60 mm), skirto
judéjimo krypciai ar krypties pasikeitimui pazyméti;

— apvaliy kaubureliy (kaubureliy skersmuo 20-25 mm, aukstis 4-5 mm, atstumai tarp centry 60
mm), skirto jspéti apie priekyje esancius aukscio pasikeitimus.

3.3.2. Pagrindas

Pagrindo sluoksniai rengiami prisilaikant JT TRINKELES 14 , Automobiliy keliy dangos
konstrukcijos i§ trinkeliy ir plok$¢iy jrengimo taisyklés® (toliau — IT TRINKELES 14), IT SBR 19
»Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés®™ iSdéstyty
reikalavimy.

3.3.3. Pasluoksnis

Pasluoksniui irengti gali buiti naudojami 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuriStieji miSiniai ir turi tenkinti
LST EN 13285 arba lygiavercio reikalavimus, bei TRA TRINKELES 14 VII skyriaus II skirsnio
reikalavimus.

Pasluoksnio medZziaga turi biiti vienalytiSkai permaiSyta ir vienalytiSkai sudrékinta reikiamu
vandens kiekiu, kuris uztikrina geras klojimo ir sutankinimo sglygas.

3.3.4. Siuliy uzpilo medziaga

Sitliy uzpildui galima naudoti 0/2, 0/4, 0/5, 0/8 ir 0/11 nesuriStuosius miSinius ir turi tenkinti TRA
TRINKELES 14 VII skyriaus I1I skirsnio reikalavimus.

3.3.5. Darby atlikimas
Darby atlikimo reikalavimai ir leistinieji nuokrypiai nurodyti [T TRINKELES 14 VIII skyriuje.

3.4. Bordiurai

3.4.1. Medziagos

Surenkamieji betoniniai bordiiirai (apvadai) turi atitikti standarto LST EN 1340 arba lygiavercio
reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.
Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1340 arba lygiaver¢iame galima pasirinkti atitinkamas
produkto (gaminio) savybiy klases, todél maziausi techniniai reikalavimai nurodyti TRA TRINKELES
14 X1V skyriuje.

Projekte rengiami betoniniai bordiiirai klojami ant 20 cm storio pamato su atspara. Naudojamo
betono marke — C12/15 ir stipresnis.

Atsparos virSutin¢ briauna priderinama prie besiribojancio eismo zonos dangos konstrukcijos
sluoksniy storio, neveikia mechaninés apkrovos, todél borditiro atsparos jrengiamos 10 cm. Projekte
rengiami borditirai — 100x22x15.
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Pastaba. Projekte sgnaudy kiekiai paskaiciuoti pagal surenkamyjy betoniniy bordiiiry (apvady)
kiekius. Kaip alternatyvg galima naudoti vietoje liejamus bordiiirus panaudojant slenkancio klojinio
technologijq ar kitqg, taciau dél alternatyviy jrengimo biidy pasirinkimo, pakitusias sqnaudas rangovas
jsivertina pats.

3.4.2. Darby atlikimas

Surenkamieji betoniniai _bordiiirai (apvadai) klojami ant 20 cm storio pamato su atspara.
Naudojamo betono klas¢ — C12/15 ir stipresnis. Pamatas ir atspara turi biiti tinkamai sutankinti. Bordiiiry
atsparos, esanc¢ios negrindziamoje zonoje, plotis turi biiti maZziausiai 15 cm, Pagrjstais atvejais bordiiiry
atspary plotj galima sumazinti iki 10 cm. Bordiiiry jrengimo darby atlikimas nurodyti JT TRINKELES
14 VIII skyriuje.

4. KITI TAKO STATINIAI IR JRENGINIAI, ZELDINIMO DARBAI

4.1. MAZOJI ARCHITEKTURA

Skyriuje aprasoma pésciyjy tvorel€, jos jrengimas, reikalavimai naudojamoms medziagoms.
Salia Saligatvio i§ gelezinkelio puses jrengiama 60 metry ilgio pés¢iyjy tvorele.

4.1.1. Pésciujy eismo reguliavimo tvorelés

Projekte numatyta jrengti pés€iyjy eismo reguliavimo tvoreles nurodytose vietose. Tvorelés plieno klasé
pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — S235. Pamaty betonas turi atitikti XF2 klase pagal aplinkos sglygas, C16/20
stiprumo klas¢ ir F 50 Salciui atsparumo klase. Pamato gylis 1,2 m, skersmuo 0,25 m. Varztinés jungtys turi
atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba lygiavercius standartus.

Tvorelés statramsciy ilgis 1,7 m. Tvorelé ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi buti apsaugotos
cinko antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavert] ir kiekvieno jy cinko dangos masé turi biiti ne
mazesné kaip 325 g/m?.
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4.1.1.1. pav. Pésciyjy eismo reguliavimo tvorele.
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Rengiant tvorele reikia jsivertinti poZeminiy komunikacijy tinklus, darbus atlikti tik rankiniu biidu,
esant reikalui mazinti statrams¢io jgilinima.

4.2. Bandymai ir darby priémimas

4.2.1. Kokybé¢ ir kontroliniai tyrimai

Apsauginés tvorelés turi biiti tieckiamos pilnais komplektais su reikalingomis jungiamosiomis
detalémis. Visi elementai turi buti nauji ir turéti medziagy kokybés ir gamybos pazymeéjimus.
Sandéliuojant turi bti iSvengta atskiry elementy deformacijy ir galvanizuoty ar dazyty dangy pazaidy.

4.3. ZELDINIMO DARBAI

Skyriuje aprasomi Zzeldinimo bei aplinkos sutvarkymo darbai, reikalavimai naudojamoms
medziagoms.

Zeldinimo darbai turi tenkinti dokumento ,,Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo
taisykles®, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. rugpjiicio 24 d. jsakymu Nr. D1-
565 ,,D¢l Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. D1-717 ,,Dél
medziy ir krimy veisimo, vejy ir geélyny jrengimo taisykliy patvirtinimo® pakeitimo®, nurodytus
reikalavimus.

4.3.1. Veja

Techniniai reikalavimai seékloms. S¢klos turi atitikti Europos sajungos sertifikuotus normatyvy
keliamus reikalavimus. Svarumas ne maZesnis kaip 90 proc. ir daigumas — ne maZesnis kaip 85 proc.

Vietomis, kur dirvozemis sutvirtinamas uzs¢jant zole, rekomenduojamas zoliy sékly misinys:
raudonasis Sakniastiebinis erai¢inas — 30 %; raudonasis kuokstinis erai¢inas — 20 %; pieviné miglé —
20 %; paprastoji smilga — 15 %; Zemaiigis motiejukas — 10 %; daugiamete svidre — 5 %. MiSinio sekly
kiekis — 10 g/m?. Zolés parinktos nereiklios dirvoZemiui ir prieZifirai (taip pat reikalaujan¢ios mazai
iSlaidy priezitrai), zemos, atsparesnes drégmés trikumui, atsparios druskingumui (raudonieji
kuokstiniai ir Sakniastiebiniai eraiinai ir kt.).

4.3.2. Darby atlikimas

4.3.2.1. Esami zZeldiniai

Esamiems i$saugomiems medziams patenkantiems j darby vykdymo zong (ne mazesniu kaip 3 m
atstumu) apsaugos tikslais nustatomi Sie reikalavimai: prie§ pradedant statybos darbus iSsaugomi
medziai turi biiti aptverti ne mazesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kamieny ir ne Zemesniais kaip 1,5 m
skydais ar lentomis; statybos darby vykdymo metu negalima sandéliuoti statybiniy medziagy ir grunto,
statyti automobiliy bei mechanizmy ar¢iau kaip 2 m nuo medziy lajy krasto; natiiraly grunto lygj prie
medziy pageidautina keisti ne daugiau kaip +5 cm.

4.3.2.2. Vejos jrengimas

Bet kokie vejy jrengimo darbai pradedami nuo Siuk$liy pasalinimo. Ypatinga démesj reikia
atkreipti j vietas, kur ] dirvozemj galéjo patekti cementas arba kitokie chemikalai. Tq dirvozem] patartina
visiskai pasalinti.

Siekiant gero rezultato, prie§ jrengiant vejas deréty pasikonsultuoti su patyrusiais specialistais,
jvertinti augavietés salygas ir pagal jas pasirinkti tinkamg vejy zoliy misinj. Sékly kokybe apibiidina
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kokybés iSrasas, arba pavieniai sertifikatai. Galimi tarptautiniai ISTA arba EU nacionaliniai sertifikatai.
Sekly kokybe reglamentuoja privalomieji dauginamosios medziagos kokybés reikalavimai.

Pirmiausia turi biiti numatomos vejos ribos ir kontlrai, pasalinami menkaverciai augalai.
Dirvozemis tolygiai paskleidziamas visame biisimos vejos plote, jo pavirSius volu sutankinamas, pries
s¢jant Zoliy misinj dirvoZemio pavirSius lengvai i§purenamas. DirvoZemio sluoksnio storis — 10,0 cm.
Dirvozemio sudétis, kokybe ir derlingumas — esminiai faktoriai, lemiantys vejos biikle ir ilgaamziskuma.
Dirvozem] pasiruosti reikéty 1012 d. prie§ séjant. Paruosus dirvozem] galima pradéti séjima. Zoliy
s¢jos laikas priklauso nuo dirvozemio paruoSimo ir klimatiniy sglygy. Esant pakankamai drégmes, Zoliy
séklas galima séti visg vegetacijos laikotarpj. Geriausia séti pavasarj, antroje vasaros puséje ir ankstyva
ruden;j iki rugséjo antros puseés. Séklos s¢jamos rankiniu biidu arba s¢jamosiomis mazdaug 1,5-3 cm
gyliu. Séjant svarbiausia uztikrinti, kad sé€kla tolygiai bty paskleista po visg plotg. Nelikty pliky ploty.
Patartina visa séklos norma padalinti j dvi dalis ir séti per du kartus, viena kartg iSilgai, kitg — skersai
uzs¢jamo ploto. UZséto ploto dirvozemio pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas. ISplautos vietos
ats¢jamos. Pirmyjy daigy galime laukti jau po 2-3 savaiciy, o pilnai veja susiformuoja per 10—12
savaiCiy laikotarpj. Vejos formavimosi laikotarpiu rangovas privalo imtis papildomy priemoniy
dirvozemio ir sankasos erozijai i§vengti. Sios priemonés j darby kiekius nejtrauktos, jas rangovas
jsivertina pats.

Projekto jgyvendinimo metu galima naudoti ir alternatyvius vejos jrengimo biidus, kaip hidroséja,
ritininés vejos jrengimas, kurie sutrumpina vejos jrengimo laikq iki 2—3 savaiciy. Papildomos islaidos
alternatyvioms priemonéms projekte nenumatytos, jas rangovas jsivertina pats.

Zolé pirma karta pjaunama, kai ji pasiekia 10-12 cm auks$ti. Rangovas turi uztikrinti vejos
priezitiros darbus visg projekto jgyvendinimo laikotarpi.

y ; Zymuo 8636-00-TP-BD/S/S0O-01.01.TS-06
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BENDROIJI, SUSISIEKIMO, PASIRENGIMO STATYBAI
IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

5. STANDARTAI

4.1 LSTEN 206:2013+A1:2017 Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir

atitiktis (arba lygiavertis);
4.2 LST EN 1008:2003 Vanduo betonui. Techniniai vandens éminiy €émimo, bandymo ir
tinkamumo reikalavimai, iskaitant grazinama i§ gamybos betono
pramongje vandenj, pakartotinai naudojama betono miSiniui ruosti
(arba lygiavertis);
4.3 LST EN 13285:2018 NesuriStieji miSiniai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);
4.4 LST EN 1338:2003 Betoninés grindinio trinkelés. Reikalavimai ir bandymo
LST EN 1338:2003/AC:2006 metodai (arba lygiavertis);
LST EN 1338:2003/P:2008

4.5 LST EN 1339:2003 Betoninés grindinio plokstés. Reikalavimai ir bandymo
LST EN 1339:2003/AC:2006 metodai (arba lygiavertis);

4.6 LST EN 1340:2003 Betoniniai bordiiirai. Reikalavimai ir bandymo metodai
LST EN 1340:2003/AC:2006 (arba lygiavertis);

4.7 LST EN 13422:2020 Vertikalieji kelio Zenklai. Kilnojamieji deformuojamieji jspéjamieji
jtaisai ir nukreipiamieji zZenklai. Kilnojamieji kelio Zenklai. Kugiai ir
cilindrai (arba lygiavertis);

4.8 LSTEN 14188-1:2004 Sitliy tarpikliai ir sandarikliai. 1 dalis. KarStyjy sitiliy sandarikliy
techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);

49 LST EN 14188-2:2005 Sialiy tarpikliai ir sandarikliai. 2 dalis. Saltyjy sitliy sandarikliy
techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);

4.10 LST EN 14188-3:2006 Siuliy tarpikliai ir sandarikliai. 3 dalis. Sitliy gatavy sandarikliy
techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);

4.11 LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija (arba lygiavertis).

4.12 LST 1551:1999 Betoniniai aplinkos tvarkymo gaminiai. Techniniai reikalavimai

LST 1551:1999/1K:2001  (arba lygiavertis);
LST 1551.1:1999/1K:2002
4.13 LST 1974:2012 LST EN 206-1 taikymo taisyklés ir papildomieji nacionaliniai reikalavimai
(arba lygiavertis).

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
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IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS

TECHNINES SPECIFIKACIJOS

5. NORMINIAI DOKUMENTAI

5.1 STR1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas.

5.2 STR 1.01.04:2015 Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy,
eksploataciniy  savybiy pastovumo  vertinimas, tikrinimas ir
deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy paskyrimas.
Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy
paskyrimas ir paskelbimas.

53 STR1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas.

5.4 STR1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira.

5.5 STR 2.03.01:2019 Statiniy priecinamumas.

5.6 STR2.06.04:2014 Gatves ir vietines reikSmes keliai. Bendrieji reikalavimai.

5.7 BGG-97 Lietuvos informaciniai statyby katalogai. Betono ir gelzbetonio gaminiai.

5.8 KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykleés.

59 IT 7S 17  Automobiliy keliy Zemes darby atlikimo ir Zemeés sankasos jrengimo taisyklés.

5.10 IT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy jrengimo taisyklés.

5.11 JT TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks&iy

jrengimo taisykles.

5.12 RPT 11  Asfalto dangy plysiy, sitliy ir prijungciy su defektais taisymo rekomendacijos.

513 ITSS17  Automobiliy keliy dangy sitiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisykles.

5.14 TDVAER 12 Automobiliy keliy darby viety aptverimo ir eismo reguliavimo taisykles.

5.15 TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy

reikalavimy aprasas.

5.16 TRASS 15 Automobiliy keliy dangy siiiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas.

5.17 TRASBR 19  Automobiliy keliy nesuri$tyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be

riSikliy, techniniy reikalavimy aprasas.

5.18 TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apragas.

5.19 MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks¢iy

jrengimo metodiniai nurodymai.

520 PPOT 16  Pesciyjy perejimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles.

5.21 RPDTP 12 Pesciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos.

5.22 Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas D¢l pazeistos Zemés rekultivavimo ir derlingojo

dirvoZemio sluoksnio i§saugojimo, priimtas 1995 m. rugpjucio 14 d., Nr. 1116 ,,.De¢l paZeistos
zemes rekultivavimo ir derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*.
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IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS TECHNINES SPECIFIKACIJOS

5.23  Atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos
14 d. jsakymu Nr. 217 ,,D¢l Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®, (Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. jsakymo Nr. DI1-831 redakcija; galiojanti suvestiné
redakcija nuo 2018-12-06).

5.24 Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. gruodzio 29 d. isakymu Nr. D1-637 ,.Del Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy
patvirtinimo®, (galiojanti suvestiné redakcija nuo 2018-07-01).

Pateiktiems reglamentams, normoms, instrukcijoms, taisykléms galioja ir lygiaverciai
dokumentai.

Tiekejas privalo vadovautis ne tik aukSciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sio projekto
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais.

Informacijg apie teisés aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete
adresu https://www.e-tar.lt/.

0 2020-07 | Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kyvalifikacija
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
35181 SPV Anastasija Potapova O W
UAB 33282 SPDV Rimantas Valan¢ius M
,.Kelprojektas* Technikas Deividas Maliauskas LF NeTit>
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IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS

SUVESTINIS DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Eil. Nr. Darby pavadinimas i;,rmsu o 1\3:::0 Kiekis
Tako jrengimas
1. | Paruosiamieji darbai
1.1. | Kiety veisliy medziy 8 cm skersmens pasalinimas su 1 sk.
. Vnt. 1
kelmais 1.2.
12, (e gne _ . 1 sk. 2
Vidutinio tankumo kriimy kirtimas 12 m 50,0
1.3. | Bordiiiry (gatvés borty), sudéty ant betono pagrindo, 1 sk. m 4
iSardymas (GB 100x30x15) 1.2.
1.4. | DirvoZemio nuémimas 1 sk. m?/m? 654,0/131,0
1.2.
2. | Zemés darbai
2.1. II grupés grunto kasimas ekskavatoriumi, pakrovimas 2 sk. m? 44,0
j savivaréius ir i§vezimas rangovo pasirinktu atstumu
2.2. Darbai sgvartoje, atvezant gruntg autosavivaréiais, kai 2 sk. m? 44,0
gruntas II grupés
2.3. Iskasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivaréiais, 2 sk. m? 112,0
pakraunant 0,65 m3 kauso talpos ekskavatoriumi
(gruntas i$ sgvartos)
2.4. Supilto grunto tankinimas savaeigiais volais, kai volo 2 sk. m’ 112,0
masé 25t, praéjimy skaicius viena véze 9 kartai
3. | Tako dangos konstrukcijos jrengimas
3.1 Salgiui nejautriy medZiagy sluoksnio jrengimas 3 sk. m? 39,0
3.2. Tako pagrindo jrengimas i$ skaldos nesuristojo 3 sk. m? 181,0
misinio 0/45 (storis 15 cm)
3.3. | Dangos i§ betoniniy trinkeliy 80x100x200 jrengimas 3 sk. m? 160,0
ant atsijy h=0,03 m pasluoksnio, uZpilant siiiles
nesuristuoju misiniu
3.4. | Dangos i§ betoniniy trinkeliy (jspéjamosios trinkelés) 3 sk. m? 4,0
80x100x200 jrengimas ant atsijy h=0,03 m
pasluoksnio, uzpilant sitiles nesuri§tuoju misiniu
3.5. | Dangos i§ betoniniy trinkeliy (vedimo trinkelés) 3 sk. m? 17,0
80x100x200 jrengimas ant atsijy h=0,03 m
pasluoksnio, uzpilant sitiles nesuriStuoju misiniu
3.6. | Kelkrasciy tvirtinimas augaliniu gruntu (sluoksnis 10 4 sk. m? 70,0
cm) 4.3.
3.7. Slaity planiravimas ir tvirtinimas 10 cm dirvozemio 4 sk. m? 74,0
sluoksniu, paskleidziant gruntg ir paséjant Zoles 4.3.
mechanizuotu budu k9=1,15
3.8. Suliniy liuky pakélimas iki projektiniy auksciy 3 sk. vnt. 4
4. | Borty jrengimas
4.1. Betono borditiry jrengimas ant betono (C12/15) 3 sk. m 115,0
pagrindo, kai bordiiirai 80x200x1000 mm 34.
4.2. Betono borditiry jrengimas ant betono (C20/25) 3 sk. m 7
pagrindo, kai bordiurai 150x220x1000 mm 34.
4.3. Sandiiros tarp borditry ir gatvés dangos uztaisymas 3 sk. m 7
amortizacine (sandarinimo) juosta
5. Baigiamieji darbai
5.1. Metalinés tvorelés pastatymas 4 sk. m 60,0
Zymuo 8636-00-TP-BD/S/S0-01.01.SKZ-07
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KELPROJEKTAS

SUSISIEKIMO DALIS SUVESTINIS SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS 1 ETAPAS
. - T.S. Mato I
Eil. Nr. Darby pavadinimas Fymuo vnt. Kiekis
4.1.1.
5.2. Ploty planiravimas ir padengimas dirvozemiu, 4 sk. m? 308,0
paskleidZiant ir paséjant Zoles mechanizuotu biidu | 4.3
(h=0,10 m)
0 2020-11 Statybos leidimui ir statybai
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREIZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinanc¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
35181 SPV Anastasija Potapova O, z%fm‘/
33282 SPDV Rimantas Valan¢ius i
UAB , Kelprojektas* W

Zymuo

8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.SKZ-07

Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A, Klaipedoje, statybos projektas. 2020 m.

Puslapis 2 i§ 2




gALINAMU MEDiIU INVENTORIZAVIMO KOTRELE

.. Medziy buklé - Medziy
. Medzio we 5 " Diametras, Medz.l " (1. G. -gera; 2. P. - Reikalingos priskyrimas
Gatveé Nr MedZio rusis AmZius, m. | Aukstis, m em grupés patenkinama; 3.B. - tvarkymo saugotiniems/ Pastabos
. bloga; 4. Z. -2 i
skaslumas Ogai,eldmys'”?s priemonés nesaugotiniems
1 3 4 5 6 7 8 9 10
- 1 AZzuolas 8 4 8 - G Nereikalingos Nesaugotinas Auga Silumos
tinkly apsaugos
zonoje
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BENDROIJI, SUSISIEKIMO, PASIRENGIMO STATYBAI
IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS

ATLIEKU TVARKYMO ZINIARASTIS

Atliekos

Atlieky saugojimas objekte

Technologinis

procesas
Pavadinimas

Kiekis

t/d | t/m

Agregatinis
buvis
(kietas,
skystas,
pastos)

Kodas
pagal
atlieky
sgrasa

Statistinés
klasifikacijos
kodas

Pavojingumas

Laikymo salygos

Didziausias
kiekis

Numatomi atlieky tvarkymo
budai

5

6

10

11

Esamy betoniniy
gatvés borty
iSardymas

Betonas

Vienkartinis

Kietas

170101

12.11

Nepavojingos

Atliekos objekte
nesandéliuojamos

Pridavimas atlieky tvarkytojams,
iSvezimas | artimiausig jmone,
perdirbancia  arba  priimancia
laikinam saugojimui statybines
atliekas.

Dirvozemio

it Gruntas
pasalinimas

Vienkartinis

Kietas

17 05 04

1231

Nepavojingos

Atliekos objekte
nesandéliuojamos

203,4 m3

[Antrinis panaudojimas.
Panaudojamas $laity sutvirtinimui
— 78,4 m’.
Panaudojamas
sutvirtinimui — 6,1 m®.
Nuimtas dirvozemio sluoksnis
i§vezamas | laikino sandéliavimo
vieta (22,4 m’). Véliau bus
panaudojamas vejos jrengimui ir|
teritorijos sutvarkymui.

96,5 m* - pridavimas atlieky
tvarkytojams, iSvezimas i
artimiausia ~ jmon¢  priimancig
laikinam sandéliavimui statybines
atliekas.

kelkras¢iy

Iskasy gruntas Gruntas

Vienkartinis

Kietas

17 05 04

12.31

Nepavojingos

Atliekos objekte
nesandéliuojamos

97 m3

Pridavimas atlieky tvarkytojams,

i§vezimas | artimiausia jmong
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KELPROJEKTAS
BENDROIJI, SUSISIEKIMO, PASIRENGIMO STATYBAI

IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS ATLIEKU TVARKYMO ZINIARASTIS
Atliekos Atlieky saugojimas objekte
Technologinis Kiekis Agl;)e_ga'tinis Kodas Statistiné Numatomi atlieky tvarkymo
procesas avis tatistinés cave . biudai
Pavadinimas (kietas, al:iaiglil klasifikacijos |[Pavojingumas| Laikymo salygos Dlizil;:;:las
td | thm | gpytas, S ra§q kodas
pastos) Arasy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

priimancia laikinam sandéliavimui
statybines atlickas.

Menkaverte mediena (medziy
Sakos, krimai ir kelmai), bus

. o Medziai 1 | . . .
o Biologiskai . . priduodama atlieky tvarkytojams,
Z:;Sﬁ:llilfnas suyran¢ios Vienkartinis Kietas 200201 09.21 Nepavojingos nlzgﬁld(glsh?:']:rl:ss Kr\llilljrtr;ai ty. atlickos  i§vezamos |
p medziagos ) artimiausia jmone, perdirbancia
8,67 m2 . . L
arba priimancia laikinam
saugojimui atliekas.
0 2020.12 | Statybos leidimui ir konkursui
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavarde Parasas
dokumento Nr.
UAB Renggja Judita JanCauskaité e
,.Kelprojektas* Tikrintojas Rimantas Valan¢ius ,‘/
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KELPROJEKTAS

PROJEKTO SUDERINIMO TARP PROJEKTO DALIU LENTELE

Kvalifikacija

patvirtinancio Bylos Vardas
. . . s .
Projektuotojas dokumento (s::gtuvo) Pareigos Pavardeé Parasas
Zymuo
Nr.
1 aV.A i
Kel;gjr?j]:k tas 35181 Statinio projekto vadove /I\,g?:;?\?: OA 70 ”““
BD.S.SO- Statinio projekto dalies vadovas
UAB . 33282 01.01 Bendroji, susisiekimo, pasirengimo Rimar}'fas M
~Kelprojektas statybai ir statybos darby Valangius (7
organizavimo dalis
UAB Statinio projekto dalies vadovas Sici
§ ) ) igitas "
.Kelprojektas® 35617 SK-02 Konstrukcijy dalis. Panduso ties Tamkunas /;ﬂa-//
viaduku per gelezinkelj jrengimas
UAB Statinio projekto dalies vadovas R N 4
omanas P
Proromsta® 36039 E-03 Elektrotechnikos dalis. AB ESO Gudiekis | G2/ &
tinkly rekonstravimas
P
UAB Statinio projekto dalies vadovas R M < '
omanas . 7
.. Proromsta‘ 36039 E-04 Elektrotechnikos dalis. ApSvietimo Gudlekis ¥ ?'é/ﬁ
tinkly jrengimas /
UAB Statinio projekto dalies vadovas R y
omanas Py 7
,,Proromsta“ 36039 ER-05 Elektroniniy rysiy Gudlekis |C2%"Z
(telekomunikacijy) dalis /
L . . Nijolé /&
UAB 9753 Statinio projekto dalies vadové Baranauskaité
.Kelprojektas® 9755 KS-09.01 Statybos skai¢iuojamosios kainos Grazina 1
nustatymo dalis Kasputyte k4

Zymuo
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KELPROJEKTAS
BENDROJI, SUSISIEKIMO, PASIRENGIMO STATYBAI

IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMO DALIS

ATLIKTU PRITARIMU, SUDERINIMU SARASAS

Eil. Derinandioji institucija /pritariantis Data Parasas/ Pastabos
Nr. asmuo spaudas
. _— .1 2020-11-30
AB V',_,Klalpedqs energya; V\./a'rto.tom Antspaudas
1. | prieziliros grupé vyresnysis inzZinierius
Parasas
p. | VS!Aplinka visiems 2020-11-25 Suderinta l.pastu
AB ,,Energijos skirstymo operatorius*
3. Elektros jun'klvo. e'ksploatawrno skyriaus 2020-11-16 Antspaudas Suderinta
vyresnysis inZinierius Parasas
AB , Klaipédos vanduo* projekty Antspaudas
4. | valdymo grupés inZinierius 2020-12-10 Suderinta
Parasas
AB ,,Telia Lietuva“ tinklo resursy A q
ini i i ntspaudas
5 gdvmlpls.trawmo komanda, vyresnysis 2020-11-25 P Suderinta
inzinierius Parasas
P
6. | Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Sutikimas tiesti  susisiekimo
Zemés tukio ministerijos Klaipédos komunikacijas, inzinerinius
miesto ir Neringos skyrius 2020-12-22 | - t1nk1u§ ir _s‘Fatytl jiems
funkcionuoti bitinus statinius
valstybinéje Zeméje, kurioje
nesuformuoti Zemés sklypai
7. | UAB* SSPC — Klaipéda“ Antspaudas
2021-02-10 Suderinta
3 } Parasas

NUORASAS TIKRAS: A/ &/

5 5 Zymuo 8636-00-TP-BD/S/S0-01.01.DS-08
Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas. 2020 m.
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KELPROJEKTAS

BENDROJI DALIS PROJEKTUI _ PARENGTI NAIVJDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS PAGAL PROJEKTO SUDEDAMASIAS DALIS
FEil. . . s . .
Nr. Projekto dalis Gamintojas Programos pavadinimas
1. |Grafiné dalis Autodesk AutoCAD Civil 3D
2. |Grafiné dalis Autodesk Vault Professional
3. |Grafiné dalis Autodesk AutoCAD LT
4. |Grafiné dalis Autodesk Infrastructure Design Suite Premium
5. |Grafiné dalis Autodesk Infraworks 360
6. |Grafiné dalis Bentley MicroStation
7. |Grafiné dalis Bentley ProStructures
8. |Grafiné dalis DataKustik CadnaA
9. |Grafiné dalis Transoftsolutions AutoTURN
10. |Grafiné dalis Jungtinés Karalystés Design Manual for Roads and Bridges,
Transporto keliy laboratorija [DMRB, Volume 11, Screening Method,
11. |Grafiné dalis SCHLOTHAUER & WAUER|LISA
12. |Grafiné dalis SOFiSTiK 3D-FEM-ULT
13. |Grafiné dalis SOFiSTiK ASE4
14. |Grafiné dalis SOFiSTiK BASE-DYN
15. |Grafiné dalis SOFiSTiK BDK
16. |Grafiné dalis SOFiSTiK DBVIEW
17. |Grafiné dalis SOFiSTiK HASE-3D
18. |Grafiné dalis SOFiSTiK HISOLV
19. |Grafiné dalis SOFiSTiK INONL-DYN
20. |Grafiné dalis SOFiSTiK SOFIMESH
21. |Grafiné dalis SOFiSTiK SOFIPLUS
22. |Grafiné dalis SOFiSTiK UI-SUITE
23. |Grafiné dalis SOFiSTiK WINGRAF
24. |Grafiné dalis Rocscience Phase2
25. |Grafiné dalis PTV GROUP Vissim
26. [Tekstiné dalis Microsoft Office 365 Enterprise E3
27. [Tekstiné dalis Microsoft Project Online Essentials
28. [Tekstiné dalis Project Online Premium without Project]
Microsoft Client
29. [Tekstiné dalis Microsoft Project Online Professional
30. [Tekstiné dalis Project Online with Project Pro for
Microsoft Office 365
31. [Tekstiné dalis Microsoft Project Pro for Office 365
32. [Tekstiné dalis Microsoft Visio Pro for Office 365
33. |Tekstiné dalis InfoEra GeoMap
34. [Tekstiné dalis InfoEra Geo3D
35. [Tekstingé dalis InfoEra Byla
36. |[Tekstiné dalis Sistela Samata
37. [Tekstiné dalis Adobe Acrobat
Zymuo  8636-00-TP-BD,S,S0-01.01.2-09

Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A, Klaipedoje, statybos projektas. 2020 m.
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KOPIJA TIKRA
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VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS
ﬂl“\. Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el.p. inffo@registrucentras.lt
EEGISTRY. CENTHAS NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS

2020-02-19 14:43:21

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1670488
Registro tipas: Zemés sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2013-12-30

Klaipéda
2. Nekilnojamieji daiktai: B
2.1, Zemés sklypas
Klaipéda

Unikalus daikto numeris: 4400-2851-4227
Zemes sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietoves pavadinimas: 2101/7001:12 Klaipédos m. k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo biidas: Susisiekimo ir inzineriniy tinkly koridoriy teritorijos
Zemes sklypo plotas: 10.1808 ha
UzZstatyta teritorija: 10.1808 ha
Zemes Gkio naudmeny nasumo balas: 40.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota zemés sklypo verté: 349235 Eur
Zemes sklypo verté: 218272 Eur
Vidutine rinkos verté: 1133573 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2013-07-22
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2013-07-05




KOPIJA TIKRA
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3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2013-11-25 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-617
2016-09-27 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo jsakymas Nr. 13V]|-473-(14.13.2.)
|raSas galioja: Nuo 2016-10-04

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé:
51. Valstybinés zemés patikéjimo teisé
Patiketinis: Nacionaliné zemés tarnyba prie Zemés iikio ministerijos,
a.k. 188704927
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2013-11-25 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-617
2016-09-27 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo jsakymas Nr. 13V]-473-(14.13.2.)

|raSas galioja: Nuo 2016-10-04

6. Kitos daiktinés teisés :
Servitutas - teisé naudoti pozemines, antzemines
6.1. komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2013-11-25 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-617
|raSas galioja: Nuo 2014-01-08

Servitutas - teisé tiesti pozemines, antzemines
6.2. komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2013-11-25 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-617
|raSas galioja: Nuo 2014-01-08

Servitutas - teisé aptarnauti pozemines, antzemines
6.3. komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2013-11-25 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-617
|raSas galioja: Nuo 2014-01-08

7. Juridiniai faktai:
71. Sudaryta panaudos sutartis .
Panaudos gavejas: KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE, a.k. 111100775
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2016-12-14 Panaudos sutartis Nr. 13SUN-76-(14.13.56.)
Plotas: 10.1808 ha
|raSas galioja: Nuo 2016-12-28

8. Zymos: jrasy néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos:
Vandens tiekimo ir nuotekuy, pavirsiniy nuoteky tvarkymo
infrastruktiiros apsaugos zonos (lll skyrius, deSimtasis
9.1. skirsnis)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
|raSas galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Plotas:
|raSas galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
|rasas galioja:

KOPIJA TIKRA
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2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

2.0063 ha

Nuo 2020-01-02

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius,
dvyliktasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyju zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

0.9714 ha

Nuo 2020-01-02

Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

5.9545 ha

Nuo 2020-01-02

Viesuju rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiiros
apsaugos zonos (lll skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjuy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. X111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

0.8506 ha

Nuo 2020-01-02

Skirstomuyjuy dujotiekiuy apsaugos zonos (lll skyrius,
SesStasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyju zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XIll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

0.5308 ha

Nuo 2020-01-02

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis
skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.
2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés
naudojimo salygy jstatymas Nr. XI111-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro
jsakymas Nr. 3D-711

1.9202 ha

Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:

10.1.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)

UAB "INZINERINIAI TYRINEJIMAI" Klaipédos filialas, a.k.

140521880
zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.

2013-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1849



KOPIJA TIKRA

g S
il .c%/ﬁfu;

|rasas galioja: Nuo 2014-01-08

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-2851-4227, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2013-07-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2013-11-25 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio
skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 13SK-(14.13.111.)-617
|raSas galioja: Nuo 2014-01-08

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra
12. Kita informacija: jrady néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

2020-02-19 14:43:21
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atliekant kadastrinius
matavimus
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0 2020 STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
DgﬁT\'jR KELPR 0 JEKT AS adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
35181 |SPV A. Potapova f?/m/ Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
33282 | SPDV R Valandius W adresu Silutes pl. 35A, Klaipedoje, statybos projektas
INZ. J. Jan¢auskaité . | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Situacijos planas, M 1:1000; M 1:10 000 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
It KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 8636-00-TP-BD/S/S0-01.01.B-01
LIEPY G. 11, LT-91502 KLAIPEDA 1 1
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Sklypy naudojimo
ribos suformuotos
atliekant kadastrinius
matavimus

Vejos bortai

Gatveés bortai h=0
Gatvés paaukstéjimo
bortai h= 0-15

Pilky betoniniy trinkeliy
danga

Pandusas

|spé&jamieji ir vedimo
pavirSiai Zmonéms su
regos negalia

Veja
Slaitas 1:1,5
Apsauginé metaliné
tvorele

X5, X Salinamas medis

ISHNG . . .

3930,:,29-@ 1 - projektuojama ap$vietimo atrama
o (h=4m) su $viestuvu panduso
apSvietimui (1 - atramos nr.)

1. projektuojama apsvietimo atrama
(h=4m) su Sviestuvu tako ap38vietimui
(1 - atramos nr.)

Pastaba: projektiniai sprendiniai PC "Banginis" sklype rengiami kitu projektu.

2020

STATYBOS LEIDIMUI

DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

KELPROJEKTAS

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
adresu Silutés pl. 35A, Klaipedoje, statybos projektas

A. Potapova

[ =2

R. Valanc&ius

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas

J. JanCauskaite

i/
1]

DOKUMENTO PAVADINIMAS

Tako planas, M 1:500

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE
LIEPY G. 11, LT-91502 KLAIPEDA

DOKUMENTO ZYMUO

8636-00-TP-BD/S/S0-01.01.B-01




Darby pradzia
Pk 0+00.00
Pk 0+53.34

Darby pabaiga

|
\

Mh 1:1000
Mv 1:100

DARBY ZYMES, m

VAZIUOJ. DALIES AUKSCIAI, m

- 16.18 + 0.09
- 16.09 + 0.01
- 16.01 + 0.03
F 15.94 + 0.01

wf 1634 1 0.75 -

NUOLYDZIAI IR VERTIKALIOS KREIVES (%/m)

1}
|~

ZEMES PAVIRSIAUS AUKSCIAI, m

PIKETAI

0+30  15.98 -
0+40  15.93 -
- 0+50 + 15.59 -

TIESES IR KREIVES

2020-09 STATYBOS LEIDIMUI
DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),

wy dresu Silutes pl. 35A, Klaipedoje, statybos projektas
KELPROJEKTAS a

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

A. Potapova ‘/,/mf, Salig;tvig ties sklypu (k_ac.l. Nr.2101/0007:10_7),
R Valandius / W% adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas

7

I DOKUMENTO PAVADINIMAS

D. Maliauskas A —
I8ilginis profilis, Mh 1:1000, Mv 1:100

STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 8636-00-TP-BD/S/S0O-01.01.B-02
LIEPY G. 11, LT-91502 KLAIPEDA




Panduso konstrukcijos sujingimas su
Saligatvio danga

Skaldos pagr.sl
/ Betono pagr. s/
/ o

Proj. g

A

N
R R
VKA I X
IR Y
N
\

N
RN R
RAA LA R
PINDPIIND

7 2%
K X
N N

Detale A
M 1:20
Vejos bortas 100x20x8 cm

Betoninés trinkelés (be nuozuly) -0,08m
Pasluoksnis i$ nesuristojo
mineraliniy medziagy misinio 0/5 0.03m
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo -0,15m
liniy medziagy misinio 0/45
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19m
Zemés sankasa
Tipas 1
(Pk 0+00 - Pk 0+22)
;ﬁ -
Neregiy ir silpnaregiy vedimo pavirSiai % Apsauginé metaling
i trinkeliy (geltonos sp., h=8cm) H 162 torelé 1.00
JB100 n = ] —r
050 \} |03

0.90

Tipas 2
(Pk 0+22 - Pk 0+47)

Tako asis
s

iné metaling

50°,10.30 9.30

BARRSTYE RARIAIAAAAA

o

Detalé A

TR e .
N7 EIRa
: uc@ === = =l ] N
5> 7 2N M 2
2 —1/;\\

Betoninés trinkelés (be nuozuly) -0,08m
Pasluoksnis i nesuristojo

mineraliniy medZiagy miSinio 0/5 0,03m
Skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo 0,15m
mineraliniy medZiagy misinio 0/45

Saliui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19m
Zemés sankasa

LIEPY G. 11, LT-91502 KLAIPEDA

Detalé A 0 2020-09 [ STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA DATA ‘ LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. m Saligatvio ties skiypu (kad. Nr.2101/0007:107),
ol ngh KELPRQJEKTAS adresu Silutes pl. 35A, Klaipedoje, statybos projektas
Betoninés trinkelés (be nuoZuly) -0,08 m _ STATING NOMERIS IR PAVADINIVAS ]
oy v 35181 [SPV A. Potapova (O Formc Sallgﬂmu ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
Pasluoksnis i$ neSUI'IStO]O 33282 |SPDV | R, Valangius ﬂ,‘% adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas
mineraliniy medZiagy misinio 0/5 0,03m TECH. |D. /. | ooxumenTo pavADINIVAS TAoA
Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo -0,15m ‘ Dangos kenstrukeijos skersins profiis, M 1:50 0
mineraliniq mediiagq miinio 0/45 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis 0,19m It KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 8636-00-TP-BD/S/SO-01.01.8-03
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Sulinelis D315

PVC 4160 vamdis-

nuvecimo atakas

Sulnélis D315

1250N kabelio
Proj. Al 4x35 kabelis prijungiant nu

atramos i projekto "8264-00-TP-E-0; R v e 40 1)
— - % =
Kifu projektu numatomi projektinai e

peselyjy i dviragiy E .=
TjF o Al

Proj. aps. sudetiniai vamzdziai

A i f 3xd160, L=3x4m
——t s}

Proj. sudedamas remontinis vamzdis 418
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SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI

Sklypy naudojimo
ribos suformuotos
atliekant kadastrinius
matavimus

Vejos bortai

Gatves bortai h=0
Pilky betoniniy trinkeliy
danga

Pandusas

Ispéjamieji ir vedimo
pavirSiai Zmonéms su
regos negalia

Veja

A G

Esamy pozeminiy komunikacijy apsaugos zonose kasimo darbus vykdyti tik rankiniu bady
arba mazosios mechanizacijos priemonémis, pries tai iSkvietus pozeminiy komunikacijy
tinklus eksploatuojanciy tarnyby atstovus.

tvorelé

[ = = 1 Apsauginis vamzdis

Orsy

Rysio 8ulinys ir jo numeris (Y)

%— projektuojama apsvietimo atrama (h=4m) su

$viestuvu panduso apSvietimui (1 - atramos

nr.)

1 - projektuojama ap$vietimo atrama (h=4m) su

Sviestuvu tako apSvietimui (1 - atramos nr.)

——E2— - projektuojamas 0,4 kV kabelis Al 4x35

Pastaba: projektiniai sprendiniai PC "Banginis" sklype rengiami kitu projektu.
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STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
35181 |SPV A. Potapova 7 Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
33282 | SPDV R. Valangius W adresu Silutés pl. 35A, Klaipedoje, statybos projektas
INZ. J. i )z | DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
{ Suvestinis inZineriniy tinkly ir auksgiy planas, M 1:500 o
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RANGOVO STATYBVIETES AIKSTELES
SUTARTINIAI ZENKLAI :

RANGOVO STATYBVIETES AIKSTELES SCHEMA

SUTARTINIAI ZYMEJIMAI:

|. DARBUOTOJY PATALPOS
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Il. SANDELYS VVV 0

Il TUALETAI B ééﬁ

IV. SARGY PATALPA 4

V. DARBUOTOJY AUTOMOBILIY STOVEJIMO VIETA
VI. MEDZIAGU SANDELIAVIMO VIETA

VII. MECHANIZMY STOVEJIMO VIETA

VIIl. ROKYMO VIETA

Vil
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GELEZINKELIO KELIO
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APSAUGOS ZONA
DA

SIOLOMA RANGOVO STATYBVIETES
Zm SIOLOMA GRUNTO IR STATYBINIY MEDZIAGY
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IX. STATYBINIY ATLIEKY SAUGOJIMO VIETA EVAKUACIJOS KRYPTYS

BN summy attiexy konTemerial

C— DURYS

AIKSTELES VIETA
f SANDELIAVIMO AIKSTELES VIETA
2 = SKLYPU RIBOS
WVIII U

STATYBVIETES APTVERIMAS VYKDANT STATYBOS
= DRABUS

= =]
==

ELEKTROS KIRTIKLIAI
PRIESGAISRINIS SKYDAS

SVIESTUVAI

PASTABA:

Prie$ pradedant vykdyti statybos darbus, Rangovas privalo
informuoti sklypo (kad. Nr. 2101 / 0007:107) savininko UAB "SSPC
- Klaipéda" (a.k. 301133622) atstovg, patikslinti ir susidernti
statybvietés jrengimo zona.

—A_A_ INFORMACINIS SKYDAS
E IX vi

EVAKUACIJOS KRYPTYS ﬂ ﬁ

RATY PLOVIMO PUNKTAS

KRANO STOVEJIMO VIETOS SCHEMA

- 20
-~
Papildomai aptveriama pavojinga

krano darbo zona

1. IKI PAGRINDINIY DARBY PRADZIOS BUTINA JRENGTI LAIKINAS BUITINES PATALPAS, LAIKINA
MECHANIZMY IR STATYBINES TECHNIKOS SAUGOJIMO AIKSTELE, PAZYMETI DARBY ZONOS RIBAS
PRADINEJE STADIJOJE GERAI MATOMAIS ZENKLAIS BEI SIAS ZONAS APTVERTI LAIKINA TVORA,
NEKASANT GRUNTO, PASTATYTI ATITINKAMOSE VIETOSE LAIKINUS KELIO ZENKLUS (ATITINKAMAI
JUOS SUDERINUS), ATLIKTI GEODEZIN] NUZYMEJIMA, LAIKINY BUITINIY PATALPY ISDESTYMA
RANGOVAS NUSIMATO TECHNOLOGINIAME PROJEKTE.

2. DARBUY METU TURI BUTI UZTIKRINTAS PRIVAZIAVIMAS PRIE ESAMUY FUNKCIONUOJANCIY PASTATY.
ESANT REIKALUI ATSKIROSE VIETOSE |RENGIAMI LAIKINI [VAZIAVIMAI.

3. STATYBINES ATLIEKOS SURUSIUOJAMOS IR LAIKINAI GALI BUTI SAUGOMOS STATYBVIETEJE
LAIKINOSE KONTEINERIUOSE ARBA KROVOSE, GERAI UZDENGIANT JAS, TAM, KAD ATLIEKOS
NEPATEKTU | APLINKA. REKOMENDUOJAMA STATYBINES ATLIEKAS IS KARTO AUTOTRANSPORTU
ISVEZTI | ATLIEKY PERDIRBIMO VIETA. BET KURIUO ATVEJU, BAIGIANTIS STATYBAI VISOS
STATYBINES ATLIEKOS TURI BUTI ISVEZTOS IS OBJEKTO ZONOS. IKI STATYBOS PRADZIOS TURI BUTI
SUDARYTA SUTARTIS SU STATYBINES ATLIEKAS UTILIZUOJANCIA MONE, KURI TURI ATITINKAMA
SERTIFIKATA.

4. ZEMES DARBAI PRIE ESAMU INZINERINIY TINKLY VYKDOMI RANKINIU BUDU IR DALYVAUJANT
ATITINKAMY ZINYBY ATSTOVAMS.

5. ZMONIY JUDEJIMO VIETOSE PER ISKASTAS TRANSEJAS |RENGIAMI LAIKINI MEDINIAI TILTELIAI SU
APTVARU. ISKASTOS DUOBES IR TRANSEJOS TURI BUTI PAZYMETOS GERAI MATOMAIS ZENKLAIS
(MATOMAIS IR TAMSIUOJU PAROS METU) IR APTVERTOS.

6. STATYBOS EIGOJE UZ TVARKOMOS TERITORIJOS RIBY ISARDYTOS ARBA APGADINTOS ESAMOS
DANGOS TURI BUTI PILNAI ATSTATYTOS | PIRMINE PADET].

7. VISI STATYBOS MECHANIZMAI TURI BOTI TVARKINGI. DEGALUY IR TEPALY NUTEKEJIMAS IR
PATEKIMAS | GRUNTA DRAUDZIAMAS. I$ STATYBVIETES ISVAZIUOJANCIO ANT BENDRO NAUDOJIMO
KELIY AUTOTRANSPORTO IR KITY MECHANIZMY RATAI TURI BUTI NUPLAUNAMI VANDENIU.

8. DARBU EIGOJE SUSIDARANCIY ATLIEKY KIEKIAI GALI BUTI TIKSLINAMI.

9. VYKDANT DARBUS INZINERINIY TINKLY APSAUGOS ZONOSE, ISSIKVIESTI SUINTERESUOTUY ZINYBY
ATSTOVUS.

10.PRIES VYKDANT DARBUS PATIKSLINTI ESAMY TINKLY PADET], ALTITUDES, YPAC SUSIKIRTIMUOSE
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l STATYBOS LEIDIMUI

‘ LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
adresu Silutés pl. 35A, Klaipedoje, statybos projektas

o
KELPROJEKTAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS

SU KELIU.
11.STATYBOS METU PAZEISTAS DANGAS ATSTATYTI.

35181 |SPV A. Potapova Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
33282 | SPDV R, Valangius "~ adresu Silutés pl. 35A, Klaipedoje, statybos projektas
INZ. J. Jancauskaite 1~ _| DOKUMENTO PAVADINIAS LAIDA
(// Statybvietés planas, M 1:500 o
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
It KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 8636-00-TP-BD/S/S0O-01.01.B-06
LIEPY G. 11, LT-91502 KLAIPEDA T
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES PATVIRTINIMO

Nr.
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 7.2 papunkdiu,

tvirtinu statinio ,,Saligatvis ties sklypu (kad. Nr. 2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A,
Klaipédoje“ statybos projektavimo uzduotj (pridedama).

Savivaldybés administracijos direktorius Gintaras Neniskis
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PATVIRTINTA i
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

isakymu Nr.

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

(TECHNINE UZDUOTIS)
[.LBENDRA INFORMACIJA
1. STATYTOJAS Klaipédos miesto savivaldybeé, j. a. k. 111100775,
(UZSAKOVAS) Liepy g. 11, 91502 Klaipéda
Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktiiros plétros skyriaus
vyriausioji specialisté
2. STATINIO (OBJEKTO) | Saligatvis ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés
PAVADINIMAS pl. 35A, Klaipédoje
3. PROJEKTO Projekto  pavadinimas nustatomas vadovaujantis STR
PAVADINIMAS 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“ 6.8
papunkciu
4. STATINIO ADRESAS Silutés pl., 35 A, Klaipédos m., Klaipédos m. sav.
5. NAUDOJIMO Susisiekimo komunikacijos: statiniy pogrupis: keliai (pésciyju
PASKIRTIS eismui), kiti transporto statiniai.
InZineriniai tinklai.
6. STATINIO Statinio savininkas ir patikeétinis:
APIBUDINIMAS Klaipédos miesto savivaldybe, kodas 111100775.
ESAMA PADETIS Daiktas: susisiekimo komunikacijos. PéscCiyjy ir dviraciy
eismo takai. Kiti transporto statiniai — pandusas.

Saligatvio ruoZo pradZia ir pabaiga yra ties sklypu (kad.
Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje. Trasa
eina i3 piety j Siaure. Saligatvio ilgis 47 m, plotis — 3,0 m.
Panduso bendras ilgis per asj 93,5 m, panduso praéjimo plotis -
3, 0 m.

Naujas Saligatvis bei pandusas projektuojami laisvoje
valstybinéje Zeméje ties sklypu kad. Nr. 2101/0007:107.

Esami Zemés pavirSiaus auksciai projektuojamoje teritorijoje
svyruoja nuo 14,14 m iki 22,63 m. X=322977 Y=6176837
(pagal LKS-94) vietoje pandusas susijungia su geleZinkeliy
viaduko Salitil¢iu.

Salia 3aligatvio ir po jo dangos konstrukcija yra esami
poZeminiy ir antZeminiy komunikacijy tinklai: Silumos tiekimo
tinklai, buitiniy nuoteky tinklai, drenaZo tinklai, vandentiekio
tinklai, rySiy ir elektros tiekimo tinklai.

7.  STATINIO PROJEKTO Techninis projektas
RENGIMO ETAPAS

8. STATINIO Nesudétingasis
KATEGORIJA

9. STATYBOS RUSIS Nauja statyba
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II. PROJEKTAVIMO PASLAUGUY APIMTIS IR STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI
DUOMENYS

Perkamy paslaugy apimtis:

v Tyrinéjimai:

- geodeziniai, topografiniy (geodeziniy) tyrinéjimo
dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy trasy);

v’ Techninis projektas (toliau — Projektas).

Projekto apimtis ir detalumas turi buti pakankamas statytojo
sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio
statybos skaiCiuojamajai kainai nustatyti, statyba leidZian¢iam
dokumentui gauti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios
dalys iSdéstytos STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“, taCiau Techninio projekto sudedamosios
dalys nustatomos atsizvelgus j projektuojamo statinio specifika.

Techniniame projekte numatomi sprendiniai:

- Saligatvj ir pandusg projektuoti nurodant tinkly apsaugos
zonas, detalizuoti dangas;

- statiniy patenkanciy j statybos darby zona demontavimas;

- nurodyti Saligatvio ruoZo pradZios ir pabaigos vietas
(piketus), jvertinant atlikty statybiniy-inZineriniy tyrinéjimy
duomenis ir rezultatus;

- projektuojamas Saligatvis ir pandusas turi atitikti bekliiités
trasos reikalavimus. Saligatvi projektuoti i§ betoniniy

10. PROJEKTAVIMO trinkeliy dangos;

PASLAUGU APIMTIS - projektuojamus sprendinius priimti atsizvelgiant j techninius-
ekonominius skaic¢iavimus;

- identifikuoti projektuojamo Saligatvio ir panduso ruoZe
saugaus eismo poZiiiriu problemiSkas vietas bei parinkti
(suprojektuoti) tinkamas eismo saugumo inZinerines
priemones joms panaikinti ir visame tako ruoZe maksimaliai
uztikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo dalyviy
atzvilgiu;

- pritaikyti Zmoniy su negalia reikméms pagal STR
2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas®;

- suprojektuoti Saligatvio ir panduso apSvietimo tinkly jranga,
pateikiant apSvietimo elementus, ju tvirtinimq ir spalvinj
sprendima;

- inZineriniy tinkly statybos / rekonstrukcijos ar apsaugojimo
(elektros tinklai, gatvés apSvietimas, telekomunikacijy
(rySiy) tinklai ir kiti) projektavimas pagal iSimtas
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ar technines salygas.
Pateikti duomenys apie objekta paslaugy sutarties vykdymo

metu gali buti tikslinami. Galimus tinkamus statinio jrengimo
sprendinius (t.y. kokie tinkami Saligatvio ir panduso ruozo
statybos sprendiniai) ir su tuo susijusias statybiniy inZineriniy (ir
kity) tyrinéjimy ir statiniy statybos projektavimo darby apimtis
teikéjas, kaip kompetentingas savo srities Zinovas turi
susiplanuoti ir nusimatyti.
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11. KITOS BUTINOS
PASLAUGOS
PROJEKTUI PARENGTI

inZineriniy  geodeziniy,  topografiniy ~ tyrinéjimo
dokumenty parengimas (statybos sklypo, inZineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy trasy) esant reikalui
ju papildymas, atnaujinimas, duomeny patikslinimas;
prisijungimo prie inZineriniy tinkly ir techniniy salygu
(inZineriniy tinkly pertvarkymo salygy) uZsakymas (ju
papildymas), gavimas ir ju realizavimas rengiamame
projekte;
sutarties vykdymo metu Statytojas gali paprasyti Teikéjo
pateikti perzitréti atliktus darbus ir patikrinti ar darbai
vykdomi pagal nustatyta kalendorinj darby grafika
(inZineriniai ir kiti tyrinéjimai, patvirtinti
prieSprojektiniai sprendiniai);
informacijos apie pradéta rengti projekta pateikimas
reikiamoms institucijoms teisés akty nustatyta tvarka;
atstovauti  (dalyvauti  susitikimuose, posédZiuose,
derinimuose) uZsakovo interesams dél statinio statybos
projekto santykiuose su statybos dalyviais, vieSojo
administravimo  subjektais, inZineriniy tinkly ir
susisiekimo komunikacijy savininkais (ar naudotojais),
taip pat juridiniais ir fiziniais asmenimis, kuriy veiklos
principus statybos srityje nustato Lietuvos respublikos
statybos jstatymas.
projekto sprendiniai turi biiti ekonomiSkai pagristi ir
racionaltis. Priimti novatoriSkus, techniniu ir saugaus
eismo poZzilriais jvertinus Saligatvio ir panduso ruozo
tiesimo projektinius sprendimus, vadovautis naujausia ir
geriausia patirtimi inZinerinio projektavimo ir eismo
saugumo inZinerijos srityje;
projekto technines specifikacijos turi biti paraSytos
konkreciai Sitam projektui, iSsamios ir detalios. Statinio
projekte, techninéje specifikacijoje negali biiti nurodytas
konkretus modelis ar Saltinis, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas tipai, konkreti kilmé ar gamyba,
dél kuriy tam tikroms jmonéms ar tam tikriems
produktams buty sudarytos palankesnés salygos arba jie
biuty atmesti. Toks nurodymas yra leistinas iSimties
tvarka, kai statinio statybos yra nejmanoma tiksliai ir
suprantamai apraSyti ir apibidinti. Siuo atveju
nurodymas  pateikiamas  jraSant ZodZius ,arba
lygiavertis®;
projektinés  dokumentacijos  klaidy,  neatitikimy
normatyviniams dokumentams, neatlygintinas taisymas
per sutartyje nurodytq termina.

Kiti:
paslaugos  teikéjas,  privalo  netrukdyti  dirbti
specialistams, atliekantiems darbus, vykdantiems
technine prieziiirg, Statytojo atstovams bei atsizvelgti |
ju teikiamas pastabas ir teisétus reikalavimus;
paslaugos teikéjas, vykdydamas paslaugas, privalo
laikytis darbo saugos reikalavimy lankantis objekte;
teikéjas visus iSkilusius klausimus ir problemas,
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susijusias su Sioje techninéje uzZduotyje nustatyty tiksly ir
uzduociy vykdymu, turi spresti savarankiskai (savo
pastangomis), taCiau galutinius sprendinius priimti tik
suderinus su Statytoju;

- statytojui raStu pareikalavus, po sutarties, kurios
pagrindu buvo atlikti Sioje techninéje uzduotyje numatyti
darbai, jvykdymo, perskaiCiuoti statinio statybos
skaiCiuojamaja kaing (statinio projekto jgyvendinimo
kaing) pagal einamyjy mety, kuriais numatoma statinio
statybos pradZzia, rinkos kainas, t.y. atsizvelgiant j rinkos
kainy lygj skaiiuojamuoju - statinio projekto
igyvendinimo pradZios laikotarpiu.

I1I. PROJEKTAVIMO PASLAUGU TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projektas rengiamas LR Statybos jstatymu ir Kkitais
jstatymais, reglamentuojanciais statinio saugos ir paskirties
reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius
statiniy reikalavimus (viena, kelis ar visus) ir statinio techninius

12 STATINIO PROJEKTE parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky
TAIKOMA TEISE IR o L . o . :
lygius ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir
NORMATY VINIAI . . . L .
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
DOKUMETAI . .9 . o
Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, teikéjas turi
vykdyti sutartj pagal galiojancius teisés aktus, taciau apie tai turi
informuoti Statytoja.
13. KITI DERINIMAI, Kiti derinimai:
PROJEKTO - pristatyti Projekta Statytojui iki sprendiniy detalizavimo
EKSPERTIZES, ir gauti jo suderinimg (prieSprojektiniai sprendiniai
STATYBOS LEIDIMO patvirtinami ir jforminami protokolu);
GAVIMAS - parengta Projekta suderinti normatyviniy statybos

dokumenty nustatyta tvarka su Statytoju ir su
atitinkamomis  valstybés ir kitomis savivaldybiy
institucijomis;

- statinio rodikliy pateikimas Statytojui patvirtinti;

- Nacionalinés Zemés tarnybos sutikimo gavimas
projektuojant statybos darbus valstybés Zeméj;

- pagal STR 1.05.01:2017  ,Statyba leidZiantys
dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas.
Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiantj
dokumentq padariniy Salinimas“ suderinti Projekta su
subjektais, jgaliotais tikrinti statinio projektus ir gauti
privalomus raSytinius pritarimus projektui iki praSymo
iSduoti statybg leidZiantj dokumentq (jei reikalinga).

Praojekto ekspertizé:

Projekto ekspertize uZsako ir uZ ja apmoka Statytojas

(UzZsakovas).

- Pataisyti statinio Projekta pagal statinio projekto
ekspertizés iSvadas per Statytojo nustatyta terming (bet
ne ilgesnj kaip 20 dieny).

Statybos leidimo gavimas:
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Vadovaujantis  statybos  techniniu  reglamentu = STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos
uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba
leidZiantj  dokumenta  padariniy  Salinimas“  Teikéjas
(Projektuotojas) apmoka ir gauna statyba leidZiantj dokumenta.

- Projekto patalpinimas j Lietuvos Respublikos statybos
leidimg ir statybos valstybinés prieZiiiros informacine
sistema ,,Infostatyba“.

- Statyba leidZiancio dokumento Statytojo vardu gavimas.

14. PROJEKTO
[FORMINIMAS

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas
Statytojui LST 1516 ,Statinio projekto architektarinés ir
konstrukcinés daliy bréZiniy braiZymo taisyklés ir grafiniai
Zyméjimai“ STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé®, kity reglamenty, standarty ir projektavimo darby
sutarties nustatyta tvarka.

Visi projekto komplektai turi biiti spalvoti, vienodi. Projekto
bylos turi baiti sukomplektuotos ir jriStos taip, kad biity patogu
vartyti, lapai neplystu.

15. STATYTOJUI
PATEIKIAMU
PROJEKTO
KOMPLEKTU
SKAICIUS

Po statyba leidZiancio dokumento gavimo:

- 2 komplektai Projekto (be samaty) popierine forma;

- 2 egzemplioriai statybos darby sgmatiniy skaiciavimy
(sudaryty vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“) popierine forma;

- 2 egzemplioriai (visy daliy), analogiskai suformuotoms
popierinéms byloms su elektroniniais (skaitmeniniais)
paraSais, skaitmenine forma. Kiekvienos rinkmenos
tekstinio ar grafinio dokumento minimalus raiSkos
reikalavimas — 200 dpi, maksimalus rinkmenos dydis —
30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy
dokumenty formatai — *.pdf, *.jpg. Jei teikiama
kompiuteriné laikmena su el. paraSais patvirtintomis
statinio projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos
el. paraSu patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB, galimi
el. paraSu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy
dokumenty formatai — *.docx, *.xlsx, *.pdf, *.jpg.
Kiekvienos statinio elektroninio projekto rinkmenos
nuskenuoty projekto bréZiniy spalva turi atitikti originalo
spalva; kompiuteriné laikmena formuojama taip, kad
joje bity jraSyta kuo maZiau rinkmeny; rinkmena
sudaroma pateikiant kuo daugiau tekstiniy ir/ar grafiniy
dokumenty.

- Taip pat j CD privalomi jraSomi formatai — projektavimo
programy failai (*.dwg ar kity programy failai).

Iki projekto ekspertizés Teikéjas (Projektuotojas) pateikia

Statytojui 1 egzemplioriy techninés dokumentacijos popierine
forma ir 1 egzemplioriy skaitmenine forma.

Pastaba: Techninés uZduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama Techninés uZduoties dalis.
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DETALUS METADUOMENYS

C I oty

Dokumento sudarytojas (-ai)

Klaipédos miesto savivaldybé 188710823, Liepy g. 11, LT-91502,
Klaipéda

Dokumento pavadinimas (antra¥té)

DEL STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIES
PATVIRTINIMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2020-11-23 Nr. AD1-1326

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Parafg sukarusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Gintaras Neniskis, Savivaldybés administracijos direktorius,
SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Sertifikatas i§duotas

GINTARAS NENISKIS, Klaipédos miesto savivaldybeés
administracija LT

Parafo sukarimo data ir laikas

2020-11-23 13:31:54 (GMT+02:00)

ParaSo formatas

XAdES-T

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2020-11-23 13:31:55 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM
LT

Sertifikato galiojimo laikas

2019-05-24 11:19:56 —2022-05-23 11:19:56

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisumui
uztikrinti

"Registravimas" paskirties metaduomeny vientisumas uztikrintas
naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246
LT" iSduotg sertifikata "Dokumenty valdymo sistema Avilys,
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, j.k. 188710823 LT",
sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:29:47 iki 2021-12-26
13:29:47

Pagrindinio dokumento priedy skai€ius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaiius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis
dokumentas, pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ig)
paraSo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parasai galioja (2020-11-23
13:41:46)

Paiefkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

Nuorasa suformavo 2020-11-23 13:41:46 Dokumenty valdymo
sistema Avilys
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 4
Prisijungimo sqlygas isduodancio subjekto pavadinimas

Tvirtinu

(Pareigos)

(Parasas)

(Vardas ir pavarde)

PRISIJUNGIMO SALYGOS
m. d. Nr.

Prisijungimo salygos galioja iki

Duomenys apie statinio projekta 5
Pavadinimas Saligatvio ties sklypu (kad. nr. 2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35a, Klaipédoje, statybos projektas

Duomenys apie statinio projekto projektuotoja
Juridinio asmens teisiné forma, pavadinimas, kodas
UAB "Kelprojektas", 234004210

Dokumento, suteikiancio teise uzsiimti atitinkama veikla, duomenys
Pavadinimas Atestuota statybos veiklos jmoné

Numeris 473

Galioja nuo 2011-09-30 Galioja iki 2013-06-13

Kontaktiné informacija

El p. info@kelprojektas.lt, tel. (837)223186, mob. tel. Néra, faks. Néra

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens teisiné forma, pavadinimas, kodas
Klaipédos miesto savivaldybés administracija, 188710823
Kontaktiné informacija

El. pastas info@klaipeda.lt, Tel. (846)396066

Abonento duomenys
Abonento Nr. Néra

Duomenys apie statinj:

Statyti nauja (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kity transporto statiniy (Susisiekimo komunikacijos)

Kategorija Nesudétingas

Zemes sklypo kad. Nr. Kadastriniais matavimais nesuformuotas zemés sklypas
Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Silutés pl.

Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS
Prisijungimo Poreikis Reiksmé Naudojimo paskirtis | Kita informacija
salygy tipas
Prie susisiekimo Susisiekimui Esama reikSmé: 0 m  [Susisiekimo Ivertinti Klaipédos
komunikacijy [Nauja reikSmé: ~46 m |[komunikacijos miesto savivaldybés
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bendrojo plano,
Klaipédos miesto
dviraciy infrastrukttiros
plétros specialiojo
lano, zemés sklypo
Silutés pl. 35 detaliojo
plano (patvirtinto
Savivaldybés tarybos
2003-05-21 sprendimu
[Nr. 1-103), Zemés
sklypy Klaipédoje,
Silutés pl. 32, kadastro
Nr. 2101/0006:152,
zemés sklypo, kadastro
Nr. 2101/7001:0012,
ir detaliuoju planu
suformuoto sklypo,
formavimo ir
pertvarkymo projekto
ir kity, plan. teritorijoje
galiojanciy teritorijy
plan. dokumenty
sprendinius

Techniniai reikalavimai (salygos): Numatyti sklandy prisijungima prie esamy bei kitais projektais suprojektuoty
susisiekimo komunikacijy. Pateikti planuojamos teritorijos dalj ant topografinés nuotraukos pagrindo, nurodant tikslias
darby ribas, tinkly apsaugos zonas, detalizuoti dangas. [vertinti lietaus vandens nuvedima, ap$vietimo (pagal poreikj)
galimybes. Numatyti zmoniy su negalia judéjimo galimybes. Atsizvelgti j gretimy teritorijy apribojimus, parengti sklypo
vertikaly plang. Gauti inzineriniy tinkly, kuriuos kerta ar patenka j jy apsaugos zonas projektuojami statiniai, salygas
iSkélimui ar apsaugojimui. Vadovautis STR 2.06.04:2014 "Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai”.

Statyti naujg (-us) statinj (-ius):

Paskirtis Kity transporto statiniy ( Susisiekimo komunikacijos)

Kategorija Ypatingas

Zemés sklypo kad. Nr. Kadastriniais matavimais nesuformuotas zemés sklypas
Adresas (-ai) (jei suteiktas) Klaipéda, Silutés pl.

Unikalus Nr. Néra

Laikinas statinys Ne

Nugriovimo termino pabaiga Néra

Saugoma teritorija Ne

PRISIJUNGIMO SALYGOS
Prisijungimo Poreikis Reik$§mé Naudojimo paskirtis | Kita informacija
salygu tipas
Prie susisiekimo Susisiekimui Esama reikSmé: 0 m  [Susisiekimo Ivertinti Klaipédos
komunikacijy [Nauja reiksmé: 94 m  [komunikacijos miesto savivaldybés

bendrojo plano,
Klaipédos miesto
dviraciy infrastrukttros
plétros specialiojo
plano, Zemes sklypo
Silutés pl. 35 detaliojo
plano (patvirtinto
Savivaldybés tarybos
2003-05-21 sprendimu
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N Forma,
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[Nr. 1-103), Zemés
sklypy Klaipédoje,
Silutés pl. 32, kadastro
Nr. 2101/0006:152,
zemeés sklypo, kadastro
Nr. 2101/7001:0012,

ir detaliuoju planu
suformuoto sklypo,
formavimo ir
pertvarkymo projekto
ir kity, plan. teritorijoje
galiojanciy teritorijy
plan. dokumenty
sprendinius

Techniniai reikalavimai (salygos): Numatyti sklandy prisijungima prie esamy bei kitais projektais suprojektuoty
susisiekimo komunikacijy. Pateikti planuojamos teritorijos dalj ant topografinés nuotraukos pagrindo, nurodant tikslias
darby ribas, tinkly apsaugos zonas, detalizuoti dangas. [vertinti lietaus vandens nuvedima, aps$vietimo (pagal poreikj)
galimybes. Numatyti zmoniy su negalia judéjimo galimybes. Atsizvelgti j gretimy teritorijy apribojimus, parengti sklypo
vertikaly plang. Gauti inzineriniy tinkly, kuriuos kerta ar patenka j jy apsaugos zonas projektuojami statiniai, salygas
iSkélimui ar apsaugojimui. Vadovautis STR 2.06.04:2014 "Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai.

Prisijungimo sglygas iSdavé:

pareigos AV parasas vardas, pavarde



KOPIJA TIKRA

:f_’_-_:',(’.}/?&fu%/

Elektroninio dokumento metaduomenys Ve
Pagrindinio dokumento metaduomenys

Dokumento metaduomenys
Dokumento pavadinimas: Prisijungimo salygos
Dokumento raiSis: Prisijungimo saglygos

Turinio rinkmena
Rinkmenos pavadinimas: pagrindinis_dokumentas.pdf
Rinkmenos tipas: application/pdf

Priedai
Pridedami dokumentai

Pasirasomieji metaduomenys
Sukiirimo data: Néra

Autoriai
Fizinis asmuo: Ne
Juridinio asmens kodas: 188710823

Pavadinimas: Klaipédos miesto savivaldybés administracija
Adresas: Klaipéda, Liepuy g. 11

Ribojimai
Neéra

Registravimo metaduomenys

Registravimo data: 2020-12-04

Dokumento registracijos Nr.: PS-201204-00140
Dokumentg uzregistraves darbuotojas:

administracija
Dokumenta uzregistravusios jmonés (jstaigos) kodas: 188710823

Gauto dokumento metaduomenys
Néra

Parasai

El. paraso identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures).xml#SignatureElem_0
PasiraSymo data: 2020-12-04

El. paraSo paskirtis: pasira§ymas

Pasirases asmuo:

El. paraso identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures | .xml#SignatureElem_0
PasiraSymo data: 2020-12-04

El paraSo paskirtis: tvirtinimas
Pasira§esasmu0.A 1 ™~ 1 1T 1L . 1 PR A1 -~ 1 1 w1t e . . 111 -

administracija

El. paraso identifikacinis numeris: META-INF/signatures/signatures2.xml#SignatureElem_0
PasiraSymo data: 2020-12-04

El. paraSo paskirtis: registravimas
Pasirases asmuo: o

Nepasirasomieji metaduomenys
Néra
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KLAIPEDOS VANDUO

A K C I N E B ENDU R OV E
UAB ,.Kelprojektas* 2020-07-29 Nr. 2020/S.6/3-1059
Jonavos g. 7, Kaunas 12020-07-15 gautg praSyma SR20-118KL

PRISIJUNGIMO SALYGOS

InZineriniy tinkly apsaugojimui Klaipédos mieste.

Objekto pavadinimas ir adresas: Sallgatvw ties sklypu (kad. nr. 2101/0007:107), adresu Silutés
pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas.

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybés administracija, tel. 8 689 97726.

Bendra informacija:

Pateikti techninius sprendinius esamy vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy nuoteky tinkly
apsaugojimui nuo galimy naujy apkrovy. Numatyti priemones, jeigu biity Zeminama arba
auksStinama kelio danga, kad tinklai iSlaikyty leisting jgilinimo riba. ISsaugoti eksploatacijai
tinkan¢iy esamy Suliniy liukus, kad jie nebiity paZeisti ir tinkami tolimesniam naudojimui,
priderinant prie naujai jrengiamos kelio dangos pavirSiaus altitudziy. Eksploatacijai netinkamus
Suliniy dangcius, patenkancius ] projektuojama zona, pakeisti j atlaikancius atitinkamg dangai
apkrova, hermetiskus, pagamintus i3 kalaus ketaus Suliniy dang¢ius.

Esami inzineriniai tinklai yra funkcionuojantys, statybos darby vykdymo metu turi buti
uztikrintas jy darbas. Statybos ir eksploatacijos metu nepabloginti esamy tinkly eksploatacijos
salygu.

Atsizvelgti j 2019m. UAB ,.Kelprojektas™ techninio projekto ,, Baltijos pr., Silutés pl. (iskaitant
ruozg j Dubysos g. jvazZiavimgq) ir Vilniaus pl. Ziedinés sankryZos Klaipédos m., rekonstravimo
projektas “ sprendinius.

PavirSiaus ir drenazo vandens nuvedimui uzsakovas privalo:

Ivertinti pavirSiniy nuoteky surinkimo Sulinéliy poreiki nuo projektuojamy dangy,
Zemiausiuose dangy taskuose suprojektuoti naujus pavirsiniy nuoteky surinkimo Sulinélius.

Pavir$iniy nuoteky tinkly prijungima projektuoti prie Klaipedos miesto savivaldybés pavirSiniy
nuoteky tinkly.

Jei bus formuojami kelio bortai ir Saligatviai, pavirSiniy nuoteky nuvedimui nuo kelio dangy
naudoti laiptuoto (dalis montuojama ant vaziuojamosios kelio dalies, kita dalis — ant Saligatvio) tipo
groteles, kuriy jrengimui yra gautas Klaipédos m. savivaldybés 2011-06-13 pritarimas (pridedama 2
lapai). Pavir§iniai ir drenazo vandenys negali buiti nuvedami j buitiniy nuoteky tinklus.

Kiti reikalavimai:

I8laikyti tinkly apsaugos zony reikalavimus bei tinkly normatyvinius jgilinimus, nustatytus
galiojanciais teises aktais. Jrengiant Sulinius vandeningame grunte, vadovautis STR 2.07.01:2003
p.417.4. reikalavimais. Nustatyta tvarka gauti AB ,,Klaipédos vanduo” pritarimg projektui.

Siekiant uztikrinti sklandy projekto sprendiniy derinima, prie§ pateikiant projekta statyba
leidzianc¢io dokumento gavimui, vieng projekto popierinj egzemplioriy ir vieng skaitmeninj variantg
(pdf formatu) pateikti AB ,,Klaipédos vanduo®.

Priduodant objekta, pateikti AB ,,Klaipédos vanduo™ pastatyty tinkly geodezines nuotraukas ir
vieng geodezinés nuotraukos kopija skaitmeniniame Varlante

-

Techninio skyriaus inZinierius

L

Akciné bendrové ,,Klaipédos vanduo® Rysininky g. 11 Tel. (8 46) 46 61 56
Kodas 140089260 LT 91116 Klaipéda Faks. (8 46) 46 61 79
PVM kodas LT 400892610 www.vanduo.lt El p. info@vanduo.It

Registro tvarkytojas — VI Registry centro Klaipédos filialas
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AKCINE BENDROVE KOPLJA TIKRA
KLAIPEDOS ENERGILJA O Rormaa/
A
UAB “Kelprojektas™ 2020-08-06 Nr. R-22E- 114
Jonavos g. 7, Kaunas 12020-07-15 Nr. SR20-116KL

El. p. info@kelprojektas.lt

PROJEKTAVIMO SALYGOS OBJEKTUI ,,SALIGA[VIO TIES SKYPU (KAD. NR.
2101/0007:107) ADRESU SILUTES PL. 35A, KLAIPEDOJE STATYBOS PROJEKTAS*

Vykdant 3aligatvio projektavima sklype ir $alia sklypo Silutés pl. 35a, reikalinga iSsaugoti
AB “Klaipédos energija“ priklausanéius, veikiancius DN250mm silumos tinkius su priklausiniais.
Deél iy tinkly i$saugojimo reikalinga atlikti tyringjimus, esant biitinumui numatyti tinklams
patenkantiems po eismo vietomis dangy sulyginima ir Suliniy liuky priderinima prie planuaiqu
jrengti dangy. Vietoje(-se), kur reikalinga apsaugoti tinklus, AB , Klaipedos energga pateikti
derinimui suvestinj inZineriniy tmku plana, dangy plang ir dangy, jrengiamy virs STT. vertikalius
pitvius su nurodytais atstumais iki STT.
Suderinto projekto 1 egz. (taip pat ir skaitmeniniame variante pdf formatu) pateikti AB,,Klaipédos
energija® iki pateikimo j [S ,Infostatyba”.
lgyvendinant projekto sprendinius, vadovaulls statybos tcchniniu reglamentu STR 1.05.01:2017
SStatybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Stalybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZianti dokumentq
padariniy Salinimas "™,
Kasimo darby vykdyma derinti su AB ,Klaipédos cnergija™ Klaipédos Silumos tinkly rajono
vir§ininku, tel.: 8-46-392768. Nenaudoti sunkiosios kasimo ir kitos statybinés technikos dirbant
vird §ilumos tinkly.
Rengiant tinkly apsaugojimo projekta, vadovautis ,,Silumos ir karto vandens tiekimo tinkly ir ju
irenginiy apsaugos taisyklés“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Encrgetikos ministro 2012 m.
rugs¢jo 12 d. jsakymu Nr. 1-176 ir kitais normatyviniais teis¢s aktais ir dokumentais.
Per sklypa Silutes pl. 35a, nutiesti garo ir kondensato tinklai yra nenaudojami, dél jy i$saugojimo
bendrové salygy nenustato.
AB “Klaipédos energija® 2020-07-27 raStu Nr. R-22E-104 i8duotos projektavimo sglygos —
anulivojamos.
PRIDEDAMA.: schema su ¢samais Silumos tinklais -1 lapas.

Silumos tiekimo tarnybos vadovas

Turidiniy asmeny) registras Danés g, 8 Tel. (8 ~46) 41 08 50
Kodas 140249252 1.T-92109 Faks. (8 - 46)41 08 70 E\'I'J ME!:PE‘E‘M‘-'JI
Klaipeda EL p. klengrgija@klencrgija It :

BUREAU VERITAS
Cedification
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Klaipédos miesto savivaldybe
Liepy g.11, LT-91502, Klaipéda
judita.jancauskaite@kelprojektas.It 2020.03.31

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 2020-02311

Statytojas (uzsakovas): Klaipédos miesto savivaldybé

Statytojo (uzsakovo) adresas: Liepy g.11, LT-91502, Klaipéda.

Objekto pavadinimasir vieta: Saligatvio ties sklypu (kad. Nr. 2101/0007:107), adresu
Silutés pl. 35A, Klaipedoje, statybos projektas

Telekomunikacijy tinklo elementy prisijungimo salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly iSsaugojimui.
Telekomunikacijy tinklai neturi patekti po statiniais ar | kelio vaZiuojamajg dalj. [laikyti
atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijy tinkly iki statiniy, inZineriniy
tinkly bei planuojamo Zemeés pavirSiaus.

2. Gauti projektavimo salygas telekomunikacijy tinkly elementams perkelti ir pasirasyti
sutartj dél telekomunikacijy tinkly elementy perkélimo salygy nustatymo, jeigu negalima jy
iSsaugoti pagal 1-o punkto reikalavimus.

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdziais telekomunikacijy kabelius,
kurie pakloti peréjimuose per kelius, kelio nuovazas, pésciyjy ir dviraciy takus arba nesant
galimybei i$saugoti, suprojektuoti ir atlikti jy perkélimg .

4. Peréjimy ir perkélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC
vamzdziy diametrus bei iSkeliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti
projektavimo metu.

5. Objekto statybos uzbaigimo komisijai pateikti paslépty darby aktus arba Telia
pazyma, jrodancig kad elektroniniy rysSiy infrastruktiiros elementai naujai pastatyti ar esami
buvo tinkamai iSsaugoti/perkelti ir atitinka RRT ,Elektroniniy rySiy infrastruktiiros jrengimo,
zyméjimo, prieziuros ir naudojimo taisykliy” reikalavimus.

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugy teikimo saglygas, derinti Telia Lietuva, AB.

7. Darbai gali buti pradéti ir wkdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB
jgaliotam atstowui.

Tinklo resursy administravimo 4 komandos inzinieré

Telia Lietuva, AB

Saltoniskiy g.7a, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (85) 2621511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www.telia.lt

1a
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. Parengta: 2021.08.16,
ELEKTROS TINKLU IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2022-08-16

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK21-75518

Klientas: KLAIPEDOS M. SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Svajonés g. 33, Klaipéda, Klaipédos m. sav., +37067741602,
proromsta@gmail.com

Objekto pavadinimas: El. jrenginiy iSkélimas/apsaugojimas

Objekto adresas: Silutés pl. 35a, Klaipéda, Klaipédos m. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N3175518

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos i$duotos atsakant j Kliento
pateikta paraiska Nr. 21-75518 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové) elektros
tinkly ir jrenginiy perkélimo/ rekonstravimo.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma nenurodoma

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Uzsisakykite AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau - Bendrove) priklausanéiy inzineriniy
tinkly irJfarba elektros jrenginiy perkélimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektg (pasirinkite
nepriklausomg reikiamag kvalifikacijg turin€ia projektavimo jmone) pagal Siy prijungimo salygy
techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg (skaitmenine versijg) ir pasirasius ,InZineriniy tinkly projektavimo sutartj*
https://www.eso.lt/lt/eso-partneriams/projektuotojams 2205/elektros-dalis/inzineriniu-tinklu-
projektavimo-sutartis.html kaip lydin¢ius dokumentus pateikite per hitps://www.eso.lt/lt/eso-
partneriams/elektros-partneriams/dokumentu-pateikimas.html.

3.3. Susipazinkite su Bendrovei priklausanéiy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartimi ir sumokékite jmokg. Atlikti apmokéjimg galite prisijunge ESO
savitarnoje www.eso.lt/savitarna, skiltyje ,ParaiSkos”.

3.4. Svarbi informacija:

3.4.1. Rekonstruojant ar perkeliant Bendrovei priklausancias anks¢iau kaip pries 20 mety jrengtas 0,4 -
10 kV elektros oro linijas ir (ar) oro kabeliy linijas, iSskyrus transformatoriy pastotes, transformatorines,
skirstomuosius punktus, kliudancias statiniy statybai ar dél kity priezas€iy, Jis Bendrovei apmokésite
50% patirty iSlaidy rekonstruojant ar perkeliant minimus elektros tinklus. Kitiems rekonstruojamiems ar
perkeliamiems elektros tinklams ir (ar) jrenginiams prijungimo jmoka yra lygi viesajj pirkima laimeéjusio
rangovo bei Bendrovés sunaudoty medziagy ir kity ilaidy, tiesiogiai susijusiy su Siy Prijungimo salygy
jgyvendinimo faktine kaina (tai yra su Bendrove atsiskaitysite 100%). Rekonstruoty ar perkelty
skirstomuyjy tinkly nuosavybé nekeiiama.

3.4.2. Pagal JUsy parengta ir su Bendrove suderintg projekta, turite galimybe pasirinkti nepriklausoma
rangova, kuris organizuos ir vykdys skirstomojo elektros tinklo jrengimo darbus. Pladiau skaitykite
www.eso.lt/lt/namams/elektra/paslaugos fast-track-modelis.

3.4.3. Elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos Nr. ISK20-60278 laikos
negaliojaniomis.

4. AB ,Energijos skirstymo operatorius“ veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausang€iy inZineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy

Klienty aptarnavimas |monés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetaine www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*ligasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jlsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt
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trukdanéiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélima, rekonstravima,
apsaugojima, iSmontavimg ir/arba iSkélima. Projekte numatyti iSkeliamy ir Bendrovei priklausanciy
apskaitos prietaisy grazinima.

4.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymag jvertinti, kad po darby jgyvendinimo bdaty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius”
savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB
,Energijos skirstymo operatorius” teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambucdiai apmokestinami pagal JUsy pasirinkto rySio operatoriaus taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

Klienty aptarnavimas |monés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius®
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemokama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetaine www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*ligasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

ikainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko Jlsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.lt



UAB ,,Gatviy apSvietimas* KOP%@TIKRA/ TVIRTINU:

L. e. p. Generalinis direktoriug
Vaidas Ramanauskas

Parengta: 2020 m. rugpjucio 25 d
Galioja: 2025 m. rugpjacio 25 d.

PRISIJUNGIMO SALYGOS Nr. 20.33

Silutés pl. 35A. Klaipedoije, statybos projektas™.

Patikslinimas: Sios prisijungimo salvgos iS§duodamos nauju tako ap§vietimo tinklu jrengimui
bei prijungimui prie UAB ..Gatviy apSvietimas™ eksploatuojamy ap8vietimo tinkly.

1. Tvarkomaoje teritorijoje bei gretimybeése UAB ,.Gatviy ap$vietimas™ eksploatuojamy tinkly
néra.

2. Naujai gatvés apSvietimo jrangai suprojektuoti ir jrengti:

3.1. poZzeming kabeline linijg pagal skai¢iavimus, bet ne maziau kaip 4x16 mm’* Al;

3.2. metalines cinkuotas atramas;

3.3. Sviestuvus su Sviesos diodais (LED) su autonominio pritemdymo funkcija uzprogramuota
gamykloje.

4. Nauja apSvietimo jrangg prijungti prie artimiausiy gatviy apSvietimo atramy prijungimo
vietose sumontuojant linijy apsaugos ir komutavimo aparatus.

5. Kabelius projektuoti apsauginiame montaziniame vamzdyje. Kabelj, patenkantj po
vaziuojamaja dalimi apsaugoti vamzdziu, kurio atsparumas gniuzdymui ne maziau kaip 750 N.

6. Gatviy ap$vietimo jrangos gamintojai privalo turéti ISO 9001 sertifikata. Visi gaminiai
privalo biiti sertifikuoti ES sertifikatais, turéti: CE Zenklinimo deklaracija, Europos akreditacijos
organizacijos akredituotos laboratorijos sertifikatus iSduotus Sviestuvy gamintojui, tipiniy bandymy
protokoly kopijas kiekvienam S$viestuvo tipui, pateikti gamintojo apkrovy skaiiavimo ataskaita
kiekvienam atramos tipui.

6.1. reikalavimai ap$vietimo Sviestuvams: 1) efektyvumas (jskaiCius visus elektrinius ir
optinius nuostolius): 130 Im / W, 2) minimalus darbo laikotarpis: 100 000 val (L90B10), 3) $viesos
spalvine temperattra: 3000K. peré¢jose 5700K, 4) $viesos $altinio spalvy atkirimo indeksas (CRI): >
70, 5) IP66 pagal EN 60598, 6) IKO8 pagal EN 62262, 7) korpuso spalva: parenkama uZsakant, 8)
elektrosaugos klasé: I (pirma) pagal EN 60598, 9) apsauga nuo perkaitimo: turi biti jrengta Siluminé
apsauga, kuri esant nenormalioms darbo salygoms sumazina Sviestuvo galig ir apsaugo $viestuva nuo
perkaitimo, 10) 3Sviesos srauto mazéjimo kompensavimas: turi turéti 3viesos srauto mazéjimo
kompensavimo galimybes, 11) valdymas: Sviestuvai turi turéti autonominio automatinio, ne maziau
keturiy pakopy $viesos srauto maZinimo funkcija, ir pritemdymo funkcijag 0-10V arba DALI, 12)
aplinkos temperattra: -30°C — iki 40°C pagal EN 60598: 13) aptarnavimas: maitinimo $altinio skyrius
atidaromas be jrankiy, 14) tvirtinimo vidinis diametras (ant atramos arba gembés): nuo 48 iki 60 mm,
15) regulivojamas tvirtinimo laikiklis: kei¢iamu kas 5 laipsniy kampu diapazone +15°-40°,
montuojant prie $oninés gembes ir +40°/-15° montuojant ant atramos, 16) korpusas: pagamintas i3
aliuminio lydinio. padengtas antikorozine bei UV atsparia danga, be groteliy. briauny ir krasty iSoréje,
17) optikos gaubtas skaidrus, atsparus UV, 18) Sviestuvo LED moduliy su optika dalis turi bati
atskirta sandaria fizine pertvara nuo maitinimo $altinio dalies (turi buti dviejy skyriy), 19) svoris: ne
daugiau 7.5 kg, 20) garantija: 5 metai.

6.2. reikalavimai atramoms: 1) pritaikytos naudoti Ill-ame Lietuvos véjo apkrovos rajone
(ivertinant STR 2.05.04:2003 reikalavimus), 2) dengimas karSto cinkavimo danga (pagal SFS-EN
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ISO 1461 reikalavimus), 3) gelZzbetoniniai padai su vertikaluma reguliuojan¢iais %itais: 4) gembes
montuojamos uzmaunant ant atramos virsaus, 5) atramy aukstis ne Zemesnés kaip 4m.

7. Gauti gatviy ap$vietimo tinkly savininko sutikima, leidziantj kabinti ir eksploatuoti eismo
reguliavimo priemones (visy tipy kelio Zenklai ir veidrodziai), kurie bus sumontuoti ant gatviy
ap$vietimo tinkly.

8. Darbus veikian¢iuose gatviy apdvietimo elektros tinkluose vykdyti vadovaujantis ,.Elektros
irengimy eksploatavimo saugos taisykliy” (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100: jsakymo
pakeitimas — 2020 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. 1-42) VIII skyriaus reikalavimais.

9. Projektuojamy $viestuvy bei atramy dizaing derinti su UAB ..Gatviy ap§vietimas™, jy stiliy
parinkti vadovaujantis Klaipédos senamies¢io ir miesto istorinés dalies dekoratyvinio ap$vietimo
schema (KMSA direktoriaus 2019-09-05 jsakymas Nr. AD1-1199).

10. Dokumentacija, brézinius pateikti PDF faily, MS Word, AutoCAD formatais.

11. Projekta rengti pagal prie salygy pridedamg atminting.

Techninio skyriaus vadovas P
(salygu rengéjas: pa?ns. parasas, pavarde, telefono Nr.)

Raty g, 6 Tel./faks.: (8 46) 38 04 16 Imonés kodas 140031353
91209 Klaipeda ACP info@kga.lt
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UAB ,.Gatviy apsvietimas* TVIRTINU: .

L. e. p. Generalinis direktorius

AV

- Pateikiamas pradymas (pridedant jgaliojima. situacijos schema/plana) prisijungimo salvgoms,
- Parengiamos prisijungimo salygos (per 10 darbo dienu nuo prasymo gavimo).

- Projektas rengiamas pagal STR 1.04.04:2017 ..Statinio projektavimas, projekto ekspertizeé” ir LST
1569:2000 ..Statinio projektas. Lauko inZineriniu tinklu grafiniai zenklai™ bei kitus galiojanéius
normatyvinius dokumentus.

- Parengtus projekto sprendinius suderinti su UAB ..Gatviu apSvietimas™ atsakingais darbuotojais.
Toliau projekias derinamas nustatyta tvarka pagal galiojan¢ius normatyvinius dokumentus.

- Pilnai parengtas ir suderintas (su visu poZeminiy komunikacijy savininky/prizitrétojuy parasais)
techninis projektas. darbo projektas. techninis darbo projektas. supaprastintas projektas. paprastojo
remonto ar griovimo aprasas pateikiamas pritarimui gauti UAB ..Gatviu apSvietimas™,

- Pried vykdant statvbos ir Zzemés darbus UAB ..Gatviy ap3vietimas™ nuosavybes objekty tinkly
apsaugos zonose. bei pries vykdant darbus veikianCiuose UAB .Gatviy ap3vietimas™ nuosavybes
objektuose gauti atitinkama leidima (vadovaujantis .Elektros irengimu eksploatavimo saugos
taisykliu™ (LR EM 2010-03-30 jsakymas Nr. 1-100: isakvmo pakeitimas — 2020-03-02 d. jsakymu
Nr. 1-42) VIII skyriaus reikalavimais) is UAB ..Gatviu apSvietimas™.

- Leidimas kasinejimo darbams vykdyti (jei toks buvo gawtas ir, jei po darbu vykdyvmo nepazeisti
UAB .Gatviu apSvietimas™ nuosavybés objektu tinklai) pasiraSomas gavus UAB .Gatviu
apdvietimas™ ApSvietimo eksploatavimo skyriaus vadovo pritarima (pasiraSo Techninio skyriaus
vadovas/arba vyr. specialistas. specialistas).

- UAB .Gatviy apsvietimas™ nuosavybés objektas laikomas priduotas pasalinus nustatytus
trikumus (jei tokiu buvo). gavus teigiama Statybos uZbaigimo komisijos i3vada bei pateikus
ispildomaja dokumentacija apie objekto tinkamuma eksploatavimui.

Rilug. 6 Tel. faks.: (846) 38 04 16 Imonés kodas 140031353
912009 Klaipeda ACP info'akga.lt
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LIETUVOS RESPUBLIKA

LIETUVOS RESPUBLIKOS
JURIDINIU ASMENU REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAZYMEJIMAS

Pavadinimas: UZdaroji akciné bendrové "Kelprojektas"
Kodas: 2340 04210

Buves kodas: 3400421

Teisiné forma: UZdaroji akciné bendrové

[registravimo data: 1994 m. kovo 21 d.
Registro tvarkytojas:  Valstybés jmoné Registry centras

Pazymeéjimg iSdave:  Valstybés jmonés Registry centro Kauno
filialas

r.":\‘- 2

,\"

Juridiniy asmeny ré “is{r&wmﬁ* “
skyriaus grupés ve

"'\'?_i"ffl raa.

Pazymeéjimas 18duotas: 2004 m. liepos 1 d.



REGISTRY CENTRAS
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vinius, tel. (5} 2086 282, faks, (5) 2688 311, el.p.
info@reglsirucentras.it

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINILY ASMENU REGISTRO
ISPLESTINIS ISRASAS

2015-02-10 11:27:11

1. Juridiniy asmeny registre iregistruota:
Pavadinimas: UZdaroji akciné bendrove "Kelprojektas™

Kodas: 234004210

Buves kodas: 3400421
Teising forma: UZdaroji akciné bendroveé
Teisinis statusas; Teisinis statusas nejregistruotas
Buveinés adresas: Kauno m. sav. Kauno m, I. Kanto g. 2§
Iregistravimo data: 1994-03-21

Versija: 53 (2014-05-20)

Duomeny baklé: Plinai sutvarkyti duomenys
Registro tvarkytojas: Valstybés monés Registry centro Kauno fliialas

2. Filiatai, atstovyhés registruoti Lietuvoje; jrasy néra

3. Kapitalas ir akcijos:

Istatinio kapitalo dydis: 7439460 Lt
Akcijy skaitius: 212556 vnt,
Vardiniy paprastyjy akcijy

skaitius: 212556 vnt.

Vardings paprastosios akcijos
nominall verte; 35 Lt

4. Veiklos tikslaf ir rasys:
Tikslai. [statuose nurodytos iikinés veiklos vykdymas ir pelno siekimas

41, 18.1 - Spausdinimas Ir su spausdinimu susijuslos paslaugos

4.2 18.12 - Kitas spausdinimas

4.3. 18.14 - [ri§imas ir susijusios paslaugos

4.4, 41 - Pastaty statyba

4.5, 42 - InZineriniy statiniy statyba

4.6, 43.13 - Zvalgomasis greZimas

4.7 45.2 - Varlkliniy transporto priemoniy techniné prieziara ir
remontas

438 47.19 - Kita maZmeniné prekyba nespeclalizuotose parduotuvédse

4.9, 48.3 - Kitas kelelvinis sausumos transportas

4.10, 49.41 - Krovininis keliy transportas

4.11, 65.3 - Poilsinly transporto priemoniy, priekaby aikételiy ir
stovyklavie&iy velkla

4.12 55.9 - Kita apgyvendinimo veikla

4.13, 58.11 - Knygy ieldyba

4,14, 58.19 - Kita leidyba

4.15. 62 - Kompluteriy programavimo, konsuitaciné ir susijusi veikla

4,18, 64.19 - Kitas piniginis tarpininkavimas

4.17. 68.2 - Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
ekspioatavimas

4.18, 71.1 - Architektiros ir inZinerijos veikla bei su ja susijusios
techninés konsultacijos

4.19, 71.12 - InZinerijos veikla ir su Ja susijusios techninés konsultacijos

4.20. 74.1 - Speclalizuota projektavimo velkla

4.21. 85.59 - Kitas, nlekur kitur nepriskirtas, &vietimas

5. Organai:
Valdybos nariy skaitius: 4
5.1. Visuotinis akcininky susirinkimas
Registruota: Nuo 1994-03-21
Dokumentas (-ai): Apragytas (-ti) p. 14.69
52 Vadovas
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Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas u"w"7

Liudijimas/polisas

Draudime rdsis: Statinio projektuatojo civilinés atsakomybés privalomasis droudimas Nr. PCAD 070845
Draudime grupé: Bendrosios clvilings otsakomybés draudimas
Leidimas draudime risies veiklai isduotas 2004-05-20, Nr, 06.07.03,09.050/94. BTA ADB 2010-11-02 Valdybos nutarimas

Nr. 92,

DRAUDEJAS KELPROJEKTAS, UAB, Jonavos g. 7-D korpusas, LT-44192 Kaunas, Lietuva, tel. +370 37 22 31 86, =l.
pastas info@kelprojektas.lt, jmonés kodas 234004210

DRAUDIKAS AAS "BTA Baltic Insurance Company’, atstovaujama filialo Lietuvoje, Virsuliskiy skg. 34, LT-05132 Vilnius,
Lietuva, tel. +37052600600, faks. +370 52102666, el. pastas bta@btallt, jmoneés kodas 300665654, PVYM
moketojo kodas LTI00005808219

DRAUDIMO SUTARTIES Su Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisyklémis susipazinau, supratau

PAGRINDAS ir pasizadu vykdyti jy sglygas.

DRAUDIMO LAIKOTARPIS Galioja nuo 2021-06-01 iki 2022-05-31

DRAUDIMO OBJEKTAS Draudimo objektas yra draudéjo civilineé atsakomybé uz zalg, padaryiq tretiesiems asmenims, kuri

atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir aliy nustatytu laikotarpiu, kuris negali blti trumpesnis uz
Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytq garantinj terming, dél draudimo sutarties
galiojimo metu netinkamai atlikto statinio projektavimo, kai draudimo sutartis sudaryta pagal atskirg
statinio projektq, arba dél netinkamo statinio projektavimo, kurio statinio projektai ar jy dalys buvo
perduoti uzsakovams draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu ir kuriy projektavimo darby rangos
sutartys buvo pasiradytos po statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo
sutarties jsigaliojimo dienos, kai draudimo sutartis sudaryta pagal projektavimo jmoneés projektavimo
darby mastq per metus.

PROJEKTUOJAMO COBIEKTO Apdrausti visi objektai ar jy dalys, suprojektucti droudimo sutarties galiojimo metu Lietuvos
PAVADINIMAS IR VIETA Respublikoje.

DRAUDIMO SUMA
Bendra draudimo suma: 3.500.000,00 EUR (Trys milijonai penki simtai takstanéiy EUR 00 ct)
Draudimo suma vienam 3.500.000,00 EUR (Trys milijonai penki g&imtai takstanégiy EUR 00 ct)

draudiminiarm jyykiui:

DRAUDIMO |[MOKA
Imokos mokéjima grafikas:

ISSKAITA Besqglyginé - 2.900,00 EUR

DRAUDIMO LIUDIJIMO 2021-05-31

ISDAVIMO DATA IR VIETA

PAPILDOMOS SALYGOS Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra.
PASTABOS

Darbams iki draudimo sutarties sudarymo retroaktyvios draudimo apsaugos néra, isskyrus objektus iSvardintus 2-ame priede prie Sio
draudimoe liudijimo (poliso).

Draudimo sutartis sudaryta vadovaujantis Statinio projektuotojo civilinés atsakomybeés privalomojo draudimo taisyklémis, patvirtintornis
2012 m. gpalio 23 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-225 (Lietuvos banko voldybos nutarimas dél pakeitimo 2016-12-22 dieng, Nr.
03-204).

Y~~~
DR# ? %
KELY
/2
. AAS “BTA Baltic Insurance Compony” (LV40103840140, buveinés adresas Sporta igla 1, Riga, LV-1013, Latvijo) , Lietuvoje velkionti per AAS
d “BTA Baltic Insurance Company” filialg | | k. 300665654, PVYM maketojo kodas LTI00005808219, Virsuligkiy skg. 34, Vilnius, Listuva
Tl +37052400400, foks. +370 52102666 SWEDBANK, AB, A/s LT257300010000626711

VIENNA INSURANCE GROUP El. poitas: bta@btalt, www bta it SEB BANKAS, AB, Afs LTI37044060001749259

22573aB6fdc?0d7e728ea3767dab825d
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L.
Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomasis draudimas ?

Liudijimas/polisas

Nr. PCAD 070845

Pagal Statinio projektuotojo civilinés atsakomybés privalomojo draudimo taisykliy 11 punktg, saliy nustatytas laikotarpis yra 5 metai,

Sio draudimo liudijimo (poliso) neatsiejama dalis 1-as ir 2-as priedai.

Papildomai draudziama ir neturtingé Zala, kuri atlyginama [statymy numatytais atvejais kaip Zalos treciojo asmens sveikatai, gyvybei
pasekme.,

Pagal LR PVM jstatymo 27str. - draudimo paslaugos PYM neapmokestinamos.

Draudéjui laiku nesumokéjus draudimo jmokos (-y), AAS "BTA BALTIC INSURANCE COMPANY" FILIALAS LIETUVOJE tur teise pateikti
Draudéjo duomenis UAB ,Creditinfo Lietuva® tvarkanciai jungtines skolininky duomeny rinkmenas mokumo vertinimo bei jsiskolinimo
valdymo tikslu, taip pat teikianciai tokius duomenis teisétq interesq turintiems tretiesiems asmenims (pvz. bankai, telekomunikacijy ar lizinge
bendroves ir t.t.), kad jie galéty jvertinti duomeny subjekto mokumg ir valdyti jsiskolinimg.

Klienty skundy nagrinéjimo tvarka:

asmuo, manantis, kad draudikas, agentas ar papildomos veiklos tarpininkas draudimo teisiniuose santykiuose pozeideé jo teises ar teisétus
interesus, turi rastu kreiptis | draudikg su skundu, nurodydamas ginco aplinkybes ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis | draudikg
ne veliau kaip per tris ménesius nuo tos dienos, kai suZinojo arba turéjo suZinoti apie savo teisiy pazeidimg (detalesné informacija
www.bta.lt/aktuali-informacija-apie-draudimg). Draudikas privalo pateikti klientui atsakymq ne véliau kaip per 15 darbo dieny nuo skundo
gavimo dienos.

Vartotojas, gaves jo netenkinantj draudiko atsakymag, turi teise kreiptis  Lietuvos bankq (Zirmany g. 151, LT-09128 Vilnius; www.lblt) rastu
arba elektroniniu bddu per vienerius metus po kreipimaosi | draudikq. Lietuvos bankas ne teismo tvarka nagringja ginéus su vartotojais ir
skundus dél draudiko veiklos.

Zalos registravimas.

Atsitikus draudziamajam jvykiui prasome registruoti Zalg internetu arba susisiekite su mumis telefonu (8-5) 2600 600.

Asmens duomeny apsauga

Sios sutarties sudarymo ir wykdymo tikslu Draudikas koip asmens duomeny valdytojos tvarko $ios sutarties sqlygose nurodytus bei kitus su sutarties wykdyrmu
Draudéjo (Apdraustojo) asmens duomenis (asmens duomenys tvarkomi 10 mety), Duomenis poteikti batina tam, kad sudaryti ir vykdyti Sig sutartj. Nepateikus
osmens duomeny, sutartis gali biti nesudaryta.

Draudéjo (Apdraustojo) asmens ducmenys gali bati teikiami duomeny tvarkytojams (subrangovams), kurie atlieka tam tikrus darbus ar teikio paslaugas ir tvarko
Draudéjo duomenis Draudiko, kaip duomeny valdytojo, vardu (2aly administravime partneriai, informaciniy technologijy bendravés, perdraudimo bendroves, tisk
kiek to reikia sutarties administravimui ir vykdymui). Taip pat pagal uzklousas teikiami valstybés institucijomns, bankams ir finansinés nuomos bendrovems, skaly
administravimo bendrovems bei draudimo tarpininkams bet tik tiek, kiek tol otitinka BTA teisétq interesq.

Droudéjos {Apdraustasis) tur teise proSyti susipoZinti su tvarkomois asmens duomenimis, iStaisyti neteisingus, neifsamius, netikslius savo asmens duomenis,
reikalouti opriboti duomeny tvarkymo veiksmus (isskyrus saugojimg) or sunaikinti duomenis (kai tvarkomi perteklinial asmens duomenys, tvarkomi osmens
duomenys surinkti neteisétal ar yra kiti teisés aktuose nurodyti pagrindai), teise nesutikti su duomeny tvarkymu, teise | duomeny perkeliomumag. |gyvendinant
teisg | duomeny perkeliomuma, tvarkomi asmens duomenys gali biti el. bodu perduoti Droudéjui (Apdraustajam) tiesiogial arba perducti Draudéjo (Apraustojo)
nuredytam duameny valdytojui.

Draudégjas informuojamas, kad droudimo bendrové teiséto intereso pagrindu dél paslaugy telkimo gali susisiekti su Draudéju el, paitu bei informuocja apie tai
Apdraustqjj. Draudéjos (Apdraustasis) turi teise bet kuriuo metu atsisakyti tokiy el padto pranesimy, gauto pranedimo opacioje paspausdamas nucrodq
Jotsisakyti” arba kreipdomasis | draudimo bendrove nurodytais kontaktais.

Turédamas nusiskundimy dél asmens duomeny tvarkymo, Draudéjas (Apdraustasis) gali kreiptis | Valstybine duomeny apsaugos inspekcijq. Valdytojo paskirta
Duomeny apsaugos pareigino kontoktinial duomenys: duomenuapsaugo@btallt. Detalesné informacijo asmens duomeny klausimais nurodyta BTA privatumo
politikoje www.bta.lt.

225730Bb6fdc?0d7e728ea3747dab825d

Patvirtinu, kad pries sudarant draudimo sutart], su draudimo liudijime nuradyty taisykliy sqglygomis buvau supaiindintas, jas
supratau ir taisykliy kopijg gavau. e

2/2
. AAS "BTA Baltic Insurance Company” (LVA0103840140, buveinés adresos Sporta kelo 11, Riga, LV-1013, Latvija) , Listuvoje veikianti per AAS
a “BTA Baltic Insurance Company” filialg , | k. 300665654, PYM maokétojo kodas LTI00005808219, Virsuliskiy skg. 34, Vilnius, Listuva
Tel. +370525600600, faks. +370 52102666 SWEDBANE, AB, A/s LT257300010000626711

VIENNA INSURANCE GROUP El. podtas: btoabtalt, www.bta it SEB BANKAS, AB, A/s LTI37044040001749259
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KELPROJEKTAS

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES »KELPROJEKTAS*
TECHNIKOS DIREKTORIUS

POTVARKIS
DEL STATINIO PROJEKTO KOMANDOS PASKYRIMO

2020 m. liepos 7 d. Nr. PTV-20-07-00-1

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymu patvirtintais statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 , Statinio projcktavimas projekto ekspertize™ patvirtinto 2016-11-07
Nr, D1-738, 1V skyriaus ,,Projekto renglmo tvarka®, III skirsnio ,,Projekto rengéjai. Vadovavimas
grcgektm * 18,20, 21 ir 22 punktais, statinio balxgatv:o ties sklypu (kad. Nr. 2101/0007:107), adresu

ilutés pl. 354, Klaipédoje, statybos projektas, techniniam projektui,

Objekto kodas: 20KL.PG263

skiriu:

— Anastasija Potapovy statinio projekto vadove, atestatas Nr. 35181, i3duotas 2019 m. geguZés
17d.;

— Rimanta Valandiy statinio projekto susisiekimo bei pa51reng1m0 statybat 1r statybos
organizavimo daliy vadovu, atestatas Nr. 33282, i¥duotas 2014 m. rugpjiiéio 5 d.;

~ Sigity Tamkung statinio projekto konstrukeijy dalies (panduso ties vnaduku per geleZinkel]
irengimo) vadovu, atestatas Nr. 35617, i3duotas 2016 m. vasario 17 d.;

- Grazing Kasputyte statinio projekto konstrukcijy dalies kamos nustatymo dalies vadove,
atestatas Nr. 9755, idduotas 2014 m. gruodzic 12 d.;

— Nijol¢ Baranauskaitg statinio projekto statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo dalies
vadove, atestatas Nr. 9753, i§duotas 2015 m. gruodzZio 14 d.

Projekto komandos veikla prasideda nuo jy paskyrimo dienos ir trunka iki projekto patvirtinimo
dienos.
Potvarkio vykdymo kontrole pasilieku sau.

Su 8tuo potvarkiu supaZindinti: Anastasijg Potapova, Rimanta Valantiy, Sigita Tamkuna, Grazina
Kasputytg, Nijolg Baranauskaite.

Technikos direktorius Arvydas Cibirka

Susipazinau:

Rimantas Valancius W

Anastasija Potapova (/. Fornce
it Tmbocsos  Jit,
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STATYBOS PRODUKCIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

)

Yalstyhés imoné Statybos produkdios sertifikavimo coutras, imenes kodag 110068526, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.35181

Anastasija Potapova

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovés ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo priezitros vadoveés pareigas.

Statiniai; susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, kiti transporto
statiniai), taip pat mineti statiniai, esantys kultiros paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

= “S?"Yars \/-é’

[§duotas 2019 m. geguzes 17 d.
Pirma karta i8duoctas 2015 m. lapkricio 17 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas wiww.spsc.lt

018 USE  LSDVILAY 11325-10
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C}/ »@7
. Valst‘ybea mwne Slatybcs produka os sertlﬁkaﬂmo centr'{s mlones kodas 110068926 Lmkmenq a 28 L'I 08217 V}lmus -

Nr.33282

+

PS

STATYBOS PRODUKCHOS
. SERTIFIKAVIMO CENTRAS -

w
O

Rimantas Valancius

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvés), geleZinkelio kelias. oro
uosty (aerodromuy) statiniai, kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukcijuy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darbu
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

1;"? s—,%PUBu;cq\\
A £Xs 4

: o
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""I'ﬁg&;mta.s 2014 m. rugpjudio 5 d.
Plrma kartg 1sduotas 2014 m. rugpjucio 5 d
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.36039

Romanas Gudlekis

Suteikta teiseé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, kiti
inzineriniai statiniai, taip pat minéti statiniai, esantys kultaros paveldo objekto
teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.

Projekto dalys: elektrotechnikos (iki 35 kV jtampos), procesy valdymo ir
automatizacijos.

[sduotas 2018 m. geguzés 30 d.
Pirma karta i8duotas 2016 m. balandzio 29 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt
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STATYBOS PRODUXCLIOS l pan. Keiooickans
SERTIFIKAVIMO CENTRAS
Jr ‘/Mm / Fitievas

TIGC ios wicstiuius N 34714

Valstyb#s jmoné Statybos produkeijos sertifikavimo centrag, jmones kodas 110068926, Linkmeny g

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.9755

Grazina Kasputyte

Suteikta tcise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoves ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadoves pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos
Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo.

[5duotas 2014 m. gruodzio 12 d.
Pirma karta isduotas 2000 m. lapkridio 22 d.

Kvalifikacijos atestaty registvas skelbiamas www spsc It
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STATYBCS PRODUKCUOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoneé Statybos produkeijos sernfikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.9753

UAR Kolnmipktie

' ' iy

UL St s No- 34704

© Nijolé Baranauskaité

Suteikta teise eiti ypatingo statinio projekto dalies vadoves ir ypatingo statinio
projekto dalies vykdymo priefitros vadovés pareigas.

Statiniai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), gelezinkelio kelias, oro
uosty (aerodromuy) statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai.
Projekto dalys: konstrukeijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaitiuojamosios kainos nustatymo.

Pirma karty i¥duotas 2000 m. lapkri¢io 22 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.it
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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

UAB ,.Kelprojektas* Nr.
El p. rimantas.valancius@kelprojektas.lt I

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

5 Klaipedos miesto savivaldybes administracija pritaria UAB ,Kelprojektas™ pateikto
Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos
techninio projekto projektiniams sprendiniams.

Savivaldybés administracijos direktoriaus pavaduotojas

Biudzetiné jstaiga Tel. (8 46) 39 60 08 Duomenys kaupiami ir B .',
Liepu g. 11, Faks. (8 46) 41 0047 saugomi o o L
91502 Klaipéda El p. dokumentai@klaipeda.lt Juridiniy asmeny registre ',“«E-'

Kodas 188710823 wi 5
Tikime laisve

1990 KOVO 11
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KOPIJA TIKRA

. v oy o /_j}j)/%f?ﬂ-;/
Judita Jancauskaité J
From:

Sent:
To:
Subject:

Follow Up Flag:
Flag Status:

Labas ,Judita,-Silutes 35 pesciuju takas sprendiniai tinka,pandusu iengime A1l -silpnaregiams ant
tureklu ,,zebras primtina,pandusu poilsio aiksteliu nudazymas geltona spalva gal ir gera
mintis.Pag

2020-11-25 09:06, Judita Jancauskaité rasé:

Sveiki,

Siunciu Silutés pl. 35A pakoreguotus sprendinius pagal pastaba.
Dél pandusy sprendiniy su Jumis bendravo kolega ! Dél papildomo porankiy

nejgaliesiems Zymeéjimo, tai sutaréte kad apatinis porankis iS misy puseés bus pazymétas juoda-geltona juosta -
ja priklijuosim prie porankio.

Nuoroda j pakoreguotus Silutés pl. 35 sprendinius: https://we.tl/t-WMrns5gQqv

Pagarbiai

JUDITA JANCAUSKAITE
Klaipédos keliy sektorius

Keliy inZinieré




Minijos g. 19, LT-91207 Klaipeda, Lietuva KOPIJA TIKRA

www.kelprojektas. It QA orma,
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KELPROJEKTAS

From: d

Sent: Friday, November 20, 2020 1:41 PM
To:. =~ C
Subject: Re: Dél projekty derinimo

Sveiki,Judita,-atsakymai-1.Del panduso Alkely ispej.pav.kiekvienoj panduso juostoj ,,apacioj ir
virsuje,,-vedimo pavirsiu galetu atstoti ant dvigubu tureklu irengtas ,,zebras,,geltona-juoda. 2.Silutes
pl.35 -vedimo juosta atsitraukusi nuo gazoninio bortelio 30cm ir plotis 30cm,geltona

spalva. 3.Pramones g.-pritariu.Pagarbiai

2020-11-20 12:17, Judita Jancauskaité rasé:

Laba diena,

Rengiame tris tarpusavyje susijusius projektus, kuriuos norétume su Jumis susiderinti.
Projektai:

8636 — ,Saligatvio ties sklypu (kad. Nr. 2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos
projektas" norime susiderinti Saligatvio ir panduso sprendinius.

8585 - ,Valstybinés reikSmés magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo nuo 306,13 km iki
306,23 km rekonstravimo ir panduso statybos projektas" norime susiderinti panduso sprendinj.

8653 — ,Pésciyjy ir dviraciy tako nuo viaduko esancio sklype kad. Nr. 2101/7001:8 iki Pramonés g.
Klaipédoje, statybos projektas"

Dél per didelio faily dydzio pridedame nuoroda, kurig paspaude galésite atsisiysti brézinius perzitrai.

Nuoroda: https://we.tl/t-jVeO8GEFCf

Lauksime Jusy atsakymo.

Acia.
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Pagarbiai

KELPROJEKTAS

Koronavirusas (COVID 19): zinuté planuojantiems lankytis misy jmonés biuro
patalpose. Siekdami apsaugoti savo kolegy ir lankytojy sveikatg bei gerove Siuo metu
prasome, kad visi asmenys, sutare ar planuojantys susitikimus mdsy jmonéje, turéty
vengti fiziniy susitikimy ir susitarti dél alternatyviy vaizdo konferencijy nuotoliniu
budu.

Coronavirus (COVID 19): Message to those planning to attend our offices. In order to
protect the health and welfare of our colleagues and visitors we currently request that
all persons agreeing or scheduling meetings at our company should avoid physical
meetings and agree on alternative videoconferencing remotely.
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0 2020 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JE) TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
2::3 SALIGATVIO TIES SKLYPU {KAD. NR 2101/0007:107),
DOK. NR. KELPROJEKTAS ADRESU $SILUTES PL. 35A, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
15181 | SPV | A. POTAPOVA_ | STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ELEKTROTECHNIKOS DALIS.
UAB "Proromsta” APSVIETIMO TINKLY |JRENGIMAS
Svajonés g. 33, Klaipéda
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
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INZ M. GLOVACKAS
STATYTOJAS IR (ARBA) LI2ZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
it KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 8636-00-TP-E-04-B-01
LIEPY G. 11, LT-21502 KLAIPEDA 1 1
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Pastabo
1. Suartéjimuose su kitais inZineriniais tinklais kasimo darbus
vykdyti rankiniu badu;

2. Apsvietimo kabeliai klojami apsauginiame vamzdyje;
3.

koordinatémis;

Apsvietimo atramy vietos ir kabelinés linijos posukiai pazymeéti

- projektuojama ap$vietimo atrama (h=4m) su
Sviestuvu panduso apsvietimui (1 - atramos nr.

- projektuojama apsvietimo atrama (h=4m) su
Sviestuvu tako apsvietimui (1 - atramos nr.)

4.  Tinkly klojimo darbus vykdyti pagal E||BT ir ELI|T. —— E2—— - projektuojamas 0,4 kV kabelis Al 4x35
0 2020 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
v SALIGATVIO TIES SKLYPU (KAD. NR.2101/0007:107),
DOK. NR KELPRO JEKTAS ADRESU SILUTES PL. 35A, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
35181 |SPV | A. POTAPOVA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ELEKTROTECHNIKOS DALIS.
\ UAB "Proromsta® APSVIETIMO TINKLY |RENGIMAS
Svajonés g. 33, Klaipéda
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
36039 |SPDV  |R. GUDLEKIS APSVIETIMO TINKLY JRENGIMO PLANAS, M1:500 0
INZ. M. GLOVACKAS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
it KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 8636-00-TP-E-04-B-01
LIEPY G. 11, LT-91502 KLAIPEDA 1 1
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—_— "qulintis policininkas" o Apsagglné metaliné
tvorele
- projektuojama ap$vietimo atrama (h=4m) su
Pastabos: $viestuvu panduso ap$vietimui (1 - atramos nr.
1. Suartéjimuose su kitais inZineriniais tinklais kasimo darbus vykdyti rankiniu badu;
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4. Tinkly Klojimo darbus vykdyti pagal EJJBT ir ELI|T. Sviestuvu tako apSvietimui (1 - atramos nr.)
—— E2—— - projektuojamas 0,4 kV kabelis Al 4x35
0 2020 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
v SALIGATVIO TIES SKLYPU (KAD. NR.2101/0007:107),
DOK. NR KELPRO JEKTAS ADRESU SILUTES PL. 35A, KLAIPEDOJE, STATYBOS PROJEKTAS
35181 |SPV | A. POTAPOVA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ELEKTROTECHNIKOS DALIS.
) UAB "Proromsta"” APSVIETIMO TINKLY JRENGIMAS
Svajonés g. 33, Klaipéda
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
36039 |SPDV R. GUDLEKIS APSVIETIMO TINKLU JRENGIMO PLANAS, M1:500 0
INZ. M. GLOVACKAS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
It KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALI_DYBE 8636-00-TP-E-04-B-01
LIEPY G. 11, LT-91502 KLAIPEDA 1 1
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[C — — ] Apsauginis vamzdis

Oprsy  Rysio dulinys ir jo numeris (Y)

Pastabos:

1. Darbus vykdyti rankiniu bdu;
2. Darbai gali bati pradeti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB jgaliotam atstovui;

0 2020 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
§X¢\L/ Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
DOK. NR. KELPROJEKTAS adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas
35181 |SPV | A. POTAPOVA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ELEKTRONINIU RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) DALIS
0 UAB "Proromsta"
@ Svajonés g. 33, Klaipéda
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
36753 |[SPDV R. GUDLEKIS RYSIO TINKLYU APSAUGOJIMO PLANAS, M1:500 0
INZ. M. GLOVACKAS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
It KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALI_DYBE 8636-00-TP-ER-05-B-01
LIEPY G. 11, LT-91502 KLAIPEDA 1 1
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2. Darbai gali bati pradeti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB jgaliotam atstovui;
0 2020 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
‘ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
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DOK. NR. KELPROJEKTAS adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas
35181 |SPV | A. POTAPOVA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ELEKTRONINIU RYSIY (TELEKOMUNIKACIJY) DALIS
0 UAB "Proromsta"
@ Svajonés g. 33, Klaipéda
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
36753 |[SPDV R. GUDLEKIS RYSIO TINKLYU APSAUGOJIMO PLANAS, M1:500 0
INZ. M. GLOVACKAS
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
It KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALI_DYBE 8636-00-TP-ER-05-B-01
LIEPY G. 11, LT-91502 KLAIPEDA 1 1
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0 2020 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
§X¢\L/ Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
DOK. NR KELPROJEKTAS adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas
35181 |SPV | A. POTAPOVA STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
ELEKTROTECHNIKOS DALIS.
> UAB "Proromsta” AB ESO TINKLY REKONSTRAVIMAS
Svajonés g. 33, Klaipéda
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
36039 |SPDV R. GUDLEKIS ELEKTROS TINKLY APSAUGOJIMO PLANAS, M1;500 0
INZ. M. GLOVACKAS
UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
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%— projektuojama apsvietimo atrama (h=4m) su
Sviestuvu panduso ap$vietimui (1 - atramos

nr.)

% - projektuojama aps$vietimo atrama (h=4m) su
Sviestuvu tako ap$vietimui (1 - atramos nr.)

——E2— - projektuojamas 0,4 kV kabelis Al 4x35

vykdyti tik rankiniu bady

arba mazosios mechanizacijos priemonémis, pries tai iSkvietus pozeminiy komunikacijy

tinklus eksploatuojanciy tarnyby atstovus.

Pastaba: projektiniai sprendiniai PC "Banginis" sklype rengiami kitu projektu.

0 2020 l STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA DATA [ LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. h Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
D;Qnrllh KELPROJEKTAS adresu Silutes pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
35181 |SPV A. Potapova 7 éaliqa(vio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
33282 |SPDV R. Valangius adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos projektas
(3 DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Suvestinis inZineriniy tinkly ir auk$&iy planas, M 1:500 o
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
It KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 8636-00-TP-BD/S/S0-01.01.B-04
LIEPY G. 11, LT-91502 KLAIPEDA 1 1




KOPIJA TIKRA

Of Rorma,
o

NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERIJOS
KLAIPEDOS MIESTO IR NERINGOS SKYRIUS

Gavgjas: Nr. SUVA- -(8.53.E.)*
Klaipédos miesto savivaldybés administracija 12020-12-10 Nr. GST-17697
Liepy g. 11, Klaipéda

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE
ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionalinés Zemeés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos
skyrius, atsizvelgdamas 1 2020-12-10 praSymag Nr. GST-17697, nepriesStarauja del Siy objekty Siy
objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybingje Zemegje, kurioje nesuformuoti Zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | elektros tinklas "ApSvietimo tinklai 1" ( Itampa, kV: <1
inZineriniy tinkly ir jiems | kV), elektros tinklas "ApSvietimo tinklai 2" ( [tampa, kV:
funkcionuoti biitiny statiniy | <1 kV), nemotorizuoty transporto priemoniy takas
pavadinimas (-ai), riisis (-ys) "Pandusas ir Saligatvis"

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr., | Nezinomas Silutés pl. 35A
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)**

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety Zemés sklypa arba konkrec¢iam
statiniui aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisickimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti bitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymetoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Susisiekimo komunikacijos, inZineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti biitini
statiniai turi biiti pradeti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradejus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti bitiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikima nutiestos elektros energijos persiuntimui skirtos Zemos ir vidutinés jtampos
elektros oro linijos, oro kabeliai ir poZeminiy kabeliy linijos bei jrenginiai, jskaitant
transformatorinése pastotése jrengtus jrenginius kartu su pozeminiy kabeliy kanalais, linijas

Biudzetiné jstaiga, Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188704927.
Skyriaus duomenys: Danés g. 17, LT- 92117 Klaipéda, tel. 8 706 85 501, faks. 8 706 86 965, el. p.
klaipedos.miestas@nzt.1t

by £
BUREAU VERITAS | +
(Cortification 3




KOPIJA TIKRA

o P
O Forman/

/

laikan¢iomis atramomis ir kitais priklausiniais, nustatytais Lietuvos Respublikos elektros

2

energetikos jstatymo 75 straipsnio 2 dalyje, ir rySiy linijos, kabeliai, rySiy kabeliy kanaly sistemos,
nurodytos Lietuvos Respublikos elektroniniy rySiy jstatymo 37 straipsnio 5 dalyje, yra laikomi
kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.***

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy
nustatomos specialiyjy zemes naudojimo salygos teritorijos (teritorijy) dydis — 1035 kv. m.
Specialiyjy Zemes naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir §ie nuostoliai
atlyginami Lietuvos Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymo 13 straipsnio 1
dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis $io istatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikima nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zzemeés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidziamas nuosavybén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi biti nukelti jy savininko léSomis,
iSskyrus atvejus, kai asmeniui iSduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo
komunikacijoms, inZineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams
naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus Sio sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inzineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti biitini statiniai per 20 darbo dieny turi biti nukelti ir
valstybin¢ Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo iSdavimo dienos buvusios biiklés. Apie
tai privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemes sutvarkymo informuoti Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemés iikio ministerijos Klaipédos miesto ir Neringos skyriy.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus vedé¢jas (-a)*

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.

*** Taikytina, kai iSduodamas sutikimas tiesti Sutikimy tiesti susisickimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems
funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje nesuformuoti zemes sklypai, i§davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés



3

Zemés tarnybos prie Zemés Gikio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugséjo 10 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3)-265 ,,.Dél Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti butinus statinius valstybingje Zeméje, kurioje
nesuformuoti Zemes sklypai, i8davimo taisykliy patvirtinimo®, 5.6 papunktyje nurodytus inZinerinius tinklus.

KOPIJA TIKRA
(y/?bm/



2020-12-10 PRASYMO NR. GST-17697 ISDUOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS

TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ________Sutartiniai Zymgjimai
ZEMES SKLYPAI, PRIEDAS Sutikimo objektai (linijos)
ujokiekio tinklai = Elektros tinkai
M1:500 e i
Liekaus kanalizaciios tinklai ~—Mernatorizucty transporka priemoniy takal
Muoteky tinklai — Péstiyiy takai
RyZiai —=wandentiekio tinklai
== Silurnos tiekimo tinklal Kii inZinerinial tinklai

Kitos susisiekime komunikaciios

Sutikimo objektai (poligonai)

[ Ioujotiekio tinklsi [ Elckiros tinklai

[l Gatves | [EE

[ |uistaus kanalizatijos tinklai [l vemotorizucty transporto prismaniy kakai
[ ruoteky tinkzi Wlresciyiy takai

[ Iryzisi [ v andentiekio tinklai

(Il Silumos tiskimo tinklai [Clkiti ingineriniai tinklai

[ Jkitos susisiekime komunikaciios

Sutikimo objektai (ta3kai)

@ Dujotiskin tinklai ® Elektros tinklai

@ Gatves ® Kelai

@ Ligkaus kanalizacios tinklai ® Nemotorizusty transporta prismoniy bakai
© Nuotsky tinklai @ Pestiyy tokai

@ Rydial ® Vandentiekio tinkiai

® Siurnos tiskimo tinklai @ Kiti infineriniai tinklai

© Kitos susisiekimo koniunkadios

KOPLJA TIKRA
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A Formca.

Prasymo teikéjas |Klaipédos miesto savivaldybes
Nacionalines

zemés tarnybos
prie Zemes tkio [Nacionaline Zemes tarnyba prie

ministerijos Zemes Tkio ministerijos, Klaipédos m.
padalinys, kuriam |ir Neringos skyrius
teikiamas
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Esamy poZeminiy komunikacijy apsaugos zonose kasimo darbus vykdyti tik rankiniu bady
arba maZosios mechanizacijos priemonémis, pries tai iSkvietus poZzeminiy komunikacijy
tinklus eksploatuojanéiy tarnyby atstovus.

Pastaba: projektiniai sprendiniai PC
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KOPIJA TIKRA
Of Bormaf

Sklypy naudojimo

ribos suformuotos

atliekant kadastrinius

matavimus

Vejos bortai

Gatves bortai h=0

Pilky betoniniy trinkeliy

danga

Pandusas

paviriai zmonéms su
regos negalia

Veja
Slaitas 1:1,5

Apsauginé metaliné
tvorele

[C — — Z1 Apsauginis vamzdis

Orsy

Rysio ulinys ir jo numeris (Y)

%- projektuojama apsvietimo atrama (h=4m) su
$viestuvu panduso apsvietimui (1 - atramos
nr.)

(% - projektuojama apsvietimo atrama (h=4m) su
Sviestuvu tako apSvietimui (1 - atramos nr.)

——E2— - projektuojamas 0,4 kV kabelis Al 4x35

"Banginis" sklype rengiami kitu projektu.

0 2020 | STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIVAS
KVAL. “ Saligatvio ties skiypu (kad. Nr.2101/0007:107),
DZAKTxR KELPRO JEKTAS adresu Silutés pl. 35A, Klaipadoje, statybos projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
35181 | SPV A. Potapova 7. Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
5 [ i adresu Silutés pl. 35A, Klaipedoje, statybos projektas
INZ. 5 i DGKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Suvestinis inZineriniy tinkly ir auk8&iy planas, M 1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
It KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBE 8636-00-TP-BD/S/S0-01.01.8-04
LIEPY G. 11, LT-01502 KLAIPEDA 1 1
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RANGOVO STATYBVIETES AIKSTELES RANGOVO STATYBVIETES AIKSTELES SCHEMA s
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1. DARBUGTOUY PATALPOS 1T 5 I LIt J 7 7 — | GELEZINKELIO KELIO
Il. SANDELYS

I TORLET - ?g% j "{ i =72 APSAUGOS ZONA
V. SARGL) PATALPA 2% T A SIULOMA RANGOVO STATYBVIETES
V. DARBUOTOJY AUTCMOBILIY STOVEJIMO VIETA | L ¥ ,/{. = AI Ké‘rELES WETA

Vi. MEDZIAGY) SANDELIAVIMO VIETA
‘/_“ .| SIJLOMA GRUNTO IR STATYBINIY MEDZIAGY

-

re

1
§~ -

Vil

VIL MECHANIZIMY STOVEJIMO VIETA

VIll, ROKYMO VIETA h
X, STATYBIMIY ATLIEKY SAUGGJIMO VIETA EVAKUACLIOS KRYPTYS i SANDELIAVIMO AIKSTELES VIETA
EEE - = SKLYPU RIBOS
Bumi g
I 5 onmssoimnirnes — STATYBVIETES APTVERIMAS VYKDANT STATYBOS
= i = DRABUS

= ELEKTROS KIRTIKLIAY

=== PRIESGAISRINIS SKYDAS .
~ 4 SVIESTUVAI
—A_A_ NFORMACINIS SKYDAS

|
[ PASTABA:
Prie$ pradedant vykdyti statybos darbus, Rangovas privalo
| informuoti skiypo (kad. Nr, 2101/ 0007:107) savininke UAB "SSPC
X v - Klaipéda" (a.k. 301133622} atstova, patikslinti ir susidernti

v v - statybvietés jrengimo zona.
EVAKUACIJOS KRYPTYS

._> ""'E\@'

RATY PLOVIMO PUNKTAS — -
NeprieStaraujame laikinos statybvietés jrengimui, su sglygas-jog pries irenglant
5 ) 06’
statybviete, ) Y i
tikslus statybvietés planavimas, uZimamas plotas, k sglygos 3\ Rangovo 2
rastu suderintos su 5
KRANO STOVEJIMO VIETOS schg JAB SSPC-Klaipéda jgaliotu asmeniu. L . %

.‘l‘“lll:‘:‘\‘wlli

"gg;' ! 27

o

7

krano darba zona

; ' T
i ..%%M, ;‘“’% i
w .*?;., 4 it
I

. IKI PAGRINDINIY DARBY PRADZIOS BUTINA |RENGTI LAIKINAS BUITINES PATALPAS, LAIKINA
MECHANIZMU IR STATYBINES TECHNIKOS SAUGOJIMO AIKSTELE, PAZYMETI DARBY ZONOS RIBAS
PRADINEJE STADIJOJE GERAI MATOMAIS ZENKLAIS BE! SIAS ZONAS APTVERTI LAIKINA TVORA,
NEKASANT GRUNTO, PASTATYTI ATITINKAMOSE VIETOSE LAIKINUS KELIO ZENKLUS (ATITINKAMAI
JUOS SUDERINUS), ATLIKTI GEODEZIN| NUZYMEJIMA. LAIKINU BUITINIY PATALPY ISDESTYMA
RANGOVAS NUSIMATO TECHNOLOGINIAME PROJEKTE.
DARBY METU TURI BOT! UZTIKRINTAS PRIVAZIAVIMAS PRIE ESAMY FUNKCIONUGJANGIY PASTATY.
ESANT REIKALUI ATSKIROSE VIETOSE |[RENGIAMI LAIKINI [VAZIAVIMAL
STATYBINES ATLIEKOS SURUSIUOJAMOS IR LAIKINAI GALI BOTI SAUGOMOS STATYBVIETEJE
LAIKINDSE KONTEINERIUOSE ARBA KRUVOSE, GERAI UZDENGIANT JAS, TAM, KAD ATLIEKOS
NEPATEKTU | APLINKA. REKOMENDUQJAMA STATYBINES ATLIEKAS 15 KARTO AUTCTRANSPORTU
ISVEZTI | ATLIEKY PERDIRBIMO VIETA. BET KURIUO ATVEJU, BAIGIANTIS STATYBAI VISOS
STATYBINES ATLIEKOS TURI BUTI ISVEZTOS IS OBJEKTO ZONOS. IKI STATYBOS PRADZIOS TURI BOTI
SUDARYTA SUTARTIS SU STATYBINES ATLIEKAS UTILIZUOJANCIA |MONE, KURI TURI ATITINKAMA
SERTIFIKATA,
ZEMES DARBAI PRIE ESAMY INZINERINIY TINKLY VYKDOMI RANKINIU BODU IR DALYVAUJANT
ATITINKAMY ZINYBL ATSTOVAMS.
. ZMONIY JUDEJIMO VIETOSE PER ISKASTAS TRANSEJAS [RENGIAMI LAIKINI MEDINIAI TILTELIA| SU
APTVARU. ISKASTOS DUOBES IR TRANSEJOS TURI BUTI PAZYMETOS GERAI MATOMAIS ZENKLAIS
(MATOMAIS IR TAMSIUOJU PAROS METU) IR APTVERTOS.

[

ol

&

@

[ STATYBCS LEIDIMUI
| LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JE! TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
6. STATYBOS EIGOJE UZ TVARKOMOS TERITORIJOS RIBY ISARDYTOS ARBA APGADINTOS ESAMOS AL q Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
DANGOS TURI BUTI PILNAI ATSTATYTOS | PIRMINE PADET]. PATV. adresu Silutes pl. 354, Kiaipedoje, statybos projektas
7. VISI STATYBOS MECHANIZMAI TURI BOTI TVARKINGL. DEGALY IR TEPALY NUTEKEJIMAS IR PR KELPROJEKTAS TSR
PATEKIMAS | GRUNTA DRAUDZIAMAS. IS STATYBVIETES ISVAZIUOJANCIO ANT BENDRO NAUDOJIMO 315 [ A Fompove 77 Saligetvio fies skiypu (ikad, Nr.2101/0007:167),
KELIY AUTOTRANSPORTO IR KITY MECHANIZMU RATAI TURI BOTI NUPLAUNAMI VANDENIU. e b i adresu $iutés pl. 354, Klaipedoje, statybos projektas
8. DARBU EIGOJE SUSIDARANCIY ATLIEKY KIEKIAI GALI BOTI TIKSLINAMI. S
INZ, J. Jandauskaite “DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA,
2. VYKDANT DARBUS INZINERINIY TINKLY APSAUGOS ZONOSE, ISSIKVIEST! SUINTERESUOTY ZINYBY ; —
ATSTOVUS. Statybvietes planas, M 1:500 3
10.PRIES VYKDANT DARBUS PATIKSLINTI ESAMY TINKLY PADET], ALTITUDES, YPAC SUSIKIRTIMUOSE T S —— = T
SU KELIU. O IR AR L il )
11.STATYBOS METU PAZEISTAS DANGAS ATSTATYTI. i KLAIPEDCS MIESTO SAVIVALDYBE 8636-00-TP-BDIS/S0-01.01.B-06
LIEPY G. 11, LT-91502 KLAIPEDA 1 1




Elektroninio dokumento nuorasas

KOPLJA TIKRA

o - . /
. AT A

KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PROJEKTO PATVIRTINIMO

Nr. .
Klaipéda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto
ekspertizé“ 53 punktu, atsiZzvelgdamas | UAB ,Projekty ekspertizé“ 2021-07-19 bendrosios
projekto ekspertizés akto Nr. 21/009-2 iSvada,

tvirtinu UAB ,Kelprojektas“ parengta Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107),
adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos techninj projekta ir bendruosius statinio rodiklius
(pridedama).

Savivaldybés administracijos direktorius
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PATVIRTINTA

Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
direktoriaus

jsakymu Nr.

BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Pavadinimas Mato vienetas  Kiekis Pastabos

I. SKLYPAS
1. sklypo plotas ha - nesuformuotas
2. sklypo uZstatymo intensyvumas % - nesuformuotas
3. sklypo uZstatymo tankumas % -

II1. SUSISIEKIMO KOMUNIKACLJOS

3.1. Saligatvis

Nesudétingasis statinys (nauja statyba)

3.1. ilgis* m 53,33
3.2. plotis m 3,00
IV. INZINERINIAI TINKLAI
4.1. Elektros tinklai. ApSvietimo jrengimas
4.1.1. 0,4 kV Al kabelis 4x35* m 187,00
4.1.2. ApSvietimo atramos, h =4 m Vat. 6
4.1.3. Sviestuvai Saligatvio ir panduso ap$vietimui Vnt.; W 6: 13,5
V. KITI INZINERINIAI STATINIAI:
5.1. Pandusas Ypatingasis statinys (nauja statyba)
5.1.1. ilgis* m 93,49
5.1.2. plotis o 3.00 einamosios dalies

plotis




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antra§té)

Dokumento registracijos data ir numeris

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracij
numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ParaSo paskirtis

Parafg sukarusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Sertifikatas i§duotas

ParaSo suktirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny vientisu
uztikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaifius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antra$té¢)

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas elektrc
dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (
parafo (-y) tikrinimg (tikrinimo data)

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

KUFIJA 11KKA

#. A



KOPIJA TIKRA Elektroninio dokumento nuorasas
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. Tornca

LTG g INFRA

UAB ,Kelprojektas® 2021-09- Nr. SD-
Projekto vadovui

Rimantui Valanciui

el. p. rimantas.valancius@kelprojektas.It

DEL PROJEKTO DERINIMO

Informuojame, kad ,Saligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A,
Klaipédoje, statybos projektas” pastaby neturime.

Vyriausiasis ekspertas, |. e. vadovo pareigas/
Infrastruktdros projekty koordinavimas

AB ,LTG Infra“ Tel. (8 5) 269 3353 Duomenys kaupiami ir saugomi

Gelezinkelio g. 2, 02100 Vilnius El. p. LGinfrastruktura@litrail.lt Juridiniy asmeny registre
Kodas 305202934



DETALUS ME

Dokumento sudarytojas (-ai)

Dokumento pavadinimas (antrastée)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ParaSo paskirtis

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Para$o sukiirimo data ir laikas

ParaSo formatas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjg

Sertifikato galiojimo laikas

Informacija apie buidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) para$o (-u) tikrinima (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir js
atspausdings darbuotojas

PaieSkos nuoroda

Papildomi metaduomenys

KOPIJA TIKRA
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. A,



KOPLJA TIKRA

A " /
I AP

PRIEZIUROS DEPARTAMENTAS

BiudZetiné jstaiga, Svitrigailos g. 42, LT-03209 Vilnius, tel. (8 5) 278 5602,
faks. (8 5) 213 2270, el. p. ltsa@ltsa.lrv.1t
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 18867255

UAB ,.Kelprojektas‘ 2021-09- Nr.
[2021-09-06  Nr.

PRITARIMAS STATINIO PROJEKTUI
Lietuvos transporto saugos administracija pritaria' UAB , Kelprojektas parengtam statinio

projektui ,,Saligatvio ties sklypu (kad. Nr. 2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje,
statybos projektas®.

Prieziiiros departamento specialiste

' STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas“ 5
priedo 6 punktas ir 6 priedo 5 punktas.



Elektroniniai valdzios vartai
E-Government Gateway KOPIJ A TIKRA

Administraciniy ir vie$ujy elektroniniy paslaugy portalas VW T/
(https://www.epaslaugos.It/portal?lang=It)

LTEN

Dokumento tikrinimas

Privacy - Terms



Privacy - Terms
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VALSTYBES JMONE LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA

UAB ,Kelprojektas* Nr. (6.9)2-

I Nr.

DEL PROJEKTO JGYVENDINIMO

Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija (toliau — Keliy direkcija) nepriestarauja
LSaligatvio ties sklypu (kad. Nr.2101/0007:107), adresu Silutés pl. 35A, Klaipédoje, statybos
projektas® projekto jgyvendinimui.

Direktorius

Valstybés jmoné Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi N ‘,I
J. Basanaviciaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre & p 2"' ..’
LT-03109 Vilnius EL p. lakd@lakd.It Kodas 188710638 R ~

Tikime laisve

1990 KOVO 11



Elektroniniai valdzios vartai
E-Government Gateway KOPIJA TIKRA

Administraciniy ir vieSyjy elektroniniy paslaugy portalas P
(https://www.epaslaugos.It/portal?lang=It) - '

LTEN

Dokumento tikrinimas

Privacy - Terms



Tikrinti naujg dokumentag

] virSy
© 2021 Elektroniniai valdZios vartai. Visos teisés saugomos jstatymo.
Informacinés visuomeneés plétros komitetas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius

Privacy - Terms
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KOPIJA TIKRA
Of. ;@m/
Lietuvos Geologijos tarnybai 2019-02-07 Nr. SR 19.
prie Aplinkos ministerijos Kaunas
S. Konarskio g. 35, 00285
LT-03123 Vilnius
TYR

Dél inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaitos vertinimo
PraSome jvertinti inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaitas:

1. Baltijos pr., Silutés pl. (jskaitant ruoza j Dubysos g. jvaZiavima) ir Vilniaus pl. Ziedinés
sankryzos Klaipédos m. rekonstravimo projektas. Statiniai. I geotechninés kategorijos
projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita. Tyrimy registracijos
Nr.9170-2018.

2. Baltijos pr., Silutes pl. (jskaitant ruoza j Dubysos g. ivaziavimg) ir Vilniaus pl. Ziedinés
sankryZos Klaipédos m. rekonstravimo projektas. SankryZa. 1I geotechninés kategorijos
projektiniy inZineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita. Tyrimy registracijos
Nr.9273-2018.

Pridedama: skaitmeniné laikmena (1 CD)

Darby vadovas

UAB ,KELPROJEKTAS" I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, Lietuva.

Tel.: (8~37) 223 186, faksas: (8~37) 205 227, el. pastas: info@kelprojektas It, www.kelprojektas.It
Imonés kodas 234004210. PVM kodas LT340042113.

Atsiskaitomo)i sgskaita LT702140030001229899, Luminor Bank AB, banko kodas 40100.
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ORIGINALAS PAgTY
NERUS STUNCIAMAS

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudzeting jstaiga, S. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.: (8 5) 233 2889, 233 2482,

el. p. lgt@Igt.lt, http://www.Igt.it.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710780

UAB , Kelprojektas* 2019-03-21 Nr. (4)-1.7-/%3()
el. p I 2019-02-07 Nr. SR 19-00285
TYR

DEL INZINERINIU GEOLOGINIU TYRIMU ATASKAITOS VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba) pries
;reglstruodama Jasy jmones teikiamag prOJektlmq inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita objektui
,Baltijos pr., Silutés pl (jskaitant ruoZa i Dubysos g. jvaZiavimg) ir Vilniaus pl. Ziedinés sankryZos
Klaipedos m. rekonstravimo projektas. SankryZa. II geotechninés kategorijos projektiniy inZineriniy
geologiniy ir geotechniniy tyrimy ataskaita“ (toliau — Tyrimy ataskaita), atliko jos vertinima,
vadovaudamasi Tarnybos nuostaty 9.2.1.4. punktu ir statybos techninio reglamento STR
1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* (toliau - Reglamentas) 133 punktu.

Tarnyba pazymi, kad Tyrimy ataskaita parengta atsiZvelgiant j statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai* reikalavimus.

Direktoré
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ZEMES GELMIU GEOLOGINIU TYRIMU REGISTRACIJOS LAPAS

* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre | 9273-2018

1. Tyrimo uzsakovas  Uzdaroji akciné bendrové "Kelprojektas", reg.kodas 234004210, Kauno m. sav., Kauno m.,
Jonavos. g.7
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas, adresas;
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupé, veikianti pagal jungtines veiklos sutarti, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

2. Tyrimo vykdytojas  UZzdaroji akciné bendrové "Kelprojektas", reg.kodas 234004210, Kauno m. sav., Kauno m.,

Jonavos g. 7
(juridinio asmens pavadinimas, teisiné forma, kodas, buveiné (adresas); arba fizinio asmens vardas, pavarde, asmens kodas, adresas;
arba juridiniy ir/ar fiziniy asmeny grupeé, veikianti pagal jungtinés veiklos sutartj, jungtinés veiklos sutarties sudarymo data ir numeris)

3. Leidimo tirti zemés gelmes Nr. 69 , i8davimo data  2005-04-12 , isigaliojimo data 2005-04-17

4. Tyrimo rusis:
4.1. Istekliy tyrimas
4.2. Geofiziniai tyrimai

>

4.3. InZinerinis geologinis ir geotechninis tyrimas, geotechniné kategorija (II-a

5.%* [8tekliy rosis:
5.1. naudingujy iskaseny
5.2. Pozeminio vandens
5.3. Zemeés gelmiy $iluminés energijos
5.4. Zemés gelmiy ertmiy
5.5.
5.6. kita

6.%** Tyrimo etapas (tikslas) Projektiniai II geotechnines kategorijos inzineriniai geologiniai tyrimai Baltijos pr.,
Silutés pl. (iskaitant ruoza i Dubysos gg. ivaziavimg) ir Vilniaus pl. ziedinés

7. Duomenys apie tyrimo objekta

Tyrimo objekto tipas objektai: transporto infrastruktiiros objektai
Tyrimo objekto pavadinimas Baltijos pr. ir Silutés pl. sankryZa, Klaipédos m.
Tyrimo objekto adresas Klaipédos apskr., Klaipédos m. sav.

(apskritis, savivaldybé/seniinija, gyvenamoji
vietove (miestas, miestelis, kaimas), gatve ir

numeris)

Tyrimo objekto ribos/vieta Nr. 1: 6176553 322277; 6176508 322300; 6176595 322512; 6176583

(ribiniy tasky koordinatés pateikiamos LKS-94 322601; 6176612 322672; 6176661 322674; 6176865 323040; 6176904

koordinaciy sistemoje) 323021; 6176753 322652; 6176770 322574; 6176725 322506; 6176654
322485;

Pastabos

Kartu su Forma R-1 turi biiti pateiktas ortofoto/topografinis Zemélapis su nurodytu nomenklatirinio lapo Nr. (LKS-94 koordinaciy
sistemoje) ir masteliu bei pazymétomis tyrimo objekto ribomis (vieta).

8.*** Darby projekto, techninés uzduoties, darby programos pavadinimas
Techniné uzduotis

9. Tyrimo pradzios data 2018-10-02 , tyrimo pabaigos data  2019-01-31
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10. Tyrimo dokumenty pateikimas
Lietuvos geologijos tarnybai pateikiamy tyrimo dokumenty (ataskaitos) pavadinimas ****Pateikimo data
Baltijos pr., Silutés pl. (iskaitant ruoza { Dubysos g. jvaziavima) ir Vilniaus pl. Ziedinés 2019-01-31
sankryzos Klaipédos m. rekonstravimo techninio projektas.Il geotechninés kategorijos
projektiniy inZineriniy geologiniu ir geotechniniy tyrimy ataskaita
Tyrimo vykdytojas arba tyrimo uzsakovas
Vyr. geologas
2018-10-22
(pareigos, parasas, vardas ir pavarde
data; telefono Nr.)
SUDERINTA
Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus
pavaduotojas
2018 m.d lapkri¢io mén. 6 d
11.* Tyrimo identifikavimo numeris Zemés gelmiy registre 9273-2018
12.* Registro tvarkymo jstaigos pastabos:
*Tyrimo reg. lapo registracijos Nr. ZGT-2018-1324 *Tyrimo reg. lapas jregistruotas [ 2018-10-22

*Iregistravo:

Kietyjy naudingyju iskaseny ir registro skyriaus vyriausioji specialisté
Izabelé Jaksta-Rakalovi¢

2018-11-06

Dokumenta atspausdino:

* Siame punkte duomenis jraso Zemés gelmiy registro tvarkytojas.

** Sis punktas pildomas pasirinkus istekliy tyrima (4.1 punktas).

**% Registruojant grunto geologing tyrimq Sie registracijos lapo punktai nepildomi.

**E% Dokumenty (ataskaitos) pateikimo data turi biti ne vélesné kaip 10 d. d. nuo tyrimo pabaigos datos.



