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J. BASANAVICIAUS G. (NR. KMG25) KAISIADORIU MIESTE
KAPITALINIO REMONTO IR AZUOLYNO G. (NR. KMG3) KAISIADORIU MIESTE
REKONSTRUKCIJOS IRENGIANT DVIRACIU TAKA
TECHNINIU DARBO PROJEKTU PARENGIMO PASLAUGU SUTARTIS

202 m. d. Nr. VPE-
KaiSiadorys

KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija (toliau — Administracija), atstovaujama
, veikian¢io pagal Administracijos nuostatus (

(toliau — Pirkéjas) ir

, atstovaujama (toliau — Paslaugy
teikéjas), veikianc¢io pagal , taip pat vadinami
Salimis, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos jstatymais, Administracijos
(jraSomas pirkimo budas) viesojo pirkimo salygomis ir Administracijos
vieSyjy pirkimy komisijos 20 d. posédzio protokolu Nr. | sudaré¢ §ig paslaugy

pirkimo—pardavimo sutart] (toliau — Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Sia Sutartimi Paslaugy teikéjas jsipareigoja $ioje Sutartyje nustatytomis sglygomis ir
tvarka, savo rizika, priemonémis ir medziagomis suteikti J. Basanaviciaus g. (Nr. kmg25) Kaisiadoriy
mieste kapitalinio remonto ir Azuolyno g. (Nr. kmg3) KaiSiadoriy mieste rekonstrukcijos jrengiant
dviraCiy takg techniniy darbo projekty parengimo ir projekty prieziiiros paslaugas (toliau —
Paslaugos), nurodytas Techningje specifikacijoje (Sutarties priedas Nr. 1), bei perduoti Siy Paslaugy
rezultatg, o Pirkéjas jsipareigoja priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir uz jas sumokéti Sutartyje
nurodyta tvarka ir terminais.

II. SUTARTIES KAINA, APMOKEJIMAS UZ PASLAUGAS

2. Pradiné Sutarties verté¢ yra ( ) Eur be PVM, kuri
nustatyta remiantis vieSojo pirkimo laimétoju pripazinto Paslaugos teikéjo pasitilymu. Bendra
Sutarties kaina yra ( ) Eur su PVM, 1§ jos:

2.1. J. Basanaviciaus g. (Nr. kmg25) KaiSiadoriy mieste kapitalinio remonto techninio
darbo projekto parengimo paslaugos kaina yra ( ) Eur su PVM;

2.2. J. Basanaviciaus g. (Nr. kmg25) KaiSiadoriy mieste kapitalinio remonto techninio
darbo projekto priezitiros paslaugos kaina yra ( ) Eur su PVM;

2.3. AZzuolyno g. (Nr. kmg3) KaiSiadoriy mieste rekonstrukcijos, irengiant dviraciy taka
techninio darbo projekto parengimo paslaugos kaina yra ( ) Eur su
PVM;

2.4. AZuolyno g. (Nr. kmg3) KaiSiadoriy mieste rekonstrukcijos, jrengiant dviraciy taka
techninio darbo projekto prieziiiros paslaugos kaina yra ( ) Eur su PVM.

3. Siai Sutar¢iai taikoma fiksuotos kainos kainodara.
4. Bendra Sutarties kaina, nurodyta Sutarties 2 punkte, yra galutiné¢ ir apima visas
tiesiogines ir netiesiogines islaidas, susijusias su Paslaugy pirkimu. | Sutarties kaing yra jskai¢iuoti
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visi mokesciai ir visos Paslaugy teikéjo iSlaidos, apimancios viska, ko reikia visiSkam ir tinkamam
Sutarties jvykdymui, jskaitant, bet neapsiribojant apriipinimo medziagomis ar jrankiais, reikalingais
Paslaugoms teikti, transporto, darbo uzmokescio ir / ar atlyginimo subtiekéjui islaidos, visos su
dokumenty, numatyty Techningje specifikacijoje ir Sutartyje, rengimu, vertimu (jei reikalaujama) ir
pateikimu susijusios iSlaidos, Sutartyje ar Techninéje specifikacijoje nurodytos Pirkéjo darbuotojy
mokymo ir konsultavimo iSlaidos, suteikty Paslaugy garantijos ar garantinés priezitiros laikotarpiu,
nustatytu Sutarties sglygose ar Techningje specifikacijoje, iSlaidos, kitos su Paslaugos teikimu ir kity
Sutartyje numatyty jsipareigojimy vykdymu susijusios islaidos ir mokesciai.

5. Paslaugos teikéjui avansas néra mokamas.

6. Bendra Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu nekeifiama, iSskyrus Sutartyje
nurodytus atvejus, kai Paslaugy kaina perskaic¢iuojama dél mokestiniy teisés akty pasikeitimy bei
kainy lygio poky¢io.

7. Padidéjus arba sumazéjus pridétinés vertés mokesc¢io (PVM) tarifui, jei Paslaugy
teik¢jas yra PVM mokétojas, neiSmokéta Sutarties kainos dalis atitinkamai didinama arba mazinama.
Perskaiciavimas atlickamas jsigaliojus Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokesc¢io jstatymo
pakeitimui, kuriuo kei¢iamas mokescio tarifas. Perskaic¢iuota Sutarties kaina pradedama taikyti toms
saskaitoms fakttiroms, kurias Paslaugy teikéjas sudaro po Lietuvos Respublikos pridétinés vertés
mokescio jstatymo pakeitimo, kuriuo keiiamas §io mokescio tarifas, nurodytos tarifo jsigaliojimo
dienos, be atskiro Saliy susitarimo.

8.  Sutarties kaina taip pat gali biiti perskaiciuojama, jeigu Paslaugy trukmé yra ilgesné
nei 6 ménesiai ir tam tikru laikotarpiu (kurio pradzia yra ne ankstesné negu Sutarties pasiraSymo data)
Valstybés duomeny agenttiros skelbiamo vartotojy kainy indekso pagal klasifikatoriy ,,/27 Niekur
kitur nepriskirtos paslaugos* (toliau — Indeksas) pokytis, apskaiCiuotas 11 punkte nurodytu bidu,
yra didesnis kaip 5 procentai.

9.  Sutarties kainos perziiira:

9.1. gali biiti atlieckama ne anksc¢iau nei po 6 ménesiy po Sutarties pasiraS§ymo datos;

9.2. velesnis Sutarties kainos perskaiciavimas negali apimti laikotarpio, uz kurj jau buvo
atliktas Sutarties kainos perskai¢iavimas;

9.3. gali biiti atlickama ne dazniau nei kas 6 ménesius.

10. Sutarties kainos perskaiCiavimg gali inicijuoti bet kuri Sutarties Salis. Atliekant
perskai¢iavimg, vadovaujamasi Valstybés duomeny agentiiros viesai Oficialiosios statistikos portale
paskelbtais Rodikliy duomeny bazés duomenimis, i§ kitos Salies nereikalaujant pateikti oficialaus
Valstybés duomeny agentiiros ar kitos institucijos iSduoto dokumento ar patvirtinimo.

11. Indekso pokytis apskai¢iuojamas pagal Sig formulg:

K(proc)=I,u/Ir ¥100-100

Kur:

K — Indekso pokytis procentais;

Iy — Indekso reikSmé laikotarpio pradzioje;

Ip» — Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje.

12. Sutarties kaina perskai¢iuojama, neiSmokéta Paslaugy kaing didinant/mazinant tiek
procenty, kiek padidéjo/sumazejo Indeksas (K), t. y. didinant/mazinant 11 punkte nurodyta tvarka
apskaiciuotu Indekso (K) pokycio dydziu. Taip pat perskaiiuojama pradiné Sutarties verte.

13. Perziiiros momentas yra Salies pradymo kitai Saliai perziaréti Sutarties kaing gavimo
diena. Tuo atveju, kai Valstybés duomeny agentiira néra paskelbusi perzitirai aktualios laikotarpio
pabaigos Indekso reik§més, Susitarimas pasiraSomas nedelsiant po to, kai aktuallis duomenys
paskelbiami.
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14. Susitarime dél Sutarties kainos perskai¢iavimo Salys privalo nurodyti:

14.1. Indekso reikSmg¢ laikotarpio pradzioje (Ipr) (pirmojo perskaiciavimo atveju —
laikotarpio pradzia — Sutarties pasiraSymo data, kity perskaiciavimy atveju — paskutinio
perskaiciavimo indekso reik§me);

14.2. Indekso reikSme laikotarpio pabaigoje (Ipb);

14.3. Indekso pokyc¢io (K) dydj, apskai¢iuotg 11 punkte nurodyta tvarka;

14.4. perskaiciuotg neiSmokétg Paslaugy kaing;

14.5. perskaiciuotg prading Sutarties verte.

15. Perskai¢iuota Paslaugy kaina pradedama taikyti nuo susitarimo dél Sutarties kainos
perskaiciavimo jsigaliojimo dienos. Nauja Paslaugy kaina taikoma tik Pirkéjo mokéjimams pagal
Sutartj uz Paslaugas suteiktas po susitarimo dél Sutarties kainos perskaiciavimo jsigaliojimo dienos.
Jeigu Paslaugy teikimas véluoja dél Paslaugy teikéjo kaltés, uzdelsty atlikti Paslaugy kaina néra
perskai¢iuojama dél kainy lygio kilimo (negali biiti didinama), bet turi biiti perskaic¢iuojama dél kainy
lygio kritimo.

16. Apmokéjimai vykdomi tarpiniais mokéjimais pagal abiejy Saliy pasirasyta Paslaugy
perdavimo—priémimo aktg ir sgskaitg fakttra, uz paslaugas finansuojamas Kaisiadoriy rajono
savivaldybés léSomis per 30 kalendoriniy dieny nuo sagskaitos fakttiros gavimo dienos, uz paslaugas
vykdomas Keliy prieziiiros ir plétros programos IéSomis, per 3 darbo dienas, Uzsakovui gavus léSas
1§ AB ,,Via Lietuva®, bet ne véliau kaip per 60 d. d.

17. Paslaugy teikéjas pateikia saskaitg faktiirg ne véliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai
pasiraSomas Paslaugy perdavimo—priémimo aktas.

18. Saskaita fakttra turi biiti pateikta naudojantis informacinés sistemos ,,E.saskaita*
priemonémis ir papildomai (kopija) siunciama elektroniniu pastu uz Sutarties vykdyma atsakingam
darbuotojui el. pastu juste.kasparaviciene@kaisiadorys.lt. Saskaitoje faktiiroje biitina nurodyti
Sutarties sudarymo datg ir numerj.

19. Pirk¢jas uz suteiktas Paslaugas su Paslaugy teikéju atsiskaito mokéjimo pavedimu |
Paslaugy teikéjo nurodytg banko saskaita.

20. Pirk¢jas turi teise neatlikti atitinkamo mokéjimo, kol Paslaugy teikéjas iStaisys
truakumus, jeigu:

21. saskaitoje nenurodytas Sutarties numeris ir jos sudarymo data;

22. saskaitoje nurodyta neteisinga suma;

23. saskaita pateikiama ne elektroninémis priemonémis;

24. perduotos Paslaugos neatitinka Sutartyje nustatyty reikalavimy;

25. kitais Sutartyje numatytais atvejais.

1. PASLAUGU TEIKIMO IR PRIEMIMO SALYGOS BEI TERMINAI

26. Paslaugy teikimo vieta: Kaisiadorys.

27. Paslaugos bus teikiamos

27.1. Techninio darbo projekto rengimo paslaugos (su teigiamo ekspertizes akto ir statyba
leidzianc¢io dokumento gavimu) turi biiti suteiktos per 8 ménesius nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
Techningje specifikacijoje nustatytu budu ir sglygomis.

27.2.Techninio darbo projekto prieziiiros paslauga teikiama uzsakovui informavus apie
statybos pradzig per visg rangos darby vykdymo laikotarpj.

27.3.Bendras sutarties 27.1. ir 27.2. terminas ne ilgesnis nei 30 mén.
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28. Paslaugy teikéjas, jvykdes Sutartyje numatytus jsipareigojimus (arba dalj i jy, jei
Paslaugos teikiamos etapais ar periodiskai), turi kreiptis 1 Pirkéja dél Paslaugy rezultato Pirkéjui
perdavimo ir Paslaugy perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo. Paslaugos perduodamos karta per
ménesj iki kito ménesio 20 dienos.

29. Pirké¢jas privalo priimti tinkamai ir laiku suteiktas Paslaugas, pasiraSydamas Paslaugy
perdavimo—priémimo aktg ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugy teikéjo kreipimosi dienos
arba per §j terming nurodyti suteikty Paslaugy trikumus Paslaugy teikéjui.

30. Jeigu Paslaugy vykdymo ir (ar) Paslaugy perdavimo—priémimo metu nustatoma, kad
Paslaugos suteiktos netinkamai ir Paslaugy rezultatas neatitinka Sutartyje ir (ar) Techningje
specifikacijoje nustatyty reikalavimy, Pirkéjas turi teis¢ atsisakyti pasiraSyti Paslaugy perdavimo—
priemimo akta, rastu Paslaugy teikéjui nurodydamas suteikty Paslaugy trikumus, jei jmanoma,
nurodydamas ir priemones, kuriy Paslaugy teikéjas privalo imtis, kad Paslaugy kokybé atitikty
Sutarties ir (ar) Techninés specifikacijos reikalavimus ir Paslaugy perdavimo—priémimo aktas biity
pasiraSytas. Paslaugy teikéjas, gaves Siame Sutarties punkte nurodytg Pirkéjo pranesima, privalo savo
saskaita paSalinti nurodytus Sutarties vykdymo pazeidimus (neatitikimus) per Pirkéjo nurodyta
protingg terming. Jeigu Paslaugy teikéjas per nurodyta protingg terming nepasalina atlikty Paslaugy
trikumy, apie kuriuos ji informavo Pirkéjas, tai Pirkéjas turi teis¢ Siuos trikus iStaisyti savo 1éSomis
ir reikalauti Paslaugy teikéjo atlyginti Pirkéjo patirtas iSlaidas Salinant trikumus bei atlyginti Pirkéjo
patirtus nuostolius, atsiradusius dél nustatyty Paslaugy teikéjo suteikty Paslaugy tritkumy.

31. Tuo atveju, kai Paslaugy teikimo metu yra sukuriamas intelektinés nuosavybeés teisiy
objektas, Paslaugy teik¢jas, perduodamas Paslaugas (pasiraSydamas suteikty Paslaugy
perdavimo—priémimo aktg), jsipareigoja perduoti Pirkéjo nuosavybén Lietuvos Respublikos teisés
aktuose numatytas turtines autoriaus teises ] visus vykdant Sutart] Paslaugy teikéjo (jskaitant jo
pasitelkty subtiekéjy) sukurtus Paslaugy rezultatus nuo Paslaugy perdavimo—priémimo akto
pasiraSymo momento visam teisés aktuose nustatytam autoriy turtiniy teisiy ar kity intelektinés
nuosavybeés teisiy galiojimo laikotarpiui, neapsiribojant kurios nors valstybés teritorija. Paslaugy
teikéjas neturi teisés vieSai platinti Pirkéjui perduoty Paslaugy rezultaty be iSankstinio rasytinio
Pirkéjo sutikimo.

IV. SALIU TEISES IR PAREIGOS

32. Pirk¢jas jsipareigoja:

32.1. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka priimti i§ Paslaugy teikéjo tinkamai atliktas
Paslaugas;

32.2.sumokéti Paslaugy teikéjui uz priimtas Paslaugas Sutartyje nustatytg kaing Sutartyje
nustatytomis saglygomis ir tvarka;

32.3.bendradarbiauti su Paslaugy teikéju ir suteikti jam visg pagristai praSoma, Pirkéjo
turimg informacijg ir dokumentus, buitinus Sutarciai tinkamai ir laiku jvykdyti.

33. Pirkéjas turi teise:

33.1.reikalauti, kad Paslaugy teikéjas tinkamai ir laiku vykdyty isipareigojimus, nurodytus
Sutartyje bei Lietuvos Respublikoje galiojanc¢iuose teisés aktuose;

33.2.bet kuriuo metu tikrinti Paslaugy teikimo eigg ir kokybe, nesikiSdamas j Paslaugy
teikéjo tking ir komercing veikla;

33.3.pareiksti Paslaugy teikéjui pastabas ir pasitilymus dél Paslaugy teikimo ir pareikalauti
Salinti trikumus;

33.4.nemokéti uz nekokybiskai atliktas Paslaugas;
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33.5.be Paslaugy teikéjo sutikimo iSskaiciuoti susidariusias netesybas ir kitus dé¢l Paslaugy
teikéjo kaltés patirtus tiesioginius nuostolius i§ Paslaugy teikéjui mokeétiny sumy, prie§ tai rastu
informaves Paslaugos teikéja;

33.6.sustabdyti mokéjimus Paslaugy teikéjui, jeigu Paslaugy teikéjas nevykdo arba
netinkamai vykdo bet kokius Sutartimi prisiimtus ar teisés aktuose numatytus jsipareigojimus, kol
Sie jsipareigojimai nebus tinkamai jvykdyti.

34. Paslaugy teikéjas jsipareigoja:

34.1. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka, tinkamai ir kokybiSkai suteikti Paslaugas,
atitinkancias Techninés specifikacijos nustatytus reikalavimus;

34.2.Paslaugas teikti savo rizika ir saskaita, riipestingai bei efektyviai, jskaitant, bet
neapsiribojant pagal geriausius visuotinai pripazjstamus profesinius, techninius standartus ir praktika,
panaudodamas visus turimus ar reikiamus jgiidzius, Zinias ir iSteklius;

34.3.teikdamas Paslaugas laikytis vieSojo pirkimo sglygose nurodyty aplinkos apsaugos
reikalavimy.

34.4.Pirkéjo reikalavimu per Pirkéjo nurodytg terming pateikti Pirkéjui visg informacijg ar
dokumentus ir (ar) ataskaitg apie Sutarties vykdymo eiga, taip pat sudaryti saglygas Pirkéjo atstovams
tikrinti atliekamy Paslaugy kokybe;

34.5.teikdamas Paslaugas veikti saziningai ir protingai, kad tai labiausiai atitikty Pirkéjo
interesus, glaudziai bendradarbiauti su Pirkéju, vadovautis jo teikiamomis pastabomis, atsizvelgti |
keliamus kokybés ir kitus techninius reikalavimus, nedelsdamas rastu pranesti Pirkéjui apie bet
kokius nukrypimus nuo Sutarties saglygy ir imtis neatidéliotiny priemoniy jiems pasalinti;

34.6.nedelsdamas, bet ne véliau nei per 3 darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy suzinojimo
momento, rastu informuoti Pirkéja apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ir (ar) gali sutrukdyti
Pirkéjui jvykdyti sutartinius jsipareigojimus Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Toks
praneSimas nepanaikina Pirkéjo teisés skaiCiuoti netesybas pagal Sutart] ar reikalauti atlyginti kitus
nuostolius, jeigu Paslaugos nebiity suteiktos laiku;

34.7.uztikrinti, kad Sutartj vykdys tik teis¢ verstis atitinkama veikla turintys asmenys,
iskaitant ir pasitelkiamg Subtiekéja (jeigu pasitelkiamas), neatsizvelgiant | tai, ar Paslaugy teikéjo
kvalifikacija dél teisés verstos atitinkama veikla buvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi;

34.8. savo sgskaita apsaugoti Pirkéjg nuo bet kokiy pretenzijy ar nuostoliy, atsirandanciy dél
Paslaugy teikéjo ar asmeny, uz kuriuos atsako Paslaugy teikéjas, veiksmy ar aplaidumo vykdant
Sutartj bei atlyginti dél Siy veiksmy padarytus nuostolius Pirkéjui ir (ar) tretiesiems asmenims, tarp
ju ir dél bet kokiy teisés akty pazeidimy ar bet kokiy kity asmeny teisiy pazeidimy;

34.9. Pirkéjui rastu paprasius ne véliau kaip per 3 darbo dienas arba per kita Saliy suderinta
terming nuo praSymo gavimo dienos grazinti visus i§ Pirkéjo gautus Sutarciai vykdyti reikalingus
dokumentus;

34.10.  nenaudoti Pirkéjo, Paslaugy Zenkly ar pavadinimo jokioje reklamoje, leidiniuose
ar kt. be iSankstinio rastiSko Pirkéjo sutikimo;

34.11.  uztikrinti 1§ Pirkéjo Sutarties vykdymo metu gautos ir Sutarties vykdymu
susijusios informacijos konfidencialumg ir apsauga.

35. Paslaugy teikéjas turi teise:

35.1.reikalauti, kad Pirkejas priimty kokybiskai ir laiku suteiktas Paslaugas, atitinkancias
Sutarties, Techninés specifikacijos bei Paslaugy teikimui taikomy teisés akty nustatytus reikalavimus,
bei sumokeéty uz jas Sutartyje nustatytg kaing, Sutartyje nustatytomis sglygomis ir tvarka;

35.2.reikalauti, kad Pirkéjas tinkamai ir laiku vykdyty kitus jsipareigojimus, nurodytus
Sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose;
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35.3.pradyti, kad Pirkéjas pateikty Pirkéjo turimg informacijg ir dokumentus, kurie butini
Paslaugy teikéjo tinkamam Sutartimi prisiimty jsipareigojimy jvykdymui.

36. Pirkéjas ir Paslaugy teikéjas taip pat turi kitas teises ir pareigas, numatytas Sutartyje ir
Lietuvos Respublikoje galiojanciuose teisés aktuose.

V. SALIU ATSAKOMYBE

37. Sutarties Saliy atsakomybé yra nustatoma pagal galiojancius Lietuvos Respublikos
teisés aktus ir Sutartj. Salys jsipareigoja tinkamai vykdyti savo jsipareigojimus, prisiimtus Sutartimi,
ir susilaikyti nuo bet kokiy veiksmy, kuriais galéty padaryti zalos viena kitai ar apsunkinty kitos
Sutarties Salies prisiimty jsipareigojimy jvykdyma.

38. Pirkéjui laiku nesumokéjus Paslaugy teikéjui dél Pirkéjo kaltés, Paslaugy teikéjas turi
teise reikalauti 0,05 % dydzio delspinigius nuo atlikty, tac¢iau neapmokéty Paslaugy sumos uz
kiekvieng pavéluotg atsiskaityti dieng.

39. Jeigu Paslaugy teikéjas nevykdo, netinkamai vykdo ar véluoja vykdyti sutartinius
isipareigojimus Sutartyje ir (ar) Techningje specifikacijoje nustatytais terminais, Pirkéjui rastu
pareikalavus, Paslaugy teikéjas jsipareigoja sumokéti Pirkéjui 0,05 % dydzio delspinigius uz
kiekvieng pavéluoty atlikti Paslaugas ar iStaisyti netinkamai vykdomus sutartinius jsipareigojimus
dieng nuo pradinés Sutarties vertés. Pirkéjas, nustates, kad Paslaugos suteiktos pavéluotai, 1S
mokeétiny sumy iSskaiciuoja delspinigius be Paslaugy teikéjo sutikimo.

40. Pirkéjo nurodytu laiku nepasalings Paslaugos teikimo trikumy, Paslaugy teikéjas
atlygina Pirkéjui tiesiogines pagrjstas iSlaidas, susijusias su trikumy Salinimu.

41. Paslaugy teikéjui veéluojant suteikti Paslaugas arba pasalinti Paslaugy truikumus ilgiau
kaip per 30 darbo dieny, nuo Paslaugy teikimo ar triikumy pasalinimo termino pabaigos, tai laitkoma
esminiu Sutarties pazeidimu.

42. Salis, padariusi esminj pazeidima, dél kurio buvo nutraukta Sutartis, ar neteisétai
vienagaliskai nutraukusi Sutartj, kitai Saliai atlygina visus jos dél to patirtus nuostolius ir sumoka 10
% Sutarties kainos dydzio bauda. Salis privalo sumokéti bauda per 10 darbo dieny nuo kitos Salies
rasSytinio pareikalavimo gavimo dienos. Pirkéjas turi teis¢ iSskaiciuoti baudg i§ Paslaugy teikéjui
mokétiny sumy.

VI. SUBTIEKEJU PASITELKIMAS

43. Jei Sutarties vykdymui Paslaugy teikéjas pasitelkia subtiekéjus, pries sudarydamas
Sutart] Paslaugy teikéjas privalo Pirkéjui pranesti jam Zinomy pasitelkty subtiekéjy pavadinimus,
kontaktinius duomentis ir jy atstovus, jeigu jie nebuvo nurodyti vieSojo pirkimo pasitlyme. Paslaugy
teikéjas privalo uztikrinti, kad Sutarties sudarymo momentu ir visg jos galiojimo laikotarpj Sutarties
vykdymui pasitelkti subtiekéjai turéty reikiama kvalifikacijg ir patirt] bei neturéty paSalinimo
pagrindy (jeigu taikoma). Paslaugy teikéjas jsipareigoja informuoti Pirkéja apie Sios informacijos
pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekéjus, kuriuos jis ketina
pasitelkti véliau.

44. Paslaugy teiké¢jas Pirkéjg apie naujai pasitelkiamus ir (ar) keiCiamus subtiekéjus
informuoja pries 5 darbo dienas iki jy pasitelkimo ir (ar) keitimo pradzios.

45. Subtiekéjus, kuriy pajégumais Paslaugy teikéjas nesirémé pirkimo salygose
numatytiems kvalifikacijos reikalavimams pagristi, Paslaugy teikéjas gali keisti savo nuoZiiira apie
tai rastu informuodamas Pirkéja. Pirkejas turi teisg patikrinti, ar néra subtiekéjo pasalinimo pagrindy



7 Elektroninio dokumento nuorasas

(jeigu taikoma). Jeigu subtiekéjo padétis atitinka bent vieng pirkimo salygose nustatyta paSalinimo
pagrinda, Pirkéjas reikalauja pakeisti §j subtiekéjg reikalavimus atitinkanciu subtiekéju.

46. Subtiekéjus, kuriy pajégumais Paslaugy teikéjas rémési Pirkimo salygose numatytiems
reikalavimams pagrijsti, Paslaugy teikéjas gali keisti tik gaves rasytinj Pirkéjo sutikima, pries tai
Pirkéjui patikrinus ir jsitikinus, kad S$is subtieké&jas turi reikiamag kvalifikacijg ir (ar) patirt], taip pat,
kad néra pirkimo salygose nustatyty subtiekéjo pasalinimo pagrindy (jeigu taikoma). Siame punkte
numatyta sglyga yra esming ir jos pazeidimas bus laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.

47. Paslaugy teikéjas atsako uz visus pagal Sutart] prisiimtus jsipareigojimus, nepaisant to,
ar jiems vykdyti bus pasitelkiami subtiekéjai.

48. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo 88 straipsnio 2 dalimi,
tais atvejais, kai subtiekéjas iSreiSkia norg pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, sudaroma
atskira triSalé sutartis tarp Pirkéjo, Paslaugy teikéjo ir jo subtiekéjo, kurioje apraSoma tiesioginio
atsiskaitymo su subtiekéju tvarka. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekéju neatleidzia Paslaugy
teik€jo nuo jo prisiimty jsipareigojimy pagal sutartj.

VIL. NENUGALIMOS JEGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBES

49. Salis atleidziama nuo atsakomybés uz Sutarties nejvykdyma, jeigu ji jrodo, kad Sutartis
nejvykdyta del aplinkybiy, kuriy ji negaléjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo
metu, ir kad negaléjo uzkirsti kelio $iy aplinkybiy ar jy pasekmiy atsiradimui (force majeure).

50. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996
m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 ,,D¢l Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force
majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*.

51. Salis, negalinti vykdyti pagal Sutartj savo jsipareigojimy dé¢l nenugalimos jégos
aplinkybiy veikimo, privalo rastu apie tai praneti kitai Saliai per 10 (de§imt) dieny nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo pradZios.

52. Nenugalimos jégos aplinkybéms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Saliy
isipareigojimai, jei Salys nesusitaria kitaip.

53. Jeigu nenugalimos jégos aplinkybés trunka ilgiau kaip 90 (devyniasdeSimt)
kalendoriniy dieny, tuomet Salis turi teis¢ nutraukti Sutartj, jspédama apie tai kita Salj pries 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus Siam 30 (trisdeSimties) kalendoriniy dieny jsp€jimo
laikotarpiui nenugalimos jégos aplinkybés vis dar tesiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties
salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

VIII. SUTARTIES VYKDYMO UZTIKRINIMAS

54. Paslaugy teikéjas privalo per 10 darbo dieny po Sutarties pasiraSymo pateikti Pirkéjui
Sutarties jvykdymo uztikrinimg. Uztikrinimo suma —10 proc. nuo pradinés Sutarties vertes.

55. Jeigu vykdant Sutartj dél kainy lygio pokycio perskaiiuojama pradiné Sutarties verté
ir ji padid¢ja, Paslaugy teikéjas privalo padidinti Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, kad ji bty
ne mazesné negu 54 punkte nurodytas procentinis dydis nuo pradinés Sutarties vertés ir pateikti ta
patvirtinan¢ius dokumentus Pirkéjui per 10 darbo dieny nuo susitarimo, pagal kuri padidé¢ja pradiné
Sutarties verté, sudarymo dienos. Rangovas privalo tokia pacia tvarka padidinti Sutarties jvykdymo
uztikrinimo suma kiekvieng karta, kai padid¢ja Sutarties kaina.
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56. Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biiti turi besalyginis, neatSaukiamas, pirmo
pareikalavimo banko (garanto) arba draudimo bendrovés (draudiko) jsipareigojimas sumokeéti
Pirkéjui jo reikalaujamg suma, jeigu Pirkéjas pateikia mokéjimo reikalavimg ir jame nurodo, kad
Paslaugy teikéjas pazeidé savo jsipareigojimg (-us) pagal Sutarties salygas ir Tiekéjo padarytus
pazeidimus.

57. Sutarties jvykdymo uztikrinimas turi galioti ne trumpiau kaip iki 30 kalendorinés
dienos, po Sutartyje numatyto, véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

58. Jei per nustatytg terming Paslaugy teikéjas nepateikia Sutarties jvykdymo uztikrinimo,
Sutartis, nepaisant to, kad yra pasirasyta abiejy Saliy, laikoma nesudaryta ir nejsigalioja, o tokie
Paslaugy teikéjo veiksmai laikomi atsisakymu sudaryti Sutartj.

59. Sutarties jvykdymo wuztikrinimas yra skirtas visy Paslaugy teikéjo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo uztikrinimui. Jei Sutartis yra nutraukiama dél bet kokios priezasties,
Sutarties jvykdymo uztikrinimas gali biiti panaudotas bet kokiai i§ Paslaugy teikéjo Pirkéjui
priklausan¢iai sumai susigrazinti. Sutarties jvykdymo uZztikrinimu Pirkéjas gali pasinaudoti
nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo.

60. Pirkéjas gali pasinaudoti Sutarties jvykdymo uztikrinimu, esant bet kuriai i§ Zemiau
nurodyty aplinkybiy (taciau jomis neapsiribojant):

60.1. Paslaugy teikéjas nevykdo arba netinkamai vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj;

60.2.Paslaugy teik¢jas per protingai nustatyta laikotarpj nejvykdo Pirkéjo nurodymo
iStaisyti Paslaugy truikumus;

60.3.jei dél bet kokiy Paslaugy teikéjo veiksmy (veikimo ar neveikimo) Pirkéjas patyré
nuostolius (jskaitant, bet neapribojant, papildomas iSlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius);

60.4.Paslaugy teikéjas be pateisinamos priezasties (ne Sutartyje nustatytais atvejais)
vienaSaliSkai nutraukia Sutart;.

61. Pratesus Paslaugy teikimo terming, Paslaugy teikéjas atitinkamai savo sgskaita turi
pratesti Sutarties jvykdymo uZtikrinimui pateikto banko garantijos arba draudimo bendrovés
laidavimo rasto galiojimo terming ir pateikti Pirkéjui né véliau kaip per 3 darbo dienas nuo susitarimo
dél Paslaugy termino pratesimo sudarymo dienos, bet ne véliau kaip likus 10 darbo dieny iki Sutarties
ivykdymo uztikrinimo galiojimo pabaigos. Paslaugy teikéjas turi uztikrinti, kad pratgsiant Sutarties
Ivykdymo uZtikrinimo terming neatsirasty laikotarpis, per kurj Paslaugy teikéjo prievoliy vykdymas
bty neuztikrintas.

62. Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma gali biti mazinama tik garanto ar draudiko
iSmokétomis sumomis.

63. Reikalaujama pagal Sutarties jvykdymo uZtikrinimg suma turi biti iSmokama ne véliau
nei per 10 (deSimt) darbo dieny po Pirkéjo mokéjimo reikalavimo pateikimo garantui arba draudikui.

64. Kai Sutarties trukmé ilgesné nei 1 metai, Paslaugy teikéjas gali pateikti tokios pat vertés
dydzio Sutarties jvykdymo uZtikrinimg kaip nurodyta Sios Sutarties 54 punkte, ne visam Sutarties
galiojimui, ta¢iau ne trumpesniam nei 1 mety laikotarpiui. Tokiu atveju Sutarties jvykdymo
uztikrinimo galiojimo terming Paslaugy teikéjas privalo pratesti ne véliau nei likus 10 darbo dieny iki
pateikto Sutartis jvykdymo uztikrinimo termino galiojimo pabaigos.

65. Sutarties jvykdymo uztikrinimo galiojimo termino pratesimo tvarkos pazeidimas
laikomas esminiu Sutarties pazeidimu.
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IX. SUTARTIES GALIOJIMAS, STABDYMAS IR PASLAUGU TEIKIMO TERMINO
PRATESIMAS

66. Sutartis jsigalioja ja pasirasius abiem Salims ir Paslaugy teikéjui pateikus reikalaujama
Sutarties jvykdymo uztikrinima bei galioja iki visisko Sutarties Saliy sutartiniy jsipareigojimy
jvykdymo arba jos pasibaigimo kitais Sutartyje ar teisés aktuose numatytais pagrindais.

67. Jei kuri nors Sutarties nuostata tampa ar pripazjstama visiSkai ar i§ dalies negaliojancia,
tai neturi jtakos kity Sutarties nuostaty galiojimui.

68. Salis turi prasyti kitos Salies sustabdyti Sutartyje numatyty Paslaugy teikima ne véliau
kaip per 5 darbo dienas susidarius Sutarties 69 punkte nurodytoms aplinkybéms ir pateikti duomenis
apie aplinkybes, lemiancias Paslaugy teikimo termino sustabdyma.

69. Paslaugy teikimas gali buiti stabdomas esant bent vienai 1S $iy aplinkybiy, ne ilgesniam
laikotarpiui, nei nurodytos aplinkybés tesiasi:

69.1.esant VII skyriuje numatytoms aplinkybéms ,,Nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés®, Paslaugy teikimo terminai stabdomi nuo klitities atsiradimo momento arba, jeigu apie ja
néra laiku praneSta, nuo praneSimo momento ir atnaujinami, kai minétos aplinkybés nebetrukdo
vykdyti Sutarties;

69.2. esant bet kokiam uzdelsimui, klititims ar trukdymams, atsiradusiems dé¢l Pirkéjo kaltés;

69.3. Sutarties sustabdymo biitinyb¢ atsirado dél kity nenumatyty aplinkybiy, jei tokiy
aplinkybiy kiekviena Sutarties Salis, bidama protinga ir apdairi, negaléjo i§ anksto numatyti;

69.4. Sutarties stabdymo biitinybé¢ atsirado d¢l sustabdyto Pirkéjui Paslaugy pirkimui skirto
finansavimo.

70. Atsiradus Sutarties 69 punkte numatytoms aplinkybéms ir Pirkéjui pripazinus Paslaugy
teikéjo nurodytas aplinkybes pateisinamomis, nepriklausanc¢iomis nuo Paslaugy teikéjo, Pirkéjas
priima sprendima dél Paslaugy teikimo termino stabdymo ir informuoja Paslaugy teikéja apie tai rastu
per 5 (penkias) darbo dienas nuo 69 punkte numatyty aplinkybiy atsiradimo ir/arba Paslaugy teikéjo
prasymo sustabdyti Sutartyje numatyty Paslaugy teikimo terming gavimo.

71. Paslaugy teikimo sustabdymas jforminamas raSytiniu susitarimu dél Paslaugy teikimo
sustabdymo, kuriame, jei yra galimybé, nurodoma Paslaugy teikimo sustabdymo trukmeé
(kalendorinémis dienomis).

72. Salys susitaria, kad Sutartyje numatyty Paslaugy teikimo sustabdymo terminas j
Sutarties vykdymo terming ir (ar) Paslaugy teikimo terming néra jskai¢iuojamas, jo metu Paslaugos
neteikiamos ir uz §j perioda Pirkéjas Paslaugy teikéjui nemoka jokiy periodiniy mokéjimy, baudy ar
prastovy. Salys taip pat susitaria, kad Paslaugy teikimo sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

73. Pasibaigus Paslaugy teikimg ribojanioms aplinkybéms, Paslaugy teikimo
atnaujinimas jforminamas Saliy ra$ytiniu susitarimu.

74. Paslaugy teikimo terminas gali biiti pratgsiamas §iais atvejais:

74.1.kai pagal Sutart] numatyta galimybé jsigyti papildomg Paslaugy kiekj ir dél to
reikalinga pratgsti Paslaugy teikimo terming;

74.2.kai d¢l valdzios institucijy sprendimy, teisés akty pasikeitimy ir dél Pirkéjo veiksmuy,
itakojanciy Paslaugy teikimo terming, reikalinga pratesti Paslaugy teikimo terming;

74.3.kai Paslaugy teikimo pratgsimo biitinybé¢ atsirado dél kity nenumatyty aplinkybiy, jei
tokiy aplinkybiy kiekviena Sutarties Salis, bidama protinga ir apdairi, negaléjo i§ anksto numatyti.

75. Paslaugy teikimo termino pratgsimas jforminamas ragytiniu Saliy susitarimu.
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76. Kitais nei Siame skyriuje nustatytais atvejais Paslaugy teikimo terminas gali biiti
pratesiamas tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnio
nuostatomis.

X. SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

77. Sutarties saglygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biti kei¢iamos Sutartyje ir VieSyjy
pirkimy jstatyme nustatyta tvarka ir atvejais. Sutarties keitimas galioja tik tuo atveju, jei jis yra
sudaromas radytiniu Saliy susitarimu.

78. Sutarties galiojimo laikotarpiu Salis, inicijuojanti Sutarties salygy pakeitimg, pateikia
kitai Saliai rastiska prasyma keisti Sutarties salygas bei dokumentus, pagrindziandius prasyme
nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiSkinimus. | pateikta praSyma pakeisti atitinkama Sutarties
salyga kita Salis motyvuotai atsako ne véliau kaip per 10 darbo dieny. Salims tarpusavyje susitarus
dél Sutarties salygy keitimo teisés akty nustatyta tvarka, Sie keitimai jforminami rasytiniu susitarimu.

79. Sutartis gali buiti nutraukta:

79.1.ragytiniu abipusiu Saliy susitarimu;

79.2. Sutartyje nustatytais atvejais ir tvarka;

79.3. kitais Lietuvos Respublikos viesyjy pirkimy jstatymo ir Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso nustatytais atvejais.

80. Sutartis taip pat pasibaigia bet kuriuo Sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu
iSnaudojama visa Sutar¢iai skirta suma.

81. Pirkéjas nesikreipdamas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jspé€jes Paslaugy
teikéja pries 10 darbo dieny, jei:

81.1.Paslaugy teik¢jas veluoja suteikti Paslaugas daugiau kaip 30 darbo dieny,

81.2.Paslaugy teikéjas padaré esminj Sutarties pazeidimg numatyta Sioje Sutartyje ar
Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse;

81.3.kai paaiskéja Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 90 straipsnio 1 dalyje
nurodytos aplinkybeés;

81.4.paaiskéja kitos aplinkybes, dél kuriy Paslaugy teikéjas negalés tinkamai vykdyti
Sutarties ir (ar) suteikti Paslaugy ir Paslaugy teikéjas negali pateikti pagrjsty jrodymy, kad Sutart]
jvykdys tinkamai.

82. Pirkéjas taip pat, nesant Paslaugy teikéjo kaltés, turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti
Sutartj, ispéjes apie tai Paslaugy teikéja ne véliau kaip pries 20 darbo dieny, nepaisydamas to, kad
Paslaugy teikéjas jau pradéjo ja vykdyti. Siuo atveju Pirkéjas privalo sumokéti uz iki Sutarties
nutraukimo suteiktas Paslaugas ir atlyginti kitas protingas islaidas, kurias Paslaugy teikéjas,
norédamas jvykdyti Sutartj, padaré iki praneSimo apie Sutarties nutraukimag gavimo i§ Pirkéjo
momento.

83. Paslaugy teikéjas turi teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj, jspéjes Pirkéja pries 10 darbo
dieny, jei:

83.1. Pirkéjas ne dél Paslaugy teikéjo kaltés véluoja atlikti mokéjimag daugiau kaip 20 darbo
dieny ir jeigu Paslaugy teik¢jas apie velavima pries tai raStu pranese Pirkéjui;

83.2.Pirké¢jas padaré esminj Sutarties pazeidimg, numatyta Sioje Sutartyje ar Lietuvos
Respublikos civiliniame kodekse.

84. Jeigu Paslaugy teikimas sustabdomas ilgiau nei 90 (devyniasdeSimciai) kalendoriniy
dieny, kiekviena Sutarties Salis gali vienasalikai nutraukti Sutartj, prane§dama apie tai kitai Saliai
rastu pries 30 kalendoriniy dieny.
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85. Salis, ketinanti vienasaliskai nutraukti Sutartj, prane$ime apie Sutarties nutraukimga
nustato ne trumpesnj nei 3 darbo dieny terming praneSime nurodytiems trikumams iStaisyti. Jeigu
kaltoji Salis per pranesime nurodyta terming nepasalina Sutarties paZeidimy, Sutartis laikoma
nutraukta nuo 81 arba 83 punkte nurodyto termino pasibaigimo dienos, jei praneSime apie Sutarties
nutraukimg nebuvo nustatytas kitas terminas.

86. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisés reikalauti sumokéti netesybas, numatytas
Sutartyje uz sutartiniy jsipareigojimy nevykdyma ar netinkamg vykdyma iki Sutarties nutraukimo, ir
atlyginti nuostolius, patirtus dél jsipareigojimy nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal §ig Sutartj,
kaip numatyta Sutarties nuostatose.

XI. ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

87. Vykdydamos Sutartj, Salys jsipareigoja asmens duomeny tvarkyma vykdyti teisétai —
laikantis 2016 m. balandzio 27 d. priimto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679
dél fiziniy asmeny apsaugos tvarkant asmens duomenis ir d¢l laisvo tokiy duomeny judéjimo.

88. Saliy atstovy, darbuotojy ar kity fiziniy asmeny, pasitelkty Sutar&iai vykdyti, duomeny
tvarkymo teisétumas grindziamas butinybe jvykdyti Sutart] arba biitinybe pasinaudoti i§ Sutarties
kylan¢iomis teiseémis.

89. Salys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomeny tvarkymo tikslai ar
numato teisés aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomeny saugojimas. Asmens duomenys turi
biiti saugomi tol, kol i§ sutartiniy santykiy gali kilti pagrjsty reikalavimy arba kiek tai reikalinga Saliy
teis€tiems interesams jgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

90. Gali bati tvarkomi Sie Saliy vadovy, kity darbuotojy, atsakingy asmeny ar atstovy,
atstovaujanéiy Salims, duomenys: vardas, pavardé; kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris,
darbo elektroninis pastas, darbovietés adresas); uzimamos pareigos; jgaliojimy (atstovavimo)
duomenys, jskaitant atstovy asmens kodus, adresus; Saliy vardu ir interesais vykdomas
susirasinéjimas, ar kiti duomenys, suformuojami Sutarties vykdymo metu.

91. Tvarkomus duomenis gali gauti: Saliy darbuotojai, atsakingi uz Saliy tarpusavio
bendradarbiavimg ir rySiy palaikyma, taip pat vykdantys buhalterinés apskaitos, informaciniy sistemy
prieziiiros, verslo rodikliy analitikos ir verslo planavimo funkcijas; informaciniy sistemy, kurias Salys
pasitelkiami kiti asmenys, susij¢ su Sutarties vykdymu.

92. Jei Salys ketina pasinaudoti kity tolesniy duomeny tvarkytojy paslaugomis, Salys
privalo perduoti kitai Saliai informacija apie tolesnj duomeny tvarkytoja. Tokiu atveju Salys privalo
uztikrinti, kad tolesnis duomeny tvarkytojas vykdys bent tuos pacius isipareigojimus ir jgaliojimus,
kuriuos $i Sutartis nustato. Taip pat Salys supranta, kad jos pacios atsakys uZ tolesniy duomeny
tvarkytojy veiksmus ir neveikima.

93. Salys jsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, jgaliotinius,
valdymo organy narius, savo subtiekéjy, subtiekéjy, subrangovy darbuotojus ir kitus atstovus), kurie
bus pasitelkti Sutardiai su Salimis vykdyti, apie tai, kad ju asmens duomenys bus arba gali biti
perduoti Salims ir bus arba gali bati Saliy tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko
asmens duomenys bus saugomi, ir kas turés galimybe su jais susipazinti. Salys pazymi, kad fiziniai
asmenys, kurie yra pasitelkti Sutar¢iai su Salimis vykdyti ir ivardinti Sutartyje, yra supazindinti su
Sutartyje pateiktais jy asmeniniais duomenimis, ir Salies nustatyta tvarka tam davé savo sutikima.
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94. Salys susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo jos sunaikins arba grazins
visus joms patikétus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartj ir jy kopijas, nebent Europos Sgjungos
(ES) ar jy Salies jstatymai nustato reikalavimg saugoti asmens duomenis.

95. Pirkéjo duomeny apsaugos pareigiino, i kurj Paslaugy teikéjas gali kreiptis dél savo
duomeny subjekto teisiy jgyvendinimo bei kity klausimy, telefonas 8 604 73 316, elektroninis pastas
valdas.tatarunas@kaisiadorys.It. Jei Paslaugy teikéjas mano, kad jo teisé€s, susijusios su Pirkéjo
atlickamu asmens duomeny tvarkymu, buvo pazeistos, jis turi teis¢ kreiptis ] prieziiiros institucijg —

Valstybing duomeny apsaugos inspekcija.
XII. GINCU SPRENDIMO TVARKA

96. Gincai, kylantys i$ Sios Sutarties, sprendziami derybomis, o per 30 kalendoriniy dieny
nuo deryby pradzios nepavykus iSspresti ginCo deryby biidu, ginCas sprendziamas Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka tame Lietuvos Respublikos teisme, kurio veikimo teritorijai
priklauso Pirkéjo buveiné.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

97. Sutarciai ir visoms i§ Sios Sutarties atsirandancioms teiséms ir pareigoms taikomi
Lietuvos Respublikos jstatymai bei kiti norminiai teisés aktai. Sutartis sudaryta ir turi biiti aiSkinama
pagal Lietuvos Respublikos teisg.

98. Visus klausimus, kurie neaptarti Sutartyje, reguliuoja Lietuvos Respublikos teisés
aktai.

99. Saliy susirasinéjimas vykdomas lietuviy kalba. Visi Saliy pagal Sutartj viena kitai
siunc¢iami pranesSimai ir kita korespondencija bus teikiami asmeniSkai, nurodytu registruotu pastu arba
el. pastu, iSskyrus, kai Sutartyje numatyta kitaip:

99.1.Pirké¢jo  adresas:  Katedros g. 4, 56121 KaiSiadorys, el. pastas:
dokumentai(@kaisiadorys.lt, asmuo, atsakingas uz Sutarties vykdyma:

99.2.Paslaugy teikéjo adresas: , asmuo (-ys),
atsakingas (-1) uz Sutarties vykdyma: .

100. Kiekviena Salis privalo per 3 darbo dienas pranesti kitai Saliai apie Sutartyje nurodyty
adreso, rekvizity, atsakingy asmeny pasikeitimg. Iki informavimo apie adreso pasikeitimg visi $ioje
Sutartyje nurodyty adresu iSsiysti pranesimai ir kita korespondencija laikomi jteiktais tinkamai.

101. Paslaugy teikéjas neturi teisés perleisti visy arba dalies teisiy ir pareigy pagal Sutartj
jokiai treciajai Saliai be iSankstinio rastisko Pirkéjo sutikimo.

102. Salys supranta ir patvirtina, kad Sutarties ir Sutarties priedy salygos nelaikomos
konfidencialia informacija. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suzinojo vykdydamos Sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra viesa arba
turi buti atskleista jstatymy numatytais atvejais.

103. Sutartis, pasirasant popierinj dokumenta, sudaroma dviem vienoda teising galig
turinéiais egzemplioriais — po viena egzemplioriy abiem Sutarties Salims. Elektroninés formos
dokumentas sudaromas vienu egzemplioriumi..

104. Sutarties priedai: 1. Techniné specifikacija; 2.Projektavimo uzduotys; 3. Paslaugy
teik¢jo pasiiilymas; 4. Paslaugy tiekimo ir apmokéjimo grafikas; 5. Paslaugy perdavimo—priémimo
akto forma; 6. Atlikty darby ir i§laidy apmokéjimo pazymos forma


mailto:valdas.tatarunas@kaisiadorys.lt
mailto:dokumentai@kaisiadorys.lt
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XIV. SALIU ADRESAI IR REKVIZITAI

Pirkéjas Paslaugy teikéjas
Kais$iadoriy rajono savivaldybés administracija

Katedros g. 4, 56121 KaisSiadorys Imonés adresas:
Istaigos kodas 188773916 Imonés kodas:
Tel. (8 346) 20 480 Tel.

El. pastas: El. pastas:

A.s. LT31 4010 0405 0008 0026 A.s.

Bankas: Luminor Bank AS Bankas:

Administracijos direktorius Direktorius(-¢)
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TVIRTINU:
Ukio plétros ir statybos skyriaus vedéjas
Darius Jocys

J. BASANAVICIAUS G. (NR. KMG25) KAISIADORIU MIESTE
KAPITALINIO REMONTO IR AZUOLYNO G. (NR. KMG3) KAISIADORIU
MIESTE REKONSTRUKCIJOS JRENGIANT DVIRACIU TAKA TECHNINIU DARBO
PROJEKTU PARENGIMO PASLAUGU PIRKIMO TECHNINE SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA

1 Uzsakovas Kai$iadoriy rajono savivaldybés administracija
" | (statytojas) Katedros g. 4, LT-56121 KaiSiadorys
J. Basanaviciaus g. (Nr. kmg25) Kaisiadoriy mieste Kapitalinio
2. | Pirkimo pavadinimas | remonto ir Azuolyno g. (Nr. kmg3) KaiSiadoriy mieste rekonstrukcijos
jrengiant dviraciy taka Techniniy darbo projekty parengimo paslauga
Projekty J. Basanavi¢iaus g. (Nr. kmg25) KaiSiadoriy mieste kapitalinio
3 pavadinimai remonto techninis darbo projektas;
" | (tikslinami projekto | AZuolyno g. (Nr. kmg3) KaiSiadoriy mieste rekonstrukcija jrengiant
vadovo) dviraciy takg techninis darbo projektas.
) J. Basanaviciaus g. KaiSiadorys;
4. | Statybos vieta Azuolyno g. Kaié%adorys. Y
5. | Statinio kategorija Pateikta projektavimo uzduotyse
6. | Statybos riisis Pateikta projektavimo uzduotyse

II. RANGOS DARBU APIMTIS, TRUKME IR STATYTOJO (UZSAKOVO) PATEIKIAMI

DUOMENYS

7.1.

Projektavimo darby
apimtis ir terminai

Techniniy darbo projekty parengimo paslauga atlieckama Siems
objektams:

o J.  Basanaviciaus
kapitalinis remontas;

g. (Nr. kmg25) KaiSiadoriy mieste

. Azuolyno g. (Nr. mieste

rekonstrukcija jrengiant dviraciy taka.

kmg3) Kaisiadoriy

Azuolyno g. (Nr. kmg3) Kaisiadoriy mieste rekonstrukcija jrengiant
dviraciy takg:

Bitini atlikti tyrimai:
» Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai
> InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrin¢jimai | 60 k. d.
» Kiti techninéje uzduotyje nenurodyti
privalomi pagal teisés akty reikalavimus

tyrimai,

Projektiniy pasitilymy rengimo uZsakymas:
» Projektiniy pasiilymy rengimo metu Paslaugy
tiekéjas Uzsakovo vardu atlieka visuomenés 90k d
informavimo apie numatomg statiniy projektavima T
svarstant

projektinius pasitilymus procediiras

ir visuomenés dalyvavimo statiniy
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(Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto
ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

Techninés uZduoties ir/ar paraiSky prisijungimo
salygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingy | 20 k. d.
dokumenty rengimas

Techninio darbo projekto rengimo uzsakymas:
Biitiny parengti projekto daliy saraSas: butinos parengti | 40 k. d.
dalys nurodytos projektavimo uzduotyje

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslauga 150 k. d.

Bendra techninio darbo projekto rengimo paslaugos (su teigiamo
ekspertizés akto ir statybq leidZiancio dokumento gavimu) trukmé - 8
ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos

J. Basanaviciaus g.  (Nr. kmg25) Kaisiadoriy  mieste
kapitalinis remontas:

Butini atlikti tyrimai:
» InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai
> Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrin¢jimai | 60 k. d.
» Kiti techningje uzduotyje nenurodyti tyrimai,
privalomi pagal teisés akty reikalavimus

Projektiniy pasitilymy rengimo uzZsakymas:

» Projektiniy pasiilymy rengimo metu Paslaugy
tieck¢jas Uzsakovo vardu atlieka visuomenés
informavimo apie numatomg statiniy projektavima | 9 k. d.
ir visuomenés dalyvavimo svarstant statiniy

7.2. e . _
projektinius pasitilymus procediiras
(Paslaugy suteikimo terminas skai¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto
ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)
Techninés uZduoties ir/ar paraiSky prisijungimo
salygoms ir specialiems reikalavimams gauti reikalingy | 20 k. d.
dokumenty rengimas
Techninio darbo projekto rengimo uzsakymas:
Biitiny parengti projekto daliy sgraSas: biitinos parengti | 40 k. d.
dalys nurodytos projektavimo uzduotyje
Statinio projekto vykdymo prieZitiros paslauga 150 k. d.
Bendra techninio darbo projekto rengimo paslaugos (su teigiamo
ekspertizés akto ir statybq leidZiancio dokumento gavimu) trukmé - 8
ménesiai nuo Sutarties jsigaliojimo dienos
] Kitos paslaugos ir | Techniniy darbo projektai rengiami pagal pridedamas projektavimo
" | nurodymai technines uzduotis.
J. Basanaviciaus g. (Nr. kmg25) KaiSiadoriy  mieste
Statytojo kapitalinio remonto apraso techniniy darbo projekto rengimo technine
9 (uzsakovo) uzduotis;
" | pateikiamy Azuolyno g. (Nr. kmg3) KaiSiadoriy mieste
dokumenty sgrasas | rekonstrukcija jrengiant dviraciy taka techniniy darbo projekto
rengimo techniné uzduotis;
Parengé:

Ukio plétros ir statybos skyriaus vyriausioji specialisté
Justé Kasparaviciené
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TVIRTINU:
Ukio plétros ir statybos skyriaus vedéjas
Darius Jocys

J. BASANAVICIAUS G. (NR. KMG25) KAISIADORIU M. KAPITALINIO REMONTO

PROJEKTO RENGIMO TECHNINE UZDUOTIS

Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

1. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Projekto pavadinimas

,»J. Basanaviciaus g. (Nr. kmg25) KaiSiadoriy mieste
kapitalinis remontas®.

Projektuotojas, projekto rengimo metu, projekto
pavadinimg  tikslina  pagal = STR1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

Statiniy grupés sudétis

InZinerinis statinys- gatve.
Gatvés kapitalinis remontas, atnaujinant asfalto
dangos konstrukcija, pésCiyjy taka ir jrengiant
dviraCiy taka, sutvarkant jvaziavimus ] sklypus ir
lietaus surinkimo sistema.

Statinio (-1y) ar
paskirtis ir bendrieji
paskirties) rodikliai

statiniy ~ grupés
(techniniai ir

Keliy (gatviy) paskirties inZinerinis statinys:

-gatves kategorija — pagalbiné (D);

-statinio kategorija — neypatingasis;

-vaziuojamosios dalies plotis — 5,5 m.

-Saligatvio plotis (vienoje gatvés puséje) — 1,5 m
-dviraciy tako plotis (kitoje gatvés puséje) -2,5 m;
-vandens nuvedimas projektuojamas lietaus nuoteky
tinklais;

-Remontuojamos gatvés ilgis — apie 610 m.
Projektuojamo tako koordinatés:

I atkarpa (apie 180 m):

X: 6080289, Y: 528980 (pr)

X: 6080432, Y: 528871 (pb)

IT atkarpa (apie 430 m):

X: 6080440, Y: 528864 (pr)

X: 6080783, Y: 528603 (pb)

Kategorija bei pradzios ir pabaigos koordinatés
tikslinamos projektuotojo, projekto rengimo metu.
Projektinius sprendinius derinti su KaiSiadoriy m.
sen. ir Ukio plétros ir statybos skyriumi.

Projekte turi biiti numatyta Zeldiniy atkuriamosios
vertés ziniarastis (taksacija - jeigu bus Salinami
zeldiniai).

Statinio statybos riisis

Kapitalinis remontas (tikslina projektuotojas).

Statinio kategorija

Neypatingasis (tikslina projektuotojas).

Esamy statinio konstrukcijy bukle,
pageidavimai projekto sprendiniams

Esama gatvés vaziuojamoji dalis blogos biiklés apie
6,0-6,5 m plocio, gausu dangos pazaidy. Gatvéje
irengta lietaus surinkimo sistema, taCiau néra trapy,
kurie surinkty pavirSinj vandenj. Esami Saligatviai
blogos biikles.

Projektuojant gatvés kapitalinj remontg jvertinti
esama gatves sankasa ir jei ji tinkamos bikles
projektuoti tik dangos keitimg, ar dangos keitimg su




2 Elektroninio dokumento nuorasas

El: Pavadinimas Reikalavimai
pagrindy pastiprinimu.
Gatvés vaziuojamosios dalies plotj projektuoti 5,5 m
plocio.
Saligatvj projektuoti 1,5 m plo¢io, dviraéiy taka 2.5
m plocio.
Suprojektuoti lietaus surinkimo trapus ir juos nuvesti
] esamg sistema.

7. Statinio projekto rengimo etapas TDP.

8. Projekto finansavimas Keliy priezitiros ir plétros programos IéSos ir
KaiSiadoriy rajono savivaldybés biudZeto 1éSos.

I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos
pateikiami duomenys
9. Projektavimo paslaugy apimtis: TDP parengimas.
9.1. Projektavimo paslaugos Projekto dalys (tikslina projektuotojas). nustatomos

atsizvelgus | projektuojamo statinio specifika:
- bendroji; [B];
- susisiekimo; [S];
- vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis [VN];
- pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo [SO]
- statybos skai€iuojamosios kainos
nustatymo; [KS]
- kitos projektui jgyvendinti biitinos projekto
dalys*
*QGatve ribojasi su Siomis apsaugos zonomis:
Vandens tiekimo ir nuoté¢ky AZ;
RySiy AZ;
Elektros AZ;
Dujotiekiy AZ,
Todél gali reikéti parengti atskiras projekto dalis,
kurias reikia jsivertinti j kainos pasitilyma.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* TDP projekto
apimtis ir detalumas turi biiti pakankamas Statytojo
sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti,
statinio statybos skaifiuojamajai kainai nustatyti,
statinio statybos rangovui parinkti, statybos rangos
darbams atlikti. Projekto  vadovas  projekto
sudedamasias  dalis  nustato  atsizvelgus |
projektuojamo statinio specifikg.

Projektuojant vadovautis:

LR Statybos jstatymu,

Statybos techniniais reglamentais STR 2.06.04:2014
»Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®,

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*,

Dviraciy ir pés€iyjy eismo infrastruktiiros planavimo
ir projektavimo taisyklémis,

Keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008
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»Automobiliy keliai®,
KPT SDK 19 , Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®,
KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo
sistemy projektavimo taisyklés®,
IT ZS 17 ,, Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir
zemés sankasos jrengimo taisyklés®,
LR Nejgaliyjy integracijos jstatymu
ir kitais keliy (gatviy) projektavimg ir statybg
reglamentuojanciais teisés aktais.
Parengto projekto sprendiniai turi atitikti galiojancius
teritorijos  planavimo dokumentus (KaiSiadoriy
rajono savivaldybés ir KaiSiadoriy miesto teritorijy
bendrojo plano sprendinius).

9.2. Kitos  paslaugos, susijusios  su | 1. Topografiniy plany parengimas.

projektavimo paslaugomis

2. Dokumenty (schemy ir kt.) parengimas sutikimy
projektuoti ir statyti valstybin¢je Zeméje gavimui ir
Juy gavimas.

3. Dokumenty (schemy ir kt.) parengimas inzineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy prisijungimo,
apsaugojimo ar iSkélimo salygy gavimui.

4. Geologiniy bei kity reikalingy tyringjimy
atlikimas.

5. Atskiry elektros, rySiy ar kity inzineriniy
komunikacijy daliy su skaiiuojamgja  projekto
igyvendinimo sgmata vykdomai daliai parengimas ir
jos suderinimas su  inzinerinius  tinklus
eksploatuojancia organizacija (jeigu tai biitina).

6. Servituty schemos (-y) (reikalingy servituty
sutartims) suformuotiems zemés sklypams, per
kuriuos biity tiesiamos susisiekimo komunikacijos,
parengimas vadovaujantis Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus bei
statyti  jiems funkcionuoti  bitinus  statinius
valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés
sklypai, i8davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos
direktoriaus 2013 m. rugsé¢jo 10 d. jsakymu Nr. 1P-
(1.3)-265, 3 punktu: suformuotiems valstybinés
zemés sklypams turi biiti nustatomi servitutai,
suteikiantys teis¢ tiesti susisiekimo komunikacijas,
inzinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti
bitinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti,
kurie nustatomi administraciniu aktu arba sandoriu,
vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, LR zZemés
jstatymo 23 straipsniu ir Zemés servituty nustatymo
administraciniu aktu taisyklémis, patvirtintomis LR
Vyriausybés 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289
(jei reikalinga);

7. Projekto ekspertiz¢é privaloma. Projekto ekspertize
uzsako statytojas.

8. Su statytoju suderinto projekto sukélimas
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nuotoliniu budu j Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos  valstybinés  priezitiros
informacine sistemg ,,Infostatyba®.
9. Jeigu privaloma (pagal teisés aktus) UZzsakovo
vardu gauti statybg leidziant] dokumenta.
10. Projektavimo paslaugy trukmé Projekto rengimo darby trukmé projekto ekspertizei
atlikti — 7 ménesiai;
Gauty eksperty pastaby taisymo trukmé — 10 d. d.
Bendra projektavimo darby trukmé su ekspertizés
pastaby iStaisymu ir statybos leidimu ne ilgiau 8
meén.
10.1. | Planuojama statybos darby pradzia, | 2026-2027 metai, rangos darby trukmé 5 mén.
trukme
11. Paslaugy teikéjui pateikiamos | -
dokumenty, reikalingy statinio (-iy) ar
statiniy grupés projekto dokumentams
(toliau — projekto  dokumentai)
parengti, kopijos (Siy dokumenty
kiekis priklauso nuo statinio paskirties,
statybos vietos, sudétingumo, poveikio
aplinkai ir visuomenés sveikatai ir kt.):
11.1. | Projektiniai pasitilymai (tais atvejais, | -
kai yra rengiami)
11.2. | Zemés sklypo teisinés registracijos | -
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto registre dokumentai arba Zemés
sklypo nuomos (panaudos) dokumentai
11.3. | IStrauka (brézinys) 1§ patvirtinto | KaiSiadoriy rajono savivaldybés teritorijos ir
teritorijy planavimo dokumento ir | KaiSiadoriy miesto bendrieji planai yra internetinése
sprendimas apie Sio dokumento | nuorodose:
patvirtinima https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-
teritoriju-planavimas/bendrieji-planai/1409
arba
https://tpdris.planuojustatau.lt/tpdris/
11.4. | Istatymy ir kity teisés akty nustatytais | -
atvejais, kai atlieckamas planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimas,  planuojamos  ikinés
veiklos poveikio visuomenés sveikatai
vertinimo dokumentai
11.5. | Sklypo inZineriniy geodeziniy | Uzsako projekto rengéjas.
tyrinéjimy dokumentai
11.6. | Sklypo inzineriniy geologiniy tyrimy | Uzsako projekto rengéjas.
dokumentai
11.7. | Prisijjungimo prie elektros energijos, | UZsako projekto rengéjas.

vandentiekio  nuoteky Salinimo,
dujotiekio, elektroniniy rySiy ir kity



https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-teritoriju-planavimas/bendrieji-planai/1409
https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-teritoriju-planavimas/bendrieji-planai/1409
https://tpdris.planuojustatau.lt/tpdris/
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inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy salygos
11.8. | Specialiyjy paveldosaugos | -
reikalavimy, taikomy kultiiros paveldo
vertybei ar jos teritorijai, kultiros
paveldo statiniui ar kultiros paveldo
teritorijoje esanciam statiniui,
specialiyjy ~ saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimy,
taikomy konkre¢iam projektuojamam
statiniui,  sklypui  ar teritorijai
konservacinés  apsaugos  prioriteto
teritorijoje ar kompleksinéje
saugomoje teritorijoje, dokumentai
(Statybos jstatymo 20 straipsnis 3 dalis
2, 3 punktai)
11.10. | Esamy gelezinkeliy bei keliy ar gatviy | -
schemos, lygiagreciai vykdomi
projektai
11.11. | kiti dokumentai -
I11. Reikalavimai projektavimo paslaugoms
12. Projekto  rengimo  dokumentams | Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas;
taikomi teisés aktai, normatyviniai | Lietuvos Respublikos Statybos istatymas;
statybos techniniai dokumentai bei | Lietuvos  Respublikos  Teritorijy  planavimo
normatyviniai ~ statinio  saugos ir | jstatymas,
paskirties dokumentai STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize®,
bei kiti statybg ir projektavimg reglamentuojantys
teiseés aktai.
Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés
akty reikalavimus, o jais grindziami sprendiniai
suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.
13. Aplinkos,  visuomenés  sveikatos | Rengiant projekta, vadovautis Lietuvos Respublikos
saugos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy | Statybos jstatymo 6 straipsnio nuostatomis.
kultiiros paveldo vertybiy, treCiyjy | Projektas turi buti parengtas nepazeidziant neigaliyjy
asmeny interesy apsaugos, saugomos | integracijos, visuomengs ir treciyjy asmeny interesy.
teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos
(saugos), nejgaliyjy socialinés
integracijos reikalavimai
14. Esminiai  funkciniai  (paskirties), | Vadovautis STR 1.04.04:2017 »dtatinio
technologijos, techniniai, ekonominiai, | projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatomis.
kokybés, reikalavimai bei kiti rodikliai | Projekto sprendiniai atskiruose projekto
ir charakteristikos statiniui pagal | dokumentuose (techninése specifikacijose,
sprendiniy dalis aiSkinamuose rasStuose, bréziniuose, sgnaudy kiekiy
ziniaraSc¢iuose) neturi priestarauti vieni kitiems.
Projekto sudétyje nurodyti visus matuojamy statiniy
ir tvarkomos teritorijos rodiklius.
15. Nurodymai sprendiniy derinimui, jy | Tiekéjas projekta derina LR statybos jstatymo

pritarimui ir pan.

nustatyta tvarka.
Rengiant projekta privaloma vadovautis KaiSiadoriy
rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniais
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El: Pavadinimas Reikalavimai
16. Statinio ar statiniy grupés | Nenustatoma
projektavimo ir statybos eiliSkumas
17. Projekto rengimo dokumenty kalba Lietuviy
18. Reikalavimai projekto rengimo | Projekta pateikti PDF ir DWG formatais, parengti 2
dokumenty jforminimui, sudéciai ir | popierinius projekto egzempliorius.
pan.
19. Techninés specifikacijos priedai Situacijos schema.
IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo prieZiurai
20. Statinio projekto vykdymo prieziiira Privaloma. Kartu su TDP parengimu uzsakoma ir

projekto vykdymo priezitra.
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

J. Basanaviciaus g. (nr. kmg25) KaiSiadoriy m. Kapitalinio
remonto projekto rengimo techniné uzduotis

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-03-13 Nr. V7E-120

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Justé Kasparaviciené Vyriausiasis specialistas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-03-13 10:17

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2024-09-03 11:04 - 2029-09-02 23:59
ParaSo paskirtis Tvirtinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Darius Jocys Vedéjas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-03-13 11:06

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2024-06-25 14:44 - 2029-06-24 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Justé Kasparaviciené Vyriausiasis specialistas

Paras$o sukiirimo data ir laikas

2025-03-13 11:15

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2024-09-03 11:04 - 2029-09-02 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250312.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo
biti elektroniniame dokumente ir kiekviename
pasikartojan¢iame téviniame elemente

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdings darbuotojas

2025-03-17 nuorasa suformavo Justé Kasparaviciené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys




Elektidditripidikdokentotn noeraias

TVIRTINU:
Ukio plétros ir statybos skyriaus vedéjas
Darius Jocys

AZUOLYNO G. (NR. KMG3) KAISIADORIU M. REKONSTRUKCIJA, JRENGIANT

DVIRACIU TAKA PROJEKTO RENGIMO TECHNINE UZDUOTIS

Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

1. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Projekto pavadinimas

»~Azuolyno g. (Nr. kmg3) KaiSiadoriy mieste
rekonstrukcija jrengiant dviraciy takg“.
Projektuotojas, projekto rengimo metu, projekto
pavadinimg  tikslina  pagal = STR1.04.04:2017
»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

Statiniy grupés sudétis

InZinerinis statinys- gatve.
- Dviraciy tako statyba, esamos gatvés ribose.

Statinio (-ly) ar statiniy grupés
paskirtis ir bendrieji (techniniai ir
paskirties) rodikliai

Keliy (gatviy) paskirties inZinerinis statinys:

-gatvés kategorija — aptarnaujanti (C);

-statinio kategorija — ypatingasis;

-vaziuojamosios dalies plotis — 6,0 m.

-kelkrastis-1,0 m;

-dviraciy tako plotis-2,5 m;

-esamas vandens nuvedimas atvirais grioviais;
-projektuojamo tako ilgis — apie 895 m.
Projektuojamo tako koordinatés:

X: 6078451, Y: 527489 (pr)

X: 6078699, Y: 528292 (pb)

Kategorija bei pradzios ir pabaigos koordinatés
tikslinamos projektuotojo, projekto rengimo metu.
Projektinius sprendinius derinti su KaisSiadoriy m.
sen. ir Ukio plétros ir statybos skyriumi.

Projekte turi biuiti numatyta zeldiniy atkuriamosios
vertés ziniaraStis (taksacija - jeigu bus Salinami
zeldiniai).

Statinio statybos rusis

Rekonstrukcija (tikslina projektuotojas).

Statinio kategorija

Ypatingasis (tikslina projektuotojas).

Esamy statinio konstrukcijy bukle,
pageidavimai projekto sprendiniams

Esama gatvés biiklé gera, projektuojamas tik dviraciy
takas, jei reikalinga projektuojamos vandens
nuvedimo  sistemos.  Pageidaujamas  vandens
nuvedimas atvirais kelio grioviais arba latakais.
Takas gali buti projektuojamas tiek vienoje, tiek
kitoje gatvés puseje, sprendimas bus priimamas
projektavimo metu.

Projektuojant siekti iSsaugoti saugotinus medzius
(projektuojant taka link miesto pusés tako pradzioje
auga du gzuolai, kuriuos siekiamybé¢ iSsaugoti taka
nukreipiant nuo jy).

Statinio projekto rengimo etapas

TDP.

Projekto finansavimas

Keliy prieziiiros ir plétros programos 1éSos ir
Kaisiadoriy rajono savivaldybés biudzeto 1€Sos.
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ﬁl: Pavadinimas Reikalavimai
I1. Perkamy projektavimo paslaugy apimtis, trukmé ir perkanciosios organizacijos
pateikiami duomenys
9. Projektavimo paslaugy apimtis: TDP parengimas.
9.1. Projektavimo paslaugos Projekto dalys (tikslina projektuotojas). nustatomos

atsizvelgus  projektuojamo statinio specifika:
- bendroji; [B]
- susisiekimo; [S]
- pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo [SO]
- statybos skai¢iuojamosios kainos
nustatymo; [KS]
- kitos projektui jgyvendinti biitinos projekto
dalys*
*Priklausomai nuo parinktos dviraciy tako pusés,
takas gali ribotis su Siomis apsaugos zonomis:
Vandens tiekimo ir nuotéky AZ;
RySiy AZ;
Elektros AZ;
Dujotiekiy AZ,
Todél gali reikéti parengti atskiras projekto dalis,
kurias reikia jsivertinti j kainos pasitilyma.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize® TDP apimtis ir
detalumas turi  bati  pakankamas  Statytojo
sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti,
statinio statybos skaifiuojamajai kainai nustatyti,
statinio statybos rangovui parinkti, statybos rangos
darbams atlikti. Projekto  vadovas  projekto
sudedamagsias  dalis  nustato  atsizvelgus |
projektuojamo statinio specifikg.

Projektuojant vadovautis:

LR Statybos jstatymu,

Statybos techniniais reglamentais STR 2.06.04:2014
»Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai®,

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*,

Dviraciy ir pés€iyjy eismo infrastruktiiros planavimo
ir projektavimo taisyklémis,

Keliy techniniu reglamentu KTR 1.01:2008
»Automobiliy keliai®,

KPT SDK 19 , Automobiliy keliy standartizuoty
dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés®,

KPT VNS 16 ,,Automobiliy keliy vandens nuleidimo
sistemy projektavimo taisyklés®,

IT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir
zemés sankasos jrengimo taisyklés®,

LR Nejgaliyjy integracijos jstatymu

ir kitais keliy (gatviy) projektavimag ir statyba
reglamentuojanciais teisés aktais.
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

Parengto projekto sprendiniai turi atitikti galiojancius
teritorijos  planavimo dokumentus (KaiSiadoriy
rajono savivaldybés ir KaiSiadoriy miesto teritorijy
bendrojo plano sprendinius).

9.2.

Kitos  paslaugos,  susijusios
projektavimo paslaugomis

Su

1. Topografiniy plany parengimas.

2. Dokumenty (schemy ir kt.) parengimas sutikimy
projektuoti ir statyti valstybin¢je Zeméje gavimui ir
Juy gavimas.

3. Dokumenty (schemy ir kt.) parengimas inzineriniy
tinkly ir susisiekimo komunikacijy prisijungimo,
apsaugojimo ar iSkélimo salygy gavimui.

4. Geologiniy bei kity reikalingy tyringjimy
atlikimas.

5. Atskiry elektros, rySiy ar kity inzineriniy
komunikacijy daliy su skaiiuojamgja  projekto
igyvendinimo sgmata vykdomai daliai parengimas ir
jos suderinimas su  inzinerinius  tinklus
eksploatuojancia organizacija (jeigu tai biitina).

6. Servituty schemos (-y) (reikalingy servituty
sutartims) suformuotiems zemés sklypams, per
kuriuos biity tiesiamos susisiekimo komunikacijos,
parengimas vadovaujantis Sutikimy tiesti
susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus bei
statyti  jiems funkcionuoti  bitinus  statinius
valstybinéje zeméje, kurioje nesuformuoti zemés
sklypai, i8davimo taisykliy, patvirtinty Nacionalinés
7emés tarnybos prie Zemés ikio ministerijos
direktoriaus 2013 m. rugsé¢jo 10 d. jsakymu Nr. 1P-
(1.3)-265, 3 punktu: suformuotiems valstybinés
zemés sklypams turi biiti nustatomi servitutai,
suteikiantys teis¢ tiesti susisiekimo komunikacijas,
inzinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti
bitinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti,
kurie nustatomi administraciniu aktu arba sandoriu,
vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, LR zZemés
jstatymo 23 straipsniu ir Zemés servituty nustatymo
administraciniu aktu taisyklémis, patvirtintomis LR
Vyriausybés 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289
(jei reikalinga);

7. Projekto ekspertizé privaloma. Projekto ekspertize
uzsako statytojas.

8. Su statytoju suderinto projekto sukélimas
nuotoliniu budu j Lietuvos Respublikos statybos
leidimy ir statybos  valstybinés  priezitiros
informacing sistemg ,,Infostatyba®.

9. Jeigu privaloma (pagal teisés aktus) Uzsakovo
vardu gauti statybg leidziantj dokumenta.

10.

Projektavimo paslaugy trukmé

Projekto rengimo darby trukmé projekto ekspertizei
atlikti — 7 ménesiai;

Gauty eksperty pastaby taisymo trukmé — 10 d. d.
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El: Pavadinimas Reikalavimai
Bendra projektavimo darby trukmé su ekspertizés
pastaby iStaisymu ir statybos leidimu ne ilgiau 8
meén.
10.1. | Planuojama statybos darby pradzia, | 2025-2026 metai, rangos darby trukmé 5 mén.
trukmé
11. Paslaugy teikeéjui pateikiamos | -
dokumenty, reikalingy statinio (-iy) ar
statiniy grupés projekto dokumentams
(toliau — projekto  dokumentai)
parengti, kopijos (Siy dokumenty
kiekis priklauso nuo statinio paskirties,
statybos vietos, sudétingumo, poveikio
aplinkai ir visuomenés sveikatai ir kt.):
11.1 Projektiniai pasiiilymai (tais atvejais, | -
kai yra rengiami)
11.2. | Zemés sklypo teisinés registracijos | -
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto registre dokumentai arba zemés
sklypo nuomos (panaudos) dokumentai
11.3. | Istrauka (brézinys) 1S patvirtinto | KaiSiadoriy rajono savivaldybés teritorijos ir
teritorijy planavimo dokumento ir | KaiSiadoriy miesto bendrieji planai patalpinti
sprendimas apie Sio dokumento | internetinése nuorodose:
patvirtinimg https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-
teritoriju-planavimas/bendrieji-planai/1409
arba
https://tpdris.planuojustatau.lt/tpdris/
11.4. | Istatymy ir kity teisés akty nustatytais | -
atvejais, kai atlickamas planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimas, planuojamos tkinés
veiklos poveikio visuomenés sveikatai
vertinimo dokumentai
11.5. | Sklypo inzineriniy geodeziniy | Uzsako projekto rengéjas.
tyrinéjimy dokumentai
11.6. | Sklypo inzineriniy geologiniy tyrimy | Uzsako projekto rengéjas.
dokumentai
11.7. | Prisijungimo prie elektros energijos, | Uzsako projekto rengéjas.
vandentiekio nuoteky Salinimo,
dujotiekio, elektroniniy rysiy ir kity
inzineriniy tinkly bei susisiekimo
komunikacijy salygos
11.8. | Specialiyjy paveldosaugos | -

reikalavimy, taikomy kultiiros paveldo
vertybei ar jos teritorijai, kultiiros
paveldo statiniui ar kultiiros paveldo

teritorijoje esanciam statiniui,
specialiyjy saugomos teritorijos
tvarkymo ir apsaugos reikalavimy,
taikomy konkre¢iam projektuojamam
statiniui,  sklypui  ar teritorijai
konservacinés  apsaugos  prioriteto
teritorijoje ar kompleksingje



https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-teritoriju-planavimas/bendrieji-planai/1409
https://kaisiadorys.lt/veiklos-sritys/architektura-ir-teritoriju-planavimas/bendrieji-planai/1409
https://tpdris.planuojustatau.lt/tpdris/
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Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

saugomoje teritorijoje, dokumentai
(Statybos istatymo 20 straipsnis 3 dalis
2, 3 punktai)

11.10.

Esamy gelezinkeliy bei keliy ar gatviy
schemos, lygiagreciai vykdomi
projektai

11.11.

kiti dokumentai

III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

12.

dokumentams
normatyviniai
bei

ir

Projekto  rengimo
taikomi teisés aktai,
statybos techniniai dokumentai
normatyviniai  statinio  saugos
paskirties dokumentai

Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas;
Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas;
Lietuvos  Respublikos  Teritorijy
Jstatymas,

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*,

bei kiti statyba ir projektavima reglamentuojantys
teisés aktai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti norminiy teisés
akty reikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai
suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra.

planavimo

13.

Aplinkos,  visuomenés  sveikatos
saugos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy
kultiros paveldo vertybiy, treCiyjy
asmeny interesy apsaugos, saugomos
teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos
(saugos), nejgaliyjy socialinés
integracijos reikalavimai

Rengiant projekta, vadovautis Lietuvos Respublikos
Statybos jstatymo 6 straipsnio nuostatomis.

Projektas turi biiti parengtas nepazeidziant nejgaliyjy
integracijos, visuomengés ir treciyjy asmeny interesy.

14.

Esminiai  funkciniai  (paskirties),
technologijos, techniniai, ekonominiai,
kokybés, reikalavimai bei kiti rodikliai
ir charakteristikos statiniui pagal
sprendiniy dalis

Vadovautis STR 1.04.04:2017 ,.Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé* nuostatomis.
Projekto sprendiniai atskiruose projekto
dokumentuose (techninése specifikacijose,
aiSkinamuose rastuose, bréziniuose, sgnaudy kiekiy
ziniara$¢iuose) neturi prieStarauti vieni kitiems.
Projekto sudétyje nurodyti visus matuojamy statiniy
ir tvarkomos teritorijos rodiklius.

15.

Nurodymai sprendiniy derinimui, jy
pritarimui ir pan.

Tiekéjas projekta derina Lietuvos
Statybos jstatymo nustatyta tvarka.
Rengiant projekta privaloma vadovautis KaiSiadoriy
rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniais

Respublikos

16.

Statinio ar statiniy grupés
projektavimo ir statybos eiliSkumas

Nenustatoma

17.

Projekto rengimo dokumenty kalba

Lietuviy

18.

Reikalavimai projekto rengimo
dokumenty jforminimui, sudéciai ir
pan.

Projekta pateikti PDF ir DWG formatais, parengti 2
popierinius projekto egzempliorius.

19.

Techninés specifikacijos priedai

Situacijos schema.

IV. Reikalavimai sta

tinio projekto vykdymo priezitirai

20.

Statinio projekto vykdymo priezitra

Privaloma. Kartu su TDP parengimu uzsakoma ir
projekto vykdymo priezitra.
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Projektuojamas dviraciy takas

X: 6078451, Y: 527489 (pr)
X: 6078699, Y: 528292 (pb)




Elektroninio dokumento nuorasas

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Dokumento pavadinimas (antrasté)

Azuolyno g. (nr. Kmg3) Kaisiadoriy m. rekonstrukcija,
irengiant dviraciy taka projekto rengimo techniné uzduotis

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-03-13 Nr. V7E-119

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paraso paskirtis

PasiraSymas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Justé Kasparaviciené Vyriausiasis specialistas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-03-13 10:20

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2024-09-03 11:04 - 2029-09-02 23:59
ParaSo paskirtis Tvirtinimas

Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Darius Jocys Vedéjas

Paraso sukiirimo data ir laikas

2025-03-13 11:08

ParaSo formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas 2024-06-25 14:44 - 2029-06-24 23:59
ParaSo paskirtis Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Justé Kasparaviciené Vyriausiasis specialistas

Paras$o sukiirimo data ir laikas

2025-03-13 11:14

Paraso formatas

Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2024-09-03 11:04 - 2029-09-02 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui uZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaicius

0

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty skaicius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20250312.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-iy) paraSo (-y) tikrinima (tikrinimo data)

Metaduomuo "Priskirtos bylos (tomo) indeksas (-ai)" privalo
biti elektroniniame dokumente ir kiekviename
pasikartojan¢iame téviniame elemente

Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir jg
atspausdings darbuotojas

2025-03-17 nuorasa suformavo Justé Kasparaviciené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys
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Pirkimo sutarties VPE- priedas Nr. 4

PASLAUGU TEIKIMO IR APMOKEJIMO GRAFIKAS
2025- -

Tiekéjas:
Uzsakovas: KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Tiekéjas ir Uzsakovas pagal Pirkimo sutartji Nr. VPE-  nustato Zemiau nurodyty Paslaugy teikimo ir
apmokéjimo grafika:
Paslaugy |Paslaugy Paslaugy Paslaugy
. .. suteikimo  [(etapo) (etapo) (etapo)
Eil Nr. Paslaugy pavadinimas terminas (k.[suteikimo suteikimo kaina, Eur
d.) pradzios data [pabaigos data|(be PVM)

J. Basanavifiaus g. (Nr. kmg25) KaiSiadoriy mieste kapitalinio remonto techninis darbo projektas

Biitiny tyrimy sarasas:

Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai

1 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai 60 k.d
' tyrinéjimai o

Kiti techninéje uzduotyje nenurodyti tyrimai,
privalomi pagal teisés akty reikalavimus

2. Projektiniy pasitilymy rengimas 90 k.d.

Techninés uzduoties ir/ar paraisky
3 prisijungimo salygoms ir specialiems

reikalavimams gauti reikalingy dokumenty 20k.d.
rengimas ir jy gavimas
4. Techninio darbo projekto parengimas 40 k.d.

Bendras techninio darbo projekto rengimo
5. terminas (Su teigiamo projekto ekspertizés 240 k.d.
akto ir statyba leidzian¢io dokumento gavimu)

6. Statinio projekto vykdymo prieziiiros paslauga| 150 k.d.
AZuolyno g. (Nr. kmg3) KaiSiadoriy mieste rekonstrukcija jrengiant dviraciy taka techninis darbo
projektas
Biitiny tyrimy sarasas:
Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai
1 Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai 60 k.d.

tyrinéjimai

Kiti techninéje uzduotyje nenurodyti tyrimai,
privalomi pagal teisés akty reikalavimus

2. Projektiniy pasitilymy rengimas 90 k.d.

Techninés uzduoties ir/ar paraisky
3 prisijungimo saglygoms ir specialiems

reikalavimams gauti reikalingy dokumenty 20 k.d.
rengimas ir jy gavimas
4. Techninio darbo projekto parengimas 40 k.d.

Bendras techninio darbo projekto rengimo
5. terminas (Su teigiamo projekto ekspertizés 240 k.d.
akto ir statybg leidzian¢io dokumento gavimu)

6. Statinio projekto vykdymo priezitiros paslaugal 150 k.d.

Uzsakovas Tiekéjas
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AZuolyno g. (Nr. kmg3) KaiSiadoriy mieste rekonstrukcija jrengiant dviraciy takq

Eil. Nr.

Paslauga

Paslaugy
suteikimo
trukmé

Kaina Eur be
PVM

Kaina Eur su
PVM

Bitini atlikti tyrimai:

Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai

InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrin¢jimai

Kiti techninéje uzduotyje nenurodyti tyrimai, privalomi pagal teisés akty
reikalavimus

60 k. d.

Projektiniy pasiiilymy rengimo uzsakymas

Projektiniy pasitilymy rengimo metu Paslaugy tiekéjas Uzsakovo vardu
atlieka visuomenés informavimo apie numatoma statiniy projektavima ir
visuomenés dalyvavimo svarstant statiniy projektinius pasitilymus
procediiras

(Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto
ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

90 k. d.

Techninés uzduoties ir/ar paraisky prisijungimo salygoms
ir specialiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty
rengimas

(Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto
ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

20 k. d.

Techninio darbo projekto rengimo uzsakymas
Biitiny parengti projekto daliy sarasas: butinos parengti dalys nurodytos
projektavimo uzduotyje

(Paslaugy suteikimo terminas skaic¢iuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto
ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

40 k. d.

Statinio projekto vykdymo prieZiiiros paslauga

150 k. d.

IS viso:

J. Basanavidiaus g. (Nr. kmg25) KaiSiadoriy mieste kapitalinis remontas

Eil. Nr.

Paslauga

Paslaugy
suteikimo
trukmé

Kaina Eur be
PVM

Kaina Eur su
PVM

Bitini atlikti tyrimai:

Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai

Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrin€jimai

Kiti techninéje uzduotyje nenurodyti tyrimai, privalomi pagal teisés akty
reikalavimus

60 k. d.

Projektiniy pasiiilymy rengimo uZsakymas

Projektiniy pasitilymy rengimo metu Paslaugy tiekéjas Uzsakovo vardu
atlicka visuomenés informavimo apie numatoma statiniy projektavima ir
visuomenés dalyvavimo svarstant statiniy projektinius pasitilymus
procediiras

(Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto
ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

90 k. d.

Techninés uzduoties ir/ar paraisky prisijungimo salygoms
ir specialiems reikalavimams gauti reikalingy dokumenty
rengimas

(Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto
ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

20 k. d.

Techninio darbo projekto rengimo uzsakymas
Biitiny parengti projekto daliy saraSas: butinos parengti dalys nurodytos
projektavimo uzduotyje

(Paslaugy suteikimo terminas skaiciuojamas nuo Paslaugy teikimo grafike suplanuoto
ankstesnio Paslaugos (etapo) suteikimo termino pabaigos)

40 k. d.

Statinio projekto vykdymo prieZitiros paslauga

150 k. d.

IS viso:
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Pavyzdys
Suteikty paslaugy perdavimo—priémimo aktas Nr.

Tiekéjas:
Uzsakovas. KaiSiadoriy rajono savivaldybés administracija

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu Tiekéjas jvykdé savo jsipareigojimus pagal Pirkimo sutarties Nr. VPE-

(2025- - ) Paslaugy teikimo ir apmokéjimo grafiko etapg ir suteiké Uzsakovui Sias paslaugas:
Ivykdyta
Pirkimo sutartyje o . o .
Eil. Nr. Paslaugy pavadinimas nustatyta Paslaugy fuo Plrklm?. sutarties fuo P1rk1m9 sutarties
Kaina. € pradzios pradzios
% € % €
1. Bitiny atlikti tyrimai
2. Projektiniy pasitlymy rengimo uzsakymas
Techninés uzduoties rengimas bei
3. paraisky prisijungimo ir specialiosioms
salygoms gavimas
4 Techninio darbo projekto rengimo
' uzsakymas
5 Statinio projekto vykdymo prieziiiros
) paslaugos
IS viso be PVM:
PVM:
Suma su PVM:

Suma zodziu:
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Uzsakovas: Kaisiadoriy rajono savivaldybés administracija F-3
Rangovas:
Atlikty darby ir iSlaidy apmokéjimo
PAZYMANTr.
2025 m. mén.
(Eur, ct)
Atlikta darby
: Sutarties su| _RA780S : Nuo mety pradZios Per ataskaitinj laikotarpj
Eil. Objekto pavadinimas AB ,,Via sutarties (pap. Objgkto Nuo
N, Lictuva® Nr susitarimy) kaina statybos ) . . ..
| Nr. pradzios Darby vert¢| PVM IS viso [Darby vert¢| PVM IS viso
1
2
3 , 18 ju:
KPPP IéSomis
Savivaldybés biudzeto ir kt. 1éSomis
Viso:
Techninis priziurétojas:
Atestato Nr.
Uzsakovas: Rangovas:
2025 m. mén. d. 2025 m. meén. d.

AB ,,Via Lietuva“ kontroliuojantis asmuo:

2025 m.

mén. d.
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Dokumento sudarytojas (-ai)

Justé Kasparaviciené

Dokumento pavadinimas (antrasté)

J. Basanaviciaus g. (nr. Kmg25) KaiSiadoriy
mieste

kapitalinio remonto ir gZuolyno g. (nr. Kmg3)
Kai$iadoriy mieste

rekonstrukcijos jrengiant dviraciy takg techniniy
darbo projekty parengimo paslaugy
pirkimo—pardavimo sutarties projektas

Dokumento registracijosdata ir numeris

2025-03-19 Nr. V7-434

Adresatas

Pasirasymo, tvirtinimo, vizavimo, derinimo
paskirties parasa (-us) sukiirusio (-iy) asmens
(-u) pareigos, vardas (-ai), pavardé (-és), data

PasiraSymas: Ukio plétros ir statybos skyrius-
Vyriausiasis specialistas Justé Kasparaviciené
2025-03-19;

Vizavimas: Buhalterijos skyrius-Ved¢jas Rita
Cepuliené 2025-03-18;

Vizavimas: Teisés ir vieSyjy pirkimy skyrius-
Vyriausiasis specialistas Vilma Valentinavic¢iené
2025-03-18;

Vizavimas: Ukio plétros ir statybos skyrius-
Ved¢jas Darius Jocys 2025-03-18;
Vizavimas: Teisés ir vieSyjy pirkimy skyrius-
Vyriausiasis specialistas Rasa Baranauskaité
2025-03-19

Pagrindinio dokumento priedy ir pridedamy
dokumenty faily skaicius

0

Papildomi metaduomenys

Dokumentas suformuotas DV'S ,,Kontora‘.
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