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LIETUVOS KARTUOMENES KARINIU ORO PAJEGU
AVIACIJOS BAZE

KOP AB GTRD STABO NR. 1.3 PASTATO PATALPU REMONTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR PIRKIMO OBJEKTAS

1.1 Sis maZos vertés vieSasis pirkimas (toliau — pirkimas) vykdomas skelbiamos apklausos badu,
naudojantis Centrinés vieSyjy pirkimy informacinés sistemos (toliau — CVP IS) priemonémis. Pirkimas
atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymu (toliau — VP]), MazZos vertés
pirkimy tvarkos aprasu, patvirtintu Viesyjy pirkimy tarnybos (toliau — VPT) direktoriaus 2017 m. birzelio 28
d. jsakymu Nr. 1S-97 ,,D¢l Mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo* (toliau — Aprasas), Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, kitais vieSuosius pirkimus reglamentuojanciais teisés aktais bei pirkimo
dokumentais. Visi tarp Sutarties Saliy kile gin¢ai ar nesutarimai, susij¢ su Sutartimi, sprendziami deryby biidu,
o nepavykus taip iSspresti ginCo, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka
Lietuvos Respublikos teismuose pagal Mokétojo (arba jeigu Mokétojas Lietuvos kariuomenés padalinys
., pagal juridinio asmens — Lietuvos kariuomenés*) buveinés vieta.

1.2. Pirkimo procediirose lygiomis teisémis gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat
jungtinés veiklos (partnerystés) sutarties pagrindu veikianti tkio subjekty grupé. Pasitilymg teikianti tkio
subjekty grupé neprivalo jsteigti juridinio asmens.

1.3. Jei Rangovas veikia pagal jungtinés veiklos sutartj, asmenys, sudar¢ sutartj, pateikia bendra
pasitilyma, kurj pasiraSo visy jy jgaliotas asmuo arba visi jungtinés veiklos partneriai, ir yra solidariai atsakingi
uz pasitilyma ir sutartj. Jungtinés veiklos sutartyje privalo buiti numatyta, kad jungtinés veiklos Salys solidariai
atsako Perkanciajai organizacijai uZ netinkama vieSojo pirkimo sutarties vykdyma ir / arba nevykdyma.
Jungtinés veiklos sutarties Salys privalo paskirti vieng asmenj (partnerj) atsakingu, t. y. turinciu teis¢ prisiimti
jsipareigojimus Rangovo vardu. Be iSankstinio rastiSko Perkanciosios organizacijos sutikimo negali bti
keiciami: jungtinés veiklos sutartis, jungtinés veiklos sutarties Salys (partneriai), vadovaujantysis partneris ir
kitos salygos. Rangovo pasitilymas nebus laikomas atitinkanciu pirkimo salygy reikalavimus, jeigu jungtinés
veiklos sutartyje nebus numatyta ir reglamentuota jungtinés sutarties Saliy (dalyviy) solidari atsakomybé.
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatos ir rémimasis i§imtinai jomis, nereguliuojant solidariosios
atsakomybeés jungtinés veiklos sutartyje, néra pakankamas pagrindas laikyti, kad Rangovo pateikta jungtinés
veiklos sutartis atitinka pirkimo salygose nustatytus reikalavimus.

1.4. Pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS. Perkanciosios organizacijos ir Rangovo bendravimas ir
keitimasis informacija vyksta naudojantis CVP IS priemonémis. Elektroninémis priemonémis pasitillymus gali
teikti tik tie Rangovai, kurie yra registruoti CVP IS.

1.5. Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — perkancioji organizacija)
atlicka pirkimg ir numato jsigyti KOP AB GTRD S$tabo Nr. 1.3 pastato patalpy remonta (toliau — darbai)
pagal pridedamus dokumentus.

1.6. Pirkimo objektas j atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
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I1. PASIULYMO RENGIMAS, PATEIKIMAS IR KEITIMAS

2.1. Pirkimas atlickamas laikantis sgziningumo, lygiateisiSkumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripazinimo ir proporcingumo principy ir konfidencialumo bei nesaliSkumo reikalavimy.

2.2. Perkanciosios organizacijos neatmesti pasitilymai vertinami pagal kainos kriterijy (bendra
maziausiai pasitilyta darby suma). Pasitlymo suma Eur su PVM pateikiama du skai¢iai po kableliu Simtyjy
tikslumu, j pasitilymo suma turi buti jskaityti visi mokesciai ir visos Rangovo islaidos (atvykimas adresu:
Lakiiny g. 3, Siauliai) ir kitos salygos, bitinos pirkimo sutarties jvykdymui. Rangovo islaidos, patirtos
rengiant ir pateikiant pasiiilymus perkanciajai organizacijai, neatlyginamos. Rangovas teikdamas pasitilyma
sutinka su perkanciosios organizacijos pirkimo dokumenty sglygomis.

2.3. Pasitlymas privalo biti parengtas pagal pirkimo dokumenty 1 priedo forma. Pateiktame
Rangovo pasitilyme, darby kaina Eur su PVM privalo sutapti su pateiktos lokalinés sgmatos jkainiy suma Eur
su PVM. Rangovas privalo pateikti lokaling samata, visiems nurodytiems darbams pagal darbu kiekio
ZiniaraStj.

2.4. Pasitulymus su lokalinémis sgmatomis prasome siysti iki datos nurodytos CVP IS sistemoje.
Véliau gauti pasitilymai ir lokalinés samatos pateikti CVP IS priemonémis nebus nagrinéjami.

2.5. Rangovai ir (ar) jy jgalioti atstovai nedalyvauja susipazinimo su pasitilymais, pasitlymy
nagrinéjimo ir vertinimo procedurose.

2.6. Atsakymai j Rangovy pateiktus klausimus perkanciajai organizacijai CVP IS priemonémis, likus
maziau nei 2 kalendorinéms dienoms iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos, pateikiami nebus.

2.7. Rangovas lokaling samatg parengia:

2.7.1. pagal darbuy kiekio saras8a, kuris nurodytas sutarties projekto 1 priede;

Rangovo pateikti lokalinés samatos darby kiekiai, mato vienetai ir darby kodai turi sutapti su darby
kiekiais, mato vienetais ir kodais kurie nurodyti sutarties projekto 1 priede darby kiekio sarase.

2.7.2. Darby atlikimo vieta — Aviacijos bazé, adresu: Lakiiny g. 3, Siauliai.

2.7.3. Darbus atlikti nevéliau kaip iki 2025 — 09 - 30.

2.7.4. Numatoma_sutarties verté 170 000,00 Eur su PVM, virSijus Sig sumq pasiilymas bus
atmestas.

2.8. Perkancioji organizacija turi teis¢ pratgsti pasitilymy pateikimo terming. Apie naujg pasitilymy
pateikimo terming perkancioji organizacija paskelbia CVP IS bei pranesa tik CVP IS priemonémis prie
pirkimo prisijungusiems Rangovams.

2.9. CVP IS priemonémis pateikta pasiiilyma Rangovas iki galutinio pasitilymy pateikimo termino
turi teis¢ pakeisti arba atSaukti. Toks pakeitimas arba praneSimas, kad pasitilymas atSaukiamas, pripazjstamas
galiojanciu, jeigu perkancioji organizacija jj gauna pateikta CVP IS priemonémis iki pasitilymy pateikimo
termino pabaigos. Norédamas atsiimti ar pakeisti pasitilyma, Rangovas CVP IS pasitlymo lange spaudzia
,»ZAtsiimti pasitilyma®. Norédamas vél pateikti atsiimtg ir pakeista pasitilyma, Rangovas turi jj pateikti i§ naujo.

2.10. Perkancioji organizacija Rangovuy pasitlymus vertins Vadovaujantis vieSyjy pirkimy tarnybos
direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu 1S-97 ,,.Dél mazos vertés pirkimy tvarkos apraso patvirtinimo*
skelbiamos apklausos 24.3.12.12 papunkc¢iu <kai perkancioji organizacija ekonomiSkai naudingiausig
pasitilyma iSrenka pagal kainos kriterijy, ji gali nuspresti Sio Apraso 24.3.12 punkte nustatyta tvarka vertinti
tik tg pasitilyma, kuris nustatomas kaip galimas laimétojas. Jei jvertinus tokj pasiiilymg paaiskéja, kad jis
negali buti pripazintas laimétoju, kaip tai numatyta $io Apraso 24.3.14 punkte, jo pasitilymas atmetamas.

I11. PASIUDLYMO SALYGU PAAISKINIMAS IR PATIKSLINIMAS

3.1. Nesibaigus pasitlymy pateikimo terminui, perkancioji organizacija turi teis¢ savo iniciatyva
paaiskinti, patikslinti konkurso sglygas. Bet kokia informacija, konkurso salygy paaiSkinimai, praneSimai ar
kitas perkanciosios organizacijos ir Rangovo susirasin¢jimas yra vykdomas tik CVP IS susirasin¢jimo
priemonémis (prane$imus gaus prie pirkimo prisijunge Rangovai).

3.2. Kai pateiktame pasiiilyme nurodoma nejprastai maza kaina, pirkimo organizatorius papraso
Rangovo CVP IS susirasingjimo priemonémis per pirkimo organizatoriaus nurodyta terming pagrijsti
nejprastai mazg pasitilymo kaing, jskaitant ir detaly kainy sudétiniy daliy pagrindima. Perkancioji organizacija
turi jvertinti rizikg, ar Rangovas, kurio pasiiilyme nurodyta nejprastai maZa kaina, sugebés tinkamai jvykdyti
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pirkimo sutartj, bei uZtikrinti, kad nebiity sudaromos salygos konkurencijos iSkraipymui. Perkancioji
organizacija, vertindama ar Rangovo pateiktame pasitilyme nurodyta kaina yra nejprastai maza, vadovaujasi
Viesyjy pirkimy jstatymo 57 straipsniu.

VI. PIRKIMO SUTARTIS

4.1. Perkancioji organizacija sudaryti paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo
sutartj (pirkimo dokumenty Sutarties projektas 2 priedas).pasitlys tam dalyviui, kurio pasitlymas bus
pripazintas laiméjusiu. Sutarties specialioji ir bendroji dalys nurodytos pirkimo dokumenty Sutarties
projektas 2 priedas nurodytos esminés salygos nebus kei¢iamos.

4.2. Jeigu Rangovas, kuriam buvo pasitilyta sudaryti pirkimo sutartj ar preliminariaja sutartj, rastu
atsisako jg sudaryti arba iki perkanciosios organizacijos nurodytos datos nepasiraSo pirkimo sutarties ar
preliminariosios sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartj ar preliminarigjg sutartj VieSyjy pirkimy
jstatyme ir pirkimo dokumentuose nustatytomis sglygomis, laikoma, kad jis atsisaké sudaryti pirkimo sutartj
ar preliminariaja sutartj, taip pat jeigu Rangovas iki perkanciosios organizacijos nurodyto termino nepateikia
pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg patvirtinanc¢io dokumento arba
nejvykdo kity pirkimo sutartyje nustatyty jos jsigaliojimo salygy, perkancioji organizacija sitlo sudaryti
pirkimo sutartj ar preliminarigjg sutartj dalyviui, kurio pasitilymas pagal nustatytg pasiiilymy eil¢ yra pirmas
po atsisakiusio dalyvio, jeigu tenkinamos Viesyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 1 dalyje iSdéstytos sglygos.

V. ZALIOJIO PIRKIMO REIKALAVIMAI

5.1. Perkancioji organizacija, vykdydama pirkimo procediiras ir sutarties galiojimo laikotarpio
laikysis §iy zaliojo pirkimo principy:

5.1.2. pirkimo procediiros ir jy dokumentacija bus rengiama ir siun¢iama dalyviams dél pasitilymy
pateikimo tik elektroninémis priemonémis;

5.1.3. sutartis tarp perkanciosios organizacijos ir laiméjusio dalyvio bus pasiraSoma elektroniniu
parasu;

5.1.4. saskaitos ir kiti dokumentai susij¢ su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis
priemonémis;

5.1.5. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr.
D1-401 ,,Del aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo*
reikalavimus atitinkanc¢ius pirkimo dokumenty Sutarties projekto 3 priedo nustatytus reikalavimus.

VI. PASIULYMU NAGRINEJIMAS IR PATEIKTU DOKUMENTU ATMETIMO
PRIEZASTYS

6.1. Perkancioji organizacija pasilieka teise atmesti pasitilymus, jei rangovo:

6.1.1. pasitilyme nurodyta kaina per didel¢ ir perkanciajai organizacijai nepriimtina;

6.1.2. lokalin¢je samatoje pateikti darby kiekiai nesutaps su UZsakovo darby kiekiais nurodytais
darby kiekiy sarasuose;

6.1.3. lokalinéje samatoje pateikti darby mato vienetai nesutaps su UZsakovo darby mato vienetais
nurodytais darby vienetais sarasuose;

6.1.4. lokalinéje sagmatoje pateikti darby kodai nesutaps su UZsakovo darby kodais nurodytais darby
kodais sarasuose;

6.1.4. pateiktose samatose néra nurodyti darby Kiekiai;

6.1.5. pateiktose samatose néra nurodyti darby mato vienetai,

6.1.6. pateiktose sgmatose néra nurodyti darby kodai;

6.1.7. buvo pasitilyta nejprastai maza kaina ir rangovas, UZsakovo praSymu nepateike rastisko kainos
sudétiniy daliy pagrindimo arba kitaip nepagrindé nejprastai mazos kainos;

6.1.8. pasiilymas buvo pateiktas ne perkanciosios organizacijos nurodytomis elektroninémis
priemonémis (CVP IS);
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6.1.8. pateikta pasitilymo suma Eur su PVM nesutampa su pateiktos lokalinés samatos suma Eur su
PVM.

6.1.9. pateiké daugiau nei vieng pasiiilymg (atmetami visi rangovo pasiiilymai);

6.1.10. rangovo/subrangovo, tikio subjekto, kurio pajégumais remiamasi, tiekéjo siilomy prekiy
(iskaitant jy sudedamasias dalis) gamintojas ar juos kontroliuojantys fiziniai ar juridiniai asmenys, ar teikiamy
paslaugy kilmé nebuty i$ Siy valstybiy ar teritorijy: Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika, Ukrainos
teritorijos dalys — aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybés nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos
Respublikos vyriausybés nekontroliuojama Padniestrés teritorija, Sakartvelo vyriausybés nekontroliuojamos
Abchazijos ir Piety Osetijos teritorijos.

6.2. rangovas:

6.2.1. pateike netikslius, neiSsamius ar klaidingus dokumentus, ar duomenis apie atitiktj pirkimo
dokumenty reikalavimams, arba $iy dokumenty ar duomeny triksta ir perkanciajai organizacijai paprasius,
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, nepazeidziant lygiateisiSkumo ir skaidrumo
principy Siuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiskinti per jos nustatytg protingg terming,
to nepadaré.

6.2.2. per perkanciosios organizacijos nurodyta terming neiStais¢ aritmetiniy klaidy ir (ar)
nepaaiskino pasitilymo;

6.2.3. yra nepatikimy teikéjy sarase.

6.2.4. PerkanCioji organizacija pasilicka teis¢ nesudarinéti sutarties nutrikus finansavimui i§
biudzeto.



Pirkimo dokumenty
1 priedas

. PASIULYMAS
DEL PAPRASTOJO REMONTO DARBU PIRKIMO

(Data)

(Vieta)

Rangovo pavadinimas

Rangovo registracijos adresas

Rangovo buveinés adresas

Imonés kodas

Imonés PVM kodas

Uz pasiulymg atsakingo asmens pareigos vardas,
pavardé

Telefono numeris

Fakso numeris

EL pasto adresas

Atsiskaitomosios sqskaitos numeris

Bankas (banko pavadinimas)

Banko kodas

PVM mokétojo kodas

Sutartj pasirasancio asmens pareigos, vardas,
pavardé (jeigu sutartj pasiraSys ne jmonés
direktorius bus reikalingas jgaliojimas kuris
pateikiamas kartu su pasiiilymu)

Uz sutarties vykdymgq atsakingo asmens
pareigos, vardas, pavardé

Telefono numeris

El. pasto adresas
Pastaba: teikdamas pasiiilymgq sutinku, kad lenteléje pateikti asmeny duomenys (vardas, pavardé,
telefono numeriai, elektroninio pasto adresai) bus naudojami sutaréiai sudaryti ir pasto korespondencijai

siysti.

INFORMACIJA APIE SUBRANGOVUS
(pildoma, jei tiekéjas pasitelkia subtiekéjus)

/Pastaba. Pildoma, jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovg (-us);
Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) pavadinimas (-
ai)

Subrangovo (-y) ar subtiekéjo (-y) adresas (-ai)
Isipareigojimy dalis (procentais), kuriai ketinama
pasitelkti subteikéjg (-us) ar subtiekéjo (-y)
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PASIULYMO SUMA

Pasitlymo kaina nurodoma uzpildant pateikta lentele:
Pavadinimas Suma Eur be PVM Suma Eur su PVM
1 2. 3.*

KOP AB GTRD Sstabo Nr. 1.3
pastato patalpy remontas
Patvirtiname, kad j pasiilymo sumg yra jskaiciuotos visos islaidos ir visi mokesciai, kurie bus susije su

paprastojo remonto darby rangos viesojo pirkimo—pardavimo sutarties jvykdymu

* 3 stulpelyje ,,Suma Eur su PVM* pateikiama kaina, nurodant 2 (du) skaicius po kablelio.

* Jei 3 stulpelyje ,,PVM* nepildomas, nurodomos priezastys, dél kuriy PVM nemokamas.
* Pasitilymas galioja 60 kalendorines dienas nuo jo pateikimo.

PASTABA: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krasto apsaugos ministro 2009 m. vasario 9 d. jsakymu
Nr. V-107 ,,Dé¢l Transporto priemoniy, jose esanciy asmeny, kariy ir tarnybos ar darbo santykiais su krasto
apsaugos sistema susijusiy asmeny, lankytojy jleidimo ir jy turimy daikty (neSuliy) patikros, pries jiems
patenkant j karines teritorijas, taisykliy patvirtinimo* bus vykdoma atvykstanciy transporto priemoniy, jose
esan¢iy asmeny, lankytojy jy turimy daikty (neSuliy) patikros, pries jiems patenkant j karing teritorija.

KONFIDENCIALI INFORMACIJA

Eil.

NF Pateikto dokumento pavadinimas

Pasitilyme Rangovas turi aiskiai nurodyti, kuri pasitilymo informacija yra konfidenciali, vadovaujantis
VPI 20 straipsniu. Jeigu perkanciajai organizacijai kyla abejoniy d¢l Rangovo pasitilyme nurodytos
informacijos konfidencialumo, ji privalo praSyti rangovo jrodyti, kodél nurodyta informacija yra konfidenciali.
Jeigu Rangovas nepateikia tokiy jrodymy arba pateikia netinkamus jrodymus, laikoma, kad tokia informacija
yra nekonfidenciali.

(Rangovo arba jgalioto asmens (Paragas) (Vardas ir pavardé)
pareigy pavadinimas)


https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPT_konfidencialumoisaiskinimas.pdf
https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/LT_versija/E_vedlys/4_convenience/VPI_20str.pdf

Pirkimo dokumenty
(Sutarties projektas)
2 priedas

PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS
Siauliai

Lietuvos kariuomenés Kariniy oro pajégy Aviacijos bazé (toliau — Aviacijos baze), atstovaujama
Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés vado Eligijaus Ruksnaicio, veikian¢io pagal Aviacijos bazés nuostatus,
patvirtintus krasto apsaugos ministro 2022 m. liepos 22 d. jsakymu Nr. V-554 | D¢l Lietuvos kariuomenés
Kariniy oro pajégy ir jy struktiiriniy vienety nuostaty patvirtinimo* (toliau — UZsakovas), ir

atstovaujama , veikiancio pagal jmonés jstatus (toliau — Rangovas),
toliau kartu Sioje sutartyje vadinami ,Salimis“, o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, vadovaudamosi Lietuvos
Respublikos viesyjy pirkimy jstatymu ir VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birzelio 28 d. jsakymu
Nr. 1S-97 sudaré $ig paprastojo remonto darby rangos vieSojo pirkimo—pardavimo Sutartj, toliau vadinamag
,utartimi®, ir susitaré dél toliau iSvardyty salygy.
1. Sutarties objektas
Rangovas jsipareigoja savo jégomis, medziagomis, rizika ir atsakomybe pagal teisés aktuose, Sutartyje ir jos
prieduose nustatytus reikalavimus atlikti KOP AB GTRD S§tabo Nr. 1.3 pastato patalpy remontg
nurodytus Sutarties prieduose, 0 UZsakovas jsipareigoja priimti tinkamai atliktus darbus uz juos sumokéti
Rangovui Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir saglygomis.

2. Darby kaina/kainodaros taisyklés
Bendra konkurso biidu nustatyta Sutartyje ir jos prieduose nurodyty darby kaina ------------ Eur su PVM.

3. Mokéjimo salygos

3.1. Priémus i§ Rangovo kokybiskai atliktus remonto darbus, UZsakovas jsipareigoja sumokéti uz juos per
30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny po saskaitos faktiiros gavimo ir darby atlikimo akto pasiraSymo dienos.
3.2. PVM saskaitas faktiiras Rangovas pateikia informacings sistemos ,,SABIS* priemonémis. Rangovas
saskaitoje nurodo UZsakovo (LK KOP Aviacijos bazés) ir Mokétojo (Lietuvos kariuomenés) rekvizitus,
kurie nurodyti Sutarties specialiosios dalies 13 punkte.

4. Darby atlikimo vieta, terminai ir salygos

4.1. Darby atlikimo vieta — Aviacijos bazé: adresu — Lakiiny g. 3, Siauliai.

4.2. Darbus atlikti nevéliau kaip iki 2025-09-30.

4.3. Rangovas vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 9.1 papunkciu ne veéliau kaip per 14 k. d. d. su
Uzsakovu (asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrole) suderina ir pasiraSo darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, kuris tampa neatsiejama sutarties
dalimi.

4.4. Véluojant Rangovui atlikti darbus pagal pasiraSytg darby atlikimo grafikg Sutarties 6 priede, bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 8.1.2. papunkcio nustatytos salygos.

4.5. Véluojant Rangovui pradéti arba baigti darbus, pagal Sios Sutarties 6 priedo, nustatytu terminu, taikomas
sutarties bendrosios dalies 11.2.1. papunk¢io salygos.

4.6. Rangovas pagal Sutarties salygas savo rizika ir savo priemonémis bei jégomis atlieka darbus. Rangovas
kompensuoja Uzsakovui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, vandentiekio, Siuksliy iSvezimo ir pan.)
iSlaidas, patirtas d¢l Rangovo vykdomy darby.

5. Papildomi darbai

Taikomos salygos, numatytos Sutarties bendrosios dalies 2.9 punkte.

6. Kitos Saliy teisés ir pareigos

Saliy teisés ir pareigos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 3 ir 4 punktuose.




7. Saliy atsakomybé
Saliy atsakomybé nurodyta Sutarties bendrosios dalies 8 punkte.

8. Sutarties galiojimas, prat¢simas

8.1. Sutartis jsigalioja vadovaujanti sutarties bendrosios dalies 9.1 punktu ir galioja iki 2025-10-17, o
finansiniy ir garantiniy jsipareigojimy atzvilgiu iki visisko $iy jsipareigojimy jvykdymo.

8.2. Sutarties pratgsimas — henumatomas.

9. Sutarties jvykdymo uztikrinimas — nenumatytas.

10. Kitos nuostatos

10.1. Rangovas prie$ pradedant vykdyti remonto darbus, jei yra poreikis vartoti i§ UZsakovo balanse esamo
tinklo elektros energija, remonto darbams atlikti, pateikia dokumentg (praSymg) UZsakovo atstovui
atsakingam uz sutarties kontrolg¢. Rangovas prasyme nurodo:

a. elektros skaitiklio modelj; (jei yra)

b. elektros skaitiklio marke; (jei yra)

c. elektros skaitiklio numerj; (jei yra)

d. elektros skaitiklio pradinius rodmenys;

e. elektros energijos galingumo poreikj;

f. atstovg atsakinga uz ,,Elektros energijos tickimo—vartojimo sutartis“ pasiraSyma.

10.2. Rangovas sutarties galiojimo laikotarpio laikysis $iy zaliojo pirkimo principy:

10.2.1. Saskaitos ir kiti dokumentai susij¢ su sutarties vykdymu bus teikiami tik elektroninémis priemonémis.
10.2.2. Vadovaujantis 2022 m. gruodzio 13 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-401
D€l aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraSo patvirtinimo*
reikalavimus atitinkancius pirkimo dokumenty Sutarties 3 priede nustatytus reikalavimus.

11. Kitos nuostatos
UZsakovas, asmeniu atsakingu uz Sutarties vykdymo ir teikiamy paslaugy, atlikty remonto darby kokybés
kontrole, skiria tel. , el. paStas

12. Sutarties priedai

12.1. 1 priedas ,,Darby kiekio sgrasas®;

12.2. 2 priedas ,,Statinio paprastojo remonto darby kiekio Ziniarastis*;

12.3. 3 priedas ,,Techniné charakteristika“

12.4. 4 priedas ,,BréZinys*

12.5. 5 priedas ,,Lokaliné sgmata‘“ (pateikta rangovo)* ;

12.6. 6 priedas ,,Darby atlikimo grafikas®

12.7. 7 priedas ,,Darbuotojy, atliekan¢iy darbus svarbiuose kariniuose objektuose, elgesio instrukcija;
12.8. 8. priedas ,,Dél patekimo j aviacijos bazés teritorija*




13. Uzsakovo rekvizitai

14. Rangovo rekvizitai

LK KOP Aviacijos bazé

XXXXXXX

Kodas 300058177

Adresas: XXXXXXX

Adresas: Lakany g. 3, LT-77103 Siauliai

Kodas: XXxXxXxxx

Tel. (8 41) 592 144

Bankas: XXXXXXXX

Faksas (8 41) 592 192

Banko kodas: xxxxxx

Mokétojas

AL S, XXOXXXXXXXX

Lietuvos kariuomené

Im. kodas 188732677

PVM mok. kodas LT887326716

Sv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius

Bankas: Lietuvos Respublikos finansy ministerija

Banko kodas: 40 400

A.s.: LT62 40400 63610 001175

Informacijos teikéjas

Informacijos teikéjas: XXxXXXXxXX

El p. El. pasto adresas: XXXXXXXX
Tel. mob. +370 Tel. mob. +370
UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu

Aviacijos bazés vadas

Eligijus Ruksnaitis
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DARBU KIEKIO SARASAS

DARBY KIEKIY SARASAS
Sudaryta pagal 2024 04 kainas

Statiniy grupé 20250218 GTRD STABO REMONTAS

Sutarties projekto
1 priedas

Statinys 1 PASTATAS 1.3
Ziniarastis 1 Risio remonto darbai
) 2P5-03-35
| Sam. Drarbin Darby ir Blaidy Mata .
I el kodas apera&ymai iy e
1 Ramaonto darbal
1 R5-58 Batonink pagrindo lifavimas du kartus, surankant SiukEles 100m2 2,15
slurbiiu
2 R5-50 Betaniniy grindy pavirfiaus subvirtnimas, i taisant physius, 100mz 2,16
gruniuajand poliurstanas grumu du kartus
3 F46-1-8 Miwiniy konstrukeljy ardymas ir statybinio laufo Bvedimas 10 km m3 1.2
atsburny, pakraunant rankiniu bildu
4 N25P-0203 Plieniniy vamadiy plavstymas abrazyviniaie diskais , kai wnit. 10,0
vamzdiy skedsmus 100 mm (pjdvs)
5 F48-1-2 Bedono konstrukclly erdymas ir statybinio lau®o iSvetimas 10 km m3 10,0
atstumu, pakraunant rankiniu bOdu
£ NBP-0408 Fléwalings izofacios jrengimas, nawdojant gano eokacing phivale 100m2 049
7 Fi1-3-18 Armucios, Slifustes 100 mm stons belonings grindys. paduodant  100m2 0,49
beiong siwrblin
8 N11-110-1 Feraminiy plytelly danga su praplativiomis silémis, kijucjant m 48,0
"Atlees® ijais
B Fag-2-1 Slary atsking viety (angy) mdjimas, Ekrewnant i panedant m3 1,0
muedfiagas | darbo viety
10 NT1=-182-1 Keraminiy phyiedy grindjuossés, Klijuajant 100 0.4
11 Fi1-5-5 l.r-l: grindy epoksidings dervos pagrindu jrengimes anl beloniniy 100m:2 245
Bnindy
12 N15-78-2 Slery vidiniy pavinkiy 10 mm stono viensiuoksnis tinkes (rankiniu 100m2 0,6
bicu)
13 R14-225-1 Anketiau dadyhy sleny vandeniniais dadals rvalymas, 100m2 2,55
nuplaunant pavirgiy
14 M15P-0202 Shany vidiniy pavirsiy pagrinds gruntavimas gillal jsigedandiais  100m2 2,55
grurniais bepbubor
15 N9-218 Langwy profiily metalinia kerkaso hirtinimas prie penvirgiy gLl 248
16 N1B-85-3 Sleny apdaila gipso karlono plokétemis, prisukant medsraigtials  100ma2 0,44
ir uftalsant silles bei aptaisant angokragiies
17 N10-224 Sarvuoty duny bloky (lovinio profilic stakiomis) jstatymas Wit 2,0
18 N15-165-4 Sleny nutinkuoty “Vetoni® arba aptaisyly gigse karono 100m2 0,45
plokitemiz pirmas glalstymas "KR" glaisbu
19 N15-189-5 Hieny nutinkuoty “Vatonit" arba aptaisyty gipeo kardona 100m2 0,45
plokSlémis sekants glastymas "KR” glaisty
A0 N1SP-0203 Simny vidiniy pavirkiy pagrinda gruntavimas sukdbimag 100m2 045
garinantiais gnuntaizs woleliv
21 F15-8-2 Panvirliy (sieny, grindy ir pan.) labai geras dafymas allefiniais 100mz 045
dadais, panmiiant pavirtiy
22 N21-247 Elekiriniy Sidymo pristaisy momtavimas wnt 4.0
23 REBZP-0406 Teplings hidroizoliacijos jrengimas, &Minant cokoliss ir risle mz 30,0
slenas | bapant 2 karus bituming emutslja)
24 R&1P-2108 Fasbata linkuwoty luby atsking viety remontas , kai lubos mirinds, m2 20,0
beioninés
25 F15-8-11 Metalkiniy k-jy smutkiy pavirdiy (grotesinly k-y, vamzd2iy irpan)  100ma2 0.2
dadymas aliefinisis dadais (100 m2 nudadyto pav.)
26 N15SP-0207 Luby pavirdiy pagrindo gruntavirsas sukibimg gennandiais 100m2 2,64
gruntsss volelu
27 H15-118 Vidaus patalpy luby gerasis kijinks dafymas 1{rn 284
28 R23-41 Skyliy vamzdynams |[dkitimas betoningas sienoss arba grindyes, wnit 2.0

kal konstrukciios storis 220 mm
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Sam. Darte Darby I iiaidy
&il kodag ——
20 RE3P-T114

Sianiniy mins rakupesatoriy montavimas pastaty Borngsn
sienose

vil.

20
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DARBY KIEKIY SARASAS
Sudaryts pagal 2024 04 kainas

Statiniy grupé 20250219 GTRD STABO REMONTAS

Statinys 1 PASTATAS 1.3
Ziniaraitia 2 1l assllitn remonte dorkal
2025.03-2%
Sgm. Darto Darby ir iSlaidy Mato
ell, kodas sprasdymnai
1 Grindy jrengimas
1 N46-166 Mediniy lentinly grindy i$ardymas 100m2 3,058
2 N48-176 Ruloninly polimeriniy dangy iSardymas 100m2 3.05
3 N11P.0201 Grindy ritininiy hidroizolfacijy jrengimas , kiojant plevele, m2 3850
suklijuojant sidles
4 N11P-1503 Fibrobetoniniy grindy [rengimas, vakuurmuojant, paduodant 100m2 3,05
betong kranu, kai sluoksnio storis 80 mm
5 N11P-0502 Keraminiy plyteliy grindy dangos jrengimas ant betoninio m2 305,0
pagrindo, kai sillés iki 8mm plotio , plytelés plotas daugiau
0,012 iki 0,06m2
6 N11P-0505 Grindjuostiy jrengimas plyteliy grindy dangoms . keramines m 2850
grindy plyteles padarant grindjuostémis
2 Vidaus apdaila
1 F15-1.8 PavirSiy aptaisymas, kijuojant gipso kartono plok&témis, 100m2 35
uZtaisant ir glaistant sifdes
2 R6-3 Miriniy pertvary Eardymas pneumo plaktuky, be plyty atrinkimo m3 35
3 N15-80 Sieny apdaila sauso tinko lakitals, paruosiant dazymul 100m2 1,0
4 R14.78-3 Ankslisu dakyty sleny labai geras dadymas emulsiniais daZals, m2 700,0
nuvalant senus da2us ir glaistant
5 R15-34 Seny tapety nuplédimas 100m2 1,05
6 F§-12-3 Viensiuoksniy gipekartonio partvany su metaliniu karkasu ir 100m2 0,08
100mm oliacijos skuoksnlu jrengimas
7 N15P-0119 Gipskartonio plokstly sieny silliy glaistymas, armucjant siGles .  100m2 0,16
kai si(dos giaistomos dviemn slucksniais (100 m2 gipskartonio
plok8tiy)
8 N15P.0222 Radmatoriy, konvektoriy kwﬂmmmnm 100m2 04
gruniavimas sukibimg gernandiais gruntals teptuku
9 R14-201 Anks&isu daZyty radiatorly, brisunoty vamzd2iy daZymas du m2 40,0
kartus aliejinlais daZais
10 F15-1-10 ‘mwmmw:mqummwm& m2 210,0
plokEtemis 600xS00 mm jrengimas
11 N2P-0305 Medinay dury bicky montavimas, kai staktos apgaubiantios { m2 250
vidiniy dury bloky plotas iki 2 m2)
3 Sanitariniy patalpy jrengimas
1 R13-5 Smmdsmmmwmbem m2 510
2 RS-57 Keraminiy plytelly dangos iSardymas (be grindjuossiy) 100m2 0,15
3 R19-48 Praustuvy arba kriaukliy nuemimas vt 20
4 R19-50 Klazeto puody arba pisuany demontavimas wnt 50
5 N46-144 Svat'lq skydiniy ir lentinky pertvary iSardymas 100m2 0.1
€ N9-219 Lengwy profiliy metalinio karkaso jrengimas pertvaroms 100m2 0,56
7 NOP-0502 MMMIOMMMM;MM 100m2 0,386
metaliniy karkasy
B N9P-0502 Vieno sluoksnio gipskartonio plokEgiy tvidinimas prie pertvary 100m2 0,56
metaliniy karkasy
2 F9-12-2 Vienslucksniy gipskartonio pertvary su metaliniu karkasu Ir 100m2 0,09
76mm zoilacijos sluoksniu jrengimas
10 N11P-0404 Grindy pagrindy idlyginimas savaime idsllyginandiu skiedniu ( 100m2 0,15

sluoksnio storis 3.00 mm)
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Dby ir Blaidy [T

Sam. Darba
ail. feclas apradynai s

11 N11P-0502 Akmens masés phyiely grindy dangos frangimas and bedoninic . m2 150
pagrinds, kai sidkes ik Bmm plodia | plytelés plotas daLgiaw
0,10m2

12 N15P-0304 Sieny vidiniy pavirkly aptaisymas akmens masés plyielémis, kal m2 66,0
silliy plotis iki 5 mm , plytelés plotas daugiau 0,1 m2

13 Fis=i-id "Amstrang” akustiniy pakabiramy luby su metalo konstuksga ir  m2 30,0
Plokitémis G00E00 mm jrengimas

14 FdB-3-1 Skyly uitaigymas gelfbetonio pardenginiuose m3 002

16 Md6-81 Harizontaliy skyliy grefimas deimantinisés gra®als g konstr, kal 100wt 0,08
shylés D i 100 mm ir gylis 200 mm

18 N18-115 Pasiaty vidaus plastikinio sléginio vamzdyno 015-32 mm m &0
timsimas, tviinan prie sienoa Ki=1.1

17 N16P-1104 Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy vamzdyniy ir sbowy m 50,0
vamadHy montavirmas, kei nominalusle vidinis skersmuo ikl 110
e {m vamzdyno) K1=1.1

18 R2-18-1 Diragny vertikaliy pavirkiy mineraling hidroizoliacija, nuplaunant i 100m2 0,26
ilyginant pavirdiy

189 N1SP-031T Simry, grindy sandlny izoliavimas hidrozoliasing juosta 100m 0.2
K1=1325, K2=128

20 HidK-4 Betoninio pagrinds jrengimas PRITAIKYTA Betonings platformos m3 0,2
jrengimas dusu

21 Ng-107 Surenkamos-ardomos pertvarcs su jstiklinkmu 100mz2 0,05

22 RE1P-26315 Siony keitimas plastiiniais sifonaisl vonioms su persipyiima vl 1,0
varmediiu PRITAIKYTA Statiakampio dufio lataks montavimas

23 R17-18 Boileriy, kurly skersmuo iki 1 m remones PRITAIKYTA ESAMO vt 1.0
BOILERID PERKELIMAS IR JO APJUNGIMAS

24 Ri9-2T Maigytuvy su dullo franga montasimas writ 1.0

25 REIP-TI11 Vartikaliy 160 mm skersmens skyliy grefimas delmantinials wvrit. 2,0
grattais pasiaty lBorindse sisnose (skylés gylis 400,00 mmm)

26 M20-a35 Kanalinio ventiatoriaus iki 3 kg masas montavimas apvalivose vt 20
oriakiuoss

27 NZOP-D109 Feniniy graigliniy ortakly besiy daliy montavimas , kal onakio  m 20,0
skarsmuo ikl 160 mm

28 N20-820 AtBpkes (balnalic) ppovimas | tesy orakj, kal atéakos skersmua b, 10,0
i 180 mm K1=1.1

20 N2OP0113 Lankstiy gofructy orekiy (prisjungimy) montavimas (igls 2m, vt 10.0
sharemus iki 250 mm) K1s1.1

30 NZOP-0207 Difuzony montavimas , kai jungfes skersmuo iki 180 mem vnt. B,

M REIP-TI18 Ainiy venlilisoriy montavimas gyvenamyjy namy vadinimo wnil, 20
Sachicsn

32 M20-51T Adiuliniy vodtusy, kurig D iki 315mm, montavimas wnit 2.0

33 N2OP-0Z208 Vedinime sistemy Etraukime arba pritekéjimo Sampualy grodely vt 2,0
montavimas , kai groleliy plotas dauglau 0,25 m2 iki 1,0 m2

34 NABP-1007 Pisuary montavimas , tvirkinant prie siany v 20

35 N1&P-1008 Unitazy montavimas [ su prijungtais nuplovimo bakekais) wnk. 4.0

36 N18P-1005 Prausiuvy su vandens maifiytuvale montasimas, tviinant pria kompl, 2,0
siany PRITAIKYTA Dwvigubi prausiuvai su aulomatiniais julikliais
vandans malyluvais, tirinant prie slenos

37 N18P-0315 Vidaus pavirkiy aptaisymas veidrod®ais { sieny) mi T.0

a8 NZP-D30S Madiniy dury bioky montavimas, kel stakies apgaubiantios | 2 as
widiniy dury bloky plotas ik 2 m2)

8 N10-184 Pestvany & plokltly didesnio kaip 5me plobo surinkimas m2 26,0
PRITAIKYTA WC ir pisuary pertvany mortavimas su durmis Ir
ubrakiais i§ dragmel slepariy plokiliy

40 N51-28 Iki 5 kg masés prictaisy, tirinamy prie maetals konstrukely i writ 10,0
skydy, mantavimas PRITAIKYTA Pristaisy demontavimas juos
iEsaugant Ir prietaisy tvidinkmas balgus apdailos darbus

41 R23-82 Statybiniy SiukEliy dvedimas 10 km atstumu aulomobikals- t 15,0

savivarlats, pakraunani rankiniu bidu
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Sam. Db Diarby I Blakdy Mato _—
ail. kcdas apradymai vk
4 Oro kondicionlerly oriniy ir vidiniy bloky montavimas
T N20P-0B02  Kondicionleriy vidiniy lubiiy agregaty montavimas, kai agragato i, 6.0
kaldymo gaa ikl SKW K1s1.25
2 N20-977 Kondicioniariaus lorinio agregato, kurio Sald. gaia 7,1 - 10 kW, vl 20

moniavimas i§ bokdtedo, tirlinant prie k-y
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DARBY KIEKIY SARASAS
Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statiniy grupé 20250219 GTRD REMONTAS

Statinys 1 PASTATAS 1.3
Hiniarastis 3 Elektron darbaj
2026-03-25
Sam, Darbg Darky i ilaidy Maic Kiekis
ail. kodas Apradymai wril
1 Elektros darbai
1 R33-330 Apavietimo skydelly demontavimas transformatesinése WL, 1.0
2 M21-583 48 moduliy paskirstymo skydaliy surinkimas ir TCHBNITIaS, wiit 1.0
hiirtinmnt medsraigiiais
3 N21-582 36 modulfy paskirstyma skydeliy surinkimas ir mentavimas, il 1,0
tvitirnt medesalgtiais
4 R33-158 0,38 kV jtampos snowés transfonmatoriaus keitimas wnit., 10
SN21IP-OT05  Vidaus apdvietimo halogeniniy lempy fviastuy mantavimas vl 20,0
pakabinamy luby angose {be Faminantiy transformatoriy)
& N P-OTDE Interjesriniy sisniniy fvlesos dicdy arba haloganiniy lempy Wt 18.0
Swviestuvy montaviras | Svieatuvai vienos lampos)
T NZP-0T10 Intmrjarinky kompaldiniy lumionescensiniy lempy {pakabiramy)  wni, 4,0
Eviesluvy montavimas | Sviestuval vienos-dviajy lempy)
8 N21P03Z2  Kistukinky lizdy mentavimas potinkinése dédulese ( dviejy izdy) 100Nt 0.2
8 N21P-Da34 dungikliy montavimas potinkinese dafutésa ( dviejy klavidy) 100vnt 0.5
10 M21-208 Reozediy montavimas, kai instaliacla pasiépioj 100w 1,2
11 N21-188 Jungikiio martavimas, kal instalincija pashaplajl 1 D 0.2
12 M21-544 El. instaliacos plagtikiniy kanaly (ki 10080 mm skersmens 100m 25
mantavimas, hirinant prie betono siancs
13 N21-543 Instaliacijos prietaisy (kidgtukiniy lizdy, jungidiy) montavimas 100wvnd 0,2
plastikinbucies kanaluosa
14 N21P-0405 Galios sutornatiniy fungikiiy montavimas spiniose (dadeea), kai Wb 520
nominall srowe ki 100 &
15 N21PO32T Elekires instaliscijos laidy, kabefiy 3 5 mm2 tiesimas 100m 4,0
parucdloss vagose (po tinku),
16 N21P-032T Elekiras instakacyos laidy, kabaliy Ix2 8 mm2 Gesimas 100m T.0
panoiioss vagose (po Snku),
17 NHPDaZT Elekires instaliacijos kaidy, kabedy 3x8 mm2 tesimas 100m 0.8
parucktoss vagase (po tinku)
18 N21P-0327 Eiaktros instaliacios laidy, kabeliy 5x8 mm2 Sesimas 100m 0.8
paruoiiose vagoss (po tinku)
18 NZ2i1P-032T Elekiros instalincijos laldy, kabeli) 31,5 mm2 Hesimas 100m 1,0
plestikiniuss kenaluoss
20 N21P0327  Elektros inslaliaciios laidy, kabsliy 32 5 mm2 tiesimas 100m an

piastikinivose kansluoss




remnmg darbus (lentelé), nes muo luby nusiupe dazai, sieny tinkas suskilinéjes,
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Sutarties projekto

2 priedas

L. nustaté, kad Aviacijos bazés I zonos pastate Nr. 1.3, Lakiiny g. 3, Siauliai, reikia atlikti §iuos

rusio grindy danga nelygi,

trupanti. T aukste bitina atnaujinti vidaus apdaily, bei atvest | reikiamas v .
. i 4, ber atvesti | reikiamas vietas elektros instaliac
atnauyinti tualetus, duda ir frengti naujus klozetus, pisuarus, bei praustuves, e
Eil — it e
ar ini 1 |8 Cij
Nr pavadinimas ot | Kiekis lI;Tardmng Pastabos
Zymuo
L. RUSIO REMONTO DARBAI
Betoninio pagrindo gifavi
1 pagrindo lifavimas du kartus
surenkant 3iuksles siurbliy 100w’ | 215 18311
9, | Betoniniy grindy paviriaus sutvirinimas 1
utaisant plysius 100m™ | 215 | T832
Miriniy konstrukeijy ardymas ir statybinio
4 lauZo idveZimas e m’ I TS 01.]
i Plieniniy vamzdiy pjaustymas
abrazyviniais diskais vnt. 100 | TS07.44
Betono konstrukeijy ardymas i ini
5. Y ardymas ir statybinio
lauo vetimas o w100 | TSIL
6. | Plévelinés izoliacijos jrengimas 100m | 049 TS 081
7| Amoty, Sifuoty 100 mm storio befoniny 1
grindy jrengimas 100m™ | 049 | TS30.1
g, | Keraminiy plyteliy, su praplatintomis i
siiilémis, klijavimas n 90 | TS133
9. | Sieny atskiry viety miirjimas e 1,0 TS01
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kai sluoksnio storis 60 mm

10. | Keraminiy plyteliy prindjuostiy klijavimas | 100 m 0,4 TS 13.4
Liety grindy, epoksidinés dervos pagrindu, 5
11. |, . .. , .
e ant betoniniy I 100 m 2,15 TS 15.1
Siemy, vidinio paviriiy 10 mm storio, 2
12. | oneiuok s toncat 100 m 0,6 TS 02
Ankstiau dayty sieny nuvalymas,
13. auplaunant pavirdiy 100 m? 2,55 TS 3.3
Siemy vidiniy pavirdiy pagrindo 2
14, .  giliai jsigerianziais 2 100 m 2,55 T8 07.51
Lengwvy profiliy metalinio karkaso
I5. | virtinimmes prie pavirkin 100 m 2.8 TS 14.1
Sieny apdaila gipso kartono plokitémis,
16. prisul israiggiais 100 m? 0,44 TS 08
17. | Sarvuoty dury bloky jstatymas vot. 2,0 TS 5.2
Sieny, aptaisyty gipso kartono plok$témis,
18, | = Iaistymas 100 m? 0,45 TS 03
Sieny, aptaisyty gipso kartono ploktémis, 3
15, sekantis glaistymas 100 m 045 TS 03
Sieny vidiniy pavirfiy pagrindo
20. | gruntavimas sukibimg gerinaniais 100 m?* 0,45 TS 07.4
gruntais
21. | Sieny pavirfiy da¥ymas 100 m* 0,45 TS 07.1
22. | Elektriniy #ildymo prietaisy montavimas vot. 4,0 TS 21.1
23. | Teptinés hidroizoliacijos jrengimas m? 30,0 TS 3.4
24 Pastato tinkuoty luby atsking viety m? 20,0 TS 03
25, Metaliniy konstrukeijy smulkiy pavirgiy 100 m? 0.2 TS 07.4
26. | AP peviriiy pagrindo gruntavimes 100m? | 2,64 TS 07.51
bimg gerinancias gruntais
Vidaus patalpy luby gerasis klijinis
27, | so 100 m? 2,64 TS 07.11
28. | Skyliy greZimas betono sienoje vot. 2,0 T8519.1
29, | Rekuperatoriaus montavimas Vi, 2,0 TS 20.5
IL TIR Il AUKSTO REMONTO
DARBAT
1. Grindy jrengimas
1.1. | Mediniy lentiniy grindy iSardymas 100 m? 3,05 TS 1
| 1.2. | Ruloniniy polimeriniy dangy ifardymas 100 m? 3,05 s
1.3. | Grindy ritininiy hidroizoliacijy jrengimas, m? 305,0 TS 2
klojant plévele, suklijucjant sifiles
1.4. | Fibrobetoniniy grindy jrengimas, 100 m* 3,05
vakuumuojant, paduodant betong kran, TE 3
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1.5,

Keraminiy plyteliy grindy dangos
rrengimas anl betoninio pagrindo, kai
siiilés iki 8 mm plodio, plg'ltlé-s plotas
daugiau 0,012 iki 0,05 m!

305,0

1.6,

Grindjuoséiy jrengimas plyteliy grindy
dangoms, keramines grindy plyteles
_padarant grindjuostémis

2850

2. Vidaus apdaila

21.

Pavirsiy aptaisymas, klijuojant gipso
kartono plok3témis, uFaisant ir glaistant
sililes

100 m*

3,3

TS5

2.2.

Milriniy pertvany ifardymas pneumno
plakiuku, be plyty atrinkimo

3,5

TS 6

2.5

Sieny apdaila sauso tinko lakStais,
paruodiant daZyti

100 m?

L0

T57

24

Ankstian dakyty sieny labai geras da¥ymas
emulsiniais daais, muvalant senus daus ir
gluist.ﬂnt

TO0,0

TS B, TS 03

2.5.

Seny tapety nupléSimas

100 m*

1,05

TS E

2.6.

2.0

Fims‘lu._nl:a:ﬁq gipskartonio pertvary su
metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos

100 m*

0,08

TS89

Gipskartonio plokigiy siemy sitliy
glaistymas, armuojant sifiles, kai sifilés
glaistomos dviem sluoksnigis (100 m?
gipskartonio plokitiy)

100 m*

0,16

2B

Raldia'_l:uriq, kmt?ﬁMq ir kity Fldymo
prietaisy pm.rfrém pagrindo gruntavimas
sukibimg gerinantiais gruntais teptuku

100 m*

0.4

TS 10

29

Ankstiau daZyty radiatoriy, briaunoty
wm?:dhq daZymas du kartus alicjiniais

TS 10

2.10.

“Amstrong” akustiniy pakabinamy luby su
metalo lmnstmlicua ir plok#témis 600x600
mm jrengimas

210,0

2.11.

Mediniy dury bloky montavimas, kai
staktos apgaubianéios (vidiniy dury bloky
plotas iki 2 m”)

25,0

3. Sanitariniy patalpy jrengimas

A1

Siemy aptaisymo glaziiruotomis plytelémis
ifardymias, be plyteliy ifsaugojimo

51,0

TS 13

32

Keraminiy pivteliy i
ndjuost) dangos ifardymas (be

o115

TS 13

313,

Praustuvy arba kriaukliy nuémimas

2.0

T8 13

34

Klozeto puody arba pisuary demontavimas

5,0

TS 13

3.5

Svariy skydiniy ir lentiniy pertvany
igardymas

0,1

T513

s

Lengwy profiliy metalinio karkaso
jrengimas pertvaroms

100 m*

0,56

x

TS 14

37

Vieno sluoksnio medZio drozliy plokidy

tvirtinimas prie pertvary metaliniy karkasy

100 m?

0,36

TS 14
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3.8,

o oo stuoksnio gipskartanio ploksdiy
Wvirtinimas prie pertvary metaliniy karkasy

100 m*

0,56

TS 14

3.,

Viensluoksniy gipskartonio pertvary su
metaliniu karkasu ir 75 mm izoliacijos

sluoksniu jrengimas

100 m*

0,09

TS 9

3.10.

ﬂnndq pagrindy islyginimas savaime
issilyginandiu skiediniu (sluoksnio storis
3.0 mm)

100 m*

0,15

TS 15

3.11.

Akmens masés plyteliy grindy dangos
frengimas ant betoninio pagrindo, kai
sifiles iki 8 Mmzpluﬂm, plytelés plotas

davgiau 0,10 m

15,0

a2

Sien_q vidiniy pavirfiy aptaisymas akmens
mases plytelémis, kai siiliy plotis iki 5
mm, plytelés plotas davgiau nei 0,1 m®

66,0

TS 16

3.13.

“Armstrong" akustiniy pakabinamy luby su
metalo konstrukcija ir plok#témis 600x600
mim jrengimas

30,0

Ts 11

Dmégmei
atsparios
ploksiés

314,

Skyliy ufaisymas gelZbetonio
perdenginivose

0,02

T&17

3.15

I-]Drizl?ntaliq skyliy grefimas deimantiniais
grattais g'b konstr,, kai skylés D iki 100
mm ir gylis 200 mm

0,06

T 18

3.6,

Pastaty vidaus plastikinio sléginio
vamzdyno D15-32 mm tiesimas, tvirtinant
prie siencs K.1=1.1

60,0

TS 19

Vidaus nuoteky plastikiniy skirstomyjy
vamzdyny ir stovy vamzd#iy montavimas,
kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110
mm (m vamzdyno) K1=1.1

50,0

TS 20

3.18.

Drégny vertikaliy pavirfiy mineraling
hidroizoliacija, nuplaunant ir iflyginant
paviriiy

0,26

TS 21

319

hidroizoliacine juosts K1=1.25, K2=1.25

T8 21

3.20.

Betoninio pagrindo jrengimas
PRITAIKYTA Betoninés platformos
irengimas dusui

02

T8 22

3.21.

Surenkamos—iSardomos pertvaros su

0,05

Ts 22

322

Stafiakampio dufo latako montavimas

1,0

T8 22

3.23,

Esamo boilerio perkélimas ir jo

e nadmas

1.0

T§23

324,

Maiytuvy su duo jranga montavimas

1,0

Ts 22

3.25.

"l.-'en:_ikaliq 160 mm skersmens skyliy
gredimas deimantiniais graXtais pastaty
150minese sienose (skylés gylis 400.00 mm)

2.0

TS 18

3.26,

Kanalinio ventiliatoriaus iki 3 kg masés
montavimas spvalivose ortakivose

2.0

TS 24

327,

Plieniniy sraigtiniy ortakiy tiesiy daliy
montavimas, kai ortakio skersmuo iki 160
mm

20,0

T8 25

AtSakos (balnelio) jpjovimas j tiesy orakj,
kai atfakos skersmuo iki 160 mm Ki1=1.1

10,0

TS 25
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3.29,

montavimas (ilgis 2 m, skersmuo iki 250
mm} K1=1.1

10,0

TS 25

3.30.

Difuzoriy montavimas, kai jungties
skersmuo iki 160 mm

-

5,0

TS 25

331

Adiniy ventiliatoriy montavimas
gyvenamuyjy namy védinimo Sachtose

g

2.0

TS 25

3.32,

Atbulimiy voFtuwvy, kuriy D iki 315 mm,
mantavimas

g

2,0

TS 25

3133,

Védinimo sistemy idtraukimo arba
pritekéjimo Stampuoty groteliy
montavimas, kai liy plotas daugiau
0,25 m? iki 1,0

2.0

TS 25

334

Pisuary montavimas, tvirtinant prie sieny

TS 26

335,

Unitazy montavimas ( su prijungtais
nuplovimo bakeliais)

TS 26

3.36.

Praustuvy su vandens maifytuvais
montavimas, tvirtinant prie sieny
PRITAIKYTI. Dvigubi pravstuvai su
automatiniais jutikliais vandens
maifytuvais, tvirtinant prie sienos

TS 26

3.3

Vidaus paviriiy aptaisymas veidrod#iais
(sieny)

7.0

TS 27

338,

Mediniy dury bloky montevimas, kai
staktos apgaubiandios (vidiniy dury bloky
plotas iki 2 m®)

35

T8 12

Drégmei
atenari
durys

3.39,

WC ir pisuary pertvary montavimas su
durimis ir ufraktais i¥ drégmei atspariy
plokisiy

26,0

TS 28

3.40.

3.41.

Iki 5 kg masés prietaisy, tvirtinamy prie
metalo konstrukeijy ir skydy, montavimas
PRITAIKYTAS. Prietaisy demontavimas
Juos ifsaugant ir prietaisy tvirtinimas

| baigus apdailos darbus

10,0

TS 29

Statybiniy Siuk¥ly i¥veZimas 10 km
atstumu automobiliais-savivartiais,
pakraunant rankiniu biidu

13,0

TS 30

4. Oro kondicionieriy Horiniy ir
¥idinig bloky montavimas

4.1.

Kondicionieriy vidiniy lubiniy agregatg
montavimas, kai agregato $aldymo galia
iki SkW K1=125

6,0

TS 31

4.2,

Kondicionieriaus iforinio agregato, kurio
Sald. galia 7,1-10 kW, montavimas i¥
bokitelio, tvirtinant prie k-jy

2.0

TS 31

II. ELEKTROS INSTALIACLIOS
REMONTO DARBAL

Apévietimo skydeliy demontavimas

g

1,0

TS 43,1

48 moduliy paskirstymo skydeliy
surinkimas ir montavimas

i

1,0

TS 43

36 moduliy paskirstymo skydeliy
surinkimas ir montavimas

1,0

T5 43.2

0,38 kV jtampos srovés transformatoriaus
keitimas

1,0

TE 434
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5 | Vidaus spivietimo LED lempy Wicstuvy o 200 ——
6. | pecjeriniy sieniniy LED lempy Sviestavy | 18,0 TS 47.3
7. ﬁmim LED lempy v, 4,0 TS 47.4
8. | Kitukiniy lizdy montavimas 100wt | 02 TS 49
9. | Jungikliy montavimas 100 vnt. 0,05 TS 48
18 | Rozediy montavimas 100 vnt, 1,2 TS 49.2
11. | Jungikliy montavimas 100wt | 02 TS 48
12. :Eul.:. ::“‘ﬁni::;j““ plastikiniy kanaly 100 m 2.5 TS 46.3
13 5%&“‘&%;““ 100vat. | 02 TS 49.4
14. | Automatiniy jungikiiy montavimas vat. 52,0 TS 44
15, E&W@%ﬁ;ﬂwﬁ““ L5 00 m 4,0 TS 46
16. Mﬁi“ﬁ““ m’:‘b kabeliy 3x2,5 | | 00 7,0 TS 46.1
17, mm;ﬁfwﬂw xb 100 m 0,6 TS 46.2
18, Hmm“ﬁmﬁﬁ"f a:;_";““ o 100 m 0.8 TS 46.3
e e T e

2. jvertino papildomg u?sakovo i8laidy poreikj, kuris gali atsirasti dél statinio paprastojo remonto
darby kiekio ZiniaraiZio, projekto arba aprao aprmdiﬂqﬁkﬂhﬁmn,dﬁ[ﬁeki&ﬁnim!ﬁjc,pmj:hemtn
apmhpapildmnqarapﬂmiﬁiuujmﬂkaimmihaukm.mﬁaummm suremontuoti biiting darby, ir sifilo
nmmﬁﬂpmc.nmmmnnmduhukainmlﬂqpapﬂﬂmﬁmmmmm fnansuoti.

PREIMETYA LA .
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Sutarties projekto
3 priedas

TECHNINE CHARAKTERISTIKA

TECHNINE CHARAKTERISTIKA

MedFiagy, Charakteristika, techniniai ir jrengimo reikalavimai
i Eamimniy

ravadinimas
1 2 3

1. Bendri reikalavimai:

Remonto metu nandoti med¥Fingas, gaminius bei jrengimus, kurie atitikiy 2022
m. gruod¥io [3 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro jsakymo Nr. D1-401 "Deél
aplinkos apsaugos kriterljy taikymo, vykdant Zalivosivs pirkimus, tvarkos apraso
patvirtinimo" reikalavimus

MedFingos, gaminiai bei jrengimal turd biid sertifikuot] Lietuvos Respublikoje.
Visi statybinial gaminiai, medagos ir priedai tur atitikt nurodytus dokumentacijoje
ir bt nouji. Remonte darby metu nerekomenducjama keisti med¥iagss, paminios ar
jrengimus  kitais, negu pateikta mangos pasiflymuose. Visoms statvhindms
medZiagoms ir gaminiams turi bt pateikta eksploataciniy savybiy dekiamcija pagal
STR1.01.04:2015  Statybos produkty, neturinéiy damiyjy techniniy specifikacijy,
eksplontaciniy savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas, Bandymy
laboratorijy ir sentifikavimo jstaigy paskyrimas, Nacionalinial techniniai vertinimmai
ir techninio vertinime jstaigy paskyrimas ir paskelbimas,*

UZsakovas turi teise atmesti med¥iagas be jokiy papildomy iflaidy, jei jos
neatitinkn specifikacijos reikalavirmy, Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas
medbagas ir frengimus, kurie atitinka specifikacijg.

Visi darbsai furi biiti atliekami pagal paprasiojo remonto darby dokumentacijofe
irgmimujupnmﬂrmhunukcijanbeimhnlﬁntnmmduhumﬂndm.nnippn
naudings gamybing patirt.

Statybos darby vadovas tari ultikrinti saugy darbg, aplinkos apsangs, tinkamas
darbo s3lygas remonto darby vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei Salia dirbangiy ir
judangiy Imoniy apsauga nuo remonto darby keliamy neigiamy veiksniy. Bet kurios
priemonés jgyvendinimo darbai turi bt atikti iki galo, suremontuctos pastato
patalpos turi bt tinkamos tolimesnei eksploatacijai. Po remonto darby  neturi
pablogéi kity pastato dally ar teritorijos elementy cksploatacings savybés,

1. Med#agy ir gaminig kokybés reikalavimai:

Visi gaminiai ir med#agos turi atitikti specifikacijoje nurodomus bendrinius
kokybés reikalavimus., Jy jpakavimai, pristatymo dokumentai ar kita tur nurcdyti jig
kokybe.

Laip pat statybos produktas laikomas tinkamu naudoti, jeigu jis atitinka damiaje
standario ar Europos techninio lindijimo reikalavimus, o kai tokiy specifikacijy néra,
- nacionalinés techninés specifikacijos, pripafintos Europos Sgjungoje, reikalavimus,
Jei néra né vienos 8 minéty specifikacijy, - statybos produktas laikomss tinkamu
naudoti, jeigu jis atitinka nacionalinés techninés specifikacijos reikalavimus.

Statybos produktal, tinkami naodoti pagal paskirtj ir atitinkantys damiyjy
techniniy specifikacijy reikalavimus turi bt pagenklinti CE™ fenkiu, Apdailos
medEiagy spalva ir faktlra turi biti suderinta su Ufsakowve

3. Statybos jranga ir statybos metodai.

Visa jranga, technika, priedsi ir statybos metodai fturi atitilki Listuvos
Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimus bei kitus reikalavimus,
reglamentuojantius saugy darbg statybvietsje,

Paslépti darbai:

Rangovas privalo informuoti U2sakovo atstovus, kada galima tkrint med#Hamy

ir jvairiy stadijy darby kokybe, priet frengiant sekanéine konstrukeijas ar darbus.
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Statybos remonto darbel turi B0 stliekami laikants statybos techmmy
reglamenty ir kity teisés akty, reglamentuojaniy statybos veiklg (normy, taisvkliy)

4. Garantija
Rangovui tenka Lietuvos Respublikos istatymy numatyts administracing,
civiling ir baudfamoji atsakomybé uZ blogai atlikhy statybos darby padarinins
statybos metu ir per rangos sutartyje nuslatyta statinio garanting laiks, kuric prad®ia
skalgivojama nuo statinio atidavime naudoti dienos, bet ne trumpesnj kaip: statinio
garantinis laikas — 5 metal; paslépty statinio elementy — 10 mety, ¢ nustafius fuose
elementuose tyéia paslépty defekty - 20 mety.

Rangovas privalo per garantinj laikotarpj savo sgskaita skubjai itaisyti
trifkurmus, kilusius dél nepakankamos darbo kokybés, blogos konstrokcijos ir
nestandartiniy medHagy.

Glaisias

(laistymas.

Glaistymeo med¥iagy turi biiti naudojama teisingais kiekiais, siekiant Evengt juy
skilingjimo d¥iiivimo metw. Glaistomi betono, tinkuot ir panas pavirfiai.
Glaistant if dalies, pagrindg galima i#tiesinti PV A, cemento ir smalio glaistu,
Claistymio darbai drégnose victose turi bt atlickami drégmei atspariu glaistu. Bet
kokius glaistome pavirkiaus idsikisimus reikia muslifisot, o ganétinai dideles jdubas
hniu!uii:ﬂiﬁmgumulp.hdhudmplkhiﬂaumﬂrs}dnlmm.

Ukaisymo darbad apima pavirdiy, kampy bei alkiiniy Hifavimg ilifavimo medZaga,
Ridijantios metalinés detalés ant betono pavirSiaus turi bitti daformos antikoroziniu
pruniu. Visifkai ar i3 dalies ubglaistyty pavirtiy kampy tyginimui reikia naudot
lentg-linfuete. Kampal kuriuose bus dedami apvadai ar kampeliad, turi biiti ypad
krieopsiai i#lyginami. Pavirtius reikia dengti ar u¥glnistyti tik tose vietose, kur tai
reikia padaryti pagal apdailos reilslavimus,

Tsal

skiedinys

Sieny mirijimas.

Sieny miirijimui naudojamos silikatinés pilnavidurés plytos ir cemento-kalkiy
skiedinys. Statybai turi b naudojamos naujos plytos. Jos turi biti Evarios,
nejmirke, be prifalusio ledo ir sniego. | statybos aikitele atvedamos mediagos turi
biti 51 pasais, kuriuose biity pagrindiniai duomenys apic gamintojy ir gaming,
Nominalus miliro sifiliy dydis turi biti horizontaliy -0,012 m ir vertikaliy <0,01 m.
Miro sieny leisting nuokrypiai:

I. Miiro kampy ir pavirkiy leisting nuokrypiai nuo verikalés: vieno aukEto - 0,01 m,
2. Vertikaliy sienos paviriiy nelygumai pridétos 2 metny ilgio liniuotés ruode:
tinkuojamo pavirfious -0,01 m,

3. Leistini miiro eiliy nuokrypial nuo horizontabés 10 m ilgio ruode -0,015 m,

4. Atraminiy paviriiy nuokrypiai nuo projektiniy - 0,01 m.

3. Miro sililiy plotio nuokrypiai:

hortzontaliy+ 0,003 m; -0,002 m; vertikaliy+ 0,005 m; -0,002 m.

6. Konstrukeijos aiiy nuokrypial nuo projektiniy 0,01 m.

7. Miiro storio nuokrypis nuo projektinio + - 0,015 m.

Plytos

Silikatinés pilnavidurés plytos SP/1150/15 LST 116791, Plytos matmenys
0,25x0,12x0,065 m. Plyty matmeny leistini nuakrypiai, formos ir pavirdiai
defektai, techniniai reikalavimai, savybes, priémimas, tikrinimo bidai, gabenimas ir
laikymas turi atitikti LST 1167-91 ir L§T 1272-92 retkalavimus. Skiediniai
miiriniams mryti naudojami skiediniai, kuriy marké yra S20 ir didesné,

Ardymas
rankiniu biadu

Midriniy siemy ifardymas.
Plyty miiro sienos ardomos rankiniu biido eilémis, Statybinis lauas, Siukslés
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T8 02

kalkiy

i8vedamoa j sqvartyny. | automobilius Siukalés kraunamos rankiniy bidu,
Tinkavimas.

Paviriiy paruofimas, Paruotas tinkavimui pavirtius tuf bt kruopsiaj nuvalytas
o dulkiy, panaikintos riebaly i bitumeo démés ir gerai sudrékintas. IEsikidusios
architekifirinés detalés, metaliniai paviriiai ir pavirsiai, kuriuos reikia tinkuoti
storesnit kaip 12 mm tinku, aptaisomos metaliniu kampu. Kampai ir briaunos, kur
nurodyta, turi biti formuojami galvanizuotais metaliniais bortais. Glotniis
betoniniai pavirfiai Eraifomi, kapojami arba

kitaip SiurkStinami. Miiriniy sieny ir pertvary siilés newdpildytes skiediniu per 10-
15 mm. MedZiagos, Smélis turi bit adtriabriaunis kalvy arba karjery , perplautas
Svariu gélu vandeniu. Dulkiy, molio ir dumblo daleliy turi bati e daugian kaip 3%
pagal mase, if jy molio maZiau kaip 0.5% pagal masg. Negali biti kitokiy pagaliniy
pricmaify. ParvoSiamajam ir iflyginamajam tinko sluoksniams: grideliy didumas
< 1.0 mm., molingy daleliy kickis <15 %, tirpiy sieros junginiy kiekis < 29,
Dengiamajem tinko shioksniui: grideliy

didumas < 0.5 mm., molingy daleliy kiekis <5 %., tirpiy sieros junginiy kiekis <
2%. Kalkés turi bilti gerai i3degtos -CO2< 6%, negesiy grideliy kiekis< | 1%,
pesinime Laikas 8-25 minutés. Kalkiy teflos turi bt apie 10x10 mm dydzio skutiy
plonavielio metalo vielos storis 0.9-1.2mm), galvanizuotas ir tvirtinamas
walvamizootomis sankabomis. Tinkavimas paprasty ir pagerintu tinku. Paprastg
tinkg sudaro paruciamasis ir iflyginamasis sluoksnis, kurie u2krefiami ant
puviriiaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas u#trinant. Bendras tinko storis ne
daugiau 12 mm, Pagerints tinks sudaro paruotiamasis, 2 i#lyginamiefi ir
dengiamasis sluoksnis, Pried ufkrediant paruoiamajj sluoksnj paviriius
sudrékimamas. Labai svarbu, kad peruofiamasis sluoksnis stipriai sujunghy su
pavirkiumi, Todé| reikia paruobti tinkamos konsistencijos skiedinj, Sekantis tinko
sluecksnio dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksnj
idskyrus paruodtamajj reikia iflyginti. Hlygintas ir pakankamai sukietéjes
dengiamas slucksnis tolygiai drékinamas ir uBtrinamas, Bendras tinko storis turi
biiti ne daugiau 12 mm Leistini nuokrypial nutinkuotiems pevirkiams: muokrypiai
Ao vertikalés ir horozontalés- 1-am metrui lcistinas ribinis OuOkTypis yra Lmm,
visam patalpos aukEfiui ar ilgiui leistinas

ribinis nuokrypis yra Smm. Kreivig pavirkiy spindulio nukrypimsi nug projektinio
(tikrinarras lekaho) beistinas ribinis nookrypis yra 5 mm

AngokradEiy, piliastry, stulmy, kampy, jduby nukrypimai nuo vertikalas ir
horizontalés: 1-am metruf leistinas ribinis nuckrypis yra Imm, vienam elementui
ledstinas ribinis nuokrypis yra 3mm. Tinkuoto angokradtio ploio nuo projektinio
leistinas ribinis nuokrypis yra < 2mm. Juosty nuo tiesios linijos tarp dviefy kimpy
ar uikarpy leistinas ribinis nuokrypis yra <2mm. Leistinas tinkuoty ir glaistyty
paviriiy drégnumas leistings ribinis nuokrypis vra < 2mm.

T8 52

Sarvuoty duny montavimas

1. Dury matmenys. Tikslius dury matmenis reikalinga pasimatuoti montavime
vietoje pagal esomas angas,

2. Duryse jrengti ne matian kaip du wrraktai, kuriy vienas su eilindrine Serdimi,
kurios testavimas atlikias pagal 1303 stendarts, stifinkandia ne Jemesnés kaip
4 mugumo klasés reikalavimus, o kitas ufrakiss yra plokdtelinis, Abigjy uirakiy
korpusy \estavimas atlikias pagal 12209 standarty, atitinka ne fsmesnio kaip 4 lygio
reikalavimus.

3. Dury vartios ir stakios testavimas atliktss pagal 1627 standarta, jos atitinka ne
femesnius kaip RC3 saugumo klasés reikalavimus, arba




25

3.1. dury vartis yra pagamings i¥ profilinic plieno. Vamedinis profiiis ne plonesnis |
negu 20 x 28 mm, sienelés storis ne phonesnis nega 1,5 mm iT jis dedamas pagal visy
karkaso perimetrs. Spynos rontavimo viets sustiprinta ne madiau kaip 20 x 28 mm
storio vamzdinio profilio dédute pagal visg spynos perimetrs dury plok3tumaoje. Jei
vartios plotis didesnis nei 80 mm, montuojamas papildomas statramstis per visg
vartios muldtj. Tarpas tarp vartios ir stakios ne didesnis negu 6 mm, Akmens vaios
uipildas ne plonesnis kaip 28 mm. 18 Sorinés varfios pusés ant vamzdiniy profiliy
dedamas plieninis lakétas, kurio storis ne madesnis kaip 1,5 mm, Lak¥tas ne matian
kaip 12 mm turi dengti tarpg tarp staktos ir varfios. 18 vidines vartics rémelio pusés
pritvirtintas plieninis lak&tas, kurio storis ne maesnis kaip 1,5 mm., Stakta gaminama
i prefilinio plieno, kurlo matmenys ne mafesni kaip B0 x 40 mm, o slenelés storis 3
m.

4. Stakta tvirtinama ne maiau keip fediuose tafkuose ne mafesnio kaip 14 mm
skersmens  metaliniais sirypas arba varftais, arba ne maZesnio kaip 12 mm
skersmens ir 150 mm ilgio mirvinémis. Tarpas tarp staktos ir sienos jd&jus strypus
utlicjamas cemento skiedinio miginiu. Vyriy puséje montucjami ne maFizu kaip trys
ne madesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai kaidtiai,

3. Sumontavus duris reikalinga pateikti atitinkamus dury varfios, stakios ir spyny
sertifikatus. Ties apatinés (cilindrinés) spynos Heduvéliu, staktoje sumontuota , Fail-
secure” (kitaip-, Faile-locked™) tipo elektromechaning sklendé (pvz. ASSA 100
Lmtupmtjcqumkmtmblﬂu.uﬁ:ﬁnbjapmﬁ:mkumﬂmm furi furedi
stikling akute. Durims somontucjamas pritraukgjas, pritafkytas dury svoriui ir
plodiui. Montuojant stakts tarpus iki sienos reikia pripildyti tvirtinangia med¥aga ir
uktinkuoti.

Dury vidaus ir Sorés apdailos atstatymas. Staktos montavimo vietoje turl biti
sumontuoi apvadai, toklos pat spalvos kaip ir durys Teorés ir vidaus apdailai
naudojama LMDP plokté, kurios tekstiira ir storis panadi esamai tekstiirai

6. Keittian! duris susidariusios atliekos tur biiti iSve3tos j4 teritorijos  savartyng. Turi
biiti pateiktos deklaracijos apie atlisky pristatymg | sgvartyna.

7. Aukitiau ifvardintais reikalavimais reikalingn sumontucti dvejas duris {vienerias
Jau esamas duris Emontoti).

Garantiniai jsipareigojimai.

Atliktiems darbams ir medZiagoms turi bdti suteiktas ne trumpesnis keip 12 mén.
garantinis laikotarpis nuo dury ir spynos pakeitimo datos.

TS Dadai Luby dafymas.

0711 Tinkugioms ir betoninéms luboms dadyti vandeniniai daai turi biti: matiniai; kiety
daletiy sukibimas su pavirfiomi - 1.8 Mpa; baltumas - 92%; ekologifkni varis,
praleidiiantys org; sausas paviriius i netepti. Atliekant darba reikia atsivelgti |
visus faktorius, turindius jtaks darbo rezultatams, pvz. oro sglygas, oro temperaliin.
Patalpy sukitis 2 metrai. Patalpos dafomos volsliu,

TS Metaliniy Nuo metaliniy pavirfiy ridys ir purvas novalomi metalinfats grandikliais ir

07.4 paviriiy Sepecinis. Rildvs padalinamos cheminiy riidiy valikliv, po to pavirgies

gruntavimas ir | nuplaunamas ir iSdfiovinamas, Nuo naujy gelvanizuoty pavirdiy, kurie bus dafomi,
daZvmas turi biti kruop8&ial pasalintos tepaly démés tirpiklio pagalba. Dulkés nuo pavirtiy

nusturbiamos, Parokt pavirtiai prief dadamt turl bi gruntuojami pagal
technologijy nurodant gamintojo instrukcijoje. Grunto dangos turi gern jsigerti |
pavirtiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmeés susikaupimas,
Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai i#d¥iii, pries dedant sekantia,
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Gruntui iBd¥idvas ukglaistyios vistos mudlifuegmmos ir visos plokiturmos 2 kartus
nudafemeos. Metalings konstrukeijos dafomos metalui lauko silygomis skirtais
antikoroziniais dakais. Spalva tamsiai pilka.

07.4.4

Abrazyvinig
diskas

Plieniniy elementy nupjovimas.
Vigus sienoje ir ant sienos esanfius metalo profilius ir vamzd#is nuimti
NP sumant,

11.11

Betoniniy grindy dangy i#ardymas,
firiikusj ir suai2éjusj betong iSardyti, I3ardytg betony i#nekti & patalpos. Suderinus
su ulsakovu iSvedti j savartyns,

Sieny dafymas,

Bet kurios sandaros gruntiniai, il ygrinamieji bei apdailos dakai turi bot tickiami i
vieno gamimtojo, paruodti nandoti. Jie turi biti peistatomi u¥antspauduotuose
konteinerivose su tokia informacija: gamintojo rekvizital, med¥iagos pavadinimas
ir savybés, pavirfiaus kokybés, skiediklio tipo, dafymo bildo reikalavimai, siuntos
Nr. ir pagaminimo data, spalvos nuoroda pagal standarty. Visas dafomas pavirius
turi bilti $varus, sausas ir lygus. Tinkuoto pavirdisus drégnumas - < 8%, betoninio ir
gelZbetoninio - < 4-6%, medinio - < 12%. Dazomos patalpos temperatiira - =8 C,
santykinis oro drégnusmas - < 70%.

Kiekvieno sluoksnio pavirfiai turi bilti lygis, be nucéeky. Daky sluoksnis turl bisti
tvirtal ir tolygiai sukibe su dengiamuoju pavirsiumi, Dagyty pavirsiy kokybé mri
biti vertinama 11k daZams visa §d¥dwas, Spalvy derinti su naudotoju. Jei reikia,
nekokybifkai nudadyti arba padeisti pavirtiai turi bis i5maisyti atnaujinant visg
dady paviriy. Patalpy ankétis 4 metrai, Patalpos dafomes voleliu. Skirtingy spilvy
dacfy ar medZagy sandiiros ar jy sandiiros su nedakytais pavirtiais turi bl tesios ir
tikslios. Sviesi spalva turi biti ufdafoma u# knmpo.

TS
13.4

Keraminiy
plyteliy
grindjuosiés

Grindjuostiy jrengimas.

Keraminiy plyteliy grindjuostés daromos i specialaus profilio 50 mm auks&io
piytelin, tokio pat ilgio ir spalvos kaip ir grindys. Kampai aptaisomi pjsustant
grindjucssiy plyteles reildamu ilgiv.

07.4

runtas

Sieny pavirfiy gruntavimas,
Grem#tuku paBalinti atSokusius, suskeldéjusius datus. Pavirtius dengiamas
peligruntu. Dulkés nuo pavirsiy nusiurbiamos. Paruct paviriiai pried daFant bur]
biiti grunfuojami pagal technologijy nurodant gamintajo instrukcijoje. Grunto
dangos turi geral jsigerti | pavirdiy, Sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur
galimas drégmés susikaupimas, Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai 3d¥it.
Gruntui iSd¥lves, uglaistytos vietos mudlifinjamos.

14.1

il

Metalinio karkaso prengimas
Metalinemis grotomis sutvirtintg sieny aptaisyti metabo profiliais, Karkacas

montuejamas i UW perimetro profiliy ir CW vertikaliy profiliy. Plotis turi bit
S0mm. Tarpas tarp CW profiliy - 600 tm,

15.1

Epoksiding
danga

Epoksidinés dangos jrengimas.

Ant pavirfians neturi likti dulkiy ir kity Siukdliy. Pavirfiaus nelygemus
rekomenduojame uFtaisyt] remontinials midimials, kad bifty ¥gauts kuo tolygesné
danga. Ant lygaus pavirfiaus padengiamas epoksidiniu gruntu. Epoksidinés dangos
mikinj daZyi galite teptuku, voleliu arha purkEuvy. Parucdto mifinio sunaudojimo
taikas 1 - 2 val. prie 20°C aplinkos temperatiiros. Denkite $ia med¥iaga esant 15° -
35°C patalpy oro temperatiirai. Nedenkite 3ia maediaga esant ypad aukdtam oro
drégnumui (=>B0%). Antraji sluoksnj galite denpti pradjus 48 valandoms po pirmo
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slucksnio dengitmo (esant 20°C ir 50%). Dangos spalvg ir iekeirg derinii su
ufsakovu.

15
19.1

Skyliy gredimas sienose,
Pastato sienose i3gre¥iamos reikiamo diametro
Skyliy gylis iki 380 mm.

angos ventiliacijos vamzd#iams,

T&OR

Gipskartonio
Iktai

Sieny apdaila gipskartonio plokdtemis,
(ripskartonio ploktés tvirtinamos prie metalinio karkaso i& lenkiy cinkuoty profiliy
savikrieginis sraigtais — plokités kradtai kas |50 mm, viduryje kas 300 mm. Sifilés
ufklijuajames spec. juostele, glaistomos, Sraighy galvutes e biti jgilintos ir
utplaislytos. Gipskartonio ploksghy pevirkial turi atitikti tinkuoty paviriiy, parucdiy
dadymai, redkalavimus.
Gipskartonio plok&fiy, paviriial turi biti lygus, be jtrikimy, brisnnos be
Htrupéjimy, neturi buti riebaliniy ir kitokin démiy, plokitiy stors vienodas
{plokStés turi buti vieno tiekéjo, vieno gamintojo). Viduje dedama 5 em storio
akmens vata. Ant metaliniy profiliy prisukama du sluoksniaf giskartonio plok3&iy.

T8
20.5

Ventiliatorius

Sieninis ventiliatorinus - rekuperatoriaus montavimas,

Priverstinio védinimo jrenginys su energijos atgavimu, Ventiliatoriaus itraukiamas
oras sufildo kesamikinj Zilumokait], per kurj vélian paduodamas $viedias oras.
VamzdHy diametras nemagesnis kaip 150 mm. Turi turéti Silumokaitj ir filirg. Turi
turét valdyma, kurio pagalba regulivojamas oro kiekis, kuris patenka j pataipa,
TriukSmo lygis nedidesnis kaip 30 dB, Saugume klasé [P X4, ltampa 230 'V,
Pagamintas i8 plieno. Turi turéti iforés apdailos groteles, Spalva baha,

08.11

Lengvi metalo
Fﬂﬁh"h
gipskartonio

Sieny apdaila gipskarionio plok8témis,

Gipskartonio plokités naudojamos vidaus sieny pavirfiy apdailai. Jos tvirtinamos
prie metalinio karkaso if lenkty cinkuoty profiliy savisriegiais sraigtais - plokstés
kradtai kas |50 mm, viduje kas 300 mm. Siiles wlklijucjamos popierine jucostele,
glaistomos. Sraighy galvutés turi bt jgilintos ir ubglaistytos. Gipsokartonio plokdifiy
pavirkiai turi atitikti tinkuety pavirdiy, paruodty dafymui, reikalavimus, Plokidiy
pavirdiai turi bliti lygiis, be jtrikimy, briaumos be itrupéfimp, neturi bt rebalinig ir
kitokiy démiy, plok&&y storis vienodas (plokdtés wri biiti vieno tickéjo, vieno
gamintojo),

T8 3.1

Hifavimo
jrenginys;
Siurblys.

Betoninio pagrindo &lifavimas du kartus, surenkant Siukales siarbii,
Girindy pavirgiuje esan&ius nelygumus, radlifuoti, siurbliu nusiurbti dulkes ir
Siuktles,

T83.2

Remontings

T8 3.3

midinys i
Sepodiai

Betoniniy grindy pavirtisus sutvirtinimas, uaisant plydius.
Nuslifuplo betono pavirfisje esantius plyius istyti remontiniu midiniu.

Ankstiau dayty sieny nuvalymas, nuplaunant paviriiy.
Atiokusius senus dadus nuvalyti, dulkes nuplauti,

T81314

Teptiné
hidronzoliscija

Teptinés hidroizolacijos jrengimas.

Reikia nuvalyti dakus, tinks ar kitas pavirlines mediagas. Nuvaliug paviriiy reikia
surementuot visus betono jskilimus ir sitbes su hidroizoliaciniy miginiu Giluminés
kristalinés hidroizoliascijos miinys ant suremontuoto, drégno ir §varaus paviriiaus
udtepamas Jepedin

T893

mifinys

Denginiy ploks#iy pavirsiy remontas,

Atbokusj betong nuo plokiiy bitina nudasufyti. Atvira, nadsiy padeisty armatiira,
nuvalyti, padengti rildZiy suridéju ir nudagyti, Pakeisty viety betoninis pavirkius
turi bGti kruopd&ial nuvalyias nuo dulkiy, panaikintos riebaly démés ir gerai
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sudrékintas. Ant paruodto pavirfisus tepaias remontinis mikinys, vadovaujantis
gamintojo instrukedjomis.,

TS
133

Grindy
plytelés
Klijai

Akmens masés plyteliy dangos jrengimas,

Pasirenkamos plytelés turi biti pirmos klasés standarto produkeija. Naudojamos
plytelés turi bliti 14 vienos pertijos, kad nebity atspalvio skirtumo,

Grindy dangos plytelés turi biti 0,009 - 0,013 m storio, Matmenys, iSskyrus storj,
vienos partijos tarp did¥ausio ir matiausio matmens, kuriy ilgis ir plots - iki 0,15
m, gali boti < 0,015 m nuokrypio, o kuriy ilgis ir plotis didesnis kaip0,15m, -<
0,002 m. Plyteliy storio skirtumas - <0,008 m, kampy ir centro i8linkis - < (.5 %,
Spalvg derinti su uisakovy.

TS
07.51

Sieny ir luby pavirgiy valymas,

Gremétuku patalinti atiolusius, suskeldéjusius datus. Metabiniu Sepediu nuvalyti
SlukEles, Dulkés tuo pavirdly nusiurbiamos, Pavirius dengiamas poligruntu.
Grunto dangos turi gerai jsigerti | pavirdiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur
galimas drégmés susikaupimas. Kiekvieno sluoksnio danga turl pilnai 3di,
Gruntui Bd¥dvus, uiglaistytos vietos nitlifucjamos.

07.52

Grindy pavirfiy pagrindo grontavimas.
Sepetiu nuvalyti statybines ir kitas Siuksles, Dulkés nuo paviriiy nusiurbiamos,
Pavirbius dengiamas sukibima gerinanéiu gruntu.

08.1

pleveli

Paviriy padengimas polietileno plevele,
Pléveles juostos turi persidengti bent 10 cm, Ribinis kradtas tur) biiti miechaniskai
pritvirtintas prie sienos pagrindo, neturi biiti jiemptas,

Miases
plyteliy
eI

Grrindjuostiy frengimas.

Akmens masés plyteliy grindjuostés Kijuojamos i3 specialaus profilio 50 mm
aukhtio plyteliy, tokio pat ilgio ir spalvos kaip ir grindys. Kampai apiaisomi
pinustant grindjuostiy plyteles reikiomm ilgiu,

Betono
midinys

Vigiems statybose ir gamyklose gaminamiems gamimiams Enminti cementas turi
atitikti LST 14551996 reikalavimus. Stambusis uipildas emulkiam betomu) gali
bt vienam i sekandiy med¥ingy:

* Craniting skalda

* Zvirgido skalda

* Frakcinis ¥vyras
Maksimalus ufpildo dydis turés boti 16 mm.
Betono ir skiedinio gamybai naudojamas vanduo turéty bilti geriamos kokybés, be
betonui kenksmingy chemikaly. Chloruotas vanduo yra nenaudotinas,
Betono priedad, nsudojami padidinti betono sankabumg, didinantys atsparamy
Saltiui, makinantys plei8éjimg stingimo metu ir kt turi biti derinami su statybos
techning priedifirg. Naudoti betong ne femesnés kaip C25/30-XC2-F100 klasés,
Betono atsparumsas a)&ui marké F200, betono nelaidumas vandeniui marks WE.

T8
21.1

EL Eildytuvas

Elektros Sildytuvy montavimas.

Pastato Sildymo prietaisai yea radintoriai. Tie turi bt plokiti, kabinami prie sieny,
su dideliu Silumos atidavimo koeficientu ir lengvai reguliuojami bei valom.
Elektrinis Eildytuvas turi bt 230V, 1 500W su elektromechaniniu
termosegulistoriumi, apsaugos laipsnis ne madiau kaip 1P20. Temperatiinos
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regolizvimo diepazosas & - 52 °C. Esant bitinybei pajungti el. fildytuvus, numatyti
elektros laidy i el. skydelio tiesimg lovelinose fr virstinkiniy rozediy pastatymi,

Ts41

Paskirstymo
skcydelis

Paskirstymo skydelio montavimas.
Paskirstymo skydelis 48 moduliy, Paskirtis-elekiros energijni paskirstyti kintamos
380 V /220 V jtampos, 530 Hz dadnio tinkluose su iZeminta neutrale, bei nuvestoms
linijoms apsaugoti nuo perkrovos ir trumpo sujungime, Jegos spinteje turi bt
sumontiuods jvading, paskirstymo ir valdymo aparasiira. Ji monteojama po ik
[vadiniai aparatal montunjami spintos virfutingje dalyje, novestos linijos - | apatiy
ir j virsy. [vadinio aparato jvadiniai gnylstai turi biiti tinkami, reikiame skerspjlivio
ksbeliui prijungti { pagal aparato nominaling srove).Jégns spinta yra vienpusé ig
priekic: durys turi atsidaryti ne madesniu kaip 120 kampu ir biti rakinamnos:
apsaugos laipsnis [P 40 kategorijos. Jégos spintos turi turési: -nuling &yna, elektros
sistemy sujungts su korpusy, bei gnybtus kabeliy ir taidy nuliniams laidams
prijungti. Izoliacijy, atlaikandiy handyma 2500 V, 50 Hz keintarmg jtampg | minute.
Kiti elektros jégos apinty reikalavimai,

- §ynos tur atlaikyt smilgine 10 kA trumpa jungime srove.

- privalo turéti vidaus jungiamuyiy laidy izoliacija 660 V fampai.

= turi bt sumontuodti din bégeliad.
Turi biti atlikias markiravimas ant visy rozeCiy, jungikliy, skyduose, ant kabeliy
rozetése, jungiklivose ir skyduose. Turi biti principinés elekirinés schemas
skyduose.

43.1

Seno potinkinio skydelio demontavimas,
Demontuojant seng skydelj, biitina ifsaugoti esmmus kabelius,

TS
43.2

Paskirstymo
skydelis

Paskirstymo skydelio montavimas.
Paskirstymo skydelis 36 moduliy, P65, Paskirtis-elekiros energijai paskirstyti
kintamos 380 V /220 V jtampos, 50 Hz dadnio tinkluose su j2eminta neutrale, bei
nuvestoms linjjoms apsaugoti nuo perkrovos ir rumpo sujungimo, Jégos spintoje
turi biti sumontuota jvading, paskirstymo ir valdymo sparatiica, Ji monfuogama virs
tinko, Jvadiniai aparatai montucjami spintos virutingje dalyje, nuvestos linijog - j
apatig ir | viriy. [vadinio aparato jvadiniai gnybtai turi boti tinkami, reikiamo
skerspjiivio kabeliui prijungti { pagal aparato nominaling srovg).Jégos spinta yra
vienpusé if priekio: durys i atsidaryti ne maZesniu kaip 120 kampu ir biti
rakinamos: apsaugos laipsnis IP 40 kategorijos. Jégos spintos tun wuréti: -nuline
Syng, elekiros sisterng sujungty su korpusy, bei gnybius kabeliy ir laidy nuliniams
laidams prijungti. lzoliacija, atlaikangia bandymg 2500 V, 50 Hz kintama jtampy |
minute.
Kiti elektros jégos spinty reikalavimai.

- Bynos turi atlaikyti smiging 10 kA trumpo jungimo STOVE,

- privalo turéti vidaus jungiamyjy laidy izoliacijy 660 V jtampai,

- turi bti sumontucti din bégeliai.

Tri biit1 atlikias markiravimas ant visy rozeiy, jungikliy, skyduose, ant kabeliy
rozetése, jungiklivose ir skyduose. Turl bOti principinés elektrinés schemos
skyduose.

TS
434

[tampos
trasformatoriy

[tampos transformatorius 230V / 24-36Y mantuojamas | paskirstymo skydelj.

TS 47

B
Sviestuvai

Sviestuvy montavimas, -1
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Sviestuvai skirt] darbui kintamos sroves tinkle, su nominaline 380,230 V jtampa, 50
Hz dafnio, 4x18W galingumo liuminescencinemis lempomis, skirtos
administraciniy patalpy elekiros apfvietimul, 60x60 cm. Sviestyvai furi paskirstyti
Sviesos srautg erdvije, ultikring higienines normas -darbo vietos apfvietumas furi
biiti S00-7001x, lempy prijungimg bei stabily darbg, fizitkal apsaugoti lempas ir jy
paleidimo reguliavimo aparatus nuo kenksmingo aplinkos poveikio bei mechaniniy
paceidimuy, normaliomis slygomis turi bt patvariis, ilgaam?itki ir tur bk
ekonomitki. Sviestuvy konstrukeija ir i¥pildymas turi atitikt nominaliai tinkl
itampai ir aplinkos salygoms bei kokybeé atitikti EN 60 $08: DIN VDE 0711
tandartus

TS
473

Sviestuvai

] .

E'Id:atmq MmoAtavimas,

Sviestuvai LED Eviesos panels turi paskirstyti bviesos srauty erdviéje, ultikrinti
higienines normas. Sviestuovo galia 70W. Sviesos spaiva 3000-3500k ilta halta,
Skersmuo 330 mm. Sviesos srautas 1020 Im. Montuojamas virs tinke, P65,
Sviestuvo ilgis 120 cm. Korpuso medziaga metalas ir plastikas, Jjimo jtampa AC
110~250V 50460 Hz Garantija - 2 metai, Sertifikatai - RoHS, CE.

474

Sviestuvai

Q?iﬁhml miontavirmas,

Sviestuvai LED fviesos panele 24-36 V turi paskirstyti Sviesos srauts erdvie,
udtikrinti higienines normas. Sviestuvo galia TOW. Sviesos spalva 3000-3500k &k
balta. Skersmuo 330 mm. Sviesos srautas 1020 Im. Montuojamas vird tinko, IP65,
Korpuso med¥iaga metalas ir plastikas, [jimo itampa 24-36 V, Garantija - 2 metai,
Sertifikatai - RoHS, CE.

TS5 49

Rozeliy montavimas,

Paskirtis - buitiniy elektros prietalsy bei vietinio apivietimo pajungimui 250 V, 16
A. Rozetiy konstrukcijos ir iShandymas turd atitikti nominalisl tinklo jtarmpai, bei
aplinkos sglygoms, Jy kokybé turi atitikti VDE 0620 standarts. Rozetés
virktinkinlam montavimui [P 44 apsaugos laipsnio dvipolé su 3-ju jleminimo
kontakf,

TS 48

Jungiklind

Paskirtis elekrinio apdvictimo valdymai 220V, 10 A,

Jungikliy konstrukeija ir ¥pildymas turi atitikti nominalial iinkla itampai ir
aplinkos sqlygoms bei jy kokybé turi atitikti IEC 699-1, VDE 0632 standartus,
Jungikliai skirti pasléptam montavimui IP 44 apsangos laipsnic. Jungikliai
dvipoliai.

49.2

Rozetés

Rogzediy montavirmas,

Paskirtis - buitiniy elektros prietaisy bei vietinio apEvietimo pajungimui 250 V, 16
A. Rozetiy konstrukedjos ir iShandymas turi atitikti nominaliai tinklo itampai, bei
aplinkos sglypoms. Jy kokybeé turi atitiki VDE 0620 standarty. Rozetés potinkiniam
meordavimud TP 44 apsaugos Jaipsnio su 3-ju jfeminimeo kontaki, Montuojamos j
blodus po tris, su tripubu rémeliu,

TS
46.3

Plastioma
kanalai

Instaliacijos plastikiniy kanaly montavimas.
Plastikinini (FVC), spalva balta (25x20 mm — 180 m ir 100250 mm - 70 m) kanalai,
Kamnaly atSakose, kampuose, galuose turi bt naudojamos to matmens kanaluf skirtos
fasoninés detabés,

49.4

Kigtukiniy lizdy montavimas plastikinivose kanaluose.
Kittukiniai lizdai su jreminimo kontakiais, 250V, 164, [P, trigubi, Kistakiniy
lizdy ir jungikliy montavime viety ir aukatj tikslinti darbo metu,
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T3 44

Automatiniai | Automatiniai jungikliy montavimas,

Jungikiia

Faskirtis- elcktros energijai imtuvams paleisti ir jungti (nuo & iki 30 karty per
parg), bei apsaugoti. Pagrindiniai reikalavimai:
~jégos grandiniy jtampa turi biti kintama 380 V, 50 Hz
-jégos grandiniy poliy skaidius - 3.
-5 miks. srovis atkabikliais apsaugsi nuo perkrovas, bei trurmpo sujungimo,
-be laisvy blokavimo kontakty.
-vidiniai laidal turi biliti sujungti ufpakalingje dalyje.
<be pavaros,
~stacionaraus jvvkdymo.
-apsaugos laipsnis [P0 - statomam spintoje ir IP 54 - {iimgiamas patalpoje ant
Slenos,
-pritaikytas veikt temperatiiroje nuo +5°C iki +40°C esant santykinei drégmei
80%.
-ifjungimo geba - 10 kA,
Darbo refimas - ilgalailis.
Automatinis jungiklis 1P10A — 15 vt
Automatinis jungiklis IP16A = 30 voi,
Antormatinis jungiklis 1P40A — 2 vai,
Automatinis jungiklis IP32A = 2 vt.
Automatinia jungiklis 3PS0A — 2 vt
Automatinis jungiklis IP63A - | vt

TS 46

Eabelial

Kabelio montavimas.

Elektros kabelio linija apsvietimui 3x1,5 mm® varinis, keoliacija PVC, su Euminiu
nedegiu apvalkalu, Pritailyti veilkti nuo 40°C fki +50°C, temperatiirai minimalus
lenkim ka - 10 kabelio diametry su apvalkalu. Kabelini turi by atsparils
ilgalaikei 70°C temperatiirai.

Kabeliai

Kabelio montavirmas,

Elektros kabelio linija 3x2,5 mm® varinis. Izoliacijn PVC, 84 guminin nedegiu
apvalkalu. Pritaikcyti veikti nuo -40°C iki +50°C, temperatiirai minimalus lenkimo
kampas - 10 kabelio diametry su apvalkaly. Kabeliai turi b atsparis [lgalnikei
70°C temperatiirai.

Kabeliai

Kabelio montavimas.

Elektros kabelio linija 326 mm? varinds. lzaliacija PV, 5U guminiu nedegiu
apvalkalu. Pritaikyti veikti nuo -40°C ik +50°C, temperattirsi minimalus lenkimo
kampas - 10 kabelio dismetry su apvalkalu, Kabeliai turi biti atspariis ilgalaikei
TC temperatiir,

Kabalig

Ksabelio montavimas,

Elekiros kabelio linija Sx6 mm? varinis. Lzoliacija PVC, su guminiu nedegiu
apvalkalu. Pritaikyti veikti nuo -40°C iki +50°C, temperatiirai minfmalus lenkimo
kampas - 10 kabelio diametry su apvalkalu. Kabeliai turi bt atsparis ilgalaikei
70°C temperatiirai.

T8 1

Girindy
ardymo darbai

Grindy ardymo darbai.
NepateidZiant sienos puvirsiaus, nuimamos grindjuostés, Nuardomas linoleurnas,
kiliminé dangs. lfardomos medinés grindys
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[Ts2

Grindy
hidroizoliacijs

Polietilening plévelé klcjama ant tarpaulkstinés perdangos

Plévelé polietilenc juods, storis nemafian 200 mikreny. Sillés ubleidiamos po
13em ir suklijuojamos stipriai sutvirtinantia juosta, kad nelikty jokiy tampy tarp
pléveliy persidengimo.

Fibro grindy
betonavimas

Visiems statybose ir gamyklose gaminamiems gaminiams gamint cementas tari
atilikti LST EN 197-1:2001 refkalavimus. Stambusis wépildas smulkiam betomi
gali biiti 38 granitinés skaldos, Svirg®do skaldos ir frakcinio Hyyro. Betono ir
siedinio gamybei naudojamas vanduo turéty biti geriamos kokyhés, be betonui
kenksmingy chemikaly, Chloruotas vanduo yra nenaudotinas, Betoninéms
grindims nadotinas ne Zemesnis kaip C20/25 kiasés betonas. Betoninis pagrindas
pried klojant betono misinj turi bt sudrékintas, pries

betonavimg nuo pagrindo pasalinami vandens likutiai, Pridéjus 2 metry liniuote
paviriisus nukrypimai turi birti ne didesni kaip 3 mm. Paled konstrukeijos kradtus,
tarp siencs ir licjamo betono turi bati 1em intarpas kistos termoizoliacijos. Betono
armavimui naudojamos fibros, nawdojama pagal gnmintojo rekomendacijas,
Betonavimo darbai turi bt atliekami teigiamoje temperatiiroje. Kietéjimo procese
turi bilti palaikomas drégmeés réimas, Pasluoksnis sutankinams mechaniniais
vibratoriais,

Betonavimo storis 60mm. ant befoniniy grindy pavirkisus bus klojameos akmens
masés plytelés. Pricd betonuojant ufsandarinti visus tarpus, kad nebiity betono
nuotekio j Femesnj auk#ts

TS 4

masés plyteliy
frengimis

Akmens masés grindy dangos jrengimas.

Pries klojant plytelés bitina paruokti paviriy ir suridt su poligrontye. Dulkés nuo
pavirsiy nusiurbiamos. Paruodti pavirfiai pried dedant plyteles turi bt gruntuojami
pagal technologijs nurodant gamintejo instrukeijoje. Grunto dangos turi gerai
isigerti | pavirSiy, sujungimus, kampus ir kitss vietas, kur galimas dirégrmiis
susikanpimas. Kiekvieno sluoksnio danga turi pilrai 182,

Plyteliy klijai turi atitikti standario EN 12004: 2008 reikalavimus, keliamus C2 TE
51 klasés elastiniams miiniams.

Pasirenkamos plytelas turf bati pirmos klasés standarto produketja. Waudojamos
plytelés turi biti i vienos partijos, kad nebiity atspalvio skirtumo,

Girindy, bei sienos dangos plyvtelés turi bat 0,008 - 0,01 m storio. Matmenys,
iskyrus stor, vienos partijos tarp did¥ausio ir madiausio matmens, kuriy ilgis ir
plotis - iki 0,15 m, gali bati < 0,015 m nuokrypio, o kuriy ilgis ir plotis didesnis
knip 0,15 m, - < 0,002 m. Plyteliy storio skirumas - <008 m, kampy ir centro
iflinkis - < 0.5 %, Plyteliy ilgis 1200mm +- 20mm plotis 200 +-10mm, Plyteliy
rudtas- medfio imitacija, Sviesiy atspalviy derinama su uFsakovo eigoje,

Plyteliy sifilés plotis 1,5-2mm. Pilnai isd&iuves kijams, plyteliy sifiliy tarpai
glaistomi specialiu glaist spalva artima plyteléms. Glaistas turi atitikti &ias

8 :

elastingas

Mejgeriantia vandens su nefvarumais

llgam iflickanti spalva

Ypat lengva plyteliy sitliy prieZidra ir valymas
Neblunkangios ir nekintan@ios spalvos

- % #F & =

Grindjuostés jrengiamos i tokiy pat plyteliy, kurios bus klijunjamos ant grindy, jas
Pjaustant vieoje, aukitis 5-6em, silllés turd sutapti su artiminusia prie siénos esandia
plytele, Klijuojama naudojant tokius pat klijus kaip ir grindy dangos, prief iai gerai

paruciiant pavirkiy.
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klijavimas pric

Gipsokartonio plokités naudojamos sieny apdailai. PlokStés tvirtinamos klijais.
Siles ukklijuajamos popiering juostele, glaistomos. Gipsokartonio plokatiy
pavirkiai turi atitikei tinkuoty pavirdiy, paruotty dafymui, reikalavimus, Plokstiy
pavirtiai turi bad lygils, be jirikimy, brizunos be iétrupéjimy, neturi biti ricbaliniy
ir kitokly demiy, plok&8iy storis vienodas (plokatés wri bati vieno tiekéjo, viena
gamintojo).
Pried klijuojant Pagrindas ruri biti laikantis apkrovas, tvirtas, §varus, nedulkétss ir
SALISHS,
Betoniniai pagrindal turi bilti sausi, nuo juy reikia nuvalyti klofiniy tepalo
likufius ir cementinio pienslio liekanas. Kad gerimu sukibey, lygius, silpnai
igeriantius paviriius gruntuoti Betokontakt grunty ir leisti geral iEdFii.
Klijai turi parinkti gipskartonio plokitéms klijuoti ir atitikii Eas savyhes:

*  Vidaus darbams,
Gipsiniai kHjai su specialials priedais.
Geras sukibimas su pavirfinis
Patikimai pritvirtina gipskartonio plokEtes.
[ karto pradeda kietéti,
Greitai jgauna pradinj stiprj,
Plokites atpjauti taip, kad priklijavos nuo grindy likty 10 mm tarpas.
Sitiliy vietose plok$tés turi biti priglanstos viena prie kitos, Sifles
glaistyti glaistu naudojant armavimo juostas,

Tsa

Miritiiy sienyy iSardymas.

Plyty miiro sienos ardomos rankiniu badu eilémis pneumso plaktuk. Statybinis
lauctas, Siukilés Bvelamos | sgvartyny. | automobilics Siuktlés krunamos rankiniu
biidu.

T&7

kalkiy
skiedinys

Tinko pertrynimas.

Nuvalome senus dadus, tapetus, wiaisomi jtritkimai,

Paprasty tinks sudaro paruofiamasis ir iflyginamasis sluoksnis, kurie ulkre£iami
ant pavirkisus. Dengiamasis sluoksnis padaromas ubtrinant. Bendras tinko siorls ne
dangiau 12 mm. Sekantis tinko sluoksnis dengiamas tik sukictéjus ankstesniajam.
Leistini nuokrypiai nutinkuotiems prvirfiams: mokrypiai nuo vertikalés ir
horizontalés - 1-am metrui bedstinas ribinds niwokrypis yra 1mm, visam patalpos
aukstiui ar ilgiui leistinas ribinis nuokrypis yra Smm, Kreiviy pavirgiy spindulio
nukrypimai nuo projektinio (tikrinamas lekaiu) leistinas ribinis nuokrypis yra 5
mm. Angokraitiy, piliastry, stulpy, kampy, jduby nkrypimai nuo vertikalss ir
horizomtalés: 1-am metrui ledstinas ribinis nuokrypis yra lmm, vienam elementui
leistinas ribinis muokrypis yra 3mm, Tinkuoto angokrafio plodio niso projektinio
Ieistinas ribinis nuokrypis yra < 2mm. Juosty nuo tiesios linijos tarp dviejy kampy
ar wikarpy leistinas ribinis nuokrypls yra <2mm. Leistinas tinkuoty ir glaistyty
paviriy drégnurmas leistinas ribinis nuokrypis yra < 2mm,

Ts&

Sieny pavirkiy
paruodimas ir
dakymis

Siemy paruodimas, nuvalymas seny dady, bei glaistymas su gruntavimy.
Sieny paruoliimas peied tad dadyiy sieny:
*  Nuplaokite nefvarumus, riehalus, muils ir aligjy su atitinkamu valikliy ir
gerai Hakalaukite,
*  Padalinkite palaidus dafus ir milteliy pavidalo med¥iagas.
*  UHaisykite skylutes ir itrdkimus glaistymo ar uFtaisymo mifiniw. Leiskite
15d2i0e, tada Evelniai sufveiskite,
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*  Blizgius arba neakytus pavirkius Sveiniai paiveiskite iki matifkumo arba
naudokite abrazyving valiklj.

¢ Pabalinkite $lifavimo dulkes arba valiklio likuius.

*  Prick datydami paviriiy padenkite gruntu, taip ubtikrinsite tolygy daiy
igeriamums  pavirkiy taip pavyks iSvengti gruntuoty ir negruntuoty ploty
vaizdos nevienodumo.

Sieny paruofimas pried tai tapetuoty siemy;

*  Visuomet pafalinkite tapetus pried daZydami sienas, Jei reikia, naudokite
chemin] tapety valiklj arba garintuvy.

*  Nuémg tapetus, nuplankite senus klijus. Prief gruntuodami noplaukite
vandeniu ir leiskite stenai S0,

»  Uaisykite skylutes ir jtrikimus glaistymo ar uHpisymo mifiniu. Lejskite

* Blizgius arba neakytus pavirtius dvelniai patveiskite iki matigkumo arba
raudokite abrazyvinj valiklj,

* Padalinkite Elifavimo dulkes arba valiklio liknSivs,

*  Pried dakydami pavirsiy padenkite gruntu, tip udlikrinsite tolygy daky

igerinmumy | pavirsiy taip pavyks ifvengti gruntuoty ir negruntuoty ploty
ifvaizdos nevienodumo,

Visi pavirsiai turi bti Svaris, sausi ir fygis. Tinkuoty pavirsiy drégnumas <5%

Dadomos patalpos temperatiirs >8 C, santykinis oro drégnumas <7, Pavirdiy

paruofimo nuosekiumas ir technologinés operacijos pateiktos femiau:

Tinkas

seny daky valymas

Plygly ralfymas

Nugruntavimas

Dalinis ghaistymas su ufglaistyty viety gruntavimu

Uiglaistyty viety prifveitimas

|$tisinis glaistymas

Pridveitimas

Gruntavimas

Pirmasis dalymas

Antrasis dakymas

Europos standartg DIN EN 13300 da2ai turi atitikti treis alsparumo
déwéjimuisi

Klase. Emulsiniai daZai turi tureti didel] atsparumg trynimui, valyemu, Evestimui
naudojant plovimo bef valymo priemones. Visi emulsiniais datais dadyti pavirfiai
turl atitikii  bandomojo daymo pavyzd#ius ar patvirtinius etalonus, Kiekvieno
slucksrio pavirfiai turf bt lygis, be nuoteky. Dady sluoksnis furi biti tvirtai ir
tolygini sukibes su dengizmusju pavirtiomi, Dadyty paviriig kokybé wri biti
vertinama tik dafams pilnai iSdZitvus. 15dilve paviriai turi turs Evelmy
blizgumg, turi bati netepliis, Dady spalva derinama su uSsskovy pried pradedant
dadymo darbus. Mediagos tickiamos sieny ir luby paruodimui bei dadymui

tur] biiti i vieno gamintojo. Med#iagos turi biiti tickiamos | statybos aikétely
parucdtos naudojimud. Jos pristatomos ulantspauductuose konteineriunse a0 tokia
informacija: gamintojo rekvizital, med¥iagos pavadinimas ir savybés, pritaikymo
sritis, relkalavimai pavirfiams, skiediklio tipui, daymo bildui, spalvos nuoroda
pagal EUJ standartus, siuntos memeris ir pagaminimo data.

':E-l-i-l-i-t-
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Dalai turi turdt] atitiktios deklaracijy lietuviy kalbe patvirtinty rangovo antspaudu ir
paraiu.

TS 9

Lengvi metalo
_F!.'ﬂﬂ”‘:h

lakstai

Sieny pertvara apsiita gipsokartonio plokEtémis.

Uipskartonio plok#tés nandojamos vidaus sieny pavirdiy apdailai. Jos tvirtinamos
prie metalinio karkaso i8 lenky cinkuoty profiliy savisriegiais sraigtais - plokités
kraftai kas 150 mm, viduje kas 300 mm. Siglas nZklijuojamos popiering juostele,
glaistomos. Sraighy galvutés tusi biiti jgilintos ir ukglaistytos, Gipsokartonio
plokatiy pavirkiai turi atiiikti tinkuoty pavirkiy, paruosty dadymui, refkalmvimuos.
PlokEiy pavirfiai turd biiti bygs, be jirikimy, briaunos be iEtrupédimuy, neturi biti
riebaliniy ir kitokiy démiy, ploks&iy storis vienodas (plokStes turi bt vieno tiekéjo,
vieno gamintojo). Sukamos vieno sluoksnio gipskartonio plokStes Lengvi profiliai
jrengiami i§ lenkty cinkuoty profiliy 100mm plodio, atstumai dedami kas S L
centry

Tarp plokiZiy nandojama 100mm izoliacijn, kurios pagrindy sudaro mineraling
vata, kurios tankis 100 kg'm3, Hlumos laidumo koeficientas { W/mK }, prie
\emperatiiros - 200 C - 0.056. Visi darbai turi biti tinkamai atlilcti pagal gamintojo
Siflliy vistose plokités turi biiti priglausios viena prie kitos. Sifles

glaistyti Uniflott arba Uniflott Imprigniert glatstu arba lygiaverziais produktais,
naudojant anmavimo juosias.

Ts 10

| Radiatoriy

paruodifmas,

Turi bitl atliekamas daZymas antikoroziniais ir kargciui atspariais dalais,
Antikerozing metaliniy pavirfiy padengimo danga turi biti lgaarnié, atspari
drégmei, kariivi, cheminiams poveiklams, turi sudaryti istising dangg, kurioje
neturi biti jtrikimy, plsleliy, nutekéjimy. Danga turi birti gerai sukibusi su
pagrindu. Dangos patvarumas turi bati auk3tas - pagal LST EN 150 12944-1
Daiant kenstrukcijas turi bati laikomasi tokio paruodimo ir daiymo
Auasek|umao:
¢ Valymas dantradiais, bei $veitimo kempinémis paruofimo klase pagal LST
EN [50 12944;
*  Gruntavimas dvikemponentiais daky epoksido pagrindu.
*  Du apdailiniad daFymo shioksniai
Minimalus visy sluoksniy storis turi biti ne ma®esnis e 160uwm.

luby jrengimas

.
Akustiniy pakabinamy luby jrengimas,

Kabinamy luby konstrukeijs turi sudaryti 3e pagrindiniai elementai:

apdailiniai - sukurfantys matomg patalpoje laby pavirgiy.

kontiirinia - jrengiami luby apdailiniy elementy jungimasi su vertikaliomis patalpy
atitvaromis vietose,

laikantys - naudojami karkaso, prie kurio tvirtinami apdailiniai elementad,
irengimai,

tvirtinimo detalés (pakabos, intarpai ir 1.1} - naudojamos surenkant it pakabinant
laikandius bei apdailinius clementus,

Apdailiniy elementy jungimui su vertikaliomis konstrukcijomis turd bit
naudojamas

32x32 mm kontirinis elementas i# Saltai lenkto aliuminio profilio. Jis kas 1000 mm
tvirtinas 4.5mm kietvinémis. Matomas Pavirfius padengiamas blizgandia spalvota
emaline danga kaip ir apdsiliniai elementa,

Elektros apEvietimo ir kita inZineriné jranga, esant] tarp kabamyjy lubuy ir statyhiniy
konstrukeijy, wr turéti atskirg tvirtinima prie statyhiniy konstrakeiju.

Plieninés tvirtinimo detalés besijungianéios su aliuminémis turi hat) cinkuotos,

0 sruigtai ir vardiai cinkuoti arba padengti kadmiu.
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Kabamuyjy fuby konstrukciios turi biti j2emintos.
Sviestuvy jrengimo vietose pakabinamy luby apdailiniai elementai turi bt
iSpjaunami
pagal viestuvo kontiirg.
Luby kabinimo konstrukeija, kradty ir kitos uZbaigimo detalés turi biiti vieno
gamintojo,
Gaminiai turt biiti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;

- specifikacija;

- interjero ar eksterjero naudofimui;

- spalvos nuoroda;

- jrengimo instrukcija;

- pagaminimo data
[rengtas luby pavirSius turi bati lygus, be peraukStéjimuy, tvirtas, standus ir
Kabamosios lubos turi atitikti Zemiau nurodytus techninius reikalayimus:

- maksimaliis netolygumai baigtame pavirSiuje tarp juosty leistinas ribinis
nuokrypis
yra 2 mm.

- visos plokitumos nuokrypos pagal diagonale, vertikalg ir horizontale nuo
projektinés:

1-am metui leistinas ribinis nuokrypis yra 1.5 mm,
visam pavir§iui leistinas ribinis nuokrypis yra 7 mm.
Pakabinamy luby profiliy spalva balta, pagal RAL 9010, ploksgiy spalva
balts pagal RAL 9010,
Plokstes turi bijti:
Pagaminuilgipooubanm-naﬁnliosmedﬁamhnimduhmnm
jokiy keaksmingy cheminiy junginiy.
Yra ilgaam2e, gali atlaikyti sunkesniy imontuojamy Sviestuvéliy svorj.
Yra puikus oro drégmeés stabilizatorius, tad palaiko gerg mikroklimatg patalpose,
lengvai valoma.
Galima naudoti patalpose, kmiosewuykh)émdmunénevirﬁja 90%, o pastovi
temperatiira ne aukStesné kaip +49°C.
Spalva nekinta, galima dayti.
MedZiagos tipas Gipsas, PVC plévelé
Storis 8 mm
Vandens gary varzos faktorius 600
Silumos laidumas 0.25 W/m.K
Standartas EN 14190
Produkto tipo apradymas Modulinés higieninés lubos dengtos PVC plévele
Reakeija j ugnj B-s1, do
Maksimali drégmeé 90%
Vandens gary varZos faktorius 600
m?* svoris 6,2 kg/m?
Activ'Air technologija Ne
Laikymo sglygos Laikyti ant padékiy, udarose patalpose,
Brisuna A - A
Spalvos apralymas Balta, bet galima uZsakyti ir juods
Garso izoliacinés savybés Dn.c,w=37 dB (722 mm ertmé be vatos), Dn,c,w=46 dB
mm ertme su 75 mm mineraline vata)
viesos atspindéjimas 88%
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Parforuntas pavirdius procentais () 9%

Pavirfizus apdirbimas Padengtas lengvai grobléta PVC plévele
Pakabinimo sistema T15

IEmatavimal G00xG00 mm

T512

Vidaus dury
ke

Vidiniy durny keftimis.

133miti senq dung vartiy, nudan#ant tinky i#imti stakts.

Faneructos vidaus durys yra padengtos natfiraliu medienos TukEtu, kurio storis gali
svyruoti nuo 0,6 iki 3 mm. Faneruota vartia su mediniu karkasy. Faneruotos durys
pristatomos surinktos j blokus ; stakta su varfia, pakabinta ant vyriy; jleista spyna:
sukomplekiuotos rankenos; su visitkal haigta paviriisus apdaila arba pavirfiumi,
Staktos: Apgaubianfios angas, parenkamos pagal angos gylj ir vienodo méto kaip
durys. Klijuoty sujungimy stipris: staktos kampy sujungimy - > (.4 Mpa; vardios
kampy - = 0.6 Mpa. Vidaus dury konstrukcija - skyding, Vyriai - simetrigki;
pavirfius - lygus. Medienos drégnumas: stakios vidaus dury - 9+3 %. Dury varfios
ivgios, lengvai valomos.

Vyriai bei spyny rankenos turi bati pagamintos i metalo, chromuatos | Spyna turi
beiti su galimybe pakeisti sugedusias vidaus detales. Uisraktc Serdelé - &
neridijantio metalo su galimybe pakeisti; turi bati ne maziau kitip 3 raktai, rakto
mechanizmo ilgalaikiskumas - > 200000 pasukimy, dirbant su rankena, Spynos
spyruoklés ilgalaikiskumas - > S00000 paspaudimy. Spynos mechunizmo - > 5
filsuojamosics plokitelés ir spynos skigstis turi itiysti - > 14 mm. Durys turi bii
urakinamos i vidaus ir iSorés dviem rakto apsisukimais. Spyny rankenos turi bt
sujungtos kaifieliv. Spalvos ir dury radtas derinama su u¥sakov,

TS 13

Ardymo darbai.,

Tualeto patalpose iandoma sieny ir grindy plyteliy danga. I3ardoma sena luby
danga i3 plastikiniy dailylentiy. Ejungus elektros energijos tickimg Hardomi
Gviestuval lubose, bed seni difuzoriai su ventilisciniais ortakiais, ifjungus vandens
tickimg ifardomna sena vandens tickimo sistema, bei nuoteky sistera,
Demontuojami klozetai, vandens maigytuvai su praustavem ir pisuarai. Aplink
vamzdZin einandius per perdangy idmusamos skylés ir juos demontuojame.
Demontuojamos WC pertvarns,

TS 14

I.mg*.l'j Imm.]u

gpskartonio
laktai

Sieny apdaila gipsokartonio plok$témis.

Uipskartonio plokités naudojamos vidaus sheny pavirdiy apdailai. Jos tvirtinamos
prie medalinio karkaso i3 lenkty cinkuoty profiliy savisriegiais sraigtais - plok&tés
kraktai kas 150 mm, viduje kas 300 mm. Sitlés wiklijucjamos popiering juostels,
glaistomos. Sraighy galvutés tusi bt jgilintos ir ubglaistytos. Gipsokartonio
plokiliy pavirtiai o atitiki tinkuoty pevirtiy, perucdty dafymui, relkalavimus.
Plokshy pavirtiai trl biti lygls, be jirikimy, brisuncs be iStrupédimy, neturi biti
riebaliniy ir kitokiy démiy, plokatiy storis vienodas (plokstés turi bt vieno tiekéjo,
vieno gamintojo). Sukamos dviejy sluoksniy gipskartonio plokstés, Zalios spalvos
{dregmei atsparios). Lengvi profiliai jrengiami i3 lenkty cinkuoty profiliy, atstumal
dedami kas 60cm nuo centny.

OSB plokité dedama kur bus tvirtinami prietaisai praustuves ir visi kiti sunkiis
elemental. Storis 12mm plotis 1250mm

T8 15

idlyginamasis
$luckanis

[rengiant iSlyginamajj sluoksnj ant perdangos plokiciy, tri bati uftaisytos
perdangos sitilés, plykiai sandiirose su sicnomis, montadings skylés ir pan, Grindy
pagrindai, paruotiamieji ir Slyginamieji sluoksniai gali biti irengiami esant ne
femesnei kaip 5 C aplinkos temperatiirai. Tokia temperatira turi biiti Elaikyia, kol
betonas pasieks 50% stiprumo. Jeigu kitaip nenurodyts, pagrindai jrengiami i§ B
7,3 tipo betono, o paruoiamied ir iflyginamie]i sluoksnial - i% cementinio skiedinia
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Elﬁmﬁﬂbﬂmﬂlﬂ,nkﬂlﬂuﬂuﬁﬂ skirtas nuolyd#mi jrengti - 18 batono B7.5
arba cementinio skiedinio 810,

TS 16 | Akmens Akmens masés plyteliy grindy ir sieny pavirtiaus parengimas ir jrengimas.
mases plytely | Pavirfivs dengiamas poligruntu. Dulkés nso pavirsiy musiurbiamos, Paruodti
jrengimas pavirfiai pried dedant plyteles turi biiti gruntuajami pagal technologija norodant

gamintojo instrukeijoje. Grunto danges turi gerai jsigerti | pavirdiy, sujungimus,
kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmés susikaupimas, Eiekvieno sluoksnio
danga turi pilnai i3,

Pasirenkamos plytelés turi bt pirmos klasés standarto produkeija. Naudojamos
plytelés turi bilti i vienos partijos, kad nebiny atzpalvio skintumo,

Grindy, bei slenos dangos plytelés turi bati 0,008 - 0,01 m storio. Matmerys,
i#skyrus storj, vienos partijos tarp did#iausio ir maiausio matmens, kuriy ilgis ir
plotis - iki (1,15 m, gali bati < 0,015 m nuokrypie, o kuriy ilgis ir plotis didesnis
kaip 0,15 m, - < 0,002 m. Plyteliy storio skirtumas - <0,008 m, kamnpy it centro
iSlinkis - < 0.5 %. Grindy plytelés 600x600 +- 10mm, Ratas, bei spalva derinama
su ubsakov,

TS 17 | Skyliy Ultaisome skyles, kurios bus po vamzdziy demontavimo perdangoje, uztaisome
uaisymas betono mifiniads ir surifama su armatira, betono kiasé nemadesné nei C25/30,

armatiiros dedamos nemadesnés nei Bmm skersmens.

T5 1E | Horizontaliy ir | Horizontaliy skyliy gre#imas deimantimiais gradtais, skylés bus grefiamos
vertikaliy perdangoje per aukitus, nes vamed¥ial jivedFiot prie luby, tai kiskvienam nuoteky
akyliy tadkui bus grediama skylé, Skylés gylis apie 200mm.
gredimas Vertikalios skylés greiamos 160mm diametro, bei apie 400mm.

T3 19 | Vandentiekio | Prisijungiama prie esamos vandentiekio 8istemos Hjungus vandens tiekima
vamazdZiy magistraléje.
montavimas | Montuojami vandentiekio vamzdzial PPR, vandentiekio sistema bus prijungiama

prie stovo, vamzdZiai litwojami D20X4, 2mm akersmens, taip pal montuojama
vandentiekio sistema, kuri prisijungs j perkeliamg boilery. |siskaidiuoli visas
reikalingas fasonines dalis, tualety pajungimui, vandens maifytuwy pajungimui,
dufio atvédimui bei sistemos EvedHojimui,

TS 20 | Videus Kanalizacijos vamzd¥y prijungimas.
nioteky Plast. kanalizacijos @100 men vamzd¥iai tiesizmi 2 % nuolydZiy | sanitariniy
montavimas | prietaisy arba | vandens ileistuvy puse. Vandeninj iSleisti Zemiausiose tinkiy

vietose jmontuejami trifakial su sreginiais kamséinds, Vamzdyny posikiai
padaromi naudojant fasonines dalis. Bardomicji vamzadyny sujungimai daromi
Jungrimy su armatira vietose ir tose vietose, kur tai blitina pagal montavime ar
eksploatavimo salygas, Itardomieji sujungimai ir vamzdyny armatiira jrengiami
aplarnavimui lengvai pricinamose vietose. Vertikalici vamzdynai neturi nukrypti
nuo vertikilios afies daugian kaip 2mm vienam ilgio metrui. Meizolivoto, atvirai
pakloto vamzdyno afies madiausias atstumas ki statybinés konstrukcijos paviriinus
turi biti 35 mm, kai vamzdio skersmuo iki 32 mm ir 50 mm, kai skersmuo 40-50)
mm. zolivoty vamadyny izoliacijos pavirtisus sstumas iki statybiniy konstrukeijy
pavirkiaus arba tarp vamzd#y izolivety pavirig profvastéje turi biti nemafesnis
kaip 50 mm. Vamadynui kertantis su statybinémis konstrukeijomis (sienos,
pertvaras ir perdenginiai) reikia jj pravesti metaliniame futliare, kurio galai turi
sutaptl su konstrukcijos storie. Futliaro vidinis skersmuo trd bt 10-20 mm
didesnis u? iforinj vamadiio skersmeny, o tarpas tarp juy turi bl sandariai
uMaisytas nedegia med2iags, netrukdantia vamzd#o linijiniam plétimuisi, PVC
vamzdyny stovai tvirtinami kas metalinémis apkabomis. Tarp vamzd2ie ir
metalinés apkabos jstatomos tarpinés i§ gumos, Tarpinés plotis po apkaba furi biti
didesnis u? mpkabos plot] 10 mm j abi puses, Armatdral Ivirtinimo atrarmos
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frengiamos atskiros. Praustuvy ir pisuaro plastikimiai kanalizacijy gali biti @50
mm vamzddiai tiesiami 2 % nuokyd# sanitariniy prietaisy puse,

I'sil

Hidroizoliacij

Hidroizoliacijos jrengimas sienos plyteliy dangai pric vandens maifytuvy kur bus
irengiamas dubas, dulo patalpoje dedamos hidroizoliacings junstos kampuose ir
visus kur galimas vandens prabégimas,

Tepting hidrolzoliacija jrengiant grindy plyleliy dangas sanitarininose mazguose,
Vienkomponentd hidrotzoliacing mastika naudojama ant sieny drégnose patalpose,
Pagrindas turl bifti tvirtas, $varus, sausas, be tepaly, riebaly ir skiediniy likuty,
Pried tzpant padalinti nefvarumos, tokius kaip dulkés, lako ir skiedinio likuéiai,
Gerni drégme jperiant] pavirfiy padengti gruntu. Yienkomponené hidroizoliacija
tepti ant siemy Sepeliv arba voleliu, Vienkomponente hidroizoliacija sienoms dviem
sluoskniais, Grindy hideeizoliacija turi bit uitepts ant sienos 300 mm aukdtyje nuo
grindy paviriiaus. Padengus pirmy shuoksaj teaptiné hidrokzoliacija grindy ir sieny
Jugtyse jnardinama elastinga hidroizoliacine jucsts, [3dZidvus pirmam
hidroizoliaciniam sluokaniui, tepamas antras sluoksnis. Darbing ir pagrindo
temperatllra nue +3 C iki 25 C. Didifivimo trukme apie 3 val, Alsparumas
temperatiiros poveikiui (id#Gves) nuo -20 C iki +80 C, Flyteles kloti galima
pragjus 12 val. po virdutinio slucksio uftepima,

Ta 22

Duko
irengitias su
platforma ir

tiklinimu

Suformuojamas pagrindas betonani naudojant C20-25 Klases betong, , tepama
hidroizolincija 2 kartus ir visuose kampuose dedamos hidrotzoliacinés junstos tam,
kad vanduo neprasiskverbiy pro tarpus, suformusjaras nuolydis i§ abiejy pusiy kad
vanduo tekéty | sumontnoty sta¥iakampj dudo lataks matmuo 1200 | 40, momtuojami
maifytuval su dulio galviste maitytuve turf atiktikt Sas charakieristikas:
*  maksimalus srautas esant 3 barams: 14,9 |/min
keraming kasete
regulivojamas temperatiros apribojimas
vienakryptis voltuvas
su duslintuwvy
tinka nuolatinio srauto vandens Slldytuvams
Earnos jungtis DN15
min, darbinis slégis: 1 baras
maks. darbinis shégis: 10 bary
Jungties tipas: 5 formos jungtys.
Montuojamos  aliuminio profilic pertvaros su stumdomomis durimis. Dufo
stiklinimas turi atitikti fias chamkieristikas:
*  Saugus gridintas stiklas Bmm storio, atitinkantis standartus PM:EN 12150:1
*  Tvirtinimo prie sienos sistema sy reguliuojamais profiliais kompensuoja
vertikaly sienos paswyrima,
*  Gallma atkabinti ir pakreipti duris nuo profilio, kad bty lengviau pataikyti
duds kabinos Svary,
* Speclalus slankiklls ultrina lengvy ir tyly dury slankiojima,
*  Magnetiné tarpiné, kad ultikrinty dudo kabinos sandaruma.
* Montavimas be padéklo, kad galéty kabing montuati ant betoninio pado.

" O @& W W O F W

Pavyzdys pateiktas vizalizacijoje:
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TS23

Boilerio
perkélimas

boileris perkeliamas | kitg patalps, panaudojent tb0s pafius ISKIKIG &
apjunghmsumnjdiﬁvodﬂotﬁs?ﬂvamzdﬂds?omonmiqulrbo
patikrinamas boilerio na¥umas,

TS24

Ventiliatortaus
montavimas

Ventiliatorius montuojamas jungiant prie jo ortakius i abiejy pusiy, jo keliamas
uiuk!mllﬁbﬂﬁgammm:pﬁmmmlcngvaiiﬁmilkmdopuubm
apic horizontaliy a%. Ventiliatoriai jmontuoti i plastmasing déZute, turindig groteles
oro jsiurbimui bei atvamzdj d 160 ortakio prijungimui. Montuojami prie sienos
plok!muiukh»lygk‘Sdb.REAukEVﬁpokmlmvuﬁlhmﬁmw
vienos fiazés iSoriniu rotaciniu varikliv su greitio reguliatoriumi. Asinckroniniai
varikliai turi atitikti IEC34-1EC72 ir 89/392EEC-89/336EEC-73/23EEC

TS 25

montavimas

reikalavimus. Saugos klasé-IPSS, izotiacijos klasé-F. Max V=520 m’/h.
Védink_nq sistemy ortakiai gaminami i§ cinkuotos skardos, pati ortakio magistralé

prijungiama prie montuojamo ventiliatoriaus 160 diametro ir i3kiSus ortakj j lauko
pusg, ji aptaisome. Ortakio skersmuo 160>125. Prie kiekvieno i3éjimo dedama
sklendé oro srautui regulivoti, Balnai pjaunami kol plytelés dar neisklijuotos tam,
kad neisdeginti plyteliy dangos. Prie kiekvienos atizkos galo paliekama mova
gofrai uZmauti, Gofra nediltinta prijungiama prie difuzoriaus galo, difuzoriai 160 ir
125 diametro, spalva balta. Fasoninés dalys alkanes, pusalkiines jsiskai¢ivoti j
symatos jkainj. Montuojami atbuliniai voZtuvai pric j lauko Beinandio ortakio, tam
kad ifjungus ventiliatoriy nepripiisty oro  patalpas,

Duo patalpose montuojami papildomi ventiliatoriai ubose ir sujungiami su ortakiy
sisterna, Buitiniai ventiliatoriai 125 diametro. Atvedama atskiras ventilistoriaus
ilungimo/igjungimo jungtukas,

Najumas nemaZiau nei 120 m¥/h, triukimo lygis maZiau nei 25 dB

I3oringje fasado puséje montuojamos 160 diametro grotelés, kurios turi pagamintos
1§ cinkuoto metalo ir ileidZiamos j ortakj.

TS 26

Praustuvés

Saiiainial prioteied
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su vandens
maidytuvais,
unitazai ir
pisuary
montavimas

Sanitariniy prietaisy vidinis ir iorinis pavirgius privalo blti lygus, lengvai valomas
neturéti astriy viety nei prietaisuose, nei tvirtinimo detalése. Visi sanitariniai
prietaisai, nuoteky priimtuvai ir maidytuvai privalo boti sertifikuoti pagal 1SO 9000
serijos standart ir atitikti EN nustatytus dydZius. Praustuvai montuojami dviviediai
kaip vizualizacijoje, praustuvo plotis parenkamas vietoje preliminariai 1600x600,
bet gali keistis j didesn¢ ar maZesne puse, pavir$ius turi biti glaziruotas. Visi
sanitariniai prietaisai komplektuojami i jy tipy ir

pastatymo bidy atitinkanéiy tvirtinimy detaliy. Vandens maiSytuvai montuojami su
ranky aptikimo jutikliais ir privalo atitikti praustuvy konstrukcijg . Maifytuvai
privalo biiti sertifikuoti pagal ISO 9000 serijos standarty ir atitikti EN nustatytus
dydzius su tvirtinimo elementais. MaiSytuvai turi turéti automatinius ranky
Jutiklius,

Tvirtinant klozeto puody prie grindy aptepamas silikonu, tarp puodo ir grindy
dedamos tarpinés. Statymo vietos nuokrypiai nuo projektinés: atskirai statomy
klozeto puody leidZiami iki 20 mm Naujy konstrukeijy klozety puodai statomi
pagal firmy, pateikusiy Siuos puodus nurodytas instrukcijas, suderinus su uZsskovu.
Klozeto puodas komplektuojamas su sédynémis ir dangiais i3 plastmasés,
PRAUSTUVES SU KRANAIS PATEIKIAMOS VIZUALIZACLOJE:

‘Ved

TS27

Veidrodziy
montavimas

Veidrodziai klijuojami ant plyteliy pavirtiaus, pavirsius tur bati nuvalytas ir
nuriebintas, klijuojama su veidrod2iy klifais, uzklijavus veidrodj jis priremiamas ikj
tol kol klijai sudZiina,

TS 28

WC ir pisuary
pertvary
montavimas
$u durimis

Pertvary montavimas tualeto patalpose,

Pertvarcs yra pagamintos i$ monolitinio auksto slégio laminato, suteikiangios
pertvaroms visas geriausiais eksploatacinés ir estetines savybes, Pertvary pavirfius
lengvai valomos ir atsparios mechaniniams padeidimams. Plokités uZpildas -
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atsparus vandeniul. Pertvary auk®is nuo grindy 2100 mm, tame tarpe kojelis
aukitis 120 mm. WC pertvary durys mantuojamos su rankenomis ir uirakinime
mecharizmu, durys pagamintos i tokios pacios plokités, kaip ir pertvaros, Pisuany
pertvarcs montuojamos derinant su whsakovy,

T529 | Smulkiy Pried atliekant remonto darbus, demontuojami esantys pristaisai juos isangant,
prietaisy baigus apdailos darbus ifgrediamos skylas navdojant specialius plyteléms skirtus
demontavimas | gradtus ir montuojama jranga suderinus su uhsakova.
ir montavimas

T330 | Seat. SinkSliy | Statybinés Siukslés surenkamos ir Wvekamos uf teritorijos riby | SEVEMYTY.
idvedimas Papildomai reikia iSve2ti du didmaifius, apie 2m3, kuriuose yra plytos. Pristaéius

statybines Siuk3les | sgvartyng, Ulsakowi pateikinma deklaracija ar kiti, tai
jrodantys delamentai,

T$31 |Om Lubinio oro kondicionieriaos montavimas,
kondicionieriy | Patlpoje reikalings sumontuat] hubinj drékinimo, drégmeés mainima, ventiliscijos,
mntavimas | oro gryninimo ir Hldymo/vésinimo org kondicionieriy, Reikalavimai ioriniam oo

kondicionieriui: Sezominis efekiyvumas: pilnas A++H ssortimentas fiek vissinait,
tiek Sildant. Tipas ~ multisplit galima prijungti iki 3 vid bloky plotui iki 90m32.
Freonas R32. Kompresoriaus tipas ~ rotorinis, Om sraute derinamas vertikalus ir
horizontalus automatinis sitbavimas, kad ilto arba &ho oro srov gerai
cirkuliuoty, tylaus veikimas, Saldymo galia: 18°C/52°C, $ildymo galia: 3°C24°C.
MNom. Saldymo galia 7,1 kW, normal] fildymo galia 8,6kW.

Vidinio lubinio kondicioneriaus retkalavimag:

Tylus vetkimas maksimaliu réfimu ma¥iag nei 40 4B

Galia nom., vesinant 7 kw, galia nom. $ildant BkW, sukétis lubinio bioke
Lubiniai kondicioneriai jungsis j 2 iSorinius blokus po Jvnt. [oriniai blokai
montuecjasi ani fasado sienos dirkarnt i bokaielio, vieta derinama su uZsakovu,
reikalingus tvirtinimo elementus, vamzdynus, skylly greFimus, bei jy
ussandarinimus jsiskaiciuoti | 3 jkainj. U4sandarinta turl biti dedant apdailinfus
lovelius juos aptepant, oro sqlygom skirtais hermetikais,
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Sutarties projekto
5 priedas

LOKALINE SAMATA
(Pateikta rangovo)“
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Sutarties projekto
6 priedas

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

202 m.- - d. Paprastojo remonto
darby rangos viesojo

pirkimo - pardavimo sutarties Nr. SK-
Sutarties projekto 6 priedas

DARBU ATLIKIMO GRAFIKAS

2025 metai
Eil. Darby Da.rbly paslaugu | Darbu/ paslaugy
NP aprasymas apimtis (Eur su vykd_ymp 8 r o o o = =
PVM) terminai* 2 2 2 2 z 2 z
- [o\} o < wn © ~
KOP AB GTRD Sutarties
pastato Nr. 1.3 specialiosios dalies
pastato patalpuy 4.4 papunktyje
remontas nustatytu terminu.
1 Riisio remonto
) darbai
2 1T ir I auksto
' remonto darbai
3. Grindy jrengimas
4. Vidaus apdaila
5 Sanitariniy
) patalpy jrengimas
Oro
6 kondicionieriy
' iSoriniy ir vidiniy
bloky montavimas
7. Elektros darbai
8.
Ivykdymo sumos kas ménesj (EUR su PYM):
IS VISO (Eur su PVM):

Uzsakovo vardu

Rangovo vardu

(Atsakingas uz sutarties kontrole asmuo)
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Sutarties projekto
7 priedas

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE,
ELGESIO INSTRUKCIJA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si instrukcija nustato darbuotojy, atliekan&iy darbus svarbiame objekte, elgesio reikalavimus.
2. AB vadas arba Stabo virSininkas turi teis¢ reikalauti jmonés vadovo atSaukti arba pakeisti kitu darbuotoja
kuris nesilaiko Sios instrukcijos reikalavimy.

11 SKYRIUS
ELGESIO INSTRUKCIJA

3. Darbuotojai, atvykstantys j objekta, privalo:

3.1. su savimi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg ir nustatyto pavyzdzio leidima;

3.2. objekte asmens tapatybe¢ patvirtinant] dokumentg visada laikyti prie savgs.

4. T AB teritorija jleidziami tik pagal sutartis atliekanc¢iy darbus jmoniy darbuotojai (toliau —darbuotojai), ne
véliau, kaip prie§ 10 dieny iki paslaugy teikimo ar darby atlikimo karinéje teritorijoje pradzios pateike AB vadui
duomenis apie darbuotojus, kurie teiks paslaugas ar atliks darbus karingje teritorijoje (vardas, pavardé, asmens kodas,
socialinio draudimo pazymeéjimo numeris ir iSdavimo data, asmens tapatybe patvirtinanc¢io dokumento numeris ir
iSdavimo data), ir $iy asmeny sutikimus, kad bty tikrinami ir tvarkomi jy asmens duomenys bei prasyma dél leidimo
jeiti, jvaZiuoti ] AB teritorijg (objekta), kuriame atliks sutartyje numatytus darbus, taip pat AB S2 skyriui pateike
originaly rasta su jmonés darbuotojy parasais, kurie susipazino su Darbuotojy, atlieckanciy darbus svarbiuose kariniuose
objektuose, elgesio instrukcija ($ia instrukcija).

5. Darbuotojai, jy asmeninis bei tarnybinis transportas jleidziamas tik pagal AB S2 virSininko patvirtintg bendra
leidima.

6. Darbuotojai jleidZiami j objekta, kuriame vykdomi darbai, kai jie parodo AB praleidziamojo punkto budétojui
asmens dokumenta su nuotrauka (pasa, vairuotojo teises), pagal kurj budétojas nustato jo tapatybe, patikrina ar jis yra
sarase.

7. Budétojas turi teis¢ patikrinti darbuotojy asmeninius daiktus ir jy transporto priemones, Siems jeinant,
jvaziuojant | objekta ir iSeinant, i§vaziuojant i§ jo. Kilus jtarimui, kad darbuotojai jsineSa ar iSsineSa draudziamas
priemones, budétojas gali patikrinti juos bet kuriuo metu.

8. Darbuotojai gali patekti tik j tas patalpas (teritorijos dalj), kur jis atlicka sutartyje numatytg darba, ir |
sanitarines higienos patalpas (tualeta, prausykla). Jeigu darby eigoje jam prireikia patekti j kitas patalpas, jis turi kreiptis
1 AB budétoja (zony budétojus) ir gauti jo leidima.

9. Lir Il klasés saugumo zonoms priskirtose patalpose darbuotojai gali dirbti tik stebimi dirbancio $iose patalpose
pareigtino.

10. Esant tarnybiniam biitinumui, budétojui arba patalpose dirbanc¢iam pareigiinui nurodzius, darbuotojai privalo
laikinai nutraukti darbg ir palikti patalpas (teritorija).

11. Darbuotojai AB priklausanciais jrenginiais ar kitais prietaisais gali naudotis tik sudering su asmeniu,
atsakingu uz ty prietaisy eksploatacija.

12. Darbuotojams draudZiama:

12.1. biti teritorijoje ar patalpose, nesusijusiose su atlickamais darbais;

12.2. neteisétai rinkti svarbig informacija, méginant zvalgyti ar jsiskverbti i svarbius inZinerinius tinklus,
montuojant pasiklausymo ar stebéjimo jrangg ar kitais biidais;

12.3. iSnesti 1§ objekto kokig nors dokumentacijos laikmena, jrenginj ar prietaisa, nesuderinus su atsakingais uz
Siuos prietaisus ar informacijg darbuotojais;

12.4. atliekant darbus ant kilimo ir tGpimo tako, iSvaziuoti savarankiSkai (be AB lydin¢io asmens) ant tako ir
pradéti ten darbus arba be palydos kirsti taka;

12.5. fotografuoti, filmuoti.

13. Jeigu darbuotojai nesilaiko $ioje instrukcijoje numatyty reikalavimy, jie nedelsiant paSalinami i$ teritorijos
ir apie tai informuojamas jmonés vadovas.

14. AB S2 virSininkas atsakingas uz jmoniy vadovy, kurios atlicka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su
Siomis taisyklémis pasirasytinai.
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15. Imonés vadovas atsakingas uz jmoniy darbuotojy, kurie atlicka AB teritorijoje darbus, supazindinimg su
Siomis taisyklémis pasirasytinai.

DARBUOTOJU, ATLIEKANCIU DARBUS SVARBIUOSE KARINIUOSE OBJEKTUOSE, ELGESIO
INSTRUKCIJU, INSTRUKTUOJAMU ZMONIU SARASAS.

Eil. . - . Instruktavimo "
NI, Imonés pavadinimas Vardas, pavardé data Parasas
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Sutarties projekto
8 priedas

IMONES REKVIZITAI

Kariniy oro pajégy 202~
Aviacijos bazés vadui

. PRASYMAS
DEL PATEKIMO | AVIACIJOS BAZES TERITORIJA

202 - -
Vilnius

Prasome Jusy iSduoti leidimus jeiti (jvaziuoti) | Aviacijos bazés teritorija UAB ,, Jmonés pavadinimas *
imonés Zemiau iSvardytiems asmenims ir transporto priemonéms, kurie pagal 202 m. d., sutartj Nr.
0000, atliks apsaugos sistemy pogarantinés prieziiros ir remonto darbus. Leidimai turéty galioti iki 202 m.
gruodzio 31 d.

Asmens dokumento
e Asmens .
pavadinimas (pasas / Dirbs
. . . . : dokumento
Eil. . Vardasir | Gimimo | ... . | asmens tapatybés kortele / nuo ...
Pareigos : Pilietybé | | .. . . Nr., -
Nr. pavardé data leidimas nuolat gyventi - iki
i i o galiojimo
Lietuvoje / leidimas (datos)
A A . data
laikinai gyventi Lietuvoje)
IvazZiuoti Siai transporto priemonei:
Eil. . A . ) - .
Nr Transporto priemonés gamintojas ir modelis Valstybinis numeris

Esame informuoti, kad darbuotojai, atvykdami j Kariniy oro pajégy Aviacijos bazés teritorijg, su savimi
turi turéti asmens tapatybe patvirtinantj dokumentg su fotonuotrauka ir laikytis nustatyty Aviacijos bazes
kariniy teritorijy (patalpy), objekty saugumo zony vidaus tvarkos taisykliy (Aviacijos bazés standartiniy
veiklos procediiry 11 priedo 9 priedelis). Karinéje teritorijoje draudziama vaikSc¢ioti saugomy sandéliy
teritorijoje, 1Sskyrus, jei tai tiesiogiai susij¢ su darbu. Darbo vietoje draudZziama vartoti alkoholj, taip pat buti
neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotiniy ar toksiniy medziagy bei jy turéti. Draudziama j teritorijg isinesti
ar naudoti pirotechnikg, Saudmenis, sprogmenis. DraudZiama teritorijoje filmuoti, paveiksluoti, naudoti
bepilotes skraidykles (dronus), rinkti informacinio pobtidzio medziaga. Teritorijoje draudziama rinkti Siuksles
1§ komunaliniy ir kt. atlieky konteineriy, iSskyrus, kai tai yra tiesiogiai susij¢ su darbu. DraudZiama i$
teritorijos i$nesti ne savo daiktus. Taip pat esame informuoti, kad Aviacijos bazé tvarkys asmens duomenis.

Imonés vadovas ParaSas Vardenis
Pavardenis

Rengg¢jas: ............
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1. PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS SUTARTIS
BENDROJI DALIS
2025 metai, Siauliai
PAPRASTOJO REMONTO DARBU RANGOS VIESOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS
I1. BENDROJI DALIS

1. Savokos

1.1. Sioje sutartyje naudojamos pagrindinés savokos:

1.1.1. Darbai — paprastojo remonto darbai, kuriuos pagal Sutartj privalo atlikti Rangovas.

1.1.2. Darby pradzia — Statybvietés perdavimo ir priémimo akto pasiraSymo data.

1.1.3. Darbuy atlikimo terminas — laikas, skai¢iuojamas nuo Darby pradzios iki Darby perdavimo-priémimo
dienos, jskaitant atliktus baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

1.1.4. Atlikty darby aktas — dokumentas, jforminantis Darby perdavimg-priémima, pasiraSomas
vadovaujantis Sutarties salygomis.

1.1.5. ISlaidos — visos pagrjstai Statybvietéje ar uz jos riby patirtos Rangovo tiesioginés ir netiesioginés
i8laidos, susijusios su Sutartyje numatytais Darbais. | iSlaidas negali biiti jskai¢iuojamos negautos pajamos.
1.1.6. Iranga — prietaisai ir mechanizmai sudarantys Darbus ar jy dalj.

1.1.7. Kainodaros taisyklés — sutarties kainos apskaic¢iavimo bei kainos koregavimo taisyklés.

1.1.8. Medziagos — visa tai, kas turi sudaryti Darbus ar jy dalj (iSskyrus [rangg).

1.1.9. Papildomi darbai — tai Sutartyje nenumatyti, taciau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susije ir
bitini Sutarciai jvykdyti (uzbaigti) darbai ir kuriy Rangovas negaléjo numatyti (pvz. papildomy darby
butinumas paaiskéjo tik atidengus konstrukcijas ir pan.) pateikdamas savo pasitilyma (konkursui/deryboms) ir
sudarydamas §ig Sutart;.

1.1.10. Nevykdomi darbai — Sutartyje numatyti darbai ir/ar su jais susijusios projektavimo ir inzinerinés
paslaugos, kurie tampa nebiitini (nereikalingi) statiniui suremontuoti.

1.1.11. Rangovas — tai Sutarties Salis, atliekanti darbus Sioje Sutartyje nurodytomis salygomis.

1.1.12. Rangovo jrengimai — visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemoneés bei kiti daiktai, reikalingi
Darbams vykdyti, uzbaigti ir bet kuriems defektams iStaisyti. Rangovo jrengimams nepriskiriama Jranga,
Medziagos ir visi kiti daiktai, skirti sudaryti Darbus ar jy dalj.

1.1.13. Rangovo personalas — visas personalas, kurj Rangovas jdarbina Statybvietéje, tame tarpe gali biti
darbininkai, kiti Rangovo arba Subrangovo jdarbinti asmenys ir kitas personalas, padedantis Rangovui vykdyti
Darbus.

1.1.14. Statybvieté — Darby vykdymo vieta ar vietos, | kurias turi biiti pristatoma Jranga bei Medziagos, ir
kurios ribos apibréziamos perduodant Rangovui Statybviete.

1.1.15. Statinio remonto priZitirétojas (toliau sutartyje — priziiirétojas) — UZsakovo paskirtas darbuotojas,
kuris atstovauja Uzsakovui, vykdo konkretaus statinio paprastojo remonto darby priezitiros funkcijas,
numatytas nuostatuose (pareigybés aprasyme), Sutartyje ir/ar teisés aktuose (kai privaloma).

1.1.16. Subrangovas — asmuo Sutartyje jvardintas kaip Subrangovas.

1.1.17. Suremontuoto statinio (statinio dalies) pripaZinimas suremontuotu — UZsakovo sudarytai Statinio
(statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu komisijai suraSius statinio pripaZinimo suremontuotu aktg ir
pripazinus statinj (jo dalj) suremontuotu.

1.1.18. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje.

1.1.19. Sutarties Salys — Rangovas ir Uzsakovas.

1.1.20. Saliy i§ anksto sutarti minimaldis nuostoliai — tai Sutarties nustatyta tvarka apskaiGiuota ir
negincijama pinigy suma, kurig Salis jsipareigoja sumokeéti kitai Saliai, jeigu prievolé nejvykdyta arba
netinkamai jvykdyta.
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1.1.21. Tretieji asmenys — tai bet kurie fiziniai ar juridiniai asmenys (taip pat valstybé¢, valstybés institucijos,
savivaldybé¢, savivaldybés institucijos), kurie néra Sios Sutarties Salys.

1.1.22. Uzsakovo personalas — visi UZsakovui dirbantys asmenys arba jgalioti UZsakovo, taip pat kitas
personalas, apie kurj UZsakovas prane$é Rangovui kaip apie UZsakovo personalg.

1.1.23. Gavéjas — statinio naudotojas ir kitos krasto apsaugos sistemos institucijos ir jy padaliniai.

1.2. Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy skai¢iavimas pradedamas nuo kitos dienos, kai suéjo sutartiniy
isipareigojimy jvykdymo terminas ir baigiamas Sutarties Saliai jvykdzius ijsipareigojimus (paskuting
skaiciavimo diena yra laikoma jsipareigojimy jvykdymo diena) arba nutraukus sutart;.

1.3. Sutarties daliy ir straipsniy pavadinimai yra naudojami tik nuorody patogumui, ir aiSkinant Sutartj gali
biti naudojami tik kaip papildoma priemoné.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmé ir kiti terminai yra skai¢iuojami kalendorinémis
dienomis.

1.5. Jeigu mokeéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas sutampa su oficialiy Svenciy ir ne darbo diena
Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartj mokéjimy ar kity prievoliy jvykdymo terminas yra artimiausia po
Sventinés dienos einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, ZodZiai pateikti vienaskaitoje, gali turéti daugiskaitos prasme ir
atvirksciai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasme yra skirtinga tarp nurodytosios ZodZiais ir nurodytosios skaiciais,
vadovaujamasi zodine prasme.

1.8. Sutarties objektas apibréziamas Sutarties specialiojoje dalyje.

2. Sutarties kaina (kainodaros taisyklés)

2.1. Sutarties kaina — Sutarties specialiojoje dalyje nurodyta pinigy suma, kurig UZsakovas Sutartyje nustatyta
tvarka, sglygomis ir terminais jsipareigoja sumokéti Rangovui uz visus tinkamai atliktus darbus, numatytus
Sutartyje. Siai Sutaréiai yra taikomas fiksuotos kainos su perziiira apskaigiavimo baidas arba Kitas Sutarties
specialiojoje dalyje nustatytas biidas. Sutarties specialiosios dalyje nurodyta Sutarties kaina apima ir tuos
darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir Sutartyje, bet yra biitini Sutarciai
ivykdyti, o Rangovas turéjo ir gal¢jo juos numatyti ir jvertinti dar iki pasitilymy pateikimo termino pabaigos
(pavyzdziui pagal Sutarties dokumentus numatyta vietoj seny ir netinkamy naudoti laipty jrengti naujus, taciau
Sutarties dokumentuose nebuvo numatyti seny laipty demontavimo ir kiti su tuo susije darbai (statybiniy
atlieky i§vezimas ir kt.). Siuo atveju bus laikoma, kad seny laipty demontavimo darbai ir kiti su tuo susije
darbai yra jskaiciuoti j naujy laipty jrengimo kaing ir atitinkamai j Sutarties kaing, o uz juos papildomai
Rangovui nebus apmokama).

2.2. Sutarties kaina gali biti perzitirima (kei¢iama) §iais atvejais:

2.2.1. kai po Sutarties pasiraSymo pasikei¢ia PVM tarifas. Tokiu atveju kaina keifiama atsizvelgus 1]
pasikeitusio PVM tarifo dydj, o kainos pokycio dydis yra proporcingas mokescio tarifo pokyc¢io dydziui.
Perskai¢iuojant sutarties kaina, perskai¢iuojama tik ty darby, kurie yra neatlikti ir bus atlickami tik po Saliy
pasiraSyto susitarimo jsigaliojimo dienos, kaina;

2.2.2. dél bendro kainy lygio kitimo. Pirmus metus po Sutarties jsigaliojimo Sutarties kaina dél bendro kainy
lygio kitimo neperskai¢iuojama. Pra¢jus 12 (dvylikai) ménesiy po Sutarties jsigaliojimo, sekancio
kalendorinio ménesio pirmaja dieng likusiy darby kaina perskaiiuojama pagal paskutinj Statistikos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybés paskelbta statybos sagnaudy kainy indekso pokytj uz 12
(dvylika) kalendoriniy ménesiy, taciau kaina neperskaic¢iuojama tuo atveju, jeigu pokycio procentiné iSraiSka
nevirSija 5 (penkiy) procenty. Kaina perskai¢iuojama kas 12 (dvylika) kalendoriniy ménesiy Sutarties
galiojimo metu. Like darbai suprantami kaip faktiSkai like neatlikti darbai. Tiekéjas praranda teise reikalauti
perskaiciuoti ty darby, kuriuos jis dél savo kaltés velavo atlikti Sutartyje numatytais terminais, kaing. Kaina
perskaiciuojama pagal tai, kiek bus pakites paskutinis einamyjy mety paskelbtas statybos sgnaudy kainy
indeksas lyginant su prie§ tai buvusiy mety atitinkamo ménesio kainy indeksu (Sio papunkcio sqlygos
taikomos kai Sutarties trukmé yra ilgesné kaip 12 ménesiy).

2.3. Sutarties kaing perzitrint antrg ir vélesnj karta, perskaiciuojami tik neispirkti pagal Sutartj darby kiekiai
(apimtis).

2.4. Sutarties kaina taip pat gali buti kei¢iama $iais atvejais (kiekio (apimties) keitimas):
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2.4.1. kai dél nenumatyty, nuo Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, racionaliai naudojant darby vykdymui
skirtas 1éSas, Sutartyje numatytg atskirg darbg (ar jo dalj, pvz.: pasiilyme nurodyti statybos
produktai/medziagos/jranga rinkoje nebegaminamos/nebetickiamos ar pan.) biitina keisti kitu darbu. Tokiu
atveju raStu pagrindziamos aplinkybés, sglygojancios butinybg atlikti darby pakeitimus, Rangovas pateikia
nevykdytiny darby lokaling samata, kurioje nurodo nevykdytiny darby kainas, apskaiciuotas pagal Sutartyje
nurodytus atitinkamy darby jkainius, bei sitilymg dél keistiny darby, t. y. vietoje nevykdomy darby sitilomy
atlikti darby lokaling samata, sudarytg pagal Sutarties bendrosios dalies 2.9.2 papunktyje nurodytus darby
kainy nustatymo buadus, ir, UZsakovui jvertinus Rangovo siiilyma, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia);
2.4.2. dél papildomy darby, tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusiy ir biitiny Sutarciai jvykdyti
(uzbaigti), poreikio (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarc¢iai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje
ar jos prieduose, kiekiy padidéjimo atveji) arba kai UZsakovui prireikia jsigyti papildomy darby ar paslaugy,
kurie nebuvo jtraukti j pirminj pirkima;

2.4.3. kai konkreciy darby atlikimas (jskaitant, bet neapsiribojant, ir Sutarciai jvykdyti reikalingy darby,
numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo atvejj) ar statybos produkty panaudojimas (ar
sumontavimas) tampa nereikalingais dél:

2.4.3.1. sutarciai jvykdyti reikalingy darby, numatyty Sutartyje ar jos prieduose, kiekiy sumazéjimo;
2.4.3.2. projekto (techninio ir/ar darbo), pagal kurj vykdomi darbai, keitimo;

2.4.3.3. pasikeitusiy teisés akty reikalavimy tampa nereikalinga atlikti konkrecius darbus ar panaudoti
(sumontuoti) statybos produktus ir Uzsakovas priima sprendimg dél jy atsisakymo;

2.4.3.4. kai Sutarties bendrosios dalies 3.1.2 papunktyje nurodytu atveju UZsakovas atsisako konkreciy
paslaugy, darby atlikimo ar statybos produkty panaudojimo (ar sumontavimo);

2.4.3.5. d¢l papildomy darby jsigijimo poreikio, kurio nebuvo galima numatyti prie§ sudarant Sutartj, tampa
nereikalinga atlikti Sutartyje numatytus darbus ar panaudoti (sumontuoti) statybos produktus;

2.4.3.6. d¢l Sutarties specialiojoje dalyje nurodyty atvejy.

2.5. Sutartyje ir/ar jos prieduose numatyty darby kiekiy pasikeitimo atveju Sutarties kaina gali bati pakeista
(didinama arba mazinama) tik tuo atveju, jeigu darby apimtis (kiekis) skiriasi daugiau kaip Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu procentiniu dydziu, skai¢iuojant nuo pradinés Sutarties vertés (kainos)
(Pavyzdziui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje pirkimo vykdytojas nurodo, kad perkami 2000 m vamzdziy
klojimo darbai nuo objekto A iki B, uz kuriuos Rangovui bus mokama fiksuota kaina. Darby vykdymo eigoje
paaiskéja, kad realus atstumas nuo objekto A iki B yra 280 m maZesnis ar didesnis, atitinkamai reikia pakloti
maziau ar daugiau vamzdziy, nei numatyta pirkimo dokumentuose ir sutartyje. Siuo atveju Rangovui vis tiek
tures bati sumokéta sutartyje numatyta fiksuota kaina, nes suma uz Siy darby pasikeitusig apimt; nesiekia
Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto procentinio dydzio nuokrypio, skaic¢iuojant nuo pradines Sutarties
vertes). Rangovui sumokama tik suma, virSijanti Sutarties specialiojoje dalyje nurodytg procentin; dyd;.
Kitais nei nurodyta Siame papunktyje atvejais, Sutarties kaina gali biiti mazinama arba didinama Sutartyje
nustatyta tvarka ir salygomis apskaiciuotu faktiniu nevykdytiny ar papildomy darby kainos dydziu, i§skyrus
Sutartyje numatytus atvejus, kai papildomy darby atsiradimo rizika priskirtina Rangovui.

2.6. D¢l Sutarties bendrosios dalies 2.2 ir 2.4 papunkciuose iSvardyty prieZasCiy pasikeitusi Sutarties kaina
yra perskaiiuojama ir jforminama ratu Salims pasirasius susitarima ir pridéjus prie jo Saliy pasiraytus
atlikty darby aktus, pazymas apie darby ir iSlaidy verte ir kitus reikalingus dokumentus pagrindziancius
Sutarties kainos pasikeitima. Saliy pasirasyti susitarimai tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

2.7. Uzsienio valiuty kursy svyravimo, teisés akty pasikeitimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis),
statybos produkty, jrenginiy ir medziagy pabrangimo (iSskyrus Sutartyje numatytas iSimtis), Sutarties
sustabdymo ir nepalankiy meteorologiniy salygy rizikos tenka Rangovui (jei Sutarties Specialiojoje dalyje
nenurodyta kitaip). Rangovas patvirtina, kad visa rizikg yra jvertings, pateikdamas savo pasitlyma
(konkursui/deryboms).

2.8. Perzitura ir (ar) kiekio (apimties) keitimas (Sutarties keitimas) privalo atitikti Lietuvos Respublikos
viesyjy pirkimy jstatymo 89 straipsnyje ir Kainodaros taisykliy nustatymo metodikoje (toliau — Metodika),
patvirtintoje VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus 2017 m. birZelio 28 d. jsakymu Nr. 1S-95, nustatytas

salygas.
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2.9. Papildomi darbai:

2.9.1. uz darbus, kuriuos Rangovas atlieka savarankiskai, be UZsakovo leidimo, nukrypdamas nuo Sutarties,
neatlyginama. UZsakovui pareikalavus, Rangovas privalo, per UZsakovo nurodytg terming pasalinti be
UzZsakovo leidimo atliktus darbus;

2.9.2. Uzsakovas, apskaic¢iuodamas atsisakomy arba jsigyjamy papildomy darby kainas (keiciant darbus, jy
kaina skai¢iuojama kaip vieny darby atsisakymas ir papildomy darby jsigijimas) pagal kiekio (apimties)
keitimo salygas, taiko zemiau pateikiamus biidus prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybés taikyti auks$¢iau
esant] biida, gali buti taikomas Zemiau esantis biidas:

2.9.2.1. pritaikant tickéjo (Rangovo) pasitilyme nurodytus darby jkainius;

2.9.2.2 jei jmanoma, iSskaiCiuojant kainos dalj 1§ Sutartyje numatyto jkainio, pavyzdziui, tinkavimo jkainj
iSskaiciuojant is sutartyje numatyto ,, Tinkavimas, glaistymas, dazymas “ darbo jkainio;,

2.9.2.3. pritaikant Sutartyje numatytus panasSiy darby jkainius. PanaSius darbus pagrindzia ir nustatyto
UZsakovas.

PavyzdzZiui, sutartyje numatyti 1 mm storio skardos palangiy apskardinimo darbai. Paaiskéjus, kad reikia
atlikti papildomus apskardinimo darbus (apskardinti angokrascius ar papildomus parapetus ir panasiai)
galima pritaikyti tokj skardinimo jkainj;

2.9.2.4. jvertinant pagrjstas tiesiogines (darbo uzmokescio ir su juo susijusius mokescius, statybos produkty
ir jrengimy, mechanizmy sgnaudas) bei netiesiogines (pridétines, statybvietés ir pelno) iSlaidas pagal
Metodikos priedo ,,Tiesioginiy ir netiesioginiy islaidy apskaiciavimo taisyklés* nuostatas.

2.10. Apie papildomy darby atlikimo poreikj Salys viena kita privalo informuoti ne véliau kaip per 5 darbo
dienas nuo tokio poreikio atsiradimo dienos.

2.11. Jeigu atlikti papildomus darbus sitilo Rangovas, papildomy darby biitinumg Rangovas visais atvejais
turi pagristi dokumentais, kurie turi buti pateikti vertinimui UZsakovui.

2.12. Jei Rangovas atlieka darby, nurodyty Sutartyje, daugiau nei buvo numatyta, laikoma, kad tie darby
kiekiai buvo jskai¢iuoti ] mokéting pagal sutart] kaing, t. y. nepriklausomai nuo atlikty darby apimties,
Sutarties kaina negali biti kei¢iama. Didesni Rangovo pagal Sutartj atlikty darby kiekiai (apimtys), nesant
sutarties Saliy rastisko susitarimo dél jy atlikimo, nelaikomi (nepripaZjstami) papildomais darbais
(nepriklausomai nuo to ar Sie darbai yra bitini $iai Sutarciai jvykdyti ar ne) ir Salys sutaria kad tokie darbai
laikomi atliktais Rangovo pastangy ir iStekliy (piniginiy, materialiniy ir/ar kity) saskaita, o UZsakovas uz
Siuos darbus Rangovui nemoka.

3. UZsakovo teisés ir pareigos

3.1. Uzsakovas turi teisg:

3.1.1. kontroliuoti atlieckamy darby kiekj, terminus ir kokybe;

3.1.2. neatlygintinai atsisakyti dalies Sutartyje numatyty dar neatlikty remonto darby jspéjes Rangova apie tai
ne véliau kaip likus Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto termino iki konkreciy darby atlikimo pradzios;
3.1.3. i§ Rangovo reikalauti pateikti sutar¢iy su pagrindiniy statybos produkty bei jrenginiy tiekéjais iSrasus,
tiekimo terminus bei techninius duomenis apie tiekiamus statybos produktus ir jrenginius;

e —

e —

3.2.2. organizuoti statybvietés (statinio ar statinio dalies) perdavimg Rangovui pagal statybvietés perdavimo
ir priémimo akta;

3.2.3. perduoti Rangovui dokumentus, leidzian¢ius vykdyti darbus;

3.2.4. pranesti Rangovui apie pastebétus darby defektus nedelsiant, bet ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo
dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

3.2.5. priimti i§ Rangovo Sutarties ir jos priedy reikalavimus atitinkancius atliktus darbus bei sumokéti uz
juos Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Rangovo teisés ir pareigos

4.1. Rangovas turi teise UZsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus ilgiau nei 2 (du) ménesius,
sustabdyti darbus ir po 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny nutraukti Sutart;.

4.2. Rangovas jsipareigoja:
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4.2.1. per Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta terming (terminus) atlikti Sutartyje numatytus darbus, pagal
Sutarties ir jos priedo (priedy) salygas;

4.2.2. skirti remonto darby vadova, nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.3. pagal Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg priimti i§ UZsakovo statybvietg (statinj ar statinio dal});
4.2.4. iki statybvietés (statinio ar statinio dalies) priémimo i§ UZsakovo pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg dienos pateikti UZsakovui sarasg darbuotojy, kurie dirbs ir lankysis darby atlikimo vietoje
(statybvietéje) bei sarasg mechanizmy ir transporto priemoniy, kurie bus naudojami darby atlikimo vietoje,
taip pat pasiraSytinai supazindinti Rangovo darbuotojus su UZsakovo pateikta Darbuotojy, atliekanciy darbus
pagal sutartj elgesio instrukcija;

v —

v —

patvirtinanc¢ius atitikties dokumentus (techninius pasus, sertifikatus, atitikties deklaracijas, techninius
liudijimus) ir statybos produkty pavyzdzius, atlikti jy matavimus ir bandymus;

4.2.7. nevykdyti prizitrétojo reikalavimy atlikti Sutartyje papildomy (nenumatyty) darby, rastu nesuderinus
su Uzsakovu;

4.2.8. Uzsakovui pareikalavus ir per UZsakovo nurodytg laikg savo sgskaita pasalinti atliktus Sutartyje
nenumatytus darbus, kuriuos jis atliko;

4.2.9. nedelsiant rastu pranesti UZsakovui apie pastebétus darby defektus, bet ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo
dienas nuo dienos, kurig suzinojo apie darby defektus;

4.2.10. atsakyti uz savo ir subrangovy atlikty darby bei statybos produkty kokybg ir jy atitikimg numatytoms
techninéms specifikacijoms;

4.2.11. Uzsakovo reikalavimu pakeisti darbuotoja, kuris statybvietéje nesilaiko Sutarties bendrosios dalies
4.2.4 punkte nurodytos instrukcijos;

4.2.12. sutarties vykdymo laikotarpiu:

4.2.12.1. tvarkyti statybviet¢ vadovaudamasis teisés aktais, reglamentuojanciais darbovieCiy jrengimo
statybvietése salygas ir tvarka, o pabaiges visus darbus, sutvarkyti (iSvalyti) ir i§vezti 1§ teritorijos, kurioje
buvo vykdomi su Sia sutartimi susij¢ darbai, jvairias liekanas, SiukS$les ir nuolauzas, paliekant patalpas ir
statybvietés teritorijg bei jrenginius Svarius ir saugius;

4.2.12.2. kompensuoti Uzsakovui ar statinio naudotojui komunaliniy paslaugy (elektros energijos, $ilumos,
vandentiekio, $iuksliy iSvezimo ir pan.) iSlaidas, patirtas dél Rangovo vykdomy darby. Minétoms UZsakovo
ar statinio naudotojo islaidoms kompensuoti tarp UZsakovo (arba statinio naudotojo) ir Rangovo pasiraSoma
sutartis (taikoma jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje) arba kompensavimo sglygos ir tvarka nustatomi
Sutarties specialiojoje dalyje;

4.2.12.3. iSsaugoti aplinka, kelius, aikSteles, netvarkomy patalpy apdaila, konstrukcijas, baldus ir jrenginius
nepazeistus, o juos pazeidus, savo léSomis atstatyti jy bukle;

4.2.13. uztikrinti, kad:

4.2.13.1. vykdant darbus biity naudojami tik nauji statybos produktai ir gaminiai, ir tik pagal techniniy
specifikacijy reikalavimus;

4.2.13.2. pries tiekiant jrenginius ir statybos produktus i statybviete, biity patikrinta jrenginiy, statybos
produkty ir jy sudétiniy daliy kokybé, ir jie priimti pagal prekiy kokybés kontrolés tvarka, o nustaius juose
defekty, savo saskaita pakeisti | kokybiSkus;

4.2.14. per Uzsakovo nurodyta laika neatlygintinai pasalinti darby atlikimo metu UZsakovo nustatytus darby
defektus ir jy padarinius, atsiradusius dél Rangovo ar subrangovy kaltés, o atsisakius Salinti defektus ir jeigu
Siuos defektus paSalina UZsakovas savo sgskaita, sumokéti UZsakovui defekty pasalinimo kaing ir
kompensuoti kitas UZsakovo turétas islaidas, susijusias su defekty Salinimu;

4.2.15. nedelsdamas rastu pranesti UZsakovui apie iSkilusias aplinkybes, uz kurias Rangovas néra atsakingas
ir kurios daro negalimg visy arba dalies Sutartyje numatyty jsipareigojimy atlikima, nurodant Siy aplinkybiy
atsiradimo priezastis;

remontu susijusius dokumentus: atlikty darby akta (aktus), pazymas apie atlikty darby ir i§laidy verte, paslépty
darby aktus, aprasymus ir panaudoty gaminiy bei statybos produkty atitikties sertifikatus arba atitikties
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deklaracijas, o importiniy gaminiy bei medziagy — gaminancios Salies sertifikatus ir atitikties deklaracijas, taip
pat, kitus dokumentus, numatytus techninése specifikacijose;

4.2.17. dalyvauti suremontuoto statinio ar jo dalies darby uzbaigimo procediirose ir teikti paaiskinimus Statinio
pripazinimo suremontuotu komisijai;

4.2.18. Statinio pripazinimo suremontuotu komisijai pasirasius Statinio (jo dalies) pripazinimo suremontuotu
aktg ir patvirtinus, kad darbai yra baigti, ir Salims pasirasius Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo akta,
Statybvietés perdavimo ir priémimo aktu grazinti statybviet¢ UZsakovui pilnai ir tinkamai sutvarkyta;
4.2.19. Uzsakovui keiciant einamyjy mety finansavimo dydj, pasirasyti papildomus susitarimus su UZsakovu
dél Kalendorinio darby vykdymo grafiko pakeitimo (jeigu taikoma);

4.2.20. konkurso pasitilymo samatos jkainyje praleistus, sumazintus arba nejvertintus statybos produktus ir
iSlaidas, butinas jvykdyti Sutartj, numatytus konkurso salygose, papildomomis ar nenumatytomis iSlaidomis
nepripazinti ir atlikti savo sgskaita.

5. Mokéjimo terminai ir salygos

5.1. Mokéjimai uz atliktus darbus vykdomi pagal Rangovo pateiktas PVM saskaitas faktiiras, Salims pries tai
pasiraSius atlikty darby aktus ir pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte. PVM saskaitos faktiiros teikiamos
vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatytais reikalavimais.

5.2. Rangovui uz atliktus darbus sumokama per 30 (trisdeSimt) dieny nuo PVM sgskaitos faktiiros pateikimo
UzZsakovui dienos.

5.3. Uzsakovo sutikimu Rangovui avansu gali biiti sumokama iki 10 % Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM, jeigu UZsakovas turi 1éSy, o Rangovui yra biitina jsigyti medziagas arba
jrangg konkretiems darbams atlikti ir Rangovas pateikia banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo
rasta visai avanso sumai. Kartu su draudimo bendrovés laidavimo rastu, Rangovas privalo pateikti draudimo
bendrovés rastisSka patvirtinima, kad teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis. UZsakovo avansu sumokéta
suma Rangovui uzskaitoma kaip iSankstinis apmokéjimas uz atliktus darbus. Tolesni mokéjimai atskaicius
avansg vykdomi vadovaujantis UZsakovo priimtais atlikty darby aktais ir pagal pateiktas PVM saskaitas
faktiiras (jeigu specialiojoje dalyje numatyta, kad §i sqlyga taikoma).

5.4. Sutarties bendrosios dalies 5.3 punkte nurodytuose Avansinio apmokéjimo banko garantijoje ar
draudimo bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:

5.4.1. privalo biuti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinan¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno 1§ Sutarties
bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty pagrindy arba kad Rangovas ne pagal paskirtj naudoja
(panaudojo) avansu sumokéta sumag, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui sumg, nevirSijant
laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant j UZsakovo saskaita;

5.4.2. negali buti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima;

5.4.3. negali biiti jraSytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakova jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rasta
i8davusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

5.4.4. avansinio apmokéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti 2 (dvejais)
meénesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo terminas.

5.5. Avansinio apmokeéjimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo raStas, neatitinkantys
Sutarties 5.4 punkte nustatyty reikalavimy, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Rangovas
avansinio apmokeéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto UzZsakovui nepateike ir bus
taikomas Sutarties bendrosios dalies 5.6 punktas.

5.6. Rangovui nepateikus avansinio apmokéjimo banko garantijos arba draudimo bendrovés laidavimo rasto
Sutarties 5.4 punkte nustatytomis salygomis, Rangovas jsipareigoja visus Sutartyje numatytus sutartinius
jsipareigojimus jvykdyti Sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais be avansinio mokéjimo. Tokiu
atveju Uzsakovas uz atliktus darbus su Rangovu atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 5.1 ir 5.2 punktuose
nustatyta tvarka.

5.7. Uzsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéjais (Subrangovais) galimybe, vadovaujantis Siame
punkte nustatyta tvarka. Uzsakovas ne véliau kaip per 3 darbo dienas nuo Sios Sutarties jsigaliojimo dienos
rastu informuoja subtiekéjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybe, 0 subtiekéjas, norédamas pasinaudoti
tokia galimybe, rastu pateikia praSsyma UZsakovui. Tais atvejais, kai subtiekéjas isreiskia norg pasinaudoti
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tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi biiti sudaroma trisalé sutartis tarp UZsakovo, Rangovo ir jo subtiekéjo,
kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekéju tvarka, kurioje numatoma teisé Rangovui priestarauti
nepagrjstiems mokéjimams subtiekéjui (punkto sglygos taikomos jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje).

5.8. UZsakovas paskutinj mokejima, kurj sudaro ne mazesné nei 5 procenty nuo Sutarties kainos su PVM
suma, Rangovui uz atliktus darbus atlieka tik tada kai Rangovas pateikia Uzsakovui garantiniy jsipareigojimy
ivykdymo uztikrinimo dokumentg (Sutarties bendrosios dalies 10.2 papunktis) ir kai teisés akty nustatyta
tvarka statyba laikoma uZbaigta (suraSomas statybos uzbaigimo aktas, pateikiama deklaracija apie statybos
uzbaigimg ir kt.). Rangovui nepateikus UZsakovui garantiniy jsipareigojimy jvykdymo uztikrinimo
dokumento, visa sulaikyta suma ar jos dalis grgzinama Rangovui tik po to kai sueis pirmieji 3 (trys) statinio
garantinio termino metai. Kai Rangovas nepateikia UZsakovui garantiniy jsipareigojimy uztikrinimo
dokumento Sutartyje nustatyta tvarka ir saglygomis, UZsakovas turi teis¢ i$ sulaikytos sumos apmokéti darby
defekty Salinimo islaidas, jeigu Rangovas atsisako ar nevykdo (per pirmuosius 3 statinio garantinio termino
metus) pareigos Salinti garantiniu laikotarpiu nustatytus defektus ir Siuos defektus pasalinus UZsakovui.

6. Darbuy perdavimas ir priémimas, garantiniai jsipareigojimai

6.1. Darbai laikomi priimtais, kai Rangovas pagal tarpinius atlikty darby aktus perduoda darbus, o UZsakovas
juos priima. Darbai arba kiekviena darby dalis ar etapas turi buti pilnai baigti ir perduoti UZsakovui Sutartyje
nustatyta tvarka. | atlikty darby perdavimo—priémimo aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties
nuostatas uz atliktus darbus mokétinos sumos (taikoma iSskyrus atvejus, kai numatomas darby perdavimas tik
Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus).

6.2. Rangovui uzbaigus visus Sutartyje numatytus darbus ir atlikus Statinio (statinio dalies) pripazinimo
suremontuotu procediras tarp Saliy pasiraSomas Atlikty darby rezultato perdavimo—priémimo aktas.

6.3. ki Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akto pasiraSymo UZsakovui nustacius defektus dél darby,
kurie jau buvo priimti pagal tarpinius atlikty darby aktus, UZsakovas gali pareiksti Rangovui reikalavimg dél
tokiy defekty pasalinimo, o Rangovas, gaves toki reikalavimg, privalo paSalinti reikalavime nurodytus
statybos defektus per reikalavime nurodyta terming.

6.4. Rangovas, ne véliau kaip prie§ 10 (deSimt) dieny, raStu praneSa UZsakovui apie numatoma darby
uzbaigima, praSydamas organizuoti jy priémimg. UZsakovas organizuoja darby uzbaigimo procediiras tik po
Statinio (statinio dalies) pripaZinimo suremontuotu procediiry atlikimo. UZsakovas turi teis¢ priimti negincijama
atlikty darby dalj, pateikiant motyvuotg raSytine pretenzijg dél netinkamo darby atlikimo arba kokybés bei atitikimo
Sutarties saglygoms. Rangovas pateikia UZsakovui pasirasyti Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo akta
po to, kai Statinio (statinio dalies) pripazinimo suremontuotu komisija patvirtina, kad darbai yra baigti ir atlikti
tinkamai.

6.5. UZsakovas pasiraso Rangovo pateikta Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktg per 5 dienas, nuo
jo pateikimo dienos (jei pateiktas vadovaujantis 6.4 punkto salygomis).

6.6. UZsakovas sprendzia ar darbai buvo atlikti pagal Sios Sutarties sglygas ir ar atitinka UZsakovo
reikalavimus.

6.7. Salys susitaria, kad Sutartyje nustatyti darby ir paslaugy atlikimo terminai yra esmin¢ Sutarties salyga.
6.8. Rangovas kartu su Atlikty darby rezultato perdavimo priémimo aktu turi pateikti UZsakovui galiojantj
dokumentg (draudimo bendrovés i§duotg laidavimo raStg arba kredito jstaigos garantijg), kuriuo uztikrinamas
garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal pasiradytg Sutartj. Sis dokumentas Rangovo nemokumo ar
bankroto atveju turi uZtikrinti dél Rangovo kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio
garantinio termino metus, Salinimo iSlaidy apmokéjima UZsakovui. Defekty Salinimo uztikrinimo suma
statinio garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesn¢ kaip 5 procenty darby kainos. UZsakovas turi teis¢
pareikalauti i§ Rangovo pateikti jrodymus, kad dokumentas, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio
prievoliy jvykdymas pagal pasiraSyta Sutartj, yra galiojantis.

6.9. dokumente, uZztikrinan¢iame Rangovo garantiniy jsipareigojimy jvykdyma, privalo biiti jraSyta, kad
laiduotojas arba garantas neatSaukiamai ir besglygiSkai jsipareigoja per 14 (keturiolika) dieny nuo rastisko
pranesimo, patvirtinancio apie Rangovo garantiniy jsipareigojimy nevykdyma i§ UZsakovo gavimo, sumoketi
UZsakovui:

6.9.1. suma, reikalingg sumokéti uz darby defekty, nustatyty statinio garantiniu laikotarpiu, pasalinima,
pinigus pervedant j pranesime nurodyta saskaita;
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6.9.2. visg likusig laidavimo/garantijos sumg, neiSmokétg Sutarties bendrosios dalies 6.9.1 papunktyje
numatytu(ais) atveju(ais).

6.10. Rangovas, laiku nepateikes UZsakovui dokumento, kuriuo uztikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy
jvykdymas pagal pasira$yta Sutartj, moka UZsakovui 0,1 procento dydZio nuo Sutarties kainos be PVM Saliy
i$ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng uzdelsta diena.

6.11. Patirtg zalg, jeigu jos visai arba dalinai nekompensuoja draudikai, privalo atlyginti Rangovas.

6.12. Nustatomi tokie statinio garantiniai terminai: Statinio garantinis terminas — 5 metai, paslépty statinio
elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir kt.) — 10 mety, o jeigu buvo nustatyta Siuose elementuose tycia paslépty
defekty — 20 mety. Garantiniai terminai pradedami skaiciuoti nuo Atlikty darby rezultato perdavimo-—
priémimo akto pasiraSymo dienos.

6.13. Statinyje naudojamy statybos produkty ir jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos
jstatymo reikalavimais (iSskyrus statybos produktus ir jrenginius pasléptose statinio konstrukcijose), garantinis
laikas (nemokamas garantinis remontas ir garantiné prieziiira) nustatomas tiekéjo (Rangovo) isduodamuose
dokumentuose.

6.14. Garantiniu terminu iSryskéje statinio remonto defektai Salinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kity teisés akty nustatyta tvarka.

6.15. Uzsakovas, per statinio garantinj terming nustates remonto defektus, pakviecia Rangova ir suraso dvisalj
aktg, kuriame nurodo remonto defektus, dél defekty atsiradusius padarinius ir defekty bei padariniy pasalinimo
terminus. Jei Rangovas neatvyksta arba atsisako pasiraSyti dvisalj aktg, UZsakovas vienaSaliSkai suraso
defekty aktg ir apie tai nedelsiant informuoja Rangovg.

6.16. Rangovas jsipareigoja savo saskaita paSalinti per statinio garantinj terming nustatytus remonto defektus
savo léSomis per 10 (deSimt) darbo dieny nuo UZsakovo rastiSko praneSimo (pastu, faksu, elektroniniu pastu)
pateikimo dienos arba per kita UZsakovo nustatyta terming.

6.17. Jei Rangovas nepradeda ir (ar) nei$taiso statybos defekty ar neatitaiso tiesioginés tokio defekto padarytos
zalos per akte suderintg ar statinio naudotojo nurodytg protingg laika (kai suraSomas vienasalis defekty aktas)
ilgiau kaip 60 (SeSiasdesimt) dieny, statinio naudotojas gali pasalinti Siuos defektus savo saskaita arba
defektai gali buiti pasalinti vadovaujantis Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunkcio salygomis. Tokiu atveju
Rangovas privalo atlyginti visas statinio naudotojo islaidas (i$skyrus atvejus kai defekty Salinimo i$laidos
kompensuojamos i$ Sutarties bendrosios dalies 5.8 papunk¢io pagrindu sulaikytos sumos), ir sumokéti statinio
naudotojui arba Uzsakovui (kai taikomas 5.8 papunkcio salygos) 20 proc. nuo visy islaidy, susijusiy su
statybos defekty Salinimu, dydzio be PVM, $aliy 1§ anksto sutartus minimalius nuostolius.

7. Nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés

7.1. Né viena i§ Saliy neatsako uZ dalinj ar visiska prisiimty jsipareigojimy nejvykdyma, jeigu ji laiku jrodys,
kad jsipareigojimy nejvykdé dél nenugalimos jégos aplinkybiy.

7.2. Sutarties Salis, kuri dél nenugalimos jéegos aplinkybiy negali jvykdyti savo jsipareigojimy, privalo
nedelsdama, bet ne véliau kaip per 14 (keturiolika) dieny nuo aplinkybiy atsiradimo ar paaiskéjimo, rastu
informuoti apie tai kita Salj.

7.3. Nenugalimos jégos aplinkybémis laikomos aplinkybés, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos aplinkybéms (force majeure)
taisyklése, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

8. Saliy atsakomybé

8.1. Rangovas jsipareigoja:

8.1.1. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais uzbaigti visus
darbus, mokeéti UZsakovui 0,1 proc. nuo Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius
nuostolius uz kiekvieng pavéluotg dieng. Darbai taip pat bus laikomi neuzbaigtais, kai paskirtoji Statinio
pripazinimo suremontuotu komisija dél Rangovo kaltés nepripaZino suremontuoto statinio (jo dalies)
tinkamu naudoti;

8.1.2. véluodamas Sutarties specialiojoje dalyje ar Sutarties prieduose nustatytais terminais atlikti darby dalj
ar darby etapa (jei darbai vykdomi pagal projekte numatytus etapus), mokéti UZsakovui 0,2 proc. véluojamy
atlikti darby dalies ar darby etapo kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz
kiekvieng pavéluotg dieng.
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8.2. Rangovas, per Sutartyje nustatytus terminus nepateikgs UZsakovui Sutartyje nurodyty privalomy
dokumenty arba juos pateikes nekokybiskus, moka UzZsakovui 0,02 % nuo Sutarties specialiojoje dalyje
nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekviena
pavéluotg dieng iki dokumentai bus tinkamai parengti ir pateikti UZsakovui, o dokumenty praradimo atveju,
savo léSomis parengia naujus.

8.3. Rangovas, per Uzsakovo nustatytg terming (Sutarties bendrosios dalies 4.2.14 punktas) nepaSalinegs darby
defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy, moka UZsakovui 0,1 % nuo Sutarties specialiojoje
dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius uZ kiekviena
pavéluotg dieng iki defektai bus pasalinti. Rangovui atsisakius Salinti darby defektus ar atlikty sutartyje
nenumatyty darby padarinius, juos gali pasalinti UZsakovas savo sgskaita, o Rangovas tokiu atveju privalo
kompensuoti UZsakovui visas su defekty ar Sutartyje nenumatyty darby padariniy Salinimu susijusias ir turétas
i§laidas ir papildomai sumokeéti 20 % iy islaidy vertés dydzio Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius.
8.4. Rangovas, per Sutarties bendrosios dalies 6.16 punkte nustatyta terming nepasalings remonto defekty,
moka UzZsakovui 0,2 % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutartus minimalius nuostolius uz kiekvieng pavéluota diena, kuriy sumokéjimas neatleidzia Rangovo
nuo pareigos atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius Rangovui nevykdant arba netinkamai vykdant savo
isipareigojimus, susijusius su darby garantija.

8.5. Rangovui atsisakius arba vengiant Salinti per garantinj laikg nustatytus darby defektus, UZsakovas turi
teise, apie tai jspéjes Rangova rastu, Siuos defektus paSalinti savo saskaita. Uzsakovui pasalinus darby
defektus savo sagskaita, Rangovas privalo kompensuoti UzZsakovui visas su defekty Salinimu susijusias ir
turétas i§laidas ir papildomai sumokéti 20 % 3iy islaidy vertés be PVM dydzio Saliy i§ anksto sutartus
minimalius nuostolius.

8.6. Rangovas sutinka, kad UZsakovas Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius (netesybas) i§skai¢iuoty
i§ darby kainos. Tokiu atveju Rangovui sumokama darby kaina, kuri lygi kainai, susidaranciai i§ darby kainos
nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje, atémus Saliy i§ anksto sutartus minimalius nuostolius, mokétinus
UZsakovui.

8.7. Rangovui neatlyginama uz Sutartyje nenumatytus darbus, dél kuriy atlikimo su UZsakovu nebuvo rastu
susitarta.

8.8. Rangovas visiskai atsako tretiesiems asmenims uz jo vykdant darbus padarytus patenty, autoriy, turtiniy
teisiy ir kitokiy teisiy pazeidimus.

8.9. Nutraukus Sutartj dél bent vienos i§ Sutarties bendrosios dalies 11.2.1-11.2.11 punktuose i$vardinty
priezasCiy, Rangovas per 14 (keturiolika) dieny (skaiciuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokeéti
Uzsakovui 10 (deimt) % Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos Sutarties kainos be PVM dydzio Saliy i3
anksto sutarty minimaliy nuostoliy, bet ne daugiau kaip visy pagal $ig Sutartj nejvykdyty isipareigojimy vertés
(kai darbai vykdomi ir uz juos apmokama etapais). Saliy i§ anksto sutarty minimaliy nuostoliy sumokéjimas
neatleidzia Rangovo nuo pareigos atlyginti visus Uzsakovo patirtus nuostolius, Rangovui nevykdant ar
netinkamai vykdant sutartj.

8.10. Saliy i§ anksto sutarti minimaliis nuostoliai nemokami, jei ne dé1 Rangovo kaltés suremontuotas statinys
(jo dalis) nepripazjstamas tinkamu naudoti arba ne d¢l Rangovo kaltés Sutartyje numatytu laiku neuzbaigiami
darbai.

8.11. Uzsakovui véluojant atsiskaityti uz atliktus darbus, taikomos Lietuvos Respublikos mokéjimy,
atliekamy pagal komercines sutartis, vélavimo prevencijos jstatymo nuostatos.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Sutarties Salims pasirasius Sutartj, ji jsigalioja (sqlyga taikoma, jeigu sutarties vykdymas nebus uztikrintas
draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija). Jeigu Sutarties vykdymas bus uztikrinamas draudimo
bendrovés laidavimu arba banko garantija, Sutartis jsigalioja Salims ja pasirasius ir Rangovui pateikus
UZsakovui Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimo rasta,
uztikrinantj Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg. Kartu su draudimo
bendrovés laidavimo raStu, Rangovas privalo pateikti draudimo bendrovés rastiSska patvirtinima, kad
teikiamas laidavimo rastas yra galiojantis.

9.2. Sutarties 9.1 punkte nurodytuose Sutarties jvykdymo uZtikrinimo banko garantijoje ar draudimo
bendrovés laidavimo raste, kuri/is pateikiamas UZsakovui:
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9.2.1. privalo biuti jraSyta, kad garantas/laiduotojas neatSaukiamai ir besalygiSkai jsipareigoja per 14
(keturiolika) dieny nuo rastiSko praneSimo, patvirtinanc¢io Sutarties nutraukimg dél bent vieno i§ 11.2.1—
11.2.11 punktuose i$vardinty priezasciy, i§ UZsakovo gavimo, sumokéti UZsakovui Sutarties bendrosios
dalies 8.9 punkte nurodytg sumg, pinigus pervedant j Uzsakovo saskaita;

9.2.2. negali biiti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik uz tiesioginiy nuostoliy atlyginima. Turi buti
jsipareigojama atlyginti konkre€ig Sutarties jvykdymo uztikrinimo suma, nurodytg Sutarties 8.9 punkte;
9.2.3. negali biiti jrasytos nuostatos ar salygos, kurios jpareigoty UZsakovg jrodyti garantijg ar laidavimo rasta
iSdavusiai jmonei, kad su Rangovu Sutartis nutraukta teisétai arba kitaip leisty garantijg ar laidavimo rastg
iSdavusiai jmonei nemokéti garantija ar laidavimu uztikrinamos (laiduojamos) sumos;

9.2.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas turi galioti
2 (dvejais) ménesiais ilgiau nei Sutartyje ar jos prieduose nustatytas visy darby atlikimo galutinis terminas;
9.2.5. Banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies
9.2.1-9.2.4 punktuose nustatyty reikalavimy, nebus priimami ir Sutartis nejsigalios.

9.3. Sutarties jvykdymo uztikrinimo banko garantijg ar draudimo bendrovés laidavimo rasta, uztikrinantj
Sutarties bendrosios dalies 8.9 punkte nurodytos sumos sumokéjimg, Rangovas pateikia UZsakovui ne véliau
kaip per 5 (penkias) dienas po Sutarties pasiraSymo.

9.4. Jei Sutarties vykdymo metu sutarties jvykdymo uztikrinimg iSdaves juridinis asmuo (bankas ar draudimo
bendrové) negali jvykdyti savo jsipareigojimy, Rangovas per 10 (deSimt) dieny pateikia naujg Sutarties
vykdymo uztikrinima, tokiomis paciomis sglygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Rangovas nepateikia naujo
sutarties jvykdymo uztikrinimo, UZsakovas turi teis¢ nutraukti Sutartj joje nustatyta tvarka (jeigu sutarties
vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés laidavimu arba banko garantija).

9.5. Sutarties jvykdymo uztikrinimas grazinamas per 10 (deSimt) dieny nuo $io uZtikrinimo galiojimo termino
pabaigos Rangovui pateikus rastiska praSyma (jeigu sutarties vykdymas bus uztikrintas draudimo bendrovés
laidavimu arba banko garantija).

9.6. Sutarties salygos jos galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos vadovaujantis VieSyjy pirkimy jstatymo 89
straipsnyje nustatyta tvarka ir sglygomis.

9.7. Sutartis galioja iki visisko Saliy sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

9.8. Sutarties galiojimas gali biiti pratgstas Sutarties Specialiojoje dalyje nustatytomis salygomis.

10. Sutarties pakeitimas ar sustabdymas

10.1. Jeigu Rangovui vykdant darbus atsiranda trukdziy arba kitokiy kliti¢iy, trukdanc¢iy tinkamai vykdyti
darbus pagal Sutartj, jis privalo rastu nedelsdamas, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo diena, apie tai pranesti
UZsakovui, pateikdamas minéty aplinkybiy egzistavimo jrodymus. Tokiu atveju Rangovas turi teis¢ prasyti
UZsakovo sustabdyti darby pagal Sutart] vykdyma, kol bus paSalinti nurodyti trukdZiai ar klititys. UZsakovui
sutikus, darbai gali biiti sustabdomi tik minéty aplinkybiy egzistavimo laikotarpiui, ir jas paSalinus Rangovas
privalo nedelsiant atnaujinti darby vykdyma. Darby vykdymas nestabdomas, jeigu aplinkybés, dél kuriy atsiradimo
yra praSoma stabdyti darbus, atsiradimo dél Rangovo kaltés (jskaitant dél subrangovy/subtiekéjy kaltés) arba Siy
aplinkybiy atsiradimo rizika pagal Sutartj yra numatyta Rangovui.

10.2. Darbai gali buti sustabdyti dél Siy aplinkybiy: papildomy tyrimy ir tyrin¢jimy, kurie nebuvo numatyti,
bet kuriuos biitina atlikti, poreikio; papildomy projektavimo paslaugy (kai darbai buvo perkami pagal techninj
projekta), be kuriy negalima uzbaigti Sutarties, poreikio; dél statinio projekto klaidy; kai véluojama perduoti
statybviete (rekonstruojamame pastate dar veikia jstaigos ir pan.); treCiyjy Saliy itakos; dél finansavimo
sustabdymo ar triikumo; biitinas papildomas laikas jvykdyti papildomy darby viesaji pirkima; dél nenugalimos
jégos ar kity aplinkybiy, kurios nebuvo zinomos pirkimo vykdymo metu.

10.3. Uzsakovas turj teis¢ savo iniciatyva sustabdyti darby vykdyma, nustadius Sutarties bendrosios
dalies 10.2 papunktyje nurodytas aplinkybes arba dél kity svarbiy priezasCiy, jtakojanéiy Sutarties
vykdyma. Rangovas privalo nedelsiant, bet ne véliau kaip per 1 (vieng) darbo dieng, sustabdyti darby, jy
dalies arba darby etapo vykdyma, gaves rastiska praneSimg i§ UZsakovo, kuriame nurodoma tai padaryti.
Darby sustabdymas nereiskia Sutarties nutraukimo.

10.4. Jeigu darbai sustabdomi ilgesniam nei 90 (devyniasdesimties) dieny laikotarpiui, kiekviena Sutarties Salis
gali vienaaliskai nutraukti Sutartj, praneant apie tai kitai Sutarties Saliai rastu ne véliau kaip prie§ 15
(penkiolika) darbo dieny. Pasinaudoti Siame papunktyje suteikta teise vienasaliSkai nutraukti Sutartj Salys gali
tik darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy egzistavimo laikotarpiu.



62

10.5. Sutarties $alis, kuriai tapo Zinoma apie darby vykdymo sustabdymo aplinkybiy iSnykima, privalo apie tai
raStu informuoti kitg Sutarties Salj ne véliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo suzinojimo dienos. Darby vykdymo
sustabdymo aplinkybéms i$nykus, Sutarties Salys sudaro raSytinj susitarima dél sutartiniy terminy pratgsimo.
Sutartiniai terminai pratgsiami laikui, kuriam buvo sustabdytas darby vykdymas.

11. Sutarties nutraukimas

11.1. Sutartis gali buti nutraukta:

11.1.1. rastisku Saliy susitarimu;

11.1.2. nenugalimos jégos aplinkybéms uztrukus ilgiau nei 3 (trys) ménesius ir abiem Salims nesudarius
susitarimy dél §ios Sutarties pakeitimo, leidzian¢io Salims toliau vykdyti savo jsipareigojimus.

11.2. Uzsakovas, ne véliau kaip pries 15 (penkiolika) dieny rastu informaves Rangova turi teise vienasaliskai
nutraukti Sutartj, jeigu:

11.2.1. Rangovas ilgiau kaip 10 (deSimt) dieny véluoja pradéti darbus Sutarties specialioje dalyje nurodytu
terminu;

11.2.2. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvidesimt) dieny véluoja uzbaigti darbus Sutarties specialioje dalyje
nurodytu terminu;

11.2.3. Rangovas nepateikia ar véluoja pateikti UZsakovui pagal Sutartj privalomus dokumentus Sutarties
specialiojoje ar Bendrojoje dalyje nurodytais terminais;

11.2.4. Rangovas nepasalina darby defekty ar atlikty sutartyje nenumatyty darby padariniy Sutarties
specialiojoje dalyje nurodytu terminu;

11.2.5. Rangovas vienasaliskai didina darby kainas/jkainius, i§skyrus Sutartyje numatytus atvejus;

11.2.6. Rangovas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 9.4 punkte numatyto jsipareigojimo (jeigu taikoma);
11.2.7. Rangovo atlikty darby kokybé neatitinka Sutartyje ir jos priede(-uose) nustatyty reikalavimy;

11.2.8. Rangovas vienasSaliSkai be UZsakovo sutikimo sustabdo Sutarties vykdyma iSskyrus Sutarties
bendrosios dalies 4.1. punkte numatytg atvejj;

11.2.9. Rangovas ilgiau kaip 20 (dvideSimt) dieny nevykdo kity Sutartyje nustatyty jsipareigojimy;

11.2.10. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo tkine veikla arba kituose teisés aktuose
numatyta tvarka susidaro analogiska situacija;

11.2.11. Rangovas, jsiteiséjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripazintas kaltu dél
profesinio paZeidimo, suk¢iavimo, korupcijos, pinigy plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje;
11.2.12. Sutarties galiojimo laikotarpiu Rangovas yra jtraukiamas j Nepatikimy tiekéjy sgraSa arba
Melaginga informacija pateikusiy tiekéjy sarasa,

11.2.13. paaiskeéja, kad Rangovas (iskaitant subrangovus ar subtiekéjus) néra patikimas ir kelia pavojy
nacionaliniam saugumui;

11.2.14. Sutarties vykdymo metu paaiskéja Viesyjy pirkimy jstatymo 46 straipsnio 1 dalyje numatytos
aplinkybés;

11.2.15. Sutarties vykdymo metu paaiSkéja, kad Sutartis buvo pakeista pazeidziant Viesyjy pirkimy jstatymo
89 straipsnj/Viesyjy pirkimy atlieckamy gynybos ir saugumo srityje jstatymo 53 straipsnj;

11.2.16. paaiskeéja, kad darbai nebereikalingi ir toliau netikslinga tgsti Sutarties vykdyma.

11.3. Sutarties bendrosios dalies 11.2.1, 11.2.2, 11.2.4-11.2.8, 11.2.11-11.2.15 punktuose nurodyti atvejai
laikomi esminiais Sutarties saglygy pazeidimais.

11.4. Nutraukus Sutartj Rangovas per 15 (penkiolika) dieny nuo Sutarties nutraukimo dienos privalo
Uzsakovui grazinti visus 1§ UZsakovo gautus dokumentus ir sumokétg avansg (jei toks buvo sumokétas) uz
darbus, kurie nebuvo atlikti ir palikti statybvietg, perduodant ja UZsakovui pagal Statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg.

12. Gin¢y sprendimo tvarka

12.1. Sutartis sudaryta ir turi buti aiSkinama pagal Lietuvos Respublikos teisg.

12.2. Visi tarp Sutarties Saliy kilg gincai ar nesutarimai, susije su Sutartimi, sprendziami deryby biidu, o
nepavykus taip i§spresti ginco, jis bus nagrinéjamas Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka Lietuvos
Respublikos teismuose pagal UZsakovo buveinés viets.
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13. Susirasinéjimas

13.1. Visi su Sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susiraSin¢jimas yra siunciami
lietuviy/angly (taikoma, jeigu sutartis sudaroma angly kalba) kalba faksu ar elektriniu pastu, jy originalus
visais atvejais jteikiant UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniSkai ir pasira$ytinai ar siun¢iant registruotu
ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu kiekvienam i§ jy Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. PraneSimai dél
Sutarties nutraukimo visais atvejais jteikiami UZsakovo ir Rangovo atstovams asmeniskai ir pasiraSytinai
arba siunciant registruotu ar kurjeriy (pasiuntiniy) pastu Sutartyje nurodytais adresais. . PraneSimai turi buti
siunéiami Sutarties specialiojoje dalyje Saliy rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntéjui reikia
gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokj reikalavima pranesime.

13.2. Salys j Isipareigoja ne véliau kaip per 3 (tris) darbo rastu viena kitai pranesti apie Sutarties specialiojoje
dalyje nurodyty Salies rekvizity pasikeitima. Sutarties Salis nepranesusi apie savo rekvizity pasikeitimg laiku,
negali reiksti pretenzijy dél kitos Salies veiksmuy, atlikty vadovaujantis Sutartyje pateiktais Salies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas, slaptumas ir asmens duomenys

14.1. Salys sutinka laikyti $ios Sutarties salygas, visa dokumentacija ir informacija, kuria Sutarties $alys gauna
viena i§ kitos vykdydamos Sutartj, konfidencialia ir be iSankstinio kitos Salies rasytinio sutikimo neplatinti
treciosioms Salims apie ja jokios informacijos, iSskyrus atvejus, kai to reikalaujama LR teisés akty nustatyta
tvarka. Uz informacijos pagal §ig Sutartj paskleidima, kaltoji Salis, privalo atlyginti kitai Saliai dél to
atsiradusius nuostolius.

14.2. Sio jsipareigojimo paZeidimu nebus laikomas viesas informacijos apie UZsakova atskleidimas, jei
UZsakovas pazeidzia mokéjimo terminus, ir informacijos apie Rangova atskleidimas, jei Rangovas pazeidzia
darby atlikimo terminus.

14.3. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardés, kontaktiné informacija) gali biiti
naudojami tik nustatant Saliy ar Gavéjo atsakingus asmenis uz Sutarties vykdymg ir bendrauti Sutarties
vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, $ie
duomenys ir jy tvarkymo tikslas yra jvardinami Sutarties Specialiojoje dalyje.

14.4. Sutarties Salys uztikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartj susipazins tik tie
asmenys, kuriems tai yra biitina vykdant jsipareigojimus pagal Sutart;.

14.5. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Salies sutikimo negali biiti perduoti
tretiesiems asmenims, iSskyrus Rangovo jvardintus subtiekéjus ir Gavéja (jei toks nurodytas), kurie yra
pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra biitina Sutarties vykdymui arba tokiy duomeny
neatskleidimas sukelty itin didelius sunkumus vykdant Sutartj. Jei subtiekéjas Sutartyje numatyta tvarka yra
keiGiamas, turi biiti gautas atskiras kitos Salies sutikimas dél duomeny perdavimo.

14.6. Jei Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie néra aptarti Sutarties
salygose, Sutarties Salys turi nedelsiant informuoti kitg Salj dél tokiy duomeny ir iSlaikyti $iy duomeny
konfidencialuma.

14.7. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant jvykdyti Sutartyje numatytus jsipareigojimus, gali
biiti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Saliy prievolés pagal §ig Sutartj. Gali bati nenaikinami tik tokie
asmens duomenys, kuriy sunaikinimas reikS$ty neprotingai dideles laiko ar finansines sgnauda ir bty
nepateisinamas tolesnio sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.8. Salys privalo imtis pakankamy techniniy ir organizaciniy priemoniy informacijos saugumui ir
konfidencialumui uztikrinti. Apie bet kokj Saliy dél Sios Sutarties vykdymo padaryta duomeny tvarkymo
pazeidima, Salys viena kita informuoja per 1 darbo dieng. Pranesime apie pazeidima privalo biti nurodytas
pazeidimo pobudis, galimos pazeidimo pasekmés ir priemonés, kuriy buvo imtasi, pazeidimo padariniams
panaikinti ar susvelninti.

14.9. Salys neatlygina viena kitos patirty islaidy ir nuostoliy dél asmens duomeny tvarkymo jsipareigojimy
pagal §ig Sutart] vykdymo.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Pagal Sutartj darby priezitirg vykdys Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas UZsakovo atstovas.

15.2. Sutartyje nurodyty dokumenty perdavimo ir priémimo faktas visais atvejais turi bati jforminamas Saliy
pasirasytais dokumenty perdavimo ir priémimo aktais.
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15.3. Sutartis sudaryta lietuviy kalba dviem egzemplioriais (po vieng kickvienai Saliai). Abu tekstai autentigki
ir turi vienoda teising galig. Atsiradus neatitikimams tarp teksty lietuviy ir angly kalbomis, pirmenyb¢ teikiama
tekstui angly kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma lietuviy ir angly kalba).

15.4. Sig sutartj sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei sutarties priedas (-ai). Visi $ios Sutarties
priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.5. Né viena i§ Saliy neturi teisés perduoti treiajam asmeniui teisiy ir jsipareigojimy pagal $ia Sutartj be
i3ankstinio rastisko kitos Salies sutikimo.

15.6 Pazeides Sutarties bendrosios dalies 15.5 punkte nurodytg jpareigojimg Teikéjas moka Pirkéjui 5 %
sutarties/pasitilymo kainos be PVM dydzio Saliy i$ anksto sutarty minimaliy nuostoliy suma, jeigu sutarties
Specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.7. Rangovas garantuoja, kad turi visas Sutarties jvykdymui reikalingas licencijas, sertifikatus, leidimus ir
pan. Rangovas jsipareigoja atlyginti UZsakovui nuostolius, jeigu UZsakovui buty pateikta pretenzijy ar iSkelta
byly dél patenty ar licencijy pazeidimy, kylanciy i$ Sutarties ar padaryty ja vykdant.

15.8. Sutarties Salys patvirtina, kad sudarydamos Sutartj nevirsijo ir nepaZeidé savo kompetencijos (jstaty,
nuostaty, statuto, jokio Sutarties Salies valdymo organo (savininko, steigé€jo ar kito kompetentingo subjekto)
nutarimo, sprendimo, jsakymo, jokio privalomo teisés akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio,
teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.9. Sutarties vykdymas gali biiti aiskinamas Saliy rastisku sutarimu, tadiau toks aiskinimas negali keisti
Sutarties salygy.

15.10. Saliy rekvizitai nurodomi Sutarties specialiojoje dalyje. Rekvizituose turi biiti nurodyti Saliy juridinio
asmens kodas, adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninis pastas, banko saskaitos numeris,
kontaktinio asmens duomenys (pareigos, vardas, pavardé, telefonas, elektroninis pastas).

15.11. Rangovas jsipareigoja nepasitelkti priesisky valstybiy pilieciy (darbuotojy, subtiekéjy ir kt.), kai
vykdant Sutartyje numatytus jsipareigojimus reikia patekti j karine teritorija. PrieSiSkomis valstybémis yra
laikomos valstybés, nurodytos Nacionalinio saugumo strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo
2002 m. geguzés 28 d. nutarimu Nr. IX-907 ,,D¢l Nacionalinio saugumo strategijos patvirtinimo®, taip pat
Valstybiy ar teritorijy, kuriy tiekéjai, jy subtiekéjai, Gkio subjektai, kuriy pajégumais yra remiamasi,
gamintojai, techninés ar programinés jrangos priezilirag ir palaikymg vykdantys asmenys ar juos
kontroliuojantys asmenys nelaikomi patikimais, sgrase, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022
m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 ,,D¢l Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir
15 daliy nuostaty jgyvendinimo*. Rangovas jsipareigoja ne maziau kaip prie$ 3 darbo dienas iki patekimo j
karing teritorija pranesti kraSto apsaugos sistemos institucijai ar jos padaliniui, j kurio karing teritorija bus
ketinama patekti, ir nurodyti ketinanciy patekti j karine teritorijag asmeny vardus, pavardes, pareigas, pilietybes
ir lankymosi karingje teritorijoje trukme¢. Rangovo atstovai, patekdami j karing teritorija, privalo pateikti
asmens tapatybe ir pilietybe patvirtinan¢ius dokumentus.

UZSAKOVO vardu RANGOVO vardu
Aviacijos bazés vadas

Eligijus Ruk$naitis



