Vadovaudamiesi pirkimo ,,RAUDONDVARIO DVARO SODYBOS PIETU OFICINOS TVARKYBOS IR REMONTO DARBAI*“ Nr. 2190778 (toliau — pirkimas) bendryjy
salygy 5 skyriumi pateikiame atsakymus j klausimus uzduotus CVP IS priemonémis:

Eil.
Nr.

Tiekéjy klausimai (kalba netaisyta)

Pirkimo salygy paaiskinimas

1.

I pirkimy sistemg jkelti Piety oficinos projektai 3 atskiros “zip” bylos. Ar Sie techniniai
projektai skirtingose “zip” bylose kazkuo skiriasi?

Atsakymas pateiktas 2025-04-18.

2.

Pagal specialiyjy konkurso salygy 2,2 punkta nurodyta:

Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techniné specifikacija apibrézti specialiyjy pirkimo
salygy 2 priede ,,Techniné specifikacija‘‘.

2 priede techningje specifikacijoje numatyta:

1. Visi darbai turi biiti uzbaigti ne véliau kaip per 6 mén. | §j terming jeina visos teisés
aktuose nustatytos darby uzbaigimo procediiros.

2. Rangovas turi atlikti visus pridedamame statinio projekte ir tvarkybos projekte
numatytus darbus ir parengti darbo projekta projekty pagrindu. Darby pozicijos ir
kiekiai nurodyti pridedamoje samatoje, kurig tiekéjas uzpildyta turi pateikti su
pasitlymu.

PraSome patikslinti: kokias teisés aktuose nustatytas konkrecias darby uzbaigimo
procediras turés atlikti Tiekéjas (Rangovas), atlikes tik labai maza dalj viso
techniniame projekte numatyty darby?

Techninés specifikacijos 1 punktas i§déstomas nauja redakcija.

PraSome patikslinti, kiek i§ bendro visy darby 6 mén. termino skiriama darbo projekto
parengimui?

Tarpiniai terminai nenustatomi.

Prasome patikslinti, kiek i§ bendro visy darby 6 mén. termino skiriama fiziniy darby
atlikimui?

Tarpiniai terminai nenustatomi.

Prasome patikslinti, kiek i§ bendro visy darby 6 mén. termino skiriama visoms teisés
aktuose nustatytoms darby uzbaigimo procediiroms?

Techninés specifikacijos 1 punktas i§déstomas nauja redakcija.

Specialiyjy salygy 2 priede techninéje specifikacijoje numatyta: Rangovas turi atlikti
visus pridedamame statinio projekte ir tvarkybos projekte numatytus darbus...

Perkanciosios organizacijos pridétuose projektuose numatyta atlikti labai daug visy
projekto daliy darby: tiek tvarkomyjy statybos, tiek tvarkomyjy paveldosaugos, tiek
specialiyjy statybos darby.

Prasome patikslinti: ar reikia atlikti visus §iuose projektuose nurodytus darbus?

Darby pozicijos ir kiekiai nurodyti pridedamoje sgmatoje. Reikalavimai
sgmatoje nurodytiems darbams pateikti pridétuose projektuose. ,,Visus
pridedamame statinio projekte ir tvarkybos projekte numatytus darbus*
turima omenyje, kad samatoje nurodyti darbai turi buti atlikti pagal
projektuose nurodyta darby technologija bei turi bti atlikti darbai be kuriy
atlikimo nejmanoma atlikti sagmatoje nurodyty darby ir visi tokie darbai
jvardinti projektuose.




Jei ne, praSome patikslinti, i§ kuriy konkreciy techninio projekto daliy kuriuos
konkrecius darbus reikia atlikti nurodant kiekvieno projekto konkrecig vieta.

Specialiyjy salygy 2 priede techninéje specifikacijoje numatyta: Rangovas turi atlikti
visus pridedamame statinio projekte ir tvarkybos projekte numatytus darbus ir parengti
darbo projekta projekty pagrindu.

PraSome patikslinti: kokias darbo projekto dalis kuriems techniniams projektams reikia
parengti?

Darbo projektas rengiamas tiekéjo vykdomiems darbams.

Ar darbo projektuose reikia numatyti visus techniniuose projektuose numatytus darbus?
Jei ne, prasome patikslinti, kokius konkreciai darbus reikia suprojektuoti ir jtraukti j
darbo projektus.

] darbo projekta jtraukiami tiekéjo vykdomi darbai nurodyti pridétoje
samatoje.

Ar perkancioji organizacija turi §io objekto atliktiems darbams parengtus darbo
projektus? Jei taip, praSome pateikti kartu su pirkimo dokumentais.

Darbo projektus $iuo pirkimu atlickamiems darbams turés parengti laiméjes
tiekéjas.

10.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 1. nurodote jrengti pastolius vidaus apdailai. Prasome
patikslinti kokiems vidaus apdailos darbams reikalingi pastoliai fasado skyriuje?

Darbai nurodyti samatoje.

Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad buty gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

11.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 2. Nurodote nudauzyti tinkg nuo sieny ir luby. Prasome
patikslinti nuo kokiy sieny ir luby reikia nudauzyti tinka fasade?

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes butent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

12.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 3. Nurodote gruntuoti vidinius pavirsius. PraSome patikslinti
kokius vidinius pavir$ius gruntuoti fasade?

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

13.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 4. Nurodote restauruoti tinkg miriniy stulpy, piliastry,
kolony... Jkainio koda nurodote A-8-42 | kurio darby sudét; jtraukta: 1.Seno tinko
sunykusiy viety pasalinimas. 2.Zymeklio pastatymas. 3.Skiedinio pagaminimas.
4.Tinkavimas ( paruo$iamojo sluoksnio uzkrétimas, gerojo pavir§iaus formavimas,
rusto formavimas ar prarézimas, reikiamos faktiiros suteikimas ir pan.).

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.

Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi buti
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos




Prasome patikslinti ar Ziniarascio eil. Nr. 2 tinko nudauzymas néra tas pats darbas, kurj
reikia jsivertinti 4 eilutéje?

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

14.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 4. Nurodote restauruoti tinka mdriniy stulpy, piliastry,
kolony...  Prasome patiklsinti kuriose techninio projekto bréziniuose kuriose
konkreciai vietose reikia restauruoti restauruoti tinka miriniy stulpy, piliastry,
kolony... ?

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

15.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 5. Nurodote restauruoti lygy fasady tinka. PraSome patiklsinti
kuriose techninio projekto bréziniuose kuriose konkreciai vietose reikia restauruoti
restauruoti lygy tinka?

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

16.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 6. Nurodote Fasady tinkuoty lygiy pavir$iy valymas elektrine
drele, pasalinant kelis sintetinio uzdazymo sluoksnius.

Prasome patiklsinti kuriose techninio projekto bréziniuose kuriose konkreciai vietose
Fasady tinkuoty lygiy pavirSiy valymas elektrine drele, pasalinant kelis sintetinio
uzdazymo sluoksnius?

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

17.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 6. Nurodote Fasady tinkuoty lygiy pavir§iy valymas elektrine
drele, pasalinant kelis sintetinio uzdazymo sluoksnius.

Pagal paveldo tvarkybos reglamentag PTR 2.06.01:2010 ,,Fasady dekoratyviniy dangy,
dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirsiy tvarkyba“ 2 Priedo II skyriy nurodyta:

II. NESVARUMU, DEMIU IR NEVERTINGUJU SLUOKSNIU PASALINIMAS

4. Dazy sluoksniy valymui gali biiti naudojami jvairlis metodai: mechaninis rankinis —
Sepeciais, skutant, grandant, Slifuojant, kar§tu oru, Salto ar kar§to vandens srove,
suspaustu oru, lazeriu, ultragarsu. Naudoti smélio srovés bei kitokius abrazyvinius
sausus ar Slapius metodus nerekomenduotina. Netinka naudoti cheminius valymo
metodus — Sarmy ir rig§¢iy pagrindu paruostais tirpalais, pastomis.

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)




5. Valant ne$varumus, démes ir neturin¢iy vertingyjy savybiy dazymo sluoksnius,
bitina pasirinkti §velnius valymo budus, nezalojancius istoriniy medziagy. Jei $velniis
metodai neveiksmingi — galima naudoti agresyvesnius, bet maZzomis apimtimis:

5.1. jei pavirSiai buvo dazyti kalkiniais, kalkiniais-kazeininiais dazais, tai dazy
sluoksniai suminkstinami ir nuskutami skutikliais, nuplaunami ir i§dZziovinami;

5.2. jei pavirsiai buvo dazyti emulsiniais arba dispersiniais dazais, tai dazy sluoksniai
nuvalomi mechaniskai sausai ar §lapiai, dazy nuémikliais, nuplaunami ir i§dziovinami.
6. Suskilinéjusio j smulkius gabalus ir atSokusio istorinio tinko arba byranciy pagrindo
medziagy bei tarpiniy nesuderinamy, destruktyviai veikianciy vélesniy remonty metu
panaudoty medziagy paSalinimas atlickamas mechaniniu rankiniu btidu, nenaudojant
smiigiy ir vibracinés technikos.

7. Nuvalant, pasalinant nuo fasado pavir$iy nevertingus dazy sluoksnius, biitina palikti
vieng ar kelis istoriniy dazymy pilnus ir atidengtus stratigrafinius — informacinius
zondus apsaugotose ir nekrintan¢iose j akis vietose, juos tvarkingai apipavidalint bei
konservuojant.

8. Salinant dazy ir tinko sluoksnius, nerekomenduojama sukurti naujos fasado
iSvaizdos, kuri istoriSkai nebuvo tyrimais patvirtinta (pvz., paSalinant dazus, tinkus ir
eksponuojant plyty miiro pavirSius ar radikaliai pakeifianti dazy spalva bei
polichrominj dazymg).

Neradus konkurso medziagoje (projektuose) jokios informacijos dél fasady valymo
elektrine dréle, kad excell kiekiy Ziniaras¢io Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 6. Fasady
tinkuoty lygiy pavir§iy valymas elektrine drele priestarauja privalomosioms paveldo
tvarkybos reglamento PTR 2.06.01:2010 ,,Fasady dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio
tinko, tinkuoty, dazyty pavir$iy tvarkyba“ nuostatoms iSsaugoti ir nepazeisti istoriniy
medziagy.

18. Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 6. nurodote Fasady tinkuoty lygiy pavir$iy valymas elektrine | PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais sagmatoje.
drele, pasalinant kelis sintetinio uzdazymo sluoksnius. Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
Taciau pries tai buvosiose ziniarascio eilutése Nr. 4 ir 5 nurodote restauruoti tinkus. | technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
Pagal $iy eilu¢iy nurodytus jkainiy kodus A8-42 ir A8-41 j darby sudétj jtraukta: kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
1.Seno tinko sunykusiy viety paSalinimas. 2.zymeklio pastatymas. 3.Skiedinio | tenkinami tam, kad blity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
pagaminimas. 4.Tinkavimas ( paruo$iamojo sluoksnio uzkrétimas, gerojo pavirSiaus | Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
formavimas, rusto formavimas ar prarézimas, reikiamos faktiiros suteikimas ir pan.). C-413/17)
Prasome patikslinti ar Ziniara$cio eil. Nr. 6 pavirSiy valymas néra sudubliuotas darbas,
nes reikia jsivertinti 4 ir 5 eilutése pasalinant tinkg?

19. Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 7. nurodote Fasady sieny lygiy pavirsiy tinko pertrynimas... | PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais sagmatoje.

Pagal nurodyto jkainio kodo A8-67 darby sudétj nurodyta atlikti Siuos darbus:

Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi biti




1.PavirSiaus drékinimas, seny vandeniniy dazy nuvalymas (skutimas). 2.Tinko
pertrynimas.

Pagal ziniara$¢io 4 ir 5 eiluciy darby sudétj reikia pasalinti tinkg (jau nelieka nei tinko
nei dazyty pavirsiy), pagal 6 eilutés reikia valyti dazus, nors jau numusti tinkai, pagal 7
eilutés darby sudétj reikia dar kartg valyti skusti dazus.

Ziniara§¢io 4,5,6,7, eilu¢iy darby sudétis labai paini ir nurodyta pasikartojantys bei
sudubliuoti darbail, todél praSome patiklsinti kuriose techninio projekto bréziniuose
kuriose konkreciai vietose reikia kokius kiekius tinky numusti, tinky restauruoti
numusant arba nuvalant seng tinka, valyti su dréle dazus, pertrinti tinkus nuvalant
dazus?

tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

20. Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 8. Nurodote Tinkuoty fasady dazymas kvépuojancéiais dazais | PraSome zyma ,,pritaikyta® nesivadovauti.
(2 kartus) (Pritaikyta). PraSome patikslinti kg reiskia ziniaras¢io eilutés pavadinime
nurodyta “Pritaikyta”?
21. Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 8. Nurodote Tinkuoty fasady dazymas kvépuojanciais dazais | PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais sagmatoje.

(2 kartus) (Pritaikyta). Jkainio kodas nurodytas A10-22-1, kuris skelbia Tinkuoty fasady
dazymas perchlorvinilo dazais (2 kartus).

Pagal PTR Pagal paveldo tvarkybos reglamenta PTR 2.06.01:2010 ,Fasady
dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirSiy tvarkyba‘“ 2 Priedo
VII skyriy nurodyta:

VIL. DAZU PARUOSIMAS

20. Dazant kultiiros paveldo objekty fasadus naudojamos jvairios dazymo
technologijos:

20.1. kultiros paminklams — tradicinés istorinés kalkinio dazymo technologijos bei
pramoninés gamybos kalkiniai ar silikatiniai dazai;

20.2. kitiems paveldo objekty fasadams — tradicinés istorinés kalkinio daZzymo
technologijos, pramoninés gamybos istorinés linijos kalkiniai ar silikatiniai dazai,
Siuolaikinémis technologijomis — akriliniai bei silikoniniai dazai fasadams, atitinkantys
medziagy suderinamumo ir grjiZztamumo principus;

20.3. tvarkant kultiiros paminkly fasadus ir naudojant istorinio kalkinio dazymo
technologijas pagrindiné medziaga yra gesintos kalkés. Tinko pavirSiaus tvirtikliai —
fiksatyvai, gruntai, dazai gaminami objekte, pagal projekte numatytas receptiiras,
naudojant gesintas kalkes, kuriy aktyvumas > 67 % (kalkinis vanduo, kalkiy — kalio
aliuminio altino gruntas, kalkiniai dazai), pigmentai mineralinés kilmés, atsparts
Sarmams, Sviesai, atmosferos pokyc¢iams;

Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)




20.4. dazant fasadus pramoninés gamybos kalkiniais arba silikatiniais dazais,
naudojami tos pacios firmos dazai bei pasiilytos plakiravimo medZziagos. Dazoma
pagal gamintojo technologija.

21. Dazymui naudojant Siuolaikines dazymo technologijas (pramoninés gamybos
sintetiniais dazais), taikomi tos pacios firmos dazai bei plakiravimo medZziagos,
atitinkantys suderinamumo bei griztamumo principus. Dazoma pagal gamintojo
technologija.

PraSome patiklsinti kuriose techninio projekto bréziniuose kuriose konkreciai vietose
reikia dazyti perchlorvinilo dazais?

22, Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 9. Nurodote Duobiy, trans$éjy kasimas rankiniu biidu, atlickant | PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais sagmatoje.
pamaty remonto darbus sutvirtintose iSkasose kai gruntas I grupés, kiekis 41 m3. Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
Prasome patikslinti, kodél fasady darby skyriuje yra pamaty darbai? technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,

kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad buity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

23. Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 9. Nurodote Duobiy, tran$éjy kasimas rankiniu budu, atliekant | PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.

pamaty remonto darbus sutvirtintose iSkasose kai gruntas I grupés, kiekis 41 m3.

Informacija dél kasimo darby aptinkame pateiktame konstrukcinés dalies projekte
atkasti rankiniu bidu nuogrindoje AN-1 46 m3, Nuogrindoje AN-2 18 m3, bei kasimas
prie lauko laipty 5.5 m3, bei pastato viduje 27 m3:

AN-1 | Alsucjanti nuogrinda tarp asiy "C"-"D" e 18.0 =7 00mm
AMN-1.1 | Betono ardymas d=15cm m? 27

Grunto KSSIMES rankininiu badu su

i [Bu archecloge prieidrg
paramstymu, iSvedimas

m* 46,0

b

AN-1

AN-2 | Alsuojanti nuogrinda tarp asiy "A"-"C" m* 30,0 h 27 00mm

AM-2.1 | Betono ardymas d=15cm m? 6.8

Grunto kasimas rankininiu bldu su

= . 2 18.0 [5u archeologo priefidrs
paramstymu, iSveZimas m = @p

LL-3 Lauko laipty restauravimas

LL-2.1 | Laipty ir sieny ardymas m a5

Grunto rankinis kasimasiuZpylimasitankinimas T5-2 e 55

GR-1 | Risio grindys m 48,8

GR-1.1 | Grunto rankinis kasimas iki 50 cm m* 27.0

Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)




Nei vienas i$ §iy projekte nurodyty kiekiy nesutampa su Ziniarasyje nurodytu kiekiu,
todél praSome patikslinti, kuriose konkreciai projekto bréziniuose vietose reikia kasti
rankiniu biidu pamaty remontui?

4,2 m3. Nei viename i$ pateikty proejkty nepavyko rasti Informacijos dél Sieny masyvo
i§ lauko akmeny restauravimo 4,2 m3. PrasSome patiklsinti kuriose techninio projekto
bréziniuose kuriose konkreciai vietose reikia restauruoti sieny masyvus akmenimis?

24. Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 9. Nurodote Duobiy, tran$éjy kasimas rankiniu budu, atliekant | Uz archeologo paslaugas apmoka uzsakovas.
pamaty remonto darbus sutvirtintose iSkasose kai gruntas I grupés, kiekis 41 m3.
Projektue Siuos darbus numatyta atlikti su archeologo prieziiira. PraSome patikslinti, ar
reikalinga Siems darbams archeologo prieziiira?

25. Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 9. Nurodote Duobiy, transéjy kasimas rankiniu biidu, atliekant | PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
pamaty remonto darbus sutvirtintose iSkasose kai gruntas I grupés, Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant

technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
Pagal Lietuvos Respublikos kultiiros ministro jsakyma dél paveldo tvarkybos | kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi biiti
reglamento PTR 4.01.02:2007 ,,Zemés tvarkomuyjy paveldosaugos darby medziagy, | tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
mechanizmy ir darbo sgnaudy normatyvai patvirtinimo nurodyta: Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)
7. Pagal kasimo sunkuma gruntas klasifikuojamas:
I grupé Augalinis gruntas; nattiralaus drégnumo smeélis; Slakas; lengvas priemolis
IT grupé Zvirgzdas; zvyras iki 40 mm; riebus ir minkstas molis; susiguléjes molis su
zvyro, zvirgzdo, skaldos priemaisa; smélis su zvyro, zZvirgzdo priemaiSa
(iki 40 %); skalda iki 40 mm; susiguléjes Slakas, durpés su Saknimis
III grupé Zvirgzdas ir zvyras iki 150 mm arba smulkesniy akmeny priemaisa;
sunkusis lauztinis molis; statybinés susicementavusios Siukslés; riebusis
molis su akmeny priemai$a; smélis su daugiau negu 40 % Zvyro ar
zvirgzdo priemaiSa
IV grupé Kietasis molis su stambiais akmenimis; sukietéjes (sausas) liosas;
sukietéjes §lakas
PraSome nurodyti, kodél parinkote biitent I grupés grunto kasima rankiniu btidu?

26. Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 10. Nurodote [vairiy pavir§iy valymas metaliniu $epeciu | PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais sagmatoje.
mechanizuotai 65 m2. Prasome patikslinti kuriose konkreciai projekto bréziniuose | Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
vietose reikia nuvalyti pavirsius ir nuo ko? (fasady?, pamaty? Kokie uzterSimai? Ar | technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
galima valyti mechanizuotai vertinant 10.8. klausime nurodytus argumentus dél | kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi buti
i$saugotiny istoriniy objekto medziagy?) tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)
27. Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 11. Nurodote Sieny masyvo i$ lauko akmeny restauravimas | Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.

Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi biti




tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

28.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 12. Nurodote Atkasty pamaty teptiné hidroizoliacija
mineraliniais mi$iniais, kai apkrova - spiidinis vanduo 65 m2.

Pagal tvarkybos darby projekto konstrukcinés dalies technine specifikacija nr. 7.5.
nieko neuzsiminta dél spiidinio vandens apkrovos. Prasome patikslinti ar projekto
techninéje specifikacijoje nr. 7.5 nurodyta hidroizoliacija tinkama atlaikyti sptdinio
vandens apkrovas? Bei kokia spadinio vandens konkreti apkrova?

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

29.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 12. Nurodote Atkasty pamaty teptiné hidroizoliacija
mineraliniais miSiniais, kai apkrova - spiidinis vanduo 65 m2. Jkainio kodg parinkote
F26-2-5 i kurio darby sudétj jeina:

1.PavirSiaus nuvalymas - nuplovimas vandeniu auksto slégio masina. 2.1zoliuojamo
pavirSiaus remontas - lyginimas skiediniu. 3.PavirSiaus padengimas mineraliniy
misiniy skiediniu (tepant vieng kartg ir glaistant 2 kartus).

Prasome patikslinti, ar kiekiy ziniara§¢io 10 eilutéje nurodytas valymas néra
sudubliuotas darbas su j 12 eilutés darby sudétj jeinanciu darbu.

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad buity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

30.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 12. Nurodote Atkasty pamaty teptiné hidroizoliacija
mineraliniais miSiniais, kai apkrova - spiidinis vanduo 65 m2. Jkainio kodg parinkote
F26-2-5. Pagal Statybos skaiCiuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijas zymiai
brangesni jkainiai “F” parenkami, kai statybos darby projeko ir nejmanoma nustatyti
tiksliy darby, Sio pirkimo atveju konkursinéje medziagoje pateikti projektai, todél
skai¢iuojamajai Kainai nustatyti turéty biiti parenkami kiti (“N”, “R” ar kiti jkainiai).

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes butent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

31.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 13. Nurodote Ritininiy medziagy hidroizoliacijos jrengimas,
Siltinant cokolius ir riisio sienas tvirtinant drenazo ritining danga. 65 m2.

Apie drenazo ritining dangg Informacija pateikta tvarkybos konstrukciniame projekte
visai kitais projektiniais kiekiais, nei nurodyta pateiktame uzpildymui Ziniarastyje.

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)




AN-1 | Alsuojanti nuogrinda tarp agiy "C"-"D" m? 16,0
AN-1.1 | Betono ardymas d=15cm m® 2,7
AN-1.3 | 2 sl. mineraling izoliacija T5-75 m? 55.0
AN-1.4 | Dréenusg@nli membrana T5-76 m? 70,0
AN-1.5 | Uzpylimas tankinant m® 41,0
AN-1.6 | Lauke akmeny grindinys ant smélio d=20em m? 18,0

AN-2 | Alsuojanti nuogrinda tarp asiu "A"-"C" m? 30,0
AN-2.1 | Betono ardymas d=15cm m? 6.6
AN-2.3 | 2 sl. mineraline izoliacija T5-75 m? 40,0
AN-2 4 | Drenuojanti membrana T5-76 m? 52,0

PraSome patikslinti, kokj tiksliai kiekj kurioje nuogrindoje ir kuriose vietose, pazymint
ant brézinio, reikia jrengti drenuojan¢ios membranos?

32.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 13. Nurodote Ritininiy medziagy hidroizoliacijos jrengimas,
Siltinant cokolius ir riisio sienas tvirtinant drenazo ritining dangg. 65 m2. Ikainio koda
parenkate R62P-0404-2 j kurio darby sudétj jeina: 1.Medziagy iSkrovimas ir padavimas
i darbo vieta. 2.PavirSiaus nuvalymas. 3.PavirSiaus padengimas ritinine danga.

Ar darby sudétyje nurodytas pavirSiaus valymas néra sudubliuotas darbas su Ziniaras¢io
10 bei 12 galimai sudubliuotomis valymo darby pozicijomis?

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didel¢ diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

33.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 13. Nurodote Ritininiy medziagy hidroizoliacijos jrengimas,
Siltinant cokolius ir riisio sienas tvirtinant drenazo ritining danga. 65 m2.
Ar $ie darbai néra jau atlikti?

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes butent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi buti
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

34.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 14. Nurodote Transéjy, iSkasy ir duobiy uzpylimas rankiniu
budu, kai gruntas 2 grupés, iskasti nurodéte ziniarascio 9 pozicijoje 1 grupés. Kodél
skiriasi iSkasamo ir uzkasamo grunty grupés?

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.

Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi biti




tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

35.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 14. Nurodote uzkasti trani¢jas. .. 41 m3. Siaip darbui nurodote
K15-15 jkainio koda, skirtg keliy tiesimo ir taisymo darbams. Pagal konkurse pateikta
medziaga nepavyko rasti jokiy duomeny apie keliy tiesimo ir taisymo darbus. PraSome
patikslinti kuriame techniniame projekte nurodyti Sie darbai?

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

36.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 15. Nurodote sutankinti tg pati 41 m3 grunto, nors pries tai
parinkate 14 Ziniaras¢io eilutés jkainio kode K15-15 darby sudétyje jtraukta: iskasy
uzpylimas gruntu, grunto tankinimas elektriniais pliktuvais, grunto laistymas vandeniu
rankiniu biidu. PraSome patiklinti, ar 14 ir 15 ziniarasCio eilu¢iy jkainiai néra
sudubliuoti?

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad buity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

37.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 16. Nurodote jrengti smélio pasluoksnj pagal F11-2-1 jkainj,
kuris yra skirtas grindy jrengimui. PraSome patikslinti kokioms projekte nurodytoms
grindims reikia jrengti 2,2 m3 smélio pasluoksnj?

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biutent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

38.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 16. Nurodote jrengti smélio pasluoksnj pagal F11-2-1 jkainj.
Pagal Statybos skaifiuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijas zymiai brangesni
ikainiai “F” parenkami, kai statybos darby projeko néra ir nejmanoma nustatyti tiksliy
darby, $io pirkimo atveju konkursinéje medZiagoje pateikti projektai, todél statybos
skai¢iuojamajai kainai nustatyti turéty bati parenkami kiti (“N”, “R” ar kiti jkainiai).

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

39.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 17. Nurodote Lauko akmeny grindinys, kai siiilés
uzpildomos sméliu (akmenys esami) 22 m2.

Kadangi ziniarascio kiekis nesutampa su tvarkybos konstrukcinés dalies Ziniarascio
kiekiais, praSome patikslinti konkretaus projekto konkrec¢iame brézinyje, kur jrengti
22 m2 akmeny grindinio?

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi buti
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)




AN-1 | Alsuojanti nuogrinda tarp agiy "C"-"D" m? 18.0
AN-1.1 | Betono ardymas d=15cm m? 27
Grunto kasimas rankininiu bddu su 3
AN-1.2 paramstymu, iSveZimas m 46,0
AN-1.3 | 2 sl. mineraling izoliacija TS-715 m? 550
AN-1.4 | Drenuojanti membrana TS-7T.6 m2 70,0
AN-1.5 | UZpylimas tankinant m® 41,0
AN-1.6 | Lauko akmeny gnndings ant smelio d=20cm m® 18,0
AN-2 | Alsuojanti nuogrinda tarp asiy "A"-"C" m2 30,0
AN-2.1 | Betono ardymas d=15cm m? 6.6
Grunto kasimas rankininiu bddu su 3
AN-2.2 paramstymu, iSveZimas m 18,0
AN-2.3 | 2 sl. mineralingé izoliacija 18-715 m? 40,0
AN-2 4 | Drenuojanti membrana TS-76 m® 52,0
AN-2 5 | Uzpylimas tankinant m? 16,0
AN-2 6 | Lauko akmeny grindinys ant smélio m? 31,0
40. Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 17. Nurodote Lauko akmeny grindinys, kai sitilés uzpildomos | PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais sagmatoje.

sméliu (akmenys esami) 22 m2. Ar §is grindinys néra jau jrengtas 100 %? Jei taip, | Perkan¢iosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant

kodél numatote jrengti papildomai 22 m2 jau jrengto grindinio? technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,

kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati

tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos

Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,

C-413/17)
41, Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 18. Nurodote Tinko nudauzymas nuo miriniy stulpy, kolony, | Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.

piliastry 55 m2. Sekanciuose jkainiuose (nr. 20 ) minite sanuojantj tinka tuo paciu
kiekiu.

CS-1 | Cekolic Sanuejantis tinkavimas m? 1140
CS-1.1 | Tinko 3alinimas, lauZo iSveZimas m? 114,0
C5-1.2 | Sanuojantis tinkavimas TS-11 m? 114,0 Sanuojanio tinko
sistema

todél darytina iSvada, kad planuojate numusti tinkg nuo cokolio.
PraSome patikslinti, kodél Ziniara$€io pozicijoje minite Zymiai brangesnio jkainio
apraSyma, skirtg stulpy, kolony, piliastry tinko numusimui?

Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes butent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi buti
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)




42,

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 18. Nurodote Tinko nudauzymas nuo miriniy stulpy, kolony,
piliastry 55 m2. Nors projekte nurodyta 114 m2. Kadangi Ziniarasc¢io kiekis nesutampa
su tvarkybos konstrukcinés dalies ziniarascio kiekiais, praSome patikslinti konkretaus
projekto konkreciame brézinyje, kur numusti 55 m2 tinko (galimai nuo cokolio)?

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

43.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 19. Nurodote restauruoti miiro siiiles 55 m2. PraSome nurodyti
pagal kurio projekto konkrety brézinj ar puslapj reikia restauruoti miiro sitiles 55 m2?

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad buity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

44,

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 19. Nurodote restauruoti maro sitiles 55 m2. Ar §iame objekte
i8vis $iai dienai yra reikalinga restauruoti kokias nors miro sitiles, kas joms negerai?

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

45.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 20. Nurodote Fasady pavir$iy sanavimas, tinkuojant dviem sl.
specialiais tinko miSiniais (druskingam mirui), be apdailos 55 m2. Kadangi ziniarascio
kiekis nesutampa su tvarkybos konstrukcinés dalies ziniaras¢io kiekiais, praSome
patikslinti konkretaus projekto konkreCiame brézinyje, kur sanuoti 55 m2 cokolio
tinko?

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

46.

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 21. Fasady sieny lygiy pavir§iy tinko pertrynimas spec
misiniais (Pritaikyta) 55 m2. PraSome patikslinti konkretaus projekto konkreciame
brézinyje, kur pertrinti 55 m2 lygaus tinko (galimai cokolio nest as pats 55 m2 kiekis)?

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes butent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi buti
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

A7,

Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 21. Fasady sieny lygiy pavirSiy tinko pertrynimas spec
misiniais (Pritaikyta) 55 m2. Jkainio koda parinkote A8-67, i kurio darby sudétj jeina

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,




1.PavirSiaus drékinimas, seny vandeniniy dazy nuvalymas (skutimas). 2.Tinko
pertrynimas.

Prasome patikslinti kur pagal kokj projekta reikia nuvalyti (nuskusti) senus dazus bei
pertrinti tinkg?

kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi buti
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

(2 kartus) (Pritaikyta) 55 m2. Jkainio kodas nurodytas A10-22-1, kuris skelbia Tinkuoty
fasady dazymas perchlorvinilo dazais (2 kartus).

Pagal PTR Pagal paveldo tvarkybos reglamenta PTR 2.06.01:2010 ,Fasady
dekoratyviniy dangy, dekoratyvinio tinko, tinkuoty, dazyty pavirsiy tvarkyba“ 2 Priedo
VII skyriy nurodyta:

VIL. DAZU PARUOSIMAS

20. Dazant kultiiros paveldo objekty fasadus naudojamos
technologijos:

20.1. kultiros paminklams — tradicinés istorinés kalkinio dazymo technologijos bei
pramoninés gamybos kalkiniai ar silikatiniai dazai;

20.2. kitiems paveldo objekty fasadams — tradicinés istorinés kalkinio dazymo
technologijos, pramoninés gamybos istorinés linijos kalkiniai ar silikatiniai dazai,
Siuolaikinémis technologijomis — akriliniai bei silikoniniai dazai fasadams, atitinkantys
medziagy suderinamumo ir grjiZtamumo principus;

20.3. tvarkant kultiiros paminkly fasadus ir naudojant istorinio kalkinio dazymo
technologijas pagrindiné medziaga yra gesintos kalkés. Tinko pavirS$iaus tvirtikliai —
fiksatyvai, gruntai, dazai gaminami objekte, pagal projekte numatytas receptiras,
naudojant gesintas kalkes, kuriy aktyvumas > 67 % (kalkinis vanduo, kalkiy — kalio
aliuminio alino gruntas, kalkiniai dazai), pigmentai mineralinés kilmés, atspars
Sarmams, $viesai, atmosferos pokyciams;

20.4. dazant fasadus pramoninés gamybos kalkiniais arba silikatiniais dazais,
naudojami tos pacios firmos dazai bei pasiilytos plakiravimo medziagos. Dazoma
pagal gamintojo technologija.

21. Dazymui naudojant Siuolaikines dazymo technologijas (pramoninés gamybos
sintetiniais dazais), taikomi tos pacios firmos dazai bei plakiravimo medZziagos,
atitinkantys suderinamumo bei grjztamumo principus. Dazoma pagal gamintojo
technologija.

jvairios dazymo

48. Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 22. Nurodote Tinkuoty fasady dazymas kvépuojanciais dazais | PraSome zyma ,,pritaikyta® nesivadovauti.
(2 kartus) (Pritaikyta) 55m2. PraSome patikslinti ka reiSkia Ziniara$Cio eilutés
pavadinime nurodyta “Pritaikyta”?
49. Skyriuje Fasadas Eil. Nr. 22. Nurodote Tinkuoty fasady dazymas kvépuojanciais dazais | PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.

Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad buity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)




Prasome patiklsinti kuriose techninio projekto bréZiniuose kuriose konkreciai vietose
reikia dazyti perchlorvinilo dazais?

50.

Skyriuje Fasadas Eilutése Nr. 23, 24, 25 nurodyti jvairis dekoro ir tapybos
dezinfekcijos, atktirimo ir hidrofobizacijos darbai. Konkurso medZziagoje nepateikta
jokia su Siais darbais susijusi techniné dokumentacija. Siekiant tinkamai jsivertinti
darbus, praSome pateikti su Sias darbais susijusig techning dokumentacija.

Darbai privalo buti atlikti pagal teisés aktuose ir privalomuosiuose
standartuose jtvirtintus reikalavimus bei jprasta atitinkamy darby atlikimo
technologija.

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

51.

Skyriuje Fasadas Eilutése Nr.26,27,28,29,30,31,32,33 nurodote jvairius fasady kolony
piliastry ir tt. tinko numusimo, valymo, sitiliy restauravimo, sanavimo, dazymo darbus,
viskam po 4 m2. Siems darbams néra pateikta projektiné dokumentacija ir néra aisku
kur reikia ka atlikti. Siose Ziniarai¢io eilutése darby apraymai identigki pries tai
buvusiems 55 m2 darbams. Po keleta karty sudubliuota numusimai, valymai,
medziagiskumai ir t.t.

Prasome patikslinti kur pagal koki projekta ir kur reikia atlikti tuos jvairius 4 m2 darby
nuvalyti (nuskusti) senus dazus, numusti tinka, nors nors valomi dazai, bei pertrinti
tinka, nudazyti neaiskiais dazais?

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad buity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

52.

Skyriuje Fasadas Eilutése Nr. 34 nurodote Monolitiniy laipty remontas 1,5 m3.
PraSome patikslinti, kuriuos laiptus reikia remontuoti 1,5 m3?

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

53.

Skyriuje Fasadas Eilutése Nr. 34 nurodote Monolitiniy laipty remontas 1,5 m3. Jkainio
koda parenkate R16-136, | kurio darby sudétj jeina: 1.Monolitiniy laipty
remontuojamos dalies ardymas. 2.Klojiniy jrengimas ir iSardymas. 3.Armatiiros
sudéjimas, betonavimas. Pagal darby sudétj, matoma, kad reikia pilnai iSardyti ir
iSbetonuoti naujus laiptus.

Prasome patikslinti, ar tikrai reikia pilnai iSardyti ir iSbetonuoti naujai esamus
kazkuriuos laiptus?

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes butent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi buti
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

54.

Skyriuje Fasadas Eilutése Nr. 35 nurodote iSardyti metalinius laipty turéklus. Nei
viename projekte nepavyko rasti metaliniy laipty turékly ardymo. Prasome patikslinti,
kokius metalinius laipty turéklus pagal kokj projekta reikia iSardyti?

Darbai privalo bati atlikti pagal teisés aktuose ir privalomuosiuose
standartuose jtvirtintus reikalavimus bei jprastg atitinkamy darby atlikimo
technologijg.




Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

55.

Skyriuje Fasadas Eilutése Nr. 36,37,38,39,40,41,43 nurodyti jvairiis plyteliy ardymo,
hidroizoliavimo, bei kiti darbai 5,5 m2. Pagal pateikta projekting dokumentacija néra
aiSku, kur atlikti Siuos darbus. PraSome Siems darbams atlikti nurodyti konkrecias
pateikto projekto vietas , arba pateikti papildomg projektine dokumentacija Siems
perkamiems darbams.

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

56.

Skyriuje Riisys Eilutéje Nr. 44 nurodyta Drégny pagrindy dZiovinimas (pritaikyta).
Pagal jkainio kodg N12P-0301 darbai atlickami ant stogo. Pagal darby sudétj nurodyta:
1.Medziagy i8krovimas ir padavimas j darbo vietg. 2.Dziovinimo jrangos paruo$imas.
3.Pagrindy dziovinimas.

Ikainio apra§yme 120 m2 darby kiekiui numatyta 10,56 Zmogaus darbo valandy, 21,56
kg. propano butano dujy miSinio, bei 10,56 mas/val. Prilydomos dangos klijavimo
dujinés jrangos kompl. darbo laiko.

Paprastai pasakius 1 dujy balionas ir beveik 11 valandy jrangos laiko toms dujoms
iSdeginti, siekiant i§dziovinti kazkokius pavirsius.

Prasome patikslinti, kokioje projekto dalyje yra aprasyti Sie drégny patalpy ziovinimo
darbai? Ar tikrai reikia naudoti prilydomos dangos klijavimo dujinés jrangos komplekta
ir dujas, siekiant per 10,56 valandy i§dziovinti riisj?

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

57.

Ziniara§¢io skyriuje Risys 44,45,46,47,48,49 eilutése nurodyti jvairiis darbai, kuriy
néra apra$yta nei viename pateiktame projekte. Ziniarastyje naudojami jvairiis skirtingy
nomenklatiiry jkainiai:

N12 - stogui,

A-26 — monumentaliajai sieninei tapybai,

A-8-57 tinko nudauzymui nuo vidaus sieny ir luby

R11-140- Fasado sanuojantys tinkai

AB8-66 — pertrynimas su darby sudétimi (seny vandeniniy dazy nuvalymas (skutimas),
nors pries tai buvo tinko nudauzymas A-8-57 jkainyje,

A-10-113 — luby arba traukiy dazymas su labai sudétinga ir pla¢ia savo jkainio darby
sudétimi:

3.Siaury juosty dazymas, dekoro fono Sparavimas:

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)




3.1.PlySiy uztepimas (tinke), Saky viety uztaisymas (medyje). 3.2.UZtepty viety
Slifavimas, pokostavimas. 3.3.Pavirsiy glaistymas 2 kartus, $lifavimas. 3.4. Pavirsiy
gruntavimas 2 kartus, po pirmojo gruntavimo Slifuojant ir fleicuojant, po antrojo
tapnojant. 3.5.Pavir$iy dazymas du kartus.

PraSome patikslinti pateikiant projekting dokumentacija, kokius i§ tikryjy darbus
planuojama atlikti Siose ZiniarasCio eilutése? (stogo? Tapybos? Fasado sanuojancio
tinko? ...)

58.

Ziniara§¢io skyriuje Pirmas aukstas eilutése nuo 50 iki 64 nepavyko nei vieno darbo
apraSymo surasti nei viename i§ pateikty projekty, todél néra aisku kokius darbus,
kokiomis medziagomis reikia jsivertinti pagal kokia projekting dokumentacija?
Prasome pateikti projekting dokumentacijg Ziniarasc¢io pirmo auksto darbams.

Darbai privalo bati atlikti pagal teisés aktuose ir privalomuosiuose
standartuose jtvirtintus reikalavimus bei jprasta atitinkamy darby atlikimo
technologija.

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad buity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

59.

Ziniara§¢io skyriuje Antras aukstas eilutése nuo 65 iki 72 nepavyko nei vieno darbo
apraSymo surasti nei viename i$ pateikty projekty, todél néra aisku kokius darbus,
kokiomis medziagomis reikia jsivertinti pagal kokia projekting dokumentacija?

Darbai privalo buti atlikti pagal teisés aktuose ir privalomuosiuose
standartuose jtvirtintus reikalavimus bei jprasta atitinkamy darby atlikimo
technologija.

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripaZjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

60.

Ziniarai¢io skyriuje Antras aukstas eilutése nuo 73 iki 76 nurodyti tinkuoty arba gipso
kartono luby apdailos darbai 120 m2.

Pagal pateiktg architektiirinés dalies projekta nurodyta atlikti apdaila 23 m2
Sanmazguose.

104, 105,103, 204, 206

11 Pal.(abinamq |ubl..1 irengimas i g/k s m? 23.0
patalpose

atsapraus drégmei, gruntavimas, dazymas
emulsiniais dazais

Ar excell ziniaras¢io nuo 73 iki 76 eilutés buitent Siuos 23 m2 luby apdailos darby darby
reikia jsivertinti?
Jei taip, kur dar reikia atlikti 97 m2 tinkuoty arba gipskartonio luby apdailos darby?

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais sgmatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes butent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)




61.

Ziniara§¢io skyriuje Antras aukstas eilutéje nr 77 nurodyta Sieny atskiry viety iki 1 m2
ploto tinko remontas cemento-kalkiy skiediniu 36 m2. Pragome patikslinti pagal kokia
konkrecig konkurse pateikta techning dokumentacija jsivertinti Siuos darbus, bei
kokiomis medziagomis pagal kokio projekto technine specifikacijg parinkti darbams
reikalingas medziagas?

Darbai privalo buti atlikti pagal teisés aktuose ir privalomuosiuose
standartuose jtvirtintus reikalavimus bei jprasta atitinkamy darby atlikimo
technologija.

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

62.

Ziniarai¢io skyriuje Antras aukstas eilutése nuo 78 iki 81 nurodyti tinkuoty arba gipso
kartono sieny apdailos darbai. Kiekiai nurodyti 45 m2, 102m2, 216 m2. PraSome
patikslinti, pagal kokig konkrecig konkurse pateikta techning dokumentacijg jsivertinti
Siuos darbus, bei kokiomis medziagomis pagal kokio projekto techning specifikacija
parinkti darbams reikalingas medziagas?

Darbai privalo buti atlikti pagal teisés aktuose ir privalomuosiuose
standartuose jtvirtintus reikalavimus bei jprasta atitinkamy darby atlikimo
technologija.

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

63.

Ziniara§¢io skyriuje Antras aukstas eilutése nuo 84 iki 85 nurodyti balkono dury
keitimo darbai. PraSome patikslinti, pagal kokia konkrecia konkurse pateikta technine
dokumentacija jsivertinti Siuos darbus, bei kokiomis medziagomis pagal kokio projekto
techning specifikacijg parinkti darbams reikalingas medziagas?

Darbai privalo buti atlikti pagal teisés aktuose ir privalomuosiuose
standartuose jtvirtintus reikalavimus bei jprastg atitinkamy darby atlikimo
technologija.

PraSome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai Zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi bati
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sgjungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

64.

Ziniara§¢io skyriuje Tredias aukstas palépé eilutése nuo 86 iki 92 nurodyti jvairiis
grindy darbai. PraSome patikslinti, pagal kokia konkre¢iag konkurse pateikta techning
dokumentacijg jsivertinti §iuos darbus, bei kokiomis medziagomis pagal kokio projekto
techning specifikacija parinkti darbams reikalingas medziagas?

Darbai privalo buti atlikti pagal teisés aktuose ir privalomuosiuose
standartuose jtvirtintus reikalavimus bei jprasta atitinkamy darby atlikimo
technologija.

Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi buti
tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos




Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

65. Ziniarai¢io skyriuje Trecias aukstas palépé eilutése nuo 93 iki 94 nurodyti védinimo ir | Prasome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
oro kondicionavimo agregato su movine jungtimi jrengimo darbai. PraSome patikslinti, | Perkan¢iosioms organizacijoms pripazjstama didel¢ diskrecija formuluojant
ar reikia jsivertinti naujo védinimo agregato, nurodyto techninio projekto 2020-P2- | technines pirkimo specifikacijas, nes biitent jos geriausiai zino objektus,
KRP-TP-SV-TS Nr. 16. Oro tiekimo ir $alinimo surenkami unifikuoti jrengimai | kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi biti
irengima, naudojant naujas medziagas? tenkinami tam, kad biity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Jei taip, kg daryti su senu védinimo jrenginiu? Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
Kas su juo (védinimo jrenginiu) negerai? C-413/17)

66. Ziniara§¢io Skyriuje Gerbiivis aplinkos sutvarkymas eilutése nuo 95 iki 98 nurodote | Prajome vadovautis darby pozicijomis ir kiekiais nurodytais samatoje.
jrengti atlikti visus 100 % architekttirinés dalies projekto ziniarastyje nurodytus darbus. | Perkanciosioms organizacijoms pripazjstama didelé diskrecija formuluojant
PraSome patikslinti, kod¢l norite jrengti jau jrengta veja bei kitus Ziniarastyje nurodytus | technines pirkimo specifikacijas, nes bitent jos geriausiai zino objektus,
darbus? kuriy joms reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi biti

tenkinami tam, kad buity gauti pageidaujami rezultatai (Europos Sajungos
Teisingumo Teismo 2018 m. spalio 25 d. sprendimas byloje Roche Lietuva,
C-413/17)

67. Ziniara§¢io skyriuje Kiti darbai eilutése nuo 99 iki 101 nurodote atlikti §ildymo, | Siy darby jsigijimo atsisakoma. Pridedama patikslinta samata.
védinimo bei gaisrinés signalizacijos paleidimo ir derinimo darbus.

Prasome patikslinti, ar Sios trys sistemos prie$ tai buvo jrengtos, suderintos ir paleistos?

68. Prasome pateikti visg turima $iy trijy sistemy techning dokumentacija: Siy darby jsigijimo atsisakoma. Pridedama patikslinta samata.
darbo projektus,
paleidimo, bandymo aktus ar pasus,
taip pat Sioms sistemoms panaudoty medziagy ir jrenginiy sgrasa, panaudoty medziagy
ir jrenginiy pasus, sertifikatus, bei panaudoty medziagy eksploataciniy savybiy
deklaracijas.

69. Ziniara§¢io skyriuje Kiti darbai eilutése nuo 99 iki 101 nurodote atlikti §ildymo, | Siy darby jsigijimo atsisakoma. Pridedama patikslinta samata.
védinimo bei gaisrinés signalizacijos paleidimo ir derinimo darbus.

PraSome nurodyti, kada buvo jrengtos $ios sistemos?
70. Specialiyjy salygy 3.2. punkte nurodyta: Perkancioji organizacija nerengs objekto | Pirkimo objekto apimtys nurodytos pirkimo dokumentuose, objekto apziiira

apzilros.
Kadangi kyla labai daug klausimy, bei siekiant tinkamai jsivertinti pirkimo objekto
apimtis praSome sudaryti galimybe apziiiréti objekta.

nebus vykdoma. Raudondvario dvaro parkas yra atviras lankytojams, todél
dalj objekto tiekéjai gali apzitréti nedalyvaujant perkanciajai organizacijai.




