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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

il:' Tomas Pavadinimas Pastabos
1. I Inzineriniai geodeziniai tyrinéjimai
2. II Inzineriniai geologiniai tyrimai
3. I Bendroji dalis
4. v Susisiekimo dalis
5. VvV Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis
6. VI Elektrotechnikos dalis (lauko aps$vietimo tinklai)
7. VII | Elektrotechnikos dalis (elektros tinkly iSkélimas)
8. VIII | Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) dalis
9. IX Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
10. X Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis
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PROJEKTO TOMO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Zyméjimas Pavadinimas
Nr.
1. | 0463-TDP-PSZ Projekto sudéties ziniarastis
2. | 0463-TPD-BD.PTSZ Projekto tomo sudéties Ziniarastis
3. |- Bendrieji statinio rodikliai
4. | 0463-TPD-BD.BAR Bendrasis aiSkinamasis rastas
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Bendrieji statinio rodikliai sudaryti pagal ,,STR 1.04.04:2017%, 5 prieda*

Pavadinimas .Mato Kiekis Pastabos
vienetas
I. SKLYPAS
, 47033 Unikalus numeris
1.1 Sklypo plotas m 71414 4400-4806-5850
4400-4724-3682
I11. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Statinio unikalus numeris
1. Keliai (valstybinés reikSmés): 4400-4791-0112
4400-4701-2780
Projektuojama pagal B
1.1 Kelio kategorija v kategorijos gatvei
keliamus reikalavimus
C 3,860 |Remontuojamojo ruozo
*
1.2 Kelio ilgls km 3,428 |ilgis 1,706 km
1.3 Kelio juostos plotis m 19
1.4 Eismo juosty skaiCius vnt. 2
1.5 Eismo juostos plotis m 3,25
1.6 Vaziuojamosios dalies plotis m 6,50
IV. INZINERINIAI TINKLAI
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo tinklai
1.1 InZineriniy tinkly ilgis* m 1555
200 200 mm — nuo trapy iki
12 Vamzdio sk 250 Suliniy;
.2 VamzdZio skersmuo mm 300 250, 300, 400
400 pagrindiniai kolektoriai

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy
matavimy ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés tikio
ministras. Baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
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1. Projekto rengimo pagrindas

Projektas parengtas pagal statiniy projektavimo paslaugy uzduotj, prisijungimo (projektavimo)

salygas.

Lietuvos respublikos jstatymai, statybos normatyviniai dokumentai bei standartai, kuriais

vadovaujantis parengtas projektas:

Lietuvos Respublikos keliy jstatymas

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas

Lietuvos Respublikos zeldiniy jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygy jstatymas

D¢l kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky
iikio paskirties Zemg¢je, priskiriami saugotiniems, saraso
patvirtinimo ir medZiy ir krimy priskyrimo saugotiniems

LR vyriausybé. Nutarimas ,,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir
derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*

LR Aplinkos ministro jsakymas ,,D¢él Saugotiny medziy ir krimy
kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medZiy ir krimy
vertés atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo*

LR Aplinkos ministerijos jsakymas dél "Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisykliy"

LR aplinkos ministro jsakymas dél ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo*

LR aplinkos ministro jsakymas deél ,Naftos produktais uzterSty
teritorijy tvarkymo aplinkos apaugos reikalavimy

Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy klasifikavimas*

Statybos techninis reglamentas ,,Statybos produkty, neturinciy
darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
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sertifikavimo  jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas*

Statybos techninis reglamentas “Statybos dalyviy atestavimo ir
teis€s pripazinimo tvarkos aprasas”

Statybos techninis reglamentas ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize*

Statybos techninis reglamentas ,,Statybg leidZziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziant] dokumentg padariniy Salinimas*

Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos
prieziura”

Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy priecinamumas

Statybos techninis reglamentas ,,Gatvés ir vietinés reik§meés keliai.
Bendrieji reikalavimai“

Automobiliy keliy ir gelezinkelio tilty ir tuneliy projektavimas
Keliy techninis reglamentas “Automobiliy keliai”

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisykles

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo
taisykles

Statybos rekomendacijos ,,Automobiliy keliy sankryZos*
Automobiliy  keliy inZineriniy saugaus eismo priemoniy
projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklés

Dél gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir
valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir
krimy pripazinimo kelian¢iais pavojy eismo saugai salygy ir

tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelian¢iy gelezinkelio keliy ir jy

STR 1.02.01:2017

STR 1.04.04.2017

STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016

STR 2.03.01:2019
STR 2.06.04:2014

TR 2.01:2019
KTR 1.01:2008
KPT SDK 19

KPT TAS 09

KPT VNS 16

R 36-01
R ISEP 10

3-82
3-83
3-507
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jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmes
automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy gengjimo ir
kirtimo tvarkos apraso patvirtinimo

D¢l vamzdiniy vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo
melioracijos statiniy statyboje taisykliy patvirtinimo

Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy
atitvary sistemy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy
apraSas

Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy techniniy reikalavimy aprasas

Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas
ir jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés sankasos
jrengimo taisyklés

,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisykles*

,@runtai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“
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TRA TAS-PL 09
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2. Bendrieji statinio duomenys

2.1. Statinio statybos vieta

Projektuojamas valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai — Priisaliai ruozas nuo

4,299 iki 6,015 km patenka j Plungés miestg ir atitinka Birutés g. dalj (1 pav.).

Projektuojamajame ruoze yra sankryzos su Stoties g., J. Kucinskio g., Z. Ivinskio g. ir J.

Pabrézos g.
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tijos fiia | g X Pa ?:; X ;c“,
| Driekiie Zacekoa 182 & v
) 0k 'i= 141 b 7 B UAD Hint Biysa| 2021, Duorméiy bekejai fi 500m m;a Ht-Balti, 2021, Ohuomedi lekem L~ -
1 pav. Gatvés ruozo vieta
2.2. Bendrieji duomenys
— Statybos riisis: kapitalinis remontas;
— Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos;
— Statinio kategorija: ypatingasis statinys;
Kiti duomenys:
o kelio (gatvés) ruozas projektuojamas pagal B kategorijos gatvéms keliamus
reikalavimus;
° remontuojamo ruozo ilgis: 1,716 km;
° vaziuojamosios dalies plotis — 6,50 m;
° eismo juosty skaicius — 2, eismo juostos plotis — 3,25 m;
. projektuojami nauji kelio Zenklai ir horizontalusis Zenklinimas;
. numatomas leistinas vaziavimo greitis — 50 km/val;
. Jrengiama nauja asfalto dangos konstrukcija;
. lietaus vanduo nuvedamas j naujai projektuojamus lietaus nuvedimo Sulin¢lius;
. nuovazos projektuojamas i$ trinkeliy arba asfaltbetonio dangos;
. demontuojami esami kelio Zenklai, projektuojami nauji 1 arba 0 grupés dydzio zenklai.
J Numatomi dujotiekio, elektros tinkly, elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) iSkélimo
sprendiniai.
Lapas | Lapy |Laida
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3. Trumpas statybos sklypo aprasymas

3.1. Sklype esantys statiniai
Kelio (gatvés) ruozas isskirtas i du sklypus. Abiejuose sklypuose yra suformuotos inzinerinio

statinio ribos.

3.2. Inzineriniai tinklai ir jrenginiai

Kelyje (gatvéje) sutinkami Sie inzineriniai tinklai:
e Vandentiekio ir buitiniy nuoteky salinimo;
e pavirsinio lietaus nuvedimo;
o fekalinés kanalizacijos;
e clektroniniy ry$iy (telekomunikacijy) (AB ,Telia Lietuva“ ir VSj Pla¢iajuostis

internetas);

e Silumos perdavimo;
e vidutinio slégio dujotiekio;
e pozeminiai ir antZeminiai elektros;

e AB,Litgrid* aukStos jtampos antZeminiai elektros;

3.3. Zeldiniai
Vykdant kelio remonto darbus, esant poreikiui, bus Salinami Zeldiniai, esantys kelio juostoje,
keliantys grésme eismo saugumui bei trukdantys igyvendinti kelio kapitalinio remonto projektinius

sprendinius.

3.4. Geologinés salygos

Geologiniu pozitriu ruoze sutikti technogeniniai (t IV), biogeniniai (b 1V), krasStiniai
fliuvioglacialiniai (ft III bl), kraStiniai glacialiniai (gt III bl) dariniai. Augalinis sluoksnis (dirvoZemis)
padenges kelkraScio krastus apie 0,16 m storio sluoksniu.

IS virSaus aptikta asfaltbetonio danga (po kurios vietomis skalda). Po skalda kelyje aptikti
piltiniai gruntai iki 0,45 — 3,70 m gylio. Po technogeniniy grunty ties greziniu Nr. 5 aptikti biogeniniai
dariniai, o greZinyje Nr.1 krastiniai fliuvioglacialiniai dariniai. Taciau daugiausiai paplite kraStiniai
glacialiniai dariniai, kuriy sluoksniy padas greziniais nepasiektas.

Grunty sliigsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir inzineriniame geologiniame
pjuvyje (2.1 — 3.5 grafiniai priedai). Grunty sliigsojimas detaliau pavaizduotas greziniy stulpeliuose ir

inZineriniuose geologiniuose pjiviuose (Zr. InZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita).
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3.5. Hidrogeologinés salygos,
Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis poZeminio vandens
lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.
2020 mety liepos ménes] vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo sutiktas visuose
greziniuose 0,45 — 1,60 m (113,22 — 131,96 m abs. a.) gylyje nuo esamo Zemés pavirSiaus. Tai yra
podirvio vanduo, kuris laikosi ant nelaidziy vandeniui grunty (daugiausiai krastiniy glacialiniy dariniy)

ir vietomis yra jsigéres i smélio lesius.

3.6. Higieniné ir ekologiné situacija
Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu poziiiriu planuojama tkiné veikla nepavojinga
kitiems objektams ir neturés neigiamo poveikio aplinkai. Galimos avarinés situacijos

neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai nesudaromi.

3.7. Aplinkinis uZstatymas
Kelio ruozas yra vidutiniskai uZstatytas. Salia remontuojamo ruozo yra keletas gyvenamujy

namy. Ruoze vyrauja negyvenamosios paskirties pastatai — stambiy jmoniy teritorijos, garazai.

4. Statinio esamos biuklés jvertinimas

4.1. Kelio statinio esamos biiklés jvertinimas
Kelio plotis nagrinéjamame ruoze svyruoja nuo 6,0 iki 10,5 m. Esama kelio danga
asfaltbetonis. Dangos biuklé didZiojoje ruozo dalyje yra patenkinamos biuklés. PavirSinis vandens

surenkamas kelio grioviais arba j esamg lietaus nuoteky surinkimo sistemg.

4.2. Statybiniy tyrimy apraSymas

4.2.1. InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai
UAB ,InzZinerijos centras® 2020 m. birzelio meénes] parengta ir suderinta topografiné
nuotrauka. Auks$¢iy sistema — LASO7 ir koordinaciy sistema — LKS-94. InZineriné topografine

(geodeziné) nuotrauka pateikta atskiru projekto tomu.

4.2.2. InZineriniai geologiniai tyrimai
UAB ,,GeoinZinerija* 2020 m. rugséjj parengta projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy
ataskaita.

Inzineriné geologiniy tyrin€jimy ataskaita pateikta atskiru projekto tomu.
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5. Projektuojamy statiniy sarasas

5.1. Projektuojamuy statiniy sarasas, pagrindinés charakteristikos

o Mato o
Pavadinimas . Kiekis Pastabos
vienetas
1.1 kategorija v B kategorijos gatvé
o 3,860 | Remontuojamojo ruozo ilgis
1.2 ilgis* km
3,428 | 1,706 km

1.3 vaziuojamosios dalies plotis m 6,5
1.4 eismo juosty skaicius vnt. 2
1.5 eismo juostos plotis m 3,25

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimas gali turéti neesminiy

nukrypimy.

5.2. Planuojamos veiklos vizija

Atlikus kelio (gatvés) ruozo kapitalinj remonta, sumazés kelionés laiko, kelio prieziiiros, keliy

transporto eksploatacinés sgnaudos, sumazés avaringumo tikimybé, kelias bus saugesnis tiek

péstiesiems, dviratininkams, tiek transporto priemoniy vairuotojams.

6. Trumpas sprendiniuy pagal projekto dalis apraSymas

e InZineriniai geodeziniai tyrinéjimai.

Pateikiama topografiné nuotrauka M 1:500.

e InzZineriniai geologiniai tyrimai.

Pateiktos geologinés ir hidrogeologinés vietoves salygos bei jvertinta tiriamojo ruozo konstrukcija.

e Bendroji dalis.

Bendrojoje dalyje pateikiama pagrindiné informacija apie techninj darbo projekta. Apima

bendrgsias rangovo pareigas, darby saugos ir darbovieCiy jrengimo bei darby organizavimo,

darbuotojy instruktaZo, asmeniniy apsaugos priemoniy klausimus. Pateikiami pagrindiniai

darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, darbovieciy jrengimo statybvietéje nuostatai.

e Susisiekimo dalis.

Projekto dalyje pateikiami Sie sprendiniai:

Kelio dangos konstrukcijos nustatymo skai¢iavimai;
Zemés sankasos jrengimas;
Bendrasis planiniy sprendiniy aprasymas;

Skersinio ir i$ilginio profilio reik§més;
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e SankryZzy ir nuovazy apraSymas ir jy jrengimas;

e Saugaus eismo organizavimas;

e Medziy ir krimy kelyje Salinimas;

e Pralaidy, kertanciy kelig, techninés buklés jvertinimas;
e Esamo dujotiekio tinklo apsaugojimas;

Esami dujotiekio tinklai kertantys kelio vaziuojamaja dalj, kuriy jgilinimas yra

nepakankamas arba tinkly savininkas apie juos nepateiké informacijos yra apsaugomi

plieniniais déklais. Sis sprendinys numatytas atsizvelgus j projektavimo uzduoties technines

specifikacijas, ir tinkly savininko pateiktg informacija, kad reikia vengti dujotiekio

perkélimo darby.
e Infrastruktiros pritaikymas Zzmonéms su negalia.
e Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis

Projekto dalyje pateikiami lietaus nuoteky tinkly jrengimo sprendiniai.

Projektuojama nauja lietaus nuoteky kanalizacija i§ DN250, DN300, DN400 ir DN500 mm

skersmens PP vamzdziai. Nuo trapy iki KL kolektoriy Suliniy projektuojami vamzdziai numatomi DN

200 mm skersmens, visi vamzdziai i§ trapy pajungiami j Suliniy dugnus su 0,02 nuolydZiu. Posiikiy ir

lietaus nuoteky surinkimo Sulinéliy prisijungimo vietose projektuojami gelzbetoniniai DN1500,

DN2000 ir PP DN1000 Suliniai. Visame tinkle trapai bus ir prijungiami prie naujai suprojektuoty

Suliniy. Trapy Suliniai — PP DN60Omm skersmens Sulinéliai. Grotelés trapams suprojektuoti

bordiiirinés arba kvadratinés. Visos grotelés yra D400 (40 t) apkrovos.
e Elektrotechnikos (apSvietimo) dalis.
Pateikiami kelio apSvietimo jrengimo sprendiniai.
¢ FElektrotechnikos (tinkly iSkélimo) dalis.
Pateikiami elektros tinkly iSkélimo/apsaugojimo sprendiniai.
e Elektroniniy rySiy (telekomunikacijy) dalis.

Pateikiami elektroniniy rys$iy iSkélimo/apsaugojimo sprendiniai.

Remontuojamos Stoties g., Plungés m., Plungés r. sav. ribose grunte paklota TELIA LIETUVA, AB

rySiy kabeliai grunte ir rySiy kabeliy kanaly sistema (RKKS), kuriuos tikslinga iSsaugoti. Rysiy

kabelius grunte, patenkancius po projektuojamais Saligatviais, dviraciy takais ir po vaZiuojamaja

gatvés dalimi apsaugoti sudedamaisiais kabeliy apsaugos vamzdziais, pertiesti gilyn, uzZtikrinant ne

mazesn] kaip 1,2 metro dengimo storj. Po vaziuojamgja dalimi rySiy kabélis projektuojamas ne

maziau nei 1,50 m gylyje.

e Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis.
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Pateikiami pagrindiniai darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, darbovieCiy jrengimo
statybvietéje nuostatai.
o Suvestinés statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.
Pateikiama atskiry tomo daliy, etapy, detali statybos skai¢iuojamoji kaina ir suvestiné viso projekto
skaiciuojamoji kaina.
7. InZineriniy tinkly aprasymas, energinio apriapinimo ir vandens $altiniai; vandens, nuoteky ir
energinio apriipinimo inZineriniy tinkly apibaidinimas; atsinaujinanciy energijos iStekliy

panaudojimo apibadinimas

Kelio kapitalinio remonto metu bus iSkeliami/apsaugomi esami inZineriniai tinklai. Taip pat bus
nutiesti nauji elektros tinklai naujam gatviy apSvietimui aptarnauti.

Elektros energija ir vandeniu statybos darby metu pasiriipina rangovas.

Vandens ir kity nuoteky paSalinimy pasiriipina rangovas, taip, kad nebuty atlickos neturéty
neigiamos jtakos aplinkai.

Atsinaujinantys energijos iStekliai nebus naudojami.
8. Trumpas susisiekimo komunikacijy apraSymas

Kelio ruozas (gatvé) remontuojamas taip, kad po kapitalinio remonto darby atitikty B
kategorijos gatvéms keliamus reikalavimus. Kelias (gatvé) projektuojamas vadovaujantis STR
2.06.04:2014 ,,Gatves ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai®. Tre€iyjy asmeny interesai
projekto jgyvendinimo metu nebus paZeisti.

Kelio asiné linija ir 1Silginis profilis projektuojami vadovaujantis normatyviniais dokumentais.
Remontuojamo ruozo pradzia ir pabaiga sklandZziai sujungiama su esamomis dangomis.

Nuovazos projektuojamos i§ asfaltbetonio arba trinkeliy dangos pagal KPT SDK 19.

Vaziuojamoji kelio dalis projektuojama 2,5 % dvislaiciu skersiniu nuolydZiu.

Projektuojamojo kelio (gatvés) vaziuojamosios dalies plotis — 6,50 m. Projektuojamos 2 eismo

juostos skirtingomis kryptimis, kiekvienos eismo juostos plotis — 3,25 m.

9. Projektiniy sprendiniuy poveikis aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms

9.1. Poveikis aplinkai
Numatomi remontuojamo kelio darbai neturés neigiamo reikSminio poveikio Sioje zonoje

esancioms teritorijoms bei aplinkos poZiiiriu jautrioms teritorijoms.
Statybos darby metu neigiamas poveikis pavirSiniams ir pozeminiams vandenims galimas dél
blogy statybiniy medziagy, tepaly laikymo, nelaimingy atsitikimy. Siekiant to iSvengti reikia uztikrinti,

kad statybiniai mechanizmai biity tinkamos techninés biikles, laikytis darbo saugos reikalavimy.
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Statybvietéje turi biiti absorbuojanc¢iy medziagy sandéliavimo vieta. Jvykus avarinei situacijai uzterstas
sorbentas turi biiti vezamas ] tokiy atliecky sandéliavimu uZsiimancias jmones, kad kenksmingos
medziagos nepatekty i aplinka.

Neigiamas poveikis Zeldiniams gali buti d¢l statybos aikstel¢je vazinéjanciy sunkiy masiny bei
naudojamy kity mechanizmy, kurie gali pakenkti medzio kamienui ar Saknims. Statybos darby metu
siekiant apsaugoti zeldinius, kuriy Siame techniniame darbo projekte nenumatyta pasalinti, biitina imtis

atitinkamy apsauginiy priemoniy.

9.2. Poveikis gyventojams
Kapitalinio remonto darby metu nebus ribojamas eismas. Statybos darby metu neigiamas

poveikis gyventojams nebus galimas.

Rangovas statybos metu turi numatyti priemones gyventojy judéjimui i$ esamy sodyby.

9.3. Poveikis kaimyninéms teritorijoms
Statybos darby metu neigiamas poveikis kaimyniniy teritorijy aplinkai neaktualus.

10. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

10.1. Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai
Projektuojamas kelias j saugomas teritorijas nepatenka.

10.2. Specialieji paveldosaugos reikalavimai
Statinys nepatenka ] kultiros paveldo apsaugos zona, todél specialieji paveldosaugos

reikalavimai néra taikomi.

10.3. Gaisrinés saugos reikalavimai
Statybos aikSteléje prie buitiniy patalpy bei pavojingose gaisro atzvilgiu darbo zonose, gerai

prieinamoje vietoje biitina jrengti prieSgaisrin] posta (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu
inventoriumi). PrieSgaisrinés apsaugos klausimais grieZtai vadovautis "Bendrosios gaisrinés saugos
taisyklémis" bei kitais norminiais dokumentais ir taisyklémis.

Gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi biti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai
priemoniy ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uZsiémimai darbuotojams
apmokyti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi buti i§déstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biiti pazenklintos,
kaip nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi
buti patvarts ir iSdéstyti reikiamose vietose. ISoriniy gaisry gesinimas numatomas i§ esamy

vandentiekio Suliniy ir poZeminiy gaisriniy hidranty.
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Kilus gaisrui, jis turi biiti operatyviai gesinamas ir telefonu kvie¢iama prieSgaisriné¢ gelb¢jimo
tarnyba. | gaisraviete turi biti kvieCiami vadovaujantys darbuotojai. Atvykus ugniagesiams,
statybvietés atstovas privalo informuoti juos apie sprogstamy, lengvai uzsideganciy ir degiyjy skysciy,
nuodingyjy, radioaktyviyjy medziagy kiekj ir jy laikymo viets.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uzsidegancias medziagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atlickas. Rangovas ekstremaliy situacijy atveju turi paruosti

dirbanc¢iyjy zmoniy evakuacijos plang ir iSkabinti matomoje vietoje.

10.4. Apsauginés ir sanitarinés zonos
Inzineriniy tinkly apsauginés ir sanitarinés zonos nustatomos vadovaujantis Specialiyjy zemés

naudojimo salygy jstatymo reikalavimais (patvirtintu 2019 m. birZelio 06 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybés nutarimu Nr. 9862). Vykdant statybos darbus, biitina atsizvelgti j apribojimus, nustatytus

konkrec€iai apsauginei ir sanitarinei zonoms, iSdéstytus Siose salygose.
11. Apsauginiy priemoniy nuo smurto ir vandalizmo trumpas apraSymas
Projekte apsauginés priemonés nuo smurto ir vandalizmo néra taikomos.

12. Universalaus dizaino, aplinkos ir statiniu pritaikymo nejgaliesiems projektiniuy sprendiniy

apraSymas

Keliui netaikomi universalaus dizaino parinkimo sprendiniai — kelio parametrai ir naudojamos
medziagos reglamentuotos statybos techniniuose reglamentuose ir dizaino sprendiniai néra pateikiami,
kadangi jie néra aktualis.

Projektas rengtas atsizvelgiant j STR 2.03.01:2019 “Statiniy prieinamumas”. Zmoniy su negalia

interesai nebus pazeisti.

13. Statybos sklype esamu pastaty, inZineriniu tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas

Statybos darby zonoje esamy pastaty néra, todé¢l neigiamos jtakos pastatams nebus.

Statybvietéje numatomas visy po keliu esanciy elektroniniy rysiy (telekomunikacijy) tinkly
perklojimas, arba apsaugojimas surenkamais vamzdziais.

Projekte numatomas esamy AB ,,ESO* elektros linijos perkélimas dél elektros tinkly patekimo
po arba vir§ projektinio kelio dangos pavirSiaus.

Taip pat projekte numatomas esamy dujotiekio linijy jgilinimas/perkélimas.
14. Kelio dangos konstrukcijos parinkimo varianty analizé, iSvados ir rekomendacijos

Statinio projekte pagal KPT SDK 19 22 p. nuostatas parinkti du dangos konstrukcijos variantai.

Abu parinkti variantai yra lygiaverciai ir statinio gyvavimo prasme yra lygis.
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Rekomenduojama rinktis kelio dangos konstrukeijg su tokiu apatiniu pagrindo sluoksniu, kurio
transportavimo atstumas i§ karjery yra mazesnis nei alternatyvaus varianto arba atsizvelgus ] regione

esanciy medziagy pasitla.

15. Duomenys apie planuojama tikine veikla, numatomus naudoti gamtos iSteklius ir galima

tarsa

15.1. Planuojama ukiné veikla
Statybos darby metu iikiné veikla nebus vykdoma.

15.2. Numatomi naudoti gamtos iStekliai
Kelio kapitalinio remonto darby metu, kelio dangos konstrukcijai jrengti, bus naudojami i§

karjery ir asfaltbetonio gamykly naudojamos medziagos, taip pat vanduo ir kitos medziagos
reikalingos kelio statiniui jrengti. Tiesiogiai 1§ statybvietés bus naudojami esami Zemés sankasos

gruntai.

15.3. Galima tarSa
Jokia galima tarSa aplinkai — vandeniui, orui, dirvoZemiui, Zemés gelméms, biologinei

jvairovei, krastovaizdziui, statinio naudojimo etape nenumatoma. Cheminiy medziagy (terSaly),
nejonizuojanciosios spinduliuotés, infragarso ir zemo daznio garsy, zmogaus kiing veikianciy
vibracijos lygiy, mikroklimato, apSvietos ir kity neigiamg poveikj gyvenamajai ir visuomeninei

aplinkai keliancius veiksniy nebus.

15.4. Informacija apie galimo poveikio aplinkai Saltinius
Neigiamos jtakos aplinkai po kapitalinio remonto darby nebus. Galimi neigiami poveikio

aplinkai Saltiniai po kapitalinio remonto darby nebus sukurti.

15.5. Planuojamas atlieky susidarymas
Vykdant techniniame darbo projekte numatytus darbus lieka statybiniy atlieky, kurios turi biiti

sutvarkomos taip, kad nekenkty aplinkai. Vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis
(patvirtintos 2006 m. gruodzio 29 d. LR Aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-637) visos susidariusios
atliekos turi biiti iSveZamos perdirbti arba sandéliuojamos tam skirtose vietose.

Statybvieté turi buti jrengta taip, kad biity galima tinkamai Salinti atliekas. Jos turi biiti

Salinamos taip, kad nedaryty zalingo poveikio statybvietés darbuotojy sveikatai.

15.6. ,,Natura 2000“ teritorijoms nustatymas
Objektas nepatenka ] potencialias arba jsteigtas ,,Natura 2000 teritorijas.

15.7. Poveikio aplinkai vertinimo atlikimas
Poveikio aplinkai vertinimg atlikti neprivaloma, jeigu bus laikomasi visy galimy
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aplinkosauginiy priemoniy.

15.8. Tarsa statybos metu
Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aiksStelés apsaugai,

asmeny ir daikty apsaugai aikStel¢je ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy
nurodymy ir kt. Bitini uztvérimai ir apsauginiai jrenginiai statybos laikotarpiu turi buti statomi ir
saugos ir higienos reikalavimy laikymasi, vadovaujantis darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu,

Saugos ir sveikatos taisyklémis.
16. Susidariusiy atlieky tvarkymo ZiniarasStis

Darby vykdymo ir baigimo metu Rangovas saugo aplinkg objekte ir aplink jj nuo uzterSimo. Jis
taip pat surenka visas atliekas, gamybos ir komunalinius terSalus ir transportuoja juos i valdzios
institucijy patvirtintg sgvartyng. Rangovas atsako, kad toksiskos medziagos ar skysc¢iai nepatekty j ora,
vandenj ir zemés plotg statybos vietoje ar arti jos ir apsaugos Uzsakova nuo bet kokiy jam reiskiamy
pretenzijy ar jsipareigojimy.

Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1 — 637 ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®. Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklés nuostato statybiniy atliecky susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir
tvarkymo statybvietéje, statybiniy atliecky smulkinimo mobilia jranga statybvietéje, neapdoroty
statybiniy atlieky sunaudojimo, statybiniy atlieky vezimo, naudojimo ir $alinimo, asbesto turinciy
statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimus.

Statybinés bei misSrios komunalinés atliekos sandéliuojamos tam tikslui jrengtose vietose pagal
2008 m. sausio 15 d. patvirtintus Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatus Nr. A1-22/D1-34.
Susidarius atlieky i§veZimui tinkamam kiekiui, jos perduodamos tvarkymui jmonéms, registruotoms
atliekas tvarkanciy ymoniy registre ir turinioms licencijas tvarkyti Sias atliekas.

Iskastinis gruntas panaudojamas pylimams jrengti jeigu atitinka LST 1331 ZB, ZG, ZP, SB, SG,
SP, ZD, ZM, SD, SM (Misiniai /B, 7G, ZP). Nuimamas dirvoZzemis panaudojamas §laity ir pazeistos
vejos apZeldinimui.

Surinktos antrinés Zaliavos (popierius, stiklas, metalas, mediena, plastmas¢) perduodamos i
Jjmones antriniam perdirbimui. Metalo atliekos sandéliuojamos atskirame konteineryje. Jos

perduodamos, Sias atliekas galin€iai, sandéliuoti, perdirbti ir utilizuoti jmonei.
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS JGYVENDINANT
PROJEKTA

1.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai
finansuojami (pilnai arba i§ dalies) i$ tarptautiniy programy 1€sy) vykdomi pagal tarptautinés inZinieriy
konsultanty federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo procediiras arba kity tarptautiniy
organizacijy specialigsias pirkimo procediiras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos
naudojantis FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartinémis statybos sutar¢iy salygomis, bei
bendrosiomis ir konkre¢iomis sglygomis. Tarp Salies juridiniy ar fiziniy asmeny taip pat gali biiti
sudaromos statybos darby sutartys, naudojantis FIDIC standartinémis statybos sutar¢iy salygomis.
FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartiniy sutarciy sglygos taikomos atsizvelgiant | Lietuvos
Respublikos tarptautiniy sutarciy jsipareigojimus bei jvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos
istatymy bei statyba reglamentuojanciy ir kity teisés akty reikalavimus.

Visi techninése specifikacijose (TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST)
medziagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau —
EN) ir tarptautiniai standartai (toliau — ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medziagoms ir
gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba
lygiaverciai. Standarty sgrasai ir nuorodos ] juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali buti naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokiag pacig arba aukstesn¢ kokybe. Kity
standarty naudojima turi raStu patvirtinti InZinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty
turi biiti rangovo iSsamiai apraSyti ir pateikti Inzinieriui ne véliau kaip per 28 dienas iki termino, kai
rangovui reikés InZinieriaus sutikimo. Jeigu InZinierius nusprendZia, kad sitilomi pakeitimai neuztikrina
tokios pat ar aukStesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.

Pradéti statinio statybos darbus leidZiama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) nustatytaja tvarka
gavo ir perdave (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos btidu) rangovui Siuos dokumentus:
. statybos leidima;

. nustatyta tvarka parengta ir patvirtintg statinio projekta.
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. statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai rangovas ja priéme) su nustatytaisiais
priedais (tarp jy turi biiti statytojo (uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruosSiamyjy darby
ivykdymo dokumentai, kuriuose biitina nurodyti atlikty darby trikumus (jei jy yra);

o salygas laikiniems (statybos laikotarpiui) statiniams uz statybvietés riby jrengti ir
projektavimo salygy statybos laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti ir pan.
kopijas (jei jy néra statinio projekte);

. statybos darby zurnalg.

J Prie§ pradédamas zemés kasimo darbus inzineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir
kity objekty apsaugos zonose (statybvietéje ar salia jos), rangovas privalo gauti leidimg zemés darbams
vykdyti STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira® nustatyta tvarka, rastu (faksu,
telefonograma,) iskviesti minétus objektus naudojanciy subjekty atstovus (nurodant atvykimo vietg ir
laikg). Minéti atstovai privalo jraSyti savo reikalavimus (nurodymus) i statybos darby zurnalg arba
iforminti juos kitais dokumentais.

Rangovas yra atsakingas uz visy reikalingy leidimy 1§ valdZzios ir kity institucijy gavima, iSskyrus
statybos leidima.
1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj
e Lietuvos Respublikos keliy jstatymas [-891
e Lietuvos Respublikos statybos jstatymas 1-1240
e Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai [-1495

vertinimo jstatymas

e Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas [-2223

e Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo jstatymas VIII-529
e Lietuvos Respublikos Zeldiniy jstatymas X-1241

e Specialiyjy Zemes ir misko naudojimo salygy istatymas XIII-2166

e D¢l kriterijy, pagal kuriuos medziai ir kriimai, augantys ne misky 521
tkio paskirties Zemgje, priskiriami saugotiniems, sagraso patvirtinimo
ir medziy ir kriimy priskyrimo saugotiniems

e LR vyriausybé. Nutarimas ,,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir 1116
derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*

e LR Aplinkos ministro jsakymas ,,Dél Saugotiny medziy ir krimy DI1-87
kirtimo, persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby
vykdymo ir leidimy Siems darbams iSdavimo, medZiy ir krimy vertés

atlyginimo tvarkos apraso patvirtinimo*
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LR Aplinkos ministerijos jsakymas dé¢l "Zeldiniy apsaugos, vykdant
statybos darbus, taisykliy"

LR aplinkos ministro jsakymas dél ,,Statybiniy atlieky tvarkymo
taisykliy patvirtinimo*

LR aplinkos ministro jsakymas dél ,Naftos produktais uzterSty
teritorijy tvarkymo aplinkos apaugos reikalavimy

Statybos techninis reglamentas ,,Statybos produkty, neturinciy
darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy savybiy pastovumo
vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo  jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai
jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas*
Statybos techninis reglamentas ,,Statyba leidZiantys dokumentai.
Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos statybos
padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba
leidziantj dokumentg padariniy Salinimas*

Statybos techninis reglamentas ,,Statybos darbai. Statinio statybos
priezitra”

Statybos techninis reglamentas ,,Statiniy priecinamumas‘

Keliy techninis reglamentas “Automobiliy keliai”

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisyklés

Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy
projektavimo taisykles

Statybos rekomendacijos ,,Automobiliy keliy sankryzos*
Automobiliy  keliy inZineriniy saugaus eismo priemoniy
projektavimo ir naudojimo rekomendacijos

Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklés

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés

Dél gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uZ jos riby ir
valstybinés reikSmés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir
kriimy pripazinimo kelianciais pavojy eismo saugai saglygy ir tvarkos
ir saugiam eismui pavojy kelian¢iy gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy

apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy

DI1-193

D1-637

D1-694

STR 1.01.04:2015

STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016

STR 2.03.01:2019
KTR 1.01:2008

KPT SDK 19

KPT TAS 09

R 36-01

R ISEP 10

3-82

3-83

3-507
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keliy juostoje auganc¢iy medziy ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos

apraSo patvirtinimo

D¢l vamzdiniy vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo 3D-171
melioracijos statiniy statyboje taisykliy patvirtinimo
Automobiliy keliy transporto priemoniy plieniniy apsauginiy atitvary TRA TAS-PL 09
sistemy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas TRA ASFALTAS
08

Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy TRA BITUMAS
techniniy reikalavimy aprasas 08/14
Automobiliy keliy mineraliniy medziagy techniniy reikalavimy TRA UZPILDAI
aprasas 19

e Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy TRA SBR 19
sluoksniams be risikliy techniniy reikalavimy aprasas

e Automobiliy keliy signaliniy stulpeliy techniniy reikalavimy aprasas TRAT SST 14
ir jrengimo taisyklés

e Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy IT SBR 19
jrengimo taisyklés

e Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo JT ZS 17

taisyklés
e . Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo [T ASFALTAS 08
taisykleés*

e ,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“ LST 1331: 2015

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Vykdyti ypatingyjy statiniy statyba turi teis¢ Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmone
arba uzsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduota atestatg
verstis $ia veikla. Imonei neturi biiti iSkelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iSkelta byla
del kvalifikacijos atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestata (kity valstybiy subjektai
- Teisés pripazinimo pazyma), suteikiantj teis¢ vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir specialiuosius
statybos darbus.

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos

institucijos iSduota atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazymg), suteikiantj teise

Lapas | Lapy | Laida

5 16 0

0463-TDP-BD.BTS




vykdyti ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sri¢iai, kuriai jis bus pasamdytas.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryju ir specialiyju statybos darby vadovams ir specialistams
Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi fiziniai asmenys, turintys

statybos inZzinerijos arba statyby technologijy studijy krypties kvalifikacinj laipsnj arba Siy studijy

rezultatus atitinkancios kitos krypties kvalifikacinj laipsnj, arba kitg iSsilavinimg ir teisé€s akty nustatytg

darbo patirtj, atitinkancius ne Zemesnj kaip Sestajj Lietuvos kvalifikacijy sistemos lygj ir leidzian¢ius

uzsiimti veikla, aprépiancia vieng, kelias ar visas statybos techninés veiklos pagrindines sritis, nustatytas

Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Statybos inzinieriaus iSsilavinimas ir profesiné patirtis turi
atitikti STR 1.02.01:2017 nurodytus reikalavimus.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

1. Statinio statybos vadovas — statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai
statyba vykdoma rangos budu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma ukio budu) ir
igyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki uzbaigimo, vadovauja statybos darbams,
kartu gali buti bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos specialiyjy darby
vykdyma bei $iy darby vadovy veikla ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio atitiktj statinio
projektui ir statinio normatyving kokybg.

2. Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos
ar kitg aukstajj arba aukstesnjjj inzinerinj i$silavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas
rangovui (kai statyba vykdoma rangos biidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma tkio budu)
ir jgyvendindamas statinio projekta nuo statybos pradzios iki statybos uzbaigimo, vadovauja tam
tikriems statybos specialiesiems darbams, biidamas techniSkais klausimais pavaldus statinio statybos
vadovui ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio normatyving kokybg.

3. Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos
vadovas) — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiiros ar kitg auk$taj] inZinerinj
18silavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos
biidu) ar statytojui (uZzsakovui) (kai statyba vykdoma ikio budu), jgyvendina statinio projekta nuo
statybos pradzios iki statybos uZbaigimo, vadovauja bendriesiems statybos darbams, techniniais
klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio

normatyving kokybe.
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1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamuy darbo higienos salygu
statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai; trefiyjy asmeny interesy apsauga
statybos metu

1.5.1. Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Pries pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybvietg, numatyti reikiamas buitines
ir kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines sglygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio
projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir Kkitais
galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biiti pateikti
konkretts darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar iStraukos
1§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis DarbovieCiy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apriipinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos zZenkly naudojimo nuostatais,
Saugos ir sveikatos taisyklémis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojan¢iais darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir $viesg atspindincias
liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas tu atitikti
standarty reikalavimus.

Priemoneés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biiti stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy

kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus
ir daiktus nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biiti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi biiti tvarkinga. Negalima uZzgriozdinti pravaziavimy ir pra¢jimo taky.

Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelb¢jimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
Jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina
saugy darba, gaisring saugg ir aplinkos apsauga, tinkamas darbo higienos salygas statybvietéje bei
statomame statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanciy Zmoniy

apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos tre€iyjy asmeny gyvenimo ir
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veiklos sglygos.
Statybos metu rangovas privalo:
o uztikrinti saugias darbo salygas darbuotojams, pasiriipinti jy asmeninémis apsauginémis
priemonémis;
e uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines
apsaugines priemones;
e pasirtpinti kad, statybvieté biity aptverta ir j ja nepatekty pasaliniai asmenys;
e pasiriipinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga;
e uztikrinti gaisrine saugg statybos metu.
1.5.2. Gaisrinés saugos uZtikrinimo reikalavimai
Statybvietéje turi bliti numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemoneémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisriné€s priemongés.
Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai
matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.
Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, butina tuojau iSjungti elektros apsvietimo ir jégos linija,
sumazinti slégj technologingje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti
pavojingy medziagy tiekima i juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie$
atvykstant gaisrininkams.
Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias medziagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.
Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kvie€iama prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba.
Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai
Paruo$iamieji darbai atliekami laikantis galiojan¢iy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir
kity
normatyviniy dokumenty reikalavimy.
Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
— pasalinti virSutinj dirvoZzemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medZziagas;
— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumaZinti triukSma.
1.5.3. Vandens nuleidimas
Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uZtikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad buty

iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei
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zala padaryta dél rangovo kalteés, jis turi atlyginti visus nuostolius

Dirvozemio, augmenijos ir atlieky paSalinimas

Atliekant dirvozemio paSalinima, taip pat ir zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia
laikytis JT ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo
taisyklés* reikalavimy.

Rangovas i§ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. PaSalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus statybos
darbus, padengimui. DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky paSalinimo apimtys turi biiti nurodytos projekte.
Statyby metu susidariusios atliekos iSvezamos | artimiausig jmong, perdirbancig arba priimancia
laikinam saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos, skiedros, drozlés iSvezamos j regionines atlieky
tvarkymo centro zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles.

1.5.4. Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir veZimas

ISriisiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby
pabaigos gali biiti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje
uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése
iki jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant,
remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi buti riiSiuojami jy susidarymo
vietoje. Statybiniy atlicky krovimas j masinas turi biiti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir
gretima teritorija biity apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama
aplinka, turi biti veZamos dengtais sunkveZimiais, konteineriais ar kitu uzdaru bidu.

ISkasty medziagy laikymas ir prieziiira

Ikasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos

jrengimo taisyklés* reikalavimus.

Atliekamas i8kasy gruntas turi biiti i§ objekto statybvietés iSveztas. Laikinai Salia tran$éjy
sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krasto turi buti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis, reikalingas
Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi buti sustumtas j kriivas, per jj negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis
turi biiti apsaugotas nuo erozijos ir uZterSimo statybinémis atliekomis. PavirSiuje reikia neleisti susidaryti
velénai.

Apsauga nuo triukSmo statyby metu

Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebiity vykdomi prie gyvenamyjy namy poilsio

dienomis ir ne darbo valandomis.
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1.5.5. Tinkamuy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

Persirengimo kambariai turi biiti jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip
pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozitiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo
kambarius privalo buti lengvai patenkama, jie privalo biiti pakankamai erdvis, juose privalo biiti
jrengtos sédimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo biiti reikiamo dydzio, kai reikia, juose privalo biiti jrengtos
drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat privalo buti jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty
saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis,
drégmeje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo biti laikomi atskirai
nuo darbo drabuziy;

Moterims ir vyrams privalo biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo biiti sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkc¢io pirmosios pastraipos reikalavimus néra biitini,
kiekvienam darbuotojui privalo biiti jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobuidzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo biiti jrengtas
reikiamas skaicius dusy. Dusy kambariai privalo buti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo
biiti numatyta galimybé¢ jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Dusy kambariai privalo biiti reikiamo dydzio. DuSams privalo biti tiekiamas karStas ir Saltas
vanduo;

Kai nebiitina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo biiti jrengtas
reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei bitina - karStu vandeniu).

Praustuvai privalo biiti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis
atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo
biiti jrengti patoglls peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir duSy arba prausykly privalo
biti jrengtas reikiamas skaiius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo biiti jrengti atskiri

tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.
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2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI
2.1. Statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijuy dalies)
ekspertizé

Pries statybos darby pradzig papildoma projekto ar projekto atskiry konstrukcijy daliy ekspertizeé

neatlickama.

2.2. Reikalingi Zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projekta ir (ar) statybos
metu): archeologiniai, geologiniai ir pan.
Archeologiniai ar papildomi geologiniai tyrimai statybos darby metu nenumatomi. Rangovui

matant biitinybe, Rangovo saskaita gali biiti atlieckami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty tyrimai.

2.3. Biitini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darbu pradzios ir statybos metu
Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projekta, privaloma vadovautis statinio techniniu darbo projektu,
techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir
kitais galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi biiti pateikti
konkretts darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali biiti nuorodos ar iStraukos
1§ darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.
2.4. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka

Techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), techninio darbo projekto techninéms
,Pritariu, statyti®. Tai reiskia, kad atlikta projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal
privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto
dokumentus (darbo brézinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus turi biiti parengti ir UZsakovui pateikti iSpildomieji bréZiniai ir dokumentacija su
visais jneStais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kt. patikslinimais natiiroje. ISpildomosios ar
kitos dokumentacijos, kurios gali pareikalauti UZsakovas, turi biiti atlikta Rangovo.

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatlickamiems darbams arba
i8kilus darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui,
organizuojamas pasitarimas, kuriame dalyvauja Rangovo atstovas (statybos vadovas), statybos techninis
nagrin¢jamas nenumatyty ar papildomy darby buitinumas, jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas

aktas. Akta rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo prieziiiros vadovu bei pasiraso visi
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pasitarimo dalyviai. Toliau turi buiti rengiami darby pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomy darby
priezasCiy aprasymus, jy kiekius ir skai¢iavimus. Pagal poreikj gali biiti pridedami kiti reikalingi
dokumentai: laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréziniai, medziagy sertifikatai, atitikties
deklaracijos ir pan. Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés prieziiiros
grupés vadovui, kuris juos iSnagrin€ja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti
dokumentai tampa darby pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siunc¢iamas
Uzsakovui. Uzsakovo atstovas, paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos
techninés priezitiros kontrolg, gauna statybos techninés priezitros grupés vadovo parengta darby
pakeitima, ji iSnagrinéja ir, jsitikings darby pakeitimo reikalingumu, darby pakeitima patvirtina. Jei
Uzsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo bitinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrjstas ir yra
nereikalingas.
2.5. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR
1.04.04:2017, bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui (uZsakovui) perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas projekto
kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jrasyta elektroniniu parasu pasiraSyta projekto kopija skaicius.

Projektuotojas sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasitilymy) autorines teises be
atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda Uzsakovui. Uzsakovas be atskiro Projektuotojo
sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasiiilymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi
teise naudoti Projekta (taip pat projektinius pasiiilymus) ar jo dalj visais biidais pagal UZsakovo poreik].

Kompiuteringje laikmenoje jraSomos Projekto kopijos minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi,
maksimalus rinkmenos dydis 30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf,
*jpg, *.gif, *.tif, *.png.. Jei teikiama kompiuterin¢ laikmena su el. paraSais patvirtintomis statinio
projekto rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. paraSu patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB; galimi
el. parasu patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — docx, odt, xIsx, ods, pdf, tif,
jpg, png.
2.6. Projekto daliu sprendiniuy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaiciavimai, bréZiniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi
biti pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra bitini, norint uztikrinti, kad
projektas biity sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi §ias datas ir laikotarpius jtraukti j savo

1§samig jvykdymo programa, kurig Rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.
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Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra biitina atlikti pataisymus ir
nukrypimus, Uzsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti butinus
projektavimo dokumentus ir gauti buitinus patvirtinimus. Pataisymai turi buti aiskiai pazyméti ir
brézinyje arba dokumente turi biiti nurodomas pataisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA
3.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais

Visi statybos produktai, gaminiai, medziagos ir jrenginiai privalo atitikti techninése
specifikacijose nurodytus reikalavimus. Jei néra galimybés panaudoti techninése specifikacijose
nurodytus reikalavimus turin¢iy produkty, gaminiy, medziagy ar jrenginiy, rangovas juos gali pakeisti
analogiSkais, turin€iais neprastesnes charakteristikas, pries tai suderinus su projekto vykdymo priezitiros
ir techninés priezitros vadovais.
3.2. Nenaudotinos medZiagos

Visos statybos metu neturi biiti naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti Zmonéms ir
aplinkai. Neturi biiti naudojamos medziagos, kurios pastacius objekta galéty jtakoti Zmoniy sveikata bei
gyvenamajg aplinka.
3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy), jrenginiu kokybe jrodantys privalomieji
dokumentai

Visi statybos produktai, gaminiai, medZiagos ir jrenginiai turi turéti kokybe jrodancius
privalomuosius dokumentus - atitikties sertifikatus, atitikties deklaracijas, kuriose turi biiti nurodyta:

Statybos produkty gamintojas privalo valdyti visus procesus, turin¢ius jtakos produkto kokybei, ir
uztikrinti produkto savybes pagal techniniy specifikacijy reikalavimus, j kurias deklaracijoje pateiktos
nuorodos. Gamintojas turi disponuoti biitinomis priemonémis, kad galéty valdyti visy lygiy ir etapy
(pvz.: tiekimo, Zaliavy, gamybos, uzbaigty produkty, produkty pakavimo ir kontrolés) visus procesus .
Atitikties deklaracija gali buti ,,CE*“ Zenklinimo pagrindas, jei produktas atitinka darnigja technine
specifikacija (standartg arba techninj liudijima), o istaigos, dalyvavusios (jei biitina) atliekant atitikties
jvertinima, yra paskelbtosios (notifikuotos).

Atitikties sertifikate turi biiti nurodyta:

. sertifikavimo jstaigos pavadinimas ir adresas;

. gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;

. statybos produkto aprasymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);
o techniné specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;
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° sertifikato numeris;

. sertifikato galiojimo sglygos ir terminai;

. asmens, jgalioto pasirasyti sertifikatg, vardas, pavardé ir uzZimamos pareigos.
Atitikties sertifikatas turi biiti parengtas valstybine kalba.
Atitikties deklaracijoje turi biiti nurodyta:

. gamintojo (tiekéjo) pavadinimas ir adresas;
. produkto aprasymas (tipas, identifikavimas, paskirtis...);
. kriterijai, kuriuos produktas atitinka;

J ypatingos produktui taikytinos salygos;
J paskelbtosios (notifikuotos) arba paskirtosios jstaigos pavadinimas ir adresas (kur
galima);
o vardas, pavardé ir pareigos darbuotojo, jgalioto gamintojo (tiekéjo) vardu pasirasyti
deklaracija.
Atitikties deklaracija turi buiti parengta valstybine kalba.
3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medzZiagy) kokybés kontrolé
jet reikalaujama kad statybos metu naudojami statybos produktai biity techninése specifikacijose
nurodyto tipo ar standarto, rangovas turi vykdyti statybos produkty kokybés kontrole gamybos vietoje
pagal ISO 9001, taip pat pasirinkting kontrole¢ statybos vietoje;
3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdZiai, juy aprobavimo tvarka
Statybos produkty pavyzdziai, prie§ pradedant statybos darbus, turi biiti pateikti statytojui,
projektuotojui ir techninés priezitiros atstovams. Pritarus naudoti pateiktus statybos produktus, laikyti
iki darby uzbaigimo, juos naudojant nuolatiniam sulyginimui.
3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos
Visi statybos produktai turi buiti gabenami ir sandéliuojami laikantis kiekvieno produkto gabenimo
ir saugojimo reikalavimy, produktai turi biiti tinkamai supakuoti, ant produkty pakuociy turi buti
nurodytas turinys. Produkty transportavimo ir sandéliavimo metu neturi atsirasti defekty ir pazaidy,
atveztus statybos projektus reikia vizualiai patikrinti. Visos pretenzijos reiSkiamos prekiy tiekéjui,
1§skyrus atvejus, kai prekés tapo netinkamos naudoti dél rangovo kaltés. Tokiu atveju kai prekés tapo
netinkamos naudoti dél netinkamo (nesilaikant gamintojo nurodymy) transportavimo ar sandéliavimo
statybos metu, atsako rangovas savo saskaita.
3.7. Paslépty darby priémimo tvarka
Pasleépti darbai priimami juos sékmingai iSbandZius pagal specifikacijoje pateikta metodika.

Surasomas paslépty darby aktas.
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3.8. InZineriniy sistemy iShandymy tvarka

InZineriniy sistemy iSbandymai vykdomi tokia tvarka:

J ISanalizuojama projekting ir statybos dokumentacija;

o Atliekama detali apzitra;

o Nustatomos konstrukcijos ar jy dalys kurias reikia iSbandyti;

. Parengiamas bandymy planas, kuriame nustatoma kaip ir kokiomis priemonémis bus

atlikti bandymai, kokie planuojami gauti bandymo rezultatai.

J Atliekami inzineriniy sistemy tikrinamieji skaiiavimai, nustatoma inzineriniy sistemy
reakcija ] bandymus, nustatomos ribin€s vertés.

o Atlikus bandymus nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby zurnalas su paslépty darby
aktais ir statinio inzineriniy sistemy bei inZzineriniy tinkly apziiiré¢jimo ir iSbandymo aktais (kai
iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus), taip pat papildomi statybos darby zurnalai (kai jie
buvo pildomi).

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA
4.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti
Statybos uzbaigimo komisijai pateikiami Sie dokumentai:

o Statinio projektas su zyma ,,Taip pastatyta™ kiekviename jo lape, pasirasyta statinio
statybos vadovo ir statinio statybos techninio prizitirétojo (popierinis variantas).

o Statyba leidziantis dokumentas (popierinis variantas) (kai jis privalomas).

o Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-0s).

. Statinio (-1y) bendrieji rodikliai (nurodyti statinio projekte).

o Rangovo uzbaigty statybos darby perdavimo statytojui aktas.

. Nustatyta tvarka uzpildytas statybos darby Zurnalas su paslépty darby aktais ir statinio
laikan¢iy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis, statinio inZineriniy sistemy bei inZineriniy tinkly
apziur¢jimo ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus), taip pat
papildomi statybos darby Zurnalai (kai jie buvo pildomi).

J Sklypo, poZeminiy inZineriniy tinkly ir statinio laikan¢iy konstrukcijy geodezinés
nuotraukos (schemos).

. Statybos produkty, daran¢iy jtakg statinio atitik¢iai esminiams reikalavimams, atitikties
dokumentai (atitikties deklaracija ir (ar) atitikties sertifikatas).

. Statinio techninis pasas (kai jis privalomas).

. Pazyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkyma kitu

teisés aktais nustatytu bidu.
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4.2. STATYBOS DARBU PRIEMIMO TVARKA IR DOKUMENTAI

Atlikus kelio kapitalinio remonto darbus, statytojas, galiojancia tvarka, Valstybinés teritorijy
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ar jos jgaliotam Inspekcijos padaliniui,
pateikia praSyma iSduoti statybos uzbaigimo aktg arba deklaracija apie statybos uzbaigima.

Gaves visus privalomus pateikti dokumentus, sudarytos statybos uzbaigimo komisijos
pirmininkas uzregistruoja praSyma, paskelbia jj kartu su pridétais dokumentais ir ne veliau kaip per 5
darbo dienas nuo Prasymo uZregistravimo dienos oficialiu el. pastu informuoja sudarytos statybos
uzbaigimo komisijos narius, kada komisija vykdys statybos uzbaigimo procediras.

Komisija procediiras pradeda ne véliau kaip per 20 darbo dieny nuo prasymo uZzregistravimo
dienos.

Jei Komisijai pateikti dokumentai neatitinka nustatyty reikalavimy ar pastebéjus statinio neatitiktj
Siems dokumentams, Komisija per 5 darbo dienas nuo nustatytos Procediry dienos sudaro $iy trukumy
ir neatitikimy sarasa, pasiraSyta Komisijos nariy ir Komisijos pirmininko. Komisijos pirmininkas ne
véliau kaip kita darbo dieng po Sio saraso pasiraS§ymo dienos pateikia (Inspekcijos oficialiu el. pastu ar
raStu) §j sarasg PraSymo pateikéjui. Pasalinus sarase iSvardytus neatitikimus, PraSymo pateikéjas rastu
praneSa Komisijos pirmininkui apie trikumy paSalinimg. PraneSimo turinys nereglamentuojamas.
Komisijos pirmininkas, suderings su Komisijos nariais, Inspekcijos oficialiu el. pastu ar raStu informuoja
Prasymo pateikéja apie naujg Procediiry data, bet ne vélesne kaip 10 darbo dieny nuo prane$imo apie

trakumy pasalinimg gavimo dienos.
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Atlikty pritarimy, suderinimy sarasas

Organizacijos ir
padalinio
pavadinimas

Atstovo pareigos

Atstovo vardas,
pavarde

Suderinimo
data

Suderinimas
pateiktas

AB, Literid*

Vakary regiono
vadovas

Raimundas
Ambrozaitis

2021-05-20

Priedai

V3l ,,Placiajuostis
internetas‘

Specialistas

Alvydas Grazys

2021-10-21

Elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy)
byla

VI ,,Lietuvos
automobiliy keliy
direkcija“ Transporto
infrastrukttros
planavimo ir
inovacijy
departamento Eismo
saugos skyriaus

Keliy eismo
inZinierius

Almantas Rainys

2021-11-12

Suderinimy failas

Plungés rajono
savivaldybés
administracija, Zemés
tkio skyrius

Vyriausioji specialisté

Dalia Udriené

2021-11-17

Priedai

VI ,,Lietuvos
automobiliy keliy
direkcija“ Transporto
infrastrukttros
planavimo ir
inovacijy
departamento Eismo
saugos skyriaus

Keliy eismo
Inzinierius

Almantas Rainys

2021-11-18

Suderinimy failas

AB ,,Telia Lietuva“
Tinklo resursy
administravimo
komanda

InZinierius

Ramiinas
Vanskevic¢ius

2021-11-18

Elektroniniy rysiy
(telekomunikacijy)
byla

UAB ,,Plungés
$ilumos tinklai*

Technikos direktorius

Romas Luoté

2021-11-19

Suderinimy failas

Klaipédos apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato keliy
policijos tarnybos
Veiklos organizavimo
ir prevencijos
poskyrio

Specialisté

Kristina Toleikiené

2022-01-07

Suderinimy failas

0 2021-05

Statybos leidimui, konkursui ir statybai

Laida

I$leidimo data

Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

.

KVAL. F
PATV.
DOK. NR I

—-—

»PLENTPROJEKTAS*
uzdaroji akciné bendrove

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201
Truikiai - Prasaliai ruoZzo nuo 4,299 iki 6,015 km
kapitalinio remonto techninis darbo projektas

LT VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija

30410 PV A. Vilkelis ( W STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Laida
7 Pritarimy, suderinimy sgrasas 0
STATYTOJAS (UZSAKOVAS) DOKUMENTO ZYMUO Lapas Lapq

0463-TDP-BD.PSS

1 2




UAB ..Plentprojektas‘ Projekto sudétis

UAB ..Plungés Direktoriaus | Arvydas Jurkaitis | 2022-01-31 | Priedai
vandenys pavaduotojas gamybai
UAB ..Plungés Direktoriaus | Arvydas Jurkaitis | 2022-06-13 | Priedai
vandenys pavaduotojas gamybai
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UAB ..Plentprojektas‘ Priedai

LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

TRANSPORTO INFRASTRUKTUROS PLANAVIMO IR INOVACIJU
DEPARTAMENTAS

(Vardas ir pavardé)

STATINIO PROJEKTAVIMO UZDUOTIS
(TECHNINE UZDUOTIS)
STATINIO PROJEKTUI RENGTI

1. Statytojas (UZsakovas): Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerios.

2. Projekto pavadinimas: , Valstybines reikimés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai—Prisaliai ruofo nuo

2,158 iki 4,299 km kapitalinio remonto techninis darbo profektas .

Statinio statybos riidis: kapitalinis remontas.

Statinio projekto etapas: rechninis darbo projektas.

Statinio kategorija: ypatingas statinys.

ook w

Statinio/statiniy klasifikavimas pagal naudojimo paskirtj:

6.1. statinio/statiniy paskirties grupé: inZinerinis statinys;

6.2. inZinerinio statinio grupé: susisiekimo komunikacijos:

6.3. susisiekimo komunikacijy pogrupis: keliai.

7. Projektuojamo statinio vieta: Plungés miestas (Plungés raj. sav., Tel§iy apskr.).

8. Zemés sklypo/statinio teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: numatomas

remontuoti _kelio ruoZas yra Zemés sklype, kurio unikalils numeris — 4400-4806-3850. o statinio
unikalus mumeris — 4400-4791-0112.

9. Projektuojamo statinio pagrindiniai rodikliai:

9.1. kelio techniné kategorija: projektuojamo kelio ruoZui numatoma B gatvés kategorija;

9.2, kelio dangos konstrukcija: pagal kelio dangos tyrimus (priedas Nr. 2) numatomas kelio

vazivojamosios dalies paprastasis remontas:

Lapas | Lapy | Laida
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UAB ..Plentprojektas‘ Priedai

9.3. pés€iujy ir dviradiy infrastruktara: nuwmatomi pesciyjy ir dviraciy takai kelio ruoZe nuo 2,158

iki 4,299 km (sankryZos su Plungés miesto Birutés gatve). kuriam Plungés mieste suteiktas Stoties
gatvés pavadinimas. Taky jrengimo vietos tikslinamos projektavimo metu pagal atliktus statybinius

irenaimo vietos tikslinamos projektavimo metu al atliktus statybinius

rimus. Ta

inZinerinius

inZinerinius Hrimus;
9.4. kelio apivietimas: visame projeltuofamame kelio ruoZe, jrengimo vietos tikslinamos

projekiavimo metu;

9.5. kelio jrenginiai, eismo reguliavimo jrenginiai: poreikis nustatomas projektavimo metu;

9.6. inZinerinés saugaus eismo priemonés: poreikis nustatomas projektavimo meru. Statinio
projektuotofui _vadovautis InZfineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo i naudojimo

rekomendacijomis R ISEP;

9.7. vandens nuleidimas: vandens pralaidy. kelio ir jo juostos drenazo, pavirsinio (lietaus) vandens

nuleidimo poreikis nustatomas projektavimo metu;

9.8. sankryZos, sankirtos: nawjy jrengti nenumatoma. Poreikis rekonstruoti/remontuoti esama(-as)

nustatomas projektavimo meitu;

9.9, nuovaZos: nustatomas projektavimo meiu;

9.10. tiltai: projektuojamame kelio ruose néra iv néra numatoma;

9.11. eismo dalyviams skirti aptarnavimo statiniai: nraujy autobusy sustofimo aikiteliy, poilsio ir

automobiliy stovéiimo aiksteliy jrengti nenumatoma.

9.12. aplinkos apsaugos priemonés: gplinkos apsaugos nuo triukimo priemoniy ir  kity

aplinkosauginiy priemoniy poreikis nustatomas projektavimo metu;

9.13. inZineriniai tinklai: poreikis nutiesti, rekonstruoti ar pan. nustatoma projektavimo metu;

9.14. statybos darbu vykdymo ribos: valstybinés reikimés kelio Nr. 3201 Truikiai—Priisaliai ruoZe

nuo 2,158 iki 4,299 km (kelio ruofo pragios ir
Darby pradiios vietq ir sprendinj suderinti su projeldo ., Valstybinés reikimeés rajoninio kelio Nr. 3201

italinio remonto techninis darbo projektas

Truikiai—Priisaliai ruoZo nuo 0.020 ik 1,574 km

rengéjais. Darby pabaigos vietq ir sprendinj pateikti projekto ., Valstybinés reikfmés rajoninio kelio
Nr. 3200 Truikiai—Prisaliai ruofo nuo 4,299 iki 6.015 km kapitalinio remonto techninis darbo

projektas * rengéjams.

10. Statinio statybos skaiCinojamoji kaina: pustatoma vadovaujantis kainos nustatymo principais,

patvirtintais STR 1.04.04:2017 ., Statinio projektavimas, projekio ekspertizé. Sgmata turi biiti

suskaiciuota vadovaujantis parengto techninio projelto brézZiniais, darby kieliy Zinigraidiais ir

'y rinkos kainy bei ekonominiy normatyy
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UAB ..Plentprojektas‘

11.

12.

13.
14.
15.

Statinio projekto apimtis ir sudétiss STR [.04.04:2017  Statinio projektavimas, projekio

ekspertize "

Projektavimo paslaugy apimtis:

12.1. statinio projektavimo paslaugos: pagal LR Statybos jsiatymag, sutarti iv prieda Nr. , Technine

specifikacija”;

12.2. kitos paslaugos: stafvbiniai infineriniai ir kiti

Sios statinio projektavimo uZduoties (techninés uiduoties) statinio projeliui reneti priede Nr. 1

s Techning specifikacija .

Kiti reikalavimai statinio projektui rengti: kaip nurodyia priede Nr. 1 ., Techniné specifikacija".

Projektavimo paslaugy terminai: 8 mén. nuo sutarties jsigaliojimo.

Sios statinio projektavimo uZduoties (techninés uZduoties) statinio projektui rengti priedai:

15.1. priedas Nr. 1 ., Technine specifikacija”:

15.2. priedas Nr. 2 .. Kelio dangos tvrimai ™,

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) STATINIO PROJEKTUOTOJAS
Lietuvos automobiliy keliy direkcija

prie Susisickimo ministerijos

(Pareigos) (Pareigos)

Listhwmg guite e milly bo

(Vardas ir pafml‘dé]_‘ e . TTEROIGs planavimo (Vardas ir pavarde)

I5ias Nol 'q!:t"i:": —‘r ﬁj};
Paratas)  © L7~ . il (ParaZas)

(Data) \/ (Data)
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Statinio projektavimo uzduoties
(techninés uzduoties)

statinio projektui rengti

1 priedas

TECHNINE SPECIFIKACLJA
Statytojas (UZsakovas): Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Statinio projektuotojas: LR VieSuju pirkimy jstatymo nustatyta tvarka parinktas paslaugy
teikéjas, toliau vadinamas teikéju.

Paslaugu vieSojo pirkimo objektas (paslaugu kompleksas): ,,Valstybinés reikimes rajoninio
kelio Nr. 3201 Truikiai—Prusaliai ruoZo nuo 2,158 1la 4,299 km kapitalinio remonto techninio darbo
projekto parengimas ir statinio projekto vykdymo priezitira®.

Paslaugy vieSojo pirkimo tikslas: jsigyti statybiniy ir kity tyrimy ir statinio projektavimo
paslaugas parengti statinio statybos projekta, reikalinga tinkamai atlikti statinio statybos darbus.

U#Zduotis teikéjui: vadovawantis paslaugy pirkimo dokumentais tinkamai atlikt statybu:uus i
ekonominmus tyrimus, tinkamai parengti statinio statybos projekta, kita dokumentacija ir vykdyti
statinio projekto vykdymo priezitira.

I. TEISINIS REGLAMENTAVIMAS
Statinio projektavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Siais teisés aktais:

Lietuvos Respublikos jstatvmais:
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu.
Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymu.
Lietuvos Respublikos keliy jstatymu.
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymu.
Lietuvos Respublikos Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymu.
Smaj bos techniniais reglamentais:
6. KTR 1.01:2008 , Automobiliy keliai.
7. STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®™.
Taisyklémis, metodiniais nurodvmais, aprasais:
8. Keliy eismo taisyklémis.
9. Keliy Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis.
10. Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisickimo ministerijos iSleistais
normatyviniais statybos techniniais dokumentais.
11. Kitais Lietuvos Respublikos jstatymais, | kuriy taitkymo (reguliavimo) sritj patenka pirkimo
objektas.
12. Kitais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, jskaitant, bet neapsiribojant,
nurodytais Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau KELIU
DIREK- LAKD) interneto svetainéje adresu http://laled Irv It/1t/teisine-informacija/teises-aktai.

il o o

Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty nuostatoms ir reikalavimams, reglamentuojantiems
perkamy pastaugy/darby vykdvmg, vadovautis galiojanciais teisés aktais, tadiau tik informavus ir
suderinus su Statytoju (Uzsakovu).
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II. RETKALAVIMAI STATINIO PROJEKTUI

1. Statinio projektas rengiamas lietuviy kalba.

2. Statimio projekto sudétj ir turin nustato teisés alktai. Projektiniy sprendiniy sudétis ir
apimtis nustatoma statinio projektuotojo pagal poreiki tinkamai jgyvendinti Statytojo (uzsakovo)
idéja ir tinkamai parengti statinio projekta.

3. Statinio projekte negali biiti nurodytas konkretus modelis ar $altinis, konkretus procesas ar
prekés Zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, del kuriy tam tikroms jmonéms ar tam
tikriems produktams biity sudarytos palankesnés salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra
leistinas i§imties tvarka, kai pirkimo objekto yra nejmanoma tiksliai ir suprantamai apibiidinti. Siuo
atveju nurodymas pateikiamas jrafant Zodzius ,arba lygiavertis®.

4. Statinio projekte turi biiti nurodyta, kad statyboje naudojamos statybinés med#iagos turi
atitikti minimalms aplinkos apsaugos kriterijus, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos aplinkos
mimistre 2011-06-28 jsakyme Nr. D1-508 ,Deél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini
aplinkos apsaugos kriterijai, sarady, aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos
perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos
aprado patvirtinimo™ (vadovautis aktualia redakcija).

5. Statinio statybos skaiiuojamoji kaina turl biiti nustatoma vadovaujantis $ios kainos
nustatymeo principais, patvirtintais STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™.
Samata turi biiti suskaicivota vadovaujantis parengto techninio projekto bréZiniais, darby kiekiy
Ziniara$ciais ir statybos resursy skai¢iuojamuyjy rinkos kainy bei ekonominiy normatyvy, projekto
igyvendinimo metu galiojan¢iomis rekomendacijomis. jregistruotomis VI Statybos produkeijos
sertifikavimo centro.

6. Statinio projektas turi biiti parengtas nepaZeidziant asmens duomeny teisinés apsaugos
istatymo, t. y., kad nebiity nurodyti fiziniy asmeny asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefony
numeriai, el. pasto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija apie
asmenj, kuri yra pertekliné ir nereikalinga projekty tikrinimo ir vieSinimo tikslams pasiekti).

III. TECHNINIAI IR KITI REIKALAVIMAI IR REKOMENDACIJIOS
PROJEKTUOJAMAM STATINUI

1. Tikslinti projektuojamo kelio ruozo pradzios ir pabaigos vietas (piketus) pagal atliktus
statybinius inzinerinius ir ekonominius tyrimus.

2. Peésiyjy ir dviratiy taky numatoma pradZios ir pabaigos vieta turi biiti tikslinama
projektavimo metu pagal atliktus statybinius ir ekonominius tyrimus, je1 pagal statinio projektatvimo
uzduotj (techning uzduoti) numatoma Siuos takus projektuoti.

3. InZineriniy tinkly perkélimas kelio juostoje:

3.1. jei kelig kerta ar kelio juostoje yra elektros linijos ar dujy tinklai, projekty sprendiniai turi
biti rengiami ivengiant Siy tinkly iSkélimo ar pertvarkymo;

32 jei projektuojamo kelio ruoze (kelio juostoje) yra kiti inZineriniai tinklai (rySiu,
telekomunikacijy, vandentiekio, nuoteky ir t.t.), kelio kapitalinio remonto sprendiniai turi biti
parengti taip, kad biity iSvengta Siy tinkly iskélimo ar pertvarkymo:

3.3, jei be minéty tinkly iskélimo ar pertvarkymo nejmanoma jgyvendinti kapitalinio remonto
projekto sprendiniy, turi biiti parengtas Siy tinkly iSkélimo projektas. InZineriniy tinkly iSkélimas
priklauso nuo projektuotojo parinkty projektiniy sprendiniy;

3.4 statinio projekto rengimo metu nustatius, kad yra biitinas inZineriniy tinkly
iskelimas/pertvarkymas, projekto rengéjas turi rastu informuoti Statytoja (Uzsakova) apie tokiy tinkly
i8kélimo/pertvarkymo poreikj;

3.5, jei numatoma vykdyti inZineriniy tinkly iskélima/pertvarkyma, statinio projekto rengéjas
turi organizuoti ifkélimo sutarties (, /nZineriniy tinkly klofimo, prieZiiiros, rekonstrukcijos ir iskélimo
sutartis™) ir jos priedo (,,Objekty, kurivose bus klojamas/prizifirimas/rekonstruojamas/iskeliamas
Tinklas, saradas™) pasiraSyma:

]
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3.6.jei yra gautos inzineriniy tinkly savininky sglygos, kuriose nepagristai reikalaujama
pagerinti esamy tinkly bikle irfar jrengti papildomas priemones (jrenginius), statinio projekto
rengejas, suderings skundo projekts dél i3duoty prisjjungimo (techniniy) salygu su Statytoju
(UZzsakowvu), turi raStu kreiptis j Valstybing teritorijy planavimo ir statybos inspekeija prie Aplinkos
ministerijos §ios institucijos nustatyta tvarka:

3.7. atkreiptinas démesys, kad inZineriniy tinkly iskélimas turi bati taikomas tik iSskirtiniais
atvejais, kai tai biitina projekto sprendiniams jgyvendinti.

4. Statybos darby organizavimas.

Statinio projekte turi biiti numatyta, kad eismas turi biiti organizuojamas taip, kad nebiity
nutraukiamas transporto priemoniy eismas. Teikéjas turi iSanalizuoti visus galimus eismo
organizavimo variantus ir parinkti optimaly sprendini, atsizvelgdamas | eismo intensyvuma,
uzstatymo tankj ir galimas alternatyvias apylankas kitais valstybinés reikimés keliais. Statybos
organizavimo sprendinys nutraukiant eisma kapitalinio remonto metu ar pan. keliu gali biiti taikomas
tik suderinus alternatyvia apylanka. Statinio projekte parinktas statybos darby organizavimo biidas
turi uztikrinti kuo mazesnes klititis pagalbos tarnyby automobiliy eismui. Visi eismo organizavimo
sprendiniai turi bati suderinti su Statytoju (Uzsakovu).

5. Statybinés ir griztamosios medziagos bei statybinés atliekos:

Statybinés medZiagos

5.1 projektavimo metu turi biiti numatoma, kad vykdant valstybinés reikimeés keliy
rekonstravimo/remonto ir pan. darbus susidaran¢ios medZziagos, kurios nenaudojamos statinio
projekte ir kurios gali biiti panaudotos pakartotinai, biity transportuojamos | Statytojo (UZzsakovo)
nurodytas sandéliavimo vietas ne didesniu nei 50 km atstunu;

5.2, medziagos, kurios turi biiti gabenamos | sandéliavimo vietas:

1) metalo gaminiai (neuzter$ti betonu ir kt. medZiagomis (t. y. turi biiti nuvalyti)): kelio
zenklai, kelio Zenkly atramos, apivietimo ir kit stulpai, apsauginiai atitvarai ir jy elementai, tilty ir
viaduky turéklai, kiti metalo gaminiai, sijos, spraustasienés, pralaidos ir kt.;

2) betono ir gelZbetonio gaminiai (tik nepazeisti mechaniSkai ir tinkami naudoti):
pralaidos, trinkelés, bortai ir kt.;

3) plastiko gaminiai (tik nepazeisti mechaniskai ir tinkami naudoti): signaliniai stulpeliai,
pralaidos 1r kt.;

5.3, mediena (iSskyrus menkavertg medieng, kriimus, 3akas ir kelmus) turi biiti sandéliuojama
statybvietgje iki bus Statytojo (UzZsakovo) parduota aukciono biidu. Statinio projekte turi biiti
numatyta, kad rangovas tvarkingai susandéliaves mediena (medziy kamienus) turn nedelsiant apie tai
informuoti  Statytoja (Uzsakova), nurodydamas kiekj erdmetriais arba kietmetriais. Statytojas
(Uzsakovas) statybos metu jsipareigoja mediena (medziy kamienus) parduoti aukcione per tris
ménesius;

5.4, statinio projekte turi biti nurodyta, kad kitos, $iame sgrade nepaminétos medziagos, kurios
gali biiti panaudotos pakartotinai, gali biiti gabenamos | sandéliavimo vietas tik suderinus Statytoju
(Uzsakovu) Statinio projektuotojas turi numatyti ekonomiskai pagrista ir optimaly medziagy
iSardymo biida. Siektina, kad kuo daugiau medzagy biity iSardytos tvarkingai ir pristatytos
mechaniskal nepazeistos bel neuzterStos. Jei statybos metu medZiagos tapty netinkamomis naudoti
deél juy netinkamo iSardymo, tai biity laikoma rangovo rizika ir atsakomybe tekty rangovui;

GriZtamosios medzZiagos

5.5. statinio projekte turi bati nurodyta, kad statybos darby vykdymo metu nepanaudotos
frezuoto asfalto granules, skalda, Zvyras, Zvyro ir skaldos midinys, nesuriitasis mineraliniy medziagy
misinys, grindinio akmenys (neuzterSti gruntu) yra laikomi griztamosiomis medZziagomis. Jos
samatoje turl bliti nurodytos atskira (-omis) eilute (-émis) su minuso Zenklu. Sios medziagos lieka
TANZOVUL.

Pateikiami jy jkainiai:

¢ Zvyroir skaldos misinys, nesuriitasis mineraliniy medziagy mifinys — ne maziau kaip 4 Eur/t
arba 6 Eur/m’ (santykis 1.5):

e skalda - ne maZiau kaip 5 Eur/t arba 7,5 Eur/m’ (santykis 1.5):
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s grindinio akmenys — ne maziau kaip 15 Eur/t arba 40,5 Eur/m® (santykis 2.7):

s frezuoto asfalto granulés — ne maziau kaip 5,99 Eur/t arba 9,58 Eur/m®:

Statvbinés atliekos

5.6. visos medziagos, nepatenkancios | statybiniy ir (ar) griztamyjy medziagy sarada ir (ar)
kuriy nejmanoma panaudoti antra karta, kaip atliekos turi biti sutvarkomos rangovo pagal
galiojanéius aplinkos apsaugos reikalavimus (rangovas privalo jsivertinti visas su tvarkymu susijusias
utilizavimo i§laidas).

6. Medzai ir kriimai kelio juostos ribose.

6.1. projektinéje dokumentacijoje turi biiti jrafytos nuostatos dél medziy ir kriimy, esanéiy kelio
juostos ribose, tvarkymo:

6.2. kelio juostos ribose esantys medZziai bei kriimai, patenkantys | kelio grioviy ribas ir
keliantys pavoju statinio konstrukeijai bei eismo saugai, Salinami:

1) vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodzio 23 d.
isakymu Nr. 3-507 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkri¢io 28 d. jsakymo Nr.
3-485(1.5 E) redakcija) patvirtinto GeleZinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir
valstybinés reikimés automobiliy keliy juostoje auganciy medziy ir kriimy pripaZzinimo kelian¢iais
pavoju eismo saugai salygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelianciy gelezinkelio keliy ir ju
renginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reik$meés automobiliy keliy juostoje auganciy
medziy ir kriimy genéjimo ir kirtimo tvarkos apraso reikalavimais;

2) medzai ir krimai Salinami be leidimo, kai vadovaujantis Lietuvos respublikos
vyriausybeés 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 ,,Dél kriterijuy, pagal kuriuos medziai ir krimai,
augantys ne misky dikio paskirties zeméje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medziy ir kriimuy
priskyrimo saugotiniems™ auga ant inZinerinio statinio ir néra priskiriami saugotiniems.

6.3 statimo projekte turi biiti i8skirti saugotini ir nesaugotini medziai pagal aprada.

7. Sis statinio projektas jgyvendinamas bendradarbiavimo sutarties su savivaldybe pagrindu.
Pésciyjy ir dviraciy infrastruktiiros, inZineriniy tinkly ir vis1 latt klausimai, kurie patenka uz zemes
sklypo, kuriame nutiestas valstybinés reikimes rajoninis kelias Nr. 4111 Silalée—Tarksédis—Sakiai ir
kurj Lietuvos automobiliy keliy direkeija prie Susisiekimo ministerijos valdo patikéjimo teise, riby
bus sprendiiami kitu projektu, kurio uzsakovas Silalés raj. sav. Sio statinio projekto sprendiniai turés
biti derinti su savivaldybés inicijuotais projektais.

IV. KITI REIKALAVIMAI TEIKEJUI

1. Teikejas vieSojo pirkimo konkurso metu iinagringjes pirkimo dokumentus, statybos
objekty bei statybvietés salygas pasitlyme privalo jsivertinti visas pagristai numatomas i$laidas,
priemones ar i$laidas priemonéms kelio remontui irfar kitiems kelio elementams suprojektuoti.
Teikejas iki pasiiilymo pateikimo dienos privalo apsilankyti statybvietéje, jvertinti jos aplinka ir
biiklg, jvertinti keliy ir kity susijusiy keliy statiniy biikle, susipazinti su vietove, kad pasiiilyme biity
tinkamai ir pilnai jvertintos statinio remonto darby apimtys bei jy ivykdymo salygos.

"vkdydamas sutartinius jsipareigojimus Teikéjas turi:

2. Statybinius inZinerinius ir ekonominius tyrinéjimus ir statinio statybos projektavima
vykdyti vadovawjantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr.
D1-508 ,,Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasu,
aplinkos apsaugos kriteriju ir aplinkos apsaugos kriterijy, kurivos perkanciosios organizacijos turi
tailcyti pirkdamos prekes. paslaugas ar darbus, tatkymo tvarkos aprao patvirtinimo® (vadevautis
aktualia redakecija) ir taikyti patvirtintus minimalius ir iSpléstinius aplinkos apsaugos kriterijus
susijusius su statiniy statybos projektavimu.

3. Kreiptis | Statytoja (Uzsakova) dél jgaliojimo dél prisijungimo, techniniy bei specialiyjy
salyguy ir kity reikalingy duomeny bei dokumenty gavimo projektavimo darbams ir procediroms
atlikti. Parengti reikalingus dokumentus ir gauti prisijungimo salygas, techninius ir specialiuosius
reikalavimus rengti statinio projekta.

Priedai

Lapas | Lapy | Laida

0462-TDP-BD.PR




UAB ..Plentprojektas‘

4. Athikn statinio, statybos sklypo ir gretimos teritorijos (kai yra pagristas poreikis)
statybinius inZinerinius geodezinius, geologinius ir ekonominius tyrimus ar bandymus, biitinus
techniniu, ekonominiu ir eismo saugos poziliriais optimaliems statinio projektiniams sprendiniams
parengti.

5. Parengti projektinius sprendinius nepazeidziant esamos kelio juostos (Zemés sklypo) riby.
Esant poreikiui, gauti Nacionaliné Zemés tarnybos prie Zemes iikio ministerijos sutikima dél statiniy
statybos valstybinéje zeméje.

6. Keliy ruozuose, kuriuose néra suformuoty kelio sklypy irfar statiniy ir neatlikta jy teising
registracija, projektinius sprendinius rengti atsizvelgiant | Keliy jstatyme numatytas kelio juostos
ribas. Teikéjas turi kreiptis | LAKD paskirta statinio projekto koordinatoriy dél informacijos apie
numatomg atlikti kelio sklypo/statinio teising registracija. Informacija jtraukti j statinio projekto
aifkinamajj rasta.

7. Identifikuoti nagrinéjamame objekte saugaus eismo poZiliriu problemiskas vietas bei
suprojektuoti (parinkti) eismo saugumo bei inZinerines priemones joms panaikinti ir visame
projektuojamo kelio ruoze maksimaliai uztikrinti saugias eismo salygas visy galimy eismo dalyviy
atzvilgiu.

8. Pristatyti projekting dokumentacija eismo saugumo audito atlikimui (audito atlikimg
organizuoja Uzsakovas), kai tai privaloma pagal LAKD direktoriaus 2008 m. birzelio 12 d. jsakyma
MNr.V-123  Keliy saugumo audito reikalavimai®, Taip pat pataisyti projektinius sprendinius pagal
e1smo saugumo audito metu gautas pastabas.

9. Vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus: atlikti planuojamos Gkinés veiklos atranka dél
poveikio aplinkai vertinimo, nustatyti planuojamos dkinés weiklos poveikio jsteigtoms ar
potencialioms , Natura 2000% teritorijoms reikSminguma ar/ir atlikti planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinima, kai projektuojamas objektas patenka | Lietuvos Respublikos
Planuojamos fikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo reguliavimeo sritj.

10. Informuoti visuomene apie numatoma statinio projektavima ir statyba Lietuvos
Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

11. Statinio projekto sprendinius suderinti su visomis suinteresuotomis mstitucyjomis, t. y. su
visais subjektais, nustadiusiais techninius ir specialivosius reikalavimus.

12. Statinio projekto sprendinms sudennti su kammyniniy sklypu savininkais, valdytojais ir
naudotojais, kai tai biitina Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

13. Priimti novatoriskus, techniniu ir saugaus eismo pozidriais jvertintus statinio statybos
projektinius sprendimus, vadovawjantis naujausia ir geriausia patirtimi inzinerinio projektavimo ir
eismo saugumo inzinerijos srityje.

14. Visus techniniu, ekonominiu ir eismo saugumo poZifiriais optimaliausius kelio kapitalinio
remonto projektinius sprendinius derinti ir pateikti svarstyti statytojui (uzsakovui).

15, Savarankiskai apsirfipinti paslaugoms teikti reikalingais materialiniais istekliais, atsakyti
uz bloga paslaugy kokybe.

16. Uztikrinti, kad visos specifikacijos ir visa dokumentacija, susijusi su paslaugy teikimu,
bity parengti neSaliskai, laikantis jstatymy, naudojantis priimtomis ir visuotinai pripaZintomis
sisternomis, naujausia ir geriausia praktika inZinerinio projektavimo ir eismo saugumo InZinerijos
srityje.
17. Tinkamai ir latku suteikti kokybiskas paslaugas pagal Statytojo (UZsakovo) patvirtintg
techning specifikacija.

18. Laiku jspéti (rastiskai informuoti) Statytoja (Uzsakova) dél aplinkybiy, kurios trukdo
tinkamai ir laiku parengti statinio projekta.

19. Paslaugos Teikéjas negali skelbti duomeny apie projekta (statybos skaiCiuojamosios
kainos) tretiesiems asmenims.
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V. STATINIO PROJEKTO EKSPRTIZE

1. Teikéjas (statinio projektuotojas) jsipareigoja sutartyje nustatyta terming pataisyti statinio
projekta pagal statinio projekto ekspertizés akte nurodytas privalomas ir Uzsakovo priimtas kitas
pastabas.

2. Teikéjas jsipareigoja i naujo (ar papildomai) atlikti visus reitkalingus statybimius
inzinerinius tyringjimus. ekonominius tyrinéjimus reikalingus pataisyti statinio projekto sprendinius
pagal statinio projekto ekspertizés akte nurodytas privalomas ir UZzsakovo priimtas kitas pastabas.

VL. DARBU ATLIKIMO ETAPAL STATINIO PROJEKTO RENGIMO TERMINAL
ATSISKAITYMAS UZ ATLIKTUS DARBUS

Darby atlikimo etapai:

1. Statybiniy inZineriniy geologiniy, geodeziniy ir ekonominiy” tyrimy atlikimas.

2. Statiuo statybos projekto sprendiniy parengimas.

3. Parengty statinio statybos projekto sprendiniy Keliy saugumo auditas, ju taisymas pagal
Keliy saugumo audito pateiktas pastabas.

4. Statinio statybos projekto sprendiniy pateikimas Statytojo (Uzsakovo) paskirtam projekto
koordinatoriui.

5. Statinio statybos projekto parengimas.

6. Statinio statybos projekto pristatymas LAKD Keliy ir kelio statiniy koordinavimo
komasyai (toliau — Komusya) ir statimio statybos projekio taisymas pagal Komisiyjos pateiktas
pastabas.

7. Statinio projekto ekspertizé. Statinio statybos projekto taisymas pagal statinio statybos
projekto ekspertizés iSvadas.

8. Statinio statybos projekto tvirtinimas.

VII. REIKALAVIMAI DEL DARBU REZULTATO PATEIKIMO UZSAKOVUI
(STATYTOJUI)

1. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengty ir suderinta projekta elektroningje
laitkmenoje (1 kompaktiniame diske ar universaliame skaitmeniniame (optiniame) diske) (tekstinius
dolmmentus *.doc, * pdf ir brézinius *pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais parasais)) perduoti
Statytojui (Uzsakovui). Kiekvienas atskiras dokumentas, pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti
konkrety dokumento paskirtj ir esme atitinkant] pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi biti
iforminti vadovaujantis Lietuvos standartu LST 1516:2015 , Statinio projektas. Bendrieji jforminimo
reikalavimai®.

2. Statmue projekto visy sudedamuyjy daliy techninés specifikacijos (* pdf formatu) ir darby
kiekiy zimaraséiai (* doc/® xlsx formatu) pateikiamos atskira byla.

3. Statytojm (UZsakovui) pareikalavus Teikéjas jsipareigoja pateikti 1 popiering projekto
kopija.

VIIL. STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEZIURA

I. Teikéjas (statinio projektuotojas) jsipareigoja vykdyti statinio statybos projekto vykdymo
priezitira vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, STR 1.06.01:2016 ,.Statybos darbai.
Statinio statybos priezitira™ pagal atskirg statinio projekto vykdymo priezitiros sutartj.

2. Teikéjas, sudares statinio projekto vykdymo priezitiros sutart] su uzsakovu, nedelsdamas
turi paskirti statinio projekto vykdymo priezitros vadova ir statinio projekto dalies vykdymo
priezitiros vadovus (statinio statybos projekto rengéjus) eiti $ias pareigas.

3. Statinio projektuotojas, vykdantis statinio projekto priezidra, likus ne maziau kaip 10
(defiméiai) dieny (ar per kita, su Statytoju (UZsakovu) suderinta terming) iki paslaugy teikimo

]
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termino pabaigos turi pateikti Uzsakowvui nauja statinio techninj darbo projekta, t. y. naujai pateikta
ir fforminta pagal visus atliktus statinio projekto keitimus statinio projekto vykdymo prieziliros metu.

is statinio projektas turi biiti pateiktas 1 (viena) kopija skaitmenine forma (kompaktiniame diske ar
universaliame skaitmeniniame (optmmiame) diske). Tekstinius dokumentus * doe, * pdf ir brézinius
* pdf, *.dwg formatu (su elektroniniais paradais) perduoti Statytojui (UZzsakovui). Kiekvienas atskiras
dokumentas. pateikiamas skaitmenine forma, turi turéti konkrety dokumento paskirtj ir esme
atitinkantj pavadinima. Statinio projekto dokumentai turi biiti jforminti vadovaujantis Lietuvos
standartu LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendriej: jforminimo reikalavimai®.

4. Statimio projektuotojas kiekviena ataskaiting laikotarpj jsipareigoja Statytojui (Uzsakovui)
pateikti statinio projekto vykdymeo priezitiros atlikimo ataskaity, kurioje turi biiti nurodyta statybos
darby atlikimo eiga. statybos darby pakeitimo dokumentai bei analizé del ju atsiradimo ir biitinumo,
taip pat atlikty statybos darby fotofiksacija bei kita informacyja susijus¢ su statinio projekto vykdymo
prieziiiros vykdymu.
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52012020 NT Regisiras 44/2181246
Ij REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRL CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras. It
A\ CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2020-05-20 15:33:59

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Mr.: 44/2181246
Regisiro lipas: 2emés sklypas
Sudaryma data: 2017-10-30
Plungé

2emés sklypas
Plungé
Aprafymas / pastabos: (Rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai-Prisaliai, ruoZo nuo 1,877 km iki 5,737 km)
Unikalus dalkta numeris: 4400-4806-5850
Zomés sklypo kadastro numearis ir kadastro vielovés
pavadinimas: 6854/T001:3 Plungés m. k.w.
Draiklo pagrinding naudojimo paskirtis: Kita
Zemés sklypo naudojimo bidas: Susisiekime ir inZineriniy tinkly keridoriy teritorijos
més sklypo plotas: 4.7033 ha
Keliy plotas: 4.7033 ha
Musausintos 2emés plotas: 0.2104 ha
Zemés Okio naudmeny nasumo balas: 38.2
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota 2emés sklypo verté: 40374 Eur
Zomés sklypo verté: 25234 Eur
Widuting rinkos vertd: 146000 Eur
Vidutinds rinkos vertés nustatymo data: 201 7-08-30
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2017-08-30

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jray nédra

2. Nekilnojamieji daiktai:
219,

4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: 2emés skilypas Nr. 4400-4806-5850, apragytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 201 7-10-19 Nacionalinés 2emés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 365K-1198-(14.36.110.)
Ira%as galioja: Nue 2017-11-06

5. Valstybés ir savivaldybiy 2emés patikéjimo teisé:
51. Valstybinés Zemés patikéjimo teisé
Patikétinis: Lietuvos automobiliy keliy direkeija prie Susisiekimo ministerijos, a k. 188710638
Dalktas: #emés sklypas Nr. 4400-4B06-5850, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 201 7-10-19 Nacionalinés 2emés tarmybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 365K-1198-(14.36.110.)
Ira%as galioja: Nue 2017-1106

6. Kitos daiktinés teisés : jrafy néra
7. Juridiniai faktai: jrafy néra
8. Zymos: jrady néra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios 2emés naudojimo salygos:
Vandens tiekime ir nuoteky, pavirSiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiros apsaugos
9.1. zonos (Il skyrius, desimtasis skirsnis)
Daiktas: #emés sklypas Nr. 4400-4806-5850, apragytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikes specialiyju 2emés naudeojimo salygu jstatymas

Nr. Xlll-2166

2019-12-19 Lietuvos Respublikes 2emés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-T11

Platas: 0.0497 ha
Ira%as galicja: Muo 2020-01-02

92 Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll sl:yrius* dvyliktasis skirsnis)
Dalktas: #emés sklypas Nr. 4400-4B06-5850, apragytas p.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos spoclaliqjq ismés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xlll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos 2emés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-T11
Plotas: 0.0256 ha
Ira%as galicja: Muo 2020-01-02

Melioruotos 2amés ir melioracijos statiniy apsaugoes zonos (VI skyrius, antrasis

9.3. skirsnis)
Daiktas: ¥emés sklypas Nr. 4400-4806-5850, apragytas p.
Iregistravime pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy hmés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xlll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikes 2emés Gkio ministro jsakymas Nr. 3D-T11
Plotas: 0.2104 ha
Ira%as galicja: Nuo 2020-01-02

Kultiiros paveldo objekty ir vietoviy teritorijos, ju apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis
94 skirsnis)
Daiktas: 2emés skilypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p. 2
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikes specialiyju hmés naudojimo salygu jstatymas
Nr. Xlll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos 2emés Gkio ministro jsakymas Nr. 30-7T11

hitps:ffwww.registruceniras.ltfremap4/map/nirlsrasas ?kadNr=6854/7001:3 112
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Platas: 0.8337 ha
|ra%as galioja: Nuo 2020-01-02

9.5. Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Dalktas: 2emés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrndas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyju 2emés naudojimo salyguy jstatymas
Nr. Xlll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos 2emés lkio ministro jsakymas Nr. 3D-T11
Platas: 0.3599 ha
|ra%as galioja: Nuo 2020-01-02

96 Skirstomujy dujotiekiy apsaugos zonos (lll skyrius, Sestasis skirsnis)
Daiktas: 2emés sklypas Nr. 4400-4806-5850, apragytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy #emés naudojimo salygy jstatymas
Nr. Xlll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikes 2emés likio ministro jsakymas Nr. 3D-T11
Plotas: 0.0097 ha
|ra%as galioja: Nuo 2020-01-02

GaleZinkelio keliy ir jy jrenginiuy, geleZinkelio 2eldiniy apsaugos zonos (Il skyrius,
97 treciasis skirsnis)
Daiktas: 2emés sklypas Nr. 4400-4806-5850, apragytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: Fgﬁeﬁsuetwos Respublikos specialiyju 2emés naudojimo salygy jstatymas
[ -,
2019-12-19 Lietuvos Respublikes 2emés likio ministro jsakymas Nr. 3D-T11
Platas: 0.1983 ha
|ra%as galioja: Nuo 2020-01-02

9.8 Keliy apsaugos zonos (lll skyrius, antrasis sl(irsnis}
Daiktas: 2emés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p.
Iregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos spa-r.laliqjq ismds naudojimo salyguy jstatymas
Nr. Xlll-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikes 2emés likio ministro jsakymas Nr. 3D-T11
Plotas: 4.7033 ha
|ra%as galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Kadastrinius matavimus atlike (kadastro Zyma)
JURGITA LUKAUSKIENE
Dalktas: 2emés sklypas Nr. 4400-4806-5850, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2008-07-25 Kvalifikacijos paiyméjimas Nr. 2M-M-512
2017-08-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
|ra%as galioja: Nuo 2017-11-06

10.2. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: 2emés sklypas Nr. 4400-4806-5850, apragytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrndas: 2017-10-19 Nacionalinéds 2emés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 365K-1198-{14.36.110.)
|ra%as galioja: Nuo 2017-11-06

11. Registro pastabos ir nucrodos: jrafy néra
12. Kita informacija: jra8y néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokuments atspausdino ANDRIUS PETRUSKEVICIUS

https:{fwww. registrucentras tiremap4/mapintrisrasas ?kadNr=6854/7001:3 212

Lapas | Lapy | Laida
13 37 0
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) "'REGISTRU
A_CENTRAS

Lvovo g

VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS

. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.it
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENU BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.
Registro fipas:
Sudarymo data:
Bilklé:
Teritorija:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1
Apradymas !/ pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikio pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradZios metai:
Statybos pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
lgis:
Danga:
Kelio reikime:
Kelio kategorija:
Eismo juosty skaigius:
Atkdrimo sanaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:
Viduting rinkos verta:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i kito registro: jragy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:
|rasas galioja:

2021-01-27 09:18:02

4412178443
Statini
2017-10-17

Tvarkomas (nuo 2021-01-20)

Plungés r. sav., Plungés r. sav. teritorija

Kelias - Kelias Nr. 3201 Truikiai-Prisaliai
Kelio ruozas 1,877-5,737 km.
4400-4791-0112

Keliy

3201

1969

1969

Ypatingasis

100 %

3.86 km

Asfaltbetonis

Valstybinés

v

Dwi

1050000 Eur

262000 Eur

262000 Eur

Atkuriamaoji verté

2017-10-30

2017-10-30

MNuesavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
kelias Nr. 4400-4791-0112, apragytas p. 2.1.
2006-01-31 |sakymas Nr. V-28

MNuo 2017-11-14

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés :
6.1.
Patikétinis:
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:
7. Juridiniai faktai: jragy néra

8. Zymos: jrady néra

Turto patikéjimo teisé

Valstybés jmoné Lietuvos automobiliy keliy direkcija, a.k. 188710638
kelias Nr. 4400-4791-0112, apradytas p. 2.1.

2017-03-29 Lietuves Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Perdavimo - prigmimo aktas Nr. 6-335

MNue 2017-11-14

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimeo salygos: jrasy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

Aprasymas:
|ra%as galioja:
10.2.
Duomenis nustaté:
Daiktas:
|reqistravimo pagrindas:
|radas galioja:
10.3.

Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|radas galioja:

10.4.
Daiktas:
|registravimo pagrindas:

|ragas galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jrady néra

I2duotas statybos uZbaigimo aktas (kadastro Zyma)

kelias Nr. 4400-4791-0112, aprasytas p. 2.1.

2020-12-22 Informacinés sistemos "Infostatyba™ pranesimas
Nr. ACCA-30-201222-00296

Rekonstravimas

Nuo 2020-12-22

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie najrasyti j kadastra (kadastro Zyma)
VILIJA SILINSKIENE

kelias Nr. 4400-4791-0112, aprasytas p. 2.1.

2016-06-29 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2431

2019-11-19 Nekilnojamoje daikto kadastre duomeny byla

MNue 2019-12-04

Kadastrinius matavimus atlike (kadastro Zyma)
JURGITA LUKAUSKIENE

kelias Nr. 4400-4791-0112, apradytas p. 2.1.

2008-07-25 Kvalifikacijos paZyméjimas Nr. 2M-M-512
2017-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
MNue 2017-11-13

Suformuotas naujas (daikto registravimas)

kelias Nr. 4400-4791-0112, aprasytas p. 2.1.

2006-01-31 |[sakymas Nr. V-28

2017-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nue 2017-11-13

Lapas | Lapy

Laida
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12. Kita informacija: jragy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokuments atspausdino

ANDRIUS PETRUSKEVICIUS

0462-TDP-BD.PR
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UAB * Plentprojektas®, j. k. 300715445,

Gedimino pr.41-1/2, LT-01109, Vilnius. 2020-05-25d. Nr. 2020-885-21

I pradyma 2020-05-20d. Nr. 020/261

Objektai:

1. . Valstybines reikimes rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai — Priisaliai ruoZo nuo 0,020 iki
1,574 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas™

2. Valstybines reik8mes rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai — Prusaliai ruoZo nuo 2,158 iki
4,299 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas™

3. ..Valstybines reik3mes rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai — Priisaliai ruoZo nuo 4,299 iki
6,015 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas™
Statytojas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie susisickimo ministerijos, i. k. 188710638,
J.Basanavié¢iaus g. 36, LT-03109, Vilnius.
Uzsakovas: UAB | Spectator NT*
Projektuotojas: UAB , Plentprojektas®, i. k. 300715445, Gedimino pr.41-1/2, LT-01109, Vilnius.

PROJEKTAVIMO SALYGOS

1. Projektuojamy objekty darby vykdymo ribose UAB , Skaidula™ tinkly néra.
2. Del projekty rengimo UAB ,.Skaidula®“ papildomy salygy nenustato.

-

RKKS grupés vadovas Algis Kostickis

Parengé: Petras Jak3tas, RKKS gr. PDV, tel.: +370-610-13970; +370-5-2397764; petras@skaidula.lt

DIF.385-2
UAB “Skaidula® Tel.: +370 5 2397777 |monés kodas: 120537172
Navgarduko g. 68b  Faks.: +370 5 2397778 PVM kodas: LT205371716
LT-03203 Vilnius El. pa$tas: Afs: LT917044060008244333
ISO 9001 officef@skaidula.lt AB SEB bankas
http://www.skaidula.lt

Lapas | Lapy | Laida

0462-TDP-BD.PR
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AB ,Energijos »
skirstymo operatorius”
eso

PRISIJUNGIMO SALYGOS NR. 20-10247D Parengta: 2020-05-27,

Galioja iki: 2022-05-27
Klientas: LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MIMISTERIJOS

Kliento kontaktiniai duomenys: J. BasanaviCiaus g. 36/2, Vilnius, Vilniaus m. sav., +37061855445,
ernestas.auglys@plentprojektas_It
Objekto pavadinimas: Dujy tinklai

Objekto adresas: Valstybinés reik3més rajoninio kelio MNr. 3201 Truikiai — Prasaliai ruozo nuo 4,299 iki
6,015 km

Kliento dujy sistemos prisijungimo tasko parametrai

Dujotiekio tipas Plieninis
Dujotiekio skersmuo, mm

Maksimalus dujy slégis, bar 3
Minimalus dujy slégis, bar 27
Maksimali dujy transportavimo galia, m3/val | 0

1. Sios prisijungimo salygos i8duodamos atsakant j Kliento pateikta paraiska Nr. 20-10247D del
AB  Energijos skirstymo operatorius” (toliau — Bendrove) dujy tinkly ir jrenginiy iskélimo/ rekonstravimo.

2. Vartotojo dujy sistemos prisijungimo vieta:
Vidutinio slégio dujotiekis.

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:
Prisijjungimo salygos iSduodamos Bendrovés dujy tinkly ir jrenginiy perkélimo projektui parengti;
3.1. Projekte numatyti:
3.1.1. esamo vidutinio slégio PL dujotiekio d426, d325 , d273 perkélima, inventorinis MNr 3220159 , Nr.
3220158, adresas Birutés g, Plungés m ;
3.1.2. prisijungimo vieta nuo esamo vidutinio slégioPL d426 dujotiekio, inventorinis MNr.3220159 |
adresas Birutés g., Plungés m;
3.2. Nurodymai gamtiniy dujy (toliau - dujy) skirstymo sistemos projektavimui:
3.2.1. parengti jrengimo projekig tokios sudéties:
3.2.1.1. aiskinamasis rastas su bendraisiais sprendiniy duomenimis;
3.2.1.2. sprendinius pagrindZiantys skaigiavimai;
3.2.1.3. sprendiniy techninés specifikacijos;
3.2.1.4. bréZiniai;
3.2.1.5. sgnaudy (medziaguy, jtaisy, jrenginiy ir darby) kiekiy ziniarasciai.
3.3. skirstymo sistemg projektuoti pritaikant 5 bar darbiniam slégiui, bei vadovautis techniniais
rodikliais, nurodytais pridedamoje schemoje ir  httpsi/iwww.eso Itlt/eso-partneriams/duju-
rangovams/duju-sutarciu-valdymas/duju-reikalavimai/duju-projektu-techniniai-reikalavimai_htmil;
3.4 skirstomojo dujotiekio jvado (dujy slégio reguliavimo jtaiso) vieta prie sklypy derinti su valdos (y)
savininku (-ais);
3.5 projekte numatyti dujotiekio statybos darby metu sugadinty dangy atstatyma;
3.6. detalizuoti dujy skirstymo sistemos prijungima prie veikiancio dujotiekio ir prijungimo vietoje

Klienty aptarnavimas

Klienty aptaravimo tel. 1852 arba 8 697 61 852
Memokama elektros sutrikimy linija 1852
Memokama dujy sutrikimo linija 1804

Svetainé www.eso.lt

*Ngasis numeris apmokestinamas pagal klients rydio operatoriaus plano
[kainius

Imonés rekvizitai

AB Energijos skirstymo operatorius®
Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Listuva
El p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376
PWM kodas: LT100009860612

Reqgistro tvarkytojas V| Registry centras
E. pristatymas 304151376

Bendrove tvarko JOsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie JOsy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises viedai skelbiama Bendrovés interneto svetaingje www eso It

0462-TDP-BD.PR
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AB Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

numatyti uZdarymo jtaisg (jeigu reikia),

3.7 ruoSiant projektg naudotis ne senesniu kaip 1 mety topografiniu planu,

3.8, dujy sistemos projektas, dél jo atitikimo aukSCiau nurodytoms salygoms, tun bati pateikias
suderninimui Bendrovel (vartotojo duju sistemos projekio atitikimas teisés akty reikalavimams ir/ar jis
nepaZeidzia frecCiyy Saliy interesy néra vertinamas). Esant poreikiui numatyti esamuy vartotoju
perjungima;

3.9. Bendrove skirstymo vamzdyny ir bet kokiy kity jrenginiy, batinyg gamtinéms dujoms skirstyti
jrengimui, eksploatavimui, aptarnavimui, remontui, rekonstravimui, modernizavimui bei naudojimui
uZtikrinti, atitinkamoms Zemés sklypuy ar kity nekilnojamujy daikty dalims (dujotiekio (jrenginiu)
apsaugos ir aptarnavimo zony ribose), kuriose bus jrengti ir aptarnaujami Sie dujotiekiai (jrenginiai),
Bendrovés naudai, prireikus turi biti nustatytas neatlygintinas neterminuotas servitutas ir sudaryta
servituto sutartis su Bendrove, o tuo atveju kai Zemés sklypo, kuris néra suformuotas ir jregistruotas
kaip turtinis vienetas, ar kito nekilnojamojo daikto savininkas yra valstybé ar savivaldybé turi bati
gautas ir Bendrovei pateiktas rastidkas 7emés (statinio) savininko arba jo jgalioto atstovo sutikimas
dujotiekiui (jrenginiams) jrengti”;

310 projektucjant duju sistema, vadovautis galicjanfiy teisés ir normatyviniy statybos techniniy
dokumenty reikalavimais;

3.11. parengta projekta pateikti patikrinimui Bendrovei intemetingje svetaingje www.esa lt skiltyje
Partneriams > Dujy darby tiekéjams ir Rangovas > MNaujy klienty prijungimo projekty pateikimas;

312 projekta derinti normatyviniy statybos techniniy dokumenty nustatyta tvarka, atsizvelgiant |
valstybés institucijy, Zemés, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy savininky (naudotojy)
interesus;

3.13. projektas turi atitikti projekto patikrinimo dieng galiojanciy teisés akty reikalavimus;

3.14. Esant poreikiui rengiant projektg projekiucti apskaits naudojamasi reikalavimais, kurie yra
nurodyti internetinge svetaingje www.eso It skiltyje Partneriams = Dujy darby tiekéjams ir rangovams =
Projektuotojams;

3.15. vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, LR Energetikos jstatymo 15 straipsnio 4
dalies reikalavimais, dél gamtiniy dujy skirstymo sistemos, nuosavybés teise priklausancios Bendrovei
perkelimo (rekonstravimo), uZsakovas (-ai) arba jgaliotas (-i) vykdytojas (qjai) turi kreiptis | Tinkly
plétros skyriy ir sudaryti Dujy skirstymo sistemos perkelimo (toliau Perkélimo sutartis) sutartis;

3.16. Bendrovei turi biti pateikli jrengimo uzbaigimg patvirtinantys dokumentai ( projekio kopija,
sistemos jrengimo techninio paso kopija ir jrengty poZzeminiy dujotiekiy planas (geodeziné nuotrauka)
skaitmeniniu formatu). Pateikti galima internetingje svetaingje www.eso It skiltyje Partneriams = Dujy
darby tieké&jams ir rangovams > Sutarfiy valdymas > Atlikus darbus > Dokumenty pateikimas jrengus
kliento dujy sistema.

4. ESO veiksmai jgyvendinant Objekto prijungima:
41. Darbai bus atlikti sistemos jvykdzius sudarytos Perkélimo sutarties abiejy pusiy sutartinius
|sipareigojimus.

Klienty aptarmmavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarmavimo tel. 1852 arba 8 697 61 832" AB _Energijos skirstymo operatorius®
Nemokama elekiros SLI'tI'ikII'I’lL]_ |II'Iij8 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Memokama dujy sutrikime linija 1804 El p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
"llgasks numens apmokestinamas pagal kllento rydla operatoraus planc PWM kodas: LT100000850612

[eainius Registro tvarkytcjas V] Registry ceniras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko JOsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréftais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vielai skelbiama Bendrovés interneto svetaingje waww.eso It

Priedai

Lapas | Lapy | Laida
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AB _Energijos
skirstymo operataorius”

5. Kita informacija

eso

51 AB  Energijos skirstymo operatorius” iSduodama prisijungimo sglygas neprisiima sipareigojimu ir

neatsako uZ valstybiniy institucijy sprendimus dél statytojo (uZsakovo) pastato Sildymo bido;

5.2 Projekto sprendiniai netun pazeisti treCiyjy Saliy interesy. Tuo atveju, jei projekio sprendiniai gali
jtakoti ar jtakoja treCiyjy asmeny interesus, gauti visus bitinus suinteresucty asmeny sutikimus tokiems

sprendimams jgyvendinti;

5.3 Daugiau aktualios informacijos del vartatojo dujy sistemos prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity
AB _Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso It arba suZinoti klienty
aptarnavimo telefonu 1852, Skambuciai apmokestinami pagal JOsy pasirinkto ry3io operatoriaus

taikoma tarifg ar mokéjimo plana.

o

patvirtino InZinierius BUDNIKIEME JOLITA <~ ol

P

parengé Inzinierius BUDNIKIENE JOLITA =~ 7 —

Klienty aptarmavimas monés rekvizitai
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 832
Nemokama elekiros sutrikimy linija 1852

AB Energijos skirstymo operatorius”
Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva

MNemokama dujy sutrikimo linija 1804 El p. info@eso it

Swetainé www eso. it Juridinio asmens kodas 304151376
"ligasls NUMEMs apmMotestinamas pagal Kllento rysla operatonaus plans PYM kodas: LT100009850612

Jalnius Reqistro tvarkytojas V] Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréftais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens

duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises viesai skelbiama Bendrovés interneto svetaingje www.eso It

0462-TDP-BD.PR
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v UAB ,,PLUNGES SILUMOS TINKLAI*

UAB ..Plentprojektas" 2020-05-27 Nr. S-104

I 2020-05-25 Nr. 020/259
PROJEKTAVIMO SALYGOS

Projektavimo salygos 18duodamos $iems projektams:

1. Valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai — Prusaliai ruozo nuo 0,020 iki 1,574
km.

2. ,Valstybinés reikimés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai — Prasalial ruoZo nuo 2,158 iki
4,299 km.

3. Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai — Prusaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015
km. ir galioja tik nurodytam adresui iki 2023-05-26.

Projektuoti vadovaujantis galiojandiais teisés aktais bei:

1. Lietuvos respublikos Silumos fikio jstatymas.
2. Silumos tiekimo tinkly ir $ilumos punkty irengimo taisyklés.
3. Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo jrenginiy priezitiros (eksploatavimo) taisyklés.
4. Silumos ir karito vandens tiekimo tinkly ir jy jrenginiy apsaugos taisyklés.
Technikos direktorius Romas Luoté
UAB ,Plungés Silumos tinklai®  (8~448) 72077 |monés kodas 170535455
V. Macernio g. 19 info@plungessiluma.lt PVM mokeétojo kodas LT705354515
Plunge LT-50142 www.plungessiluma.l

Lapas | Lapy | Laida
20 37 0
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Telia

\

UAB . Plentprojektas"
Gedimino pr. -?1[2-1,LT4}1109, Vilnius

El.p. www.plentprojektas.|t

PRISIJUNGIMO SALYGOS 2020 05 28 Nr. 2020-01669

Statytojas (UZsakovas): Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos
Statytojo adresas: .J.Basanavitiaus g. 36/2 LT-03109 Vilnius

Objekto pavadinimas ir vieta: ,Valstybinés reikSmeés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
Prisaliai ruoZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonte techninis darbo projektas”

Telekomunikacijy tinklo elementy prisijungimo salygos:

1. Numatyti reikalingas priemones telekomunikacijy tinkly i8saugojimui.
Telekomunikacijy tinklai neturi patekti po statiniais ar | kelio vaZiuojamajg dalj. Ilaikyti
atstumus pagal techninius reikalavimus nuo telekomunikacijy tinkly iki statiniy, inZineriniy
tinkly bei planucjamo Zemés pavirSiaus.

2. Gauti projektavimo salygas telekomunikacijy tinkly elementams perkelti ir
pasiragyti sutartj del telekomunikacijy tinkly elementy perkélimo salygy nustatymo, jeigu
negalima jy i§saugoti pagal 1-0 punkto reikalavimus.

3. Apsaugoti sudedamaisiais apsauginiais vamzdZiais telekomunikacijy kabelius,
kurie pakloti peréjimuose per kelius, kelio nuovazas, péséiyjy ir dviraciy takus arba nesant
galimybei isaugoti, suprojektucti ir atlikti jy perkelima .

4, Pergjimy ir perkélimy vietas, perkeliamy elementy tipus, jiems naudojamy PVC
vamzdZiy diametrus bei iSkeliamy ar jgilinamy kabeliy tipus, kiekius ir ilgius tikslinti
projektavimo metu.

5. Objekto statybos uZbaigimo komisijai pateikti paslépty darby aktus arba Telia
pazyma, jrodancig kad elektroniniy rysiy infrastruktlros elementai naujai pastatyti ar esami
buvo tinkamai issaugoti/perkelti ir atitinka RRT _Elektroniniy rySiy infrastruktlros jrengimo,
Zyméjimo, prieZilros ir naudojimo taisykliy" reikalavimus.

6. Projektavimo dokumentus ir paslaugy teikimo salygas, derinti Telia Lietuva, AB.

7. Darbai gali bati pradeéti ir vykdomi tik darby atlikimo vietoje esant Telia Lietuva, AB
igaliotam atstovui.

Infrastruktliros padalinio %
iGius

Tinklo resursy administravimo 4 komandos inZinierius Ramiinas Vansk

R.Vanskevi¢ius , 868645631, el.p. ramunas.vanskevicius@telia.lt

Telia Lietuva, AB

Saltonigkiy g. 7a, 03501 Vilnius Juridiniy asmeny registras
Tel. (8 5) 262 1511, e. p. info@telia.lt Kodas 1212 15434
www. telia. it

Lapas | Lapy | Laida
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UAB , Plentprojektas” 2020 m. birZelio 3 d. Nr. R-330
El. p.: ernestas.auglys@plentprojektas.|t | 2020 m. gegués 25 d. Nr. 020/254
DEL PROJEKTAVIMO SALYGUY

Atsakydami j Jisy prasyme pateiktas situacijos schemas informuojame, kad:

1. Valstybinés reikimeés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai-Prasaliai ruoZo nuo 0,020 iki
1,574 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas” pateiktg kelio ruoZg numatomy darby
ribose RAIN elektroniniy ry3iy infrastruktira (toliau — RAIN tinklas) paklota Telia Lietuva, AB rysiy
kanaly sistemoje (toliau-RKKS) ir HDPE vamzdyje (toliau - HDPE).

2. ,Valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai-Prisaliai ruoZo nuo 2,158 iki
4,299 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas” pateiktg kelio ruoig numatomy darby
ribose RAIN elektroniniy ry3iy infrastruktira (toliau — RAIN tinklas) paklota Telia Lietuva, AB rysiy
kanaly sistemoje (toliau-RKKS).

3. ,Valstybinés reikdmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai-Priasaliai ruoZo nuo 4,299 iki
6,015 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas” pateikta kelio ruoig numatomy darby
ribose RAIN elektroniniy rysiy infrastruktira (toliau — RAIN tinklas) paklota Telia Lietuva, AB rysiy
kanaly sistemoje (toliau-RKKS) ir HDPE vamzdyje (toliau - HDPE).

Esant RKKS ir HDPE iskélimo bitinybei i§ objekto riby, reikalinga perkelti RAIN tinklo

elementus, patenkancius j objekto ribas UZsakovo (Statytojo) leSomis.

RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos sglygos:

1. MNumatyti reikalingas priemones RAIN tinklui iSsaugoti, nepabloginant esamos
situacijos, tai yra islaikyti normatyvinius atstumus tarp RAIN tinklo ir planuojamuy sprendiniy. Pagal
poreikj numatyti RAIN tinklo elementy papildoma apsaugg specialiu sudedamu ne metaliniu (PVC
ar HDPE) d=110 mm vamzdZiu.

2. Esant iskelimo bdtinybei i3 objekto riby, prasome kreiptis papildomai j V§)
LPlatiajuostis internetas” dél RAIN tinklo perkélimo salygy, prie prasymo pateikiant konkredius
objekto ir RAIN tinklo ikélimo sprendinius. Reikalavimus RAIN tinklo elementams pateiksime,

pagal poreikj, iSnagrinéjus pakartotinj prasyms.

Viefoji jstaiga ,Plaiajuostis internetas” Tel. (B 5) 243 0832 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre,  AB SEB bankas
Sausio 13-osios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 260 4404 kedas 300149734 Kodas 70440
www.placiajuostis. It El. p. info@placiajuostis.lt PVM mokeétojo kodas LT 100003752713 a.s. LTe8 7044 0600 0523 9493

Lapas | Lapy | Laida
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®;
..{§ PLACIAJUOSTIS
. INTERNETAS

3. Po darby uZbaigimo pateikti V3] ,Placiajuostis internetas” ispildomaja dokumentacija
elektroninéje bei popierinéje formoje po 1 egz. Dokumentacijoje turi bati: RAIN tinklo elementy
perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo projektas su Zyma: ,Pastatyta taip”, pakoreguotas
Sviesolaidinio kabelio pasas, perkeltos sviesolaidings kabelinés linijos parametry matavimy
rezultatai, geodeziné nuotrauka su perkelto RAIN tinklo elementais.

4. Papildomai apsaugomas ar perkeliamas RAIN tinklo elementas priklauso dabar ir po
perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo lieka V3] ,Placiajuostis internetas”.

Kitos sglygos:

1. Pries projektavimo darbus suderinti objekto erdvine informacijg (topografinj plana)
su V§] ,Pladiajuostis internetas”.

2. \Vykdant projektavimo ir RAIN tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos
irengimo darbus, vadovautis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais normatyviniais dokumentais,
reglamentuojandciais elektroniniy rysiy infrastruktiros jrengima, eksploatacijg ir apsauga. RAIN
tinklo elementy perkélimo ar papildomos apsaugos jrengimo darbus gali atlikti tik atestuota
jimoné.

3. Parengtg projektg suderinti su V3] ,Pladiajuostis internetas” jgaliotu atstovu e. pastu

info@placiajuostis.lt.

4. Ne véliau kaip pries 20 darbo dieny iki RAIN tinklo elementy perkélimo darby
pradiios, suderinti perkélimo laikg ir terming su V3] ,Pladiajuostis internetas” e.pastu

info@placiajuostis.|t. Pazymime, kad RAIN tinklo perjungimo darbai galimi nuo 02.00 val. iki 06.00

val.
5. Darbus RAIN tinklo apsaugos zonoje wykdyti rankiniu bodu dalyvaujant V3]
,Pladiajuostis internetas” jgaliotam atstovui.

Sios projektavimo salygos galioja vienus metus

Tinklo valdymo vadové Jolanta Kavalianaité

Dokumentg elektroniniu
A.Graiys, tel. (8 5) 243 0882, e. p. a.grazys@placiajuostis.|t Rgrﬁmisﬁffiuﬂmmm

Data: 2020-06-03 12:18:50

Viesoji [staiga ,Plagiajuostis internetas” Tel. (8 5) 243 0882 Duomenys kaupiami Juridiniy asmeny registre,  AB SEB bankas
Sausio 13-psios g. 10, LT-04347, Vilnius Faks. (8 5) 2604404 kodas 300149794 Kodas 70440
www.placiajuostis. |t El. p. info@ placiajuostis.ft PYM moketojo kodas LT 100003752713 a.s. LT6B 7044 0600 0523 9493
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UAB PLUNGES VANDENYS*
Kodas 169843483 Medelyno g 41, Noriskiy k.. Plungeés raj_tel. 8 448 51641.faks.8 448 51483
PVM kodas LT69845481 La/s Li837300010002560817.  Swedbank™AB, b'k 73000

UAB ,Plentprojektas™ 2020-06-05 Nr. 85/20R|
Elp.: bendrasi@plentprojektas. It: 1 2020-05-25 Nr.020/261
ernestas.auglysi@plentprojektas.lt 1 2020-05-25 Nr.020/263

PRISLIUNGIMO- PROJEKTAVIMO SALYGOS

UZsakovas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos:

Projekto pavadinimas:

1. Valstybinés reikimés rajoninio kelio Nr.3201 Truikiai-Priisaliai ruoZo nuo 0,020 iki 1.574
km kapitalinio remonto techninis projektas;

2. Valstybinés reikimés rajoninio kelio Nr.3201 Truikiai-Priisaliai ruozo nuo 2,158 iki 4,299
km kapitalinio remonto techninis projektas;

3. Valstybings reikSmes rajoninio kelio Nr.3201 Truikiai-Priisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015
km kapitalinio remonto techninis projektas;

I. Nuoteky tinklus suprojektuoti pagal STR 2.07.01:2003 _Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato
inZinerines sistemos. Lauko inzineriniai tinklai* ir Paviriiniy nuoteky reglamento reikalavimus.
I3saugoti esamus vandentiekio ir nuoteky tinklus, klojant kabelius ar vamzdynus islaikyti atstumus nuo

esamy tinkly pagal STR ir T reikalavimus. Numatyti pazeisty vamzdyny atstatyma.

2. Esamus vandentiekio ir nuoteky 3uliniy dangCius bei poZzeminiy sklendziy kapas sulyginti su
rekonstruojamos gatvés pavirsiumi. Visi suliniy dangéiai ir perdangos. dél rekonstrukeijos pateksiantys
po vaziuojamaja dalimi, turi biti pritaikyti atitinkamai apkrovai. Seno tipo Suliniy dangéiai turi biti
pakeiti | naujus .plaukiojan¢io™ tipo. Pavirdiniy nuoteky 3uliniu dang&iai turi biti su grotelémis.
Gatvése, kur numatomas asfaltavimas, numatyti esamy lietaus nuoteky surinkimo Sulinuky su trapais ir
atSaky iki gatvés linijos pakeitima.

3. Zeminant gatvés pavirSiaus aukdtj ar gilinant pakelés griovius daugiau kaip 10 cm ir vandentiekio
tinklams palickant maZesniame kaip 1,60 m gylyje, numatyti tinkly jgilinima arba iskélima.

4. Projektuojant vandens pralaidas jvertinti pritekéjima i% viso galimo baseino.

5. Lietaus nuotekas nuo gatviy nuvesti j esamus griovius arba esamus tinklus, jei jie tinkami dél numatomy
lietaus nuoteky kiekiy. Esamy tinkly diametra tikslinti projektavimo metu. Lietaus nuotekas nuo Dariaus
ir Giréno gatvés nuvesti j kanala kertantj Lentpjiivés gatve ties 8-u sklypu.

6. Projekting dokumentacija derinti su UAB ,,Plungés vandenys™,

Direktoriaus pavaduotojas gamybai ’ Arvydas Jurkaitis

AlJurkaitis, 8 448 51641

Lapas | Lapy | Laida
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AB ,Energijos = -
skirstymo operatorius”
eso
Parengta: 2020.06.16,
PRIJUNGIMO SALYGOS TERMINUOTAM ELEKTROS Galioja iki- 2021-06-16
JRENGINIY PRIJUNGIMUI NR. TER20-50093
Klientas: LIETUVOS AUTOMOBILIY KELIY DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
Kliento kontaktiniai duomenys: J. Basanavitiaus g. 36, Vilnius, Vilniaus m. sav_, +37064226900,
ernestas.auglys@plentprojektas.|t
Objekto pavadinimas: Infrastruktdros objektai
Objekto adresas: Birutés g. -, Plungé, Plungés r. sav.
Investicinio projekto Nr.: E1N3050093
Kliento paraiékos Nr. 20-50003 Elektros energ:::ts tlelfl_mo patikimumo Atv_ado tipas
duomenys egorija (vienfazis,
I 1l 11 trifazis)
Esama leistinoji naudoti galia ) ) )
(kW)
Mauja leistinoji naudoti galia (KW): - - 1 Trifazis
IS viso leistinoji naudoti galia I
(KW): - - 1 Trifazis
Komercinés apskaitos spintos spalva:
ISmanioji apskaita: MeuZsakyta
1. Sios prijungimo salygos terminuotam elektros jrenginiy prijungimui i§duodamos Kliento

objekto, esanéio Birutés g. -, Plungé, Plungés r. sav., prijungimui prie AB "Energijos skirstymo
operatoriaus” skirstomuyjy tinkly. Objekto terminuotam prjungimui parinktas optimalus taskas
atsizvelgiant | techninius ir ekonominius rodiklius.

2. Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma Elektros tinkly nuosavybés riba
nustatyta: oro linijos atramoje ant savininko atvado prijungimo prie oro linijos gnybty.

3. Kliento veiksmai
prijungimui:

3.1. Pasirinkite ir uzsisakykite reikiama kvalifikacija turin€ig jmone, kuri atliks Jasy vidaus elektros
instaliacijos (toliau - jvado) iki nuosavybés ribos su AB  Energijos skirstymo operatoriumi® (toliau -
Bendrove) jrengima/patikrinima. Sio dokumento kopija pra3ome pateikti Jasy pasiriktai kvalifikacija
turin¢iai jmonei, kuri atlikusi darbus turés pateikti Elekiros energetikos jrenginiu techninés baklés
patikrinimo aktg (toliau - Rangovo aktas) patvirtinancio Jasu objekto vidaus tinklo jrengimo kokybe.
Rangovo akta pateikite www_eso It/paraiskos/rangovu-aktu-pateikimas/1.

3.2. Terminuotam (laikinam) elektros jrenginiy prijungimui turite parengti supaprastintg elektros tinklo
(nuo nuosavybés ir turto eksploatavimo ribos su Bendrove) projekta (schema - plang) ir suderinti su
Bendrove bei kitomis suinteresuotomis pusemis (jstaigomis, organizacijomis, asmenimis). Dél projekto
(schemos - plano) parengimo galite kreiptis | reikiama kvalifikacijg turinéias projektavimo jmones.
Parengus projektg (skaitmenine versijg), | pateikite https://www eso Il/It/eso-partneriams/elekiros-
partneriams/dokumentu-pateikimas_html.

igyvendinant prijungimo salygas terminuotam elektros jrenginiy

Klienty aptarnavimas |monés rekvizitai

Klienty aptarnavimao tel. 1852 arba 8 697 61 852*

Memokama elekiros sutrikimy linija 1852
Memokama dujy sufrikimo linija 1804
Svetaing www._eso It

*Bgasis numeris aprmokestinamas pagal klients rydio operatoriaus plano
jhainius

AB Energijos skirstymo operatorius®
Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
El p. info@eso.lt

Juridinio asmens kodas 304151376
PVM kodas: LT100009880612

Registro tvarkytojas V| Registry centras
E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko JOsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetaingje www eso It

Lapas

Lapy

Laida
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AB ,Energijos 5
skirstymo operatorius”

eso

3.3. Susipazinkite su laikiny (terminuoty) elektros jrenginiy prijungimo prie Bendrovés tinkly paslaugos
sutartimi ir sumokékite jmokg. Sutart] galite apmokeéti prisijjunge prie savitarnos svetaines, kurig rasite
www.eso. It/savitarna, pasirinke , Tikrinti paraiskg".

3.4 Apmokeékite uZ laikiny elektros jrenginiy prijungimo ir atjungimo paslaugg pagal pateiktg iSankstinio
mokéjimo saskaita.

3.9. Laikiny elektros jrenginiy prijungimui, tinkamoje eksploatuoti elektros jrenginius vietoje savo
leSomis jrengti:

3.5.1. Ant esamos 0.4 kV oro linijos L-300 (i¥ transformatorinés MT-123) atramos Nr. 300/16 jrengti
0.4 kV komercing apskaitos spintg (toliau - KAS) su trifaziu ,C" charakteristikos 20 A automatiniu
iSjungikliu ir elektros energijos apskaitos skaitikliu.

3.5.2. KAS prjungti nuo esamos 0,4 kV oro linjjos L-300 (i5 transformatorinés MT-123) laidu atramoje
MNr. 300/16. Prijungimui nutiesti reikiamo skerspjavio 0,4 kV atvada.

3.6. Svarbi informacija:

3.6.1. Terminuotas (laikinas) elektros jrenginiy prijungimas galiojal (vienus) metus nuo prijungimo
paslaugos sutarties pasiraSymo dienos.

3.6.2. Kliento laikiny elektros jrenginiy prijungima operatoriaus elekiros tinklo dalyje iki atsakomybés
ribos atliks Bendrove.

3.6.3. Sumontavus laikinus elektros jrenginius pasirasykite terminuota elekiros energijos pirkimo-
pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutart).

3.6.4 Pasibaigus terminuotam prijungimo laikotarpiui Bendrové atlieka laikiny Kliento elektros jrenginiy
atjungimo paslauga.

3.7.5. Pasibaigus objekio elekiros energijos pirkimo-pardavimo (persiuntimo) paslaugos sutarciai,
Klientas turés savo léSomis iSmontuoti jam priklausancius laikinus elektros jrenginius.

3.8.6. Pasikeitus reikalaujamos galios poreikiui, JOs turésite pateikti naujg paraiska prisjunge prie
savitarnos svetainés www eso It/savitarna. Bendrové gavusi naujg paraiskg parengs naujg prijungimo
paslaugos sutart).

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius elektros tinklo daliai

4.1. Prijungus Kliento jrenginius pagal Sias prijungimo salygas operatorius atsako uz aprupinimo elektra
patikimuma tik iki savo elektros tinkly nuosavybés ribos.

4.2. Elektros energijos apskaitg (elektros skaitiklj) jrengti Kliento KAS.

5. Kita informacija

5.1. Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB _Energijos skirstymo operatorius”
savitarnos svetaingje, kurig rasite www eso |t, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy Zingsniy bei kity AB
,Energijos skirstymo operatorius® teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.lt arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetainéje, kurig rasite www eso It

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto ry3io operatoriaus taikoma tarifg ar mokejimo plang.

Klienty aptarnavimas |monés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB Energijos skirstymo operatorius®
Nemokama elekiros sutrikimy linjja 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Memokama dujy sutrikimo linija 1804 El p. iI'IfO@ESO.H

Svetainé www.eso.It Juridinio asmens kodas 304151376
*Bgasis numeris apmakestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PYM kodas: LT100008860612

Jkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko JOsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie JOsy asmens
duomenu tvarkymo salygas ir susijusias teises vie$ai skelbiama Bendrovés intemeto svetainéje www.eso.t

Lapas | Lapy | Laida
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AB ,Energijos
skirstymo operatorius”
eso
Fe="
patvirtino Vadovas VARSLAUSKAS AURIMAS
1 - el
- (A )
parengé InZinierius KRAZAUSKAS ALGIMANTAS »/F7ee
Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai
Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852" AB Energijos skirstymo operatorius®
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemokama duju sutrikime linja 1804 EL p. info@eso.it '
Svetainé wiw.eso.lt Juridinio asmens kodas 304151376
*Bgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rysio operatoriaus plano PWM kodas: LT100009860612
[kainius Registro tvarkytojas V| Registry centras
E. pristatymas 304151376
Bendrové tvarko JOsy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréZtais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo salygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés intemeto svetaingje www eso It
Lapas | Lapy | Laida
0462-TDP-BD.PR
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PLUNGES RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

ZEMES UKIO SKYRIUS
UAB , Plenprojektas™ _ 2020-08-10 Nr. AS-3661(67)
e. p. ernestas.auglys@plenprojektas.It 0207260 (AG-5150, 2020-08-
12020-05-20 Nr. 0¥ Resp s
7S X
. f

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PROJEKTUOTI

Valstybinio reikimeés rajoninio kelio Nr. 3201, Truikiai - Prasaliai, ruozy nuo 0,020 iki 1,574 km,
nuo 2,138 iki 4,299 km ir nuo 4,299 iki 6,013 km, kapitalinis remontas

(statimio pavadinimas)

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos
{uZsakovo pavadinimas)

REIKALAVIMAI
1. ISkelti : -

Py
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, Konstrukeija, altitudeés ir kt.)

2. Pertvarkyti: -

(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudes ir kt.)

3. Irengti: -

{melicracijos jrenginio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukeija, altitudés ir ki }
4. Kiti: teritorija, kurioje bus vykdomas valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 3201, Truikiai -
Priisaliai kapitalinis remontas, Plungés r. sav., NausodZio sen., KauSény k, Babrungo sen.,
Babrungo k. ir Plungés mieste, yra dalinai melioruota pagal Socialistinio Kelio mel. proj. Nr. 9 ir
Truikiy kol mel. proj. Nr.6. Nedidelé dalis drenaZo sausinimo sistemy ribojasi su remontuojamu
keliu.
Vadovaujantis LR Melioracijos jstatymu, sausintuvai ir rinktuvai kuriy diametras maZesnis nei 12,5
cm, nuosavybés teise priklauso Zemés sklypo savininkui, o 12,5 cm ir didesnio diametro rinkiuvai
bei grioviai (suregulivoti upeliai), kurie nuveda vandenj nuo daugiau kaip vieno Zemés savininko —
nuosavybés teise priklauso valstybei.
Vyvkdant kelio remonto darbus, nepaZeisti ar kaip kitaip nepakenkti Salia kelio esancioms drenaZo

sausinimo sistemoms, o paZeidus — atstatyti uZsakovo lé§omis.
(melioracijos frenginio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukeya, altiudés ir kt. )

5. Techninés salygos galioja iki 2025-08-10.
6. Siu salygu 1,2,3.4 skirsniy duomenys nurodomi statybvietés riby plane M 1: 2000, 2 lapai.

: ety P
Zemes iikio skvriaus vvr. specialisté A Dalia Udriené
{pareigds, paradas, vardas pavarde)

Tel. (8 448) 72 429, e. p. dalia.udriene@plunge [t

Savivaldybés biud?eting jstaiga, Vvtauto g, 12, LT-90123 Plungé, tel, (8 448) 73 133/ 73 166, faks. (8 448) 71 608, el, p. savivaldvbegiplunge.|t.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmenu registe, kodas 188714469,
Skynaus duomenys: Yytauto g. 12, LI-Y01Z3 Plungé, tel. (8 448) 72 262, el. p. zemesukisi@plunge, It
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VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO Nr. 3201 TRUIKIAI-PRUSALIAI
APSVIETIMO REKONSTRAVIMO IR PRIJUNGIMO PRIE MIESTO TINKLU
PROJEKTAVIMUI

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2020 m. spalio 1 d.

KELIO RUOZAL:
1. Valstybinés reik§més rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruozas nuo 0,020 iki 1,574 km
2. Valstybingés reik8més rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Priisaliai ruozas nuo 2,158 iki 4,299 km
3. Valstybinés reik$més rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prasaliai ruozas nuo 4,299 iki 6,015 km

TECHNINIAI REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMUI:

Ap3vietimo liniju prijungimai.

Gatviy apivietimo tinkly prijungima numatyti 1§ 6 viety:

I-ruoze nuo 0,020 iki 1,574 km

I8 dviejy AVS. Esamo ir naujai jrengiamo Notés g. (Zior. | etapo plane)
Numatyti prie AVS prijungti Puselés, Sarnelés, Notés gatviy ap$vietima. Taip i8 esamo AVS prijungti Usnos
g. ir Dariaus ir Giréno g. 38 namo kiemo apSvietima.

I-ruoze nuo 2,158 iki 4,299 km

I3 dviejy AVS. Esamo ir naujai jrengiamo Stoties g. (Zifir.2 etapo plane)
Numatyti prie naujo AVS prijungti apSvietimg iki Gelezinkelio stoties ir prieigose esancios aiks$tés
apivietima. Taip pat gatvés (be pavadinimo) nuo Stoties g. iki UAB ,,Plungés Saltis™ apvietima.
III-ruoze nuo 4,299 iki 6,015 km

I5 dviejy AVS. Esamo ir naujai jrengiamo Birutés g. (Ziiir.3 etapo plane)

Numatyti prie esamo AVS prijungti J. Kuéinsko ir Z. Ivinskio J. Pabrézos gatviy ir mazy lygiagreciy gatveliy
apivietima.

Elektros energijos apskaita:

Apskaitas numatyfi visose AVS jrengimo vietose.

Kabeliai.

0.4kV AL 4x16 mm?2, 4x25 mm? klojamas po Zeme.

Atramos.
Metalinés saugios, karstai cinkuotos su gelzbetoniniu pamatu. Atramy aukstj parinkti pagal Lietuvos

standarty reikalavimus 8,6 m numatant 1,0 x 1,5 metro ilgio gembg.

Sviestuvai.

LED gatviy Sviestuvai, II saugos klasés, IK ne maziau 0.8, IP66, spalvos temperatiira 3000-4000K,
Sviestuvai su keliy pakopy programuojama pritemdymo funkcija (pritemdymo grafikus derinti su
seniiinija), Sviestuvo korpusas i aliuminio, aptakus, veikimo trukmé ne maziau 100 000 valandy.
Sviestuvy kiekis, aukstis ir galingumas projektuojamas toks, kad atitikty minimalius gatvéms taikomus
apiviestos reikalavimus ir biity ekonomiskiausias jrengimo ir eksploatavimo atzvilgiu.

Atramu jrengimas.

Gatvése su Zaliaja juosta apSvietimo atramas numatyti tarp gatves ir tako.
Kita

Atsizvelgti | taky buvimo vieta, dél tinkamo jy ap$vietimo.

Lapas | Lapy | Laida
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Elektroninio dokumento nuora%as

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

BiudZetine jstaiga, 5. Konarskio g. 35, LT-03123 Vilnius, tel.-(B 5) 233 2889, 233 2482,
el. p. Igt@lgt.It, hitp:Awww gt It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188710780

UAB ,,GeoinZinerija 2021-01- Nr.
El.p. marius@geoinzinerija.lt
I 2020-12-21 Nr. ZGR(p)-2020-844

DEL IN.'EINERINIU GEOLOGINIy TYRIMU (NR. 18799-2020) ATASKAITOS
VERTINIMO

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau — Tarnyba) pries
jregistruodama Jisy jmonés teikiamg projektiniy inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita ,.Kelio Nr.
3201 Truikiai — Prosliai ruoZo nuo nuo 4,299 iki 6,015. Projektiniy inZineriniy geologiniy —
geotechniniy tyrimy priskirty IT geotechninei kategorijai, ataskaita® (toliau — Tyrimy ataskaita),
atliko jos vertinima, vadovaudamasi Tarnybos nuostaty 9.2.1.4. punktu ir statybos techninio
reglamento STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ (toliau —
Reglamentas) 133 ir 134 punktais.

Tarnyba pazymi, kad Tyrimy ataskaita parengta atsizvelgiant | Reglamento nuostatas.

Direktorius Giedrius Giparas

Vytautas Minkevi¢ius tel. (8 5) 213 9053, el. p.vytautas.minkevicius@lgt.lt

_ ‘-"-L
iy

Tikime laisve
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DETALUS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (ai) Konarskio 35, LT-03123 Vil Lt
Dekymests pavadisiuns (eatralts) \I:)cérllii:i'ir;?;:riniu geologiniy tyrimy (Nr. 18799-2020) ataskaitos
Dokumento registracijos data ir numeris 2021-01-25 Nr. (4)-1.7-602
Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo ADOC-V1.0, GEDOC
Parafo paskirtis Pasiradymas
Parada sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos GIEDRIUS GIPARAS, Direktorius
Parafo sukiirimo data ir laikas 2021-01-25 12:06:43
Parato formatas lﬁi?‘,ﬁlliﬂ:;} ::L::;E;ninis parafas, kuriame taip pal saugoma
Laiko Zymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teiké ja ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas 2019-10-18 - 2022-10-17
Parafo paskirtis Registravimas
Parasa sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos Ina Levéenkaité, Vyresnioji referenté
Parafo sukiirimo data ir laikas 2021-01-25 12:56:53
Parato formatas lr:miilliﬂ:;} ::a:;:?;ninis parafas, kuriame taip pat saugoma
Laiko Zymoje nurodytas laikas
Informacija apie sertifikavimo paslaugy teiké ja RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedu skailius ]
Pagrindinio dokumento pridedamu dokumentuy skaitius 0
Programinés irangoes, kuria naudojantis sudarytas Elektroniné dokumenty valdymo sistema VDVIS, versija v.
elektroninis dokumentas, pavadinimas 3.04.02
El dokumento jvykius aprafantys metaduomenys
. . . El dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
(i) parado (1) tikrinima (ikrinlmo data) | Visi dokumente csanys clektroninii parsta galija.
Elektroninio dokumento nuoraso atspausdinimo data ir Ja | 2021.01.5 atspausdino Ina Levienkaite
Paiefkos nuoroda
Lapas | Lapy | Laida
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENZIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES IRANGOS SARASAS
e Autodesk AutoCAD Civil 3D;
e Microsoft Office paketas;
e Sistela.
Ae
| f.'-f';}_;',;,l -

Statinio projekto vadovas Aivaras Vilkelis At Nr 30410 i yr/?’ .

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Lapas | Lapy | Laida
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Litgrid AB
Virguliskiy skg. 998,
LT-05131 Vilnius
+370 707 0217
+370 5 272 3986
infoiallitgrid.ew

[ ] -
Ll t rl d Imonés kodas
g 302564383
PVM makétojo kodas
LTD0005748413

PERDAVIMO TINKLO DEPARTAMENTO
INFRASTRUKTUROS PRIEZIUROS CENTRO VAKARY REGIONAS
PRITARIMAS PROJEKTUI

2021 m. geguzés 20 d. Nr. 42

Klaipéda
(vieta)

1. Projekto uzsakovas:

1.1. |monés pavadinimas V| Lietuvos automobiliy keliy direkcija

2. Projektuotojas:

2.1. [monés pavadinimas UAB "PLENTPROJEKTAS"

2.2. Projekto vadovas A. Vilkelis atestato Nr. 30410

2.3. Projekto dalies vadovas

3. Projektas:

3.1. Projekto pavadinimas Valstybinés reikimés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai - Prisalai
ruozo nuo 4,299 iki 6,0015 km kapitalinio remonto techninis darbo
projektas

3.2. Objekto adresas Plungés raj.

3.3. Statybos riiis Kapitalinis remontas

3.4. Statinio paskirtis Susiekimo keliai ir gatves

3.5. Projekto etapas Techninis darbo projektas

3.6. Projekto dalis Susisiekimo

3.7. Projekto numeris 0463

3.8. Bylos Zymuo

3.9. Bylos laida 0

3.10. BréZinys Nr. 0463-TDP-S.BR-01

4, Litgrid AB objektas, kurio 110 kV OL Oda-Plungé tarp atr. Nr. 4-5;

apsaugos zonoje vykdomas projektas | 110 kV OL Oda-Kartena tarp atr. Nr. 320-321;

Kiti reikalavimai: Pries pradedant vykdyti darbus 110 - 400 kV oro linijos / kabeliy linijos apsaugos

(jrasyti) zonoje gauti Litgrid AB rastiska leidima darbams. Darbus vykdyti vadovaujantis teisés

akty reikalavimais. Daugiau informacijos www.litgrid.eu/Zemés savininkams
Vadovaujantis Elektros tinkly apsaugos taisykliy, patvirtinty LR energetikos ministro
2010-03-29 jsakymu Nr. 1-93, 19.2 punkto nuostatomis elektros tinkly apsaugos zonoje
draudziama sandéliuoti bet kokias medziagas.

Siuo pritarimu derinami tik “Dangy, auki€iy, eismo organizavimo ir suvestinis
inZineriniy tinkly planas 0463-TDP-5.BR-01 ".

Kontaktiniai tel. Nr. iskilus kitiems klausimams:
Klaipédos regiono linijy vyresnysis inZinierius Linardas Mockus tel. Nr. 8 698 11508.

Klaipédos regiona linijy inZinierius Remigijus Narmontas tel. Nr. 8612 80542.
et

Projektui pritariu Vakary regiono vadovas ’f;ﬂ' £ Raimundas Ambrozaitis
{Pareigos) [Parf:-:Eass;jr {Vardas ir pavarde)

Pritarima gavau Projekto dalies vadovas __IA Ernestas Auglys
(Pareigos) {Parasas) (Vardas ir pavardé)

Lapas | La Laida
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Priedai

LITGRID AB SUDERINTAY PRITARTA
Infrastrukeros prieHiros centrn VAKARY regionas

Pried pradedant vykdyti darbus 110/400 kv OL/KL lintjos aptaugos
zonoje gauti LITGRI AB. IPC regiono raitidka leidima darbams.
Daugiau informaciios, www.itgrid.eu/ Zemes savininkarrs

DERINAMAS!

Dangy, aukitiy, eismo organizavimo ir suvestinis
¢~ inFineriniy tinkly planas
0463-TDP-5.BR-01

Linardas Mockus
Tefrstruktios prick m:‘//
i
v

- Airamin sienele

SUTARTINIAI ZYMEIMAI
Esami Zyméjimai
——— - SK —_—
- HB"ESO” elekiros oro linjos apsaugos zona
- AB "LITGRID" elekiros on linijos apsaugos zona
Projektinial Zyméjmai
Susisiekimo dalis: =
- Kelio s
- Betoninia kelio bordilval =
- Nuozulnus bordiarai )
- Beoniniai vejos bordiral
- Betoniniai vejos bordidrai skelty pavsiumi
- Nuleist kel bordiCrai Elektrotechnikas dalis:

- Granitinis kelo bordidras

- Granitinis kelo bordidras nuleistas ki 0,05 m
- Projekting horizontale {kas 010 m)

—_— - Projekting horizontalé (xas 0,50 m)

- Kelio drenao vamzdis

medtiagonis su stido rulskals
~Kellhiy laukimo pavijonas

-Sulvkas
- Siukdliagéze
- Pésliigjy tvorek arba laspty turekdai

- Projeituojama apivietimo atrama su pésdiLjy

perejos apévietim skirtu Sviestuwu LED lempa

- Projeitunjama apsvietimo atrama su gatves

apivistimui skirtu viestu LED lempa

- Projeituojama 0,4V apévietimo kabeling linjla
HDPE DSOmm skersmens vamzdyje

- Nalkinama esamma gelibatoniné arba metaling

~Projeituciama 0,44 oring s
- Projetusiama apivietino vekdymo ar kabell
spirta

- Projeltuojamas [feminimo [renginys
- Imontuojaria alraima su Siestvy
- Profeituogama crinés linfos gelibetoniné atrama

kabelié i e
- Projetuoiama 24k kabeliné linia vemzdyie
- Projestusiama jungiamoj move
jy) dalis:

~Asfallo dnga (DK2 dangos konsirukejos Hase)

-Asfallo danga (DK1 danges kensirukcios Klas)

~Asfalla danga (DKO, 1 dangos konstukcios lase)

- Duratiy takas, raudonos spalvos asfalto denga

- Naujo rysy Sulinio frengimes
~Neveikianti rysiy lnfa

- Projektusjami ietaus nuotek, fnklai
- Projsktusgami vidutis slegio cuiptiekio tnklal

- Betaniny Fnkelly danga v
x atraima su Siestuy
~Hekraits e
(=}
~Betaniy Finkelly danga su kaubureliss
L
- Betoninw rinkeliy danga su juostelémis ;
=
- Granini binkely danga
83350385555 - Perklojamos esamos betonings plyelés -
=§agegasels
z %5 o Elekicniniy
- Dangy suvedimas asillo danga
B3
-Veja njv
Vandentiekio ir nuoteky Salinimo el
stalto danga [DKS dangos honstukcics Hase) Guptiekio days:

) 2021-05 ‘ Statybos leidimui, konkursui ir statybai
Laida Lleidimo data [ Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jel taikoma)
= Valstybinés reikdmeés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
Merj:m -‘-i UAB Priisaliai ruoZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
: aP—] PLENTPROJEKTAS techninis darbo projektas
30410 PV | A Vilkelis Dangy, auk&iy, eismo organizavimo ir suvestinis
25887 PDV | E. Auglys inZineriniy tinkly planas 0
- INZ. | 5. Kirfgalvis lﬁ M 1:500
Lapas| Lapy
LT Lietuvos automobiliy keliy direkei -TDP-S.BR-
V1 iliy keliy direkcija 0463-TDP-S.BR-01 1 1

Lapas

Lapy | Laida
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SUTARTINIAI ZYWEJIMAI Elektraniniy ryiy (lelekomunikaciy) daks:
Ezami Zyméjimai: I r
vee | e e - Remonluajamejo elio skiypy | statiniy ribos - Sudedamasis apsauginis vamzis
= Savivaldybes galviy skiypu / stabniy ribos ———e - Prajeklucamas vamzdis d110mm
- Kitu skiypy ribos o - Ry&ily ulinio rekonsiravimas
= AB "ESC" elektros oro linjos apsawgos zona . ;
- AB“LITGRID" elekiros ora linijes apsaupos zona " - e Y
Projeklinia dymajima B - Naujo rygiy ulinio jrengimas
Susisiekimo dalis: s g aF G
_____ Kelo adis nfv = Neweikianti ryiy lina
—— = Batoniniai kelio bordirai
o - Nuodulru bordiorai Wandentiekio ir nucteky Salinimo dalis:
e - Betoniniai vejes bordibrai I inklai
- Belaniniai vejos bordidral skelty paviriiumi BN e
- Muleisti kedio bordidiral
--------- - Granitiis kefio bordidras
- Granitinis kefio bordidras nuoZulnus
= Kalio dranaZo vamzdis
[————] - Alraming sienels
= - Keleiviy |aukima paviljonas
Elektratechnikos daks:
- Projektucjama apévistima atrama su pasiyly
Ce perbins aplvietimi skirtu Sviestuvu LED lemga
- Projedtucjama apdvietimo atrama su gatvés
8 apévietimui skirtu Sviestuvu LED lempa
- Projektuaiama apivietimo atrama su gatvés ir
OFre pésEiuy peréjal apdvietimui skirtu Sviestuvy LED
lempa
— - Prejektucfama 0,4k apbyietio kabeling fina
J.’ | HDPE D50mm skessmens vamzdyle
L] PO - Projektunjama 0, 4KY apévietimo kabeliné linija
3 b HOPE D50mm skersmens vamzdyje jveriama |
=N HDBPE D110 mm skersmens vamzd]
- + - Projekbugjarnas jeminimo jrenginys
]
: = Naikinama 0,4 kv OL atrama
~ ¥ - Nedkinzmas Sviestuvas bel gelfbetonings atramas Mbéi’{ dﬁ?"
Zemss iikio skyriaus
— - Projektugiama 04KV orine linga v spzcialiste
o - Projektuniama apbvietma valdyma ar kabeliy spinta Dalia Udriené
Foe - Projektucjamas fEeminima jrenginys 7 “A(
Q - Projektuajama arinés linfos geffbetoning atrama (m{,‘__{ / ;‘
e — - Projektuajama 0,4k kabalié linija vamzdyje / /
S— - Projektuajama 0,4kV kabaling linja vamadyje
e - Projektucjarma vartatole 0.4kY kabeling Inija
vamzdije

A

« Projektuciama 0,4 kV galiné gelfbetoning arama su ramstiu

0 2021-05 | Statybos leidimui, konkursul Ir statybai -
Laida Iileidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
=
alstybinés reikémés rajeninio kelio Nr. ruikiai -
Atestato B UAB Valstybinés reik3més rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai
Priisaliai rucZo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
sl R ] PLENTPROJEKTAS techninis darbo projektas
30410 PV | A, Vilkelis W ) ) Laida
v I POV | E. Auglys g Situacijos ir suvestinis inZineriniy tinkly planas i
— = = : M 1:500 0
- INZ. | S. KirZgalvis ( Sheig™
wm: - Lapas| Lapu
LT 0463-TDP-5.BR-03

| VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija

1 4
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Priedai

SUTARTINIAT 2YMEDIAE
PPOSEXTINA EPENCINIAL
it bl bactib i 8230

@ - B5iees, fubie bt betaia nucteberng
[ = Uelaur ety e hen el (b acran nes rotees)
m - etz sy annlme B (boeckinid)

SUDEKINTAAF Géd”

U#daroji akciné bendrove
“PLUNGES VANDENYS”

aduotojus

Direktoriaus |
gamybai

Arvydas Jurk;

oot b i o i v
e

= |
Lk T

o m e b

I
Flobaoiis Lk nws Cotmes o sois e il

un.l . T! UAB e lelo
W - PLENTPROJEKTAS | Prinaka ks nom 4298 1 615 bm Laptabon remorta
| TEE A CHIE P E

b, Rul Tryka-

L | W ke 1 =
T N 1 i iamt vt g

T | e

e ak i Lowon] L
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PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENZIJUOTOS PROJEKTAVIMO
PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

e Autodesk AutoCAD Civil 3D;
e Microsoft Office paketas;

e Sistela.

Statinio projekto vadovas Aivaras Vilkelis At. Nr. 30410 W
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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Situacijos planas
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Pastabos:
1. Techninés salygos AB "Energijos skirtymo operatorius" elektra Nr. ISK21-65903 ir dujos 20-10247D; " - f -
2. Susikittime-su.vandentiekio, lietaus ir nuoteky tinklais I§laikyti horizontaly atstuma su dujotiekio skirstymo sistemos tinklais ne 30410 PV A. Vilkelis W Danguy, auksciy ir eismo organizavimo ir suvestinis Laida
maziau kaip 1,0 m, o kertantis-vertikalus atstumas ne maziau kaip 0,3 m inZineriniu tinkl lanas
3. Susikirtime su elektros ir rysiy tinklais: Vadovaujantis. E]] T projektuojamam kabeliui (klojamam apsauginiame vamzdyje) susikertant Mql . 5064 P 0
su dujy (mazo ir vidutinio slégio) vamzdziais - biitina i$laikyti - 0,5'm=Klojant kabelj apsauginiame vamzdyje, lygiagreiai esamam '
dujotiekiui ilaikyti 1m. horizontaly atstumga Statytojas (Uzsakovas): Lapas| Lapy
4 rengiant tinklus i$laikyti minimalius atstumus tarp dujotiekio vamzdzio ir projektuojamy tinkly, vadovaujantis-skirstomuyjy dujotieki . - . . ..
[reng u y u us tarp duj vamzdzio ir projektuojamy tinkly, v Y Yy du U LT //(k VI Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0463-TDP-BD.BR-02 1 4

jrengimo taisyklémis (LR energetikos ministro 2016 m. 05 mén. 17 d. jsak nr. 1-162)
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Pésciujy takas

Tipas Nr. 1

500 Dviraciy takas (DK2 dangos konstrukcijos klasé) ' 21,50 2,00
1 2,50 >1,50 ) 3,25 3,25 |
0,
. 1.5 (2.0)% 1.5 (2.5)% >1.5%0 . . >1.5%" 1.5%
%[ 2 (25)%, — 2.5% 2.5% | — .
B PP - - — - —
B 8 M e
Betonines trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 g /// / 77772, Yriz, %///, -
1$lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medZiagy fr. 0/5 0,03
Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy mi$inio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k>1.5x10 ° m/s 0,19 ARV
Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi biti pasiekta statybos metu)) Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS 0,03
Asfalto apatinis sluoksnis i$ misinio AC 16 AS 0,04 Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC 32 PS 0,10 I8lyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medZiagy fr. 0/5 0,03
e Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medZiagy miinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 0,20 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy miéinbio 0/45 (Ev,2100 MPa) 015
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonos spalvos) 0,08 [P k> 5 N Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k21.5x10 > m/s 0,19
Skaldos pagrindas & mineraliniy medgiagy midinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 020 [Apsaugiis Salciuiatsparus shioksnis k21.5x10 ~ m's (Ev;2100 MPe) 0.13 Fomas sankasa (Ev,230 MPa (r b paciekia staybos o)
Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis k>1.5x10 ° m/s 0,17 'Zem.es sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 030
7emés sankasa (Ev,230 MPa (turi buti pasiekta statybos metu)) Zemés sankasa
Tipas Nr. 2
(DK1 dangos konstrukcijos klasé)
Pésciujy takas Dviradiy takas ) 21,50 2,00
2,00 2,50 >1,50 , 3,25 3,25 ,
0,
1.5 (2.00% ‘ 1.5 (2.5)% >1.5%% >1.5%" 1.5%
1 23)%, = 2.5% 2.5% | i |
R 1 KR - - / /’ — \ — — /C A
R B <——-——-// - /// PR e A ol
Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 ) ﬁ/ LLLL / / 7777 /}5 // L
18lyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03 : 1
Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medZiagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 i
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k21.5x10 ° m/s 0,19 -
Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bilti pasiekta statybos metu))
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN 0,04 Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ misinio AC 32 PN 0,10 18lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03
— Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 0,20 Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy miéinjo (3/45 (Ev,2100 MPa) 015
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonos spalvos) 0,08 e Eali k> 5 S Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis k21.5x10 ™ m/s 0,19
Skaldos pagrindas i mineraliniy medZiagy midinio 0745 (Ev,2100 MPa) 020 [-opsaugini Salcuf atsparus siuoksnis k21.5x10 “ris (Ev2100 MPa) 016 Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bii pasiekia statybos metu))
Apsauginis $alGiui atsparus sluoksnis k21.5x10 ° m/s 017 Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30

Zemés sankasa

Detalé Nr. 1 Detalé Nr. 2

0.03

Detalé Nr. 3

Detalé Nr. 4

Pésciyjy tvorelés jrengimo
matmenys

Zvyro skaldelé 11/16

] e 00000y
- Apsauginé pésciyjy - / \
Tinas Nr. 3 tvorelé h = 1.00m : [Dangn Drenazinis vamzdis su kokoso |
(DK2 dangos konstrukcijos klasé) DviraCiy takas Pésciujy takas O . 10m \ plauso filtru d113/126 7
Pestiyjy takas Dviraciy takas 335 1.50 250 200 . 0/50 Detalé Nr. 5 Detalé Nr. 6 Detalé Nr. 7 Detalé Nr. 8 0 40m \ . %
2,00 2,50 21,50 3,25 3,25 1 5000 5o, 1.5% [8.00%,_| —— Zvyro skaldelé 5/8
1.5% : -2 -2 T i o2 °r
- =9 O 1.5% 21.5%" 2.5% '
%[ 2.5% 2.5% -2 = ,Wg L \AAVAAVAV/ f
= g e gy e s s _ == % \ s I e— =Tl | -
— . 777. 77 ////4.0/0 2 . .. .. . o
Betonings trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) £L // /// 7 W 77 A Inzineriniy tinkly klojimo (perklojimo) po keliu principiné schema
| 18lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5 o
Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy miSinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 o Asfalt indo-d luoksnis AC 16 PD (raud os) 0.08
Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis k>1.5x10 Smls 0,19 / AT Stallo pagrindo-dangos SIUOKSNIS AL _{raudonos spaivos ] Detalé Nr. 9 Detalé Nr. 10 Detalé Nr. 11 Detalé Nr. 12
Zomés sankasa (Ev,230 MPa (turi bl pasiekla stalybos metu)) Asfalto virdutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VS 0,03 ikaldOS_ paqurllgas I? mlneralllnlukmédzkligusrr:zlr_go (;/45 (Ev,2100 MPa) 8123 oo 2.5% } oo H':’/.
2 -~ PRI psauginis $alCiui atsparus sluoksnis k21.5x10 > m/s , == PR | e ESSES S | | P
B 15 AL IS <o 5 1 1 8 71 AL T3 B 20 Granitings grubliai skeftos trinkelés 100x100x100 010 Femés sankasa (Ev;230 MPa (ur bill pasiekia stalybos metu) iy H—n&”\\”\\”\\’f\\i’\\i’h = — ] BT
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ misinio AC 32 PS 0,10 TElyainamasis sluoksnis i mineraliniy medziagu fr. 0/5 0.03 22 p y T~y 0.05 ' L e s .. :%.. e |
_ Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy miginio 0/45 (Ev,2150 MPa) 0,20 Skaldos pagrindas i mineraliniy medziagy miginio 0/45 (Ev,2180 MPa) 025 | Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 gz 4z - > ///////////////// Zeere 8t 2222 '-
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonos spalvos) 0,08 Apsauginis $aléiui atsparus sluoksnis k21.5x10 S mis (Ev,2100 MPa) 013 Apsauginis SalGiui atsparus sluoksnis k21.5x10 Smls (Ev,2120 MPa) 022 Issll(vc:(ljnamams s(Ijuoksnls iS mllnerallnu(Jj medZiagy TR 0,03 : é ) L . \// :1
Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,20 Jeme " t tiorini | MN GPSR 12 030 — — aldos pagrindas i$ mineraliniy medZiagy miSinio V2 a 0,15 020 = 040 020 fo ol N
Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis k>1.5x10 Smis 0,17 5 emfes SETRa%CS g S eTpTs paga ; ?emes sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Apsauginis $aliui atsparus sluoksnis k>1.5x10 > m/s 0,19 L — l_ e - l é 8 02 00
Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi buti pasiekta statybos metu)) Zomés sankasa Zemes sankasa Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bati pasiekta statybos metu)) IR e B 7 55 , = L . T -
= W W ' / InZinerinio tinklo pozicija
Detalé Nr. 14 Detalé Nr. 15 Detalé Nr. 16 o
YRR Gruntas®
- L2 % Pastabos:
” , zz 1. Gruntas* - Siai zonai uzpilti gali bliti naudojami Sie gruntai: ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP, ZD, ZM, SD, SM (Misiniai ZB, ZG, ZP
o : 5L pagal LST 1331);
s Nr 4 sl = — R e \\/“' 2. Soniné skiriamoiji juosta bei kelkrad¢iai besiribojantys pésciujy arba dviraciy takais tvirtinami 0,10 m storio dirvozemio
lpas . 4 . : N : 020 . sluoksniu ir uzséjami Zoliy séklu misiniu. Pylimo Slaitai tvirtinami 0,10 m storio dirvozemio sluoksniu ir uzséjami Zoliy séklu
(DK1 dangos konstrukcijos klasé) o — M! — misiniu;
N 8,50-15,00 W W 3. Irengiant kelkrasCius Salia pésCiyjy arba dviraciy tako, remtis dangy plane pateiktu kelkrasciu plociu. Jei dangy plane
Apsauginé pésgiyjy Apsauglne_pescmuq Apsauginé pésciyjy ’ kelkrasis néra pazymétas, dangas skandZiai suvesti statybos darby metu, prisitaikant prie esamo reljefo;
A/ tvorele h = 1.00 m tvoreleh = 1.00m tvorele h = 1.00 m 3,25-9,75 4. Taky sankasos (Ev2>30MPa) turi biti pasiekta statybos darby metu.
0.00-6.50 5. Zemes sankasos jrengimui gali buti naudojami ir kiti KPT SDK 19 nurodyti metodai skirti pasiekti tinkamas deformacijos
. 0,00-21,50 2,00-4,50 modulio E,, reikSmes;
oldo 200 250 3,25 170 3,25 0,00-2,70 0,00-3,50 6. Dedingje Ko puséje ruoze Pk 54+28 - Pk 54+80 ir kaireje kelio puseje ruoze Pk 54+96 - Pk 56+23 (2r. dangy, auk&giy ir
- 1 5’0/ T 5’% >1.5p6" 2.5% 1.5% eismo organizavimo plang) pésciujy bei dviraiy taky skersinis nuolydis verciamas nuo kelio pusés ir vejos borditiras ties
3.0pe -2 —~ e — I . A 25&, 2.50 21.5%" -2 T kelio briauna jrengiamas pagal detale Nr. 3 arba detale Nr. 4, taip, kad pavirsinis lietaus vanduo netrukdomai nubégty nuo
e——— % L == === ‘ 270 T Wﬁ == 7 taky dangos;
T e R = = S e — mn— SR (|7 AT —— = — L e e = __r e /" = 7. Kairéje kelio puséje ruoze Pk 43+90 - Pk 44+98 dviraciy takas projektuojamas 2,5% nuolydZiu, pésciyjy takas 2,0 %
. o e ""—_"/ y //7/// 77N 777 7 7/ Sy f},o\,f,—— L T T UL s s e — = Lot - - - nuolydZiu (Zr. dangy, auksgiy ir eismo organizavimo plana);
2 W/////// 4'0%///% ////// 7 //////////////#4'0%7/////////////////}///7’/' ¢ s R // , S T e e e L Np e 8. Uskersinis vejos ir tako nuolydis ties nuovazy ir sankryzy prieigomis gali biiti jrengiamas ir maZzesnis nei nurodytas
c G v 7777 //A //////////////////V//////////// 77777777 77777 A parametras, atsizelgus j projektiniy taku, nuovazy ir sankry?y pozicijas;
1.0-2.0% " “ ////////// / ////// Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 9. Jeigu taky nuolydZiai ties sankryZy ir nuovazy priegomis priestarauja skersiniuose profiliuose pateiktiems parametrams,
\:\?) TN 7 1 ; 4 ISlyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziaqy fr. 0/5 0,03 vadovautis dangy, auksciy ir eismo organizavimo plane pateiktu auksciy planu.
] >2 00 L ; Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medZiagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15
- Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 — Apsauginis $aliui atsparus sluoksnis k21.5x10 ° m/s 0,19
3 18lyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03 —— — . 0 2021-02 Statybos leidimui. konk i ir statvbai
= Skaldos pagrindas i mineraliniy medziagy miSinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bilti pasiekta statybos metu)) - atybos leidimui, konkursui ir statybai
Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k21.5x10 > m/s 20,29 Laida Ileidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
R1.o—g.g%  18lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy 003 Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30
kal i i$ mineralini Zi iinio 0/45 (Ev,2100 MP : .. v L. .
Skaldos pagrindas S mineraliiy medziagy miinio 0145 (Ev;2100 MPa) 0.19 Zemes sankasa UAB Valstybinés reikdmeés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
22,00 Apsauginis al¢iui atsparus sluoksnis k21.5x10 ™ m/s 0,19 Pak . . . - Atestato II:) o < o T
Zemes sankasa (Ev,230 MPa (turi bati pasiekia statybos metu)) Asfalto virSutinis sluoksnis i$ miSinio AC 11 VN 0,04 akopy jrengimo Zniarastis NF. P Prisaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 32 PN 0,10 Kelio pUSé "’> PLE NTPROJ E KTAS techninis darbo projektas
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonos spalvos) 0,08 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 0,20 Kaire Desing )
Skaldos pagrindas S mineralny medZagy msiio 0145 (Ev,2100 WPa] 0,20 Apsauginis alGiui atsparus sluoksnis k21.510 * mis (Ev,2100 MPa) 20,16 are esine 30410 | PV | A. Vilkelis oy ™ o Laida
Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k21.5x10 ° m/s 017 Zemes sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0.30 Pk toi Pk o Skersiniai profiliai (pirmasis variantas)
Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi biiti pasiekta statybos metu)) 7 ama - Ilgis, m - Tlgis, m M 1:50
Zemés sankasa Nuo ki 21, Nuo ki gIs, 0
49+80.0 | 50+10,0 | 30,0 | 59+10,0 | 59+60.0 | 50,0 Sty Uiy Lapas| Lapy
57430.0 | 57490.0 60.0 LT V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0463-TDP-BD.BR-03




Jungiamasis kelias Pk 48+20 - Pk 49+85 (DK 0,1 Kelio skersiniy profiliy tipy taikymo lentele
dangos konstrukcijos klase)
Kelio dangos konstrukcijos pjuvis ties autobusy sustojimo peronais Kelio
Tipas Nr. 5 Pésciyjy takas Dviraciy takas Péstiyjy takas / vie$ojo transporto laukimo peronas ini
(DK1 dangos konstrukcijos klase) e - ) 00“”” Wy takas / viesojo transp P 9,50 | 2150 2,00 skersinio
L ipas Nr. < ' ' 1
Dviraliy takas | 21,50 2,00 Pesciyjy takas Dviraciy takas P . ; | 21,50 2,00 ' I 2,50 23,50 3,00 ' 3,25 3,25 pI'OfﬂlO
200 (DK2 dangos konstrukcijos klasé) 2.5% o J 0 0,20 9 N Ik
0,25 2,50 21,50 , 3,25 3,25 , e 00/' 2,50 21,50 , 3,25 3,25 , \ > ——— / S 1.5% I - 1.5% 1.5% 1.5% 0,60 5.5% 2.5% 51.5%") <L15% uo 1 tinas
_8jo% 1.5% 21.5%) N . >159) 1.5% .5-2.0%, , 1.5-2.5% 21.5%)) 5o ) o >1.5% L15% N =t | PO @ == P — L e T | == ] !
i _ 25 25% _ . T : o ) _ 25t 25% —— ; | R === B el B e 121940 | 4371.0
> = s T S - s Hs—<= e TR i S < R R . R IR I - == ~ s - - ol > )
N i — S et e A N T R DT C Bl R I Ry R LSS S S S S S S A e R : 4.0% / /4-0/0 W7 : : b
P g . . > e 4 B 4
N7 /// //// //// /// rizz Z jﬁxﬁ’ /////////////////////)57 7 Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 . . Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonos spalvos) 0,08 N7 : SEL 2
: . 18lyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03 Skaldos. plag'nnfj.a'ls 'S mineraliny mgdmigq m|5|23|o 05 (Ev,2100 WMPa) 0.20 —L 48+07 O 49+53 O
Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 Asfalto baarindo.dandos sluoksnis i€ miginio AC 16 PD 0.08 Apsauginis $alCiui atsparus sluoksnis k21.5x10 ~ m/s 0,17 y L 5 - P
TRl - PP T - £ | Astallo pagrindo-aangos SIUOKSNIS IS MISIT A Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN 0,04
AANAA Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k21.5x10 ~ mis 0.19 Skaldos pagrindas i mineraliniy medziagy miginio 0/45 (Ev,>120 MPa) 0,20 Asfalto ;'agl:"']dlo slﬂoksn:s :s ngznzo AC 32PN 010 - 49+53,0 | 50+00,
Zemes sankasa (Ev,230 MPa (turi bati pasiekta statybos metu)) Asfalto virutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VS 0,03 - Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k21.5x10 ° m/s (Ev,280MPa 0,32 —— o — ’ e kAl ;
R Asfalto virsutinis sluoksnis i§ miginio AC 11 VN 0,04 Betonings trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 Asfalto apatinis sluoksnis i midinio AC 16 AS 0.04 Betonings trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 Somis sankasos kvallkuor — N G(PSZR > ) 2% Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 - Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 0,20 Efto.“'”es ".'”k?'eizo.o’fj 00x80 (I‘."l.kos Sz’i‘!"os)f o 882 50+00,0 | 50+80.0 80,0
: . Asfalto pagrindo sluoksnis & miginio AC 32 PN 0.10 Ilyginamasis sluoksnis & mineraliniy medZiagy fr. 075 0.03 Astalto pagindo sluoksnis & misinio AC 32 PS 0.10 Rlyginamss sluoksnis & mineraliniy medZiaqu fr.0/5 003 2eMes Sankasos kyallikuolas pagerinimas paga : Rlyginamesis sluoksnis & mineraliniy medZiaqu fr.0/5 003 Betonines trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 008 Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k21.5x10 * mis (Ev,2100 MPa) 0,16 Skaldos cagrdas & moralim medzien, & 045 Ev3100 VP '
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonos spalvos) 008 "Sicidos pagrindas & mineralinig medziagy misinio 0/45 (Ev;>150 MPa) 020 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 — Skaldos oacrindas & mineraln medZieas mae 04E (EvST20 VP 020 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0145 (Ev;2100 MPa) 0.1 Zemés sankasa Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy misinio 045 (Ev,2100 MPa) 0,15 Klyginamasis sluoksnis & mineraliniy medZiaqu fr.0/5 0,03 Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 aldos pagrindas # mineraln medZagy misiio 0745 (Ev;2100 MPa) 015 50+8 51+73,0 “
xaldos pagindas b mineraly medzagy oo 045 (£, 2100 P o2 Apsauginis $alciui at luoksnis k>1.5x10 ° mis (E >2100 MP. 016 Apsauginis 3alciui atsparus sluoksnis k>1.5x10 ° mis 0,19 Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonos spalvos) 0.08 R Er2 2 ’ Apsauginis Saléiui atsparus sluoksnis k21.5x10  m/s 019 Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k21.5x10 " m/s 0,19 Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 Zemes sankasa 1 Apoaugini Salt atoperus Suokenis 21.5x10 _ml o »
Apsauginis SalGiui atsparus sluoksnis k21.5x10 ° m/s 0,17 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis k21.5x10 s (Ev,2 a) : Jems sonkasa (Ev-230 MPa (uri bafl pasiokla siatvbos et Skaldos pagrindas i mineraliniy medziagy miinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,20 Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k21.5x10 ~ m's (Ev,2100 MPa) 013 Femes sankasa (Ev,30 MPa (tri b pasiekta staybos meta)) =— > ——— : Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k21.5x10 > mis 019 Zemeés sankasa (Ev,230 MPa (turi bilti pasiekta statybos metu)) 51+73,0 | 51+80,0
7Zemes sankasa (Ev,230 MPa (turi buti pasiekta statybos metu)) Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 emés sankasa (Ev,2 a (turi bt pasiekta statybos metu)) Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k=1.5x10 ° mis 017 Supilti esami [SD], [ZD], (SD) gruntai sustiprinimi pagal MN GPSR 12 0,30 = P y Péstiyjy tako Pk 56+40 - Pk 57+70 k.p. konstrukcija Zemés sankasa (Ev,230 MPa (furi bi pasiekia statybos metu)) — > — .
Zemes sankasa 7emes sankasa (Ev,230 MPa (turi bii pasiekia statybos metu)) Zvyras i mineraliniy medZiagy miginio fr 0/32 arba 0/45 0,20 be vandens surinkimo latako Zemés sankasa (Ev;230 MPa (tur bl pasiekia stalybos meu) ApSaugine pestiuy 51+80,0 | 52+67,0
. Kelio dangos konstrukcijos pjuvis ties Pk 55+80
Neaustiné geotekstilé GRK3 stiprumo klasé 2,00 Apsauginé pesgiuiy o 10S P} . 21,50 2,00 52+ 0 54+39,0 172,0 3
Zemés sankasa < < :/ tvorelé h = 1.00 m 1ld0 | 3,25 3,25 | 54+39,0 | 54+71,0
0, -9 95 b
1.5% | ' o0 5 5o >1.50%" <L3%
[ T 500 5 50 o 2:200 2% I %]? 54+71,0 | 54+96,0 25,0 )
. 0/50 ’ ’ - - ===
Y = 44 = g % e ; e 541960 | 55520
Ipas Nr. . ) Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 I B P I S S S S .. SR 77/ 7 7777
(DK2 dangos konstrukcijos klasé) 1$lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medZiagy fr. 0/5 0,03 S ¢ & 3 o, 55+77,0 56+35,0
>1.50 200 Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy miSinio 0/45 (Ev,2100 MPa 0,15 ’\,‘:\" =
2,00 | ’ ’ ] <+ A P
0,25-0,50 >1 50 325 395 oK1 d Tu?(as Nr. i o5 Kiase Apsauginis SalGiui atsparus sluoksnis k21.5x10 > m/s 0,19 : - - 56+35,0 | 57+29,0 94,0 5
— [ : - { >1.501) 1.5% o ( angos konstrukcijos klase) Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bilti pasiekta statybos metu)) 22,00 o N 19 +
2.5% 2.5% 2= — é? Pesciyjy takas Dviradiy takas | 21,50 2,00 ooy e A 5P ) Asfalto virutinis sluoksnis i§ miginio AC 11 VS 003 00000000 57 , 58+05,0 76.0 1
e ———— I ( v 2,00 Péstiyjy tako Pk 43+72 - Pk 44+62 d.p. sfalto pagrindo-dangos sluoksnis raudonos spalvos 0,08 | Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS 0.04 e rl ,
= I EARE /¢ - 1.5-2.0% o >1.5%0 I ' >1.5%" 1.5% Pésciujy tako Pk 56+70 - Pk 57+25 k.p. konstrukcija konstrukcija su vandens surinkimo lataku /S\kaldos. p.ag'rlr:fi.a.s I? mlnerallln|qkm§dzkli§1;q5rn1lzlf15|o (3/45 (Ev;2100 MPa) 85(7) Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 32 PS 010 [Tglyginamasis sluoksnis i& mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03 58+0 58+8295 7795 2
A —. z T =—= \ ol ; . - ] , 1.5-2.5%_ 21500, 5.5% 2.5% S0 - su vandens surinkimo lataku Zpsa.ugmlsksa mu:za ip:(;u’\j; uot s.ntl)s_tl_ . 'th {ntsb : , Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medZiagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 0,20 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 58+82.5 60-+00.0
SR O/ e «——‘—4 —— /7 /—»4 = g i T el == — e I 1 Ao es em(es sankasa V)z-  (turi bat pasiekta statybos metu)) Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k>1.5x10 > m/s (Ev,2100 MPa) 013 | Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k21.5x10 2 mis 0,19 > > >
C ////////////////////////f— 0//// //////7774 7 ///////////////////// =7 T . === === Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos 008 ;— — — ——
. 7777, 777 77,8 e SRR IR R IR - i . e Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 030 | Zemes sankasa (Ev,230 MPa (turi bilti pasiekta statybos metu)) VISO
Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) '_- /7{ //7{ // o > N2 — = T T AT e — > = 2,00 I8l |namaS|§sIuok§n|s_|s mme_rallnlU Tednaqy_ : 0,03 Zemés sankasa 2 0690
I8lyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medZiagy fr. 0/5 0,03 — — O Lol s e L o 7 /// - '_*’0 — AL - TR / < 2,00 < < < Skaldog paqrnn?a_s i8 mineraliniy mgdaagq m|5|r_1;o 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15
Skaldos pagrindas i mineraliniy medziagy miginio 0/45 (Ev,2100 MPa) 015 BLrR 1 i ——— , A B / ////////////////////ﬁ'x s 9 1.5% Apsauginis Salciul atsparus shuoksnis k21,5610 /s 0.19 3,75 170 3,75
Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k21.5x10  m/s 0,19 Bveto_nlnes trinkelés ZO.O)QOO.XBO (pll_kos spg!vos) 0,08 TN e n e I L & ,\f" a— . T Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi biti pasiekta statybos metu)) I d - L 1} ! ]
Jemes sankasa (Ev;30 MPa (tul bt pasiekia statybos melu)) Islvqmamaswl SluokntS_|s mmgrallmu vmedmaqu fr. 0/5 0,03 . A 5-“-"5.\\-’*\\.‘-—'\\‘. 0 1.5% ,\}ﬁ Skersinis pjuvis ties peréja ir saugos salele Ziedinéje sankryzoj Skersinis pjavis ties peréja ir saugos salele Ziedinéje sankryzoje|
22 y! Asfalto virsutinis sluoksnis i miginio AC 11 YN 0.04 Betonings trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 Skaldo§ p.ag'nnfj.als i$ mineraliniy mgdmagq musumo 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 ] __m " === (DK2 dangos konstrukcijos klasé) (DK2 dangos konstrukcijos klasé)
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC 32 PN 0,10 [Slyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medZiagy fr. 0/5 0,03 Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k21.6x10 > m/s 0.19 === _ === oo 002000100 bk — e P Reregie ¥ lpraregiams
Skaldos pagrindas 18 mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev;150 MPa) 020 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medZiagy misinio 045 (Ev;2100 MPa) 0,15 Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bitti pasiekta statybos metu)) — - ——— . N S Sy s R engimasan betono pagrido 1.5%_ <23% 2:5% _ _15%
Apsauginis $aliul atsparus sluoksnis k21.5x10 © mis (Ev,2100 MPa) 016 Apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis k21.6x10 ™ mis 019 Asfalio virsutinis slyokshis & misirio AL 11./5 0.03 Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 Fenamasantton oo Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08
3 Ame orin ; 1 Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi biiti pasiekta statybos metu)) Asfaito apafinis sluoksnis i mitinio AC 16 AS 004 ISlyginamasis sluoksnis IS mineraliniy medziaqu fr. 0/5 0,03 18lyginamasis sluoksnis i$ mineralri)ni meZiia fr. 0/5 0,03 R
= . T v . v . ) v twe e . 3 (R b - N
vzemfas sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 2 - Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC 32 PS 0,10 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0.08 Skaldos pagrindas s mineraliniy m eléii 20 m?éL: nio 0/45 (Ev,>100 MPa) 015 s 2 — = R =S S e
Zemés sankasa Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonos spal\>los) 0,08 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy miginio 0/45 (Ev,>150 MPa) 0,20 Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis k>1.5x10 ° m/s 0,19 18lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03 Apsauginis Saldiui atsparus sluoksnis k21.5x10 ° mis = 0'19 — 2] T . - W 7///////7////////////% 7777 DS | .
Skaldos. p,ag,rmfj_a,s IS mineraliniy mgdmagq ""S'(‘5'° 045 (Ev;2100 MPa) 0.20 Apsauginis $alGiui atsparus sluoksnis k21.5x10 ° m/s (Ev,2100 MPa) 0,13 Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi biti pasiekta statybos metu)) Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy mi$inio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 s — ] / W///////////// A Z //////////////////////////////ﬁ o
Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis k>1.5x10 ° m/s 0,17 — , > ————— Apsauginis Salciui atsparus sluoksnis k21.5x10 > mis 019 Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi biti pasiekta statybos metu)) 4 / A
Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bt pasiekta statybos metu)) §uplltl efan?l [SD_]' ,[ZD]’ (SD ) grurlmfz‘n-sustlpnmml pagal MN GPSR 12 0% o ——— : %
Zvyras i§ mineraliniy medziagy misinio fr 0/32 arba 0/45 0,20 Zemeés sankasa (Ev,230 MPa (turi bati pasiekta statybos metu)) R ]
Geotinklas i§ PP 40/40 kN/m
Neaustiné geotekstilé GRK3 stiprumo klasé Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08
Zemés sankasa e e 18lyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03
Asfalt It luok
Azletg :rzltjlr:rl]slsslsul:)isi?slsl é'sm"igisr']ri‘(')‘)AACﬂ 161 A\és 882 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio AC 32 PS 010 Apsauginis $al¢iui atsparus sluoksnis k21.5x10 > m/s 20,29
Skaldos pagrindas i mineraliniy medziagy miginio 0/45 (Ev,2150 MPa) 0,20 Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30
Apsauginis $aliui atsparus sluoksnis k>1.5x10 ® m/s (Ev,2100 MPa) 013 Zemes sankasa : — _
7Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Komplekso Nr. - Proj.ctapas - Proj. dalies Zymuo - Bréz.Nr.: Lapas| Lapy|Laida
Zemés sankasa 0463-TDP-BD.BR-03 >l 3 | o




v . N . . Temperattrinés siulés jrengimas
Ziedinés sankryzos dangos konstrukcija Nuogrunty jrengimo schema P Ireng

S » Bituminé sitliy mastika Kietos gumos jdéklas
7 > N ;
— ertdijancio plieno juosta su ankeriais
2.5% -
== a'é% o "'--,-- 12,5
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// -/ Lk == ////
e R sl --'. doer ey 12,5
/ /////////// / ///////// : - / o //// //l/ / // Betonas C30/37-XC2-XF4 B
, 77 //////////////4 //////////////////////; //////////// ), %
Asfalto virduins sluoksis i€ miinio AC 11 VS 003 Neridijancio plieno juosta su ankeriais
sfalto virutinis sluoksnis i midinio Y
— . * - Granito trinkelés 100x100x100 0,10
Asfalto apafinis sluoksnis IS miSinio AC 16 AS 0.04 TSlyginamasis sluoksnis 1§ betono miginio C30/37-XC2-XF4 0,03
Asfalto pagrindo sluoksnis i miSinio AC 32 PS__ 0.10 Betono pagrindo sluoksnis i3 betono misinio C30/37-XC2-XF4 025
Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy miSinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 0,20 Apsauginis 3alciui atsparus sluoksnis k21.5x10 > mis (Ev,2120 MPa) 012
Apsauginis $alGiui atsparus sluoksnis k21.5x10 ° m/s (Ev,2100 MPa) 0,13 Zemes sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0.30
vZemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Jemés sankasa
Zemés sankasa
Granito trinkelés 100x100x100 0,10
18lyginamasis sluoksnis i$ betono misinio C30/37-XC2-XF4 0,03
Betono pagrindo sluoksnis i$ betono misinio C30/37-XC2-XF4 0,25
Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis k21.5x10 ® m/s (Ev,2120 MPa) 0,12
Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30
Zemés sankasa

Dangos suvedimo detalé iSilgine kelio kryptimi su
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bei ties kelio ruoze esanciomis sankryzomis
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Dangos suvedimo detalé ties Pk 43+42, Pk 43+92
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Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS 0,03
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS 0,04
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS 0,08
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- Tipas Nr. 1
P tak iradi >
escmgqooa as Dviraciy takas (DK2 dangos konstrukcijos klasé) 1,50 2,00
. L 2,50 21,50 . 3,25 . 3,25 ,
1.5 (2.00% 1) o/l 1.5%
= 1.5 (2.5)% 21.5% 21.5% 270
W : 2 - 2.5% | 2.5% 1
L - — [ > é’
/4.0% 0% L
Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 777z 27773 / 7/, Saldiui nejautriy
Iélyginamasig sluok'snis'ié mipgraliniu mediiaqg fr. 0/5 0,03 medziagy sluoksnis
Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy miinio 0/45 (Ev,>100 MPa) 0,15 | k>1.5x10 S m/s
Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 ° m/s 0,19 SalGiui nejautriy
Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bt pasiekta statybos metu)) medziagy sluoksnis Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS 0,03
k21.5x10 5 m/s Asfalto apatinis sluoksnis i$ misinio AC 16 AS 0,04 Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS 0,10 I8lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03
— Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy miginio 0/45 (Ev,2150 MPa) 0,30 Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy miéigio 0/45 (Ev,2100 MPa) 015
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonos spalvos) 0,08 Jemes sankasos I SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1.5x10 > m/s 0,19
- S o - grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,33 - ’
Skaldos pagrindas is mineraliniy medziagy miSinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,20 Fomes sankasa Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bt pasiekta statybos metu))
Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 ™ m/s 0,17
Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bati pasiekta statybos metu))
Tipas Nr. 2
(DK1 dangos konstrukcijos klase)
PesCiyjy takas Dviratiy takas | 21,50 2,00
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- —— [ l
17, 4.0°/r/// /////7_7%///////////////// 2t Lo
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18lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03 ;
Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 1 i
Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1.5x10 Smis 0,19
Zemés sankasa (Ev,>30 MPa (turi biti pasiekta statybos metu))
Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VN 0,04 Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PN 0,10 18lyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03
— Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 025 Skaldos pagrindas i mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15
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Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medZiagy miéigio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 | o Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonos spalvos) 0,08 etale Nr. etale r. etale Nr. etale r.
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1.5x10 ° m/s 0,19 Saldiui neiautri N nanno i i& mi ini 7 i&ini >
> Il.JI jautriy medziagy slu .I e x , Swalc|u| neJautr!q Astalto virsutinis sluoksnis i miginio AC 11 VS 0,03 ?kavI-dQS p.elgrlr‘]das i vr.nlnerallnlq m‘edZ|agq mIS_I;]IO 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,20 o
Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bt pasiekta statybos metu)) medziagy sluoksnis Asfalto apatinis sluoksnis 1§ miinio AC 16 AS 0.04 SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 > m/s 017 005 005 |
k21.5x10 % mis Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miinio AC 32 PS 0’10 Granitinés grubliai skeltos trinkelés 100x100x100 0,10 Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi buti pasiekta statybos metu)) TV VY I 05 oo T %// e
/ Skaldos pagrindas i§ mineraliniu mediiagq miginio 0/45 (EV >150 MPa) 0’30 ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziaqy fr. 0/5 0,03 § 0.07 </ 2 - P B i '-——'—' ' O
= 2= . Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medZiagy miSinio 0/45 (Ev,2180 MPa) 0,30 ST . Lr KNY 77777777 4.0%7
Asfaito pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonos spalvos) 008 | Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,33 S alEu e modHant SokSms a1 510 2 7S 07— L Betoninés trinkelés 200x100x80 (pikos spaivos) 0,08 N — 0-}0 o " — & e,
: g —— > = S E— Jautriy 94 - ! I8lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medZiagy fr. 0/5 0,03 o - - é —1 1o |
Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medZiagy miSinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,20 7emés sankasa — — ] Sl |5 MINE o S - — ] .- . e = —] i =
Taltiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 > mis 0.17 gemfes sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Skavl.dc.)s p.agnr.mdas i§ Tmerahmq m.edZ|agq mls_|5n|o 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 R 048 : . 7 gy . s N
7emes sankasa (EV,230 MPa (turi biti pasiekta statybos metu)) Zemés sankasa Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10  m/s 0,19 W o
Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bati pasiekta statybos metu)) . - InZinerinio tinklo pozicija
Detalé Nr. 14 Detalé Nr. 15 Detalé Nr. 16
0.005 0.03 005 % WW Gruntas*
[TTT]
B S 7, @ é l_ ] Pastabos:
S g . = > \\\ fecto; o é g:ﬁ: 020 1. Gruntas* - Siai zonai uzpilti gali bliti naudojami Sie gruntai: ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP, ZD, ZM, SD, SM (Misiniai ZB, ZG, ZP
} B T l : - - 020 I LST 1331);
. o I o'zo / 0.8 . : l E)aga )r
Tipas Nr. 4 O TS 1 |- l . — 2. Soniné skiriamoji juosta bei kelkras¢iai besiribojantys pésciyjy arba dviraciy takais tvirtinami 0,10 m storio dirvoZemio
(DK1 dangos konstrukcijos klasé) W [ —— I/ % sluoksniu ir uzséjami zoliy séklu misiniu. Pylimo Slaitai tvirtinami 0,10 m storio dirvoZzemio sluoksniu ir uzséjami Zoliy séklu
8,50-15,00 I W misiniu;
Apsauginé péstiyiy . 3. [Irengiant kelkrascius Salia pésciyjy arba dviraciy tako, remtis dangy plane pateiktu kelkrasciu plociu. Jei dangy plane
Apsauginé péstiujy tvorelé h = 1.00 m Apsaugine pestiyjy kelkradis néra paZymétas, dangas skandZiai suvesti statybos darby metu, prisitaikant prie esamo reljefo;
A tvorelé h = 1.00 m tvorelé h = 1.00 m 3,25-9,75 4. Taky sankasos (Ev2230MPa) turi biiti pasiekta statybos darby metu.
0,00-6,50 5. Zemés sankasos jrengimui gali bti naudojami ir kiti KPT SDK 19 nurodyti metodai skirti pasiekti tinkamas deformacijos
0,00-21,50 2,00-4,50 modulio E, , reikSmes;
0[50 2,00 2,50 3.2 0,00-2,70 0,00-3,50 6. Desingje k\gio puséje ruoze Pk 54+28 - Pk 54+80 ir kairéje kelio puséje ruoze Pk 54+96 - Pk 56+23 (Zr. dangy, auksCiy ir
1.5% 1.5% 2.5% o 1 1.5% ] eismo organizavimo plang) pésciyjy bei dviraCiy taky skersinis nuolydis verciamas nuo kelio pusés ir vejos bordidras ties
8.0k D B — - 2.5% >1.5% ) - v v
2t - o 1 — 2.5% 270 kelio briauna jrengiamas pagal detale Nr. 3 arba detale Nr. 4, taip, kad pavirSinis lietaus vanduo netrukdomai nubégty nuo
i = ml=——— P = o (e 1 taky dangos;
S e — 2 = = — "’f s | b oA e - T 7. Kairéje kelio puséje ruoZe Pk 43+90 - Pk 44+98 dviraciy takas projektuojamas 2,5% nuolydZiu, pésciyjy takas 2,0 %
ool e e 7777, V777 s, L N TN VTR L S s, ¢ - 2 —_ : =2 L nuolydZiu (Zr. dangy, auksCiy ir eismo organizavimo plang);
X 8‘ %//////////////////;{777o //A ’/ ///4}0,% //////////////////////77/////////////// 7 - ,,,,,' N N NN e R 8. YSkersinis vejos ir tako nuolydis ties nuovazy ir sankryzy prieigomis gali biti jrengiamas ir mazesnis nei nurodytas
] Z ///////////////A//////////////////////////// 2y / parametras, atsiZelgus | projektiniy taky, nuovazy ir sankryZy pozicijas;
< 1.0-2.0% i ) ) 9. Jeigu taky nuolydziai ties sankryZy ir nuovazy priegomis priestarauja skersiniuose profiliuose pateiktiems parametrams,
NS 2 1 ; Efloplnés tr'mk?léi 2Q0>§300?<80 (Fll}(os sz@!vos)f — ggg vadovautis dangy, auks¢iy ir eismo organizavimo plane pateiktu auksciy planu.
>2 00 BT - Slyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziaqy fr. ] — — -
! Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 I - R pr . - leidimui. konkursui ir i
S Blyginamasis sluoksnis i& mineraliniy medziaqu fr. 0/5 0.03 §kavl'dcils p.agrlrl1das |svrp|neralln|q m.ed2|agq mIS_I;]IO 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 0 _ 2021-02 Ste.ltybos eidimui, 0 u SL.I ! Statyba :
s Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 > mis 0,19 Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis (jei taikoma)
s Betoninés trinkeles 200x100x80 (pilkos spaIVOS)f : 0,08 Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 ° m/s 20,29 Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bilti pasiekta statybos metu))
e [ 18lyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medZiagy fr. 0/5 0,03 — — Valstybinés reikSmés rajoninio kelio Nr. 3201 Truikiai -
Skaldos pagrindas is mineraliniy mediagy midinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0.5 Zemés sankasos grunty susiprinimas pagal MN GPSR 12 030 Atestato UAB valstybines jor O
—— — - 3 Zemés sankasa . . - . Prusaliai ruozo nuo 4,299 iki 6,015 km kapitalinio remonto
22,00 SalGiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 ™ m/s 0,19 Pakopq frengimo Yiniaradtis NF. ‘|_P_> PLE NTPROJ E KTAS - _
Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi biti pasiekta statybos metu)) Asfalto virSutinis sluoksnis i miSinio AC 11 VN 0.04 i _ techninis darbo projektas
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PN 0,10 Kelio puse
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD (raudonos spalvos) 0,08 Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medZiagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 025 K airé Desing 30410 PV A. Vilkelis !7%7/ o o ) ) Laida
Skaldos pagrindas is mineraliniy medZiagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,20 Salkiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1.5x10 5 mis 0,11 are esine ] Skersiniai profiliai (antrasis variantas)
Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10  mis 0,17 Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 Pk Toi Pk Tloi M 1:50 0
Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bati pasiekta statybos metu)) Zemés sankasa Nuo ki g1s, m Nuo ki 1S, 1M
Statytojas (Uzsakovas): Lapas LapLj
| | ( 7 . e . - ..
49+80,0 | 50+10,0 30,0 59+10,0 | 59+60.0 50,0 LT V] Lietuvos automobiliy keliy direkcija 0463-TDP-BD.BR-04
57430,0 | 57+90,0 60,0 1] 3




Jungiamasis kelias Pk 48+20 - Pk 49+85 (DK 0,1
dangos konstrukcijos klasé) Kelio skersmm profily tipy taikymo lentelé
Kelio dangos konstrukcijos pjuvis ties autobusy sustojimo peronais i
Kelio
Tipas Nr. 5 Pestiyjy takas Dviradiy takas Pestiyjy takas / vie$ojo transporto laukimo peronas Pk. . .
(DK1 dangos konstrukcijos klase) Tipas Nr. 7 350 200 9,50 . 21,50 2,00 Ruozo skersmio
: 4 . / 2,50 3,50 iloi i
Dviratiy takas | 21,50 2,00 Pestiujy takas Dviratiy takas (DK2 dangos konstrukcijos klasé) . >150 200 ' ' 0 3,00 | 3,25 3,25 . i ilgism | profilio
4 4 ) 14 0,
0,25 2,50 21,50 3,25 3,25 2,00 S » 1.5%, I 1.5% 1.5% 1.59% 0,60 2 5% 550 21.5%? <12% Hias
- S0 . . , . " 5% = 2,50 21,50 , 3,25 3,25 , ) NS M I . 5% } 5o 5% 5% | _ ip
_8l0% 1.5% 21.5% 21.5% <L5% 5-2.0%_ P >1:5% 21.5% 1.5% , DRI ~— L 2:5% n 1 ==
_ 2.5% 2.5% I ¥ ] ' - 2.5% 2.5% T | \ Y e o B T N - — I v i ’6 == 421940 | 43+71.0 77,0 1
B e P — " Z z ' i = AA?? Tt S e PP T L= »/‘/‘ == W i ' : 43+710 [ 47+31,5 | 3605 2
L 5 ////////////////////// ////0/// / /O///O ///////////////// U (A / /fj—/% / /9% / - . Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD_(raudonos spalvos) 0,08 - //i/ 48+07,0 | 49+53.0 146.0 2
N . Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 . / ) 7723 T Saltiui nejautriy Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy miSiio 0/45 (EV,2100 MPa) 0,20 49+53,0 | 50+00,0 47,0 1
I8lyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medZiagy fr. 0/5 0,03 ; dzi luoksni Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1.5x10 ° m/s 0,17 L -
BEHdE J Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,>100 MPa) 0,15 ] E; ?;F OL!_g ;(;Ssms Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i misinio AC 16 PD 0,08 7Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bilti pasiekta statybos metu)) Asfalto virsutinis sluoksnis i miginio AC 11 VN 0.04 50+00,0 | 50+80,0 80,0 7
Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 © m/s 0,19 SalGiui nejautriy - Skaldos pagrindas S mineraliniy medZagy misinio 0145 (Ev;2120 WPa) 0.25 Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC 32 PN 0,10 - 50+80,0 | 51+73.0 93,0 8
5 PRI 50 . e i P& pigin Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis k=1.5x10 ® m/s 0,27 : [y, " 5 [FTey
Asfalto virSutinis sluoksnis i$ misinio AC 11 VN 0.04 Betoningés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bt pasiekla statybos metu)) medziagy sluo_ls(snls Asfalto V|rsu.t|fus sluoksr.uswls n_],I_S","O AC11VS 0,03 Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilk ivos) 0.08 S ome K wvalifikuot — [ MN GPSR 12 025 Betonings trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 / vSkaIdos pagrindas i$ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 0,25 L ) 51+73,0 5 1+80,0 7,0 7
- Asfalto pagindo sluoksnis i miginio AG 32 PN 010 Rlyainamasis sluoksnis & mineraliniu med%iagy fr_ 075 003 k21.5x10 ° m/s Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS 0,04 I'T onines trin Tei 0x10Ux lP'_ 08 52§.V°5 o 003 COMOS Sankasos tvallikuo'as pagerinimas paga ; I3lvainamasis sluoksnis i mineraliniy medziaqu r. 0/5 0.03 Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 > mis 0N Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 514800 | 52+67.0 87.0 1
Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD_(raudonos spalvos) 0,08 T ——_ Skaldos pagrindas i mineraliniy medziagy miginio 0/45 (Ev,2100 MPa) 015 Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 32 PS 0,10 -2lvdinamasis SUOKSNIS IS Mineralini meaziady I : Zemés sankasa Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy miginio 0/45 (Ev,2100 MPa) 015 ISlyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0,03 Jemeés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 030 ISlyginamasis sluoksnis i mineraliniy medziagy fr. 05 0,03 > 2 >
Skaldos pagrindas i mineraliniy medziagy midinio 0/45 (Ev,>100 MPa) 0.20 Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy miSinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 0.25 = bog < g 2 . B Skald indas i& mineraliniu medzi i&inio 0/45 (Ev.2150 MP 0.30 Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 > - 2 : Skald rindas i mineraliniy medziagy miginio 0/45 (Ev,2100 MPa) 015 > grunty Susp pag . Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15
O pag Yy 9y 22 , e ” 1> 5 Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 ° m/s 0,19 L . aldos pagrindas Is mineraliniy meadziagy misinio (Evy2 a) , ———— — - 5 SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis k>1.5x10 ™ m/s 0,19 oKaldos pagrindas IS mineraliniy medziagy misinio 2= a . Zemés sankasa Y = - T 2 : 52+67,0 | 54+39,0 172,0 3
Salciui nejautriy medziagy sluoksnis k>1.5x10 2 mis 017 Saliui nejautriy medZiagy sluoksnis k21.5x10 ™ m/s 0,11 3 T o t éﬁfell(ljto paqur_]dg dangos slu?k§nls AdC..16 PD_V(_raludoo/zgs(sEpaI;/?(s)z) = ggg Supilt esami [SD], [ZD], (SD) gruntal sustiprinimi pagal MN GPSR 12 0.30 Saliui nejautriy medZiagy sluoksnis k21.5x10 ™ m/s 0,19 o asa (Ev,=30 NP (o bl pasiekia siayh o) Saldiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 ° m/s 0,19 Saliui nejautriy medZiagy sluoksnis k21.5x10 ™ m/s 0,19
T —— —— - Zama Ty emeés sankasa (Ev,2 a (turi blti pasiekta statybos metu aldos pagrinaas IS mineraliniy meaziagy misinio V2 a , L 2 2 3 P . A i _ i emes sankasa (EV,2. a (luri butl pasiekta statypbos metu — R " "
Zemes sankasa (Ev,230 MPa (turi biti pasiekta statybos metu)) 2Zemfes san:asos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,30 (Ev, ( p y ) — nzja?nriq it sluo:snis k219.;lx10 T 2 = Duyras & minralinia medziagy miino f /32 arba /45 0.20 Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bt pasiekta statybos metu)) Péstiyjy takg Pk 5?-40 Pk i_7+7(|) It(i konstrukcija 2 p y Fomas sankasa (Ev,230 MPa (or DT paciekia stayoos o) Zomés sankasa (Ev,230 MPa (turi bl pasiekla stalybos metu)) 54+39,0 | 54+71.0 32,0 1
EMes Sankasa 7emés sankasa (Ev,30 MPa (turi biti pasiekta statybos metu)) Geotinklas i§ PP 40/40 kN/m @ vandens suriniimo fatako Apsauginé pesciujy 54710 | 54+96,0 25,0 2
Neaustiné geotekstlé GRK3 stiprumo klasé AosaUGing bés tvorelé h = 1.00 m Kelio dangos konstrukcijos pjuvis ties Pk 55+80 . 21,50 2,00 54+96,0 | 55+52,0 56,0 4
Zemés sankasa 2,00 A psauginé pesciujy
< 4 /  tvoreléh =1.00 m |do . 3,25 . 3,25 . 55+52,0 | 55+77,0 25,0 2
0,
1.5% N 21.5%") <1% 554770 | 56+350 | 580 1
e i o 2.5% 2.5% I N |
W _ 0ld0 2,00 2,50 — —— i =2 56+350 | 574290 | 940 5
—— - >- - 0 I
B e M 4 olb 1.5% L5% _ =B e - 574290 | 58+050 | 760 1
T | S 58+05,0 | 58+82.5 71,5 2
DI d Tlp:(as Nr. i 05 Klas Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 A SATATITAIST ST ST B %/ /// / £z /////; W Sal¢iui nejautriy 58+82,5 | 60+00,0 1175 6
( angos konstrukcijos klasé) I8lyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medZiagy fr. 0/5 0,03 '»\,?3 8_ medziagy sluoksnis VISO 1706.0
2,00 . 21,50 2,00 Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy miSinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15 4 N b Saléiui nejautriy 1 1 k21.5x10 5 m/s >
0,25-0,50 >1.50 325 325 Tipas Nr. 8 Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 ° m/s 0,19 : medziagy sluoksnis
=L L 7 1 7 | .. . —
0% 1.5% >1.5%) >1.5%) 1.5% (DK1 dangos konstrukcijos klase) Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi biti pasiekta statybos metu)) | 22,00 k21.5x10 5 m/s
= TTTL —— 2.5% 2.5% B — | Pesciujy takas Dviradiy takas 21,50 2,00 Cc il oaari ; o P——, — !
= | i -2 =20 T > 7 300 u } r ! Pésciyjy tako Pk 43+72 - Pk 44+62 d.p. Asfalto pagrindo-dangos sluoksnis AC 16 PD_(raudonos spalvos) 0,08 | Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS 0.03 [ Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08
S A A = j . /C ’é o ; 2,50 21,20, I 3,25 3,25 | 51 504 Pésciyjy tako Pk 56+70 - Pk 57+25 k.p. konstrukcija konstrukelja su vandens surinkimo lataku Ska.l.d(.)s pggnr.ldas |ST|neraI|n|q mgdmagq m|s-|5n|o 05 (Ev;2100 MPa) 0.20 | Asfalio apainis sluoksis 8 mii ati'nis SIUOksniS, iéwmié.i'r.\ig AC 16 AS 004 | Blyginamasis sluoksnis i¥ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0.03
A5 = e e e SIS == . Ll S - 1.5-2.0% 1525% 2H5%, 2% 1.5% su vandens surinkimo lataku Saléiui nejautriy medzlagy shuoksnis k21.5x10 m/s 017 _ | Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 32 PS 0.10 | Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0.15
N et — e I e 2.5% 2.5% | ; ; N Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi biti pasiekia statybos metu)) Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 0,30 | Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 © m/s 019
Sk T .0% 4.0% s L Aé‘é Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 5 I 5 P
——— . Sﬁlmw neJautr!q L /‘ };/7/7 / - / / . L Bt x T——— 500 Rlyainamasis sluoksnis & mineraliniy medziagy fr_ 075 003 VZemfes sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,33 Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi biti pasiekta statybos metu))
Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) medziagy sluoksnis - WL A - Saliui nejautriy =1 : /¢ sl : ’ Skaldos pagrindas i& mineraliniu medziaau midinio 0/45 (Ev.2100 MPa 015 Zemés sankasa
ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medZiagy fr. 0/5 k>1.5x10°m/s 0,03 medziagy sluoksnis =F T — IR < 2,00 < < < oxaldo P_ g I. [ '_l iniy ! zlagy '_lsl (Evy2 ) ,
Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy midinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0.15 %_ K>1.5x10 ° mis / //////////////// / 4.0% ///////////////// ’ /-_. : ._-. L 1.;):5 oS 1.5% Svalmw nejautriy medziagy sluoksnis k1.5x10 > m/s 0,19 375 170 3.75
Salkiui nejautriy medziagy sluoksnis kx1.5x10 2 mis 0,19 Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 /} ///// Z _ e o s / / //////1 A & 1.5% c/ = , I Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi biti pasiekta statybos metu)) T —— T — | - T —— — T v
S s (£9330 UPa (o b0l oaciokla stalh t Elycinamasis sluoksnis i mineraliniu medziaqu fr. 075 003 eI NN N A= AT ‘,“,‘l“’\\“’\\‘_‘ W 27 ,\} 7 Skersinis pjivis ties peréja ir saugos se_l_lele mec!me]e sankryZzoj Skersinis pjavis ties peréja ir saugos sa__lele 2|ec!|neJe sankryzoje
emés sankasa (Ev,230 MPa (turi bati pasiekta statybos metu)) Asfalto virsutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VS 0.03 Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08 Skaldos pagrindas & mineraliniy medziagy miSinio 0145 (Ev,2100 MPa) 015 e F — | (DK2 dangos konstrukcijos klasé) R (DK2 dangos konstrukcijos klasé)
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Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,33 Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi bti pasiekta statybos metu)) Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS 0,04 18lyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medZiagy fr. 0/5 0,03 o ) ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medZiagy fr. 0/5 0,03 e - P o
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2 2 A Zvyras i§ mineraliniy medziagy misinio fr 0/32 arba 0/45 0,20 emés sankasa (Ev,2 3 (tur bUti pasiekta statybos metu) Saldiui neiautri k21.5x10° m/s
Geotinklas is PP 40/40 kNim mecdsiagy s
— — - - g Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08
Neaustiné geotekstile GRKS stiprumo kiasé k21.5x10 ° mis [Blyginamasis sluoksnis i3 mineraliniy medZiagy . 0/5 0.03
Zemés sankasa nsfalo vir&utinis sluoksnis & migino AC 11 VS 003 Skaldos pagrindas i mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15
S1allo VISUINS SUOKSNIS 15 TSI * Salciui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 © mis 0.21
Asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS 0,04 -
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miginio AC 32 PS 0,10 'Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,33
Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa) 0,30 Zemés sankasa
Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,33
Zemés sankasa Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies Zymuo - Bréz.Nr.: Lapas Lapq Laida
0463-TDP-BD.BR-04 2 3 0




DK 2 kelio dangos
konstrukcijos jrengimo

riba

===

Ziedinés sankryzos dangos konstrukcija

S

-

207,

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 11 VS

Asfalto apatinis sluoksnis i$ misinio AC 16 AS

Asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 32 PS

Skaldos pagrindas i$ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2150 MPa)

Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12

Zemés sankasa

Granito trinkelés 100x100x100

ISlyginamasis sluoksnis i§ betono misinio C30/37-XC2-XF4

Betono pagrindo sluoksnis i§ betono misinio C30/37-XC2-XF4

Saltiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 ° m/s

Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12

0,03 Saliui nejautriy
0,04 medziagy sluoksnis
0,10 k21.5x10 ° m/s
0,30
0,33

0,10

0,03

0,25

0,12

0,33

Zemés sankasa

Dangos suvedimo detalé iSilgine kelio kryptimi su
esama asfalto danga ruozo pradzioje ir pabaigoje
bei ties kelio ruoZe esanciomis sankryZomis

21.50m

20.50m0.50n0.50m

Suvedimo

%

sprendinio
pradzia / pabaiga

N\ Gruntavimas karstu
bitumu
Gruntuojama jeigu

Projektiné Esama atsiremiama j esama
kelio kelio asfaltg

dangos dangos

konstrukcija konstrukcija

Dangos suvedimo detalé ties jrengiamais kelio
bortais ruozo pradzioje ir pabaigoje bei ties Pk

54+44 nuovaza

> 0.50m <

Projektiné kelio
dangos konstrukcija

Gruntavimas karstu
bitumu

Esama

kelio

dangos
konstrukcija

Asfalto virSutinis sluoksnis i§
miSinio AC 11 VS

0,03

arba perklojamos
esamos dangos

Nuogrunty jrengimo schema

"'

N

Bituminé sitliy mastika

077

W%

Granito trinkelés 100x100x100 0,10
ISlyginamasis sluoksnis is betono misinio C30/37-XC2-XF4 0,03
Betono pagrindo sluoksnis i§ betono miSinio C30/37-XC2-XF4 0,25
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis k21.5x10 ° m/s 0,12
Zemés sankasos grunty sustiprinimas pagal MN GPSR 12 0,33

Zemés sankasa

Dangos suvedimo detalé ties Pk 43+42, Pk 43+92
ir Pk 44+26 nuovazomis

0,02

0,50 ‘— <

Temperaturinés sillés jrengima

Kietos gumos jdéklas

Neridijancio plieno juosta su ankeriais

ISkiliosios sankryzos

[rengimo

schema pagrindiniame kelyje

ApsSvietimo atramy jrengimo schema

Apsvietimo atrama —

21,00

V!

20,50

21,50

5

12,5

V'

P
W
<)

Gruntavimas kar$tu bitumu,

. Pjavis 1-1 )
Asfalto frezavimas Asfalto frezavimas
Gruntavimas karstu bitumu,
jrengiant|asfalto pagrindo 1,60 1,60 jrengiant asfalto
sluoksnj \ / sluoksnj
0.08 0.08
0.00 1:20 1:20 000

2022

Panduso konstrukcija

L~ Atraminé sienelé

A
Betoninés trinkelés 200x100x80 (pilkos spalvos) 0,08
I8lyginamasis sluoksnis i$ mineraliniy medziagy fr. 0/5 0.03
Skaldos pagrindas i§ mineraliniy medziagy misinio 0/45 (Ev,2100 MPa) 0,15
Apsauginis $alciui atsparus sluoksnis k>1.5x10 ° m/s 0,19

Zemés sankasa (Ev,230 MPa (turi biiti pasiekta statybos metu))

Asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS 0,03
Asfalto apatinis sluoksnis i§ misinio AC 16 AS 0,04
Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS 0,08

pagrindo

Projektuojama kelio dangos konstrukcija

ISkiliosios sankryzo

schema $alutiniame kelyje

S jrengimo

v

0,30

~

h

Projektuojama kelio dangos konstrukcija

Asfalto virutinis sluoksnis i§ miSinio AC 11 VS

0,80 |/ E%E%Eif;as?aﬁirzgjgz%rgu
A

0,03

sfalto apatinis sluoksnis i$ misinio AC 16 AS

0,04

Asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 32 PS

0,08

Komplekso Nr. - Proj.etapas - Proj. dalies Zymuo - Bréz.Nr.:

0463-TDP_BD.BR-04

Lapas

Lapy

Laida




	Sheets and Views
	BD01

	Sheets and Views
	Darbinis 3201 Plungė-BD02
	Darbinis 3201 Plungė-BD02 (2)
	Darbinis 3201 Plungė-BD02 (3)
	Darbinis 3201 Plungė-BD02 (4)

	Sheets and Views
	Darbinis 3201 Plungė-BD_03
	Darbinis 3201 Plungė-BD_03 (2)
	Darbinis 3201 Plungė-BD_03 (3)

	Sheets and Views
	Darbinis 3201 Plungė-BD_04
	Darbinis 3201 Plungė-BD_04 (2)
	Darbinis 3201 Plungė-BD_04 (3)


