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PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'l! Bylos Zymuo LaidaJ Pavadinimas Pastabos
1. |2019-16-7-08-STP-BD 0 |Bendroji dalis

2 12019-16-7-08-STP-50 0 gzlsiisrcngimo statybai ir statybos darby organizavimo

3. |2019-16-7-08-STP-SP-SA 0 iﬁlﬁ')‘;’f@iﬁig’{:g (Sklypo plano) dalis

4. |2019-16-7-08-STP-SK 0 |Konstrukcijy dalis

5. |2019-16-7-08-STP-E 0 |Elektrotechnikos dalis

6. |2019-16-7-08-STP-ER 0 |Elektroniniy ry$iy dalis

7. 12019-16-7-08-STP-KS 0 |Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis

PROJEKTAS ATITINKA GALIOJANCIAS NORMAS IR TAISYKLES BEI PROJEKTAVIMO UZDUOT]

PROJEKTO VADOVAS
ATESTATONr. A1731

Norbertas Ja'dﬁlm"ﬂ-‘—"—-

Dokumento ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas tre¢iosioms Salims draudziamas
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PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

E:! Dokumento Zymuo L:IE Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1. ZB%L‘?;;'EJ-UB-STP- 1 0 |Projekto sudéties Ziniarastis
2 2019-16-7-08-STP- 2 0 P.ro‘jckto‘dalics bylos dokumenty sudéties
BD.BSZ ZiniaraStis
3 ZBCS'.%%GL_T_OB-STP- 1 0 |Projekto derinimy lapas
4 écl))l%ég-ma-sw- 2 | 0 |Bendrigji statinio rodikliai
5 ECI)JI.?&]F_QG-T-OB-STP- 2 0 | Aiskinamasis rastas
6 ECI)JI.%#%-T-OB-STP- 2 0 |Bendroji techniné specifikacija
PROJEKTO DALIES BYLOS BREZINIU SUDETIES ZINIARASTIS
Elll! BréZinio Zymuo L:IE Y| Laida BréZinio pavadinimas Pastabos
1. 2%198-_%61- 7-08-STP- 1 0 |Statybvietés planas
2 g%llgB__%qu_UB_STP_ 1 0 |Susisiekimo schema
3. ég%gz%}(i-?-OB-STP- 1 0 |Situacijos planas
4, ég%gztl}g-T-OB-STP- 1 | 0 |Sklypo vertikalus planas
5. ég%g:[l}i-?-os-STP- 1 | 0 |Sklypo aplinkotvrkos planas
6. ég%g:[l}g-?-os-STP- 1 | 0 |Tvorosfragmentas
7. gg%g:]dg-?-gg-STP- 1 0  |Suvestinis inzineriniy tinkly planas
8. gglg'lG'T'US'STP'E'B' 4 | 0 |Elektros energijos tickimo tinklo principiné schema
9. E?QllgB‘_ﬁ' 7-08-STP- 1 | 0 |Optinio tinklo principiné schema
10. g?igB-_%sl- 7-08-STP- 1 | 0 |Poliyplanas
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E"! BréZinio Zymuo L:IE " Laida BréZinio pavadinimas Pastabos
11. S:I(-I%AS-B%[))(Z-STP- 1 0 |Boksto konstrukciné schema
PROJEKTO DALIES PRIDEDAMUJU DOKUMENTU ZINIARASTIS
ﬁ'rl Dokumento Zymuo L:{ " Dokumento pavadinimas Pastabos
Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra.
1 R-24 11 Infrastruktiiros ry5i0 bokstams jrengimas (II regionas).
Pirkimo nr. 393761. RySio boksty statybos projektas.
Ypatingas statinys su priedais ir patikslinimu.
2. R-152 1 |UzZduoties patikslinimas
3. 44/1655118 9 T\vlek'ilnojar.r.lojo turto registro centrinio duomeny banko
iSraSo kopija
4. 18 |Notariné sutartis dél zemés naudojimo
5 1 UAB ,.Energetikos projektai®
Isakymas dél atsakingy asmeny skyrimo
6. 1 |PV kvalifikacijos atestatas
7. 4 |PDV kvalifikacijos atestatai
Naujos kartos interneto prieigos infrastruktiiros plétra.
8. 64 Infrastruktaros rySiy bokstams jrengimas (II regionas)
STATINIO PROJEKTO Nr. S4-18-XX-STP
Konstrukeijy / metalinés konstrukcijos
9. 2 | S4-18-XX-STP ekspertizé
10. 51 |Geologiniy tyrimy ataskaita
11. 2 |Rastas i$ geologijos tarnybos
12. 1 | Topografiné nuotrauka
13. 1 |Uzsakovo sprendiniy patvirtinimas
14. 1 |Tarpusavio sprendiniy suderinimo aktas
15. 18 |Viesinimo informacija
16. 49 |Radiotechning byla ir jos derinimai su VSC
17. 1 |Uzsakovo radiotechniniy byly derinimas
Projektui parengti naudotos licencijuotos
18. 1 |projektavimo programings jrangos sarasas pagal
techninio projekto sudedamasias dalis
19. 1 | Derinimas dél statybos melioruotoje zeméje
20. 1 Derinimas dél laikino privaziavimo kelio prisijungimo
prie vietinés reik§meés kelio
DOKUMENTD 2YMUD LAPAS | LAPU | LAIDA
2019-16-7-08-STP-BDBSZ ? ? 0




PROJEKTO DERINIMU LAPAS

ﬁrl' Vardas pavardé Parasas Data
1. Vle.SOJ ! Istaiga ,,PlE}C%&JuOS't Is internetas Derinimo rastas 2021m. vasario 23d.
Projektiniy sprendiniy derinimas
Visuomenés sveikatos centras
2. Sprendimas dél elektromagnetinés spinduliuotés | Derinimo rastas 2020m. spalio mén.
stebésenos plano derinimo
Visuomenes sveikatos centras
3. Sprendimas dél radiotechninio objekto Derinimo rastas 2020m. spalio mén.
radiotechninés dalies projekto derinimo
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,

projekto ekspertize* 5 priedas

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
I SKLYPAS
RySiy bokSto teritorija — VS| ,,Pla¢iajuostis internetas* nuomojama 2
o m 100

sklypo dalis:
Sklypo uzstatymo intensyvumas % -
Sklypo uzstatymo tankis % -
Skaldos danga m? 90,4

. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (valstybinés ir vietinés reikSmés) - - -
2. Gelezinkeliai - - -
3. Keliai (gatvés) - - -

1L INZINERINIAI TINKLAL:
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas)
4, InZineriniy tinkly ilgis* m - -
4.2 Elektros kabeliai m 20 Cu 5x16 mm?
5. VamzdzZio skersmuo (tik vamzdynams) mm - -
6. Elektros tinkly laidininky skaicdius ir skerspjiivis vnt.; mm? - -
6.1. 10 kV kabeliai vnt., mm? 5;16 20m

v. KITI STATINIAL:
2.1. RySiy bokstas
Statinio atsparumo ugniai klas¢ III (LR prieSgaisrinés saugos kompl. 1
reikalavimai)
2.1.1.  Aukstis (metalinés dalies) m 60

2 metry plocio
2.1.2. Apsaugos zona (AZ) m? 74 Zemes juosta
aplink boksta.
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2.2.Tvora

2.2.1. Aukstis m 2,40

22.2. Tigis (perimetras) jskaitant varteli m 36 iskaitant
L. ng perimetras) skaitant vartelius VartEIIUS

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés iikio ministras. Baigus

statyba ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy

Statinio projekto vadovas
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AISKINAMASIS RASTAS
1. PROJEKTO RENGIMA PAGRINDZIANTYS DOKUMENTAI

Projektavimo uzduotis ir priedai. Nr. R-24, 2019 m. sausio 14 d. ,Naujos kartos interneto prieigos
infrastruktiiros plétra. Infrastruktiiros ry§io bokstams jrengimas (Il regionas) pirkimo Nr. 393761. RySiy boksty
statybos projektas. Ypatingas statinys.*

Zemés nuosavybés dokumentai.

Geologiniy tyrimy ataskaita.

Topografiné nuotrauka.

2. PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS, SARASAS

LR jstatymai:

1. Dok. Nr. 1-1240. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2020 m.
Sausio 1d.

2. Dok. Nr. 1-2223. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija
2018 m. Liepos 1 d.

3. Dok. Nr. VIII-1881. Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymas. Galiojanti suvestiné
redakcija 2020 m. Sausio 1 d.

4, Dok. Nr. 1-446. Lietuvos Respublikos zemés jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija 2020 m.
Sausio 1d.

5. Dok. Nr. 1-1120. Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija
2020 m. Sausio 1 d.

6. Dok. Nr. VI11-787. Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas. Galiojanti suvestiné redakcija
2020 m. Sausio 1 d.

7. Dok. Nr. IX-1672. Lietuvos Respublikos darbuotoju saugos ir sveikatos jstatymas. Galiojanti
suvestiné redakcija 2019 m. Gruodzio 11 d.

Statybos techniniai reglamentai:

1. STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. Galiojanti suvestiné redakcija
2016 m. Spalio 12 d.

2. STR 1.01.03:2017. Statiniy klasifikavimas. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. Sausio 1 d.

3. STR 1.01.04:2015. Statybos produkty, neturin¢iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy

savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymuy laboratorijy ir sertifikavimo jstaigy
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.
Galiojanti suvestine redakcija 2019 m. Gruodzio 4 d.

4. STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rfsys. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. Birzelio 21 d.
5. STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertize. Galiojanti suvestiné redakcija
2019 m. Sausio 1 d.

6. STR 1.05.01:2017. Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziant] dokumenta
padariniy Salinimas. Galiojanti suvestin¢ redakcija 2019 m. Spalio 11 d.
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7. STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira. Galiojanti suvestiné redakcija

2018 m. Liepos 1 d.

8. STR 2.02.02:2004. Visuomeninés paskirties statiniai. Galiojanti suvestiné redakcija 2016 m. Liepos
1d.

9. STR 2.03.02:2005. Gamybos pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas. Galiojanti
suvestiné redakcija 2017 m. Rugpjacio 25 d.

10, STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas®.

11. STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga. Galiojanti suvestiné redakcija

2002 m. Spalio 5 d.

12, STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. Galiojanti
suvestiné redakcija 2002 m. Lapkri¢io 9 d.

13. STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.

14. STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo.

15. STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas.
16. STR 2.01.06:2009. Statiniy apsauga nuo zaibo. ISorin¢ statiniy apsauga nuo Zaibo.

LR statybos normos, taisyklés, standartai ir kt.:

1. RSN 156-94. Statybiné klimatologija. Galiojanti suvestiné redakcija 2002 m. Spalio 5 d.

2. Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Prie§gaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. Liepos 27 d. [sakymo Nr. 1-233 redakcija.

3. Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai. Galiojanti suvestiné redakcija 2016 m. Kovo 3 d.

4. Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00. Galiojanti suvesting redakcija 2011 m. Liepos 1 d.
5 Keélimo krany naudojimo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2011 m. Liepos 8 d.

6 Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2019 m. Spalio 1 d.
7 ApSvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

8. Skai¢iuojamyjy elektros apkrovy nustatymo metodika, patvirtinta LR energetikos ministro 2014 m.
Gruodzio 11 d. Jsakymu Nr. 1-312.

9. Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2020 m. Sausio 1 d.

10. Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2017 m. Sausio 1
d.

11. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2019 m. Spalio 1 d.
12. Elektros jrenginiy bandymy normy ir apimties aprasas. Reg. Data 2016 m. Birzelio 22 d.

13. Atlieky tvarkymo taisyklés. Galiojanti suvestingé redakcija 2018 m. Gruodzio 6 d.

14. Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. Liepos 1 d.

15. Elektros ir elektroninés jrangos bei jos atlieky tvarkymo taisyklés. Galiojanti suvestiné redakcija

2018 m. Rugpjucio 15 d.

16. Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklés.

17. 2011/65/ES. Dél tam tikry pavojingy medziagy naudojimo elektros ir elektroningje jrangoje
apribojimo.

18. Direktyva 2012/27/ES dél energijos vartojimo efektyvumo. Galiojanti redakcija 2019 birzelio 12 d.
19. 2010 m. Geguzés 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/ES dél pastaty energinio
naudingumo. Galiojanti redakcija 2018 m. GruodZio 24 d.

20. 2012/19/ES. Del elektros ir elektroninés jrangos atlieky.

21. 2014/53/ES. Dél radijo ryS$io jrenginiy ir telekomunikacijy galiniy jrenginiy.

22. 2014/35/ES. Direktyva dél valstybiniy nariy jstatymy, susijusiy su elektromagnetiniu
suderinamumu.

23. 2014/35/ES. Direktyva dél valstybiniy nariy jstatymy, susijusiy su tam tikrose jtampos ribose skirty
naudoti elektros jrenginiy tiekimu rinkas.

24, 2016/364/ES. Dél statybos produkty degumo klasifikavimo.

25. 2014/35/ES. Zemos jtampos direktyva.

26. HN 33:2011 ,,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje*. Galiojanti suvestiné redakcija 2018 m. Vasario 14 d.
27. HN 98:2014. ,Nattralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. Ap$vietos maziausios ribinés vertés ir

bendrieji matavimo reikalavimai®. Lietuvoos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. Balandzio
30 d. Isakymo Nr. V-520 redakcija.

28. IEC 60502-1. Kabeliy izoliacijos standartas.

29. HN 104:2011 ,,Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo elektromagnetinio lauko®.
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30. LST 1516:2015 ,,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai®.
31. LST 1569:2012 ,,Statinio projektas. Lauko inzinieriniy tinkly grafiniai zenklai®.
32. Radiotechninio objekto radiotechninés dalies projekto ir elektromagnetinés spinduliuotés stebésenos
plano derinimo tvarkos aprasas 2016 m. sausio 29 d. jsakymo Nr. V-114 redakcija.
33. Uzsakovo projektavimo uzduotis Nr. R-24, 2019 m. sausio 14 d.

Prioriteto tvarka

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, dokumenty vir§enybé nustatoma taip:
- techninés specifikacijos;
- aiSkinamasis rastas;
- bréziniai,
- sgnaudy kiekiy ziniara¢iai.

3. NAUDOJAMOS PROGRAMINES IRANGOS SARASAS

Projekte naudojama programiné jranga:
1. MS Office paketas 2010;
2. Autodesk AUTOCAD 2012 LT,

4, ESAMU IR PROJEKTUOJAMU STATINIU APIBUDINIMAS

Naujas statinys (Rysiu bokstas)

Statinio riiSis pagal naudojimo paskirtj: inZinerinis statinys.

InZinerinio statinio grupé pagal paskirti: rySiy (telekomunikacijy) tinklai.
Statybos rasis: nauja statyba.

Kito statinio pogrupis pagal paskirtj: rySiy bokstas;

Statinio kategorija: ypatingasis statinys.

Naujas statinys (Tvora)

Statinio rusis pagal naudojimo paskirtj: inzinerinis statinys.
InZinerinio statinio grupé pagal paskirtj: kiti inZineriniai statiniai.
Statybos rasis: nauja statyba.

Statinio kategorija: nesudétingas statinys.

Klimato salygos

Pagal RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija® ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikiamus
duomenis esamos vietovés klimatiniai duomenys:
- vidutiné metiné oro temperatiira +6,2°C;
- absoliutus oro temperatiiros maksimumas +33,7°C;
- absoliutus oro temperatiiros minimumas -37,1°C;
- santykinis metinis oro drégnumas 80%;

Geologiniai ir hidrogeologiniai duomenys

Pagal inzineriniy geologiniy tyrimy ataskaita (UAB ,,Geoconsulting®, 2021 m.) tirtuose greziniuose

geologing sandara sudaro:

— 0,2 m storio augalinio grunto sluoksnis;

— 1,2 m storio smeélingas dulkingas molio sluoksnis;

— 0,6-1,3 m storio dulkingas smélio sluoksnis;

— 0,2-0,9 m storio dulkio sluoksnis;

— 1,2 m storio vidutinio rupumo smelio sluoksnis;

— 1,8 m storio mazai molingas — dulkingas pakopinés sanklodos smélingas Zvyro sluoksnis;

— 5,1 m storio smélingas mazo plastiSkumo molio sluoksnis;

— 0,6 m storio mazo plastiSkumo molio sluoksnis;

— 1,6-7,6 m storio smélingas mazo plastiskumo dulkio sluoksnis;

— 6,2-5,0 m storio smélingas mazo plastiSkumo molio sluoksnis.
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Tyrimy metu gruntinis vanduo aptiktas 0,9 — 1,0 m gylyje nuo esamo zemeés pavirsiaus.
Absoliutiné altitudeé

Projektuojamo rySiy boksto teritorijos pavirSius yra pakankamai lygus. Altitudés vyrauja apie 52,30-51,90
m. Projektinés altitudés yra iki 0,20 m aukStesnés.

Véjo kryptis ir stiprumas

Vidutinis metinis véjo greitis — 3,7 m/s, liepos mén. — 3,1 m/s, sausio mén. — 4,2 m/s. Vyraujanciy véjy
kryptis vasara yra vakary—S§iaures, ziemg — piefy ir pietry¢iy.

Reljefas

Projektuojamo rySiy boksto teritorijos pavirSius yra pakankamai lygus. Altitudés vyrauja apie 52,30-51,90
m.

Esami Zeldiniai

Sklype esamy Zeldiniy néra.

Esami pastatai

Sklype esamy pastaty néra.
Esami inZineriniai statiniai ir tinklai
Sklype yra valstybei priklausanc¢ios melioracijos sistemos bei jrenginiai.

5. STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS

w

Zemés sklypas:

Adresas: Panevézio r. sav., Krekenavos sen., Radviliskiy k.

Unikalus daikto numeris: 4400-2808-4696.

Zemeés sklypo kadastro numeris ir vietovés pavadinimas: 6634/0002:71 Gulbinény K.v.

Pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis: Zemes tkio;

Zemés sklypo plotas: 1,4429 ha.

ISnuomotas plotas: 0,01 ha.

Sklype esantys ir biisimi pastatai ir inZineriniai statiniai: iSvardinti prie§ tai esan¢iame skyriuje.

Sklype esantys Zeldiniai: Sklype esamy Zeldiniy néra.

Esami vandens telkiniai: Sklype esamy vandens telkiniy néra.

Ekologiné situacija: Sklypo ekologin¢ situacija yra normali. Sklype néra susikaupusiy Siuksliy ar aplinkai
pavojingy medziagy. Sklype ir aplinkingje teritorijoje néra tarSos objekty.

Sklype esantis inZineriniai tinklai: sklype yra valstybei priklausan¢ios melioracijos sistemos bei jrenginiai.

Sklypo gretimybés: RySiy bokstas projektuojamas neurbanizuotoje teritorijoje, aplinkings teritorijos dirbami
laukai, kitos (@ikio) paskirties pastatai.

Statytojo teisé igyvendinama pasiraSius nuomos sutartj su uzstatymo teise.

Pagal Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo straipsnio Nr. 40( ,,Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo
projektai) dalies Nr. 2 (,,atskiru Zemés sklypu neformuojami Zemés plotai, kuriuos uzima elektros linijy stulpai
ir kiti inzinerines infrastrukttiros objektai, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha Zemés plotas.
Sios zemés naudojimo apribojimai nustatomi teisés akty nustatyta tvarka.“ nuostatas zemés paskirties keitimas
nenumatomas.
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Radviliskiy k.

Projektuojama rysiy boksto

alksteles feriforja
Pridedamas objekto situacijos paveikslas duomenys i§ www.regia.lt

6. PROJEKTUOJAMA OBJEKTA APTARNAUJANCIOS SISTEMOS IR POREIKIAI

Vandens poreikis: Zemés sklype néra vandentiekio ir nuoteky tinkly, inzineriniy tinkly prijungti nenumatoma.

Buitinés nuotekos: zemés sklype néra buitiniy nuoteky, inzineriniy tinkly prijungti nenumatoma.

Elektros tiekimas: boksto savy reikmiy maitinimui projektuojamas kabelis nuo kliento apskaitos skydo (KAS
arba KAS/KS pagal AB ESO iSduotas salygas). Kliento apskaitos skydas rengiamas kitu projektu AB ,,Energijos
skirstymo operatorius“ (projekto rengéja parenka V3] ,,Pladiajuostis internetas® viesu pirkimu).

Rysiai: duomeny perdavimas numatomas atskiru V3] ,,Pladiajuostis internetas* rengiamu projektu.

Susisiekimo komunikacijos: laikino privaziavimo kelias (numatoma laikinas laikino privaziavimo kelias apie
3,5m)

Poveikis aplinkai: pagal savo pobiidj ir paskirtj projektuojamas objektas zaliavy ir cheminiy medZiagy
eksploatacijos metu nenaudos.

Apsaugos zona (AZ): 2 metry plo¢io Zemés juosta aplink boksta t.y. 74m?,

Zona parinkta pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIUJU ZEMES NAUDOJIMO SALYGU
ISTATYMO (2019 m. birzelio 6 d. Nr. XII[-2166) 45 straipsnio 3 dalj.

Zaibosauga: ant boksto numatoma nauja zaibosaugos sistema su nemazesniu kaip 2,5m Zaibolaidiu.

Statybos sklype esamu pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas: projekte
nenumatomas kity statiniy statyba, griovimas ar perkélimas. Elektros tiekimo ir $vieisolaidinio kabelio klojimas
numatomas atskirais projektais (projekty rengéjai parenkami V3] ,,Placiajuostis internetas™ viesu pirkimu).

7. PASIRENGIMAS STATYBAI IR STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS

Statybvietés paruoSiamieji darbai
Teritorijoje nukasamas 20 cm storio virSutinio augalinio grunto sluoksnis. Nukastas gruntas Sandéliuojamas atviro
sandéliavimo aikstelése, véliau jis naudojamas aplinkotvarkos darbuose.

Laikiny inzineriniy tinkly jrengimo, statybos teritorijos laikino aptvérimo, laikiny buitiniy patalpy klausimai
sprendziami projekto pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalyje bei statybos darby technologijos
projekte (atlieka rangovas). Detaliis sprendiniai pateikiami projekto dalyje 2019-16-7-08-STP-SO. Susiekimo
schema pateikta brézinyje Nr. 2019-16-7-08-STP-SO.B-02.

8. SKLYPO PLANO SPRENDINIAI

Planinis sprendimas

Projektuojama rysiy boksta numatoma statyti Siaurés rytinéje nuomojamo sklypo dalyje.
I projektuojamo rysiy boksto teritorija projektuojamas vienas j¢jimas i$ rytinés puses.

Teritorijos vertikalus planavimas
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Rysiy boksto sklypo pavirSius iskeliamas 5-10 cm siekiant uztikrinti tinkamg lietaus vandens nuvedima.

Kadangi reljefas pakankamai lygus, auks$ciausia pavirSiaus vieta projektuojama aplink boksta su nuolydziu j visas
puses.

Teritorijos dangos

Autotransporto jvaziavimas j projektuojamo ry$iy boksto teritorijg — pro naujai projektuojama privaziavimo
kelig. Laikino privaziavimo keliui numatyta Zvyro dangos konstrukcija, atsizvelgiant | KPT SDK 19 ,,Automobiliy
keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy* 14 lentele numatomas apkrovos tipas — lengvas t.
y. retas transporto priemoniy su 5 t aSies apkrova vaziavimas ir i§imtinis transporto priemoniy su 11,5 t aSies
apkrova vaziavimas. Laikino privaziavimo kelio plotis — 3,5 m.

Visa nuomojama sklypo dalis projektuojama skaldos danga.

Dangy konstrukcijos pateiktos brézinyje 2019-16-7-08-STP-BD.B-04. Reikalavimus zitréti  2019-16-7-08-
STP-BD.TS

Teritorijos aptvérimas

Teritorija aptveriama lengvos konstrukcijos segmentine tvora su trijy eiliy spygliuota viela ir surenkamu
gelzbetoniniu cokoliu. Tvoros aukstis ne mazesnis kaip 2,40 m. Tvoros stulpeliai — metaliniai, i§ 60x40x2 profilio,
karstai cinkuoti, jbetonuoti | pamata. Tvoros segmentai — i§ @5 mm vielos, karStai cinkuoti, segmenty matmenys —
2030%2500. Betoninés cokolio plokstés matmenys — 2490%200x60 mm.

Rytingje puseje jrengiami 1,3 m plocio varteliai, skirti aptarnaujan¢iam personalui jeiti. Varteliy stulpeliai —
metaliniai, i§ 100x100x5 profilio, karStai cinkuoti, ijbetonuoti j pamata.

Tvoros ir varteliy pamaty sprendinius ziaréti 2019-16-7-08-STP-SK dalyje.

9. KONSTRUKCIJU SPRENDINIAI

RySio bok§to pamatai

Sklype projektuojami vientiso sraigtinio grezimo poliniai (CFA) pamatai 60,0 m auksé¢io
tribriauniam spragotinés struktaros plieniniam bokstui, skirtam naujos kartos interneto rysio antenoms bei
kitiems rysio jrenginiams tvirtinti. Jy skersmuo, jgilinimas ir armavimas parinktas pagal sio projekto
bendrojoje dalyje pridéta Konstrukcijy / metaliniy konstrukcijy projekto dalj (bylos zymuo SKM).

Pagrindiniai boksto parametrai:

-Boksto aukstis, m 60

-Boksto pagrindo krastines ilgis, m 6,2

-Boksto virsaus krastinés ilgis, m 1,45

Numatyti @ 450 mm skersmens poliai. Poliy ilgis priimtas 8,00 m. Vientiso sraigtinio grezimo
poliams betonuoti naudojamas C25/30 XC2 klases S3 slankumo betonas. Keturi poliniai pamatai perima
vienos is trijy atraminiy briauny apkrovas. Charakteristinés statinio apkrovos, tenkancios vienam poliui:

- iki 536 kKN gniuzdymo jéga;

- iki 401 KN tempimo jéga;

- iki 36 kN skersin¢ jega.

Viena keturiy poliy grupé apjungta vienu g/b mon. rostverku 2,2 x 2,2 m. Charakteristinés statinio
apkrovos, tenkancios vienam rostverkui:

- iki 1475.1 kN gniuzdymo jéga;

- iki 1502.8 kN tempimo jéga;

- iki 144.5 kN skersiné jéga;

- iki 5.6 kNm lenkimo momentas.

Boksto briauny juostos prie pamaty jungiamos inkariniais varztais, isdéstytais ratu, jbetonuotais j
g/b mon. rostverka. Traktuojama, kad jungtis yra standi, t.y. jungtis j pamatus perduoda asines ir
skersines jegas, bei salyginai maza lenkimo momenta.

Kopéciy laikanti konstrukcijg remiama ant atskiro gelzbetoninio pamato.
Sumontavus kontrukcijas tarpai tarp pamato pavirsiaus ir konstrukcijos apacios uzpildomi
nesitraukianciu skiediniu.

Teritorija aptveriama lengvos konstrukcijos segmentine tvora su trijy eiliy spygliuota viela ir
surenkamu g/b cokoliu. Tvoros aukstis ne mazesnis kaip 2,40 m. Tvoros stulpeliai - metaliniai is
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60x40x2 profilio, karstai cinkuoti, jbetonuoti j 1,60 m gylio pamata. Tvoros segmentai - i @ 5 mm
vielos, karstai cinkuoti, segmenty matmenys - 2030x2500 mm. Betoninés cokolio plokstés matmenys -
2490x200x60 mm. Aptarnaujancio personalo jéjimui jrengiami 1,3 m plocio varteliai. Varteliy stulpeliai
- metaliniai, is 100x100x5 profilio, karstai cinkuoti, jbetonuoti j 1,60 m gylio pamata.
Detaliis sprendiniai pateikiami projekto dalyje 2019-16-7-08-STP-SK.

Konstrukcijy / metalinés konstrukcijos

Metalo konstrukcijoms parengta atskyra byla Nr.S4-18-XX-STP-SKM ,,Naujos kartos interneto prieigos
infrastruktiiros plétra. Infrastruktiiros ry$iy bokstams jrengimas (II regionas)* byla pridéta bendrosios bylos Nr.
2019-16-7-08-STP-BD prieduose.

Projektuojamas tribriaunis spragotinés struktiiros bokstas, kurio apatinés sekcijos pagrindo krastinés ilgis
6200 mm, o virSutinés sekcijos pagrindo krastinés ilgis 1450 mm. BokSto kamienas susideda i§ 7 erdviniy sekcijy
(S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-07), surenkamy montavimo metu. Sekeijy S-01, S-02, S-03, S-04 ilgis-10,0
m, S-05 — 7,50 m, S-06, S-07 — 6,25 m. Dvi sekcijos nuo boksto virSaus yra trikampés spragotinés struktiiros,
pastovaus skerspjiivio per visg aukstj. Zemiau esancios boksto sekcijos yra kintamo skerspjivio su 3,3° briauny
nuolydziu.

Pagrindiniy sekcijy juostos gaminamos i§ apvaliy plieno vamzdziy, tinklelis i§ kvadratinio profilio plieno
vamzdziy. S-01 — S-05 sekcijy tinklelio tipas - kryzminis, o dviejy virSutiniy sekcijy (S-06, S-07) — trikampis.
Tinklelio elementai prie sekcijos juosty, per ploksteles tvirtinami SarnyriSkai, po vieng varzta galuose. Kryzminio
tinklelio tarpusavio susikirtimo vietos sujungiamos vienu varztu. Sekcijos tarpusavyje sujungtos standziai, sekcijy
juosty sujungimai -flan§iniai, jungiami varztais. Boksto juostos prie pamaty jungiamos standziai.

Detaliis sprendiniai pateikiami projekto byloje S4-18-XX-STP-SKM (zitréti bendrosios bylos Nr. 2019-16-
7-08-STP-BD prieduose.).

Boksto Zenklinimas

Ant boksto projektuojama ap$vietimo sistema (zitr. E dalj), ir numatomas boksto dienos Zenklinimas,
vadovaujantis LR AukS$ty statiniy zenklinimo taisyklémis, patvirtintomis Civilinés aviacijos administracijos
direktoriaus 2001 m. gruodzio 19 d. jsakymu Nr. 106. 60 m. Bokstas yra dazomas j septynias lygias dalis raudonai -
baltai, apatiné dalis - raudona, sekanti - balta ir t.t. Naudojami dazai RAL 3020 ir RAL 9016 (Trafic).

10. ELEKTROTECHNINIAI SPRENDINIAI

Elektrotechnikos ir rySio boksto zaibosaugos sprendiniai parengti pagal VSI ,,Plaiajuostis internetas*
parengta uzduotj Nr. R-24. Kuruose numatomas iki 1kV abonentinis tinklas su maitinimo spintomis bei kabelio
ilgis iki atskiru projektu numatomo apskaitos skydo (toliau KAS arba KAS/KS pagal AB ESO iSduotas salygas)
kur bus statomas prie bok$to tvoros. Apsaugai nuo zaibo sprendiniai priimti vadovaujantis STR 2.01.06:2009
»Statiniy apsauga nuo zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo*. Pagal uzsakovo uzduoti taip pat numatomas
boksto Zenklinimas dienos bei signaliniais ziburiais. Energinio naudingumo klasés nenustatoma. Detalius
sprendinius ziiiréti elektrotechnikos byloje Nr. 2019-16-7-08-STP-E.

11.ELEKTRONINIU RYSIU DALIS

Duomeny perdavimas numatomas atskiru V§I ,,Pladiajuostis internetas* rengiamu projektu. Radiotechniné
dalis pateikta bendrosios dalies prieduose.
Projekto apimties sprendiniai:

Boksto optinis duomeny tinklas

Salia boksto jrengiamos 3 vnt. telekomunikacinés jrangos lauko tipo 19 spintos. Spintos numatomos ir
specifikuojamos Elektrotechnikos projekto dalyje. Spinty iSdéstymas pateikiamas brézinyje 2019-16-5-03-STP-
ER.B-04.

Rysiy spintos privalo bati jzemintos (R<4Q). RySiy spinty jZeminimas apraSomas projekto elektrotechnikos
projekto dalyje.

Pagrindingje statytojo telekomunikacijy spintoje (BS) yra jrengiami 3 ODF blokai. Vienas vienetas skirtas
jvadinio $viesolaidinio kabelio uzbaigimui, like 2 vnt. paskirstymui ir sujungimui su Operatoriy spintomis OP1 ir
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OP2. Nuo pagrindinés spintos iki operatoriy spinty jrengiami 4 wvnt. Sviesolaidiniai kabeliai 24xSM. Nuo
pagrindinés spintos iki operatoriy spinty po spintomis paklojama po du 110mm vamzdzius kabeliy pravérimui ir
apsaugai. I$ pagrindinés spintos jrengiami du jvadiniai vamzdZiai (alkiinés) i$oriniy SKL jvedimui.

Operatoriy spintose OP1 ir OP2 jrengiama po 2 vnt. ODF bloky skirty $viesolaidiniy kabeliy uzbaigimui.
Nuo operatoriy spinty OP1 ir OP2 per specialiai jrengtas kabelines kopétéles iSvedami 4 vnt. Sviesolaidiniai
kabeliai 24xSM i boksto virSy. Kabeliai prie kabeliniy kopétéliy tvirtinami tam skirtais gnybtais. Boksto virSuje
jrengiamos 4 vnt. ODF lauko tipo déZutés Sviesolaidiniy kabeliy uzbaigimui. BokSto virSuje ODF dézutés
tvirtinamos ant specialios konstrukcijos suderinamos su boksto konstrukcija. Visa jranga ir konstrukcijos elementai
tiiri biiti jzeminti.

Tiesiant Sviesolaidinj rysiy kabelj, jvedant jj | spintas, ODF déZutes biitina grieZtai laikytis kabelio gamintojo
nurodymy montavimo darbams, nevir§yti leistinos tempimo jégos montavimo metu ir nemazinti leistino
§viesolaidinio kabelio lenkimo spindulio.

Yra numatoma projektuojama monitoringo sistema (aparatiné jranga ir programiné jranga)
integruota/prijungta prie esamos Statytojo monitoringo sistemos. Sistema skirta boksSto aplinkos stebéjimui ir
valdymui, kuri apima elektros apskaitos, aplinkos jutikliy ir kity sistemy parametry stebejima ir valdyma.

Detalts sprendiniai pateikiami projekto dalyje 2019-16-7-08-STP-ER.

12.APLINKOS APSAUGA
12.1. BENDRIEJI DUOMENYS

Projekte numatoma 60m ry$iy boksto be ry$iy jrangos (radiotechniné projekto dalis pateikta bendrosios
dalies prieduose) statyba, kurio apkrova virSutinés 10 m boksto sekcijos (nuo 50m iki 60m) — iki 1500 kg,
buringumas — iki 16,5 m2, antros nuo virSaus 10 m boksto sekcijos (nuo 40m iki 50m) — iki 400 kg, buringumas —
iki 2,0 m2, trecios nuo virSaus 10 m boksto sekcijos (nuo 30m iki 40m) — iki 400 kg, buringumas — iki 2,0 m2.
Projektuojamas tribriaunis spragotinés struktiiros bokstas, kurio apatinés sekcijos pagrindo krastinés ilgis 6200 mm,
o virSutinés sekcijos pagrindo krastinés ilgis 1450 mm. Boksto kamienas susideda i$ 7 erdviniy sekcijy (S-01, S-02,
S-03, S-04, S-05, S-06, S-07), surenkamy montavimo metu. Sekcijy S-01, S-02, S-03, S-04 ilgis-10,0 m, S-05 —
7,50 m, S-06, S-07 — 6,25 m. Dvi sekcijos nuo boksto virSaus yra trikampés spragotinés struktiiros, pastovaus
skerspjuvio per visa aukstj.

Statinys suprojektuotas taip, kad bty i§vengta nelaimingy atsitikimy dél paslydimo, kritimo, nutrenkimo ar
susizalojimo elektros srove.

Numatomos aptarnavimo kopécios uzlipimui j bokSta, bokSto viduje, suprojektuotos vertikalios kopécios
atitinkanc¢ios LST EN ISO 14122-4 reikalavimus. Kopécios suprojektuotos su apsaugos lankais ir kabeliy
tvirtinimo laikikliais. Kopéc¢iy konstrukcija su boksto kamienu jungiama laikikliais, kurie tvirtinami prie sekcijos
konstrukeijy. 30 m aukstyje jrengiama viena poilsio aikstelé. Aikstelé aptveriama apsauginiais turéklais.

Siekiant uztikrinti saugy uzlipima j boksta, jrengiama sertifikuota apsaugos nuo kritimo sistema su kritimo
stabdikliu ir trumpalaikio poilsio aikStelémis kas 6,0 m per visa boksto aukstj pagal LST EN ISO 14122-4 ir LST
EN353-1. Turéti asmenines apsaugos priemones pagal LST EN 363. Projekte numatoma saugos vedling
,» Turvatikas® arba analogiSka. Tai bégelinio tipo saugos vedline, kuri turi biiti sumontuota i§ gamintojo pateikty
daliy ir atlikta pirmin¢ patikra grieZtai laikantis gamintojo nurodymy sertifikuotai sistemai. Techniné vedlinés
dokumentacija turi biiti pateikta Uzsakovui ir saugoma jo nurodymu, laikantis vedlinés eksploatavimo taisykliy. Ta
atlieka statinio savininkas ar jranga eksploatuojanti kompanija - kaip numatyta sutarties salygose.

Minéta saugos vedliné eksploatuojama su kiino saugos dirzais, kuriai tinka kiino saugos dirZzai, atitinkantys
maziausiai LST EN361 ir turintys inkaravimosi vieta priekyje ties kriitine.

Inkaravimo vedlin¢ tvirtinama pagal gamintojo nurodytus bréZinius ir instrukcijas prie suprojektuoty lipimo
kopéeciy.

12.2. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS
Pagal ,,PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO JSTATYMA®, §iam
objektui poveikis aplinkai neprivalo bati vertinamas ir atranka dél poveikio aplinkai vertinimo neprivalo biti

atliekama.

12.3. APSAUGA NUO TRIUKSMO

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS LAPU LAIDA
2019-16-7-08-STP-BD.AR T




16

Rysio jrenginiy, numatyty Sio projekto apimtyje, keliamas triuk§mas néra pastovus, o jvairiy mechanizmy ir

jrankiy keliamas triuk§mas statybos montavimo darby metu, pagal Lietuvos higienos normg HN 33 — 2011
vir§ijamas nebus.

12.4. SAUGA NUO ELEKTROMAGNETINIU LAUKU

Vadovaujantis LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 80:2015 ,ELEKTROMAGNETINIS LAUKAS
GYVENAMOJOJE APLINKOJE. PARAMETRYU NORMUOJAMOS VERTES IR MATAVIMO
REIKALAVIMAI 10kHZ — 300GHZ RADIJO DAZNIU JUOSTOJE* Skyriaus Nr. Il ,RADIOTECHNINIO
OBJEKTO [RENGIMO (STATYBOS) IR JO SKLEIDZIAMO ELEKTROMAGNETINIO LAUKO
VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI*

Atskiru V3] ,Pladiajuostis internetas* projektu numatomy rySio jrenginiy visuma ir jy skleidziamo
elektromagnetinio lauko intensyvumo parametry vertés gyvenamojoje aplinkoje neturi biiti didesnés nei $ios
higienos normos lenteléje Nr.1 nurodytos leidziamosios vertés.

1. Lentelé. Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametry leidziamosios vertés

Radijo dazniy juosta Elektrinio Magnetinio lau-ko | Magnetinio srau-to | Energijos srau-
lauko stipris | stipris (H), AlIm tankis (B), T to tankis (S),
(E), VIm Wim?

1 2 3 4 5

10 kHz—150 kHz 25,0 1,45 1,80 -

0,15 MHz—-1 MHz 15,0 0,12 0,16 -

1 MHz-10 MHz 10,0 0,013 0,016 -

10 MHz—400 MHz - - - 0,2

400 MHz—-2000 MHz - - - /2000

2 GHz-300 GHz - - - 1

1 pastaba. f — daznis, MHz (megahercais).

2 pastaba. 100 kHz-10 GHz radijo dazniy juostoje S, E?, H? ir B? vertés apskai¢iuojamos kaip vidurkiai per
bet kurj 6 minuéiy laikotarpj.

3 pastaba. Esant auksStesniam nei 10 GHz dazniui S vertés apskai¢iuojamos kaip vidurkiai per bet kurj

1
68 E minuciy laikotarpj, f isreik§tas GHz (gigahercais).

4 pastaba. Impulsiniy modulivoty elektromagnetiniy lauky didZiausios akimirkinés vertés, kai radijo dazniai
vir§ija 10 MHz, nustatomos taip, kad vieno impulso plo¢io vidutinis energijos srauto tankis nevirSyty
energijos srauto tankio ver¢iy daugiau nei 1000 karty.

5 pastaba. | radijo dazniy juosta, nurodyta lentelés 1 skilties kiekvienoje eilutéje, virSutiné radijo dazniy
juostos riba yra jskaitytina, o apatiné — ne.

Pagal HIGIENOS NORMA HN 80:2011 sgvoka Radiotechninio objekto radiotechninés dalies projektas —
radiotechniniam objektui jrengti (statyti) ir eksploatuoti reikalingy dokumenty visuma, kuria sudaro radiotechninio
objekto radijo ry$io jrenginiy sgraSas ir jy gamintojy techniniuose apraSymuose nurodytos techninés
charakteristikos, radijo rySio jrenginiy iSdéstymo patalpose bréziniai (schemos), jeigu radijo rySio jrenginiai
jrengiami patalpoje, visy tame paciame statinyje sumontuoty anteny bendro vaizdo bréZinys, kuriame nurodytos
siystuvy ir anteny iSdéstymo vietos, intensyviausio spinduliavimo kryptys ir apie radiotechninj objekta esantys
statiniai, signalo perdavimo linijy sujungimo su antenomis ir signalo Saltiniais schemos, projektuojamos antenos
apraSymai (bréziniai ir techniniai parametrai), radiotechninio objekto sukuriamy elektromagnetiniy lauky energijos
srauto tankio ar elektrinio lauko stiprio pasiskirstymo elektromagnetinés spinduliuotés skaiciavimai.
Radiotechniné dalis pateikta bendrosios dalies prieduose.

12.5. TECHNOLOGINIAI PROCESAI
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Jokie tkinés veiklos technologiniai procesai nenumatomi.
12.6. ATLIEKOS

Darby metu susidariusias atliekas (Uzsakovo reikméms nereikalingus jrenginius, transformatoriuose esancig
ir naudojimui netinkamga alyva, elektros ir elektroning jranga, gelzbetonio, stiklo ir kitas bei griovimo atliekas)
Rangovas iki leistiny kiekiy kaupia statybos aikSteléje ir savo saskaita perduoda atitinkamoms pagal atlieky riisj
atliekas tvarkanéioms jmonéms. Uzsakovo reikméms reikalingy i$montuoty jrenginiy sarasa derinti su Uzsakovu.

Susidariusias metaly atlickas Rangovas Uzsakovo vardu, dalyvaujant UZsakovo atitinkamos regioninés
grupés atsakingiems darbuotojams, perduoda jmonei, su kuria UZzsakovas turi sudares sutartj.

Atlieky perdavimg patvirtinan¢iy dokumenty kopijas (perdavimo — priémimo aktus, pavojingy atlieky
lydraS¢ius) kas ketvirtj perduoda techninés prieziiros vadovui. Dokumentuose turi buti atZyméta atlieky
susidarymo vieta — statinio pavadinimas.

Rekonstravimo metu atsiradusios atlieky apimtys nurodytos atlieky tvarkymo lenteléje Nr.2.

2. Lentelé. Planuojami statybiniy atlieky kiekiai ir jy tvarkymo biidai (kiekis orientacinis)

Atliekos L aik
- : aikymo
Eil. . Tvarkymo
N - Kiekis, |Agregatinis Atliely Pavojingum objekte b‘dy
r. Pavadinimas t bvis saraso as salygos udas
kodas
1. Popieriaus ir 0,2 kieta 150101 |ne laikinai saugoma |rangovas
kartono pakuotés konteineryje perduoda Zaliavos
perdirbéjui
2. |Plastikinés 0,2 kieta 150102 |ne laikinai saugoma |rangovas
pakuotés konteineryje perduoda zaliavos
perdirbéjui
3. |Medinés pakuotés 1,0 kieta 150103 |ne laikinai saugoma |rangovas
atviroje aiksteléje [perduoda atlieky
tvarkytojui
4, Misrios 0,2 kieta 200301 |ne laikinai saugoma |rangovas
komunalinés konteineryje perduoda atlieky
atliekos tvarkytojui
12.7.VANDUO

Irenginiai ] nuotekas terSaly neiSskiria. Vandens ir vandens telkiniy naudojimo poreikio néra.
12.8. APLINKOS ORAS

Ukiné veikla, dél kurios j aplinkos org galéty biiti iSmetami terSalai, ar statiniy, kuriuose biity planuojama
jrengti > 0,12 MW Siluminio naSumo stacionarius degimo jrenginius boksto statybos metu nenumatomi.

Susidarantys aplinkos oro ter$alai: Nesusidaro.

Aplinkos oro uZterStumo prognozé: Nenumatoma.

12.9. DIRVOZEMIS

Rysiy bokstas | dirvozem] terSaly neisskiria. Prie§ statybos pradzia dirvoZzemio sluoksnis nuo statomy rysio
boksto teritorijos nustumiamas ir sandéliuojamas kriivose. Dalis nuimto dirvoZzemio sluoksnio bus panaudota
apzeldinimui, atlikusj augalinj gruntg numatoma iSvezti. Teritorija iSskirta laikinam naudojimui (statybos metu),
baigus statyba privalo biiti rekultivuota, t. y. i§lyginta, uZpilta juodZemiu ir apzeldinta.

12.10. ZEMES GELMES
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Objekto statyba poveikio krastovaizdziui ir nekilnojamosioms kultiiros vertybéms neturés, tai salygoja esama
situacija. KraStovaizdZio morfologija yra kaimo vietové, dirbamieji laukai, o kultiiros vertybiy, apzvalgos aiksteliy,
NATURA 2000 elementy nagrinéjamoje teritorijoje néra.

12.12. EKSTREMALIOS SITUACIHJOS (AVARIJOS)

Nenumatytos.

12.13. REIKALAVIMAI RANGOVUI

Rangovas privalo:

1.

Savo saskaita, nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti Statybos metu
susidaranéiy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuoéiy atlieky surinkima, ri§iavima, zenklinima ir
perdavimg atitinkamiems, pagal atlieky ra§j, atlieky tvarkytojams. Taip pat organizuoti buitiniy

atlieky saugojima ir iSvezima bei organizuoja biotualeta statybos metu.

Sutvarkyti pakuociy atliekas, vykdyti importuojamosios apmokestinamosios pakuotés apskaitg
»Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymo® ir ,,Pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo
taisykliy“ nustatyta tvarka. Jei bus importuojama Rangovo vardu — jis taip pat turés sumokeéti
mokestj ,,Mokesc¢io uz aplinkos ter§img jstatymo* nustatyta tvarka. Jei apmokestinamieji gaminiai
ir gaminiy pripildyta apmokestinamoji pakuoté¢ bus importuojami Uzsakovo vardu, rangovas
privalés vykdyti jy apskaita, kas ketvirtj privalés pateikti UZzsakovui atsakingai parengtas ataskaitas,
kuris (Uzsakovas), §iy ataskaity pagrindu, parengs mokesciy deklaracijg ir sumokés mokeséius.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS

Darby vykdymui turi biiti gaunami leidimai

- Statybos leidimas.
- Vykdant Zemés darbus — leidimas Zemés darbams.

Rangovas ir subrangovai vykdydami statybos darbus privalo laikytis

- Lietuvos Respublikos jstatymy.

- Statybos techniniy reglamenty.

- Respublikiniy statybos normuy.

- Saugos darbe taisykliy, savo jmonés saugos taisykliy.

- Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy.

- Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy.

- Darbovieéiy jrengimo statybvietése nuostaty.

- Elektros jrenginiy eksploatavimo saugos taisykliy.

- [Irankiy ir mechanizmy naudojimo taisykliy.

- Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priezitiros ir naudojimo taisykliy
- Montuojamy jrenginiy gamintojy montavimo, bandymy ir saugos instrukcijy.

- Subrangovai — Rangovo instrukcijy ir nurodymu, jei jie neprieStarauja jstatymams.
- Rangovo parengtu technologiniu projektu, kai jis privalomas.

Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Darby Rangovas (Subrangovas) privalo biiti Lietuvos Respublikoje atestuota jmoné, t. y. turéti Lietuvos
Respublikoje galiojan¢ius dokumentus, kurie leidzia vykdyti ypatingojo statinio statybos darbus.
- Kiti reikalavimai, kurie pateikiami STR 1.02.01:2017 ,,Statybos dalyviy kvalifikaciniai reikalavimai®.
- Statytojas konkurso dokumentuose gali iskelti papildomus reikalavimus.

PASTABA:

Rangovas prie§ darby pradzia gaves statytojo (uzsakovo) jgaliojimg vadovaujasi Elektroniniy rySiy
infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, prieZiiiros ir naudojimo taisykliy punktu Nr. 307. Infrastruktiiros
valdytojai, kurie ketina vykdyti elektroniniy ry$iy infrastruktiiros ir (arba) tinkamos paskirties fizinés
infrastruktiiros, skirtos gamybos, tiekimo, paskirstymo ir (ar) transporto paslaugoms teikti, irengimo darbus, kurie
visiSkai ar i§ dalies yra finansuojami valstybes, savivaldybés, Europos Sajungos struktiiriniy fondy léSomis, (toliau
— jrengimo darbai) privalo ne véliau kaip pries 2 meénesius iki kreipimosi | kompetentingas institucijas del
reikalingy leidimy atlikti jrengimo darbus gavimo (jeigu tokiy leidimy nereikia, iki jrengimo darby pradZzios)
pateikti Tarnybai Taisykliy 2 priede nustatytos formos pranesima apie numatoma jrengimo darby pradzia ir
galimybes infrastruktiiros naudotojams jsirengti elektroniniy ry$iy infrastruktiira infrastrukturos valdytojams
vykdant jrengimo darbus.

Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjuy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams vadovauti Rangovas privalo paskirti statybos darby vadova. Statinio statybos vadovas — tai
statybos inZzinierius, kuris, atstovaudamas statinio statybos Rangovui ir jgyvendinamas statinio projekta nuo
statybos pradZios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, vadovauja bendriesiems statybos darbams, koordinuoja

0 2021 05 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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statinio specialiyjy statybos darby vykdyma bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencija atsako uz pastatyto
statinio normatyving kokybe. Jeigu vieno statybos darby vadovo kompetencijos nepakanka visiems vykdomiems
darbams atlikti, Rangovas turi paskirti specialiyjy darby vadova ar kelis vadovus. Statybos specialiyjy darby
vadovas — tai statybos inzinierius, kuris, atstovaudamas Rangovui ir jgyvendinamas statinio projekta nuo statybos
pradzios iki statinio pripaZinimo tinkamu naudoti, vadovauja tam tikriems specialiesiems statybos darbams,
bidamas techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui, pagal kompetencija atsako uz pastatyto statinio
normatyving kokybe. Statybos darby vadovai ir specialiyjy darby vadovai turi buti atestuoti ir turéti Lietuvos
Respublikoje galiojanéius dokumentus, kurie leidZia vadovauti atitinkamai vykdomiems darbams.

Darbuy saugos, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamu darbo higienos salygy statybvietéje
uztikrinimo reikalavimai

Vykdant darbus turi biiti taitkomos jstatymais, taisyklémis, instrukcijomis ir instruktazais numatytos bendros ir
asmeninés saugos ir higienos organizacinés ir techninés priemones.

Statybvietés turi atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus, nustatytus socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
aplinkos ministro patvirtintuose Darboviediy jrengimo statybvietése nuostatuose.

Statybos metu statybvietéje darbdavys privalo vykdyti Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos
Istatymo ir kity darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty nustatytas darbdavio pareigas bei uztikrinti:

tvarka ir Svara;

- tinkamg darbo viety iSdéstyma, atsizvelgdamas j priéjimo prie Siy darbo viety sglygas bei nustatydamas
judéjimo kelius arba zonas;

- saugias jvairiy medziagy naudojimo ir tvarkymo sglygas;

- darbo jrenginiy ir jrangos technine priezitirg, jy patikrinimg prie§ naudojima ir reguliaria kontrole,
siekdamas pasalinti trakumus, galin¢ius pakenkti darbuotojy saugai ir sveikatai;

- lvairiy medziagy atskyrima ir jy sandéliavimo viety jrengima, jei tai ypa¢ pavojingos zaliavos arba
medziagos, — tokiy viety zenklinima;

- panaudoty pavojingy medziagy tinkama ruSiavima, saugojima ir perdavima atlieky tvarkytojams;

- statybiniy ir kity atlieky rt§iavima, saugojima ir perdavima atlieky tvarkytojams;

- darby arba darby etapy normalig trukme ir eiliSkuma, numatytus statybos darby technologijos
projektuose, darby ar jy etapy trukmes koregavima, atsizvelgdamas j darby eiga;

- bendradarbiavimg tarp darbdaviy, tarp savarankiskai dirban¢iy asmeny bei tarp darbdaviy ir savarankiskai
dirbané¢iy asmeny;

- saveika su darbdaviu, kuris vykdo gamybing veiklg teritorijoje, kurioje arba greta kurios yra statybviete.

Bendrieji biitiniausi darbo viety statybvietéje reikalavimai:

- medziagos, irenginiai ir visos kitos darbo priemones, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy saugai ir
sveikatai darbe, turi biiti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

- draudziama lipti ant pavir§iy, pagaminty i§ nepakankamai tvirty medZziagy, jei néra jrangos arba tinkamai
paruosty jtaisy saugiam darbui.

Elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija:

- elektros paskirstymo jrenginiai ir jy instaliacija turi buti suprojektuoti, jrengti ir naudojami taip, kad
nesukelty gaisro ir sprogimo pavojaus; darbuotojai turi biiti apsaugoti nuo elektros srovés poveikio dél
tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo. Bei atitikti teisés akty reikalavimus.

Gaisriné sauga:

- Rangovas imasi visy reikiamy priemoniy uzkirsti kelig gaisrams darbo vietoje, pastatuose ar greta juy, ir
pasiripina visomis reikiamomis gaisro gesinimo priemonemis;

- statybvietéje neleidZiama deginti Siuksliy ir atlieky;

- suvirinimo ir kity ugnies darby metu netoli darby vietos turi biti tinkamos tvarkingos ir veikiancios
ugnies gesinimo priemones;

- gaisro gesinimo priemonés turi biiti tinkamos ir visada parengtos naudoti. Visos gaisro gesinimo
priemonés turi turéti jy naudojimo instrukcijas. Visi darbuotojai turi biiti apmokyti naudotis gaisry
gesinimo priemonémis.
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Statybvietés darbo viety, patalpy ir judéjimo keliy nattiralus ir dirbtinis ap$vietimas:

- darbo vietos, patalpos ir judéjimo keliai turi biiti kiek galima daugiau ap§viesti natiiralia §viesa. Tamsiu
paros metu, taip pat kai natiiralaus ap$vietimo nepakanka, turi bati jrengtas reikiamas dirbtinis
ap8vietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji $viesos Saltiniai, atspariis aplinkos poveikiui. Dirbtinis
ap$vietimas neturi trukdyti pastebéti ir suvokti jspéjamuosius saugos Zenklus arba uzrasus.

Pirmoji pagalba:

- darbdavys turi uztikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai turi biiti
apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam atsitikimui
buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas | medicinos jstaiga;

- pirmosios pagalbos priemonés turi biti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo salygas. Jy
laikymo vietos turi biiti paZymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose turi biiti
aiSkial nurodyti gelb¢jimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos)
telefono numeriai ir adresai.

Kiti statybviec¢iy jrengimo reikalavimai:

- statybvietes supancios aplinkos ribos turi biiti aiSkiai matomos ir suprantamai pazymetos;

- netoli darbo viety darbuotojai turi biiti apriipinti geriamuoju vandeniu;

- statybvietése darbuotojams turi biiti sudarytos galimybés tinkamomis salygomis pavalgyti, prireikus turi
bati priemonés valgiui pasigaminti;

- objekte visy darby vykdymo metu susikaupusios atliekos turi baiti saugiai utilizuojamos nustatyta tvarka.

Reikalavimais darbus vykdysiantiems rangovams ir jrenginiy tickéjams:

- irenginiy tiekéjai privalo pateikti informacija apie jrenginiuose esanciy pavojingy medziagy kiekius ir
markes, taip pat pateikti jy sertifikatus ir saugos duomeny lapus;

- Rangovas turi savo sgskaita nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy organizuoti ir vykdyti
rekonstrukcijos ir statybos metu susidaranciy statybos ir kity atlieky (bendrovés reikméms nereikalingi
jrenginiai; transformatoriuose, jungtuvuose esanti ir naudojimui netinkama alyva; akumuliatoriy baterijos;
elektros ir elektroniné jranga ir pan.) surinkima, rii§iavima, Zenklinimg ir perdavima atitinkamiems pagal
atlieky rasj atlieky tvarkytojams. Bendrovés reikméms reikalingy demontuoty jrenginiy sara$a sudaro
Bendrovés atitinkama regioniné grupé. Atliekas tvarkyti pagal LR Aplinkos ministro 2011-05-03
jsakymais Nr. D1-368 ir D1-337 patvirtintas ,,Atlicky tvarkymo taisykles“ ir ,,Atlieky susidarymo ir
tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykles®.

- Susidariusias metaly atlickas Rangovas Bendrovés vardu perduoda jmonei, su kuria Bendrové turi
sudariusi sutartj dalyvaujant Bendrovés atitinkamos regioninés grupés atsakingiems darbuotojams.

- Rangovas privalo pateikti atlieky perdavima patvirtinan¢ius dokumentus techning prieziiira vykdantiems
asmenims.

Trediyju asmeny interesy apsauga:

- Darby vykdymo metu turi buti uztikrinta, kad nebity sugadintas gretimas Kkitiems savininkams
priklausantis turtas ar padaryta kitokia zala dél darby vykdymo arba jy nevykdymo ar vélavimo.

- Atsakomybé uz padaryta zala ir jos atlyginimas tenka rangovui.

- Zala nelaikoma $io projekto apimtyje numatyti ir suderinti su kitais savininkais jy sklypo, statiniy ir
jrenginiy poky¢iai.

- Laikini poky¢iai, biitini darby vykdymo metu, juos uzbaigus turi biti atstatyti iki ne blogesnés, nei
buvusios prie§ darby pradzig, bukles.

2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS
DOKUMENTU PARENGIMUI

Statinio projekto ekspertizés baitinumas
Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* ypatingojo statinio ekspertizé privaloma.
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Statinio projekto vykdymo prieZiiiros butinumas
Pagal Statybos jstatyma projekto vykdymo prieziara privaloma statant ar rekonstruojant ypatingajj statinj.

Technologinio projekto biitinumas

Statybos darby technologijos projektas privalomas statant, rekonstruojant ar kapitaliskai remontuojant
ypatingusius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose jstatymais ir
Vyriausybés nutarimais, taip pat atlickant statybos darbus sudétingomis sglygomis, veikianios jmonés (kito
objekto) ar veikian¢iy inzineriniy tinkly bei susisiekimo komunikacijy teritorijose bei tretiesiems asmenims
priklausan¢iuose sklypuose, taip pat atliekant zemés darbus greta esamy statiniy, po vandeniu, po Zeme ir pan.
Statybos darby technologijos projekta rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.

Butini parengti projekto ir statybos dokumentai

Iki statybos darby pradzios butina parengti darbo projekto brézinius su jy privalomu atitikimu techninio
projekto sprendiniams ir techninéms specifikacijoms, apimtimis ir detalumu. Darbo projekta turi sudaryti tos pacios
projekto dalys, kaip techninio projekto (iSskyrus Bendrgja, Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo bei
Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis).

Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Darbo projekto originalas lieka projektuotojui. Statytojui pateikiamos dvi popierinés kopijos ir viena kopija
skaitmeningje laikmenoje (*.dwg, *.pdf formatais).

Pries darby pradzia vieng darbo projekto kopija statytojas privalo pateikti rangovui su statybos techninio
prizitirétojo pritarimu, pazymint spaudu ,,Pritariu statyti ir pasiraSant ant visy projekto bréziniy.

Rangovas, baiges darbus, grazina projekto kopija statytojui (jei reikia su pakoreguotais bréziniais). Grazinamo
projekto techninése specifikacijose ir bréziniuose turi buiti uzrasas ,,Taip pastatyta® su rangovo darby vadovo vardu,
pavarde ir parasu.

Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir iforminimas

Be projektuotojo sutikimo projekto sprendinius keisti draudziama. Dél sprendiniy pakeitimo rangovas privalo
kreiptis j projektuotoja raStu, prie§ tai gaves statytojo pritarima.

Rangovas ir statytojas, pastebéjes projekto dokumentuose klaidas, prieStaravimus ar neatitikimus, privalo
nedelsiant apie tai pranesti projektuotojui. Projektuotojas privalo instruktuoti rangovag ar statytoja kaip turi biiti
teisingai atliekama ir tai pataisyti dokumentuose.

Kiti reikalavimai

Rangovas turi pateikti jrenginiy naudojimo instrukcijas tiems jrenginiams, kuriuos jis pats tiekia ar gavo i$
statytojo kartu su instrukcijomis. Instrukcijos turi biiti lietuviy ir angly kalba. taip pat turi biiti pateikta lietuviy ir
angly kalba:

- irenginiy apraSymas su techniniais duomenimis;

- bréziniai su jrenginiy pastatymo ir montavimo matmenimis;

- vartotojo vadovai;

- instrukcija montavimo, aptarnavimo ir remonto darbams;

- jrenginiy svoriai ir pagrindiniai reikalavimai pakrovimui bei iSkrovimui;
- irenginiy bandymy protokolai;

- kokybés (sertifikatai) pazyméjimai.

- S$viesolaidinio kabelio pasai ir reflektogramos

Rangovas privalo pildyti statybos Zurnalg ir jj pateikti statytojui uzbaigus darbus.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS,
IRENGINIAMS IR DARBAMS

Nurodymai dél statybos produkty, jrenginiy privalomos atitikties

Visi statybos produktai, jrenginiai privalo atitikti projekto daliy techninése specifikacijose nurodytiems
reikalavimams. Galima keisti analogiSkais ne blogesniy charakteristiky, jei tai nedidina statybos ir eksploatacijos
kainy ir nesukelia butinybés daryti pakeitimus projekto dokumentacijoje.
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Kiekvienam techniniy specifikacijy punktui tiekéjas privalo nurodyti tikslig siilomo jrenginio atitinkamo
parametro ar funkcijos reik§me grafoje ,.atitikimas®.
Konkursui tiekéjas privalo pateikti visy irenginiy techninius apra§ymus su techniniais duomenimis ir nurodyti
siilomy jrenginiy atitikimg techninés specifikacijos lentelése pateiktiems reikalavimams.
Po sutarties pasiraS§ymo kiekvienam pristatomam jrenginiui tickéjas privalo pateikti pilng dokumentacija
lietuviy arba angly kalba. Dokumentacija lygiagreciai pateikiama uzsakovui ir projektuotojui:

- iSsamus techninis apraSymas ir techniniai duomenys;

- gabaritiniai ir surinkimo bréziniai su tiksliais jrenginiy pastatymo ir montavimo matmenimis;

- antriniy grandiniy principines ir montaZines schemas;

- montavimo, aptarnavimo ir remonto darby instrukcijas;

- vartotojo vadovus;

- programingés jrangos ir jos funkcijy apraSymus, pirminiy jrenginiy pavary tipus ir schemas, gnybtyny
schemas.

Pagrindiniy tickiamy medZiagy, jrenginiy gamintojai privalo turéti kokybeés kontrolés ir valdymo sistema pagal
ISO 9001 standarta. Tai turi biiti jrodyta pateikiant sertifikato kopija.

Nenaudotinos medZiagos
Irengiant prie§gaisrinius barjerus, peréjimus, atitvérimus ir kt. draudziama naudoti asbesto turin¢ias medziagas
(asbestinis audeklas, asbocementiniai vamzdziai, plok§tés ir pan.).

Statybos produkty gabenimo, saugojimo salygos
Statybos produktai (gaminiai ir medziagos) gabenami ir saugojami (sandéliuojami) laikantis produkty
gamintojy nurodymy, instrukeijy ar rekomendacijy.

Paslépty darby priémimo tvarka

Paslépty darby patikrinimo aktai suraSomi i§ karto po juy apzitiré¢jimo, nepradéjus vykdyti toliau numatyty
statybos darby. Prireikus padaromos geodezinés kontrolinés nuotraukos. Paslépty darby patikrinimg ir tam skirty
akty suraSyma organizuoja uz Siy darby vykdyma atsakingas statinio statybos vadovas (bendryjy ar specialiyjy
statinio statybos darby vadovas — kai pildomi papildomi Zurnalai). Pasirasius aktg suteikiama teisé¢ vykdyti
tolesnius akte nurodytus darbus.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS
Rangovo ir subrangovy pateikiama dokumentacija

- Perduodamos dokumentacijos rejestras.

- Darbo projekto pilna kopija su zyma ,, Taip pastatyta®.

- Statybos montavimo darby grafikas.

- ParaiSky darby vykdymui kopijos.

- Pazymos apie darby ar jy etapy (tik jei etapas susijgs su jtampos padavimu) uzbaigimg objekte.

- Uzsakovo techninés komisijos akty kopijos.

- Pazymos apie techninés komisijos aktuose i§vardinty triilkumy paSalinima.

- Statybos darby Zurnalas.

- Sumontuoty jrenginiy techniniai apraSymai lietuviy arba angly kalba ir eksploatavimo instrukcijos
lietuviy kalba.

- Metalo konstrukcijy padengimo cinku atitikties sertifikatai.

- Gaminiy ir medZiagy, privalomy sertifikuoti Lietuvoje sertifikatai (kopijos).

Statybos darby priémimo tvarka:

- Statybos darby eigoje, atskirus darbus rangovas priduoda statytojo paskirtam techniniam priziarétojui
(ar prizitirétojams pagal savo specifika).

- Statybos darby eigoje projekto vykdymo priezitira atliekama pagal i§ anksto su statytoju suderintg
grafika.

- Darbai priduodami vienu etapu.
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- Jei komisija nebuvo nusprendusi dél pakartotino jvertinimo, apie triikumy pasalinimg rangovas rastiskai
informuoja techninj prizitrétoja ir trukumy pasalinima priduoda jam. PrieSingu atveju atliekamas
pakartotinis techninis jvertinimas.
- Jjungus jtampa, uzbaigiami matavimai esant jtampai ir statytojui pateikiami protokolai.

Statybos uZbaigimo akto i§davimas

Statytojas, pastates statinj, Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
padaliniui, esan¢iam apskrities, kurioje yra statinys, teritorijoje, pateikia praS8yma iSduoti aktg. PraSymas gali biiti
pateikiamas tiesiogiai, raStu arba pasinaudojant IS ,Infostatyba“ (www.planuojustatyti.lt). Kartu su praSymu
pateikiami Sie dokumentai:

- statinio projektas (popierinis variantas) su zymomis, kurias sudaro zodziai ,, Taip pastatyta®, statinio
projektas (popierinis variantas) ir PaZzyma apie statinio atitiktj projektui, kurios rekvizitai patvirtinti
Inspekcijos vir§ininko jsakymu. Zymos ,,Taip pastatyta turi biiti techninio projekto techninés
specifikacijose ir darbo projekto brézZiniuose.

- Statybg leidZiantis dokumentas (popierinis variantas) — jei jis nebuvo paskelbtas IS ,,Infostatyba‘.

- Pozeminiy inZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.

- Statybos proceso dalyviy kvalifikacija patvirtinan¢iy dokumenty (atestaty, pazymy ir kt.) kopijos.

- Statybos proceso dalyviy civilinés atsakomybés privalomajj draudima patvirtinan¢iy dokumenty
(sutar¢iy, draudimo liudijimy ir kt.) kopijos. Statinio statybos techninio priZiGrétojo civilinés
atsakomybés privalomajj draudima patvirtinan¢ius dokumentus privaloma pateikti, jei statinio statybos
techninis prizifirétojas paskirtas ar pasamdytas po 2012 m. gruodzio 6 d.

- Nustatyta tvarka uZpildytas statybos darby Zurnalas su paslépty darby ir statinio laikan¢iyjy konstrukcijy
iSbandymy apkrovomis aktais, statinio inZineriniy sistemy bei inzineriniy tinkly apzitiros ir i§bandymo
aktais (kai iSbandymai privalomi pagal teisés akty reikalavimus), taip pat papildomi statybos darby
zurnalai (kai jie buvo pildomi).

- Sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos — tuo atveju, kai statiniy kadastro duomeny bylose néra
nurodyti atstumai nuo statiniy iki sklypo riby ir statiniy aukstis.

- Panaudoty statybos produkty, daranciy jtaka statinio atitik¢iai esminiams reikalavimams, eksploataciniy
savybiy deklaracijos.

- Cheminiy medziagy (terSaly), mikroklimato, ap$vietos ir kity veiksniy matavimy, atlikty atestuoty ar
akredituoty atitinkamiems tyrimams subjekty, dokumentai, jei §ie matavimai numatyti statinio projekte.

- Pazyma apie statybiniy atlieky perdavima jas tvarkanciai jmonei arba juy sutvarkyma kitu teisés aktais
nustatytu biidu.

- Elektros tinkly ir jy priklausiniy is$bandymo aktai.

- Statyba leidzianti dokumenta i§duodancios institucijos i8duoto statinio projekta tikrinusiy (privalejusiy
tikrinti) subjekty saraso kopija (tuo atveju, kai §i informacija néra paskelbta IS ,,Infostatyba®).

- Atitinkamiems tyrimams atestuoty ar akredituoty subjekty matavimy dokumentai, jrodantys plieniniy
konstrukcijy priesgaisrinés dangos (dazy, lako, tinko, pastos ir kt.) storio ir sudéties atitiktj statinio
projektui.
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3| 6148814 80 51032100 10 NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADININAS LAIDA
b | 614881142 51032062 Situacjos planas (M £1000) 0
C 6148808.00 510317.05
d 6148608.77 510310.10 NTO ZYMU0 LAPAS | LAPY
I RLLLL 51033t t V§) “Platigjuostis internetas” 2019-16-7-08-STP-5P-SA B-01 Pl
f 6148818.93 510318.27
1 2 3 b 5 | b i 8




1 2 | 3 b 5 | 6 7 B
Situacijos schema Eksplikacija
S
A XZQ— Eil. Nr. Pavadinimas Pastabos
- N — 22,65 o 01 | Projektuojamas rysiy bokstas
‘ ~ | 02 | Projektuojama tvora
Radviikiy k Rysiy boksto teritorija (tarp tasky a-b-c-d-e-f) - V| "Plaiajuostis internetas” nuomojama sklypo dalis
X Y
L P}“ ektuojama rySiy bokst /
—— akfeles erfori 57 o 614861480 510321.00
S/ — @)L 00
61.8811.42 510320.62
B — 6148808.00 510317.05
B 6148808.1¢ 510310.10
S 6148819.70 510311.31
6148818.93 510318.2¢
'-"'---.-.__'
———— —
H H
] ————
H
E H
N —
C
N 7\‘
(o) Skl. kad. Nr. 663£/0002:11 C -
D \// AN \// \\/ \\// L_,—:I D
- — B l'\_q _'\I
D -
» NS S N S ‘ % S 43800
/// ° 53' | 11 ‘
Ve T~
/ AV ~ hvg ~ '
/ +07.0 PASTABOS:
/ 4 | g5 | 1. £0.000 - rysiy boksto pamaty virsaus altitude, Zidreti statinio konstrukciy dalyje
/ 51.98
g ) o |
\// \\/ \\// e \// \\/ | E
|
|
| 0 2021 02 Statybos leidimui, konkursui
| > -
N p LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
N 4 N N || L STATIN PROJEKTO PAVADINIMAS
Sutartiniai iyméjirnai | PATV. Energetikos projektai 'sndies . 217-8, 2 o, 44155 Inzineriniy tinkly rys$iy boksto, PanevéZio r. sav., Krekenavos sen., Radviliskiy k.,
. || DOK. 8. PROJEKTgAvm;-\s IR KENSU!NC[JDS Eﬁuggg'tusdihf:g;?pgu?ltmm sfatyhns projekfas
Eil. Nr. Pavadinimas Zymejimas % | 4TINID NUMERIS IR PAVACINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
. |
1| Skiypy ribos | Sklypo vertikalus planas (M 1:200) 0
2 Nuomojamos sklypo dalies riba —_— — |
3| Projektuojama fvora —-—————— || ' UMENTO Z1Pn0 LaPAS | Lapy | F
4 Projektuojamas laikinas privaziavimo kelias | teritorija | =—— | | [t V3) "Platiajuostis internetas” 2019-16-7-08-STP-SP-SA B-03 : :
5 | Projektuojamos pavirsiaus altitudes 52,40 ‘
1 2 | 5 | b 1 8




1 2 3 k4 5 | 6 i 8
Situacijos schema V Eksplikaciia
S
— Eil. Nr. Pavadinimas Pastabos A
[ — —— 2205 R 01 | Projektuojamas rysiy bokstas
‘ | 02 | Projektuojama tvora
Ry & . o < N N Techniniai rodikliai -
,/ Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnf. Kiekis Pastabos
1| RySiy boksto teritorija - VS| "Platigjuostis internetas” nuomojama sklypo dalis:
11| Skaldos danga n 90,2
12 | Tvora m 34,64 iskaitant vartelius B
¥=61L8818 46 2| Privaziavimo kelias: laikinas kelias
S N A CE LI 21 | Zvyro danga n 35,8
N 82 .
N — L Ca v e
~ |' . Sutartiniai zymejimai
X=6148819.15 T [ . X26148814 68 " . g e —
% Y=so3is LA 7 YaS10320.48 \ " Pavadinas Iynéjinas
| : 5 P
@ | A3 '. 1| Sklypy ribos =
| . ¥f§18§g11%{?5 ¥3'Z- 54 fifJ ;:,4 2 Nuomojamos sklypo dalies riba —_— —
- = ]S o N =510321, XSS1L88137 ——
\J % S e _ T vl 3 Projlekfunjlama fvo_r? __ _ ———
| . foo! * o A Projektuojamas laikinas privaziavimo kelias | teritorija —_— (
¢g:gg181333;? ] - I;E' S = \ 5 Betoninis pavirsius
,'I L — o) ” ' 6 | Projektuojama skaldes danga £t
. X=6168809.21 | PPN JERTLOjama 5
v Y=510310.65 N KT~ 1 Projekfuojama zvyro danga
! T Xe61688137
o N L g . X=p148810.22 |
L : (b)) TY=S51032062 i L o o . o | _
] = // X=614881166 T Rysiy boksto teritorija (tarp tasky a-b-c-d-e-f) - Vs| "Placiajuostis internetas” nuomojama sklypo dalis
o8 [ Y=510320.15 | |
NS N SA——LL\ R N N C N Taskas X Y
~ ) xeousaossy/ T\ c '.
— 1=510376.88 ~— || a | 614881480 51032100
) ) K. kad. Nr. 6634/0002:7 | C | b | 61881142 51032062
o o e v 1 | ¢ | oiuseosn 51031705 D
' D | d | 614880877 51031010
- || e | 61881970 51031131
N TN % N \ \ ¢ v || f | 61881893 510318.27
op
|
-~ = 10) l ]
,/ ™~ «D2.07 | 1. Visa nuomojama sklypo dalis projektucjama skaldos danga;
Va || 2. Privaziavimo kelias projekfuojamas skaldos danga.
51.99
|
\ \ N N N ‘ | AV I E
. 0 2021 02 Statybos leidimui, konkursui
Laikino privaziavimo kelio skersinis pjuvis Skaldos dangos defale LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PREZASTIS (JEI TAIKOMA]
i=0,03 i=0,03 s STATINID PROJEKTO PAVADINIMAS
= S Esamas zemés pav. Skalda 8/16 100 mm VAL - L gineriniu fnkly rv&iu bokto. Panevéd (rek stk k. —
Geotelstie 1 5. ESQV'HR Energetikos projektai msi=p 27:6.22. ses nzineriniy finkly rySiy bokSto, PaneveZio r. sav, Krekenavos sen, RadviliSkiy k.
4&““5 100 mm s PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIIOS B, postas infolenpre.lt sfafybos |JI'UJE|<fBS
Pagrindo gruntas “ATINID NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINMAS LAIDA
Skl linkotvarkos pl M 1200)
Dangos i nesuristyjy mineraliniy medZiagy 0/11 miinio (Ev2=120 MPa) 30 mm fpo aplikofvarkos planas | 0
Cha L S s |
Sankasos gruntas (Evl=ks Pl R SN2 ‘ It ‘ VE] "Platisuostis nfernetas’” 2019-16-7-08-STP-SP-SA B-04 Cl
1 | 2 | 3 ! 5 | b 7 B




1 2 3 b 5 6 1 8
A
ISorinés tvoros fragmentas M 130 Varteliai M 130 -
Cinkuotas tvoros segqmentas Spyalivota viela 817 Cinkuotas tvoros stulpelis (inkuotas varteliy stulpelis
1530x2500 viela 5 60x40x2 L=3100 su dangteliu 100x100x5 L=3200 su dangteliu
= :
LI Caf L3 1] L3 1] J
i
| | | fl
i ca] i i3] i i3]
C
L4
= I"I‘I I"I‘I I"I‘I ‘l@
z J L II I| L
B el /,,_ S e e e e e e I SRS PN YIRS oz P N R I S IR SN S S N RSP NN S DTN M N /,/53}‘/?_&'/_#/_,?/,/%/%//, N PINPNTENN /,/>|g I>_>I_| R PR R T
B Cokoliné plokte Betonas (20/28-x2 |, ! | Cokolings plokétes| | 1| Betonas (0/25-XQ2 || | | Cokolinés plokétés| | | | |
BN 2690x200x60 BN betoninis laikiklis | ! | NER metalinis lakikis | | | |
B B B N N
[ [y [ Fg ! [ ! D
] 251 ]| 251 ]! ]| 1400 ]!
[ 1 1 | [ 1 1 |
[ [ [ | | | |
[ [ [ | | | |
L] L] L] L_ | L_ |
9200 9200 9200 %250 L8250 |, |
PASTABOS: E
1. Tvoros stulpeliai karstai cinkuoti. Vidutinis cinko dangos sluoksnio storis 255 pm;
2. 1S surenkamy elementy suformuojamas istisinis juostinis tvoros pamatas; 0 2021 02 Statybos leidinui, konkursui
3. Spydliofos vielos skersmuo 2fFmm; . LAIDA ISLEIDIMO DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
L. Seqmenty apkabos ir varztai su specialia verzle, kurios viena dalis nulizta (apsauga nuo atsukimal;
5. Tipiniai tvoros mazgai ir tvirfinimo defalés nedetfalizuojami. KVAL STRTIND PROJEKTO PAVADINMAS
PATY Energetikos projektai s . 217-, 2 o, 49155 Inzineriniy tinkly rysiy boksto, PaneveZio r. sav., Krekenavos sen., Radviliskiy k, [
DOK. HR. pRmEKTgf\\nM.\s R KENSULJrAmms E?”Egﬁqseihfﬁpfinmm sfahrhos DFUJEHBS
TATIND NUMERIS IR PAVATINMAS, DOKUMENTD PAVADINIMAS LAIDA
Tvoros fragmentfas 0
JKUMENTO 2YHU0 LaPas | Lary | F
‘ It ‘ V&) "Plafiajuostis internetas” 2019-16-7-08-STP-SP-SA B-05 fol
1 2 3 b 5 | b 7 B




—————

1 2 3 k 5 | b i 8
Situacijos schema V Eksplikaciia
i A
Eil. Nr. Pavadinimas Pastabos
- N —YH SN - 01 | Projektuojamas rysiy bokstas
‘ | 02 | Projektuojama tvora
Radlihy . -/ v - N N Sutartiniai zymejimai
/ Fil . Pavadiinas ynéjimas
“— prlektuciana rydiy bokito / o :_‘_‘_‘_—H_“—‘—'—— 1 Skl ib
M aiksteles teritorig BT _ = - ypy ribos
el 2 | Nuomojamos sklypo dalies riba —_— —
3 | Projektuojama fvora B
i 4 | Projektuojamas laikinas privaziavimo kelias | teritorija | _—— ]
% 5 | Projektuojama 0,4 kV jfampos kabeliy linija E1
b Projekfuojamas d70 mm HOPE vamzdis = — — ==
1 Projektuojami rezerviniai 2xd32 mm HOPE vamzdZiai = = = =
Rysiy boksto teritorija (tarp tasky a-b-c-d-e-f) - VS| "Placiajuostis internetas” nuomojama sklypo dalis
Taskas X Y
.'\/ 3 6148814.80 510321.00
b | 614881142 510320.62 (
C 6148808.00 510317.05
d | 6148808.77 510310.10
g e | 61881370 51031131
f | 614881893 510318.27
\//
© SkL kad. Nr. 6634/0002:7 \ (7] | @
v v \ N | e 0
. _ X'— |I N
@ | )
™, - \// ™, \/ \v)‘ \\// \ ; \// [
: b |
e - |
P e ™ | \ |I
A \/ \/ v v N | PASTABOS:
e 59 07 | 1. Kabely apsaugos zona po 1 m | abi puses;
h 97 | 2. Boksto sanitariné apsaugos zona (SAZ) 2 metry plotio Zemés juosta aplink boksta,
[51.99 |
\ \ \ " " N E
|
|
| 0 202102 Statybos leidimui, konkursui
. | . .
N o . P P N LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS ({JEI TAIKOMA)
v % N N\ || L STATINI PROJEKTO PAVADINIMAS
|I ES.I.V'HR_ Energetikos projektai 'fmﬁgﬂ' 2752 5, 415 InZineriniy tinkly rySiy boksto, Panevezio r. sav, Krekenavos sen., Radviliskiy k.,
; | PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIIOS [, padtes info@enpralt Staf)‘bos prnjekfas
% % % % % N | LTINID NUNERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
|
‘ | Suvestinis inzineriniy tinkly planas (M 1.200) 0
) |
I {UMENTO 2YMUO F
{ N N N | . LAPAS | LAPY
| " ‘ ‘ V§) *Plafiajuostis nternetas” 2019-16-7-08-STP-SP-SAB-06 Col
1 2 3 ! 5 | b 7 B




1 | ) 3 L 5 6 ] 8

Komercings apskaitos spinta [KAS]
numatoma atskiru projektu AB ESO

Atsakomybes riba

T
RLENG

Cu 5x16 mn’; L=20 m
]
] Abon
’—————————ZT—————————————————————————————‘
N N
—
X s d KM-2
TN-C-S; R ] -
Vardiné ferminio atsparumo srové (3 s) - 10 kA, -BW1 A2
L PN —] R3
Trumpojo jungimo srove oﬁ kA, P i
[tampos nuostoliai - 0,32 %; P A el —\ 754
Darbo srove - 31,7 A; i 1 Rb
[tampa - 0,4 KV,
K 3 b 5 6 9 10 f 3 12 M 1 B i 1 2 3
{ {e e 1 |
-SFk -5F5 -SF6 -SF1 -KM2
: PL25A PL25A PLBA PCBA WPBA
Ue=280V [—]-BW3 [—]-BWk [—]BWS
& -SF10 & -SF & 512 b -SF9 & -SF13 -SF14 -SF15 -SF16 -SF1? X _§F3 K _SF8 L -SF
o—{B0] s +—{B0] PCsA s A s A PO A s A ‘J/ﬂ\ s A ‘f\ PO A ‘f\ PO A ‘f\ PO A P s A %7%“ P25 A
. SL_KL_V__QZ _sz _sz_ ___7__________52 ___Qz{
NE IS “E =] NE IS - E NE S Spinta prijungTama prie
E a_'.? E ﬁ E i I'— — —/\— ‘I = ,ﬁ @, E E bendra jZeminimo kontdro
3 3 3 = = e = LN Lg @ 3 R <40)
op ol | R O A esE2 B
|7_T 7_T| eI |4 <A = EZ2TE ’_&_‘ F———
m) m) m) - (;2; . E E | AN |
3 3 3 = “2E= | f LN
“e e L o =
E E E 5 R<100 i j R=100
s S S A A A A A
AN AN AN
Operatforiy jranga
Pinst. (kW)| 2197 - 5 5 5 5 01 01 01 3 0.024 15
Pskait. (kW) 2197 - 5 5 5 5 0,1 01 0,1 03 0.024 15
Iskaic. (Al | 106,14 - 24,15 26,15 26,15 24,15 0,48 0,48 0,48 145 0.12 1,25
Cos [¢) 09 - 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
Naud. faze| - - Fazé A Fazé B Faze ( Faze ( Faze A Fazé B Faze B Faze A Faze A Fazé A Faze A Faze A
8 a| 25 ~ -5 gE g e 2| g2 | =8 z BEs | Eg ESE
E| B| £3 =& - & Sa2 | 832 | esZ | 8% £ & 2. 5 3 g5 g =
0 20702 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEEASTIS [JEI TAIKOMA)
o STATING PROJEKTO PAVATINMAS
ESJV'NR Energetikos proiektai :(séuunniigs gl 218 2 0, 44165 Inzineriniy tinkly rysiy boksto, Panevezio r. _sav., Krekenavos sen., Radviliskiy k.,
' PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIIOS El paStas Info@enpro.lt Sfﬂh’hos PFD]EHBS
Pastabos: NUMERIS IR PAVADNIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
1 Priklausomai nuo montuojamos jranges, gali kisti apskaitivota jvado galia;
2. Kadangi statomas bokstas yra foli nuo elekfros perdavimo finklo tai primama, kad frumpojo jungimo srové yra iki 6 kA; Elektros energjos fiekimo tinklo principiné schema 0
3. NRT - nuotekio rele; .
L Oplir Op2 - operatoriy spinfos; 0 2V LAPAS | LAPY
5. BS - statytojo pagrindine spinta. . e
e .Y J. Pl . .p. e . | ! ‘ V§| "Placiajuostis internetas” 2019-16-1-08-STP-EB-01 1 4
Brezinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas frecioms Salims draudziamas

1 2 3 4 5 | b 1 8




1 2 3 b 5 6 i 8
SPINTY Op1 IR Op2 ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMO TINKLO PRINCIPINE SCHEMA
SPINTOS BS ELEKTROS ENERGIIOS TIEKIMO TINKLO PRINCIPINE SCHEMA
| paskirstymo skydg Ziur. | paskirstymo skyda Zidr, | paskirstymo skyda Zidr, | paskirstymo skyda idr. | paskirstymo skydg Zidr.
2019-16-4-02-STP-E.B-01 1 lapa 2019-16-L-02-STP-E.B-01 1 lap3 2013-16-4-02-STP-E.B-01 1 [apa 2019-16-4-02-STP-E B-01 1 lapa 2013-16-4-02-STP-E.B-01 1 [apa
o o “e “=
= = E E
ElE E|E =l o -
=7 =% E A E M
Opt, Op2 N - - BS -
———Zh———————zr—————zs———‘ —Zh——————A——j
‘ éildyfuvas ‘ ‘ éildyfuvas ‘
I & & 1'| i1
i B R N R _ A
| B S B S ——— | | 'ru /NU"F L %H 1N il L 3 |
| el PV S, | T |
LN g B N g BN LD N g LN 1N
Spinta prij-ungiarna prie Sp-infa prijungiama prie
bendro jZeminimo konfiro bendro jZeminimo kontiro
Kistukiniai Kistukiniai [R <40) Kistukiniai [R<40)
lizdai lizdai lizdai
Pastabos:
1. Spintoje BS furi biti sumontuota jranga nurodyta AS ir VS projekto dalyse, ZiUr. brézinius 2019-16-7-08-STP-ASB-01 ir
2019-16-7-08-STP-VS.B-01;
2. OpTir Op2 - operatoriy spintos;
3. BS - statytojo pagrindiné spinta;
DOKUMENTO ZYMUD LAPAS | LAPU | LAIDA
. o . o . o . 2019-16-1-08-STP-EB-01 2 L 0
BréZinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms salims draudZiamas
1 2 3 b 5 6 i 8




APSVIETIMO VALDYMO TINKLO PRINCIPINE SCHEMA

Paskirstymo skydas (PS)

X1p
‘ -KF-1 4‘/’5\ C10A

Rankinis

‘ -KF-1
‘ Automatinis 10

-1D-1 102 | -AS-1 le

apsvietimo valdymas: rankinis, automatinis [valdymas i$ foto reles,

. Montjuojamas lauke

1L
Montuojamas| lauke /-SP
01| J 1 I |

Spinta prijunjiama prie
bendro jZeminimo kontiro

R<40Q)
apsaugines signalizacijos ir nuo judesio davikliy)
Pastabos:
1 -JD-1 - Judesio daviklis, monfuojamas lauke;
2 -AS-1 - Tarpiné relé (apSvietimo jjungimui suveikus apsauginei signalizacinail;
3. -KM-1- Kontaktorius;
L -AP-1: -AP-3 - Lauko tipo LED prozektorius;
5 -KF-1- Foto relé. Sorinis fotoelektrinis jutiklis montuojamas lauke;
b -SP - Lauke montuojamas jungiklis.
DOKUMENTD EYHUU LAPAS LAPU LMDA
o o . o o . 2019-16-7-08-STP-E.B-(1 3 L 0
Brézinio i jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms salims draudziamas
1 2 3 !




SIGNALINIY ZIBURIY VALDYMO TINKLO PRINCIPINE SCHEMA

Paskirstymo skydas (PS)

X1p
‘ -KF-1 ﬂ (6 A

Rankinis

‘ -KF-1

‘ Automatinis 1) 12

| KM-1
6 A

Al

‘ A2

Monf|
"l

K

uojamas lauke

L
5P
al

Y [-KM-1

$1-5

Hermetine dezute

$7-6

‘ SZ-1

Cu bx25 mm® L=35 m

Hermetine dezute

Spinta prijungiama prie
— bendro jZeminimo konfiro

Cu 6x25 mm® L=40 m

R<an)
S Signaliniy Ziburiy savikontrolés
E = - principiné schema
3|z F SZ-1 SI-2 SI3 SI-b T
v E -;-)_ _/_/_/
signaliniy ziburiy valdymas: e ‘ ‘
rankinis, automatinis [valdymas i foto relés) r_% =
Pastabos: Rysiy spinta (BS)
. -KM-1 - Konfaktorius; L J
2 -SI-1+ -SI-L - Signaliniai 3buriai; —_— — — —
3 -KF-1- Foto relé. ISorinis fotoelektrinis jutiklis montuojamas lauke; Pagal darbo projekte patiekiama jrangg savikontrole
k. -SP - Lauke montuojamas jungiklis. gali buti uztikrinama ir kitais budais,
DOKUMENTO EYHUU LAPAS LAPU LA”]A
. . i o . - 2019-16-7-08-STP-E.B-01 L L 0
Brézinio ir jame pateiktos informacijos dauginimas ir platinimas trecioms Salims draudziamas
1 2 3 b 5 b 8




1 | 2 3 b
Paskirstymo skydas (PS)
-BW1
LAN 2xRJLS kabelis
LA m
BS
-BW2
LAN 2xRJLS kabelis
LA m
=
S
o
-BW3 5
[==]
=
LAN 25R15S kabelid
L=8m
-BW&
LA DULS el Spinta prijungiama prie
L bendro jzeminimo konturo
R <40)
-BW5
LAN 23R )45 kabelis
L= m
Spinta prijungiama prie
L __| bendro jzeminimo kontiro
= [R<4Q)
0 2021 02 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
’ STATINID PROJEKTO PAVADINMAS
VAL
PATV. Energetikos proiektai s pl. 217-8, 2 g, 4165 Inzineriniy tinkly rySiy bokSto, PaneveZio r. sav., Krekenavos sen., Radviliskiy k.,
DOK. NR. PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIIOS El poslos nfoBenprolt Stah‘bos prujekfas
)
JMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINMAS LAIDA
Elektros energijos apskaitos skaitikliy sjungimo schema 0
TYMu0 LAPAS | LAPY

2019-16-1-08-STP-EB-(2

3




2 b 5 b 1
Ivadinis $viesolaidinis ! | ODF-01 2xSM ‘
kabelis | (0p1)
st 0DF-02 24xSM
\ (0p2) \
@prSM
@ttt ‘ - 0DF-03 24xSM ‘
I S S 0p3
- ] - ] - ] | |
0DF-01 M | .
| 24 duplex LBiSM | | | | @ o 0DF-04 st |
‘ [|vadinis statytojo) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ d ‘
2LxSM
0DF-01.1 @ T 0p1) opF-p2.1 (0p3) opF-031 (0p3) o vir '
LBYSM T LM | | T LgesM | Boksto virsus (lauko tipo ODF)
‘ 24 duplex @MSM ‘ 26 duplex | | 24 duplex | L - J
‘ 2bxSM ‘ ‘ ‘ ‘
inz-a:.z - @MM 062 0pF-022 ey (Op4) 00F-032 g ey (0Pt
‘ uplex @ ‘ 24 duplex ‘ ‘ 24 duplex ‘
Pagrindine spinta (BS) Operatoriy spinta (OP1) Operatoriy spinta (0P2)
A | e | eeRweE T
%%xSH
@EMSM
0 2021 02 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS [JEI TAIKOMA)
STAJINID PROJEKTO PAVADIYMAS . e
KVAL. - ) ) _ Inzineriniy finkly rysiy boksto, Panevezio r. sav., Krekenavos, Radviliskiy k., statybos
| Energethosprojetal v fisic”
NUMERIS IR PAVATINMAS, DOKUMENTD PAVADINIMAS LAIDA
Sviesolaidinio tinklo principine schema 0
J1ATTIVIAY IK |AKDAI ULIARUYAD vununenT0 i‘l"HUU LAPAS LAPU
it V3| "Platiajuostis infernetas” 2019-16-1-08-STP-ER.B-01 1 1
2 b 5 | b i




Gr-1

@450, 4 vnt.

AL

\ , " »
A )\ : - ", -
\3, -
& -
N, .
N -

'-}f.’.
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PASTABOS:

1. Pamatai suprojektuoti pagal 2021 m. kovo mén. UAB
"GEO consulting” atliktus inZ. gecloginiy tyrinejimy
duomenis. Suprojektuoto pamato poliai remiasi j 1GS12
(smélingas mazo plastiSkumo molis ir dulkis moreninis
(saClL-SiL), rudas ir pilkai rudas, su Zvirgzdu ir gargzdu
iki 5%, labai stiprus) ir IGS14 (smélingas mazZo
plastiskumo dulkis (saSiL), pilkas, prisotintas vandeniu,
labai stiprus) grunta;

2. Greztiniy poliy laikanti galia nustatyta skaitiavimais,
atliktais pagal STR 2.05.21:2016 “"Geotechninis
projektavimas. Bendrieji reikalavimai”, didZiausios jégos,
tenkantios poliui GR-1: gniuZzdymo - 536 kN, tempimo -
401 kN;

3. Polius jrengti vientiso sraigtinio grezimo budu (CFA)
arba naudojant apsauginj vamzdj;

4. Poliy Gr-1ir pamato P-1 betonavimui naudoti C25/30
XC2 klasés betong pagal LST EN 206:2013+A1:201%, )
betonuoti nepertraukiamai i$ apatios j virSy jleidZiant
piltuva j grezinj ar pamaty taip, kad bty iSvengta
sluoksniavimosi, o betonas nekristy ant grezinio sienuiy
(ST121895674.100.01.01:2012);

5. Strypynams naudoti S500 (fyk=500 MPa) klaseés
armatura;

6. Greztiniy poliy skersiné armatUra gali buti jrengiama
spirale arba atskiromis sankabomis iSlaikanf nurodyta
Zingsnj;

. Armaturos karkasy virinima atlikti pagal LST EN ISO
17660-1ir LST EN ISO 17660-2 reikalavimus. Virinti
pusautomaciu apsauginiy duju aplinkoje. Suvirinty karkasy
gamintojas turi pateikti gaminio atitikties deklaracijg arba
atlikti isilginiy armattros strypy tempimo bandymus
(pagal LST EN ISO 17660-1) ir pateikti Siy rezultaty
protokolg techninés prieziuros vadovui. Jei gaminio
atitikties deklaracijos arba tempimo bandymo rezultato
protokolo néra, tokius gaminius naudoti grieztai
draudziama;

8. Pamato jrengimo metu paZeidus esama drenazo linij,
bUtina jg atstatyti apie tai jrasant statybos darby
zurnale (ziuréti Melioracijos darby projekto dalj);

9. Butina atlikti vieno poliaus Gr-1 bandyma asine statine
temp. apkrova (410 kN) pagal LST ISO 22477
"Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Geotechniniy
konstrukcijy bandymai.”
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