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[ 1 ] STATINIO PROJEKTO DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

N, TOMAS PAVADINIMAS ZYMUO | LAIDA

1. | TOMAS1 | BENDROJI, SUSISIEKIMO DALIS BD, S 0
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS

2| TOMASZ | b \RBU ORGANIZAVIMO DALIS S0 0

3. | TOMAS3 |ELEKTROTECHNIKOS DALIS E 0
STATYBOS SKAICTUOJAMOSIOS KAINOS

4 | TOMAS4 | NUSTATYMO DALIS KS 0

5. | TOMASS5 | MELIORACIJOS DALIS M 0
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2 ] DOKUMENTO SUDETIES ZINIARASTIS
Dokumento zymuo Lapy sk. Dokumento pavadinimas Pastabos
A. TEKSTINIU DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS
1 lapas ?tajumcv) . projekto  dokumenty sudéties
Ziniarastis
2 lapai | Dokumento sudéties ziniarastis
1 lapas | Objekto vietovés schema
1 lapas | Bendrieji statinio rodikliai
2023-200-TDP-BD,S-AR | 16 lapy | AiSkinamasis rastas
2023-200-TDP-BD,S-TS | 25 lapy | Techninés specifikacijos
2023-200-TDP-BD,S-Z 9 lapai | Sanaudy kiekiy ziniarastis
Priedai
2 lapai | Projektavimo uzduotis
1 lapas | NTR israsas
13 lapy Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy
byla
1 lapas | Igaliojimas
1 lapas | Isakymas dél PV ir PDV skyrimo
3lapai | Kvalifikacijos atestatai
2 lapai | KRSA Techninés sglygos
Projektui rengti naudotos licencijuotos
1 lapas ; . y
projektavimo programos sarasas
Techninio projekto specialiyjy projekto
1 lapas . . ..
daliy tarpusavio suderinimo aktas
NZT  sutikimas tiesti susisiekimo
A lapai komunikacija, inzinerinius tinklus ir statyti
P jiems  funkcionuoti  biitinus  statinius
valstybinéje Zeméje
1 lapas | Suderinimy nuorasai
Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany
2 lapai | erdviniy duomeny teikimas derinti ir tvarkyti
ataskaita
2 lapai KRS Uzliedziy sen. Projektavimo salygos
P peréjy apsvietimui
KRS Uzliedziy sen. Projektavimo salygy
1 lapas e e
peréjy apSvietimui metaduomenys
B. BREZINIU ZINIARASTIS
2023-200-TDP-BD,S-01 | 3 lapai | Nuzyméjimo ir dangy planas M 1:500
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2023-200-TDP-BD,S-02 | 3lapai | Eismo organizavimo planas M 1:500

2023-200-TDP-BD,S-03 3 lapai | Auks¢iy planas M 1:500

2023-200-TDP-BD,S-04 | 3lapai | Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500

2023-200-TDP-BD,S-05 3 lapai Esamy dangq ardymo (paruoSiamyjy darby)
planas M 1:500

2023-200-TDP-BD,S-06 | 3 lapai | ISilginis profilis Mh 1:500, Mv 1:50

2023-200-TDP-BD,S-07 | 1lapas | Skersiniai pjaviai M 1:50
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‘ 4. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
Pavadinimas Mato Kiekis Pastabos
vienetas
3. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
Gatveés: Griezlés gatvé (Unikalus Nr. 4400-2198-1295)
| ETAPAS
3.1. Gatvés kategorija - D
3.2. llgis* km 0,435*
3.3. Vaziuojamosios dalies plotis m 6,0
3.4. Eismo juosty skaiCius vnt. 2
3.5. Eismo juostos plotis m 3,0
Il ETAPAS
3.1. Gatvés kategorija - D
3.2 llgis* km 0,567*
3.3. Vaziuojamosios dalies plotis m 6,0
3.4. Eismo juosty skaicius vnt. 2
3.5. Eismo juostos plotis m 3,0
111 ETAPAS
3.1. Gatvés kategorija - D
3.2. llgis* km 0,421*
3.3. Vaziuojamosios dalies plotis m 6,0
3.4. Eismo juosty skaicius vnt. 2
3.5. Eismo juostos plotis m 3,0

* - Zvaigzdute pazyméti rodikliai baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus gali turéti neesminiy

nukrypimy.

Projekto vadovas:

—

Algimantas Magionis ~_—_-—=—="""  Kv. atestatas Nr. 1450
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AISKINAMASIS RASTAS

Atestato
Nr. /\ . . KAUNO R. SAV., UZLIEDZIU SEN., UZLIEDZIU K.,
RU S NE U AB" RU S NE" GRIEZLES G. (NUO PLENTO IKI KRANTO G.)
—_ KAPITALINIO PROJEKTAS
\uae_/
Pareigos| V. Pavardé |Parasas Data Laida
1450 PV A. Magionis 4= | 2024 AISKINAMASIS RASTAS o
34276 PDV A. Siugzdinis 7 X 2024
K . Ldvbés administracii Lapas|Lapu
STATYTOJAS/ Kauno raj. savivaldybés administracija|
TDP 8 2023-200-TDP-BD,S-AR
UZSAKOVAS 1 17
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1. BENDROJI INFORMACIJA
Projekto pavadinimas — KAUNO R. SAV., UZLIEDZIU SEN., UZLIEDZIU K., GRIEZLES G. (NUO
PLENTO IKI KRANTO G.) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
Statinio statybvietés adresas — Griezlés g. Uzliedziy k., UZliedziy sen., Kauno raj.
Statinio naudojimo paskirtis — susisiekimo komunikacijos.
Statybos rusis — Kapitalinis remontas.
Statinio kategorija — Neypatingasis.
Remontuojamas statinys — Griezlés gatvés atkarpa nuo Plento gatvés iki Kranto gatvés. Unikalus Nr.
4400-2198-1295. Remontuojamo statinio zemés sklypo nuosavybés teisé — LR valstybiné zemé.
2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
2.1. Projekto rengimo dokumentai.
Statybos projektas parengtas vadovaujantis:
Projektavimo uzduotimi;
Parengta ir suderinta topo geodezine nuotrauka;
Inzineriniy geologiniy tyrinéjimais.
Techninio projekto sprendiniai priimti pagal Lietuvos Respublikoje galiojancias statybines normas, taisykles,
statybos techninius reglamentus ir kt. Projekto sprendiniai atitinka Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus
esminius statiniy reikalavimus, jstatymy, kity teisés akty, privalomyjy projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus, nepazeidzia
valstybés, nejgaliyjy integracijos, visuomenés ir tre¢iyjy asmeny interesy.
Statybinéms medziagoms ir gaminiams, naudojamiems statyboje, taikomi galiojantys valstybiniai standartai bei
europiniai EN standartai, kuriy vartojimas yra jteisintas LR atitinkamy zinyby
2.2. Normatyviniai dokumentai, kiti dokumentai, ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas;
Lietuvos Respublikos Keliy jstatymas;
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas;
Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymas;
Lietuvos Respublikos nejgaliyjy socialinés integracijos istatymas;
Asmens su negalia teisiy apsaugos pagrindy jstatymas
Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobiliy keliais jstatymas;
STR 1.01.03:2017 ,»Statiniy klasifikavimas*
STR 1.04.04:2017 ,»Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai‘

Lapas| Lapu| Laida

Aiskinamasis rastas 9 16 o
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STR 1.06.01:2016
STR 2.01.01(1):2005

STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.07:2003
STR 2.06.04:2014
STR 2.03.01:2019
KTR 1.01:2008

R PDTP 12

KPT SDK 19

IT ASFALTAS 24
IT SBR 19

TRA ASFALTAS 24
TRA SBR 19

TRA UZPILDAI 19
TRA BITUMAS 23

TRA VZ 12

TRA ZM 12
T DVAER 12

PIT KZA 08
KET

IT VZ 14

IT ZS 17

»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“

,Esminis  statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir
pastovumas‘

,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
,,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga“

,»,Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo*

,Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo*

,»@atves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai*

»Statiniy prieinamumas*

»2Automobiliy keliai*

,»PeésCiyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos*
»Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo
taisykles

“Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés*

“Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be riSikliy
jrengimo taisykles*

»Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas*
LAutomobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy
sluoksniams be risikliy, techniniy reikalavimy apraSas*

»Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas*
»Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy
techniniy reikalavimy aprasSas*

“Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly techniniy reikalavimy
aprasas‘

,Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy apraSas‘
»Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisykles*

,»Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés*
,Keliy eismo taisyklés*

,»Automobiliy keliy vertikaliyjy keliy Zenkly jrengimo taisykleés
»2Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir keliy Zemés sankasos

jrengimas*

Lapas| Lapu

Laida]

Aiskinamasis rastas 3 16
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TRA SS 15 »Automobiliy keliy dangy sitiliy sandarikliy techniniy reikalavimy
aprasas*
JT TRINKELES 14 »Automobiliy keliy dangos konstrukcijos 1§ trinkeliy ir ploksciy

jrengimo taisyklés*

2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr.

305/2011
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos zemés jstatymas

3. ESAMA SITUACIJA

Projektuojamos Griezlés gatvés ilgis— 1420 m., plotis 6,0 m su asfalto danga. Griezlés gatvé yra Siaurés

vakarinéje Kauno rajono dalyje, uzstatytoje teritorijoje, Uzliedziy kaime. Esamos gatvés plotis yra apie

5,0 m. Danga — asfaltas, duobéta, vietomis istrupéjusi. Saligatviy néra, pavir§inio vandens surinkimo

tinklo taip pat néra. Jrengtas tik gatvés apSvietimas. Gatvé 1§ abiejy pusiy uZstatyta gyvenamaisiais

namai, vyksta intensyvus automobiliy eismas. Kursuoja ir viesasis transportas.

Projektuojamo statinio schema parodyta 3.1. pav

..»/

UiliedZiai

Projektuojama gatvé

3.1 Topografiniai (geodeziniai) tyrinéjimai
Projektavimui panaudota MB GEOMARK pateikta topografiné nuotrauka.
Koordinaciy sistema — LKS-94. Auksciy sistema — LAS 07.

Toponuotraukos mastelis — M 1:500

Aiskinamasis rastas

Lapas

Lapy

Laida]

4

16
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Horizontaliy laiptas 0,5 m.
Planuose parodytos zemés sklypy ribos bei jy registro numeriai.
Toponuotrauka suderinta su pozemines komunikacijas aptarnaujan¢iomis organizacijomis.
3.2 InZineriniai geologiniai tyrinéjimai
Inzineriniy geologiniy tyrimy rezultatai ir apraSymai pateikti Inzineriniy geologiniy tyringjimy
ataskaitoje.
3.3 Klimato salygos
Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” duomenis Kauno rajone yra $ios klimatinés sglygos:
- vidutiné metiné oro temperatiira +7,0 °C;
- santykinis metinis oro drégnumas 81%;
- vidutinis metinis krituliy kiekis 735 mm;
- maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) 73,9 mm;
- vidutinis metinis véjo greitis 3,7 m/s;
- vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. —i§ R, PR, PV, V; liepos mén. —i§ P, PV, V, SV;
- vidutinis metinis véjo greitis — 5,2 m/s;
Pagal STR 2.05.04:2003 ‘Poveikiai ir apkrovos” Kauno rajonas priskiriamas I sniego apkrovos rajonui su
sniego antzemines apkrovos charakteristine reikSme 1,2 kN/m2 (120 kg/m2).
Pagal STR 2.05.04:2003 Kaunas priskiriamas II véjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine véjo greicio

reikSme 32 m/s..

| [ NN

J
3

2.3.1 pav. Vidutinis v¢jo greitis ir vyraujancios véjo kryptys
4. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
,»Kauno r. sav., Uzliedziy sen., Uzliedziy k., Griezlés g. (nuo Plento iki Kranto g.) kapitalinio remonto projektas‘

atliktas vadovaujantis:

Lapas| Lapu| Laida

Aiskinamasis rastas . 16 o
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a) Kauno rajono savivaldybés administracijos patvirtinta projektiniy pasiilymu rengimo

uzduotimi;

b) projektavimo normas;

€) medziagy ir gaminiy charakteristikas.
Projektuojama Griezlés gatvé yra rytingje Kauno rajono Siaurés vakarinéje dalyje, uZstatytoje
teritorijoje. Gatvés remonto darbai suskirstyti | tris statyby etapus. Pirmasis statyby etapas yra gatvés
atkarpa nuo sankryzos su Plento g. iki sankryzos su Erdvés g.. Antrasis statyby etapas yra gatvés atkarpa
nuo sankryzos su Erdvés g. iki sankryzos su Giminiy g.. TrecCiasis statyby etapas yra gatvés atkarpa nuo
sankryzos su Giminiy g. iki sankryZos su Kranto g..
Gatvé projektuojama su asfalto danga. Gatvés plotis - 6,0 m (2 eismo juostos po 3,00 m), su vienslai¢iu
ir dvislai€iy 2,5% nuolydZiu. Vienslaitis nuolydis projektuojamas | etape nuo jsijungimo j Plento gatve
iki sankryzos su Erdvés gatve.
Gatvés vaziuojamoji dalis jréminama gatvés borditrais, takai nuo vejos atskiriami vejos borditirais.
Sankryzos, dalis jvaziavimy (su asfalto danga) projektuojami analogiskos dangos konstrukcijos kaip ir
gatvé. Kiti jvaziavimai projektuojami su betoniniy trinkeliy danga ir pagrindais pritaikytais transporto
judéjimui.
Gatvés skersinis profilis projektuojamas atsizvelgus j gatvés sklypo parametrus ir Salia gatvés esamy
sklypy i$sidéstyma, bei galimybe jrengti pavirSiniy nuoteky tinkly linijg ir esamg gatvés apSvietima.
Pirmame etape nuo trasos pradzios Pk 0+00 (sankryZza su Plento g.) iki Pk 4+30 (sankryza su Erdvés g.)
gatve projektuojama su vienslai¢iu nuolydZiu ir 1,50 m plocio Saligatviu su betoniniy trinkeliy danga
desingje pusé¢je. Kairéje puse¢je projektuojamas 1,0 plocio kelkrastis su zvyro danga. Toks gatvés
skersinio profilio tipas parinktas atsizvelgus ] tai, kad néra galimybés jrengti pavir§iniy nuoteky tinkly
linijos.
Antrame ir treCiame etapuose nuo Pk 4+30 iki trasos pabaigos Pk 14+20 (sankryza su Kranto g.) gatvé
projektuojama su dvislai¢iu nuolydziu. Pagal galimybes kair¢je, deSinéje arba abiejuose gatvés pusése
projektuojamas 1,50 m plocio Saligatvis su betoniniy trinkeliy danga, prieSingoje gatvés tada
projektuojamas 0,5 m plocio techninis Saligatvis su betoniniy trinkeliy danga.
Prie$ pradedant statybos darbus reikia papildomai atlikti auks¢iy niveliacijg prie esamy jvazy. Ivazos
rengiamos individualiai, pagal esamg situacijg. Darby pabaigoje atstatomas dirvoZemio sluoksnis,
paskleidziamas atgal | vietg. Atstatomos sugadintos dangos ] pradine padétj. Nuovazose ir sankryzose
nauja danga suvedama su esama danga.
Pésciyjy takas turi tenkinti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas® reikalavimus. Pés¢iyjy peréjy
zonose Saligatvio danga turi buti paklota su nuolydziu link suZzeminty gatvés borditiry ir sutapatinama

su gatvés auksciu.

Lapas| Lapu| Laida

Aiskinamasis rastas 6 16 o
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o e

ZN judéjimui kelio pésciyjy takuose per visg ruozg jrengiami vedantieji vejos bortai, pakelti 0,03 m vir$
Saligatvio dangos (ziiir. planus ir skersinius profilius).

PéscCiyjy per¢jos ir Saligatvio bortelio nuozulnos i8ilginis nuolydis turi atitikti ISO 21542:2011 8 skyriaus
2 lentelés reikalavimus.

Pries bortelio nuozulna, i§ Saligatvio pusés, turi biiti lygi aikstelé ne mazesné kaip 1 500 x 1 500 mm,
kurios nuolydis bet kuria kryptimi negali biiti didesnis kaip 1:50 (2 proc.). Bortelio nuozulnos krastai
turi biiti nusklembti ir jy nuolydis turi biiti toks pat, kaip bortelio nuozulnos. Kai nepakanka vietos pries
bortelio nuozulng jrengti ne mazesnés kaip 1500 x 1500 mm lygios aikstelés, gali biiti jrengiamos
Soninés nuozulnos, atitinkancios ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelés reikalavimus, lygiagrecios
pésciyjy takui, su ne mazesne kaip 1 500 x 1 500 mm lygia aikstele prie vaziuojamosios dalies pés¢iyjy
per¢jos lygyje. PésCiyjy peréjose jrengiamas vandens drenazas turi atitikti ISO 21542:2011 7.13
papunktj.

Kiekviena bortelio nuozulna privalo turéti 560 — 610 mm plocio taktiling démes;j atkreipiancia struktiirg,
kuri jrengiama per visg nuozulnos plotj, 300 — 320 mm atstumu nuo jzengimo ]} vaziuojamaja gatves

dalj.

056061

Saligatis y

=1.50m
2.0%

1
Saligatvis w §¢
E o~
= i<5.0% = bl i<5.0% e
a 226%8%5%6 %969 &Y
+ I
B
Gatve B
>150m = —
| |

0.30-0.32m

1 pav. Galimi pésc¢iyjy peré¢jy jrengimo variantai
Pésciyjy takai turi biiti atskirti regéjimo negalig turintiems asmenims gerai juntamos faktiiros juosta, kuri
gali jsiterpti ] Saligatv] (skirtingos faktiiros juosta jrengiama panaudojant natiiralius akmenis,
mozaikinius akmenis, betoninius blokelius, trinkeles ir pan.).
Miesty, miesteliy ir kaimy vieSosiose erdvése (tarp jy atskiryjy zeldyny, Zaliyjy jung€iy) pésciyjy

srautus, statinius, erdves, vietas ir objektus jungianciose trasose (marSrutuose) esantys pésciyjy takai

Lapas| Lapu| Laida

Aiskinamasis rastas . 16 o
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(iSskyrus skirtus objekty, jrenginiy ir sistemy techniniam aptarnavimui) jrengiami pagal ISO 21542:2011
7 ir 9 skyrius.

Visi statinio ir sklypo elementai privalo atitikti STR 2.3.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas" bei jo

nuorodas ] kitus teisés aktus.
4.1.ParuoSiamieji darbai

Pradéti statybos darbus Rangovas gali tik gavus visus suderinimus ir leidimus pagal dél statybos techninio
reglamento STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziant]
dokumentg padariniy Salinimas® reikalavimus.

Uzsakovas privalo suteikti Rangovui Statybvietés ir jos valdymo teisg. Statybvietés dydis ir biiklé turi
atitikti techninése specifikacijose ir bréZiniuose nurodytas salygas. UZsakovas perduoda Rangovui
Statybvietés ir jos prieigy valdymo teis¢ Statybvietés perdavimo priémimo aktu. Prie§ pradedant darbus
rangovas turi gauti Statybvietés perdavimo priémimo akta. Prie§ pradédamas darbus Rangovas privalo
gauti visus reikalingus leidimus i§ vietiniy Institucijy savo léSomis. Tokie leidimai apima leidimus eismo
nukreipimams, keliy uzdarymo leidimai, gyvenimo ir darbo leidimai, leidimai radijo rySio priemonéms,
leidimai zemés darbams ar inZineriniy tinkly perkélimui, aplinkosaugos leidimai ir kt.

Pradéjus darbus, vietovéje pazenklinama kelio trasa bei jrengiami reperiai. Rangovas technologiniame
projekte pateikia vietas, statybos aikSteliy jrengimui bei laikinam augalinio dirvoZemio sluoksnio
saugojimui.

Pagrindiniai paruoSiamieji darbai, kuriuos rangovas turés atlikti yra: esamy kelio zenkly demontavimas,
asfalto dangos kelyje, betoniniy trinkeliy ir bordiiiry iSardymas pésciyjy take.

Esant poreikiui medziy ir kriimy kirtimo darbams, rangovas privalo gauti nustatytos formos leidima.
Ypatingai vertingy saugotiny medziy Salia kelio trasos néra.

Gatves statybos vietos (statybvietés) ruo§imo metu rangovas privalo:

— garantuoti statybvietés pavir§iaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

— apsaugoti statybviet¢ nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;

— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— i8kirsti medzius ir paSalinti kelmus;

— atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, dangos konstrukcijy ir kity
sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;

— pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobtd; atlikti visus kitus paruosiamuosius darbus.
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4.2.Planas

Projektuojamos gatvés ilgis — 1423 m.

Gatvés planiné padétis suprojektuota vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés
keliai. Bendrieji reikalavimai®. Jrengiamy dangy plociai ir kiti parametrai pateikti bréziniuose 2024-07-
PP-01 ,,Nuzyméjimo, dangy ir eismo organizavimo planas” ir 2024-07-PP-03 , Konstrukciniai
skersiniai profiliai“.

4.3. Isilginis profilis

Projektuojamos gatvés iSilginis profilis projektuojamas optimaliai pakélus projekting linijg, kad buty
minimaliis darbai ir gatvé deréty aplinkoje. Gatvés iSilginio profilio elementai taikomi, kai projektinis
greitis 50 km/h. Visoje trasoje projektiné linija projektuojama esamo pavirSiaus lygyje. Maksimalus
iSilginis nuolydis — 3,74 %, minimalus -0,41 %. Pésc¢iyjy tako isilginis nuolydis neturi viryti 5 %.

4.4. Zemés sankasa

GriezZlés gatvé projektuojama pagal D gatvés kategorijai keliamus reikalavimus.

Zemés sankasos jrengimas vykdomas pagal Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos
jrengimo taisykles JT ZS 17.

Projektuojamas sankasos $laito nuolydis pylimuose ir iSkasy iSorinis §laitas ne statesnis nei 1:1,5.
Sankasos $laitai tvirtinami h-0,10 m storio dirvozemio sluoksniu, uzs¢jant zolés sékly miSiniu.

4.5. Skersinis profilis

Projektuojamy dangy konstrukciniai sprendiniai turi uztikrinti kuriamos infrastruktiiros ilgaamziskuma
bei tvaruma. Projektiné apkrova gatvei nustatyta 20 mety projektiniam naudojimo laikotarpiui.
Maksimali transporto priemongés pavienés varancios asies apkrova yra 11,5 t, o pavienés nevarancios —
10 t.

Pagal KPT SDK 19 27 punkto reikalavimus numatomas toks siektinas atskiry kelio konstrukcijos
sluoksniy naudojimo laikotarpis:

— virSutinis dangos sluoksnis — 12—18 mety;

— apatinis dangos sluoksnis — 20-30 mety;

— suristasis pagrindo sluoksnis — 40—50 mety;

— pagrindo sluoksniai be riSikliy — 50—-100 mety.

Gatvés projektiniai duomenys

Griezlés gatvé
1. Gatvés kategorija - D
2 Gatvés ruozo ilgis km 1,423
3. Gatvés dangos tipas - Asfaltas
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4 Vaziuojamosios dalies plotis m 6,0

5. Eismo juosty skaicius vnt. 2

6. Eismo juostos plotis m 3,00

7. Péséiyjy takas (Saligatvis) vnt./m lar2po 1,50

Vaziuojamosios dalies skersinis nuolydis yra 2,5 %, pés¢iyjy tako (Saligatvio) - 2,0 %.
4.6. Dangos konstrukcija
Pagal atliktus inzinerinius geologinius tyrin¢jimus yra vyraujantys F3 jautrio Salciui klasés gruntai.
Projektuojamy gatviy dangos konstrukcija parinkta pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19.

Dangos konstrukcijos klasés nustatymas ir pirminio ASAS tikslinimas.

GrieZzlés gatvé

Bendras dangos konstrukcijos storis pagal KPT SDK 19, VI sk., III skirsn., 84 p., 6 lentele, F3 klasés
gruntams, DK 0,3 dangy konstrukcijy klasei.

Parinkus dangos konstrukcijos klase tikslinamas Pirminis Sal¢iui atsparios dangos konstrukeijos storis pagal

KPT SDK, 19 VI skyriaus, trecio skirsnio, 93 punkto, 6 lentele.

Grunto klasé pagal jautruma Sal¢iui
Dangy konstrukciju klasé
F2 F3
DK 100 0,75h; 0,85h,
DK 32 0,70h; 0,80h;
DK 10 0,65h; 0,75h;,
DK 3 0,60h; 0,70h,
DK 2,DK1 0,55h; 0,65h;
DK 0,3 0,50h, 0,60h,
DK 0,1 0,45h; 0,50h;
Pastaba: h; nustatomas  pagal Valstybinés  reikSmés  keliy  informacinéje  sistemoje
(LAKIS) skelbiamg interaktyvy Lietuvos teritorijos kartografavimg (zonavimg) pagal didziausig
18alo gyl; arba pagal 2 priedo 1 pav.

ZEMELAPIS SALCIUI ATSPARIOS DANGOS KONSTRUKCIJOS STORIO NUSTATYMUI
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Zona pagal dadziausia jialo gyl

1 pav. Lietuvos teritorijos kartogravimas (zonavimas) pagal didZiausig jSalo gylj
Dangos konstrukcija projektuojama ant F3 grunty. Zona pagal didziausig jSalo gylj 130 cm.
Skaiciuojame Salciui atsparios dangos konstrukcijos storj:
1,3x0,6=0,78 cm.
Tiksliname storj pagal KPT SDK 19, VI skyriaus, trecio skirsnio, 95-96 punkto, 7 lentele.

Storis (cm), kuriuo patikslinamas pirminis
Dangos konstrukcijos naudojimo salygos $alciui atsparios dangos konstrukcijos storis
A B C D
nepalankios klimatinés salygos (pavyzdziui, Siauriné 45
Vietinés dalis, kalnuota vietové, pavésio zona)
klimatinés néra jokiy specifiniy klimatiniy salygy +0
salygos palankios klimatinés salygos (pavyzdziui, pietiné dalis, 5
saulékaitos zona)
iki 1,5 m gylio po zemés sankasa nepasireiskia ilgalaikis +0
V_ar_]dens arba trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu B
poveikis dangos [— - — —
konstrukcijai iki 1,5m gyl%o'po ze‘m.es sankasa. [')asnelskla? ilgalaikis 5
arba trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu
i8kasoje, pusinéje iskasoje +5
Kelio padétis  [<2 m auks¢io pylime +0
>2 m aukséio pylime -5
uz gyvenvietés riby, taip pat gyvenvietése su vandeniui +0
laidZia zona prie dangos B
gyvenvietéje su i§ dalies vandeniui nelaidZzia zona prie
. dangos, taip pat su vandens nuleidimo jrenginiais, uz
Zona prie & . P p . . rens -10
danqos gyvenvietés riby su jrengtu drenazu arba su vandens
g nuleidimo jrenginiais
gyvenvietéje su vandeniui nelaidzia zona prie dangos ir
Soniniu uzstatymu, taip pat su vandens nuleidimo -15
jrenginiais
Skaiciuojame:
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78+0+5+5-10=78 cm
Nustatytas dangos konstrukcijos storis apvalinamas 5 cm tikslumu (tik didinant).

80 cm.

Skaitiuojame ASAS

80-4-8-20=48

Projektiné dangos konstrukcija:

Gatve

Asfalto virsutinis sluoksnis AC 11 VS -4 cm;
Asfalto pagrindo dangos sluoksnis AC 22 PS -8cm;
Skaldos pagrindo 0/45 sluoksnis - 20 cm;
Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis - 48 cm.

Pésciyjy takas ir techninis Saligatvis

Betoniniy trinkeliy danga -8cm;
ISlyginamasis sluoksnis i§ dolomito skaldelés -3 cm;
Skaldos pagrindo 0/45 sluoksnis -15cm;
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnis -20cm.
4.7. PavirSinio vandens nuvedimas

Pavir$inis vanduo nuo vaZiuojamosios dalies ir taky nuvedamas j Kitu projektu projektuojamg lictaus
kanalizacijg. Projekte lietaus nuotekos surenkamos nuo projektuojamy gatveés kiety dangy.

Gatvéje numatyti Suliniai su bortiniais lietaus surinkimo trapais. Ruozuose, kur néra galimybeés jrengti
bortiniy lietaus surinkimo trapy numatyti Suliniai su sta¢iakampémis grotelémis. Visi i§vadai nuo lietaus
surinkimo Suliniy gatvéje numatyti d=200mm. PavirSiniy nuoteky trasa numatyta gatvés juostoje tarp
raudonyjy linijy. Rangovui pasirinkus uzdarg vamzdziy klojimo buda, reikia naudoti PE100RC
vamzdzius. Projekte numatyti gelzbetoniniai jvairaus diametro Suliniai.

4.8.  Gruntinio vandens paZeminimas

Apsaugant gatvés dangos konstrukcijg nuo aukSto gruntinio vandens projektuojamas konstrukcijos
drenazas, kuris pajungiamas j Kitu projektu projektuojama lietaus kanalizacijg.

4.9.  Peréjy apSvietimas

Projekto elektrotechnikos dalyje pateikiami sprendiniai pésCiyjy peréjy apsSvietimui. Tinklo jtampa
400/230V. Sistema su aklinai jzeminta neutrale. Elektros energijos leistina naudoti galia objektui yra
esama. Projekte numatyta nuo esamos gatviy apsvietimo atramos nutiesti kabeliy linijas zeméje Al
4x16,0mm? iki naujai projektuojamy peréjy apsvietimo atramy Griezlés g. 25, Uzliedziy k., Uzliedziy
sen., Kauno r., uzvedant kabelj j naujai projektuojamas atramas. Visi kabeliai klojami apsauginiuose

vamzdziuose D-63 visu kabelio ilgiu. Montaza ir jzeminima atlikti sutinkamai su galiojan¢iy normy ir
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taisykliy reikalavimais. Visos metalinés dalys nesanc¢ios po jtampa bet galinc¢ios po ja atsirasti
izeminamos.
5. SAUGOMOS TERITORIJOS
5.1. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai
Planuojami statyti statiniai nepatenka j Europinio tinklo Natura 2000 saugomas teritorijas.
5.2. Kultiiros paveldo vertybés apsaugos reikalavimai
Projektuojami statiniai nepatenka j kulttros paveldui priklausancig teritorijg.
5.3. Aplinkos apsaugos principiniy sprendiniy aprasymas
Rengiant projekta buvo laikomasi rekreacinéms teritorijoms nustatyty reikalavimy, todél nebus
keiciamas rekreaciniy teritorijy krastovaizdis, bloginama jo fiziné buiklé bei estetiné verté ir mazinamas
bei naikinamas rekreacinis potencialas.
5.4. Urbanistiniy sprendiniy apraSymas
Vietinés rajono urbanistinés problemos $iuo projektu nesprendziamos.
6. INFORMACIJA APIE NUMATOMU STATYBOS DARBU POVEIK] APLINKALI,
GYVENTOJAMS, KAIMYNINEMS TERITORIJOMS
Kaimyninéms teritorijoms ir gyventojams statybos darbai jtakos neturés.
7. APSAUGINIU PRIEMONIU NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS
APRASYMAS
Projekte jrenginiai ir statiniai bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulauZomi ar sugadinami.
Papildomy priemoniy nuo vandalizmo nenumatyta.
8. STATYBOS SKLYPE ESAMU PASTATU, STATINIU, INZINERINIU TINKLU
GRIOVIMAS, PERKELIMAS AR ATSTATYMA
Statybos darby zonoje griaunamy pastaty ir statiniy néra. Reikalingas pavirSiniy nuoteky tinkly ir gatvés
apSvietimo tinkly jrengimas.
9. PROJEKTE NUMATYTU POVEIK] APLINKAI MAZINANCIU PRIEMONIU
APRASYMAS
Igyvendinus projekto sprendinius pagerés rajono gyventojy susisiekimas. ISplatinta gatvés vaziuojamoji
dalis pagerins vaziavimo kokybg. [rengti Saligatviai uztikrins saugy pés€iyjy judéjima.
10. APLINKOS APSAUGA
10.1. Susidarancios atliekos
Susidarancios atliekos tvarkomos vadovaujantis atlieky tvarkymo taisyklémis (aplinkos ministro 1999
m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217), statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (aplinkos ministro 2006 m.
gruodzio 29 d. isakymas Nr. D1-637), atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo
taisyklémis (aplinkos ministro 2011 m., geguzés 3 d. jsakymas Nr.D1-367) bei atlicky tvarkymo
jstatymu (1998 m. birzelio 16 d. Nr. VIII-787).
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Statyby metu laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, jas tvarkant Siuo eiliSkumu: prevenciskas atlieky
vengimas, paruo$imas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas (pvz., energijai gauti) ir
Salinimas ] sgvartyna.

Sutartys pasirasomos su atlieky vezgjais bei tvarkytojais, o atliekos atiduodamos registruotoms atliekas
tvarkan¢iy jmoniy registre ir uzsiimancioms atlieky tvarkymo veikla jmonéms.

Statybiniy atlieky krovimas j maSinas organizuojamas taip, kad statybos aikstel¢ ir gretima teritorija biity
apsaugota nuo dulkiy ir triuk§mo, o i§gabenant atliekas negali biiti terSiama aplinka, atliekos vezamos
dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru bidu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjucio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 , D¢l Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymo Nr. D1-637 ,,D¢l statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo®, 6. punktu, statybvietéje pildomas atlieky apskaitos
zurnalas, vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis,

teikiamos atlieky apskaitos ataskaitos atlieky tvarkymo taisyklése ir atlieky susidarymo ir tvarkymo

apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklése nustatyta tvarka.

.....

.....

atsizvelgiant j statybos riisis, jy apimtis ir atlieky tvarkymo galimybes. Nepavojingos statybinés atliekos
gali biiti laikinai laitkomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy susidarymo dienos, taciau
ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Statybinés atliekos iki jy i§vezimo privalo biti saugomos
uzdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose aikstelése.
Kapitalinio remonto metu susidarys §ios nepavojingos atliekos: plienas, betonas, gelzbetonis, plastmasé,
aliuminis ir biologiskai suyrancios atliekos.

10.2. TriukSmo vertinimas
Triuk§mo pasekmés gyvenamajai aplinkai vertinamos, atsizvelgiant j leidZziamus ekvivalentinius
triukSmo lygius gyvenamyjy bei visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje, kurie nurodyti higienos
normose HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties
pastatuose bei juy aplinkoje®, patvirtintoje 2011 m. birzelio 13 d. LR Sveikatos apsaugos ministro
jsakymu Nr. V-604.

2 lentelé. Didziausi leidziami triuk§Smo ribiniai dydziai gyvenamyjy ir visuomeninés paskirties pastaty
aplinkoje

Obiekto pavadinimas Ldvn, Ldienos, Lvakaro, Lnakties,

Jextop dBA | 6-18 h, dBA |18-22 h dBA | 22-6 h dBA
Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés 65 65 60 55
paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir
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kultiros paskirties pastatus) aplinkoje®,
veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo

Didziausig triuk§mo lygj kelian¢ius darbus Rangovas gali vykdyti tik nuo 6 iki 18 valandos. Rangovas
taip pat privalo laikytis vibracijos ir oro tarSos normy reikalavimy. Vibracijos normas darbo aplinkoje
reglamentuoja LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 50:2003 ,,Visa zmogaus kiing veikianti vibracija:
didZiausi leidziami dydziai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose
pastatuose ir HN 51:2003 ,,Visg zmogaus kiing veikianti vibracija: didziausi leidziami dydziai ir
matavimo reikalavimai darbo vietose™. Oro tar$a darbo aplinkoje HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy
profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai®.
Bet kuriuo atveju Rangovas privalo nusimatyti 1éSas triuk§mo lygiy matavimui ir esant didesniam
triukSmo lygiui, nei leidZziama turi jrengti triukSmg slopinancias priemones. Apsauga nuo triukSmo
statyby metu uztikrinama, atsizvelgiant j bendruosius triuk§mo valdymo ir kontrolés reikalavimus bei |
specialiuosius ribojimus, nustatytus savivaldybiy, kuriose vykdomi statyby darbai, patvirtintose
triukSmo prevencijos vieSosiose vietose taisyklése. Nesilaikantys triukSmo prevencijos statyby metu
baudziami pagal Lietuvos Respublikos administraciniy teisés pazeidimy kodekso 42 (4) straipsnj.
Rangovas jsipareigoja UZzsakovui pripazinti visas treCiyjy asmeny pretenzijas, kurios atsiranda
nesilaikant apsaugos nuo triuk§mo nurodymy. UZsakovas gali reikalauti pakeisti triuk§ma kelian¢ius
mechanizmus, jeigu jie, triuk§mo kélimo poziiiriu, neatitinka dabartiniy techninio lygio
reikalavimy. Rangovas savo pasiiilyme turi pateikti duomenis apie numatoma triukSmo lygj.

10.3. TarSa autotransporto iSmetamais terSalais
Pagrindiniai veiksniai, lemiantys oro terSaly iSsiskyrimg i$ autotransporto: automobiliy eismo
intensyvumas, autotransporto sudétis (sunkiasvoriy automobiliy kiekis), autotransporto parkas
(automobiliy amzius ir techniné biikl¢), automobiliy vaziavimo greitis ir rezimas (vaziavimo tolygumas,
stabdymas, jkalnés, klititys, vaziavimas Zemesne pavara).
Dujos, 1iSsiskiriancios 1§ autotransporto ir turin€ios jtakos regioninei tarSai (rugStis krituliai,
fotocheminis smogas) yra: CO (anglies monoksidas), CH (angliavandeniliai), NOx (azoto oksidai),
KD10 ir KD2,5 kietos dalelés. CO2 (anglies dioksidas) salygoja globalig tarSa — Siltnamio reiskinio
stipréjimg. Globaliniai veiksniai, turintys jtakos klimato kaitai, yra Siltnamio reiskinys, ozono sluoksnio
plonéjimas.
UzterStumo lygio ribinés vertés
I aplinkos org iSmetamy terSaly ribinés koncentracijy vertés nustatytos pagal LR aplinkos ministro ir
sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymg Nr.D1-329/V-469 ,,Dél tersaly, kuriy kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sajungos kriterijus, sgraso ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore
ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos oro uzterStumo verciy patvirtinimo*

pateiktos lentel¢je.
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Tersaly ribinés vertés

TerSalo pavadinimas Ribiné vert¢ mg/m3
vienkartiné paros vidutiné mety vidutiné

Anglies monoksidas - 10* -
Azoto oksidai 0,2 - 0,04
Kietosios dalelés (KD1o) - 0,05° 0,04
Kietosios dalelés (KD2,5) - - 0,025

Lakiis organiniai junginiai 54 - -

Sieros dioksidas 0,35* 0,125° -

! Nurodytas paros 8 valandy maksimalus vidurkis.

2 Nurodyta 1 valandos vidurkio ribiné verté, kuri neturi virSyti daugiau kaip 18 karty per kalendorinius metus, t.y.
taikytinas 99,8 procentilis.

3 Nurodyta 24 valandy vidurkio ribiné verté, kuri neturi virSyti daugiau kaip 35 kartus per kalendorinius metus, t.y.
taikytinas 90,4 procentilis.

4 LR aplinkos ministerijos 2000 m. balandZio 20 d. raste Nr. 60-05-1655 ,,Dél lakiyjy organiniy junginiy (LOJ)
normavimo, apskaitos ir jy iSmetamo kiekio mazinimo galimybiy" pateikta momentiné ribiné verté.

4 Nurodyta 1 valandos vidurkio ribiné verté, kuri neturi virSyti daugiau kaip 24 kartus per kalendorinius metus, t.y.
taikytinas 99,7 procentilis.

5 Nurodyta 24 valandy vidurkio ribiné verté, kuri neturi virS§yti daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus, t.y.
taikytinas 99,2 procentilis

10.4. Tarsa statybos metu

Rangovas privalo imtis visy priemoniy, kurios reikalingos statybinés aikstelés apsaugai, asmeny ir
daikty apsaugai aiksteléje ir Salia jos darby metu, darbo saugos taisykliy, specialiy nurodymy, gatviy
eismo taisykliy laikymosi pozitriu ir kt. Bitini sutikimai, Zenklinimai, skelbimai, uztvérimai ir
Statinio statybos vadovas privalo uZztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga, darbo saugos ir higienos
reikalavimy laikymasi, vadovaujantis:
Darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymu (2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1672 Vilnius);
Vykdant kélimo darbus biitina vadovautis:
Kélimo krany naudojimo taisyklémis (2010 m. rugséjo 17 d. Nr. A1-425, Vilnius).
Darbuotojai privalo turéti asmenines apsaugos nuo triukSmo ar oro tarSos priemones, kaip tai nurodyta
LR socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri¢io 26 d. Nr. A1-331 jsakyme ,,DARBUOTOJU
APRUPINIMO ASMENINEMIS APSAUGOS PRIEMONEMIS NUOSTATAI*.
Statyby aiksteléje Rangovas turi pastatyti laikinas buitines — sanitarines patalpas, kuriose privalu jrengti
persirengimo patalpas, duSus, tualetus.
Rangovas privalo uzmokeéti Uzsakovui uz visy treciyjy asmeny reikalavimus, kurie yra susije su statybos
aikstelés saugumu.

10.5. Atstumai nuo projektuojamy namuy iki gyvenamyjy namy
Projektuojamy statiniy atstumai iki gyvenamyjy namy ir projektuojamy pastaty iSlaikomi ne mazesni

nei nurodyti normatyviniuose dokumentuose.
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Projekto Susisiekimo dalies techninéje specifikacijoje yra pateikta informacija apie statybos medZiagas,

darby technologija ir kitus reikalavimus.

1. SKYRIUS. PRUOSIAMIEJI DARBAI

1.1 Jvadas

Siame TS skyriuje isdéstyti reikalavimai gatvés tiesimo darby pradZioje atlickamy paruosiamyjy darby

atlikimui, kontrolei ir priémimui.

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), statybos techninj reglamenta STR

2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reik§meés keliai. Bendrieji reikalavimai®, jrengimo taisykliy [T ZS 17

,,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés “ (toliau JT ZS 17) ir

kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Gatves tiesimo vietos (statybvietés) ruo§imo metu rangovas privalo:

- garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

- apsaugoti statybviete nuo pavojingo pozeminiy vandeny poveikio, pavasario polaidzio ir kt.;

- vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

- pasalinti virSutinj dirvoZemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

- i8kirsti medZius ir krimus, pasalinti kelmus (esant biitinybei);

- atlikti visus reikalingus esamy statiniy, pozeminiy komunikacijy, dangos konstrukeijy ir kity

sutvirtinty ploty iSardymo darbus;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumaZinti triuk§ma;

- pagal statybvietés ypatumus ir statybos darby pobiidj atlikti visus kitus paruoSiamuosius

darbus.

1.2 Darby atlikimas

1.2.1 Geodezinis trasos nuZyméjimas

Geodezinis trasos nuzymeéjimas:

- nuzymeéjimas vykdomas medinémis gairémis postikiuose ir linijinéje trasoje kas 50 m. Zymima

trasos pradzia, pabaiga, asis, Suliniy vieta;

- padaromos atZymos pozeminiy komunikacijy susikirtimo vietose, pastatant specialius

zymeklius.

1.2.2 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uZztikrintas vandens

nuleidimas iS statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi biiti tuoj pat nuleistas iS statybvietés, kad biity
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iSvengta pylimams ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei

zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.2.3 DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
Rangovas 18 statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty |
pylimus. Pasalintas dirvozemis turi biiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau
panaudojamas iSkasy ir pylimy S$laitams ir zaliyjy ploty uzpylimui ir tvirtinimui. Krimai turi buti

pasalinti kartu su kelmais. Jie turi buti iSveZzti j sgvartyng ar susmulkinti Siam tikslui skirtose vietose.

1.2.4 Medziy paSalinimas
Statybos darbams medziai netrukdys. Tac¢iau rangovui atlickant paruoSiamuosius darbus ir nustacius,

kad objekto statyboms trukdo medziai juos pasalinti privalo Statytojas iki statyby darby pradzios.

1.2.5 Senuy sutvirtinty viety iSardymas
ISardoma: esami kelio ir vejos bordiiirai, betoniniy trinkeliy dangos, asfalto dangos. ISardytos medziagos
iSvezamos | specializuotas utilizavimo jmones.
Ardymy ir demontavimo apimtys nurodytos darby kiekiy ziniara$¢iuose.
Ardymo darby atlikimo metodg nustato rangovas ir pateikia InZinieriui patvirtinti. Pasirinktas metodas
priklauso nuo medziagos tipo ir galimo pakartotinio medziagy panaudojimo statyboje.
Statyby metu susidargs statybinis lauzas, demontuoti kelio Zenklai, betono atliekos iSvezamos i

sgvartynus arba | perdirbimo jmones.
1.3 Darby priémimas

Tikrinant iSardymo darbus, turi biiti patikrintas jy atitikimas projektui: ar i8 statybvietés paSalintos visos
projekte nurodytos medziagos ir pozeminiy konstrukcijy elementai, ar gruntas sutankintas. Po transéjy
uzpylimo turi biiti atlikta Zemés pavirSiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka ir
nustatomos tikrosios zemés darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biiti nustatytas jy tikrasis gylis.
Rangovas turi pateikti priémimo procediiros reikalaujamus atitinkamos valdZios instancijos pasiraSytus

dokumentus.

1.4 Standartai

LST EN ISO| Betonas. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis
206:2014

LST EN ISO|Metalinés ir kitos neorganinés dangos. PavirSiaus apdorojimas,

2080:2009 metalinés ir kitos neorganinés dangos. AiSkinamasis Zodynas (ISO
2080:2008).

LST EN ISO|Metalinés ir nemetalinés dangos. Storio matavimas. Beta spinduliuotés

3543:2004 atgalinés sklaidos metodas (ISO 3543:2000).

Lapas| Lapu| Laida
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LST EN ISO|Metalinés ir kitos neorganinés dangos. Apibréztys ir nuostatos dél
16348:2004 iSvaizdos (ISO 16348:2003).

2. SKYRIUS. ZEMES SANKASA

2.1 Ivadas

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento KTR
1.01:2008 ,, Automobiliy keliai* (toliau KTR 1.01:2008), statybos taisykliy JT ZS 17 ,,Automobiliy keliy
zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimas‘ ir kity normatyviniy statybos techniniy dokumenty
reikalavimus. Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai Zzemés sankasos jrengimui naudojamoms

medZziagoms, sankasos jrengimo darbams, §iy darby kontrolei ir priémimui.

2.1.1 Zemés sankasos jrengimas

Nuimtas augalinis gruntas pervezamas ] sandéliavimo aikSteles. ISkasy gruntas iSkasamas ir ir
iSvezamas. Sankasos virSus planiruojamas mechanizuotai. Pakelés plotai planiruojami, tvirtinami

dirvozemiu ir uzséjami zolés sékly misiniu. Pakelés plotai rekultivuojamose vietose tvirtinami 10 cm

storio dirvozemio sluoksniu.

2.2 Medziagos

2.2.1 Gruntai ir kitos medziagos

Zemés sankasos jrengimui naudojami gruntai ir kitos statybinés medziagos turi atitikti JT ZS 17 VII

skyriaus reikalavimus.

Inzineriné geologiné pagrindiniy grunto tipy klasifikacija, savybés ir jvertinimas yra pateikti LST]

1331:2015.

Zemés sankasos stiprinimas atlickamas geosintetinémis medZiagomis.

Geotinklo 40/40 kN/m specifikacija

Svarbiausios savybés

Bandymo metodas

Vertés (min/maks jvertinus paklaidas)

Plotinis tankis

LST EN 1SO 9864

>215 g/m?

Stipris tempiant

LST EN 1SO 10319

isilgai > 40 kN/m
skersai >40 kN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai LST EN ISO 10319

isilgai <12%

skersai <12%

Stipris tempiant esant 1% pailgéjimui LST EN ISO 10319

isilgai > 10 kN/m
skersai > 10 kN/m
Stipris tempiant esant 2% pailgéjimui LST EN ISO 10319

isilgai >16 kN/m
skersai > 16 kN/m
Bidingasis kiaurymés matmuo

ilgis x --- 30< x <45 mm
plotis y 30<y <45 mm

Medziagos zaliava

Polipropilenas (PP)

Techninés specifikacijos
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[lgaamziskumas Pagal Atsparus  maziausiai 100 mety
LST EN 13249 natliraliuose  gruntuose, kuriy pH
standarto B priedg | reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperattira <25°C.
Atskiriamosios geotekstilés specifikacija GRK3 klasés
Savybés Bandymo metodas | Vertés (min/maks jvertinus
paklaidas)
Plotinis tankis LST EN ISO 9864 > 150 g/m?
Stipris tempiant LST EN ISO 10319
iSilgai > 11 kN/m
skersai > 11 kN/m
Pailgéjimas esant didziausiai apkrovai LST EN ISO 10319
isilgai >45%
skersai >45%
Atsparumas statiniam pradiirimui LST EN ISO 12236 | =2 kN
Atsparumas dinaminiam prakirtimui LSTEN ISO 13433 | <20 mm
Biidingasis kiaurymés matmuo LST EN ISO 12596 | 0,06 mm < Ogp < 0,13mm
Pralaidumas vandeniui plokStumai statmena | LST EN 1SO 11058 | > 60 1/m?%s
Kryptimi
Medziagos zaliava Polipropilenas (PP)
Ilgaamziskumas LST EN 13249 Atspari  maziausiai 100  mety
B priedas natiraliuose gruntuose, kuriy pH
reikSmé yra tarp 4 ir 9 bei grunto
temperatira <25°C.

2.3 Darbuy atlikimas

2.3.1 ParuoSiamieji darbai
Atliekant Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, jskaitant ir dirvoZemio pasalinima, reikia prisilaikyti

IT ZS 17 V skyriaus reikalavimy.

2.3.2 ISkasos
Iskasy ir pylimy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 VIII skyriaus reikalavimus.

2.3.2.1 ISkasy apsauga nuo liuciy

Siekiant iSvengti zalos ir darby nutraukimo, iSkasos turi biiti apsaugotos nuo potvynio ir liti¢iy vandens.
Rangovas privalo turéti atitinkamy priemoniy atsargg vandeniui i§ iSkasos dugno nuleisti. Potvynio ir
liti¢iy vanduo i3 statybos darby vietos turi bati nuleistas nedelsiant. Zemés darbai turi biiti atliekami taip,

kad biity iSvengta vandens susikaupimo darbo vietoje.

2.3.2.2 ISkasos dugno apsauga
Technologinio transporto eismo ar klimato poveikio pazeistas iSkasos dugnas, prie§ rengiant pagrinda,
turi buti iSvalytas, iSlygintas ir sutankintas. Lietingu laikotarpiu iSkasos rengimo darbus rangovas turi

atlikti su ypatingu démesiu. ISkasos dugnas turi biiti jrengti ir i§lyginti pagal projektinius nuolydzius bei

v —

Lapas| Lapu| Laida

Techninés specifikacijos s | sl o




—#SNe~ UAB "RUSNE"

2.3.2.3 ISkasty medZziagy laikymas ir prieZiiira

Atliekamo iSkasy grunto sandéliavimo vietos turi biiti numatytos projekte arba jas nurodo Inzinierius,

atsizvelgiant ] iSkastos medziagos kiekj ir Zemés sankasos Slaity pastovumg. Laikinai Salia karjery,

iSkasy ir tran$¢jy sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo igriuvy. Iskasos ne mazesniu kaip

0,5 m atstumu nuo krasto turi buti aptvertos metalo tinklo tvora.

2.3.3 Reikalavimai sutankinimui

Zemés sankasos natiiralis ir supilti gruntai turi bati taip sutankinti, kad bty jvykdyti 1 lenteléje nurodyti

sutankinimo rodiklio reikalavimai.

Tankinamos zemés ambiaeradzi Ci}runtq grqpe?ri Sdviai it Der, %
sankasos dalis stamblagtudzia tvatriagruczial 1
smulkiagrudziai
Virduting dalis iki 1m | ZG, ZP, ZB, —
gylio pylimuose ir 0,5 m gylio | SB, SG, SP — 100
iskasose
Apatiné pylimo dalis nuo /G, ZP, 7B, — 98
1 m gylio iki pylimo pado SB, SG, SP —
Virsutiné dalis iki 0,5m| ZD, ZM, 5D, SM 100
. . o — ZDo, ZMo, SDo, SMo,
gylio pylimuose ir iSkasose DD MY 97
— 7D, 7ZM, SD, SM, 97
Apatiné pylimo dalis nuo | — OK
0,5 m gylio iki pylimo pado — ZDo, ZMo, SDo, SMo, 9
— DY, MY 5
Y Zymenys D ir M zymi DL, DV, DR ir ML, MV, MR grupiy gruntus pagal LST 1331.

Sutankinimo reikalavimai, uZpilant pamaty duobes ir tran$¢jas, nurodyti JT ZS 17 XIII skyriaus,

triuk§mo slopinimo pylimy sutankinimo reikalavimai — JT ZS 17 XV skyriaus.

2.3.3.1 Zemés sankasos Slaitai

Zemés sankasos §laity jrengimas turi atitikti JT ZS 17.

2.3.3.2 Statiniy uZpylimas
Statiniy uzpylimas turi atitikti [T ZS 17 XIV skyriaus reikalavimus.

2.3.4 Zemés sankasos rengimas

Reikalavimai Zemés sankasos jrengimui isdéstyti JT ZS 17.
2.4 Darby kontrolé ir priémimas
Darby kontrolé ir bandymai turi atitikti [T ZS 17 V skyriaus reikalavimus.

241
Bandymai pasiektai kokybei turi atitikti JT ZS 17 XVIII skyriaus reikalavimus.

Bandymai
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2.4.2 Bandymy metodai grunty sutankinimo rodikliams nustatyti

Reikalavimai bandymy metodams grunty sutankinimo rodikliams nustatyti isdéstyti JT ZS 17 XVIII

skyriaus Il skirsnyje.

2.4.3 Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje

Deformacijos modulio tikrinimas Zemés sankasos virSuje turi atitikti [T ZS 17 VIII skyriaus IV skirsnio

reikalavimus.

2.4.4 Grunty jautrio Sal¢iui bandymai

Grunty jautrio $al¢iui bandymai atliekami prisilaikant T ZS 17 VII skyriaus i§déstyty reikalavimy.

2.4.5 Leistinieji nuokrypiai

Kontroliuojami parametrai, leistiny nuokrypiy arba parametry vertés nurodytos §ioje

lenteléje.

Kontroliuojami dydziai

Leistinyjuy nuokrypiy arba dydziy vertés

1. Zemés sankasa

1.1. Auksciai

+5cm

1.2. Plotis (atstumas nuo Zemés sankasos
asies iki briaunos)

+10cm

1.3. Skersiniai nuolydziai +0,5%
1.4. Slaity nuolydziai +10 %
1.5. Pylimo pado plotis +20cm

1.7. Dirvozemio sluoksnio storis

+ 20 %, bet ne maZzesnis kaip 6 cm

1.8. Sutankinimo rodiklis

100 %; 97 %, kai h<0,5m
98 %; 97 %; 95 %, kai h>0,5m

1.9. Deformacijos modulis

Kelyje —45 MPa
Takuose — 30 MPa

2. Vandens nuleidimo grioviai, drenazai

2.1. Vandens nuleidimo grioviai
2.1.1. Auksciai (uztikrinantys vandens|+ 5 cm
nuleidima)
2.1.2. Dugno plotis +5cm
2.1.3. I8ilginis nuolydis +10%
2.2. Drenazai
2.2.1. Plotis +5cm
2.2.2. Isilginis nuolydis +0,1%

2.4.6 Darby prémimas

Priimant atliktus Zemés sankasos jrengimo darbus, reikia prisilaikyti JT ZS 17 V skyriaus i3déstyty

reikalavimy.

2.5 Standartai

LST 1360-1:1995  [~utomobiliy

Granuliometrinés sudéties nustatymas.

keliy  gruntai. Bandymo  metodai.
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Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Drégnio

LST 1360-3:1995
nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Takumo ir

LST 1360-4:1995 | | ikkumo riby nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Bandymas

LST 1360-5:1995 <
Stampu.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto

LST 1360-6:1995 .
tankio nustatymas.

Automobiliy keliy gruntai. Bandymo metodai. Grunto

LST 1360-7:1995 daleliy tankio nustatymas.

LST EN 13286-|Nesuristieji ir hidrauliSkai suriSti mi$iniai. 2 dalis.
2:2010/AC:2013 Laboratoriniai bandymo metodai nustatyti kontrolinj tankj ir
vandens kiekj. Proktoro tankinimas.

LST EN 13286-47:2012|Nesuristieji ir hidrauliSkai suri$ti miSiniai. 47 dalis.
Laikomosios gebos Kalifornijos rodiklio, tiesioginés
laikomosios gebos rodiklio ir linijinio iSbrinkimo nustatymo
metodas.

Be $iy standarty gali baiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.
2.6 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai
1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

2. ITZS 17 Automobiliy keliy zemés darby atlikimo ir
keliy zemés sankasos jrengimas.

3. Zemés sankasos sutankinimo jvertinimo,
taikant matematinés statistikos metodus,
instrukcija. Vilnius, Lietuvos automobiliy
keliy direkcija, 1997.

3. SKYRIUS. PAGRINDAI
3.1 Ivadas

Skyrius parengtas pagal galiojanciy Lietuvos standarty (LST), techniniy reikalavimy reglamento KTR
1.01:2008 ,,Automobiliy keliai* (toliau KTR 1.01:2008), TRA UZPILDAI ,, Automobiliy keliy uzpildy
techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA SBR 19 , Automobiliy keliy
mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be riSikliy, techniniy reikalavimy
apraSas‘ (toliau TRA SBR 19), IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy
jrengimo taisyklés (toliau [T SBR 19).

3.2 Medziagos

3.2.1 Mineralinés medZziagos ir miSiniai
Naudojamos medZiagos turi atitikti TRA UZPILDALI 19.
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3.2.2 Pagrindo sluoksniai
Pagrindo sluoksniy ir ASAS medziagos turi atitikti TRA SBR 19 reikalavimus.

Pagrindo sluoksniams naudojamos medziagos nurodytos 3.2.2.1 lenteléje:

3.2.2.1 lentele

Sluoksnis MiSinys

e A |~ uzpildai — 0/2, 074 ir 0I5,
SIS I ASAS BPAINCL| ccuriticii misiniai -0/5, 0/8, 0/1L, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56 ir 0/63;
g Jamt-| gruntai pagal standartg LST 1331 [5.15] — ZB, ZG, ZP, SB, SG ir SP.

~ wpildai — 0/5;
— nesuristieji miSiniai — 0/5, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0!32, 0/45, 0/56 ir 0/63,;
— gruntai pagal standarta LST 1331 [5.15] — ZG ir ZP.

ASAS virSutinei 20 cm
daliai gali biiti naudojami:

Skaldos pagrindo
sluoksnis

0/45 miginys < (LAso/ SZ26) pagal TRA UZPILDAI 19

3.2.3 Laidumas vandeniui
Nesuri$tyjy miSiniy ir grunty pralaidumas vandeniui, nustatytas pagal standarta LST EN 1SO 17892-11

[5.14] prie reikalaujamo sutankinimo rodiklio DPR atsizvelgiant j kelio kategorija turi atitikti keliamus

reikalavimus - k1o > 1,5 x 10°° m/s.
3.3 Darbuy atlikimas
3.3.1 Skaldos pagrindo sluoksniai
Nesuristyjy medziagy pagrindo sluoksniai turi biiti rengiami, prisilaikant [T SBR 19 reikalavimy.

3.3.2 Pagrindo sluoksniai

Pagrindo sluoksniy jrengimui galioja TRA SBR 19, IT SBR 19 reikalavimai.
3.4 Atlikty darby kontrolé ir priémimas
Atlikty darby kontrolé ir darby priémimas turi atitikti: TRA SBR 19, IT SBR 19 reikalavimus.
3.4.1 Pagrindo sluoksniy bandymai

3.4.1.1 Skaldos pagrindo sluoksniy bandymai
Nesuri$tyjy medziagy pagrindo sluoksniy bandymai turi atitikti JT SBR 19 ir TRA UZPILDAI 19

reikalavimus.

3.4.2 Leistinieji nuokrypiai

Leistinieji jrengto sluoksnio nuokrypiai nurodyti 3.4.2.1 lentel¢je:

3.4.2.1 lentelé

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis

ASAS ir 3aldiui nejautriy | Auk§éiai +2cm

medziagy sluoksnis Skersiniai nuolydZiai +0,5%
Sluoksnio plotis +10cm

Lapas| Lapu| Laida
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liniuotés prosvaisg)
Deformacijos modulis

Pagrindo sluoksnis Kontrolinis parametras Nuokrypis
Sluoksnio storis <15 % uz projektinj
Sluoksnio lygumas (pagal 3 m | <30 mm

Ev2>100MPa — gatve

Skaldos pagrindo sluoksnis

Auksciai

Skersiniai nuolydziai
Sluoksnio plotis

Sluoksnio storis

Sluoksnio lygumas (pagal 3 m
liniuotés prosvaisa)
Deformacijos modulis

+2cm

+0,5%

+10cm

<10 % uz projektinj
<20 mm

Ev2> 150 MPa — gatvé
Ev2>100 MPa — pésciyjy takas

3.4.3 Darby priémimas

Uzbaigty pagrindo sluoksniy priémimas atlickamas pagal JT SBR 19 reikalavimus.

3.5 Standartai

LST 1361.10:1995

Mineralinés

automobiliy keliy medziagos.
metodai. Skaldos atsparumo smiigiams nustatymas.

Bandymo

LST EN 932-1:2001

Eminio émimo metodai.

Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 1 dalis.

LST EN 932-2:2002

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 2 dalis.
Laboratoriniy €éminiy dalijimo metodai.

LST EN 932-3:2001
LST EN 932-3:2001/A1:2004

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 3 dalis.
Supaprastinta petrografiné analiz¢ ir terminai.

LST EN 932-6:2002

UZpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 6 dalis.
Pakartojamumo ir atkuriamumo apibréZimai.

LST EN 933-2:2001

vardiniai akeliy matmenys.

Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 2 dalis.
Granuliometrinés sudéties nustatymas. Analiziniai sietai,

LST EN 933-3:2012

Bandymai uZpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 3 dalis.
Daleliy formos nustatymas. Plok§tumo rodiklis.

LST EN 933-4:2008

Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 4 dalis.
Daleliy formos nustatymas. Formos rodiklis.

LST EN 933-5:2002
LST EN 933-5:2002/A1:2005

Trupintyjy ir

Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 5 dalis.
skaldytyjy  daleliy
stambiuosiuose uzpilduose nustatymas.

santykinio  kiekio

LST EN 933-7:2002

stambiuose uzpilduose.

Uzpildy geometriniy savybiy nustatymo metodai. 7 dalis.
Kriaukliy kiekio nustatymas. Santykinis kriaukliy kiekis

Techninés specifikacijos
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LST EN 933-8:2012+A1:2015

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 8 dalis.
Smulkeliy jvertinimas. Bandymas sme¢lio ekvivalentui
nustatyti.

LST EN 933-9:2009+A1:2013

Bandymai uzpildy geometrinéms savybéms nustatyti. 9 dalis.
Smulkeliy jvertinimas. Bandymas naudojant metileno
mélynaji.

LST EN 1097-1:2011

Bandymai uZzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms
nustatyti. 1 dalis. Atsparumo dévéjimuisi nustatymas
(Devalio metodas).

LST EN 1097-2:2010

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms
nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai.

LST EN 1097-3:2002

Uzpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai.
3 dalis. Piltinio tankio ir tuStymétumo nustatymas.

LST EN 1097-7:2008

Uzpildy mechaniniy ir fizikiniy savybiy nustatymo metodai.
7 dalis. Mikrouzpildy daleliy tankio nustatymas.
Piknometrinis metodas.

LST EN 1097-9:2014

Bandymai uzpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms
nustatyti. 9 dalis. Atsparumo dévéjimuisi dél dygliuotyl
padangy poveikio nustatymas. Siaurés Saliy metodas.

LST EN 1367-1:2007

Uzpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos
poveikiams nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo Saldymui
ir atSildymui nustatymas.

LST EN 1367-4:2008

Uzpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos
poveikiams nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo
dziistant nustatymas.

LST EN 13242:2003+A1:2008

13242:2003+A1:2008/P:2009

LST EN

Keliy mineralinés medZiagos nesuriStiems ir hidrauliskai
suriStiems ~ miSiniams,  naudojamiems  inZineriniams
statiniams ir keliams tiesti.

LST EN 13285:2010

INesuristieji miSiniai. Techniniai reikalavimai.

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

3.6 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai.

2. TRASBR 19 Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams|

be risikliy, techniniy reikalavimy aprasas.
3 TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas.

4. 1T SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo

taisykleés.

Lapas

Lapy

Laida]

Techninés specifikacijos 1

25




—#SNe~ UAB "RUSNE"

4.  SKYRIUS. DANGOS
4.1 Jvadas

Skyrius parengtas pagal veikianCiy Lietuvos techniniy standarty (LST), techniniy reikalavimy
reglamento KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ (toliau KTR 1.01:2008), TRA UZPILDAI 19
Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas“ (toliau TRA UZPILDAI 19), TRA
ASFALTAS 24 | Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas® (toliau TRA
ASFALTAS 24), IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy
jrengimo taisyklés“ (toliau JT ASFALTAS 24), TRA BITUMAS 23 ,Keliy bitumy ir polimerais
modifikuoty bitumy naudojamy automobiliy keliuose techniniy reikalavimy apraSas® (toliau TRA
BITUMAS 23), ir kity techniniy normatyviniy dokumenty reikalavimus.

Skyriuje pateikti reikalavimai asfalto dangy medZiagoms ir jy miSiniams, miSiniy paruo$imui, dangy

paklojimui, darby kontrolei ir priémimui.
4.2 Medziagos ir ju miSiniai
4.2.1 Medziagos

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinés ir riSamosios medziagos turi atitikti TRA

UZPILDAI 19 reikalavimus.

4.2.1.1 Mineralinés medZiagos
Mineralinés medZiagos turi atitikti TRA UZPILDAI 19 reikalavimus.

4.2.1.2 RiSamosios medZiagos
Asfalto miSiniams gaminti vartojami klampieji keliy bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kuriy

fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalavimus.

4.2.2 Asfalto miSiniai

Asfalto miSiniai turi atitikti TRA ASFALTAS 24 ir TRA UZPILDALI 19 reikalavimus.

Naudojami asfalto miSiniai nurodyti 4.2.2.1 lenteléje:

4.2.2.1 lentelé

Mineralinés
Sluoksnio tipas | Miginys Mineraliné Risiklis medZiagos
medziaga atsparumas
trupinimui
Asfalto virsutinis Pagal TRA pagal TRA
virsu AC 11 VS UZPILDAI 19 PMB 45/80-65 | UZPILDAI 19
sluoksnis )
1 prieda
. Pagal TRA i
Asfalto pagrindo | A o5 ps | UZPILDAI 19 50/70
sluoksnis )
1 prieda

Lapas| Lapu| Laida
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Minéti asfalto miSiniai klojami ir tankinami karStoje biikléje.
Naudojamas bitumas turi atitikti LST EN 12591 ir LST EN 14023 reikalavimus.

4.3 Darby atlikimas

4.3.1 Asfalto gamyklos
Asfalto gamyklose turi biiti gaminami kokybés reikalavimus atitinkantys asfalto miSiniai. Jose turi biiti
efektyvi mineraliniy medziagy dziovinimo, paSildymo, dozavimo ir sumai§ymo su riSamosiomis
medziagomis jranga, karSto miSinio ir bitumo laikymo bunkeriai ir kiti jrenginiai, uztikrinantys
reikiamos temperatiros palaikymg. Kaupiamuosiuose bunkeriuose sandéliuojami pagaminti asfalto
misiniai neturi susisluoksniuoti, perkaisti, jy likuciai neturi prilipti prie bunkerio sieny. Atitinkamy
mineraliniy medziagy atsargos turi biiti sandéliuojamos aikstelése su kieta danga, suskirstytos pagal

atskiras frakcijas ir riiis

4.3.2 Transporto priemonés
Transporto priemonés kébulo pavirsius, prie§ pakraunant asfalto misinj, turi buti Svarus ir atitinkamai
paruostas. Transporto priemonés kébulo pavirSiy galima padengti tik tokia drékinanc¢igja medziaga, kuri
nedaryty asfalto miSiniui neigiamo poveikio. Transportavimo metu turi biiti laikomasi nustatytos misinio
temperatiros. Asfalto miSinys transportavimo ir technologiniy pertrauky metu turi biiti apsaugotas nuo
atvésimo ir tiesioginio oro patekimo. Tam tikslui naudojami dengti kébulai, temperatiirg palaikantys

kébulai ar talpos ir kt.

4.3.3 Asfalto klotuvai
Asfalto miSiniams kloti naudojami klotuvai, kuriais galima pakloti projekte nurodyty parametry danga.
Kiekvienas klotuvas turi turéti automatinj lygio matuoklj dangos iSilginio profilio iSlaikymui, nepaisant
sluoksnio storio pokyc¢iy. Klotuvo paskleidimo ir lyginimo ploksté turi biiti Sildoma ir turéti vibracing

tankinimo sija, uztikrinancia tolygy misinio tankinimg visame sluoksnio plotyje.

4.3.4 Tankinimo mechanizmai
Reikiamam sluoksnio tankiui pasiekti turi biiti naudojami tinkamos techninés buklés savaeigiai valciniai
plentvoliai, savaeigiai pneumatiniai volai, vibrovolai arba oscilacijos metodas. Valciniy plentvoliy volai
turi biti laistomi tokiu vandens kiekiu, kad prie jy nelipty tankinamas miSinys ir vanduo nebégty ant
tako dangos pavirsiaus. Pneumatinio volo visy padangy slégis turi buti vienodas. Turi biiti bent vienas
atsarginis volas. Dangos vietose, kuriose volai negali buti panaudoti (pvz., kanalizacijos Suliniai), turi

buti tankinama rankiniais mechaniniais ar vibraciniais tankintuvais

4.3.5 Klojimo salygos
Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir $iltam orui. VirSutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-

dangos sluoksniai neklojami, jei posluoksnio pavirsius yra $lapias.

Lapas| Lapu| Laida
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VirSutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant JT ASFALTAS 24 iSdéstyty
reikalavimy.

Dangos sluoksniai klojami taip, kad jy savybés biity kiek galima tolygesnés ir bty jvykdyti jiems

keliami reikalavimai.

4.3.6 Sluoksniy sukibimo uZztikrinimas
Sluoksniy sukibimas turi atitikti [T ASFALTAS 24 reikalavimus.

4.3.7 Posluoksnio paruoSimas
Posluoksnio paruoSimas, siiiliy jrengimas ir dangos sluoksniy briauny sandarinimas turi atitikti |T

ASFALTAS 24 reikalavimus.

4.3.8 Klojimas ir tankinimas
Asfalto dangos sluoksniy klojimas turi atitikti [T ASFALTAS 24 reikalavimus.

4.3.9 PavirSiaus SiurkStininmas
Reikalavimai dangos pavirSiaus apdorojimui iSdéstyti [T ASFALTAS 24. Virsutiniy dangos sluoksniy
1§ SMA 11 S asfalto miSiniy SiurkStumas padidinamas jspaudziant | klojama dangos sluoksnj granitine
skaldele. Sluoksnio pavirSiaus apdorojimui skirta medziaga turi biiti paskleidziama ant dar kars§to dangos
sluoksnio, kad tankinimo metu buty gerai jspausta. Po tankinimo palaidos uzbarstomos medziagos

dalelés turi biiti paSalintos.

4.4 Kitos dangos

44.1 Veja
Vejos jrengimo paruoSiamieji darbai: dirvozemis tolygiai paskleidZziamas visame biisimos vejos plote,
jo pavirSius volu sutankinamas, prie$ s¢jant Zoliy misinj dirvoZemio pavirSius lengvai iSpurenamas.

DirvoZemio sluoksnio storis — 10,0 cm. Pas¢jus, dirvoZemio pavirSius dar kartg voluojamas, palaistomas.

4.4.2 Betonininiy trinkeliy danga

Naudojamos 20x105x8 cm betoninés trinkelés. Betoninés trinkelés turi atitikti standarto LST EN 1338
reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties jvertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui.
Atsizvelgiant | tai, kad standarte LST EN 1338 galima pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy
klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés yra maziausi techniniai reikalavimai.

Zmonéms su regéjimo negalia jrengtos dangos i§ trinkeliy turi atitikti STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy
prieinamumas*.

Sal¢iui nejautriy medziagy sluoksnis turi buti rengiamas i§ smélio, kurio pralaidumas vandeniui

k>1,0x10° m/s. Kiti reikalavimai pagal T SBR 19, TRA SBR 19 reikalavimus.

Lapas| Lapu| Laida
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Skaldos arba zvyro pagrindo sluoksnis rengiamas i§ 0/45 skaldos. Sutankinto sluoksnio deformacijos
modulis turi buti EV2>100 MPa. Skaldos arba Zvyro pagrindui naudojamos medziagos turi atitikti JT
SBR 19, TRA SBR 19 reikalavimus.

Pasluoksnis rengiamas i§ skaldos atsijy. Reikalavimai turi atitikti TRA UZPILDAI 19 nurodytus
reikalavimus.

Reikalavimai betoninéms trinkeléms:

Standarto Stipris Atsparumas Vandens Atsparumas  Atsparumas Saléiui
pavadinimas  tempimui dilinimui igéris % slydimui (masés nuostoliai
(ASV) kg/m?)
LST EN Lenkiant > 4 <6% - <10

1338:2003 3,6 MPa

4.4.3 Betonininiy trinkeliy dangos jrengimas
Betonings trinkelés ant pasluoksnio i§déstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu paliekant sitiliy
tarpelius. Sutankintos biiklés pasluoksnio storis turi buiti nuo 3 cm iki 5 cm. Naudojant statybos produktus,
kuriy gaminimo storis > 120 mm, pasluoksnio storis gali biiti nuo 4 cm iki 6 cm. Sitliy plotis turi biiti nuo
3 mm iki 5 mm, o klojant trinkeles, kuriy gaminimo storis > 120 mm, sitiliy plotis turi btiti nuo 5 mm iki 8
mm. Sidliy geometrija turi buti taisyklinga ir sklandi. Sitlés turi biiti visiSkai ir nuolat uZpilamos|
lygiagreciai atlickamiems klojimo darbams. Sitiléms uZpildyti uZpilo medziaga turi biiti pilama ant paklotos|
dangos, jSluojama ] siiiles, o, jei reikia, jterpiama atskiedus nedideliu vandens kiekiu. Visg siiiliy uzpilo
medziagos pertekliy reikia paSalinti. Po to, plotas, kuris pakankamai iSdzidivo, turi buti sutankintas
vibravimo arba kalimo priemonémis, kol tampa stabilus. Jei reikia, sitilés turi biiti uzpiltos pakartotinai.
Siekiant sumaZinti ar i§vengti betoniniy trinkeliy pjaustymo, atsizvelgiant j reikiama klojimo plotj, turi
buti 1§ anksto nustatytas tikslus atstumas tarp bordiiiry, pavienémis linijomis arba eilémis iSdéstant

trinkeles. Trinkeliy klojamo buida (rasta) bei spalva bitina suderinti su uzsakovu.

4.5 Atlikty darby kontrolé ir priémimas

4.5.1 Bandymy rasys
Asfalto dangy sluoksniy bandymy rasys nurodytos J[T ASFALTAS 24. Betoniniy trinkeliy bandymo
risys nurodytos JT TRINKELES 14.

4.5.2 Asfalto miSiniy bandymai
Asfalto misiniy bandymai atliekami pagal [T ASFALTAS 24, o mineralinés medziagos — pagal TRA
UZPILDAI 19 reikalavimus. Betoniniy ir gamtinio akmens trinkeliy, bei betoniniy plyteliy bandymai
atliekami pagal JT TRINKELES 14.
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4.5.3 Asfalto dangy bandymai
Pakloty asfalto dangy sluoksniy savikontrolés ir kontroliniai bandymai atliekami pagal [T ASFALTAS

24 reikalavimus. Betoniniy trinkeliy atliekami pagal JT TRINKELES 14.

4,54 Leistinieji nuokrypiai
Asfalto dangos sluoksniai turi atitikti JT ASFALTAS 24 reikalavimus. Betoniniy trinkeliy dangos
sluoksniai turi atitikti JT TRINKELES 14 reikalavimus.
Mechanizuotai klotuvu pakloty asfalto dangy lygumas, matuojant proSvaisas skersine ir iSilgine
kryptimis 3 m ilgio liniuote pagal LST EN 13036-7 arba lygiavert;.
Garantinio laikotarpio metu asfalto virSutinio sluoksnio pavirSiaus lygumas, matuojant proSvaisas

skersine kryptimi 3 m ilgio liniuote, neturi virSyti 7,0 mm vertinamosios vertes.

4.5.5 Darby priémimas
Asfalto dangos sluoksniy priémimas atliekamas pagal IT ASFALTAS 24 reikalavimus. Betoniniy
trinkeliy dangos sluoksniy priémimas atlickamas pagal JT TRINKELES 14.

4.6 Standartai

1. |LST 1361.7:1995 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai.
Tankio, vidutinio tankio, tankio koeficiento ir poringumo
nustatymas.

2. |LST 1361.10:1995 Mineralinés automobiliy keliy medziagos. Bandymo metodai.
Skaldos atsparumo smiigiams nustatymas.

3. |LST 1361.12:1996 Mineralinés automobiliy keliy medZiagos. Bandymo metodai.
Organiniy priemaiSy nustatymas.

4. |LST 1419-2:2017 Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Aktyvintyjy

LST 1419-1:2017 mineraliniy milteliy bandymo metodai.

Automobiliy keliy asfaltbetonis ir jo miSiniai. Reikalavimai
aktyvintiems mineraliniams milteliams.

5. |LST EN 58:2012 Bitumas ir bituminiai riSikliai. Bituminiy riSikliy éminiy émimas.

6. |LST EN 197-1:2011 Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai
reikalavimai ir atitikties Kkriterijai.

7. |LST EN 932-1:2001 Uzpildy pagrindiniy savybiy nustatymo metodai. 1 dalis. Eminio
€mimo metodai.

8. |LST EN 1097-2:2010 Bandymai uZpildy mechaninéms ir fizikinéms savybéms
nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai.

9. |LST EN 1097-8:2009 Uzpildy mechaniniy ir fiziniy savybiy nustatymo metodai. 8
dalis. Akmens poliruojamumo nustatymas.

10.|LST EN 1367-1:2007 Uzpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams
nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo Saldymui ir atSildymui
nustatymas.

11.|LST EN 1367-2:2010 Bandymai uZpildy Siluminéms savybéms ir atsparumui
atmosferos poveikiams nustatyti. 2 dalis. Magnio sulfato
metodas.
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12.

LST EN 1367-4:2008

Uzpildy Siluminiy savybiy ir atsparumo atmosferos poveikiams
nustatymo metodai. 4 dalis. Susitraukimo dzitistant nustatymas.

13.

LST EN 1425:2012

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Pastebimy savybiy apibiidinimas.

14.

LST EN 1426:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Adatos penetracijos nustatymas.

15.

LST EN 1427:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Mink$téjimo temperatiiros
nustatymas. Ziedo ir rutulio metodas.

16.

LST EN 1429:2013

Bitumas ir bituminiai risikliai. Bitumo emulsijy liku€iy ant sieto
nustatymas ir patvarumo sandéliuojant nustatymas sijojimo budu.

17.

LST EN 1431:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Liekamojo riSiklio ir naftos
distiliaty, gaunamy distiliuojant bitumines emulsijas, nustatymas.

18.

LST EN 12591:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. techniniai

reikalavimai.

Keliy bitumo

19.

LST EN 12592:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tirpumo nustatymas.

20.

LST EN 12593:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Trapumo temperattros pagal Frasa
nustatymas.

21.

LST EN 12594:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Tiriamyjy éminiy paruoSimas.

22.

LST EN 12595:2015

Bitumas ir bituminiai risikliai. Kinematinés klampos nustatymas.

23.

LST EN 12596:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Dinaminés klampos nustatymas
vakuuminiu kapiliaru.

24,

LST EN 12597:2014

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Terminija.

25.

LST EN 12606-1:2015

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 1
dalis. Distiliavimo metodas.

26.

LST EN 12606-2:2000

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Parafino kiekio nustatymas. 2
dalis. Estrahavimo metodas.

27.

LST EN 12697-1:2012

Bituminiai miSiniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai.
1 dalis. Tirpiojo risiklio kiekis.

28.

LST EN 12697-13+AC:2002

Bituminiai miSiniai. KarStojo asfaltbetonio miSinio bandymo
metodai. 13 dalis. Temperatiiros matavimas.

29.

LST EN 12697-14+AC:2002

Bituminiai miSiniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai.
14 dalis. Vandens kiekis.

30.

LST EN 12697-27:2002

Bituminiai miSiniai. Kar$tojo asfalto miSinio bandymo metodai.
27 dalis. Eminiy émimas.

31.

LST EN 12697-28:2002

Bituminiai miSiniai. Kar§tojo asfalto miSinio bandymo metodai.
28 dalis. Eminiy paruoSimas riSiklio kiekiui, vandens kiekiui ir
granuliometrinei sudéciai nustatyti.

32.

LST EN 13043:2003
LST EN 13043:2003/AC:2004

Keliams, skridimo aik$téms ir kitoms eismo zonoms naudojamy
bituminiy miSiniy ir pavirSiaus apdorojimo sluoksnio mineralinés
medziagos.

33.

LST EN 13074-2:2011

Bitumas ir bituminiai riSikliai. RiSiklio i§skyrimas i§ bituminiy
emulsijy arba skiestyjy ar skystyjy bitumy. 2 dalis.
Stabilizavimas po i§skyrimo iSgarinant.

34.

LST EN 13242:2003+A1:2008
LST EN
13242:2003+A1:2008/P:2009

Keliy mineralinés medziagos nesuriStiems ir hidrauliskai
suriStiems miSiniams, naudojamiems inZineriniams statiniams ir
keliams tiesti.

35.

LST EN 13285:2010

Nesuristieji miSiniai. Techniniai reikalavimai.
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36.

LST EN 13398:2010

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Modifikuoto bitumo tampriosios
atstatos nustatymas.

37.

LST EN 13399:2010

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Modifikuoto bitumo patvarumo
sandéliuojant nustatymas.

38.

LST EN 13589:2008

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Modifikuoto bitumo tempiamyjy
savybiy nustatymas tgsumo priklausomybés nuo jégos metodu.

39.

LST EN 13614:2011

Bitumas ir bituminiai riikliai. Bituminiy emulsijy sukibimo
gebos nustatymas panardinimo j vandenj bandymu.

40.

LST EN 13808:2013

Bitumas ir bituminiai risikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy
techniniy reikalavimy sandara.

41.

LST EN 14769:2012

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Pagreitintas ilgalaikis sendinimas
naudojant sléginj sendinimo indg (PAV).

42.

LST EN ISO 10319:2015

Geosintetika. Tempimo, naudojant pla¢ig juosta, bandymas (ISO
10319:2015).

43.

LST EN ISO 2592:2002

Pli@ipsnio ir uzsiliepsnojimo temperatiiry nustatymas. Clevelando
atviro tiglio metodas (1SO 2592:2000).

44,

LST EN ISO 3838:2004

Zalia nafta ir skystieji arba kietieji naftos produktai. Tankio arba
santykinio tankio nustatymas. Piknometro su kapiliariniu
kamsteliu ir graduoto dvikapiliario piknometro metodai (ISO
3838:2004).

45.

LST EN ISO 9864:2005

Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy
plotinio tankio nustatymo metodas (ISO 9864:2005).

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

4.7 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. KTR 1.01:2008
2. TRA UZPILDAI 19

3. TRA ASFALTAS 24
4. 1T ASFALTAS 24

5. TRASS 15
6. ]T TRINKELES 14

7. TRA TRINKELES 14

5. SKYRIUS. BORDIURAI
BETONIAI BORDIURAI
5.1 Jvadas

Betoniniai borditrai turi atitikti standarto LST EN 1340 reikalavimus, jskaitant nurodymus atitikties
ivertinimui, Zenklinimui ir bandymo protokolui. Atsizvelgiant j tai, kad standarte LST EN 1340 galima
pasirinkti atitinkamas produkto (gaminio) savybiy klases, toliau tekste kiekvienu atveju nurodytos klasés

yra maziausi techniniai reikalavimai.

Automobiliy keliai.

Automobiliy uzpildy medziagy techniniy reikalavimy aprasas.
Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas
Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo
taisyklés

Automobiliy keliy dangy sitliy sandarikliy techniniy reikalavimy
aprasas

Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i trinkeliy
ir ploks§ciy jrengimo taisyklés

Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy
reikalavimy apraSas
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5.2 Medziagos

Kelio vaziuojamosios dalies jréminimui naudojami betoniniai kelio borditrai. Taky atskyrimui
jrengiami betoniniai vejos borditirai. Po bordiiirais rengiamas monolitinis pagrindas i§ betono C12/15 ar
stipresnis.

Visi bordiiirai turi biti taisyklingi, lygts, prie§ pradedant statybos darbus patikrinti. Borditirai gaminami
1 m ilgio, tais atvejais, kai reikiamas ilgis nesiekia 1 m. borditirai aptaSomi. Betoniniai kelio borditirai
yra 100x15x30 cm, betoniniai vejos borditirai 100x8x20 cm.

Reikalavimai betoniniams bordiarams:

Standarto Stipris Atsparumas Vandens Atsparumas  Atsparumas Salliui
pavadinimas  tempimui dilinimui jigéris % slydimui (masés nuostoliai
(ASV) kg/m2)
LST EN Lenkiant > 41 <6% - <1,0

1340:2003 5,0 MPa

5.3 Darbuy atlikimas

Bordiiirai (apvadai) arba krasty sutvirtinimai i§ trinkeliy klojami ant 20 cm storio pamato su atspara.
Naudojamo betono marké — C 12/15 ar stipresnis. Pamatas ir atspara turi biiti tinkamai sutankinti.
Bordiiirai (apvadai) ir atsparos klojami ant pamato betono miSinio, dar neprasidéjus jo riSimosi procesui.
Kreivése, kuriy spindulys yra 12 m ir mazesnis, turéty biiti naudojami lenktos formos bordiiirai
(apvadai). Kreivése, kuriy spindulys didesnis negu 12 m gali biiti naudojami tiesiis

500 mm ilgio borditirai (apvadai). Kreivése, kuriy spindulys yra 20 m ir didesnis, gali biiti naudojami
tiestis 1000 mm ilgio borditirai (apvadai).

SuriStyjy dangy borditry jrengimui gali biiti taitkomi papildomi reikalavimai pateikti metodiniy

nurodymy MN TRINKELES 14 VII skyriaus IX skirsnyje.
5.4 Darby priémimas

Betoniniy bordifiry priémimas atliekamas pagal JT TRINKELES 14.
5.5 Standartai

L lLsTEN 1340 Betoniniai borditirai. Reikalavimai ir bandymo metodai

6. SKYRIUS. KELIO ZENKLAI IR DANGOS ZENKLINIMAS
6.1 Ivadas

Kelio zenklai, kelio dangos zenklinimas ir eismo reguliavimo priemonés turi atitikti ,,Keliy eismo

taisykliy* reikalavimus.
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Kelio Zenkly pastatymas ir dangos Zenklinimas atliekamas vadovaujantis: Keliy Zenkly jrengimo ir
vertikaliojo Zenklinimo taisyklémis, Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis. Automobiliy keliy
vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklémis JT VZ 14, Keliy Zenklinimo medZiagy naudojimo ir
Zenklinimo jrengimo taisyklémis JT ZM 12.

Kelio Zenkly pastatymo bei dangos zenklinimo vieta, tipas ir metodas turi atitikti projekto reikalavimus.

6.2 Medziagos

6.2.1 Dangos Zenklinimas

Keliy Zzenklinimo medZiagy naudojimo ir Zenklinimo jrengimo taisyklés JT ZM 12 taikomos kartu su
techniniy reikalavimy apragu TRA ZM ir keliy horizontaliojo Zenklinimo taisyklémis (KTZ)

Dangos zenklinimui naudojamos medziagos turi atspindéti $viesa. Siekiant, kad dangos zenklinimo
medziagos gerai sukibty su danga, jos pavirSius turi biiti sausas ir Svarus. Dangos Zenklinimo matmenys,
forma, spalva ir savybeés turi atitikti LST EN 1436+Al. Kelio dangos Zenklinimui naudojamos
medziagos nesildomose saugyklose gali biiti laikomos ne ilgiau 6 mén. Bitina atsizvelgti | medziagy
jautr] zemoms bei aukStoms temperatiiroms. Sandéliavimo metu medziagy savybés neturi pakisti.
Gamintojas turi atlikti kokybés bandymus ir suteikti tickiamoms medziagoms kokybés sertifikatus.
Kelio Zenkly, dangos Zenklinimo bandymus atlieka jgaliojimus turinCios institucijos pagal galiojancius
standartus. Kelio zenkly ir dangos zenklinimo matomumas nakties metu tikrinamas specialiais
prietaisais. [prastinémis oro saglygomis atspindintys zenklai turi biiti matomi 1§ ne trumpesnio, kaip 100
m atstumo. Kelio Zenkly pastatymo tikslumas tikrinamas specialiais matuokliais. Priimant darbus turi
biiti patikrinami kelio Zenkly ir dangos Zenklinimo atitikimas projekto bréZiniams, darby iSbaigtumas ir
nuokrypiai. Pastebéti trikumai (pazeisti Zenklai, dangos zenklinimas, kelio zenkly netikslumas ar

neiSbaigtumas ir t.t.) iStaisomi rangovo saskaita.

6.2.2 Kelio Zenklai

Kelias apstatoma naujais 1 grupés dydzio kelio Zenklais vadovaujantis Keliy Zenkly jrengimo
taisyklémis, Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy apragu TRA VZ 12,
patvirtintu Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2012 m.
kovo 5 d. jsakymu Nr. V-52 ., Dél Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy
apraso TRA VZ 12 patvirtinimo® (toliau — TRA VZ 12).

Vertikaliy kelio zenkly atramos ir jy pamatai, taip pat naudojamos medziagos pateiktos Kelio Zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklése PJT KZA 08, patvirtintose Lietuvos automobiliy
keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2008 m. rugs€jo 29 d. isakymu Nr. V-298

(toliau — PJT KZA 08)
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Nuolatiniy vertikaliyjy kelio Zenkly, medziagy naudojimo ir jrengimo darby reikalavimus nustato
Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés JT VZ 14. Kelio Zenkly matmenys,
medziaga, spalva ir uzrasai nurodyti Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo zenklinimo taisyklése.
Minimalus atspindZio koeficientas RA parenkamas pagal Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio zenkly
techniniy reikalavimy aprasg TRA VZ 12.

Sitlomi produktai turi buti pazenklinti CE Zenklu pagal standarto LST EN 12899-1 ZA priedo (arba
lygiavertis) reikalavimus ir turi bati su gamintojo informacija bei atitikti apraso TRA VZ 12
reikalavimus.

Zenklo pavirsius turi bati lygus, valomas ir atsparus oro salygoms.

Kelio Zenkly plieno klasé pagal LST EN 10027 arba lygiavertj — S235. Pamaty betonas turi atitikti XF2
klase pagal aplinkos sglygas, C25/30 stiprumo klasg ir F 50 $aléiui atsparumo klase. Standartiniams
nuolatiniams vertikaliesiems kelio zenklams turi biiti naudojama cinkuota skarda arba aliuminio lydiniai.
Varztinés jungtys turi atitikti: LST EN ISO 4016, LST EN ISO 4034, LST EN ISO 7091 arba
lygiavercius standartus. Plieninés apkabos turi atitikti LST EN 1090-2 arba lygiavercio reikalavimus.
Kelio zenkly atramos ir jungiamosios detalés nuo aplinkos poveikio turi buti apsaugoti cinko
antikorozine danga pagal LST EN ISO 1461 arba lygiavertj ir kiekvieno jy cinko dangos mas¢ turi biiti
ne mazesné kaip 325 g/m2.

Zenkly eksploataciniy charakteristiky klasés — P3, E2, CR2. Zenklams naudojama inZinerinio lygio
plévele, uzrasy Srifto dydis — 150 mm.

Reikalavimai Zenkly pavirSiams ir pagrindams, spalvinéms, Sviesos atspindéjimo ir skais¢io savybéms

pateikti LST EN 12899-1 arba lygiavertis.

6.3 Darbuy atlikimas

6.3.1 Kelio Zenklai
Kelio Zenkly atramos tvirtinamos prie greZtiniy poliniy pamaty, jrengty pagal
PIT KZA 08.

6.3.2 Eismo reguliavimo priemonés
Eismo reguliavimo priemonés naudojamos vadovaujantis projektu ir T DVAER 12 ,,Automobiliy keliy

darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*.

6.4 Standartai
LST EN 1423:2012 Keliy zenklinimo medziagos. Uzbarstomosios medziagos.
Stiklo rutuliukai, uzpildai Siurk$tumui didinti ir abiejy miSiniai.
LST EN 1424:2001 Keliy zenklinimo medziagos. ImaiSomieji stiklo rutuliukai.

LST EN 1424:2001/A1:2003

LST EN 1436:2007+A1:2009 Keliy Zenklinimo medziagos. Keliy naudotojams skirtos kelio
horizontaliojo zenklinimo Zenkly charakteristikos.
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Keliy Zenklinimo medziagos. ISkilieji Sviesograziai kelio
LST EN 1463-1:2009 elementai. 1 dalis. Pirminiai eksploataciniy charakteristiky
reikalavimai.

Keliy Zenklinimo medziagos. Iskilieji atspindintys keliy jdéklai. 2

LST EN 1463-2:2002 dalis. Bandymy kelyje reikalavimai.

LST EN 1790:2014 Keliy zenklinimo medziagos. Gamintiniai keliy Zenklinimo

elementai.

LST EN 12352:2006 Eismo kontrolés jranga. [spéjamieji saugos Sviesos jtaisai.

LST EN 12368:2006 Eismo reguliavimo priemongs. Sviesoforai.

LST EN 12767:2008 Ke'ho frenginiy  atraminiy konstrukeijy pasyvioji  sauga.
Reikalavimai, klasifikavimas ir bandymo metodai.

LST EN 12899-1:2008 Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai.

Pakeicia LST 1335:1994 5 skyriy, 6 skyriy, 7 skyriy, 8 skyriaus 5
lentele ir 1 iliustracija.

LST EN 13212:2011 Kf:hq _zenl_dlmmo medziagos. Vidinés gamybos kontrolés
reikalavimai.
Betoniniy konstrukcijy apsaugos ir remonto gaminiai bei sistemos.
LST EN 15184:2007 Bandymo metodai. Plieno ir jj dengiancio betono Slyjamasis

sukibimas (iSpléSimo bandymas).

Be $iy standarty gali biiti taikomi ir kiti juos atitinkantys lygiaverciai standartai.

6.5 Kiti normatyviniai statybos techniniai dokumentai

1. TDVAER 12 »Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo
taisykles®.
2. PIT KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisykleés.

7.  SKYRIUS. DRENAZAS
7.1 Jvadas

Siame TS skyriuje pateikti reikalavimai konstrukcijos drenaZo, apzitiros 3uliniy, drenazo Suliniy

medziagoms, darbams ir Siy darby kontrolei ir priémimui.

7.2 Medziagos

7.2.1 DrenaZo vamzdziai
Konstrukcijos drenazo sistemoms naudojami ne mazesnio kaip 113 mm vidinio vamzdzio skersmens
perforuoti gofruoti PVC drenazo vamzdZiai. Perforuoti vamzdziai turi biti atvezti su geotekstilés
filtruojancio sluoksnio audiniu.
PVC gofruoty-perforuoty drenazo vamzdZiy techniniai duomenys:

- Perforacija >24 cm2/m,

- Ziedinis standumas >4kPa.
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Perforuoti drenazo vamzdziai klojami ant 10 cm granito ar Zvyro skaldelés pagrindo, frakcija 5/8. Vir§
vamzdzio virSaus uzpilama 15 cm granito ar zvyro sluoksnis, frakcija 11/16. Paklojama geotekstile
sluoksniy atskyrimui. Tada tran$é¢ja uzpylama sméliniu gruntu, kurio pralaidumo vandeniui koeficientas
- k>1,5x10-5 m/s.

PVC vamzdziai ir vamzdziy detalés turi atitikti standarty LST ISO 4435, LST EN 13476-1, LST EN
1401-1 arba lygiavercius, projekto bei kity normy ir standarty, uztikrinanciy ne zemesn¢ kokybe,
reikalavimus. PVC vamzdziai, kaip ir kiti gaminiai i§ plastmasés, paveikti kars¢io (saulés spinduliy) gali

prarasti dalj savo savybiy. Rangovas turi uztikrinti tinkamg medziagy sandéliavima, kad medziagos

neprarasty deklaruojamy savybiy.

7.2.2 Geosintetiniai gaminiai drenaZui
Atskiriamoji geotekstilé klojama vir§ drenaZzo prizmés atskiriant ja nuo persimaiSymo su kitais
konstrukcijos sluoksniais. Si medziaga turi biiti ne blogesniy savybiy nei lenteléje pateiktoje Zemiau.

Filtruojancios ir atskiriamosios geotekstilés specifikacija:

Funkcijos Atskyrimas ir filtravimas

Savybés (minimalios/maksimalios reik§més)
Plotinis tankis > 150 g/m?
Storis >2.3 mm
Atsparumas statiniam pradirimui > 2,0 kN
Stipris tempiant abiem kryptimis Frs% > 11 kN/m
Pailgéjimas esant didZiausiai apkrovai >45%
Atsparumas dinaminiam parkirtimui <20 mm
Biidingasis kiaurymés matmuo 0,06 mm < pasirinktas Ogo < 0,13 mm
Pralaidumas vandeniui > 60 1/m2s
[lgaamziSkumas Ne trumpesnis nei 100 mety, nattiraliuose

gruntuose, kuriy aplinkiné terpé¢ 4 <pH <9

bei grunto temperatiira <25°C.

Polimeras PP

7.3 Darby atlikimas

7.3.1 Drenazo klojimas
Konstrukcijos drenazo jrengimo darbai turi atitikti KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo
sistemy projektavimo taisykliy reikalavimus.
DrenaZo linijos turi biiti rengiamos pagal projekte nurodyta jy padétj plane ir iSilginiame profilyje,
naudojant numatytas medziagas ir gaminius.
Drenazo filtrui naudojama 5/8 ir 11/16 granito ar zZvyro skaldelé.
Drenazo linijos numatomos kloti grunte trans¢jiniu metodu. PVC vamzdziy klojimas zemés grunte

atlieckamas prisilaikant vamzdziy tiekéjo rekomendacijy.
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Prasilenkimo su esamomis pozeminémis komunikacijomis vietose tran$é¢jos kasimo darbai atliekami

rankiniu biidu 2 m tarpe nuo prasilenkimo tasko j abi puses.

Drenazo vamzdziai montuojami jungiant juos drenazo vamzdziy jungtimis.

7.4 Atlikty darbuy kontrolé ir priémimas

7.4.1 Leistinieji nuokrypiai

Pagrindiniai leistini tran$¢jos dugno auki&io nuokrypiai pateikti JT ZS 17.

7.4.2 Darby priémimas

Numatomy uzpilti konstrukcijy darbai, nurodant zemés pavirsSiaus aukscius, turi biti prie§s uzpylimg

priimti. Darby priémimas vykdomas vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Gaminio pavir§ius

neturi turéti jtrikimy ar kity mechaniniy pazeidimy.

Konstrukcijos ar jy dalys, ruoSiamos statybos darby vietoje, turi biiti pateiktos priémimui nustatytu laiku.

Be to, Rangovas turi pateikti projekto pakeitimy bréziniy originalus, bet kuriam technologinio proceso

etapui taikyta dokumentacija, jskaitant jy darbo ir prieziiiros instrukcijas.

Prie§ priémimg turi buti atlikti vamzdyny, drenazo ir kity tinkly matavimai, i§ anksto praneSus

v —

7.5 Standartai (arba lygiaverciai) ir kiti normatyviniai dokumentai

1. | KTR 1.01:2008

Automobiliy keliai

2. | ITZS17

Automobiliy keliy zemés darby ir Zemés sankasos jrengimo

taisyklés

3. | KPT VNS 16

Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo

taisyklés

4. | ST 18871063.07:2004

Automobiliy keliy metaliniy ir plastikiniy vandens pralaidy

kartotiniai konstrukciniai sprendiniai

5. | LST ISO 4435:2004

Beslégio pozeminio drenazo ir nuotakyno plastikiniy vamzdyny
sistemos. Neplastifikuotas polivinilchloridas (PVC-U) (tpt ISO
44351.2003)

6. | LST EN ISO 12956:2010

Geotekstilé ir su geotekstile susij¢ produktai. Budingojo

kiaurymés matmens nustatymas (ISO 12956:2010)

7. | LST EN I1SO 13433:2006

Geosintetika. Dinaminis prakirtimo bandymas (ktigio kritimo
bandymas) (ISO 13433:2006)

8. | LST EN ISO 12236:2006

Geosintetika. Statinis pradiirimo bandymas (CBR bandymas)
(1SO 12236:2006)
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9. | BGG-97-Vilnius, 1997

UAB ,Lietuvos statyby projektavimo institutas:. Lietuvos

informaciniai statyby katalogai. Betono ir gelzbetonio gaminiai.

10/ LST EN ISO 9864:2005

Geosintetika. Geotekstilé ir su geotekstile susijusiy gaminiy

plotinio tankio nustatymo metodas (ISO 9864:2005)

11, LST EN 197-1:2011

Cementas. 1 dalis. Jprastiniy cementy sudétis, techniniai

reikalavimai ir atitikties kriterijai.

12) LST EN 1917:2003/AC:2008

Betono, plienpluosc¢io betono ir gelzbetonio Suliniai ir apziiiros

Sulinéliai.

13| LSTEN 12620:2003+A1:2008

Betono uzpildai.
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BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIJOS
IVADAS. BENDRIEJI NURODYMAI

Projekto Bendrosios dalies Bendrojoje techninéje specifikacijoje yra pateikta bendra informacija apie

statybos medZiagas, darby technologija ir kitus reikalavimus.

Techninés specifikacijos apima techninius reikalavimus atskiriems statybos darbams, gaminiams ir
jrenginiams, o taip pat nurodymus darby kontrolei ir statinio naudojimui. Statybos produkty techninés
specifikacijos yra standartai ir liudijimai.

Parengty duomeny sudétis, sprendiniy kiekis, jy detalizacija (teksto, skai¢iavimy, bréziniy) bendru
atveju yra pakankami statytojo sumanymui suprasti ir jvertinti, statybos kainai nustatyti, suderinimams
ir ekspertizei atlikti, statybg leidzian¢iam dokumentui gauti.

Pries rengiant darbo projekta esant biitinybei atlikti papildomus tyrimus, reikalingus statinio statybai.
Pries zemés darby vykdymo pradzig bitina patikslinti plang (geodezing nuotrauka) ir pastebéjus
neatitikimus tarp faktiniy auk$¢iy ir geodezing¢je nuotraukoje nuzymety auks¢iy, apie tai pranesti
Projektuotojui ir Statytojui.

Si specifikacija turi biiti taikoma kartu su bréZiniais, jei tarp bréziniy ir specifikacijy idkyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma techniné specifikacija. Taciau Rangovas turi atkreipti Statytojo démesj |
visus didesnius neatitikimus prie§ spr¢sdamas apie konkrecig interpretacija.

Visus darbus, kurie gali biti pagristai laikomi bitinais tinkamam sistemy eksploatavimui, privaloma
atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti bréZiniuose arba apibiidinti projekto dokumentuose, ar

ne.

Atliekami dangoms naudojamy medziagy, miSiniy, pakloty dangos sluoksniy, sutankinto uZpilamo
grunto bandymai.

Pasléptieji darbai, kuriy priémime privalo dalyvauti Statytojo atstovai (jeigu reikia ir Projektuotojo):
e Grunty sutankinimas po gatve, takais ir nuovazomis;
e Kelio, taky ir nuovazy dangos kiekvieno sluoksnio padarymas ir sutankinimas;
e Konstrukcijos drenazo jrengimas;

e Konstrukcijos drenazo filtruojan¢iy sluoksniy padarymas ir sutankinimas.

Atestato
Nr. /\ o . KAUNO R. SAV., UZLIEDZIU SEN., UZLIEDZIU K.,
RU s NE UAB "RUSNE" GRIEZLES G. (NUO PLENTO IKI KRANTO G.)
e 7 KAPITALINIO PROJEKTAS
Pareigos| V. Pavardé |Parasas Data Laida
1450 PV A. Magionis =~ 2024 BENDROSIOS TECHNINES SPECIFIKACIIOS
34276 | PDV | A Siugrdinis |77 | 2024 °
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU IGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMALI IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT
PROJEKTA

1.1. Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

Statyba vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanCiais jstatymais, statybiniais

organizaciniais techniniais reglamentais, normomis, standartais.

Statytojas turi patvirtinti techninj projekta pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto

ekspertizé* reikalavimus.

1.2. Istatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi virSyti statybos

norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

Vykdant darbus, vadovautis $iais pagrindiniais dokumentais:

- Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;

- Lietuvos Respublikos Zzemés gelmiy jstatymas;

- Lietuvos Respublikos vandens jstatymas;

- Techninis reglamentas ,,Asmeninés apsauginés priemonés®, patvirtintas Lietuvos Respublikos
socialinés apsaugos ir darbo ministrés 2000-07-03 jsakymu Nr.69;

- Techninis reglamentas ,,MaSiny sauga®, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir
darbo ministrés 2000-03-06 jsakymu Nr.28;

- HN 23:2011 ,,Cheminiy medZiagy profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo ir poveikio
vertinimo bendrieji reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinés
apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugséjo 01 d. jsakymu Nr.V-824/A1-389;

- HN 98:2000 ,,Natiralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos ribinés vertés ir bendrieji
matavimo reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu
Nr.277;

- Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rézimo taisyklés;

- Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. LR Aplinkos ministro jsakymas 2006-12-29 Nr. D1-637,;

- Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés, patvirtintas PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005-02-18
jsakymu Nr.64;

- Pavojingy darby sarasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2002 rugs¢jo 3 d.
nutarimu Nr. 1386;

- Darbovieciy jrengimo bendrieji nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir

sveikatos apsaugos ministro 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233 ;
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- Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir

LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 15d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34;

- Darbuotojy apriipinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai, patvirtinti LR
socialinés apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkricio 26 d. jsakymu Nr. A1-331;

- Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti LR socialinés apsaugos ir darbo
ministro 1999 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102;

- Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugs€jo 2 d. nutarimu Nr. 1118;

- Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai, patvirtinti
socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birzelio 21 d.
isakymu Nr. 80/353;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostaty bei kancerogeny ir mutageny
poveikio darbe nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos
ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406;

- Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos darbe nuostatai, patvirtinti socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. Al-
55/V-91,

- Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai, patvirtinti socialinés apsaugos ir
darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio 15 d. jsakymu Nr. A1-103/V-
265;

- Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis, patvirtinti socialinés
apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-
293/V-869;

- Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2003 m. balandzio 24 d. nutarimu Nr. 501;

- D¢l produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sarasy,
aplinkos apsaugos kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos
turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apraso patvirtinimo, LR
aplinkos ministro jsakymas 2011-06-28 Nr.D1-508;

- Keliy priezitiros tvarkos aprasas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby

vykdymui bei uzbaigimui gavimag i§ kompetentingy institucijy. Rangovas yra atsakingas uz darby
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vykdymo prieSgaisring apsauga pagal Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus. Visos
konstrukcijos ir jranga yra sertifikuota arba pripazinta tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentus. Rangovas privalo palaikyti rysj su
kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita, bei iStaisyti trukumus, kuriuos
Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos
galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ar
savivaldybés institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose,
prilmama inZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys priimamas priémimo komisijos.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams
Statinio statyba gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota jmoné. Rangovas pasirenkamus Subrangovus turi
aptarti su UZsakovu ir gauti jo rastiSka pritarima, jeigu nenurodyta kitaip. UZsakovas turi teis¢ nurodyti
Rangovui, kokj Subrangova pasirinkti, ir toks UZsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyju ir specialiyju statybos darbuy vadovams ir

specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas. Statinio
statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsauga bei tinkamas darbo higienos salygas
statybos vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos vietos gyvenanciy,
dirbanciy ir judanc¢iy Zzmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to nepazeisti treciyjy
asmeny gyvenimo ir veiklos saglygy.
Biitini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

- Statinio projekto vykdymo prieZiiiros vadovo;

- Projekto dalies vykdymo prieziiiros vadovo;

- Statinio statybos vadovo;

- Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

- Statinio statybos techninés priezitiros vadovo;

- Statinio specialiyjy statybos darbu techninés prieziiiros vadovo.

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos sglygu

statybvietéje ir statomame uZtikrinimo reikalavimai

Saugaus darbo uZztikrinimo reikalavimai

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir Sviesg atspindincias liemenes.
Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus, stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei priemonés

aukStesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.
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Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones naudojami saugos dirzai, patikimai pritvirtinti prie
specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.
Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir pra¢jimo taky. Matomose vietose aiSkiai nurodyti gelbéjimo
tarnyby (greitosios medicininés pagalbos, gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numerius ir

adresus.

Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje jrengiamos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés. Statybvietéje jrengiami skydai su
pirminémis gaisro gesinimo priemonémis i§déstomi gerai matomose ir patogiai pricinamose Vvietose prie
buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan. Prasidéjus gaisrui statybos aikstel¢je, buitina iSkart
i§jungti elektros apsSvietimo ir jégos linija, sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose,
vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti pavojingy medziagy tiekimg j juos. Tai turi padaryti
statybininkai ir jimonés darbuotojai dar prie§ atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsidegancias medziagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kvieciama prieSgaisriné gelbéjimo
tarnyba.

Aplinkos apsaugos uZztikrinimo reikalavimai
ParuosSiamieji darbai atlieckami prisilaikant galiojanciy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir kity

normatyviniy dokumenty reikalavimy.
Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:
- garantuoti statybvietés pavir$iaus nusausinimag ir lietaus vandens nuleidima;
- vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;
- pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

- teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.

Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bty uZztikrintas vandens
nuleidimas i§ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo tuoj pat nuleidziamas i§ statybvietés, kad biity
iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei

zala padaryta del rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

DirvoZemio, augmenijos ir atlieky Salinimas
Atliekant dirvoZemio pasalinima, taip pat ir Zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia prisilaikyti

IT ZS 17 reikalavimy.
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Rangovas i§ statybvietés turi pasalinti dirvoZzemi, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty i
pylimus ar nelikty lovio dugne. Pasalintas dirvozemis sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir
véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus statybos darbus,
padengimui. DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys nurodytos projekto SO dalyje.
Statyby metu susidariusios atliekos iSvezamos ] artimiausig jmone, perdirbancig arba priimancig

laikinam saugojimui atliekas.

Statybiniy atliekuy saugojimas, krovimas ir veZimas
ISrisiuotos statybinés atliekos, kad neterSty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos

gali biiti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje
talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atlieckos saugomos specialiose aikstelése iki jy
realizavimo ar iSvezimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant,
remontuojant ar griaunant statinius ir statybiniy gaminiy brokas riiSiuojamas jy susidarymo vietoje.
Statybiniy atlieky krovimas j masinas organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija buty
apsaugota nuo dulkiy ir triuk§mo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka vezamos

dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.

ISkasty medziagy laikymas ir prieZiira
Ikasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 reikalavimus.
Atliekamas iSkasy gruntas i§ objekto statybvietés iSveztas. Laikinai Salia tran$¢jy sandéliuojamos
medziagos apsaugomos nuo jgriuvy. Iskasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo krasto aptveriamos
metalo tinklo tvora.
Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis, reikalingas $laity ir ploty sutvirtinimui sustumiamas j
kriivas, per j] negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis apsaugomas nuo erozijos ir uZterSimo statybinémis

atliekomis. Nereikia leisti pavirSiuje susidaryti velénai.

ISkasty medziagy laikymas ir prieZiira
Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai nebiity vykdomi prie gyvenamyjy namy poilsio dienomis
ir ne darbo valandomis.

Tinkamy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai
Persirengimo kambeariai ir drabuziy spintelés:

- Persirengimo kambariai jrengiami darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius ir
jrengiami tada, kai sveikatos arba etikos poziiiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. |
persirengimo kambarius privalo biti lengvai patenkama, pakankamai erdvils, juose privalo biiti
jrengtos sédimos vietos;

- Persirengimo kambariai privalo biiti reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo buti
jrengtos drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat privalo biiti jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei

asmeniniy daikty saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su
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kenksmingomis medziagomis, drégmeje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai

drabuziai ir daiktai privalo buti laikomi atskirai nuo darbo drabuziy;

- Moterims ir vyrams privalo biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo biti
sudaryta galimybe¢ tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkcio reikalavimus néra bitini, kiekvienam
darbuotojui privalo biiti jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

- Priklausomai nuo darbo pobiidzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo biiti
jrengtas reikiamas skaicius dusy. Dusy kambariai privalo buti jrengti atskirai vyrams ir
moterims arba privalo biiti numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

- Dusy kambeariai privalo biiti reikiamo dydzio. DuSams privalo biiti tiekiamas karstas ir Saltas
vanduo;

- Kai nebiitina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo biiti jrengtas
reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei butina - karStu vandeniu). Praustuvai
privalo biti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai,

- Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
privalo buti jrengti patogis peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

- Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly
privalo biiti jrengtas reikiamas skai¢ius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo biiti
jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimyb¢ jais naudotis atskirai.

1.6. Treciyjuy asmeny apsauga statybuy metu

Visos statybos metu nepazeisti tre€iyjy asmeny interesy.
2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI
2.1. Statinio projekto ekspertizés biitinumas
Atlikti statinio projekto ekspertize biitina.
2.2. Reikalingi tyrimai
Rangovui matant butinybe, gali biiti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty tyrimai.
2.3. Biitini parengti (iki statybos darbu pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos

dokumentai

Statybos technologijos projekto biitinumas ir apimtis

Statybos darby technologijos (vykdymo) projekta parengia rangovas arba statybos vadovas.

Specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemu bei jrenginiy naudojimo instrukcijos
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Rangovas privalo parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo

instrukcijas.

InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos
Po tran$éjy uzpylimo padaroma Zemés pavirsiaus ir pozeminiy komunikacijy tinkly geodeziné nuotrauka
(GKTR 2.01.01:1999 ,,Lietuvos Respublikos teritorijoje statomy pozeminiy tinkly ir komunikacijy
geodeziniy nuotrauky atlikimo tvarka®) ir nustatomos tikrosios zemés darby apimtys.
Perduodant vamzdynus nustatomas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo procediiros
reikalaujamus atitinkamos valdzios instancijos pasiraSytus dokumentus.
Bréziniai ir techninés specifikacijos
Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, pazymimi uzrasu ,,TAIP
PASTATYTA® ir pasiraSyti statybos techninés prieziiiros vadovo ir statybos vadovo.

2.4. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio

statybos techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techninés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.5. Rangovo parengtu Projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Ataskaitos

Rangovas turi pateikti InZinieriui tvirtinti smulkia informacija apie sitilomus ataskaity apie visus darby
aspektus per visg Projekto jgyvendinimo laikotarpj rengimo metodus. Atskaitomybés sistemg maziausiai
turi sudaryti Sios dalys:

- Meénesio paZangos ataskaitos.

- Rangovas turi pateikti iSsamias ménesio pazangos ataskaitas. Ataskaitose aiSkiai ir tiksliai
parodyta visy su nuZymejimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t.t. susijusiy veikly
pozicija rySium su suderinta Projekto jgyvendinimo programa. Pazangos ataskaitos siunciamos
per sekancio meénesio pirmaja savaite tam, kad po jy gavimo jose pateikta informacija nebiity
pasenusi.

- I ménesio pazangos ataskaitas jtraukiamas tekstas, duomeny lentelés, diagramos, grafikai ir
fotografijos tam, kad jos suteikty pakankama tiek suvestine, tiek pra¢jusio ménesio, informacija
apie:

- bendrg pazanga, paZzangg atskirose srityse ir Darby sektoriuose, projekto pazangos biukle ir
palyginimus su planuota pazanga;

- sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali iSkilti sunkumy, ir sritis, kuriose sunkumai

buvo nustatyti anksciau;
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- esamy arba gresian¢iy problemy ir vilkinimy atitaisymui arba sumazinimui rekomenduojamas

priemones;

- anksciau nustatyty problemy atitaisymui taikomy priemoniy efektyvuma;

- iSlaidy ataskaitg ir numatoma grynyjy pinigy cirkuliacija;

- kalendorinio grafiko vykdymo biikle, ypatingg démesj kreipiant svarbiausiy etapy jvykdymo
biiklei,

- svarbiausiy veikly buklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijy analize nurodant siilomus

veiksmus, kurie uztikrinty savalaikj Projekto uzbaigima.

Statybos darby Zurnalas
Atliekant bet kokius darbus Statybvietéje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos darby zurnala,

kuris turi atitikti Siuos reikalavimus:

- susiiitas 1§ sunumeruoty ir antspauduoty lapy;

- registruojami pagrindiniai duomenys apie statybvietg, rangova, subrangovus, brigadininkus ir
kitus atsakingus asmenis;

- palikta vietos bendro pobiidzio jrasams apie Statybviete (apie InZinieriaus, Sutarciy institucijos
(Uzsakovo) arba vyriausybinés priezitiros institucijy nurodytus galimus pakeitimus,
papildomus dokumentus ir instrukcijas);

- jterpti lapai kasdieninei atliekamy darby registracijai ir jy skaicius nemazesnis nei Darbams
Statybvietéje skiriamy dieny skaicius. Puslapiy formatg biitina suderinti su Projekto vadovu
(InZinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybé uZ bendrai reikalaujamos informacijos arba InZinieriaus/InZinieriaus
atstovo reikalaujamos papildomos informacijos jregistravimg Statybos darby zurnale. Kasdienings
atlickamy darby registracijos lapus turi kaip galima greiciau po dienos darby ar kitos veiklos, tokios kaip
matavimy uzbaigimo, taciau ne véliau kaip sekancig darbo dieng, pasirasyti Rangovo paskirtas

v —

statybos darby Zurnalu. Pilnai uzpildytas Statybos darby Zurnalas perduodamas InZinieriui.

Pazangos kontrolés fotografijos

Rangovas turi kiekvieng ménesj pateikti pazangos kontrolés fotografijas. Kiekvieng ménesj pateikiami
du komplektai fotografijy, kurie turi tapti i§skirtine UZsakovo nuosavybe. Sios fotografijos turi aprépti
tokig Darby dalj, kokia Inzinierius nurodys. Visose nuotraukose pazymima data pagal kuria bty galima
nustatyti kada kokios nuotraukos buvo padarytos.

Be Sutar¢iy institucijos (UZsakovo) rastisko sutikimo Rangovas $iy fotografijy negali naudoti jokiems

kitiems tikslams.
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Pries bet kokiy darby pradzig statybvietéje Rangovas turi taip pat padaryti esamy salygy registracijos
nuotraukas. Sios nuotraukos naudojamos kaip dokumentai, jei kilty pretenzijy dél statybvietéje

vykdomy darby metu aplinkai padarytos zalos.

Statybvietéje rengiami susirinkimai
Susirinkimai statybvietéje rengiami karta per savait¢ arba pagal kitokj Inzinieriaus nurodytg ir su
uzsakovu suderintg tvarkarastj.
Susirinkimuose Statybvietéje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei Inzinierius to reikalauja, turi
dalyvauti pakankamas atstovy skaiCius. Apie susirinkimus informuojami ir juose turi dalyvauti
subrangovy, tiekéjy ir t.t. atstovai.
Susirinkimuose turi pirmininkauti ir uz protokolavima bei Protokoly iSdalinimg atsakingas Projekto
techninés priezitiros vadovas (Inzinierius).
Dvi dienas iki susirinkimy Statybvietéje rengiami koordinaciniai susirinkimai su subrangovais tam, kad
pateikiamos ataskaitos apie pazangg, informacija ir t.t. buty tiksli. Iki susirinkimo Statybvietéje likus
vienai dienai biitina rastu pateikti tokig informacija:

- pazangos ataskaita, kurioje buity nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos

procenty buvo uzplanuota ivykdyti ir kiek faktiskai yra jvykdyta;

- meénesio statybinés jrangos ir darbo ataskaita;

- rangovo koordinacinio susirinkimo protokolas;
Reikalingos informacijos sarasas:

- atnaujintas medziagy uZsakymo tvarkarastis.

- kiekvienos dienos temperatiiros, oro drégmés ir krituliy kiekio duomenys.

- nuo pragjusio susirinkimo iSleisty Statybvietés instrukcijy registracija.

- numatomy pakeitimy ir instrukcijy apskai¢iavimai, jei to anksc¢iau pareikalavo InZinierius.

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas
Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir iforminimas vykdomas STR 1.05.06:2010 nustatyta
tvarka.
Visa informacija, dokumentai, apskai¢iavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t.t. pateikiami
per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra biitini, norint uztikrinti, kad projektas biity
sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j savo iSsamig
1vykdymo programa, kurig rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.
Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra biitina atlikti pataisymus ir
nukrypimus, Uzsakovas ir projektavimo jmon¢ bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti butinus
projektavimo dokumentus ir gauti butinus patvirtinimus. Pataisymus reikia aiskiai pazyméti ir brézinyje

arba dokumente nurodoma pataisymo data.
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3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), JRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA

3.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiu ir medziagy), irenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogais

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés

reikalavimus.

Ipakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija nurodoma kitu

Uzsakovui priimtu budu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei

nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries jg perkant, ji turés

biti pateikiama UZsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje. Visiems

nukrypimams nuo specifikacijos sutikimus duota Uzsakovas.

Visos medziagos ir gaminiai pateikiami su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
- specifikacija;

- naudojimo instrukcija;

- nuoroda kam skiriama;

- spalvos nuoroda;

- pagaminimo data.

Uzsakovas ar InZinierius turi teis¢ atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy UZsakovui jei

Ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrangg, kurie atitinka

specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant ] Rangovo deklaruotas kainas.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir

elektros jrangos katalogus ir standarty dokumentus Uzsakovo ir Inzinieriaus priezilirai. Rangovas neturi

teisés uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZsakovo patvirtinimo. Sgnaudy ZiniaraS¢iuose
nurodytiems konkretiems gaminiams ir medzZiagoms galimi alternatyviis pasiiilymai, jei jie sumazins
darby kaina, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus ir medZziagas,

Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus

atsizvelgiama j reikalavimg apmokéti papildomas iSlaidas, atsiradusias d¢l partipintos netinkamo dydzio

jrangos modifikavimo. Sanaudy ZiniaraS¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms
galimi alternatyviis pasiiilymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy
savybiy.

3.2. Nenaudotinos medZiagos
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Visos statybos metu nenaudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti zmonéms ir aplinkai. Taip
pat nenaudojamos tokios medziagos, kurios pastaCius objekta galéty jtakoti Zzmoniy sveikata bei
gyvenamajg aplinka.

3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), irenginiu kokybe jrodantys privalomieji

dokumentai

Prie§ atvezant medziagas ir jrengimus ] statyba, techninei priezitirai pateikiami konkreciy medziagy
dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy ir jrengimy kokybe ir
technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.
Medziagos, gaminiai bei jrengimai sertifikuoti Lietuvos Respublikoje.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) kokybés kontrolé
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medZiagos bty nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
itraukti j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali biiti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija visiskai aiski.
Statybvietéje gaminiy, medziagy ir jrenginiy kokybés kontrole vykdo techniné prieziiira.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdzZiai, ju aprobavimo salygos
Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, suderinami su Projekto vadovu, Statinio statybos
vadovu ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovu.

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) gabenimo, saugojimo salygos
Visos atvezamos j statybg medZiagos tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas — su etiketémis ir
dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés medZiagos sandéliuojamos taip, kad nepakisty jy
kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje, tinkamai iSdéstomos, kai reikalinga — izoliuotos,
dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medZiaga biity skirtingoje vietoje ir
lengvai prieinama apZiliréjimui.
Medziagy tiekimas koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Reikia vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

3.7. Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo darby pri¢émimo tvarka
Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo darbai vykdomi pagal IT ZS 17.
Teritorijoje, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy,
dirbant su Zzemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus pazeisti esamas komunikacijas,
kasimo darbus reikia atlikti rankiniu bidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra
veikianCios komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanciy savininky leidimu.
Vykdant kasimo darbus tose zonose, kur negalima iSlaikyti atstumo tarp komunikacijy, pamaty, suliniy,
juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iomis laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis

reglamente nurodytomis taisyklémis.
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Prie§ pradedant statybos darbus veikianciy elektros kabeliy, rySio tinkly zonoje, patikslinti jy padétj
plane. Darbus pradéti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui. Tuo atveju, kai rangovas,
atlikdamas poZeminius darbus, susiduria su projekto bréziniuose nenurodytais jrenginiais ar
komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti Statybos techninés prieziiiros komisijg ir jos
nurodytais biidais apsaugoti arba paSalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidziama testi
darbus toje zonoje.
Visos darby vykdymo zonos aptveriamos, jrengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, kad netoliese
yra pavojaus zona.
Rangovas privalo informuoti Uzsakovg ir Inzinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai
atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.

3.8. Laikanciyjuy konstrukciju sistemy iShandymu tvarka
Visos laikanciosios konstrukcijos ir inZinerinés sistemos prie§ pradedant jas eksploatuoti iSbandomos
teisés akty nustatyta tvarka.
4. NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

4.1. Griaunami pastatai, statybiniy atlieky panaudojimas ir/ar utilizavimas
Projekte griovimo darbai nenumatomas. Pakartotinai gali biiti panaudoti biriis pagrindai.
Atliekamos medziagos sandéliuojamos (véliau — utilizuojamos) arba gavus InZinieriaus leidima,
panaudotos kitiems statybos darbams, jei Siy medziagy panaudojimas nenumatytas projekte.

4.2. Medziy, krimy Kkirtimas, dirvoZemio augalinio sluoksnio nukasimas ir tolimesnis

panaudojimas

Statyby metu medziai ir kriimai kertami tik tie, kurie yra nurodyti projekte ir suderinti su uzsakovu.
Rangovas 18 statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medZziagos nepatekty i
pylimus. PaSalintas dirvoZzemis sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau panaudojamas
i8kasy ir pylimy Slaitams tvirtinti.

4.3. Biitini laikini pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinos salygos jiems

Rangovo patalpos

Rangovas turi pasiriipinti visomis laikinomis patalpomis, kurios bus reikalingos jo poreikiams, jskaitant
tinkamus sanitarinius patogumus. Rangovas privalo pasirtipinti savo laikinomis komunalinémis
paslaugomis ir apmoketi visas laikinyjy jrenginiy bei vandens, elektros energijos ir t.t. iSlaidas.

Per visg statybos laikotarp; Statybos aiksteléje Rangovas turi palaikyti Svarg ir tvarka.
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Projekto vadovo (InZinieriui) skirtos patalpos

Per vieng ménesj nuo Pranesimo apie darby pradzig gavimo arba kurig nors vélesne Projekto vadovo
(Inzinieriaus) nurodytg dieng, Rangovas turi Inzinieriui perduoti ir véliau priziaréti, jskaitant Sildyma ir
valyma, Zemiau nurodytas ir statybvietéje esancias biuro patalpas.

Biuro patalpas turi sudaryti Rangovo kontoroje esantis kambarys arba patalpos dalis. Jei bus to
reikalaujama, biure turés biiti pastatytas stalas, ant kurio biity galima iSdélioti Sutarties brézinius, ir ne
maziau kaip 2 biuro kédés, sudaryta galimybé patekti j susirinkimy kambarj, kuriame buty ne maziau

kaip 8 zmonéms skirtas stalas ir kédés, ir j tinkamg tualetg bei prausykla.

Vandentiekis

Jei vandens tiekimas objekte nepakankamas, rangovas privalo pasiripinti vandens, tenkinancio visus jo
poreikius, tiekimu ir laikymu. PasirGpinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms
reikméms tenkinti per visg darby laikotarpi iki pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima,
eksploatavima, techning priezilira bei pakartotinj sumontavima objekte ir visy laikinyjy vamzdziy

apsaugojima nuo uzsalimo.

Nuotakyné

Rangovas turi numatyti visy nuotéky, iskaitant tualety nuoteky, Salinimg objekte per visa darby atlikimo
laikotarpj iki jy priémimo. Tai apima kanalizacijos jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning
priezilirg bei pakartotinj sumontavimg objekte ir reikiamg visy laikinyjy kanalizacijos vamzdziy

apsaugojimag nuo uzsalimo.

Elektros tiekimas

Jei elektros tiekimas objekte yra nepakankamas, rangovas privalo pasiriipinti elektros energijos,
tenkinancio visus jo poreikius, tiekimu ir laikymu. Pasirtipinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby
laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning prieziiirg bei
pakartotinj sumontavima objekte iki pat priémimo.

ApSvietimas

Rangovas privalo pasirtipinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki pat
objekto priémimo. Tai apima visg reikiamg apSvietimo jranga, uZtikrinancig pakankamg objekto ir
artimiausios aplinkos apSvietimg. ApSvietimo laipsnis turi atitikti valdzios jstaigy nustatytus
reikalavimus.

Buitiniy paslaugy (elektros, vandens, vandens iSleidimo ir t.t.) kastus turi padengti Rangovas.
Privaziavimai ir keliy prieZiira

Privaziavimui prie statybvietés naudojami esami ir laikini keliai.
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Rangovas turi uztikrinti, kad uz nustatytos darby zonos riby vaziné¢janc¢ios jo transporto priemongs
laikytysi visy galiojanciy taisykliy ir apkrovos apribojimy. Jis turi kiekvieng dieng i§valyti Statybvietéje

ar aplink jg esanciuose keliuose dél jo kaltés iSlietas medziagas.

Laikini darbai, konstrukcijos

Savo Darbams arba eismo palaikymui jo darby paveiktose vietose Rangovas turi suprojektuoti ir nutiesti
visus laikinus aplinkkelius, laikinus tiltus ir kitus statinius.

Rangovas bus atsakingas uz bet kokia d¢l Laikinyjy darby patirtg zala.

Jei to bus reikalaujama, projektavimo dokumentai InZinieriui turés biti pateikti iki darby pradzios likus
ne maziau kaip trims savaitéms.

4.4. Kiti nurodymai

Statybvietés apsauga

Statybvietés apsaugg organizuoja Rangovas savo nuoZitira. Apsaugos kaStus turi padengti Rangovas.

Darby zona ir kitos teritorijos

Tam, kad rangovas galéty jgyvendinti sutartyje numatytus jsipareigojimus, be laikiniesiems statiniams

skirty sklypy jam taip pat bus perduota visas statybos sklypas — darbo zona.

Kitos rangovui skirtos naudoti teritorijos
Rangovas gali pats pasiriipinti, kad jam bty laikinam naudojimui suteikti bet kokie kiti uz Darbo zonos
esantys zemes sklypai. Taciau tokiy papildomy zony panaudojimui Rangovas turi gauti Projekto vadovo
(Inzinieriaus) rastiSkg patvirtinimg. Sutarciy institucija (UzZsakovas), d¢l iy papildomy zony, neprisiims
jokiy jsipareigojimy ir atsakomybes, tac¢iau tokios zonos laitkomos Statybvietés dalimi ir joms taikomos
Sios Sutarties salygos.
5. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

5.1. Statiniy statybos eiliSkumas
Pries statybos darby pradzig Rangovas turi parengti ir UZsakovui pateikti derinimui statinio statybos ir
statybos darby eilifkumo grafika. Siame grafike pateikiama (nurodant darby apimtis ir jvykdymo
terminus). Rekomenduojamas statybos darby eiliSkumas pateikiamas Zemiau:

- statybos leidimo gavimas;

- apstatymas laikinais kelio Zenklais;

- trasos nuzymeéjimas;

- teritorijos paruoSimas Zeldiniy kirtimas ir atlieky Salinimas;

- dirvoZemio nuémimas;

- ardymo darbai;

- zemés darbai;

- pagrindy jrengimas;
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- asfalto dangos jrengimas;

- trinkeliy dangos jrengimas;

- apstatymo darbai (zenklai, Zenklinimas);

- zaliy ploty jrengimas;

- gerblivio darbai.

5.2. Specialus reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai
Specialiis reikalavimai statybos darby organizavimui ir technologijai pateikiami gaminiy, medziagy ir
medziagy gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése bei statybos darby
technologijos projekte.

5.3. Reikalavimai statybos ir transporto priemonéms
Specialiis reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms pateikiami statybos jrangos ir
transporto priemoniy gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése bei statybos
darby technologijos projekte.

5.4. PranesSimai, iSkabos ir reklaminiai stendai
Rangovas turi pateikti ir iSkelti, vykdydamas savo jsipareigojimus dél patvirtintos aikstelés, sertifikuotos
iSkaby pieséjy firmos nudazyta, patvarig ir i§ atmosferos poveikiams atsparios konstrukcijos pagamintg
mobilig iSkabg. ISkaba su atitinkamais uzraSais iSkabinama statybvietéje visam statybos darby laikui.
ISkabos formatas ir turinys, turi atitikti galiojancius ES standartus (dydis ne mazesnis kaip 2 m? ir t.t.).
ISkaba i8kelliama ne véliau kaip per ménesj nuo dienos, kurig Rangovui buvo sudaryta galimybé patekti
1 Statybvietg.
Inzinierius turi teis¢ bet kokig iSkaba, praneSimg arba reklaminj skelbimg perkelti i geresne vietg arba ji
pasalinti 1§ Darby aiksteles, jei paaiskéty, jog jis dél kokiy nors priezas€iy yra netinkamas, sudaro
nepatogumy ar kelia pavojy visuomenei. ki Sutarciy institucijai (UZsakovams) priimant uzbaigtus
darbus Rangovas privalo pasalinti visus reklaminius skelbimus, praneSimus ir iSkabas.
6. STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI
Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui bei

uzbaigimui gavimg i§ kompetentingy institucijy
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MEDZIAGU IR DARBU ZINIARASTIS

Pozi-
chl? Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Il/l/?]tto Kiekis Pastabos
Nr.
PLENTO G. - ERDVES G. ATKARPA
1. ParuoSiamieji darbai
1. | Trasos geodezinis nuzyméjimas 1. km 0,435
Derlingojo dirvoZzemio hvid.=15 cm
sluoksnio pasalinimas, perstumiant jj
2. | mechanizuotai iki 30 m atstumu, 1 m? 1305
sandéliavimas vietoje ir panaudojimas
pazeisty ploty planiravimui
Esamos asfalto dangos iSardymas,
3. | pakrovimas ir i§vezimas iki 20 km atstumu, 1 m? 2295
hvie. =6 cm
Esamy betoniniy trinkeliy demontavimas, 9
4, . L R 1 m 32
pakrovimas ir i§vezimas iki 20 km atstumu
Esamy betoniniy gatvés borditiry
5. | demontavimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 1 m 17
20 km atstumu
Esamy betoniniy vejos bordiiiry
6. | demontavimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 1 m 20
20 km atstumu
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 20 km atstumu
7. | automobiliais-savivarciais, pakraunant 1. t 355
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
2. Gatvés dangos konstrukcija DK 0,3
Lovio kasimas, gruntg pakraunant j
8. | autosavivarcius ir pervezant rangovo 2 m? 3352
pasirinktu atstumu
0. Saqus%s forma.\il.m'as 18 atve.zt.lmo grunto 2 m3 1151
smélio-Zvyro misinio ir tankinimas
10. | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai 2 m? 3654
11. | Lovio dugno tankinimas mechanizuotai 2 m? 3654
Apsauginio, Salciui atsparaus sluoksnio i§
12. | zvyro smélio misinio h=48 cm jrengimas ir 3 m?3 1651
tankinimas
13 Skal'dc?s 0/45 pagrindo h=20 cm jrengimas ir 3 m2 2750
tankinimas
14, A_sfaltbetomo AC 22 PS dangos jrengimas 4 m2 2750
h=8 cm
15. | A/b dangos valymas mechanizuotai 4 m? 2750
16. Alb dg_ngos gruntavimas bitumine A m? 2750
emulsija
17, A_sfaltbetonlo AC 11VS dangos jrengimas 4 m2 2750
h=4 cm
Atestato
Nr. /\ . . KAUNO R. SAV., UZLIEDZIU SEN., UZLIEDZIU K.,
n n gAR®
RUSNE GRIEZLES G. (NUO PLENTO IKI KRANTO G.)
—s -_— UAB RUSN E KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
N
Pareigos| V. Pavardé |Parasas Data Laida
1450 PV A.Magionis =~ | 2024 SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS o
34276 | PDV A. Siugzdinis V777~ 2024
STATYTOJAS: Lapas|Lapuy
TDP |Kauno raj. savivaldybés administracija 2023-200-TDP-BD,S-Z
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MEDZIAGU IR DARBU ZINIARASTIS

Pozi-
chl? Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Il/l/?]tto Kiekis Pastabos
Nr.
18. Betor}lnlq gatves bordlﬁm.100x30x15 cm 5 m 585
jrengimas ant betono pagrindo
Sitliy tarp elementy uzpildymas bitumine 450
19. | mastika (bituminés juostos jrengimas tarp 5. m
asfaltbetonio dangos ir borditiro)
20. Grur!to SB, ‘S_;D, SG, SP uzpylimas prie 3. m?3 175
gatvés bordiiiry
Kelkrascio 18 skaldazolés, kai h=10 cm
21. | jrengimas (fr.11/22 su 20% dirvoZzemio) ant 4. m? 450
grunto SB, SD, SG, SP
3. Saligatvio dangos konstrukcija
Lovio kasimas, gruntg pakraunant j
22. | autosavivarcius ir pervezant rangovo 2. m? 230
pasirinktu atstumu
23. | Betoniniy trinkeliy dangos h=8 cm jrengimas 4, m? 628 B 1sp?]£;m1yq 27
o, Skaldps atsijy paslqolfsn.lo h=3 cm storio 4 m2 628
irengimas po betoninémis trinkelémis
Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas kai 9
25. h=15 cm 3. m 628
2. Salglul nejautriy medm_agq slyoksmo h=20 3 m3 132
cm jrengimas po betoniniy trinkeliy danga
27, Betor}lnlq vejos borditiry 1'00x20x8 cm 5. m 420
jrengimas ant betono pagrindo
4. Ivaziavimai per pésciyjy taka ir parkingas DK 0,3
Iskasos kasimas mechanizuotai, pakrovimas 3
28. ir iSvezimas iki 20 km atstumu 2 m 175
Apsauginio, SalCiui atsparaus sluoksnio i§
29.| zvyro smélio misinio h=49 cm jrengimas ir 3. m? 126
tankinimas
30, Skal_dqs 0/45 pagrindo h=20 cm jrengimas ir 3 m2 245
tankinimas
31 Isl}vl'glpama51s glu(iksnls i$ atsijy skaldelés 3 m2 245
mis$inio 0/5, kai h=3 cm
32. | Betoniniy trinkeliy h=8 cm jrengimas 4. m? 245
5. Vertikalusis Zenklinimas
33 Kevh(? z;nklo 329 jrengimas ant esamos 6. vnt. 1
ap$vietimo atramos
34 Kelio Zenklo 329 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 1
atramos
35, Kelio Zenklo 201 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 1
atramos
36. Kelio Zenklo 203 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 1
atramos
Kelio Zenklo 533 jrengimas ant
37.| projektuojamos peréjos kryptinio apSvietimo 6. vnt. 2
atramos
Lapas|] Lapu| Laida
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Pozi-
chl? Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Il/l/?]tto Kiekis Pastabos
Nr.
Kelio zenklo 534 jrengimas ant
38. | projektuojamos peréjos kryptinio apSvietimo 6. vnt. 2
atramos
39, Kelio Zenklo 801 ant esamos apsvietimo 6. vnt. 1
atramos
40, Kelio Zenklo 548 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 2
atramos
a1 Kelio zenklo 151 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 1
atramos
42, KthQ z.enklo 151 jrengimas ant esamos 6. vnt. 1
apsvietimo atramos
43, Kevllg z.enklo 616 jrengimas ant esamos 6. vnt. 1
ap$vietimo atramos
a4, Kelio zenklo 617 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 1
atramos
45, Kevllg z.enklo 617 jrengimas ant esamos 6. vnt. 1
ap$vietimo atramos
16, Kelio zenklo 617 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 3
atramos
47, Kelio zenklo 617 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 3
atramos
48, Vienstiebiy atramy jrengimas ant betono 6. vnt. 8
pamato
6. Horizontalusis Zenklinimas
49.] 1.1 Siaura iStisine linija 6. m 118
50.| 1.6 Siaura bruks$niné linija 6. m 88
51.| 1.7 Siaura briksniné linija 6. m 35
52.| 1.5 Siaura briksning linija 6. m 240
53.| 1.12 I§ trikampiy sudaryta linija 6. m? 4
54.| 1.13.1 Péséiyjy peréja ,,zebras* 6. m? 9
55.| 1.25 Sachmaty tvarka i§déstyti langeliai 6. m? 6
5. Kiti darbai
56, Pl_otq uzpyhnvla's‘flerhnvgugu filI'VOZE':fI.lll.l 1 m2 1400
h=10 cm ir uzséjimas zoliy sékly miSiniu
ERDVES G. — GIMINIU G. ATKARPA
1. ParuoSiamieji darbai
1. | Trasos geodezinis nuzyméjimas km 0,567
Derlingojo dirvozemio hvid.=15 cm
sluoksnio pasalinimas, perstumiant jj
2. | mechanizuotai iki 30 m atstumu, 1. m? 1701
sandéliavimas vietoje ir panaudojimas
paZeisty ploty planiravimui
Esamos asfalto dangos iSardymas,
3. | pakrovimas ir i§vezimas iki 20 km atstumu, 1. m? 3120
hvig.=6 cm
4 Esamy betoniniy trinkeliy demontavimas, 1 m2 41
" | pakrovimas ir i§vezimas iki 20 km atstumu '
Esamy betoniniy gatvés bordiiiry
5. | demontavimas, pakrovimas ir i§vezimas iki 1. m 14
20 km atstumu
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Pozi-
chl? Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Il/l/?]tto Kiekis Pastabos
Nr.
Esamy betoniniy vejos bordiiiry
6. | demontavimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 1. m 38
20 km atstumu
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 20 km atstumu
7. | automobiliais-savivar¢iais, pakraunant 1. t 633
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
2. Gatvés dangos konstrukcija DK 0,3
Lovio kasimas, grunta pakraunant j
8. | autosavivarCius ir pervezant rangovo 2. m?3 3729
pasirinktu atstumu
9 Saqusczs forma.\il_m.as.ls atveztinio grunto 5 me 1110
smélio-Zvyro misinio ir tankinimas
10. | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai 2. m? 3690
11. | Lovio dugno tankinimas mechanizuotai 2. m? 3690
Apsauginio, Sal¢iui atsparaus sluoksnio i$
12. | zZvyro smelio misinio h=48 cm jrengimas ir 3. m?3 1910
tankinimas
13 Skal_d(?s 0/45 pagrindo h=20 cm jrengimas ir 3 m2 3545
tankinimas
14, A_sfaltbetomo AC 22 PS dangos jrengimas N m2 3545
h=8 cm
15. | A/b dangos valymas mechanizuotai 4. m?2 3545
16 Alb da_l_ngos gruntavimas bitumine 4 m? 3545
emulsija
17 A_sfaltbetonlo AC 11 VS dangos jrengimas " m2 3545
h=4 cm
18. Betor}lnlq gatves bordlum'100x30x15 cm 5. m 1140
jrengimas ant betono pagrindo
Sitiliy tarp elementy uzpildymas bitumine
19. | mastika (bituminés juostos jrengimas tarp 5. m 1140
asfaltbetonio dangos ir borditiro)
20. Grunto SB, §D, SG, SP uZpylimas prie 3. m3 57
gatvés bordiiiry
3. Saligatvio dangos konstrukcija
Lovio kasimas, gruntg pakraunant ]
21. | autosavivar€ius ir pervezant rangovo 2. m3 298
pasirinktu atstumu
22. | Betoniniy trinkeliy dangos h=8 cm jrengimas 4. m? 826 18 Ju isp ?]]q%mt}_]u 2
23 Skaldps atsijy paslqolfsqlo h=3 cm storio " m2 826
jrengimas po betoninémis trinkelémis
o4, Sl_<a1dos pagrindo sluoksnio jrengimas kai 3 m2 826
h=15cm
25 Salglul nejautriy med21.agq sl}loksplo h=20 3 me 174
cm jrengimas po betoniniy trinkeliy danga
26. Betor}lnlq vejos borditiry 1.00x20x8 cm 5 m 583
jrengimas ant betono pagrindo
27. 4. Techninio Saligatvio dangos konstrukcija
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Pozi-
chl? Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Il/l/?]tto Kiekis Pastabos
Nr.
Lovio kasimas, grunta pakraunant j
28. | autosavivarcius ir pervezant rangovo 2. m3 93
pasirinktu atstumu
29. | Betoniniy trinkeliy dangos h=8 cm jrengimas 4. m? 256
30. Skaldps atsijy paSIL}OI.(SII.IO h=3 cm storio 4 m2 256
jrengimas po betoninémis trinkelémis
Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas kai )
31. h=15 cm 3. m 256
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnio h=20cm 3
2.7 SRR 3. m 54
jrengimas po betoniniy trinkeliy danga
33 Betor}lnlq vejos borditiry 1.00x20x8 cm 5 m 356
jrengimas ant betono pagrindo
5. Ivaziavimai per pésciyju taks ir parkingas DK 0,3
I8kasos kasimas mechanizuotai, pakrovimas 3
34. ir iSvezimas iki 20 km atstumu 2 m 138
Apsauginio, Sal¢iui atsparaus sluoksnio i$
35. | Zvyro smélio misinio h=49 cm jrengimas ir 3. m? 99
tankinimas
36. Skal'dc?s 0/45 pagrindo h=20 cm jrengimas ir 3 m2 191
tankinimas
37 Isl.}v/gllnamasw s_luciksms i$ atsijy skaldelés 4 m2 191
misinio 0/5, kai h=3 cm
38. | Betoniniy trinkeliy h=8 cm jrengimas 4, m? 191
6. Konstrukcijos drenaZo jrengimas
39, Grunto kasimas ir iSvezimas 10 km - m? 2623
atstumu
A0, Gram_‘go ar zvyro skaldelés pagrindas, 2 m? 95
frakcija 5/8
d113/126 PVC perforuoto drenaZzinio
a1 quzdzw su .ge'otek.stlles ﬁltm frengimas 7 m 1099
iki 2,0 m gylio jskaitant skyliy grezima,
tarpiniy jrengima
42 Gramtcz ar zvyro .skaldeles uzpylimas vir§ 2 m? 2088
vamzdziy, frakcija 11/16
43.| Geotekstilé sluoksniy atskyrimui 7. m? 2198
44.| Vamzdziy uZpylimas sméliniu gruntu 7. m? 440
7. Vertikalusis Zenklinimas
45, Kevh(? z;nklo 329 jrengimas ant esamos 6. vnt. 5
ap$vietimo atramos
46, Kelio Zenklo 201 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 2
atramos
Kelio Zenklo 533 jrengimas ant
47.| projektuojamos peréjos kryptinio apSvietimo 6. vnt. 4
atramos
Kelio Zenklo 534 jrengimas ant
48. | projektuojamos peréjos kryptinio apSvietimo 6. vnt. 4
atramos
49, Kelio Zzenklo 801 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 1
atramos
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Pozi-
CE'JI? Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Il/l/?]tto Kiekis Pastabos
Nr.
50. Kelio zenklo 548 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 2
atramos
51 Kelio Zenklo 151 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 3
atramos
52 Kevlig 2§nklo 151 jrengimas ant esamos 6. vnt. 1
apsvietimo atramos
53 Kelio Zenklo 616 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 2
atramos
54 Kelio zenklo 617 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 1
atramos
55 Vienstiebiy atramy jrengimas ant betono 6. vnt. 9
pamato
8. Horizontalusis Zenklinimas
56.| 1.1 Siaura istisiné linija 6. m 66
57.] 1.6 Siaura bruksniné linija 6 m 52
58.| 1.7 Siaura bruks$niné linija 6 m 42
59.| 1.5 Siaura bruksniné linija 6 m 432
60. | 1.12 I$ trikampiy sudaryta linija 6 m? 6
61.| 1.13.1 Pés¢iyjy peréja ,,zebras* 6. m? 24
62.| 1.25 Sachmaty tvarka i§déstyti langeliai 6. m? 12
9. Kiti darbai
63. Pl_otur uipylinvla's.fierlinvguf)ju .dirvoiqr.lil.l 1 m2 1450
h=10 cm ir uzséjimas Zoliy sékly miSiniu
GIMINIU G. - KRANTO G. ATKARPA
1. ParuoSiamieji darbai
1. | Trasos geodezinis nuZymeéjimas 1. km 0,421
Derlingojo dirvozemio hvid.=15 cm
sluoksnio pasalinimas, perstumiant ji
2. | mechanizuotai iki 30 m atstumu, 1. m? 1263
sandéliavimas vietoje ir panaudojimas
paZeisty ploty planiravimui
Esamos asfalto dangos iSardymas,
3. | pakrovimas ir i§vezimas iki 20 km atstumu, 1. m? 2315
hvig. =6 cm
4 Esamy betoniniy trinkeliy demontavimas, 1 m2 158
" | pakrovimas ir iSvezimas iki 20 km atstumu
Esamy betoniniy gatvés bordiiiry
5. | demontavimas, pakrovimas ir i§vezimas iki 1. m 80
20 km atstumu
Esamy betoniniy vejos bordiiiry
6. | demontavimas, pakrovimas ir iSvezimas iki 1. m 39
20 km atstumu
Statybiniy Siuksliy iSvezimas 20 km atstumu
7. | automobiliais-savivarciais, pakraunant 1. t 498
ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kausais
2. Gatvés dangos konstrukcija DK 0,3
Lovio kasimas, gruntg pakraunant j
8. | autosavivarcius ir pervezant rangovo 2. m? 3094
pasirinktu atstumu
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Pozi-
CE'JI? Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Il/l/?]tto Kiekis Pastabos
Nr.
Sankasos formavimas i§ atveztinio grunto 3
9. ey A o 2. m 821
smélio-Zvyro miSinio ir tankinimas
10. | Lovio dugno planiravimas mechanizuotai 2. m? 2740
11. | Lovio dugno tankinimas mechanizuotai 2. m? 2740
Apsauginio, Sal¢iui atsparaus sluoksnio i$
12. | zZvyro smelio misinio h=48 cm jrengimas ir 3. m?3 1415
tankinimas
13 Skal'd(?s 0/45 pagrindo h=20 cm jrengimas ir 3 m2 2680
tankinimas
14, A_sfaltbetomo AC 22/32PS dangos jrengimas " m2 2680
h=8 cm
15. | A/b dangos valymas mechanizuotai 4. m? 2680
16 Alb da_l_ngos gruntavimas bitumine 4 m? 2680
emulsija
17 A_sfaltbetonlo AC 11VS dangos jrengimas " m2 2680
h=4 cm
18, Betor}lnlq gatves bordlﬁru['IOOx3OX15 cm 5. m 857
jrengimas ant betono pagrindo
Sitiliy tarp elementy uzpildymas bitumine
19. | mastika (bituminés juostos jrengimas tarp 5. m 857
asfaltbetonio dangos ir borditiro)
20. Grur!to SB, §D, SG, SP uzpylimas prie 3. m?3 42
gatvés bordiiiry
3. Saligatvio dangos konstrukcija
Lovio kasimas, gruntg pakraunant j
21. | autosavivarcius ir pervezant rangovo 2. m3 270
pasirinktu atstumu
22. | Betoniniy trinkeliy dangos h=8 cm jrengimas 4. m? 742 I8 Ju isp er#%mq_]q 4
23 Skaldps atsijy pash}ol'csn'lo h=3 cm storio " m2 742
jrengimas po betoninémis trinkelémis
o4, Sl_<a1dos pagrindo sluoksnio jrengimas kai 3 m2 742
h=15cm
25 83191u1 n'ejautrlq med21.agq Sl}lOkSI"llO h=20 3 me 156
cm jrengimas po betoniniy trinkeliy danga
2. Betor}lnlq vejos borditiry 1'00x20x8 cm 5 m 507
jrengimas ant betono pagrindo
27. 4. Techninio Saligatvio dangos konstrukcija
Lovio kasimas, gruntg pakraunant j
28. | autosavivarcius ir pervezant rangovo m? 51
pasirinktu atstumu
29. | Betoniniy trinkeliy dangos h=8 c¢cm jrengimas m? 135

Sanaudy kiekiy ziniarastis

Lapas| Lapy| Laida|




MEDZIAGU IR DARBU ZINIARASTIS

Pozi-
chl? Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Il/l/?]tto Kiekis Pastabos
Nr.
Skaldos atsijy pasluoksnio h=3 cm storio 2
30. | : . S . m 135
jrengimas po betoninémis trinkelémis
Skaldos pagrindo sluoksnio jrengimas kai )
31. h=15 cm m 135
Saléiui nejautriy medziagy sluoksnio h=20 3
32. L S m 30
cm jrengimas po betoniniy trinkeliy danga
33 Betor}lnlq vejos bordiiiry 1.00x20x8 cm m 230
jrengimas ant betono pagrindo
5. Ivaziavimai per pésciyju taks ir parkingas DK 0,3
34 I8kasos kasimas mechanizuotai, pakrovimas 9 m3 21
"| ir i§vezimas iki 10km atstumu '
Apsauginio, Sal¢iui atsparaus sluoksnio i$
35.| zvyro smélio miSinio h=49 cm jrengimas ir 3. m3 15
tankinimas
36, Skal'd(?s 0/45 pagrindo h=20 cm jrengimas ir 3 m2 28
tankinimas
ISlyginamasis sluoksnis i$ atsijy skaldelés 9
37| misinio 0/5, kai h=3 em + m 28
38. | Betoniniy trinkeliy h=8 cm jrengimas 4, m? 28
6. Konstrukcijos drenaZo jrengimas
39, Grunto kasimas ir iSvezimas 10 km - 3 855
atstumu
A0, Gram_‘go ar zvyro skaldelés pagrindas, 7 m? 85
frakcija 5/8
d113/126 PVC perforuoto drenaZzinio
a1 quzdzw su .ge'otek.stlles ﬁltm frengimas 7 m 851
iki 2,0 m gylio jskaitant skyliy grezima,
tarpiniy jrengima
42 Gran1tc3 ar Zvyro ‘skaldeles uzpylimas vir§ 2 m? 340
vamzdziy, frakcija 11/16
43.| Geotekstilé sluoksniy atskyrimui 7. m? 1702
44.| VamzdZziy uZpylimas sméliniu gruntu 7. m? 430
7. Vertikalusis Zenklinimas
45, Kevllg zgnklo 329 jrengimas ant esamos 6. vnt. 9
apsvietimo atramos
46, Kelio Zenklo 551 jrengimas ant dvistiebiy 6. vnt. 2
atramy
47, Kelio Zenklo 201 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 6
atramos
48, Kevllg z.enklo 201 jrengimas ant esamos 6. vnt. 2
apSvietimo atramos
Kelio Zenklo 201 jrengimas ant
49. | projektuojamos peréjos kryptinio apSvietimo 6. vnt. 1
atramos
Kelio Zenklo 533 jrengimas ant
50. | projektuojamos peréjos kryptinio apSvietimo 6. vnt. 4
atramos
Kelio Zenklo 534 jrengimas ant
51.| projektuojamos per¢jos kryptinio apsvietimo 6. vnt. 4
atramos
Lapas| Lapy| Laida|

Sanaudy kiekiy ziniarastis




MEDZIAGU IR DARBU ZINIARASTIS

Pozi-
chl? Pavadinimas ir techninés charakteristikos | Zymuo Il/l/?]tto Kiekis Pastabos
Nr.
52 Kelio zenklo 548 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 2
atramos
53, Kelio Zenklo 151 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 3
atramos
54 Kelio zenklo 616 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 6
atramos
55, Kelio Zenklo 617 jrengimas ant vienstiebes 6. vnt. 4
atramos
Kelio zenklo 617 jrengimas ant
56. . . .. VI 6. vnt. 1
projektuojamos peréjos kryptinio ap§vietimo
57, Kevllg z;nklo 617 jrengimas ant esamos 6. vnt. 2
apsvietimo atramos
58, Vienstiebiy atramy jrengimas ant betono 6. vnt. 19
pamato
59 Dvistiebiy atramy jrengimas ant betono 6. vnt. 2
pamato
8. Horizontalusis Zenklinimas
60. | 1.1 Siaura istisiné linija 6. m 183
61.| 1.6 Siaura briksniné¢ linija 6. m 60
62.| 1.7 Siaura briks$ning¢ linija 6. m 62
63.| 1.5 Siaura bruksniné linija 6. m 138
64.| 1.12 I$ trikampiy sudaryta linija 6. m? 6
65.| 1.13.1 Pésc¢iyjy peréja ,,zebras* 6. m? 24
66.| 1.25 Sachmaty tvarka iSdéstyti langeliai 6. m? 12
9. Kiti darbai
67, Pl_otq uzp_yhnvla's‘flerhnvgugu filI’VOZE.:EI.lll.l 1 m2 1750
h=10 cm ir uzséjimas zoliy sékly misiniu

Pastaba: Rangovas turi jvertinti, kad pateikti medZiagy ir darby kiekiai yra preliminaras, ir
jei mano, kad darby vykdymo metu reikés daugiau medziagy ar reikés atlikti papildomy

darbu, tai turi jsitraukti j savo pasiulyma.

Sanaudy kiekiy ziniarastis

Lapas| Lapy| Laida|




TVIRTINU

Kauno r. Uzliedziy seniiinijos
seniiinas
Irmantas Su

TVIRTINU
Kauno rajono savivaldybes
adminigtracij@s direktorius

PROJEKTAVIMO UZDUOTIS

STATYTOJAS (UZSAKOVAS):

Kauno rajono savivaldybés administracija

STATINYS (KOMPLEKSAS):

Kauno r. sav. UZliedziy sen., UZliedziy k., Griezlés g. (nuo Plento g. iki Liucijanavos g.),

PROJEKTO STADIJA:

Techninis darbo projektas

TYRINEJIMU DOKUMENTAL:

PROJEKTUOTOJAS: Parenkamas VP] nustatyta tvarka
PROJEKTUOTOJUI PATEIKIAMI
STATYBINIU Projektuotojas atlieka tyrinéjimus ir uzsako topografing nuotrauka

STATYBOS RUSIS:

Kapitalinis remontas

PRELIMINARI SKAICIUOJAMOJI
DARBU KAINA:

2500 000 €

STATINIO NAUDOJIMO
PASKIRTIS:

Susisiekimo komunikacijos

STATINIO UNIKALUS NR.

4400-2198-1295

ZEMES SKLYPO KAD. NR.

Valstybiné zemé

ESAMA SITUACIJA:

Gatves ilgis 1,6 km. Gatvés kategorija D

PROJEKTAVIMO DARBUAPIMTIS
IR KITI REIKALAVIMAL:

1. Reikalavimai techniniam darbo projektui:

1.1. Suprojektuoti Griezles g. kelio konstrukcija

1.2. Projektuojant kelio konstrukcijg ir Saligatvius atsizvelgti j esamg apSvietimg

1.3. Suprojektuoti $aligatvius Zzmoniy judéjimui.

1.4. Suprojektuoti pésciyjy dviraciy takg pagal galimybes

1.5. Numatyti remonto metu pazeistos gerbiivio sutvarkyma.

1.6. Suprojektuoti jvazas/nuovazas j gyventoju sklypus.

1.7 . Parengti statybos skai¢iuojamosios kainos dalj.

1.8. Parengti lietaus tinkly projekta. (Remtis UAB* Giraités vandenys™ projekting uzduotim)

1.9. Numatyti sklypy pasijungima prie lietaus tinkly

1.10. Parengti pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalj.

1.11. Projektuojant susiekimo dalj suprojektuoti sklandzius sujungimus su $alia esan¢iomis
sklypu jungtimis

1.12. TDP skirstyti j 3 etapus. Pagal etapus parengti 3 statybos skai¢iuojama kainos dalis.

1.13. Projekte $alia gyvenamuyjy namy esant galimybei numatyti parkavimo vietas.

PRIVALOMIEIJI STATINIO
PROJEKTO RENGIMO
DOKUMENTAL:

1. Rengdamas techninj darbo projekta projektuotojas vadovaujasi.

Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, techniniais reglamentais ir kitais galiojanciais
norminiais dokumentais, reglamentuojanciais statinio projektavima.

2. Rengdamas techninj darbo projekta projektuotojas vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011 m. birzelio 28 d. jsakymu Nr. D1-508

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodzio 13 d. jsakymo Nr. D1-401 redakcija)

jsakymu dél aplinkos apsaugos kriterijy taikymo, vykdant Zaliuosius pirkimus, tvarkos apraso 64




punktu.

1. Projektavimo sglygoms gauti projektuotojas teikia paraiskas

suinteresuotoms institucijoms. Taip pat su jomis suderina projekta prie§ atiduodant jj Statytojui

(Uzsakovui).

2. Paslaugy tiekéjas jsipareigoja atsakyti j klausimus, susijusius su parengtu techniniu darbo

projektu, kurie gali bati pateikti tiekéju, vykdant darby viesajj pirkima pagal paslaugy teikéjo
arengta techninj darbo projekta.

PATEIKIAMU TECHNINIO
PROJEKTO
DOKUMENTACIIOS

EGZEMPLIORIU SKAICIUS:

Statytojui (UzZsakovui) Projektuotojas pateikia 2 (du) parengto projekto dokumentacijos
egzempliorius ir skaitmeninj projekto formata. PDF ir DWG formatu.

i

zliedZiy senifinas

Irmantas Sumgks




NT Registras 44/1440505 https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrlsrasas?uk=440021981295

7)"REGISTRY VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS
\ Studenty g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.|t
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2024-06-17 09:49:58

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1440505
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 2011-07-28
Kauno r. sav., Uzliedziy sen., Uzliedziy k., Griezlés g.
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Kelias (gatvé) - Gatve
Kauno r. sav., Uzliedziy sen., Uzliedziy k., Griezlés g.
Unikalus daikto numeris: 4400-2198-1295
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Keliy (gatviy)
ligis: 1.582 km
Danga: Zvyras
Eismo juosty skaiCius: Dvi

Gatveés kategorija: Pagalbiné
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté): 299177 Eur

Atkuriamoji verté: 75012 Eur

Atkdrimo sgnaudy (statybos vertés) ir atkuriamosios vertés nustatymo data: 2011-08-02

Vidutiné rinkos verté: 75012 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo bldas: Atkuriamoji verté
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2011-08-02
Kadastro duomeny nustatymo data: 2011-08-02

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jraSy néra
4. Nuosavybé:
4.1. Nuosavybés teisé .
Savininkas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100622
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2198-1295, aprasytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2011-10-20 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 11
IraSas galioja: Nuo 2011-11-25

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jraSy néra
7. Juridiniai faktai: jrasy néra
8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jrasyty duomeny pagrindu: jrady néra
10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos:
10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2198-1295, aprasSytas p. 2.1.

Jregistravimo pagrindas: 2011-10-20 Perdavimo - priémimo aktas Nr. 11
IraSas galioja: Nuo 2011-11-24

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas, a.k. 135040952
Daiktas: kelias (gatvé) Nr. 4400-2198-1295, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2011-08-02 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Licencija Nr. G-730-(623)
Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-187
Jrasas galioja: Nuo 2011-11-24

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos: jrasy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra
13. Kita informacija: jraSy néra

14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino ERIKA ZARENIENE

1of1 6/17/2024, 9:50 AM



VALSTYBES IJMONES REGISTRU CENTRO

M

REGISTRY CENTRAS

KAUNO FILIALAS

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO
KADASTRINIU MATAVIMU BYLA

Nekilnojamojo turto objektas:

Zemés sklypy kadastriniai Nr.:

Bylos Nr.:
Registro Nr.:
Adresas:

Lapy skaicius:

SUDERINTA:

ﬁ;ﬂﬁ’czf
(pareigos) 7 /Z
(paraSas) -

S Mzl erne
(vardas pavarde) 2 s v 2,
Zf. ",7 (%=1 Q’ij

(data)

1 TOMAS

InZineriniai statiniai (keliy (gatviy))

44/1440505

Kauno r. sav., Uzliedziy sen., Uzliedziy k., Griezlés g.

11

PRADZIA

TOMAS

PABAIGA

TOMAS




BYLOS VIDAUS APYRASAS

Eil. Dokumento pavadinimas Dokume | Dokumento | Bylos lapy | Pastabos
Nr. nto Nr. data numeriai

I 2, 2. 4. 3 6.
1. Titulinis 1

2. Bylos vidaus apyrasSas 2

3 Vietovés schema 3

4. Sutartiniai zenklai 4

5. Breziniai 5

6. Pagrindiniai kadastro duomenys 6-11

T Juodrastiné medziaga -

8. Kiti dokumentai -

g, Uzsakovo prasymas -

Vidaus apyraso 11 (vienuolika) lapai
(skaitmenimis ir Zodziais)

Matininkas Egidijus Vasiliauskas
(pareigos) (paraSas) (vardas ir pavarde)

Data 2011 08 02
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SUTARTINIAI ZENKLAI

at
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borditras

Saligatvio ribos

kelio/gatvés (kaip inZinerio statinio) riba
asfaltas

cementinés plytelés

tasyti akmenys

betoninés trinkelés

klinkerinés trinkelés

Zvyras

gelzbetonis
plastmasé
apsauginé tvorelé

vielos tinklo tvora

mediné tvora

gyvatvorés / kramuy eilé

slaitas

pralaida
veja
vandentiekio, rysiy, nuoteky kanalizacijos Sulinys

lietaus nuoteky surinkimo Sulinys
el. Sviestuvai ant metaliniy atramy
pavieniai medziai — lapuociai
pavieniai medziai — eglés

pavieniai medziai — pusys

pavieniai kridmai

medziy juosta




GATVES PLANAS M 1:1000

sews/ais

-
i
|
[

ses3/sa17

ses3/45%

5263/4380

i
i

\

/ X o\

o

B\
4 om0

sems/5394

seavssass
/ /

sau/sus

521/8029

[~ SUDERINTA
| om0 26

/

09120000
00
s283/4187

5263/534

sopnssy
W

%,

%,




1K FORMA

Kelio ir jo sudétiniy daliy kadastro duomenys

Adresas Kauno r. sav. Uzliedziy k. Griezleés g.

Pavadinimas Gatvé

Aprasymas:

Unikalus Nr. 4400-2198-1295
iyméjimas 1-19

Paskirtis Keliy (gatviy)
Matavimy data  2011-08-02

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3

Vaziuojamoji dalis () km 1,189
Vaziuojamoji dalis (Z) kv. m 7295
Vaziuojamoji dalis (A) km 0.393
Vaziuojamoji dalis (A) kv, m 2058
[vaziavimai (A) kv. m 569
Kelkra$¢iai (Z) kv. m 509
Zeldynai (veja) kv. m 7817

Parengé Matininkas Egidijus Vasiliauskas

03-Rgp-2011 14:27:09

L

235424

Lapas 18 1
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Lapas 1182

YALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS

m% V.Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.t
‘ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

i 2011-11-25 09:31:39

1. Nekilnojamojo furio registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1440505
Registro tipas: Statiniai
Sudan'mo data: 2011-07-28

Kauna r. sav. UzliedZiy sen. UZliedZiy k. GrieZlés g.

Registro tvarkytojas: Valstybés jionés Registry centro Kauno fillalas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Gatve - Gatvé

Kauno r. sav. UliedZiy sen. UZliedZiy k. GrieZlés g.

rikalus Mr.: 4400-2198-1295
Pagrindine tiksline naudaiimo jaskirtis: ¥l (natviy)
iz juosh) skaidius ]
Zatves kategorija Proalhing
Danga Zvyras
ligis 1.58 km
A e s s (statybos verié): 1033000 Li
Atkuriamoji verte: 2809030 Lt
Atkurian: ics veric s o 2t 'mo sgnaudy
(statybos vertés) nustatyre dz2ta: 2011 08-62
Viduting ririkos vertd: 25000 L
Vidutines rinkes =743 anstatemo data: 20111-08-02
Kaastro ducmenuy ruciatyo data: (M7.00-02

3. Daikto nrikiausiniai i* kito registro: rad ) nera

4- Nuosa'v‘u s
4.1, Nuogavynes teisé
Savininkas: K4 11N KAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111100622
Daiktas: marvé ilr. A400-2198-1295, aprasyta p. 2.1.
(egisiavimo pagrindas: Pridmimn - perdavimo aktas, 2011-10-20, Nr. 11

jrasas galioja: Nuo 2011-11-28

5. Valetyl ' rsoo' vy Dends patikéjimo eied: jrasy nera

6. Kitos ¢uiimde tooale @ jredy ndra

8. Zymos. ady neia

9. Specia ‘o parvi~iivm antyaos: rady néra

10. Kadar*: - Zymos:
10.1. Sufermuotas naujas
Caiidas: o vt i, 4400-2198-1295, apradyta p. 2.1.
Jiisiavno pagrindas: 1 mhmo - perdavimo aktas, 2011-10-20, Nr. 11
ragas gahojar des 2hti-11-24

10.2. madastrinius matavimus atliko

Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas, a.k.

1IRNSN952
Daiktas: gztva Nr. 4400-2198-1295, apradyta p. 2.1.

- ~'=tzime pagrindas; Nekiinojamojo daikto kadastro duomeny byla, 2011-08-02

wicunta, N, G-730-(623)
Avehfikacijos pazymaéjimas, Nr. 2M-M-187
fredas galoa: Mo PH1-11-24

11. Regis w0 pastabos i nucrodos: rasy ¢4



Lapas 21§ 2

12. Kita infcrmacija: irady néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tlkslmlmq jraéq néra

2011-11-25 09:31:39
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KAUNO RAJONO'SAVIVVALDYBES ADMINISTRACIJOS
UZLIEDZIU SENIUNIJA

BiudZetiné jstaiga. Savanoriy pr. 371, 49500 Kaunas
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188756386
Senitinijos duomenys: biudzetinés jstaigos filialas, Topoliy g. 5, Giraités k., LT-54310 Kauno r. sav., tel. (8 37) 33 79 31, (8 37) 33 79 30
EL p. seniunija@uzliedziai.krs.It , filialo kodas 188645628

IGALIOJIMAS
2024 m. geguzés 7d. Nr. B3-101

Kauno rajonas

Kauno rajono savivaldybés administracija, jstaigos kodas 188756386, Savanoriy pr.
371, LT-49500 Kaunas, atstovaujama Kauno rajono savivaldybés administracijos UZliedZiy
seniiino Irmanto Sumsko, jgalioja UAB ,,Rusné“, jmonés kodas 132754130, adresas: Misko g.
30-78, Kaunas, atstovauti Kauno rajono savivaldybés administracija visais klausimais,
susijusiais su Griezlés g., UZliedZiy k., Kauno r. kelio (gatvés) kapitalinio remonto ir
pavirSiniy nuoteky tinkly naujos statybos techninio projekto parengimu bei projekto
derinimu Kauno rajono savivaldybéje ir visose kitose institucijose, susijusiose su projekty
rengimu, derinimu; pasiradyti pra§ymus, pateikti reikiamus dokumentus; gauti i§ atitinkamy
jstaigy, jmoniy ir organizacijy visus reikiamus dokumentus; tvirtinti dokumentus elektroniniu
parasu; teikti pra¥ymus j IS ,, Info statyba®; bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su §iuo

igaliojimu.

Jgaliojimas galioja tol, kol Igaliotinis atlieka darbus.

. * Q26 A
Seniiinas| g/ ag_LJ7y,

I‘ \ \ 4% ) |
\‘%\ t\{ -*"\‘.\ ;

f/
[

Irmantas Sumskas

‘ %

Kristina Nekrogieng, tel. (8 37) 337 930, el. p. seniunija@uzliedziai.krs.It
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ZAN .
RUSNE~ UAB "RUSNE"

DIREKTORIUS
ISAKYMAS

DEL STATINIO PROJEKTO VADOVO IR STATINIO PROJEKTO
DALIU VADOVU SKYRIMO

2024 m. 01 15d. Nr. VV 24-01-15 200
Kaunas

Projekto rengimo pagrindas:  Sutartis Nr. 2023-200

Statytojas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Uzsakovas: KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
KAUNO R. SAV., UZLIEDZIY SEN., UZLIEDZIU K.,

Projekto pavadinimas: GRIEZLES G. (NUO PLENTO IKI KRANTO G.)
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Projekto etapas TECHNINIS DARBO PROJEKTAS

Sio statinio projekto parengimui nuo 2024-01-15d.skiri u:
Projekto vadovu — Algimantg Macion] (kvalifikacijos atestato Nr.1450);
Statinio projekto dalies vadova:
1. Audriy Siugzdinj (kvalifikacijos atestato Nr.34276)
2. Grazing Valatkiene (kvalifikacijos atestato Nr.20145)

Projekto dalies vadovy skyrimui pritariu:

o ) 7
Direktorius ///&/‘/ Valdas Vys$niauskas

SusipaZinau: == Algimantas Macionis

Audrius Siugzdinis

Grazina Valatkiené

Statinio projekto vadovo ir statinio projekto daliy vadovy pareigos , teisés, atsakomybé nustatyta STR1.05.01:2017 ir
pareiginiais nuostatais.
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imoneé Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.34276

g9

Audrius Siugzdinis

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, oro uosto statiniai, kiti transporto
statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo
apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

STATYBOS PRODUK CM
ﬁgTiFiKAVEHO CENARS
3

L :
U w\Qfa

Isduotas 2019 m. gruodzio 20 d.
Pirma karta i§duotas 2010 m. balandZio 19 d.

Direkto Valdemaras Gauronskis

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB _LODVILA® 01329-A1
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STATYBOS PRODUKCLIOS
SERTIFIKAVIMG CENTRAS

Valstybés imons Statybos produkeijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmenu g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.20145

Grazina Valatkiene

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovés ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovés pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, taip pat minéti statiniai, esantys

kultaros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kulturos paveldo vietovéje.
Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 10 kV jtampos).

Valdemaras Gauronskis

ISduotas 2018 m. kovo 26 d.
Pirma karta idduotas 2007 m. lapkriéio 20 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsclt

F000 UAN LOOVILA 1100 2
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KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES
ADMINISTRACIJA

UAB ,,Rusné* 2024-07- Nr. SD-
El. p. audrius@rusne.lt ] 2024-06-21 praSyma

DEL TECHNINIU SALYGU ISDAVIMO

Rengiant projekta ,,Kauno r. sav., Uzliedziy sen., Uzliedziy k., Griezlés g. (nuo Plento iki
Kranto g.) kapitalinio remonto ir pavir§iniy nuoteky tinkly naujos statybos projektas* privaloma:

1. Drenazo rinktuvus ir sausintuvus, kertancius remontuojamo kelio atkarpa, perkloti
ilgaamziais vamzdziais.

2. Uzstatomiems ir einantiems iSilgai remontuojamo kelio melioracijos statiniams parengti
iSkélimo projekta.

3. Kelio drenaza, iSkeliamus melioracijos statinius projektuoti ir vykdyti jo statybos darbus
vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojanciais teisés aktais ir normatyviniais dokumentais,
reglamentuojanciais melioracijos statiniy projektavima ir statyba.

4. Nepazeisti treciyjy Saliy interesy.

5. Nustatyta tvarka gauti Kauno rajono savivaldybés administracijos Zemés iikio ir kaimo
plétros skyriaus pritarima projektui.

6. Kauno rajono savivaldybés administracijos Zemés iikio ir kaimo plétros skyriy informuoti
apie darby pradZig ir pateikti kontroling nuotrauka, kaip perkloti drenazo rinktuvai. Baigus darbus,
gauti i§ Zemés tikio ir kaimo plétros skyriaus pazyma apie atliktus melioracijos darbus.

7. Techninés salygos galioja 5 metus.

Sis rastas gali biiti skundziamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administraciniy
gin¢y komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvés al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos
ikiteisminio administraciniy ginfy nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony
administracinio teismo Kauno rimams (A. MickeviCiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos
Respublikos administraciniy byly teisenos istatymo nustatyta tvarka per vienag ménesj nuo jo

paskelbimo arba jteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Sartinas Sukevi¢ius

Martynas Peckaitis, tel. (+370 37) 30 55 81, el. p. martynas.peckaitis@krs.It

BiudZetiné jstaiga Tel. (+370 37) 30 55 02 Duomenys kaupiami ir saugomi
Savanoriy pr. 371 El p. info@krs.It Juridiniy asmeny registre
LT-49500 Kaunas Kodas 188756386




Projektui rengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sarasas

Pagal 2016-07-25 STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé*

8 priedo p. 5.6.18 reikalavimus

Statinio projekto dalies pavadinimas

Pastabos, programiné
jranga

BENDROJI DALIS

Microsoft Office 2010
Autocad LT 2021

SUSISIEKIMO DALIS

Microsoft Office 2010
Autocad Civil 3D 2021
Autocad LT 2021

ELEKTROTECHNIKOS DALIS

Microsoft Office 2010
Autocad LT 2018

Eil. Nr. Bylos ir/ar
knygos zymuo
ir numeris
1 BD
2 S
3 E
4 SO

PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS
DARBU ORGANIZAVIMO DALIS

Microsoft Office 2010
Autocad LT 2018

Projekto vadovas Algimantas Macionis (kvalifikacijos atestato Nr.24613) -




—#SNe~ UAB "RUSNE"
TECHNINIO PROJEKTO SPECIALIUJU PROJEKTO
DALIU TARPUSAVIO SUDERINIMO AKTAS
STATYTOJAS: Kauno rajono savivaldybés administracija
STATYBOS VIETA: Kauno r. sav., UzliedZiy sen., Uzliedziy k., Griezlés g.

STATINYS: KAUNO R. SAV., UZLIEDZIU SEN., UZLIEDZIU K., GRIEZLES G. (NUO
PLENTO IKI KRANTO G.) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

STATYBOS RUSIS: Kapitalinis remontas.

Mes, Zemiau pasirase, (Zr. lentelé1) projekto daliy vadovai patvirtiname, kad susipazinome su
kitomis techninio projekto dalimis ir sprendinius tarpusavyje suderinome.

Lentelé 1. Projekto daliy vadovy sprendiniy suderinimo patvirtinimo lentelé

Projekto dalis Vardas Pavardé Parasas Data

Bendroji dalis Algimantas Macionis = | 2024-06-03

Susisiekimo dalis Audrius Siugzdinis ) 2024-06-03
Elektrotechnikos dalis Grazina Valatkiené | /G 2024-06-03
Pasirengimo statybai ir Statybos e M e ) _,,/_}_,/:’,_'

A . 7 2024-06-
darby organizavimo dalis udrius Siugzdinis :7/%“"__/,/ 024-06-03

Projekto vadovas Algimantas MaéionisW,{{ﬁ—.—sz ..... (kv. atest. Nr. 1450)
=



Elektroninio dokumento nuorasas

NACIONALINE ZEMES TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Kauno rajono savivaldybés administracija 20 - - Nr. SUVA-  -(8.53.E.)
Savanoriy pr. 371, 49386 Kaunas 1 2025-03-24 Nr. 1GST-3399

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INiINERIN[US TINKLUS
IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Nacionaliné zemés tarnyba prie Aplinkos ministerijos, atsizvelgdama j 2025-03-24 praSyma
Nr. 1GST-3399, nepriestarauja dél Siy objekty tiesimo / statybos / rekonstravimo valstybinéje zeméje,
kurioje nesuformuoti zemés sklypai:

Susisiekimo komunikacijy, | gatveé "Griezlés gatve" ( Kategorija: D)
inZineriniy tinkly ir jiems
funkcionuoti bitiny statiniy

pavadinimas (-ai), riisis (-ys)

Zemés sklypo (-y) kadastro Nr.,
adresas (-ai)**

Pastato (-y) unikalus Nr., adresas
(-ai)**

Objekto (-y) pavadinimas(-ai)** Girezleés gatvé Uzliedziy k., Kauno raj.

** Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inzinerinius tinklus j konkrety zemés sklypa arba konkreciam statiniui
aptarnauti.

Sis sutikimas galioja tik pridedamame bréZinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms,
inZineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti biitiniems statiniams statyti pridedamame
brézinyje pazymétoje vietoje. Pridedamas brézinys yra neatsiejama Sio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 mety, skai¢iuojant nuo sutikimo iSdavimo datos. Sutikimo galiojimas
baigiasi nesu¢jus sutikime nurodytam 10-ies mety terminui, kai valstybin¢je Zeméje, kurioje pagal
sutikima suteikta teisé tiesti susisiekimo komunikacijas, suformuojamas zemés sklypas.

Susisiekimo komunikacijos, inzineriniai tinklai turi biiti nutiesti ir jiems funkcionuoti bitini
statiniai turi biiti pradéti statyti per 3-us metus nuo sutikimo iSdavimo datos. Nepradéjus tiesti
susisiekimo komunikacijy, inZineriniy tinkly ir statyti jiems funkcionuoti butiny statiniy per 3-us
metus, sutikimas nustoja galioti ir nustatyta tvarka turi biiti gautas naujas sutikimas.

Pagal sutikimag nutiestos susisiekimo komunikacijos, sutikimo galiojimo laikotarpiu yra
laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

Susisiekimo komunikacijy, inzineriniy tinkly ir jiems funkcionuoti biitiny statiniy nustatomos
specialiyjy zemés naudojimo saglygos teritorijos (teritorijy) dydis — 16198 kv. m. Specialiyjy zemés
naudojimo salygy nustatymo nuostoliy dydis apskai¢iuojamas ir Sie nuostoliai atlyginami Lietuvos

BiudZzetiné jstaiga Tel. 8 706 86 666 Duomenys kaupiami ir saugomi
Gedimino pr. 19 El. pastas nzt@nzt.lt Juridiniy asmeny registre BUREAD VERITAS
01103 Vilnius Kodas 188704927 Gertficstion

https:/mzt.Irv.1t



Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka
vadovaujantis §io jstatymo 13 straipsnio 4 dalimi.

Pagal sutikimg nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inZineriniams tinklams bei
pastatytiems jiems funkcionuoti bitiniems statiniams eksploatuoti naujas Zemeés sklypas
neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidZziamas nuosavybeén.

Pasibaigus iSduoto sutikimo terminui, pagal sutikimg nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti biitini statiniai turi buiti nukelti jy savininko 1€Somis, i$skyrus
atvejus, kai asmeniui i§duotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms,
inzineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti biitiniems statiniams naudoti ir juos
aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Pasibaigus §io sutikimo terminui pagal sutikima nutiestos susisiekimo komunikacijos,
inZineriniai tinklai ar jiems funkcionuoti bitini statiniai per 20 darbo dieny turi biiti nukelti ir
valstybiné Zemé sutvarkoma taip, kad ji biity iki sutikimo i§davimo dienos buvusios buklés. Apie tai
privaloma rastu per 5 darbo dienas po valstybinés zemés sutvarkymo informuoti Nacionaling Zemés
tarnybg prie Aplinkos ministerijos.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

Skyriaus pataréjas (-a)*

Vaida Miskinyte-Zavistanaviciené, tel. 8 37 222977, el. p. vaida.miskinyte-zavistanaviciene@nzt.lt
129980946

*Duomenys apie jstaigos sudaryto elektroninio dokumento registravima (registracijos data ir numeris) ir paraso rekvizitai nurodomi
metaduomenyse.



2025-03-24 PRASYMO NR. 1GST-3399 ISDUOTI SUTIKIMA TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS —
TINKLUS BEI STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE, KURIOJE NESUFORMUOTI __Sutartiniai zyméjimai
ZEM ES SKLYPAI, PRIEDAS 5ul:|-k|-rnu objektai (linijos)

M1:7500

korizuoty transporto priemoniy bakai

kormunikacijos

Prasymo teikéjas |Kauno rajono savivaldybés

Institucija, kuriai
teikiamas
praSymas

Nacionaliné Zemeés tarnyba prie
Aplinkos ministerijos

2 Haclonzling Szmnds drmsta oz Anlidies minkisiles & sl




DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Nacionaliné Zzemeés tarnyba

Dokumento pavadinimas (antraste)

DEL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO
KOMUNIKACIJAS, INZINERINIUS TINKLUS IR
STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BUTINUS
STATINIUS VALSTYBINEJE ZEMEJE,
KURIOJE NESUFORMUOTI ZEMES SKLYPAI

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris

2025-03-25T23:11:01.9354+02:00, SUVA-3340-
(5.62 Mr.)

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

Paradas #1

ParaSo paskirtis

Pasira8ymas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Justina Kaminskaité, Kauno apygardos zemés
tvarkymo ir administravimo skyriaus vyresnioji

pataréja

Paraso sukdrimo data ir laikas

2025-03-25T23:10:48.0000000+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2025-03-25T23:11:01+02:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016
AS Sertifitseerimiskeskus
EE

Sertifikato galiojimo laikas

2029-09-19T23:59:59+03:00

Parasas #2

ParaSo paskirtis

Registravimas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardé ir

pareigos

Dokumenty valdymo sistema NZT DVS, -

Parado sukdrimo data ir laikas

2025-03-25T23:11:01.0000000+02:00

Paraso formatas

Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

RCSC IssuingCA
VI Registru centras - i.k. 124110246




LT

Sertifikato galiojimo laikas

2025-12-18T16:41:35+02:00

Informacija apie biidus, naudotus

metaduomeny vientisumui uztikrinti

Metaduomeny vientisumas uztikrintas

elektroniniais para$ais

Pagrindinio dokumento priedy skaigius

1

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty

skaidius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,

pavadinimas

Dokumenty valdymo sistema NZT DVS, versija
3.5.69

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinima (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy,
2025-03-26 10:38:54




NG .
rRUSNE  UAB "RUSNE"

SUDERINIMU NUORASAI
Eilés Nr. | Organizacijos pavadinimas Atsakingo asmens Data
pareigos, vardas pavardé

1. UAB ,,Giraités vandenys* Vyr. Inziniere 2024 10 23

Agné Slajiené
2. AB ,,Energijos skirstymo Aleksandras Kuzminovas 2024 09 25

operatorius‘
3. AB ,.Energijos skirstymo Laimonas Kazlauskas 2024 09 20
operatorius‘
4, AB ,,Telia Lietuva* Rolandas Litvaitis 2024 09 30
6. Kauno rajono savivaldybés | Kauno rajono savivaldybés 202502 11
administracijos Keliy ir administracijos Keliy ir
transporto skyrius transporto skyriaus vyr.
specialiste

Sabina Blaziené

7. Kauno rajono savivaldybés | Kauno rajono savivaldybés 202502 10
administracijos Zemés tikio ir administracijos Zemés
kaimo plétros skyrius tikio ir kaimo plétros
skyriaus vedéjo
pavaduotojas
Mindaugas Arbaciauskas

PASTABA: Originaliis suderinimai pateikiami archyvingje byloje.

Projekty vadovas Algimantas Macionis

= e
e



TIIIS paslaugos

"Topografiniy ir inzineriniy tinkly plany erdviniy duomeny teikimas derinti ir
tvarkyti" ataskaita
Sugeneruota: 2023-12-12 11:58

Paslaugos gavéjo informacija
Vardas ir pavardé: KRISTIJONAS GRIGORJEVAS
GKP: 1GKV-1819

Paslaugos uzsakymo informacija

Numeris: THIS1-20231128-083131

Paslaugos nuoroda: https://tiiis.planuojustatau.lt/portal/orders/TIIIS1-20231128-083131
Pavadinimas: KRG_Kauno r. sav., Uzliedziy sen., Uzliedziy k., Griezlés g.

Adresas: Kauno r. sav., Uzliedziy sen., Uzliedziy k., Griezlés g.

Prasymo teritorija: 5.02 ha

Pateikto plano tipas: Topografinis planas - pilnas turinys

Rezervuoti Suliniy numeriai: Ne

Paslaugos gavéjo komentaras:

Paslaugos gavéjo jkeltas

dokumentas: ATASKAITA.pdf, pdf.pdf, Uzsakymas.pdf

Paslaugos busena: Prasymas ir erdviniai duomenys priimti

Pateikta plang ir plano ED suderino

EDT organizacija: Kauno rajono savivaldybés administracija (258)
EDT grupé: Kauno r. sav. - Urbanistikos skyrius (259)
Priimtas sprendimas: Erdviniai duomenys priimti

Administracinj sprendima 3 ' _
priémusio asmens vardas ir ZIVILE VALAITIENE

pavardeé:
Pateiktas tikrinti EDR: gktr.dwg
Pridéti dokumentai: ATASKAITA.pdf, pdf.pdf, Uzsakymas.pdf

Veiksmuy ir organizacijos priimty sprendimy isklotiné
2023-12-03 17:11:07 Gauta uzduotis "Priimti ED (TOPO)"
2023-12-12 11:53:29 Erdviniai duomenys priimti

ED pateikti susipazinti

Organizacija: AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
Organizacijos grupé: AB ,Energijos skirstymo operatorius”. Elektros duomenys (81)



Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupé:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:
Organizacijos grupe:
Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti
Organizacija:

Gautas EDR:

ED pateikti susipazinti

Organizacija:
Gautas EDR:

gktr.dwg

Kauno rajono savivaldybés administracija (258)
Kauno r. sav. - Zemés iikio skyrius (261)
gktr.dwg

AB ,Energijos skirstymo operatorius“ ESO (80)
AB ,Energijos skirstymo operatorius®. Kauno regionas, dujotiekio duomeny
gktr.dwg

Telia Lietuva, AB (86)
Telia Lietuva, AB. Kauno regionas, rysiy tinklo duomenys (423)
gktr.dwg

UAB ,Giraités vandenys” (267)
gktr.dwg

V] ,Lietuvos automobiliy keliy direkcija" LAKD (365)
gktr.dwg

Vs§] ,Placiajuostis internetas” (303)
gktr.dwg



GRLABD2ZIAL

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJOS

UZLIEDZIU SENIONIJA

BiudZetiné¢ jstaiga. Savanoriy pr. 371, 49500 Kaunas

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188756386
Seniiinijos duomenys: biudZetinés jstaigos filialas, Topoliy g. 5, Giraités k., LT-54310 Kauno r. sav., tel. (8 37) 33 79 31, (8 37) 3379 30
El. p. seniunija@uzliedziai.krs.lt, filialo kodas 188645628

UAB ,,Rusné*

PROJEKTAVIMO SALYGOS

Numatyti pésciyjy peréjy apsvietimg. PésCiyjy peréjy apsvietimg projektuoti specialiais, pésciyjy
peréjoms apsviesti skirtais kryptiniais, asimetrinés optikos LED proZektoriais/Sviestuvais be pritemdymo funkcijos,
$viesos srautas turi bati Zymiai didesnis, nei bendro gatviy apsvietimo, Sviesos srauto koreliaciné temperatdra 5700
K. Pésciyjy peréjy apsvietimo pajungima numatyti nuo artimiausiy esamy apsvietimo atramuy.

Pagrindiniai atramy ir gembiy reikalavimai

Nr. reikalavimai

Eil. | Techniniai parametrai

Dydis, salyga

1. MedZiaga

plieninés karstai cinkuotos, plieninés karstai cinkuotos dazytos (RAL
spalva ir forma, suderinta senilnija atsizvelgiant j aplinkinés gatves)
arba anoduotos aliuminés

2. Forma Kaginé arba atskirai derinama pagal architektdrinius sprendinius, su
jleidZiamomis durelémis.

3. Sienelés storis 23mm

4, |Zeminimas jZeminimas atramos viduje, £ 10 Q

5. Tvirtinimas JleidZiama j pamatag arba tvirtinama prie pamaty

6. Numeracija Atramos privalo turéti numeracijg purskiamais dazais, su 24 ménesiy

garantija ant cinkuoto plieno, dazyto plieno, aliuminio, gelZbetonio
konstrukcijos. Atspari UV spinduliams ir atmosferiniam poveikiui
lauko sglygomis.

7. Gembeés tvirtinimas UZmaunama ant atramos, tvirtinama varZtais
8. Aplinkos temperatura -35°C...+35°C

9. Tarnavimo laikas > 40 mety

10. | Garantinis laikas > 5 metai

Pagrindiniai Sviestuvy reikalavimai

Sviestuvai turi gerai apdviesti gatves, kelkra$¢ius, $aligatvius, takus, aikstes, laiptus ir kitas numatomas ap3viesti

vietas.

Nr. reikalavimai

Eil. Techniniai parametrai

ir | Dydis, salyga

1. Apsvietimo normy parinkimas Pagal LST TR/CEN13201-1:2014 reikalavimus

2. Sviesos koreliaciné temperatira < 4000K (2700K, 3000K, 3500K arba 4000K - parenka
projektuotojas. Rekomenduojama miegamuosiuose rajonuose
naudoti < 3000K)

3. CRI spalvy atgavos koeficientas > 70 Ra

4. Sviestuvo efektyvumas

>120 Im/W, kai 2700 K




> 130 Im/W, kai 3000 K
> 140 Im/W, kai 4000 K
5. Sviestuvo tarnavimo laikas ne mazesnis kaip 100000 val. prie L90B10, kai aplinkos
temperatira 25°C su autonominio pritemdymo iki 30 procenty
funkcija.
6. Apsaugos klasé Elektros ir optikos dalims IP > 66
7 Atsparumas smagiams -ikié mIK>09
-vir§ 6 m IK > 08
8. Elektrosaugos klasé. | arba ll
9. Sviestuvo atsparumas Zaibo itkrovai | > 10 kV
ir vir§jtampiams
10. | Sviesos diody srauto sumaZéjimas | < 10% arba $viesos srauto stabilizavimas (CLO) pagal projekta
po 100 000 eksploatavimo valandy
11. | Reikalavimai e Sviestuvas turi palaikyti UBME2 programavimo protokola.
e Sviestuvo nominali galia turi biti uZprogramuota esant 67%
jsijungimo galios lygiui (Power on level).
12. | Sviesos taréa ir veiksnuma ribojantis | "3 ar auk$tesné $viesinio intensyvumo klasé parenkama pagal LST
akinimas EN 13201-2:2016
13. | Sviestuvo korpusas i$ aliuminio, aptakus, be radiatoriy, groteliy, kad nesikaupty ant
dviestuvo Siukslés ir Sviestuvas neperkaisty. Korpuso spalva —
neutrali pilka (jei ant cinkuoty atramy) arba atitinkanti atramos
RAL koda ar spalvg, jei numatomos dazytos ar aliuminés atramos.
Dazytos milteliniu bldu Sviestuvo gamintojo.
14. | Sviestuvo aptarnavimas e be jrankiy
e Elektroniné registracija pagal QR ar BAR kodg. Aptarnavimo
darbai pagal CIE 154-2003 rekomendacijas.
15. | Sertifikatai CE Zenklinimas, ENEC ir/ar ENEC+, Gamintojas privalo turéti ISO
9001, 1SO14001.
16. | Aplinkos temperatira =35°€ ;.. 435°C
17. | Tarnavimo laikas > 40 mety
18. | Garantinis laikas > 5 metai

Parengta techninj ar techninj darbo projektg derinti su Kauno rajono savivaldybés administracija bei seniinija,
visomis reikiamomis institucijomis.
Pateikiama derinimui projektiné dokumentacija: bréziniai PDF ir DWG formatais, Dialux skaic¢iavimai, apsvietos
klasés parinkimo lentelé pagal LST TR/CEN13201-1:2014 reikalavimus

Priduodant jrengtus apsvietimo tinklus, pateikti paZyma apie jrengto apSvietimo $viesos techniniy duomeny
atitikima su projekte paskaic¢iuotiems duomenims. Atlikus ap3vietimo jrengimo darbus pateikti realaus matavimo
dokumentus. Apdvietimo jrenginiai bus pradéti eksploatuoti tik pateikus $iuos dokumentus (bandymo ataskaita) (LST
EN 13201-4: 2016).

Senitinas

Irmantas Sumskas




13/09/2024, 13:14

am

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos svetainé

Elektroninio
archyvo

H informaciné
sistema

[1 ADOC dokumentas

- Turinys
- Metaduomenys
- Parasai

Pavadinimas: Dél techniniy salygy iSdavimo
Rinkmena: salygos_Griezles_g_Uzliedziai.adoc (ADOC-V1.0, GeDOC)

Dokumento metaduomenys

- Tikrinimas

= PASIRASOMIEJI METADUOMENYS
=l El. dokumento turinj aprasantys metaduomenys

El. dokumento pavadinimas Dokumento rasis Parasai
= Dél techniniy salygy idavimo Rastas
El Sudarytojai
Statusas Sudarytojas Kodas Adresas Parasai
= Juridinis asmuo Kauno rajono 188756386 Savanoriy pr. 371,
savivaldybe Kaunas
=l Dokumento sudarymas
Sudarymo data Parasai
E-2024-07-05 08:11:34
E] Adresatai
Statusas Adresatas Kodas Adresas Parasai
= Juridinis asmuo Imonés, jstaigos, 0 -

organizacijos

] Dokumento registracijos
Registravimo data Dokumento registracijos Nr.
E-2024-07-05 08:09:25 SD-3746
] Dokumentg uZregistraves darbuotojas
Vardas ir pavardé
= DVS sistema

Pareigos

Néra

= NEPASIRASOMIEJI METADUOMENYS
E El. dokumento naudojimo metaduomenys

Imonés (jstaigos) kodas Parasai
0

Struktdrinis padalinys

El Techniné informacija

=-ADOC-V1.0

El El. dokumento klasifikavimas
Saugykla
B
E Bylos (tomo) indeksai
Bylos (tomo) indeksas

E

El. dokumento specifikacijos ID

Elektroninio dokumento grupé

GeDOC

eDVS pavadinimas ir versija

Elpako v.20240612.1

Parasai

Parasai

Grijzti j paslaugos pagrindinj puslapj

https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/?wicket:interface=:1::::

7


https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
https://eais.archyvai.lt/
https://eais.archyvai.lt/
https://eais.archyvai.lt/epp
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/
https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/restart
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. Zyméjimas Zenklo reik§mé I Pastabos:
1. Matmenys nurodyti metrais.
PROJ. ASFALTBETONIO DANGA
2. Koordinaciy sistema - LKS 94; auksc¢iy sistema - LAS07.
PROJ. BETONINIY TRINKELI|) DANGA
Zmoniy su regos negalia vedimo pavirSiaus Zmoniy su regos negalia jspéjimo pavirsiaus eri\c%TA\E;FMT/gglNIU TRINKELIY DANGATIES - %
jrengimo schema. Juostos turi biiti irengimo schema. Kauburéliai turi buti iskile 5 \
: . PROJ. ZALIA VEJA
i iskilusios 4-5 mm vir§ dangos. 4-5 mm vir§ dangos. — — 0 2024 \
|3 o p 60 3 PROJ. KELKRASTIS IS SKALDAZOLES LAIDA | ISLEIDIMO DATA L\AlDos STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
s f T ;
N 225 < 6.0 PROJ. GATVES BORDIURAI Sertifikato i OBJEKTAS:
e 00 0 O N, RUSNE Z| UAB "RUSNE" KAUNO RAJ. SAV., UZLIEDZIY SEN., UZLIEDZIU K., GRIEZLES G.
o0 000 HHHHHHHHHHHH PROJ. NUZEMINTI GATVES BORDIURAI N 2l (NUO PLENTO G. IKI KRANTO G.) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
e0 000 PROJ. VEDANTYS VEJOS BORDIURAI (3 CM PAKELTI —
Vle‘» DANGOS)SS SIUS 1450 PV A Mac':ionis\ —sbze—5 2024 | BREZINYS: Laida
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e 6 6 0 O Sooo0000000 PROJ. BETONINIY TRINKELIY | =
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apas Vi 1 ZYMUO:
ESAMY SKLYPY RIBOS STATYTOJAS/UZSAKOVAS: 2623)00.TDP-BD.5.01
. . . KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA -200-TDP-BD,S-
. TDP | 1 | 3
Matmenys duoti centimetrais GATVES KADASTRO RIBA . L G ma
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Sutartiniai zenklai
-~ ___ inzinerinio geologinio IGS-1 Asfaltas
v22 gruntinio vandens gylis, m sluoksnio riba
69,80 gruntinio vandens lygis, m abs.a.
L @ IGS-2 Technogeninis gruntas: smélingas gerai i$raSiuotas mazai dulkingas molingas Zvyras (saGrFMFI, ZD)
tIv, gl bl genetinis indeksas
Posemin sons Ivai 5 0 2024
oZeminio vanaens lygis nuo zemes - Al 2 & H H" : H H = - -
pavirsiaus, m e . @ IGS-3 Smélingas maZo plastiskumo molis, moreninis, vidutinio stiprumo (saClIL, ML) LADA | ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
’ InZinerinio geologinio elemento, Nr
Altitude N 3 . _ o _ Sertifikato OBJEKTAS:
@ o @ IGS-4 Smélingas mazo plastiSkumo molis, moreninis, stiprus (saCIL, ML) Nr. RUSNE UAB "RUSNE" KAUNO RAJ. SAV., UZLIEDZIY SEN., UZLIEDZIU K., GRIEZLES G.
I vandeningas sluoksnis Gruntu skirstimas pagal qc ~oe (NUO PLENTO G. IKI KRANTO G.) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
. i~ IGS-5 Tolygiai iSrdSiuotas mazai dulkingas molingas smélis, vidutinio tankumo (SaFU, SD)
Esamas Zemés pavirSius @ 1450 PV A. Macionis 4:4/7&”’7024 BREZINYS: Laida
|60 GreZinio gylis Siuazdini [L,'E% ISILGINIS PROFILIS Mv 1:50; Mh 1:500
Projektiné linija @ IGS-6 Dulkingas smélis, tankus (siSa, SDo) 34276 | PDV A. Siugzdinis J% [ 2024 :50; : 0
Etapas |staTyTouas/uzsakovas: ZYMUO: LAPAS| LAPY
TDp |KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA 2023-200-TDP-BD,S-06 3 3




SKLYPO RIBA

TIPAS |

M 1:50
PK 0+00+ PK 1+70
PK 3+27+ PK4+31

Kelkrastis i$ skaldazolés, h=6cm

I Gruntas SB, SD, SG, SP

Dirvozemis uzsétas
zole, h=10cm

frakcija 11/22 su 20% dirvozemio

I
ASFALTO VIRSUTINIS SLUOKSNIS AC 11 VS 20,04 BETONINI TRINKELY DANGA .08 0 5
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS AC 22 PS 20,08 ELYGINAMASIS SLUOKSNIS 0,03 s
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 0/45 Ev2 2150MPa - 0,20 SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 0/45 Ev2 2100MPa - 0,15 1°
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS Ev2 2100MPa - 048] 5 G NEJAUTRIY MEDZIAGY SLUOKSNIS 020
SANKASOS GRUNTO PAKEITIMAS Ev2 245MPa - 0,30 SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 230MPa i
SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 245MPa
6.00
008 1
Sandarinimo juosta 40x25 mm | 0.15 8 I
3.00 1.50 o
: —20% i
_25%

=TT

Sankasos grunto pakeitimas
geresniy savybiy gruntu

cmia

Gatvés bordidras

Vejos bordilras

i

100x15x30 ant C12/15
betono pagrindo

SKLYPO RIBA SUTAMPA SU

GRIEZLES GATVES KADASTRO RIBA

Kelkrastis i$ skaldazolés, h=6cm
I frakcija 11/22 su 20%
dirvoZemio kiekio

I Gruntas SB, SD, SG, SP

Dirvozemis uzsétas zole,
h=10cm

100x80x20 ant C12/15
betono pagrindo

SKLYPO RIBA

o
o
(o8}

0.03

TIPAS llI
M 1:50
PK 4+31+PK 5+04
PK 6+44+PK 6+77
PK 10+50+PK 11+55
PK 12+32+PK 12+68

ASFALTO VIRSUTINIS SLUOKSNIS AC 11 VS -0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS AC 22 PS -0,08
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 0/45 Ev2 2150MPa -0,20

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS Ev2 2100MPa - 0,48

SANKASOS GRUNTO PAKEITIMAS Ev2 245MPa -0,30

SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 245MPa

6.00

BETONINIY TRINKELIY DANGA -0,08

ISLYGINAMASIS SLUOKSNIS -0,03

SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 0/45 Ev2 2100MPa - 0,15

SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGY SLUOKSNIS -0,20

SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 230MPa

1.50 ]

2.0 % —_

25%

Sandarinimo juosta 40x25 mm —— .
0.15 3
3.00 o 1.50 o
—20%

T F

2.06

Vejos bordiiras

| 100x80x20 ant C12/15
betono pagrindo

TIPAS I
M 1:50
PK 1+70+ PK 3+27
BETONINIU TRINKELIU DANGA ~0,08
ISLYGINAMASIS SLUOKSNIS -0,03
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 0/45 Ev2 =100MPa - 0,15
ASFALTO VIRSUTINIS SLUOKSNIS AC 11 VS 20,04 SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGY SLUOKSNIS -0.20 i
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS AG 22 PS .08 SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 230MPa
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 0/45 Ev2 >150MPa 20,20 |
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS Ev2 =100MPa - 0,48|  _BETONINIY TRINKELIY DANGA -0,08
SANKASOS GRUNTO PAKEITIMAS Ev2 245MPa -0,30  ISLYGINAMASIS SLUOKSNIS - 0,03 1
SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Eva s45MPa SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 0/45_Ev2 2150MPa 20,20 0
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS Ev2 2120MPa - 0,49
SANKASOS GRUNTO PAKEITIMAS Ev2 245MPa 20,30 1
SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 245MPa
6.00 I
Sandarinimo juosta 40x25 mm 0.15 — m0.08
1.00 3.00 3.00 2.00 7 1.50 s 1
. 0.15 _20%
—25% i |
0.4

Sankasos grunto pakeitimas
geresniy savybiy gruntu

Gatvés bordidras
100x15x22 ant C12/15
betono pagrindo

Gatvés bordidras
100x15x30 ant C12/15
betono pagrindo

Vejos bordidras
100x80x20 ant C12/15
betono pagrindo

SKLYPO RIBA SUTAMPA SU /

GRIEZLES GATVES KADASTRO RIBA

Sankasos grunto pakeitimas

geresniy savybiy gruntu

S

Geosintetiné
medziaga
Granito ar zvyro
skaldelé 11/16

Granito ar Zvyro
skaldelé 5/8

Drenazo vamzdis PVC d113

isuktas j geosinteting medziagg

SKLYPO RIBA SUTAMPA SU

GRIEZLES GATVES KADASTRO RIBA

3

SKLYPO RIBA SUTAMPA SU /

GRIEZLES GATVES KADASTRO RIBA

SKLYPO RIBA

Gruntas SB, SD, SG, SP

TIPAS IV
M 1:50
PK 5+04+PK 6+44
PK 6+75+PK 10+50

ASFALTO VIRSUTINIS SLUOKSNIS AC 11 VS -0,04
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS AC 22 PS -0,08
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 0/45 Ev2 2150MPa -0,20

APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS Ev2 =100MPa - 0,48

TIPAS V

M 1:50
PK11+55+PK 12+33
PK 12+68+PK 14+20

Sankasos grunto pakeitimas
geresniy savybiy gruntu

Gatveés bordidras
100x15x30 ant C12/15
betono pagrindo

Geosintetiné
medziaga

Vejos bordidras I
100x80x20 ant C12/1
betono pagrindo

Granito ar Zvyro

Granito ar Zvyro
skaldelé 11/16
Drenazo vamzdis PVC d113
jsuktas j geosinteting medziaga

skaldelé 5/8

ASFALTO VIRSUTINIS SLUOKSNIS AC 11 VS -0,04 l
ASFALTO PAGRINDO SLUOKSNIS AC 22 PS -0,08
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 0/45 Ev2 2150MPa -0,20 I \
APSAUGINIS SALCIUI ATSPARUS SLUOKSNIS Ev2 2100MPa - 0,48 S| <
IBéIIE_-L(();’I\II\IITI\L/IJA-I—STISN;I_ELIIgJKgﬁ,I\ISGA :882 SANKASOS GRUNTO PAKEITIMAS Ev2 245MPa -0,30 I é %
’ SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 245MPa ==
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 0/45 Ev2 2100MPa - 0,15 I % @
SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGU SLUOKSNIS -0,20 < g
SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 =230MPa BETONINIY TRINKELIY DANGA -0,08 I g I
ISLYGINAMASIS SLUOKSNIS -0,03 % E
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 0/45 Ev2 2100MPa -0,15 I & %
SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGY SLUOKSNIS -0,20 ﬁ
SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 =230MPa I g
6.00 I
Sandarinimo juosta 40x25 mm Gruntas SB. SD. SG. SP
0.15 0.08 -
1.50 ] 3.00 3.00 0.507]
- I2I.0I °|AJ|T ‘ 9 5% 25%_ “ Dirvozemis uzsétas Zole, h=10cm
0.78

0.54

|
B| &
SANKASOS GRUNTO PAKEITIMAS Ev2 245MPa -0,30 I < g
SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 245MPa BETONINIY TRINKELIY DANGA -0,08 ,<§_i =
— w0
ISLYGINAMASIS SLUOKSNIS -0,03 I é :D(‘
Q| X2
BETONINIU TRINKELIU DANGA 0,08 VSKAIV_DOS PAGRINDO SLL{OKSNIS 0/45 Ev2 2100MPa - 0,15 I g a
ISLYGINAMASIS SLUOKSNIS 20,03 SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGY SLUOKSNI>S -0,20 % E
SKALDOS PAGRINDO SLUOKSNIS 0/45 Ev2 100MPa - 0,15 SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 230MPa I =S
EALC v =
SALCIUI NEJAUTRIY MEDZIAGY SLUOKSNIS -0,20 I & Pastabos:
SUTANKINTAS SANKASOS GRUNTAS Ev2 =230MPa % 1. Matmenys nurodyti metrais
o) . .
6.00 2. Konstrukcijos drenazo jrengimo vietg zidréti brézinyje - Suvestinis inzineriniy tinkly planas.
- Sandarinimo juosta 40x25 mm I 3. Konstrukci.j‘os drena%q jr.engti.min. 1,50 m ?tstu.mu nuo AB "Eso" duj.otiekio.
0.08 _ _ 0.15 15 0.08 Gruntas SB, SD, SG, SP 4. Konstrukcijos drenazas jrengiamas ne mazesniame nei 1,20 m gylyje.
0_5ﬂ 3.00 3.00 - - 1.50 7 /I 5. Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio nuolydj formuoti j konstrukcijos drenazg.
0, 0,
2.0%] _25% 25%_ —20% v I
I 0 2024
0.70 LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Sertifikato 7\ OBJEKTAS:
Gatvés bordidras Nr. - " ~n KAUNO RAJ. SAV., UZLIEDZIY SEN., UZLIEDZIY K., GRIEZLES G.
100x15x30 ant C12/15 I IEQ%E UAB RUSNE (NUO PLENTO G. IKI KRANTO G.) KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
betono pagrindo
| | Sankasos grunto pakeitimas 7S i 1450 PV A. Macionis 4%""/2_024 BREZINYS: Laida
Vejos bordidras geresniy savybiy gruntu Geosintetiné A 34276 PDV A. éiugidinis 4 2024 SKERSINIAI PJUVIAI
100x80x20 ant C12/15 medZiaga Granito ar Zvyro = r M 1:50 0
betono pagrindo Granito ar Zvyro skaldelé 5/8
skaldele 11/16 Etapas |staTyTOJAS/UZSAKOVAS: ZYMUO: LAPAS| LAPY

Drenazo vamzdis PVC d113

jsuktas j geosinteting medziaga

TDP KAUNO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

2023-200-TDP-BD,S-07
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