\WVia Lietuva

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

Tiekéjams 2025-05-21  Nr.

DEL PIRKIMO DOKUMENTUY PAAISKINIMO Nr.5

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (toliau — perkancioji organizacija) vykdo vieSojo pirkimo
VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO 4714 STREVA-ISMONYS-RUDISKES RUOZO NUO
3,333 IKI 9,462 KM KAPITALINIS REMONTAS (Pirkimo ID 2373214), atliekamo tarptautinio atviro
konkurso budu, proceddras ir teikia pirkimo dokumenty paaiskinimus, atsakydama j tiekéjy klausimus.

1. Klausimas. ,Priede Nr. 5, Dangy konstrukcijy sprendiniai, nurodyta: <...> Uzsakovas
tinkamumo bandymams | laboratorijg privalo pristatyti tas pacias medzZiagas (maziausiai 50 kg vienos
rasies grunto), kurios bus naudojamos objekte atliekant darbus.<...>. PraSome patikslinti ar teisingai
suprantame, kad Uzsakovas (VIA Lietuva), ims grunto bandymus i$ objekto ir juos pristatys j laboratorijg
ir atliks tinkamumo bandymus? Ar VIA Lietuva pasidalins bandymo rezultatais su Rangovu ir jam bandymy
atlikti nebereikés? Ar Siame sakinio kontekste UZsakovas yra pirkimo metu parinktas Rangovas ir jis turés
atlikti bandymus?“

Atsakymas. Patiksliname Techniniy specifikacijy 5 priedq ir iSdéstome nauja redakcija ,<..>
Rangovas tinkamumo bandymams j laboratorijg privalo pristatyti tas pa€ias medziagas (maziausiai
50 kg vienos ruasies grunto), kurios bus naudojamos objekte atliekant darbus.<..>*.

2. Klausimas. ,Priede Nr. 5, Dangy konstrukcijy sprendiniai, VI sprendinyje (DK1(0,4)) dangos
konstrukcijoje numatyta, kad konstrukcijai turi bGti naudojamas AC 11 VN asfalto miSinys su 70/100 riSikliu,
o miSinys tyru atitikti ]T ASFALTAS 24 ir TRA ASFALTAS 24 reikalavimus. Pagal ]T ASFALTAS 24, DK1
dangos konstrukcijai AC 11 VN miSinys turi bati su PMB riikliu. PraSome patvirtinti, kad nepaisant
reikalavimy pagal |T ASFALTAS 24 DK1 konstrukcijai, Rangovas vis tiekt turi projektuoti ir jrengti AC 11
VN asfalto mi8inj su 70/100 riSikliu, kadangi tai yra specialieji UZzsakovo reikalavimai ir Siuo atveju
UZsakovas patvirtina 3io ridiklio naudojimg Siame projekte bei garantiniu laikotarpiu nekels pretenzijy dél
riSiklio parinkimo.”

Atsakymas. Parenkant asfalto miSinio risiklj, vadovautis |T ASFALTAS 24 reikalavimais.

3. Klausimas. ,Priede Nr. 5, Dangy konstrukcijy sprendiniai, bendrose techninése
specifikacijose nurodyta, kad: ,Kadangi pavieniai skersiniai ir iSilginiai plySiai yra budingi dangos
konstrukcijoms su hidrauliniais riSikliais ir jony mainus spartinanciais priedais suriStu pagrindo sluoksniu,
rekomenduojame garantinio laikotarpio metu asfalto dangoje susidariusius plySius uZtaisyti statytojo
(uzsakovo) atsakomybe“. Suprantame, kad trdkiai asfalto dangoje atsikartojantys dél sucementuoto
pagrindo trakiy, turi bGti remontuojami, o remontg atliks pats Uzsakovas. Pradome patvirtinti, kad
garantinio laikotarpio metu ir véliau asfalto dangoje susidariusius plySius taisys UZzsakovas savo IéSomis,
kadangi tai yra parinkto remonto bido liekamieji padariniai.”

Atsakymas. Patiksliname Techniniy specifikacijy 5 priedg ir iSdéstome nauja redakcija:
,<..>Garantinio laikotarpio metu asfalto dangoje susidare pavieniai skersiniai ir iSilginiai plysSiai yra budingi
tokio tipo dangy konstrukcijoms, taciau jie turi biti uztaisomi pagal rekomendacijas R PT 11<..>",

4, Klausimas. ,Priede Nr. 1, Techninés specifikacijos, 4.4. punkte nurodyta, kad dangos turi
bati vizualiai jvertintos pagal vyraujancias dangos pazaidas. Jei sutarties vykdymo metu geotechniniais
tyringjimais bus jrodyta apie netinkamus gruntus, UZsakovas apmokés uz Siuos darbus papildomai,
jvertings darby poreikj. Kadangi remontuojama danga yra Zvyro, kurio baklé priklauso nuo vyraujanciy ory
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ir priezilros lygio, tai pirkimo metu neuzfiksuotas defektas (buvo sausi orai, nesenai atlikti greideriavimo
darbai), projektavimo metu ar darby metu gali tapti vizualiai matomas. PraSome patvirtinti, kad tokie atvejai
néra Tiekéjo rizika ir tokios pazaidos taip pat bus vertinamos potencialiai papildomy darby apimtyje.”

Atsakymas. Techniniy specifikacijy 4.4 punktas nurodo, kad papildomas darby poreikis
susijes su jmirkusiy grunty sprendiniais yra teikéjo rizika. Teikéjas Siuos darbus turi bati jsivertines prie$
teikdamas pasitlyma.

Jeigu tyrimy metu bus rastos durpés ar sapropelis, uz Siy grunty stiprinimo ar pakeitimo
darbus Uzsakovas apmokeés Teikéjui papildomai, taCiau Teikéjas turi pateikti jrodymus ir argumentus, kad
jo pasirinktas budas (pakeitimas ar stiprinimas) yra tinkamas sprendinys.

5. Klausimas. ,Priede Nr. 4, Techniné uzduotis numatyta, kad reikia suprojektuoti inzinerines
eismo saugos priemones. Priede Nr. 1, Techninés specifikacijos, 4.6. punkte nurodyta, kad audito
proceddrg organizuoja Perkancioji organizacija AB ,Via Lietuva®“. Pagal 5.2. punktg visa eismo saugos
proceddra uztruks beveik 2 ménesius. Kadangi projektuojama uzduotis yra pakankama jvertinti bisimas
eismo sglygas, o auditg atliks pati Perkancioji organizacija, kuri ir teikia projektavimo uzduotj, bity logiska
ir net labai praktiSka, jei eismo saugos audito iSvadas ir siGlomas inzinerines eismo saugos priemones
Perkancioji organizacija paskelbty ir pateikty dar iki pasitlymo pateikimo, kad Tiekéjai iSkarto jas galéty
jprojektuoti. Tokiu atveju bdty taupomas projektavimo ir derinimy laikas, bei Tiekéjai galéty tiksliau
jsivertinti eismo saugos priemones savo kainos pasidlyme. Siuo atveju didinama biurokratija, vilkinimas
projekto derinimas bei atsiranda papildomos iSlaidos. PraSome pateikti eismo saugos audito iSvadas ir
sitlomas inZinerines eismo saugos priemones kartu su pirkimo dokumentais.*

Atsakymas. Atkreipiame démesj, kad perkamos yra tiek projektavimo, tiek statybos darby
paslaugos. Keliy saugumo audito procedira bus atliekama Teikéjo suprojektuotiems sprendiniams pagal
TS reikalavimus.

6. Klausimas. ,Priede Nr. 4, Techniné uzduotis nhumatyta, kad kelio dangos konstrukcijos
skaiCiavimus ir dangos konstrukcijos sprendinj pateikia UZzsakovas priede Nr. 5. PraSome patvirtinti, kad
Tiekéjai turi vertintis batent §j dangos konstrukcijos sprendinj (ar vieng i galimy pasirinkti varianty).
PraSome patvirtinti, kad jei atlikus detalius geologinius tyrinéjimus projektavimo metu paaiskéty, kad
Sprendinio jgyvendinti negalima ir reikalingos papildomi konstrukciniai sprendiniai, uz Siuos dangos
konstrukcijos parinkimo priede nenurodytas aplinkybes ir papildomus darbus UZzsakovas apmokés
papildomai.”

Atsakymas. PraSome vadovautis priedu Nr. 5 ir Techniniy specifikacijy 4.4 punktu.

7. Klausimas. ,Priede Nr. 1, Techninés specifikacijos, 7.13. punkte nurodyta, kad reikia:
,I8skirti reik§mingos varliagyviy migracijos vietas, numatyti ilgaamziskas metalinio tinklo tvoreles.“. Siame
ruoze nematome galimy varliagyviy migracijos keliy. PraSome patvirtinti, kad Siame kelio ruoze varliagyviy
apsaugos priemoniy projektuoti nereikia.*

Atsakymas. Taikymo ir / ar netaikymo atvejai nustatomi projektavimo metu ir turi bati pagrjsti.

8. Klausimas. ,Priede Nr. 1, Techninés specifikacijos, 11.5. punkte nurodyta, kad
remontuojamos/jrengiamos autobusy sustojimo stotelés turi turéti suoliuka, Zenklg, SiukSliadeze ir
paviljong. Paviljonai retai projektuojami net krasto keliuose, o rajoninés reikSmés keliuose ne visuomet
projektuojamas net ir sustojimas ir peronas. PraSome patvirtinti, kad Tiekéjai autobusy sustojimuose neturi
vertintis paviljono, autobusy sustojimo aikstelés ir perono (jei jo anks€iau ten nebuvo).”

Atsakymas. PraSome vadovautis TS 11.5 papunkdio reikalavimais.

9. Klausimas. ,, Priede Nr. 5, Dangy konstrukcijy sprendiniai, VI sprendinyje (DK1(0,4)) dangos
konstrukcijoje numatyta dangos konstrukcija kelyje. Tafiau niekur nenumatyta dangos konstrukcija




nuovazose ir sankryzose (tik bendras $al€iui atsparios dangos konstrukcijos storis). PraSome patvirtinti,
kad dangos konstrukcija nuovazose parenkama ir projektuojama pagal R36-01 rekomendacijas.”

Atsakymas. Patiksliname Techniniy specifikacijy 11.2 punkto reikalavimus: ,Nuovazy SalCiui
atsparios dangos konstrukcijos storis turi bti ne mazesnis kaip pagrindiniame kelyje“. Nuovazy dangos
konstrukcija parenkama pagal R36-01 reikalavimus.

10. Klausimas. ,Priede Nr. 5, Dangy konstrukcijy sprendiniai, VI sprendinyje (DK1(0,4)) dangos
konstrukcijoje numatyta dangos konstrukcija kelyje. TacCiau niekur nenumatyta dangos konstrukcija
nuovazose ir sankryzose (tik bendras SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis). PraSome patikslinti,
ar nuovazos asfaltuojamos visos iki sklypo ribos (ar posukio atlanky) ar tik 1m pasijungimui prie kelio?*

Atsakymas. PraSome vadovautis TS 11.2. punktu.

11. Klausimas. ,Priede Nr. 6, Preliminaris storiai, po esama zvyro danga yra nurodyta, kad
buvo rasti sluoksniai su maidytu zvyru ir juodZzemiu. Tiksli sandara ir sluoksnio savybés paaiSkés tik po
geologiniy ir laboratoriniy tyrimy atlikimo projektavimo metu. Projektavimo metu gali paaiSkéti, kad Sis
sluoksnis gali bati netinkamas CTB pagrindy jrengimui ir gali bati reikalingos papildomos priemonés, kad
baty pasiekti Techninéje uzduotyje ir Techninéje specifikacijoje keliami tikslai. Kadangi nei UZsakovas nei
Tiekéjas pirkimo metu negali nustatyti esamy grunty tinkamumo CTB sluoksnio jrengimui, praSome
patvirtinti, kad Tiekéjai turi vertintis 4 priede numatytg dangos konstrukcija, o prireikus atlikti papildomas
konstrukcijos modifikacijas, uz pakeitimus Uzsakovas apmokés papildomai.”

Atsakymas. Patvirtiname, kad Tiekéjai turi vertintis 5 priede numatytg dangos konstrukcija.
Apie privalomuosius atlikti geotechninius tyrinéjimus ir galimus papildomus apmokéjimus placiau aprasyta
Techniniy specifikacijy 4.4 punkte.

Esamy konstrukcijos medziagy tinkamumas CTB sluoksniui jrengti turi badti nustatomas
tinkamumo bandymais. Pasitlymo teikimo metu tiekéjai remdamiesi savo patirtimi turi jsivertinti rizikas dél
esamy medziagy tinkamumo CTB sluoksniams ir reikalingy riSikliy kiekio projektinéms charakteristikoms
pasiekii.

12. Klausimas. ,Priede Nr. 1, Techninés specifikacijos, numatyta suprojektuoti tinkly iSkélimus
ir gauti prisijungimo salygas jei tai bty neiSvengiama. PraSome patvirtinti, kad jei pagal inZineriniy tinkly
savininky prisijungimo sglygas tapty privaloma iSkelti/perkelti inzinerinius tinklus, Sias iSlaidas kaip
papildomus darbus apmokés Uzsakovas.®

Atsakymas. Visi projektavimo darbai susije su tinkly iSkélimais turi bati jsivertinti teikiant
pasidlyma. t. y. teikéjas turi jsivertinti projektavimo kaing, o UZsakovas sumokés papildomai tik uz rangos
darbus jei atsiras toks poreikis.

13. Klausimas. ,Priede Nr. 1, Techninés specifikacijos, numatyta suprojektuoti tinkly iSkélimus
ir gauti prisijungimo salygas jei tai bty neiSvengiama. PraSome patvirtinti, kad jei pagal inZineriniy tinkly
savininky prisijungimo salygas tapty privaloma iSkelti / perkelti savininkés AB ESO inZinerinius tinklus, Sias
iSlaidas tiesiogiai AB ESO apmokés Uzsakovas.”

Atsakymas. Visi projektavimo darbai susije su tinkly iSkélimais turi bati jsivertinti teikiant pasitlyma.
t. y. teikéjas turi jsivertinti projektavimo kaing, o UZzsakovas sumokés papildomai tik uz rangos darbus jei
atsiras toks poreikis.

14. Klausimas. , TS parasyta, kad ,Nuovazy SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storis turi
bati toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.“. Pagrindiniame kelyje ant CTB yra klojama asfalto danga.
PraSome patikslinti, kokia turi bati nuovazy dangy konstrukcija.”




Pakoreguotas atsakymas. Patiksliname Techniniy specifikacijy 11.2 punkto reikalavimus:
»Nuovazy salciui atsparios dangos konstrukcijos storis turi bati ne mazesnis kaip pagrindiniame
kelyje“. Nuovazy dangos konstrukcija parenkama pagal R36-01 reikalavimus.

15. Klausimas. ,Visgirdy gyvenvietéje yra 2 elektros stulpai, kurie patenka j kelio juosta.
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Prasome patikslinti ar reikia nusimatyti projektavimo kaing Siy stulpy iskelimui.*

Atsakymas. Visi projektavimo darbai susije su tinkly iSkélimais turi bati jsivertinti teikiant pasitlyma.
t.y. teikéjas turi jsivertinti projektavimo kaing, o Uzsakovas sumokés papildomai tik uz rangos darbus jei
atsiras toks poreikis.

16. Klausimas. ,Techninés uzduoties 5 priede numatoma, kad <... Visuose sprendiniuose dél
poreikio paaukstinti projektine dangos altitude vir§ CTB sluoksnio gali biti jrengiamas SPS nemaZzesniu
kaip 15 cm storiu...>. PraSome JUsy patiksinti ar gerai suprantame — jeigu buty poreikis iSlyginti iSilginj
kelio profilj ar skersinj kelig profilj tai tg galima daryti jrengiant tik skaldos sluoksnj ne plonesnj kaip 15cm,
t.y. gali bati ir 20, 30, 40 cm ir t.t. storio skaldos sluoksniai jrengiami? Kokiu plociu reikia rengti Sj sluoksnj?“

Atsakymas. Dél skaldos pagrindo storio - taip. Plotis turi atitikti ]T SBR 19 100-101 nuostaty
reikalavimus.

17. Klausimas. ,Pagal ,AUTOMOBILIY KELIJ DANGOS KONSTRUKCIJOS SLUOKSNIY
STORIY MATAVIMO AKTAS® lentele kelyje yra ruozy, kur po Zvyro danga yra juodZzemis su Zvyru.
PraSome patikslinti ar galima jrengti tokiuose ruozose CTB, jei Zvyras yra maiSytas su juodzemiu.”

Atsakymas. Esamy konstrukcijos medziagy tinkamumas CTB sluoksniui jrengti turi biti nustatomas
tinkamumo bandymais. Pasitlymo teikimo metu tiekéjai remdamiesi savo patirtimi turi jsivertinti rizikas dél
esamy medziagy tinkamumo CTB sluoksniams ir reikalingy riSikliy kiekio projektinéms charakteristikoms
pasiekti.

18. Klausimas. ,,Paaiskinime Nr. 4, klausime Nr. 2 pateikéte kadastrinés bylos .dwg faila, taciau
jame néra jokiy kelio elementy, tik sklypo ribos. Prasome pateikti .dwg failg su kelio elementais ruozui
3,333 - 9,462 km.*




Atsakymas. Teikiame dwg faila su kelio elementais.

PRIDEDAMA. Rasto 1 priedas. Kelias_4714 nuasmenintas.dwg
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