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PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS 
 

 
Eil. 
Nr. 

Žymuo Pavadinimas Bylos Nr. 

1. BD Bendroji dalis I 

2. SA Statinio architektūrinė dalis II 

3. SK Statinio konstrukcijų dalis III 

4. E Elektrotechninė dalis IV 

5. SO Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis V 

6. GS Gaisrinės saugos dalis VI 

7.   Priedai VII 

8. KS  Skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis VIII 

 

 



 

PROJEKTO DALIŲ TARPUSAVIO SUDERINIMŲ AKTAS 
 

Šiuo suderinimo aktu projekto dalių vadovai (PDV) pažymi, kad rengdami projektą „Mokslo paskirties 
pastato Stoties g. 16, Meškuičiuose, Šiaulių r. sav.  kapitalinio remonto projektas“ bendradarbiavo 
tarpusavyje, pateikė visas reikiamas užduotis kitiems projekto dalių vadovams ir atsižvelgė į jiems 
pateiktas užduotis, pažymi, kad projekto dalyse numatyti sprendimai iš esmės neprieštarauja ir papildo 
kitose projekto dalyse numatytus sprendinius. 
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I.  Bendroji dalis BD 
A. Malinauskaitė 
Atestato Nr. A1294 

 

II.  
Statinio architektūros 
dalis 

SA 
A. Malinauskaitė 
Atestato Nr. A1294 

 

III.  
Statinio konstrukcijų 
dalis 

SK 
A. Blažys 
Atestato Nr. 16159 

 

IV.  Elektrotechnikos dalis E 
V. Jozonis 
Atestato Nr. 24656 

 

V.  
Pasirengimo statybai ir 
statybos darbų 
organizavimo dalis 

SO 
R.Kerulis 
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VI.  Gaisrinės saugos dalis GS 
P. Baraškevič 
Atestato Nr. 40547 

 

VII.  
Skaičiuojamosios kainos 
nustatymo dalis 

KS 
J.Michniova 
Atestato Nr. 38256 
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BENDROSIOS DALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

 
Sutarties su statytoju/užsakovu Šiaulių rajono savivaldybe pagrindu paruoštas A MOKSLO 
PASKIRTIES PASTATO STOTIES G. 16, MEŠKUIČIUOSE, ŠIAULIŲ R. SAV.  
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 
  

 1  Projekto rengimo pagrindas 
 1.1  Privalomųjų dokumentų projektui rengti sąrašas: 

 1.1.1  VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas 2024-
04-02. 
 1.1.2  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byla 1972-11-12. 
 1.1.3  Techninė projektavimo užduotis, patvirtinta Užsakovo (arba įgalioto asmens). 

 1.2  Pagrindinių normatyvinių dokumentų, kuriais vadovaujantis atliktas projektas, sąrašas: 
 1.2.1  LR Statybos įstatymas; 
 1.2.2   Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas; 
 1.2.3    STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, 
eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir 
sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų 
paskyrimas ir paskelbimas“ ; 
 1.2.4   STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“; 
 1.2.5   STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. 
 1.2.6   STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 
 1.2.7   STR 1.03.01:2016 „Statinių tyrimai. Statinio avarija“; 
 1.2.8   STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 
 1.2.9   STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos 
sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą 
leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 
 1.2.10   STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“; 
 1.2.11   STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų formavimo tvarka“; 
 1.2.12   STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;  
 1.2.13   Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011;  
 1.2.14   STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir 
pastovumas“; 
 1.2.15   STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“; 
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 1.2.16   STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos 
apsauga“; 
 1.2.17   STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“; 
 1.2.18   STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“; 
 1.2.19   STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos 
išsaugojimas“; 
 1.2.20   STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ 
 1.2.21   STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“; 
 1.2.22  STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“; 
 1.2.23   STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“; 
 1.2.24   STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“; 
 1.2.25  „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei 
tikslinimo taisyklės“; 
 1.2.26   „DT 5-00   Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje“; 
 1.2.27   „A1-22/D1-34   Darboviečių įrengimo bendrieji nuostatai“; 
 1.2.28   „Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai“;  
 1.2.29   „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės“;  
 1.2.30   „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės“; 
 1.2.31   „Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai“; 
 1.2.32    „Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės“; 
 1.2.33  „Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės“. 
 1.2.34  „Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės“. 
 1.2.35  „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės“. 
 1.2.36   HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“; 
 1.2.37   HN 24:2017 "Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai"; 
 1.2.38   HN 33:2011 "Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje"; 
 1.2.39   HN 30:2018 „Infragarsas ir žemadažnis garsas: ribiniai dydžiai gyvenamosiose, specialiosiose 
ir visuomeninėse patalpose“. 
 1.2.40  LST EN 12170:2006 Pastatų šildymo sistemos. Eksploatavimo, techninės priežiūros ir 
naudojimo dokumentų rengimo procedūra. Šildymo sistemos, kurioms reikia kvalifikuoto 
operatoriaus; 
 1.2.41  Mašinų sauga. 
 1.2.42  RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“. 
 1.2.43  Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas; 
 1.2.44  HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“; 
 1.2.45  TR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ 
 1.2.46  Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklės; 
 1.2.47  Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės; 
 1.2.48  Įforminimo normatyviniai dokumentai: 
 1.2.49  LST 1516:2016 Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai. 
 1.2.50  SR 14-99 Raidiniai žymėjimai ir santrumpos projektinėje dokumentacijoje. 

Bendrieji statinio rodikliai :  
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Pavadinimas 
 
 
 
 
 

Mato 
vienetas 

Kiekis iki 
remonto 

Kiekis po 
remonto 

Pastabos 
 

I SKYRIUS SKLYPAS (sklypas priskirtas pagal specialųjį planą) 

1. sklypo plotas m2 21250 21250 Nevykdomi 
išorės darbai 2. sklypo užstatymo intensyvumas % esamas esamas 

3. sklypo užstatymo tankis           % esamas esamas 

II SKYRIUS. PASTATAI 

1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, 
kitos planuojamos ūkinės veiklos, 
paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, 
bendras ir aptarnaujamų žmonių 
skaičius, kiti rodikliai) Pastatas – 
Mokykla su priestatais 

 
Kiekio 
matas 

Iki remonto Po remonto Pastabos 

 Kiekio 
matas 

Iki remonto Po remonto Pastabos 

2. Pastato bendrasis plotas.* m2 6612.00 6612.00  
3. Pastato pagrindinis plotas. * m2 2469.35 2469.35  
4. Pastato tūris.*  m³ 22630 22630  

5. Aukštų skaičius vnt. 2 2  
6. Pastato aukštis.*   m 11.35 11.35  
7. Energinio naudingumo klasė   G esama  
8. Pastato (patalpų) akustinio komforto 

sąlygų klasė   
 esama esama  

9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis  esamas esamas   
10. Kiti papildomi pastato rodikliai     

 
 

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių 
matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės 
ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių 
nukrypimų [5.39]. 
 
PV A. Malinauskaitė, at. Nr. A1294 
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 2  Statinio (statinių) statybos vieta (geografinė vieta): Mokslo paskirties pastatas, unikalus 

numeris  9193-6010-3017, yra Stoties g. 16, Meškuičiai. 
Pastato geografinė vieta: 

 

 
 3  Pagal RSN 156-94 „Statybinė klimatologija“ (priskiriama vietovė – Šiaulių miestas): 
vidutinė metinė oro temperatūra   +6,0ºC 

vidutinis metinis vėjo greitis 3,2 m/s 

vidutinis metinis kritulių kiekis 600 mm 

maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 63,1 mm 

vyraujančios stipriausių vėjų kryptys sausio mėn. PR 

vyraujančios stipriausių vėjų kryptys liepos mėn. PV, V 

Skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus (H=10 m), galimas 1 kartą 

per 50 metų 

29 m/s 

Pagal STR 2.05.04:2003 Šiaulių miestas priskiriami I-ajam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine 
atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s ir  I-ajam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės 
apkrovos charakteristine reikšme 1,2 kN/m² (120 kg/ m²). 
 

 4  Statinio projekto pavadinimas: Mokslo paskirties pastato Stoties g. 16, Meškuičiuose, 
Šiaulių r. sav.  kapitalinio remonto projektas. 
Statinys: Pastatas – mokykla su priestatais 
Statybos vieta: Šiaulių r. sav., Meškuičiai, Stoties g. 16 
Statybos rūšis: Kapitalinis remontas 
Statinio kategorija: Ypatingas 
Statinio paskirtis: Mokslo 
Unikalus daikto numeris: 9193-6010-3017 
Statybos pabaigos metai: 1936 m. 
Aukštų skaičius: 2 
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Statinio bendras plotas: 6612.00 kv/m 
Statytojas: Šiaulių rajono savivaldybė 
Užsakovas: Šiaulių rajono savivaldybė, kodas 188726051, Vilniaus g. 263, LT-76337 
Šiauliai. 
Projektuotojas: UAB „A-Z Projektai“, Smolensko g. 10D-42, LT-03201, Vilnius. 
Projekto vadovas: Aurelija Malinauskaitė, kvalif. Atestato Nr. A 1294 
Projekto stadija: Techninis projektas 
Statinio gyvavimo trukmė: 100 metų (pagal STR 1.12.06:2002 priedą “Statinio naudojimo 
paskirtis ir gyvavimo trukmė“). 

 5  Trumpas statybos sklypo apibūdinimas: 
 Projektuojamo objekto sklypas yra Šiaulių r. sav., Meškuičiuose, Stoties g. 16 
(unikalus d. nr. 4400-5407-3122). Pagrindinė tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita. 
Žemės sklypo naudojimo būdas: visuomeninės paskirties teritorijos.  

  Sklypo plotas – 2.1250 ha. 
 Sklypo kad. Nr. – 9134/0004:128 
Įvažiavimas į sklypą -  esamas, iš Stoties gatvės.  
 Sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai ir Šiaulių rajono 
savivaldybei. Sudaryta panaudos sutartis su Šiaulių r. Meškuičių mokykla. 
 Sklypo reljefas- sąlyginai lygus: altitudė 88,8. 
 Sklypo gerbūvis – esamas. Po darbų atstatoma į buvusią padėtį. 

 5.1  Informacija apie žemės sklypą su statiniais:  
Registro Nr. 44/2516460 

Registro tipas Žemės sklypas su statiniais 
Sudarymo data 2020-05-06 

Adresas Šiaulių r. sav., Meškuičiai, Stoties g. 16 
Unikalus daikto 

numeris 
4400-5407-3122 

Žemės sklypo 
kadastro numeris ir 

kadastro vietovės  
pavadinimas 

9134/0004:128 Meškuičių k.v. 

Daikto pagrindinė 
naudojimo paskirtis 

Kita 

Žemės sklypo 
naudojimo būdas 

Visuomeninės paskirties teritorijos 

Žemės sklypo plotas 2.1250 ha 
Užstatyta teritorija 1.4997 ha 

Nuosavybės teisė 
 

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5407-3122, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2000-03-16 Apskrities viršininko 
įsakymas Nr. 517; 2020-04-03 Nacionalinės žemės tarnybos 
teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 31SK-511-(14.31.110 
E.) 
Įrašas galioja: Nuo 2020-05-12 
Savininkas: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 
111105174 
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Daiktas: pastatas Nr. 9193-6010-3017, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 1995-12-20 Perdavimo – priėmimo 
aktas; 2006-10-09 Pažyma Nr. S-1548-(8.46) 
Įrašas galioja: Nuo 2006-10-25 

Valstybės ir 
savivaldybių žemės 

patikėjimo teisė 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ, a.k. 
111105174 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5407-3122, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2024-01-10 Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimas Nr. 32; 2024-01-25 Perdavimo – 
priėmimo aktas Nr. KO1-71(3.71W)/5MŽP-2-(15.5.33 E.) 
Įrašas galioja: Nuo 2024-01-31 

Kitos daiktinės teisės Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, 
naudotis pėsčiųjų taku, varytis galvijus (tarnaujantis) 

Juridiniai faktai Sudaryta panaudos sutartis 
Panaudos gavėjas: Šiaulių r. Meškuičių mokykla, a.k. 
190058278 
Daiktas: pastatas Nr. 9193-6010-3017, aprašytas p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas 2011-01-07 Panaudos sutartis Nr. 
SSRZ-36; 2011-01-07 Perdavimo -priėmimo aktas; 2014-04-
17 Susitarimas Nr. SRZ-363(3.54) 
Įrašas galioja: Nuo 2017-10-13 

 

Pastatas – Mokykla su priestatais 
 
Unikalus daikto numeris: 9193-6010-3017 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo 
Statybos pabaigos metai: 1936 
Statinio kategorija: Ypatingasis 
Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 6612.00 kv. m 
Pagrindinis plotas:  2469.35 kv. m 
Tūris: 22630 kub. m 
Užstatytas plotas:  2810.00 kv. m 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis:   I  

 
 6  Esamos būklės (technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio 
inžinerinių sistemų techninės būklės) įvertinimas; esamo statinio (-ių) ir statybos sklypo statybinių 
tyrimų [5.24]) aprašymas:  

Pastatas – Mokykla su priestatais 
 
Unikalus daikto numeris: 9193-6010-3017 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo 
Statybos pabaigos metai: 1936 
Statinio kategorija: Ypatingasis 
Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 6612.00 kv. m 
Pagrindinis plotas:  2469.35 kv. m 
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Tūris: 22630 kub. m 
Užstatytas plotas:  2810.00 kv. m 
Statinio atsparumo ugniai laipsnis:   I  

Pagal statinio vizualinės apžiūros aktą 2024-06-05 d. 
 7  Projektuojamų statinių sąrašas (jei projektuojami keli statiniai), pagrindinės 

charakteristikos, paskirtis; 
Sklype nauji pastatai ir statiniai neprojektuojami. Atliekamas kapitalinis mokyklos dalies 

stogo remontas. 
Remontuojami statiniai sklype: 
1.  Statinio tipas  Mokslo 
 Statybos rūšis  Kapitalinis remontas 
 Statinio kategorija  Ypatingasis statinys 
 Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis  7.11. mokslo paskirties pastatai – skirti 

švietimo ir mokslo reikmėms: institutai ir 
mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, 
meteorologijos stotys, laboratorijos 
(išskyrus gamybines laboratorijas), 
bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios 
mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti 
pastatai); (STR 1.01.03:2017 „Statinių 
klasifikavimas“) 

 
 8  Kapitališkai remontuojamu statinių atveju – esamų statinių architektūrinės būklės 
įvertinimas, paaiškinimas kaip ji atitinka normatyvinių dokumentų reikalavimus, funkcinę paskirtį:  

Eil. 
Nr. 

Statinio dalis Pastebėti defektai, deformacijos, 
gedimai 

Rekomenduojami darbai 
defektams pašalinti 

1 2 3 4 

1. Išorės sienos ir kitos 
laikančios 
konstrukcijos 

Apžiūrint pastato laikančias 
konstrukcijas, defektų nepastebėta. 
Išorės sienų apdaila geros būklės, be 
defektų.  

 

2. Vidaus laikančios 
sienos 

Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė 
gera. Defektų, kurie būtų esminiai 
nepastebėta. 

  

3. Perdangos ir 
denginys 

Esama perdanga virš antro aukšto 
gelžbetoninė, defektų, kurie būtų 
esminiai, nepastebėta. Pastogėje 
perdanga papildomai apšiltinta apie 
10cm storio biria akmens vata. Esama 
stogo šiluminė varža netenkina STR 
2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

Esamą perdangos 
apšiltinimą kartu su 
birios vatos apšiltinimo 
sluoksniu pastogėje 
nurinkti iki perdangos 
plokštės ir įrengti naują 
garo izoliaciją ir 
apšiltinimą reikiamo 
storio. 

4. Stogo konstrukcija Stogo danga – asbestinis šiferis, ją 
reikia keisti. Hidroizoliacija – tolis, 
vietomis suplyšęs ir pilnai neatlieka 
savo funkcijos. Pratekėjimų vietose 
grebėstai ir gegnės veikiamos drėgmės 

Esamą asbestinio šiferio 
dangą reikia keisti į naują 
stoginės skardos dangą. 
Esamą hidroizoliaciją ir 
grebėstus demontuoti. 
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Eil. 
Nr. 

Statinio dalis Pastebėti defektai, deformacijos, 
gedimai 

Rekomenduojami darbai 
defektams pašalinti 

pažeistos puvinio.  
Esami grebėstai – viengubo pjovimo 
lentos įvairaus pločio išdėliotu kas 
200mm÷300mm, vietomis prastos 
būklės.  
Pagrindinės stogo laikančios 
konstrukcijos – trikampiai rėmai iš 
medinių sijų 200×270 su plieninėmis 
templėmis, išdėstyti kas 3,0m. Ant 
rėmų sumontuoti rygeliai 100×190(h) 
kas 2,6m÷2,8m. Rėmų sijų ir rygelių 
medienos pažeidimų neužfiksuota, 
elementų būklė gera. Flygeliuose 
sumontuoti rygeliai 140×140 su 
statramsčiais 140×140 kas 3,2m÷3,4m. 
Statramsčiai remiasi į gulekšnius 
140×140. 
Pagrindinės stogo dalies ir flygelių 
gegnės 100×140, išdėstytos kas 1,0m. 
Centinėje pastato dalyje dėl buvusio 
gaisro dalis gegnių ir valmų pakeistos 
naujomis, dalis gegnių ir kitų 
konstrukcijų yra apanglėjusios, dėl ko 
yra sumažėjęs elementų skerspjūvis, jų 
būklę bloga ir juos reikia keisti. 
Priestato stogo dalyje yra sumontuota 
spyrinė stogo konstrukcija. Spyriai 
100×100 išdėstyti kas 2,0m ir remiasi 
ant gulekšnio vir vidinės laikančios 
sienos. Spyriai remia rygelius 
100×100. Virš rygelių sumontuotos 
dvigubos templės 60×120 kas 2,0m. 
Gegnės 60×130 kas 1,0m. Kai kur 
pratekėjimų vietose mediniai elementai 
paveikti puvinio ir juos būtina pakeisti. 

Pakeisti visus stogo 
konstrukcijų medinius 
elementus pažeistus 
puvinio. Jei reikia 
numatyti konstrukcijų 
stiprinimą. Sumontuoti 
garams laidžią 
hidroizoliaciją su 
vėdinamu oro tarpų, 
naujus grebėstus ir naują 
stogo dangą. 

5. Išorinė lietaus 
nuvedimo sistema 

Stogo lietloviai ir lietvamzdžiai 
cinkuotos skardos, dalis ju yra pažeisti 
korozijos. Lietloviai išsikraipę dėl 
nulinkusiu laikiklių, nuolydžiai 
išsiderinę. Lietaus nuvedimo sistemos 
būklė prasta. 

Įrengti naują išorinę 
lietaus nuvedimo sistemą. 

6. Inžinerinės sistemos:   

6.1. Elektros bendrosios 
inž. sistemos 

Instaliacija patenkinama. Elektros 
skydinė įrengta mokyklos patalpose. 

Įrengti naują elektros 
instaliaciją nuo saulės 
elektrinės iki mokyklos 
el. skydo.  
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Apžiūros metu nustatyta, kad pastato laikančių konstrukcijų nukrypimai nėra didesni nei 
nurodyti  STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo „Galimos 
avarinės būklės požymiai“ lentelėje, todėl papildomų tyrimų, esamos būklės ekspertizės 
atlikti nereikia, pastato esama būklė atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio 
reikalavimas, Mechaninis atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus.  

Rangovas, išardęs apdailinius sluoksnius ir nustatęs didesnius nukrypimus, turi informuoti 
atsakingus už projektą asmenis, įskaitant projektuotojus. 

 
 9  trumpas technologinio proceso, technologinių inžinerinių sistemų aprašymas ir kitų 
sprendinių pagal projekto dalis aprašymas: 
Atlikus konstrukcinę ir vizualinę apžiūrą, buvo nustatyta: Stogo danga – asbestinis šiferis, ją reikia 
keisti. Hidroizoliacija – tolis, vietomis suplyšęs ir pilnai neatlieka savo funkcijos. Pratekėjimų 
vietose grebėstai ir gegnės veikiamos drėgmės pažeistos puvinio. Esami grebėstai – viengubo 
pjovimo lentos įvairaus pločio išdėliotu kas 200mm÷300mm, vietomis prastos būklės.  Pagrindinės 
stogo laikančios konstrukcijos – trikampiai rėmai iš medinių sijų 200×270 su plieninėmis 
templėmis, išdėstyti kas 3,0m. Ant rėmų sumontuoti rygeliai 100×190(h) kas 2,6m÷2,8m. Rėmų 
sijų ir rygelių medienos pažeidimų neužfiksuota, elementų būklė gera. Flygeliuose sumontuoti 
rygeliai 140×140 su statramsčiais 140×140 kas 3,2m÷3,4m. Statramsčiai remiasi į gulekšnius 
140×140. Pagrindinės stogo dalies ir flygelių gegnės 100×140, išdėstytos kas 1,0m. Centinėje 
pastato dalyje dėl buvusio gaisro dalis gegnių ir valmų pakeistos naujomis, dalis gegnių ir kitų 
konstrukcijų yra apanglėjusios, dėl ko yra sumažėjęs elementų skerspjūvis, jų būklę bloga ir juos 
reikia keisti. Priestato stogo dalyje yra sumontuota spyrinė stogo konstrukcija. Spyriai 100×100 
išdėstyti kas 2,0m ir remiasi ant gulekšnio vir vidinės laikančios sienos. Spyriai remia rygelius 
100×100. Virš rygelių sumontuotos dvigubos templės 60×120 kas 2,0m. Gegnės 60×130 kas 1,0m. 
Kai kur pratekėjimų vietose mediniai elementai paveikti puvinio ir juos būtina pakeisti.  

Inžinerinių tinklų aprašymas; energinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir 
energinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas; atsinaujinančių energijos išteklių 
panaudojimo apibūdinimas: 

Pastato elektros jėgos tinklai 
Nauja elektros apskaita neprojektuojama. Saulės elektrinė projektuojama prie esamo įvadinio 

apskaitos skydo. 
 

 10  Sklypo plano sprendiniai. Privažiavimai, aikštelės, automobilių parkavimo zonos 
nėra keičiamos ar kaip kitaip įtakojamos kapitalinio remonto sprendinių. Pažeista esama danga 
rekonstravimo metu bus atstatoma į ne blogesnę padėtį.  
 11  sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai: Projektavimo 
užduotyje nenumatytas darbo ar vietų skaičiaus didinimas. Buitinio darbuotojų aptarnavimo ir 
maitinimo sprendiniai- esami.  
 12  susisiekimo komunikacijų, statybos sklypo susisiekimo komunikacijų aprašymas; išorinio 
ir vidinio transporto judėjimo organizavimo principai:  

Įvažiavimas į sklypą – esamas, pietų/vakarų sklypo pusėje iš Stoties g. Įvažiavimo plotis plotis- 
5,50 m., įvažiavimo danga- asfaltas.  
Atstumas nuo įvažiavimo į sklypą iki remontuojamo pastato dalies – 20 m. Prie remontuojamo 
pastato bus privažiuojama esama asfalto danga.  
Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius 
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Po pastato kapitalinio remonto darbų, darbuotojų skaičius nedidės. Papildomos automobilių 
stovėjimo vietos sklype neprojektuojamos.  
 13  informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, 
kaimyninėms teritorijoms:  
statybos darbų metu bus įrengtos žmonių judėjimo/buvimo vietose, kad užtikrinti jų saugumą. 
Statinys remontuojamas taip, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų (dėl paslydimo, kritimo, 
sniego nuošliaužų, varveklių kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo ar sužalojimo elektros 
srove, sprogimo ir pan.) rizikos. Trečiųjų asmenų pagrįstų interesų apsauga įvertinta dviem 
aspektais: 

- trečiųjų asmenų poveikis projektuojamam pastatui ir jo aplinkai sklype, taip pat ir pastato 
naudotojams; 
- remontuojamu patalpų visumos poveikis tretiesiems asmenims. 
Atlikus pastato remonto darbus, trečiųjų asmenų veiklos sąlygos nepablogės, palyginus su 
sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios. Pastato, inžinerinių sistemų statyba 
(tiesimas) pastato viduje nepablogins trečiųjų asmenų statinių esamos techninės būklės ir 
nesudarys prielaidų atsirasti veiksniams, galintiems vėliau (juos naudojant) pabloginti tų 
statinių techninę būklę. Nesumažėja insoliacijos dydžiai. Sprendiniai nepažeidžia trečiųjų 
asmenų gaisrinės saugos priemonių ir sistemų bei išsaugo jų funkcines savybes. Techninio 
darbo projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal SĮ str. 6, p.4. 

 
 14  Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos 
apsaugos reglamentą), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamentą), 
aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos 
priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos; projekte 
numatytų poveikį aplinkai mažinančių priemonių aprašymas:  

14.1. Sklypas nėra Kultūros paveldo teritorijoje. 
 

 15  Apsauginių priemonių nuo smurto ir vandalizmo trumpas aprašymas.  

Šiuo projekto etapu prevencinės civilinės saugos ir apsaugos nuo vandalizmo sprendiniai 
nesprendžiami. Kitu etapu siūloma įsirengti. Prieigas prie pastato apšviesti tamsiu paros laiku. 
Įėjimų į pastatą lauko durys įrengti be kliūčių matyti jas iš toliau, be nišų ar kitų vietų slėptis. 
Įrengti signalizacija. 

 16  Universalaus dizaino, aplinkos ir statinių pritaikymo neįgaliesiems projektinių 
sprendinių aprašymas.  
Projektavimo darbai apima tik stogo remonto darbus, pastato pritaikymas žmonėms su negalia 
nesprendžiamos šiuo projekto etapu. 
 17  Statybos sklype esamų pastatų, inžinerinių tinklų griovimas, perkėlimas ar 
atstatymas:    

Rangovas statytojui pateikia pažymą (-as) apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai 
įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės aktais nustatytu būdu. 

 18   Trumpas energinio naudingumo klasės aprašymas. Pastato vidaus remontas neįtakos 
energinės klasės. Pastatui nekeliama jokia energinė klasė, po kapitalinio remonto darbų, išlieka 
esama energinė klasė. 
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 19  Duomenys apie planuojamą ūkinę veiklą, numatomus naudoti gamtos išteklius ir 
numatomą taršą:  

 19.1  Remonto metu sklype esantys augalai yra saugomi, esant poreikiui numatomas jų 
apdengimas specialiais skydais. Atstatoma statybos darbų metu pažeista veja. Prieš 
pradedant darbus rangovas pateikia statinio statybos techninės priežiūros vadovui 
patvirtintą sutarties kopiją su statybines atliekas tvarkančia įmone dėl statybinių atliekų 
perdavimo šiai įmonei, arba regiono aplinkos apsaugos departamento išduotas statybinių 
atliekų pašalinimo sąlygas. Griovimo darbų nenumatoma. Statybos proceso metu 
statybinės atliekos rūšiuojamos:   

- tinkamas naudoti vietoje atliekas (betono, keramikos, medienos, metalo gaminių, 
termoizoliacinių medžiagų ir kt. nedegių medžiagų) kurias planuojama panaudoti 
aikštelių, pravažiavimų, takų dangų pagrindams, įrenginių ar priklausinių statybai; 
- tinkamas perdirbti atliekas (antrinės žaliavos-betono, keramikos, bituminės medžiagos), 
pristatomos į perdirbimo gamyklas; 
- netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (kenksmingomis medžiagomis užteršta tara ir 
pakuotė, statybinės šiukšlės), išvežti į sąvartyną draudžiama. 
Statybinės atliekos iki jų išvežimo ar panaudojimo kaupiamos ir saugojamos aptvertoje 
statybos teritorijoje konteineriuose, uždarose talpose ar tvarkingose krūvose, jei jos 
neužteršia gamtos. Statybinių atliekų turėtojas nusprendžia kaip ir į kurią tvarkymo vietą 
bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir specialios įmonės) ir atsako už tvarkingą jų 
pakrovimą ir pristatymą. 

 20  Duomenys apie statinio atitiktį visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams 
ir juos pagrindžiantys skaičiavimai: statybos darbų metu nebus bloginama visuomenės sveikatos 
sauga, projekte naudojamos medžiagos bus naudojamos laikantis rekomendacijų, yra draugiškos 
aplinkai ir nekenksmingos žmogaus sveikatai. 
 

PV/PDV: A. Malinauskaitė, atest. Nr. A1294 
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BENDROJI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

1.1.  Būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos 
 

Ši techninė specifikacija yra neatskiriama techninio projekto techninių specifikacijų 
bendroji dalis. Ji papildo bendraisiais reikalavimais ir nurodymais atskirų projekto dalių technines 
specifikacijas. 

Šių techninių specifikacijų reikalavimai apima tokias statybos sritis: 
statybos darbų organizavimas; statybos paruošiamieji ir ardymo darbai; visų rūšių statybos 
aikštelėje vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos ir apdailos darbai (vykdymas ir darbų 
kokybės kontrolė). 

Techninių specifikacijų reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, statybinių 
medžiagų Gamintojams ir Tiekėjams. 

Reikalavimus ir nurodymus pagal atskirus bendrųjų statybos darbų rūšis žr. sekančiuose šių 
techninių specifikacijų skyriuose. 

Statytojas, norintis gauti rekonstruoti statinį, savivaldybės administracijai pateikia prašymą 
ir kitus Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nurodytus dokumentus tiesiogiai ar nuotoliniu 
būdu, pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros 
informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatyti.lt. 

Jei projektą pagal kompetenciją patikrinęs asmuo nusprendžia, kad projektas neatitinka 
nustatytų reikalavimų, prašymą pateikęs asmuo neturi statytojo teisės, trūksta privalomų pateikti 
dokumentų, pagal tikrinusio projektą asmens prašymą nustatytu terminu nepateiktas statinio 
popierinis variantas ar yra kitų priežasčių, dėl kurių pagal tokį projektą negali būti išduotas statybą 
leidžiantis dokumentas, jis tai nurodo IS „Infostatyba“, atskirai pateikdamas nepritarimo motyvus; 
turi būti nurodyta, kokie konkretūs teisės aktų reikalavimai yra pažeisti ar kokios prisijungimo 
sąlygos ar specialieji reikalavimai neįvykdyti, arba tai, kad trūkstant pateiktos informacijos 
sprendimui priimti, pagal tikrinančio asmens prašymą papildoma informacija nebuvo pateikta ir dėl 
to pritarti projektui nėra galimybės. 

Jei projektą patikrinęs asmuo projektui pritaria, jis tai nurodo IS „Infostatyba“; nustatytu 
terminu pritarimo nenurodžius, laikoma, kad projektui yra pritarta. 

Pasibaigus projekto tikrinimo terminui, įgaliotas išduoti statybą leidžiantį dokumentą 
savivaldybės valstybės tarnautojas per 3 darbo dienas raštu informuoja statytoją, kad jam: 
- išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, – jei negauta nė vieno nepritarimo projektui; jei buvo 
nuspręsta leisti statyti statinį laikinai naudoti, statybą leidžiančiame dokumente nurodomas statinio 
laikino naudojimo terminas; 
- statybą leidžiantis dokumentas neišduodamas, – jei gautas nors vienas nepritarimas projektui, taip 
pat Statybos įstatymo 23 straipsnio 23 dalies 1 punkte nurodytu atveju; neišdavimo motyvai 
nurodomi rašte. 
 Išduodant statybą leidžiančius dokumentus, iš statytojų imama Vyriausybės nustatyto 
dydžio rinkliava. 

Statytojas informaciją apie rangovo pasamdymą ir kiekvieno pagrindinių statybos sričių 
vadovo, nurodyto Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 12 punkte, pasamdymą ar paskyrimą ne 
vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasamdymo ar paskyrimo paskelbia IS „Infostatyba“ 
interneto tinklalapyje www.planuojustatyti.lt. 

  
Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai) turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas ir 

atitinkamai atestuotas juridinis vienetas, turintis panašaus darbo patirtį ir šiam darbui atlikti 
reikalingą personalą bei įrangą. 

Rangovas (ir užsakovo patvirtinti subrangovai), užsakovui paprašius privalo pateikti savo 
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atliktų panašių darbų sąrašą ir sudaryti sąlygas juos apžiūrėti. 
 

Rangovas privalo: 
1) Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka paskirti (pasamdyti) statinio 
statybos vadovą (turi turėti statybos inžinieriaus išsilavinimą); 
2) pradėti statinio statybos darbus tik po to, kai statytojas (užsakovas) pateikė statybos leidimą bei 
statinio projektą ir pagal aktą perdavė statybvietę (o rangovas ją priėmė); 
3) vykdyti statybos darbus pagal statinio projektą, taip pat Vyriausybės įgaliotos institucijos 
nustatytais atvejais pagal rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą, vadovautis 
įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais, normatyviniais statybos 
techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais, laikytis 
nustatytų statinio projektavimo sąlygų reikalavimų, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės 
priežiūros institucijų nustatytų reikalavimų, vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų 
(šios priežiūros dalių vadovų) ir statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros 
vadovų nurodymus; 
4) įrengti prie statybos sklypo (statybvietės) stendą su informacija apie statomą statinį; 
5) užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas 
statybvietėje bei rekonstruojamame statinyje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos ir 
nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, greta statybvietės gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių 
ir judančių žmonių apsaugą nuo statybos darbų keliamo pavojaus, be to, nepažeisti trečiųjų asmenų 
gyvenimo ir veiklos sąlygų, nurodytų Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje; 
6) įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos 
dokumentus ir perduoti juos statytojui (užsakovui) (jei šiuos dokumentus rangovas praranda, jis 
turi savo lėšomis juos atkurti); atlikti konstrukcijų tyrimus bei atidengti paslėptas konstrukcijas ir 
paslėptus darbus; 
7) dalyvauti statinį pripažįstant tinkamu naudoti; 
8) leisti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 
pareigūnams bei statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo įgaliotiems asmenims, kai tai susiję 
su jų pareigų vykdymu, netrukdomiems patekti į statybvietes, statomus (rekonstruojamus, 
remontuojamus) ar griaunamus statinius (juose esančius butus) bei minėtų asmenų reikalavimu 
pateikti visus statybos dokumentus. 

Jei rangovas numato dalį Darbų perduoti vykdyti subrangovams, tai ši dalis negali viršyti 
40 procentų visos Darbų apimties. Subrangovai turi atitikti bendruosius kvalifikacinius 
reikalavimus, taip pat turėti galiojančius atestatus tiems darbams, kuriuos subrangos būdu tiekėjas 
(generalinis rangovas) perduoda subrangovui vykdyti. Jei, tikrinant pasiūlymą, išaiškėja, kad 
siūlomi subrangovai šių reikalavimų neatitinka, tiekėjo pasiūlymas atmetamas. 

Užsakovas, Techninis prižiūrėtojas, Rangovas, Subrangovai ir kiti statybos proceso dalyviai 
privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

 
1.2. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams 
 

Statinio statybos rangovu gali būti Lietuvos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios įstatuose 
numatyta statyba kaip veiklos rūšis, fizinis asmuo, Vyriausybės nustatyta tvarka įsigijęs statybos 
darbų patentą arba užsienio statybos įmonė, turinti savo šalies institucijų išduotus Lietuvos 
Respublikos tarptautinių sutarčių įteisintus atestavimo dokumentus. 
1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai bendrųjų ir specialiųjų statybos darbų vadovams ir 
specialistams 
 

Eiti neypatingųjų statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas turi teisę 
tik atestuoti statybos inžinieriai. Būtini šie pagrindinių vadovų kvalifikacijos atestatai: 
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 neypatingojo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo; 

 neypatingojo projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo; 

 neypatingojo statinio statybos vadovo; 

 neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo; 

 neypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo; 

 neypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo. 

 
1.4. Saugaus darbo, tinkamų darbo higienos sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje 
užtikrinimo reikalavimai statybos metu 
 

Visais darbo saugos klausimais būtina vadovautis DT 5-00 saugos ir sveikatos taisyklėmis  
statyboje bei kitais veikiančiais darbo saugos dokumentais. Ypatinga dėmesį būtina atkreipti į tai, 
kad: 
-pašaliniai asmenys nepatektų į statybos aikštelę bei darbų vykdymo zoną; 
-pavojingos zonos būtų pažymėtos įspėjamaisiais ir draudžiamaisiais ženklais, o darbo vietos 
būtų gerai apšviestos; 
-keliamų gaminių prikabinimas bei perkėlimas būtų atliekamas patikrinta ir išbandyta įranga; 
-kėlimo mechanizmai nebūtų perkrauti; 
-gaminiai nebūtų perkeliami virš zonų už statybos aikštelės ribų (už tvoros), o taip pat virš zonų 
kur yra žmonės; 
-nebūtų žmonių po keliamosiomis konstrukcijomis, medžiagomis ir zonose, kur jos gali nukristi; 
-nebūtų paliktos pakabintos konstrukcijos darbo pertraukų metu; 
-darbininkai būtų aprūpinti specialia apranga ir individualios apsaugos priemonėmis pagal SDTB-13 
„Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai“; 
-dirbantieji ant stogo darbininkai būtų aprūpinti apsauginiais diržais; 
-tiršto rūko, lijundros ar perkūnijos metu, taip pat esant vėjui stipresniam kaip 15 m/s, darbai 
ant stogo būtų sustabdyti; 
-objekte būtų vaistinėlė su vaistais, tvarsčių rinkinys ir kitos pirmos pagalbos priemonės; 
-visi elektriniai mechanizmai ir įrankiai būtų įžeminti; 
-esamos laiptinės ir praėjimai nebūtų užkrauti statybinėmis medžiagomis; 
- iki statybos pradžios būtų parengtas rangovo darbų vykdymo (technologinis) projektas; 
-būtų paskirtas darbuotojas, atsakingas už darbo saugos priemonių įvykdymą. 
-Statybos aikštelėje prie buitinių patalpų ir atskiruose pastato aukštuose, kur vyksta statybos 
darbai, gerai prieinamuose vietose būtina įrengti priešgaisrinius postus (skydai su gesintuvais ir ir 
kitu priešgaisriniu inventoriumi). 
Asmeninės apsaugos ir sveikatos priemonės. 

Apsauginis šalmas. Darbuotojai dirbantys statybvietėje ar ją lankantis, turi būti aprūpinti 
statybiniais šalmais, atitinkančiais Lietuvos standarto LST EN 397 reikalavimus. Kiekvienas 
šalmas turi būti gamintojo paženklintas :nurodytas šalmo tipas, pagaminimo metai ir metų 
ketvirtis, Europos standarto žymuo,  gamintojo pavadinimas arba identifikacinis ženklas, CE žyma 
ir šalmo dydis; 

Pirštinės. Pirštinės turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 388 reikalavimus. Kiekvienas 
darbuotojas privalo dėvėti jo plaštakos dydį atitinkančias pirštines; 

Apsauginiai darbo drabužiai. Apsauginiai darbo drabužiai turi atitikti Lietuvos standarto 
LST EN 
340 reikalavimus; 

Profesinė avalinė. Profesinė avalynė turi atitikti Lietuvos standarto LST EN 346 reikalavimus; 
Įspėjamieji saugos ir sveikatos ženklai 
Statybvietė paženklinta saugos ir sveikatos ženklais, tam kad darbuotojai suvoktų saugos ir 
sveikatos darbo vietoje riziką ir galėtų jos išvengti. Ženklai išdėlioti ten kur pavojingų vietų 
negalima pakankamai apriboti techninėmis ir kolektyvinėmis priemonėmis. 
Pagrindiniai naudojami ženklai: 
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   Draudžiamieji; 
   Įspėjamieji; 
   Įpareigojamieji; 
   Evakuaciniai; 
   Gaisrinių saugos priemonių; 
   Informaciniai. 
Šie ženklai naudojami tam, kad darbuotojas suvoktų saugos ir sveikatos darbo vietoje riziką ir 
galėtų 
jos išvengti. Tam, kad darbuotojai nepatektų į pavojingas zonas naudojamos apsauginės tvorelės 
ir/arba „STOP“juosta. 
Mobiliais  telefonais  naudojasi  statybos  vadovas,  vykdytojai,  meistrai,  ir  kt.  Taip  
užtikrinamas efektyvesnis darbas. Atsitikus nelaimei, greičiau informuojami darbuotojai, vadovai, 
bei specialiosios tarnybos. 
Statybvietėje dirbantieji atlieka kėlimo, laikymo, nešimo, stūmimo ir kt. darbus. Padidėjusi 
rizika 
pasitempti, pargriūti ir susižaloti, nuolatos mažinama valant kelius, takus ir darbo vietas. 
Žiemos metu šios vietos barstomos, valomos nuo sniego  ir ledo. 
Tamsiu   paros   metu   keliai,  takai   ir   darbo   vietos,   kur   nepakankamas   natūralus  
apšvietimas, 
apšviečiamos hologeniniais šviestuvais. 
Objekte naudojami draudžiamieji ženklai: 
   Rūkyti draudžiama; 
   Pašaliniams įeiti draudžiama.  
Objekte naudojami įspėjamieji ženklai: 
   Įspėjamasis apie elektros srovės pavojų; 
   Įspėjimas apie degiąją medžiagą; 
   Įspėjimas apie bendro pobūdžio pavojų; 
   Įspėjimas apie pakeltą krovinį; 
   Įspėjimas apie pavojų nukristi. 
Objekte naudojami įpareigojamieji ženklai: 

Būtina dėvėti batus; 
     Būtina prisirišti apsauginį šalmą; 
     Būtina dėvėti apsauginius apsauginėmis priemonėmis. 

Vietose esančiose 1,3 m ir aukščiau, įrengiami aptvarai. Aptvarai, apsaugantys nuo kritimo iš 
aukščio, turi būti ne žemesni kaip 1,1 m su porankiu viršuje, 0,15 m aukščio ištisine papėdės 
juosta apačioje ir 0,5 m aukštyje nuo pakloto paviršiaus – su viduriniu tašeliu. 
Asmeninių saugos priemonių naudojimas 

Visi dirbantieji aprūpinami plaštaka apsaugančiomis pirštinėmis ir batais su nepersmeigiamu 
padu ir apsaugine nosele. Žiemos metu papildomai išduodamos pirštinės, žieminė avalynė ir 
žieminės striukės. 

Suvirintojai mūvi pirštines apsaugančias nuo terminių pavojų. Dėvi apsauginę odinė 
prijuostę ir 
kostiumą  iš  sunkiai  degios  medžiagos.  Avi  specialius  botus.  Naudojasi  specialiais  
apsauginiais  skydeliai saugančiais veidą ir akis. 

Krovinių  kėlimo  rankomis  darbai  paskirstomi  atsižvelgiant  į  krovinio  ir  darbo  vietos  
pobūdį, darbuotojų fizines galimybes, amžių ir kitus veiksnius. 

Siekiant kėlimo metu išvengti rizikos, kroviniai turi būti tinkamai įpakuoti. Jie kraunami 
tik tam 
parinktose ir įrengtose vietose. 

Darbuotojams nuolat dirbantiems kėlimo darbus rankomis, daromos papildomos pertraukos. Jie 
aprūpinti apsaugine avalyne, dėvi pirštines. Darbuotojai instruktuojami kaip saugiai atlikti 
krovinių kėlimo 
rankomis darbus, kad būtų visiškai išvengta grėsmės saugai bei sveikatai. Jie mokami, kaip 
taisyklingai atlikti kėlimo darbusis ir naudoti pagalbines technines priemones. 
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1.5. Būtini parengti (iki statybos darbų pradžios ir statybos metu) dokumentai 
 

Iki statybos darbų pradžios turi būti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties 
projektinė 
dokumentacija  bei  gautas  statybą  leidžiantis  dokumentas.  Rangovinė  organizacija  turi  įrengti  
stendą  su privaloma informacija. Rangovinė organizacija parengtame darbų vykdymo 
technologiniame projekte gali koreguoti   arba dalinai keisti statybos organizavimo projekte 
priimtus sprendimus, jeigu tai nepakenks darbų kokybei bei nepažeis darbo saugos reikalavimų. 

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių 
dienų iki statybos darbų pradžios pateikia Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui 
išankstinį pranešimą apie statybos pradžią. 

Išankstinis pranešimas apie statybos pradžią statybvietėje turi būti iškabintas (paskelbtas) 
matomoje vietoje (stende su informacija apie statomą statinį ir prireikus tikslinamas apie tai 
pranešant Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui. 

Statytojas (užsakovas) arba statinio statybos valdytojas, kai statinį projektuojant ar statant 
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos 
koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad  statinio  projekte  būtų  numatyti  darbuotojų  saugos  ir  
sveikatos  reikalavimai  ir  statybos  metu  privalo koordinuoti ir kontroliuoti normatyviniuose 
teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą bei vykdyti 
nurodytas pareigas. 
 
1.6. Bendri reikalavimai įrenginiams ir bendroji jų priėmimo statybvietėje tvarka 
 
Gaminių ir medžiagų kokybės reikalavimai 

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės 
reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati 
informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu. 

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybės reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkrečiai 
nebus nurodyta medžiaga,  pvz.  nenurodant  medžiagos  pavadinimo  ar  standarto,  prieš  ją  
perkant  ji  turės  būti  pateikiama inžinieriaus ir užsakovo patvirtinimui. 

Gaminiai ir medžiagos, turintys nurodytą patvirtinimo tipą ir standartą, bei kokybės kontrolė 
Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medžiagos būtų nurodyto tipo ar standarto arba jie 

yra įtraukti į oficialią kokybės kontrolės procedūrą, jie turi turėti tipo patvirtinimo liudijimą, 
atitikimo standartui ar oficialų kokybės kontrolės patvirtinimą. Tipo patvirtinimo ir atitikimo 
standartui liudijimai negali būti atskiriami nuo produktų, o identifikacija turi būti visiškai aiški. 
Gaminių ir medžiagų atitikties nuorodos jų montavimo metu 
Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami 
arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami. 

Apšiltinimo ir apdailos medžiagos sandėliuojamos laikinai įrengtose sandėliavimo vietose. 
Į objekto teritoriją atvežti gaminiai, iškraunami į įrengtas krovinių sandėliavimo aikšteles. 

Gaminiai sandėliuojami pagal gaminių sandėliavimo schemas. 
Norint  sandėliuoti  statybines  medžiagas  kitiems  savininkams  priklausiančioje  žemėje  

rangovinė organizacija privalo gauti raštišką sutikimą. 
Medžiagos, dirbiniai, gaminiai bei įrenginiai turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių 

normatyvinių  dokumentų  reikalavimus,  turėti  atitikties  sertifikatus  arba  atitikties  deklaracijas  
ir  atitikti techninėse specifikacijose nurodytiems reikalavimams. 

Nenaudotinos degios ir degimą palaikančios medžiagos. Visos į statybvietę pateikiamos 
medžiagos turi būti gamintojo įpakavime su etiketėmis ir dokumentais, patvirtinančiais tapatybę. 

 Sandėlių ir statybinių sandėliavimo aikštelių išdėstymas turi užtikrinti mažiausią  statybinių 
mašinų, mechanizmų ir darbininkų judėjimą statybos aikštelėje, mažiausią pakrovimo ir 
iškrovimo operacijų skaičių, patogų privažiavimą, saugias darbo sąlygas. 

Išdėstant sandėlius laikomasi tokių reikalavimų: 
Uždari ir atviri sandėliai pageidaujama, kad būtų kuo arčiau darbo vietų; 
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Ruloninės ir apšiltinimo medžiagos turi būti laikomos kiek galima arčiau kranų pastatymo vietų;  
Medžiagas  sandėliuoti  pagal  medžiagų  gamintojų  rekomendacijas.   
Vykdant  darbus,  draudžiama medžiagas ir konstrukcijas laikinai arba pastoviai sandėliuoti 
laiptinėse, koridoriuose ir praėjimuose. 
Sandėliuoti gruntą ir medžiagas virš esamų veikiančių inžinerinių tinklų draudžiama. 
Prie esamų inžinerinių tinklų žemės darbai vykdomi rankiniu būdu. 
Gervės tvirtinimo būdai, o taip pat laikino metalinio tinklo tvirtinimo būdas konkretizuojamas 
rangovo technologiniame projekte. 
 
1.7. Nurodymai dėl įrenginių privalomos atitikties techninėse specifikacijose nurodytiems 
reikalavimams 
 

Visi gaminiai, įranga, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti 
nauji. 

Bet  kurį  specifikacijoje  nurodytą  importinį  produktą  galima  pakeisti  analogišku  vietiniu.  
Vietos produktams turi būti suteikiama aiški pirmenybė, tačiau, jei vietiniai produktai yra 
blogesnės kokybės, vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos 
turi būti gautas užsakovo sutikimas.  

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
-gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
-specifikacija; 
-nuoroda kam skiriama; 
-spalvos nuoroda; 
-pagaminimo data; 
Inžinierius turi teisę atmesti medžiagą ar įrangą, be jokių papildomų išlaidų užsakovui, jei ji 

neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir 
įrengimus, kurie atitinka specifikaciją ir kurių pageidauja užsakovas. 

Rangovas turi pateikti visos šioje specifikacijoje apibūdintos technologinės, mechaninės 
dalies ir elektros įrangos katalogus ir standartų dokumentus užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai. 

Rangovas neturi užsakyti pagrindinės įrangos, kol negavo užsakovo ir inžinieriaus patvirtinimo. 
Sąnaudų   žiniaraščiuose   nurodytiems   konkretiems   gaminiams   ir   medžiagoms   galimi   

alternatyvūs pasiūlymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techninių ir eksploatacinių 
savybių. 

Rinkdamas  komponentus  medžiagas,  rangovas  turi  atsižvelgti  į  poreikį  nepanašius  
kontaktuojančius metalus apsaugoti nuo korozijos. 

Rangovas užtikrina, kad visa jo pateikta įranga be struktūrinių pakeitimų gali būti sumontuota 
projekto dokumentuose nurodytoje padėtyje. Nebus atsižvelgiama į jokius reikalavimus 
apmokėti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl parūpintos netinkamo dydžio įrangos 
modifikavimo. 

 
1.8. Nenaudotinos medžiagos (su asbestu ar cheminiais priedais ir kt.) 
 

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, 
polifluorangeliavndenilių, 
švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų. 

Nerekomenduojama naudoti akrilnitrilo polimerų, chlorpreno kaučiuko, poliacetatų, 
poliuretanų, polivinchloridų, polivinildenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, 
halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. 

Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje (gumoje, klijuose, 
laminuotoje medienoje). 
1.9. Įrenginių kokybę įrodantys privalomieji dokumentai (atitikties deklaracijos) 
 

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su: 
- eksploatacinių savybių deklaracija; 
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- gaminio rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 
- specifikacija; 
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksperjerui; 
- spalvos nuoroda; 
- gaminio pagaminimo data. 
Rangovas privalo pristatyti visiems pagrindiniams produktams užsakymo kodus ir kilmės vietą 

bei pavadinimą priežiūros, valymo bei pakeitimo tikslu. Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti 
specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo 
dokumentai turi nurodyti jų kokybę arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu 
būdu. 

 
1.10. Statybos produktų (gaminių ir medžiagų) gabenimo, saugojimo sąlygos 
 

Įpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu 
visi gaminiai 
ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas 
jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti 
nurodyti pristatymo pranešime. 

Gaminių ir medžiagų pristatymas 
Gaminių ir medžiagų pristatymą reikia koordinuoti pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti 

nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su 
tinkamais dokumentais. 

Pristatymo patikrinimas 
Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Prekių užsakovas yra 

atsakingas už pranešimų dėl galimos žalos ir defektų pateikimą. Visos pretenzijos turi būti 
pateikiamos prekių tiekėjui. 

Saugojimas aikštelėje 
Gaminiai  ir  statybinės  medžiagos  turi  būti  saugomi  taip,  kad  nepablogėtų jų  kokybė.  

Reikia  laikytis kiekvienos medžiagos, gaminio nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo 
pateiktų galiojančių nuorodų. 

Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, 
šildomose ir 
tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai 
patikrinama. 

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti 
pakeistos naujomis rangovo sąskaita. 

Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus visiškai atsako rangovas. 
 

1.11. Bandymai ir pavyzdžiai 
 

Rangovas turi atlikti savo sąskaita tiek ir tokių bandymų, kokių gali pareikalauti inžinierius. 
Sėkmingam patikrinimui svarbu, kad prieš pradedant bandymus būtų atsižvelgta į tokius 

dalykus: -šalių 
susitartas bandymo laikas, vieta ir būdas, 

-turi būti užtikrinamas priėjimas prie visų bandomų vietų, 
-bandymams turi būti prieinami visi reikalingi dokumentai, įrankiai ir įrengimai. Bandymų ir 

pavyzdžių 
aprobavimo būdai turi būti suderinti su inžinieriumi. 
-bandymai turi būti atlikti visi sąlygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti 

tyrimai. Bandymus atlikti tik dalyvaujant inžinieriaus atstovui. 
Rezultatai turi būti laikomi aikštelėje ir vėliau pristatomi suinteresuotoms šalims susipažinimui. 
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas 
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas šalis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijų 
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ar kurio nors kito materialaus turto saugumo faktorių atžvilgiu, kurie turi esminę svarbą darbo 
rezultatams, rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas šalis ir organizuoti 
susitikimą sprendimų priėmimui dėl būsimų darbų organizavimo. Jei būtina, reikia imtis saugumo 
priemonių, siekiant išvengti bet kokios žalos ir pavojaus. 

Bet kokio bandymo rezultatų slėpimas yra sunkinanti aplinkybė. 
Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas,  rangovas turi dalyvaujant užsakovui ar jo 

atstovui bei inžinieriui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja užsakovas bei vietinės susijusios 
žinybos. 

Visos aukščiau minimam testavimui ir apžiūrai reikalingos priemonės, instrumentai ir darbas 
turi būti suteikiami rangovo. 

Gaminių ir medžiagų pavyzdžiai 
Konkrečiai  specifikacijoje  nurodytų  gaminių  ir  medžiagų  pavyzdžiai  turi  būti  pateikti  

užsakovui  ir inžinieriui iki darbų pradžios patvirtinimui gauti. 
Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdžiai turi buti laikomi iki 

pat darbų 
užbaigimo. 

Atliktini ar pateiktini pavyzdžiai yra nurodyti specifikacijoje. PASLĖPTI DARBAI 
Rangovas privalo informuoti užsakovo atstovus aikštelėje ir inžinierių kada galima tikrinti 

medžiagų ir 
įvairių stadijų darbų kokybę, prieš įrengiant kitas konstrukcijas, ar darbus. 

APSAUGA 
Nebaigtos ir užbaigtos statinių dalys turi būti saugomos nuo apgadinimų tolimesnių darbų metu. 

Turi būti saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drėgmės, sniego, ledo, 
užšalimo, per didelės kaitros ir per greito džiuvimo. 

 
1.12. Žymėjimai, gaminių ir sistemų identifikacija 
 
Įranga, inžinerinių sistemų dalys, vamzdynai, ortakiai, kabeliai ir t.t., kurie būtini tolimesnėje 

pastato eksploatacijoje, turi būti pažymėti identifikaciniais ženklais. 
Įranga,  atskiros  vamzdynų  sistemos  turi  būti  pažymėti  pagal  atitinkamą  brėžinį  

nustatytu  spalviniu žymėjimu pagal Lietuvoje galiojančius normatyvus. Dėl spalvinio žymėjimo 
turi būti papildomai susitarta su inžinieriumi. 

Visa įranga matomoje vietoje turi turėti etiketes su lengvai skaitomu tekstu. Joje turi būti 
pažymėtos pagrindinės charakteristikos bei įrangos pavadinimas. 

Jei įranga yra izoliuota, išorėje turi likti aiškiai matoma etiketė, kad būtų galima lengvai 
perskaityti tekstą.  

Identifikacines etiketės 
Visa  įranga,  įskaitant  valdymo  spintas,  termostatus,  daviklius,  pagrindinius  

atskiriamuosius  vožtuvus, valdymo vožtuvus ir pagrindinės atšakos vamzdžio sklendės turi 
turėti identifikacines etiketes. Kiekvienoje etiketėje turi būti nurodytas numeris, sistemos 
pavadinimas ir paskirtis. 

Valdymo įrenginiai turi turėti etiketes, schemas, kuriose būtų nurodyta, kokią irangą jie valdo. 
Etiketės turi  būti stačiakampio  formos,  apytiksliai 100x100  mm arba  100x50  mm iš  

daugiasluoksnio spalvotas/juodas/spalvotas laminuoto plastiko su išgraviruotu tekstu. 
Visų etikečių spalva turi atitikti valdomai sistemai taikytiną spalvos kodą. Spalvos kodas 

visais atžvilgiais turi atitikti Lietuvoje naudojamoms normoms vamzdynų identifikavimui, jei 
atitinkamose specifikacijose ar brėžiniuose nėra nurodyta kitaip. 

Rangovas turi parengti brėžinius, kuriuose būtų nurodytas kiekvienos etiketės dydis, skaičiai ir 
tekstas, ir pateikti užsakovo patvirtinimui. Užsakovui turi būti pateikti ir kiekvienos etikečių rūšies 
pavyzdžiai. 

Prie gaisrinių hidrantų, čiaupų bei kitų įrenginių turi būti nurodyti ženklai, kaip to 
reikalauja Lietuvos standartas,  ar  kaip  nurodyta  eksploatavimo  dokumentuose.  Už  tų  ženklų  
pateikimą  ir  pritvirtinimą  atsako Rangovas. 

Vamzdžių identifikacija 
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Vamzdžiai turi būti lengvai identifikuojami pagal dažymą arba apklijavimą. 
Naudokite identifikacijos spalvas ir kodus, kuriuose būtų pilnas pavadinimas ir nurodyta 

srauto kryptis. Identifikacijos taikymo pavyzdžiai ir gamintojo nurodytos jų naudojimo 
instrukcijos turi būti pateikti užsakovo patvirtinimui. 

 
1.13. Tikrinimai ir statybos užbaigimas 
 
Tikrinimai 
Prieš uždengiant konstrukciją ar baigtą darbą, juos reikia pateikti inžinieriui patvirtinimui. Jei 

tai nepadaroma, inžinierius turi teisę reikalauti, kad dengiančios medžiagos ar dalys būtų 
nuimamos. Procedūrų nesilaikymo išlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei uždengtas darbas 
pasirodo besąs tinkamas. 

Rangovo pateikiama dokumentacija 
Priduodant darbus rangovas privalo pateikti visų panaudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrangos 

sertifikatų, techninių pasų ir kitos informacijos rinkinius, dengtų darbų ir laikančių konstrukcijų 
pridavimo aktus, lauko inžinerinių tinklų ir gerbūvio išpildomuosius brėžinius, pastatų 
išpildomuosius brėžinius ir kitą dokumentaciją, kurią pareikalaus valstybinės institucijos 
remdamosi Lietuvos respublikos įstatymais ir norminiais aktais. Rangovas taip pat pateikia pastatų 
inventorizavimo dokumentaciją, reikalingą priduodant pastatą naudoti. Statybos metu rangovas turi 
pasirūpinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darbų žurnalą, kuris būtų 
prieinamas užsakovo ir inžinieriaus peržiūrai ir pastaboms. 

Rangovui pavedama paruošti visą dokumentaciją reikalingą priduoti objektui ir organizuoti 
objekto pridavimą Valstybinei priėmimo komisijai. 

Statybos užbaigimo dokumentacija 
Pastato ir išorinių įrenginių tolimesniam naudojimui, rangovas turi pateikti tris tokių 

dokumentų rinkinius: 
-Veikimo principą ir sistemos aprašymą 
-Visus sertifikatus, tame tarpe Lietuvos sertifikatus, bandymo protokolus, medžiagų saugos ir 

atitikties dokumentus, tikrinimo ataskaitas 
-Gamintojo priežiūros instrukciją įrangai, įrenginiams, sistemoms ir medžiagoms 
-Tiekėjų ir subrangovų sąrašus su adresais, telefonais, faksais, e-mail. 
Aukščiau išvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jų medžiagoms bei 

įrengimams. Dokumentacija  turi  būti  sukomplektuota  bylose  ir  sutvarkyta  pagal  turinį,  
laikantis  šioje  specifikacijoje pateikiamos kodavimo sistemos. 

Visos naudojimosi instrukcijos ir brėžiniai turi būti lietuvių kalba.  
Užbaigimas 
Užbaigus  statinio  statybą,  Aplinkos  nustatyta  tvarka  surašomas  statybos  užbaigimo  

aktas  (Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymas, 2010 m. spalio 1 d.). 
 

1.14. Garantija 
 
Garantija atitinka bendrų sutarties nuostatų reikalavimus. 
Rangovui   tenka   Lietuvos   Respublikos   įstatymų   nustatyta   administracinė,   civilinė   ir   

baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per rangos 
sutartyje nustatytą statinio 

garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama nuo statinio atidavimo naudoti dienos), bet ne 
trumpesnį kaip: 

1) visiems darbams – 5 metai, 
2) paslėptiems darbams -10 metų. 
3) specialiai paslėptiems – 20 metų 
Rangovas įsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sąskaita skubiai ištaisyti trūkumus, kilusius 

dėl nepakankamos darbo kokybės. blogos konstrukcijos ir nestandartinių medžiagų. Garantija 
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apima ir reikalingą techninį veikimą. 
Garantinio  laiko  trukmė  turi  būti  koreguojama  pagal  statinių  priėmimo  metu  galiojantį  

Lietuvos 
Respublikos statybos įstatymą. 
 
 
1.15. Garantinis aptarnavimas 
 
Aptarnavimas apima visas transporto ir krovimo išlaidas susijusias su aptarnavimo išvykomis 

pasiūlyme nurodytame laikotarpyje. 
Kiekvienas atliktas darbas turi būti apiformintas dokumentais. 
 
 
1. 16. Techninė dokumentacija 
 
Techninė dokumentacija 
Rangovai ir subrangovai atlieka šiuos brėžinius: išpildomuosius statyboje atliktų darbų 

brėžinius. Anksčiau minėti brėžiniai turi būti ruošiami kompiuteriu. Visi užrašai turi būti lietuvių 
kalba. 

 
Įrengimų techninė dokumentacija 
Rangovai ar subrangovai objekto pridavimui turi pateikti Užsakovui šią įrangos arba 

įrengimų techninę 
dokumentaciją: 
-Saugumo eksploatacijos aprašymas. 
-Įrenginių techninis pasas. 
-Atsarginių dalių sąrašas. 
-Techninio aptarnavimo aprašymas. 
-Įrengimo stipruminiai skaičiavimai. 
-Sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje. 
Minėta dokumentacija turi būti pateikta priduodant Užsakovui popieriniame (1 egz.) variante ir 

kompiuteriniame diskelyje. Įvežtos dokumentacijos užrašai turi būti išversti į lietuvių kalbą. 
 
 
1. 17. Statybos užbaigimas 
 

Statytojas, atlikęs pastato rekonstravimo darbus, Padaliniui, esančiam apskrities, kurioje yra 
statinys, teritorijoje, pateikia prašymą išduoti Aktą (toliau – Prašymas). 

Statybos užbaigimo komisijai pateikiami šie dokumentai: 
1. Statinio projektas su žyma „Taip pastatyta“ kiekviename jo lape, pasirašyta statinio statybos 
vadovo ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo (popierinis variantas). 
2. Statybą leidžiantis dokumentas (popierinis variantas). 
3. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os). 
4. Statinio (-ių) bendrieji rodikliai . 
5. Rangovo užbaigtų statybos darbų perdavimo statytojui aktas. 
6. Nustatyta tvarka užpildytas statybos darbų žurnalas su paslėptų darbų aktais ir statinio laikančių 
konstrukcijų išbandymų apkrovomis, statinio inžinerinių sistemų bei inžinerinių tinklų apžiūrėjimo 
ir išbandymo aktais. 
7. Sklypo, požeminių inžinerinių tinklų ir statinio laikančių konstrukcijų geodezinės nuotraukos 
(schemos). 
8. Statybos produktų, darančių įtaką statinio atitikčiai esminiams reikalavimams, atitikties 
dokumentai. 
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9. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, atlikto atestuotose ar akredituotose laboratorijose, 
dokumentai. 
10. Statinio projekte numatytų pastato konstrukcijų šilumos laidumo, vibracijos bei patalpų 
apšvietimo matavimų dokumentai. Projekte numatytų pastato konstrukcijų šilumos laidumo, 
triukšmo, infragarso ir žemo dažnio garsų, vibracijos, apšvietos, mikroklimato ir kitų veiksnių 
matavimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai. 
11. Statinio techninis pasas (kai jis privalomas). 
12. Pastato techninis-energetinis pasas (kai jis privalomas) . 
13. Pastato energinio naudingumo sertifikatas (kai jis privalomas) . 
14. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą kitu teisės 
aktais nustatytu būdu. 
15. Pažymos apie energetikos įrenginių technins būklės patikrinimą užbaigus jų montavimo, 
paleidimo ir derinimo darbus. 

Gavęs visus privalomus pateikti dokumentus, Komisijos pirmininkas IS „Infostatyba“ arba 
Inspekcijos dokumentų valdymo informacinėje sistemoje (tais atvejais, kai registruoti Prašymo IS 
„Infostatyba“ nėra galimybės) užregistruoja Prašymą, paskelbia jį kartu su pridėtais dokumentais ir 
ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo užregistravimo dienos oficialiu el. paštu informuoja 
Reglamento 1 priede nurodytus subjektus, kurių atstovai įtraukti į Komisijos sudėtį, nurodydamas 
datą ir laiką, kada Komisija vykdys Procedūras.  

Komisijos nariai pagal kompetenciją vizualiai patikrina statinio atitiktį statinio projektui, 
išnagrinėja visus Komisijai pateiktus dokumentus (jų apimtį, sudėtį, juridinio įforminimo 
reikalavimus), pagal tai nustato, ar įvykdyti visi statinio projekto sprendiniai, kurie lemia statinio 
atitiktį esminiams reikalavimams. Komisija gali atrankos būdu patikrinti statinio dalių, 
konstrukcijų, elementų, inžinerinių sistemų ir kt. atitiktį pateiktiems dokumentams, taip pat 
pareikalauti iš Statytojo atlikti reikalingus bandymus, matavimus, ardymo darbus ir kt. 

Komisijai reikalingus paaiškinimus teikia Statytojas (jo įgaliotas asmuo), taip pat Statytojo 
pakviesti statinio projekto vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio projekto 
vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, statinio statybos vadovas, 
statinio statybos specialiųjų darbų vadovai.  

Jeigu statinio projekte numatyta atskirų statinių statybą užbaigti ne vienu metu, gali būti 
išduodami atskiri užbaigtų statyti statinių Aktai, jei šie statiniai gali būti naudojami pagal statinio 
projekte numatytą paskirtį nepriklausomai nuo kitų statinio projekte numatytų statyti, rekonstruoti 
ar atnaujinti (modernizuoti) statinių statybos užbaigimo. 

Aktas ir Komisijai pateikta dokumentacija perduodama Prašymo pateikėjui, po vieną akto 
egzempliorių – rangovui ir Padaliniui.  

 Statybos užbaigimo data laikoma Akto pasirašymo data. 
Aktas yra pagrindas įregistruoti statinį Nekilnojamojo turto registre. 
 

 

Pareigos V. Pavardė  Atestato Nr. Parašas Data 

PV A. Malinauskaitė A1294  2024 

INŽ.  T. Balsevičius                  2024 
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Statytojas/užsakovas: Dokumento žymuo

Atestato
Nr.

11

Statinio projekto pavadinimas
Laida Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

20240 Statybos leidimui gauti

Išleidimo data

PV/PDV A.MalinauskaitėA1294

Sklypo planas
M 1:1000

AZP-024-302-TP-BD-B-1

Pastabos.
1. Į pastatą atvestus tinklus požeminėje dalyje būtina apsaugoti
ir nepažeisti. Vykdant žemės  kasimo virš tinklų darbus vykdyti
rankiniu būdu, nevažinėti  virš tinklų sunkiąja technika, prieš
užkasant tinklus iškviesti atitinkamų tinklų administruojančių
institucijų atstovą. Ryšių tinklo kabeliai turi būti paslėpti
šiltinimo sluoksnyje, po pastato remonto darbų paliekami
tvarkingi.
2. Statybos metu išardytos esamos dangos atstatomos į pradinę
padėtį, nuimtas ir išsaugotas augalinis gruntas grąžinamas į
pradinę padėtį, užsėjama žolė, veja, kur ji buvo įrengta.
3. Žmonių judėjimo vietose per tranšėjas įrengiami laikini
mediniai aptveriami tilteliai, duobės ir tranšėjos pažymimos
gerai matomais (ir nakties metu) ženklais.

Mokslo paskirties pastato, esančio Stoties g. 16, Meškuičiai, Šiaulių r.
sav.  kapitalinio remonto projektas

Šiaulių rajono savivaldybė

Pastato sklypo ribos

Sklypo plotas (suformuotas):                                       2.1250 ha
Sklypo užstatymo intensyvumas:                                     esamas
Sklypo užstatymo tankumas:                                           esamas
Bendras pastato plotas:                                       6612.00 kv.m
Pagrindinis plotas                                                  2469.35 kv.m
Užstatymo plotas                                                    2810.00 kv.m
Statybinis tūris                                                        22630 kub.m
Pastato aukštis                                                                10.86 m
Energetinio naudingumo klasė                                           esama
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Potencialų išlyginimo šyna
el. skydinėje (1 aukštas)
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ĮŽEMINIMO TINKLO PRIJUNGIMO SCHEMA
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Fotovoltinė
elektrinė

Inverteris nr.1
50,73 kW (DC)
75 kW (max DC)
50 kW (AC)
montuojamas pirmo aukšto
elektros skydinės patalpoje
(būtina išlaikyti gamintojo
nustatytus atstumus)
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ESAMAS ĮVADINIS PASKIRSTYMO EL. SKYDAS PS-1 (ELEKTROS SKYDINĖJE)
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Grupė
aut. charakterist.

vardinė srovė, A
atjung. geba, kA
jutiklis, kabelis

relės max srovė,A
skirtum.srovė, A
kontaktorius, kVA

apskaita, max., A
atjungiklis, A

viršįtampio klasė

vartotojas
patalpa, aukštas

kabelis (vnt., mm²)
savybės

kabelio ilgis, m
vamzdžio ∅, mm
vamzdžio ilgis, m
tr. jung. srovė, A
ΔU nuostoliai, %
fazė ir įtampa, V

įreng. galia Pį, kW
paklausos koef.

skaič. galia Psk, kW
skaič. srovė Isk, A

cos f

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
- automatinis jungiklis;

- dėklas su saugikliu;

- išimamas saugiklis

  - fazinis laidas;     - N laidas;
  - P laidas;            - PEN laidas;
L1, L2, L3 - atitinkama fazės grupė

Plona pilka linija pavaizduoti esami
įrenginiai, stora spalvota linija -
projektuojami.

C
100A
6

Projektuojamas
GAS skydelis
(esamoje el.
skydinėje)

kWh

Vieta el. energijos
skaitikliui (montuoja
AB ESO)

Kirtiklis, 4p, 125 A

Cu5x50 mm² (Dca), pl.v.
Ø63 mm, L-5 m
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PROJEKTUOTOJAS

http://www.elektros-projektai.lt - elektrotechnikos, elektroninių ryšių, apsauginės signalizacijos, gaisrinės signalizacijos, procesų valdymo ir automatizacijos, ESO, TELIA projekto dalių projektavimas (EPRA)

STATINIO NR. IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

El. tinklų prijungimo ir skaičiuojamoji schema

Formatas: A3 (Landscape, 420x297mm); Spausdinta: 2024.11.28 13:44; Brėž. versija: 284.3
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Uždaroji akcinė bendrovė „A-Z projektai“ 
Smolensko 10D-42, Vilnius; Įmonės kodas 300615480; Tel. (8-5) 246 09 55, Mob. 8673 86101, info@azprojektai.lt;  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO, ESANČIO STOTIES G. 16, MEŠKUIČIAI, 
ŠIAULIŲ R. SAV.  VIZUALINĖS APŽIŪROS AKTAS 

2024-06-05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ESAMOS PADĖTIES ĮVERTINIMAS 

(išnagrinėjus nuosavybės dokumentus ir kadastrinių matavimų bylą) 

 

Pastatas – Mokykla su priestatais 

Unikalus daikto numeris: 9193-6010-3017 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Mokslo 

Statybos pabaigos metai: 1936 

Statinio kategorija: Ypatingasis 

Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų  

Vandentiekis: Vietinis vandentiekis 

Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas 

Aukštų skaičius: 2 

Bendras plotas: 6612.00 kv. m 

Pagrindinis plotas: 2469.35 kv. m  

Tūris: 22630 kub. m 

Užstatytas plotas: 2810.00 kv. m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
STATINIO APŽIŪROS AKTAS 

  
  

2024-06-05  
(data)            

Vilnius 
(sudarymo vieta) 

  
Statinio adresas:   Stoties g. 16, Meškuičiai, Šiaulių r. sav. 

  
Apžiūra:  Vizualinė 

  
Apžiūros tikslas:   Įvertinti pastato dalies (palėpės) pagrindines konstrukcijas, 

prieš pradedant rengti pastato kapitalinio remonto projektą 
   

Eil. 
Nr. 

Statinio dalis Pastebėti defektai, deformacijos, 
gedimai 

Rekomenduojami darbai 
defektams pašalinti 

1 2 3 4 

1. Išorės sienos ir kitos 
laikančios 
konstrukcijos 

Apžiūrint pastato laikančias 
konstrukcijas, defektų nepastebėta. 
Išorės sienų apdaila geros būklės, be 
defektų.  

 

2. Vidaus laikančios 
sienos 

Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė 
gera. Defektų, kurie būtų esminiai 
nepastebėta. 

  

3. Perdangos ir denginys Esama perdanga virš antro aukšto 
gelžbetoninė, defektų, kurie būtų 
esminiai, nepastebėta. Pastogėje 
perdanga papildomai apšiltinta apie 
10cm storio biria akmens vata. Esama 
stogo šiluminė varža netenkina STR 
2.01.02:2016 „Pastatų energinio 
naudingumo projektavimas ir 
sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. 

Esamą perdangos 
apšiltinimą kartu su birios 
vatos apšiltinimo 
sluoksniu pastogėje 
nurinkti iki perdangos 
plokštės ir įrengti naują 
garo izoliaciją ir 
apšiltinimą reikiamo 
storio. 

4. Stogo konstrukcija Stogo danga – asbestinis šiferis, ją 
reikia keisti. Hidroizoliacija – tolis, 
vietomis suplyšęs ir pilnai neatlieka 
savo funkcijos. Pratekėjimų vietose 
grebėstai ir gegnės veikiamos drėgmės 
pažeistos puvinio.  
Esami grebėstai – viengubo pjovimo 
lentos įvairaus pločio išdėliotu kas 
200mm÷300mm, vietomis prastos 
būklės.  
Pagrindinės stogo laikančios 
konstrukcijos – trikampiai rėmai iš 
medinių sijų 200×270 su plieninėmis 
templėmis, išdėstyti kas 3,0m. Ant 
rėmų sumontuoti rygeliai 100×190(h) 
kas 2,6m÷2,8m. Rėmų sijų ir rygelių 
medienos pažeidimų neužfiksuota, 

Esamą asbestinio šiferio 
dangą reikia keisti į naują 
stoginės skardos dangą. 
Esamą hidroizoliaciją ir 
grebėstus demontuoti. 
Pakeisti visus stogo 
konstrukcijų medinius 
elementus pažeistus 
puvinio. Jei reikia 
numatyti konstrukcijų 
stiprinimą. Sumontuoti 
garams laidžią 
hidroizoliaciją su 
vėdinamu oro tarpų, 
naujus grebėstus ir naują 
stogo dangą. 



 
Eil. 
Nr. 

Statinio dalis Pastebėti defektai, deformacijos, 
gedimai 

Rekomenduojami darbai 
defektams pašalinti 

elementų būklė gera. Flygeliuose 
sumontuoti rygeliai 140×140 su 
statramsčiais 140×140 kas 3,2m÷3,4m. 
Statramsčiai remiasi į gulekšnius 
140×140. 
Pagrindinės stogo dalies ir flygelių 
gegnės 100×140, išdėstytos kas 1,0m. 
Centinėje pastato dalyje dėl buvusio 
gaisro dalis gegnių ir valmų pakeistos 
naujomis, dalis gegnių ir kitų 
konstrukcijų yra apanglėjusios, dėl ko 
yra sumažėjęs elementų skerspjūvis, jų 
būklę bloga ir juos reikia keisti. 
Priestato stogo dalyje yra sumontuota 
spyrinė stogo konstrukcija. Spyriai 
100×100 išdėstyti kas 2,0m ir remiasi 
ant gulekšnio vir vidinės laikančios 
sienos. Spyriai remia rygelius 
100×100. Virš rygelių sumontuotos 
dvigubos templės 60×120 kas 2,0m. 
Gegnės 60×130 kas 1,0m. Kai kur 
pratekėjimų vietose mediniai elementai 
paveikti puvinio ir juos būtina pakeisti. 

5. Išorinė lietaus 
nuvedimo sistema 

Stogo lietloviai ir lietvamzdžiai 
cinkuotos skardos, dalis ju yra pažeisti 
korozijos. Lietloviai išsikraipę dėl 
nulinkusiu laikiklių, nuolydžiai 
išsiderinę. Lietaus nuvedimo sistemos 
būklė prasta. 

Įrengti naują išorinę 
lietaus nuvedimo sistemą. 

6. Inžinerinės sistemos:   

6.1. Elektros bendrosios 
inž. sistemos 

Instaliacija patenkinama. Elektros 
skydinė įrengta mokyklos patalpose. 

Įrengti naują elektros 
instaliaciją nuo saulės 
elektrinės iki mokyklos 
el. skydo.  

  
  



 
Fotofiksacijos: 

   

1 pav. Stogo konstrukcijos                           2 pav. Stogo konstrukcijos  

  

3 pav. Stogo konstrukcijos                                  4 pav. Stogo konstrukcijos 
 
  
 
  
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
5 pav. Stogo konstrukcijos                                                      6 pav. Stogo konstrukcijos 
 

 
 
7 pav. Stogo konstrukcijos                                                       8 pav. Stogo konstrukcijos 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
9 pav. Stogo danga iš išorės                                                    10 pav. Stogo danga iš išorės 
 

  
 
11 pav. Stogo danga iš išorės                                                    12 pav. Stogo danga iš išorės 
 



 
 
          IŠVADA:   

Apžiūros metu nustatyta, kad pastato laikančių konstrukcijų nukrypimai nėra didesni nei 
nurodyti  STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“ 1 priedo „Galimos avarinės 
būklės požymiai“ lentelėje, todėl papildomų tyrimų, esamos būklės ekspertizės atlikti nereikia, 
pastato esama būklė atitinka STR 2.01.0.1(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas, Mechaninis 
atsparumas ir pastovumas“ reikalavimus. 

Pareigos V. Pavardė  Atestato Nr. Parašas Data 

Dir.  

PDV 

R. Zinkevičius 

A. Blažys 

 

16159 

 

 

2024 06 05 

2024 06 05 



 

 

DOKUMENTO ŽYMUO LAPAS LAPŲ LAIDA 

AZP-024-302-BD-DD 1 1 0 

 
 

 
 

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCIJUOTOS PROJEKTAVIMO  
PROGRAMINĖS ĮRANGOS SĄRAŠAS 

 
 

Pavadinimas Licencija 

„AutoCAD LT 2019“ programinė įranga 399-08655660 
Microsoft Office home and business 2019 00404-47594-31113-AA190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Projekto vadovas                   A. Malinauskaitė        , Nr. A 1294 
                                                                                                                                                                     (parašas, vardas, pavardė, atestato Nr.) 
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