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PROJEKTAI CO

STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl' Bylos zymuo Laida Pavadinimas Pastabos
1 7815-XX-TP-BD 0 Bendroji dalis
2. | 7815-01-TP-S 0 Susisiekimo dalis
3. | 7815-01-TP-MSP 0 Melioracijos statiniy dalis
4 7815-01-TP-E 0 Elektrotechnikos dalis (ESO)
5 7815-01-TP-SO 0 Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis
6 7815-XX-TP-KS 0 Statybos skaiciuojamosios kainos nustatymo dalis
ATSAKINGY PROJEKTO DALIY VADOVAI
Projekto dalis Vardas, Pavardé Atestato Nr, Parasas
Bendroji dalis M. Sabutis 39259 \ A~
Susisiekimo dalis Z. Simanavigius 38562 Jué
Melioracijos statiniy dalis T. Cekanavigius S-664-PmAT %//&
Elektrotechnikos dalis (ESO) M. Nagys 31547 V////_/
Pasirengimo stgtybgl ir statybos > Simanavicius 38562 ¢ /
darby organizavimo dalis %&L‘\C
Statybos ska|C|u01amo§|os kainos > Simanavicius 38562 « /
nustatymo dalis %M

0 2020-02 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Vietinés reikSmeés kelio Nr. VK2017 Keturvalakiai — Bardauskai atkarpos ir
PATV. PROJEKTAI CO vietings reikdmes privaziuojamuyjy keliy Nr. VK2019, Nr. VK2020 atkarpy,
DOK. NR. esanciy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto projektas
STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
- SR 01-Susisiekimo komunikacijos
39259 SPV Mantas Sabutis /&
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Statinio projekto sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY

VilkaviSkio rajono savivaldybés administracija

7815-XX-TP-S.PSZ
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STATINIO PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

ﬁ'rl Bylos zymuo L::. 4 Laida Pavadinimas Pastabos
1. | 7815-XX TP-BD.PSZ 1 0 Projekto sudéties Ziniarastis 2 psl.
2. | 7815-XX TP-BD.PDSZ 1 0 Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 3 psl.
3. 7815-XX TP-BD.BSR 2 0 Bendrieji statiniy rodikliai 4 psl.
4. | 7815-XX TP-BD.BAR 10 0 Bendrasis ai$kinamasis rastas 6 psl.
5. 7815-XX TP-BD.BTS 24 0 Bendrosios techninés specifikacijos 16 psl.
6. 7815-XX TP-BD.AA 2 0 Atlieky tvarkymo Ziniarastis 40 psl.
7. 7815-XX TP-BD.SS 0 Atlikty pritarimy ir suderinimy sarasas 42 psl.
8. | 7815-XX TP-BD.NDZ 1 0 Normatyviniy dokumenty Ziniarastis 43 psl.
o |rmsxcreape | 1| o | Pk parengt navdotos oorevatos |4
Bréziniai
1. 7815-XX TP-BD.BR-01 1 0 Situacijos schema M 1:10000 45 psl.
2. | 7815-XX TP-BD.BR-01 14 0 Suvestinis inzineriniy tinkly planas M 1:500 46 psl.
Priedai
1 _Vilk_a\_/_iékio rajono savivaldybés administracijos

jgaliojimas
2. Kelio (gatvés) projektavimo darby uzduotis
3. Techniné uzduotis
4 Vi!kailvié_,kio rgjono savlvivald)_/b'ég vietinés

reikSmeés keliy sgraso patvirtinimas
5 Vi!kailvié.,kio rgjono savlvivaldybés vietinés

reikSmeés keliy sgradas
6 Atsakingy asmeny paskyrimo dokumentas
7 Atsakingy asmeny kvalifikacijos atestatai
8. InZineriniai geodeziniai tyrimy ataskaita
9 InZineriniai geologiniai tyrimy ataskaita
10. Techninés salygos
11. Derinimy kopijos

0 2020-02 | Statybg leidzian¢iam dokumentui, konkursui

LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL.
PATV. PROJEKTAI CO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK. NR.
) STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
. q
39259 |SPV Mantas Sabutis ,a S
\“‘/U 1= 01-Susisiekimo komunikacijos
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Statinio projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS|LAPY

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 7815-XX TP-BD.PDSZ 1 1
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Bendrieji statinio rodikliai

| etapas
Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Keliai (valstybinés ir vietinés reikSmés):
1.1 kelio kategorija 1%
1.2  kelio ilgis*® km 1,330
1.3  kelio juostos plotis m 12
1.4  eismo juosty skaiCius vnt. 1
1.5 eismo juostos plotis m 4,5
IV. INZINERINIAI TINKLAI
(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas)
2. Melioracijos tinklai
2.1 inZineriniy tinkly ilgis* m 46
2.2  vamzdzZio skersmuo mm 110
2.3 inZineriniy tinkly ilgis* m 11
2.4 vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 160
3. Elektros tinklai
3.1 inZineriniy tinkly ilgis 0,4 kv* m 121
3.2  elektros tinkly laidininky skaiCius ir skerspjavis mm? 4x70
3x35+50
4x35
5x16
3.3 inZineriniy tinkly ilgis 10 kv* m 70
3.4 elektros tinkly laidininky skaiCius ir skerspjavis mm? 3AS-50

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskaiciuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés dkio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Mantas Sabutis, \//U‘d};b 39259, 2019 birzelio 21
(vardas, pavardeé, para$as, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

0 2020-02 | Statybg leidZzian¢iam dokumentui, konkursui
LAIDA DATA |LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

KVAL. Vietinés reikSmés kelio Nr. VK2017 Keturvalakiai — Bardauskai atkarpos ir
PATV. PROJEKTAI CO vietines reikdmes privaziuojamuyjy keliy Nr. VK2019, Nr. VK2020 atkarpy,
DOK. NR. esanciy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto projektas
r STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
39259 SPV Mantas Sabutis {g2¢d)
.\ /(/ = 01-Susisiekimo komunikacijos
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrieji statiniy rodikliai 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 7815-XX TP-BD.BSR 1 2
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Il etapas
Pavadinimas vizn:t:fas Kiekis Pastabos
lll. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1.  Keliai (valstybinés ir vietinés reikSmés):
1.1 kelio kategorija lv
1.2  kelio ilgis*® km 2,116
1.3  kelio juostos plotis m 12
1.4  eismo juosty skaiCius vnt. 1
1.5 eismo juostos plotis m 4.5
IV. INZINERINIAI TINKLAI

(Nurodomas kiekvienos paskirties inzineriniy tinkly pavadinimas)
2. Melioracijos tinklai
2.1 inZineriniy tinkly ilgis* m 35
2.2  vamzdzZio skersmuo mm 110
2.3 inZineriniy tinkly ilgis* m 11
2.4 vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 200
2.5 inZineriniy tinkly ilgis* m 11
2.6 vamzdzio skersmuo (tik vamzdynams) mm 500

* Zvaigzdute paZymeéti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés kio ministras. Baigus statybg
ir atlikus kadastrinius matavimus $ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Statinio projekto vadovas Mantas Sabutis, \Wm , 39259, 2019 birzelio 21
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba paZzymos Nr., data)

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPY [LAIDA

7815-XX TP-BD.PDSZ 2 2 0
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1 PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS

1.1 Projekto rengimo dokumentai

Projektas parengtas vadovaujantis Siais projekto rengimo dokumentais:

Statinio projektavimo uzduotimi (technine uzduotimi);
Galiojanciais teisés aktais;

Prisijungimo salygomis;

Projektiniy pasialymy rengimo uzduotis;

Keliy projektavimo darby uzduotis;

Topografine nuotrauka 2020m.;
Inzineriniy-geologiniy tyrinéjimy ataskaita 2020m.

1.2 Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Bendroji dalis parengta vadovaujantis:

LR aplinkos apsaugos jstatymas (Zin., 1992, Nr. 5-75; TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18807);
LR atlieky tvarkymo jstatymas (Zin., 1998, Nr. 61-1726; TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18827);
LR darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas (Zin., 2003, Nr. 70-3170; TAR 2016-12-29, i.k.
2016-29846);

LR migky jstatymas (Zin., 1994, Nr. 96-1872; TAR 2017-07-14, i.k. 2017-12233);

LR planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas (Zin., 1996, Nr. 82-
1965; TAR 2017-07-05, i.k. 2017-11562);

LR saugomy teritorijy jstatymas (Zin., 1993, Nr. 63-1188; TAR 2017-07-17, i.k. 2017-
12310);

LR teritorijy planavimo jstatymas (Zin., Zin., 1995, Nr. 107-2391; TAR 2017-11-14, i.k.
2017-17966);

LR visuomenés sveikatos priezidros jstatymas (Zin., 2002-06-07, Nr. 56-2225; TAR 2016-
11-15, i.k. 2016-26838);

LR Zeldyny jstatymas (Zin., 2007, Nr. 80-3215; TAR 2017-06-19, i.k. 2017-10251);

LR Zemés jstatymas (Zin., 1994, Nr. 34-620; TAR 2017-06-14, i.k. 2017-10027);

LR Zemés gelmiy jstatymas (Zin., 1995, Nr. 63-1582; TAR 2016-04-26, i.k. 2016-10418);

Ir kitais dokumentais, kurie pateikti bendrojoje dalyje, normatyviniy dokumenty Ziniarastyje 7815-

XX TP-BD.NDZ
0 2020-02 | Statybos leidimui, konkursui
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMY PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
KVAL. Vietinés reikSmeés kelio Nr. VK2017 Keturvalakiai — Bardauskai atkarpos ir
PATV. PROJEKTAI CO vietings reikdmes privaZiuojamujy keliy Nr. VK2019, Nr. VK2020 atkarpy,
DOK. NR. esanciy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto projektas
. STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
. /<
39259 |SPV Mantas Sabutis INT>
\Lﬂé& 01-Susisiekimo komunikacijos
DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
Bendrasis aiSkinamasis rastas 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 7815-XX TP-BD.BAR 1 10
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2 PROJEKTUOJAMO STATINIO VIETA (GEOGRAFINE VIETA)

Remontuojamas vietinés reikSmeés kelias Vilkaviskio rajone Keturvalakiy senidnijoje. Projektuojamas
kelias skiriams j du etapus. | etapas nuo Pk 0+00 iki 13+30, Il etapas nuo Pk 13+30 iki Pk 34+46.
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1 pav. Remontuojamo kelio vieta Zzemélapyje
2.1 Statybos rusis

Pagrindiné statybos risis:

= statinio kapitalinis remontas;

2.2 Statinio paskirtis

InZinerinio statinio paskirtis — Susisiekimo komunikacijos

Pogrupis — Keliai
2.3 Statinio kategorija
Nesudétingasis statinys
2.4 Kiti reikalingi duomenys
Kiti reikalingi duomenys pateikti bendruose statiniy rodikliuose
3 TRUMPAS STATYBOS SKLYPO APIBUDINIMAS
3.1 Sklype esantys statiniai

Kapitalinio remonto darbai Vilkaviskio rajone, atsizvelgiant j privacCiy sklypy ribas, bus
atliekami kelio juostos, apibréztos Lietuvos Respublikos keliy jstatymo 11 straipsnio pateiktose,
ribose. Pagal Lietuvos Respublikos Keliy jstatymo 4 straipsnio 3 dalj ,Vietinés reikSmés vieSieji

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPUY [LAIDA
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keliai ir gatvés nuosavybés teise priklauso savivaldybéms®. VK2017, VK2019 ir VK2020
VilkaviSkio rajono savivaldybés priimtu tarybos sprendimu B-TS-243 yra jtraukti j patvirtintg
vietinés reikSmeés keliy sgrasg. Prieduose pridedami VilkaviSkio rajono savivaldybés vietinés
reikSmés keliy sgrasas. Uzsakovo nurodymu kelio sklypo ir statinio teisiné registracija turéty buti
atlikta rangovo po kapitalinio remonto darby atlikimo.

3.2 Inzineriniai tinklai ir jrenginiai
Nagrinéjamg ruozg kerta aukstos ir Zemos jtampos oro linijos, melioracijos tinklai.
3.3 Zeldiniai
Statybos darby metu numatoma pasalinti visus | darby zong patenkanCius medZius, kurie triukdo

projekto sprendiniams.

Detalus $alinamy Zeldiniy tipas ir kiekiai pateikiami Salinamy Zeldiniy Ziniarastyje7815-01-TP.S-SZZ1
ir 7815-01-TP.S-S7Z1. Kompensavimui uz $alinamus Zeldinius numatomas atsodinimas arba piniginé
kompensacija, tiksly kompensavimo biidg pasirinks Statytojas. Zeldiniy atkuriamos vertés pateiktos
Salinamy Zeldiniy Ziniarasgiuose.

3.4 Geologinés, hidrogeologinés salygos

Projektiniai inzineriniai geologiniai tyrimai pateikiami Bendrosios dalies prieduose: Projektiniy
inZineriniy geologiniy tyrimy ataskaita

3.5 Higieniné ir ekologiné situacija

Higieniné situacija nenustatoma. Ekologiniu pozidriu planuojama wkiné veikla nepavojinga kitiems
objektams ir turés nedidelj poveikj aplinkai.

3.6 Aplinkinis uzstatymas
Salia remontuojamo kelio vyrauja dirbami laukai.

4 STATINIO ESAMOS BUKLES JVERTINIMAS

4.1 Esamos biiklés jvertinimas

Esamas kelias su Zvyro danga. Kelio sankasos plotis kinta nuo 5,0 iki 7,5m.

Esama kelio dangos konstrukcijg sudaro apie 15-60 cm storio Zvyro dangos sluoksnis. ISsami geologiniy
tyrimy ataskaita pateikta projekto bendrosios dalies prieduose.

PavirSinis vanduo nuo kelio nuvedamas | esamus pakelés griovius ar Zemesnes pakelés teritorijas,
melioracijos sistemas.

Skersai kelio yra jrengtos gelzbetoninés vandens pralaidos: & 0,4; 3 0,6; 3 0,7; & 1,0 m. Visos pralaidos
blogos biiklés. Pralaida @ 1,0 m, kuri jrengta Pk 75+40 su prasiskyrusiais zZiedais, antgaliai sutrupéje.

Visos nuovazos su 2vyro danga arba visai be dangos. Dalis nuovazy yra su gelZbetoninémis
pralaidomis. Visy pralaidy buklé bloga.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPUY [LAIDA
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Esamas kelio iSilginis profilis kalvotas.

Esami kelio zenklai ant metaliniy atramy prastos buklés, skydai sulankstyti, plévelé sutrikinéjusi.
Remontuojamame kelio ruoze autobusy stoteliy néra.

Atskirose vietose kelio juostoje auga medziai ir krimai. Projekte numatytas dalies zeldiniy pa$alinimas.

Kelio ruozg keturiose vietose kerta orinés elektros linijos. Pk 0+78 kerta 10,0 kV oriné linija, Pk 9+28,
Pk 12+90, Pk 34+07 kerta 0,4 kV orinés linijos. Pk 9+28 ir Pk 12+90 orinés linijos netenkina netenkina
auksdio gabarito.

4.2 Statinio ir statybos sklypo statybiniy tyrimy aprasymas

Topografiniai (geodeziniai) tyrinéjimai, inzineriniai geologiniai tyrinéjimai atskirai pateikti Bendrosios
dalies prieduose.

5 PROJEKTUOJAMY STATINIY _SARASAS, PAGRINDINES CHARAKTERISTIKOS,
PASKIRTIS, PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS PROGRAMA

5.1 Projektuojamy statiniy sgrasas, pagrindinés charakteristikos

Projektuojamy statiniy sgrasas su pagrindinémis charakteristikom pateiktas bendruosiuose statinio
rodikliuose 7815-XX TP-BD.BSR

5.2 Paskirtis

Statiniy pagrindiné naudojimo paskirtis - Susisiekimo komunikacijos (Keliai)
5.3 Planuojamos veiklos programa

Rekonstravus kelio ruozg bus gautos kelionés laiko, priezilros, transporto eksploataciniy sgnaudy,
avaringumo sumazeéjimo santaupos. Projektas socialiniu — ekonominiu poZilriu yra naudingas ir jj tikslinga
jgyvendinti.
6 SPRENDINIY PAGAL PROJEKTO DALIS APRASYMAS
6.1 Susisiekimo dalis

6.1.1 Projektiniai sprendiniai

Projektas skiriamas j du etapus. | etapas nuo Pk 0+00 iki Pk 13+30. Il etapas nuo Pk 13+30 iki 34+46.
Remontuojamas kelias pagal llv kategorijos keliamus reikalavimus.

6.1.2 Planas, iSilginiai ir skersiniai nuolydziai

Projektiné kelio asis su nezymiais nukrypimais suprojektuota esamos aSies vietoje. Kelio trasoje
didesniuose trasos posukiuose jraSomos horizontalios apskritiminés kreivés.

Projektinis kelio plotis priimtas 6,50 m (4,5 m plo€io vaziuojamoji dalis su 2x1,00 m plocio kelkrasciais).
VaZiuojamajg kelio dalj sudaro viena eismo juosta — 4,50 m.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPUY [LAIDA
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Projektinis iSilginis kelio profilis suprojektuotas atsizvelgiant | esamg kelio iSilginj profilj bei esama
geologine situacijg. Projektinis iSilginis kelio profilis suprojektuotas tiesémis ir jgaubtomis, iSgaubtomis
vertikaliosios apskritiminémis kreivémis.

6.1.3 Vandens surinkimas ir nuvedimas

Remontuojamame kelio ruoze pavirSinis vanduo nuo kelio dangos nuvedamas pakelés grioviais |
Zemesnes pakelés teritorijas, melioracijos griovius ar melioracijos sistemas. Visos esamos pralaidos
naikinamos. |rengiama nauja plastikiné pralaida Pk 8+61. Pralaidos skersmuo 1,0 m.

6.1.4 Dangos konstrukcija (I-1l etapai)

Remontuojamos kelio vazZiuojamosios dalies plotis 4,5 m. Kelkra&¢iai rengiami 1,0 m plocio.

UZsakovo pageidavimu projektiné dangos konstrukcija projektuojama pagal MN MAS 15 2 lentele.
VirSutinei dangos konsrtukcijai jrengti naudojamas asfalto sluoksnis pagal KPT SDK 19 9 lentele.

e Asfalto dangos pagrindo sluoksnis AC 16 PD 0,08 m;
o Skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo misinio (fr. 0/45) 0,15 m;
e Sluoksnis i$ grunty, apdoroty jony mainy katalizatoriais ir suristi

hidrauliniais riSikliais 0,30 m.

7 INZINERINIY TINKLY APRASYMAS

7.1 Melioracijos dalis

Remontuojant kelig per melioruotus plotus, bus neiSvengiamai paZeisti melioracijos statiniai ir
apsunkinta tolesné jy priezidra. Todél atsizvelgiant j LR Zemés kio ministerijos 2015 m. rugséjo mén. 9
d. jsakymg Nr.3D-673 ,Dél techniniy sglygy statiniams melioruotoje Zeméje ir kaimo vietovéje projektuoti
iSdavimo®, sudarytas Siy melioracijos jrenginiy atstatymas bei pertvarkymas. Pilnas melioracijos
pertvarkymo aprasymas pateikiamas 7815-01-TP-MSP dalyje.

7.2 Elektrotechnikos dalis

Projekte numatomas j remontuojamo kelio ruoza patenkanciy elektros tinkly pertvarkymas. Pilnas
darby aprasymas pateikiamas 7815-01-TP-E dalyje.

8 TRANSPORTO JUDEJIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

Po kelio remonto transporto judéjimas iSliks nepakites, padidés eismo saugumas, vaziavimo
komfortas, dél asfalto dangos }
Statybos metu eismas organizuojamas pagal SO dalyje priimtus sprendimus. Zidréti: 7815-01-TP-

PSDO Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalj.

9 INFORMACIJA APIE NUMATOMUY STATYBOS DARBUY POVEIK] APLINKAI, GYVENTOJAMS,
KAIMYNINEMS TERITORIJOMS

Analizuojamo projekto jgyvendinimas neturés reikSmingos neigiamos jtakos gyvenamajai,
rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojy saugai, visuomenés sveikatos rodikliams. PrieSingai, po
projekto jgyvendinimo dél rekonstruotos gatvés pageréjus eismo sglygoms, saugumui, sumaZzéjus
avaringumui, oro tarsai ir triuk8mui, iSaugs psichologinis komfortas, padidés saugumas kelyje. Sios veiklos
jtaka vietos gyventojy demografijai nereikSminga.
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10 SAUGOMOS TERITORIJOS
10.1 Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai

Remontuojamas kelias nepatenka j Natura 2000 teritorijg. Artimiausia buveinei svarbi teritorija yra
LTVIK0007, 6210 Stepinés pievos.

10.2 Specialieji paveldosaugos reikalavimai
Remontuojamas ruoZas nepatenka j kulttros vertybiy registrg. Taip pat remontuojamame ruozZe neéera

kultGros vertybiy.

Vadovaujantis kultiros paveldo departamento prie kultGros ministerijos duomenimis, artimiausias
kultdros paveldo vertybé yra Bardausky kaimo senosios kapinés nuo ruozo nutolusi apie 1km ir
Keturvalakiy koply€ia nuo ruozo nutolusi apie 1,5 km.

Dél tokio iSsidéstymo ir dél atliekamy tvarkomuyjy statybos darby sudéties, poveikis saugomoms
teritorijoms ir objektams nenumatomas.

Bet kokiu atveju, jei atliekant statybos ar kitokius tvarkybos darbus aptinkama archeologiniy radiniy
ar nekilnojamojo daikto vertingyjy savybiy, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo
pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja Kultiros paveldo departamenta.
Departamentas gali sustabdyti darbus 15 dieny. Per §j terming jis kartu su savivaldybés paveldosaugos
padaliniu turi patikrinti praneSimg ir priimti sprendimg inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios
kultiros vertybés jregistravimg, kultiros paveldo objekto skelbimg saugomu ar aptiktos vertingosios
savybeés atskleidimg ir apsaugos reikalavimy patikslinima.

10.3 Urbanistikos sprendiniy aprasymas
Vietinés urbanistinés problemos Siuo projektu nesprendziamos

10.4 Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniy sprendiniy trumpas aprasymas
Gaisrinés, civilinés saugos priemoniy problemos Siuo projektu nesprendziamos

10.5 Apsauginés ir sanitarinés zonos
Apsauginés zonos nurodytos bendruosiuose statinio rodikliuose.

11 APSAUGINIY PRIEMONIY NUO SMURTO IR VANDALIZMO TRUMPAS APRASYMAS

Projekte, kelio jrenginiai, bus tvirtos konstrukcijos ir nebus lengvai sulauzomi ar sugadinami.

12 APLINKOS IR STATINIY PRITAIKYMO NE|GALIESIEMS PROJEKTINIY SPRENDINIY
APRASYMAS
Remontuojamame vietinés reikSmes kelyje esamy autobusy stoteliy néra, naujos neprojektuojamos.
Zmonéms su negalia specialios sistemos nejrenginéjamos.
13 STATYBOS SKLYPE ESAMUY PASTATY, INZINERINIY TINKLY GRIOVIMAS, PERKELIMAS
AR ATSTATYMAS

InZineriniy tinkly sprendinius Zidréti atskirose projekto dalyse.

14 POVEIKIAPLINKAI IR APLINKOS APSAUGA
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14.1 Poveikis pavirsiniam vandeniui

Nagrinéjamoje gatvéje néra pavirSiniy vandens telkiniy.

Statybos darby metu didelis nuoteky kiekis nelaukiamas. Neigiamas poveikis pavirSiniams ir
pozeminiams vandenims galimas tik atsitikus nenumatytiems jvykiams, tokiems kaip tepaly i§ mechanizmy
iSbégimas ir dazy atlieky iSpylimas. Bet kokiu atveju, galimam neigiamam poveikiui sumazinti, darbus
vykdanti organizacija turi numatyti terSianCiy skysCiy surinkimo sistemg bei laikyti darby zonoje
absorbuojangias medziagas. Zemiausioje statybos darby vietoje jrengiami $uliniai-sésdintuvai, i$§ kuriy
atliekos iSvezamos | atlieky perdirbimo jmone.

Kelio eksploatavimo metu poveikis pavirSiniams ir poZzeminiams vandenims nenumatomas.
14.2 Poveikis orui

Remonto darby mety gali susidaryti didesnis, nei jprasta, dulkiy kiekis nuo ardomy konstrukcijy,
grunto kasimo, naujy medziagy ir konstrukcijy transportavimo bei skleidimo sandéliavimo metu. Didesne
oro tarSa iSmetamosiomis dujomis galima tik dél mechanizmy, turin€iy vidaus degimo variklius, degimo
liekany.

Pasibaigus remonto darbams poveikis orui sumazés ir nevirsys leistiny riby.
14.3 Poveikis dirvozemiui

Prie§ vykdant remonto darbus, virSutinis dirvozemio sluoksnis nuimamas ir sandéliuojamas
specialioje vietoje. Pasibaigus darbams, pazeisti plotai rekultivuojami bei atstatomas virSutinis dirvozemio
sluoksnis. Tose vietose, kur dirvoZzemis néra pazeistas ar degraduotas, reikia laikytis specialiyjy zemeés
naudojimo salygy, t.y. iSsaugoti derlingg dirvoZzemio sluoksn,;.

Atsizvelgiant j remonto darby pobadj, tikétina, kad tiesioginis neigiamas poveikis dirvozemiui
nenumatomas ir galimas tik atsitikus nenumatytiems atvejams. DirvoZzemio apsaugai nuo tarSos butina
tinkamai parinkti statybiniy medziagy, atlieky saugojimo ir atidirbty tepaly surinkimo vietas.

Laikina statybos aikstelé jrengiama taip, kad nepaZzeisty darby zonoje auganciy vertingy Zeldiniy,
neuztersty dirvoZzemio.

14.4 Poveikis biojvairovei ir krastovaizdziui

Visoje statyby teritorijoje po rekonstrukcijos darby numatoma sutvarkyti paZeistus vejos plotus.
Laikinas ir minimalus poveikis biojvairovei galimas tik statybos darby metu nuo triukSmo ir oro tarSos. Bent
kokie Salinimo darbai numatomi vykdyti tik suderinus su visomis suinteresuotomis, atitinkanciomis
institucijomis

Nagrinéjama teritorija yra neurbanizuotoje teritorijoje. Remonto darbai bus vykdomi bet poveikis
aplinkinei florai ir faunai nenumatomas.

14.5 Poveikis Zzmogui

Neigiamas poveikis Zmogui numatomas, kaip galimas, tik rekonstrukcijos statybos darby vykdymo
metu, dél triukSmo, vibracijos, keliamy dulkiy:
e rekomenduojama atitinkamai planuoti triukSminga veiklg dienos metu, t. y. nuo 6.00 iki
22.00 val., nedirbti naktimis bei Svenciy dienomis. Jei triukSmo lygis viso darbo metu virsija
ar gali virSyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprapinti darbuotojus ausy apsauginémis
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priemonémis (LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro
2005. Balandzio 15 d. jsakymas Nr. A1-103/V-265 ,Dél darbuotojy apsaugos nuo triukdmo
poveikio darbe nuostaty patvirtinimo®);

o dulkiy poveikis gali bati sumazintas naudojant kvépavimo apsaugos priemones;

e akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai;

e apsaugai nuo dazy batina naudoti kvépavimo apsaugos priemonés ir spec. apranga.

14.6 Susidarysiancios jvairiy rasiy statybinés atliekos

Statybviete bdtina jrengti taip, kad rangovai galéty Salinti atliekas nedarant zalingo poveikio
statybvietés darbuotojy sveikatai.

Statybos darby metu susidarys jvairios statybinés atliekos, kurios turi bati tvarkomos vadovaujantis
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m.
gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637), Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo jstatymu.

Statybos proceso metu statybinés atliekos risiuojamos:

— j tinkamas naudoti atliekas (asfalto ir kitokiy nedegiy medziagy), kurias galima panaudoti
kity susisiekimo komunikacijy statybai;

— j tinkamas perdirbti atliekas (antrines Zaliavas — betono ir kt.), pristatomas | perdirbimo
aiksteles ar gamyklas;

— j netinkamas naudoti ir perdirbti atliekas (statybines SiukSles, kenksmingomis medziagomis
uztersta tara ir pakuoté), iSvezamas | sgvartynus arba atlieky naikinimo vietas.

Statybinés atliekos iki jy iSveZimo ar panaudojimo statybvietéje turi bGti saugomos statybos
teritorijoje tvarkingose kravose, uzdaruose konteineriuose arba kitoje dengtoje taroje, jei jos neuzterSia
aplinkos. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus
nuo jy susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos.

Rangovas nusprendzia, kaip ir j kurig tvarkymo vietg bus gabenamos atliekos (tai gali atlikti ir
specialios jmoneés) ir atsako uz tvarkingg jy pakrovimg ir pristatymg. Saugaus statybiniy atlieky laikino
sandéliavimo vietos turi bati parinktos statybos darby technologiniame projekte, kurj rengia rangovas.

Iki statybos darby pradzios turi bati sudaryta sutartis su statybines atliekas utilizuojancia jmone, kuri
turi atitinkama sertifikata.

15 DUOMENYS APIE STATINIO ATITIKT] VISUOMENES SVEIKATOS SAUGOS TEISES AKTY
REIKALAVIMAMS

Jgyvendinus projektg ir vietoje nusidévejusios kelio dangos paklojus tylesne kelio dangag, triuk8mo
lygis visy artimiausiy gyvenamuyjy pastaty aplinkoje sumazés iki 4 dBA ir nevirSys triukSmo ribiniy dydziy
pagal HN 33:2011 reikalavimus.

15.1 Poveikis triukSmui

Triuk8mo ribinius dydzius reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d.
jsakymas Nr. V604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,Triukd8mo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo* (Zin., 2011, Nr. 75-
3638). Pagal Sig higienos normg didziausi leidZziami triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamosios aplinkos ir
visuomeninés aplinkos teritorijose veikiamose transporto sukeliamo triukSmo yra Ldvn = 65 dBA (dienos,
vakaro ir nakties triukSmo rodiklj), Lnakties = 55 dBA (nuo 22 val. iki 6 val.) ir LAFmax= 70 dBA (6-18 val.),
65 dBA (18-22 val.), 60 dBA (22-6 val.) (maksimalus garso slégio lygis).

Atsizvelgiant j tai, kad jrengiama asfaltodanga, taip pat atsiZvelgiant j eismo srautus bei leisting
transporto greitj (gatvéje leistinas greitis 50 km/val.), automobiliy skleidZziamas triukSmas nevirSys
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didziausiy leidziamy triukSmo ribiniy dydziy (vaziuojant mazu greiciu ir parkuojant automobiliai skleidzia
iki 55 dB triuk8ma), dél to girdimo triukSmo lygis nekels grésmés zmoniy sveikatai ir atitiks jy darbui, poilsiui
bei miegui batinas komfortines aplinkos salygas (pagal HN 33:2011 ,TriukS8mo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” 1 lentele Gyvenamujy pastaty
(namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultGros paskirties pastatus) aplinkoje,
veikiamoje transporto sukeliamo triukSmo ribinis dydis naktj yra 60 dB).

lentelé. Didziausi leidziami triukSmo ribiniai dydziai, naudojami triukSmo strateginio kartografavimo
rezultatams jvertinti

Ldvn, Ldienos, Lvakaro, Lnakties,
Objekto pavadinimas dBA 6-18 h, 18-22 h 22-6 h
dBA dBA dBA
Gyvenamyjy pastaty (namy) ir visuomeninés
paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultdros
. L o . 65 65 60 55
paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto
sukeliamo triukSmo

15.2 Planuojamos ukinés veiklos pazeidziamumo rizika

Planuojamos kinés veiklos pazeidziamumo rizika dél ekstremaliyjy jvykiy (pvz., gaisry, dideliy
avarijy, nelaimiy (pvz., potvyniu, juros lygio kilimo, zemeés drebéjimy)) ir (arba) susidariusiy ekstremaliyjy
situacijy, jskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliy jvykiy ir ekstremaliy situacijy tikimybé ir
ju prevencija. Ekologiniu pozidriu kelio remontas yra nepavojinga veikla kitiems objektams. Galimos
avarinés situacijos neprognozuojamos, avarijy likvidavimo planai nesudaromi.

Statybos darby metu bitina numatyti galimy avarijy iSvengimo ir likvidavimo priemones — uz tai
atsakinga remonto darbus atliekanti statybos jmoné. Bet kokiu atveju galimam neigiamam poveikiui
sumazinti statybos darbus vykdanti jmoné turi numatyti tepaly surinkimo sistemg. Statybos darby metu turi
bati laikomos tepalus absorbuojandéios medziagos, specialis konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose
aikstelés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i$ kuriy atliekos iSveZzamos j atlieky perdirbimo jmone.

Teritorijg kertan€iy pozeminiy tinkly apsaugai, visy kabeliy tinkly zonoje darbai turi bati vykdomi tik
rankiniu badu ir dalyvaujant eksploatuojanciy organizacijy atstovams. Avarijy su mechanizmais, jrenginiais
padariniy likvidavimui batina kreiptis j specialistus.

Darby metu gaisry ir ekstremaliy situacijy tikimybé yra minimali. Siekiant sumazinti avarijy ir gaisry
tikimybe, batina naudoti reikiamas apsaugos priemones (pvz. statybos aikStelése numatyti gesintuvus,
nedegius rubus ir batus darbininkams, ir pan.) bei uztikrinti informacijg apie jas.

Poveikis Zmogui darby metu. Neigiamas poveikis darbininkams gali bati dél triuk8mo, vibracijos,
keliamy dulkiy:

- jei triuk8mo lygis visu darbo metu virSija ar gali virSyti 80 dB(A), darbdaviai privalo aprapinti
darbuotojus ausy AAP (LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013
m. birzelio 25 d. ]sakymas Nr. A1-310/V-640 ,Dél darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos
nuostaty patvirtinimo* (Zin. 2013, Nr. 70-3541)); taip pat rekomenduojama atitinkamai planuoti triuk§minga
veiklg dienos metu, t.y. nuo 6.00 val. iki 22.00 val., nedirbti naktimis bei Svenciy dienomis;
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- pneumatinio plaktuko vibracija gali bati sumazinta parenkant technikg ir planuojant darbo
laikg (riboti dirbanciyjy su vibracijg keliandiy jrangg laika);

- cemento ir smeélio dulkiy poveikis gali bdti sumazintas naudojant kvépavimo apsaugos
priemones;

- akiy apsaugai turi bati naudojami apsauginiai akiniai;

- apsaugai nuo dazy (jei bus naudojami) poveikio bitina naudoti kvépavimo apsaugos
priemones ir spec. apranga.
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BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI NURODYMAI IR REIKALAVIMAI

1.1. Taikymo sritis

Sios techninés specifikacijos yra neatskiriama Projekto dalis, jos papildo bendraisiais
reikalavimais ir nurodymais atskiry projekto daliy technines specifikacijas.

Rangovas privalo vadovautis Siomis specifikacijomis tadiau neapsiriboti vien jomis.

Esant prieStaravimams tarp 8iy specifikacijy ir statybos darby rangos sutarties nuostaty,

Rangovas privalo vadovautis statybos darby rangos sutarties nuostatomis.

1.2. Bendrosios nuostatos

Si specifikacija apima statybiniy mechaniniy ir elektrotechniniy medziagy, jrengimy tiekima,
pristatymg | statybos aikstele, pastatymg ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medZiagas batinas pilnam
jrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprasyti specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko
gali prireikti statybai.

Zodziai ,pilnas jrengimas® turi reiksti ne tik darby atitikimg ir jrengimus, nurodytus $ioje
specifikacijoje, bet ir visus atsitiktinius jvairius komponentus, kurie yra reikalingi pilnam darbo atlikimui ir
leisti jmonei tinkamai veikti. Pastatytas statinys turi tenkinti esminius statinio reikalavimus.

Rangovas turi uztikrinti, kad Darbas baty atliktas teisinga seka.

Rangovas privalo uztikrinti, kad visos Darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje bty

suderintos.

2. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIY JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI NURODYMAI
IR REIKALAVIMAI, KURIY PRIVALU LAIKYTIS |GYVENDINANT PROJEKTA

2.1. Teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai
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2.1.1. Teisés akty laikymasis

Statant statinj Rangovas privalo laikytis Lietuvos Respublikos jstatymy bei normatyviniy
statybos dokumenty reikalavimuy.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai
finansuojami (pilnai arba i$ dalies) i$ tarptautiniy programy IéSy) vykdomi pagal tarptautinés inzinieriy
konsultanty federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo procediras arba kity tarptautiniy
organizacijy specialigsias pirkimo procediras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos
naudojantis FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartinémis statybos sutarCiy sglygomis, bei
bendrosiomis ir konkre€iomis sglygomis. Tarp Salies juridiniy ar fiziniy asmeny taip pat gali bati
sudaromos statybos darby sutartys, naudojantis FIDIC standartinémis statybos sutarliy sglygomis.
FIDIC arba kity tarptautiniy organizacijy standartiniy sutarciy sglygos taikomos atsizvelgiant j Lietuvos
Respublikos tarptautiniy sutarciy jsipareigojimus bei jvertinus Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos
jstatymy bei statybg reglamentuojanciy ir kity teiseés akty reikalavimus.

Visi techninése specifikacijose (TS) nurodyti Lietuvos Respublikos standartai (LST)
medziagoms, darbams ir bandymams atitinka Europos standartus, taip pat nurodyti Europos (toliau —
EN) ir tarptautiniai standartai (toliau — ISO), priimti Lietuvos standartais. Toms medziagoms ir
gaminiams, kuriems dar néra parengti Lietuvos standartai, naudojami EN ar ISO standartai arba
lygiaverciai. Standarty sara$ai ir nuorodos j juos pateikiami atskiruose TS daliy skyriuose.

Gali bati naudojami ir kiti standartai, uztikrinantys tokig pacig arba aukStesne kokybe. Kity
standarty naudojimg turi rastu patvirtinti Inzinierius. Skirtumai tarp nurodyty ir alternatyviy standarty turi
bati rangovo iSsamiai aprasyti ir pateikti Inzinieriui ne véliau kaip per 28 dienas iki termino, kai rangovui
reikés Inzinieriaus sutikimo. Jeigu InZinierius nusprendzia, kad sitlomi pakeitimai neuztikrina tokios pat

ar aukstesnés kokybés, tuomet rangovas privalo laikytis TS nurodyty standarty.

2.1.2. Reikalingi leidimai

Pradéti statinio statybos darbus leidZziama tik po to, kai statytojas (uzsakovas) Statybos jstatymo
nustatyta tvarka pateiké informacijg apie statybos pradzig, nustatytgja tvarka gavo ir perdavé statinio
rangovui (tuo atveju, kai statybos darbai vykdomi rangos bddu ir statybg leidziantis dokumentas yra
reikalingas) Siuos dokumentus:

1. Nustatyta tvarka parengtg ir patvirtintg statinio projekts.

2. Statybvietés perdavimo ir priémimo aktg (kai Rangovas jg priémé) su nustatytaisiais priedais

(tarp jy turi bati Statytojo (Uzsakovo) atlikty (iki akto pasiraSymo dienos) paruoSiamuyjy darby

jvykdymo dokumentai, kuriuose bdtina nurodyti atlikty darby tradkumus (jei jy yra);
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3. Prisijungimo salygas, specialiuosius reikalavimus jei jie nustatyti, salygy laikiniesiems
(statybos laikotarpiui) statiniams uz statybvietés riby jrengti ir projektavimo salygy statybos
laikotarpiui energijai, vandeniui tiekti, rySiy paslaugoms tenkinti kopijas (jei jos gautos ir jy néra
statinio projekte);

4. Statybos darby zurnalg;

5. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybg leidZiancio dokumento, taiau numatoma
statyti statinj kity statiniy apsaugos zonose arba kitose teritorijose, kuriose taikomi teises
aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ar kitokie teisés aktuose nustatyti statiniy
statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy, — ty statiniy savininky rasytinius sutikimus arba Siy
statiniy valdytojy, naudotojy radytinius sutikimus, kai jie jgalioti tokius sutikimus suteikti;

6. Tais atvejais, kai statinio statybai nereikia statybg leidzian&io dokumento, taiau pagal teisés
akty reikalavimus yra privaloma gauti Zemés sklypo bendraturiy raSytinius sutikimus
(susitarimus) arba besiribojanciy zemés sklypy savininky ar valdytojy rasytinius sutikimus, —

tokiy asmeny rasytinius sutikimus (susitarimus).

Prie§ pradédamas Zemés darbus inZineriniy tinkly, susisiekimo komunikacijy ir kity objekty
apsaugos zonose (statybvietéje ar Salia jos), rangovas privalo STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai.
Statinio statybos priezidra“ (toliau — STR 1.06.01:2016) IV skyriaus nustatyta tvarka, rastu pakviesti
minéty objekty savininky ar naudotojy atstovus (nurodant atvykimo vietq ir laikg). Atstovai privalo jrasyti
savo reikalavimus (nurodymus) j Statybos darby Zurnalg arba jforminti juos kitais dokumentais pagal kity
teisés akty reikalavimus.

Zemés darbai atliekami vadovaujantis reikalavimais (Zemés naudojimo apribojimais), nustatytais
Lietuvos Respublikos Zemés statyme, Lietuvos Respublikos Keliy jstatyme, Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarime Nr. 343 ,Dél specialiyjy zemes ir miSko naudojimo sglygy
patvirtinimo® ir kituose teisés aktuose.

Zemés darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, atliekami
tik:

1. Gavus statinio statybg leidziantj dokumentg;

2. gavus zemés savininko, naudotojo, valdytojo rastiSkg pritarimg (kai reikalinga).

Statybos darby vadovas privalo iSkviesti Zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozZeminiy
statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie$
5 dienas iki darby pradzios praneSdamas jiems tiksly zemés darby pradzios laikg ir vieta, taip pat, jei
zemés darbus reikia vykdyti keliy (gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines

policijos jstaigas.
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Zemés darby vykdymo vietoje paZyméti esamy poZeminiy inZineriniy statiniy vietas, kultdros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis
priemoniy apsaugoti statinius, derlingg dirvozem;, reljefg bei zeldinius nuo galimos zalos.

Nepradéti zemés darby miesty aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta
tvarka nejrengtos ir nesuderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemoneés.

Prie§ zemés darby vykdymo pradzig veikianCiy inzineriniy tinkly bei kity inzineriniy statiniy
apsaugos zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti
inzineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausan€iy melioracijos statiniy valdytojo atstovo
nurodymus (8ie nurodymai jradomi j Statybos darby Zurnalg).

Kai statybos aikSteléje pozeminiy inZineriniy statiniy vietos tiksliai nezinomos, Siy statiniy
savininkai (naudotojai, valdytojai) ar jy atstovai privalo biti Zzemés darby vykdymo vietoje, kol bus
nustatyta tiksli Siy statiniy vieta.

Jei kasant gruntg aptinkami bréZiniuose ar plane (topografinéje geodezinéje nuotraukoje)
nenurodyti inzineriniai statiniai, archeologinis paveldas ar kulttiros paveldo objekto vertingosios savybés,
darbai laikinai sustabdomi. Rangovas ar statantis Ukio bldu statytojas (uZsakovas) iSsiaiSkina, kam
priklauso inZineriniai statiniai, pareikalauja i§ naudotojy juos uZzfiksuoti bréZiniuose, suderina tolesnés
Zzemés darby vykdymo priezidros tvarkg ir leidzia testi darbus. Jei atliekant zemeés darbus aptinkamas
archeologinis paveldas ar kultiiros paveldo objekto vertingyjy savybiy, rangovas ar statantis Gkio badu
statytojas (uzsakovas) apie tai privalo pranesti savivaldybés paveldosaugos padaliniui, o Sis informuoja
Kultdros paveldo departamentg. Siuo atveju Zemés darbai gali biti tesiami Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo kulttiros paveldo apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.

Uz inzineriniy tinkly, kity inzineriniy statiniy ar archeologinio paveldo sugadinimg, saugomy
augaly rasiy ir bendrijy radvieciy ar augavie€iy sunaikinimg ar sugadinimg vykdant zemés darbus atsako
rangovas ar statantis Ukio badu statytojas (uZzsakovas) teisés akty nustatyta tvarka, jeigu jstatymai ir kiti
teisés aktai nenumato kitaip.

Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eismg ar uzdaro kelig dél zemés
darby, vykdomy kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar prieziaros darby metu,
atsirade nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.

Atkastieji poZeminiai inZineriniai statiniai uZpilami gruntu, dalyvaujant jy savininkams
(naudotojams) ar jy atstovams. Kai gruntu uzpilamos iSkasos keliy vaziuojamojoje dalyje, turi dalyvauti ir
kelio savininkas (naudotojas) ar jo atstovas. Apie uzpylimo darby pradzig inzineriniy statiniy savininkams
turi bati pranesta ne véliau kaip pries para. UzZpilamas gruntas sutankinamas.

Vykdant zemés darbus draudziama uzversti gruntu ar statybos produktais bei jy atliekomis
Zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangCius, gaisrinius hidrantus, geodezijos

Zenklus, kitus jrenginius bei prieSgaisrinius kelius, o statybos produkty atliekomis — ir kultGros paveldo

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPUY [LAIDA

7815-XX TP-BD.BTS 4 24 0




PROJEKTAI CO

objekty teritorijas ir jy apsaugos zonas. Derlingasis dirvozemio sluoksnis turi bati iSsaugomas nustatyta
tvarka.

Rangovai privalo vykdyti geodezine darby kontrole ir uztikrinti, kad statinio iSdéstymas plane ir
vertikalus profilis atitikty statinio projekto reikalavimus.

Draudziama uZpilti gruntu nutiestus inzinerinius tinklus bei pastatytus kitokius inzinerinius
statinius neatlikus geodeziniy matavimy ir nepadarius inzineriniy tinkly plany (geodeziniy nuotrauky) ir
nepasirasius paslépty statybos darby akty.

InZineriniy tinkly planai (geodezinés nuotraukos) uzsakomi ir atliekami STR 1.06.01:2016 IV
skyriuje, GKTR 2.01.01:1999 ,Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas® ir Geodezininko
kvalifikacijos pazymeéjimy iSdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisykliy nustatyta
tvarka.

Papildomai uzpylus arba nukasus gruntg nuo esamy inZineriniy tinkly, inzineriniy tinkly planai
(geodezinés nuotraukos) turi bati pakoreguoti, 0 duomenis statinio statybos vadovas turi pateikti Siy
tinkly savininkui (naudotojui).

Melioracijos statiniy (drenaZo tinklo) planas (geodeziné nuotrauka) yra privalomas, o linijy
projektinés padéties ir auk3Ciy pakeitimai pazymimi darbo projekto planuose bei iSilginiuose profiliuose ir

melioracijos statiniy statybos vadovo parasais.

2.2. |]statymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj
Pagrindiniai Lietuvos Respublikos jstatymai kuriy privalo laikytis Rangovai (subrangovai) statant
statinj:
1. Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas.
. Lietuvos Respublikos Teritorijy planavimo jstatymas.
. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro jstatymas.
. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro jstatymas.

. Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos jstatymas.

2
3
4
5
6. Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos jstatymas.
7. Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas.

8. Lietuvos Respublikos Saugomy teritorijy jstatymas.

9. Lietuvos Respublikos Planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymas.
1

0. Lietuvos Respublikos Keliy jstatymas.

Pagrindiniai Lietuvos Respublikos normatyviniai dokumentai kuriy privalo laikytis Rangovai
(subrangovai) statant statin;:

STR 1.01.01:2005 ,Kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai*.
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STR 1.01.02:2016 ,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*.

STR 1.01.03:2017 ,Statiniy klasifikavimas®.

STR 1.01.04:2015 ,Statybos produkty, neturinCiy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir sertifikavimo
jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio vertinimo jstaigy paskyrimas ir
paskelbimas®.

STR 1.01.08:2002 ,Statinio statybos rasys*.

STR 1.02.01:2017 ,Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas®.

STR 1.04.02:2011 ,InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“.

STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®.

STR 1.05.01:2017 ,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy 3alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiant]
dokumentg padariniy Salinimas®.

STR 1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

STR 1.07.03:2017 ,Statiniy techninés ir naudojimo priezZitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto
kadastro objekty formavimo tvarka®“.

STR 1.12.06:2002 ,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé®.

STR 2.01.01(1):2005 ,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®.

STR 2.01.01(2):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®“.

STR 2.01.01(3):1999 ,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“.

STR 2.01.01(4):2008 ,Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga®“.

STR 2.01.01(5):2008 ,Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo*.

STR 2.03.01:2001 ,Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*.

STR 2.06.02:2001 ,Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai®.

STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai®.

DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.

HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
ju aplinkoje®.

HN 60:2015 ,Pavojingy cheminiy medziagy ribinés vertés dirvozemyje“.

Taip pat galima naudoti ir kitus Cia nepaminétus lygiaverius normatyvinius dokumentus,

uztikrinancius tg pacig kokybe.

2.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams
Vykdyti ypatingyjy statiniy statybg turi teise Lietuvos Respublikoje jregistruota statybos jmoné

arba uzsienio valstybés statybos jmoné, gavusios Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg
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verstis Sia veikla. Jmonei neturi bti iSkelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iSkelta byla
dél kvalifikacijos atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo.

Rangovas privalo turéti Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy
subjektai - Teisés pripazinimo pazymg), suteikiantj teise vykdyti ypatingy statiniy bendruosius ir
specialiuosius statybos darbus, kuriame yra nurodytos Sios statiniy grupés:

— susisiekimo komunikacijos: keliai;
— hidrotechnikos statiniai;

Jei specialiuosius darbus vykdys Subrangovas(i), jis (jie) privalo turéti Vyriausybés jgaliotos
institucijos iSduotg atestatg (kity valstybiy subjektai - Teisés pripazinimo pazymg), suteikiantj teise
vykdyti ypatingy statiniy specialiuosius statybos darbus darbo sri€iai, kuriai jis bus pasamdytas.

Rangovo jmoné privalo turéti jos vadovo patvirtintus:

1. Jmonés vykdomy statybos darby kokybés kontrolés sistemos dokumentus;
2. Personalo (inZinieriy, techniky, meistry, darbininky ir t.t.) kvalifikacinius reikalavimus

(konkreCioms pareigoms uzimti ir konkretiems darbams atlikti).

2.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendruyjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Teise eiti bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovo pareigas turi fiziniai asmenys, turintys

statybos inzinerijos arba statyby technologijy studijy krypties kvalifikacinj laipsnj arba Siy studijy
rezultatus atitinkancios kitos krypties kvalifikacinj laipsnj, arba kitg iSsilavinimg ir teisés akty nustatytg
darbo patirtj, atitinkanCius ne zemesnj kaip Sestajj Lietuvos kvalifikacijy sistemos lygj ir leidzianCius
uzsiimti veikla, aprépiancia vieng, kelias ar visas statybos techninés veiklos pagrindines sritis, nustatytas
Lietuvos Respublikos statybos jstatyme. Statybos inZinieriaus iSsilavinimas ir profesiné patirtis turi atitikti
STR 1.02.01:2017 nurodytus reikalavimus.

Statinio statybos darbams vadovauja tik nustatyta tvarka atestuoti vadovai:

1. Statinio statybos vadovas — statybos inZinierius, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos bidu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma Gkio badu) ir
jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzios iki uzbaigimo, vadovauja statybos
darbams, kartu gali bati bendryjy statybos darby vadovas, koordinuoja statinio statybos
specialiyjy darby vykdymg bei Siy darby vadovy veiklg ir pagal kompetencijg atsako uz
pastatyto statinio atitiktj statinio projektui ir statinio normatyvine kokybe.

2. Statinio statybos specialiyjy darby vadovas — fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos ar
kita aukstgjj arba auksStesnjjj inzinerinj iSsilavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris,
atstovaudamas rangovui (kai statyba vykdoma rangos bddu) ar statytojui (uzsakovui) (kai
statyba vykdoma 0kio bidu) ir jgyvendindamas statinio projektg nuo statybos pradzios iki

statybos uzbaigimo, vadovauja tam tikriems statybos specialiesiems darbams, bidamas
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techniskais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir pagal kompetencijg atsako uz
pastatyto statinio normatyvine kokybe.

3. Statinio statybos bendryjy darby vadovas (tuo atveju, kai jis néra statinio statybos vadovas)
— fizinis asmuo (specialistas, turintis statybos, architektiros ar kitg auks$tgjj inZinerinj
i8silavinimg), atestuotas nustatyta tvarka, kuris, atstovaudamas rangovui (kai statyba
vykdoma rangos budu) ar statytojui (uzsakovui) (kai statyba vykdoma Ukio badu),
jgyvendina statinio projektg nuo statybos pradzZios iki statybos uzZbaigimo, vadovauja
bendriesiems statybos darbams, techniniais klausimais pavaldus statinio statybos vadovui ir
pagal kompetencijg atsako uz pastatyto statinio normatyvine kokybe.

2.5. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priezitrai ir statinio statybos techninei priezitrai

Statinio projekto vykdymo priezitra ir statinio statybos techniné priezitra yra privaloma.

Statinio projekto vykdymo priezilrg (statybos metu), statinio projektuotojo (kai statinio projektas
rengiamas dviem etapais — statinio techninio projekto projektuotojo) pavedimu, atlieka statinio projekto
rengéjas pagal statytojo (uzsakovo) ir statinio projektuotojo pasirasSytg statinio projekto vykdymo
priezitros sutartj.

Statytojas (uZsakovas) gali pasirinkti kitg statinio projektuotojg (neprojektavusj statomo statinio),
turintj teise uzsiimti atitinkama veikla ir sudaryti su juo statinio projekto vykdymo priezitros sutartj,
atvejais, nurodytais STR 1.06.01:2016.

Statinio projekto vykdymo prieziGros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo priezitros
vadovo paskyrimas (samda) turi bati jformintas jsakymu arba statinio projekto vykdymo priezitros
sutartimi. Paskirty (pasamdyty) statinio projekto vykdymo priezitGros vadovo ir statinio projekto dalies
vykdymo priezidros vadovy vardai, pavardes ir dokumenty, suteikianCiy teise eiti sutartyje nurodytas
pareigas, idavimo, galiojimo datos ir numeriai jraSomi Statybos darby Zurnale.

Teise eiti statinio projekto vykdymo prieziGros vadovo ir statinio projekto dalies vykdymo
priezilros vadovo pareigas turi architektas, statybos inzinierius (fizinis asmuo), jei jo iSsilavinimo ir
profesiné patirtis atitinka STR 1.02.01:2017 nurodytus kvalifikacinius reikalavimus yra atestuotas
nustatyta tvarka ir turi LR Vyriausybés jgaliotos institucijos iSduotg atitinkamos veiklos Kvalifikacijos

atestata.

v

v

vadovo) bei specialiosios statinio statybos techninés priezitiros vadovo kvalifikacinius reikalavimus
nustato STR 1.02.01:2017.

2.6. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos bei tinkamy darbo higienos salygy
statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimai; tre€iyjy asmeny interesy apsauga

statybos metu
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2.6.1. Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

PrieS pradedant statybos darbus rangovas privalo parengti statybviete, numatyti reikiamas
buitines ir kitas patalpas, uztikrinti tinkamas higienines salygas.

Iki statybos darby pradzios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekta.
Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio projektu, techninio
projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir Kkitais
galiojanciais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bdti pateikti
konkretus darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i$
darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

Rangovas, vykdydamas statybos darbus, turi vadovautis Darbovie€iy jrengimo statybvietése
nuostatais, Darbo jrenginiy naudojimo bendraisiais nuostatais, Darbuotojy apripinimo asmeninémis
apsauginémis priemonémis nuostatais, Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo nuostatais,
Saugos ir sveikatos taisykleémis statyboje (DT 5-00) ir kitais galiojanciais darbuotojy saugos ir sveikatos
teisés aktais, techniniais reglamentais, standartais, metodiniais nurodymais.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo déveti apsauginius Salmus ir Sviesg atspindincias
liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti
standarty reikalavimus.

Priemonés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi bati stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be
didesniy kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukStesnés kaip 1,3 m — privalo turéti aptvarus, apsaugancius
darbuotojus ir daiktus nuo kritimo.

Jrengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi bati naudojami saugos dirzai,
patikimai pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi bati tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaZiavimy ir praéjimo takuy.

Matomose vietose turi bati aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

Rangovo jmonés vadovas privalo jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu jmonés
jstatuose) paskirti darbuotojus, kurie tikrinty, kaip statant konkrety statinj statybos vadovai uztikrina
saugy darbg, gaisrine saugq ir aplinkos apsaugg, tinkamas darbo higienos sglygas statybvietéje bei
statomame statinyje, taip pat greta statybvietés gyvenanciy, dirbanciy, poilsiaujanciy ir judanc€iy Zmoniy
apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to, ar nepazeidziamos tre€iyjy asmeny gyvenimo ir
veiklos sglygos.

Statybos metu rangovas privalo:

— uztikrinti saugias darbo salygas darbuotojams, pasiripinti jy asmeninémis apsauginémis

priemonémis;
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— uztikrinti kad, statybos metu visi statybvietéje esantys asmenys turéty asmenines
apsaugines priemones;

— pasirtpinti kad, statybvieté baty aptverta ir j jg nepatekty pasaliniai asmenys;

— pasirupinti statybiniy medziagy sandéliavimo viety aptvérimy ir apsauga;

— uztikrinti gaisrine saugg statybos metu.

2.6.2. Gaisrinés saugos uztikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi bati numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemonés.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai
matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aiksteléje, bitina tuojau iSjungti elektros ap3Svietimo ir jégos linijg,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti
pavojingy medziagy tiekimg j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar prie$
atvykstant gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, i§ darbo vietos reikia paSalinti lengvai uZsideganCias medZiagas:
pjuvenas, skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.

Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu 112 kvieCiama prieSgaisriné gelbéjimo
tarnyba.

2.6.3. Aplinkos apsaugos uztikrinimo reikalavimai
ParuoSiamieji darbai atliekami laikantis galiojanCiy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir
kity normatyviniy dokumenty reikalavimy.
Statybvietés ruosimo metu rangovas privalo:
— garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidimag;
— vengti fiziniy ir mechaniniy Zemés savybiy pablogéjimo;
— pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

— teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma.

2.6.3.1. Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad baty uZtikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir lil¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$S statybvietés, kad bty
iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei

zala padaryta dél rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

2.6.3.2. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas
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Atliekant dirvozemio paSalinima, taip pat ir Zzemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia
laikytis |T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*
reikalavimy.

Rangovas i$ statybvietés turi pasSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos
nepatekty j pylimus ar nelikty lovio dugne. Pa$alintas dirvoZemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui
skirtose vietose ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus statybos
darbus, padengimui. Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys turi bati nurodytos projekte.
Statyby metu susidariusios atliekos iSvezamos j artimiausig jmone, perdirbancig arba priimandig laikinam
saugojimui atliekas. Nugenéty medziy Sakos, skiedros, drozlés iSvezamos j regionines atlieky tvarkymo

centro Zaliyjy atlieky kompostavimo aiksteles.

2.6.3.3. Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir vezimas

ISriSiuotos statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby
pabaigos gali bati kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje
uzdaroje talpykloje. Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aik3telése iki
jy realizavimo ar iSvezimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant,
remontuojant ar griaunant statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi bdti rGSiuojami jy susidarymo
vietoje. Statybiniy atlieky krovimas j masinas turi bdti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir
gretima teritorija baty apsaugota nuo dulkiy ir triukSmo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama

aplinka, turi bati vezamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru badu.

2.6.3.4. ISkasty medziagy laikymas ir priezitira

ISkasy jrengimas turi atitikti [T ZS 17 ,Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir zemés
sankasos jrengimo taisyklés® reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi bati i§ objekto statybvietés iSveztas. Laikinai Salia tran$éjy
sandéliuojamos medziagos turi bati apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu
nuo krasto turi bati aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvoZzemio kiekis, reikalingas
Slaity ir ploty sutvirtinimui, turi bati sustumtas j krivas, per jj negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis turi
bdti apsaugotas nuo erozijos ir uzterS§imo statybinémis atliekomis. PavirSiuje reikia neleisti susidaryti

velénai.

2.6.3.5. Apsauga nuo triukSmo statyby metu
Vykdant darbus, laikg planuoti taip, kad darbai neblty vykdomi prie gyvenamyjy namy poilsio

dienomis ir ne darbo valandomis.
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2.6.4. Tinkamy darbo higienos salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo
reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuZiy spintelés:

Persirengimo kambariai turi bati jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip
pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos pozidriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo
kambarius privalo bati lengvai patenkama, jie privalo bati pakankamai erdvas, juose privalo bati jrengtos
sédimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo bati reikiamo dydZio, kai reikia, juose privalo bati jrengtos
drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat privalo bati jrengtos ir darbuotojy drabuZiy bei asmeniniy daikty
saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis,
drégméje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuZiai ir daiktai privalo bati laikomi atskirai
nuo darbo drabuZiy;

Moterims ir vyrams privalo bati jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo bati sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkcio pirmosios pastraipos reikalavimus néra batini,
kiekvienam darbuotojui privalo bati jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobudzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo bati
jrengtas reikiamas skaicius duSy. DuSy kambariai privalo bati jrengti atskirai vyrams ir moterims arba
privalo bati numatyta galimybé jiems atskirai naudotis dusy kambariais;

Dusy kambariai privalo bati reikiamo dydzio. DuSams privalo bati tiekiamas karstas ir Saltas
vanduo;

Kai nebdtina jrengti duSus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo bdti jrengtas
reikiamas skaicius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei batina - karstu vandeniu). Praustuvai privalo biti
jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
privalo bati jrengti patogls peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly
privalo bati jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo bati jrengti atskiri

tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis atskirai.

3. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTY PARENGIMUI

3.1. Statinio projekto (techninio projekto, ypatingojo statinio darbo projekto konstrukcijy dalies)
ekspertizé
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Pries statybos darby pradZig papildoma projekto ar projekto atskiry konstrukcijy daliy ekspertizé

neatliekama.

3.2. Reikalingi zemés sklypo ir (ar) statinio tyrimai (rengiant darbo projektg ir (ar) statybos metu):
archeologiniai, geologiniai ir pan.

Archeologiniai ar papildomi geologiniai tyrimai statybos darby metu nenumatomi.

Rangovui matant batinybe, Rangovo sgskaita gali bati atliekami papildomi esamos konstrukcijos

ar grunty tyrimai.

3.3. Bitini parengti projekto ir statybos dokumentai iki statybos darby pradzios ir statybos metu
Iki statybos darby pradzZios Rangovas privalo parengti statybos darby technologijos projekts.
Rengiant statybos darby technologijos projektg, privaloma vadovautis statinio techniniu darbo projektu,
techninio darbo projekto sprendiniais, statybos techniniais reglamentais, jmonés statybos taisyklémis ir
kitais galiojanCiais normatyviniais dokumentais. Statybos darby technologijos projekte turi bati pateikti
konkretus darbuotojy saugos ir sveikatos uztikrinimo sprendiniai. Jais negali bati nuorodos ar iStraukos i$

darbuotojy saugos ir sveikatos teisés akty bei normatyviniy dokumenty.

3.4. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés prieziuros vadovu atvejai ir tvarka

Techninio darbo projekto bréziniams (darbo bréziniams), techninio darbo projekto techninéms
,Pritariu, statyti“. Tai reiSkia, kad atlikta projekto ekspertizé (kai privaloma), projektas pataisytas pagal
privalomasias ekspertizés pastabas, patvirtintas reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius projekto
dokumentus (darbo brézinius ir technines specifikacijas) rangovas gali vykdyti statybos darbus.

Baigus darbus turi bati parengti ir UZsakovui pateikti iSpildomieji bréZiniai ir dokumentacija su
visais jnestais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais ir kt. patikslinimais natdroje. ISpildomosios ar kitos

dokumentacijos, kurios gali pareikalauti UZzsakovas, turi bati atlikta Rangovo.

Nenumatyti ir kiti darbai

Sutarties jgyvendinimo metu, atsiradus nenumatytiems darbams, neatliekamiems darbams arba
iSkilus darby apimties, kokybés, savybiy, pozicijy ir (arba) matmeny pakeitimo poreikiui, organizuojamas
projekto vykdymo prieziiros vadovas, Statytojo (uzsakovo) atstovas. Pasitarime nagrinéjamas
nenumatyty ar papildomy darby batinumas, jam pritariama arba nepritariama ir suraSomas aktas. Aktg
rengia ir derina Rangovas kartu su projekto vykdymo prieziGros vadovu bei pasiraso visi pasitarimo

dalyviai. Toliau turi bati rengiami darby pakeitimo dokumentai, kurie apima papildomy darby priezasciy
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aprasymus, jy kiekius ir skaiCiavimus. Pagal poreikj gali bati pridedami kiti reikalingi dokumentai:
laboratoriniy tyrimy ir bandymy rezultatai, bréZiniai, medziagy sertifikatai, atitikties deklaracijos ir pan.
Darby pakeitimo dokumenty rinkinys pateikiamas statybos techninés prieziGros grupés vadovui, kuris
juos iSnagrinéja ir, jei jiems pritaria, rengia darby pakeitimg. Rangovo pateikti dokumentai tampa darby
pakeitimo priedais. Parengtas darby pakeitimas su priedais siunciamas Uzsakovui. Uzsakovo atstovas,
paskirtas atsakingu uz projekto techninj jgyvendinimg ir statybos techninés priezitiros kontrole, gauna
statybos techninés prieziros grupés vadovo parengtg darby pakeitimag, jj iSnagrinéja ir, jsitikines darby
pakeitimo reikalingumu, darby pakeitimg patvirtina. Jei Uzsakovo atstovas nepritaria darby pakeitimo

batinumui, laikoma, kad pakeitimas nepagrjstas ir yra nereikalingas.

3.5. Nurodymai projekto ir statybos dokumenty apiforminimui

Projektas statybai Lietuvos Respublikoje rengiamas valstybine kalba.

Projektas jforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui LST 1516:2015, STR
1.04.04:2017, bei projektavimo darby rangos sutarties nustatyta tvarka.

Statytojui (uzsakovui) perduodamas projektavimo darby rangos sutartyje numatytas projekto
kopijy ir kompiuteriniy laikmeny su jradyta elektroniniu parasu pasiradyta projekto kopija skaicius.

Projektuotojas sukurto (parengto) Projekto (taip pat projektiniy pasidlymy) autorines teises be
atskiro susitarimo ar sutikimo visa apimtimi perduoda UZsakovui. UZsakovas be atskiro Projektuotojo
sutikimo Projekta (taip pat projektinius pasitlymus) gali perduoti tretiesiems asmenims, taip pat turi teise
naudoti Projektg (taip pat projektinius pasitlymus) ar jo dalj visais budais pagal Uzsakovo poreik|.

Kompiuterinéje laikmenoje jraSomos Projekto kopijos minimalus raiSkos reikalavimas — 200 dpi,
maksimalus rinkmenos dydis 30 MB, galimi rinkmenos tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — *.pdf,
*.jpg, *.gif, *.tif, *.png.“. Jei teikiama kompiuteriné laikmena su el. paraSais patvirtintomis statinio projekto
rinkmenomis, maksimalus kiekvienos el. parasSu patvirtintos rinkmenos dydis — 30 MB; galimi el. parasu

patvirtinty rinkmeny tekstiniy ar grafiniy dokumenty formatai — docx, odt, xlIsx, ods, pdf, tif, jpg, png.

3.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskai€iavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi bati
pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra batini, norint uztikrinti, kad projektas buty
sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti | savo i§samig
jvykdymo programa, kurig Rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.

Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra bdtina atlikti pataisymus ir

nukrypimus, UZsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti batinus
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projektavimo dokumentus ir gauti btinus patvirtinimus. Pataisymai turi bati aiSkiai pazymeéti ir brézinyje

arba dokumente turi bati nurodomas pataisymo data.

4. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR MEDZIAGOMS),
IRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JY PRIEMIMO STATYBVIETEJE TVARKA

Statybos produktai, kurie bus naudojami statyboje, turi atitikti darniyjy techniniy specifikacijy

“ N~

reikalavimus bei turi bati pazenklinti ,CE" Zzenklu.

,CE® atitikties Zenklu (toliau — ,CE" Zenklas) Zenklinami tik tie statybos produktai, kurie yra
tinkami naudoti pagal paskirtj, o statiniai, kuriuose jie bus panaudoti, atitiks esminius reikalavimus.
Rangovai (subrangovai) privalo atlikti visas bdadtinas atitikties jvertinimo proceduras, nustatytas
galiojanCiuose teisés aktuose.

Gamintojas ar gamintojo jgaliotas tiekéjas turi teise ,CE" Zenklu Zenklinti patj produktg, jo
etikete, pakuote arba jo prekybos dokumentus. Zenklas turi biti gerai matomas, jskaitomas ir
nenutrinamas.

Bet koks panasus j ,CE" klaidinantis Zenklinimas yra draudziamas.

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos norminiuose
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i$ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavima.

Visos konstrukcijos ir jranga turi bati sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvoje
nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokuments.

Rangovas privalo palaikyti rySj su Lietuvos Respublikos kontroliuojan€iomis institucijomis,
uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita bei iStaisyti trikumus, kuriuos jie atras Siy patikrinimy metu.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles,
iSleistas bet kurios valdzios jstaigos, kurios jurisdikcijoje yra statybos aikstelé.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi bati priimti techninés
priezidros vadovo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi bati priimtas naudoti Lietuvos Respublikoje

nustatyta tvarka.

4.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir sglygos keisti analogiskais
Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus
kokybés reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia
informacija turi bati nurodoma kitu Uzsakovui priimtu badu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés
reikalavimai. Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar

standarto, pries jg perkant, ji turés bati pateikiama UZsakovo patvirtinimui.
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Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi bati
nauji. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi bati duotas Uzsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:

— gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
— specifikacija;

— naudojimo instrukcija;

— nuoroda kam skiriama;

— spalvos nuoroda;

— pagaminimo data.

UZsakovas ar InZinierius turi teise atmesti medziagg ar jrangg be jokiy papildomy islaidy
UZsakovui jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jranga,
kurie atitinka specifikacijg ir kuriy pageidauja UZsakovas, neatsizvelgiant | Rangovo deklaruotas kainas.
Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibudintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros
jrangos katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir InZinieriaus priezZilrai. Rangovas neturi teisés
uzsakyti pagrindinés jrangos be iSankstinio UZzsakovo patvirtinimo. Sgnaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems
konkretiems gaminiams ir medzZiagoms galimi alternatyvias pasitlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet
nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus ir medZiagas, Rangovas turi
atsizvelgti j poreikj nepanasius kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama |
reikalavimg apmokéti papildomas iSlaidas, atsiradusias dél parOpintos netinkamo dydZio jrangos
modifikavimo. Sgnaudy ZiniarasS€iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvids pasidlymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy

savybiy.

4.2. Nenaudotinos medziagos
Visos statybos metu neturi bati naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti Zmonéms
ir aplinkai. Neturi bati naudojamos medZiagos, kurios pastacius objektg galéty jtakoti Zmoniy sveikatg bei

gyvenamajg aplinka.

4.3. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy), jrenginiy atitiktj jrodantys privalomieji dokumentai
Rangovas statybai naudoja tik tokius gaminius, kurie uztikrina reikalingg mechaninj stiprumg ir
stabilumg, apsaugg nuo ugnies, sanitarinius reikalavimus, sveikatos ir aplinkos apsauga, apsaugg nuo
triuk8mo, energijos taupymg pagal STR 2.01.01(1-6).
Prie§ atvezant medziagas ir jrengimus | statybg, techninei prieziGrai turi bati pateikiami
konkre€iy medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy ir
jrengimy kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Visos medziagos ir gaminiai turi bati pateikti su:
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— gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;
— atitikties deklaracija, sertifikatu;

— specifikacija;

— nuoroda kam skiriama;

— spalvos nuoroda;

— pagaminimo data.

NeturinCios sertifikaty medziagos turi turéti atitikties deklaracijas ir laboratoriniy bandymy
protokolus, kuriy rezultatai atitikty uzsakovo reikalavimus. Atitikties sertifikatu taip pat yra laikomas
rastiSkas uzsakovo ir rangovo susitarimas tam tikrai produkcijai gaminti.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas
Europos techninis jvertinimas, atveju CE Zenklas yra vienintelis Zenklas, kuriuo patvirtinama statybos
produkto  atitiktis deklaruotoms eksploatacinéms  savybéms, susijusioms su  esminémis
charakteristikomis, kurioms taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé naré nedraudZia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba
naudoti CE Zenklu paZenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés savybes atitinka
tokio naudojimo toje valstybéje naréje reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyjy techniniy specifikacijy, jveztas i§ Europos
Sagjungos valstybés narés, i§ valstybés, pasiraSiusios Europos ekonominés erdvés sutartj, arba i$
Turkijos, gali buti be apribojimy tiekiamas | Lietuvos Respublikos rinka, jeigu jis buvo pagamintas
Europos Sgjungos valstybéje naréje, valstybéje, pasirasiusioje Europos ekonominés erdvés sutartj, arba
Turkijoje, teisétais budais arba teisétai importuotas j Sias valstybes i$ treciyjy Saliy ir jj leidziama tiekti |
rinkg toje valstybéje. Sio statybos produkto laisvo judéjimo apribojimai pateisinami, jeigu neuztikrinamas
lygiavertis jo apsaugos lygis arba visuomenés dorovés, vieSosios tvarkos ar visuomenés saugumo,
Zmoniy, gyvany ar augaly sveikatos ir gyvybés apsaugos, nacionaliniy meno, istorijos ar archeologijos

vertybiy apsaugos bei pramoninés ir komercinés nuosavybés apsaugos sumetimais.

4.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos bty nurodyto tipo ar standarto, arba jie
yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediirg, jie turi turéti patvirtinimo liudijimg, atitikimo standartui
ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali bati
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiSki. Statybvietéje gaminiy, medziagy ir jrenginiy

kokybés kontrole vykdo techniné prieZidra.

Gaminiy ir medzZiagy kokybés reikalavimai
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Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia pati informacija
turi bati nurodoma kokiu nors kitu budu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.

Atlikty darby kokybé

Visi statybos darbai turi bati atliekami pagal patvirtintg sutarties dokumentacijg.

Atliekami darbai turi atitikti kokybés reikalavimus, apraSytus atskirose techniniy specifikacijy
skyriuose arba nurodytuose standartuose ir instrukcijose bei kituose pirkimo dokumentuose, o taip pat
sutartyje. Kai atliekamy darby kokybé nenurodyta techninése specifikacijose, tai darbai turi atitikti
analogisky standarty ir nurodymy reikalavimus, arba turi turéti ypatumus, jprastus analogiSkam statiniui,

atsizvelgiant j jo naudojimg, ilgaamziSkumg ir aplinkg, kurioje statiniai bus statomi.

Gaminiai ir medZzZiagos, turintys nurodytg tipg ir standartg, bei kokybés kontrole

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos buty nurodyto tipo ar standarto arba jie
yra jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procedira, jie turi turéti tipo patvirtinimo liudijimg, atitikimo
standartui ar oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai
negali bati atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi bati visiSkai aiski.

Kiekvieng statybine medziagg arba konstrukcijos elementa, kuriy kokybé detaliau neaprasoma
arba kuriy savybés skiriasi nuo reikalaujamy, nurodyty TS, galima naudoti tik rastiSkai pritarus InZinieriui
po to, kai bus nustatyti medzZiagy kokybiniai parametrai ir jy tinkamumas naudojimui.

Visoms statybinéms medziagoms ir pastatytiems statiniams reikia atlikti kokybés patikrinimus.
Kokybés tikrinimo apimtys nurodytos TS atskirose dalyse.

Rangovas kiekvienu atveju privalo bandymais ir grieztomis kokybés vadybos priemonémis
jrodyti, kad jvykdyty darby kokybé ir panaudotos statybvieteje medziagos atitinka sutarties reikalavimus.
Rangovas privalo Siy kokybés bandymy rezultatus jrasyti | kasdien pildomg statybos darby vykdymo
Zurnala.

Uzsakovas ir Inzinierius privalo darby eigoje arba juos baigus atlikti tyrimus darby kokybei
nustatyti. Siuo tikslu rangovas turi leisti jiems patekti | statybviete, asfalto ir betono gamyklas,

laboratorijas.

4.5. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, jy aprobavimo tvarka
Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, turi bati suderinti su Projekto vadovu,
Statinio statybos vadovu ir Statinio statybos techninés prieziGros vadovu.

Konkrediai specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medziagy pavyzdziai turi bati pateikti Uzsakovui ir
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Nuolatiniam sulyginimui su galutiniais produktais naudojami pavyzdziai turi bati laikomi iki pat
darby uzbaigimo.

Atlikti ar pateiktini pavyzdziai turi bati nurodyti specifikacijoje.

4.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Visos atvezamos | statybg medziagos turi bati tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda
gamintojas — su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés medziagos turi bati
sandéliuojamos taip, kad nepakisty jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aikSteléje, turi bati tinkamai
iSdéstytos, kai reikalinga — izoliuotos, dziovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena
medziaga buty skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apzidrejimui.

Medziagy tiekimas turi bGti koordinuojamas pagal statybos darby grafikg. Vengti ilgesnio
medziagy sandéliavimo.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo

saugos reikalavimus.

Gaminiy ir medZiagy atitikties nuorodos jy montavimo metu
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi bati uzdengiami

arba, jei negalima palikti jy matomais, turi bati lengvai ir visiSkai atidengiami.

Jpakavimas, transportavimas, tarpinis saugojimas
Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medziagos turi bati deramai uzdengti
ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi bati nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekés yra birios ir

nepakuotos, numeris, rasis ir kokybé turi bati nurodyti pristatymo praneSime.

Gaminiy ir medziagy pristatymas

Rangovas priima krovinj i§ siuntéjo pagal standarto LST EN ISO 9001 “Kokybés vadybos
sistemos. Reikalavimai” arba jam lygiavercio standarto procediras.

Gaminiy ir medziagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafikg. Reikia vengti
nereikalingo saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medzZiagos turi bati su tinkamais

dokumentais.

Saugojimas aikSteléje
Rangovas atsako uz tinkamg medziagy ir gaminiy saugojimg, kad nebuty padaryta zala, bty

laikomasi visy taikytiny gamintojo rekomendacijy.
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Gaminiai ir statybinés medziagos turi bati saugomi taip, kad nepablogéty jy kokybé. Reikia
laikytis kiekvienos medziagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty galiojanciy
nuoroduy.

Statybos aikSteléje prekés turi bati laikomos tinkamose ir, jei bdtina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medZiaga buty padéta teisingai ir
lengvai patikrinama.

Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aiksteléje, turi bti

pakeistos naujomis.

4.7. Paslépty darby priémimo tvarka
Rangovas privalo informuoti UZsakovg ir InZinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, prie$ jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai

atlikinéti dengiamyjy darby fotofiksacija.

PasiraSant tran3éjy ir iSkasy po pamatais apzitros ir laikanciy konstrukcijy priémimo aktus
privalo dalyvauti projekto vykdymo prieZidros vadovas.

Statinio statybos vadovas privalo:
techninés priezitros vadovui) laikancias statinio konstrukcijas, pasléptus statinio elementus ir darbus,
dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir statinio statybos specialiyjy
techniniy priezidry vadovams, statinio projekto vykdymo priezidros vadovui, atitinkamy statinio projekto
vykdymo priezidros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo priezitros sutartyje),
pasiraSyti perdavimo ir priémimo aktus;

2. Organizuoti nutiesty inzineriniy tinkly, sumontuoty inzineriniy sistemy bei jrenginiy
iSbandymus, dalyvaujant atitinkamy statinio statybos specialiyjy darby vadovams ir specialiosios statinio
statybos techninés prieZiiros vadovams, statinio projekto vykdymo prieZitros vadovui ir statinio projekto
vykdymo priezilros daliy vadovams (jei tai numatyta statinio projekto vykdymo prieziGros sutartyje),
atitinkamy inzineriniy tinkly savininkams (naudotojams) ir, kai reikia, — kity institucijy atstovams.

3. Uzsakyti (statytojui (uzsakovui) pavedus) nustatyta tvarka atlikti pastatyto statinio ar nutiesty
inzineriniy tinkly ir komunikacijy geodezines nuotraukas, leisti uZpilti gruntu minétus tinklus bei

komunikacijas tik po to, kai yra atlikti jy geodeziniai matavimai ir padarytos geodezinés nuotraukos.

4.8. Laikancéiyjy konstrukciju, inzineriniy sistemy iSbandymy tvarka
Visos laikanCiosios konstrukcijos ir inzinerinés sistemos prieS pradedant jas eksploatuoti

iSbandomos teisés akty nustatyta tvarka.
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Rangovas savo sgskaita turi atlikti tiek ir tokiy bandymy, kokiy gali pareikalauti projekto
vykdymo priezitros vadovas ir/ar statinio statybos techninés priezitros vadovas (FIDIC InZinierius).

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus bity atsizvelgta | tokius
dalykus:

— 8aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir bldas;
— turi bati uztikrinamas priéjimas prie visy bandomy vietuy;
— bandymams turi bati prieinami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandymy ir pavyzdziy aprobavimo bidai turi bati suderinti su statinio statybos techniniu

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti dalyvaujant UZzsakovo atstovui.

Rezultatai turi badti laikomi statybvietéje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims
susipazinimui.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar
kurio nors kito materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esmine svarbg darbo rezultatams,
Rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg
sprendimy priemimui dél bidsimy darby organizavimo. Jei bdtina, reikia imtis saugumo priemoniy,
siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti
aplinkybé.

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvauti Uzsakovui ar jo
susijusios zinybos.

Visos auk$€iau minimam testavimui ir apzitrai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi
bati suteikiami Rangovo.

5. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

5.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovo/ subrangovy rengiama dokumentacija:

1. Statinio projektas (popierinis variantas) su Zymomis, kurias sudaro zodziai ,Taip pastatyta®,
statinio projektas (popierinis variantas) ir Pazyma apie statinio atitiktj statinio projektui, kurios rekvizitai
patvirtinti Valstybinés teritorijy planavimo ir statybos inspekcijos (toliau — Inspekcija) virSininko jsakymu.
Zymos ,Taip pastatyta“ turi biti techninio darbo projekto techninése specifikacijose ir bréZiniuose.

2. Pozeminiy inZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos.
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3. Statybos proceso dalyviy kvalifikacijg patvirtinan€iy dokumenty (atestaty, pazymy ir kity.)
kopijos.

4. Statybos proceso dalyviy privalomuosius draudimus patvirtinan€iy dokumenty kopijos, t.y.
statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo, statinio statybos techninio
prizirétojo civilinés atsakomybés, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomyjy draudimo liudijimy (polisy), atitinkanciy Lietuvos Respublikos teisés aktus,
kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos jstatymg). Kartu su Siy privalomyjy draudimy kopijomis
privalomai turi bati pateikiamos jy apmokéjimg jrodanciy dokumenty kopijos.

5. Jei pildytas popierinis statybos darby Zurnalas, nustatyta tvarka uZpildytas statybos darby
Zurnalas su paslépty darby ir statinio laikan€iyjy konstrukcijy iSbandymy apkrovomis aktais, statinio
inZineriniy sistemy bei inzineriniy tinkly apzitros ir iSbandymo aktais (kai iSbandymai privalomi pagal
teisés akty reikalavimus), taip pat papildomi statybos darby Zurnalai (kai jie buvo pildomi).

6. Zemés sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos — tuo atveju, kai statiniy kadastro
duomeny bylose néra nurodyti atstumai nuo statiniy iki Zemés sklypo riby ir statiniy aukstis.

7. Panaudoty statybos produkty, daranciy jtakg statinio atitikCiai esminiams reikalavimams,
eksploataciniy savybiy deklaracijos (Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy,
pateikty j rinkg iki 2013 m. rugseéjo 1 d., ir statybos produkty, turin€iy darnigsias technines specifikacijas,
pateikty j rinkg iki 2013 m. liepos 1 d., — atitikties deklaracija).

8. PaZyma apie statybiniy atlieky perdavimg jas tvarkanciai jmonei arba jy sutvarkymag kitu
teisés aktais nustatytu badu.

9. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti rasytiniai pritarimai statinio projektui.

10. Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovés
iSduoto laidavimo draudimo rasto (kartu su jo apmokéjimg jrodancia dokumento kopija), mokéjimo
atidéjima patvirtinan€io dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, uztikrinanti rangovo garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdyma (jei toks uztikrinimas privalomas pagal Statybos jstatymg). Reikalavimai
draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastui, mokéjimo atidéjimg patvirtinan€iam dokumentui arba
kredito jstaigos garantijai:

a) draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis
dokumentas arba kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety
laikotarpiui;

b) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bdti ne

mazesné kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

5.2. Statybos darby uzbaigimo tvarka ir dokumentai
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Deklaracija apie statybos uzbaigimg (toliau — deklaracija) — statytojo (uzsakovo), savininko,
valdytojo (toliau — statytojas) pasiraSytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai uzbaigti
pagal statinio projekto sprendinius.

Statinio statybos uzbaigimas atliekamas pagal STR 1.05.01:2017 reikalavimus.

Statytojas suraso deklaracijg ir Inspekcijai pateikia praSymg patvirtinti deklaracija.

Su praSymu patvirtinti deklaracijg pateikiami Sie dokumentai:

1. Deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos virSininko jsakymu.

2. Statinio projektas — techninis darbo projektas. Jei techninio darbo projekto, pagal kurj buvo
iSduotas statybg leidzZiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keiCiami ir statybg leidziantis dokumentas
buvo iSduotas naudojantis IS ,Infostatyba®, techninis projektas, techninis darbo projektas arba
supaprastintas projektas nepateikiami. Teikiant pradyma patvirtinti deklaracijg tiesiogiai, taip pat
pateikiamas statinio projekto popierinis variantas:

a) techninio darbo projekto popierinis variantas su Zymomis, kurias sudaro Zodziai ,Taip
pavardés ir parasai; Zzymos ,Taip pastatyta“ turi bati techninio darbo projekto techninése
specifikacijose ir bréZiniuose;

b) techninio darbo projekto popierinis variantas be zymy kurias sudaro Zodziai ,Taip
pastatyta“; Siuo atveju pateikiama pazyma apie statinio atitiktj statinio projektui, kurios
rekvizitai patvirtinti Inspekcijos virSininko jsakymu;

c) paskutiné statinio projekto ar jo dokumenty laida, jei statinio projektas buvo kei€iamas.

3. Statybg leidZiantis dokumentas (tuo atveju, jei jis buvo privalomas ir i8duotas nesinaudojant
IS ,Infostatyba“), o tais atvejais, kai statybg leidZiantis dokumentas nebuvo privalomas, taCiau buvo
privalomi Statybos jstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir (ar) 15 punktuose nurodyty asmeny sutikimai —
tokiy asmeny rasytiniai sutikimai.

4. Statinio (-iy) kadastro duomeny byla (-0s).

5. Pozeminiy inzineriniy tinkly kontrolinés geodezinés nuotraukos.

6. Besiribojanciy zemés sklypy savininky (valdytojy) rasytiniai sutikimai pagal STR 1.05.01:2017
7 prieda.

7. STR 1.05.01:2017 6 priede nurodyti rasytiniai pritarimai statinio projektui.

8. Zemés sklypo su statiniais geodezinés nuotraukos (tuo atveju, kai statiniy kadastro duomeny
bylose néra nurodyti atstumai nuo statiniy iki sklypo riby ir statiniy aukstis).

9. TurinCio statytojo teise asmens paprastos radytinés formos jgaliojimas pateikti praSymg — tuo
atveju, jei praSyma pateikia jgaliotas asmuo.

10. Elektroniné laikmena su prie praSymo patvirtinti deklaracijg pridedamy dokumenty jrasais

(teikiant praSyma patvirtinti deklaracijg tiesiogiai).

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [LAPUY [LAIDA
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11. Rangovo garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymo dokumento, t. y. draudimo bendrovés
iSduoto laidavimo draudimo rasto (kartu su jo apmokéjimg jrodancia dokumento kopija), moké&jimo
atidéjimg patvirtinan€io dokumento arba kredito jstaigos garantijos kopija, uztikrinanti rangovo garantinio
laikotarpio prievoliy jvykdyma (jei toks uztikrinimas privalomas pagal Statybos jstatymg). Reikalavimai
draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastui, mokéjimo atidéjimg patvirtinan€iam dokumentui arba
kredito jstaigos garantijai:

a) draudimo bendrovés laidavimo draudimo rastas, mokéjimo atidéjimg patvirtinantis
dokumentas arba kredito jstaigos garantija turi bati iSduoti ne trumpesniam kaip 3 mety
laikotarpiui;

b) laidavimo draudimo suma, mokéjimo atidéjimo suma arba garantijos suma turi bati ne
mazesné kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

12. Statybos proceso dalyviy privalomuosius draudimus patvirtinanciy dokumenty kopijos, t.y.
statinio projektuotojo, statinio projekto (jo dalies) ekspertizés rangovo, statinio statybos techninio
priziirétojo civilinés atsakomybés, statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo
(modernizavimo), griovimo ir kultiros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby ir civilinés
atsakomybés privalomyjy draudimo liudijimy (polisy), atitinkanciy Lietuvos Respublikos teisés aktus,
kopijos (jei privalu draustis pagal Statybos jstatymg). Kartu su Siy privalomujy draudimy kopijomis

privalomai turi bati pateikiamos jy apmokéjimg jrodanc¢iy dokumenty kopijos.

Deklaracijos patvirtinimas laikomas galiojanciu, jei patvirtinta deklaracija uZregistruojama IS
.infostatyba“. Jei praSymas patvirtinti deklaracijg buvo pateiktas nuotoliniu badu, patvirtintg deklaracijg
(el. dokumentg) jg pateikes statytojas gali nuotoliniu badu gauti i$ IS ,Infostatyba®, taip pat ji §j praSyma
pateikusio statytojo praSymu gali bati jam iSsiun€iama el. pastu. Jei praSymas buvo pateiktas tiesiogiai, jj
pateikusiam statytojui iSduodama patvirtinta deklaracija (el. dokumentas) jraSoma | praSyma pateikusio
statytojo el. laikmeng ir (arba) deklaracijos (el. dokumento) nuora$as, patvirtintas Dokumenty rengimo
taisykliy (Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymas Nr. V-117, 2011 m. liepos 4 d.), nustatyta tvarka.

Statybos uzbaigimo data laikoma deklaracijos uzZregistravimo IS ,Infostatyba“ data.

Uz deklaracijos apie statybos uzbaigimg tvirtinimg i§ statytojy imama Vyriausybés nustatyto

dydzio rinkliava.
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. Nep
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Darby eigoje statybiniy atlieky kiekiai gali bati tikslinami.
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1. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
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10. | Keliy eismo taisyklés

11. | Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

12. | KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*

13, Techninis reglamentg; ,,A§meninés apsa_uginés priemonés*, pa_tvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés
apsaugos ir darbo ministrés 2000-07-03 jsakymu Nr. 69 patvirtintg;

14. Tgchnipis reglamentag ,Masiny sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
ministrés 2000-03-06 jsakymu Nr.28;

15, Sauggwq teritorijy ti.piniai apsaugos reglamentai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004m.
rugpjicio 19d. nutarimu Nr. 996;
HN 23:2011 ,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo

16. | bendrieji reikalavimai®, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinés apsaugos ir darbo
ministro 2011 m. rugséjo 01 d. jsakymu Nr.V-824/A1-389;

17, HI_\I 98:2_00Q ,,Natu_ra_lus ir dirbtin_is darbo viety apév_ie_timas. ApSvietos .ribinés vertés ir bendrieji matavimo
reikalavimai“, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2000-05-24 jsakymu Nr.277;

18. | ST 8871063.05:2003 “Tilty ir viaduky statybos darbai“

19. | ST 188710638.10:2005 ,Automobiliy keliy tilty bandymas*

20. | Tilty techninés priezidros taisyklés TTPT 10

21. | Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rézimo taisyklés

22. | Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés. Patvirtinta LR Aplinkos ministro jsakymu 2006-12-29 Nr. D1-637

3. Kélirr_lp krany naudojimo taisyklés. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro jsakymu 2010 m.
rugséjo 17 d. Nr.A1-425

o4 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje DT 5-00. Patvirtinta LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

2000-12-22 jsakymu Nr. 346
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Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés. Patvirtinta prieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2005-02-18 jsakymu Nr.64 (PrieSgaisrinés

25. apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 27 d.
jsakymo Nr. 1-223 redakcija)
26 Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos komisijos nuostatai. Patvirtinta LR Vyriausybés 2002

m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 13

27. | Pavojingi darbai. Patvirtinta LR Vyriausybés 2002 rugseéjo 3 d. nutarimu Nr. 1386

Specialiy pirmosios medicinos pagalbos priemoniy pavojingy cheminiy medziagy bei preparaty ir
28. | biologiniy medziagy sukelty Omiy sveikatos sutrikimy sgrasas. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro
2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. V-769

Darboviec€iy jrengimo bendrieji nuostatai. Patvirtinta socialinés apsaugos ir darbo ministerijos ir sveikatos

29. apsaugos ministerijos 1998 m. geguzés 5 d. jsakymu Nr. 85/233
30 Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR
" | aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34
31 Darbuotojy aprapinimo asmeninémis apsauginémis priemonémis nuostatai. Patvirtinta LR socialinés
" | apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkri€io 26 d. jsakymu Nr. A1-331
Darbo jrenginiy naudojimo bendrieji nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministrés 1999
32. i .
m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. 102
33 Nelaimingy atsitikimy darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Patvirtinta LR Vyriausybés 2004 m. rugséjo 2 d.
" | nutarimu Nr. 1118 (LR Vyriausybés 2014 m. rugséjo 3 d. nutarimo Nr. 913 redakcija)
34 Darbuotojy saugos ir sveikatos instrukcijy rengimo ir instruktavimo tvarka. Patvirtinta LR vyriausiojo
" | valstybinio darbo inspektoriaus 2005-04-20 jsakymu Nr.1-107
Mokymo ir atestavimo darbuotojy saugos ir sveikatos klausimais bendrieji nuostatai. Patvirtinta LR
35 socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2011-06-17 jsakymu Nr. Al-287/V-
" | 611 (LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro Nr. A1-724/V-1284
redakcija)
36 Ergonominiy rizikos veiksniy tyrimo metodiniai nurodymai. Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR
" | socialinés apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. V-592/A1-210
37 Darbuotojy apsaugos nuo biologiniy medziagy poveikio darbo vietose nuostatai. Patvirtinta LR socialinés
" | apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. birzelio 21 d. jsakymu Nr. 80/353
38 Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo

ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406

Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai bei darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny ir
39. | mutageny poveikio darbe nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos
apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. jsakymu Nr. 97/406

Darbuotojy apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo

40. ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. jsakymu Nr. A1-55/V-91
Darbuotojy apsaugos nuo triukSmo keliamos rizikos nuostatai. Patvirtinta LR socialinés apsaugos ir darbo
41 ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandzio 15 d. jsakymu Nr. A1-103/V-265 (LR
" | socialinés apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. birzelio 25 d. jsakymo Nr.
A1-310/V-640 redakcija)
42 Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis. Patvirtinta socialinés apsaugos ir

darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. A1-293/V-869

Darbdavio ar darbdaviui atstovaujan&io asmens Ziniy i§ darbuotojy saugos ir sveikatos srities privalomo
43. | tikrinimo tvarkos apraSas. Patvirtinta LR Vyriausybés 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 292 (LR
Vyriausybés 2015 m. balandzio 1 d. nutarimo Nr. 315 redakcija)

Buities, sanitariniy ir higienos patalpy jrengimo reikalavimai. Patvirtinta LR Vyriausybés 2003 m. balandzio

44. 24 d. nutarimu Nr. 501
45 Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir priezilros rekomendacijos. Vandens telkiniy
" | apsauga APR-VTA 10
46 Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieziiros rekomendacijos. Biologinés jvairovés

apsauga APR-BJA 10.
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Specialiosios zemeés ir miSko naudojimo sglygos. Patvirtinta LR Vyriausybés 1992 geuzés 12 d. nutarimu

47| Nr. 343 (LR Vyriausybés 1995 m. gruodzio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija)

PavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir pakranc€iy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apra$as.
48. | Patvirtinta LR aplinkos ministro 2001 m. lapkri€io 7 d. jsakymu Nr. 540 (LR aplinkos ministro 2007 m.
vasario 14 d. jsakymo Nr. D1-98 redakcija)

Bendrieji buveiniy ar pauks&iy apsaugai svarbiy teritorijy nuostatai. Patvirtinta LR Vyriausybés 2004 m.

49. kovo 15 d. nutarimu Nr. 276 (LR Vyriausybés 2011 m. geguzés 25 d. nutarimo Nr. 614 redakcija)
Dél produkty, kuriy vieSiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sgrasy, aplinkos apsaugos
50 kriterijy ir aplinkos apsaugos kriterijy, kuriuos perkanciosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes,

paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos apra8o patvirtinimo, LR aplinkos ministro jsakymas 2011-06-28
Nr.D1-508

51. | Keliy priezitros tvarkos aprasas. Patvirtinta LR Vyriausybés 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155

52. | STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

53. | STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

54. | STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

55. | STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavali§kos
56. | statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidziantj dokumentg padariniy
Salinimas

57. | STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezidra

58. | STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

60. | STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,Naudojimo sauga

(

59. | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
(
(

61. | STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas ,Apsauga nuo triukSmo

62. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo
63. | STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas
64. | STR 2.06.04:2014 Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko inzineriniai
tinklai

66. | KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai
67. | KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

65.

68. | KPT TAS 09 Automobiliy keliy transporto priemoniy apsauginiy atitvary sistemy projektavimo taisyklés

69. | P|T KZA 08 Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés

70. | |T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok$&iy jrengimo taisyklés

71. | |T ZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

72. | KPT VNS 16 Automobiliy keliy vandens nuleidimo sistemy projektavimo taisyklés

73. | RPDTP 12 Pésciyjy ir dviraciy taky projektavimo rekomendacijos

74. | TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok$éiy ir kity medZiagy techniniy reikalavimy aprasas

MN TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir plok3¢iy jrengimo metodiniai

75. nurodymai

76. | MN ZSP 12 Ziediniy sankry2y projektavimo metodiniai nurodymai
77. | TDVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptverimo ir eismo reguliavimo taisyklés

* Taip pat gali bati naudojami kiti. sgraSe nepaminéti. teisés aktai. reglamentuojantys susisiekimo
komunikacijy projektavimo veiklg.
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2. | 7815-01-TP-S
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AutoCAD Civil 3D, Adobe Acrobat,
Microsoft Office, PDF 24 creator

3. | 7815-01-TP-MSP
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AutoCAD LT, Adobe Acrobat,
Microsoft Office
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AutoCAD Civil 3D, Adobe Acrobat,
Microsoft Office, PDF 24 creator
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Microsoft Office
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VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, S. Néries g. 1, 70147 Vilkaviskis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 0606,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774441

UAB ,,Projektai ir Co* 2020-02-20 Nr. (13) (2.13) SD- 21+
Uztvankos g. 17,
L T-74202 Dainiai, Jurbarko r.

[GALIOJIMAS

Igalioju UAB ,,Projektai ir Co“ Susisiekimo komunikacijy projekto vadova Geda Janulj,
atstovauti Statytoja/Uzsakova visose valstybés ir vietos savivaldos institucijose ir kitose jstaigose,
imonése ir organizacijose rengiant Vietinés reikSmes kelio VK2017 Keturvalakiai-Bardauskai
ruo¥o ir vietinés reik§meés privaziuojamuyjy keliy VK2019, VK2020 ruozy, esantiy Keturvalakiy
sen., Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto projekta, pasira$yti ir pateikti prasyma dél
projektavimo salygy iSdavimo, atsiimti paruoStas salygas, reikalavimus, atsakymus, praneSimus,
gauti kitg informacija, kuri reikalinga rengiant projekta (bet kuriai jo rengimo stadijai) ir gaunant
statybg leidziantj dokumenta, kreiptis i atitinkamas valstybes ir (ar) vietos savivaldos institucijas ir
(ar) inZinerinius tinklus ir (ar) susisiekimo komunikacijas eksploatuojancias jmones ar jstaigas dél
prisijungimo techniniy saglygy gavimo, projekto suderinimo, gauti statyba leidziant; dokumenta.

Sis jgaliojimas galiojad ) ruodzio 31 d.

p & .

Vitas Gavénas

Vitas Didzbalis, tel. (8 342) 60 007, el. p. vitas.didzbalis@vilkaviskis.lt



1.
2.

TVIRTINU:

Vilkaviskio rajoio saviv ri,},_y[;és_; '::". : .
administracijos direktopfoge=""—~<{q ™\

as Gavénas

KELIO PROJEKTAVIMO DARBY UZDUOTIS

UzZsakovas (Statytojas): Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija

Projekto pavadinimas: Vietines reikSmés kelio Nr. VK2017 Keturvalakiai — Bardauskai atkarpos

ir vietinés reikSmes privaziuojamyjy keliy Nr. VK2019, Nr. YK2020 atkarpy, esanéiy Keturvalakiy sen.,

Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto projektas

3.

Statybos adresas: VK2017 Keturvalakiai — Bardauskai atkarpos ir vietinés reik§més

privaziuojamuyjy keliyy Nr. VK2019, Nr. VK2020 atkarpos, esancios Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav.

4,
§.
6.

Statybos rasis: Kapitalinis remontas
Projektavimo stadija: Techninis projektas
Statinio kategorija:_ Nesudétingasis statinys (Il grupé)
Nurodymai objekto projektavimui ir pagrindiniai jo rodikliai:
7.1. Kelias (gatvé):
7.1.1. Projektuojamo kelio pradzia: Privaziuojamojo kelio prie Geisteri§kiy nuo kelio GiZai—
Keturvalakiai pabaiga (asfalto dangos pabaiga).
7.1.2. Projektuojamo kelio pabaiga: VK2017 Keturvalakiai — Bardauskai asfalto dangos pradzia
7.1.3. Kelio (gatves) kategorija: /lv
7.1.4. Kelio (gatvés) ilgis: apie 3446 m
7.1.5. Vaziuojamosios dalies plotis, m: 4,50
7.1.6. Kelkrasc&iy plotis, m: 2 x 1,00
7.1.7. Kelio (gatves) dangos konstrukcija: konstrukcija projektuojama pagal MN MAS 15 2
lentele. VirSutinei dangos konstrukcijai jrengti haudojamas asfalto sluoksnis pagal KPT
SDK 19 9 lentele.
7.1.8. Sankryzos ir nuovaZzos: tipinés ir individualios, su asfaltbetonio danga
7.1.9. Eismo organizavimo priemonés: pagal poreikj
7.1.10. Pavirsinio vandens nuvedimas: lietaus pavir§inés nuotekos nuvedamos skersiniu ir
isilginiu kelio nuolydZiu, projektuojami grioviai.
7.1.11. Kity inZineriniy tinkly projektavimas: pagal poreikj
7.1.12. Pesciyjy ir dviradiy takai: neprojektuojami
7.2.  Dangos konstrukcija:
— asfaltbetonio pagrindo-dangos sluoksnis is misinio AC 16 PD — 0,08 m
— Skaldos pagrindas i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio fr. 0/45 - 0,15 m

— sluoksnis i$ grunty, apdoroty jony mainy katalizatoriais ir suri§ty hidrauliniais risikliais — 0,30 m



8. Kitos projektavimo sglygos: UZsakovui pateikti 3 (tris) projekto egzempliorius (popieriuje) ir 1
(vieng) kompiuterine laikmeng su jrasyta projekto kopija PDF formatu
9. Projektuojant vadovautis Siais dokumentais:
—Lietuvos Respublikos Statybos jstatymas,
—STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé”,
—STR 2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrigji reikalavimai®
—KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai*,
—-KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés",
—|T ZS 17 , Automobiliy keliy zemes darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés",
—|sakymas dél automobiliy keliy dangos i§ minkstojo asfalto sluoksnio jrengimo metodiniy
nurodymy MN MAS 15 patvirtinimo;

—Kitais normatyviniais dokumentais.

SUDERINTA:
Vietinio akio SKyri,
t UK yriaus
V¥riausiasjs speci.;ﬁsras
e

; Vitas Didsbatis /) 027 H-E2
UZSAKOVAS (STATYTOJAS): s /GO

(vardas, pavardé, parasas, data)

PROJEKTUOTOUAS: Mantas Sabutis _\/ 285> 2020-04-02
(vardas, pavarde, parasas, data)
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PROJEKTAVIMO UZDUOTIS '-'\aff;gj;;ﬁ;f 7

Pavadinimas Reikalavimai

L. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas) Vilkavi8kio rajono savivaldybés administracija, kodas !
188774441, S. Néries g. 1, LT-70147 Vilkaviskis |

Pirkimo objektas Vietinés  reik§meés kelio VK2017 Keturvalakiai—
Bardauskai ruoZo ir vietinés reik§més privaziuojamuyjy
keliy VK2019, VK2020 ruozy, esanéiy tarp valstybinés
reikSmés rajoninio kelio Nr. 5137 Backiskiai—
Bardauskai ir valstybinés reik§més rajoninio Nr. 5147
PrivaZiuojamojo kelio prie Geisteriskiy nuo kelio Gizai—
Keturvalakiai ~ kapitalinio remonto apraso (toliau
Projekto) parengimo. projektavimo uzduoties (paraisky
prisijungimo ir specialiosioms salygoms gauti) rengimo
bei projekto vykdymo prieZidiros paslauga. |

Projekto pavadinimas Vietinés reik§més kelio VK2017 Keturvalakiai—J
Bardauskai ruoZo ir vietinés reik§més privaZiuojamuyjy |
keliy VK2019, VK2020 ruoZy, esaniy Keturvalakiy
sen., Vilkavigkio r. sav. kapitalinio remonto aprasas.

Statinio adresas Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav.

Statinio statybos rasis Statinio kapitalinis remontas

Statinio kategorija Nesudétingasis statinys

II. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

Perkamy paslaugy apimtis: | 1. Parengti Projekta (jvertinant esamg situacija vietoje.
dalyvaujant Statytojo atstovui) sekanéia apimtimi: |
- bendroji; i
- susisiekimo:

- elektrotechnikos (jeigu reikalauja tinkly valdytojas):

- elektroniniy rysiy (jeigu reikalauja tinkly valdytojas):

- statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;

- pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo.
Daliy skaicius gali buti tikslinamas projektavimo eigoje.
2. Numatomos kelio kapitalinio remonto projektavimo
ribos yra nuo valstybinés reik§meés rajoninio kelio Nr.
5137 Backiskiai-Bardauskai 5,6 km iki valstybinés
reik$meés rajoninio Nr. 5147 Privaziuojamojo kelio prie
Geisteriskiy nuo kelio GiZai-Keturvalakiai 0 km.

3. Preliminarus projektuojamo kelio ilgis apie 4000 m.
4. Projektuojamo  kelio kategorija Iv, kelio

vaziuojamosios dalies plotis 4,0 — 5.0 m (tikslinama
E projektavimo metu). projektuojamy kelkrad¢iy danga:




| Eil.

Pavadinimas

Reikalavimai

projektuoti skaldaZole, kai dirvozemio kiekis joje 15 %
ir naudojama mineraliné medZiaga — skalda (vadovautis
IT ZS 17, ]T SBR 07, TRA SBR 07 dokumentais).

5. [Jvertings esama situacija Paslaugos tiekéjas
projektuojamo  kelio ruoze privalo suprojektuoti
atitinkamo tipo nuovazas vadovaujantis KTR 1.01:2008
.Automobiliy keliai* ir statybos rekomendacijomis R36-
01 ,,Automobiliy keliy sankryZos™. NuovaZos su asfalto
danga ilgis turi bati numatomas iki kelio sklypo ribos.
numatant nuovazos sklandy sujungima su esamu keliu.
Naujos nuovazos gali biti projektuojamos tik j
zemétvarkiniuose planuose (projektuose) suprojektuotus
koridorius susisiekimo komunikacijoms ir inZineriniams
tinklams tiesti.

6. Projektuojamos gatvés dangos konstrukcijos klasé
pagal Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykles KPT SDK 19,
projektuojant vadovautis statybos rekomendacijomis R
36-01 ,,Automobiliy keliy sankryzos™.

7. Suprojektuoti kelio apstatymg ir eismo organizavimo
priemones.

8. Lietaus nuoteky inZineriniai tinklai neprojektuojami.
Lietaus pavirSinés nuotekos nuvedamos skersiniu ir
i8ilginiu gatvés  nuolydziu, esant  poreikiui
projektuojamos  pralaidos, formuojami  grioviai,
infiltraciniai Suliniai.

9. Pésciyjy ir dviraciy takai neprojektuojami;

10. Kelio ap$vietimas neprojektuojamas.

11. Paslaugos teikéjas iSanalizaves esamg situacijg turi
nustatyti autobusy sustojimy aiksteliy (toliau —ASA)
jrengimo poreikj. Be perono ASA gali biiti jrengiama tik
iSimtinais atvejais, kur techni$kai jrengti perono
nejmanoma ir tik suderinus su Statytoju (Uzsakovu).
Autobusy sustojimo aikstelése turi biiti suprojektuotas ir
irengtas suoliukas, §iuk$liadézé bei atitinkamas kelio
zenklas.

12.Keliy ruoZuose. kuriuose néra suformuoty kelio
sklypy ir statiniy, projektinius sprendinius rengti
atsizvelgiant | Keliy jstatyme numatytas atitinkamo
plo¢io kelio juostos ribas.

13. Vykdyti projekto vykdymo priezitira:

Projekto vykdymo priezitros paslaugas teikti pagal
statybos techniniy reglamenty STR nuostatas ir lankytis
darby vietoje ne reciau kaip 1 kartg per ménesj arba,
esant batinybei, UzZsakovo kvietimu. Uzsakovui
pareikalavus bei pagrindus poreikj, projekto vykdymo
prieZiiros metu teikti tarpines ataskaitas ir pateikti
baigiamaja ataskaitg (pateikiama per vieng ménesj nuo
statybos uZbaigimo akto surasymo dienos). Visos
ataskaitos  parengiamos  lietuviy  kalba  dviem




Eil

Pavadinimas

Reikalavimai

egzemplioriais ir pateikiamos Uzsakovui. Projekto
vykdymo priezilira vykdyti visoje statybos darby
vykdymo eigoje.

10.

Projektavimo paslaugos

1. Parengti paraiskas prisijungimo ir specialiosioms
sglygoms gauti;

2. Pateikti Projektg jprasta projekto sudétimi pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto
ekspertize™, Lietuvos Respublikos statybos jstatyma. ‘
galiojan&ius teritorijy planavimo dokumentus bei kitus ¢
teisés aktus, atsizvelgiant j statinio paskirtj. specifika ir
sudétinguma. Projekto apimtis ir detalumas turi biiti
pakankamas statytojo sumanymui suprasti.

11.

Kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaugomis

1. Suderinti parengto statinio Projekto sprendinius su
suinteresuotomis institucijomis;

2. Atlikti topografines nuotraukas ir
tyringjimus.

3. Parengti ir elektroninémis priemonémis pateikti
medziagg, reikalingg gauti sutikimui i§ Nacionalinés
Zemés tarnybos prie Zemeés ukio ministerijos, vykdyti
projekte numatytus darbus valstybinéje Zzeméje. kurioje
nesuformuoti zemés sklypai (kai tai privaloma);

4.  Projektas koreguojamas ir taisomas pagal
privalomosios projekto ekspertizés bei § projekta
tikrinusiy  institucijy pastabas. Projekto ekspertize
uzsako ir apmoka UzZsakovas;

5. Pateikti Projekta j LR statybos leidimy ir statybos
valstybinés prieZiliros informacing sistema .,Infostatyba‘
Uzsakovo vardu. Gauti statybg leidZiantj dokumenta (kai
tai privaloma).

geologinius

12,

Paslaugy teikimo pradzia
ir trukmé

Projektas parengiamas per 3 ménesius nuo sutarties
1sigaliojimo dienos.

II1. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

Projekto rengimo
dokumentams taikomi
teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei

statinio
paskirties

teritorijy

normatyviniai
saugos ir
dokumentai,
planavimo dokumentai.

Projektas rengiamas Lietuvos Respublikos Statybos
istatymu ir kitais jstatymais, reglamentuojanéiais statinio
saugos Ir paskirties reikalavimus, teisés aktais,
reglamentuojanciais esminius statiniy reikalavimus
(vieng, kelis ar visus) ir statinio techninius parametrus
pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius
ir klases, kitais teisés aktais, teritorijy planavimo ir
normatyviniais statybos techniniais dokumentais,
normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais.
Pasikeitus jstatymy ir kity teisés akty, reglamentuojanciy
perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams,
teikéjas turl vykdyti sutartj pagal galiojan¢ius teisés
aktus, taCiau apie tai turi informuoti statytoja.

14.

Reikalavimai projekto

Projekto rengimo dokumentai turi biiti parengti lictuviy




Eil

Nr. Pavadinimas Reikalavimai
rengimo dokumenty kalbai | kalba.

15. Nurodymai statinio | UZsakovui pateikti 3 (tris) Projekto egzempliorius
projekto dokumenty | (popieriuje), viena kompiutering laikmeng su jradyta
komplektavimui, projekto kopija PDF formatu
iforminimui ir pateikimui

16. Projekto ekspertizes Projekto ekspertize uZsako ir apmoka UZsakovas.
atlikimas Projektas koreguojamas ir iStaisomas pagal

privalomosios ekspertizés pastabas per 10 dienuy.

Pastaba: projektavimo uzduotis gali buiti kei¢iama aliy susitarimu.

Parengé Vietinio tkio skyriaus vyriausiasis specialistas=—" Vi Vitas DidZbalis
g ¥ Y p



Elektroninio dokumento nuora$as

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES TARYBA

) SPRENDIMAS ) ) 5
DEL VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES VIETINES REIKSMES KELIU SARASO
PATVIRTINIMO

2019 m. lapkritio27 d. Nr. B-TS-243
Vilkaviskis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 6 straipsnio 32
punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos keliy jstatymo 3
straipsnio 3 dalimi, 4 straipsnio 3 dalimi bei 6 straipsnio 4 dalimi, Vilkaviskio rajono savivaldybés
tarybanusprendzia:

1.Patvirtinti Vilkavigkio rajono savivaldybés vietinés reikimés keliy saraga (pridedama).

2. PripaZinti netekusiu galios Vilkaviskio rajono savivaldybés tarybos 2017 m. vasario
24 d. sprendimo Nr. B-TS-660 ,,Dél Vilkaviikio rajono savivaldybés vietinés reik§meés keliy sgrado
patvirtinimo® 1 punktg su visais vélesniais pakeitimais.

Sis sprendimas per vieng ménesj nuo jsigaliojimo dienos gali biiti skundziamas Regiony
apygardos administracinio teismo Kauno riimams (adresu: A. Mickeviiaus g. 8A, Kaunas)
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybés meras Algirdas Neiberka

guurasas tikras
endrojo .
0f A sk_)gar.‘rs vedéja

- .F{viesular”z‘z'ené

Wf—/’a,//f



DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Vilkaviskio rajono savivaldybé

Dokumento pavadinimas (antra§té)

Dél Vilkaviskio rajono savivaldybés vietinés reikimés
keliy sarao patvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris

2019-11-27 11:54 Nr. B-TS-243

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo

ADOC-V1.0

ParaSo paskirtis

Pasira§ymas

Para¥g sukiirusio asmens vardas, pavardé ir pareigos

Algirdas Neiberka Savivaldybés meras

Parafo sukiirimo data ir laikas

2019-11-30 14:09

Parago formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdJES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2019-11-30 14:09

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja

EID-SK 2016

Sertifikato galiojimo laikas

2018-07-02 15:28 - 2023-07-01 23:59

Informacija apie biidus, naudotus metaduomeny
vientisumui vZtikrinti

Pagrindinio dokumento priedy skaiéius

Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty
skaicius

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)

Pridedamo dokumento pavadinimas (antrasté)

243 priedas.xIsx

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris

Programinés jrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Dokobit ADoc v1.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) parafo (-y) tikrinimga (tikrinimo data)

Elektroninio dokumento nuora%o atspausdinimo data
ir j3 atspausdings darbuotojas

2019-12-18 10:45 nuora$g suformavo Dileta
Kviesulaitiené

Paieskos nuoroda

Papildomi metaduomenys

;\;uo_ragsas likrgg
Ndrojo Skyriaug Yedgja
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PROJEKTAI CO »PROJEKTAI TR CO% UAB

DIREKTORIUS

ISAKYMAS DEL ATSAKINGU ASMENU SKYRIMO
2020 m. sausio 02 d. Nr. 202-02

Kaunas

Vadovaujantis 2019 m. gruodzio 23 d. sutartimi Nr. CPO133561 / 10-R0692 ,,Vietinés
reikSmés kelio VK2017 Keturvalakiai — Bardauskai ruozo ir vietinés reikSmés privaziuojamyjy
keliy VK2019, VK2020 ruozy, esan¢iy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto

projektas® projektiniy pasitilymy ir techninio projekto rengimo atsakingais asmenimis skiriu:

e Projekto vadova Mantg Sabutj kval. atest. Nr. 39259;

e Susisiekimo dalies vadova Zygimanta Simanaviciy kval. atest. Nr. 38562;

e Melioracijos dalies vadova Toma Cekanaviéiy kval. atest. Nr. S-644-PmAT;

e Elektrotechnikos dalies vadova Marijy Nagi kval. atest. Nr. 31547,

e Pasirengimo statybai ir darby organizavimo dalies vadova Zygimanta Simanaviciy kval.
atest. Nr. 38562;

e Statybos skaiiuojamosios kainos nustatymo dalies vadova Zygimantg Simanavidiy kval.

atest. Nr. 38562.

Vyr. konstruktorius - ,;‘//-?/"""‘ﬁﬁﬁi as Daugéla
Pavaduojantis direktoriy pagal jsakyma Nr. P-17 Va  / \

\}\Tﬂ: \ ”Aa.',‘ﬁ.. 4 /
\ \ Y.
.y -V . v . .. .o o / .
Asmenys, pasiraS§ydami zemiau esancioje lenteléje, patvirtina, kad su2020>4. sausio 02 d.

1sakymu Nr. 202-02 ir jsipareigoja jj vykdyti:

Vardas, Pavardé SusipaZzinau (parasas) Susipazinimo data

Mantas Sabutis \ A/&m v, 2020-01-02

Zygimantas Simanavicius K 2020-01-02

_ ﬁ\ JVL .
Tomas Cekanavicius %&/ iy - 2020-01-02
Marijus Nagys - /)/ % 2020-01-02

rs



STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés imone Statybos produkg:ijos sertifikavimo centras, in:ionés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.s92438

Mantas Sabutis

Ak.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
: vykdymo prieziaros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, vandens uosty
statiniai, kiti transporto statiniai).

Valdemaras Gauronskis

I5duotas 2019 m. birzelio 21 d.
Pirma kartg i§duotas 2019 m. birzelio 21 d.

968€¢

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc It

e S e o T

2018 UAB .LODVILA" 01329-A1
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

)

Valstybés imoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, imoneés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.38562

Zygimantas Simanavicius

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, oro uosto
statiniai, vandens uosty statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat mineti statiniai,
esantys kulturos paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultuaros paveldo
vietoveéje.

Projekto dalys: konstrukeciju, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo.

Valdemaras Gauronskis

I§duotas 2018 m. spalio 19 d.
Pirma kartg iSduotas 2018 m. liepos 13 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2018 UAB .LODVILA" 01329-A1




LIETUVOS RESPUBLIKOS ZEMES UKIO MINISTERIJA
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Vietinés reiksmeés kelio VK2017 Keturvalakiai — Bardauskai ruoZo ir vietinés reiksmeés privaziuojamyjy keliy VK2019, VK2020 ruozy
esanciy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav., kapitalinio remonto projektas

1.]VADAS

Pagal UAB ,,Projektai ir Co” technine uzduotj UAB “Geoinzinerija” 2020 mety kovo ménesj atliko
projektinius inzinerinius geologinius tyrimus kelio VK2017 Keturvalakiai - Bardauskai, VK2019,
VK2020 kapitaliniam kelio remontui, Vilkaviskio rajone.

Tyrimy tikslas - iSaiskinti projektuojamo statinio inzinerines geologines ir hidrogeologines sglygas
bei jvertinti gruntus kaip natdralius pagrindus projektuojamam statiniui bei jvertinti tiriamo ruozo
dangos konstrukcijg. InzZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai priskiriami pirmajai
geotechninei kategorijai (STR 1.04.02:2011). Tyrimo viety kiekis ir greziniy gylis suderintas su
uzsakovu. GreZiniy vietos pazymétos topografiniame plane (2.1 grafinis priedas).

Tyrimy metodika - InzZineriniai geologiniai tyrimai atlikti ir rodikliy zymenys bei matavimo vienetai
pateikti pagal STR 1.04.02:2011 [1], EN 1997-1:2004 reikalavimus. Grezimo darbai atlikti pagal EN
ISO 22475-1:2005. Grunty atpazinimas, aprasymas ir klasifikavimas atitinka LST EN I1SO 14688-1, LST
EN ISO 14688-2.

Atlikty darby apimtys - lauko darby metu (1 pav.) buvo atliktas tiriamos aikstelés vizualinis
jvertinimas, vibraciniu-kalamuoju grezimo bidu d - 36 (50) (70 ir t.t.) mm, buvo isgrezta 17 greziniy
po 3,0 metrus, geologinés - litologinés sandaros nustatymui bei iskasta 12 0,3 m gylio kasiniy kelio
VK2017 dirvoZzemio kiekiui Slaituose nustatyti. Pakélus grunta kas 0,3-0,5 m (tiriant kelio
konstrukcijq) ir kas 1,0-1,5 m (kitais atvejais) buvo atliekamas grunty atpazinimas ir apraSymas bei
suardytos struktlros grunto méginiy paémimas. Kelio dangos konstrukcija buvo matuojama ir
grunto éminiai paimti grezinio sienelése.

1 pav. Lauko darbai
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Grunto laboratoriniams tyrimams buvo paimti 7 suardytos (B kategorijos) ir 4 nesuardytos
struktdros éminiai. Laboratoriniais tyrimais i$ éminiy paruostiems bandiniams nustatyta:

e granuliometriné sudétis,

o filtracijos koeficientas,

e natdralus drégnis,

e takumo ir plastiSkumo ribos,

e natdralus grunto ir kiety daleliy tankis
e Organinés medziagos kiekis

Laboratorinius tyrimus atliko UAB ,Sweco Lietuva” grunty tyrimo laboratorija, laboratorijos
vadoveé Irena Janciukiené..

Laboratoriniy tyrimy rezultatai pateikti tekstiniuose prieduose (1.1 grafinis priedas).

Pagal tyrimy duomenis sudarytas greziniy apraSymas, nubraizytas inzZinerinis - geologinis
pjuvis, sudaryta sutartiniy Zenkly suvestiné lentelé, parasyta ataskaita. Ataskaitg paruos3é inz.
geologas Albertas Monkevicius. Lauko darbams vadovavo bei grunty atpazinima ir apraSyma atliko
inZinierius geologas Mantas Antanavicius.

2. BENDRIEJI DUOMENYS

Tyrimo objekto centro koordinatés yra x -6048803 m, y - 444614 m (2 pav.).

Reljefo abs. a. sklypo ribose kinta nuo 68,15 iki 83,71 m (pagal greZiniy altitudes). Auksciy
skirtumas — 15,56 m.

Geomorfologiniu pozidriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo, Pabaltijo Zemumy
srities, Nemuno Zemupio lygumos rajone, Vilkaviskio apskalautoje moreninéje nuolaidumoje.
Reljefas aukstéjantis pietryciy kryptimi. Kelio dangos buklée - prasta.

GIZAI

KETURVALAKIAI Ozkasviliai

BARTNINKAI
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2 pav. Tyrimo vietos padéties schema

3. GEOLOGINE SANDARA

Geologiniu poziuriu gatvéje sutikti technogeniniai dariniai (t V), limnoglacialinés nuogulos (Ig il
bl) bei glacialiniai (g lll bl) dariniai.

Technogeniniai dariniai (t IV) sudaryti tiek i$ smulkiy tiek i$ rupiy grunty. Smulkieji gruntais su
organinés medZiagos priemaisa, susidare sustumdant sankasg i$ 3alia esanciy gruntuy.

Limnoglacialinés nuogulos (Ig Il bl) sudarytos i$ dulkingo ir mazai dulkingo smulkaus smélio,
Vietomis mazai plastisko molio.

Glacialiniai dariniai (g Il bl) sudaryti i$ moreninio mazo plastiskumo smélingo molio.

Grunty slagsojimas detaliau pavaizduotas inZineriniame geologiniame pjavyje (1.1 grafinis
priedas).

4. GRUNTY SUDETIS IR INZINERINIAI GEOLOGINIAI SLUOKSNIAI

Technogeninj grunta (t IV) sudaro iki 0,10-0,45 m gylio supiltas mazai dulkingas molingas
zvyringas smélis). Giliau sankasoje sutinkamas mazo ar vidutinio plastiSkumo, smélingas dulkis
dazniausiai su vidutine organinés medziagos priemaisa, kietas arba pusiau kietas (1GS-3). Sluoksnio
padas 0,5-1,5 m gylyje.

Limnoglacialinias nuogulas (Ig Il bl) sudaro nuo 0,5-1,5 m gylio esantis mazai dulkingas
molingas,rec¢iau dulkingas vidutinio rupumo smélis, smélis. Sluoksnio padas pasiektas greziniuose
Gr.4, Gr.16 - Gr.17 1,1-1,7 m gylyje. Grezinyje Gr.5 ir Gr.9 $iy dariniy padas nepasiektas. Vir$ Siy
grunty vietomis sutiktas mazai plastiskas molis.

Glacialinius darinius (g Ill bl) sudaro nuo 0,5-1,5 m gylio sligsantis mazo plastiskumo smélingas
molis, moreninis, kietai plastingas, ir kietas. Sluoksnio padas nepasiektas.

5. GRUNTY FIZINES IR MECHANINES SAVYBES

Laboratorijoje nustatytos grunty Sios fizikinés savybés:
e granuliometrinés sudéties nustatymas ISO 17892-4:2016 (5.2 - 5.3 p.),
o filtracijos koeficiento nustatymas ISO 17892-11 2019,
e gamtinio drégnio nustatymas ISO 17892-1:2014,
e takumo ir plastisSkumo riby nustatymas ISO 17892-12:202018,
e grunto kiety daleliy tankio nustatymas ISO 17892-3:2015,
e grunto tankio nustatymas ISO 17892-2:2014,
e organinés medziagos kiekio nustatymas ASTM D2974 - 14
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6. HIDROGEOLOGINES SALYGOS

Hidrogeologinés statybos sklypo salygos charakterizuojamos remiantis pozeminio vandens
lygio stebéjimais greziniuose lauko darby vykdymo metu.

2020 mety kovo meénesj vykusiy lauko darby metu pozeminis vanduo pasiektas lokaliai,
dazniausiai pazeméjimuose, greziniuose Gr.2, Gr.10-Gr.14 ir Gr.5, Gr.9.

Gruntinis vanduo sutiktas tik pazeméjimuose visuose greziniuose 2,0-2,5 m gylyje. Vandenj
talpina limnoglacialinis dulkingas smélis. Vandeningo sluoksnio storis 0,5-1,0 ir daugiau m, nes
apatiné vandenspara nepasiekta. Vandenys maitinami krituliy vandenimis infiltraciniy badu.

Podirvio vanduo laikési moreniniy moliy smélio leSiukuose 1,8-2,5 m gylyje, kelio ruoze nuo
10 iki 14 grezinio. Vandenys taip pat maitinami krituliy vandenimis infiltraciniy badu.

Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidzio metu aeracijos zonoje virs moliniy grunty
0,15-0,45 m gylyje gali kauptis podirvio vanduo, o gruntinio vandens lygis gali pakilti apie T m.

7. GEOLOGINIAI PROCESAI IR REISKINIAI

Tyrinétoje teritorijoje aktyvus geologiniai procesai nepastebeéti.

Pelkéjimo procesy Salia kelio sankasos nepastebéta. Taip pat néra pastebimy sankasos
nuslinkimo pozymiy.

8. REKONSTRUOJAMO KELIO ZEMES SANKASOS IR DANGOS KONSTRUKCIJOS JVERTINIMAS

Tyrinéto kelio konstrukcija susideda is dangos, $alciui atsparaus sluoksnio ir sankasos.

Danga greziniuose Gr.1 ir Gr.18 sudaro 4-6 cm storio asfaltbetonio ir 9-13 cm storio skaldos
sluoksnis. Kitur danga sudaro mazai dulkingas[SD] vietomis dulkingas [SDo] zvyringas smélis [SD].

Sal¢iui atsparaus sluoksnio gruntai sutikti visuose greziniuose (i3skyrus Gr.2-Gr.3, Gr.5, Gr.7,
Gr.15 ir Gr.17), kurj sudaro 8-40 cm storio mazai dulkingas [SD] arba dulkingas [SDo].vidutinio
rupumo smélis, vietomis zvyringas [SD].

Bendras dangos konstrukcijos storis kaitus ir kinta nuo 10 iki 60 cm, bet vyrauja apie 30 cm.

Pagal grunty granuliometrijos laboratorinius tyrimus dangos gruntuose (mazai dulkingame ir
dulkingame Zvyringame smeélyje ([SD], [SDo]) zvyringy daleliy didesniy nei 2 mm yra 19,8-35,6 %.
Dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm, yra 7,6-15,4 %,. laboratorijoje nustatytas filtracijos
koeficientas yra 0,68%10° - 1,44*10°m/s. Pagal Siuos parametrus (pagal atpaZinimg ir aprasyma)
gruntas priklauso nuo 3alciui nejautriy Fi grunty klasei. Visumoje néra tinkamas kaip 3alCiui
atsparus sluoksnis.

Esamo Salciui atsparaus sluoksnio gruntai (dulkingas ir mazai dulkingas smélis [SDo], [SD]) pagal
granuliometrijos laboratorinius tyrimus dulkio molio daleliy mazesniy nei 0,063 mm, yra 6,5-16,2
%., laboratorijoje nustatytas filtracijos koeficientas yra 0,37*10° - 1,64*10°m/s. Pagal Siuos
parametrus (pagal atpazinima ir apraSyma) gruntas priklauso nuo 3alciui nejautriy F; iki jautriy
alciui F; grunty klasei. Netinka kaip Salciui nejautrus sluoksnis.
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Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i mazo ir vidutinio
plastiSkumo pusiau kieto ir kieto smélingo dulkio su vidutine organinés medziagos priemaisa [OD],
reCiau maza organinés medziagos priemaisa [DL] vietomis pasitaiko mazai dulkingo vidutinio
rupumo smélio [SD]. Sankasos grunty storis greziniuose 20-55 cm, nuo grezinio Gr.6 iki Gr.11 70-120
cm, o ties Gr. 14 iki 145 cm.

Dulkiai su vidutine organinés medZiagos priemaisa tyrimo metu buvo pusiau kieti arba kieti
(stipras), taciau reikia atkreipti démesj, kad Siuose gruntuose laboratorijoje nustatytas 8,5 %
organinés medziagos kiekis ir neaisky koks jy stiprumas buty iséjus jSalui ar stipriai atmirkus po
dideliy lit¢iy. Be to nors gruntas labai tvirtas pagal dabar galiojancius zinybinius projektavimo
teisinius dokumentus ( |T ZS 17, p.197) jis sankasoje gali blti naudojamas tik atskirai suderinus §j
fakta su uzsakovu.
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.ISVADOS IR REKOMENDACIJOS

)

1. Geomorfologiniu pozilriu tyrimy plotas yra paskutiniojo apledéjimo Vilkaviskio apskalautoje

moreninéje nuolaidumoje. Reljefas aukstéjantis pietryciy kryptimi. Kelio dangos biklé prasta.

2. Geologinj pjavj sudaro technogeniniai dariniai (t IV), limnoglacialinés nuogulos (Ig lll bl) ir

glacialiniai (g Ill bl) dariniai.

3. Technogeninis gruntas (t IV) - planingai supilti ir sutankinti kelio dangos konstrukcijos ir

sankasos gruntai, susidare tiesiant kelia.

4. Kelio VK2017 danga ruoZo pradzioje Gr.1 ir pabaigoje Gr.18 sudaro 4-6 cm storio asfaltbetonio

danga, o po ja supiltas 9-13 cm storio skaldos sluoksnis.

5. Tyrinéto kelio konstrukcija susideda i$ dangos, Salciui atsparaus sluoksnio ir sankasos. Danga
sudaro 10-55 cm storio mazai dulkingas Zvyringas smélis [SD],]. Sal¢iui atsparaus sluoksnio
gruntai sutikti beveik visame tyrinétame ruoze, kurj sudaro 13-40 cm storio mazai dulkingas
vidutinio stambumo, vietomis Zvyringas smélis [SD]. Bendras dangos konstrukcijos storis kaitus

ir kinta nuo 10 iki 60 cm.

6. Dangos konstrukcijos gruntai pagal atsparuma 3alciui ir filtracines savybes laibai jvairas ir kaitas,

todél visumoje panaudojimas, kaip Salciui nejautraus sluoksnio yra komplikuotas.

7. Dangos konstrukcijos sluoksniai pakloti ant kelio sankasos, kuri sudaryta i$ mazo plastiskumo,
pusiau kieto ir kieto smélingo dulkio, dazniausiai su vidutine organiné medziagos priemaisa,
[OD], vietomis mazai dulkingo smélio [SD]. Sankasos grunty storis greZiniose siekia 20-75cm,

vietomis iki 92-145 cm.

8. Dulkiai su vidutine organinés medziagos priemaisa tyrimo metu buvo pusiau kieti arba kieti
(stipras), taciau reikia atkreipti démesj, kad Siuose gruntuose laboratorijoje nustatytas 8,5 %
organinés medziagos kiekis ir neaisky koks jy stiprumas baty iséjus jSalui ar stipriai atmirkus po
dideliy lit¢iy. Be to nors gruntas labai tvirtas pagal dabar galiojancius Zinybinius projektavimo
teisinius dokumentus (JT ZS 17, p.197) jis sankasoje gali bati naudojamas tik atskirai suderinus 3

fakta su uzsakovu.

9. Naturaliy grunty storyme sudaro limnoglacialinis (g Ill bl) mazai dulkingas ir dulkingas smulkus
smélis ir glacialinis (g Ill bl) kietai plastingas, pusiau kietas ir kietas smélingas dulkingas mazo

plastiSkumo molis ir kietai plastingas molingas smélingas dulkis.

10.Tyrimo metu poZeminis vanduo pasiektas Gr.2, Gr.10-Gr.14 ir Gr.5, Gr.9. 18-

2,5 m gylyje.
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11. Lietingais laikotarpiais ir pavasarinio polaidZzio metu vir§ moliniy grunty bei Zemés pavirsiuje
gali kauptis podirvio vanduo, kurio lygis tiesiogiai priklauso nuo patekusio j grunta pavirsinio
vandens kiekio. Todél labai svarbu po statyby gerai sutvarkyti aplinka ir pavirinio vandens

surinkimg ir nuvedima.

12. Geotechniniu pozilriu pagal STR 1.04.02:2011 ,Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai”

2 prieda inZinerinés geologinés salygos yra paprastos.

13. Reikia atkreipti démesj, kad beveik visoje trasoje negiliai sligso smulkieji (moliniai) gruntai, kurie
esant normalioms gamtinéms salygoms Lietuvos respublikoje yra perdrékinti. Todél bandant
juos, ar vir$ jy esancius gruntus papildomai tankinti vibracinémis priemonémis (vibrovolais ar

vibrotankintuvais) praskysta ir nebetenking sankasoms keliamy deformaciniy savybiy

14. Pateiktos grunty geotechniniy rodikliy vertés taikytinos tik su salyga, kad gruntai bus apsaugoti

nuo gamtinés sarangos suardymo, persalimo, isdzitvimo bei iSmirkimo.

Sudaré: & /// 7~ 4 inz. geologas Albertas Monkevicius

Tech. Direktorius @7/ Saulius Gegieckas
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10. NORMATYVINIY DOKUMENTVY IR LITERATUROS SARASAS

1.

Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011. “Inzineriniai geologiniai ir geotechniniai
tyrimai”;

Projektiniy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy tyrimy rekomendacijos. (2015);

Lietuvos standartas LST EN 1997-1. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 1 dalis.
Pagrindinés taisyklés” (2006);

Lietuvos standartas LST EN 1997-2. Eurokodas 7. ,Geotechninis projektavimas. 2 dalis. Pagrindo
tyrinéjimai ir bandymai” (2009).

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-1. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 1 dalis. AtpaZintis ir aprasymas” (2007);

Lietuvos standartas LST EN ISO 14688-2. ,Geotechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Grunty
atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai” (2007);

Zemés gelmiy registro tvarkymo taisyklés. Zin., 2013, Nr.113-5677.

R IGGT 15 ,Automobiliy keliy inzineriniy geologiniy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos”.

Valstybiné geologijos informaciné sistema GEOLIS. www.Igt.It.
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GREZINIY KOORDINACIY IR ALTITUDZIY ZINIARASTIS

Objekto pavadinimas:

Vietinés reikSmés kelio VK2017 Keturvalakiai - Bardauskai ruozo ir vietinés reikSmés
privaziuojamujy keliy VK2019, VK2020 ruozy esanciy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav.,
kapitalinio remonto projektas

Grezinius nuzymeéjo ir pririso:
UAB ,GeoinZinerija“, Inz. geologas M. Antanavicius
Koordinaciy sistema — LKS-94

Auks¢iy sistema —-LAS 07

Planinio pririSimo badas: Linijinis

Koordinaciy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka

Altitudziy nustatymo metodas: Interpoliuojant toponuotrauka

Eilés | GrezZinio, kasinio Koordinatés, m Altitude, m GreZzinio
Nr. N X Y gylis, m

1. Gr.1 6049502 443577 74,37 3,0
2. Gr.2 6049427 443783 73,82 3,0
3. Kas.2.1 6049425 443786 73,69 0,3
4. Kas.2.2 6049418 443783 73,60 0,3
5. Gr.3 6049368 443967 74,38 3,0
6. Gr4 6049263 444186 74,23 3,0
7. Gr.5 6049208 444309 68,34 3,0
5. Kas.5.1 6049213 444310 68,46 0,3
9. Kas.5.2 6049208 444309 68,24 0,3
10 Gr.6 6049158 444451 68,15 3,0
11 Gr.7 6048961 444566 75,04 3,0
12 Gr.8 6048733 444674 76,11 3,0
13 Kas.8.1 6048733 444671 76,17 03
14 Kas.8.2 6048733 444677 75,79 0,3
15 Gr.9 6048599 444629 73,66 3,0
16 Gr.10 6048400 444561 78,19 3,0

UAB "GeoinZinerija"
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Eilés Greiini;, kasinio Koordinatés, m Altitude, m Grezinio
Nr. i X Y gylis, m

17 Gr.11 6048222 444487 80,07 3,0
18 Kas.11.1 6048220 444489 79,89 03
19 Kas.11.2 6048217 444486 79,98 03
20 Gr.12 6048041 444469 82,09 3,0
21 Gr.13 6047924 444679 81,27 3,0
29 Gr.14 6047852 444809 78,05 3,0
23 Kas.14.1 6047853 444813 77,21 0,3
24 Kas.14.2 6047850 444809 77,51 0,3
25 Gr.15 6047691 444999 82,04 3,0
26 Gr.16 6047547 445156 83,31 3,0
27 Gr.17 6047410 445301 83,60 3,0
28 Kas.17.1 6047419 445302 83,26 03
29 Kas.17.2 6047408 445300 83,45 03
30 Gr.18 6047283 445438 83,71 3,0
Sudaré: & ///1 ,,«— inz. geologas Albertas Monkevicius
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GREZINIY APRASYMAS

Geolog. Zymuo Simbolis Grunto apradvmas SIuc;I;sglo Sluoksnio VP;Z;;;'S
indeksas | LST1331 | 1SO 14688 prasy Pa storis, m .
gylis, m gylis
Grezinys Nr.1 2020-03-03
y-6049502; x-443577
Asfaltbetonis, sutrikinéjes 0,04 0,04
Skalda 0,17 0,13
Supiltas: mazai dulkingas molingas, Zvyringas
tiv [SD] grmSa-FFL | vidutinio rupumo smélis, rudas, drégnas PVZ- 0,35 0,18
1:0,2-0,3
Supiltas: mazo plastiSkumo, smélingas dulkis,
tiv [OD] saSiLOFI tamsiai pilkas, su vidutine organiinés 0,6 0,25
medziagos priemaisa kietas PVZ-2:0,4-0,6
g Il bl ML saclL Mazo pliastlékumol, smélingas mqlls, pilkai 3 24
rudas, kietai plastingas, moreninis
Grezinys Nr.2 2020-03-04
y-6049427; x-443783
Supiltas: mazai dulkingas molingas, Zvyringas
tiv (D] saGr-FFl smélis, rudas, drégnas PVZ-31:0,1-0,2 0,2 0,2
Supiltas: mazo plastiSkumo, smélingas dulkis,
£V [DL] sasiLof| | tamsiai rudas, pusiau kietas, sumaza 0,8 0,6
organinés medziagos priemaisa ir statybiniy
atlieky nuolauzy priemaisa
g Il bl ML saclL Mazo plfast|§kum9, smeélingas rr.wc?hs, pilkai 3 22 18
rudas, kietai plastingas, moreninis
Kasinys Nr.2.1 2020-03-04
y-6049425; x-443786
DirvoZemis 0,15 0,15
f IV [SD] grmsa-FFl Supiltas: ma.zz.al dulkmgas,' Zvyringas vidutinio 03 0,15
rupumo smélis, rudas, drégnas
Kasinys Nr.2.2 2020-03-04
y-6049418; x-443783
DirvoZemis 0,15 0,15
f IV [SD] grmsa-FFl S.upll’Fa.s: mazai dulkm'g.as molmgas,. Zvyringas 03 0,15
vidutinio rupumo smélis, rudas, drégnas
Grezinys Nr.3 2020-03-03
y-6049368; x-443967
Supiltas: mazai dulkingas molingas, Zvyringas
tiv (501 grsa-FFl smélis, rudas, drégnas PVZ-3:0,1-0,2 0,2 0,2
Supiltas: mazo plastiSkumo, smélingas dulkis,
tiv [OD] saSiLOFI tamsiai pilkas, su vidutine organiinés 0,5 0,3

medziagos priemaisa kietas

UAB "GeoinZinerija"
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Mazo plastiskumo, smélingas molis, pilkai

gl bl ML saClL . . L
rudas, kietai plastingas, moreninis

Grezinys Nr.4 2020-03-04
y-6049263; x-444186

Supiltas: dulkingas molingas, Zvyringas

thv (D] grisaFl smélis, rudas, drégnas PVZ-30:0,1-0,2

0,2 0,2

Supiltas: mazai dulkingas, vidutinio rupumos
tiv [SD] mSa-FFl smélis, tamsiai rudas, mazai drégnas PVZ- 0,6 0,4
30:0,1-0,2

Mazai dulkingas, vidutinio rupumos smélis,

lg 11l bl >D msa-F rudas, mazai drégnas

Mazo plastiskumo, smélingas molis, pilkai

gl bl ML saClL . . L
rudas, kietai plastingas, moreninis

Grezinys Nr.5 2020-03-03
y-6049208; x-444309

Supiltas: dulkingas, Zvyringas smélis, rudas,

tiv [SD] saGr-FFl drégnas PVZ-6:0,1-0,2

0,2 0,2

Supiltas: mazo plastiSkumo, smélingas molis,

tiv (ML saCIL-FFI tamsiai pilkas, kietas

0,45 0,25

Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas vidutinio
tiv [SD] grmSa-FFl | rupumo smélis, pilkas, mazai drégnas PVZ- 0,65 0,2
5:0,5-0,6

Supiltas: mazo plastiSkumo, smélingas dulkis,
tiv [OD] saSiLOFI tamsiai pilkas, su vidutine organiinés 1,2 0,55
medziagos priemaisa kietas

Smélingas mazai plastiSkas molis pilkas kietai

lg Il bl ML ciL ) 1,7 0,5
plastingas
. Dulkingas vidutinio rupumo smélis, pilkas,
glltbl ) Do SIMS2 | adai drégnas PVZ-7:2-2,2 > L3
Kasinys Nr.5.1 2020-03-03
y-6049213; x-444310
Dirvozemis 0,1 0,1
y [SD] arSa-FFl Supiltas: mazal dulkingas, Zvyringas smélis, 0,3 0,2
rudas, drégnas
Kasinys Nr.5.2 2020-03-03
y-6049208; x-444309
Dirvozemis 0,1 0,1
f IV [SD] grSa-FFl Supiltas: mazal dulkingas, Zvyringas smélis, 03 0,2
rudas, drégnas
Grezinys Nr.6 2020-03-04
y-6049158; x-444451
Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas smélis,
tv (5Dl groa-FFl | | das, dregnas PVZ-28:0,1-0,2 0,27 0,27
y [SD] grmsa_FFl Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas vidutinio 0,35 0,08

rupumo smélis, pilkas, mazai drégnas
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Supiltas: vidutinio plastiSkumo, smélingas
dulkis, tamsiai pilkas, pusiau kietas su
vidutine organinés medziagos priemaisa PVZ-
26:1,2-1,4

tIv [OD] saSiMFI 1,5 1,15

Mazai plastiskas molis melsvas, kietai

g 111 bl ML clit plastingas PVZ-27:2,2-2,4

Grezinys Nr.7 2020-03-03
y-6048961; x-444566

Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas smélis,

thv (D] saGr-FFl rudas, drégnas PVZ-8:0,05-0,1

0,1 0,1

Supiltas: mazo plastiSkumo, smélingas dulkis,
tiv [DL] saSiLOFI tamsiai rudas, pusiau kietas, su maza 1,3 1,2
organinés medZiagos priemaisa

Mazo plastiskumo, smélingas molis, pilkai

g il bl ML saClL rudas, kietas, moreninis PVZ-9:1,8-2

Grezinys Nr.8 2020-03-04
y-6048733; x-444674

Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas smélis,

tIV [SD] gr5a-FFl |\ das, dregnas PVZ-25:0,1-0,2

0,25 0,25

Supiltas: mazai dulkingas, vidutinio rupumo

tiv [SD] fSa-FFl smélis, rudas, drégnas

0,38 0,13

Supiltas: vidutinio plastiSkumo, smélingas
dulkis, tamsiai pilkas, pusiau kietas su
vidutine organinés medZziagos priemaisa PVZ-
26:1,2-1,4

tiv [OD] saSiMFI 1,3 0,92

Mazo plastiskumo, smélingas molis, pilkai

Il bl ML CIL
g >2 rudas, kietas, moreninis

Kasinys Nr.8.1 2020-03-04
y-6048733; x-444671

Dirvozemis 0,15 0,15

Supiltas: mazai dulkingas, smulkus smélis,

tv [SD] fSa-FFl rudas, drégnas

0,3 0,15

Kasinys Nr.8.2 2020-03-04
y-6048733; x-444677

DirvoZemis 0,1 0,1

Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas vidutinio

tiv SD Sa-FFl
[SD] grm.a rupumo smeélis, tamsiai rudas, drégnas

0,25 0,15

Supiltas: mazai dulkingas molingas, vidutinio
tiv [SD] fSa-FFl rupumo smélis, rudas, mazai drégnas PVZ- 0,3 0,05
22:0,1-0,2

Grezinys Nr.9 2020-03-03
y-6048599; x-444629

Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas smélis,

tIv [SD] grSa-FFl rudas, dregnas

0,08 0,08
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Supiltas: mazai dulkingas, vidutinio rupumo

tiv (501 fSa-FFl smélis, rudas, mazai drégnas PVZ-10:0,1-0,2

0,3 0,22

Supiltas: mazo plastiSkumo, smélingas dulkis,
tiv [DL] saSiLOFI tamsiai rudas, pusiau kietas, su maza 1 0,7
organinés medZiagos priemaisa

Ig Ill bl SDo siSa Dulkingas smulkus smélis, pilkas, drégnas 3 2 2

Grezinys Nr.10 2020-03-04
y-6048400; x-444561

Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas smélis,

tiv (D] saGr-FFl rudas, drégnas PVZ-23:0,05-0,15

0,15 0,15

Supiltas: mazai dulkingas, vidutinio rupumo

thv (D] mSa-FFl smélis, rudas, mazai drégnas PVZ-24:0,2-0,3

0,3 0,15

Supiltas: mazo plastiSkumo, smélingas dulkis,
tiv [DL] saSiLOFI tamsiai rudas, pusiau kietas, su maza 0,9 0,6
organinés medZiagos priemaisa

Mazo plastiskumo, smélingas molis, pilkai

g Il bl ML saClL rudas, kietas 3 2,1 2,5
Grezinys Nr.11 2020-03-03
y-6048222; x-444487
f IV [SD] <aGr-FF| Supiltas: mazal dulkingas, Zvyringas smélis, 0,12 0,12
rudas, drégnas
f IV [SD] mSa-FF| Supiltas: mazai dulkingas, vidutinio rupumo 03 0,18

smélis, rudas, mazai drégnas PVZ-11:0,2-0,3

Supiltas: mazo plastiSkumo, smélingas dulkis,
tiv [DL] saSiLOFI tamsiai rudas, pusiau kietas, su maza 1 0,7
organinés medZiagos priemaisa

Mazo plastiskumo, smélingas molis, pilkai

g lll bl ML saCIL rudas, kietas 3 2 2,5
Kasinys Nr.11.1 2020-03-03
y-6048220; x-444489
DirvoZemis 0,1 0,1
.y (SD] arsa._fFl Supiltas: maiai dulkingas, Zvyringas smélis, 03 0,2
rudas, drégnas
Kasinys Nr.11.2 2020-03-03
y-6048217; x-444486
DirvoZemis 0,1 0,1
y [SD] arsa_fFl Supiltas: maiai dulkingas, Zvyringas smélis, 0,3 0,2
rudas, drégnas
Grezinys Nr.12 2020-03-04
y-6048041; x-444469
.y (SD] arSa-FFl Supiltas: maiai dulkingas, Zvyringas smélis, 0,1 0,1
rudas, drégnas
Supiltas: mazai dulkingas molingas, vidutinio
tiv [SD] mSa-FFl rupumo smélis, rudas, mazai drégnas PVZ- 0,45 0,35

22:0,1-0,2
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Supiltas: vidutinio plastiSkumo, smélingas
tiv [OD] saSiIMOFI | dulkis, tamsiai pilkas, pusiau kietas su 0,7 0,25
vidutine organinés medZziagos priemaisa

Mazo plastiskumo, smélingas molis, pilkai

g Il bl ML saClL rudas, kietas 3 2,3 2,5
Grezinys Nr.13 2020-03-03
y-6047924; x-444679
y [SD] arSa-FFl Supiltas: mazal dulkingas, Zvyringas smélis, 0,12 0,12
rudas, drégnas
y [SD] £Sa-FF| Supiltas: mazai dulkingas, smulkus smélis, 0,25 0,13

rudas, mazai drégnas PVZ-12:0,15-0,25

Supiltas: vidutinio plastiSkumo, smélingas
tiv [OD] saSiMFI dulkis, tamsiai pilkas, pusiau kietas su 0,7 0,45
vidutine organinés medZiagos priemaisa

Mazo plastiskumo, smélingas molis, pilkai

g Il bl ML saClL rudas, Kietas 3 2,3 2,5
Grezinys Nr.14 2020-03-03
y-6047852; x-444809
y [SD] arSa-FFl Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas smélis, 0,1 0,1

rudas, drégnas

Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas
tIv [SD] grSa-FMFI | vidutiniSkai iSrusiuotas vidutinio rupumo 0,35 0,25
smélis, rudas, mazai drégnas PVZ-20:0,1-0,2

Supiltas: vidutinio plastiSkumo, smélingas
tiv [OD] saSiMOFI dulkis, tamsiai pilkas, pusiau kietas su 1,8 1,45
vidutine organinés medZiagos priemaisa

Mazo plastiskumo, smélingas molis, pilkas,

g il bl ML saClL | \ietai plastingas PVZ-21:3,6-3,8 4 22 23
Kasinys Nr.14.1 2020-03-03
y-6047853; x-444813
DirvoZemis 0,05 0,05
y [SD] grmsSa-FFl Supiltas: ma.iéi dquingas,. Zvyringas vidutinio 0,3 0,25
rupumo smélis, rudas, drégnas
Kasinys Nr.14.2 2020-03-03
y-6047850; x-444809
DirvoZemis 0,05 0,05
y [SD] grmsSa-FFl Supiltas: ma.iéi dquingas,. Zvyringas vidutinio 0,3 0,25
rupumo smélis, rudas, drégnas
Grezinys Nr.15 2020-03-03
y-6047691; x-444999
.y (SD] arSa-FFl Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas smélis, 0,2 0,2

rudas, drégnas PVZ-14:0,1-0,2

Supiltas: vidutinio plastiSkumo, smélingas
tiv [OD] saSiIMOFI | dulkis, tamsiai pilkas, pusiau kietas su 0,6 0,4
vidutine organinés medZziagos priemaisa
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Mazo plastiskumo, smélingas molis, pilkai

g il bl ML saCll 1 udas, kietas PVZ-15:2-2,2 3 24
Grezinys Nr.16 2020-03-03
y-6047547; x-445156
f IV [SD] grSa-FFl Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas smélis, 0,1 0,1

tamsiai rudas, drégnas

Supiltas: mazai dulkingas molingas, Zvyringas
tiv [SD] grmSa-FFl | vidutinio rupumos smélis, rudas, drégnas 0,45 0,35
PVZ-19:0,1-0,2

Supiltas: vidutinio plastiSkumo, smélingas
tiv [OD] saSiIMOFI | dulkis, tamsiai pilkas, pusiau kietas su 1,2 0,75
vidutine organinés medZziagos priemaisa

Mazai dulkingas, vidutinio rupumo smélis,

lglibl SD fSa-F pilkas, drégnas 1,4 0,2
g Il bl ML saclL Mazo pl.astlskumo, smeélingas molis, pilkai 3 16
rudas, kietas
Grezinys Nr.17 2020-03-03
y-6047410; x-445301
y [SD] arSa-FFl Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas smélis, 0,15 0,15

tamsiai rudas, drégnas PVZ-17:0,1-0,2

Supiltas: mazo plastiSkumo, smélingas dulkis
tiv [OD] saSiLOFI su vidutine organinés medZiagos priemaisa, 0,6 0,45
tamsiai pilkas, kietas PVZ-16:0,4-0,5

Mazai dulkingas, vidutinio rupumo smélis,

lgllbl SD mSa-F . . g 1,1 0,5
tamsiai rudas, mazai drégnas
g Il bl ML saclL m;ia:r:?estt;ikumo, smélingas molis, pilkai 3 19
Kasinys Nr.17.1 2020-03-03
y-6047419; x-445302
Dirvozemis 0,05 0,05
.y (SD] arSa-FFl Supiltas: maiai dulkingas, Zvyringas smélis, 03 0,25
rudas, drégnas
Kasinys Nr.17.2 2020-03-03
y-6047408; x-445300
Dirvozemis 0,05 0,05
.y (SD] arSa-FFl Supiltas: maiai dulkingas, Zvyringas smélis, 03 0,25
rudas, drégnas
Grezinys Nr.18 2020-03-03
y-6047283; x-445438
Asfaltbetonis, prastos kokybés 0,06 0,06
Skalda 0,15 0,09
y [SD] arSa-FFl Supiltas: mazai dulkingas, Zvyringas smulkus 0,5 0,35

smélis, rudas, mazai drégnas PVZ-18:0,2-0,3
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g Il bl ML <aClL Mazo p!astiékumo, smélingas molis, pilkai 3 25
rudas,kietas
Sudaré: & //(y,_ inz. geologas Albertas Monkevicius
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DANGOS KONSTRUKCIJOS LENTELE

Konstrukciniai elementai € - 0
e o 7]
5 " 5 |5 |%

. c € o € 2 ©
= | B | 22 |898 2 |S¢e| sz
5 s | R |224] § |2£°|z@

| 235|828l 3§ | 3 £
a 53 R g &
>L(/? i &"U z Q?
A/b-4 Sk
Gr.1 / 13 [SDI*-18 35 [OD]-25 | ML-240
Gr.2 [SD]-20 - 20 [DL]-60 | ML-220 1,8
Gr.3 [SDI-20 - 20 [OD]-30 | ML-250
SD-40
Gr4 [SD]-20 | [SD]-10 30 [SD]-30 ML-200
[ML]-25
ML-50
Gr.5 [SD]-20 - 20 [SD]-20 SDo-130 2.3
[OD]-55
Gr.6 [SD]-27 [ [SD]*-8 35 [OD]-115 | ML-150
Gr.7 [SDI-10 - 10 [DL]-120 | ML-170
Gr.8 [SDI-25 [ [SD]-13 38 [OD]-92 [ ML-170
Gr.9 [SD]-8 | [SD]-22 30 [DL]-70 |SDo-200 2
Gr.10 [SDI-15 [ [SDI-15 30 [DL]-60 | ML-210 2,5
Gr.11 [SD]-12 [ [SD]-18 30 [DL]-70 | ML-200 2,5
Gr.12 [SD]-10 [ [SD]-35 45 [OD]-25 | ML-230 2,5
Gr.13 [SD]-12 [ [SD]-13 25 [OD]-45 [ ML-230 2,5
Gr.14 [SD]-10 | [SDI*-25 35 [OD]-145 | ML-220 2,5
Gr.15 [SD]-20 - 20 [OD]-40 [ ML-240
SD-20
- *_ -
Gr.16 [SDI-10 | [SDJ*-35 45 [OD]-75 ML-160
SD-50
*_ _ -
Gr.17 [SD]*-15 15 [OD]-45 ML-190
A/b-6
Gr.1 DI*- - ML-2
r.18 SK-9 [SDI*-35 50 50
Sk-skalda

*-su Zvyringomis dalelémis

Sudaré: inz. geologas Albertas Monkevicius

/
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Statybos techninio reglamento
STR 1.04.02:2011 ,,InZineriniai
geologiniai ir geotechniniai tyrimai*

TECHNINE UZDUOTIS
1GG tyrimy stadija (pabraukti): Zvalgybiniai, projektiniai. papildomi — kontroliniai.
Projektuojamo statinio pavadinimas: victin¢s rcikmés kelio VK2017 Keturvalakiai — Bardauskai
ruoZo ir victincs reikSmes privaziuojamujy keliy VK2019, VK2020 ruozy esanciy Keturvalakiy sen.

Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto projektas

Projektuojamo statinio adresas VK 2017 Keturvalakiai — Bardauskai, VK2019, VK2020
Keturvalakiy sen. Vilkaviskio r. sav.

(savivaldybe. senitinija. gyvenvicté, gatve, statinio numeris):
UZsakovo ir/ar projektuotejo duomenys: (pavadinimas, adresas, telcfonas, faksas, €l. pastas)
UAB ,.Projektai ir Co™, Mindaugo g. 23 Vilnius, LT-03214, 862601848, gedas.janulis@zilinskis.com

(pavadinimas, adresas, telefonas. faksas, el. pastas)

Statybos riisis (pabraukti): nauja statyba. rckonstravimas, kapitalinis remontas, kita

Statinio paskirtis (pagal STR 1.01.03:2017): 8.3 gatvés

Statinio kategorija: Nesudétingasis I1 grupé

Geotechniné kategorija (projektiniuose tyrimuose) (pabraukti): pirma, antra, tredia.
Statinio projektavimo specialiosios salygos: néra

Duomenys apie projektuojamo statinio parametrus: néra

Numatomi pamaty konstrukcijy variantai: gatvés dangos konstrukeija
Perduodamos j pagrinda apkrovos ir jy intensyvumas: asiné apkrova 110 kPa

Kiti parametrai: néra

Statybvictés centro koordinatés (LKS-94): X=6048803; Y=444614

Statybos sklypo kampy koordinatés:

Numeris X ) Y
I 6049654 443152
2! 6049650 443183
3. 6049351 444025
4 6049352 7 444003
5. 6049242 444219
6. 6049260 7 444197
7. 6049205 444328
8. 444445 6049171
9: 444436 6049170
10. 6048754 444684
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] 6048058 |

T i 5048052
B! 6047970

i ] 604 7561
3 56047833

I 4 6047788
27 aH 768>
28 5047415
29 6047252
30 6047262
3 6047333
32 E04 7438
bk] E047350
3% 6047710

T ~ 35 6047822
36 6047862 H

5= 37 6047573 44601
18 018061 EEErTE]
3 6048075 444430
4 al48227 444488
41| 6048402 361
42 048327 444608
43 6048703 441673
EE) 6048757 443680
35 6018040 579
46 5049156 A0
47 _ 6049180 HH3
4E 5049233 14
[ 6010333 017
50 5040435 113766

Papildomai nustatomi gentechniniai parametrai:
DNangos konstrukcijos ir sankasos sluoksniai

Normatyviniy dokumenty, kuriais vadovaujantis atliekami tyrimai, sarasas:

1. 8TR 01.04.02:2011 _InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai*.

2. LSTEN 1997-1:2004 ir LST EN 1997-2:2007.

3. RIGGT 15 ., Automobiliy kel inzineriniy gecloginiy ir geotechniniy bei statinio tyrimy
rekomendacijos™,

4. T Z8 17 ., Automobiliy keliy 7emés darby ir Zemés sankasos jrengimo taisykles™.

5. LST EN ISO 14688-1 Geolechniniai tyrimai ir bandymai, Grunty atpaZints ir klasifikavimas. 1
dalis. Atpazintis ir apraSymas.

6. Geotechniniai tyrimai ir bandymai. Grunty atpazintis ir klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo
principai.

7.LST 1331:2015 Automebiliy keliy gruntai. Klasilikacija.

Ank¥iau sklype atlikti geoluginiai tyrimai: néra

Kiti papildomi reikalavimai;

L. Grunty pavadinimus pateikti pagal LST 1331: 2015 prsilaikant L8T EN 180 14688-1,2
reikalavimy

2. Pateikti inzineriniy geologiniy lyringjimu ataskaita (1 egz popierine forma ir 1 egr.
skattmenine forma).

UZESaOVES st iiiinsinn s rmsnssnnsssmesimsssorass:
V., pavardé, paras

Projekto vadovas ............ S 3 o3

Uzduotj gavau (tyrimy jmonés atqm\cxsj—”%%? o o r
V.. pavarde, parasas, data o e
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Vietinés reikimés kelio VK2017 Keturvalakiai — Bardauskai ruoZo ir vietinés reikSmés privaZiuojamyjy keliy VK2019, VK2020 ruozy
esanciy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav., kapitalinio remonto projektas

Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos direktoriaus

2013 m. rugséjo 13 d. jsakymo Nr. 1-42¢
pricdas

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS

TIRTI ZEMES GELMES

2013-09-13 Nr. 1051335
(data)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Zemés geimiy jstatymu,ieidZiama:

Alytaus 1. sav., Kaimyny k., Draugystés g 15A)

nuo 2013-09-13

(leidimo jsigaliojimo data)

atlikti:
ekogeologinj tyrima;
inZinerinj geologinij (geotechninj) tyrima;
mechaninj tyrimo, eksploatacijos (iSskyrus angliavandeniliy) ir kitos pasKirties
greziniy grezima bei likvidavima;
poZeminio vandens (visy rasiy, taip pat ir Zemés gelmiy Siluminés energijos)
paieska ir zvalgyba.

b il Jonas Satkiinas

UAB "GeoinZinerija"
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Vietinés reiksmés kelio VK2017 Keturvalakiai - Bardauskai ruoZo ir vietinés reiksmés privaziuojamyjy keliy VK2019, VK2020 ruozy
esanciy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav., kapitalinio remonto projektas

UAB "Sweco Lietuva"

®
SWECO ﬁ Grunty tyrimy laboratorija

A. Strazdo g. 22, Kaunas

Grunty laboratoriniy tyrimy protokolas Nr. 20200327227
PROTOKOLO ISDAVIMO DATA: 2020-03-27

1. UZSAKOVAS UAB "Geoinzinerija”, M. SleZevigiaus g. 7, LT-06326 Vilnius
(UZsakymo Nr.) 2020-227
Vietings reikimes kelio VK2017 Keturvalakiai-Bardauskai ruoZo ir vistings
reiksmes privaziuojamyjy keliy VK2019, VK2020 ruczy esandiy
PRQOJEKTAS: Keturvalakiy sen. Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonte projektas
2. OBJEKTAS Gruntas
3. GRUNTU PRIDAVIMO DATA: 2020.03.12
4. LABORATORINIY TYRIMU UAB "Sweco Lietuva” Grunty tyrimy laboratorija, A. Strazdo g. 22, Kaunas
ATLIKIMO VIETA IR DATA: 2020-03-12,27

5. GRUNTO BANDINIY KIEKIS  Vienuolika (11) grunto bandiniy, atitinka standarty LST EN 1SO 22475-
IR BUKLE: 1:2006 ir LST EN 1897-2:2007 reikalavimus

8. TYRIMAI ATLIKTI PAGAL:

* LST EN ISO 14688-2:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Grunty identifikavimas ir
klasifikavimas. 2 dalis. Klasifikavimo principai (ISO 14688-2:2017)*

+ LST 1331:2015 Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija™

* LST EN IS0 17892-1:2018 Geatechniniai tyrinéjimai ir bandymai. Laberatoriniai grunto bandymai. 1 dalis.
Vandens kiekio nustatymas (1SO 17892-1:2014)

* LST EN ISO 17892-2:2015 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laberatoriniai grunto bandymai. 2 dalis.
Tarinio tankio nustatymas (ISO 17882-2:2014) *

+ LST EN IS0 17892-3:2018 Geotechninizi tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 3 dalis.
Daleliy tankio nustatymas (ISO 17882-3:2015) *

* LST EN ISQ 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Labaratariniai grunto bandymai. 4 dalis,
Granulicmetrines sudeties nustatymas (ISO 17892-4:2018) 5.2 p, *

+ LST EN IS0 17892-4:2017 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 4 dalis,
Granuliometrinés sudéties nustatymas (1SO 17892-4:2018) 5.3 p.

* LST CEN ISO/TS 178¢2-11:2005 Geotechninial tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11
dalis. Pralaidumo vandeniui nustatymas veikiant pastoviam ir krintan¢iam spdziui (ISO/TS 17892-11:2004) *
* LST EN ISO 17892-12:2018 Geotechniniai tyringjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 12
dalis. Takumo ir plastiékumo riby nustatymas (ISO 17892-12:2018)
* ASTM D2874 - 14 Standard Test Methods for Moisture, Ash, and Organic Matter of Peat and Other
Organic Soils*
7. PROTOKOLQ PRIEDAI 1. Laborateriniy tyrimy rezultatai - 1 lapas

2. Granuliometrinés sudéties kreives - 4 lapai

Parenge: Grunty tyrimy laboratorijos vadovaujanti inziniere Irena Jandiukiena. 7
N
Pl o
Tyrimy rezultatai susije tik su tiramuoju objektu.
Tyrimy protokolas ar jo dalys negali bati dauginamos be rajtisko laboratorijos sutikimo.
* - neakredituotas metodas
** - aiskinimas. Aiskinimas pateikiamas remiantis tirlamaojo objekto tyrimy rezultatais

(1 puslapis i3 6)
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Vietinés reiksmés kelio VK2017 Keturvalakiai - Bardauskai ruoZo ir vietinés reiksmés privaziuojamyjy keliy VK2019, VK2020 ruozy
esanciy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav., kapitalinio remonto projektas

Granuliometrinés sudéties tyrimo rezultatai
(LST EN I1SO 17892-4:2017)

Vietines reiksmeés kelio VKZO0T7 Returvalakiai-Bardauskai ruozo ir
vietinés reik&mas privaziucjamujy keliy VK2019, VK2020 ruczy
esantiy Keturvalakiy sen. Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto

Projektas: projektas -
= | ' T T = T T T3 T T T 100.0
| AR RREER i ; 1 1 . s
[ =1 11 I t i i ] Bl I i i 90'{) "E
— T - ) . et ——— o Bo.o @
| i i : | :. il g—
— T T S
! 1 | N . ! 50.0 .TT:
[ | | ©
— — i — : T 40.0 @
| ©
_ i 30.0 £
_ EEEE 1 200 2
| 1 = ‘ i 100 3
| B 1 . [N . 00 @
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras {(mm)
Grunto Zymuo pagal LST EN 1SO 14688-2:2018 SaF
Grezinio Nr. Bandinio Nr. Pagmimo gylis | dyq dsg dep di, 6 G
1 1 0,2-0,3 0.0835| 0.283 | 0.6497| 1.3699| 16.408| 0.7003

T T — ; ——— 100.0,

| H ! [ H ] [ I
T R i Bo.o 3
BT —— 1 | 700 %
; ! E — _j_ : - 60.0 E
= T T T S0 =
i | ] 2
: } =T 40.0 |
- | - — I 5o £
| i, 1} I L ) Ll 2
3 — 1 | ! i | =00 g
== = — i ———— 10.0
— | ! S : ; oo @
0.001 .01 0.1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto Zzymuo pagal LST EN I1SO 14688-2:2018 sasSiLO
GreZinio Nr. Bandinio Nr. Paemimo gylis dqg i dsn dag Cy Ce
1 2 0,4-0,8 0.0026(0.0274] 0.0812| 0.129 | 490.621) 2.2344
EEE 7 g | 10D.0,_
yia H . T 900 g
— E —— -+ 8o.0 §
| ' i t B 700 §
i I : e — 60.0 .E
i i T t i —— 50.0 ®
| ' | HES o L son o
] ! T 40. ]
i i 300 §
=
SR T 20.0 E
] : ‘ 100 3P
— bbb e L o0 o
0.001 0.01 .1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto Zymuoe pagal LST EN I1SO 14688-2:2018 siSa
GreZinio Nr. Bandinio Nr. Paemimo gylis dig dyg dsp dggy Cy Eis
4 30 e 0,1-0,2 0.0298 | 0.1427 | 0.3102 | 0.4539| 15.208 | 1.5026
.r/ /
Sudaré: I Jangiukiene .~ /] [/ o (3 puslapis i 6)
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Vietinés reiksmés kelio VK2017 Keturvalakiai - Bardauskai ruoZo ir vietinés reiksmés privaziuojamyjy keliy VK2019, VK2020 ruozy
esanciy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav., kapitalinio remonto projektas

Granuliometrines sudeties tyrimo rezultatai
(LST EN ISC 17892-4:2017)

Vielines reiksmes kelio VRKZUT7 Kelurvalakia-Bardauskal ruozo Ir
vietings reiksmes privaziuojamujy keliy VK2019, VK2020 ruozy
esandiy Keturvalakiy sen. Vilkavigkio r. sav, kapitalinio remonto

Projektas: projektas
|
T - T 100.0,_|
; : e Lt LLis ! H go.a gi
e i -+ Bo.o ¥
i 7‘;____ : ; M + 60.0 E;
SR 1 // . — =t 0.0 %
— P i 40.0 ¢
HH | 2
‘ i i T 30:0: 5
‘ = W B 1 200 E
— — — — T 100 2
,_-;'——'_"'_I bl ok e B bl EE L ! 1 ! 0o B
0.001 0.01 0.1 1 10 100 |
; diametras (mm) ‘
Grunto Zymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018 grsiSa
GreZinio Nr. Bandinio Nr. Pagmimo gylis dip s dsy dan Cu Ce
5 5 0.5-0,6 0.0307| 0.1497 [ 0.3628| 0.553 | 18.009| 1.3188

T ‘ ; 100.0,
R : 50.0
3 .- | 80.0
i | b L -

,— — : Z- WHEE ¢ = —— bo.o
/ ——T g : T 500

susumuotos dalies procenta

i | i - b oo
0.001 0.01 0.1 L 10 100 ‘
diametras (mm)
Grunto Zymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018 saSiMO
Grezinio Nr. Bandinio Nr. Pagmimo gylis | dy s dzy dsi Cij Gy
6 26 - 1,2-1,4 0.0023]0.0212] 0.0435| 0.0623 | 27.496| 3.1769
. : 100.0__
: | i T
3 H o ENRiiia go.o 2
T 800 §
= T 70.0 g
. ‘ -+ 600 @
— - 500
- — — 40.0 @
I 30.0 é
| 20.0 E
100 3
S H — i 18 B S L SR i B2 il L oo a:
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto zymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018 saCIL
GreZinia Nr. Bandinio Nr. Paemime gylis dip dyy dsg deo Cuy Ce
» 3] 27 2,2-2.4 - 0.0227 | 0.0651)| 0.091 - -
¢ }’.r“ .
Sudare: 1. Jandiukiena ~/_ /;Y’Zurr__ﬂ,'-"’J (4 puslapis i& 6)

UAB “GeoinZinerija"
27



Vietinés reiksmés kelio VK2017 Keturvalakiai - Bardauskai ruoZo ir vietinés reiksmés privaziuojamyjy keliy VK2019, VK2020 ruozy
esanciy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav., kapitalinio remonto projektas

Granuliometrings sudéties tyrimo rezultatai
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Vietines reiksmés kelio VKZ0T7 Kefurvalakiai-Bardauskai ruczo it
vietines reikdmeés privaziuojamujy keliy VK2019, VK2020 ruozy
esandiy Keturvalakiy sen. Vilkavigkio r. sav. kapitalinio remonto

Projektas: projektas

100.0
90.0
8o.o
70.0
6o.0
£0,0
£0.0
30.0
20.0
10.0
0.0

susumuotosdalies procentai

0.001 0.01 c.l 1 100

diametras (mm)

Grunto Zymuo pagal LST EN 1SO 14688-2:2018

saClL

GreZinia Nr.

Bandinio Nr.

Paemimo gylis Fu

dsg

dﬁ(i

Ce

0.0155

0.0552

0.0873

T 9 1,8-2,0 -

T I | - T T 1900,
—— 30.0

8o.0
- 70.0

| P i} ‘ ; i ;. 6o.0
£ /7 ; ] —————+ 50.0

40.0
30.0
- 20.0
; 1 100
i i i 0.C

susumuotos dalies procenta

0.001 10

diametras (mm)
Grunto Zymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018
Bandinio Nr. Pagmimo gylis
22 0,1-0,2

SaF

Grezinio Nr.
12

dsg dsp
0.2087

dao
0.2625

Ce
1.1029

100.0,
90.0
8c.0
T TTT] T 7 o £o.0

: : ' ’ i 40.0
T 30.0
20.0
i i 10.0

susumuotos dalies procenta

2
=}

1c0

diametras (mm)
Grunto Zymuo pagal LST EN 1SC 14688-2:2018
Grezinia Nr. Bandinio Nr. Paemimo gylis
15 14 0,1-0,2

SaFM

dﬁi}
0.4273

dip
0.0489

dan
0.2105

Cy
12,652

den
0.6189

1.4632

(5 puslapis is 8)
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Vietinés reiksmés kelio VK2017 Keturvalakiai - Bardauskai ruoZo ir vietinés reiksmés privaziuojamyjy keliy VK2019, VK2020 ruozy
esanciy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav., kapitalinio remonto projektas

Granuliometrines sudeéties tyrimo rezultatai
(LST EN ISO 17892-4:2017)

Vietinés reiksmes kelio VRZ0T7 Kefurvalakiai-Bardauskar ruczo ir
vietings reikdmés privaziuojamuyjy keliy VK2019, VK2020 ruozy
esanciy Keturvalakiy sen. Vilkaviskio r. sav. kapitalinio remonto

Projektas: projektas
T e ‘ T RS T 100.0._
- ‘ . . ‘ - —— 50,0 g
——TTT T — —+ Bo.c ¥
i +— y - . T 70.0 gi
L = T H L go.g 8
T T : i BERE : i —T 50.0 w
T Z i IER [
| | ] 1] ol =
E* W EE T o @
; : U1 s 1 1 5 3
C.001L 0.01 .1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto Zymue pagal LST EN 1SO 14688-2:2018 SaF
Grazinio Nr. Bandinio Nr. Pagmimo gylis dip dsg dsg deo Cy Ce
16 19 0,1-0,2 _ 1.4369
— , |
L : - 3
i i % =
B | g
2 ! ‘ 2
i [= %
: r ‘ // T R t Go.0 2
! ! | // ; ‘ —1 1 i : . ——— 40.0 g
[ | | | /‘L ! | ‘ ' . ST 30.0 ]
. : ! — R ! ——— 20.0 E
’ — - 0.0 3
. : - co @
0.001 0.01 0.1 1 10 100
diametras (mm)
Grunto Zymuo pagal LST EN ISO 14688-2:2018 SaF
GrgzZinio Nr. Bandinio Nr. Pagmimo gylis | dy, dap dsy deg cy [0
18 18 0,2-0,3 0.0657| 0.1546| 0.261 | 0.3358( 5.1109| 1.0827

a* "] y
Sudarg: 1. Jangiukiene /%/ // i ST (6 puslapis i3 6)
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Vietinés reikSmés kelio VK 2017 Keturvalakiai - Bardauskai ruozo ir vietinés reikSmés
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AB , Energijos -
skirstymo operatorius”

eso

. Parengta: 2020.02.28,
ELEKTROS TINKLUY IR |JRENGINIY PERKELIMO Galioja iki: 2021-02-28

(REKONSTRAVIMO) SALYGOS NR. ISK20-16264

Klientas: VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Kliento kontaktiniai duomenys: Ateities pl. 31, Kaunas, Kauno m. sav., +37067052554,
gedjanulis@gmail.com

Objekto pavadinimas: OL iSkélimas

Objekto adresas: Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav.

Investicinio projekto Nr.: E2N6016264

1. Sios elektros tinkly ir jrenginiy perkélimo (rekonstravimo) salygos iSduotos atsakant |
Kliento pateiktg paraiSkg Nr. 20-16264 dél AB "Energijos skirstymo operatoriaus" (toliau - Bendrové)
elektros tinkly ir jrenginiy iSkélimo/ rekonstravimo.

2, Nuosavybés ir turto eksploatavimo riba nustatoma -

3. Kliento veiksmai jgyvendinant salygas:

3.1. Parengti AB ,Energijos skirstymo operatorius® (toliau - Bendrové) priklausanciy inzineriniy tinkly
irlarba elektros jrenginiy perkelimo/rekonstravimo/apsaugojimo projektg (pasirinkite nepriklausomg
reikiamg kvalifikacijg turinCig projektavimo |jmone) pagal S8iy Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) salygy 4 punkto techninius sprendinius.

3.2. Parengus projektg, praSome skaitmenine versijg patalpinti midsy internetinéje svetaingje
www.eso.lt skiltyje Partneriams > Elektros darby tiekéjams ir rangovams > Naujy klienty prijungimo
projekty pateikimas.

3.3. Pasirasyti del Bendrovei priklausan€iy inzineriniy tinkly ir/arba Elektros jrenginiy iSkélimo
(rekonstrukcijos) paslaugos sutartj ir sumokeéti sutartyje nurodytg paslaugos jmoka. Sutartj pasirasyti
galite savitarnos svetainéje www.eso.lt > Savitarna.

* Skambutis trumpuoju numeriu 1852 yra nemokamas. Skambinant numeriu +370 697 61852, ilgasis numeris
apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano jkainius.

4. Techniniai sprendimai AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros tinklo daliai

4.1. Suprojektuoti Bendrovei priklausanCiy inZineriniy, telekomunikaciniy tinkly, Elektros jrenginiy
trukdanéiy vykdyti statybos ar rekonstrukcijos darbus pertvarkyma, perkélima, rekonstravima,
apsaugojimg, iSmontavimg ir/arba iSkélima.

4.2. Projektuojant tinkly ir/arba jrenginiy pertvarkymg jvertinti, kad po darby jgyvendinimo baty
atstatytas Elektros energijos tiekimas esamiems elektros energijos klientams.

5. Kita informacija

5.1.  Elektros energijos prijungimo procesg galite stebéti AB ,Energijos skirstymo operatorius®
savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt, skiltyje.

Daugiau aktualios informacijos dél elektros jrenginiy prijungimo tolimesniy zingsniy bei kity AB
»Energijos skirstymo operatorius teikiamy paslaugy galite rasti www.eso.It arba kilus papildomiems
klausimams Jums gali padéti Jisy asmeninis vadybininkas, kurio kontaktus rasite prisijunge prie savo
paskyros savitarnos svetaingje, kurig rasite www.eso.lt.

Skambuciai apmokestinami pagal Jusy pasirinkto rySio operatoriaus taikomg tarifg ar mokejimo plana.

Klienty aptarnavimas Imonés rekvizitai

Klienty aptarnavimo tel. 1852 arba 8 697 61 852* AB ,Energijos skirstymo operatorius*
Nemokama elektros sutrikimy linija 1852 Aguony g. 24, 03212 Vilnius, Lietuva
Nemo.kama dujy sutrikimo linija 1804 El. p. info@eso.lt

Svetainé www.eso. It Juridinio asmens kodas 304151376
*llgasis numeris apmokestinamas pagal kliento rySio operatoriaus plano PVM kodas: LT100009860612

lkainius Registro tvarkytojas V| Registry centras

E. pristatymas 304151376

Bendrové tvarko Jisy asmens duomenis tik teisés aktuose apibréztais teisétais pagrindais. detalesné informacija apie Jisy asmens
duomeny tvarkymo sglygas ir susijusias teises vieSai skelbiama Bendrovés interneto svetainéje www.eso.It
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Techniniy salygy statiniams melioruotoje
zemeje projektuoti iSdavimo taisykliy
2 priedas

VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

TVIRTINU

Vilkaviskio rajor_gd,'jé‘;&’\’fival bés

administracijos, divektori
Vitas Gavénas g A G

TECHNINES SALYGOS STATINIAMS MELIORUOTOJE ZEMEJE PRO

2020-02-18 Nr. TSm-59
Vilkaviskis

Vietinés reikSmés kelio nr. VK2017 Keturvalakiai-Bardauskai ruozo nuo 0,12 iki 3,46 km
kapitalinis remontas
(statinio pavadinimas)
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija
(uzsakovo pavadinimas)
REIKALAVIMAL
11 1 e RO

B =
(melioracijos statinio arba jo dalies pavadinimas, vieta, konstrukcija, altitudés ir kt.)

4. Kiti. Jei bus projektuojami darbai, kuriuos vykdant gali biiti paZeistas drenaZas, esantis uz kelio
riby, turi buti numatytas jo atstatymas. Susikirtimo su drenaZo rinktuvais vietose, po keliu ir po 5 metrus
uz kelio krasto, esamo drenazo vamzdziai keiiami neperforuotais plastikiniais vamzdziais. 125-250 mm
diametro rinktuvy prieZilirai rengiami kontroliniai $uliniai. DrenaZo rinktuvai kertantys projektuojama
kelig: & 175 mm (LKS koordinatés — 444296/6049220, altitudé — 66,71); @ 75 mm (LKS koordinatés —
444443/6049167, altitude — 66,59); & 500 mm (LKS koordinatés — 444479/6049117, altitudé — 67,76); &
75 mm (LKS koordinates — 444625/6048591, altitudé — 71,61); & 75 mm (LKS koordinatés —
444683/6047920, altitude — 79,35); & 75 mm (LKS koordinatés — 445076/6047617, altitude — 80,19); &
75 mm (LKS koordinates — 445178/6047523, altitude — 80,78); @ 100 mm (LKS koordinatés —
445370/6047341, altitude — 80,58). Pralaida (LKS koordinatés — 444810/6047849) blogos biklés, todél
turi biiti kei¢iama. Diametras neturi biiti mazesnis uz esamg (& 1000 mm). Jtekéjimo dugno altitude
neturéty biti auksciau kaip — 75,40.

Vykdant projektavimo ir statybos darbus vadovautis LR melioracijos jstatymu, MTR
1.12.01:2008 ,Melioracijos statiniy techninés priezitros taisyklés, MTR 2.02.01:2006 »Melioracijos
statiniai. Pagrindiniai reikalavimai®, MTR 1.05.01:2005 ,Melioracijos statiniy projektavimas®,
Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés, patvirtintos LR Zemés iikio ministro 2004 m. rugpjii¢io
5 d. jsakymu Nr. 3D-466 ,.Dél melioracijos normatyviniy dokumenty patvirtinimo®, MND Nr. 29
»-Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai. Montavimo bréziniai“. Darby metu paZeidus esamus melioracijos
tinklus jie turi bati atstatyti uzsakovo léSomis. Projektuojant ir vykdant melioracijos statiniy atstatyma
privacioje Zemeje, derinti su Zemés savininkais. Apie atlickamus atstatymo darbus informuoti savivaldybés
administracijos zemes Gikio skyriy S. Neéries g. 1, Vilkaviskis, tel. 8 342 60194.

5. Techninés salygos galioja iki 2025 mety vasario 18 dienos.

Zemeés ukio skyriaus vyriausioji specialisté Roberta Les¢evicitite-Romikaité




VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Biudzetiné jstaiga, S. Néries g. 1, 70147 Vilkaviskis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066,
el. p. savivaldybe@vilkaviskis.It.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188774441

UAB ,,Projektai ir Co" 2020-04-08  Nr. (13)(2.14.) SD- 629
Uztvankos g. 17, Dainiy k.,
LT-74202 Jurbarko r.

DEL PRITARIMO KAPITALINIO REMONTO PROJEKTINIAMS SPRENDINIAMS

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija pritaria pateikto perzitiréti Vietines reikSmes
kelio Nr. VK2017 Keturvalakiai-Bardauskai atkarpos ir vietinés reikimés privaziuojamyjy keliy
Nr. VK2019, Nr. VK2020 atkarpuy, esan¢iy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav., kapitalinio
remonto projekto, Nr. 7815-01-TP projektiniams sprendiniams.

Administracijos direktorius W Vitas Gavénas

Vitas Didzbalis, tel. (8 342) 60 007, el. p. vitas.didzbalis@vilkaviskis.lt

Tikime laisve




\ PASTABOS:
== 1 Melioracijos statiniai rekonstrucjami Keturvalakiy kadastringje vietovéje, projekty Nr. P51970,
" P619%4, P141974 2pl ir P151975_1pl ribose.

2. BréZinyje altitudés duotos mefrais LASO? aukStiy sistemoje, skersmenys - milimetrais. o
3. Koordinatiy sistema - LKS-94. Om

- &=
L. Melioracijos statiniy atstatymo ir techninés prieZiuros darbus privalo atlikti Zemés Ukio \%e
ministerijos aftesfuofa jmoné galinti atlikti tokius darbus. '

aktus, medZiagy serfifikatus ir jvykdyty darby iSpildomaja nuotrauka.

LAPY ISDESTYMD SCHEMA . X=60LG9 s

vyriau

Stombous mestelio topografiniyplany derinimo su infinerinius tinkius } Suieikios unikalus  Nr.
i Sh e et U S T e Data

eksploatucjantiomis organizacijomis vieSojo elekironingje naslaugaje (TCRD)

topografinic  plono teritorijel suteiktes unikolus numeris ¥ detg

2020 02 13 | 38:20:43

|
OBJEKTAS TOPD-153299 PCO-20-1916 (7846) Barceuskai—Keturvalakial, Keturvaloki? sen., Vikaviskio r. sov.
KOORDINACI? SISTEMA: LKS-94 AUKSCI? SISTEMA: LASO7
Kvalifikacijos paZzym?jimo Nr. 1GKY-1571 Lopas 1 jLoo? 21
o o | VARDAS IR PAVARD? [ PARASAS DATA
Projektai ir Co, UAB | = — ‘
| Aurimas Viesulas 2020 01 16
Aurimas Baléi?nas 2020 01 16 AN,

5. JvykdZius melioracijos darbus, Vilkaviskio rajono sav. Zemes Ukio skyriui pateikti pasléepty darby \

. _.1\-11 .: o ‘ g \,_":._\_

Y=443703.06

PE PN-42
Nr. 1 pp d110
L=25 m
X=6040
Y=443703.6

§ P

sioji specialisté

6

Plac,.
PE PN-42 kg

Nr. 2

()
)

SUDERINTA §LAPA|

Zemés kio skyriaus

Roberta LesCevidinté-Romikaité
020 -03 14

iy

X =

6049457 34
Y=443708.01

PE d110

L=13 m (uzdaru budu)

PE SP-40
Nr. 1
SUTARTINIAI ZYMEJIMAI
Zyméjimas Zenklo reikdme
Lot Proj. drenaZo linija
o Proj. drenazo Sulinys
® Proj. pavirginio vandens nuleistuvas

v

0 2020 03 |Statybos leidimui ir statybai
LAIDA DATA | LAIDOS STATUSAS. KEITIMU PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA]
STATINIO PROJEKTD PAVADINIMAS
g:.’?\l;, mmiiﬁ?ﬁfmﬁiﬁ{m??nm:ﬁ) VIETINES REIKSMES KELIO NR. VK2017 KETURVALKIAL - BARDAUSKAI ATKARPOS IR
DOK. Nl.?. tel *37%‘)85'553-Pm{vktu\‘imus"é?ilinskiscnm VIETINES REIKSMES PRIVAE#UOJAMUJU KELIU NR. VK2019, VK2020 ATKARPY, ESANEIU
s KETURVALAKIU SEN, VILKAVISKIO R. SAV. KAPITALINID REMONTO PROJEKTAS
39259 PV Mantas Sabutis - DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
s-sut-pnaTl POV | Tomas Cekanavitius (ZZe#|  MELIORACIIOS STATINIJ ATSTATYMO PLANAS .
STATYTODJAS [R (ARBA) UZSAKOVAS , DOKUMENTO ZYMUO LAPAS [ LAPY
VILKAVISKIO RAJONO SAVIVALDYBES
It 1815-01-TP-MS.BR-01
ADMINISTRACIJA 1 8




Puslapis 1 i$ 2

Suformuota: 2020 m. kovo 3 d. 11:18

Suformavo: Marijampolés apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keliy policijos skyriaus administracinés veiklos ir

Siunc¢iamasis dokumentas

eismo jvykiy tyrimo grupés Specialistas Jolita Antanavic¢iené

Registracijos duomenys

Blsena

Registruota

Reqistracijos data

2020-03-03

Reqistracijos numeris

64-S-1585 (10.6 E-64)

Dokumentg registravo

Marijampolés apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keliy policijos skyriaus
administracinés veiklos ir eismo jvykiy tyrimo grupés Specialistas Jolita
AntanaviCiené

Registras

64-S: Siun¢iamy dokumenty registras

Byla / vienara$é byla

2020: 10.6 E-64: SusiraSinéjimo su Vidaus reikaly ministerija, Policijos
departamentu, policijos komisariatais ir kitomis institucijomis veiklos klausimais
dokumentai

Dokumento forma

Elektroniniai dokumentai

Elektroninis dokumentas

Taip

Dokumento informacija

Dokumento sudarytojas

Marijampolés apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keliy policijos skyriaus
veiklos organizavimo ir prevencijos grupés Vyresnysis specialistas Romualdas
Bagdonas

Adresatas "Projektai ir Co", UAB
Adresatas (pristatymo biadas) "Projektai ir Co", UAB
ISsiysta per

Antrasté DEL PROJEKTO DERINIMO

Dokumentg pasirasé

Marijampolés apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keliy policijos skyriaus
VirSininkas Rolandas Gylys

Dokumenta tvirtino

Dokumenta vizavo

Dokumenta derino

Dokumentg parengé

Marijampolés apskrities vyriausiojo policijos komisariato Keliy policijos skyriaus
veiklos organizavimo ir prevencijos grupés Vyresnysis specialistas Romualdas
Bagdonas

Lapy skaiCius

1

Priedy lapy sk.

Pastaba

el.pastu: zygimantas.simanavicius@zilinskis.com

Dokumento rasis

Rastas

Papildoma dokumento informacija

ISoriniy sistemy duomenys

Susieti dokumentai

Pradinis dokumentas (1)

64-G-4845

2020-02-28 DEL PROJEKTO

Rastas Jvykdyta Marijampolés 2020-03-03
apskrities vyriausiojo

policijos komisariato

Keliy policijos skyriaus

veiklos organizavimo ir

prevencijos grupés

Vyresnysis

specialistas

Romualdas Bagdonas

Uzduotys (1)

85952146  2020-02-28 Uzduotis

Baigta Marijampolés 2020-03-03
apskrities vyriausiojo

policijos komisariato

Keliy policijos skyriaus

veiklos organizavimo ir

prevencijos grupés

Vyresnysis

specialistas

Romualdas Bagdonas

ADOC




Puslapis 2 i$ 2

pritarta projektui Keturvalakiai.adoc

pritarta projektui Keturvalakiai.odt

Priedai

Pridedami dokumentai

Pasibaige darbai

Marijampolés apskrities vyriausiojo policijos 2020-03-03 10:22:14
komisariato Keliy policijos skyriaus
VirSininkas Rolandas Gylys

PasiraSyta versija 1.0. Pastabos:

Marijampolés apskrities vyriausiojo policijos 2020-03-03 11:18:37
komisariato Keliy policijos skyriaus

administracinés veiklos ir eismo jvykiy tyrimo

grupés Specialistas Jolita Antanaviciene

Registruotas dokumentas:

64-S: Siunc¢iamy dokumenty
registras

2020: 10.6 E-64: Susirasinéjimo su
Vidaus reikaly ministerija, Policijos
departamentu, policijos
komisariatais ir kitomis institucijomis
veiklos klausimais dokumentai




~PN-4Z, PKT+0U

3930/4:522
: 49/29 - 0202
10kV OL L-500 i§ Gizy TP atr.500/116 keisti

1 13m inkarine kamping atramg su ramsciu.
Atr.500/117 keisti j 13m inkarine atramg su rams¢iu.
o Jframas sumontuoti tempiamuosisu izoliatorius.

I \rp atr.500/116-500/117 sumontuoti 3AS-50 laidus
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PASTABOS:

1. Kabeliai tran$éjose klojami 0,8-1m gylyje apsauginiuose vamzdziuose.

Kelio juostoje kabeliai klojami ne mazesniame kaip 1,2m gylyje.

2. Baigus statybos montavimo darbus, atstatyti visas dangas ir Zeldinius, iSveZti SiukSles.
3. Zemés darbai vykdomi ir gerbivis sutvarkomas vadovaujantis STR 1.06.01:2016
"Statybos darbai. Statinio statybos priezidra".

4. Visi darbai vykdomi laikantis "EJ|T" reikalavimy.

5. Projektuojamy kabeliy linijy susikirtimo vietose su kitomis komunikacijomis, batina
tikslinti esamas trasas bei jy altitudes, i8sikvietus eksploatuojanciy organizacijy atstovus.
6. Projektuojami kabeliai tarp tasky klojami:

e  "A-B" per privaty Zemés sklypg kad.Nr.3930/0004:42 apsaugos zonoje (pareikSkimas)
e "C-D" per privaty Zemés sklypa kad.Nr.3930/0004:502 apsaugos zonoje (pareiSkimas)
Kitose atkarpose valstybinéje zeméje, kurioje nusuformuoti Zzemés sklypai.
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3. Visi darbai vykdomi laikantis "E||T" reikalavimy.
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PASTABOS:
APSKAICIUOJAMAS ATSTUMAS NUO APATINIO LAIDO IKI KERTAMO PAVIRSIAUS
atstumas nuo jsvirimas 1. Baigus statybos montavimo darbus, atstatyti visas dangas ir zeldinius, iSvezti Siuksles.
1 2 1 2 atramos menamoj | \h 2. Zemés darbai vykdomi ir gerbiivis sutvarkomas vadovaujantis STR 1.06.01:2016
atramos | atramos | atramos | atramos | virfausiki |Zemés e dalyje |skirtuma "Statybos darbai. Statinio statybos prieZira".
aukdtis | aukstis | atitude | altitude | apatinio |pavirsiau| ™15 |g Ah1 =X/L¥( 3. Visi darbai vykdomi laikantis "E)JT" reikalavimy.
laido  |saltitude| 2PUMO laltitudziy [Ah+4*F(1-XIL)) Hx
10 10 83 82 1,28 83,35 0,43 1 0,93 -0,50 7,44 DOKUMENTO ZYMUO Lapas| Lapy | Laida

1815-01-TP-E.BR-01
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Nuovazos aukstis sankirtos viefoje

po rekonstrukcijos

I 100/3
e B ——
0,33 m
6.91
6.14 90
alt.80.10 alt.79.90
alt.79.30
alt.79.64 alt.79.57

1.8

Esamas nuovazos aukstis l

0,4kV OL aftrama

100/4

0,4kV OL atrama

0,4kV OL atrama

Nuovazos aukstis sankirtos vieto

[¢]

po rekonstrukcijos

 80.88

Esamas nuovazos aukstis

alt.81.84

—t
—

0,4kV OL atrama

10

0/6

—

[oo]

.01
11.0

alt.80.65
7

NS

0,4kV OL atrama
100/4 100/7
. 0,4kV laidai 4A-50 1()&/3 . 0,4KkV laidai 4A-50 1()&/6
15.9 5.5 4.1 28.6 7.5 6.9
25.5 43.0
APSKAICIUOJAMAS LAIDO JSVIRIMAS MENAMOJE DALYJE APSKAICIUOJAMAS LAIDO JSVIRIMAS MENAMOJE DALYJE
ijsvirimas isvirimas
! 2 menamoj svirimas 1 2 menamoj jsvirimas
atstumas |atstumas . . . atstumas |atstumas . ) .
atramos | atramos X v Atstumas L | e dalyje menamoje FORMULE atramos | atramos X v Atstumas L | e dalyje menamoje FORMULE
aukstis | aukstis fr15C 8 dalyje aukstis | aukstis fr15C is dalyje
albumo albumo
7,2 7,2 15,9 9,6 25,5 0,35 0,33([L*(4*F*({1-X/L)) 7,2 8,8 28,6 14,4 43 0,69 0,61[L*(4*F*{1-X/L))
APSKAICIUGJAMAS ATSTUMAS NUG APATINIO LAIDO IKI KERTAMO PAVIRSIAUS APSKAICIUOJAMAS ATSTUMAS NUQ APATINIO LAIDO IKI KERTAMO PAVIRSIAUS
atstumas nuo jsvirimas atstumas nuo jsvirimas
1 2 1 2 atramos menamoj 1 2 1 2 atramos menamoj
atramos | atramos | atramos | atramos | virfausiki |Zemés e dalyje | Ap atramos | atramos | atramos | atramos | virSaus iki |Zemés e dalyje | Ap
aukstis | auktis | atitude | altitude | apatinio |pavirsiau| 1518 |skitumas | ah1 =XL¥( aukstis | auktis | atitude | altitudé | apatinio |pavirdiau | P1518 |skitumas | aht =xL%(
laido _|saltitude| APUMO |altitudziy  |Ah+4+(1-XL)) Hx laido _|saltitude| APUMO |altitudziy  |Ah+4+(1-XL)) Hx
7,2 7,2 80,21 79,3 0,29 80,1 0,33 0,91 0,88 -0,55 6,14 7,2 8,8 81,05 80,65 0,29 81,89 0,61 -1,2 -0,25 0,86 6,32
PASTABOS:
1. Baigus statybos montavimo darbus, atstatyti visas dangas ir zeldinius, iSvezti SiukSles. _
2. Zemés darbai vykdomi ir gerbvis sutvarkomas vadovaujantis STR 1.06.01:2016 DOKUMENTO ZYMUD Lapas| Lapy | Laida
"Statybos darbai. Statinio statybos priezidra". 7815-01-TP-E.BR-01 3 3 0
3. Visi darbai vykdomi laikantis "EJ|T" reikalavimy.




LIETUVOS AUTOMOBILIU KELIU DIREKCIJA
PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

UAB , Projektai CO™ 2020-04 Nr. (6.6)2E-
Mindaugo g. 23
LT-03214 Vilnius 12020-03-05 Nr.

zygimantas.simanavicius @zilinskis.com

DEL PROJEKTO PATIKRINIMO, PRITARIMO IR DERINIMO

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau — Keliy direkcija)
2020-03-05 gavo Jisy pateikta projekta ,,Vietinés reikSmes kelio Nr. VK2017 Keturvalakiai—
Bardauskai atkarpos ir vietinés reikSmes privaziuojamyjy keliy Nr. VK 2019, VK2020 atkarpy,
esanciy Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav. Kapitalinio remonto projektas‘.

Informuojame, kad projektas ,,Vietinés reiksSmés kelio Nr. VK2017 Keturvalakiai-Bardauskai
atkarpos ir vietinés reik§més privaziuojamyjy keliy Nr. VK 2019, VK2020 atkarpy, esanciy
Keturvalakiy sen., Vilkaviskio r. sav. Kapitalinio remonto projektas“ (projekto Nr. 7815-01-TP-
S.BR-01) yra patikrintas. Pritariame projekto sprendiniams, kurie bus vykdomi pagal Keliy direkcijos
pritarta projekta ,,Vietinés reikSmés kelio Nr. VK2017 Keturvalakiai—-Bardauskai atkarpos ir vietinés
reikSmés privazivojamyjy keliy Nr. VK 2019, VK2020 atkarpy, esan¢iy Keturvalakiy sen.,
Vilkaviskio r. sav. Kapitalinio remonto projektas‘.

PraneSame, kad prie§ vykdant darbus, dél eismo ribojimo ir darby vykdymo leidimo papildomai
kreiptis 1 Keliy direkcija.

Pridedama: Susisiekimo komunikacijy brézinys (pirmas lapas), 1 lapas.

Transporto infrastruktiiros planavimo ir
inovacijy departamento direktorius Aivaras Vilkelis

P. AliSauskas, tel. (8 5) 232 9664, el. p. povilas.alisauskas @lakd.1t

BiudZetiné jstaiga Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi _2;
J. Basanaviciaus g. 36 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre . a'm
LT-03109 Vilnius El p. lakd@lakd.lt Kodas 188710638 “rm

Tikime laisve

1990 KOVO 11
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2) Pozeminiy elektros tinkly apsaugos zonos isilgai pozeminiy elektros kabeliy S-644-PmAT|SPDV (MSP) Tomas Cekanavicius DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
linijy — abiejose linijos pusése nuo kabeliy linijy konstrukcijy krastiniy tasky 31547 |SPDV (E) |Marijus Nagys Suvestinis inZineriniy tinkly planas
— 1 m, o iki statiniy pamaty — 0,6 m. Projekto metu numatoma pertvarkyti ) 0
esamus elektros tinklus. I§samas elektros linijy pertvarkymo sprendiniai - B - M1:500
pateikti atskiroje projekto dalyje 7815-01-TP-E. STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS| LAPY
It
Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija 7815-XX-TP - BD.BR - 02 1 14
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