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STATINIO PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

Eil.

Bylos (segtuvo)

y Laida Pavadinimas Pastabos
Nr. Zymuo
a b C d e
1. | BD-01 0 Bendroji
2. | SP-02 0 Sklypo plano
3. VN-03 0 Vandentiekio ir nuoteky Salinimo
4, MD-04 0 Melioracijos
5. EA-05 0 Elektrotechnikos (apSvietimas)
6. ER-06 0 Elektroniniy rysiy
7 S0-07 0 Pasne_ngnpo statybai ir statybos darby
organizavimo
8. | KS-08 0 Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo

Lentelés skiltyje jraSomi Sie duomenys:

a— bylos (segtuvo) eilés numeris;

b — bylos (segtuvo) zymuo pagal statinio projekto dalis;

¢ _bylos segtuvo) laidos Zymuo;

d — statinio projekto dalies bylos (segtuvo) pavadinimas;

e — papildoma informacija apie laida, projekto pakeitimus, ankstesniy laidy anuliavimg ir kt. Kai

byla (segtuva) rengia kita projektavimo jmon¢, nurodomas jos pavadinimas.
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BYLOS (SEGTUVO) DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

La
Dokumento Zymuo :q Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
SK.
1 2 3 4 5
Tekstai
5 Bylos (segtuvo) dokumenty
AT-24S-2176-03-TP-MD.BSZ 1 0
sudéties ziniarastis
AT-24S-2176-03-TP-MD.BSR 1 0 Bendrieji statinio rodikliai
AT-24S-2176-03-TP-MD.AR 8 0 Aiskinamasis rastas
AT-24S-2176-03-TP-MD.TS 13 0 Technings specifikacijos
AT-24S-2176-03-TP-MD.SKZ 1 0 Sanaudy kiekiy Ziniarasc¢iai
Priedai
) Siauliy miesto savivaldybés
Priedas Nr. 1 10 administracijos projektavimo
uzduotis
) UAB ,,Siauliy vandenys*
Priedas Nr. 2 7 prisijungimo salygos Nr.S-1324,
2024-05-07
Bréziniai
AT-245-2176-03-TP-MD.B-01 1 0 Drenazo tinkly planas, M 1:500
AT-245-2176-03-TP-MD.B-02 1 0 Suliniy ir kity charakteringy tasky
koordinatés
AT-2435-2176-03-TP-MD.B-03 3 0 Drenazo tinkly iSilginiai profiliai
AT-24S-2176-03-TP-MD.B-04 1 0

Drenazo tinkly jrengimo detalé
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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

SIAULIU DAINU PROGIMNAZIJOS SPORTO IR KITOS PASKIRTIES INZINERINIU
STATINIU SU PRIEIGOMIS, IR LAUKO INZINERINIU TINKLU, DAINU G. 45,
SIAULIUOSE, REKONSTRAVIMO IR NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

Pavadinimas _Mato Kiekis Pastabos
vienetas
1 2 3 4
| ETAPAS

V. HIDROTECHNIKOS STATINIAI (MELIORACIJOS STATINIAI)
V.1. Drenazo tinklai
(Neypatingasis statinys)

IV.1.1. InZineriniy tinkly ilgis* m 619
.. 80/92
1IV.1.2. VamzdZio skersmuo mm 145/160

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro
duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés Tikio ministras. Baigus statybg ir atlikus kadastrinius
matavimus §ie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.
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1. IVADAS
1.1. Bendrieji duomenys

KOMPLEKSAS — Dainy progimnazijos sporto aikstyno su prieigomis, esan¢io Dainy g. 45, Siauliai,
modernizavimo projektas;

PROJEKTO PAVADINIMAS — ,Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir Kitos paskirties
inZineriniy statiniy su prieigomis, ir lauko inZineriniy tinkly, Dainy g. 45, Siauliuose, rekonstravimo
ir naujos statybos projektas®;

STATYTOJAS (UZSAKOVAS) — Siauliy miesto savivaldybés administracija;

STATINIU GRUPES — inzineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inzineriniai statiniai;

STATYBOS RUSIS — naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas;

STATINIO KATEGORIJA — ypatingasis statinys, neypatingasis statinys, nesudétingasis statinys;

STATYBOS VIETA — Dainy g. 45, Siauliai;

PROJEKTO PARENGIMO LAIKAS —2024 m.;

STATINIO PROJEKTO ETAPAS IR SUDETIS: Etapas — Techninis projektas,

Sudétis - pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize®;

Projekto dalis parengta vadovaujantis statinio projekto rengimo uzduotimi (pateikiama prieduose),
parengta inzinerine topografine nuotrauka, geologiniy tyrinéjimy ataskaita bei Lietuvoje galiojanciais
normatyviniais dokumentais bei taisyklémis.

Projekto dalis rengiama stadiono gruntinio vandens lygio paZzeminimui.

Visi projekto sprendiniai atitinka melioracijos, aplinkosaugos, kraStovaizdzio apsaugos reikalavimus,
jstatymus, kity teisés akty projekto rengimo dokumentus, normatyviniy statinio saugos ir paskirties
dokumentus, normatyviniy statybos techniniy dokumenty reikalavimus.

Objektas nepatenka j kulttiros paveldo ar kitas saugomas teritorijas.

DrenaZzo pertvarkymo darbus gali vykdyti tik Zemés {ikio ministerijos atestuota jmoné, o techning

priezitira gali atlikti tik specialistas turintis Zemés tikio ministerijos i3duotg atestata.

Etapai
Techninis projektas rengiamas iSskiriant projektinius sprendinius j du etapus.
e | etapas — visi sprendiniai stadiono aptvertoje teritorijoje ir inZineriniy tinkly pajungimai i
esamus tinklus;

e |l etapas — sprendiniai uz stadiono riby, mokyklos teritorijoje.

DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPU | LAIDA
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1.2. Esama padétis

Sklypas yra pietvakarinéje Siauliy miesto dalyje, adresu Dainy g. 45. Sklypas pietvakaringje puséje
ribojasi su Dainy g., i$ kity pusiy — su gyvenamaisiais daugiabuciy kiemais.
Sklypo unikalus daikto numeris: 4400-1621-5544. Zemés paskirtis — kita, naudojimo biidas —

visuomeninés paskirties teritorijos. Zemés sklypo plotas — 2.5209 ha.
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1 pav. Situacijos schema
Planuojama teritorija ir statiniai
Sklypo ribose esami registruoti statiniai:
e Vandentiekio tinklai, unikalus daikto numeris — 4400-3488-2174, statinio kategorija —
neypatingasis, statybos pabaigos metai 1989, bendras visas tinklo ilgis 1617,10 m (pagal
NTR israsg).
e Buitiniy nuoteky Salinimo tinklai, unikalus daikto numeris — 4400-3167-7079, statinio
kategorija — neypatingasis, statybos pabaigos metai 1989, bendras visas tinklo ilgis 3324,95
m (pagal NTR iSrasg).
e Rekonstruojami pavirsiniy (lietaus) nuoteky $alinimo tinklai: unikalus daikto numeris —
4400-4416-8069, statinio kategorija — ypatingasis, statybos pabaigos metai 1978, bendras
visas tinklo ilgis 2120,02 m (pagal NTR israsg); unikalus daikto numeris — 4400-4469-7381,
statinio kategorija — ypatingasis, statybos pabaigos metai 1976, bendras visas tinklo ilgis
1677,91 m (pagal NTR iSrasa).
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InZineriniai tinklai ir jrenginiai
Teritorijoje yra nutiesti elektros, telekomunikacijy, Silumos, vandentiekio, buitiniy ir pavirSiniy
nuoteky tinklai. Mokyklos teritorijoje yra transformatoriy pastote.

1.3. Projekto daliai parengti naudotos licencijuotos programinés jrangos sarasas

Programinés jrangos paketas AUTOCAD CIVIL 3D

,Microsoft Office* paketas

1.4. Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas
projektas:
STR. 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize*;
STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira*;
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas*;
STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena. Sveikata. Aplinkos apsauga“;

STR 1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj

dokumentg padariniy Salinimas*

STR. 2.05.19:2005 ,,Inzineriné hidrologija. Pagrindiniai skai¢iavimy reikalavimai®;
MTR 1.05.01:2005 ,,Melioracijos statiniy projektavimas;

MTR 2.02.01:2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai*;

MTR 1.07.01:2006 ,,Melioracijos statiniy statybos leidimas;

MTR 1.12.01:2008 ,,Melioracijos statiniy techninés prieziiiros taisyklés*;

Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés, patvirtintos LR Zemés @ikio ministro 2004 m.

rugpjiicio 5d. jsakymu Nr.3D-466 (Zin., 2004, Nr.127-4582);
MND Nr.26 ,,Sausinamosios melioracijos projektavimo taisykles*;

LR vyriausybés nutarimas ,,D¢l Specialiyjy zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.

343;

LR vyriausybés nutarimas ,,Dél Specialiyjy Zemés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* Nr.

343;
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Pastaba: Nustojus galioti kazkuriam teisés aktui, vadovautis jj keicianciu teisés aktu
2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI
2.1. Drenazo statiniy projektavimas

Vadovaujantis galiojanc¢iais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, projektavimo technine
uzduotimi numatoma rekonstruoti esamg mokyklos stadiong, atitinkantj higienos normas HN 21:2011
,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai". Numatoma
suprojektuoti reikalingg infrastruktirg stadiono patogiai eksploatacijai.

Kadangi po stadionu sliigsta vandeningi gruntai, numatomas drenazas, gruntinio vandens surinkimui
ir nuvedimui. Gruntinis vanduo drenazo vamzdziais nuvedamas j projektuojamus pavirSiniy (lictaus)
nuoteky Salinimo tinklus. Stadiono sausinimui numatomi PVC-U ©@80/92 mm (sausintuvai) ir PVC-U @
145/160 mm (rinktuvai) skersmens gofruoti perforuoti vamzdziai su geotekstilés filtru, jrengiami 1,20 —
2,00 m gylyje. Filtruojancio sluoksnio uzpylimui naudojamas zvyras arba skalda. Virs apsauginio sluoksnio
drenazo vamzdziai uZpilami smélingu gruntu iki stadiono dangos sankasos.

Rinktuvy/sausintuvy priezitirai jrengiamas kontrolinis Sulinys G/B ¢1000 mm.

Drenazo Suliniai statomi vadovaujantis galiojan¢iais normatyviniais dokumentais. Vykdant statybos
darbus biitina pajungti visas veikiancias drenas. Visy Suliniy iSdéstymg ir projektuojamy drenazo
rinktuvy/sausintuvy skersmenis bei ilgius zitiréti drenazo tinkly plane.

Projektuojamoje teritorijoje yra poZeminiy ir antZeminiy komunikacijy, jas reikia tikslinti planuose
ir statybos metu, be to biitina imtis visy atsargumo priemoniy, kad jos nebiity pazeistos, o pazeidus biitina
jas atstatyti.

Vykdant darbus, biitina laikytis projekte pateikiamy techniniy specifikacijy nuostaty.

Zemés savininkams reikés i§ anksto pranesti apie ju zemés sklype numatomus atlikti darbus.
2.2. Sauga darbe

Atliekant statybos darbus vadovautis galiojanciais saugos darbe normatyvais, saugotis mechanizmo
nuvirtimo arba nusliauZimo. ETL aukStos jtampos zonose darbus atlikti rankiniu budu.

Nepalikti darbo duobiy be prieziiiros arba tinkamai neaptvérus. Biitina pastatyti jsp€jamuosius
zenklus, aptvarines juostas ir kt. Tose vietose kur numatomas keliy persikasimas biitina pastatyti
ispéjamuosius kelio Zenklus i§ abiejy pusiy. Jeigu darbai trumpalaikiai, Zenklas gali biiti pastatytas 10-15
m atstumu nuo jy vietos arba pritvirtintas ant kelyje dirban¢iy transporto priemoniy ir mechanizmy.

Darbuotojy, dirbanciy iSkasose, saugos ir sveikatos uZztikrinimo reikalavimai yra nustatyti

Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostaty, patvirtinty Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo
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ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr. A1-22/D1-34, 42
punkte.

2.3. Pasléptuy darby aktai

_ Darby ir jrenginiy o Darby ir elementy, kuriems surasomi paslépty
Eil.Nr. i, Marke, tipas | Kiekis darby aktai bei atliekami laboratoriniai
pavadinimas S .
tyrimai, pavadinimas
Rinktuvy jrengimas i$ 1. Dreny izoliacijai rulonine filtracine medziaga;
1 gofruoty perforuoty 145/160 115 m | 2. Sandiry jrengimui, vamzdyny montavimas
vamzdZiy pagal brézinius.
Sausintuvy jrengimas 1. Dreny izoliacijai rulonine filtracine medziaga;
2 i§ gofruoty perforuoty 80/92 504 m | 2. Sandiiry jrengimui, vamzdyny montavimas
vamzdziy pagal bréZinius.
1. Grunto apie Sulinj sutankinimui;
3 Drenazo Suliniai G/B d1000 1vnt. | 2. Rinktuvo pajungimui ir sandarinimui, jrenginiy
montavimas pagal brézinius.

2.4. Aplinkos apsauga

Projekto tikslas — suprojektuoti mokyklos sklype (stadione) drenazo sistemas gruntinio vandens
pazeminimui.

Potencialiy vandens ter$éjy statybos plote néra.

Planuojamos statybos vietos nepatenka i kultiiros paveldo ar | saugomas teritorijas. Konkreciuose
plotuose karstiniy jgriuvy nepastebéta.

Statybos darbus numatyta atlikti tik su tvarkingais mechanizmais, kad nepatekty naftos produkty i
aplinkg. Naftos produktams patekus j aplinkg biutina kuo skubiau imtis $iy tarSos viety lokalizavimui.
Statybos metu darbai bus atliekami pagal rangovo sudaryta darby organizavimo projekta.

DirvoZemis vietomis bus Siek tiek apgadintas vaZin¢jant mechanizmais bei transportuojant statybines
medziagas. Dirvozemio struktiira bus apardyta, pavirSiniai sluoksniai dalinai sumaiSyti su apatiniais,
neZymiai pablogés jo kokyb¢, taCiau dirvozemio praradimo nebus. Pazeistos vietos bus iSlygintos ir
grazintas humusingas dirvoZemis.

Org gali tersti tik dulkés, sukeliamos statybos darbus atliekanciy transporto priemoniy.

Projekte numatyti darbai susiformavusiam kraStovaizdziui bei Zeménaudai jokios jtakos neturi ir jo
nekeicia.

Visy statybos etapu metu Rangovas privalo laikytis visy LR galiojanéiy jstatymy, taisykliy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemones, projekto valdyma ir administravima, kurie
reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.

Statybos darby metu ir juos baigus, statybinés atliekos ir kitos SiukSlés turi biiti i§vezamos |

atitinkamus atlieky tvarkymo ar saugojimo objektus.
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2.5. Drenazo rinktuvo hidrauliniai skai¢iavimai
Drenazo debitai skai¢iuojami pagal hidrogeologiniy tyrin¢jimy duomenis, naudojantis techningje
literatiiroje duotomis metodikomis.
Q=q"4;
¢ia: q — lyginamasis debitas, kai j drenaza suleidZziamas pavir$inis vanduo nuo sausinamos teritorijos;
priimamas 5 I/s/ha;
A _sausinamos teritorijos plotas, ha; A=0,7679 ha.
Stadiono drenazo rinktuvo debitas:
Q =3841/s
Drenazo rinktuvas projektuojamas i$ perforuoto gofruoto vamzdzio PVC d145/160 (vidinis skersmuo
145 mm) 0,40% nuolydziu. Remiantis gamintojo vamzdziy nomograma (2 pav.) d145/160 vamzdzio
pralaidumas esant tokiam nuolydziui lygus 10,0 I/s. Todél daroma iSvada, kad drenazo rinktuvo
pralaidumas pakankamas.

‘ Vandens tekéjimas (IYs)

EmEEEeEe

01 0z 0.3 05 07 1

2 pav. DrenaZo vamzdZziy nomograma

2.6. Techniniai rodikliai

Siame skyriuje pateikiami melioracijos dalies sprendiniy techniniai rodikliai
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Eil.

Mato

NI, Pavadinimas vienetas Kiekis Pastabos
| ETAPAS
1. |DrenaZo tinklai:
1.1. Rinktuvy ilgis* km 0,1150 | ©145/160 mm
IS ju:
1.1.1. Remontuojamy km - -
1.1.2. Rekonstruojamy km - -

1.1.3. [Jrengiami naujai

km 0,1150 | ©145/160 mm

1.2. Sausintuvy ilgis*

km 0,5040 ©¥80/92 mm

1.3. Kontroliniy ir poZeminiy Suliniy skaicius vnt. 1 G/B ©1000 mm
IS jy:
1.3.1. Rekonstruojami esami (perstatomi naujai) vnt. - -
1.3.2. [Jrengiami naujai vnt. 1 G/B ©1000 mm
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TS 01. BENDROSIOS NUOSTATOS

Techninio projekto tikslas yra suprojektuoti mokyklos stadiono drenaza. Tam tikslui pasiekti
projekte numatyta:

Irengti drenazo rinktuvy i§ plastikiniy vamzdziy (PVC): gofruoty perforuoty su geotekstilés filtru
160 mm (iSorés) skersmens, ilgis - 115,00 m;

Irengti drenazo sausintuvy i$ plastikiniy vamzdziy (PVC): gofruoty perforuoty su geotekstilés filtru
92 mm (iSorés) skersmens, ilgis - 504,00 m;

Jrengti G/B drenazo Suliniy - 1 kompl.
Pagrindiniai normatyviniai dokumentai

e Melioracijos statiniy projektavimas MTR 1.05.01:2005
e Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai MTR 2.02.01:2006

e Melioracijos normatyviniai dokumentai ,,Vietiniy keliy projektavimo taisyklés®“ MND-6
1994m.

e Melioracijos projekty sutartiniai zenklai MND-10:1995

e Melioracijos darbo laiko sgnaudy ir materialiniy resursy normos MND-15:1996

e Melioraciniai statiniai MND-19:1998

e Melioracijos tyrin¢jimo darby dokumentacijos komplektavimo normos MND-21:1999

e Hidrotechnikos statiniy projektavimo taisyklés MND-23:2001

e Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklés MND-26:2000

e Plastmasinis drenazas ir jo jrenginiai MND-29:2004

e Vamzdinés pralaidos MND-25-2001

e ST 3D-171 17.03:2009 ,,Vandens pralaidy konstrukciniy sprendiniy taikymo melioracijos
statiniy statyboje taisyklés®;

TS 02. STATYBOS PARUOSIMAS IR ORGANIZAVIMAS
Bendrieji reikalavimai

Iki pertvarkymo darby pradzios turi buti parengta ir atitinkamai suderinta reikiamos apimties
projektiné dokumentacija. Rangoviné organizacija, vadovaudamasi statybos organizavimo projektu, turi

parengti darby vykdymo projekta, kuriuo gali koreguoti arba 1§ dalies keisti rekonstrukcijos organizavimo
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projekte priimtus sprendimus, jei tai nepakenks darby kokybei ir nepazeis darbo saugos reikalavimy.
Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos zemés tikio ministerijos iSduotus kvalifikacijos dokumentus,
suteikianCius teise¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti kvalifikuotus
darbininkus ir atestuotg statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darba. Rangovas turi turéti
pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.

Rangovas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos iSduotus kvalifikacijos
dokumentus, suteikianCius teis¢ statyti melioracijos sistemas. Rangovas darbams atlikti turi skirti
kvalifikuotus darbininkus ir atestuotg statybos vadova, sugebancius profesionaliai atlikti darbg. Rangovas
turi turéti pakankamai tinkamy masiny ir jrangos, kad biity galima atlikti visus numatytus darbus.

Techninis prizitrétojas privalo turéti Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministerijos iSduotus

kvalifikacijos dokumentus, suteikiancius teise statyti melioracijos sistemas.
ParuoSiamieji darbai

Iki pagrindiniy darby pradzios atliekami paruosiamieji darbai:

Irengiamos laikinos buitinés patalpos biuro ir bendro naudojimo reikméms. Rangovas uztikrina
vandens ir elektros tiekima, pasiriipina laikinu tualetu ir prausykla. Patalpos turi biiti Svarios ir higieniskos,
uztikrinamas tvarkingas nuotéky ir atlieky Salinimas.

Atliekamas geodezinis nuzyméjimas, nuZymimos drenaZo rinktuvy, drenazo Suliniy, pavirSinio

vandens nuleistuvy, sausintuvy grupiy ir kity statiniy trasos ir vietos bei darby vykdymo zonos.
Zemés darbai

Zemés darbai vykdomi pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®
nurodymus ir reikalavimus, prisilaikant atitinkamose lentelése nurodyty tran$¢jy ir duobiy §laity nuolydziy,
priklausomai nuo iskasto gylio ir grunto.

Darbams naudojami vienakauSiai ekskavatoriai bei jvairaus galingumo buldozeriai. Grunto
sutankinimui naudojami rankiniai pliktuvai. Dalis darby vykdoma rankiniy btidu (sunkiai prieinamose
vietose, $alia statiniy bei inZineriniy tinkly, elektros linijy). Zemés darbai tran$éjy susikirtimo su esamais
inZineriniais tinklais vietose vykdomi rankiniu biidu, nepazeidziant $iy tinkly. Esami tinklai susikirtimo su
kasama tran3éja vietose laikinai pakabinami, i§ ramstomi. Zemés darby metu iSardytos esamos dangos

(lauko kelias, zalia veja) atstatomos j pradiné padét;.
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Streliniy ekskavatoriy darbas prie esamy veikianciy elektros oriniy linijy leidziamas tiktai jas laikinai
atjungus. Darbai vykdomi pagal galiojancias darbo saugos taisykles. Visi naudojami mechanizmai turi biiti

tvarkingi. Tepaly ir degaly nutekéjimas ar patekimas j gruntg draudziamas.
UZzpylimas

Sumontavus ir patikrinus vamzdzius, statinius ir pagrindg, aplink vamzdzius ir vir§ jy, 150 mm
sluoksniais pilama pirminio uzpylimo medziaga.

Pirminiam trans$éjy uZzpylimui naudojamas smélis. Smélis turi biiti geras, Svarus, neuzterstas,
vienodo smulkumo, max. daleliy dydis 16 mm. 8-16 mm daleliy bei mazesniy nei 0.02 mm daleliy kiekis
neturi virSyti 10%. Be to, smélyje neturi biiti kenksmingy ir zalingy medziagy, jame negali biiti daugiau nei
15 % molio ar dumblo pagal svorj (pavieniui ar kartu).

UZpylimo medZziaga turi biiti pilama vienu metu mazdaug tokiame pafiame gylyje i§ abiejy
vamzdZio pusiy, apzitros Suliniy, atramy, ramsc¢iy ir sieny. Vamzdis arba apzitiros Sulinys turi biiti statomas
nustatytame aukstyje ir vietoje. Uzpilama atsargiai ir ne storesniais nei 150 mm sluoksniais. Kiekvienas
sluoksnis atskirai sutankinamas iki tankio, kuris turi siekti ne maziau, nei 95% maksimalaus tankio, gauto
modifikuotu Proctor’o testu ten, kur egzistuoja keliai, ir ten, kur bus tiesiami nauji keliai ir ne maziau, nei
90 % ten, kur virSuje eismo néra. Pradinis uZpylimas vir§ vamzdzio turi biiti 300 mm.

Likes uzpylimas iki pavirSiaus lygio turi biiti pilamas ir tankinamas ne storesniais net 300 mm

sluoksniais.
Darbuy ir statiniy kokybes uztikrinimas

Melioracijos darby kokybé — pagrindinis rodiklis, lemiantis melioracijos sistemy efektyvuma ir
ilgaamziSkuma. Projekte naudojamy medziagy ir rangos Salis neribojama, taciau visos projekte naudojamos
medziagos ir gaminiai turi turéti jgaliotos institucijos patvirtinimg, kad buvo pagaminti pagal atitinkama
Europos arba Lietuvos standartg.

Visi vamzdZiai, jungiamosios detalés ir kiti jrenginiai gaminiai turi biiti paZyméti etiketémis.
Etiketes dydis ir formg turi turéti atitikti ISO reikalavimus. Etiketése nurodomas gamintojas, modelis,
serijos numeris, pagaminimo data ir pan. Visas tekstas turi biti liectuviy kalba.

Melioracijos darby kokybe i§ esmés tikrina statiniy statybos technines prieziiiros vadovas, kuris
privalo vadovautis melioracijos normatyviais dokumentais (MND Nr.7, 16-34psl.) standartais, normomis

ir Siomis techninémis specifikacijomis.
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Grioviy ir jose esanciy statiniy kokybe¢ biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant grioviy ir kity statiniy
pagrindinius parametrus. Drenazo paklojimo, drenazo Suliniy ir pavirSiniy vandens nuleistuvy statybos
darby kokybe biitina jvertinti instrumentaliai tikrinant tokius parametrus; drenazo linijy planing padétj
(koordinates), gyli ir dugno altitude, nuolydj, vamzdziy sujungima, filtracines medziagas, jy ant vamzdzio
tvirtinimo buda ir kokybe, Zvyro uzpylimo sluoksnio storio, pavir§inio vandens pritekéjimo salygy

sudaryma.

Drenazo paklojimo ir drenaZo Sulinio statybos darby tikrinimo parametrai ir leistini

nukrypimai

Tikrinami parametrai Leistini nuokrypiai

1. Drenazo jrengimas:

a) drenos planiné padétis 4m

b) rinktuvy altitudés +5cm +-10 cm

C) sausintuvy baro ilgis be nuolydZio Ne daugiau kaip 10 cm
d) atvirkstinis nuolydis Neleistinas

¢) minimalus sausintuvy gylis 80 cm

f) ant vamzdziy uzpilto filtracinio sluoksnio storis:
- sausintuvams ir rinktuvams vir§ vamzdzio > 10 cm + neribojamas + - 3 cm
g) gelezinguose gruntuose ant drenazo vamzdziy uzpilto suspausty durpiy 10
cm sluoksnio storis + neribojamas + - 2 cm
h) dulkiniame smélio ir priesmélio grunte ant drenazo vamzdziy uZpilto

suspausty durpiy 7 cm sluoksnio storis + neribojamas + - 2 cm

2. Drenazo $uliniy jrengimas:
a) i§lyginamojo 5-15 cm storio zZvyro sluoksnio po Suliniu jrengimas Galima pakeisti tik smélio sluoksniu
b) drenazo vamzdziy jjungimo | Sulinj sandiiry uzsandarinimas makrofleksu ir
filtracine medziaga arba specialia jungtimi Kitaip negalima

¢) uzpilto aplink Sulinj grunto sutankinimo koeficientas >0,9

Melioracijos darbuose naudojami statybos produktai turi atitikti projekte numatytus geometrinius
rodiklius ir esminius techninius reikalavimus, kuriuos tiekéjas privalo raStu patvirtinti atitikties
deklaracijoje. Nurodyti techniniai reikalavimai yra minimaliis, rangovas gali naudoti ir kitokiy (jei gerina
statomo statinio bendraja kokybe) techniniy rodikliy produktus. Pakeitima reikia pagristi skai¢iavimais arba

kitais svariais argumentais.

Gaminiy ir medZiagy, naudojamy melioracijos statiniams, minimaliis geometriniai parametrai

ir esminiai techniniai rodikliai, kurie privalo biiti jrasyti j atitikties deklaracija
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Eil. | Gaminio arba medziagos o o
o o Geometriniai ir masés parametrai Esminiai techniniai rodikliai
Nr. bendrinis pavadinimas
1 2 3 4
Neaustiné¢ filtraciné medZiaga, Praleidzia grunto daleles < 0,09 mm,
naudojama apvynioti . . laidumas vandeniui > 90 m/d
1. erforuotus drenaso Masé 2170 g/m?; storis 20,7 mm Tempimo stipris > 1 kN/m iSilginé
P kryptimi ir > 0,6 kN/m skersine
vamzdzius kryptimi

Gofruoti perforuoti (> 24 cm2 /m)
polietileniniai (PVC) drenazo
Plast. gofr. drenazo vamzdis | 145 (160) mm, ilgis 50 m (rulonas) vamzdZiai su geotekstilés filtru (storis
80 (92) mm, ||g|S 50m (rUlonaS) > 0,7 mm, laidumas vandeniui > 90
m/d, praleidzia grunto daleles < 0,09
mm skersmens)

Ziedinis standumas >4kN/m2

su filtracine medziaga

TS 03. MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRENGINIAI
Medziagos, gaminiai ir irenginiai

Visos naudojamos medZiagos ir gaminiai turi biiti geriausios kokybés, tinkamos numatytai paskirciai
ir atitikti nacionalinius ir tarptautinius standartus. Medziagos ir gaminiai turi ilgai tarnauti, reikalauti
minimalios prieziliros ir turi biiti gautos 1§ patikimy tiekéjy (gamintojy) su atitikties deklaracijomis
Rangovas privalo garantuoti, kad visos konstrukcijos ir statiniai yra sumontuoti i$ kokybisky medZziagy,

gaminiy ir jrenginiy, kurie prie§ pristatyma niekada nenaudoti, iSskyrus laika, reikalingg bandymams.
Pakeitimai

Projekte pasiiilyty medziagy, gaminiy ir jrenginiy pakeitimai po Sutarties pasiraSymo galimi tik
gavus raStiSka statybos techninés priezitiros vadovo sutikimg. Rangovas turi pataisyti ir pateikti statybos
techninés prieZiliros vadovui tvirtinti visus brézinius, kuriuose reikia koreguoti dél tokio pakeitimo.

Irengimy pasirinkimo metu turi biiti kruops$ciai iSnagrinéti, ar galima lengvai jsigyti atsargines dalis.
Medziagy jpakavimas ir saugojimas

Visos pristatomos medziagos ir jrenginiai turi biiti supakuotos ir pazymétos pagal tarptautinius
standartus, taikomus eksportui i Salies gamintojos. Rangovas sandéliuoja medziagas ir jrengimus taip, kad

iSvengtu jy buklés pablogéjimo ar sugadinimo. Ypatinga démesj reikia atkreipti 1 PVC vamzdzius ir PVC
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armatirg siekiant apsaugoti juos nuo tiesioginés saulés Sviesos ir Zemos temperatiiros. Turi biiti laitkomasi
gamintojy nurodymy. Sugadintos medziagos nepriimamos.

Rangovas turi kiek jmanoma sumazinti medziagy ir jrangos sandéliavimo statybvietéje laika,
planuodamas tiekimg taip, kad jis vykty pagal statybos poreikius. Rangovas turi gauti i§ gamintojy
informacija apie jrangos sandéliavimo ir aptarnavimo budus, ir iy reikalavimy laikytis.

Visos islaidos, susijusios su medziagy ir jrangos sandéliavimy, laikomos jtrauktomis j Sutartj ir

papildomai neapmokestinamos.
Laikinasis sandéliavimas

Rangovas turi pasirlipinti vamzdziy, medziagy ir jrangos laikinu sandéliavimu. Rangovas turi valyti
ir taisyti visus valstybinius kelius, privaziavimo kelius, saugykly ar kitas teritorijas, kurias naudoja atliekant
darbus.

Jei Rangovui yra biitina pasinaudoti Zeme uz statybos riby, jis pats tariasi su Zemes
savininku/nuomininku. Prie§ aptverdamas teritorija darbams Rangovas kreipiasi j savivaldybe ar kitas
istaigas ir savininkus/nuomininkus. Prie§ sudarydamas su jais sutartj Rangovas turi gauti uzsakovo
sutikima, tada jis patvirtina sutartj laiSku savininkui/nuomininkui. Sutartyje turi buiti aiSkiai nurodyta, kad

ji sudaroma su Rangovu, o ne su UzZsakovu. Kiekvienos sutarties kopija pateikiama UZsakovui.
Atsakomybé uZsakant medzZiagas

Rangovas yra atsakingas uz medziagy, gaminiy ir pavyzdziy (kuriy patikrinimo gali biiti pareikalauta
gerokai ankscCiau prie§ darby pradzia) uzsakymga ir pristatymg. Visas sgnaudas, susijusias su aplaidumu ir
delsimu uZsakyti pakankamai i§ anksto, parengia Rangovas.

ISpildomieji bréZiniai ir kadastriniai tyrinéjimai

Rangovas turi registruoti visus atliekamus darbus. Rangovas turi parengti reikiamo mastelio drenazo
ir kity statiniy bréZinius, kad véliau eksploatuojanti jmoné galéty priziiiréti naujus statinius bei jrenginius.
ISpildymo bréZiniuose turi biiti nurodyti skersmenys, medziagos ir esamy vamzdziy gylis. Rangovas turi

pateikti i§pildomuosius bréZinius ir dokumentacijg UZsakovui.
TS 04. APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI

Reikalavimai aplinkos apsaugai
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Visy statybos etapy metu Rangovas privalo laikytis visy respublikoje galiojanciy jstatymy ir
tiesiogiai susijusiy reikalavimy, bei atsizvelgti | visas priemonés, projekto valdyma ir administravima, kurie

reikalingi uztikrinti aplinkosauginius reikalavimus.
Medziy ir Zaliyjy zony apsauga

Rangovui neleidziama perkelti ar kirsti darby zonoje esan¢iy medziy be atitinkamy zinyby sutikimo.
Jei kuris nors medis ar zalioji zona buvo Rangovo sunaikinta ar paZeista, jis privalo pakeisti pazeista medj

ar zong lygiaverCiy buvusiam savo sgskaita.
TS 05. DARBU SAUGA

Vykdant darbus rangovas privalo vadovautis galiojanCiomis darbo saugos taisyklémis bei Kitais
veikianciais darbo saugos dokumentais.

Bendrieji statybos darby statybvietéje saugos, sveikatos bei higienos reikalavimai ir sglygos.

Darbo vietas objektuose jrengti, pagal Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir
Lictuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. jsakymu Nr.A1-22/D1-34 patvirtintus
,DARBOVIECIU STATYBVIETESE NUOSTATUS.“

IStrauka i§ Nuostaty:

6. Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statinj
projektuojant arba statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir
sveikatos koordinatorius, kurie turi uZtikrinti, kad statinio projekte biity numatyti darbuotojy saugos ir
sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose
nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimg bei vykdyti §iy Nuostaty 13 ir 14
punktuose nurodytas pareigas.

8. Statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi skiriamas asmuo (statinio statybos
vadovas, inZinierius), teisés akty nustatyta tvarka jgijes teis¢ eiti Sias pareigas.

9. Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas uztikrina, kad, prie§ pradedant statybvietes
jrengimo darbus, darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai konkreciai statybvietei biity nustatyti statinio
techniniame projekte, konkrec¢ios priemonés, uztikrinancios darbuotojy saugg ir sveikatg statinio statybos
metu, biity nustatytos statybos darby technologijos projekte, vadovaujantis §iy Nuostaty 13.2 punkto

reikalavimais.
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10. Statytojas (uzsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne véliau kaip prie$ 10 kalendoriniy dieny
iki statybos darby pradzios pateikia Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj praneSima
apie statybos pradzig (3 priedas), jei:

10.1. statybvietéje vykdomi darbai, nurodyti Siy Nuostaty 2 priede;

10.2. rangovo jmonéje, pagal sutart] su statytoju (uzsakovu) arba statinio statybos valdytoju
vykdancioje statybos darbus, per paskutinius trejus metus jvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas
darbe ar darbuotojui buvo pripazinta profesiné liga;

10.3. statybvietéje darby trukmé ilgesné kaip 30 darbo dieny ir vienu metu dirba daugiau kaip 20
darbuotojy arba numatoma didesné kaip 500 darbuotojo darbo dieny (pamainy) darby apimtis.

11. ISankstinis praneSimas apie statybos pradzig statybvietéje turi buti iSkabintas (paskelbtas)
matomoje vietoje (stende su informacija apie statomg statinj) ir prireikus tikslinamas apie tai praneSant
Valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui.

12. Statytojas (uzsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo uztikrinti, kad visuose statinio
projektavimo ir projekto rengimo etapuose biity jvertinti nelaimingy atsitikimy darbe ir profesiniy ligy
prevencijos principai bei darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimai, ypac:

12.1. sprendziant architektiirinius, techninius ir (arba) organizacinius klausimus bei paskirstant
darbus arba darby etapus, kurie atliekami vienu metu arba vienas po kito;

12.2. jvertinant tokiy darby arba darby etapy atlikimo trukme, turi biiti atsizvelgiama j dokumentus,
nurodytus Siy Nuostaty 13.2 ir 13.3 punktuose, arba, jei reikia, jie turi buti koreguojami, atsizvelgiant |
statybos darby eiga, vadovaujantis $iy Nuostaty 14.3 punktu.

BENDRIEJI BUTINIAUSI DARBO VIETU STATYBVIETEJE REIKALAVIMAI

4. Stabilumas ir tvirtumas:

4.1. medziagos, jrenginiai ir visos kitos darbo priemonés, kurios judédamos gali pakenkti darbuotojy
saugai ir sveikatai darbe, turi biiti tinkamai ir patikimai pritvirtintos;

4.2. draudziama lipti ant pavirSiy, pagaminty i$ nepakankamai tvirty medziagy, jei néra jrangos arba
tinkamai paruosty jtaisy saugiam darbui.

7. Gaisriné sauga:

7.1. atsizvelgiant | statybos pobiidj ir statybvietés ypatybes, patalpy matmenis ir paskirtj, naudojamus
jrenginius, fizines ir chemines naudojamy medziagy savybes bei galimg didziausig darbuotojy skaiciy, turi
biiti numatytas pakankamas kiekis reikiamy pirminiy gaisro gesinimo priemoniy ir, jei bitina, turi biti

jrengti gaisro detektoriai bei gaisrinés signalizacijos jrenginiai;
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7.2. gesinimo jranga, gaisrinés signalizacijos jrenginiai turi biti tvarkingi ir veikiantys, reguliariai
ir gaisrinés signalizacijos bandymai bei rengiami praktiniai uzsiémimai darbuotojams apmokyti;

7.3. pirminés gaisro gesinimo priemonés turi biti iSdéstomos matomose ir prieinamose vietose,
lengvai pasiekiamos bei paprastos naudoti. Pirminés gaisro gesinimo priemongs turi buiti pazenklintos, kaip
nustatyta Saugos ir sveikatos apsaugos Zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose. Zenklai turi biiti
patvards ir iSdéstyti reikiamose vietose.

9. Darbuotojy apsauga nuo konkreciy rizikos veiksniy veikimo:

9.1. darbo vietos turi biiti jrengtos taip, kad darbuotojai nebuty veikiami darbo aplinkos kenksmingy
veiksniy (triuk§mo, dujy, gary, dulkiy ir kt.);

9.2. darbovieciy zonose, kuriy ore yra kenksmingy ir (arba) pavojingy medziagy, nepakanka
deguonies, yra gaisro ar sprogimo pavojus, biitina uztikrinti darbo zonos oro kontrol¢ ir imtis reikiamy
prevencijos priemoniy;

9.3. kai uzdaros darbo aplinkos oras kelia pavojy darbuotojo sveikatai, darbuotojas tokioje aplinkoje
negali biiti skiriamas dirbti vienas. Darbuotojas turi biiti nuolat stebimas i§ iSorés ir turi biiti parengtos
reikiamos priemonés greitai ir efektyviai suteikti reikiamg pagalba.

10. Temperatiira darbo aplinkoje turi biiti tinkama darbuotojui ir priklausomai nuo darbo pobudzio
ir fizinio darbo sunkumo turi atitikti darbuotojy saugos ir sveikatos norminiy teisés akty reikalavimus.

11. Statybvietés darbo viety, patalpy ir jud¢jimo keliy natiiralus ir dirbtinis apSvietimas:

11.1. darbo vietos, patalpos ir judéjimo keliai turi biiti kiek galima daugiau apSviesti nattiralia Sviesa.
Tamsiu paros metu, taip pat kai natiiralaus apSvietimo nepakanka, turi biti jrengtas reikiamas dirbtinis
apSvietimas, jei reikia, naudojami kilnojamieji Sviesos Saltiniai, atsparts aplinkos poveikiui. Dirbtinis
apSvietimas neturi trukdyti pastebéti ir suvokti jspéjamuosius saugos Zenklus arba uzrasus;

11.2. patalpy, darbo viety ir judéjimo keliy apSvietimas turi buti jrengtas taip, kad darbuotojams
nekilty rizika dél jrengto apSvietimo risies;

11.3. patalpose, darbo vietose ir judéjimo keliuose, kai iSsijungus dirbtiniam apSvietimui
darbuotojams gresia labai didelis pavojus, turi biiti jrengtas reikiamas avarinis apSvietimas.

13. Judéjimo keliai — pavojingos zonos:

13.1. jud¢jimo keliai, taip pat laiptai, pritvirtintos kopécios, krovimo aikStelés bei platformos turi
buti apskaiciuoti, 18déstyti ir tokiy matmeny, kad péstieji ir transporto priemonés galéty saugiai judéti ir

nekelty pavojaus darbuotojams, esantiems Salia judéjimo keliy ir jrenginiy;
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13.2. pésciyjy judéjimo ir (arba) kroviniy gabenimo keliy, iskaitant privaziavimo kelius krovimo
darbams, matmenys turi biiti nustatomi atsizvelgiant j tokiy keliy potencialiy naudotojy skaiciy ir veiklos
pobiidj. Jei judéjimo keliai skirti transporto priemonéms, turi biiti numatytas pakankamai saugus atstumas
arba numatyta saugos zona ar saugi jranga péstiesiems. Keliai turi buti aiskiai pazymeéti, reikiamai
prizitirimi ir tikrinami;

13.3. transporto priemoniy judéjimo keliai turi buti nutiesti pakankamu atstumu nuo dury, varty,
pésciyjy perejy, tarpuvarciy bei laiptiniy;

13.4. jei statybvietéje yra pavojingy zony, j kurias jéjimas ribotas (darbuotojas gali biiti traumuotas),
jose turi biti jrenginiai, kliudantys darbuotojams, neturintiems teisés patekti j tokias zonas. Kai darbuotojai
turi teis¢ jeiti | pavojingas zonas, turi biiti parengtos reikiamos priemonés jy apsaugai ir, jei reikia,
iSduodamos asmeninés apsauginés priemones. Pavojingos zonos turi biiti aiskiai pazymétos.

14. Krovimo platformos ir rampos:

14.1. krovimo platformy ir rampy matmenys turi atitikti jomis gabenamy kroviniy dydj;

14.2. krovimo platformose turi biiti bent vienas i$¢jimas;

14.3. krovimo platformos ir rampos turi biiti jrengtos taip, kad biity iSvengta darbuotojy kritimo.

15. Jud¢jimo laisvé darbo vietoje: darbo vietos plotas (zona) turi biiti tokio dydzio, kad darbuotojai,
atsizvelgiant | naudojamus jrenginius, prietaisus ir kitas darbo priemones, dirbdami galéty pakankamai
laisvai judéti.

16. Pirmoji pagalba:

16.1. darbdavys turi uZtikrinti, kad bet kuriuo metu galéty biiti suteikta pirmoji pagalba. Darbuotojai
turi buti apmokyti suteikti pirmaja pagalba nukentéjusiajam. Darbuotojas, kuris jvykus nelaimingam
atsitikimui buvo suzeistas arba staigiai susirgo, turi biiti nedelsiant nugabentas ] medicinos jstaiga;

16.2. atsizvelgiant | statybos darby apimt; ir (arba) veiklos riisj, pagal darbuotojy saugos ir sveikatos
reikalavimus turi biiti numatytos patalpos pirmajai pagalbai teikti;

16.3. pirmosios pagalbos patalpose turi biiti pagrindiné pirmosios pagalbos jranga bei priemones. |
tokias patalpas turi biti lengvai patenkama su nestuvais. Sios patalpos turi biti pazenklintos, kaip nustatyta
Saugos ir sveikatos apsaugos zenkly naudojimo darbovietése nuostatuose, ir nurodytos kelrodziais;

16.4. pirmosios pagalbos priemonés turi biiti visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo
salygas. Jy laikymo vietos turi biiti paZymétos, gerai matomos ir lengvai pasiekiamos. Matomose vietose
turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicinos pagalbos, gaisring€s ir avarinés dujy
tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

17. Buities, sanitarinés ir higienos patalpos:
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17.1. persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

17.1.1. persirengimo kambariai turi biiti jrengti darbuotojams, kurie turi dévéti darbo drabuzius, taip
pat jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poziiiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje.

I persirengimo kambarius turi biiti lengvai patenkama, jie turi buti pakankamai erdvis, juose turi
buti jrengtos sédimos vietos;

17.1.2. persirengimo kambariai turi biiti reikiamo dydzio, kai reikia, juose turi biiti jrengtos drabuziy
dziovinimo vietos. Taip pat turi buti jrengtos rakinamos vietos darbuotojy drabuziams bei asmeniniams
daiktams saugoti. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis, esant drégmei,
su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai turi biiti laikomi atskirai nuo darbo
drabuziy;

17.1.3. moterims ir vyrams turi biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba turi biiti sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

17.1.4. kai persirengimo kambariai pagal Sio priedo

17.1.5 punkto pirma pastraipg néra biitini, kiekvienam darbuotojui turi biiti jrengta rakinama
drabuziy ir asmeniniy daikty laikymo vieta;

17.2. dusai ir praustuvai:

17.2.1. atsizvelgiant | darbo pobiid] ir darbo higienos reikalavimus, darbuotojams turi biiti jrengtas
reikiamas skaicius dusy.

Dusy kambariai turi biiti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba turi biiti numatyta galimybé jiems
atskirai naudotis dusy kambariais;

17.2.2. duSy kambariai turi buti reikiamo dydZio, kad, laikydamasis atitinkamy higienos normuy,
kiekvienas darbuotojas galéty netrukdomai praustis. DuSams turi biiti tiekiamas karStas ir Saltas vanduo;

17.2.3. kai nebitina jrengti dusy, kaip nurodyta §io priedo 17.2.1 punkto pirmoje pastraipoje, netoli
darbo viety ir persirengimo kambariy turi biiti jrengtas reikiamas skai¢ius praustuvy su tekanciu vandeniu
(jel biitina — karStu vandeniu). Praustuvai turi biiti jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta
galimybé jais naudotis atskirai;

17.2.4. kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy,
turi biiti jrengti patoglis peréjimai;

17.3. tualetai ir praustuvai:

17.3.1. darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly

turi buti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy;
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17.3.2. vyrams ir moterims turi buiti jrengti atskiri tualetai arba numatyta galimybé jais naudotis
atskirai.

18. Darbuotojy poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos:

18.1. atsizvelgiant | didelj nuotolj nuo nuolatinés gyvenamosios vietos iki statybvietes, | darbo
pobidi ir darbuotojy skaiciy, turi biiti irengtos poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos,  kurias darbuotojai
turi biiti lengvai priimami;

18.2. atsizvelgiant j darbuotojy skaiCiy, poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpos turi biiti reikiamo
dydzio, jose turi biiti reikiamas kiekis staly ir kédziy;

18.3. jei tokios patalpos nejrengtos, turi biiti sudaryta galimybé darbuotojams pailséti darbo
pertrauky metu;

18.4. stacionariose darbuotojy apgyvendinimo patalpose, iSskyrus tas, kurios naudojamos iSimties
atvejais, turi buti pakankamai sanitariniy jrenginiy, valgomasis ir poilsio patalpa.

Apgyvendinimo patalpose pagal darbuotojy skaiciy turi biiti lovos, spintos, stalai ir kédés;
paskirstant patalpas, reikia atsizvelgti | motery ir vyry apgyvendinimo ypatumus;

18.5. poilsio ir (arba) apgyvendinimo patalpose turi biiti numatytos priemonés neriikanciyjy apsaugai
nuo tabako diimy.

20. Nejgalieji darbuotojai:

20.1. jeigu darbovietése dirba nejgalieji, jos turi biti jrengtos atsizvelgiant | nejgaliyjy darbuotojy
poreikius;

20.2. jrengiant duris, judéjimo kelius, laiptus, dusus, praustuvus, tualetus, kuriais naudojasi nejgalieji
darbuotojai, taip pat darbo vietas, turi biiti atsizvelgiama | jy fizines galimybes.

21. Kiti statybvieciy jrengimo reikalavimai:

21.1. statybvietes supancios aplinkos ribos turi buti aiSkiai matomos ir suprantamai paZymétos;

21.2. darbuotojy apgyvendinimo patalpose, taip pat netoli darbo viety darbuotojai turi biiti apriipinti
geriamuoju vandeniu ir pagal galimybes kitais gaiviaisiais gérimais;

21.3. statybvietése darbuotojams turi buti sudarytos galimybés tinkamomis salygomis pavalgyti,
prireikus turi buiti priemonés valgiui pasigaminti.

Pastaba. Atliekant statiniy statybos ir rekonstrukcijos darbus, vykdytojams pageidaujant, privalu
leisti naudoti didesnio skersmens ir didesnio stiprio drenaZzo vamzdzius negu numatyta projektuose,
nustatyta tvarka jvertinant produkto atitiktj, padaryti reikalingus projektinius pakeitimus nekeiciant
projekto ivykdymo samatinés kainos. Medziagy pakeitimai turi biiti suderinti su projekto vadovu ir

techningés priezitiros specialistu.
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SANAUDU KIEKIU ZINIARASTIS

ﬁ':' Pavadinimas ir techninés charakteristikos 470 I\\//I;t:o Kiekis
| ETAPAS
DrenaZo tinklai
1. | Gruntinio/pavir§inio vandens lygio pazeminimas VNTS7. sist. 1
5 Il gr. grunto kasimas ekskavatoriais 0,65 m*® kausu, pakrovimas j TS 02. me 794
" | autosavivarcius, i§vezimas 10 km atstumu, darbas sgvartoje VN TS 7.
3 ISlyginamojo Zvyro arba skaldos pagrindo po vamzdynais jrengimas TS 02. me o5
" | (akmeny skersmuo turi biiti ne didesnis kaip 32 mm ) VNTS7.
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5. T m 713
autosavivarciais VNTS7.
6. | II gr. grunto ir apsauginio sluoksnio tankinimas vibropliktuvais V-ll;IS'IpSZ 7 m3 794
7 Apvalis g/b Suliniai @1000mm, komplekte su protarpiais, VN TS kompl./ 1/0.74
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PVC-U drenazo vamzdziai ©¥145/160 mm su geotekstile ir jy TS 02.
8. |. . LT e . m 115
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9. |. . LT . . ° m 504
irengimas su visomis reikalingomis jungtimis TS 03.
o TS 02. 2
10. | Geotekstilé TS 03, m 871
Naujai projektuojamo drenazo rinktuvo ©@145/160 mm jjungimas j
1L | haujai projektuojama g/b Sulinj LD2-28, $L1-22 TS02. | kompl 2
Naujai projektuojamo drenazo sausintuvo @80/92 mm jjungimas j
12 naujai projektuojama g/b Sulinj SL1-22 TS 02 kompl, !
Naujai projektuojamo drenazo sausintuvy @#80/92 mm jjungimas j
13. naujai projektuojama drenazo rinktuva @145/160 mm 502, kompl, 19
Komunikacijy Zyméjimui cinkuoto metalo stovai su plastikinémis VN TS
14. . vnt. 1
lentelémis 10.3.
Pastabos: Darby vykdymo eigoje darby kiekiai gali bati tikslinami.
0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
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STATINIO PROJEKTAVIMO
TECHNINE UZDUOTIS

Sifi,l}j { ik 0 sgvivaldybes admingétracija
Adnyiz isiraci) délirektorius

A ﬁ!u@;&iﬁﬂﬁ ul

2004.m. d.

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Reikalavimai

I. Bendra informacija apie pirkimo objekta

Statytojas (Uzsakovas)

Siauliy miesto savivaldybés administracija

Pirkimo objektas

(] Projektiniai pasinlymai

(] Techninio darbo projekto parengimas
& Techninio projekto parengimas

O Darbo projekto parengimas

O Supaprastinto projekto parengimas

X Projekto vykdymo prieZifiros paslaugos

Komplckso pavadinimas

Dainy progimnazijos sporto aikityno su prieigomis,
esanéio Dainy g. 45, Siauliai, modernizavimo projektas.
Esant reikalui patikslinti Projekto pavadinimg,

Statinio adresas

Dainy g. 45, Siauliai

Lh

Statiniy grupés sudétis

InZineriniai tinklai
Hidrotechnikos statiniai
Kiti inZineriniai statiniai

6.

Statinio (-iy} ar statiniy
grupés paskirtis ir bendrigji
(techniniai ir paskirties)
rodikliai

Sporto paskirties inZinerinis statinys — Stadionas

Kiti inZineriniai statiniai — Apsauginis sportinis tinklas
(kamuoliy gaudyklé)

Kiti inZineriniai statiniai — Segmentiné tvora

Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo aik§telé

InZineriniai tinklai — lictaus nuoteky tinklai

InZineriniai tinklai — vandentiekio tinklai

InZineriniai tinklai — buitiniy nuotekyy tinklai
Hidrotechnikos statiniai — DrenaZo sausintuvai

Projektas suskirstomas j 2 etapus.

Statinio statybos riisis

24 Naujo statinio statyba

4 Statinio rekonstravimas
Statinio remontas:

{J Statinio kapitalinis remontas
(] Statinio paprastasis remontas
[] Pastato atnaujinimas

] Statinio griovimas

Statinio kategorija

(J Ypatingasis statinys
BJ Neypatingasis statinys
X Nesudétingasis statinys

Esamos statinio
konstrukcijos, jy funkcing
paskirtis

Esamo aikStyno asfalto danga nusidévejusi, vietomis
iStrupgjusi.  Aikstynas netaisyklingos formos, jo
paramctrai neatitinka standarty. Sporto jranga taip pat
nusidévéjusi, moraliai pasenusi. Futbolo aik$tés Zolé
netygi, iStrypta, bégimo takas padengtas asfalto danga,
kuri yra nelygi, duobéta.

Péséiyjy taky, automobiliy stovéjimo aikstelés danga
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nelygi,  duobéta,  victomis iStrupéjusi,  nepritaikyta
specialiyjy poreikiy turin¢iy zmoniy poreikiams. Kai
kuriuose vietose taky ir aik3telés parametrar neatitinka
standarty.

Duomenys apie statytojo
turimus ar oumatomus
jsigyti jrenginius ir
statybos produktus

Projekte numatomos medZiagos bei darby technologijos
turi  bati  Sivolaikiskos, ekonomidkos ir tenkinti
normatyviniy  dokumenty  reikalavimus.  Projckto
rangovas jvertina esamg jrangg, ir tokiai jrangai keliamus
reikalavimus.

.

Leédy  dydis
realizavimui

projekto

Orientacing statybos darby verté ~ 874000,00 €

Lé3y pobildis

I Savivaldybés biudZeto 1&5os

O Skolintos 1é30s

O Valstybés biudzeto léSos

Europos Sajungos finansinés paramos l¢3os
{1 Valstybés investicijy projekty lésos

U Kity $altiniy 1¢5os

I1. Perkamy paslaugy apimtis ir trukmé

13.

Perkamy paslaugy apimtis:

X bendroji;

& sklypo sutvarkymas (skiypo planas);

U architektiiros;

01 konstrukcijy;

0] gamybos (paslaugy) technologijos;

O susisickimo;

& vandentiekio ir nuoteky $alinimo;

(1 sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo;
0 dujotiekio,

& elektrotechnikos;

&d elektroniniy rysiy (telckomunikacijy);

0] apsauginés signalizacijos;

0 gaisro aptikimo ir signalizavimo;

0 procesy valdymo ir automatizacijos;

[ silumos gamybos ir tickimo;

[} gaisrinés saugos.

CJ Branduolinés saugos (BEOS);

& pasirengimo statybal ir statybos darby organizavimo;
X statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo;
(] ekonoming.

13.1.

projektavimo paslaugos

Perkamos jprastos paslaugos, kurias projektuctojas
privalo atlikti pagal Statybos jstatymo, statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé™ ir kily norminiy teisés akty
reikalavimus, statybiniy tyrimy ataskaitos parcngimas
(je1 reikia), projekto parengimas, esamos situacijos
topografinés nuotraukos parengimas, projekto derinimy
atlikimas, projekto taisymas pagal UZsakovo, projekto
eksperty ir statyba leidZian¢io dokumento i13davimg
derinanciy jstaigy atstovy pastabas. Prisijungimo sglygy
uzsakymas, projekto parengimas, projekto derinimy
atlikimas, projekto taisymas pagal tikrinan¢iy instituciju
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gautas pastabas, statyba leidzian¢io dokumento gavimas.
Parengto Projekto sprendimiai turi tenkinti esminius
statinio, normatyviniy statybos techniniy dokumenty,
statinio architektiros, aplinkos, visuomenés sveikatos
saugos, kradtovaizdZio ir kitos apsaugos (saugos}, treciyjy
asmeny interesy apsaugos rcikalavimus.

13.2.

kitos paslaugos, susijusios
su projektavimo
paslaungomis

Projekto vykdymo prieziiira,

Papildomos paslaugos, kurias pirkimo vykdytojas paveda
projektuotojui: uzsakyti ir gauti prisijungimo sglygas (jei
reikia), topografiniy, geologiniy tyringjimy dokumentus
(jei reikia), atlikti esamy statiniy statybinius tyrin€jimus;
pateikti projekta UZsakovo nurodytar ckspertizeés jmonet,
pateikti dokumentacija statybg leidzian¢iam dokumentui
gauti per IS , Infostatyba™)

13.3.

projekto vykdymo

priczifira

Projekto vykdymo prieziGiros paslaugy vykdytojas turi
aplankyt statybos aik3tele ne reciau kaip du kartus per
meénesj ir, esant reikalui, dazniau, arba kai to pareikalauja
UzZsakovas.

Paslaugy teikimo trukme

Perkamos suteikimo trukm¢ nurodoma
menesiais.
Projektiniy pasiiilyniy parengimo
trukmé 1 (mén.; sevik-d-)
] Techninio darbo projekto parengimo
trukme (mén.; sav-r-ked:)
X Techninio projekto parengimo
trukme 3 (mén.; savteds)
O Darbo projekto parengimo
trukmé (mén.; saved)
(] Supaprastinto projckto

parcngimo trukme (mén.; savk-e-)

paslaugos

/kartu su pasitlymais gali biiti praoma pateikti
kalendorinj paslaugy teikimo grafika/

I1I. Reikalavimai projektavimo paslaugoms

15.

Projekto rengimo
dokumentams taitkomi
teisés aktai, normatyviniai
statybos techniniai
dokumentai bei
normatyviniai statinio
5aUgOs ir paskirties
dokumentai, teritorijy
planavimo dokumentai.

Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomyjy
statinio projekto rengimo dokumenty ir kity norminiy
teisés akty rcikalavimus, o jais grindZiami sprendiniai
suderinti su teritorijos infrastruktiiros plétra. Vadovautis
Lietuvos Respublikos statybos jstatymu, Lietuvos
Respublikos higienos normomis, statybos techniniais
reglamentais ir $ia projektavimo uzduotimi,

Rengiant techninj projekta privalo biiti jvertinti ir jtraukti
regioninés pazangos priemonés 01-004-07-02-01 (RE)
Lagerinti vieSyjy paslaugy prieinamuing, darbo viety
pasiekiamumg ir tam reikalingy iStckliy naudojimo
efektyvumg® 2 priedo .,Projekto ({jskaitant jungtinj
projektg) atitikties reik¥mingos Zalos nedarymo
horizontaliajam principui vertinimo reikalavimy aprasas®
reikalavimai. Rengiant Projekts vadovautis Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, projekty rengimo tvarkg
reglamentuojanciais  norminiais  aktais,  statybos
techniniais reglamentais, taisyklémis, standartais,
reikalavimais sporto paskirtics inZineriniy  statiniy
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16.

Funkciniai (paskirtics) ir
naudojimo
(eksploataciniai)
reikalavimai statiniui
{statiniy grupei)

Reikalavimai

I EETIE . g
statybat r &ia projektavime  uzduotimi. Techninio

projckto  sprendimai tert biin tokio  detalumo,  kad
rangovas neturéty galimybés juos keisti darbo projekte.
Projektuojamos universalios aiksteles, sporto aikStynas,
apivietimas su drenavimo sistema, lauko treniruokliy
zona viskas turi biti numatyta jrengti ctapais suderinant
etapus su uzsakovu. Sporte aikstyne modernizavimui
15skaidzius  ctapais  parengti - atskirus  darby  Kiekiy
Ziniaras¢ius, atskiras lokalincs samatas (atsizvelgiant j tai,
kad darbai gali biiti vykdomi skirtingy rangovy ar etapats
ir pan.),

Sporto paskirtics inzincrinial statiniai- Sporto aik$tynai.
Pirminj aiksteliy planavimg ant sklypo plano derinti su
savivaldybés atstovais ir mokymo jstaiga.

Futholo aik$tés modernizavimo projektas:

- Sporto  paskirties teritorijjoje  esanéiy  taky
demontavimas ir i§veZimas,

- frengti  aplink futbolo aikdt¢ bégimo taka su
trejomis bégimo juostomis {ratu) ir $aha jrengti 100m
bégimo tiesig atkarpa su keturiomis juostomis. Gale
ircngiant stabdymo atkarpg. Gumin¢ danga turi biiti
liejama, ilgaamzé, atspari: Slydimui klimatinéms
sglygoms (kar§€iui ir Sal¢iui), atitinkanti ES normatyvas,
- Esamos futbolo aik3tés dangos nuémimas
iSveZimas.

- rengti sporto  aik$tync drenazo  sistemg,
apévietima.

- [rengti nauja dirbtinés dangos futbolo aikstg (
(50x25 m}) su apsaugine Zona ir linijomis. Dirbtin¢ danga
be uzpildo. AikStés matmenys derinti su uzsakovu ir
mokymo jstaiga. Futbolo aik§tés dangos suzyméjimg
pagal keliamus reikalavimus, bei stacionarius futbolo
vartus 2 vnt, {(matmenys 732x244 cm), uZ varty pastatyti
ne Zemesnes kaip S5m aukidio apsaugines tvoras.
Kamuoliy gaudykles su tinklais i§ futbolo aikstes galy ir
Sony (Sonuose gaudyklés uZz bégimo takeliy riby) ne
maziau kaip 5 metry aukiéio.

- Atsarginiy futbolo Zaidéjy suolelis 15 viety, su
plastikinéniis kédémis atsarginiy Zaidéjy suolelis su
apsaugine sicna iki pat apaéios, apsauginémis sicnomis
Sonuose ir stogeliu 18 5 mm storio skaidraus
polikarbonato, 2 wvnt. Metalas padengtas gruntu ir
nudazytas milteliniu daZzymu, kédutés su nugaros atrama,
kédutés aukstis 32 cm, sédimas plotis 43 cm, tvirtinama
dvigjose vietose, spalva — geltona, suolelio aukstis: 210
cm, suolelio plotis: 120 cm;

Universalios krepg8inio, tinklinio ir kvadrato aikstelés
modernizavimo projektas:

- KrepSinic  aik3teliy  dangos su  stovais
demontavimas ir i§vezimas.

- Atliekant krepSinio aikitelés modemizavimo
projekta, turi atitikti reikiamus reikalavimus, patiesiant
universaliy dangg, danga turi biiti atspari slydimui,
klimatinéms salygoms (kars& ir $alén).
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- AikSteles jranga - 2 (keturi) stacionarfis krepdinio
stovai su gridinto stiklo lentomis, matmenys 1.8 m x 1,035
m ir spyruokliuojanciais lankais. Atstumas nuo stovo iki
lentos 1,2 m.

- Krepsinio atkitelé turi buti aptverta tvora ne
zemesne kaip 2,5m, o tvoros dalis esanti uZ krepsinio
stovy aukstis ne Zemesnis kaip 5m. Tvora jrengiama
jvertinus apsauginius atstumus.

- Numatyti mobilius aliuminio rankinio vartus 3 x
2 m su tinklais (2 vnt.).

- Aiksteléje jrengti drenazo sistema.

- AikStele turi buti pritaikyta tick krepSiniui, tick
tinkliniui, tiek kvadratui.

Tinklinio aik3teliy modernizavimo projektas:

- Reguliucjamo aukicio universaly tinklinio stovai
tinkliniui, su apsauginiais apmu3alais, tvirtinimo
mechanizmais ir aliuminio jvorémis su aliuminio
dangteliais. Stovy aukstis 3,2 m, 1 kompl. stovai i§
aliuminio su jtempimo mechanizmais.

- Bemazgj tinklinio treniruodiy tinklg {2 vat.) ne
mazZiau kaip 2 mm storio su 6 mm jtempimo virve viriuje
bei 4 {keturiomis) jtempimo virvémis tinklo kampuose.
- Visgje sportui  skirtoje  teritorijojc  jrengti
apSvietimg,

- [rengti papludimio tinklinio aik$telé ant dirbtinés
dangos:

- Demontuoti seng jranga esandig stadiony
teritorijoje.

- [rengti vaizdo stebéjimo kamceras, prijungiant pric
mokyklos vaizdo stebéjimo sistemos su papildomu
serveriu jraSymui bei numatyti galimybe su duomeny
perdavimo tinklais.

- Jrengti  sporte  aik3tyne  suoliukus  bei
siuksliadézes, ties futbolo ir krep$inio aik$teléemis.

- Jrengti 3ucliaduobiy zona 100m bégimo tako gale,
pritaikant uoliams j aukstj ir  tolj, 3uolio | tolj sektoriy,
jrengiama 3uolio | tol] paspara (atsispyrimo lentelé) ir
Sucliaduobé, | vnt.

- [rengti 20 mobiliy sedimy viety prie
multifunkcinés Zaidimy aikstelés skirtos dalyviams.
Pastaba:

[rengti treniruokliy kompleksy viety. Gatvés gimnastams
rcikalingas - atskiras platus skcrsinis, ir atskiros trigubos
lygiagretés, I$destyma derinti su uzsakovu. [rengti lauko
treniruoklius skirtus aktyviai sportuojantiems asmenims
jvairiy raumeny grupiy tempimui bei  stiprinimui,
naudojant savo kuno svor] (skersinis, lygiagretés,
buomas) bei lauko treniruokliy.

Mokyklos teritorijos infrastruktiros aplink stadiona
jrengimo/ rekonstravimo/ atnaujinimo darbai (3aligatviai
aplink stadiona. pésé¢iyy takai nuo stadiono iki nuolat
naudojamy jéjimy | 3vietimo jstaigag, automobiliy
stovejimo aikStelé prie stadiono bei jvaziavimas
jrengiami 2 ctapu). 2 ctapu aplink mokykls numatoma
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frengti drenaZzo tinklus,

. Teritoryjg sutvarkytl, pritaikant riboto judumo
asmenims, kurie deél sutrikusiy kiino funkeijy ar kity
priezaséiy gali tik ribotai savarankiskai judéti ir naudotis
Ju poreikiams nepritaikyta fizine aplinka, reikméms.
Vadovautis HN 21:2017  Mokykla, vykdanti bendrojo
ugdymo programas. Bendriein  sveikatos  saugos
reikalavimai®. STR 2.03.01:2019 wStatiniy
prieinamumas’’, STR 2.01.01(3):1999 , Esminiai statinio
reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga™ ir HN
21:2017  ,mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai®. :
Projekte numatomos medZiagos ir jranga bei darby
technologijos turi biiti $ivolaikiskos, ekonomiskos, turi

uztikrintt  ¢sminius  statinio  reikalavimus, pastato
paskir¢ial bitinas savybes iIr atitikti normatyviniy
dokumenty  reikalavimus.  Projekto  techninése

specifikacyose turi bitti nurodyti konkretlis reikalavimai
(leistini nuokrypiai, darby atlikimo, kokybés jvertinimo
metodai bei rediklial) konkretiems projekte numatytiems
statybos darbams ir statybos produktams (gaminiams ir
med?iagoms). Projekte negalt biiti nurodytas konkretus
modelis ar tickimo 3altinis, konkretus procesas, bidingas
konkretaus tiekejo tiekiamoms prekéms ar teikiamoms
paslaugoms, ar prekiy Zenklas, patentas, tipai, konkreti
kilmé ar gamyha, déi kuriy tam tikriems subjcktams ar
tam tikriems produktams buty sudarytos palankesnés
salygos arba jie biity atmesti. Toks nurodymas yra
galimas Simties tvarka, kai pirkimo objekto yra
nejmanoma tikslial ir suprantamai apibadinti pagal
Viesyjy pirkimy jstatyme nustatytus reikalavimus. Siuo
atveju nurodymas pateikiamas jraSant ZodZins ,.arba
lygiavertis”, Danga turi bati ilgaamzeé, pritaikyta visoms
Siame punkte 13vardintoms sporto 3akems pagal
sektorius.

Po madernizavimo stadionas turi bitti saugus vaikams ir
lankytlojams.

17. Aplinkosaugos, sveikatos,
saugomos  teritorijos Ir | Numatyti statybiniy atliecky tvarkyma bei $alimimo
nckilnojamosios  kultiiros | sprendinius.
paveldo vertybés apsaugos | Statinys nepatenka j kulttros paveldo teritorija.
reikalavimal

1&. Statiniy pritaikymo, | Numatyti riboto judumo asmeny, kurie dél sutrikusiy
Untversaliojo dizaino | kiino funkeijy ar kity priezas¢iy gali tik ribotai
| principy taikymo | savarankiskai judeti ir naudotis jy poreikiams nepritaikyta
reikalavimai fizine aplinka, patekimo prie treniruokliy (kur reikia),

taktilinius pavirdius (kur reikia). Sprendiniais turi biiti
prisidedama pric universalaus dizaino, kaip tai apibrézta
Statybos jstatymo 2 straipsnio 109 dalyje. principy
igyvendimimo  ir laikomasi  universalaus  dizaino
retkalavimy, nustatyty STR  2.03.01:201¢ |, Statiniy
pricinamumas”, patvirtintame Lictuvos Respublikos
aplinkos ministro 2019 m. lapkri¢io 4 d. jsakymu Nr. D1-
653 ,Dét STR 2.03.01:2019 ,.Statiniy prieinamumas™
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patvirtinimo®; papildomai pateikiamas  universalaus
dizaino principy jgyvendinimo apradymas. Informacija
apie universalaus dizaino principus skelbiama interneto
svetaingje https://www.ndt.It/universalus-dizainas/.

19. Technimai, kokybiniai | Projekte numatomos medziagos bei darby technologijos
(estetiniai, komforto, | turi buti Siuclaikiskos, ekonomiSkos, turi uZtikrinti
cnerginio naudingumo, | esminius statinio reikalavimus, pastato paskiréiai batinas
triukdmo lygio ir tt)|savybes ir tenkinti normatyviniy  dokumenty
reikalavimail pagal statinio | reikalavimus.
projekto sprendiniy dalis

19.1. | sklypo sutvarkymo (sklypo | Numatyti sprendinius infrastruktiiros aplink stadiong
plano) daliai jrengimui/ rekonstravimui/  atpaujinimui  (3aligatviy

aplink stadiong atnauvjinimas (esant poreikini -
rekonstravimas), péséiyjy taky nuo stadiono iki nuolat
naudojamy jé&jimy | &vietimo jstaigg jrengimas/
rekonstravimas/ atnaujinimas, automobiliy stovéjimo
aikstelés prie stadiono rekonstravimas padidinant bei
jvaZiavimo  atnaujinimas  (esant  poreikiui -
rekonstravimas). Projektugjant atsiZvelgti ) auganius
zeldinius esandius teritorijoje..

Numatyti nercikalingy objekty (pvz. betono luitai,
metaliniai elementai) paalinimg (jei to reikia) ir
teritorijos sutvarkyma po darby atlikimo (statybos metu
paZeistos dangos).

Stadiono teritorijoje yra reljefo peraukstéjimy.

Sporto  aikstyno modemizavimui ir kiemo aik3telés
remontui / rekonstravimui parengti atskirus darby kickiy
Ziniara3¢ius, atskiras lokalines sgmatas (atsizvelgiant j tai,
kad darbai gali biiti vykdomi skirtingy rangovy ar etapais
ir pan.).

19.2. | architektiiros daliai

19.3. | konstrukcijy daliai

19.4. | technologijos daliai

19.5. | susisiekimo daliai

19.6. | vandentickio ir nuotcky | - [rengti drenazo sistemas futbolo ir sporto
$alinimo daliai aik$tynuose,

- Numatyti lietaus krituliy surinkimg ir nuvedimg
nuo aiksteliy, futbolo aik¥tés bei bégimo taky. [vertinus
aikstyno vandentiekio bei lictaus nuoteky sistemy biikle,
numatyti lietaus nuoteky sistemos prijungimg prie
micsto pavirdiniy (lictaus) nuoteky tinkly. Suprojektuoti
lictaus nuoteky surinkimo ir nuvedimo nue futbolo ir
krep$inio aikstyny, j miesto lietaus nuoteky tinkla,
pajungiant ir greta csancig mokyklos lictaus nuoteky
sistema. Projekto retngimo metu taip pat idspresti lietaus
nuoteky nuvedimg ir nuo projektuojamy kiemo aikgtelés
statiniy {automobiliy stovéjimo aiksteles, péséiyy taky,
kity inZineriniy statiniy) (nuolydziais ir/ar esant poreikiui
jrengiant lietaus surinkimeo tinklus).

- Numatyti sporto aikityne WC Kkontcincrj
(atitinkantj higienos normas bei reikalavimus)
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berniukams ir mergaitéms. Patckimas it naudojimasis
turi biiti pritatkytas riboto judumo asmenims, kurie dél
sutrikusiy kiino funkcijy ar kity priezaséiy gali tik ribotai
savarankiSkai judéti ir naudotis jy poreikiams
nepritaikyta fizine aplinka. Darbus numatyti atskirais
etapais. Pastatymo vietg derinti su uZsakovu bei mokymo
jstaiga.

Vadovautis:

STR 2.07.01:2003 ,,Vandentickis ir nuoteky Salintuvas.
Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai tinklai*;
DI1-193 dél pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamento
patvirtinimo nuostatomis ir kitais norminiy teisés akty
reikalavimais, Prie§ pridavima biitina atlikti sistemos
praplovima, atlikti hidraulinius bandymus bei atlikti TV
diagnostika;

Lietuvos higienos norma HN 21:2011 ,mokykla,
vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai®

19.7.

Sildymo, védinimo ir oro
kondicionavimo daliai

15.8.

dujotickio daliai

19.9.

elektrotechnikos daliai

[rengti sporto atk3tyne ap3vietima, vaizdo stebéjimo
kameras pajungiant prie esamos mokyklos vaizdo
stebéjimo sistemos bei numatyti galimybe su duomeny
perdavimo tinklais.

Numatyti lauko ap$vietimo sistemy keitimg. Projekte
numatyti teritorijos apsvietima, pritaikant
atstnaujinancius gamtos isteklius. Teritorijy ap$vietimui
numatyti elektrg taupanéius sprendinius (saulés
clementai ar judesio davikliai, ar laiko nustatymai).
Lauko ap8vietimo sprendinius suderinti su UAB Gatviy
apSvietimas“, Statybos ir renovacijos skyriumi ir, jei
reikia, su AB [ ESQ*.

Vadovautis STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé*. Naujai jrengtas / rekonstruotas
ap3vietimas turl tinkamai ap3viesti ne tik sporto aik3tyna,
bet ir péséiyjy takus, automobiliy stovéjimo aikstele,
skirtus pasickti sporto aik$tyna.

19.10.

kita

Projekto techninés specifikacijos tuni biiti detalios, josc
nurodyti reikalavimai turi biiti skirti konkretiems statybos
darbams. Projekte numatytiems produktams turi bati
taikomi minimalus aplinkos apsaugos reikalavimai,
statybos  produktams (gaminiams, jrengimams ir
medziagoms), kokybés kontrolei {leistimi nuokrypiai, jy
vertinimo metodai ir rodikliai). Projekte numatomos
medziagos bei darby technologijos turi biti Siuolaikiskos,
ckonomiskos, turi uZtikrinti esminius  statinio
reikalavimus, pastato paskiréiai biitinas savybes ir
tenkinti normatyviniy dokumenty reikalavimus. Lauko
apSvictimui parinkti cnergijg taupanéius Ziuolaikinius
sistemos prietaisus. Rengiant techninj projektg privalo




Eil.
| Nr.

Reikalavimai

1 Pavadinimas

20. Nuroﬂ“ymai sprendiniy
derinimui, jy pritarimu ir

— — — — . e —
bll[l i\f'CTtll'Itl I !rl'allktl FCE10NINES pazangns pricmones |

(H-004-07-02-01 (RE) . Pagerinti vieSyjy paslaugy |
pricinamumg, darbo  viety pasiekiamuma  ir  tam
reikalingy 13tekliy naudojimo efektyvurmng™ 2 priedo
WProjekto  (jskaitant  jungtinj projekty) atitikties |
reik3mingos Zalos nedarymo horizontaliajam principui
vertinimo reikalavimy aprasas” reikalavimat.

Vadovautis aplinkos apsauges kriterijy taikymo,
vykdant Zalivosinus pirkimus, tvarkes aprafo
Il skyrius 4. punktas aplinkes apsaugos Kriterijy |
taikymo tvarka ir rezultaty apskaitiavimas ir 2
priedas XII skyrius pastaty projektavimo paslaugos ir
statybos darbai

Parengtus projektinius pasitilymus derinti sy Siauliy
miesto  savivaldybés administracijos  Statybos  ir

pan. renovacijos skyriumi ir sporta skyriumi bei su mokymao
jstaiga. Derinti pateitkiami inZineriniy ir konstrukciniy
sprendimy apraSymai, statiniy iddéstymeo sklype planas.
Visy projekto daliy sprendiniai turi bati suderinti su
] uzsakovi.

21. Pagcidaujami ckonominiai
rodikliai _

22. Statinio ar statiniy grupés | Numatyti statybos darby organizavimo ir vykdymo
projcktavimo ir statybos | eiliSkumg ir optimalig statybos darby atlikimo trukme.
eiliSkumas

23. Projektavimo procesy | Parengtt Projektg pagal 13 punkte nurodytas perkamas

valdymas ir automatizacija

projekto sudedamyjy daliy parengimo apimtis ir pateikti
Uzsakovui Projekto kompiutering latkmena 1 vnt. per 60
darbo dieny nuo sutarties jsigaliojimo. Per 20 darba dieny
nuo Sutarties jsigaliojimo parengti nemaziau nci 3
preliminarius projektiniy sprendiniy variantus su statiniy
i¥deéstymu ir pateikti derinti Siauliy miesto savivaldybés
administracijos  Statybos it renovacijos  skyriui
(kompiuteringje latkmenoje). Parenpty projekts pataisyti
pagal gautas UZsakovo pastabas (jei tokiy baty) per 3
darbo dicnas nuo pastaby gavimo dicnos. Projcktuotojas
pagal uZsakove pastabas pataisyta projektg pateikia
uzsakovo parinktam ekspertizés vykdytojui ir rastu
mformuoja uzsakova apic projekto perdavimo ckspertizés
rangovul data. Gaves ckspertizés pastabas, projektuotojas
per 5 darbo dienas pataiso projekty ir paisyla projekty
paicikia ckspertizes rangovul dél tcigiamos ckspertizes
13vados gavimo. Gaves teigiamg ekspertizés i§vadg, per 5
darbo dienas pateikia uzsakovui | e¢gz. projekto
kompiuteringje latkmenaje ir, gaves uzsakovo projekto
patvirtinima, jkelia projekty j IS ,,Infostatyba’ statybos
leidimui gauti. Kiekvienas statinys bus registruojamas
atskiru turto vienetu. Kiekvienam statiniui turi b
parengtas atskiras darby kiekiy Ziniarastis ir atskiras
sgmatinis skaiiavimas, Per 5 darbo dicnas nuo !
informacijos apic Projckta tikrinandiy institucijy |
nepritarimg  Projektui (et toks nepritarimas  buty
pareikitas) gavimo dicnos pataisyti Projektg pagal




ﬁ': Pavadinimas Reikalavimai
tikrinanciy institucijy pastabas ir $ios uzduotics 25 punkte
nurodyta tvarka pataisytg projektg perduoda uzsakovui

24. Reikalavimai projekto
rengimo dokumenty kalbai | Visi projekto dokumentai rengiami lietuviy kalba.

(-oms)

25, Nurodymai statinio | Gavus statybos leidziantj dokumenta per 5 d. d. pateikti
projekto dokumenty | uZsakovui 3 pilnai sukomplektuotus projekto popierinius
komplektavimui, egzempliorius ir 2 projekto kompiuterines latkmenas
jformimmui ir pateikimui | (CD). DWG, JPG, GIF, TIF, PNG ar PDF formatuose,

kurios turi tenkinti STR 1.05.01:2017 11.4.4. punkty ,,
Statyba leidZziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas.
Statybos Sustabdymas. Statybos padariniy %alinimas.
Statybg pagal neteisétai iSduota statybg leidZiantj
dokuments padariniy $alinimas* reikalavimus.

26. Ekspertizés atlikimas Ekspertizé bus atlickama

PIRKIMO YYKDYTQJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Etapas | Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai Lapy
sk.
Esamo statinio ar jo dalies kadastriniy duomeny bylos kopija 7

Atliktos galimybiy studijos, tiriamieji darbai

specifika

Kiti dokumentai ir duomenys atsizvelgiant j numatomo projektuoti statinio

sprendiniais)

Kiti dokumentai ir duomenys apie rengiamus projektus, galimai turin¢ius
jtakos Projekto sprendiniams (pvz.: tuo paciu ar panasiu metu vykdomi
projektai, kuriy sprendiniai ribojasi su pirkimo objekto projekto

REIKALAVIMAI PROJEKTAVIMO PASLAUGU SUTEIKIMO REZULTATUI

Pateikiama 13 25 punktuose isvardinty daliy projektiniai sprendiniai
parengti Vadovaujantis:
” STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®
E reikalavimais ir kitais norminiais teisés akiais,
% STR 2.07.01:2003 , Vandentickis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés
B sistcmos. Lauko inZineriniai tinklai®.
2 D1-193 dél pavirdiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo
'E nuostatomis.
3 HN 21:2017 ,,mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
= sveikatos saugos reikalavimai®.
Parenge:

PV Marius Kazakevi&iys /-

Derino;

Statybos ir renovacijos skyriaus
Vyr. specialistas Rinaldas Gediunas

Statybos ir renovacijos skyriaus pataréja

laikinai einanti vedéjos pareigas
Inesa Cicéneé
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Elektroninio dokumento nuorasas

SIAULIY
VANDENYS
Siauliy miesto savivaldybés administracijos Nr.
1galiotai UAB ,,Atamis* I_2024-04-22 Nr. praSyma

el. p. m.kazakevicius@atamis.lt

PRISIJUNGIMO SALYGOS DAINU PROGIMNAZIJOS SPORTO AIKSTYNO SU
PRIEIGOMIS, ESANCIO DAINU G. 45, STAULIUOSE, MODERNIZAVIMO PROJEKTUI

1. Reikalavimai geriamojo vandens tiekimui: esamas / nauja statyba; - / - tikst. m*/metus; -
/0,452 m3/d.; - / - m3/ h maks.; Vandens slégis objekto prijungimo vietoje 24 m.

1.1. Suprojektuoti vandentiekio tinkly prijungima prie esamy vandentiekio tinkly DN100 mm
zemés sklypo Dainy g. 45, Siauliuose, ribose (schema pridedama).

1.2. Vandentiekio tinklus suprojektuoti vandentiekio vamzdziais ir medziagomis, atitinkanciais
norminiy dokumenty reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.3. Pasijungimo vietoje suprojektuoti vandentiekio Sulinj. Sulinyje ant naujai projektuojamo
vandentiekio jvado ir ant esamo vandentiekio jvado ] progimnazijos pastata, suprojektuoti sklendes
atitinkancias norminiy dokumenty reikalavimus geriamajam vandeniui tiekti.

1.4. Atsiskaitymui uz paslaugas suprojektuoti vandens apskaitos mazgg pagal STR
2.07.01:2003 reikalavimus uz pirmos iSorinés pastato sienos spec. skirtoje patalpoje, kurioje
uztikrinama ne Zemesné nei +5°C temperatira. Suprojektuoti vandens apskaitos mazgg vandens
apskaitos prietaiso jrengimui horizontalioje padétyje.

1.5. Suprojektuoti geriamojo vandens apsaugos jtaisg, apsaugant] nuo tarSos dél galimo
atbulinio tekéjimo, pagal LST EN 1717 reikalavimus.

1.6. Vandens apskaitos prietaisus, pateikus prasyma rastu ir techning dokumentacija, iSduoda
UAB ,,Siauliy vandenys®. Uzpildytg pra§yma https://www.siauliuvandenys.lt/dokumentu-pildymo-
formos/ (su reikalingais priedais jei praSyme nurodyta) pateikti elektroniniu pastu
aptarnavimas(@siauliuvandenys.lt arba atvykus j Klienty aptarnavimo ir pardavimy departamenta,
Vytauto g. 103, Siauliai (tel.: (8 41) 59 22 62).

2. Reikalavimai buitiniy nuoteky surinkimui ir i§leidimui: esamas/nauja statyba; - / - tiikst.
m3/metus; - / 0,452 m3/d.; - / - m3/h maks.

2.1. Suprojektuoti buitiniy nuoteky tinkly prijungima prie esamy buitiniy nuoteky tinkly
DN150 mm, j esama nuoteky Sulinj Zemés sklypo Dainy g. 45, Siauliuose, ribose (schema
pridedama).

2.2. Nuoteky tinklus suprojektuoti vamzdziais, atitinkanciais norminiy dokumenty
reikalavimus nuoteky sistemoms.

2.3. Nuoteky, iSleidziamy ] nuoteky surinkimo sistema, uzterStumas negali virSyti
normatyviniuose dokumentuose nurodyty terSaly koncentracijy.

3. Reikalavimai pavirSiniy nuoteky surinkimui ir iSleidimui: esamas/naujai statomas: 101
I/s (jskaitant drenaza).

3.1. PavirSiniy nuoteky tinkly prijungimas galimas prie esamy pavirSiniy nuoteky tinkly DN500
mm Dainy g., Siauliuose (schema pridedama), tadiau dél esamo nedidelio vamzdyno diametro
reikalinga jvertinti esamy pavirSiniy nuoteky tinkly pralaidumg ir esant poreikiui kartu suprojektuoti
ir papildomas priemones / sistemas pavirSiniy nuoteky surinkimui ir kaupimui.

UZzdaroji akciné bendrové Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre agl Feeil
Vytauto g. 103, LT-77160 Siauliai Kodas 144133366 \m:ﬁ:f rsoﬂfnﬁ
Tel. +370 41 52 55 50 PVM mokétojo kodas LT441333610 e
El p. office@siauliuvandenys.It A.s. LT37 7180 0000 0246 7590 \r;e'rt r‘ﬂ_ért
www.siauliuvandenys.lt AB Siauliy bankas (120 40001 | | 180 50001


mailto:m.kazakevicius@atamis.lt
mailto:aptarnavimas@siauliuvandenys.lt

3.2. Pavirsiniy nuoteky, iSleidziamy j pavir§iniy nuoteky surinkimo sistema, uzterStumas negali
virSyti normatyviniuose dokumentuose nurodyty terSaly koncentracijy.

4. Kiti reikalavimai:

4.1. Pries atliekant vandentiekio tinkly pajungimg i esamus vandentiekio tinklus, pateikti
prasyma dé¢l vandentiekio tinkly uzdarymo el. pastu office@siauliuvandenys.It. D¢l iSsamesnés
informacijos apie vandentiekio tinkly uzdarymo / atidarymo paslauga kreiptis i VandenruoSos ir
tinkly departamentg (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615 24 222).

4.2. Atliekant vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly statybos darbus, prijungimo
prie veikian¢iy vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirsiniy) tinkly fakto patvirtinimui kviesti UAB
,,Siauliy vandenys* atstova sura$yti vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavir$iniy) tinkly prijungimo
aktus (VandenruosSos ir tinkly departamentas, tel.: +370 41 52 44 42; +370 615 24 222).

4.3. Atlikus vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly statybos darbus pries§
Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tvarkymo sutar¢iy sudarymg UAB
,.Siauliy vandenys* gamybiniam-techniniam skyriui (Vytauto g. 103, Siauliai, tel. +370 41 59 22 73)
pateikti techning dokumentacija: vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly geodezing
nuotraukg (analogingje (popieringje) ir skaitmeningje formose), projekta, paslépty darby akta (-us),
rastg, kad vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavir§iniy) tinklai jrengti tvarkingai (i§duoda UAB
,,Siauliy vandenys* Vandenruo3os ir tinkly departamentas (tel.: +370 41 52 44 42, +370 615 24 222)),
hidraulinio bandymo akta, pazyma apie atliktg televizing diagnostika.

4.4. Sudaryti Geriamojo vandens tiekimo ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tvarkymo sutartis
su UAB ,,Siauliy vandenys*. Nesudarius vandens tiekimo ir nuoteky (buitiniy ir pavir§iniy) tvarkymo
sutarciy, grieztai draudziama naudotis vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo paslaugomis.

PRIDEDAMA. Vandentiekio ir nuoteky (buitiniy ir pavirSiniy) tinkly schemos, 3 lapai.

Technikos direktorius Nerijus Potelis

M. Lapinskiené, tel. +370 41 59 22 73, el. p. milda.l@siauliuvandenys.lt
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Dokumento sudarytojas (-ai)

UAB , Siauliy vandenys"
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Prisijungimo salygos Dainy progimnazijos sporto aik$tyno su
prieigomis, esancio Dainy g. 45, Siauliuose, modernizavimo
projektui
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B / : d145/160 d80/92/ | : s
/ _ ~. B ‘ Esamas 10 kV elektros kabelis
L=5.7m L=39.0m 2, 8"
// 480/92 d145/160 8.00m Esamas oro linijos elektros kabelis [y s
/ L=30.1m 8.00m K L=5.7m PD2-18.1 3110 Esamas apSvietimo poZeminis kabelis &)
art / / EEn) Rl iotiekio ti
d80/92 PD2-27.2 / Esamas dujotiekio tinklas o =%
_ = d145/160 d80/92 r &
L=24.7m| £, d145/160 o . 0
ad 8.00m: L=5.7 m] X L=57m [ L=32.7m H Esama Siluminé trasa %,
d80/92 800m/ - —
L=33.8m \ PD2-19 PD2-20.1
d80/92 R e
L=5.7m .
PDa o8 T L=37.6m d145/160 d80/92 @)
; N 8.00m; 3 oom@LL=0-7 M L=25.5m
; Vo'
<~ PD2-21 PD2-22.1
8.00m
: d145/160 [ ea=2
B . SN DARBU ATLIKIMO PASTABOS:
N\ sport '1' \\ 1. PRIES PRADEDANT INZINERINIU TINKLY PAKLOJIMO DARBUS, SUTIKSLINTI SUSIKIRTIMO SU KLOJIMO TRASA
RS emEm PD2.23 ESANCIAS POZEMINES KOMUNIKACIJAS SU EKSPLOATUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOMIS. ESANT 0,5 M ATSTUMAMS TARP
PD2-27\1 L=5.7m /P o SUSIKERTANCIU POZEMINIU KOMUNIKACIJU, SUSIKIRTIMO VIETOSE ATLIKTI SURFAVIMO DARBUS ESAMU KOMUNIKACIIU
N e AUKSCIO PATIKSLINIMUL
\\ N7 2. ZEMES DARBUS VYKDYTI VADOVAUJANTIS STR 1.06.01:2016 (STATYBOS DARBAIL STATINIO STATYBOS PRIEZIURA)
480/92]7 2> AN o TD335 REIKALAVIMAIS.
$1=20.3 m SN 3. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT RYSIO KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI DEKLAIS.
VL NN L PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO RYSIO KABELIY. ATSAKOS GYVENTOJU PASJUNGIMUI
\ G14SMB0LNG " T ey _dﬁs;:m g TURI BUTI JRENGTOS UZ RYSIO KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

4. STATANT AR REKONSTRUOJANT TINKLUS IR ATKASANT ELEKTROS KABELIUS, JIE TURI BUTI APSAUGOTI
= SUDEDAMAIS DEKLAIS. PROJEKTUOJAMI TINKLAI TURI BUTI NE ARCIAU KAIP 0,5 M NUO ELEKTROS KABELIY. ATSAKOS
GYVENTOJY PASIJUNGIMUI TURI BUTI [JRENGTOS UZ ELEKTROS KABELIU NE MAZIAU KAIP 0,5 M ATSTUMU.

& 0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
/ . STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
/ > EX?\I; OtO m | S Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties irvliineriniu statiniy
o DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius | su-pricigomis, ir lauko inZineriniy tinkly, Dainy g. 45, Siauliuose,

° %

/ / . b2 Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 rekonstravimo ir naujos statybos projektas
\ 4 \ ¥ 38708 | PV Marius Kazakevicius STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
asf P > 03 - Melioracijos statiniai
\ i -746- i .
kells N (> . S-746-PmAT| PDV Gintas Stankus A Drenazo tinkly planas
% r g 3 Proj. Mindaugas Undaraviius M1:500
== STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPY
) /%0 . . . . .« e .
\ \ LT Siauliy miesto savivaldybés administracija AT-248-2176-03-TP-MD.B-01 0 1 1
\




Suliniy duomeny lentelé

Suliniy duomeny lentelé

Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y
LD2-28 d1000 1.25 6198034.89 | 454117.50
PD2-8 6198026.13 | 454111.44
PD2-8.1 6198026.58 | 454117.93
PD2-9 6198022.96 | 454109.24
PD2-9.2 6198033.97 | 454107.23
PD2-9.3 6198038.58 | 454113.10
PD2-10 6198018.30 | 454106.02

PD2-10.1 6198018.08 | 454113.19

PD2-10.2 6198024.51 | 454121.53
PD2-11 6198013.65 | 454102.80

PD2-11.1 6198024.61 | 454100.81
PD2-12 6198009.00 | 454099.58

PD2-12.1 6198011.27 | 454118.51

PD2-12.2 6198017.96 | 454127.37
PD2-13 6198004.35 | 454096.36

PD2-13.1 6198019.08 | 454093.68
PD2-14 6197999.69 | 454093.14

PD2-14.1 6198006.27 | 454129.26
PD2-15 6197995.05 | 454089.92

PD2-15.1 6198013.49 | 454086.57

Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y
PD2-16 6197990.39 | 454086.70
PD2-16.1 6197997.38 | 454125.11
PD2-17 6197985.74 | 454083.48
PD2-17.1 6198007.90 | 454079.45
PD2-18 6197981.09 | 454080.26
PD2-18.1 6197986.94 | 454112.41
PD2-19 6197976.44 | 454077.04
PD2-19.1 6198002.31 | 454072.34
PD2-20 6197971.79 | 454073.83
PD2-20.1 6197976.36 | 454098.94
PD2-21 6197967.14 | 454070.61
PD2-21.1 6197996.72 | 454065.23
PD2-22 6197962.48 | 454067.39
PD2-22.1 6197965.77 | 454085.47
PD2-23 6197957.84 | 454064.17
PD2-23.1 6197991.13 | 454058.11
PD2-24 6197953.18 | 454060.95
PD2-24.1 6197955.19 | 454072.00
PD2-25 6197948.53 | 454057.73
PD2-25.1 6197985.54 | 454051.00

Suliniy duomeny lentelé

Sulinio Nr. | Sulinio diametras | lgilinimas, m X Y
PD2-27 6197944.86 | 454055.19
PD2-27.1 6197955.63 | 454048.31
PD2-27.2 6197979.95 | 454043.88
PD2-28 6197956.80 | 454039.97
PD2-28.1 6197970.34 | 454037.50

0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\I; OtQ m I S Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inzineriniy statiniy
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius /su/prieigomis, ir lauko inZineriniy tinkly, Dainy g. 45, Siauliuose,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 / rekonstravimo ir naujos statybos projektas
38708 | pv Marius Kazakevicius STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
- 2 - iekio i ky $alini inklai
S-746-PmAT| PDV Gintas Stankus A 0 . \./a1.1der.me 1o nugte N Si‘ 1mo m,] a{
Suliniy ir kity charakteringy tasky koordinatés
Proj. Mindaugas Undaravicius
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT Siauliy miesto savivaldybés administracija AT-24S-2176-03-TP-MD.B-02 0 1 1




Hv.a.=130.11; d250

— Y
- -
2
%
&
3 Bz
£SE0 T
’%u’) 3’1
225 gE
2= 7 <8
AN|—= c ™
™M CHL
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_———.—' ____________________
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130.0 A
129.0 A i
Mh 1:500 128.0 A
Mv 1:100
127.0 A
130.52 130.14
130.50 130.12
126.0
T T T I T T T T T T T T I T T
VAMZDZIO/ LATAKO 8 B (8 IF 9% 9% Ix B3 83 IHF H8 83 I8 Q& Q¥ qay 22 22 I
: 8 8 38 88 88 8% 8% 8% 8% 88 $8 23 28 83 88 £8 £8 8
| | | | | | | | | | | | | | |
PROJEKTUOJAMO ZEMES 8 s 2 & I = &£ 22 2 § & € = & 2 I =2 =& & 2
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
| T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
ESAMA ZEMES % 8 8 8 R R K R & © & & & & & & & & & & &
PAVIRSIAUS ALTITUDE 5 5% » » » ®» ®» ®» 2 & & ®» & & & » B B 2 &
VAMZDZIU ZYMEJIMAS PVC PVC| PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |PVC|PVC
IZOLIACIJ%STIPAS d145/ 1145{ d145/ | d145/ | d145/ | d145/ | d145/ | d145/ | d145/ | d145/ | d145/ | d145/ | d145/ | d145/ | d145/ | d145/ | d145/ | d145/ [d145//d145/
160 160( 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
PAGRINDAS Atviru Atvird Atviru | Atviru | Atviru | Atviru [ Atviru | Atviru | Atviru | Atviru | Atviru | Atviru | Atviru | Atviru | Atviru | Atviru | Atviru | Atviru |Atvird Atviru
badu bGdul bddu | bGdu | bddu | bGdu | bddu | biddu | bhdu | biddu | bidu | bddu | bGdu | bddu | bGdu | badu | bGdu | bldu |bGdu| bddu
NUOLYDIS % 04, N, N, e, Ne, Ne, N Ng e, g, Ne, Ne, Ne Ny Ng e, Ng, N, Ny
° ILGIS (m) 103 _Peasky a5 3% a3 a3 %] 93] a5% a5 X% a3%| 25| 5% 95 2% G %
ATSTUMAI (m) 10.7 39| 57 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.7 57 | 45| 51
SULINIY, TASKY, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI LD2|-28 PDI2-8 . PD2I-1O . PD2I-12 . PD2I-14 . PD2I-16 . PDZ.-18 . PD2I-20 . PD2I-22 . PDZ.-24 . PD2I-27
PD2-9 PD2-11 PD2-13 PD2-15 PD2-17 PD2-19 PD2-21 PD2-23 PD2-25

130.12
130.10

SL1-22

(@}
©o
5
2
@
-3
T
9
>
T
s
Q
QN[
133.0 T 133.0 T e 133.0 T 133.0 T 133.0 T
T
132.0 A 132.0 132.0 - 132.0 - ] 1320 ]
131.0 | 131.0 - ' ! 131.0 - 1310 131.0
130.0 - 130.0 - 130.0 A 130.0 A 130.0 -
129.0 A 129.0 - 129.0 A 129.0 A 129.0 -
Mh 1:500 128.0 - Mh 1:500 128.0 - Mh 1:500 128.0 - Mh 1:500 128.0 - Mh 1:500 128.0 -
Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100 Mv 1:100
127.0 A 127.0 A 127.0 A 127.0 A 127.0
126.0 126.0 126.0 126.0 126.0
~ » [{e] ~ ™ OIO [(e] ~ (e ﬂ'lﬂ' - ~ » 0 > » LDILD N~
VAMZDZIO/ LATAKO SR VAMZDZIO/ LATAKO N ORR < VAMZDZIO/ LATAKO N NNON VAMZDZIO/ LATAKO N ~ VAMZDZIO/ LATAKO N N <
DUGNO ALTITUDE e @ DUGNO ALTITUDE ® o6 @ DUGNO ALTITUDE @ R DUGNO ALTITUDE @ ® DUGNO ALTITUDE @ & @
| | |
~ . [ce] o ~ . [a] AN o ~ . [ce] N N ~ . [c] < ~ . [ce] ™ N
PROJEKTUOJAMO ZEMES S = [PROJEKTUOJAMO ZEMES S 2 = [PROJEKTUOJAMO ZEMES S = < [PROJEKTUOJAMO ZEMES S ~  |PROJEKTUOJAMO ZEMES 2 = =
PAVIRSIAUS ALTITUDE ® ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE ® ® ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE ® ) ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE ® ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE ® ® ®
| | | I | | I | | | | I |
e - 0 . o < o e © @ o e o o e & @ ©
ESAMA ZEMES © ©  |[ESAMA ZEMES 3 © ©  |ESAMA ZEMES < © ©  |ESAMA ZEMES N N |ESAMA ZEMES © © N
PAVIRSIAUS ALTITUDE © ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE ® o ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE ® o ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE ® ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE o ® o
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC PVC
IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 |  d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 | d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 d80/92
Atviru Atviru Atviru Atviru Atviru Atviru Atviru Atviru
PAGRINDAS badu PAGRINDAS badu badu PAGRINDAS badu badu PAGRINDAS badu PAGRINDAS badu badu
o ~ R ~ -
NUOLYDIS % Lo NUOLYDIS % iqo"/ %40,, NUOLYDIS % 9900, f 00 NUOLYDIS % %400, NUOLYDIS % 9900, 0.409
ILGIS (m) PN ILGIS (m) A 75 ILGIS (m) 705 XY ILGIS (m) 75 ILGIS (m) 173 197
ATSTUMAI (m) 6.5 ATSTUMAI (m) 75 11.2 ATSTUMAI (m) 10.5 7.2 ATSTUMAI (m) 11.1 ATSTUMAI (m) 11.1 19.1
SULINIY, TASKY, KAMPY SULINIY, TASKY, KAMPY SULINIY, TASKY, KAMPY SULINIY, TASKY, KAMPY SULINIY, TASKY, KAMPY
IR POSUKIY NUMERIAI PD2| 8.1 PD|2 ® |IR POSUKIY NUMERIAI PD2| 93 PDZI 92 PD|2 ¥ |IR POSUKIY NUMERIAI PD2|10'2 PD2I10'1 PD2| 19" iR POSUKIY NUMERIAI PD2| "1 PD? " R POSUKIU NUMERIAI PD2|12'2 PDZI 121 PD2| 12

Sutartiniai Zyméjimai (pjiiviuose):

ESAMI TINKLAL:
k04 - zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;

kf - fekalin¢ kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;
r  -rysio, telefono linija;
rk - rysio kabelis;
ak - apsvietimo kabelis;
v - vandentiekis;
d - dujotiekis;
dr - drenazas;
§ - Silumos trasa;
p - pralaida.
Pastaba: susikertanciy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.
0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\I; Oto m | S Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties iI}Zineriniq statiniy
DOK. NR. Zirminy g. 139, Vilnius /su/prieigomis, ir lauko inzineriniy tinkly, Dainy g. 45, Siauliuose,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 / rekonstravimo ir naujos statybos projektas
38708 | PV Marius Kazakevicius %D STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
S-746-PmAT| PDV Gintas Stankus - w’% ODién];/[i‘ilgziclgoiziT;:inz:ia;roﬁliai Ma1:500
Proj. Mindaugas Undaravicius My1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU
LT Siauliy miesto savivaldybés administracija AT-24S-2176-03-TP-MD.B-03 0 1 3
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VAMZDZI0/ LATAKO N N VAMZDZI0/ LATAKO N Q VAMZDZI10/ LATAKO N M VAMZDZI0/ LATAKO N © VAMZDZI10/ LATAKO N 5
DUGNO ALTITUDE ® ® DUGNO ALTITUDE ® ® DUGNO ALTITUDE ® ® DUGNO ALTITUDE ® ® DUGNO ALTITUDE ® ®
~ . 0] [q\] ~ . [e0] Te] ~ . o] (0] ~ . [e0] ~ ~ . o] o
PROJEKTUOJAMO ZEMES S ~  [PROJEKTUOJAMO ZEMES 2 —  |PROJEKTUOJAMO ZEMES 2 = |PROJEKTUOJAMO ZEMES S N |PROJEKTUOJAMO ZEMES 2 X
PAVIRSIAUS ALTITUDE ® ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE ® ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE © ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE ® ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE © ©
| | | | | | | | | |
[ 1 [ 1 [ 1 [ | [ 1
ESAMA ZEMES N K |ESAMA ZEMES 3 R |ESAMA ZEMES R & |ESAMA ZEMES 5 % |ESAMA ZEMES R @
PAVIRSIAUS ALTITUDE o ©®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE o ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE ) ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE o ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE ) )
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC
IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92
PAGRINDAS Atviru PAGRINDAS Atviru PAGRINDAS Atviru PAGRINDAS Atviru PAGRINDAS Atviru
bldu bldu bldu bldu bldu
NUOLYDIS % 0,409, NUOLYDIS % -0.40%, NUOLYDIS % 0.409, NUOLYDIS % -0.40, NUOLYDIS % 0.409,
ILGIS (m) 50 ILGIS (m) 36.7 ILGIS (m) 187 ILGIS (m) 39.0 ILGIS (m) 225
ATSTUMAI (m) 15.0 ATSTUMAI (m) 36.7 ATSTUMAI (m) 18.7 ATSTUMAI (m) 39.0 ATSTUMAI (m) 225
SULINIY, TASKU, KAMPUY D231 op2.13 [SULINIY, TASKY, KAMPY o02.14 |SULINIU. TASKY, KAMPY PD215.1 o015 [SULINIU, TASKY, KAMPY PD216.1 D216 |SULINIY. TASKY, KAMPY 5D2.17

IR POSUKIY NUMERIAI

IR POSUKIY NUMERIAI

PD2|—14.1

IR POSUKIY NUMERIAI

IR POSUKIY NUMERIAI

IR POSUKIY NUMERIAI

PD2|—17.1

133.0 + 133.0 +
13204— ] 132.0 -
131.0 131.0 -
%
130.0 130.0
129.0 129.0
Mh 1:500 128.0 Mh 1:500 128.0 4
Mv 1:100 Mv 1:100
127.0 127.0
126.0 126.0
- ()] © - » [e0)
VAMZDZIO/ LATAKO N e VAMZDZIO/ LATAKO ~ o
DUGNO ALTITUDE ® ® DUGNO ALTITUDE ® ®
- . [e0] » ~ . [e0) N~
PROJEKTUOJAMO ZEMES S = |PROJEKTUOJAMO ZEMES S =
PAVIRSIAUS ALTITUDE ® ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE ® ®
| | | |
I 1 I 1
ESAMA ZEMES 3 S |ESAMA ZEMES @ %
PAVIRSIAUS ALTITUDE ) ®  |PAVIRSIAUS ALTITUDE o o
VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC VAMZDZIY ZYMEJIMAS PVC
IZOLIACIJOS TIPAS d80/92 IZOLIACIJOS TIPAS d80/92
PAGRINDAS Atviru PAGRINDAS Atviru
badu badu
NUOLYDIS % -0.409, NUOLYDIS % 0.409,
ILGIS (m) 32.7 ILGIS (m) 263
ATSTUMAI (m) 32.7 ATSTUMAI (m) 26.3
SULINIY, TASKU, KAMPUY o021 1 o018 | SULINIY, TASKY, KAMPY PD210.1 5D2.19

IR POSUKIY NUMERIAI

IR POSUKIY NUMERIAI

Sutartiniai Zyméjimai (pjiiviuose):

ESAMI TINKLAL:
k04 - zemos jt. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;

kf

- fekaline kanalizacija;

kl - lietaus kanalizacija;

r
rk
ak

- rysio, telefono linija;
- rysio kabelis;
- apSvietimo kabelis;

v - vandentiekis;
d - dujotiekis;

dr - drenazas;
§ - Silumos trasa;
p - pralaida.

Pastaba: susikertanciy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.

0 2024-10 Statybos leidimui, konkursui
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
. STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
EX?\I; Oto ] | l | S Siauliy Dainy progimnazijos sporto ir kitos paskirties inzineriniy statiniy
DOK. NR. Zirmiiny g. 139, Vilnius /su/prieigomis, ir lauko inZineriniy tinkly, Dainy g. 45, Siauliuose,
Tel. (8~5) 2728334, Faks. (8~5) 2031280 / rekonstravimo ir naujos statybos projektas
38708 | pv Marius Kazakevicius STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS
- 03 - Melioracijos statiniai
§-746-PmAT| PDV Gintas Stankus ] Drenazo tinkly iSilginiai profiliai Mhn1:500
Proj. Mindaugas Undaravicius My1:100
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAIDA | LAPAS| LAPU

LT

Siauliy miesto savivaldybés administracija

AT-248-2176-03-TP-MD.B-03
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Sutartiniai Zyméjimai (pjiiviuose):

ESAMI TINKLALI:

k04 - zemos it. kabelis;
k10 - aukstos jt. kabelis;
kf - fekaliné kanalizacija;
kl - lietaus kanalizacija;
r  -rysio, telefono linija;
rk - rysio kabelis;

ak - apsvietimo kabelis;
v - vandentiekis;

d - dujotiekis;

dr - drenazas;

§ - Silumos trasa;

p - pralaida.

Pastaba: susikertan¢iy komunikacijy altitudes tikslinti statybos metu.
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Drenazo tinkly jrengimo detalé

Stadiono/KrepSinio aikstelés

dangos detalé\

Esamas gruntas\'_

Geotekstilé~

Uzpilama smélingu gruntu iki
stadiono/krepsinio aiksteliy
dangos zemés sankasos

1 I=!I=rm=]—_Apsauginis zvyro/skaldos (d<32mm)
T stuoksnis 25 cm

20
300mm Ll

Perforuotas gofruotas drenazo vamzdis Slyginamasis Zvyro/skaldos (d<32mm)
d80/92 arba 145/160 su geotekstiles filtru sluoksnis 10 cm
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