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1. Bendroji informacija

Lietuvos sveikatos moksly universitetas (toliau — Uzsakovas) sklype Sukiléliy pr.51, Kaune,

planuoja statyti Odontologijos fakulteta pagal parengta techninj projekta ,,Mokslo paskirties pastato
(odontologijos fakulteto), Sukiléliy pr. 51, Kaune, statybos projektas (toliau — Projektas), projekto Nr.
22.575023-TP. Projekto rengéjas UAB “Maspro*.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Siuo pirkimu perkama:

a) rangos darbai;

b) statinio pridavimas valstybinei statybos uZbaigimo komisijai, statybos uzbaigimo akto,
uzbaigimo deklaracijy gavimas.

2. Rangovo atliekamy darby apimtis, terminai
Rangovas pateikia rangos darby kainos pasitilyma (uzZpildydamas pridedama Ziniarastj (ikainotos

veiklos sarasg) Nr.1), pagal Sig uzduotj ir prie $ios uzduoties pridedamg pateikiamg techning
dokumentacija;
Rangovas turi atlikti statybos rangos darbus vadovaujantis $ia uzduotimi, Projekto sprendiniais, LR

Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais LR teisés aktais;

Rangovas turi pats jsivertinti visus darbus ir medziagas reikalingas pastato pilnam uzbaigimui,
tinkamam visapusiskam funkcionavimui ir pridavimui valstybinei komisijai;

Rangovas parinkdamas konkrecius Sviestuvus vidaus patalpoms, turi uztikrinti, kad apSvieta (Ix) bus
ne mazesné nei nurodyta techninio projekto sprendiniuose;

Techninis projektas yra parengtas statinio informaciniu modeliavimo metodu — BIM. Darbo
projektas taip pat bus rengiamas BIM, todél rangovas turi turéti technines galimybes bei turéti
personalo/specialisty su atitinkama patirtimi bei kvalifikacija, kad statybos darbai buty jgyvendinami
naudojantis BIM;

Darbo projektas rengiamas UZsakovo, tod¢l Rangovas kuo anksc¢iau prie§ statybos darby pradzig turi
pateikti darbo projekto daliy pareikalavimo grafika ir jj susiderinti su Uzsakovu;

Rangovas vykdydamas darbus atlieka visus Projekte, LR Statybos jstatyme, statybos techniniuose
reglamentuose ir kituose LR teisés aktuose numatytus bandymus ir matavimus:

2.7.1.  elektros jrenginiy ir instaliacijos (jskaitant zaibosaugos) varzy matavimai;

2.7.2.  kompleksinis pastato inZineriniy sistemy bandymas suzadinant prieSgaisrinj
daviklj/mygtuka;

2.7.3.  inzineriniy sistemy (védinimo, vésinimo, dimy S$alinimo, gaisrinés signalizacijos,

apsaugingés signalizacijos, gaisro gesinimo sistemuy, jeigos kontrolés, rysiy, lifty, nuoteky,
vandentiekio, dyzelgeneratoriaus, medicininiy dujy sistemos);

2.7.4. akustiniai matavimai;

2.7.5.  patalpy mikroklimato matavimus;

2.7.6.  plieniniy konstrukcijy priesgaisrinés dangos storio ir sudéties matavimus;

2.1.7.  patalpy apSvietos matavimai;

2.7.8.  kiti bandymai, matavimai reikalingi pateikti Statybos uzbaigimo komisijai.
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

3.1.

3.2
3.3.

4.1.

Techninio projekto dalies ,,Statinio interjero dalis* (projekto Nr. 22.575023-TP-SI) sanaudy kiekiy
Ziniara§¢iuose nurodyti baldai/iranga- nevertinama. Siuos baldus/jrangg tickia UZsakovas.
Techninio projekto dalies ,,Technologiné dalis“ (projekto  Nr.22.575023-TP-T1) numatyta
technologiné jranga iniara§¢iuose 22.575023-TP-T1-TIZ.1; 22.575023-TP-T1-TIZ.3; 22.575023-
TP-T1-TIZ.4; 22.575023-TP-T1-TIZ.5 nevertinama. Rangovas turi jrengti patalpas, sistemas,
jvadus pagal Projekta be technologinés jrangos.

Techninio projekto dalies ,,Technologiné dalis (virtuve)* (projekto Nr. 22.575023-TP-T2) numatyta
technologiné jranga- nevertinama. Rangovas turi jrengti patalpas, sistemas, jvadus pagal Projekta
be technologinés jrangos.

Rangovas savo vardu ir saskaita turi organizuoti bandymy, matavimy, tyrimy ar pan. jsigijima,
atlickamus subjekty, kuriy savininké ar viena i§ dalyviy yra valstybé ar savivaldybé ir kuriems teisés
akty nustatyta tvarka suteikti iSimtiniai jgaliojimai atlikti atitinkamus veiksmus ir (ar) iSduoti
atitinkamus dokumentus, kurie jtraukti i statybos uzbaigimo komisijai pateikiamy dokumenty sarasa.
Rangovas jsivertina ir atlicka statiniy kadastriniy byly parengima/atnaujinima, sklypo kadastro
duomeny atnaujinima, pastato energetinj sertifikavima, statinio techninio (techninio-energetinio)

paso parengima, potencialiai pavojingy jrenginiy (lifty ir pan.) registravima, statiniy uzbaigimo
deklaracijy parengima, deklaracijos apie statinio (-iy), jo (jy) dalies (-iy) statybos uzbaigimg / statinio
(-iy), jo (ju) dalies (-iy) tvirtinamy statinio ekspertizés imonés. Rangovas turi jsivertinti visas i§laidas
susijusias minétomis paslaugomis jskaitant mokescius uz statybos uzbaigimo akto iSdavima,
deklaracijy tvirtinimo ekspertizés paslaugas.

Statybos uZbaigimo proceso organizavimas, statybos uzbaigimui reikalingy dokumenty
komplektavimas ir gavimas, statinio pridavimas valstybinei statybos uzbaigimo komisijai, statybos
uzbaigimo akto bei deklaracijy gavimas bei pateikimas Uzsakovui.

3. Statytojo pareigos

Statybos rangos darby proceso koordinavimas, uzsakovo funkcijy numatyty LR statybos jstatyme
vykdymas, paskiriant atsakingus asmenis.

Statybvietes, Statyba leidziancio dokumento ir Projekto perdavimas Rangovui.

Statybos techninés priezitiros ir projekto vykdymo prieziliros organizavimas.

4. Duomenys pasiulymo rengimui

Rangovas turi pateikti pasiiilymg statybos rangos darbams parengti lietuviy kalba, vadovaujantis Sia
Technine uzduotimi, LR Statybos jstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais LR teisés aktais.
Pasitilymo rengimui Rangovui pateikiamos Sios Techninio projekto ,,Mokslo paskirties pastato
(odontologijos fakulteto), Sukiléliy pr. 51, Kaune, statybos projektas® sudétinés dalys:

Bylos Zymuo Bylos pavadinimas Laida

22.575023-TP-BD Bendroji dalis 0

22.575023-TP-SP Sklypo sutvarkymo 0
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3. | 22.575023-TP-SA Statinio architektiiros dalis 0
4. | 22.575023-TP-SI Statinio interjero dalis 0
5. | 22.575023-TP-SK Statinio konstrukcijy dalis 0
6. | 22.575023-TP-T1 Technologijos dalis 0
7. | 22.575023-TP-T2 Technologiné dalis (virtuveé) 0
8. | 22.575023-TP-MD Medicininiy dujy dalis 0
9. | 22.575023-TP-VN Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis 0
10. | 22.575023-TP-LVN Lauko vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis 0
11. | 22.575023-TP-RS Radiacinés saugos dalis 0
12. | 22.575023-TP-LE Lauko elektrotechnikos dalis (ESO vartotojo pajungimas) 0
[Darbus atlieka ESO]
13. | 22.575023-TP-LE1 Elektrotechnikos dalis (ESO tinkly saugojimas) [Darbus atlieka 0
ESO]
14. | 22.575023-TP-E Elektrotechnikos dalis (lauko apsvietimas ir vidaus 0
elektrotechnika)
15. | 22.575023-TP-GA Gatvés apsvietimo dalis 0
16. | 22.575023-TP-E2 Elektrotechnikos dalis (saulés elektriné) 0
17. | 22.575023-TP-LER Lauko elektroniniai rysiai 0
18. | 22.575023-TP-ER Elektroniniy rys$iy dalis 0
19. | 22.575023-TP-AS Apsauginés signalizacijos dalis 0
20. | 22.575023-TP-PVA Procesy valdymo ir automatizacijos dalis 0
21. | 22.575023-TP-SVOK Sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo dalis 0
22. | 22.575023-TP-SP Silumos punkto dalis 0
23. | 22.575023-TP-GSS Gaisrinio aptikimo ir signalizavimo dalis 0
24. | 22.575023-TP-GS Gaisrinés saugos dalis 0
25. | 22.575023-TP-SGGS1 Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos Vandens riiko sistema 0
26. | 22.575023-TP-SGGS2 Stacionariosios gaisro gesinimo sistemos. Dujinio gesinimo
sistema
27. | 22.575023-TP-SO Pasirengimo statybai ir statybos darby 0
organizavimo dalis
28. | 22.575023-TP-VN BIM modelis (*.ifc). Vandentiekis nuotekos. 0
29. | 22.575023-TP-VN-GC BIM modelis (*.ifc). Vandentiekis nuotekos. Gaisriniai ¢iaupai 0
30. | 22.575023-TP-V BIM modelis (*.ifc). Védinimas 0
31. | 22.575023-TP-T BIM modelis (*.ifc). Technologija 0
32. | 22.575023-TP-SK BIM modelis (*.ifc).Statinio konstrukcijos 0
33. | 22.575023-TP-SGGS2 BIM modelis (*.ifc).Gaisrinis gesinimas (sprinkleriné) 0
34. | 22.575023-TP-SGGS BIM modelis (*.ifc). Gaisrinis gesinimas (dujinis) 0
35. | 22.575023-TP-SA BIM modelis (*.ifc).Architektiira 0
36. | 22.575023-TP-S BIM modelis (*.ifc).Sildymas 0
37. | 22.575023-TP-OK BIM modelis (*.ifc).Oro kondicionavimas 0
38. | 22.575023-TP-GSS BIM modelis (*.ifc).Gaisriné signalizacija 0
39. | 22.575023-TP-ER BIM modelis (*.ifc).Elektroniniai rysiai 0
40. | 22.575023-TP-E2 BIM modelis (*.ifc).Elektrotechnika (saulés elektring) 0
41. | 22.575023-TP-E BIM modelis (*.ifc).Elektrotechnika 0
42. | 22.575023-TP-AS BIM modelis (*.ifc). Apsauginé signalizacija 0
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I 43. I 22.575023-TP-SP ‘ BIM modelis (*.ifc). Sklypo panas | 0

4.2. Teikdamas pasitilymg Rangovas iSnagrinéja ir vadovaujasi pateikto Projekto dokumenty visuma,
esant prieStaravimams vadovaujamasi tokiu Projekto dokumenty svarbos eiliSkumu: 1) Techninés
specifikacijos; 2) Aiskinamieji rastai; 3) Bréziniai; 4) Medziagy kiekiy ziniarasciai. Medziagy kiekiy
ziniara$c¢iuose nurodyti kiekiai yra orientaciniai.

4.3. Teikiant pasitilymg atsizvelgti, kad:
4.3.1. Darby teritorija/zona turi biti aptverta taip, kad paSaliniai Zmonés nepatekty i statybvietés
teritorija;

4.3.2. Rangovas turi jvertinti priemones, kurios gali biiti reikalingos siekiant apsaugoti ar atstatyti
statybos teritorijoje ar uz jos riby statybos darby metu pazeistas dangas ar kitus gerbiivio
elementus bei Zeldinius;

4.3.3. Rangovas turi jsivertinti statybiniy atlieky (pavojingy ir nepavojingy) iSvezima j specialias
tam pritaikytas ir vietos valdzios institucijy numatytas vietas;

4.3.4. Perduodamas pastata UZsakovui, Rangovas turi savo sgnaudomis isvalyti, iSplauti visa
(fasadus, vidaus patalpas, inZinerines sistemas ir pan.) objekta jskaitant ir statybvietés
teritorija. ISvalymas turi biiti tokios buklés, kuri leisty be papildomo valymo UzZsakovui pradéti
mokslo ir studijy veikly vykdyma.

4.4.Jei techninéje uzduotyje ir jos prieduose pateiktos konkrecios nuorodos i standartus ir (ar)
technologijas, ir (ar) prekés zenklus, ir (ar) gamintojus, ir (ar) modelius, ir (ar) medZziagas, ir (ar)
metodikas, ir pan., tai jos yra tik rekomendacinio pobiidZio, todél standartai ir (ar) technologijos, ir
(ar) prekeés Zenklai, ir (ar) gamintojai, ir (ar) modeliai, ir (ar) medziagos, ir (ar) metodikos ir pan. gali
buti pakeistos lygiavertémis.

5. Kiti reikalavimai ir nurodymai

ey e —

fiksuoti esamy dangy, gretimy pastaty, vidaus patalpose esancios jrangos ir prekiy bei kity objekty, uz
kuriuos Rangovas bus materialiai atsakingas statybos darby metu, bikle.

5.2. Rangovas, nejvykdes 5.1. punkto reikalavimy, sugadinty objekty remonto darbus atlieka savo
saskaita.

5.3. Rangovas visg baigiamajg dokumentacijg, Sioje Techninéje uzduotyje nurodyty bandymy ir tyrimy
ataskaitos, kituose LR teisés aktuose nurodyty tyrimy ir bandymy ataskaitos bei pazymos, privalomieji
statybos dokumentai pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira®, dokumentai,
kurie pateikiami statybos uzbaigimo komisijai pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
statybos uzbaigimas. statybos sustabdymas. savavaliskos statybos padariniy Salinimas. statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumenta padariniy Salinimas®, kadastrinés bylos, uzbaigimo aktas
ir uzbaigimo deklaracijos, pateikia Uzsakovui kartu su Darby perdavimo — priémimo aktu, kai:
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eve—

prizitirétojas pasiraso ant perduodamos baigiamosios dokumentacijos saraso);

5.3.2. visa baigiamoji dokumentacija ir jos sudétis suderinta su UZsakovu (UZsakovo atstovas rastu
arba elektroniniu pastu (Sutartyje nurodytais kontaktais) patvirtina, kad pastaby dokumentacijai
neturi);

5.3.3. baigiamojoje dokumentacijoje yra dokumenty originalai,
5.3.4. baigiamoji dokumentacija pilnai sukomplektuota.

5.4. Uzsakovas turi teise nepasiraSyti Darby perdavimo — priémimo akto, kol neiSpildyti 5.3.1 — 5.3.4
punkty reikalavimai.

5.5. Rangovas privalés parengti visy atliekamy paslépty darby, kabeliy, vamzdyny iSpildomasias
nuotraukas (laisvos formos), kuriose matytysi kabeliy parametrai ir jy pririSimai nuo aiskaus atskaitos
tasko. ISpildomosios nuotraukos turés biiti parengiamos iki sistemy uzdengimo ar uzkasimo, taciau ne
véliau kaip iki tarpinio atlikty darby akto pateikimo dienos, jeigu bus praSoma apmokéti uz sistemy
jrengimo darbus per ataskaitinj laikotarpj.

Pridedama:

1) Priedas Nr.1. Ziniarastis (Jkainotos veiklos sarasas) Nr.1 Mokslo paskirties pastato (odontologijos
fakulteto), Sukiléliy pr. 51, Kaune rangos darbai, -3 lapai;

2) Priedas Nr.2, Techninis projektas ,,Mokslo paskirties pastato (odontologijos fakulteto), Sukiléliy
pr. 51, Kaune, statybos projektas® (Projekto numeris: 22.575023-TP) , - 1 kompl;

3) Priedas Nr.3, Pastato informacinis modelis (*.ifc) -16 faily.
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ZINIARASTIS (JKAINOTOS VEIKLOS SARASAS). NR.1, MOKSLO PASKIRTIES
PASTATO (ODONTOLOGIJOS FAKULTETO), SUKILELIU PR. 51, KAUNE,

RANGOS DARBAI
Eil. Nr. Darby grupiy (etapy) pavadinimai KIZZ;%”]
1. ODONTOLOGIJOS FAKULTETO RANGOS DARBALI:
LL Statinio konstrukcijos:
111 Pamaty konstrukcijos
1.1.2. Riisio auksto konstrukcijos
113 Pirmo auksto konstrukcijos
1.14. Antro auksto konstrukcijos
115, Tre&io auksto konstrukcijos
1.1.6. Ketvirto auksto konstrukcijos
1.2. Architektiiros dalis:
1.2.1. Visy tipy vidaus pertvary jrengimas
1.2.2. Grindy jrengimo ir apdailos darbai
1.2.3. Sieny apdailos darbai
1.2.4. Luby jrengimo ir apdailos darbai
1.2.5. Vidaus durys
1.2.6. Fasadai, langai ir lauko durys/vitrinos
1.2.7. Stogo jrengimas
1.2.8. Visy tipy turékly jrengimas
1.2.9. Info sistema (taktiliniai Zyméjimai, dury lentelés, nuorodos ir pan.)
1.3. Vandentiekis ir nuoteky $alinimas (vidaus):
1.3.1. Vidaus buitinis vandentiekis
1.3.2. Ukio-buities nuoteky tinklas
1.3.3. Galiné armatiira, santechniné jranga.
1.3.4. Kondensato nuvedimo tinklas
1.3.5. Vandentiekio jvado mazgas
1.3.6. Vidaus lietaus nuoteky tinklas
1.3.7. Gaisrinis vandentiekis (GC)
1.3.8. Osmosinio vandens vandentiekis
1.4. Lauko vandentiekis ir nuoteky $alinimas:
14.1. Ukio-buities nuoteky tinklas
1.4.2. Lietaus, drenaZo nuoteky tinklas
1.4.3. Lauko vandentiekio tinklai
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1.5. Sildymas (pastato)

1.6. Silumos punktas

1.7. Védinimas:

1.7.1. Védinimo sistema

1.7.2. Veédinimo jrenginiai

1.8. Vésinimas:

1.8.1. Vésinimo sistema

1.8.2. Vésinimo jrenginiai

1.9. Elektrotechnika:

1.9.1. Skydai ir instaliacija

1.9.2. Sviestuvai (vidaus)

1.9.3. Sviestuvai (fasado, lauko)

1.9.4. Zaibosauga

1.9.5. Gatvés apS§vietimas

1.9.6. Dyzelinis generatorius (uzZpildytas kuru ir visais kitais techniniais skysciais)
1.9.7. Saulés elektrinés jrengimas

1.9.8. Teritorijos elektrotechnikos tinklai

1.10. Elektroniniai rySiai

1.10.1. Elektroniniai ry$iai — telekomunikacijos

1.10.2. Personalo iskvietimo sistema

1.10.3. Evakuacinio jgarsinimo sistema

1.10.4. Eiliy valdymo sistema

1.10.5. Vaizdo ir garso sistema

1.10.6. Lauko elektroniniai ry$iai

1.11. Apsauginé signalizacija, vaizdo stebéjimas, praéjimo kontrolé
1.12. Gaisriné signalizacija

1.13. Medicininés dujos

113.1. Vamzdynas, sistema

1.13.2. Irenginiai

1.14. Procesy valdymas ir automatizacija

1.15. Stacionari gaisro gesinimo sistema — gesinimas rilkku
1.15.1. Techninio auksto gaisro gesinimo sistemos jrengimas
1.15.2. Riisio auksto gaisro gesinimo sistemos jrengimas
1.15.3. Pirmo aukSto gaisro gesinimo sistemos jrengimas
1.154. Antro auksto gaisro gesinimo sistemos jrengimas
1.15.5. Tredio auksto gaisro gesinimo sistemos jrengimas
1.15.6. Ketvirto auksto gaisro gesinimo sistemos jrengimas
1.15.7. Gesinimo stotis

1.16. Stacionari gaisro gesinimo sistema — gesinimas dujomis
1.17. Lifty jrengimas

1.18. Aplinkos sutvarkymas
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1.18.1. Automobiliy stovéjimo aikstelés ir gatvé sklype.

1.18.2. Takai, Zalieji plotai.

1.18.3. Kiti gerbiivio elementai, maZoji architektiira, dviraciy pastogés.

1.19. Technologija

1.20. Objekto, teritorijos valymas

2. OBJEKTO PRIDAVIMAS, STATINIO(-IU) STATYBOS UZBAIGIMO
AKTO/DEKLARACIJU GAVIMAS IR STATYBINES
DOKUMENTACIJOS PERDAVIMAS STATYTOJUI

Suma be PVM:
PVM [tarifas]:
Bendra suma su PVM:

* _ Techninio projekto dalyje ,,Statinio interjero dalis* numatyti baldai/jranga- nevertinama. Siuos baldus/jranga
tiekia Uzsakovas.

**_ Techninio projekto dalies ,,Technologiné dalis (virtuvé)* (projekto Nr. 22.575023-TP-T2) numatyta
technologiné jranga- nevertinama.

*#%. Techninio projekto dalies ,,Technologiné dalis* (projekto Nr.22.575023-TP-T1) numatyta technologiné jranga
Ziniaras¢iuose 22.575023-TP-T1-TIZ.1; 22.575023-TP-T1-TIZ.3; 22.575023-TP-T1-TIZ.4; 22.575023-TP-T1-TIZ.5
nevertinama.
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