amp

PANEVEZIO
MIESTPROJEKTAS

UAB ,,PANEVEZIO MIESTPROJEKTAS*
Respublikos g. 15, LT-35185 Panevézys, tel. (8 45) 582667. el. p.:
administracija@pmp.lt
www.pmp.lt

Statytojas:

SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBE

Uzsakovas:

SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

Sutarties pavadinimas
(sutarties objektas):

Sven¢ionéliy Karaliaus Mindaugo gimnazijos pastato (mokslo paskirties,
unik.Nr. 8696-2008-3015), Mokyklos g. 24, Sven¢ionéliy m., Svencioniy r.
sav., rekonstravimo projektas

Projekto pavadinimas:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MOKYKLOS G. 24,
SVENCIONELIUOSE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

Statinio pavadinimas:

Mokslo paskirties pastatas

Statinio adresas
(statybos vieta):

Mokyklos g. 24, Svencionéliai

Statybos rusis:

STATINIO KAPITALINIS REMONTAS

Naudojimo paskirtis:

MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS

Statinio kategorija:

YPATINGAS STATINYS

Projekto etapas:

TECHNINIS PROJEKTAS (TP)

Projekto Nr. P/6935

Projekto dalis BENDROJI DALIS (BD)

Statinio Nr. 01

Bylos Zymuo: 1 Bylos laida 0

Pareigos

DIREKTORIUS

PROJEKTO VADOVAS

Vardas, Pavardé,
atestato Nr.

Parasas

VYTAUTAS SUKACKAS

MARIJUS PONOMARIOVAS
Atestato Nr. 27845

Panevézys, 2021 m. gruodZio mén.




MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MOKYKLOS G. 24, SVENCIONELIUOSE,

REKONSTRAVIMO PROJEKTO BYLU ZINIARASTIS

Eil. Bylos - y
Nr. numeris Bylos pavadinimas, Zymuo Pastabos

TOMAS I BENDROIJI DALIS ( BD)

TOMAS 11 SKLYPO SUTVARKYMO (SP)

TOMAS III ARCHITEKTURINE (SA)

TOMAS IV KONSTRUKCIOS ( SK)

TOMAS V VANDENTIEKIO IR NUOTEKU SALINIMO (VN)
SILDYMAS, VEDINIMAS IR ORO

TOMAS VI KONDICIONAVIMAS (SVOK)

TOMAS VII ELEKTROTECHNIKA (E)

TOMAS VIII | ELEKTRONINIAI RYSIAI (ER)

TOMAS IX APSAUGINE SIGNALIZACIJA (AS)

TOMAS X GAISRO APTIKIMAS IR SIGNALIZAVIMAS (GSS)

TOMAS XI PROCESU VALDYMO IR AUTOMATIZACIJOS
(PVA)

TOMAS XII SILUMOS GAMYBOS IR TIEKIMO (SG)

TOMAS XIII GAISRINES SAUGOS (GS)
PASIRENGIMO STATYBAI IR STATYBOS

TOMAS XVI DARBU ORGANIZAVIMO (SO)

TOMAS XV STATYBOS SKAICTUOJAMOSIOS KAINOS

NUSTATYMAS (KS)




ampP

PANEVEZIO
MIESTPROJEKTAS

BYLOS DOKUMENTU SUDETIES ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo L:l? Y| Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
a b c d e
P/6935-TP-BD-BSZ 2 0 Bylos dokumenty sudéties ZiniaraStis
P/6935-TP-BD-BAR 7 0 AiSkinamasis raStas
1 0 Bendrieji statinio rodikliai
P/6935-TP-BD-BTS 9 0 Bendroji techniné specifikacija
3 0 Pagrindiniy normatyviniy statybos dokumenty
sgrasas
PRIEDAI
1 Projekto vadovo kvalifikacijos atestato kopija
1 Isakymas dél projekto vadovo ir projekto daliy
vadovy paskyrimo
1 Projekto daliy tarpusavio sprendiniy suderinimo
aktas
2021-08-04 2 Satatinio projektavimo techniné uZduotis
1 Projektiniy sprendiniy suderinimas
2021-07-20, Nr.2021-5 2 Silumos punkto projektavimo salygos
2016-03-21 1 Rastas dél legalios programinés jrangos naudojimo
Pazyma dél Sistela kompiuteriniy programy ir
2016-03-02, Nr. 16-21 1 duomeny baziy statybos darby sagmaty
skai¢iavimams
3 Nekilnojamojo turto registro duomenys
4 Nekilnojamojo turto registro duomenys
1 Zemés sklypo panaudos sutartis
17 Nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy
byla
0 2021-12 EKSPERTIZEI. STATYBOS LEIDIMUI. STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
gx%' UAB ,PAN EVEZIO [STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK. NR. EANEVELO MIESTPROJEKTAS" MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MOKYKLOS G. 24,
ya SVENCIONELIUOSE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
27845 PV MARIJUS PONOMARIOVAS ¢ i
7 & | DOKUMENTO PAVADINIMAS
BYLOS SUDETIES ZINIARASTIS 0
UZSAKOVAS LT | LAPY
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBES P/6935 — TP- BD - BAR ’ 5
ADMINISTRACIJA
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6 Patalpos (buto) kadastro duomenys
1 Topografinis planas, M1:500
3 Planai
SP_B-01 1 0 Sklypo planas, nuZyméjimo planas, M1:500
SP_B-02 1 0 Sklypo sutvarkymo planas M1:500
SP_B-03 1 0 Auks¢iy planas, M1:500
SA_B-01 1 0 Risio planas, M 1:100
SA_B-02 1 0 Pirmo auksto planas, M 1:100
SA_B-03 1 0 Antro auksto planas, M 1:100
SA_B-04 1 0 Trecio auksto planas, M 1:100
SA_B-05 1 0 Palépés auksto planas, M 1:100
SA_B-06 1 0 Stogo planas, M 1:100
SA_B-07 1 0 Fasadai tarp aSiy C/1-C/2, 4-4/1, 4/1-4, M 1:150

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO Lapas| Lapy | Laida

MOKYKLOS G. 24, SVENCIONELIUOSE, P/6935-TP- BD - BSZ
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 2 2 0
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BENDRAS AISKINAMASIS RASTAS
1. Projekto rengimo pagrindai

Projektas ,,Mokslo paskirties pastato Mokyklos g. 24, Svenionéliuose, kapitalinio remonto

projektas* vykdomas uZsakovo Sven¢ionéliy rajono savivaldybés administracijos uZsakymu.

Projektas parengtas vadovaujantis Siais dokumentais:

1. Projektavima reglamentuojanciais normatyvais.

2. Technine (projektavimo) uzduotimi ir jos priedais.

Remontuojamas mokslo paskirties pastatas Mokyklos g. 24, Svengionéliy m., Svenéioniy r. sav.
Statinio rusis — pastatas. Pastatas priskiriamas ypatingyjy statiniy kategorijai (pagal STR
1.01.03:2017).

Pastato statybos rusis — kapitalinis remontas (pagal STR 1.01.08:2002).

Pastato naudojimo paskirtis — mokslo (pagal STR 1.01.03:2017).

Remontuojamo mokslo paskirties pastato sklypas yra Mokyklos g. 24, Svencionéliuose:

« 7emés sklypo kadastro Nr. ir Zemés sklypo vietovés pav. — 8677/0005:367 Svendionéliy m.k.v.
* pagrindiné naudojimo paskirtis — kita;

* Zemés sklypo naudojimo biidas — visuomenines paskirties teritorijos;

* Zemés sklypo plotas — 2.0028 ha;

* uZstatyta teritorija — 1.8883 ha;

* taikomos specialiosios Zemeés naudojimo saglygos — inZineriniy tinkly apsaugos zonos.
Remontuojamas mokslo paskirties pastatas yra Mokyklos g. 24, Svencionéliuose:

* unikalus daikto - Nr. 8696-2008-3015;

* pagrindin¢ naudojimo paskirtis — mokslo;

* statybos metai — 1962 m.

Remontuojamas pastatas néra nekilnojamojo kultiiros paveldo objektas ir nepatenka ] jokias

nekilnojamojo kultiiros paveldo teritorijas ir apsaugines zonas.

reljefas
rajone.

2. Esama padétis

Remontuojamo mokslo paskirties pastato sklypas yra Svenéionéliy miesto pietinéje dalyje. Sklypo
salyginai lygus su neZymiais perkritimais. Sklypas randasi maZaauks$¢iy privaciy gyvenamyjy namy
Pagrindinis jvaZiavimas i sklypg i§ Mokyklos gatvés.

Sklypo teritorijoje yra mokykla, mokykla su butais, garazai, tkiniai pastatai. Sklypo ribose

suformuoti betoniniy elementy dangy takai, automobiliy stovéjimo aikstelés, sporto aikStynas, Kkiti
inZineriniai statiniai. Nutiesti vandentiekio, nuoteky, elektros, rySiy, vandens ir Silumos tiekimo inZineriniai

tinklai.
0 2021-12 EKSPERTIZEI STATYBOS LEIDIMUI. STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
gx%' UAB ,PANEVEZIO [STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK. NR. T 7 MIESTPROJEKTAS _ MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MOKYKLOS G. 24,
4 SVENCIONELIUOSE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS
27845 PV |MARIJUS PONOMARIOVAS -
# & | DOKUMENTO PAVADINIMAS j
AISKINAMASIS RASTAS 0
UZSAKOVAS LT | LAPY
LT SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBES P/6935 — TP- BD - BAR ’ .
ADMINISTRACIJA
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Mokyklos stadiono teritorija sutvarkyta, irengtos naujos dangos. Likusi sklypo teritorija
nesutvarkyta. Esamos Saligatvio plytelés vietomis suskilusios, pavirSiai nelygis, plytelés sukritusios, kai
kur blogi dangos nuolydZiai. Vidinio kiemo dangos iStrup¢jusios arba jy visai néra. Vejos pavirSiai nelygis,
Zolé nevienodai uZaugusi, iSvazinéta transporto priemoniy.

Sklype auga vidutinio aukS¢io pavieniai medziai, krimai, paséta veja. Dalis teritorijos aptverta
tvora.

Pastatas trijy auksty su riisio patalpomis. Mokykla U formos su vidiniu kiemu. Salia pastato,
kieme, yra neveikiancios katilinés patalpos (priblokuotos).

Pastato pamatai betoniniai, juostiniai. Sienos — plyty miiro. Remontuojamo pastato sienos ir cokolis
apsiltinti, apdaila — tinkas. Prie pastato priblokuotos katilinés patalpos neremontuotos, lauko sienos ir
cokolis neapsiltinti. Katilinés lauko sieny miiras paveiktas drégmeés, iStrupéjes. Sviesduobés neuzdengtos,
yra susikaupusiy SiukSliy, tinkas nutrupéjes, Sviesduobiy betoninés sienutés atitrukusios nuo pastato sieny.

Pastato stogas $laitinis su iSoriniu lietaus vandens nuvedimu. Katilinés stogas plokscias su bitumine
danga. Lietaus vandens nuvedimas nuo katilinés stogo iSorinis — pietin¢je puséje i§ surenkamo g/b
karniziniy plok$¢iy suformuotas karnizas, kuriuo lietaus vanduo nuteka i skardinj lietlovj ir lietvamzdi.
Lietaus vanduo nekanalizuojamas. Katilinés lauko sieny iSorinis tinkas daug kur paZeistas drégmes,
nukritgs, matomas atviras muras iStrupejes, kai kur iSplautos mirinio siilés. Parapeto virSaus Cerpiy
aptaisymai nukrit¢ arba visai néra. Stogo rulonin¢ danga pasidengusi samanomis.

Remontuojamo pastato langai ir lauko durys pakeisti, iSskyrus katilinés patalpy langus ir duris.
Lauko palangés - cinkuotos skardos, geros biklés. Vidaus palangés — betoninés, dazytos. Dalyje patalpy
palangés yra nusidévejusios, atsilupe dazai, pavirSiai suskile. Vidaus durys, remontuojamose patalpose, yra
medinés, nusidévéjusios, pazeistos mechaniSkai. Katilinés langai yra medinio rémo, nesandariis, prastos
bikles, dazai atsilupg.

Lauko laiptai betoniniai. Laipty pavir$iai nesutvarkyti, turéklai neatnaujinti. Prie pagrindinio j€jimo
irengtas Zmonéms su negalia pandusas.

Vidaus tarpaukstiniai laiptai gelzbetonio elementy. Vidaus laiptai patenkinamos biiklés — pakopy
pavirSiai nusidéveje, dauguma pakopy paZeistos mechaniSkai. Lauko ir vidaus turéklai neatitinka keliamy
reikalavimy.

I ir IT aukSty remontuojamy patalpy (iSskyrus suremontuotg sporto sale) vidaus sieny apdaila
vietomis yra nusidéveéjusi, patalpos nemodernios, atSokusios sieny plytelés. Daugumoje patalpy lubos
dazytos kitur aptaisytos plastikiném ir medinémis lentelémis. Remontuojamy patalpy grindy konstrukcija
mediné bei betoniné (katilinés patalpos, san mazgai ir kt.), grindy danga — PVC linoleumas, akmens masés
plytelés, teraco danga. Vietomis grindy danga yra nusidévejusi, nelygi.

Vandentiekio sistemos magistraliniy tinkly biiklé prasta. Vamzdynai paZeisti korozijos, neizoliuoti,
dalis uzdarymo armatiiros neveikianti arba veikia prastai.

Sanitariniai prietaisai ir jy jranga yra fiziSkai ir moraliSkai neatitinkantys higienos normy
reikalavimy. Privedimuose prie prietaisy vamzdynai paveikti korozijos, neizoliuoti, dalis uZdarymo
armatiiros neveikia.

Dalis nuoteky sistemos vamzdyny ir stovy susideveje, nesandariis, vietomis aptrinij¢. Esamos
pravalos ir revizijos yra pasenusios ir netinkamos tolimesniam eksploatavimui.

Esamas prieSgaisrinis rezervuaras yra nesandarus ir netinkamas tolimesniam eksploatavimui.

Mokymo paskirties pastate jrengta vienvamzde, apatinio paskirstymo, stoviné Sildymo sistema.
Esami Sildymo prietaisai — ketiniai radiatoriai. Prie radiatoriy néra termostatiniy ventiliy.

Esami elektros jrenginiai, Sviestuvai ir instaliacija yra prastos buklés, neatitinka Siuolaikiniy saugos,
higienos bei energetinio efektyvumo reikalavimy. Magistraliniai tinklai geros biiklés (mokyklos el. jrenginiy
remontas buvo atliktas 2002 m.).

Pastate yra jrengtas kompiuteriy tinklas, taciau néra vieningos struktiiros, dalis kabeliy jrengti
atvirai, neatitinka Siuolaikiniy reikalavimy. Pastato trecias auksStas ir dalis II aukSto patalpy suremontuota,
jrengtas naujas kompiuteriy tinklas. Siy patalpy kabeliai suvesti j spinta.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO Lapas| Lapy | Laida

MOKYKLOS G. 24, SVENCIONELIUOSE, P/6935-TP- BD - BAR
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 2 7 0
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Labai nedaug patalpy yra jrengta apsauginés signalizacijos sistema, taciau ji yra pasenusi, neturi
plétimo galimybiy.

Pastate néra jrengtos gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos.

Atnaujiname pastate yra vieno konttro Silumos punktas, skirtas pastato Sildymo sistemai. Esamas
Silumos punktas geros biklés, jo programuojamas reguliatorius paliekamas esamas. Naujai projektuojant
védinimo sistemas, atsiranda Silumos poreikis tiekimui j védinimo jrenginius oro pasildymui. KarSto
vandens ruo§imo ir védinimo sistemy néra.

Siluma pastatui tiekiama i§ miesto termofikaciniy $ilumos tinkly. Pastato riisyje techninje patalpoje
yra jrengtas Silumos punktas. Esamas Silumos punktas — automatizuotas skirtas tiekti Siluma pastato
Sildymo sistemai. Sildymo sistema pajungta pagal nepriklausoma schema. Esama Silumos punkto jranga
funkcionuoja gerai, todél Silumos punkto kontiiras Sildymui paliekamas esamas.

3. Planuojami statybos darbai

Sklypo tvarkomoje teritorijoje numatoma atlikti automobiliy stovéjimo aikSteliy remontg ir
praplétimg; privaziavimy, pésCiyjy taky remontg ir praplétimg; dalies dangy keitimg naujomis; erdviy
edukacinei veiklai ir poilsiui suformavimg ir tvarkomos teritorijos apZeldinima.

Vidiniame kieme, prie§ projektuojama lauko klas¢ (eksploatuojamas katilinés stogas), irengiama
amfiteatriné pakyla. Salia projektuojamos amfiteatrinés pakylos esantis jéjimas j pastata pertvarkomas -
jrengiama terasa su lauko laiptukais. Vir§ dalies terasos jrengiama aliuminio-stiklo stoginé. Terasos
virSutiné danga — kompozicinés terasos lentos. Prie terasos atviry krasty jrengiami metaliniai atitvarai.

Poilsio zonoje irengiamas vaiky Zaidimo kompleksas.

Tvarkomos teritorijos naujos ir keiCiamos dangos — Saligatvio plyteleés, trinkelés, vejos bortai,
liejama nauja asfalto danga.

Tvarkomoje teritorijoje atséjama veja, atlickami sklypo apZeldinimo darbai, numatomas teritorijos
apSvietimas ir vaizdo stebéjimo sistemos jrengimas.

Sklype uzsakovo pageidavimu numatoma jrengti 2 parkavimo aiksteles po 10 ir 9 viety. Taip pat
numatytos jrengti dvi stovéjimo vietos Zmonéms su negalia.

Dangy konstrukcijos parinktos taip, kad uztikrinty pakankamag laikomaja galig (t.y., kad atlaikyty
transporto apkrovas per numatyta dangos naudojimo trukme¢ be dangos struktiiros paZeidos) ir bty atspari
SalCiui.

Keliy, parkavimo aikSteliy ir Saligatviy bortai betoniniai, vaiky Zaidimo aikStelés liejama EPDM
granuliy danga atskiriama guminiais borteliais, sustiprinto korio vejos danga atskiriama plastikiniais
borteliais. PrivaZziavimy ir storio trinkeliy Saligatvio sandiiros vietoje prie pagrindiniy ié¢jimy klojami Zemi
gatves bortai.

Naujas dangas sandiiros vietose biitina sklandZiai suvesti su esamomis dangomis.

Irengiant naujy dangy lovius, atliekamas vertikalus tvarkomos teritorijos planiravimas, prisilaikant
esamy Zemés bei kity dangy pavirsiy, sutankinami loviy pagrindai.

Projekto metu numatomas aikStelés su SiukSliy konteineriais aptvérimas. Sklypo aptvérimas
projekto metu nenumatomas.

Pastato ttris projekte nekeiciamas.

Siame projekte numatomas tik katilinés sieny §iltinimas ir apdaila.

Projekte numatoma pakeisti katilinés patalpy langus, prie langy irengti Sviesos prieduobes
(prieduobiy groteliy virSus sutampa su nuogrindos dangos virSumi, grotelés skirtos pésciyjy vaiksciojimui),
jrengti tiesioginj i$¢jimg 1 lauka. Prie Soniniy fasady numatomos oro paémimo bei iSmetimo Sachtos.

Pertvarkomos Kkatilinés patalpy iSorines sienas, tame tarpe ir riisio sienas, numatoma apSiltinti,
jirengiant nevédinamg sieng (sienos vir§Zzeminei daliai Siltinti naudojama nevédinama sistema — tinkuojamo
fasado S$iltinimo sistema). Sieny poZeminés dalies apsiltinimo sluoksnis jrengiamas iki pamato pado, t.y.
visu riisio aukSciu.

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO Lapas| Lapy | Laida

MOKYKLOS G. 24, SVENCIONELIUOSE, P/6935-TP- BD - BAR
KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS 3 7 0
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Katilinés ploks¢io stogo konstrukcija kei¢iama nauja — jrengiamas apsiltintas eksploatuojamas
plokscias stogas (lauko klase). Patekimui ant eksploatuojamo stogo priekiniame fasade, visu sienos ilgiu,
irengiami lauko laiptai. Taip pat numatomas patekimas ir i§ pastato pirmo auksto patalpy — esamas langas
keiCiamas lango-balkoniniy dury bloku. Eksploatuojamo stogo virSutiné danga — kompozicinés terasos
lentos, lauko laiptai aptaisomi akmens maseés plytelémis. Eksploatuojamo stogo lietaus vandens surinkimui
irengiami fasadiniai latakai — surinktas vanduo kanalizuojamas.

Prie lauko laipty, ant naujai jrengiamo iS¢jimo i§ risio atraminés sienutés virSaus bei ant
eksploatuojamo stogo parapety virSaus jrengiami nauji atitvarai-turéklai.

Pastato planiné struktiira iS esmés néra keiCiama. Perplanuojama dalis pastato I a. ir I a. patalpy,
sukuriant modernias kiirybiskuma skatinanéias edukacines erdves. Zmoniy su negalia patekimui j pastato
pirma, antrg ir trecig aukstus jrengiamas keltuvas.

Pastato riisio patalpos netvarkomos, i§skyrus buvusios katilinés patalpas ir Salia esancios patalpos
dali. Buvusios katilinés patalpos pritaikomos vent agregaty patalpai (inZineriné¢ patalpa) bei pagalbinéms
patalpoms. Salia katilinés esan¢ioje patalpoje esamas kaminas permiirijamas pritaikant vent ortakiy $achtai,
i§ koridoriaus j patalpg jrengiamas tiesioginis jéjimas.

I a. prie pagrindinio jéjimo perplanuojamose patalpose jrengiamas koridorius su relaksacijos erdve,
tambiras ir budétojos patalpa. IS koridoriaus - relaksacijos erdvés jrengiamas tiesioginis i$¢jimas i lauko
klase, esamas kaminas permiirijamas pritaikant vent ortakiy Sachtai. Esami tualetai perplanuojami j atskirus
berniukams ir mergaitéms tualetus, prausykly patalpas, bei bendro naudojimo A tipo tualetag pilnai
pritaikyta Zmonéms su negalia. Viena klas¢ perplanuojama jrengiant keltuvo Sachtg bei inZineriniy tinkly
Sachta.

IT a. remontuojamos visos pastato patalpos iSskyrus sporto sale kurioje atliktas patalpy remontas.
ISgriovus esamy patalpy pertvaras jrengiama gamtos moksly kiirybiSkumo — relaksacijos erdve ir patalpa
fizikos priemonéms saugoti, mazoms mobilioms grupéms mokytis. Jrengiama fizikos / integruoty gamtos
moksly kurso teorijos klasé, sukuriamos modernios gamtos moksly eksperimentams modeliuoti
informaciniy technologijy pagalba, robotikos ir meistravimo veikly erdvés. Patalpose irengiamos lentynos
su integruotu ,,Smart* ekranu. Esami tualetai perplanuojami j atskirus berniukams ir mergaitéms tualetus,
prausykly patalpas, bei bendro naudojimo A tipo tualeta pilnai pritaikyta Zmonéms su negalia. Prie sporto
salés esamos patalpos perplanuojamos jrengiant persirengimo, dusy bei tualety patalpas, irengiama keltuvo
Sachta bei inZineriniy tinkly Sachta.

Trecio auks$to patalpos neremontuojamos iSskyrus patalpa kurioje bus irengiamas keltuvas ir
inZineriniy tinkly Sachta.

Palépés erdvéje irengiamos metaliniy konstrukcijy aikStelés inZinerinés jrangos pastatymui.

Remontuojamo pastato langai ir lauko durys pakeisti, iSskyrus katilinés patalpy langus ir lauko
duris. Keiciami katilinés langai plastikinio profilio, durys metalinés daZzytos milteliniu biidu.

Tvarkomuose aukstuose (I a. Ir IT a.) kei¢iamos vidaus durys (pritaikomos pagal patalpy paskirtj).
Montuojamos naujos vidaus plieninés durys, aliuminio profilio jstiklintos pertvaros — konstrukcija ir
uzraktai parenkami atsizvelgiant | patalpy paskirt] ir kitus, prieSgaisrinius, evakuacinius, higieninius
reikalavimus. Durys su rankenomis, sandarinanciomis tarpinémis, uZraktais ir kur reikalinga su
pritraukéjais. Prie dury jrengiami dury atmuséjai.

Keiciami vidaus patalpose esami bei jrengiami nauji virSlangiai (plastikinio profilio jstiklinti stiklo
paketu). Keiciami patekimo j palépés patalpas liukai.

Dauguma kei¢iamy dury angos esamos. Kur platinamos dury angos bei numatomos naujos angos,
vir§ angy irengiamos metaliniy profiliy sagramos.

San mazguose, duSuose montuojamos lengvo tipo (LTT) pertvary sistemos.

Esamos vidaus betoninés palangés remontuojamos, suremontuoti ir iSlyginti pavirSiai perdazomi.

Vidaus apdaila atliekama visose I a. ir II a. patalpose, iSskyrus sporto salg, buvusios katilines
patalpose bei riisio ir IIT a. patalpose, kuriose irengiamos inZineriniy tinkly Sachtos bei keltuvo Sachta.
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Remontuojamy patalpy esama grindy konstrukcija kei¢iama nauja. Grindy danga numatoma
akmens mases plyteliy, PVC homogeninés dangos. Grindjuostés akmens mases plyteliy ir uzleidZiamos
PVC dangos. Grindy danga parenkama pagal patalpy naudojimo pobidj. Tarp skirtingy dangy jrengiami
jungiamieji aliuminio profiliai su pasléptu tvirtinimu, montuojami per dury varcios centrg. Sanitarinése
patalpose formuojami nuolydZiai j trapus.

Remontuojamose patalpose atliekamas sieny tinko remontas/keitimas, pavirSiai glaistomi, daZzomi
triniai ir valymui atspariais dazais. Sanitariniuose mazguose, duSuose sieny apdailai naudojamos
glaziiruotos keramingés plytelés, montuojami veidrodZiai.

Patalpy lubos remontuojamoje pastato dalyje irengiamos segmentinés pakabinamos lubos ant
metalinio karkaso. Kur néra pakabinamy luby — glaistoma, dazoma.

Visos pastato tarpaukstinés laiptinés remontuojamos — keiCiami laipty turéklai, remontuojami
pakopy pavirsiai, kei¢iama laipty aikSteliy grindy konstrukcija ir grindy danga, irengiamos pakabinamos
lubos.

Numatoma esamy vidaus vandentiekio sistemy renovacija, kur vanduo bus naudojamas iikio-buities
reikméms. Lauko vandentiekio tinklai bus keiiami nuo pastato iki pirmo Sulinio

D¢l naujai projektuojamy sanitariniy mazgy dalj esamy nuoteky Salinimo stovy numatoma
permontuoti naujai, numatant didesnio pralaidumo vamzdynus. Buitiniy nuoteky iSvadai pajungiami |
esamus buitiniy nuoteky iSvadus. Taip pat numatoma pakeisti vamzdynus iki pirmo Sulinio lauke.

Lietaus nuoteky tinklai nuo stogo nuvedami iSoriniais lietvamzdZziais.

Numatoma esamg prieSgaisrinj rezervuarg demontuoti ir jrengti du naujus rezervuarus, kurie atitiks
normatyvinius reikalavimus.

Atliekamas Sildymo sistemos pertvarkymas: visame pastate jrengiami nauji radiatoriai su didelio
pralaidumo termostatiniais ventiliais; ant esamy stovy montuojami automatiniai balansiniai vamzdynai su
terminémis pavaromis; montuojamas naujas radiatoriy pajungimas.

Numatoma jrengti naujus elektros apSvietimo ir galios tinklus; jrengti teritorijos apSvietima; nauja
kompiuteriy tinkla; ZN WC jrengti i§kvietimo sistema; apsaugos nuo jsibrovimo sistema visose patalpose,
kuriose jmanomas jsilauzimo pavojus per langus ir duris. Taip pat jrengiama vaizdo stebéjimo sistema.

Numatoma pastate jrengti gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemg visose gaisrui pavojingose
patalpose; automatizuoti Silumos punktg; védinimo sistemas; lauko gaisrinio vandentiekio rezervuary
papildymo sistema.

Projektuojama mechaniné védinimo sistema, atsiranda Silumos poreikis Silumos tiekimui j védinimo
jrenginius papildomam oro pasildymui, todél bus projektuojamas Silumos punkto kontiiras védinimui.

KarSto vandens ruoS$imui projektuojamas Silumos punkto konttras karSto vandens ruoSimui.

Detalesnius projekto sprendimus Ziiiréti atskirose projekto dalyse.

4. Mechaninis patvarumas ir pastovumas

Remontuojamas pastatas yra trijy auksty su pastogé. Po dalimi pastato irengtas riisys. Pamatai —
gelzbetonio bloky. Pastato stogas Slaitinis. Sienos mirings.

Pastato konstrukcine schema — iSilginés laikancios miro sienos, gelzbetoninés perdangos. Pastato
sienos ir pastoge apsiltinti.

5. Gaisriné sauga

Pastatas priskiriamas P.2.11 (Mokslo pastatai Svietimo ir mokslo tikslams statiniy grupei (pagal
Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus).
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Statinio atsparumo ugniai laipsnis — L.
Detalesnius projekto sprendimus Ziiiréti projekto GS dalyje.
6. Higiena, sveikata ir aplinkos apsauga

Tvarkomas pastatas ir jame vykdoma veikla Zalingo poveikio aplinkai neturi. Statybos metu
susidariusias atliekas, laime¢jes statybos darby konkursg rangovas remiantis atlieky tvarkymo taisyklémis,
iSriivoja ir priduoda pagal rusj atlieky tvarkytojams. Pavojingos statybinés atliekos turi biiti saugomos
pagal Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytus reikalavimus ne ilgiau kaip 3 ménesius nuo jy susidarymo,
taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai iki
pastato pridavimo naudoti. Pastato buitinés nuotekos yra pajungtos i miesto nuoteky tinklus.

Pastato kapitalinio remonto projektas rengiamas taip, kad ji naudojant ir prizitrint biity iSvengta
nelaimingy atsitikimy (paslydimo, kritimo, susidiirimo, nudegimo, nutrenkimo, suzalojimo elektros srove,
sprogimo ir pan.) rizikos. Grindy dangai naudojamos neslidZios medZiagos siekiant iSvengti kritimo
paslydus; Zmoniy judéjimo vietose numatomi lygiis grindy pavirSiai.

Kietosios iikinés atliekos kaupiamos numatytoje vietoje irengtuose konteineriuose ir organizuotai
iSveZamos specialiuoju transportu, sudarius sutartj su jmone uzsiimancia §ia veikla.

Pastate numatomos panaudoti medZziagos ir gaminiai atitinka kokybeés, sanitarijos, estetinius
reikalavimus bei kitus teisés aktuose numatytus reikalavimus.

Baigus darbus tvarkomoje teritorijos dalyje, kur nejrengti pésCiyjy takai, bei automobiliy stovéjimo
vietos, séjama nauja veja. Vejos jrengimui panaudojama dalis grunto, susidares nuimant augalinio grunto
sluoksnj.

7. Statinio pritaikymas Zzmonéms su negalia

Sklype projektuojamos dvi stovéjimo vietos Zmonéms su negalia A ir B tipo, numatant Zmoniy su
negalia parkavimo viety horizontaly ir vertikaly Zenklinima.

Nuo transporto stovéjimo viety iki panduso jrengiamas Saligatvis.

Lauko laiptuky, prie naujai jrengiamos terasos bei lauko klasés, tarppakopio aukstis 120 mm,
pakopos postimis — 400 mm; turéklai jrengiami abipus laiptatakio, o lauko klasés laiptuose jrengiami ir
centriniai turéklai, sudarant laisva plotj 1800 mm.

Zmonéms su negalia sklype, %alia sutvarkytos stadiono zonos esandiy, remontuojamy laipty
projektuojamas 1:12 nuolydZio pandusas. Abiejose panduso juostos pusése numatomi istisiniai turéklai. ZN
pritaikytos panduso juostos virSuje bei apacioje numatomi jspéjamieji pavirSiai. [spéjamieji pavirSiai
(panduso apacioje ir virSuje) numatomi 8 cm betono trinkeliy dangos akliesiems ir silpnaregiams (STOP
zonai nurodyti). Taip pat projektuojama iStisiné vedimo linija susidedanti i§ 8 cm betono trinkeliy dangos
akliesiems ir silpnaregiams (€jimo krypciai nurodyti) nuo patekimo i sklypa ir nuo Zmoniy su negalia
automobiliy sustojimo viety iki pagrindiniy j€jimy j pastata.

Projektuojamame pastate 7monéms su negalia (toliau Zymima ZN) uZtikrinta galimybé
savarankiSkai patekti, laisvai judéti ir naudotis visomis pagrindinémis ir pagalbinémis lankytojams skirtomis
patalpomis.

Patekimui j pastato aukstus (i§skyrus riisio patalpas) projektuojamas keltuvas. ZN pritaikytas
pagrindinis jéjimas | pastata, visos pagrindinés paskirties patalpos ir lankytojy aptarnavimui skirtos
patalpos.

Kiekviename auksSte jrengiami A tipo san. mazgai su i$¢jimu i bendro naudojimo patalpas.

Prie pagrindinio jéjimo ] pastata yra jrengtas pandusas. Pirmo auksto koridoriuje jungties su kitu
korpusu grindy peraukstéjimo vietoje projektuojamas ZN pritaikytas pandusas. Grindy auks¢iy pasikeitimy
vietose jrengiami jsp&jamieji pavirsiai.
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Stiklinés pertvaros ir dury plokStumos pazymimos rySkios spalvos juosta.

8. Apsauga nuo triukSmo

Pastato paskirtis nekei¢iama. Projekto sprendiniai nepablogina esamos situacijos. Remontuojamo
pastato ] aplinkg skleidZiamas triuk§mas nepablogins Salia esan¢iy pastaty vidaus ir iSorés aplinkos garso

klasiy rodikliy.

9. Naudojimo sauga

Projekte numatomy sprendiniy visuma uZtikrina, kad statinj naudojant ir priZitrint biity iSvengta

nelaimingy atsitikimy.

Patvirtinu, kad projekto sprendiniai jgyvendina jstatymuy, teisés akty, projekto rengimo dokumenty,
normatyviniy statybos reikalavimy, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimus,
nepazeidzia valstybés, neigaliyjy integracijos, visuomenés ir treCiyjy asmeny interesus. Pagal projekto
sprendinius statant ir naudojant pastatytg statinj, treCiyjy asmeny gyvenimo ir veiklos salygos

nepabloginamos.
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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

PrieS
Pavadinimas vi1::/[nz::tt:1s l;ill’rll:f::il;! Poli?rll)(i)tl?tl(i)nio Pastabos
1. Sklypas
1.Sklypo plotas m’ 20028 20028
2. Tvarkomo sklypo plotas m’ 12582 12582
3. Sklypo uZstatymo intensyvumas % 28 28
4. sklypo uZstatymo tankis % 16 16
II. Pastatai
1. pastato bendras plotas” m’ 4323,69 424226
2. pastato tairis” m’ 19923 (esamas) 19948
3. aukSty skaidius’ vnt. 3+risys(esamas) | 3+riisys(esamas)
4. pastato aukstis m esamas esamas
5. pastato energetinio naudingumo klasé C C esama
6. statinio atsparumo ugniai laipsnis I I
IV. InZineriniai tinklai
1. vandentiekio tinklai:
- ilgis m - 99
- vamzdzio skersmuo mm - 63/110/200
2.buitiniy nuoteky tinklai
- ilgis m - 22
- vamzdZio skersmuo mm - 110
V. Kiti statiniai
1. Automobiliy parkavimo aikStelé:
- automobiliy stovéjimo viety skaicius vnt. 16 21 2 vietos
Zmonéms su
negalia
2. Aptvérimas tvora (h=1,5 m) m - 52
3. Gaisrinis rezervuaras vnt. - 1
4. Amfiteatrin¢ pakyla (17,8x3,67x3,0) vnt. - 1
5. Atraminés sienutés m’ - 1,6
6. Zaidimy aikstelé m’ - 127

“#vaigzdute pazyméti rodikliai apskaiiuojami vadovaujantis nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny
surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina lietuvos respublikos Zemés Gikio ministras. baigus statyba ir atlikus kadastrinius matavimus

Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Marijus Ponomariovas i/%test.Nr.ﬂMS

statinio projekto vadovas
(vardas, pavardé, paraﬁs,&lgvaliﬁkacijos atestato Nr., data)

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MOKYKLOS G.24,
SVENCIONELIUOSE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

P/6935-TP-BD
Lapas 1 Lapy 1 Laida 0 2021



ampP

PANEVEZIO
MIESTPROJEKTAS

BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Kad pastatas biity tinkamas naudoti, pagal projekte numatytus sprendinius, rangovas turi atlikti
darba, kuris apima medziagy ir jrengimy sukomplektavima, pristatymg j statybviete, statyba, montavimg bei
biitinus patikrinimus ir bandymus.

Rangovas jsipareigoja darbus atlikti teisinga seka, naudojant jprastus darbo buidus ir patyrusia
darbo jega.

Visos konstrukcijos, gaminiai, medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripaZinti tinkamais
naudoti Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties jvertinimo dokumentg bei atitikti projekto
reikalavimus.

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdZios jstaigy ir kity institucijy gavima, iSskyrus
statyba leidZiantj dokumenta.

Rangovas privalo valstybinés prieZiiiros kontroliuojan€ioms institucijoms, techninés prieziiiros ir
projekto vykdymo priezitros atstovams sudaryti salygas patikrinimams atlikti bei iStaisyti nustatytus
trakumus.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos respublikos norminius reikalavimus ir taisykles, galiojancius
statiniui.

Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi buti priimti uZsakovo
arba uZsakovo jgalioto atstovo (techninés prieZitiros vadovo) tai jforminant aktu, o baigus statybos darbus
statinys turi buti pripazintas tinkamu naudoti Lietuvos respublikoje nustatyta tvarka.

Rangovas ir subrangovai privalo turéti visus reikalingus atestatus ir licenzijas (jei reikia).

Rangovas savo subrangovus turi suderinti su uzsakovu. Subrangovy pakeitimui darby vykdymo
metu turi gauti uzsakovo pritarima.

2. STATYBINES MEDZIAGOS, GAMINIAI IR JRANGA

Visi gaminiai, jranga, medZiagos ir priedai turi atitikti nurodytus projekto dokumentacijoje ir turi
biiti nauji.

Rangovas gali pakeisti medZiagas ir gaminius panaSiy ar analogiSky parametry bei kokybés
produktais, prie§ tai suderinus su projekto vykdymo priezitiros ir techninés priezitiros vadovais bei atlikus
techninio darbo projekto korektiirg, bet uzZ panaSumo patikrinimg atsako rangovas.

Visas iSlaidas uz papildoma patikrinimg bei projektavimg keiCiant medziagas analogiSkomis privalo
padengti rangovas.

Visos medZiagos, gaminiai ir jranga turi biiti pateikti su:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpaZinimo Zenklu;
- specifikacija su vertimu ] lietuviy kalba, jei gamintojas ne Lietuvos respublikos jmon¢;
- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

0 2021-12 EKSPERTIZEI. STATYBOS LEIDIMUI. STATYBAI
LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
gx%' UAB ,PANEVEZIO [STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
DOK. NR. i PANEVEZO MIESTPROJEKTAS . MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MOKYKLOS G. 24,
) SVENCIONELIUOSE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS

27845 PV MARIJUS PONOMARIOVAS / -

/2 | DOKUMENTO PAVADINIMAS
BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIJA
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- pagaminimo data.

Projekto vykdymo ir techninés priezitiros vadovai turi teise atmesti medZiaga ar jrangg be jokiy
papildomy iSlaidy statytojui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimy. Tokiu atveju rangovas turi pateikti
kitas medziagas ir jrenginius, kurie atitinka specifikacijg.

Visi gaminiai ir medZiagos turi atitikti specifikacijose ir bréziniuose nurodytus kokybés
reikalavimus. Visi tiekiami gaminiai ir medZiagos turi bti su atitikties deklaracijomis.

Gaminiy ir medZiagy pristatymg reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Rangovas yra
atsakingas uz praneSimy dél defekty pateikima. Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy tiekéjui.

Gaminiai ir statybinés medZiagos turi biiti saugomi statybvietéje taip, kad nepablogéty jy kokybe.
Reikia laikytis kiekvienos medZiagos, gaminio nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojaniy nuorody.

Statybos aikStel¢je gaminiai ir medZiagos turi biti laikomos tinkamose patalpose taip, kad
kiekviena medZiaga biity padéta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medziagos, gaminiai ir jranga, pazeistos ar kitaip sugadintos dé¢l veiklos statybos aikstel¢je, turi biiti
pakeistos naujomis rangovo saskaita.

UZ medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus visiSkai atsako rangovas.

3. TECHNINE DOKUMENTACIJA

Jei projekto dokumentuose randama neatitikimy ar prieStaravimy, tai dokumenty svarbumo eil¢ yra
tokia: techninés specifikacijos, aiSkinamieji rastai, bréZiniai ar schemos, sgnaudy kiekiy Ziniarasciai. Taciau
rangovas turi atkreipti statytojo démesj i visus didesnius neatitikimus.

Jei remonto metu pakeitimy atsiranda nuostatuose, teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t.,
svarbesniais laikomi specifikacijos ir bréZiniai. Taciau rangovas turi pranesti statytojo apie visus tokius
neatitikimus prie§ pradédamas dirbti.

Rangovas neturi teisés pats nukrypti nuo bréZiniy ar specifikacijy, daryti projekto pakeitimus,
atlikti papildomus darbus ar keisti statybines medZiagas. Tokj leidimg gali iSduoti tik uZsakovo jgaliotas
asmuo arba pats uzsakovas, suderinus su projekto vykdymo prieziiiros vadovu. Apie visus pakeitimus ir
papildomus darbus reikia rastiSkai informuoti uzsakova, dar nepradéjus tokiy pakeitimy.

BréZiniai ir kita dokumentacija turi biiti ruoSiami lietuviy kalba.

Rangovas parengia ir véliau tikslina (atnaujina) darby atlikimo dokumentacijos rinkinj. Sie
dokumentai visada laikomi objekte. Prie§ pradedant sistemy iSbandymus du Sio rinkinio egzemplioriai
pateikiami statytojo atstovui (techninés prieziiros vadovui). Baigus darbus rangovas turi parengti ir
pateikti statytojui statybos atlikty darby dokumentacija su visais ineStais pakeitimais, papildymais ir kt.
Patikslinimais nattiroje.

Rangovas prie§ pradédamas darbus, remdamasis projekto sprendiniais, parengia statybos darby
technologijos projekta. Parengtas objekto statybos darby technologijos projektas, kuriame turi biti
nurodyti atskiry darby atlikimo terminai ir priemonés, uZtikrinancios statybos darby jvykdyma pagal
projekto bei sutarties reikalavimus, suderinamas su statytoju.

UZbaigiant darbus rangovas parengia ir pateikia statytojui naudojimo ir prieZitros instrukcijas,
atitinkancias statytojo reikalavimus ir pakankamai detalias, kad statytojas galéty tinkamai atlikti pastato ir
jo sistemy eksploatavimg, priezilirg, iSmontavima, surinkimg, reguliavimg ir taisyma.

Instrukcijy sudétis turi biti tokia:

e saugaus naudojimo apraSymas;

e jrenginiy techniniai pasai;

e jrenginiy techniniai ir naudojimo duomenys;
e tikrinimy, bandymy rezultaty dokumentai;

e techninio aptarnavimo apraSymas

e garantiniai jsipareigojimai;
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e sertifikatai ir atitinkami leidimai naudoti Lietuvoje;
e tiekejy ir subrangovy sgraSus su adresais, telefonais, faksais, elektroninio pasto adresais.
Minéta dokumentacija turi biti pateikta priduodant statytojui popieriuje (1 egz.). IveZtos
dokumentacijos uZrasai turi biiti iSversti i lietuviy kalba.

4. STATYBOS DARBU VYKDYMAS IR ORGANIZAVIMAS

4.1. BENDRI PRINCIPAI

Visi darbai turi biiti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo biidus, pasitelkiant
patyrusius ir tinkamai paruoStus specialistus.

Visa jranga, technika, priedai ir statybos biuidai turi tenkinti Lietuvos respublikos darby saugos
reikalavimus.

Jei rangovas nori panaudoti buida, kuris neatitinka projekto dokumentacijoje nurodytam, jis turi
prasyti techninés priezitiros vadovo leidimo. Darbo biido pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumaZina
rangovo atsakomybés. ISlaidos uZ bet koki perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo atlyginti
rangovas.

Rangovas atsakingas uz darby aikStel¢je koordinavimg su tiekéjais ir subrangovais. Rangovas
sudaro darby vykdymo grafika, prie$ juos pradedant, suderina su uZsakovu, o darby metu uZtikrina, kad jie
vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Visi darbai, kurie yra perdaryti dél aplaidumo Siuo klausimu,
papildomai neapmokami.

Rangovo, subrangovo(-y) darby vadovai ir darbuotojai turi biiti apmokyti nustatyta tvarka.

Visi darbai turi biti atliekami pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir gamintojo
pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingg gamybing patirti.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto.

Svarbu jvertinti darby eiliSkuma, kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

Visi matavimai ir dydZiai turi buti nustatyti ir paZyméti taip, kad jais buty lengva naudotis. ASinés
linjjos ir altitudés turi biiti paZymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumas turi
biiti patikrintas.

Rangovas turi laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy.

Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybeg ir uztikrinti, kad jos nesusidéty tik j viena
puse.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢iy matavimo normatyvy.

Turi buti atlikti visi techninése specifikacijose, normose ir Lietuvos respublikos standartuose
numatyti tyrimai ir bandymai.

Rezultatai turi buti laikomi statybvietéje ir véliau pateikiami suinteresuotoms Salims susipaZinti.

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, rangovas
nedelsdamas privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami ir jie turi esming
svarbg darbo rezultatams, rangovas privalo nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir
organizuoti susitikimg sprendimy priémimui de¢l biisimy darby organizavimo. Jei bitina, reikia imtis
saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus. Bet kokio bandymo rezultaty slépimas
yra sunkinanti aplinkybe.

Visos auk$¢iau minimiems bandymams ir apZiiirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi
biiti suteikiami rangovo.

UzZsakovui pareikalavus, specifikacijoje nurodyty gaminiy ir medZiagy pavyzdZiai turi biti
pademonstruoti jam priimtina forma iki darby pradZios patvirtinimui gauti.

Rangovas privalo informuoti techninés prieZiliros vadova statybvietéje, kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries irengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.
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Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolesniy darby. Turi bti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmes, sniego, ledo, uzsalimo, per
didelés kaitros ir per greito dZitivimo.

Remontas leidZiamas tais atvejais, jei tokia procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins
1Svaizdos.

Jei remontuotinas elementas pagamintas iS profiliniy daliy, pazeista dalis gali buti pakeiiama nauja.
Jei suremontuotas elementas turi biiti daZomas, daZymo apimtys derinamos su uzsakovu.

rangovas vykdydamas darbus privalo:

1) Pasirtipinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi buti pasiripinta
reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby
laikotarpj iki pat jy priémimo. Rangovas turi pasirtipinti vandens apskaita ir atsiskaitymu uz
suvartojima.

2) Pasiruipinti elektros energijos, tenkinancios visus poreikius, tiekimu, apskaita ir atsiskaitymu
uz suvartojimg. Turi biiti pasirtipinta reikiamu elektros tiekimu per visg darby laikotarpi iki
pat jy priemimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, technin¢ prieZiiirg bei
pakartotinj sumontavimg objekte iki pat priémimo.

3) Pasirlpinti reikiamu viso objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki objekto
priémimo. Tai apima visg reikiama apSvietimo jrangg, uZtikrinan¢ig pakankama objekto ir
artimiausios aplinkos apSvietima. ApSvietimo laipsnis turi atitikti normatyvinius
reikalavimus.

Rangovas pasiriipina visais laikinaisiais pastatais ir privaZiavimo keliais bitinais darbams atlikti.

Darbo saugos priemonés turi atitikti saugumo technikos statyboje norminius reikalavimus.
Rangovas statybos laikotarpiu iki objekto priémimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty
avarijy ir nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darby sauga objekte.

4.2. DARBU VYKDYMAS IR KONTROLE

Darby terminus rangovas turi suderinti su uzsakovu ir techninés prieZitiros inZinieriumi.
Atliekant darbus turi buti:
- laikomasi saugaus darbo normatyvy reikalavimy;
- laikiny atitvary konstrukcija, jos jrengimo vietos turi biti suderintos su techninés
priezitiros inZinieriumi. Laikinos atitvaros jrengiamos ir iSardomos rangovo saskaita.
Remiantis techninio darbo projekto sprendiniais rangovas turi parengti technologinj projekta,
kuris turi biiti suderintas su statytoju bei techninés prieZitiros inZinieriumi.

4.3. KITI ASPEKTAI

Pasiruosimas darbams

Pateikta santrauka turi buti skaitoma kartu su kity daliy aiSkinamaja medziaga, bréZiniais bei
konkurso dokumentuose pateiktomis techninémis specifikacijomis.

Rangovas turi jvertinti darbus ir uZtikrinti, kad i pasitilyma biity jtraukti visi darbai, biitini objekto
uzbaigimui.

Prie§ pradedant remonto darbus, turi biiti paruoSta statybvieté. Pirmiausiai aptveriama statyby
teritorija, demontuojami nurodyti inZineriniai tinklai galintys trukdyti darby vykdymui. Liekanciy
poZeminiy komunikacijy, trukdanCiy statybai, perkélimg biitina derinti su organizacijomis, kurioms S§ios
komunikacijos priklauso. Jrengiama laikina apskaitos spinta, nuo kurios jungiamas laikinas elektros kabelis,
iSvedziojamos visos reikiamos laikinos komunikacijos.
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Vandentiekis

Rangovas privalo pasiriipinti vandens, tenkinancio visus poreikius, tiekimu ir laikymu. Turi bati
pasiriipinta reikiamu vandens tiekimu sanitarinéms ir techninéms reikméms tenkinti per visg darby
laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrengimy sumontavima, eksploatavimg, techning prieZilirg bei
pakartotinj sumontavimg objekte ir visy laikiny vamzdyny apsaugojimg nuo uZSalimo. Rangovas turi
pasirtipinti vandens apskaita ir atsiskaitymu uZ suvartojima.

Nuotekos
Rangovas turi numatyti visy nuoteky Salinimg objekte per visa darby atlikimo laikotarpi iki jy

priémimo. Tai apima nuoteky jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning prieZiiirg bei
Pakartotinj sumontavimg objekte ir reikiamg visy laikiny nuoteky vamzdyny apsaugojima nuo uzsalimo.
Elektros tiekimas

Rangovas privalo pasiriipinti elektros energijos, tenkinancios statybvietés visus poreikius, tiekimu,
apskaita ir atsiskaitymu uZ suvartojimg. Turi biiti pasirtipinta reikiamu elektros tiekimu per visa darby
laikotarpj iki pat jy priémimo. Tai apima jrenginiy sumontavima, eksploatavima, techning prieZiiirg bei
pakartotinj sumontavimg objekte iki pat priémimo.
Telefono ir fakso rysys

Rangovas pasiriipina atskiromis telefono ir fakso linijjomis savo reikméms. | pasiiilyma turi bti
itrauktos visos sgnaudos ir paraiskos $iy paslaugy teikéjui.
Apsvietimas ir apsauga

Rangovas privalo pasiriipinti reikiamu objekto apSvietimu ir apsauga bei budéjimu jame iki objekto
priémimo.
Laikinieji pastatai

Rangovas pasiriipina visais laikinais pastatais, biitinais darbams atlikti.
Darby sauga

Darbo saugos priemonés turi atitikti darbo saugos statyboje norminius reikalavimus. Rangovas
statybos laikotarpiu iki objekto priemimo privalo laikytis darbo saugos reikalavimy, kad iSvengty avarijy ir
nelaimingy atsitikimy. Rangovas atsako uz darbo saugg objekte. Bendrieji principai nurodyti 5-oje dalyje.

Leidimai

Rangovas privalo gauti visus reikiamus leidimus ir patvirtinimus statybai jvykdyti, iSskyrus statyba
leidZiantj dokumenta.

Normos ir standartai

Projektavimo ir statybos darbai, medZiagos, i$bandymai, montavimo bei gamybos biidai turi atitikti
Lietuvos respublikoje galiojancias normas ir standartus.

Konkursg laiméjes dalyvis privalo reikiamu laiku pateikti techniniam priZitirétojui informacija apie
ketinamas naudoti medZiagas ir jrengimus arba tokiy medZiagy ar jrengimy pavyzdzius. [rengimai bei
medZiagos naudojami statybviet¢je turi biti sertifikuoti.

Gaisrine sauga

Vanduo gaisry gesinimui imamas i§ esanciy vandentiekio tinkly. Statybos aikStel¢je turi biti
jrengtas prieSgaisrinis postas (skydas su gesintuvais ir kitu prieSgaisriniu inventoriumi). Rangovas statybos
metu atsako uz objekto gaisring sauga.

Aplinkos apsauga
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Rangovas atsako uz aplinkos apsauga objekte ir privalo imtis visy priemoniy, kad aplinkos
apsaugos norminiai reikalavimai nebiity pazeisti.

5. DARBU SAUGA

5.1. BENDRIEJI PRINCIPAI

Visais darbo saugos klausimais bitina vadovautis DT 5-00 “Saugos ir sveikatos taisykles
statyboje”, “Darbovie¢iy jrengimo bendrieji nuostatai”’, “Darbovieciy jrengimo statybvietése nuostatai”’,
“VikSriniy, ratiniy, automobiliniy ir automobilinio tipo su spec. vaZziuokle krany kranininko saugos ir
sveikatos instrukcija”, “Kélimo krany darbo vadovo saugos ir sveikatos instrukcija” bei kitais veikianciais
darbo saugos dokumentais.

Statytojas (uZsakovas) arba statinio projekto valdytojas, statinio statybos valdytojas, kai statant
dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieng ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie
turi uztikrinti, kad bty numatyti darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai, ir statybos metu privalo
koordinuoti ir kontroliuoti norminiuose teisés aktuose nustatyty darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimy
igyvendinima.

Prie§ darby pradzig veikianCioje instituto teritorijoje statybos rangovas(-ai) ir jmonés vadovas
privalo iforminti aktg - leidima, kuriame turi biiti numatytos priemonés, uZtikrinancios darby sauga.

Statytojas (uZsakovas) arba statinio statybos valdytojas ne veéliau kaip prie§ 10 kalendoriniy dieny
iki statybos darby pradzios pateikia valstybinés darbo inspekcijos teritoriniam skyriui iSankstinj pranesimag
apie statybos pradZzig.

Prie§ pradedant darbus darbininkai turi buti supaZindinti su technologijos projekto reikalavimais,
pravedamas instruktazas, darbininkai apriipinami darbiniais riibais, avalyne, Salmais, apsauginiais dirzZais ir
kita biitina jranga. Darby vykdymui pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti)
rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atlieckamy darby pobiidZio, turi buti iSduota paskyra-leidimas.

Statinio statybos vadovas privalo jrengti (organizuoti) prie statybos sklypo (statybvietés) stenda su
informacija apie statoma statinj.

Naudojami mechanizmai, transporto priemonés bei irenginiai turi turéti gamintojo pasg, turi biti
techniskai tvarkingi bei naudojami pagal paskirtj, laikantis gamintojo rekomendacijy. Taip pat privalo
atitikti visus norminiuose aktuose keliamus reikalavimus.

Radus darbo bréZiniuose nepaZzymety pozeminiy komunikacijy, negalima vykdyti statybos darby,
kol nebus gautas i§ organizacijos, kuriai priklauso rasta komunikacija, rastiSkas leidimas.

Prie§ keliant konstrukcijas, kiekvienas elementas turi biti apZilrétas ir atitinkamai paruostas.
Apzitros metu tikrinamas elemento markiravimas, uzkabinimo elementy stovis, konstrukcijos jtvirtinimas
projektinéje padétyje.

Konstrukcijos kabinamos pagal kabinimo schemas, kurios pateiktos technologingje schemoje.

Konstrukcijy montavimui naudojami boksteliai su aptvérimais.

Keliant nestandartinius kriivius, kurie neturi kélimo kilpy, skyliy ar Zymy, nurodanciy jy kabinimo
vietas, darbams tiesiogiai vadovauja darby vadovas.

Nuimami konstrukcijy ir taros kabinimo jtaisai turi biiti paZenklinti, nurodyta jy keliamoji galia,
iSbandymo data.

Konstrukcijos keliamos tik po jy kabinimo patikimumo patikrinimo. Tam tikslui uZkabinta
konstrukcija pakeliama j 30-40 cm aukst] ir apZiiirima.

Keliamos konstrukcijos, kad jos nesitibuoty ir nesisukty, prilaikomos virvinémis atotampomis.

Ant keliamy, perkeliamy ir nuleidZiamy konstrukcijy draudZiama biti Zmonéms. Baigus ar
pertraukus darba, draudZiama palikti kabancias ar nejtvirtintas konstrukcijas.

Konstrukcijas kelti ir nuleisti biitina sklandZziai be triik¢iojimy.
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DraudZiama vykdyti konstrukcijy montavimo - demontavimo darbus, esant véjo greiCiui 15m/s ir
daugiau, plikledZiui, tirStam rikui, audros metu, tamsiu paros metu be apSvietimo.

Montuotojy brigada turi biti apripinta patikima technologine jranga (atotampos, spyriai,
montavimo jrankiai). Kilnojamos montavimo kopécios, aikSteles, pastoliai turi bati techniSkai tvarkingi.

Galimos pavojingy veiksniy zonos turi biiti paZymétos jspéjamaisiais Zenklais. Ejimo j darbo vietg ir
darbo vietoje esantys takai jrengiami ne siauresni 0,6 m ir ne Zemesni kaip 1,8 m. Takai ir darbo vietos
esanCios 1,3m ir didesniame aukStyje aptveriamos laikinais aptvarais. Takuose su didesniu 20° nuolydZiu
irengiamos kopécios su aptvarais arba trapus. Jei aptvary néra, naudojami saugos dirZai. Keliai, takai ir
darbo vietos, kur vyksta montavimo - demontavimo darbai, apSvieCiamos ne maZiau kai 30 Ix,
neuzgriozdinti, nuolat valomi. Nulipimui ] tran$éjas, daubas ir iSlipimui i§ jy biitina jrengti lipynes su
turéklais.

Darbdavys, vykdydamas pareigas, turi jgyvendinti priemones, uZtikrinancias, kad laikinas darbas
aukStyje biity dirbamas saugiai, taip kaip dirbant ergonominémis sglygomis (ne aukStyje). Siekdamas Sio
tikslo darbdavys privalo parinkti tokius darbo jrenginius, kurie geriausiai uZtikrinty saugias darbo salygas.
Pirmenybé turi buti teikiama kolektyvinéms apsauginéms priemonéms, bet ne asmeninéms apsauginéms
priemonéms. Darbo jrenginiy matmenys turi atitikti darbo, kurj reikia atlikti, pobiidj ir galimg apkrova bei
sudaryti salygas darbuotojams saugiai judéti. Turi biti parinktos tinkamiausios ir saugios patekimo 1|
aukStyje esancias laikino darbo vietas priemonés, atsizvelgiant | jy naudojimo daZnumg ir trukme bei
nustatytg kélimo aukstj. Kilus neiSvengiamam pavojui, parinkta priemoné turi biiti pritaikyta evakuotis.
Per¢jimas bet kuria kryptimi tarp kélimo priemonés ir platformy, pastoliy aukSty ar laipty neturi kelti
papildomo pavojaus nukristi.

Kopécios darbui aukstyje gali buti naudojamos tik tada, jei kity saugesniy jrenginiy naudojimas yra
netikslingas dél mazos rizikos ir trumpos jy naudojimo trukmés arba dél kity statybvietés ypatumy,
numatyty statybos projekte, kuriy pakeisti darbdavys negali.

Priklausomai nuo to, kokie darbo jrenginiai pasirenkami, biitina taikyti reikiamas priemones,
mazinancias pavojy, kuri Sios riiSies darbo jrenginiai ir jy naudojimas kelia darbuotojams. Jei reikia, biitina
jrengti priemones, apsauganc¢ias nuo nukritimo. Jos turi biti pakankamai tvirtos ir pritaikytos taip, kad
neleisty nukristi arba sulaikyty krentant ir, kiek galima, apsaugoty darbuotojus nuo suZeidimo kritimo
atveju.

Laikinas darbas aukstyje gali biiti atlieckamas tik tada, kai meteorologinés salygos nekelia pavojaus
darbuotojy saugai ir sveikatai.

Statinio konstrukcijy ardymo-demontavimo vietos turi buti atitvertos signaliniu aptvérimu ne
maziau 5 m nutolusiu nuo ardomy konstruktyvy krastiniy riby.

Suvirinimo aparatai, elektros kabeliai, dujy Zarnos, balionai, elektriniy suvirinimo aparaty
prijungimo prie sroveés Saltinio jrenginiai turi biiti techniSkai tvarkingi ir saugiis. Suvirinimo elektra aparatus
prie srovés Saltinio gali prijungti tik elektrikas arba pats suvirintojas, jei jis turi atitinkama kvalifikacijg ir
atsakingy asmeny leidima. Atlikti suvirinimo darbus auksStyje leidZiama tik nuo pastoliy arba bokSteliy.

Naudojant elektrinius jrankius (graZtus, pjuklus ir t.t.), jie turi bti techniSkai tvarkingi. Elektriniai
jrankiai turi buti apsaugoti i iSorés taip, kad i juos nepatekty kiti kiinai, vanduo, kad Zmogus neprisiliesty
prie ty daliy, kuriomis teka elektros srové. Irankiai klase turi atitikti jy naudojimo salygas (lauke,
pavojingose ir labai pavojingose patalpose).

Statybos objekte jrengiamos buitinés patalpos (pailséti, pavalgyti, persirengti, nusiprausti ir t.t.).

Buitinése patalpose sukomplektuojama pirmosios medicinos pagalbos vaistinele. Objekte turi biiti
pirminés gaisro gesinimo priemoneés, sukomplektuotos pagal galiojancias normas.

Konkrecios darby saugg uZtikrinancios priemonés numatomos ir apraSomos darby technologijos
projekte.
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5.2. POTENCIALIAI PAVOJINGU DARBO VIETU STATYBVIETEJE SARASAS:

1. Darbai vykdomi auks¢iau kaip Sm nuo Zemés, perdenginio ar darbo pakloto pavirSiaus, kai
pagrindiné priemon¢ apsaugoti nuo kritimo yra apsaugos dirZas.

2. Darbas su veikianciais elektros jrenginiais, kuriy kintama srové 50Hz daZnio, jtampa
kintamos sroveés — aukStesné kaip 42V, o nuolatinés srovés — auksStesné kaip 110V.

3. Gaisry gesinimas, avariniy ir gaivaliniy nelaimiy padariniy likvidavimas.

5.3. DARBY SU KENKSMINGOMIS MEDZIAGOMIS IR PAVOJINGAIS [RENGINIAIS
SARASAS:

1. Dujinio suvirinimo ir pjaustymo darbai.

2. Suvirinimas elektra.

3. Konstrukcijy ir detaliy tvirtinimas, naudojant montaZinj pistoleta.

4. Dazymo darbai uzdarose patalpose, naudojant bituminj ir krosninj lakg, nitro daZzus ir lakus,
kuriuose yra benzolo, toluolo, sudétiniy spirity ir kenksmingy cheminiy medZziagy, taip pat
sudedamyjy Siy dazy daliy.

5. Darbas su dujy liepsnos jrenginiais, atliekant ruloniniy dangy jrengimg ar remontg.

5.4. PAVOJINGOS VIETOS STATYBVIETEJE:

Prie elektros jrenginiy jtampa turinciy neizoliuoty sroviniy daliy.

Neaptvertos esancios aukstyje, kai auks¢io skirtumas 1,3 m ir didesnis.

3. Kuriose pavojingy ir/arba kenksmingy medziagy koncentracija darbo aplinkos ore gali virSyti
ribines vertes.

4. Esancios Salia statomy statiniy ir montuojamy (demontuojamy) konstrukcijy ar jrenginiy.

Virs kuriy atliekami konstrukcijy ar jrenginiy montavimo (demontavimo) darbai.

6. Kuriose juda masinos ar jy dalys, darbo jrenginiai.

N =

bt

6. STATINIO STATYBOS UZBAIGIMAS

Rangovas organizuoja statinio remonto uZzbaigimg pagal normatyviniy teisés akty ir sutarties
reikalavimus ir kviecia statytoja, kad galéty gauti statinio statybos uzbaigimo akta.

Statinio remonto uZbaigimo komisijai rangovas privalo parengti ir pateikti normatyviniuose teisés
aktuose nurodytg ir kitg reikalingg dokumentacija.

Priduodant darbus privaloma pateikti visy panaudoty medZiagy, konstrukcijy ir jrangos sertifikaty,
techniniy pasy ir kitos informacijos rinkinius, paslépty darby aktus, iSpildomuosius brézinius ir kitg
dokumentacijg, kurios pareikalaus valstybinés prieziiiros ir technines sglygas iSdavusios organizacijos,
remdamosi Lietuvos respublikos istatymais ir norminiais aktais.

Statybos darby uZbaigimo procediiroms atlikti biitina pateikti cheminiy medZiagy (terSaly),
jonizuojancios ir nejonizuojanciosios spinduliuotés, triuk§Smo, infragarso ir Zemo daZnio garsy, Zmogaus
kiing veikianCiy vibracijos lygiy, mikroklimato, apSvietos ir kity veiksniy matavimy, atlikty atestuoty ar
akredituoty atitinkamiems tyrimams subjekty, dokumentai. Kokius tyrimus ir kokioje apimtyje atlikti turi
biiti suderinta su nacionalinio visuomenés sveikatos centro departamentu ir kitomis atsakingomis
institucijomis.

Statybos metu rangovas turi pasiriipinti ir pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos
darby Zurnalg.

Statinio ir iSoriniy jrenginiy tolimesniam naudojimui rangovas turi pateikti naudojimo ir prieZitiros
instrukcijy rinkinj.

AukscCiau iSvardinti reikalavimai yra privalomi visiems subrangovams ir jy medZiagoms bei
jrenginiams.

Dokumentacija turi biiti sukomplektuota bylose ir sutvarkyta pagal turinj.
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Visos naudojimosi instrukcijos ir bréZiniai turi buti lietuviy kalba.

Pasléptos statinio konstrukcijos, elementai ir statybos darbai turi buti pateikti uzsakovui priimti ir
padaryti jraSai statybos darby Zurnale. Jei tai nepadaroma, uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad dengiancios
medZiagos ar dalys buity nuimamos. Procediiry nesilaikymo iSlaidos teks rangovui net ir tokiu atveju, jei
uzdengtas darbas bus tinkamai padarytas.

Rangovui tenka Lietuvos respublikos jstatymy nustatyta administraciné, civiliné ir baudZiamoji
atsakomyb¢ uZ blogai atlikty darby padarinius statybos metu ir per sutartyje nustatytg statinio garantinj
laikg (kurio pradZia skai¢iuojama nuo statinio pripaZinimo tinkamu naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

1) Pastaty statybos, elektros, mechanikos darbai — 5 metai;

2) Paslépty statinio elementy jrengimo darbai- 10 mety;

Rangovas jsipareigoja garantiniu laikotarpiu savo sgskaita skubiai iStaisyti trikumus, kilusius dél
nepakankamos darbo kokybeés, blogos konstrukcijos ir netinkamy medZiagy.

Defektai, kurie galéty sukelti nepatogumy ar papildoma Zala, turi biiti taisomi iSkart. Statinio
naudojimo metu iSaiSkéjus ar atsiradus defektams, uZsakovas raStu praneSa apie juos rangovui ir nurodo
terming, iki kurio defektai turi buti iStaisyti. Galutinis patikrinimas turi biti atlickamas po vieneriy mety
nuo priémimo datos. | rangovo atsakomybe jeina visy defekty ir susidévéjimy taisymas, iSskyrus tuos
atvejus, kuriuos sukélé netinkamas naudojimas.

Visi taisymo darbai turi buti atlieckami rangovo ar tiekéjy esant tinkamai rangovo prieZiirai.

Visi darbai turi biiti atlieckami laikantis projekto reikalavimy, tinkamy darbo metody ir kokybeés
standarty.

Rangovas privalo uztikrinti sumontuoty jrenginiy garantinj aptarnavimg Siy jrenginiy garantinio
laikotarpio metu darbo valandomis. Garantinis aptarnavimas apima visas remonto, agregaty keitimo,
transporto ir krovimo i8laidas, susijusias su aptarnavimo i§vykomis pasiiilyme nurodytame laikotarpyje.

Galutinio valymo darbai yra Sie:

- Grindys iSplautos, laikantis gamintojo nurodymy;

- Nuimta apsauginé Sildymo radiatoriy pakuoté;

- Nuplauta tualety furnitiira, vandentiekio vamzdZiai, sklendés, Suliniy angos grindyse ir
kvapy surinkéjai;

- Nuplauti Sildymo radiatoriai ir vamzdZiai, karSto vandens sklendés;

- Nuplauta furnitiira;

- Patepti alyva vyriai, spynos ir uZraktai, jei nebuvo galimybés juos patepti jrengiant

- Nuplauti langai;

- VisiSkai iSvalyta objekto bei kitos teritorijos, kuriomis gal¢jo naudotis rangovas.
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PAGRINDINIU NORMATYVINIU STATYBOS DOKUMENTU,

KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS TECHNINIS PROJEKTAS, SARASAS

STR 1.01.04:2015

STR 1.01.02:2016
STR 1.01.03:2017
STR 1.01.08:2002
STR 1.04.04:2017
STR 1.05.01:2017

STR 1.06.01:2016
STR 1.12.06:2002

STR 2.01.01(1):2005
STR 2.01.01(2):1999
STR 2.01.01(3):1999
STR 2.01.01(4):2008
STR 2.01.01(5):2008
STR 2.01.01(6):2008

STR 2.01.02:2016
STR 2.01.07:2003
STR 2.02.02:2004
STR 2.03.01:2019
STR 2.04.01:2018
STR 2.05.03:2003
STR 2.05.04:2003
STR 2.05.05:2005
STR 2.05.08:2005
STR 2.05.09:2005
STR 2.05.13:2004
STR 2.06.04:2014
STR 2.07.01:2003

STR 2.09.02:2005

LR EM 2012-02-03

jsak. Nr.1-22

LR EM 2011-12-20

jsak. Nr.1-309

LR EM 2013-03-05

jsak. Nr.1-52

LR EM 20111-05-27

Nr.1-132

LR EM 2012-01-02

Nr. 1-1

LR EM 2011-02-03

Nr.1-28

LR EM 2014-12-11

Nr.1-312

LR EM 2011-06-17,

Isak. Nr.1-160

LR EnM 2010-03-29

MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MOKYKLOS G.24,
SVENCIONELIUOSE, KAPITALINO REMONTO PROJEKTAS,

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio

vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas.
Normatyviniai statybos techniniai dokumentai.
Statiniy klasifikavimas.
Statinio statybos riiSys.

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé.

Statyba leidZiantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba

leidZiantj dokumenta padariniy $alinimas.

Statybos darbai. Statinio statybos prieZitira.
Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé.
Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas.
Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga.
Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga.
Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.
Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo.

Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas.
Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo.
Visuomeninés paskirties statiniai.

Statiniy prieinamumas.

Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys.
Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai.

Poveikiai ir apkrovos.

Betoniniy ir gelZbetoniniy konstrukcijy projektavimas.
Plieniniy konstrukcijy projektavimas. Pagrindinés nuostatos.
Miriniy konstrukcijy projektavimas.

Statiniy konstrukcijos. Grindys.

Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai.

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas.

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko inZineriniai

tinklai.
Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas.
Elektros jrenginiy jrengimo bendrosios taisyklés.

Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklés.

Elektros jrenginiy relinés apsaugos ir automatikos jrengimo taisykleés.
Galios elektros jrenginiy jrengimo taisykleés.

Apsvietimo elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

Skai¢iuojamyjy elektros apkrovy nustatymo metodika.

Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisyklés.

Elektros tinkly apsaugos taisyklés.

Specialiyjy patalpy ir technologiniy procesy elektros jrenginiy jrengimo taisyklés.

P/6935-TP-BD
Lapas 1 Lapy 3 Laida 0 2021
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Nr.1-93

LR RRT dir. jsak.
Nr.1V-987

LR UM jsak. Nr.349
PAGD prie VRM
dir. 2005-02-18
jsak. Nr. 64
PAGD prie VRM
dir. 2010-12-07
jsak. Nr. 1-338
PAGD prie VRM
dir.2007-02-22
jsak. Nr.1-66
PAGD prie VRM
dir. 2011-01-17
jsak. Nr. 1-14
PAGD prie VRM
dir.2013-10-04
jsak.Nr.1-250

HN 21:2017

HN 24:2017
HN 32:2004
HN 33:2011

HN 42:2009
HN 69:2003

HN 75:2016

HN 98:2014

LST 1516:2015
LST 1678:2001
LST EN 54

LST EN 779:2012

LST EN 1838:2013
LST EN 10142:2000

LST EN 10217-5:2019

LST EN 10255+A1:
2007
LST EN 12239:2003

LST EN 12464-1:2011

LST EN 12464-2:2014

LST EN 12599:2001/
AC:2005

LST EN 12828:2003
LST EN 12831:2003
LST EN 13053:2020

Elektroniniy ry$iy infrastruktiiros jrengimo, Zyméjimo, priezitiros ir naudojimo
taisyklés.
Sléginiy jrenginiy techninis reglamentas.

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés.

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir jrengimo taisyklés.

Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés.

Védinimo sistemy gaisrinés saugos taisyklés.

Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos
reikalavimai.

Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai.

Darbas su videoterminalais. Saugos ir sveikatos reikalavimai.

TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje.

Gyvenamyjy ir visuomeniniy pastaty patalpy mikroklimatas.

Siluminis komfortas ir pakankama $iluminé aplinka darbo patalpose.

Parametry norminés vertés ir matavimo reikalavimai.

Ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo programy vukdymo bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai.

Nataralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maZiausios ribinés vertés ir
bendrieji matavimo reikalavimai.

Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai.

Pastaty védinimas. Patalpos vidaus aplinkos projektavimo reikalavimai.

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos.

Kietyjy daleliy oro filtrai, skirti bendrajam védinimui. Filtravimo charakteristiky
nustatymas.

ApSvietimo taikmenys. Avarinis ap§vietimas.

Mazaangliy plieny juostos ir lakStai su lydaline cinko danga, skirti Saltajam
formavimui. Techninés salygos.

Suvirintieji plieniniai sléginiai vamzdZiai. Techninés tiekimo salygos. 5 dalis. Po
fliusu suvirinti nelegiruotojo ir legiruotojo plieno vamzdZiai, turintys nurodytas
savybes aukstoje temperatiiroje.

Nelegiruotojo plieno vamzdZziai, tinkami suvirinimui ir sriegimui. Techninés
salygos.

Pastaty védinimas. Galiniai oro paskirstymo jtaisai. Aerodinaminis bandymas ir
charakteristiky nustatymas, esant pripildomajam tekéjimui.

Sviesa ir ap3vietimas. 1 dalis. Darbo vietos patalpy viduje.

Sviesa ir ap3vietimas. Darbo viety ap3vietimas. 2 dalis. Darbo vietos statiniy iSoréje.
Pastaty védinimas. Atiduodamy naudoti sumontuoty védinimo ir oro
kondicionavimo sistemy bandymo metodikos ir matavimo metodai.

Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy $ildymo sistemy projektavimas.

Pastaty Sildymo sistemos. Projektinés Silumos apkrovos apskai¢iavimo metodas.
Pastaty védinimas. Oro ruoStuvai. [renginiy, komponenty ir sekcijy vardiniai
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parametrai ir eksploatacinés charakteristikos.

LST EN 13480-1:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 1 dalis. Bendrieji dalykai.

LST EN 13480-2:2017/ Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 2 dalis. MedZiagos.

A2:2019

LST EN 13480-3:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 3 dalis. Projektavimas ir skai¢iavimas.

LST EN 13480-4:2017 Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 4 dalis. Gamyba ir montavimas.

LST EN 13480-5:2017/ Metaliniai pramoniniai vamzdynai. 5 dalis. Tikrinimas ir bandymai.

A1:2019

LST EN 14276-1:2020 Saldymo sistemy ir §ilumos siurbliy slégin¢ jranga. 1-2 dalis. Indai. Bendrieji
reikalavimai.

LST EN 14336:2004  Pastaty Sildymo sistemos. Vandeniniy $ildymo sistemy jrengimas ir priémimas
eksploatuoti.

LST EN 15232-1:2017 Energinés pastaty charakteristikos. 1 dalis. Pastato automatizavimo, jo jrenginiy
Reguliavimo ir techninio valdymo poveikis. M10-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 moduliai.

LST EN 15727:2010  Pastaty védinimas. Ortakiai ir ortakyno komponentai, sandarumo klasifikacija ir
bandymai.

LST EN 15450:2008  Pastaty $ildymo sistemos. Sildymo sistemy su ilumos siurbliais projektavimas.

LST EN 16798-1:2.19 Pastaty energetinis naudingumas. Pastaty védinimas. 1 dalis. Pastaty energetinio
naudingumo projektavimo ir vertinimo vidaus aplinkos jvesties parametrai, susij¢ su
patalpy oro kokybe, Silumine aplinka, apSvietimu ir akustika.

LST EN ISO 15607:  Metaly suvirinimo procediiry apraSas ir patvirtinimas. Bendrosios taisyklés

2005 (ISO 15607:2003).

ISO 21542:2021 Pastaty statyba. UZstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojamumas.
RSN 26-90 Vandens suvartojimo normos.
RSN 156-94 Statybiné klimatologija.
LST EN 50131 Pavojaus signalizavimo sistemos. Isibrovimo ir apipléSimo pavojaus
Signalizavimo sistemos.
LST EN 50173-1: Informacinés technologijos. Bendrosios paskirties kabeliy sistemos. 1 dalis.
2018 Bendrieji reikalavimai.
LST EN 50173-2: Informacinés technologijos. Bendrosios paskirties kabeliy sistemos. 2 dalis.
2018 Biury patalpos.
LST EN 50174-1: Informacinés technologijos. Kabeliy tinkly jrengimas. 1 dalis. [rengimo
2018 specifikacija ir kokybés uZtikrinimas.
LST EN 50174-2: Informacinés technologijos. Kabeliy tinkly jrengimas. 2 dalis. [rengimo
2018 pastaty viduje planavimas ir praktika.
LST EN 62676 Saugumo reikalams naudojamos vaizo stebéjimo sistemos.
2016-06-30, LR statybos jstatymas.
Nr. XII-2573
Nr.305/2011 Europos parlamento ir tarybos reglamentas.
DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.
Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés.
2017-09-18, Irenginiy ir Silumos perdavimo tinkly Silumos izoliacijos jrengimo taisykleés.
Nr.1-245
1999-12-21, Silumos energijos ir $ilumnesio kiekio apskaitos taisyklés.
Nr.424
2010-04-07, Silumos tinkly ir §ilumos vartojimo jrenginiy prieZiiiros (eksploatavimo) taisyklés.
Nr.1-111
2002-07-01, LR Atlieky tvarkymo jstatymas (aktuali redakcija).
IX-1004
KPT SDK 19 Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés.
MOKSLO PASKIRTIES PASTATO MOKYKLOS G.24, P/6935-TP-BD
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STATYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybés jmoné Statybos produkcijos sertifikavimo centras, jmonés kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS
ATESTATAS

Nr.27845

Marijus Ponomariovas

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatves),

inZineriniai tinklai (vandentiekio, $ilumos, nuoteky $alinimo), kiti inZineriniai statiniai,

taip pat minéti statiniai, esantys kulttros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos
zonoje, kultaros paveldo vietovéje.

‘Ll
Direktﬁ#ﬁwesP DUC Valdemaras Gauronskis

\ SERTIFIKAVIMO

Isduotas 2019 m. gruodzio 4 d.
Pirma karta isduotas 2011 m. lapkricio 29 d.

Kvalifikacijos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

2019 UAB [ODV[LA (JJ 129 Al
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UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES ,,PANEVEZIO MIESTPROJEKTAS*
Juridinio asmens kodas 147693352, buveinés adresas Respublikos g. 15, 35185 Panevézys

. ISAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO PASKIRIMO

2021 m.vasario 3 d. Nr. V-3/1
Panevezys

Pagal 2021 m. sausio 28 d. jsigaliojusia pirkimy sutartimi Nr. CPO159432 dé¢l ,,Mokslo
paskirties pastato Mokyklos g. 24, Sven¢ionéliuose, kapitalinio remonto projektas” parengimo,
statinio projekto vykdymo priezitros ir statybg leidZian¢io dokumento gavimo paslaugy, projekto
vadovu skiriu Marijy Ponomariovg (kvalifikacijos atestato Nr. 27845) , projekto vadovo padé¢jéja

skiriama Veronika Karaliené.

Statinio projekto vadovo pareigos ir teisés apraSytos STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertize*.

Direktorius Vytautas Sukackas

Pritariu: / % . %
Projektavimo vadovas M. Ponomariovas &

V4




Projektas — Mokslo paskirties pastato Mokyklos g. 24, Svencionéliuose, rekonstravimo projektas
Uzsakovas — Svengioniy savivaldybe

Projektuotojas — UAB ,Panevézio miestprojektas”
Projekto vadovas — Marijus Ponomariovas (kvalifikacijos atestatas Nr. 27845)

PROJEKTO DALIY TARPUSAVIO SPRENDINIY) SUDERINIMO AKTAS

Elrl Projekto sudedamosios dalys PDV / kvalif. atestato Nr. Parasas

1. | Bendro @0) pars Ponomaroves | g~

2. | Skiypo sytvarkymo (SP) C\?S:rflu ztg;sl\elr A 1522 74%

3. | Architektaros (SA) C\?aﬂﬂu ztggrsl\elr A 1522 717

4. | Konstrukeijy (SK) Cxllzlmaakt:éslt(.ielx?f16164 #:# _

5. | Vandentiekio ir nuoteky Salinimo (VN) crnesta LUV s /ﬁ,ﬁ,g .

6. Sildymo, veédinimo ir oro kondicionavimo (SVOK) E\:iaslﬂr]Zt\ég?il\?:é27638 j/zmé»

7. | Elektrotechnikos (E) X&'Q?”;f‘essftﬁfpf‘; 135 %}%

8. | Elektroniniai rySiai (ER) X\i/';““?”;f‘essftﬁ?_pfgms //4)\%

9. | Apsauginé signalizaciia (AS) X&';““?”;f‘essftﬁfpf‘g 135 %;V

10. Gaisro aptikimas ir signalizavimas (GSS) &/\i/l;n“?n;?;sté.tﬁip?g 135 //4;%

11. Procesy valdymas ir automatizacija (PVA) &/\i/l;n“?n;?;sté.tﬁip?; 135 //4%

12. | Silumos gamybos ir tiekimo (3G) Doratas Matulionis_ T

13. | Gaisrinés saugos (GS) ::/\I/ zrliij;‘L.JsatzggoNTazrg%VS%S /%\

14, Pasirgngimo statybai ir statybos darby Marijus Ponomariovas /4%\
organizavimo (SO) kvalif. atest.Nr. 26353 -

15. Statybos skaic¢iuojamosios kainos nustatymo Vita Vienazindiené

(KS)

kvalif. atest. Nr. 12537




TVIRTINU

Uzsakovas: Sven¢ioniy rajono
savivaldybés administracija

Statytojas: Svencioniy rajono
savivaldybé (kodas 111108284)

STATINIO PROJEKTO TECHNINE UZDUOTIS
2021 m. rugpjicio 4 d. Nr. (Y. 1) 4S5 #
Svencionys

1. Statinio projekto pavadinimas — Mokslo paskirties pastato Mokyklos g. 24,
Svenéionéliuose, kapitalinio remonto projektas.

2. Statinio projekto rengimo etapai — Techninis projektas.

3. Statinio projektavimo paslaugy apimtis: rengiant techninj projektg turi biiti parengtos
Sios projekto dalys:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Bendroji dalis;

Sklypo sutvarkymo dalis;

Architektiiros dalis;

Konstrukeijy dalis;

Vandentiekio ir nuoteky Salinimo dalis;
gildymo, veédinimo ir oro kondicionavimo dalis;
Elektrotechnikos dalis;

Elektroniniy rysiy (telekomunikacijy dalis);
Apsaugineés signalizacijos dalis;

10) Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis;

11) Gaisrinés saugos

12) Procesy valdymo ir automatizacijos dalis;

13) Silumos gamybos ir tiekimo dalis;

14) Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo dalis;

15) Statybos skai¢iuojamosios kainos nustatymo dalis.

Techninio projekto sudétis ir jo daliy sprendiniy detalumas (i§samumas) turi atitikti

STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* reikalavimus.

4. Parengti (gauti) statinio projekto rengimo dokumentus:
4.1. Zemes sklypo inzinerinius geodezinius tyrimus;
4.2. UAB ,,Gren Svencionys* prisijungimo salygas.

5. Statytojo reikalavimai (techniné specifikacija).

5.1. Projektiniai sprendiniai turi atitikti:

5.1.1.Statinio projekto techninés uzduoties ir statinio esminius reikalavimus.

5.1.2. Mokslo paskirties pastato Mokyklos g. 24, Svengionéliuose, kapitalinio remonto projekto
projektiniams pasitilymams, kuriems pritaré Svengioniy rajono savivaldybés administracija.

5.2. Statinio funkciniai (paskirties), techniniai ir Kiti pagrindiniai rodikliai:
5.2.1. Statybos rsys — kapitalinis remontas.

5.2.2. Statinio kategorija — ypatingas.

5.2.3. Statinio paskirtis — mokslo.
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5.2.4. Pastato bendras plotas — 4323,69 m?;
5.2.5. Pastato energetinio naudingumo klasé — C;
5.2.6. Akustinio komforto klasé¢ — neklasifikuojama.

5.3. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai — néra.
S.4. Nekilnojamosios kultiiros paveldo vertybés apsaugos reikalavimai — néra.

5.5. Techniniai, architektariniai, kokybés ir kiti sprendiniy reikalavimai pagal statinio
projekto dalis:

5.5.1. Statinio projekto sudétis ir jo daliy sprendiniy detalumas (isamumas) turi atitikti STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertize® reikalavimus;

5.5.2. Rengiant statinio projekto sprendinius biitina vadovautis projekto rengimo uzduotimi
ir jos 5.1 papunktyje nurodytuose dokumentuose pateiktais reikalavimais (5.1 papunktyje nurodyti
dokumentai turi biiti pateikti prie projektavimo uZduoties projekto bendrojoje dalyje).

5.5.3. Atskiry projekto daliy sudetyje turi bati parengtos visy statinyje numatyty atlikti
statybos ir montavimo darby bei naudojamy medZiagy, gaminiy (perkamuy) ir jrenginiy techninés
specifikacijos (techniniai reikalavimai), su nuorodomis j norminius dokumentus, nustatant ir
nurodant statinyje naudojamy jrenginiy, kurie nesusij¢ su Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 4
straipsnio 1 dalies reikalavimais (iSskyrus jrenginius, kurie yra pasléptose statinio konstrukcijose),
garantinius terminus.

5.5.4. Projektuojami statiniai turi atitikti esminius statiniy reikalavimus.

5.6. Statinio projektavimo ir statybos eiliSkumas: pagal sutarties nuostatas.

5.7. Statinio projekto derinimas:
5.8.1. UzZsakovu;
5.8.2. Kitomis institucijomis Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.

5.8. Statinio projekto jforminimo, komplektavimo ir pateikimo statytojui reikalavimai:
5.9.1. Projektas jforminamas ir komplektuojamas LST 1516 nustatyta tvarka.

5.9.2. Pagal STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertize* reikalavimus.
5.9.3. Pagal pasiraSyta sutartj.

6. Duomenys apie statytojo pasirinktus ar turimus jrenginius — néra.
7. Kiti reikalavimai ir duomenys
7.1. Uzsakovo vardu gauti statybg leidZiant] dokumenta ( i§duodamas nemokamai).

Statinio projekto vadovas ... Marijus Ponomariovas  atest. Nr. 27845
(parasas) (vardas, pavardé) (atestato Nr.)
Statinio projektavimo uzduoties rengéjas ... Veronika Karaliené
(para3as) (vardas, pavardé)

Svencioniy rajorn cavivaldyhés administracijos
Vietinio fikio skyriaus vyrig iirdi%z.’mm.s
< —
e
a

A SN



SVENCIONIU RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA

BiudZetin¢ jstaiga, Vilniaus g. 19, 18116 Svencionys, tel. (8 387) 66 372,
faks. (8 387) 66 365, el.p. savivaldybe @svencionys.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188766722

UAB “ Panevézio miestprojektas® 2021-11- Nr.
Respublikos g. 15, Paneveézys
administracija@pmp.lt I Nr.

DEL PRITARIMO PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS

Svengioniy rajono savivaldybe pritaria parengty projektiniy pasialymy ,, Mokslo
paskirties pastato Mokyklos g. 24, Svencionéliuose, kapitalinis remontas*, dokumento Nr.
P/6935 — PP sprendiniams.

Administracijos direktoré Jovita Rudéniené

G.Avinas, (8 387) 66 368, el. p. grigorijus.avinas @svencionys.lt



UAB ., Fortum Svenéioniy energija“
(3ilumos tiekéjo ir (ar) karSto vandens tiekéjo pavadinimas)
Lk. 178860251, PVM k. LT 788602515, Vilniaus 16a, Svencionys, tel. 5 15 93
(kodas, PVM mokeétojo kodas, adresas, tel. Nr.)

SILUMOS PUNKTO PROJEKTAVIMO SALYGOS
2021-07-20 Nr. 2021-5
5 (data)

Svencionys
(sudarymo vieta)

Projektavimo salygos galioja iki: 2022 m. liepos 19 d.

Projektavimo salygos iSduodamos Svenéionéliy progimnazijos pastatui, Mokyklos g. 24,
Sventionéliai ir galioja tik pridétoje paraiskoje nurodytam pastatui.

Silumos tinklai ir Silumos punktas turi biiti suprojektuotos ir jrengtos vadovaujantis galiojan&iais
teisés aktais ir §iomis charakteristikomis:

Eil. Charakteristikos Matavimo Kiekis
Nr. pavadinimas vienetas esamas naujas | i§ viso
L. | Leidziama jrengti §ildymo jrenginiy galig kW 400 X 300
2. | LeidZiama jrengti védinimo jrenginiy galia kW X 155 155
3. | LeidZiama jrengti karSto vandens jrenginiy kW
. X 80 80
galia
4. | LeidZiama jrengti technologijos jrenginiy kW X X X
galia
.,. — — = 0
5 Skalcluot_a tlezc'lamo SilumneSio C 95/70° % 95/700
temperatiira (Ziema/vasara)
e e v v 0
6. Skalcluot_a graZinamo SilumneSio C 50/25 X 50259
temperatiira (Ziema/vasara)
7. | DidZiausias slégis tiekimo linijoje bar 5,0 X 5,0
8. | MaZiausias slégis tiekimo linijoje bar 4,0 X 4.0
DidZiausias slégis graZinimo linijoje bar 3,0 X 3,0
. | MaZiausias slégis graZinimo linijoje bar 22 X 2.2
i . " Silumos tinkly jvadas esantis
Prisijungimo taSkas L
risyje prie pastato pamaty
12. | Prisijungimo tasko altitudé M -
- _— iliné Nr. 6 Zilvi¢iy g. 30,
. Silumos 3altinis aliing e ? 11}*}0}4 &
Svencionéliai
14. | Silumos tiekimo reguliavimo biidas -

2021-07-20 Nr. 2021-5



Eil. indiniai proj j i g . ;

: Pagr‘mdmlal proj ekt.u01 A szglmo Automatika Silumos apskaita
Nr. sistemy reikalavimai budas

l. | ook i

Sildymo jrenginiy Nep rllzlsausom
; . . Suprojektuoti Silumos

= Veédinimo jrenginiy Nepnl;lsausom Supraickuat apskaitos mazgg
3. | Kar$to vandens jrenginiy Uzdara

4. | Technologiniy jrenginiy - . -

Kiti reikalavimai :
1. Védinimo sistemg apsaugoti nuo uz3alimo.

2. Projektuojant Silumos apskaitos mazga numatyti, kad §ilumos apskaitos prietaisas bus
montuojamas paduodamoje linijoje, maitinimo jtampa 230V, pajungimui numatyti 5-10
mm iSorinio skersmens kabelj apsaugai numatant maksimaliai leisting 6 A automatinj

jungiklj (saugiklj).
3. Silumos apskaitos prietaiso charakteristikos

Srauto matuok. techn. charakteritikos

Qnom/Qmaks, Dn Mont. ilgis
(mm)/ Maitinimo
sujung. Saltinis

m3h tipas

6,0/12,0 25 260/G5/4B 230V

Projektavimo sglygas iSdavé: Gen. direktorius

Gintautas Kujalis

(pareigy pavadinimas) // (para3as)

2021-07-20 Nr. 2021-5

(vardas, pavardé)
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ﬁe' CAD360 Group

UAB ,,CAD360 GROUP UAB*

Zalgirio 92, Vilnius LT- 09303, tel. (8 ~ 5) 2398111,
el. p. info@cad360.eu

Imonés kodas 303353599.

PVM Kodas. LT100008893714

/\ AUTODESK

Specialization

Building

Civil Infrastructure

Product Design & Manufacturing

RASTAS

Dél legalios programinés jrangos naudojimo
2016-03-21, Vilnius
UAB ,CAD360 GROUP ", korporacijos Autodesk Inc. oficialus atstovas Lietuvoje,
patvirtina, kad UAB “ PANEVEZIO MIESTPROJEKTAS” (jm. Kodas: 147693352) yra
legaliai jsigijusi ir turi teise naudoti $ig Autodesk Inc. kompanijos projektavimo

programine jranga:

Serijinis/kontrakto
Programiné jranga numeris Tinkliskumas | Kiekis
Autodesk AutoCAD Architecture 2012 361-44976080 Standalone 1
AutoCAD Architecture 2011 391-48576429 Standalone 1
Autodesk Robot Structural Analysis
Professional 2011 391-65977536 Standalone
AutoCAD Architecture 2008 344-77397612 Standalone 1
AutoCAD LT 2004 341-04307995 Standalone 1
AutoCAD LT 2005 342-11233471 Standalone 5
AutoCAD Architecture 2005 342-11233570 Standalone 1
AutoCAD Architecture 2004 341-16617988 Standalone 1
AutoCAD LT 2005 343-60351967 Standalone 5
Autodesk AutoCAD LT 2012 360-37467616 Standalone 1
AutoCAD LT 2016 Annual Subscription 110001203505 4
Kompanijos Progman Oy programiné jranga:

Programos pavadinimas Kiekis | Raktas

MAGICAD-Heating&Piping 2003.5 1 (4386

MAGICAD-VENTILATION 2003.5 _~ 1| 4385

CAD360 GROUP UAB direktore Renata Stulginskiené




S. Z E Uzdaroji akciné bendrové SISTELA, Zalgirio 88, 09303 Vilnius
Tel.(:8-5) 2 75 26 45, Faksas (8-5) 2 75 04 11, info@sistela.lt, www.sistela.lt
f—" Imonés kodas- 123743633, PVM mok. k.- LT237436314

UAB "PANEVEZIO MIESTPROJEKTAS"
Respublikos g. 15, LT-35185 PanevéZzys

PAZYMA
dél Sistela kompiuteriniy programy ir duomeny baziy statybos darby samaty skai¢iavimams
Informacinis-programinis kompleksas SAMATA

2016 m. kovo 2 d. Nr. 16-21

Informacinio programinio komplekso ,,Samata“ rengéjas, autorius ir programy pardavéjas
UAB Sistela patvirtina kad, UAB ,,PanevéZio miestprojektas™ yra teisétai isigyjes kompiuterines
programas statybos darby samatiniams apskai¢iavimams (Informacinis programinis kompleksas
..Samata®) ir gali be apribojimy jas naudoti vykdydamas savo tking veikla.

UAB Sistela programos skirtos statybos kainos apskai¢iavimams ir samaty dokumenty
parengimui pagal Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos patvirtinta statybos techninj
reglamenta STR 1.05.06:2010 "Statinio projektavimas" bei rekomendacijas statiniy statybos
skai¢iuojamyjy kainy nustatymui

Kartu su programine jranga vartotojui yra perduota UAB Sistela parengta duomeny baze
(darbo medziagy ir mechanizmy sanaudy normatyvai ir kainynai), kurie yra jregistruoti Juridiniy
asmenuy, fiziniy asmeny ir mokslo jstaigy parengty skai¢iuojamujy kainy rekomendacijy registre
(www.spsc.lt), toliau Registras, kaip jmonés (UAB Sistela) rekomendacijos. Siame Registre yra
saugomas kontrolinis rekomendacijy egzempliorius. Registro tvarkytojo funkcijas, aplinkos
ministro pavedimu (2006-10-26 jsakymas Nr. D1-492) vykdo V] Statybos produkcijos
sertifikavimo centras. Rekomendacijos registruojamos ir skelbiamos vadovaujantis SPSC
direktoriaus 2006-12-19 jsakymu Nr. B-010 patvirtinta "Statinio statybos skai¢iuojamosios
kainos nustatymo rekomendacijy registravimo, kaupimo bei informavimo tvarka.

UAB Sistela generalinis direktorius Albinas Vaitkevi¢ius
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N\ _CENTRAS

NT Registras 44/2067248

VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
. Unikalus daikto numeris:
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zemes sklypo naudojimo badas:
Zemés sklypo naudojimo bldas:
B Zemeés sklypo plotas:
Zemeés ukio naudmeny plotas viso:
i$ jo: sody plotas:
UzZstatyta teritorija:
. Kitos zemés plotas:
Zemeés Ukio naudmeny nasumo balas:
Matavimy tipas:
Indeksuota Zemes sklypo verté:
Zemeés sklypo verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Statusas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Statusas:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
rasas galioja:

4.2.
Savininkas:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
rasas galioja:

4.3.
Savininkas:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

rasas galioja:

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teiseé:
5.1.
Patikétinis:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Ira8as galioja:
6. Kitos daiktinés teisés :
6.1.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:
Plotas:
|rasas galioja:

2020-12-28 11:05:18

44/2067248

Zemés sklypas su statiniais

2016-07-21 B

Svencioniy r. sav., Svencionéliai, Mokyklos g. 24

Zemés sklypas
4400-4271-9002

8677/0005:367 Svendéionéliy m. k.v.

Kita

Visuomeninés paskirties teritorijos

Daugiabuéiy gyvenamuyjy pastaty ir bendrabuciy teritorijos
2.0028 ha

0.0425 ha

0.0425 ha

1.8883 ha

0.0720 ha

34.3

Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
30672 Eur

19170 Eur

23000 Eur

2020-01-24

Masinis vertinimas

2019-12-09

Sporto inzineriniai statiniai - Sporto aikStynas
4400-5359-1136

Sporto inzineriniai statiniai

Formuojamas

2019-12-02

Kiti inzineriniai statiniai - Tvora
4400-5584-7657

Kiti inzineriniai statiniai

Formuojamas

2020-12-15

Nuosavybés teisé

ASTA SMUIKIENE, gim. 1967-02-18

GINTAUTAS SMUIKYS, gim. 1964-10-26

217/20028 zemés sklypo Nr. 4400-4271-9002, aprasyto p. 2.1.
2017-04-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 796

Nuo 2017-04-10

Nuosavybés teisé . .

STEFANIJA MARTINKENIENE, gim. 1958-09-29

ANTANAS MARTINKENAS, gim. 1956-06-27

79/10014 zemés sklypo Nr. 4400-4271-9002, aprasyto p. 2.1.
2017-04-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 793

Nuo 2017-04-10

Nuosavybés teisé

LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555

19653/20028 Zemés sklypo Nr. 4400-4271-9002, aprasyto p. 2.1.

2016-06-27 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 45SK-692-(14.45.110.)

Nuo 2017-04-10

Valstybinés Zemés patikéjimo teisé

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Zemés ikio ministerijos, a.k. 188704927
19653/20028 zemés sklypo Nr. 4400-4271-9002, aprasyto p. 2.1. , 4.3.

2016-06-27 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 45SK-692-(14.45.110.)

Nuo 2017-04-10

Servitutas - teisé aptarnauti pozemines, antzemines komunikacijas (tarnaujantis)
zemeés sklypas Nr. 4400-4271-9002, aprasytas p. 2.1.

2016-06-27 Nacionalinés zemés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 45SK-692-(14.45.110.)

0.0563 ha

Nuo 2016-07-22

https://www.registrucentras.|lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=867700050367
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7. Juridiniai faktai:

7.1.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
rasas galioja

7.2.
Daiktas
Iregistravimo pagrindas
Jrasas galioja

7.3.

Panaudos gavéjas
Daiktas

Iregistravimo pagrindas
Plotas:

Jrasas galioja:
Terminas:

8. Zymos: jrady néra

NT Registras 44/2067248

Bendroji jungtiné sutuoktiniy nuosavybé
:217/20028 zemés sklypo Nr. 4400-4271-9002, aprasyto p. 2.1. , 4.1.
:2017-04-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 796
:Nuo 2017-04-10

Bendroji jungtiné sutuoktiniy nuosavybé
:79/10014 zemés sklypo Nr. 4400-4271-9002, aprasyto p. 2.1. , 4.2.
:2017-04-05 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 793
:Nuo 2017-04-10

Sudaryta panaudos sutartis
: Svenéioniy rajono savivaldybés administracija, a.k. 188766722
:zemés sklypas Nr. 4400-4271-9002, aprasytas p. 2.1.
:2016-11-04 Panaudos sutartis Nr. 45SUN-25
1.9531 ha
Nuo 2016-11-11
Nuo 2016-11-04 iki 2050-11-04

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos:

9.1.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
9.2.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:

9.3.
Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Plotas:
Jrasas galioja:
9.4.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Plotas:
rasas galioja:

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1.
Duomenis nustaté:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:
10.2.

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:
10.3.
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:
10.4.
Duomenis nustaté:
Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jrasas galioja:

10.5.
Daiktas:

Vandens tiekimo ir nuoteky, pavirsiniy nuoteky tvarkymo infrastruktiiros apsaugos zonos

(Il skyrius, deSimtasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4271-9002, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X1lI-2166

2019-12-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés iikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
2442.00 kv. m

Nuo 2020-01-24

Elektros tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, ketvirtasis skirsnis)

zemés sklypas Nr. 4400-4271-9002, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X1ll-2166

2019-12-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
1183.00 kv. m

Nuo 2020-01-24

Viesujy rysiy tinkly elektroniniy rysiy infrastruktiros apsaugos zonos (lll skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

zemeés sklypas Nr. 4400-4271-9002, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. X1ll-2166

2019-12-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-12-19 Lietuvos Respublikos zemés tikio ministro jsakymas Nr. 3D-711
322.00 kv. m

Nuo 2020-01-24

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos (lll skyrius, dvyliktasis skirsnis)
zemés sklypas Nr. 4400-4271-9002, aprasytas p. 2.1.

2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiyjy Zzemés naudojimo salygy jstatymas
Nr. XllI-2166

2019-12-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2019-12-19 Lietuvos Respublikos Zemés ukio ministro jsakymas Nr. 3D-711
763.00 kv. m

Nuo 2020-01-24

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastrg (kadastro Zyma)
MONIKA NAPRYTE

sporto inzineriniai statiniai Nr. 4400-5359-1136, aprasyti p. 2.2.

kiti statiniai Nr. 4400-5584-7657, aprasyti p. 2.3.

2016-06-02 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2429

2020-12-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2020-12-22

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zyma)

MONIKA NAPRYTE

zemeés sklypas Nr. 4400-4271-9002, aprasytas p. 2.1.
2016-06-02 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2429
2019-12-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-01-24

Kadastro duomeny tikslinimas (daikto registravimas)
zemés sklypas Nr. 4400-4271-9002, aprasytas p. 2.1.
2019-12-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2020-01-24

Nustatyti nauji kadastro duomenys, kurie nejrasyti j kadastra (kadastro Zyma)
MONIKA NAPRYTE

sporto inZineriniai statiniai Nr. 4400-5359-1136, aprasyti p. 2.2.

2016-06-02 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-2429

2019-11-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2019-12-06

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
zemés sklypas Nr. 4400-4271-9002, aprasytas p. 2.1.

https://www.registrucentras.|lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=867700050367
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Iregistravimo pagrindas: 2016-05-11 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2016-06-27 Nacionalinés zemeés tarnybos teritorinio skyriaus vedéjo sprendimas
Nr. 45SK-692-(14.45.110.)
Ira8as galioja: Nuo 2016-07-22

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - Registro Nr. 10/66998.

12. Kita informacija: jraSy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jraSy néra

Dokumentg atspausdino NATALJA IVANOVA

https://www.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas?kadNr=867700050367 3/3
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VALSTYBES IMONE REGISTRY CENTRAS

Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.:
Registro tipas:
Sudarymo data:
Adresas:
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
Uzstatytas plotas:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.2.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky $alinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaiCius:
Bendras plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
Uzstatytas plotas:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.3.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:

Nuoteky Salinimas:
Sienos:

Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Naudingas plotas:
Gyvenamasis plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:

2020-12-28 11:04:41

10/66998

Statiniai

1980-09-05 B

Svencioniy r. sav., Svencionéliai, Mokyklos g. 24

Pastatas - Garazas
8696-2008-3037
Garazy

3G1p

1978

1978

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Plytos
Asbestcementis

-

60.95 kv. m
60.95 kv. m
218 kub. m
78.00 kv. m
6115617.42
627482.3
12570 Eur
31 %

8660 Eur
1735 Eur
2004-12-23
2004-12-23

Pastatas - Sandélis su risiu
4400-0482-5224
Sandéliavimo
5F1p

1989

1989

100 %

Néra

Néra

Néra

Néra

Plytos
Asbestcementis
1

48.31 kv. m
48.31 kv. m
405 kub. m
74.00 kv. m
6115635.54
627485.42
23691 Eur

18 %

19434 Eur

3881 Eur
2004-12-23
2004-12-23

Pastatas - Mokykla su butais
8696-2008-3015

Mokslo

1C3p

1962

100 %

Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Komunalinis vandentiekis
Komunalinis nuoteky salinimas
Plytos

Asbestcementis

3

4323.69 kv. m

86.07 kv. m

48.82 kv. m

3802.38 kv. m

19923 kub. m

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=869620083015
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UZstatytas plotas:
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius:
Kambariy skaicius:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Atkuriamoji verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo
daliai) Sildyti:

24.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Kap. remonto pradzios metai:
Kap. remonto pabaigos metai:
Papr. remonto pradzios metai:
Papr. remonto pabaigos metai:
Statinio kategorija:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Dujos:
Sienos:
Stogo danga:
Auksty skaicius:
Bendras plotas:
Naudingas plotas:
Gyvenamasis plotas:
Pagrindinis plotas:
Taris:
Uzstatytas plotas:
Gyvenamosios paskirties patalpy skaicius:
Kambariy skaicius:
Koordinaté X:
Koordinaté Y:
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo budas
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data
Kadastro duomeny nustatymo data:
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé:
Skaiciuojamosios Siluminés energijos sgnaudos pastatui (jo
daliai) Sildyti:

2.5.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Sienos:
Auksty skaicius:
Taris:
Uzstatytas plotas:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.6.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Sienos:
Auksty skaicius:
Tdris:
Uzstatytas plotas:
Atkadrimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:

NT Registras 10/66998

1741.00 kv. m
2

3

6115533.67
627511.05
1186 Eur
1186 Eur
1980-09-05
2004-12-23

C

72.88 kWh/m2/m.

Pastatas - Mokykla
8696-2008-3026
Mokslo

2C3p

1978

1978

2018

2020

2004

2004
Ypatingasis
100 %

Centrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy

Komunalinis vandentiekis

Komunalinis nuoteky Salinimas

Gamtinés
Plytos
Bitumas

3

1827.71 kv. m
66.60 kv. m
57.19 kv. m
1374.04 kv. m
6956 kub. m
985.00 kv. m
1

3

6115596
627530
988000 Eur
30 %

691000 Eur
121000 Eur

: Masinis vertinimas
:2016-09-27
2020-01-14

Cc

89.85 kWh/m2/m.

Pastatas - Ukinis pastatas
4400-0482-5441
Pagalbinio tkio
Mp

1963

1963

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

-

350 kub. m
125.00 kv. m
16016 Eur
49 %

8167 Eur
1225 Eur
2004-12-23
2004-12-23

Pastatas - Ukinis pastatas
4400-0482-5516
Pagalbinio tikio
8l1p

1974

1974

100 %

Néra

Néra

Neéra

Plytos

-

179 kub. m
64.00 kv. m
10426 Eur
36 %

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=869620083015
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Atkuriamoiji verté: 6661 Eur
Vidutiné rinkos verté: 999 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

27.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zyméjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Sienos:
Auksty skaiCius:
Taris:
Uzstatytas plotas:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.8.
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Zymeéjimas plane:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Sildymas:
Vandentiekis:
Nuoteky Salinimas:
Sienos:
Auksty skaicius:
Taris:
Uzstatytas plotas:
Atkdrimo sgnaudos (statybos verté):

2004-12-23
2004-12-23

Pastatas - Siltnamis
4400-0482-5596
Pagalbinio ukio
I1p

1974

1974

100 %

Néra

Néra

Néra

Plytos

-

129 kub. m
76.00 kv. m
6314 Eur
36 %

4055 Eur
605 Eur
2004-12-23
2004-12-23

Pastatas - Sandélis
4400-0482-5674
Pagalbinio tkio
101g

1997

1997

100 %

Néra

Néra

Néra

Metalas su karkasu

-

141 kub. m
29.00 kv. m
6661 Eur

Fizinio nusidévéjimo procentas: 14 %
Atkuriamoji verté: 5734 Eur
Vidutiné rinkos verté: 860 Eur

Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

2.9.
AprasSymas / pastabos:
Unikalus daikto numeris:
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis:
Statybos pradzios metai:
Statybos pabaigos metai:
Baigtumo procentas:
Atkarimo sgnaudos (statybos verté):
Fizinio nusidévéjimo procentas:
Atkuriamoji verté:
Vidutiné rinkos verté:
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data:
Kadastro duomeny nustatymo data:

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1.
Savininkas:
Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
ra8as galioja:

2004-12-23

2004-12-23

Kiti inZineriniai statiniai - Kiemo statiniai
(aikstelé b ir 1b, tvora t)

4400-0482-5710

Kiti inZineriniai statiniai (kiemo jrenginiai)
1980

1980

100 %

17522 Eur

70 %

5271 Eur

788 Eur

2004-12-23

2004-12-23

Nuosavybés teisé .

SVENCIONIY RAJONO SAVIVALDYBE, a.k. 111108284
pastatas Nr. 4400-0482-5224, aprasytas p. 2.2.
pastatas Nr. 8696-2008-3037, apraSytas p. 2.1.
pastatas Nr. 4400-0482-5441, aprasytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4400-0482-5516, aprasytas p. 2.6.
pastatas Nr. 4400-0482-5596, aprasSytas p. 2.7.
pastatas Nr. 4400-0482-5674, aprasytas p. 2.8.

kiti statiniai Nr. 4400-0482-5710, aprasyti p. 2.9.
1999-08-12 Priémimo - perdavimo aktas Nr. 1613-86
Nuo 2008-05-13

5. Valstybés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jrasy néra

6. Kitos daiktinés teisés :

Patikétinis:
Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:

Turto patikéjimo teisé

Svengéioniy r. Svencionéliy progimnazija, a.k. 190506354

pastatas Nr. 4400-0482-5224, apraSytas p. 2.2.
pastatas Nr. 8696-2008-3037, aprasytas p. 2.1.
pastatas Nr. 4400-0482-5441, aprasytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4400-0482-5516, apraSytas p. 2.6.
pastatas Nr. 4400-0482-5596, aprasytas p. 2.7.
pastatas Nr. 4400-0482-5674, apraSytas p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 4400-0482-5710, aprasyti p. 2.9.

2012-03-23 Savivaldybés administracijos direktoriaus jsakymas Nr. A-234

2012-03-24 Priémimo - perdavimo aktas Nr. FL-88

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=869620083015
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7. Juridiniai faktai: jraSy néra

8. Zymos: jrady néra

|rasas galioja:

NT Registras 10/66998
Nuo 2018-01-24

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos: jraSy néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zzymos:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Daiktas:
Jregistravimo pagrindas:

Aprasymas:

Jrasas galioja:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
|rasas galioja:
Terminas:

Daiktas:

Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:
Terminas:

Daiktas:

Jregistravimo pagrindas:
Aprasymas:

Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:
Jrasas galioja:

Daiktas:
Iregistravimo pagrindas:

Jra8as galioja:

11. Registro pastabos ir nuorodos: jraSy néra

12. Kita informacija:

Zemeés sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.:

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra

Dokumentg atspausdino

Archyvinés bylos Nr.:

Kapitalinis remontas (daikto registravimas)

pastatas Nr. 8696-2008-3026, apraSytas p. 2.4.

2020-01-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

2020-03-30 Deklaracija apie statybos uzbaigima / paskirties pakeitimag

Nr. ACCR-20-200330-01941

Pastato kadastro duomenys patikslinti jregistravus nekilnojamojo daikto - mokyklos
patalpy (unikalus Nr. 4400-0508-8808:1209) pakeitimus.

Nuo 2020-07-03

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)
pastatas Nr. 8696-2008-3015, aprasytas p. 2.3.

2018-01-05 Statybos produkcijos sertifikavimo centro praneSimas Nr. MK-0437-00161/1
Nuo 2018-01-05

Nuo 2017-12-27 iki 2027-12-27

ISduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro zyma)
pastatas Nr. 8696-2008-3026, aprasSytas p. 2.4.

2018-01-03 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranesimas Nr. MK-0437-00162/0
Nuo 2018-01-03

Nuo 2017-12-27 iki 2027-12-27

ISduotas statybg leidziantis dokumentas (kadastro Zzyma)

pastatas Nr. 8696-2008-3026, apraSytas p. 2.4.

2017-04-27 Informacinés sistemos "Infostatyba"” pranesimas Nr. LSPR-04-170427-00004
Paprastasis remontas

Nuo 2017-04-27

Visos patalpos, sudarancios pastata, jregistruotos (kadastro zyma)
pastatas Nr. 8696-2008-3026, aprasytas p. 2.4.

2016-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla

Nuo 2016-10-14

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro Zzyma)

INGRIDA SKORUPSKIENE

pastatas Nr. 8696-2008-3026, aprasSytas p. 2.4.
2009-06-22 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1005
2016-09-27 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
Nuo 2016-10-14

8677/0005:367
28837/30980

NATALJA IVANOVA

https://www.registrucentras.|t/rcmap4/map/ntrisrasas?uk=869620083015
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NACIONALINES ZEMES TARNYBOS
PRIE ZEMES UKIO MINISTERILJOS
SVENCIONIU SKYRIAUS
VEDEJAS

JSAKYMAS
DEL VALSTYBINES ZEMES SKLYPO, KADASTRO NR. 8677/0005:367, ESANCIO
MOKYKLOS G. 24, SVENCIONELIY MIESTE, SVENCIONIU RAJONO
SAVIVALDYBEJE
PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS

2016 m. spalio o & d. Nr.45V]- 403 -(14.45.2.)
Svenc¢ionys

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 8 straipsniu, Valstybinés Zemés
perdavimo neatlygintinai naudots taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyrisusybés 1995
m. lapkricio 13 d. nutarimu Ny, 1428 D¢l valstybinés zemés perdavimo neatlygintinai naudotis
taisykliy patvirtinimo®, Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205
WDEl Zemeés jvertinimo tvarkos™ ir atsizvelgdama | Svencioniy rajono savivaldybes administracjos

prasyma.

N ustatau20028 kv, m ploto valstybines zemes sklype (kadastro Nr, 8677/0005:367),
esandio Mokyklos g. 24, Sventionéliy mieste, Svencioniy rajono savivaldybéje, esantial Negyvanamai
patalpai ~ Mokyklos patalpai (unikalus Nr. 4400-0508-8808: 1209) cksploatuoti reikalingg Zemés
sklypo dadj — 1953 kv, m.

2. Nustataukad 19531kv. m ploto valstybinés Zzemés sklypo dalies, esancios Mokyklos
g. 24-4 Svencionéliy mieste, Svencioniy rajono savivaldybéje (kadastro Nr. 8677/0005:367. vidutine
rinkos verte, apskaiCinota pagal Zemes verCiy zony zemélapius, patvirtintus 2015 m. gruodZio 22 d.
jsakymu Nr. 1P-023-(1.3.), yra 17 846Lur (Septyniolika tiikstan¢iy astuoni §imtai keturiasde§ims Sedi
eurai),

3.0 erduodu neatlygintinai naudotis Sventioniy rajono savivaldybes administracijai
imonés kodas ~ 188766722, adresas: Vilniaus 19, Svencionys, 19331 kv, m valstybinés zemes sklypo
dalj (kadastro Nr. 8677/0005:367). esandig Mokyklos g. 24, Svencionéliy mieste, Svencioniy rajono
savivaldybeje 1ki 2050 m. pagal valstybings zemes panandos sutarties projekty. kuris vea neatskiriamoji
$i0 jsakymo dalis.

Sis isakymas gali biti skundziamas Lictuvos Respublikos administraciniy byly teisenos

istalynio nuftalyta tearka i lerminais teismui.

Narijn bevaruskiene-



BYLOS VIDAUS APYRASAS

Eil. Dokumento pavadinimas Dokumento | Dokumento | Bylos lapy Pastabos
Nr. Nr. data numeriai
1 i 2 3 4 5 6
1 STATINIU ISDESTYMO PLANAS 1
2 PASTATO NUOTRAUKA 2
3 | AUKSTO PLANAS 3-6
4 FORMA 1 7
5 FORMA 2 8
6 FORMA 3 9-12
7 PANAIKINTI DOKUMENTAI 13-36
IS VISO 36

Vidaus apyrasas

!
36( trisdesimt 3esi) lapai

(skaitmenimis ir ZodZiais)
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(data)
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1F forma

Statinio nuotraukos Bylos Nr.  28837/30980-(

Adresas: Sventionéliai Mokyklos g. 24

Fotografuota 2004 m. guodZio 23 d.

Paskirtis Mokslo
Pavadinimas Mokyklos patalpos
Unikalus pastato Nr. |4400-0482-5809:6947

Pazyméjimas plane ‘W

Liamine  lowy 1 22¢

Parengé Matininke ]
o o s, v. pavardé, data)

" (pareigos, pa
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1D forma
Bylos Nr. 28837/30980-()

Patalpos (buto) kadastro duomenys

Adresas: Sventionéliai Mokyklos g. 24

Unikalus Nr. 4400-0482-5809:6947
Kadastro duomenys uZfiksuoti 2004 m. guodZzio 23 d.

Paskirtis Mokslo

Pavadinimas Mokyklos patalpos

Zyméjimas v

Objekto apra§ymas |-

Aukstas 0 Risys

| Kambariy skaidius Riisio plotas

Bendras plotas m2 423762 | U/ Vertés maZinimo % | 0,8
|Gyvenamas plotas m2 Baigtumas % 100
w:&Emm Centrinis sildym.i§ centr.sist

Vandentiekis Miesto vandentiekis

Kanalizaciia Miesto kanalizacija

Dujos Néra

Kargtas vanduo Yra

Viryklé Néra

Vonios kambarvs Néra o~

-d

Pastato, kuriame yra patalpa(butas), duomenys

Paskirtis Mokslo _ N
Pavadinimas Mokykla

Sieny medZiaga Plytos

Unikalus pastato Nr. 8696-2008-3015

Zyméjimas 1C3/p Auksty skaidius 3
Statybos pr.-pab. metai 1962-1962 Bendras plotas m2 |4323,69
Rekonstr. pr.-pab. metai |- Tiiris m3 19923
Centro koordinatés X/Y 6115534-627511 Baigtumas % 100

b L.Salniené ofoe ¥ /& N.vN‘

, data}

S.Cepulis \Nuoh XY

Parengé Matininké

Tikrino Skyriaus vedcjas m.
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Patalpos (buto) jkainojimas(perkainojimas)

Adresas: Svenéionéliai Mokyklos g. 24

Bylos Nr.: 28837/30980-() 7,

2 forma

Statybos kainos indeksas 657 37

Kasme- Vidutine
tinis vieneto st. Atkdrimo Nusi- Vietoves
Vertés Zymé- vert. Koky- verté po kaﬁta‘i déviji- pataisqs
nustatymo jimas maZ, beés Matavimo Kainynas ir | indeksa- (statybine mas Atkuriamoji koefici- Vidutiné
data I(P Pavadinimas koef. | halas vienctas Kiekis fentele vimo Lt verté) Lt Ya verté Lt entas rinkos verté
2004-12-23 | 1 1v Mokyklos patalpos 08 Plotas m2] 423762 17,11 1410 5975000 28 4302000 0,30 1291000

Parengé Matininke L.3alnicné

olowy 12 22

(pareigos, parasa.

Tikrino  Skyriaus vedéjas $.Cepulis

ooy R

(pareigos, parasas, v pavards, data)

—F



Mokykla 1C3/p vidaus ploty eksplikacija
Adresas: Sventionéliai Mokyklos g. 24

Unikalus pastato Nr.: 8696-2008-3015 Unikalus patalpos/buto (1v) nr: 4400-0482-5809:6947
Kadastro duomenys uZfiksuoti 2004 m. guodzio 23 d.

Bylos Nr. 28837/30980

3 forma

Patalp.os Gyvenamosios paskirties patalpy plotai m2 Negyvenamosios
Dﬂibl’)']l;él:::mﬂs 1% to akaifinus paskuitle.s.patalpq
- Pagalbinis |  Rusiy plotai m2
Aukite| 1sim- | 2sim- Patalpos pavadinimas Pagaibinis nenau- (pusrasiy)
Nr. bolis botis Bendras Naudingas Gyvenamas Verslo naudingas dingas Garaly Pagrindinis | Pagalbinis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
R 1 Sandelis 13,62 13,62
R 2 Sandelis 12,83 12,83
R 3 Sandelis 3,29 3,29
R 4 Sandelis 18,22 18,22
R 5 Koridorius 38,48 38,48
R 6 Sandelis 5,02 502
R 7 Sandelis 9,88 9,88
R 8 Koridorius 34,08 34,06
R 9 Sale 56,12 56,12
R 10 Ribine 40,72 40,72
R 11 Sandelis 17,73 17.73
R 12 Sandelis 8,33 8,33
R 13 Sandelis 10,21 10,21
R 14 Sandelis 10,26 10,26
R 15 Sandelis 5,62 5,62
R 16 Sandelis 11,10 11,10
R 17 Sandelis 10,38 10,36
R 18 Sandelis 1,44 1,44
R 19 Tualetas 0,77 0,77
R 20 Tualetas 1,25 1,25
R 21 Vonia 8,11 8,11
R 22 Pirtis 8,84 8,84
st R 23 Pagalbing patalpa 6,85 6,95
z kR | R 24 Pagalbiné patalpa 6,67 6,67
U [RY[ R 25 Dugo patalpa 2,73 2,73
[R] -
ZelRI_R 26 Koridorius 3,01 3,01
. f‘ /R R 27 Sandelis 66,29 66,29
T 1254922 A1 469389 1 v 8696-2008-3015 2005-02-23 Puslapis 1 (i§ viso 4)

—v"‘_-



1 l 2 | 3 | 4 I 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 l 14 J
T

R R 28 Sandslis 72,96 72,96
R R 29 Duso patalpa 6,16 6,16
R R 30 Sandelis 3,52 3,52
R R 31 Sandelis 2,71 2,71
R R 32 Katiline 77,49 77,49
R R 33 Katiliné 3,88 3,88
R R 34 Katiline 8,41 8,41
1 1 Kabinetas 19,73 19,73
1 1 Kabinetas 29,69 29,69
1 1 9 Buchalterija 15,67 15,67
1 1 10 Klase 32,36 32,36
1 1 11 Kabinetas 15,04 15,04
1 1 12 Kabinetas 32,30 32,30
1 1 13 Klase 54,42 54,42
1 1 14 Tambdras 325 3,25
1 1 15 Prausykla 4,15 415
1 1 16 Tualetas 2,46 2,46
1 1 17 Prausykla 4,33 4,33
1 1 18 Tualetas 6,91 6,91
1 1 19 Tualetas 6,48 6,48
1 1 20 Klaseé 48,04 49,04
1 1 21 Klasé 48,12 4912
1 1 22 Klase 49,53 49 53
1 1 23 Klase 48,83 48,83
1 1 24 Koridorius 167,36 167,36
1 1 25 Klasé 49,01 49,01
1 1 26 Kabinetas 11,19 11,19
1 1 27 Sandélivkas 2,90 2,90
1 1 28 Koridorius 3,08 3,08
1 1 29 Klase 31,65 31,65
1 1 30 Klase 48,23 48,23
1 1 3 Klasé 51,55 51,55
A 1 32 Sandeliukas 3,20 3.20
= 1 33 Sandeéliukas 9,57 9,57
ESARTAI I 34 Kiase 55,45 55,45
el 1 35 Koridorius 56,40 56,40
Won i Y 1 36 Klase 31,64 31,64
== 4254922 1 469389 1 v 8696-2008-3015 2005-02-23 Puslapis 2 (i§ viso 4)

Py



2 3 4 5 7 10 1 12 13 14
1 7 Klase 51,03 51,03
1 a8 Tambdras 2,70 2,70
1 39 Budétojo patalpa 3,88 3,88
1 40 Tambiiras 536 5,36
1 41 Kabinetas 15,42 15,42
1 42 Tualetas 4,29 4,29
1 43 Tualetas 417 4,17
1 44 Klase 47,10 47,10
1 45 Tambdras 11,28 11,28
1 46 Koridorius 96,81 96,81
1 47 Klase 4317 4317
1 48 Tambdras 3,31 3,3
1 49 Klase 50,29 50,29
2 1 Biblioteka 54 60 54,60
2 2 Biblioteka 49,34 4934
2 3 Klase 52,03 52,03
2 4 Kabinetas 13,50 13,50
2 5 Klase 52,25 52,25
2 6 Klasé 72,24 72,24
2 7 Kabinetas 13,89 13,89
2 8 Kabinetas 14,52 14,52
2 9 Kabinetas 32,77 32,77
2 10 Kabinetas 31,50 31,50
2 11 Koridorius 113,68 113,68
2 12 Prausykla 410 4,10
2 13 Tualetas 10,86 10,86
2 14 Tualetas 2,79 2,79
2 15 Prausykla 3,99 3,99
2 16 Tualetas 10,73 10,73
2 17 Klase 48,64 48,64
2 18 Klasé 48,99 48,99
2 19 Klase 49 59 49 59
2 20 Klase 48,64 48,64
2 21 Kabinetas 30,20 30,20
(5772 o 2 22 Sporto saié 17,70 17.70
{’ > 2% 2 23 Koridorius 10,84 10,84
AR 8 2 24 Boilerine 9,72 5,72
\% ?ﬁ ¢ A
& 3“-——"'3‘&2‘54922 1 469389 1 1v 8696-2008-3015 2005-02-23

Puslapis 3 (i§ viso 4)

—H-



1 | 2 | 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14
2 2 25 Persirengimo kambarys 17,19 1719
2 2 28 Koridorius 31,36 3136
2 2 27 Sporto salé 445,45 445 46
2 2 28 Koridorius 114,24 114,24
2 2 29 Dugo patalpa 9,46 9,46
2 2 30 Tualetas 1,86 1,86
3 3 1 Koridorius 89,13 9,13
3 3 2 Klase 51,97 51,97
3 3 3 Klasé 72,21 72,21
3 3 4 Kabinetas 29,36 29,36
3 3 5 Klasg 65,11 65,11
3 3 6 Sale 176,85 176,85
3 3 7 Klase 54,78 54,78
3 3 8 Koridorius 158,05 159,05
3 3 9 Klasé 35,99 35,99
3 3 10 Klase 48,99 48,99
3 3 11 Klase 4912 4812
3 3 12 Klase 49,37 49 37
3 3 13 Klasé 48,71 48,71
3 3 14 Klase 48,71 48,71
3 3 15 Klase 51,20 51,20
1% vise (122 patalp.) 4237,62 3802,38 435,24
Parenge Matininka O/G'_ Salniene olae wsr2Y
{pareigos, para%as, v. pava
Tikrino Skyriaus vedejas » ~ S.Cepulis ,2:::4 =7 3
(pareigus, parasas, v, pavarde, diita)
1254922 1 469389 1 1v B656-2008-3015 2005-02-23 Puslapis 4 (i§ viso 4)
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Oblekto Vletos schema

"'rr.-cl ‘ " a
o

a
o

160.76
160.59

X=6115650

Y=627450

X=6115600
Y=627450

16183
~ 16170

16199

161.90

162.

02

716198

01.63

6159

6239 .~
"'iu'i'-‘:'

T
62736

624

TOPOGRAFINIS PLANAS M 1:500
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- graunamos pertvaros
- kertama anga

- uZmdrijama anga

- nauja pertvara

- esamos durys

Yl - kei€iamos / naujos durys

- neremontuojama pastato dalis

1. Matmenys duoti milimetrais, altitudés - metrais.
2. Atstumus tarp esamy sieny tikslinti vietoje.
3. Konkrecias medziagas ir spalvas batina derinti su projekto architektu.

4. InZineriniy tinkly praéjimo vietas tikslinti SVOK dalyje.
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— — ——— -graunamos pertvaros L L _ .
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SUTARTINIAI ZYMEJIMAL: PASTABOS:
1. Matmenys duoti milimetrais, altitudés - metrais. 0 2021-12 DERINIMUI SU UZSAKOVU. EKSPERTIZEI. STATYBOS LEIDIMUI.
- esamos sienos/pertvaros 2. Atstumus tarp esamy sieny tikslinti vietoje. LAIDA ISLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
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1. Matmenys nurodyti milimetrais, altitudés metrais.
2. Pastato matmenys ir altitudés esamos, konstruktyviniai auksciai nesikeicia.

4/1 @ @ @ @ 3.Siltinamo fasado cokolio ir sieny spalva analogigka neremontuojamo fasado spalvai.
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