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BENDROJI DALIS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO SUDETIES ZINIARASTIS

El: Bylos (segtuvo) Zymuo | Laida Dokumento pavadinimas Pastabos
1. BD Bendroji dalis

2. S Susisiekimo dalis

3. SO IPasirengimo statybai ir statybos organizavimo

4. KS

Skaiciuojamosios kainos nustatymas
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BENDROJI DALIS TEKSTINIY DOKUMENTUY IR BREZINIY ZINIARASTIS

TEKSTINIU DOKUMENTU ZINIARASTIS

Dokumento Zymuo Lsalf Y |Laida| Dokumento pavadinimas |Pastabos L;;EO
4infral. T-2024-81-00-TDP-BD.BSR | 1 0 [Bendrieji statinio rodikliai 4
4infral. T-2024-81-00-TDP-BD.BAR| 5 0 |AiSkinamasis raStas 5-9
4infralL T-2024-81-00-TDP-BD.BTS | 12 0 |Bendroji techniné specifikacija 10-21
dinfral T-2024-81-00-TDP-BD.DZ | 1 Alikty pritarimy ir suderinimy 2
sarasas
4infral T-2024-81-00-TDP-BD.Z 1 0 |Projekto daliy suderinimo aktas 23
Projektui parengti naudotos
4infral.T-2024-81-00-TDP-BD 1 0 |licencijuotos projektavimo 24
rograminés jrangos sarasas
BREZINIU ZINIARASTIS
Dokumento Zymuo Lsal? %|Laida| Dokumento pavadinimas |Pastabos L;fo
4infral T-2024-81-00-TDP-B-B.01 | 3 | o [uvesunis inZineriniy tinkly ir 2527
auksciy planas, M1:500
4infral.T-2024-74-00-TDP-S-B.02 1 0 |Skersiniai profiliai, M1:50 28
PRIDEDAMU DOKUMENTU ZINIARASTIS
DO!( umento Lapy Laida Dokumento pavadinimas Pastabos Lapo
Zymuo sk. Nr.
3 0 [Techniné projektavimo uzduotis 29-31
1 Isakymas d¢l projekto vadovo ir projekto dalies 3
vadovy paskyrimo
1 Projekto vadovo atestatas 33
1 Projekto dalies vadovo atestatas 34
1 Projekto dalies vadovo atestatas 35
15 Nekilnojamojo daikto kadastriniy matavimy byla 36-50
2 ESO projekto derinimo suvesting 51-52
6 IAB ,,Via Lietuva“ raStas dél projekto derinimo 53-58
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BENDROJI DALIS BENDRIEJI STATINIY RODIKLIAI
BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

Siame priede nurodomi zemés sklypo ir statiniy (techniniai ir paskirties) rodikliai bendruoju atveju.
Projekte nurodomi konkretaus sklypo ir konkretaus statinio bendrieji rodikliai. Bendrieji statinio rodikliai
lenteléje ar kita forma nurodomi projekto bendrojoje dalyje.

Pavadinimas M ato Kiekis Pastabos
vienetas
III SKYRIUS
SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS
1. Stoties gatvé (Nr. 27601)
1.1. kategorija D Neypatingasis
statinys
1.2. 1lgis* km 0,400
1.3. vaziuojamosios dalies plotis m 8,0
1.4. eismo juosty skaicius Vnt. 2,0
1.5. eismo juostos plotis m 4,0

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy
ir kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos zemés iikio ministras.
Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas Valentas Kacerauskas kv. at. Nr. 39920, iSduotas 2020-09-18
(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

Zymuoz 4infralT-2024-81-00-TDP-BD.BSR
Pasvalio r. Pusaloto sen., Pusaloto mstl., stoties g. (nr. 27601) Saligatviy kapitalinio remonto projektas. 2024 m.
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BENDROJI DALIS AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDRA INFORMACIJA

Techninis darbo projektas parengtas projektavimo uzduotimi ir projektavimo sutartimi pasiraSyta su
Pasvalio rajono savivaldybés administracija.

2. UZSAKOVAS (STATYTOJAS)
Pasvalio rajono savivaldybés administracija, Adresas: Vytauto Didziojo a. 1, LT-39143 Pasvalys.
3. PROJEKTUOTOJAS

MB 4InfralLT, buveinés adresas S. Rastikio g. 34, LT-11110 Vilnius, EL p.: info@4infra.lt. Kartu su
MB ISmani infrastruktiira, buveinés adresas Pakalnés g. 2C, Kvietiniy k., LT-96176 Klaipédos r., El. p.:
info@smartinfra.lt

4. STATINIO AR JO DALIES STATYBOS VIETA

Projektuojamo statinio adresas: Stoties g. PuSaloto mstl., Pusaloto sen., Pasvalio r. sav.

Pav. 1. Projektuojamos gatvés vieta.
5. STATINIO AR JO DALIES PAGRINDINE NAUDOJIMO PASKIRTIS

InZinerinio statinio paskirtis - Susisiekimo komunikacijos. Pogrupis — gatves.
Gatvés kategorija — D.
Statinio kategorija — neypatingasis statinys.

Zymuo: 4infralT-2024-81-00-TDP-BD.AR
Pasvalio r. Pusaloto sen., Pusaloto mstl., stoties g. (nr. 27601) Saligatviy kapitalinio remonto projektas. 2024 m.
Puslapis 1i$ 5



BENDROJI DALIS AISKINAMASIS RASTAS

6. ZEMES SKLYPO TERITORIJOS NAUDOJIMO REGLAMENTO PARAMETRAI

Remontuojama gatvé yra valstybingje Zeméeje nesuformuotame zemés sklype, taciau jregistruotas
statinys.
Statinys nepatenka i kultiiros paveldo objekto, saugomy gamtos objekty ir j Natura2000 teritorijas.
Saugomy teritorijy remontuojamame ruoze néra. Artimiausios saugomos teritorijos:
e Kultiiros paveldo teritorija — Siaurojo gelezinkelio kompleksas — apie 7 m nuo trasos
pradzio, kitoje J. Gagarino gatvés puséje

7. STATINIO TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

Projektuojamo ruozo ilgis — 0,40 km.
Gatvés plotis — 8,0 m.

Eismo juosty skaiCius — 2.

Eismo juosty plotis — 4,0 m.
Projektuojamy Saligatviy plotis — 1,2 m.

8. STATINIO STATYBOS RUSIS

Pagrindiné statybos rusis:
e Kapitalinis remontas.

9. PROJEKTINIU PASIULYMU SPRENDINIU PAAISKINIMAI IR PAGRINDIMAI

9.1. Esamuy statiniy techniné buklé

Atlikus vizualing objekto apziiirg buvo nustatyta, kad esama gatvés bruko dangos buklé viduting, néra
pastebimy duobiy ar ilinkiy i§skyrus ruozuose nuo Pk 1+25 iki Pk 1+38, nuo Pk 2+81 iki Pk 2+84 ir nuo
Pk 3+29 iki Pk 3+32, kur esama danga prastos biiklés. Siuose ruoZzuose numatomas esamos bruko dangos
atstatymas.

Vandens pralaidy ruoze néra. Vanduo nuo dangos pasiSalina skersiniais ir iSilginiais nuolydziais ]
esamus vandens surinkimo trapus ties PK 1+34. Nauji vandens nuvedimo sprendiniai $io projekto apimtyje
néra numatomi. Remontuojamo ruozo teritorijoje yra AB ,,ESO* elektros ir dujotiekio tinklai, AB Telia
ry$iy tinklai.

Esami Saligatviai jrengti 1§ betoniniy pluteliy, neapréminti vejos bortais ir yra prastos buklés.

9.2. Trumpas statybos sklypo apraSymas

Atlikus geologinius tyrinéjimus Salia gatvés dangos (gatvés dangos tyrimai neatlikti, kadangi Sio
projekto apimtyje gatvés danga neprojektuojama) sutikti antropogeniniai dariniai visame ruoze 1,2-2,9 m
gylio. Juos sudaro planingai supilti jvairlis sméliai, vietomis su maza organinés medziagos priemaisa,
Ivairios konsistencijos smélingi moliai ir smélingas vidutinio plastiSkumo dulkis. Lokaliai sutinkami
fliuvoglacialiniai dariniai iki 2,8 m gylio sudaryti i§ molingo smélio. Zemiau visame ruoZe iki pragrezty
4,0-5,0 m gylio sutinkami glacialiniai dariniai. Juos sudaro molingas smélis, karbonatingas smélingas
molis, moreninis molis.

9.3. ParuoSiamieji darbai

Prie§ pradedant gatvés kapitalinio remonto darbus, biitina nustatyta tvarka gauti leidima darbams
vykdyti. Esamy inzineriniy komunikacijy zonose zemés darbai turi biiti atlickami rankiniu biidu.

Pradzioje turi buti pasalintos esamas dirvozemis. Tuomet ardomos esamos dangos ir atlieckami
kapitalinio remonto darbai. Esamas dirvozemis panaudojamas vejy jrengimui, teritorijos rekultivavimui.
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BENDROJI DALIS AISKINAMASIS RASTAS

9.4. Vandens nuleidimas

Vandens nuvedimas nuo dangos nekei¢iamas. Numatomas esamy trapy gatvés dangoje aukscio
reguliavimas iki atstatomos bruko dangos ir liuky keitimas.

9.5. Gatvés dangos konstrukcija

Projektuojamos dangy konstrukcijy klasés parinktos pagal KPT SDK 19. Dangos konstrukcija
renkama pagal dangos konstrukcijos klase DK 0,1 (nuovaZzos j skypus).

Pagal Valstybinés reikSmés keliy informacinéje sistemoje (LAKIS) skelbiamg interaktyvy Lietuvos
teritorijos kartografavimg (zonavimg) pagal didziausig jSalo gylj nustatyta, kad didziausias jSalo gylis yra
lygus — 160 cm, todél dangos konstrukcijos storis ant F3 klasés grunty projektuojamas 0,50*160=80 cm.
Pagal KPT SDK 19 7 lentele (A+B+C+D=0+0+0-10) patikslintas dangos konstrukcijos storis 70 cm.

Parenkama nuovazy dangos konstrukcija:

Sankasa;

Saléiui nejautrus sluoksnis — h = 34 cm;
Skaldos pagrindas i§ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 —h =25 cm;
ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy fr. 0/5 —h =3 cm

e Betoniniy trinkeliy danga —h =8 cm.
Nuovazos jrengiamos iki privaciy sklypy ribos, jei sklypo néra, iki esamo gatvés statinio ribos.
Saligatvio dangos konstrukcija parenkama pagal KPT SDK 19 133 punkta ir 13 lentele.
Tako dangos konstrukcija:

e Sankasa;
Salgiui nejautrus sluoksnis —h =19 cm;
Skaldos pagrindas i$ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 —h =15 cm;
ISlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy fr. 0/5 —h =3 cm
Betoniniy trinkeliy danga — h= 8 cm.

9.6. Saligatvis

Projektuojamy Saligatviy plotis parenkamas pagal statytojo pateiktg techning projektavimo uzduot;.
Parenkamas Saligatvio plotis 1,20 m. NuovaZzos projektuojamos 3,5-30 m plocio.

Projektuojamas isilginis $aligatvio nuolydis atkartoja esamo gatvés isilginj nuolydj. Saligatvio isilgini
nuolydis negali biiti didesnis nei 5%.

Projektuojami Saligatviai, pradzioje prisijungia prie esamy dangy, pabaigoje prisijungia prie esamy
Saligatviy. Saligatviuose negali bati didesniu i8kilimy ar nelygumy prisijungimuose su kita danga nei Smm.

Saligatviy nuolydis vienslaitis 2,0 % orientuotas j gatvés dangos puse. Nuovazy nuolydis nuo 0 iki
+-2%.

Tarp Saligatvio ir atnaujinamo gatvés borto jrengiama skiriamoji juosta 0,40-1,20 m plocio, kuri
tvirtinama 0,10 m storio dirvozemio sluoksniu uzséjant zole.

Esamos nuovazos suvedamos su gatviy projektiniu pavirSiumi. Zemés sankasa projektuojama
vadovaujantis Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklémis JT ZS 17.

Saligatviuose esantys Suliniy liukai sureguliuojami iki naujos 3aligatvio dangos lygio betoniniais
ziedais, pakeiciant Suliniy liukus j plaukiojancio tipo.

Esami zeldiniai (10 vnt. jauny medeliy) bus persodinti j uzsakovo nurodyta vieta.

10. Trumpas architektiiriniy sprendimy apraSymas

Numatytas esamy bruko dangy atstatymas Salia jrengiamy borty ir esamo pazeisto bruko vietose
panaudojant gamtinius akmenis. Numatyta tarp projektuojamo tako ir dangos palikti apzeldintg veja plota
galimiems Zeldiniams pasodinti. Gatvés ir vejos bortai ir betoninés trinkelés numatyti betoniniai (pilkos
spalvos). Neregiy ir silpnaregiy pavirSiai numatyti ir betoniniy geltonos spalvos trinkeliy.
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BENDROJI DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

11. Trumpas projektiniy sprendiniy poveikio aplinkai apraSymas

Statybos darby metu galimas laikinas neigiamas poveikis aplinkiniy namy gyventojams dél
padidéjusio triukSmo ir vibracijos. Taciau jgyvendinus sprendinius gyventojams bty uztikrintas patogus

naudojimasis susisiekimo infrastruktira.

Projektuojami sprendiniai neblogina esamy pastaty ir statiniy gaisrinés saugos situacijos ir treciyjy

asmeny salygy.

12. Aplinkos ir statiniy pritaikymo Zmonéms su negalia projektiniy sprendiniy apraSymas

Projektuojamas statinys atitinka STR 2.03.01:2019 ,,Statiniy prieinamumas‘ numatytus reikalavimus.
Saligatvio pradZioje ir pabaigoje jrengiami iki dangos nuleisti bortai, jspéjamieji neregiu pavirsiai (30
cm atitraukti nuo $aligatvio pabaigos) ir vedimo pavirsiai (60 cm plo¢io) i§ betoniniy trinkeliy. Saligatvio
iilginis nuolydis nevirsija 5%, skersinis nuolydis nevir$ija 2%. Saligatvyje néra didesniy nei 5 mm

peraukstéjimy.

13. Standartai

LST EN 12591:2009

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Keliy bitumo techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);

LST EN 12899-1:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 1 dalis. Nuolatiniai zenklai (arba lygiavertis);

LST EN 13285:2018

Nesuristieji misiniai. Techniniai reikalavimai (arba lygiavertis);

LST EN 13808:2013

Bitumas ir bituminiai riSikliai. Katijoniniy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy
sandara (arba lygiavertis);

LST EN 197-1:2011
LST EN
1:2011/P:2013

Cementas. 1 dalis. Iprastiniy cementy sudétis, techniniai reikalavimai ir atitikties kriterijai
197- | (arba lygiavertis);

LST ENISO 12944-1:2018 | Dazai ir lakai. Plieniniy konstrukcijy apsauga nuo korozijos apsauginémis dazy sistemomis.

1 dalis. Bendrasis jvadas (ISO 12944-1:2017) (arba lygiavertis);

LST EN 12899-3:2008

Nuolatiniai vertikalieji kelio Zenklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posiikio Zenklai ir atgalinio
atspindzio atSvaitai (arba lygiavertis);

LST 1331:2015

Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija (arba lygiavertis).

14. Normatyviniai

statybos techniniai dokumentai

STR 1.01.02:2016

,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai*

STR 1.01.03:2017

,Statiniy klasifikavimas®

STR 1.01.08:2002

,.Statinio statybos riiSys*

STR 1.04.04:2017

,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.05.01:2017

»otatybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. SavavaliSkos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas*

STR 1.06.01:2016

»Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira®“

STR 2.01.01(1):2005

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas“

STR 2.01.01(2):1999

,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“

STR 2.01.01(3):1999

,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“

STR 2.01.01(4):2008

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Naudojimo sauga‘“

STR 2.01.01(5):2008

,,Esminis statinio reikalavimas ,,Apsauga nuo triuk§mo*

STR 2.03.02:2005

,Gamybos, pramonés ir sandéliavimo statiniy sklypy tvarkymas*

STR 2.06.04:2014

,Gatvés ir vietinés reik§més keliai. Bendrieji reikalavimai®

STR 1.01.02:2016

,Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“

STR 2.03.01:2019

,.Statiniy prieinamumas*

KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés*

MN SSN 15 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy storio nustatymo metodiniai nurodymai“
MN GPSR 12 ,,Grunty pagerinimo ir sustiprinimo risikliais metodiniai nurodymai“

ITZS 17 ,<Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés*

ITVZ 14 ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly jrengimo taisyklés*
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BENDROJI DALIS

AISKINAMASIS RASTAS

reikalavimy aprasas‘

IT ASFALTAS 24 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés*

PIT KZA 08 ,,Kelio zenkly atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés*

IT SBR 19 ,,Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés*

ITSS 17 ,,<Automobiliy keliy dangy siiiliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés®

T DVAER 12 ,,<Automobiliy keliy darby viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés*

TRA ASFALTAS 24 | ,,Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasSas“

TRA SS 15 ,,Automobiliy keliy dangy sitiliy sandarikliy techniniy reikalavimy aprasas‘

TRA VZ 12 ,,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly techniniy reikalavimy aprasas*

TRA BE 08/15 ,,Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy apraSas*

TRA BITUMAS 23 ,,Automobiliy keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy aprasas‘
TRA SBR 19 »>Automobiliy keliy mineraliniy medziagy miSiniy, naudojamy sluoksniams be risikliy, techniniy

TRA UZPILDAI 19

,.Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy aprasas“

Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés (KVZT).

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas

Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas

Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas;

Keliy eismo taisyklés

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA | DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinan¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
MB 4Infral T ir 39921 SPDV Valentas Kacerauskas
MB I$mani
infrastruktiira
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1. BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS JGYVENDINANT
PROJEKTA

1.1. Teisés akty laikymasis ir gaunami leidimai

Statyba vykdyti vadovaujantis:

e Lietuvos Respublikoje galiojanciais jstatymais, statybiniais organizaciniais techniniais
reglamentais, normomis, standartais.

e [statymy, Vyriausybes nutarimy, teritorijy planavimo dokumenty, normatyviniy statybos
techniniy dokumenty, normatyviniy statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimais.

e VieSojo administravimo subjekty, atliekanciy statybos valstybine priezitira reikalavimus bei
statinio saugos ir paskirties reikalavimy valstybinés priezitiros institucijy nustatytais
reikalavimais.

e Statybos jmonés patvirtintomiss ir Aplinkos ministerijoje nustatyta tvarka jregistruotomis
statybos taisyklémis.

e Statinio projekto vykdymo priezitros vadovy (Sios prieziiiros daliy vadovy) ir statinio
techninés (bendrosios ir specialiosios) prieziiiros vadovy nurodymais.

Gavus teigiamg ekspertizés iSvada, Statytojas turi patvirtinti techninj projekta pagal STR
1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé* reikalavimus.

Statybos darbus vykdyti pagal STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“
reikalavimus.

Statybos darbai vykdomi pagal statinio projekta, taip pat pagal rangovo parengta statybos darby
technologijos projekta.

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,,Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisé¢tai iSduotg statyba leidZiantj dokumentg padariniy
Salinimas*.

1.2. Jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Vykdant statybos (montavimo) darbus, nuokrypiai nuo projektiniy dydziy neturi vir§yti statybos
norminiuose dokumentuose nurodyty dydziy.

Vykdant darbus, vadovautis $iais pagrindiniais dokumentais:

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius);

Lietuvos Respublikos zemés gelmiy jstatymas (1995 m. liepos 5 d. Nr. I-1034 Vilnius);

Lietuvos Respublikos vandens jstatymas (1997 m. spalio 21 d. Nr. VIII-474 Vilnius);

Statinio pripazinimo tinkamu naudoti tvarka ir privalomuosius dokumentus nustato STR
1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos
statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduota statyba leidZiant] dokumenta padariniy
Salinimas“.;

STR 1.06.01:2016 ,,Statybos darbai. Statinio statybos prieZiiira“;

Galiojan¢iy ,,SAUGOS IR SVEIKATOS TAISYKLES STATYBOIJE®;

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos teisés nustatytus
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui
bei uzbaigimui gavimg i§ kompetentingy institucijy. Rangovas yra atsakingas uz darby vykdymo
prieSgaisring apsauga pagal Lietuvos Respublikoje galiojancCiy teisés akty reikalavimus. Visos
konstrukcijos ir jranga turi buti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti Lietuvos Respublikoje
nustatyta tvarka ir privalo turéti atitikties jvertinimo dokumentus. Rangovas privalo palaikyti ryS§j su
kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo sgskaita, bei iStaisyti trikumus, kuriuos
Sios institucijos nustatys minéty patikrinimy metu. Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos
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galiojanCiy teisés akty reikalavimus ir taisykles, priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ar
savivaldybés institucijy. Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biti
priimti inZinieriaus tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti priimtas priémimo komisijos.

1.3. Kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Statinio statyba gali vykdyti nustatyta tvarka atestuota jmoné. Rangovas pasirenkamus Subrangovus
turi aptarti su Uzsakovu ir gauti jo rastiSkg pritarima, jeigu nenurodyta kitaip. Uzsakovas turi teis¢ nurodyti
Rangovui, kokj Subrangova pasirinkti, ir toks UZsakovo nurodymas yra privalomas Rangovui.

1.4. Kvalifikaciniai reikalavimai bendryju ir specialiyju statybos darby vadovams ir specialistams

Statybos darbams turi vadovauti nustatyta tvarka atestuotas vadovas, kurj skiria rangovas. Statinio
statybos vadovas turi uztikrinti saugy darba, aplinkos apsaugg bei tinkamas darbo higienos salygas statybos
vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei gamtos apsauga, Salia statybos vietos gyvenanciy, dirbanciy ir
judanciy Zmoniy apsaugg nuo statybos darby keliamo pavojaus, be to nepazeisti treciyjy asmeny gyvenimo
ir veiklos salygy. Biitini Sie pagrindiniy vadovy kvalifikacijos atestatai:

Statinio projekto vykdymo prieziiiros vadovo;

Statinio projekto dalies vykdymo priezitiros vadovo;

Statinio statybos vadovo;

Statinio specialiyjy statybos darby vadovo;

Statinio statybos techninés priezitiros vadovo;

Statinio specialiyjy statybos darbu techninés priezitiros vadovo;

1.5. Saugaus darbo, gaisrinés saugos, aplinkos apsaugos, tinkamuy darbo higienos salygu statybvietéje
ir statomame statinyje uZtikrinimo reikalavimai

1.5.1. Saugaus darbo uztikrinimo reikalavimai

Atliekant visus statybos darbus reikia vadovautis galiojanCiomis SAUGOS IR SVEIKATOS
TAISYKLES STATYBOIJE.

Visi asmenys, esantys statybvietéje, privalo dévéti apsauginius Salmus ir Sviesg atspindincias
liemenes.

Priemonés darbo vietai paaukstinti (pastoliai, kopécios ir kitos) ir jy naudojimas turi atitikti standarty
reikalavimus.

Priemoneés, skirtos darbo vietai paaukstinti, turi biiti stabilios, turéti lygy darbo pavirSiy be didesniy
kaip 5 mm plySiy. Jei jos aukstesnés kaip 1,3 m - privalo turéti aptvarus, apsaugancius darbuotojus ir daiktus
nuo kritimo.

Irengiant arba ardant kolektyvines saugos priemones turi biiti naudojami saugos dirzai, patikimai
pritvirtinti prie specialiy tvirtinimo jtaisy ar statinio konstrukcijy.

Darby vykdymo vietose turi biiti tvarkinga. Negalima uzgriozdinti pravaziavimy ir praé¢jimo taky.

Matomose vietose turi biiti aiSkiai nurodyti gelbéjimo tarnyby (greitosios medicininés pagalbos,
gaisrinés ir avarinés dujy tarnybos) telefono numeriai ir adresai.

1.5.2. Gaisrinés saugos uZtikrinimo reikalavimai

Statybvietéje turi biiti numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis, profilaktinés statybvietés organizavimo gaisrinés priemones.

Statybvietéje jrengiami skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Jie iSdéstomi gerai
matomose ir patogiai prieinamose vietose prie buitiniy patalpy, degiy medziagy sandéliy ir pan.

Prasidéjus gaisrui statybos aikStel¢je, butina tuojau iSjungti elektros apSvietimo ir jégos linija,
sumazinti slégj technologinéje jrangoje, sléginiuose induose, vamzdynuose, uzdaryti sklendes nutraukti
pavojingy medziagy tiekima j juos. Tai turi padaryti statybininkai ir jmonés darbuotojai dar pries atvykstant
gaisrininkams.

Kasdien, baigus darba, 1§ darbo vietos reikia pasalinti lengvai uzsideganc¢ias medziagas: pjuvenas,
skiedras, atpjovas, plastmasines atliekas.
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Kilus gaisrui jis operatyviai gesinamas ir telefonu (tel. 01 arba 112) kvieCiama prieSgaisriné
gelbéjimo tarnyba.
1.5.3. Aplinkos apsaugos uZtikrinimo reikalavimai

ParuoSiamieji darbai atliekami prisilaikant galiojan¢iy Lietuvos standarty, techniniy reglamenty ir
kity normatyviniy dokumenty reikalavimy.

Statybvietés ruoSimo metu rangovas privalo:

garantuoti statybvietés pavirSiaus nusausinimg ir lietaus vandens nuleidima;

vengti fiziniy ir mechaniniy zemés savybiy pablogéjimo;

pasalinti virSutinj dirvozemio sluoksnj ir kitas netinkamas ar pavojingas medziagas;

teisingu darby organizavimu apsaugoti aplinkg ir sumazinti triukSma;
1.5.3.1 Vandens nuleidimas

Atliekant darbus rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad biity uztikrintas vandens
nuleidimas i$ statybvietés. Potvyniy ir liti¢iy vanduo turi buti tuoj pat nuleistas i§ statybvietés, kad bty
iSvengta sankasai ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos zalos. Jei zala
padaryta d¢l rangovo kaltés, jis turi atlyginti visus nuostolius.

1.5.3.2 DirvoZemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Atliekant dirvozemio paSalinimg, taip pat ir zemés sankasos paruoSiamuosius darbus, reikia
prisilaikyti Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisykliy JT ZS 17
reikalavimy.

Rangovas i$ statybvietés turi pasalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios medziagos nepatekty
1 pylimus ar nelikty lovio dugne. PaSalintas dirvozemis turi buiti sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose
ir véliau panaudojamas pylimy Slaitams tvirtinti ir iSlygintos teritorijos, baigus statybos darbus,
padengimui.

Dirvozemio, augmenijos ir atlieky pasalinimo apimtys turi biiti nurodytos projekte. Statyby metu
susidariusios atliekos iSvezamos ] artimiausig jmong, perdirbanc¢ig arba priimancia laikinam saugojimui
atliekas. Nugenéty medziy Sakos, skiedros, drozlés iSvezamos i regionines atlieky tvarkymo centro zZaliyjy
atlieky kompostavimo aiksteles.

1.5.3.3 Statybiniy atlieky saugojimas, krovimas ir veZimas

ISrasiuotos statybinés atliekos, kad netersty aplinkos ir nekelty pavojaus, iki statybos darby pabaigos
gali biiti kaupiamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje, konteineriuose ar kitoje uzdaroje
talpykloje.

Tinkamos naudoti ar perdirbti statybinés atliekos saugomos specialiose aikstelése iki jy realizavimo
ar iSvezimo perdirbti. Statybinés atliekos, susidariusios statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant
statinius, ir statybiniy gaminiy brokas, turi buti riiSiuojami jy susidarymo vietoje. Statybiniy atlieky
krovimas | masinas turi buti organizuojamas taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija biity apsaugota
nuo dulkiy ir triuk§mo. Statybinés atliekos, kurias gabenant terSiama aplinka, turi biiti vezamos dengtais
sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru budu.
1.5.3.4 I§kasty medziagy laikymas ir priezitura

Iskasy jrengimas turi atitikti JT ZS 17 reikalavimus.

Atliekamas iSkasy gruntas turi buti i§ objekto statybvietés iSveztas. Laikinai Salia transéjy
sandéliuojamos medziagos turi biiti apsaugotos nuo jgriuvy. ISkasos ne mazesniu kaip 0,5 m atstumu nuo
krasto turi biiti aptvertos metalo tinklo tvora. Laikinai sandéliuojamas dirvozemio kiekis, reikalingas $laity
ir ploty sutvirtinimui, turi biiti sustumtas ] kriivas, per jj negalima vazinéti ar kitaip tankinti. Jis turi buti
apsaugotas nuo erozijos ir uzterSimo statybinémis atlickomis. Nereikia leisti susidaryti pavirSiuje velénai.
1.5.3.5 Apsauga nuo triukSmo statyby metu

Vykdant darbus, laika planuoti taip, kad darbai nebiity vykdomi prie gyvenamyjy namy poilsio
dienomis ir ne darbo valandomis.
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1.5.4. Tinkamy darbo higienos salygu statybvietéje ir statomame statinyje uZztikrinimo reikalavimai

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

Persirengimo kambariai turi biiti jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip pat
jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poziiiriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. | persirengimo
kambarius privalo biti lengvai patenkama, jie privalo biti pakankamai erdvils, juose privalo biti jrengtos
sédimos vietos;

Persirengimo kambariai privalo biiti reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo biiti jrengtos
drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat privalo biti jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty
saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis,
drégméje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo biiti laikomi atskirai nuo
darbo drabuziy;

Moterims ir vyrams privalo biiti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo biti sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

Kai persirengimo kambariai pagal 1 papunkcio pirmosios pastraipos reikalavimus néra bitini,
kiekvienam darbuotojui privalo biti jrengta drabuziy ir asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:

Priklausomai nuo darbo pobiidzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo biiti jrengtas
reikiamas skai¢ius dusy. DuSy kambariai privalo biti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo biiti
numatyta galimybe jiems atskirai naudotis duSy kambeariais;

Dusy kambariai privalo biiti reikiamo dydzio. DuSams privalo biiti tieckiamas karstas ir Saltas vanduo;

Kai nebiitina jrengti dusus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo biiti jrengtas reikiamas
skaiCius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei biitina - karStu vandeniu). Praustuvai privalo biiti jrengti
vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

Kai patalpos, kuriose jrengti duSai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo
biti jrengti patogiis peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly privalo
biiti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo biti jrengti atskiri tualetai
arba numatyta galimyb¢ jais naudotis atskirai.

1.6. Treciyjuy asmeny interesy apsauga statybos metu
Visos statybos metu neturi buiti pazeisti treiyjy asmeny interesai.
2. NURODYMAI IR REIKALAVIMAI PROJEKTO IR STATYBOS DOKUMENTU
PARENGIMUI
2.1. Statinio projekto ekspertizés buitinumas
Biitina atlikti statinio projekto ekspertizg.
2.2. Reikalingi tyrimai
Rangovui matant biitinybe, gali biiti atliekami papildomi esamos konstrukcijos ar grunty tyrimai.
2.3. Biitini parengti (iki statybos darbu pradzios ir statybos metu) Projekto ir statybos dokumentai

2.3.1. Statybos darbuy technologijos projekto buitinumas ir apimtis
Statybos darby technologijos (vykdymo) projekta parengia rangovas arba statybos vadovas pagal
STR 1.06.01:2016.
2.3.2. Specifiniy ir naujy konstrukcijuy, inZineriniy sistemy bei jrenginiy naudojimo instrukcijos
Rangovas privalo parengti specifiniy ir naujy konstrukcijy, inzineriniy sistemy bei jrenginiy
naudojimo instrukcijas.
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2.3.3. InZineriniy tinkly geodezinés nuotraukos

Po trans¢jy uzpylimo turi buti atlikta zemés pavirsiaus ir poZeminiy komunikacijy tinkly geodeziné
nuotrauka (GKTR GKTR 3.01:2023 ,ISmatuoty topografiniy ir inzineriniy tinkly objekty erdviniy
duomeny rinkinys*) ir nustatomos tikrosios zemes darby apimtys. Perduodant vamzdynus, turi biti
nustatytas jy tikrasis gylis. Rangovas turi pateikti priémimo procediiros reikalaujamus atitinkamos valdzios
instancijos pasirasytus dokumentus.
2.3.4. Bréziniai ir techninés specifikacijos

Darbo bréziniai ir techninés specifikacijos, pagal kuriuos atlikti statybos darbai, turi biiti pazymeéti su
uzraSu ,,TAIP PASTATYTA® ir pasiraSyti statybos techninés prieziiiros vadovo ir statybos vadovo.

2.4. Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio
statybos techninés prieziiiros vadovu atvejai ir tvarka

Rangovo parengty Projekto ir statybos dokumenty derinimo su Projektuotoju ir statinio statybos
techningés priezitiros vadovu atvejai ir tvarka nustatomi Lietuvos Respublikos teisés aktais.

2.5. Nurodymai Projekto ir statybos dokumenty (taip pat uz Kkuriuos atsakingas Rangovas)
apiforminimui

2.5.1. Ataskaitos

Rangovas turi pateikti InZinieriui tvirtinti smulkig informacija apie siilomus ataskaity apie visus
darby aspektus per visg Projekto jgyvendinimo laikotarpj rengimo metodus. Atskaitomybés sistemag
maziausiai turi sudaryti Sios dalys:

meénesio pazangos ataskaitos.

Rangovas turi pateikti i§samias ménesio pazangos ataskaitas. Ataskaitose turi biti aiSkiai ir tiksliai
parodyta visy su nuzyméjimu, laikinaisiais darbais, statybos darbais ir t.t. susijusiy veikly pozicija rySium
su suderinta Projekto jgyvendinimo programa.

Pazangos ataskaitos turi biiti siunciamos per sekanc¢io ménesio pirmaja savaitg tam, kad po jy gavimo
jose pateikta informacija nebiity pasenusi. | ménesio pazangos ataskaitas turi biiti jtrauktas tekstas,
duomeny lentelés, diagramos, grafikai ir fotografijos tam, kad jos suteikty pakankamag tiek suvesting, tiek
praéjusio ménesio, informacijg apie:

- bendra pazangg, pazanga atskirose srityse ir Darby sektoriuose, projekto pazangos bikle ir
palyginimus su planuota pazanga;

- sritis, kuriose dabartiniu metu yra ar ateityje gali i8kilti sunkumy, ir sritis, kuriose sunkumai buvo
nustatyti anksciau,

- esamy arba gresianciy problemy ir vilkinimy atitaisymui arba sumazinimui rekomenduojamas
priemones;

- anksc¢iau nustatyty problemy atitaisymui taikomy priemoniy efektyvuma;

- i§laidy ataskaitg ir numatoma grynyjy pinigy cirkuliacija;

- kalendorinio grafiko vykdymo biikle, ypatingg démesj kreipiant svarbiausiy etapy jvykdymo biiklei;

- svarbiausiy veikly buklei ir kartu su grafiko vykdymo tendencijy analize nurodant sitilomus
veiksmus, kurie uztikrinty savalaikj Projekto uzbaigima.

2.5.2. Statybos darby Zurnalas

Atliekant bet kokius darbus Statybvietéje Rangovo paskirtas atstovas turi pildyti Statybos darby
zurnala, kuris turi atitikti Siuos reikalavimus:

jis turi biiti susititas i§ sunumeruoty ir antspauduoty lapy;

jame turi buti registruojami pagrindiniai duomenys apie statybviete, rangova, subrangovus,
brigadininkus ir kitus atsakingus asmenis;

turi biti palikta vietos bendro pobudzio jraSams apie Statybviete (apie InZinieriaus, Sutarciy
institucijos (Uzsakovo) arba vyriausybinés priezilros institucijy nurodytus galimus pasikeitimus,
papildomus dokumentus ir instrukcijas);
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turi biti jterpti lapai kasdieninei atliekamy darby registracijai ir jy skai€ius turi biiti nemaZzesnis nei
Darbams Statybvietéje skiriamy dieny skaicius. Puslapiy formatg bitina suderinti su Projekto vadovu
(InzZinieriumi).

Rangovui turi tekti atsakomybé uz bendrai reikalaujamos informacijos arba Inzinieriaus/InZinieriaus
atstovo reikalaujamos papildomos informacijos jregistravima Statybos darby Zurnale.

Kasdieninés atliekamy darby registracijos lapus turi kaip galima grei¢iau po dienos darby ar kitos
veiklos, tokios kaip matavimy uzbaigimo, taciau ne veliau kaip sekancig darbo diena, pasiraSyti Rangovo

Inzinieriui turi biiti visuomet sudaryta galimyb¢ pilnai susipazinti su Rangovo statybos darby zurnalu.

Pilnai uzpildytas Statybos darby zurnalas turi biiti perduotas InZinieriui.

2.5.3. Pazangos kontrolés fotografijos

Rangovas turi kiekvieng meénesj pateikti pazangos kontrolés fotografijas. Kiekvieng ménes; turi biiti
pateikiami du komplektai fotografijy, kurie turi tapti i§skirtine UZzsakovo nuosavybe. Sios fotografijos turi
aprepti tokig Darby dalj, kokig InZinierius nurodys. Visose nuotraukose turi biiti paZyméta data pagal kuria
biity galima nustatyti kada kokios nuotraukos buvo padarytos.

Be Sutarc¢iy institucijos (UZsakovo) rastiSko sutikimo Rangovas Siy fotografijy negali naudoti
jokiems kitiems tikslams.

Pries bet kokiy darby pradzig statybvietéje Rangovas turi taip pat padaryti esamy salygy registracijos
nuotraukas. Sios nuotraukos turi biiti naudojamos kaip dokumentai, jei kilty pretenzijy dél statybvietéje
vykdomy darby metu aplinkai padarytos zalos.

2.5.4. Statybvietéje rengiami susirinkimai

Susirinkimai statybvietéje turi buti rengiami kartg per savaite arba pagal kitokj InZinieriaus nurodyta
ir su uzsakovu suderintg tvarkarast;.

Susirinkimuose Statybvietéje, o taip pat kituose susirinkimuose, jei Inzinierius to reikalauja, turi
dalyvauti pakankamas atstovy skaicius.

Jei Inzinierius to reikalauja, apie susirinkimus turi biiti informuojami ir juose turi dalyvauti
subrangovy, tiekejy ir t.t. atstovai.

Susirinkimuose turi pirmininkauti ir uz protokolavima bei Protokoly iSdalinimg turi biiti atsakingas
Projekto techninés prieziiiros vadovas (Inzinierius).

Dvi dienas iki susirinkimy Statybvietéje turi biiti rengiami koordinaciniai susirinkimai su
subrangovais tam, kad pateikiamos ataskaitos apie pazanga, informacija ir t.t. bty tiksli.

Iki susirinkimo Statybviet¢je likus vienai dienai bitina rastu pateikti tokig informacija:

- pazangos ataskaita, kurioje biity nurodyta, kiek kiekvienos programoje nurodytos veiklos procenty
buvo uzplanuota jvykdyti ir kiek faktiskai yra jvykdyta;

- ménesio statybinés jrangos ir darbo ataskaita;

- rangovo koordinacinio susirinkimo protokolas;

Reikalingos informacijos sarasas:

atnaujintas medziagy uzsakymo tvarkarastis.

kiekvienos dienos temperattros, oro drégmés ir krituliy kiekio duomenys.

nuo pragjusio susirinkimo isleisty Statybvietés instrukcijy registracija.

numatomy pakeitimy ir instrukcijy apskaic¢iavimai, jei to anksciau pareikalavo Inzinierius.

2.6. Projekto daliy sprendiniy keitimo galimybés, tvarka ir jforminimas

Projekto daliy sprendiniy keitimas, keitimo tvarka ir jforminimas vykdomas STR 1.04.04:2017
nustatyta tvarka.

Visa informacija, dokumentai, apskaiciavimai, bréziniai, grafikai, programos, planai ir t.t. turi biiti
pateikti per tokius laikotarpius, arba tokiais terminais, kokie yra bitini, norint uztikrinti, kad projektas bty
sklandziai ir laiku jgyvendinamas. Rangovas turi Sias datas ir laikotarpius jtraukti j savo i§samig jvykdymo
programa, kurig rangovas turi parengti po sutarties pasiraSymo.
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Jei lyginant su konkurso dokumentuose pateiktais duomenimis yra bitina atlikti pataisymus ir
nukrypimus, UZzsakovas ir projektavimo jmoné bendradarbiaudami su Rangovu turi parengti butinus
projektavimo dokumentus ir gauti biitinus patvirtinimus. Pataisymai turi buti aiskiai pazyméti ir brézinyje
arba dokumente turi biiti nurodomas pataisymo data.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS PRODUKTAMS (GAMINIAMS IR
MEDZIAGOMS), IJRENGINIAMS, DARBAMS IR BENDROJI JU PRIEMIMO
STATYBVIETEJE TVARKA

3.1. Nurodymai dél statybos produkty (gaminiy ir medziagy), irenginiy privalomos atitikties
techninése specifikacijose nurodytiems reikalavimams, galimybé ir salygos keisti analogiskais

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti techninése specifikacijose ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ir pristatymo dokumentai turi nurodyti jy kokybe arba tokia informacija turi
buti nurodoma kitu Uzsakovui priimtu budu. Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai.
Tokiu atveju, jei nebus nurodyta medziaga, pvz. nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries ja
perkant, ji turés biiti pateikiama Uzsakovo patvirtinimui.

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodymus dokumentacijoje ir turi biiti nauji.
Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi biiti duotas Uzsakovo sutikimas.

Visos medziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:

gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;

specifikacija;

naudojimo instrukcija;

nuoroda kam skiriama;

spalvos nuoroda;

pagaminimo data;

Uzsakovas ar InZinierius turi teis¢ atmesti medZiaga ar jrangg be jokiy papildomy iSlaidy UZsakovui
jei ji neatitinka reikalavimy. Tokiu atveju Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jranga, kurie atitinka
specifikacijg ir kuriy pageidauja Uzsakovas, neatsizvelgiant i Rangovo deklaruotas kainas. Rangovas turi
pateikti visos Sioje specifikacijoje apibtidintos technologinés, mechaninés dalies ir elektros jrangos
katalogus ir standarty dokumentus UZsakovo ir InZinieriaus priezitirai. Rangovas neturi teisés uzsakyti
pagrindinés jrangos be iSankstinio Uzsakovo patvirtinimo. Sgnaudy Ziniara$¢iuose nurodytiems
konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyviis pasitilymai, jei jie sumazins darby kaing, bet
nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy. Rinkdamas komponentus ir medziagas, Rangovas turi
atsizvelgti | poreiki nepanasius kontaktuojanc¢ius metalus apsaugoti nuo korozijos. Nebus atsizvelgiama i
reikalavimg apmoketi papildomas iSlaidas, atsiradusias dél pariipintos netinkamo dydzio jrangos
modifikavimo. Sanaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi
alternatyvis pasitilymai, jei jie sumazins darby kaing, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

3.2. Nenaudotinos medZiagos

Visos statybos metu neturi biiti naudojamos tokios medziagos, kurios galéty pakenkti zmonéms ir
aplinkai. Neturi biiti naudojamos medziagos, kurios pastacius objekta galéty itakoti Zzmoniy sveikatg bei

gyvenamajg aplinka.
3.3. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagu), irenginiy kokybe jrodantys privalomieji dokumentai

Pries atvezant medziagas ir jrengimus ] statyba, techninei prieziiirai turi biiti pateikiami konkreciy
medziagy dokumentai, techniniai liudijimai, sertifikatai, dokumentai, patvirtinantys gaminiy ir jrengimy
kokybe ir technines charakteristikas, atitinkancias techniniy specifikacijy reikalavimus.

Kiekvieno statybos produkto, kuriam taikomas darnusis standartas arba dél kurio iSduotas Europos
techninis jvertinimas, atveju CE Zzenklas yra vienintelis Zenklas, kuriuo patvirtinama statybos produkto

Zymuo: 4infralT-2024-81-00-TDP-BD.BTS
Pasvalio r. Pusaloto sen., Pusaloto mstl., stoties g. (nr. 27601) Saligatviy kapitalinio remonto projektas. 2024 m.
Puslapis 7 i$ 12



BENDROJI DALIS BENDROJI TECHNINE SPECIFIKACIA

atitiktis deklaruotoms eksploatacinéms savybéms, susijusioms su esminémis charakteristikomis, kurioms
taikomas tas darnusis standartas arba Europos techninis jvertinimas.

Valstybé¢ naré¢ nedraudzia ar netrukdo savo teritorijoje arba savo atsakomybe tiekti rinkai arba naudoti
CE zenklu pazenklintus statybos produktus, jeigu jy deklaruotos eksploatacinés savybés atitinka tokio
naudojimo toje valstyb¢je nar¢je reikalavimus.

Kiekvienas statybos produktas, kuris neturi darniyjy techniniy specifikacijy, jveztas i§ Europos
Sajungos valstybés narés, i§ valstybés, pasirasiusios Europos ekonominés erdvés sutartj, arba i$ Turkijos,
gali buti be apribojimy tiekiamas j Lietuvos Respublikos rinka, jeigu jis buvo pagamintas Europos Sgjungos
valstyb¢je nar¢je, valstybeje, pasirasiusioje Europos ekonominés erdvés sutartj, arba Turkijoje, teisétais
budais arba teisétai importuotas j Sias valstybes 18 treciyjy Saliy ir jj leidziama tiekti j rinkg toje valstybe¢je.
Sio statybos produkto laisvo judéjimo apribojimai pateisinami, jeigu neuztikrinamas lygiavertis jo apsaugos
lygis arba visuomenés dorovés, vieSosios tvarkos ar visuomenés saugumo, zmoniy, gyviiny ar augaly
sveikatos ir gyvybés apsaugos, nacionaliniy meno, istorijos ar archeologijos vertybiy apsaugos bei
pramoninés ir komercinés nuosavybés apsaugos sumetimais.

3.4. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) kokybés kontrolé

Jei reikalaujama, kad naudojami gaminiai ir medziagos biity nurodyto tipo ar standarto arba jie yra
jtraukti j oficialig kokybés kontrolés procediira, jie turi turéti patvirtinimo liudijima, atitikimo standartui ar
oficialy kokybés kontrolés patvirtinimg. Tipo patvirtinimo ir atitikimo standartui liudijimai negali buti
atskiriami nuo produkty, o identifikacija turi buti visiSkai aiSki. Statybvietéje gaminiy, medziagy ir
jrenginiy kokybés kontrolg vykdo techniné prieziiira.

3.5. Statybos produkty (gaminiy ir medZiagy) pavyzdZiai, ju aprobavimo tvarka

Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) pavyzdziai, turi biiti suderinti su Projekto vadovu, Statinio
statybos vadovu ir Statinio statybos techninés priezitiros vadovu.

3.6. Statybos produkty (gaminiy ir medziagy) gabenimo, saugojimo salygos

Visos atvezamos ] statybg medZziagos turi biiti tokiame jpakavime, kokiame jas parduoda gamintojas
— su etiketémis ir dokumentais, patvirtinanciais jy tapatybe. Statybinés medziagos turi buti sandéliuojamos
taip, kad nepakisty jy kokybé. Medziagos, sandéliuojamos aiksteléje, turi buti tinkamai iSdéstytos, kai
reikalinga — izoliuotos, dZiovinamos, Sildomos ir tinkamai védinamos, taip, kad kiekviena medziaga bty
skirtingoje vietoje ir lengvai prieinama apzitiré¢jimui.

Medziagy tiekimas turi biiti koordinuojamas pagal statybos darby grafika. Vengti ilgesnio medziagy
sandéliavimo.

3.7. Paslépty darby priémimo tvarka

Dengty darby aktai, vykdant zemés darbus, jrengiant pagrindus turi biiti surasyti tiems darbams, kurie
nurodyti STR 1.06.01:2016. Zemés darby kontrolé vykdoma prisilaikant nurodyto reglamento nuostatomis.

Teritorijoje, kur yra esamos poZzeminés komunikacijos, rangovas turi imtis visy atsargumo priemoniy,
dirbant su Zemés kasimo jrengimais. Tose vietose, kur yra pavojus paZeisti esamas komunikacijas, kasimo
darbus reikia atlikti rankiniu biidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur yra veikian¢ios
komunikacijos, galimas tik su tas komunikacijas eksploatuojanciy savininky leidimu. Vykdant kasimo
darbus tose zonose, kur negalima islaikyti atstumo tarp komunikacijy, pamaty, Suliniy, juos reikia sutvirtinti
atitinkamomis palaikanciomis laikinomis konstrukcijomis, vadovaujantis reglamente nurodytomis
taisyklémis.

Prie§ pradedant statybos darbus veikianciy elektros kabeliy, rysio tinkly zonoje, patikslinti jy padét]
plane. Darbus pradéti vykdyti tik dalyvaujant elektros tinkly atstovui. Tuo atveju, kai rangovas, atlikdamas
pozeminius darbus, susiduria su projekto bréZiniuose nenurodytais jrenginiais ar komunikacijomis, jis
privalo nedelsiant informuoti Statybos techninés priezitiros komisijg ir jos nurodytais biidais apsaugoti arba
pasalinti minétus jrenginius ar komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje.
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Visos darby vykdymo zonos turi biiti aptvertos ir jrengti jspéjimo Zenklai, informuojantys apie tai,
kad netoliese yra pavojaus zona.

Rangovas privalo informuoti Uzsakovg ir InZinieriy, kada galima tikrinti medziagy ir jvairiy stadijy
darby kokybe, pries jrengiant kitas konstrukcijas, ar atliekant kitus darbus. Rangovas turi pastoviai atlikinéti
dengiamyjy darby fotofiksacija.

3.8. Laikanciuyju konstrukciju, inZineriniy sistemy iSbandymu tvarka

Visos laikanciosios konstrukcijos ir inzinerings sistemos pries$ pradedant jas eksploatuoti iSbandomos
teis€s akty nustatyta tvarka.

4. STATYBOS UZBAIGIMAS AR DEKLARAVIMAS APIE STATYBOS UZBAIGIMA

4.1. Rangovo ir subrangovy rengiama dokumentacija ir reikalavimai jai parengti

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy darby vykdymui bei
uzbaigimui gavimg i§ kompetentingy institucijy.

4.2. Statybos darby priémimo tvarka ir dokumentai

Statinys pripazjstamas tinkamu naudoti pagal STR 1.05.01:2017 ,,Statybg leidziantys dokumentai.
Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statybg leidziant] dokumentg padariniy Salinimas* nuostatas.

5. PAGRINDINIAI NURODYMAI STATYBOS SKLYPO PARUOSIMUI

5.1. Griaunami pastatai, statybiniy atliecky panaudojimas ir (ar) utilizavimas

Numatoma nufrezuoti esamg gatvés danga. Demontuojami esami kelio Zenklai.
Vandentiekio, buitiniy nuoteky, Suliniy liukai pakeliami ir sureguliuojami pagal projektinj aukstj.
Rekonstruojami esami elektros tinklai, numatomas rysiy tinkly apsaugojimas.

5.2. Medziy, augmenijos, dirvoZemio ir kito iSkasamo grunto iSsaugojimo ir panaudojimo salygos

Esamas nukastas augalinis sluoksnis (dirvozemis) ir perteklinis iSkastas gruntas saugojamas
neuZzterSiant kitomis medziagomis ar atliekomis. Dirvozemj, atliekant baigiamuosius darbus — galima
panaudoti naujoms dangoms jrengti. ISkastg gruntg galimg naudoti naujiems pylimams jrengti.

5.3. Susidarysiantis jvairiy raSiy statybiniy atliecky tvarkymo budai, panaudojimo statybvietéje
salygos

Susidarancios atliekos turi biiti tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymas Nr. 217), Statybiniy atlieky tvarkymo
taisyklémis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymas Nr. D1-637), Atlieky
susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2011 m., geguzés 3 d. isakymas Nr. D1-367), Atlieky tvarkymo jstatymu (1998 m. birzelio 16 d. Nr. VIII-
787).

Pagal prioriteta turi biti laikomasi atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eiliSkumu:

prevenciskas atlieky vengimas, paruoSimas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas
(pvz., energijai gauti), Salinimas ] sgvartyng. Turi biiti pasiraSomos sutartys su atliecky vezéjais bei
tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkanciy jmoniy registre
ir uzsiimantiems atlieky tvarkymo veikla. Statybiniy atlieky krovimas j maSinas turi biiti organizuojamas
taip, kad statybos aikstelé ir gretima teritorija buty apsaugota nuo dulkiy ir triuk§mo, o iSgabenant atliekas
negali biiti terSiama aplinka, atliekos turi biiti veZamos dengtais sunkvezimiais, konteineriais ar kitu uzdaru
btdu.

Vadovaujantis aplinkos ministro 2014 m. rugpjiacio 28 d. jsakymu Nr. D1-698 , D¢l Lietuvos
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Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. isakymo Nr. D1-637 ,Dél statybiniy atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo*, 6. Statybvietéje turi biiti pildomas atlieky apskaitos Zurnalas,
vedama susidariusiy ir perduoty tvarkyti statybiniy atlieky apskaita, nurodomas jy kiekis, teikiamos atlieky
apskaitos ataskaitos Atlieky tvarkymo taisyklése ir Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity
teikimo taisyklése nustatyta tvarka. Statybvietéje turi biiti iSr@iSiuotos ir atskirai laikinai laikomos
susidarancios:

komunalinés atliekos, inertinés atliekos, perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos bei
antrinés zaliavos, pavojingos atliekos, netinkamos perdirbti atliekos. Statybvietéje gali biti atskiriama
galimybes. Nepavojingos statybinés atliekos gali buti laikinai laikomos statybvietéje ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai jrengtose aikstelése.

Statybos metu atliekos susidarys:

- Rekonstruojamoje teritorijoje numatyta iSardyti esamus kelio Zenklus, nufrezuoti asfalto danga,
iSardyti betoninius bei gelZzbetoninius gaminius. Visi Sie elementai priduodami atlieky tvarkytojams, t.y.
atliekos iSvezamos | artimiausig jmong, perdirbancig arba priimancig laikinam saugojimui statybines
atliekas.

5.4. Bitini laikini pastatai ir inZineriniai tinklai, keliai, reikalavimai ir laikinosios salygos jiems

5.4.1. Statybvietés ribos ir jos aptvérimas

Teritorija, kurioje vyks statybos darbai bus aptverta ir saugoma, pavojingos vietos pazymétos, jrengti
informaciniai Zenklai, pésCiyjy judéjimo zonos atitvertos nuo transéjy, o darbuotojai papildomai
instruktuojami ir apmokyti kaip elgtis avarijos ar nelaimingo atsitikimo metu. Kadangi néra Zinomas
rangovas (rangovo mechanizmai, resursai, iranga ir t. t.) Sie sprendiniai turi biiti detalizuojami rangovo
technologiniame projekte.
5.4.2. Pagrindiniai transporto, pés€iyjy keliai, butini kelio Zenklai

Kadangi statybos darbai bus vykdomi uZstatytoje teritorijoje, tod¢l Rangovas turés vadovautis
suderinta transporto ir pésciyjy judéjimo schemomis, kurios bus numatytos technologiniame projekte. Taip
pat statybos metu neturi biiti nutraukiamas pés€iyjy judéjimas. Galimas dalinis transporto judéjimo
nutraukimas dangos konstrukcijos jrengimo metu. Pagrindiniai transporto, pésciyjy keliai, biitini kelio
zenklai numatomi vadovaujantis automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklémis
(T DVAER 12).

5.4.3. Buities, sanitariniy ir higienos patalpy galimos jirengimo zonos

Sanitariniy ir higienos patalpy jrengimu pasiripina Rangovas. Sios patalpos turi biiti nurodytos
Statybos darby technologijos projekte.

Persirengimo kambariai ir drabuziy spintelés:

- Persirengimo kambariai turi biiti jrengti darbuotojams, kurie privalo dévéti darbo drabuzius, taip pat
jrengti ten, kur sveikatos arba etikos poziliriu jie negali persirenginéti kitoje patalpoje. I persirengimo
kambarius privalo biti lengvai patenkama, jie privalo biiti pakankamai erdviis, juose privalo biiti jrengtos
sédimos vietos;

- Persirengimo kambariai privalo biiti reikiamo dydzio, kai yra reikalinga, juose privalo biiti jrengtos
drabuziy dziovinimo vietos. Taip pat privalo biiti jrengtos ir darbuotojy drabuziy bei asmeniniy daikty
saugojimui rakinamos vietos. Esant tam tikroms aplinkybéms (dirbant su kenksmingomis medziagomis,
drégméje, su neSvarumais ir kitais atvejais), asmeniniai drabuziai ir daiktai privalo biti laikomi atskirai nuo
darbo drabuziy;

- Moterims ir vyrams privalo biti jrengti atskiri persirengimo kambariai arba privalo buti sudaryta
galimybé tuo paciu persirengimo kambariu naudotis skirtingu metu;

- Kai persirengimo kambariai néra biitini, kiekvienam darbuotojui privalo biiti jrengta drabuZziy ir
asmeniniy daikty rakinama laikymo vieta.

Dusai ir praustuvai:
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- Priklausomai nuo darbo pobtidzio ir darbo higienos reikalavimy darbuotojams privalo biiti jrengtas
reikiamas skai¢ius dusy. DuSy kambariai privalo biti jrengti atskirai vyrams ir moterims arba privalo biiti
numatyta galimyb¢ jiems atskirai naudotis dusy kambeariais;

- DusSy kambariai privalo biiti reikiamo dydzio. Dusams privalo biiti tiekiamas karStas ir Saltas
vanduo;

- Kai nebiitina jrengti duSus, netoli darbo viety ir persirengimo kambariy privalo biiti jrengtas
reikiamas skai¢ius praustuvy su tekanciu vandeniu (jei butina — karStu vandeniu). Praustuvai privalo biti
jrengti vyrams ir moterims atskirai arba sudaryta galimybé jais naudotis atskirai;

- Kai patalpos, kuriose jrengti dusai ar praustuvai, yra atskirtos nuo persirengimo kambariy, privalo
biti jrengti patogiis peréjimai.

Tualetai ir praustuvai:

- Darbuotojams netoli darbo viety, poilsio bei persirengimo kambariy ir dusy arba prausykly privalo
biiti jrengtas reikiamas skaicius tualety ir praustuvy. Vyrams ir moterims privalo biti jrengti atskiri tualetai
arba numatyta galimyb¢ jais naudotis atskirai.

5.4.4. Medziagy ir konstrukciju galimos sandéliavimo zonos atskiriant kenksmingy ir pavojingy
medziagy sandéliavimo vieta

Kenksmingy ir pavojingy medziagy statybos metu nenumatyta ir jy sandéliavimo taip pat. Medziagy
ir konstrukcijy galimas sandéliavimo zonas, atskiriant kenksmingy ir pavojingy medziagy sandéliavimo
vieta, kad jos netrukdyty sklandziam darbui, nusimatys Rangovas Statybos darby technologijos projekte.
5.4.5. Darbuotojy apriipinimas geriamuoju vandeniu

Darbuotojai turi biiti apriipinami geriamuoju vandeniu pagal Lietuvos higienos normg HN 24:2017
,Geriamojo vandens saugos ir kokybés reikalavimai*.

5.4.6. Atlieky ir statybiniy atlieky galimos sandéliavimo zonos

Atlieky ir statybiniy atlieky sandéliavimo zonas, kad jos netrukdyty sklandziam darbui, nusimatys
Rangovas Statybos darby technologijos projekte.

Tvarkant atliekas biitina vadovautis 5.3 punkto reikalavimais.

6. STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS IR METODAI

6.1. Statiniy statybos ir statybos darby eiliSkumo grafikas

Pries statybos darby pradzig Rangovas turi parengti ir Uzsakovui pateikti derinimui statinio statybos
ir statybos darby eiliskumo grafikg. Siame grafike turi bti pateikta (nurodant darby apimtis ir j vykdymo
terminus). Rekomendacinio pobiidzio darby eiliSkumas pateiktas Zemiau esan¢iame paveikslélyje.

Prie§ pradedant statyba pateiktus projektinius sprendinius bitina perzitiréti ir jsivertinti galimai
pasikeitusius statybos zonos aplinkos elementus.

6.2. Specialus reikalavimai statybos darby technologijai

Rangovas yra atsakingas uz statybos darby technologijy ir metody parinkimg bei statybos darby
organizavima taip, kad bty iSlaikyti esminiai statinio reikalavimai, aplinkos apsaugos, darbo saugos ir kiti
aktualiuose LR teisés aktuose nustatyti reikalavimai. Sio projekto daliy skyriuose ,,Techninés
specifikacijos pateikti reikalavimai statybos medziagoms ir darby vykdymui.

6.3. Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms

Reikalavimai statybos jrangai ir transporto priemonéms pateikiami statybos jrangos ir transporto
priemoniy gamintojy technologinése instrukcijose, Rangovo statybos taisyklése bei statybos darby
technologijos projekte.
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6.4. Statinio statybos techninés prieZiiiros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio

statybos techninés prieziiiros grupés sudéciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés
priezitiros periodiSkumas ir darbo apimtis, nurodyta valandomis)

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 reglamento 18 priedu.

vt —

Eil. . . Minimalus Atstumai, Rek0l.n(?ndu0tinas
Pavadinimas o minimalus
nr. valandy skaicius km / vnt. valandy skaitius
KELIU STATYBOS TECHNINE PRIEZIURA
1. |Projekto nagrin¢jimas 20 20
2. |Kelio su vieno sluoksnio asfalto danga 50 (vienas kilometras) 0,4 20
3. |Nuovazos 12 (viena nuovaza) 18 216
4. | Dokumentacijos tvarkymas (paslépti 12 val. (skirta vienam 9 108
darbai, statybos produkty atitikties ménesiui, valandas reikia
dokumenty, statybos zurnaly dauginti i$ statybos trukmeés
tvarkymas, akty pasiraSymas) (ménesiais))
5. | Geodezinés nuotraukos tikrinimas 12 12
6. |Uzbaigimo komisija 24 24
VISO: 400

Reikalavimai Techninés prieziiiros kvalifikacijai turi atitikti reglamento STR 1.07.03:2017 ,,Statiniy

techningés ir naudojimo priezitros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro objekty formavimo tvarka®
49 ir 50 punkty reikalavimus.

0 2024 Statybos leidimui, konkursui ir statybai
LAIDA DATA  [LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
Kvalifikacija
Projektuotojas patvirtinanc¢io Pareigos Vardas, pavardé Parasas
dokumento Nr.
MB 4InfralL T ir MB 139921 SPV Valentas Kacerauskas
ISmani infrastruktiira
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ATLIKTY PRITARIMU IR SUDERINIMU SARASAS

Eil. | Derinancioji institucija Parasas/
o e . Data Pastabos
Nr.| /pritariantis asmuo spaudas
1. Patvirtinta
Registracijos numeris P127175
IS AB ESO gauti sutikimg darbams KL apsaugos zonoje,
Prie§ darby pradzig i§ AB ESO issikviesti atstovg KL trasy
nuzyméjimui. Darbus KL apsaugos zonoje atlikti rankiniu
btidu. Vykdant darbus, iSlaikyti minimalius leidziamug
atstumus iki elektros kabeliy. Neislaikant nustatyty atstumuy,
teikti AB ESO paraiska dél kabeliy jgilinimo arba iSkélimo.
1. Prie§ darby pradzig gauti ESO sutikimg Zemés kasimo
darbams dujy bei elektros tinkly apsaugos zonoje. 2. Prie
. . darby vykdyma, dujy ir elektros tinkly parodymui i$sikviesti
AB ,,Energijos skirstymo Antspaudas ESO atstova. 3. Prie§ darby pradzig iSsikviesti ESO atstova)
operatorius“ Alvydas 2025-02-10, E Pp . [Bulinglio (kapos) biklés jvertinimui. Jtaiso apsauginio
Jovaisas - 1arasas g jinglio aukstis regulivojamas priderinant prie naujo
dangos altitudés. Jei reikia, atlikti kapy aukscio reguliavimo
darbus pritaikant prie naujy dangy altitudziy del $iy darby
privaloma kreiptis j ESO. Darbai vykdomi uzsakovo
IéSomis. 4. PraSome prieS 2-3 mén. iki darby pradzios,
kreiptis 1 ESO dél dujy tinkly apsauginés dangos
patikrinimo, esant poreikiui sudaryti salygas ESO sutvarkyti|
nustatytus  defektus iki asfalto dangos jrengimo.
Neatsizvelgus | Sig pastabg uzsakovas turés padengti visas
naujy dangy ardymo/atstatymo iSlaidas. 5. Keiciant zemés|
pavirsiaus altitudes ties dujy apskaitos spintelémis, kreiptis
i ESO dél spintelés pakélimo/pazeminimo.
2. Suderinta
Telia Lietuva, AB Antspaudas | Pries 3 paras iki darby pradzios biitina paimti rastiska
. 2025-02-07 " e :
Andrius Samys E. Parasas sutikimg zemés kasimo darbams EL p.
aurelija.dygliene@telia.lt
Pasvalio rajono
savivaldybés
3, [dministracijos 2025-02-07) Anispandas Suderinta
JoniSkélio miesto ParaSas
senitinijos senitinas
Donatas Dilys
Pasvalio rajono
savivaldybés
4 fitdmipistr?cijos Viqtinio h025-04-04 Antspavudas Suderinta
ikio ir plétros skyriaus Parasas
vyriausiasis specialistas
Raimondas Endziulaitis
Informuojame, kad projektas ,,Pasvalio r. Pusaloto sen.,
Pusaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601) Saligatviy kapitalinio
remonto projektas" sprendinius kurie patenka j valstybinio
kelio Nr. 3005 apsaugos zong” yra patikrintas. Pritariame
ElL projekto sprendiniams valstybinés reikSmés rajoninio kelio
. . « INr. 3005 Panevézys—Skaistgiriai—Pusalotas apsaugos
5. |AB ,Via Lietuva 2025-05-14| dokumento ‘o fur bus i dinami | Bendroveés pritart
uoragas zonoje, kur bus jgyvendinami pagal Bendrovés pritarta

projekta. PraneSame, kad prie§ vykdant darbus valstybinés
reik§més kelivose, keliy juostose ir jy apsaugos zonose dél
statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis j AB ,,Via

Lictuva“ https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus
|keliuose-ir-riboti-cisma
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BENDROJI DALIS PROJEKTO DALIY SUDERINIMO AKTAS

Eil Bylovs (segtuvo) Dokumento pavadinimas Atsakingas asmuo Parasas
Nr. Zymuo

Statinio projekto vadovas
1. BD Bendroji dalis Valentas Kacerauskas
Kv. at. Nr. 39920

Statinio projekto dalies vadovas
2. S Susisiekimo dalis Valentas Kacerauskas
Kv. at. Nr. 39920
Statinio projekto dalies vadovas
Viaceslavas Zbrujevas

Kv. at. Nr. 31234

Kaiciuos o5 kai
3 KS Skaiciuojamosios kainos
nustatymas
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BENDROJI DALIS

PROJEKTUI PARENGTI NAUDOTOS LICENCJUOTOS
PROJEKTAVIMO PROGRAMINES JRANGOS SARASAS

Eil. Nr. Programos pavadinimas Gamintojas Projekto dalis
1. Office Microsoft Tekstiné
2. ZWCAD ZWCAD Software, Ltd Grafiné dalis
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Pastabos:

movos iki movos

62/59 - 0019

1| Darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje atlikti rankiniu budu

2| Statybos metu sulauzius rysiy kabelio apsauginj vamzdj, jj pakeisti visoje rysio
kabelio atkarpoje nuo Sulinio iki Sulinio

3| Statybos metu nutraukus rysiy kabelj, ji pakeisti visoje rySio kabelio atkarpoje nuo

Esapha dujotiekio v.v. altitidé - 42,09
Esapnas dujotiekio jgilinimas - 2,64 m
«/Projektiné dangos altitude - 44,75

Esama duijotiekio v.v. altitidé -

Esamas dujotiekiojgilinimas - 1,44 nn
Projektiné dangos altitude - 44,30
Projektinis dujotiekio jgilinimas - 1,44 m

Atstatoma bruko danga

Esama dujotiekio v.v. altitidé - 42,11
Esamas dujotiekio jgilinimas - 2,63 m
ojektiné dangos altitudé - 44,74
""'Pr.gjgktl is~qujotiekio jgilinimas - 2,63 m

g /.‘......<

Esama dujotiekio v.v. ai idé l-l43:.85 .
Esamas dujotiekio jgilinimas™ 3
Projektiné dangos altitudé - 45,15
Projektinis dujotiekio jgilinimas - 1,30 m

o o
Esama dujotiekio v.v-akitide - 44,60 "
Esamas dujotiekio jgilinimas =45
Projektiné dangos altitude - 45,62
Pfojektinis dujotiekio jgilinimas - 1,02 m

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAI:

%

Projektuojama asfalto danga

Projektuojamas kelkrascio danga

Veja

Asfalto dangos krastas

KelkraSgio krastas

M

Esami lietaus nuoteky tinklai

V— Esami vandentiekio tinklai

Kelio aSis
Sklypy ribos

Plastikiniai sudedami d110 mm vamzdziai

Projektinés horizontalés

Esami rySiy kabeliai

Esami el. kabeliai

Esama dujotie|
0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
VAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Pasvalio r. PuSaloto sen., PuSaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601)
DOK-NR. | 1jAB CityForm LT (kartu su partneriu MB 4Infral.T) Saligatviy kapitalinio remonto projektas
39920 |SPV V.Kadéerauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
Pasvalio r. PuSaloto sen., PuSaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601)
KVAL. o . T .
PATV. Saligatviy kapitalinio remonto projektas
DOK. NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
39921 |SPDV V.Kagerauskas Suvestinis inZineriniy tinkly ir auks¢iy planas, M 1:500 0
STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LT Pasvalio rajlorjg §aviva|dybés administracija 4infral. T-2024-81-00-TDP-B-B.01
Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys 1 3




Esama dujotiekio v.v. altitidé - 42,11
Esamas dujotiekio jgilinimas - 2,63 m
jektiné dangos altitude - 44,74
ektints-dujotiekio jgilinimas - 2,63 m

+

62/59 - 0020

Esamas rysSiy stulpelis perkeliamas
0,9m atstumu nuo tako

......

Esamas dujotiekio jgilinimas™ )
Projektiné dangos altitude - 45,15
Projektinis dujotiekio jgilinimas - 1,30 m

Atstatoma bruko danga

Esama dujotiekio v.v=aiitidk - 44,
E'samas dujotiekio jgilinimas =+§
Projektiné dangos altitude - 45,62
Pfojektinis dujotiekio jgilinimas - 1,02 m

Esama dujotiekio v.v. altitidé - 44,88
Esamas dujotiekio jgilinimas - 1,06 m
Projektiné dangos altitude - 45,89
Projektinis dujotiekio jgilinimas - 1,01 m

Esama dujotiekio v.k. altitidé - 44,86

Esamas duijotiekio jgilinimas - 1,08 m o .
Projektiné dangos altitude -/46,02 Esama dUJ,Ot'_ek',o V.V e_”m'de -A5.15
Projektinis dujotiekio jgilinimas -/1,16 m Esamas dujotiekio jgilinimas - 1,14 m
Projektiné dangos altitudé/- 46,29

Projektinis dujotiekio jgilinimas/- 1,14 m

Esama dujotiekio v.v. altitidé - 45,58
Esamas dujotiekio jgilinimas - 1,20'm
Projektiné dangos altitude - 46,65
Projektinis dujotiekio jgilinimas - 1,07 m

Esama dujotiekio v.v. altitidé - 45,92
Esamas dujotiekio jgilinimas - 1,15 m
Projektiné dangos altitude - 47,07
Projektinis dujotiekio jgilinimas - 1,15 m

Pastabos: el itk e - 4601
v .. . . . .. _ sama dujotiekio v.v. altitidé - 46,

1. Darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje atlikti rankiniu btidu 62/59 - 0040 Esdmas du;oﬁekio igilinimas - 1,24 m

2./Statybos metu sulauzius rysiy kabelio apsauginj vamzdj, jj pakeisti visoje rysio Projektine dangos altitude - 47,45

. . o qe e 1w A e Projektinis dujotiekio jgilinimas - 1,24 m
kabelio atkarpoje nuo Sulinio iki Sulinio : : o

3. Statybos metu nutraukus rysiy kabelj, jj pakeisti visoje rysio kabelio atkarpoje nuo Esama dhiotiekio v.v. altfidé - 46,98

movos iki movos Esamas/dujotiekio jgilinimas - 1,04 m
Projektiné dangos altitudé - 48,02

SUTARTIN IAI PAZYM EJIMAI - Projektinis dujotiekio jgilinimas - 1,04 m
7777 Projektuojama asfalto danga +

Projektuojamas kelkras¢io danga Sklypy ribos

BRI Veja Plastikiniai sudedami d110 mm vamzdziai

Asfalto dangos krastas Projektinés horizontalés

2800 o
Kelkra&gio krastas 22
—_—t— Esami lietaus nuoteky tinklai Esami rysiy kabeliai Dokumento Zymuo Lapas | Lapy
. e . Esami el. kabeliai .
vV— Esami vandentiekio tinklai 4infral T-2024-74-00-TDP-B-B.01 2 3




+

Atstatoma bruko danga

é-4515
-1,14m
&/- 46,29
-1,14m

Esama dujotiekio v.v. altitidé - 45,58
Esamas dujotiekio jgilinimas - 1,20' m

Projektiné dangos altitude - 46,65
Projektinis dujotiekio jgilinimas - 1,07 m

Esama dujotiekjo v.v. altitideé - 47,25
Esamas dujotieKio jgilinimas - 1,22 m
Projektiné dangos altitudg - 48,62
Projektinis dujotiekio jgilinimag- 1,37 m

Esama dujotiekio v.v. altitidé - 45,92
Esamas dujotiekio jgilinimas - 1,15 m
Projektiné dangos altitude - 47,07
Projektinis dujotiekio jgilinimas - 1,15 m

Esama dujotiekio v.v. altitidé - 46,21

62/59 - 0040 Esamas dujotiekio jgilinimas - 1,24 m
Projektiné dangos altitude - 47,45

Projektinis dujotiekio jgilinimas - 1,24 m

Esama dujotiekio v.v. altitidé - 46,98
Esamas/dujotiekio jgilinimas - 1,04 m
Projektiné dangos altitude - 48,02
Projektinis dujotiekio jgilinimas - 1,04 m

Esama dujotiekjd v.v. altitidé - 47,02
uﬁﬂb igilinimas - 0,96 m

+ Esamas dujoti
Projektiné dandos altitude - 47,98

Projektinis dujotiekio jgilinimas - 0,96 m

1
LT

Esama dujotiekio v.v. altitidé - 47,4
Esamas dujotiekio-jgilinimas - 1,20 m
Projektiné dangos altitudé=48,6
Projektinig dujotiekio jgilinimas - 1,20 m

Pastabos:
1. Darbus inzineriniy tinkly apsaugos zonoje atlikti rankiniu budu

2. Statybos metu sulauzius rysiy kabelio apsauginj vamzdj, jj pakeisti visoje rysio

kabelio atkarpoje nuo Sulinio iki $ulinio

3. Statybos metu nutraukus rysiy kabelj, ji pakeisti visoje rysio kabelio atkarpoje nuo

movos iki movos I

LT

Esama dujotiekio v.v. altitjdé - 47,6
Esamas dujotiekio_jgilini

Projektiné dangos altitude - 48,71
Projektinis dujotiekio jgilipimas - 1,11 m

SUTARTINIAI PAZYMEJIMAL: colo acie

Projektuojama asfalto danga
Projektuojamas kelkras¢io danga

%

Sklypy ribos

Plastikiniai sudedami d110 mm vamzdziai

Veja
Astalto dangos krastas ) / Projektinés horizontalés

KelkraSdio krastas
Esami rySiy kabeliai

Esami lietaus nuoteky tinklai
Esami el. kabeliai

vV— Esami vandentiekio tinklai

A.Af\fued

euoz sobnesde goog "IN oIy
-SAzo

S00€ "IN sejjoy

Sel0leSNg-ewuiBsieyg

EQu olufels Go0¢ "IN olay

as-1,04 m

Dokumento Zymuo
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Gatvés skersinis konstruktyvinis profilis

DirvoZzemis apsétas Zolés

sklomis. h=10 Atstatoma esama Atstatoma esama irvoZzemis apsétas zolés
seklomis, h=10 cm gatvés bruko danga gatvés bruko danga séklomis, h=10 cm
L 1.20 o, 040120 L 040120 . 1.20 y
1 1 ] sama gatvés bruko danga g
2.0% Bet. bortas 100x30x15 ant 2.0%

betono C16/20 pagrindo

Bet. bortas 100x30x15 ant . o
Bet. bortas 100x20x8 ant batono C18/20 pagrindo eplamas Stasu gnuas

betono C16/20 pagrindo

Bet. bortas 100x20x8 ant

Zpilamas iSkasu gruntas Betoniniy borty jrengimo detalés M1:25 betono C16/20 pagrindo

8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga
3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5

215 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i nesuristojo mineraliniy
medziagy misinio 0/45, E,,2100 MPa

19 cm storio Sal€iui nejautrus sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy
.. I Atstatoma gsama
medziagy misSinio

gatvés bruko danga
Geotinklas 40/40 kN/m
Neaustiné 150 g/m? PP geotekstilé - 11/11 kN/m tempiamojo stiprio
Zemés sankasa, E,»,230 MPa

Nuleistas betoninis bortas 100x22x15 Betoninis bortas 100x22x15 Vejos bortas 100x20x8

Atstatoma esama
gatvés bruko danga

| C16/20 o| C16/20

~

Atstatomna esama NuovaZos iSilginis konstruktyvinis profilis

gatvés danga

Tako dangos

kosntrukcija NuovaZos skersinis konstruktyvinis profilis

0,
<%-42,0 % L 4.37-3.50 !

Pagal tako nuolydj
———

kaldos -zvyro misinys fr.
0/32 dangu suvedimui

Bet. bortas 100x22x15 ant
betono C16/20 pagrindo

8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga
3 cm storio iSlyginamasis sluoksnis i§ mineraliniy medziagy atsijy 0/5
225 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy

8 cm storio betoniniy trinkeliy 20x10x8 danga

medziagy miSinio 0/45, E_,2120 MPa 3 cm storio |.slyg|nama3|s slluoksnls is mlln.evrallnlq Ted.mag-q atS|.Jq. 0/5
— — — — >25 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy
34 cm storio Sal€iui nejautrus sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy medziagy miinio 0/45, E,,2120 MPa
medziagy misinio o T e ___ _ _
- 34 cm storio Sal€iui nejautrus sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy
Geotinklas 40/40 kN/m

medziagy misinio

Geotinklas 40/40 kN/m

Neausting 150 g/m? PP geotekstilé - 11/11 kN/m tempiamojo stiprio
Zemés sankasa, E,»245 MPa

Neaustiné 150 g/m? PP geotekstilé - 11/11 kN/m tempiamojo stiprio
Zemés sankasa, E,,245 MPa

. 0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
Atstatomos bruko dangos detalé 5
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
VAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
Nereglq Ir S”pnareglq vedimo S|Stemq [rengimo schema PATV. Pasvalio r. PuSaloto sen., PuSaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601)
DOK-NR. | 1jAB CityForm LT (kartu su partneriu MB 4Infral.T) Saligatviy kapitalinio remonto projektas
% Pilkos betoniéns trinkelés 39920 | SPV V Katorauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
[spéjamasis pavirSius (Kauburéliai) — - VAL Pasvalio r. Pusaloto sen., Pusaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601)
ggégggg i Vedimo pavirSius (Juostelés) Gamtiniai akmenys - 15 cm PATV. Saligatviy kapitalinio remonto projektas
O §g§g§g§ — SuriStas cementinis skiedinys - 5 cm DOK. NR. DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
S 0902030 = Esami pagrindai I _
a b3082595 39921 |SPDV | V.Kaderauskas Skersiniai profiliai M1:50 o
£0200959 2 STATYTOJAS IR (ARBA) UZSAKOVAS DOKUMENTO ZYMUO LAPAS | LAPY
LO.BO 0.60 LT Pasvalio raj'or].o §avivaldybés administracija 4infral.T-2024-81-00-TDP-S-B.02
‘ Vytauto Didziojo a. 1, LT-39143 Pasvalys 1 1













MB 4infra.LT j.k.: 3055650524 / S. RaStikio g. 34, LT-11110 Vilnius / Tel.: +370 616 90959, el. p.: info@4infra.lt

JSAKYMAS
DEL PROJEKTO VADOVO IR PROJEKTO DALIES VADOVY PASKYRIMO
2024 m. lapkri¢io mén. 11 d. Nr. 41111-1

Vilnius

Projektui:

»Pasvalio raj., Pasvalio sen., Pusaloto mstl., Stoties g. (Nr. 27601) kapitalinio remonto
projektas”

Skiriu:
Projekto vadovu Valentg Kacerauska, atestato Nr. 39920,
Projekto dalies vadovu Valentg Kaferauskg, atestato Nr. 39921, bendrajai ir susisiekimo dalims.

Projekto dalies vadovu Viaceslava Zbrujeva, atestato Nr. 31234, skaitiuojamosios kainos
nustatymo daliai.

Projekto vadovo ir projekto dalies vadovy veikla trunka nuo jy paskyrimo dienos iki

objekto statybos darby pridavimo valstybinei komisijai dienos.

MB 4infra.LT, Direktorius Sigitas SipaviCius

Dokumentg elektroniniu parasu
pasirasé SIGITAS,SIPAVICIUS

Data: 2024-11-11 08:24:08



2025-02-10 16:15

Specialistas

Vardas, Pavardé

Teisés dokumentas
Numeris
Pirma karta iSduotas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2020-09-18

SSVIS

Valentas Kacerauskas

39920 Ar galioja Taip
2020-09-18

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto vadovo ir ypatingojo statinio projekto
vykdymo prieziuros vadovo pareigas.
Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, kiti transporto statiniai).

https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/25572

171



2025-02-10 16:15

Specialistas

Vardas, Pavardé

Teisés dokumentas
Numeris
Pirma karta iSduotas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2020-09-18

SSVIS

Valentas Kacerauskas

39921 Ar galioja Taip
2020-09-18

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo priezitros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, kiti transporto statiniai).
Projekto dalys: susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo,
statybos skai€iuojamosios kainos nustatymo.

https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/25573

171



2025-02-10 16:15

Specialistas

Vardas, Pavardé

Teisés dokumentas
Numeris
Pirma karta iSduotas

Dokumento tipas

Suteikta teisé

Nuo 2013-05-14 iki 2018-08-27

Nuo 2018-08-27 iki 2019-05-17

Nuo 2019-05-17

SSVIS

ViaCeslavas Zbrujevas

31234 Ar galioja Taip
2013-05-14

Kvalifikacijos atestatas

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo ir teritorijy specialiojo planavimo specialisto
pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatves), gelezinkelio kelias, vandens
uosty statiniai, kiti transporto statiniai.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo.

Teritorijy planavimo rasis: specialusis teritorijy planavimas.

Suteikta teisé eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziGros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatves, gelezinkelio kelias, vandens uosty
statiniai, kiti transporto statiniai).

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo.

Suteikta teise eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingojo statinio
projekto dalies vykdymo prieziGros vadovo pareigas.

Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvés, gelezinkelio kelias, vandens uosty
statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minéti statiniai, esantys kultdros paveldo
objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultiros paveldo vietovéje.

Projekto dalys: konstrukcijy, susisiekimo, pasirengimo statybai ir statybos darby
organizavimo, statybos skaiCiuojamosios kainos nustatymo.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS

2018-07-27

2023-07-25

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

Pateikti kvalifikacijos tobulinima jrodantys dokumentai pripazinti tinkamais.

https://is.ssva.lt/public/certificates/persons/review/10613 11



MB "Tigema"

NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIY MATAVIMUY BYLA

Tomas: 1
Nekilnojamojo turto objektas: Inzinerinis statinys
Registro Nr.: 44/2627286 (Statiniai)
Adresas: Pasvalio r. sav. PuSaloto mstl. Stoties g.

Lapy skaiCius: 13

SUDERINTA

Valstybés imoné Registry centras

Elektroniniu parasu pasirasé: Ilona Rauduviené
Pareigos: Kadastro eksperté

Laiko zZzyma: 2021-05-25 15:39:18



TomoNr. 1
Registro  44/2627286

BYLOS TOMO VIDAUS APYRASAS

Eil. Dok dini Dokumento Lapy | Bylos lapy Pastabos
okumento pavadinimas i ini

NT. p NF. Data skaic. numerial

1 |Statinio planas "STATINIY ISDESTYMO PLANAS" 2021-07-21 2 1-2
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIU DALIY

2 KADASTRO DUOMENYS 1K FORMA 2021-07-21 3 35
KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIY

3 NUSTATYMAS 2K FORMA 2021-07-21 2 6-7
KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR

4 |ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS 3K 2021-07-21 1 8
FORMA
KELIO / GATVES SANKRYZU, TILTY, VIADUKU,
ESTAKADUY, PRALAIDY, AUTOBUSY SUSTOJIMO IR
POILSIO AIKSTELIY, SVIESOFORUY, KELIO ORO 1 )

5 SALYGU STEBEJIMO IR TRANSPORTO APSKAITOS 2021-07-21 3 -1
JRENGINIY KADASTRO DUOMENYS 4K FORMA
KELIO / GATVES ATITVARY, TRIUKSMO SIENUCIU,
ZELDYNUY, PESCIUJU IR DVIRACIY TAKU, .

6 |ELEKTROS APSVIETIMO TINKLO KADASTRO 2021-07-21 1 12
DUOMENYS 5K FORMA

Vidaus apyraso lapy 12

Matininké Igné Jonaityté

21-Lie-2021

Lapas 118

1




ISdéstymo schema
Tuliy 2. GATVES PLANAS
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Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos parengimo data
2021-04-15

Medziagos pavadinimas

kadastriniams matavimams panaudota Ignés Jonaitytés surinkta
topografiné medziaga

Objekto pavadinimas Stoties gatvé

Objekto buvimo vieta/adresas Pasvalio r. sav. Pusaloto mstl. Stoties g.

Kadastro duomeny nustatymo data 2021-05-17

MB "Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Siaurés pr. 41-54 el. pasto adresas (-ai):
igne@tigema.lt

Lapy schema: Matininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
2ZM-M-2496 | matininke IGNE JONAITYTE 2021-05-17

1128135656




KOORDINACIY ZINIARASTIS

Pavadinimas Stoties gatvé
Objekto buvimo vieta Pasvalio r. sav. Pualoto mstl. Stoties g.
Unikalus numeris  4400-5658-4159

Kelio ruozas 0,000-0,399
Koordinaciy sistema: LKS-94
Kelio riba Kelio aSis
Tasko Tasko | Atskaitos
Nr. X Y Nr. tasko km X Y

16 6199853,53 514621,83 1 0,000 6199703,59 51499253
17 6199840,26 514656,67 2 0,016 6199707,09 514976,98
18 6199804,91 514745,12 3 0,056 6199721,45 514940,00
19 6199789,00 514785,60 4 0,061 6199723,60 514934,52
20 6199775,02 51482297 5 0,086 6199732,52 51491211
21 6199766,27 514846,04 6 0,110 6199741,31 514889,84
22 6199757,95 514868,58 7 0,134 6199750,08 514867,53
23 6199748,77 514890,99 8 0,157 6199758,63 514845,84
24 6199740,18 514911,78 9 0,182 6199768,06 514822,14
25 6199727,78 514940,40 10 0,194 6199772,14 514811,69
26 6199717,77 514965,94 11 0,210 6199778,19 514796,38
27 6199712,13 514980,42 12 0,265 6199798,54 514744,98
28 6199711,38 514984,69 13 0,271 6199800,67 514739,38
29 6199713,60 514988,96 14 0,369 6199836,59 514648,43
30 6199714,98 514993,23 15 0,399 6199847,61 514620,55
31 6199694,23 514991,90
32 6199708,16 514953,14
33 6199717,15 514930,47
34 6199724,65 514911,06
35 6199733,68 514888,62
36 6199743,76 514863,09
37 6199751,26 514844,16
38 6199753,17 514840,54
39 6199760,23 514822,66

40 6199766,24 514807,82

41 6199781,43 514769,91

42 6199791 41 514744,22

43 6199788,43 514743,46

44 6199789,48 514741,43

45 6199792,17 514742,19

46 6199817,54 514676,72

47 6199840,38 514618,95

matininke IGNE JONAITYTE

2021-07-21 10:43:50

Lapas1i§ 1
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Kadastro duomenims nustatyti naudota medziaga
Medziagos parengimo data
2021-04-15

Medziagos pavadinimas

kadastriniams matavimams panaudota Ignés Jonaitytés surinkta
topografiné medziaga

Objekto pavadinimas Stoties gatvé

Objekto buvimo vieta/adresas Pasvalio r. sav. Pusaloto mstl. Stoties g.

Kadastro duomeny nustatymo data 2021-05-17

MB "Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Siaurés pr. 41-54 el. pasto adresas (-ai):
igne@tigema.lt

Lapy schema:
-
atininko
kvalifikacijos Pareigos Vardas ir pavardé Data
pazyméjimo Nr.
VAR i T

1128135656




1K FORMA

~ MB"Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Siaurés pr. 41-54
Matininkas(-€) IGNE JONAITYTE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2496, el. pasto adresas (-ai): igne@tigema.lt

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Pasvalio r. sav. PuSaloto mstl. Stoties g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas Stoties gatvé

Zyméjimas plane  1-15
Kadastro duomeny nustatymo data 2021-05-17

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-5658-4159

Statybos pradzios metai: 1974 Kelio Nr.:

Statybos pabaigos metai: 1974 Kelio ruozas: 0,000-0,399
Rekonstravimo pradZios metai: llgis: km 0,399
Rekonstravimo pabaigos metai: Gatvés kategorija: D

Kap. remonto pradzios metai: Statinio kategorija: Neypatingasis
Kap. remonto pabaigos metai: Baigtumo procentas: % 100

Papr. remonto pradzios metai:

Papr. remonto pabaigos metai:

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis
1 2 3
Vaziuojamoji dalis 1-2 km 0,016
VaZiuojamoji dalis 2-15 km 0,383
JvaZiavimas 2 kv.m 9
JvaZiavimas 2 vnt. 1
JvaZiavimas 3 vnt. 1
Jvaziavimas 3 kv. m 6
Jvaziavimas 4 vnt. 1
Jvaziavimas 4 kv. m 5
JvaZziavimas 5 kv.m 10,9
JvaZiavimas 5 vnt. 1
JvaZiavimas 5 kv. m 6,9
Jvaziavimas 5 vnt. 1
Jvaziavimas 6 kv. m 10,9
Jvaziavimas 6 vnt. 1
JvaZiavimas 6 kv.m 5,8
JvaZiavimas 6 vnt. 1
JvaZiavimas 7 kv. m 9,8
Jvaziavimas 7 vnt. 1
Jvaziavimas 7 kv. m 4,7

2021-06-08 08:50:04

Lapas1is2



1 2 3
Jvaziavimas 7 vnt. 1
Jvaziavimas 8 kv. m 6,85
JvazZiavimas 8 vnt. 1
Jvaziavimas 8 kv.m 5,7
JvaZiavimas 8 vnt. 1
Jvaziavimas 9 vnt. 1
Jvaziavimas 9 kv. m 55
Jvaziavimas 9 vnt. 1
JvaZiavimas 9 kv.m 3,83
JvaZziavimas 13 vnt. 1
JvaZiavimas 13 kv. m 11,9

PésCiyjy takas 1-15 kv. m 363,5

PésCiyjy takas 1-15 kv. m 362,88
Pralaida 12 m 14,8
Pralaida 12 vnt. 1

matininke

2021-06-08 08:50:04

IGNE JONAITYTE

Lapas2is 2



1K FORMA
MB "Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Siaurés pr. 41-54

Matininkas(-¢) IGNE JONAITYTE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2496, el. pasto adresas (-ai): igne@tigema.lt

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY KADASTRO DUOMENYS

Adresas Pasvalio r. sav. PuSaloto mstl. Stoties g.
Paskirtis Keliy (gatviy)
Pavadinimas Stoties gatvé

Zyméjimas plane  1-15
Kadastro duomeny nustatymo data 2021-05-17

Statybos baklé Unikalus numeris 4400-5658-4159

Kelias, kelio sudétinés dalys Mato vienetas Kiekis

1 2 3
Gatvé km 0,399
Jvaziavimas, nuovaza kv. m 102,78

JvaZiavimas, nuovaZza vnt. 14
Pésciyjy (dviraciy) takas kv. m 726,38

Pralaida vnt. 1
Pralaida m 14,8
matininke IGNE JONAITYTE

2021-07-21 10:48:36 Lapas1i51



Pavadinimas
Kelio reik§mé
Kelio numeris

KELIO / GATVES IR JO SUDETINIY DALIY VERCIU NUSTATYMAS

Stoties gatvé

Kadastro duomeny nustatymo data 2021-05-17

~ MB"Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Siaurés pr. 41-54
Matininkas(-&€) IGNE JONAITYTE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2496, el. pasto adresas (-ai): igne@tigema.lt

2K FORMA

Vertes nustatymo data 2021-05-17
2 3
e n = S -
8 = 0 2 g = i} 5 2 ]
= ‘= N 8 = =9 'S w PN . = P
%! @ = = & = - - @ -
$E @ e | .2 - 2 o 3 ge = o = >
S E @ 28| 2 kv, o T @ o @ = - 8 g
535 2 g3 | g @ o §o = 3 5 2 <
o3 = >& | E %% 1S 'S T =2 D £ S =
2 3 g 283 = 3£ 55 | 5 5 s
o = = = c c o = > 2] ‘= c
= < P < = 5 Q < & 2 S 3 =
[<3} @ 2 © S .o S Z Y4 g =
X £ =, 2% 2 Z 2 3
] L 2 >
¥ > S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vaziuojamoji dalis 1-2 1-2 5 km 0,016 [NTK 2021-3.2.5| 598270 9570 75 2390 1 2390
Vaziuojamoji dalis 2-15 2-15 10 km 0,383 [NTK 2021-3.2.6| 414450 159000 75 39700 1 39700
JvaZiavimas 2 2 5 |kv.m 9 NTK 2021- 60,26 542 75 136 1 136
3.2.11
Jvaziavimas 3 3 5 |kv.m 6 NTK 2021- 60,26 362 75 90 1 90
3.2.11
JvaZiavimas 4 4 5 (kv.m 5 NTK 2021- 60,26 301 75 75 1 75
3.2.11

2021-06-08 08:50:44

Lapas1i$?2



1 2 3 | 4 5 6 7 8 9 10 11 12
[vaZiavimas 5 5 5 |kv.m| 109 | NTK202L- | 6026 657 75 164 1 164
[vaZiavimas 5 5 5 [kv.m| 69 NTskzélt)lzl- 60.26 416 75 104 1 104
[vaziavimas 6 6 5 [kv.m| 109 NTskzélolzl- 60,26 657 75 164 1 164
[vaziavimas 6 6 5 [kv.m| 58 NTskzélolzl- 60,26 350 75 87 1 87
[vaZiavimas 7 7 5 |kv.m| 98 NTH 00T 60,26 591 75 148 1 148
[vaZiavimas 7 7 5 |kv.m| 47 NT3k2é1c>121- 60,26 283 75 71 1 71
[vaziavimas 8 8 5 |kv.m| 685 NT3k2.210121_ 60,26 413 75 103 1 103
[vaZiavimas 8 8 5 [kv.m| 57 NTskzélt)lzl- 60.26 343 75 86 1 86
[vaZiavimas 9 9 5 |kv.m 55 NTH 0L 60,26 331 75 83 1 83
[vaZiavimas 9 9 5 |kv.m| 383 NTH 205 60,26 231 75 58 1 58
[VaZiavimas 13 13 10 [kv.m 119 NTH 00T 16,33 194 75 49 1 29
Pestiujy takas 1-15 1-15 5 |kv.m| 3635 TR 200 49,52 18000 |75 4500 1 4500
Pestiujy takas 1-15 1-15 5 |kv. m| 362,88 NTHCa05T 49,52 18000 |75 4490 1 4490
Pralaida 12 1 25 | m | 148 NTskzélt)lzl- 410 6070 75 1520 1 1520
5.1.11
Viso 216000 54000 54000
matininké IGNE JONAITYTE

2021-06-08 08:50:44 Lapas 2 i8 2



3K FORMA

~ MB"Tigema", kodas: 304811455, adresas: Kaunas, Siaurés pr. 41-54
Matininkas(-&€) IGNE JONAITYTE, kvalifikacijos pazyméjimo Nr. 2M-M-2496, el. pasto adresas (-ai): igne@tigema.lt

KELIO / GATVES VAZIUOJAMOSIOS DALIES IR ZEMES SANKASOS KADASTRO DUOMENYS

Pavadinimas Stoties gatvé

Kelio reik§meé

Kelio numeris

Kadastro duomeny nustatymo data 2021-05-17

Metai
> . . . . v . . . . E
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Vaziuojamoji dalis 1-2| 1 0,000 [6199703,59|514992,53 2 0.016 [{6199707,09|514976,98 | 0,016 Dvi 8,8 13,3 | Asfaltbetonis| 1974
1974
Vaziuojamoji dalis 2- | 2 0,016 |6199707,09|514976,98 | 15 | 0.399 [6199847,61|514620,55| 0,383 | Dvi |13,5 8,5 Lauko 1974
15 akmenys 1974
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Atskaitos V_Metai .
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dalies pavadinimas — gg % v puse pavadinimas -g 5 g =
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x x% c%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
JvaZiavimas 2 2 0,016 6199707,09 514976,98 |Betono plytelés| kv. m 9 Kairé 1974
1974
Jvaziavimas 3 3 0.056 6199721,45 514940 Betono plytelés| kv. m 6 DeSiné 1974
1974
Jvaziavimas 4 4 0.061 6199723,6 514934,52 |Betono plytelés| kv. m 5 Kairé 1974
1974

2021-06-08 08:51:03 Lapas 183



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 | 13 | 14
Jvaziavimas 5 5 0.086 6199732,52 514912,11 |Betono plytelés| kv.m | 10,9 Kairé 1974
1974
Jvaziavimas 5 5 0.086 6199732,52 514912,11 |Betono plytelés| kv. m 6,9 Desiné 1974
1974
JvaZiavimas 6 6 0.110 6199741,31 514889,84 |Betono plytelés| kv.m | 10,9 Kairé 1974
1974
Jvaziavimas 6 6 0.110 6199741,31 514889,84 |Betono plytelés| kv. m 5,8 Desiné 1974
1974
Jvaziavimas 7 7 0.134 6199750,08 514867,53 |Betono plytelés| kv. m 9,8 Kairé 1974
1974
JvaZziavimas 7 7 0.134 6199750,08 514867,53 |Betono plytelés| kv.m | 4,7 Desiné 1974
1974
Jvaziavimas 8 8 0.157 6199758,63 514845,84 |Betono plytelés| kv.m | 6,85 Kairé 1974
1974
Jvaziavimas 8 8 0.157 6199758,63 514845,84 |Betono plytelés| kv. m 5,7 Desiné 1974
1974
JvaZziavimas 9 9 0.182 6199768,06 514822,14 |Betono plytelés| kv. m 55 Kairé 1974
1974
Jvaziavimas 9 9 0.182 6199768,06 514822,14 |Betono plytelés| kv.m | 3,83 | DeSiné 1974
1974
JvaZziavimas 13 13 0.271 6199800,67 514739,38 Zvyras kv.m | 11,9 Kairé 1974
1974
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Pralaida 12 12 0.265 6199798,54 514744,98 Gelzbetonis m 14,8 | Centras 1974
1974
matininké IGNE JONAITYTE
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | 15 16 | 17 | 18 | 19
PésCiyjy takas 1-15 1 0,000 |6199703,59 | 514992,53 | 15 |0.399 | 6199847,61 | 514620,55 | Betono plytelés|kv. m| 363,5 |Desiné 1974
1974
PésCiyjy takas 1-15 1 |0,000 |6199703,59 | 514992,53 | 15 |0.399 | 6199847,61 | 514620,55 | Betono plytelés|kv. m| 362,88 | Kairé 1974
1974
matininké IGNE JONAITYTE
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Projekto derinimo suvestiné



Nr.

Sritys

Atsakingas asmuo

Data

Busena

Pastabos

Failo pavadinimas

RysSiai

Almantas Viluckis

2025-02-10

Projektuojami sprendiniai nepatenka | ESO
eksploatuojamuy tinkly apsaugos zona.

Elektra

Alvydas Jovaisas

2025-02-10

IS AB ESO gauti sutikimg darbams KL apsaugos
zonoje. Pries darby pradzig iS AB ESO issikviesti
atstova KL trasy nuzyméjimui. Darbus KL
apsaugos zonoje atlikti rankiniu badu. Vykdant
darbus, islaikyti minimalius leidziamus atstumus
iki elektros kabeliy. NeiSlaikant nustatyty
atstumuy, teikti AB ESO paraiskg dél kabeliy
igilinimo arba iskélimo.

Dujos

Donatas Skukauskas

2025-02-10

1. PriesS darby pradzig gauti ESO sutikimg Zemeés
kasimo darbams dujy bei elektros tinkly
apsaugos zonoje. 2. Pries darby vykdyma, dujy
ir elektros tinkly parodymui iSsikviesti ESO
atstova. 3. PrieS darby pradzig iSsikviesti ESO
atstova sulinélio (kapos) buklés jvertinimui.
|taiso apsauginio Sulinélio aukstis reguliuojamas
priderinant prie naujos dangos altitudés. Jei
reikia, atlikti kapy aukscio reguliavimo darbus
pritaikant prie naujy dangy altitudziy dél Siy
darby privaloma kreiptis | ESO. Darbai vykdomi
uzsakovo lésomis. 4. PraSome pries 2-3 men. iki
darby pradzios, kreiptis | ESO dél dujy tinkly
apsauginés dangos patikrinimo, esant poreikiui
sudaryti sglygas ESO sutvarkyti nustatytus
defektus iki asfalto dangos jrengimo.
Neatsizvelgus j Sig pastaba uzsakovas turés
padengti visas naujy dangy ardymo/atstatymo
iSlaidas. 5. KeiCiant zemés pavirSiaus altitudes
ties dujy apskaitos spintelémis, kreiptis | ESO
dél spintelés pakélimo/pazeminimo.

Registracijos Nr.

Pasirasymo data

P127175

2025-02-10 16:17




Elektroninio dokumento nuorasas

AKCINE BENDROVE ,,VIA LIETUVA“

Valentui KaCerauskui 2025-05 Nr. (6.100 Mr)2-
vk@smartinfra.It ] 2025-04-22 Nr. 1-25-12357

DEL PROJEKTO DERINIMO

Akciné bendrové ,Via Lietuva“ (toliau — Bendrové) 2025-04-22 gavo jasy prasymg ,Prasau
suderinti projekto "Pasvalio r. PuSaloto sen., PuSaloto mstl., Stoties g. (Rr. 27601) Saligatviy
kapitalinio remonto projektas" sprendinius kurie patenka | valstybinio kelio Nr. 3005 apsaugos
zong“. PareiSkéjas — MB ,ISmani infrastruktira“ projekty vadovas Valentas Kacerauskas,
uzsakovas — Pasvalio rajono savivaldybés administracija.

Informuojame, kad projektas ,Pasvalio r. Pusaloto sen., PuSaloto mstl., Stoties g. (nr.
27601) Saligatviy kapitalinio remonto projektas" sprendinius kurie patenka j valstybinio kelio Nr.
3005 apsaugos zong” yra patikrintas. Pritariame projekto sprendiniams valstybinés reikSmés
rajoninio kelio Nr. 3005 Panevézys—Skaistgiriai-PuSalotas apsaugos zonoje, kur bus
jgyvendinami pagal Bendroves pritartg projekta.

PraneSame, kad prie$ vykdant darbus valstybinés reikSmés keliuose, keliy juostose ir jy
apsaugos zonose dél statybos vykdymo leidimo papildomai kreiptis | AB ,Via Lietuva“
https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus-keliuose-ir-riboti-eisma.

PRIDEDAMA: Dangy ir eismo organizavimo planas (4infraLT-2024-81-00-TDP-S-B.01) —
IS viso 3 lapai.

Klienty aptarnavimo centro vadové Asta Zukauskaité

T.Davainis, tel. (8 5) 232 9600, el. p. tomas.davainis@yvialietuva.lt

Akciné bendrové Tel. (8 5) 232 9600 Duomenys kaupiami ir saugomi
Kauno g. 22-202 Trumpasis tel. 1871 Juridiniy asmeny registre
LT-03212 Vilnius El. p. info@vialietuva.lt Kodas 188710638


https://vialietuva.lt/leidimai-vykdyti-darbus-keliuose-ir-riboti-eisma
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0 2024 STATYBOS LEIDIMUI, KONKURSUI IR STATYBAI
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
VAL STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS
PATV. Pasvalio r. PuSaloto sen., PuSaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601)
DOK-NR. | {jAB CityForm LT (kartu su partneriu MB 4Infral.T) Saligatviy kapitalinio remonto projektas
SUTARTI N |A| PAZYM EJ | MAI . Registruoty sklypy ribos 39920 |SPV V.Kadéerauskas STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
. L . KVAL Pasvalio r. PuSaloto sen., PuSaloto mstl., Stoties g. (nr. 27601)
I Projektuojama trinkeliy danga (nuovazose) Premilinariy sklypy ribos PATV. Saligatviy kapitalinio remonto projektas
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. . - . ) eregian . . Vytauto DidZiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys 1 3
Projektuojamas betoninis pereinamas bortas 100x30/22x15 e Projektuojami kelio Zenklai
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DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai) Akciné bendrové Via Lietuva

Dokumento pavadinimas (antraste) DEL PROJEKTO DERINIMO

Registracija #1

Dokumento registracijos data ir numeris 2025-05-14T16:16:29.217+03:00, 2-25-6547

Dokumento specifikacijos identifikavimo Zymuo [ADOC-V1.0

ParaSas #1

ParaSo paskirtis PasiraSymas

Para8g sukdrusio asmens vardas, pavardeé ir Asta Zukauskaité, Skyriaus vadovas (-é)

pareigos

Paraso sukdrimo data ir laikas 2025-05-14T16:16:29.7953361+03:00
Para$o formatas Kvalifikuotas elektroninis parasas
Laiko Zymoje nurodytas laikas 2025-05-14T16:16:39+03:00

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja |EID-SK 2016

AS Sertifitseerimiskeskus

EE
Sertifikato galiojimo laikas 2026-04-29T723:59:59+03:00
Parasas #2
ParaSo paskirtis Registravimas

Parasa sukdrusio asmens vardas, pavarde ir DVS sistema, Dokumenty valdymo sistema

pareigos
Paraso sukdrimo data ir laikas 2025-05-14T16:16:41.3257285+03:00
ParaSo formatas Kvalifikuotas elektroninis parasas

Laiko Zymoje nurodytas laikas -

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéjag |RCSC IssuingCA
VI Registru centras - i.k. 124110246

LT
Sertifikato galiojimo laikas 2025-12-28T09:03:42+02:00
Informacija apie bidus, naudotus Metaduomeny vientisumas uztikrintas
metaduomeny vientisumui uztikrinti elektroniniais parasais

Pagrindinio dokumento priedy skaicius 1




Pagrindinio dokumento pridedamy dokumenty

skaidius

0

Programinés jrangos, kuria naudojantis
sudarytas elektroninis dokumentas,

pavadinimas

Doclogix v12.8.7.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir
elektroninio (-iy) paraso (-y) tikrinimg (tikrinimo
data)

Tikrinant dokumentg nenustatyta jokiy klaidy,
2025-05-14 16:34:25
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