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PAGRINDINIU NORMATY VINIU STATYBOS TECHNINIU DOKUMENTU,
KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTA SI PROJEKTO DALIS, SARASAS

Lietuvos Respublikos statybos jstatymas Nr. 1-1240
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas Nr. 1-1120
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas Nr. 1-2223
"Dél gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy patvirtinimo" Nr. 1-338
LR Statybos ir urbanistikos ministerijos jsakymas ,,Dél Zeldiniy apsaugos,

vykdant statybos darbus, taisykliy patvirtinimo* D1-193
LR Vyriausybé. Nutarimas ,,Dél pazeistos zemés rekultivavimo ir NI 1116

derlingojo dirvozemio sluoksnio i§saugojimo*

»Statinio projektavimas, projekto ekspertize*

STR 1.04.04:2017

»Statiniy klasifikavimas*

STR 1.01.03:2017

,,Esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(1):2005

»Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga”

STR 2.01.01(2):1999

»Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”

STR 2.01.01(3):1999

,»Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga”

STR 2.01.01(4):2008

,Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukSmo”

STR 2.01.01(5):2008

»Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir Silumos

iSsaugojimas”

STR 2.01.01(6):2008

,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerinés sistemos. Lauko

inZineriniai tinklai®

STR 2.07.01:2003

»surenkamieji betono gaminiai. Gatviy ir parky tvarkymo elementai‘

LST EN 12898:2004

Specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymas Nr. X111-2166

Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo Nr. V-16

taisyklés KPT SDK 19

Automobiliy keliy trinkeliy, ploks¢iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy | Np. \/-71

aprasas TRA trinkelés 14

Statiniy prieinamumas STR 2.03.01:2019
STR 2.06.04:2014

Gatves ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai
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»Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos
sustabdymas. Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal
neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta padariniy Salinimas*

STR 1.05.01:2017

,»Visuomeninés paskirties statiniai‘

STR 2.02:2004

patvirtinimo”

“Dél medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisykliy

Nr.D1-717

KOMPIUTERINES PROGRAMOS, KURIOMIS PARENGTA SI DALIS

N

Projekto dalies Raidinis p .
g w e rogramos pavadinimas
pavadinimas Zyméjimas
Sklypo sutvarkymo Sp Microsoft Office 365;
(sklypo planas) Autodesk Autocad 2023
LIN ACE", UAB
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1. AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendrieji duomenys

1.1. Statinio geografiné vieta:

Vytauto g. 14, Skuodas.

1.2. Funkciné paskirtis:

Mokslo paskirties pastatas.

1.3.RySys su gretimu uZstatymu:

Remontuojamas mokslo paskirties pastatas (Skuodo Pranciskaus Zadeikio gimnazija), yra urbanizuotoje
Skuodo miestelio dalyje. Sklypas, kuriame yra nagrinéjamas pastatas pietinéje pusé€je ribojasi su
visuomeninés paskirties sklypu ( stadionas, kuriuo naudojasi gimnazija), Siaurinéje puséje su visuomeninés
paskirties, pramonés ir sandéliavimo sklypais. I$ rytinés pusés sklypas ribojasi su nesuformuotu valstybinés

zemeés sklypu (zr. 1 pav.).

1 pav. Nagrinéjama teritorija Vytauto g. 14, Skuodas.

IN2316-01-TP-SP

Lapas

Lapy

Laida
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1.4.RySys su kultiiros paveldo vertybémis. Statinio projekto atitiktis teritorijy planavimo
dokumentams.

Rekonstruojamas pastatas pagal Skuodo rajono savivaldybés bendrajj plana patenka j urbanistinés
vietovés teritorija. Zemés sklypo naudojimo biidas atitinka projektuojamus pastatus. Sklypui bendruoju
planu nereglamentuojamas uZstatymo intensyvumas ir auk$tingumas (Zr. 2 pav.).
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2 pav. Istrauka i§ Radviliskio rajono savivaldybés bendrojo plano.
Rekonstruojamas pastatas pagal Skuodo rajono savivaldybés bendrajj plang patenka urbanistikos
paminklo objekty teritorijas.

1.5. Klimato salygos:

Vidutiné metiné temperatiira +7,0°C
Saltiausio penktadienio oro temperatiira -(20+22) °C
Santykinis metinis oro drégnumas 81 %
Maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maks.) 73,9 mm
Vidutinis krituliy kiekis per metus 735 mm
Sniego apkrova rajonas pagal STR 2.05.04:2003 I rajonas, Sk=1,2kN/m2

Véjo kryptis ir stiprumas
Vyraujanios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén. i§ PER, R, V, liepos mén. — V, SV, PV;
Skai¢iuojamasis véjo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10 m), galimas vieng karta per 100 mety — 37 m/s.

Lapas |Lapy Laida
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Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos” Mosédis priskiriamas I véjo apkrovos rajonui su
pagrindine atskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s.

3 pav. Vidutinis metinis véjo greitis ir vyraujancios véjo kryptys

6. Reljefas: statybos aikstelés reljefas lygus. Absoliutiniai auk$¢iai svyruoja nuo alt. 20.09 ~ iki

~20.30 sklypo ribose..

7.Pastaty, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudZiy parinkimas

Statybinés zonos vidutiné altitudé 20.20.

InZineriniy tinkly altitudés parinktos pagal techninius norminius reikalavimus.

Susisiekimo komunikacijy auks¢iai parinkti pagal esamg pavirsiy. Sklypo betoniniy trinkeliy danga ir
nuolydZiai esami, naujos taky dangos neprojektuojamos.
1.8. Esami Zeldiniai:

Remiantis, sklypo teritorijai parengtu topografiniu planu (2023 05), sklypo teritorijoje yra pavieniy
lapuociy ir spygliuo¢iy medziy bei krimy.
1.9. Inzineriniai tinklai:

Nagrinéjamoje sklypo teritorijoje esamy inzineriniy tinkly néra.
1.10. Vandens telkiniai:

Sklypo teritorijoje néra vandens telkiniy.

2. Sklypo paruosimas statybai:
2.1. Esamy inZineriniy tinkly perkélimas:
Sklype esantys tinklai neperkeliami.

2.2. Medziy ir kriimy iSkirtimas:

Lapas |Lapy Laida
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Atliekant pastato statybos darbus, kartu bus tvarkomi ir Zeldiniai: sutvarkoma/apsodinama paZeista
veja aplink projektuojama pandusg .

Zeldinius tvarkyti vadovaujantis LR Aplinkos ministerijos jsakymu 2007-12-29 Nr. D1-719
patvirtintas ,,Atskiryjy ir priklausomyjy Zeldyny kiirimo ir tvarkymo projekty rengimo tvarkos aprasas®,
LR Aplinkos apsaugos ministerijos jsakymu 2010-03-15 Nr. D1-193 patvirtintos ,,Zeldiniy apsaugos,
vykdant statybos darbus, taisyklés®, LR AM 2007-12-29 jsakymu Nr. D1-717 patvirtintos ,,Medziy ir
kriimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés* reikalavimais.

2.3. InZineriniy tinkly apsaugojimas:

Teritorijose, kur yra esamos pozeminés komunikacijos, o ypa¢ elektros, nuoteky ir pavirsiniy
nuoteky tinklai, rangovui reikétu imtis visu atsargumo priemoniy, dirbant su Zemés kasimo jrenginiais.
Tose zonose, kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti rankiniu btdu.
Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus ty
komunikacijy Seimininkams. Vykdant kasimo darbus $alia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly,
komunikacijy ir keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikanciosiomis laikinosiomis
konstrukcijomis arba jrengti klojinius (jtvarus).

2.4. DirvoZemio augalinio sluoksnio nukasimas:

Augalinis gruntas, atsiduriantis po uzstatoma teritorija, turi biiti nuimamas, pergabenamas ir
sandéliuojamas tam skirtose vietose. Vykdant darbus augalinj grunta saugoti nuo uzterSimo kitu
neaugaliniu gruntu ar statybos atliekomis, t. p. saugoti nuo i§plovimo bei i§pustymo véju.

Nuémus augalini grunta, visame statybos sklype turi biiti uztikrintas lietaus vandens nuvedimas.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti zeldinius, Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy
atliekomis.

2.5. Laikini privaZziavimo keliai:
Statybos metu privaziavimas j sklypa numatomas esamos i§ Vytauto gatveés.
2.6. Teritorijos aptvérimas:

Statyby metu, pastato teritorijos ribos visu perimetru aptveriamos 2.0 auks¢io segmentine tvora.

3. Projektiniai sprendiniai

3.1. Pastaty, inZineriniy statiniy, tinkly ir susisiekimo komunikaciju iSdéstymas sklype
Mokslo paskirties pastatas rekonstruojamas taip, kad maksimaliai atitikty mokslo paskirties poreikius.
Pagrindinis pastato jé&jimas yra rytinéje pastato puséje.
Prie patekimo i cokolinj auksta pastato vakaringje dalyje yra projektuojamas pandusas.

Ivaziavimas j sklypo teritorija yra esamas nuo Vytauto g.

3.2. Pastaty, inZineriniy tinkly ir susisiekimo komunikacijy altitudziy parinkimas
Statybinés zonos vidutiné altitudé 20.20, sklype riSamasi prie esamy auksciy.

Lauko inzineriniy tinkly projektavimo, pastato rekonstravimo projekte, nesprendziame.

Lapas |Lapy Laida
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Susisiekimo komunikacijy projektavimo, pastato rekonstravimo projekte, nesprendziame.

3.3. Teritorijos vertikaliy planavimas, lietaus vandens nuvedimas

Bendras sklypo projektinis nuolydis parenkamas derinant su esamu sklypo nuolydziu.
Sklypo dangy skersiniai nuolydziai 1.5 — 2%.
Sklypo dangy isilginiai nuolydziai 0.75 — 2.5%.
3.4. Aplinkos tvarkymas, teritorijos apZeldinimas, poilsio viety jrengimas, eksterjero elementai

Irengus projektuojamas dangas, i§ karto atstatomi, iSplaniruojami pazeisti Zemés plotai. UzZpilant ne maziau
kaip 10 c¢m storio dirvoZemio sluoksniu, paskleidziant gruntg ir uzséjant daugiamete veja.
3.5. Sklypo ir pastaty apsvietimas, vizualiniy, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos
priemoniy jrengimas

Rekonstruojamo pastato ap§vietimo ir vizualiniy, elektroninio vaizdo informacijos projektavimo,

pastato rekonstravimo projekte, nesprendziame.

3.6. Sklypo aptvérimo ir apsaugos priemonés
Sklypo teritorija yra aptverta, nauji sprendiniai nepriimami.

Teritorija stebima vaizdo kameromis.

3.7. Lengvojo ir aptarnaujancio autotransporto jvaZiavimai j sklypo teritorija, ju stovéjimo aikstelés
uz sklypo riby.
Ivaziavimas j sklypa numatomas i§ rytinéje puséje esancios Vytauto gatvés, aptarnaujancio
transporto patekimas j sklypa numatomas taip pat nuo Vytauto gatvés.
Automobiliy stovéjimo aikstelés uz sklypo riby nenumatomos, naujy parkavimo viety projektavimo

pastato rekonstravimo projekte, nesprendziame.

3.8. Sklype jrengiami autotransporto privaZiavimo keliai, stovéjimo aikstelés, pésciyjy ir dviraciy
takai.
Automobiliy stovéjimo, péséiyjy ir dviradiy viety projektavimo pastato rekonstravimo projekte,

nesprendziame.

3.9. Atlieky surinkimas ir tvarkymas

Atlieky tvarkymas planuojamos iikinés veiklos metu: susidarys tik miSrios buitinés atliekos, kurios
bus komplektuojamos j konteinerius ir kas savaitg iSvezamos j buitiniy atlieky sgvartyna pagal atskira
sutartj su specializuota atlieky tvarkymo jmone.

Atlieky pavadinimai ir kodai:

. 20 03 01- miSrios komunalinés atliekos,
. 20 01 01- popierius ir kartonas,
. 20 01 02- stiklas,

Lapas |Lapy Laida
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. 20 01 39- plastikai,
. 20 01 40- metalai (skardinés ir kt.).
Atliekos bus tvarkomos pagal Lietuvos Respublikos teisés akty reikalavimus, todél neigiamo

poveikio aplinkai nenumatoma.

3.10. Projektiniy sprendiniy atitiktis projekto rengimo dokumentams ir teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
kraStovaizdzio, nekilnojamyjy kultiros paveldo vertybiuy, treciyju asmeny interesy apsaugos
reikalavimams.

Projektiniai sprendiniai atitinka projekto rengimo dokumentus: teritorijy planavimo dokumentus,
esminiams statinio ir statinio architektiiros reikalavimams, aplinkos, visuomenés sveikatos saugos,
krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros paveldo vertybiy, treciyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimus.

Statybos metu treciyjy asmeny gyvenimo ir kitos veiklos salygos nesuvarzomos.

3.11.Zmoniy su negalia judéjimo ir ju transporto stovéjimo, judéjimo galimybés
Zmoniy su negalia patogumui jrengiamas pandusas, kuriuo patenkama j pastato cokolinj auksta.
Teritorija yra lygi. Projektuojamo panduso nuolydziai nevirsija 5%. Zmoniy su negalia judéjimo
trasoje per visg panduso ilgj jrengimas nukreipiamasis (vedimo pavir§ius).
Prie$ pandusa ir jo apacioje jrengiami jsp&jamieji pavirSiai. Ispéjamasis pavirius - panduso plocio
ir 600 mm ilgio. Sprendiniai projektuojami pagal 1SO 21542 Tarptautinj standarta. 4. Skaiciavimais ar

normatyviniais dokumentais nustatyti projektiniai sprendiniai.

4.Skaic¢iavimais ar normatyviniais dokumentais nustatyti projektiniai sprendiniai
4.1.Sklypo sanitariné ar apsauginé zona
Sklypas nepatenka j sanitarines apsaugos zonas ir iikinei veiklai, kurig vykdys sklype, néra nustatoma

sanitariné apsaugos zona.

4.2.Sklype susidarancios sprogimui ir gaisrui pavojingos zonos

Sklype nesusidarys sprogimui ir gaisrui pavojingy zony.

4.3.Sklype esan€iy kitoms Zinyboms priklausanciy inZineriniy tinkly ar komunikacijy apsauginiy
zony dydziai, nustatyti veiklos apribojimai (servitutai)

Nagrin¢jamame sklype kitoms zinyboms priklausanciy servituty néra.

Sklypui taikomos specialiosios zemés naudojimo sglygos:

Elektros tinkly apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) ;

Silumos perdavimo tinkly apsaugos zonos apsaugos zonos (I11 skyrius, dvyliktasis skirsnis) ;

Keliy apsaugos zonos (Il skyrius, antrasis skirsnis);

Elektroniniy rys$iy tinkly infrastrukttiros apsaugos zonos (I11 skyrius, vienuoliktasis skirsnis).
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Vietose, kur eina inZineriniai tinklai ar telekomunikaciniai kabeliai, kasimo darbus reikia vykdyti

atsargiali, jei reikia- kasti rankiniu biidu.

4.4. Automobiliy, motocikly ir dviraciy stovéjimo viety poreikis, taip pat Zmoniy su negalia
transportui

Sklype naujy automobiliy parkavimo viety klausimas nesprendziamas.

5. Nurodymai sklypo naudojimui:
5.1 Teritorijos ir privaziavimo keliy valymas

Teritorijos ir privaziavimo keliy valyma atlieka Statytojas savo jégomis arba sudaro atitinkama
sutartj su siuos darbus atliekancia organizacija.

Visi tvarkytojai privalo: valyti, Sienauti ir priziaréeti kiemus, sklypus ir kitas teritorijas. Valyti pagal
visa sklypa prie teritorijy esanciy gatviy 1 m ploc¢io vaziuojamaja dalj, saligatvius, zaligsias juostas,
kelkras¢ius ir griovius. Valyti bei Sienauti iki 50 m plotg, esantj aplink pastatg arba sklypa (jeigu arciau
néra pastaty). Jei pastatas ar sklypas yra ne toliau kaip 50 m nuo gatvés vaziuojamosios dalies vidurio, jo
savininkas privalo valyti bei Sienauti plota, esantj nuo gatves vidurio iki sklypo ribos. Jeigu pastatas ar
sklypas yra prie gatviy sankryzos, - savininkas valo abi gatves iki vaziuojamosios gatvés vidurio,
neatsizvelgdamas, kurioje gatvéje jregistruota valda.

Statybos aiksteles ir jvaziavima j jas prizitri statybinés organizacijos. Jos taip pat privalo savo ar
samdyta transporta eksploatuoti taip, kad nebty terSiamos gatveés. Prie statybos objekty esancias gatves,
Saligatvius, priklausancias ar priskirtas teritorijas valo ir priziari savininkas (nuomininkas).

Draudziama sandéliuoti statybines medziagas, uzkasti statybinj lauza ir Siuksles statybos aikstelése ar
uz jos riby bei tersti jy atliekomis aplinkines teritorijas.

Pareikalavus pateikti tikrintojams deklaracijas apie statybos atlieky isvezima | sgvartyna arba
jtikinamai paaiskinti apie atlieky panaudojima tkinéms reikméms.

Pastaty savininkai privalo nuolat tvarkyti ir priziaréti fasadus. Pastaty fasadai ir tvoros tvarkomi
(dazomi) pagal nustatyta tvarka suderintus projektus. Buitinés atliekos ir sgslavos turi bati pilamos tik j
specialius konteinerius, Siuksliy dézes, laikantis sanitarijos higienos reikalavimy. Buitinés atliekas vezanti
organizacija privalo periodiskai plauti ir dezinfekuoti konteinerius.

Imonés privalo isvezti atliekas ir nesvarumus j savartynus savo ar samdomu transportu arba sudaryti
atitinkamas sutartis su licenzijas turinciais atlieky vezéjais. Visi tvarkytojai, pareikalavus tikrinantiems
asmenims, privalo pateikti sutartj su atlieky vezéjais arba pateisinamus dokumentus apie atlieky isvezima
1 savartyna.

Rudenj krintancius lapus reikia surinkti ir isvezti j specialiai skirtus zemés plotus.

Statytojas privalo rudenj ir ziema laiku valyti (kaupti, isvezti) sniega, barstyti smélj ir nukapoti ledg
jiems priskirtuose plotuose, 0 pirmiausia nuo pastaty stogy, lietaus vamzdziy, privaziavimy ir gatviy,
kuriomis vaziuoja transportas, uztikrinant jo nepertraukiama eisma. Nustojus snigti, shiega tuojau, bet
kuriuo dienos metu, reikia valyti ir kaupti, netrukdant péstiesiems ir transportui. Esant batinybei, jj iSvezti.
Susikaupusj sniega ar smelj krauti ant saligatvio krasto, o gatvése, kur prie borty yra zeldiniai, - gatvés
vaziuojamojoje dalyje, neuzpilant lietaus kanalizacijos suliniy.
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Prasidéjus pliksalai, visos valyma atliekanc¢ios organizacijos ir asmenys privalo nedelsdami barstyti
smélio ir natrio chlorido misiniu (Slapia druska) priskirtus valomus ir tvarkomus plotus bei uztikrinti
normaly transporto ir pés¢iyjy eisma bet kuriuo paros metu, neatsizvelgdami j oro salygas.

5.2 Zeldiniy prieziara

Zemés savininkai, nuomotojai savo teritorijose privalo priziaréeti medzius, krimus, vejas, o vasara, jei
sausa, juos laistyti, saugoti nuo suzalojimy, gydyti nuo kenkéjy ir zaizdy.

Statyby objekty teritorijose pavienius medzius ar jy grupes batina aptverti iki pradedant statybos
darbus 2m auks¢io skydais, nekrauti statybiniy medziagy, grunto, nestatyti masiny ir mechanizmy po
medziy lajomis, nepakeisti daugiau kaip 5 cm natdralaus grunto lygio prie medzio kamieny ir po medziy
lajomis, grindziant Saligatvius apie medzius palikti ne mazesnj kaip 1.5 aisva zemés plotg. Saugotinus
medzius ir krimus nupjauti, persodinti ar genéti galima tik gavus miesto savivaldybés administracijos.
Aplinkos apsaugos skyriaus leidima, suderinta su valstybiniu aplinkos apsaugos inspektoriumi. Leidimai
nupjauti, genéti ar persodinti saugotinus medzius ir krimus gali bati isduodami tik Zemés valdytojui,
savininkui ar nuomotojui, kuriems yra pavesta priziaréti zeldinius.

Imoniy teritorijose esamus zeldinius priziari ir tvarko Siy teritorijy nuomotojai ar savininkai.
Privaciose valdose medziai ir kriimai tvarkomi zemés savininky Iésomis.

Uz tinkama Zeldiniy priezitrg atsako valstybinés ir nuomojamos zemés valdytojai, bei privaciy valdy
savininkai.

5.3 Aplinkotvarkos elementy prieziira
Aplinkos tvarkymo elementai turi bati priziarimi pagal juos patiekusiy gamintojy rekomendacijas.

Betoniniai aplinkos tvarkymo elementai turi bati nuvalomi nuo tersaly ir apsamanojimo, is jy tarpy
pasalinama zolé. I3 lietaus vandens surinkimo lataky periodiskai reikia isvalyti sgnasas, o rudenj nukritusius
lapus.

6. Sklypo techniniai rodikliai

Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis Pastabos
I. SKLYPAS

1. Sklypo plotas ha 1.6978

2. Pastatais uzimamas plotas m? 2459

4. Uzstatymo tankis % 14

5. Uzstatymo intensyvumas 0,3

Pastaba: duomenys surasyti pagal Registry Centro duomenis.
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TECHNINES SPECIFIKACIJOS
1. BENDRIEJI NURODYMAI
2. BENDRIEJI NURODYMAI

Si Specifikacija apima statybiniy, mechaniniy, ir elektriniy medziagy, jrengimy tieckima, pristatyma
1 statybos aikstele, pastatyma ir sumontavima.

Darbas apima statybg, montavimg ir, jei nenurodoma kitaip, visas medziagas bitinas pilnam
jrengimui, ir tokius patikrinimus bei derinimus, kokie apraSyti Specifikacijoje, brézinius ir visa tai, ko gali
prireikti, kad biitg jrengti efektyvis, kokybiski statiniai.

Rangovas turi uztikrinti, kad darbas biity atliktas teisinga seka. Rangovas privalo uztikrinti, kad
visos darbo dalys ir visos medziagos tarpusavyje biity suderintos. Rangovas turi patikrinti ir uztikrinti, kad
visa jo sililoma jranga ir medZziagos telpa j pastatuose esancig erdve, sklypa.

2.1.Istatymai ir reikalavimai

Visos konstrukcijos, gaminiai ir medziagos turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinius
reikalavimus. Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy i§ valdzios jstaigy ir kity institucijy gavimg.

Visos konstrukcijos, medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti arba pripazinti tinkamais naudoti
Lietuvoje nustatyta tvarka ir turéti atitikties vertinimo dokumenta.

Rangovas privalo palaikyti ry$j su Lietuvos Respublikos statybos procesus kontroliuojan¢iomis
institucijomis, sudaryti salygas patikrinimams bei iStaisyti nustatytus trakumus.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus ir taisykles.
Atsakingi darbai ir konstrukcijos, nurodyti techninése specifikacijose, turi biiti priimti Statinio statybos
techninio priziirétojo tai jforminant aktu, o baigtas statinys turi biiti pripazintas tinkamu naudoti Lietuvos
Respublikoje nustatyta tvarka.

1.2 Rangovo atliekami bréZiniai ir dokumentai

Rangovas pagal savo pasitilyma atlickamiems darbams ir konstrukcijoms turi savo saskaita parengti
darbo brézinius (penkis egz.) jeigu reikés ir projekto korektiirg, pagal Pasitilymo dokumentacijos.

Techninio darbo projekto ir techniniy specifikacijy sprendinius.

v —

fwe—

aikstele. Rangovas atsako uz darbo bréziniy, sprendinius ir pasekmes. Uzsakovas derins tik bréziniy
koncepcija.

Bréziniai ir kita dokumentacija turi biiti ruoSiami lietuviy kalba CAD (arba bet kuria kita) programa.
Baigus Darbus ir perduodant statinius UZsakovui turi buti parengti ir pateikti iSpildomieji bréziniai ir
dokumentacija su visais pakeitimais, papildymais, iSmatavimais, debitais ir kt. Patikslinimais natiiroje.
ISpildomieji bréziniai turi buti paruosti kompiuteriu.

Rangovas atlieka §ig dokumentacija:

] statybos darby technologijos projekta,

Visi uzrasai turi bati lietuviy kalba.
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1.3. Gaminiai ir medZiagos

Visi gaminiai, jranga, medziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi baiti nauji.
Bet kurj specifikacijoje nurodyta importinj produkta galima pakeisti analogisku vietiniu. Vietos
produktams turi buti suteikiama aiSki pirmenyb¢, taciau, jei vietiniai produktai yra blogesnés kokybés,
vietinio produkto reikia atsisakyti. Visiems nukrypimams nuo specifikacijos turi buti gautas Uzsakovo ir

-

Visos medziagos ir gaminiai turi biti pateikti su:

o gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo zenklu;
. specifikacija;

o nuoroda kam skiriama;

. spalvos nuoroda;

o pagaminimo data;

° sertifikatu, atitikties liudijimu ir pan.

Rangovas turi pateikti visos Sioje specifikacijoje apibiidintos technologinés, mechaninés dalies ir
perzitirai.

Sanaudy Ziniaras¢iuose nurodytiems konkretiems gaminiams ir medziagoms galimi alternatyvis
pasitilymai, jei jie atpigins darbus, bet nepablogins techniniy ir eksploataciniy savybiy.

Rinkdamas komponentus, medziagas, Rangovas turi atsizvelgti j poreikj nepanasius
kontaktuojancius metalus apsaugoti nuo korozijos.

Rangovas uztikrina, kad visa jo pateikta jranga be struktiiriniy pakeitimy gali biiti sumontuota

projekto dokumentuose nurodytoje padétyje.

1.4. Gaminiy ir medziagy kokybés reikalavimai

Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés
reikalavimus. Jy jpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti ja kokybe arba tokia pati informacija
turi biti nurodoma kokiu nors kitu btdu.

Specifikacijoje pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreiai nebus
nurodyta medziaga, pvz., nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, pries$ ja perkant ji turés buti
pateikiama statinio statybos techninio prizitirétojo ir UZzsakovo patvirtinimui.

1.5. Statybos darbai

Visi matavimai ir dydziai turi biiti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais bity lengva naudotis. ASinés
linijos ir altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojama konstrukcijag. Matavimy tiksluma reikia
sutikrinti atliekant kryZminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties.

Statybvietéje laikomuose bréziniuose turi biiti nurodytos bazinés ir papildomos koordinatés, o taip
pat ja iSsidéstymas lyginant su oficialiy koordinaciy padétimi.

Rangovas turi laikytis visy leidziamy statybos paklaidy reikalavimy.
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Rangovas privalo jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir uztikrinti, kad jos nebiitg
besisumuojancios tik j vieng puse.

Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos
darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojan¢ig matavimo normatyvy.

Visi darbai turi buti atlickami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,
pasitelkiant patyrusius ir tinkamai paruostus specialistus.

Jei Rangovas nori panaudoti metoda kuris neatitinka dokumentacijoje nurodyto metodo Rangovas
lygiu nesumazina Rangovo atsakomybés. Bet koki perprojektavimg dél metodo pakeitimo privalo
kompensuoti Rangovas.

Rangovas yra atsakingas uZ darby aiksteléje koordinavimag su tiekéjais ir kitais subrangovais.
Rangovas sudaro darby vykdymo plang prie§ pradedant darbus, o statyby darby metu uztikrina, kad darbai
vykty teisingai, pagal projekto sumanyma, ir parengta statybos darby technologijos projekta. Visi darbai,
kurie reikalaus perdarymo dél aplaidumo Siuo aspektu, nesudarys pagrindo papildomam apmokéjimui.
Tiksli visos jrangos montavimo vieta nustatoma atliktuose iSpildomuosiuose bréziniuose. Jeigu darbai
apima dideliy, matmeny jrangos (pvz.: skirstymo spintg ir pan.) montavimg, Rangovas suderina su Statinio

Visi darbai turi bti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant
tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudinga gamybine patirtj.

Darbo salygos ir kiti faktoriai, turintys jtakos darby jvykdymui, turi biiti numatyti i§ anksto. Ypac
jvertinti darby eiliSkuma kad paskesni darbai nepakenkty anksciau atlikty darby kokybei.

1.6. Bandymai ir pavyzdziai

Rangovas turi atlikti tiek ir tokiy bandymy kokie numatyti sutartyje ir jkainoti.

Sékmingam patikrinimui svarbu, kad prie§ pradedant bandymus buti atsizvelgta j tokius dalykus:

e 3aliy susitartas bandymo laikas, vieta ir biidas,

o turi biiti uztikrinamas priéjimas prie visg bandomy viety,

e bandymams turi biti pateikiami visi reikalingi dokumentai, jrankiai ir jrengimai.

Bandyma ir pavyzdziu aprobavimo biidai turi biiti suderinti su Statinio statybos techniniu

v —

Bandymai

Turi bati atlikti visi sglygose, normose ir Lietuvos Respublikos standartuose numatyti tyrimai.

Bandymus atlikti tik dalyvaujant Statinio statybos techniniam priziarétojui.

Rezultatai turi biiti laikomi Statybvietéje ir véliau pristatomi suinteresuotoms Salims susipazinimui.
Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas $alis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams, Rangovas privalo

nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas Salis ir organizuoti susitikimg sprendimy priémimui dél
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btisimy darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, sickiant iSvengti bet kokios Zalos
ir pavojaus

Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines sistemas, Rangovas turi dalyvaujant Statinio statybos
zinybos.Visos auks$¢iau minimam bandymui ir apzitirai reikalingos priemonés, instrumentai ir darbas turi
biti suteikiami Rangovo.

1.7.  Paslépti darbai

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus Statybvietéje ir Statinio statybos techninj
ar darbus.

2. STATYBOS DARBAI

2.1. Zemés darbai

Zemés darbai yra statybos darby rasis, kai statybos reikméms kasama natirali zemé, pilama

atvezting zemé ar atlieckami poZeminiai darbai. Zemés darbai vykdomi prisilaikant STR 1.06.01:2016.

Imoné, vykdydama zemés darbus, vadovaujasi normatyviniais dokumentais STR 1.06.01:2016.*

»Statybos darbai. Statinio statybos priezitira”.

Statinio statybos rangovas ar statantis iikio buidu statytojas, privalo Statybos jstatymo, STR

1.06.01:2016. ir kity teisés akty nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova.
Statinio statybos vadovas privalo:

1. pradéti vykdyti Zemés darbus tik po to, kai gavo statybos leidima arba jgalioty savivaldybés ir
valstybés tarnautojy rastiSkus pritarimus (kai jie yra reikalingi), statinio projekta arba su zemés darby
vykdymo vietoje esanCiy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy savininkais (naudotojais,
valdytojais) suderinta zemés darby vykdymo aprasa ir schemag (kai nereikalingas statinio projektas),
statybos darby zurnalg (kai jis privalomas) ir statinio nuzyméjimo vietoje aktg su statiniy nuzyméjimo

nuotraukomis (schemomis, planais);

2. i8kviesti zemés darby vykdymo vietoje esanciy pozeminiy statiniy, susisiekimo komunikacijy
savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jy atstovus ne véliau kaip prie§ 5 dienas iki darby pradzios
praneSdamas jiems tiksly Zemés darby pradzios laika ir vieta, taip pat, jei Zemés darbus reikia vykdyti keliy

(gatviy) bei kelio statiniy apsaugos zonoje, informuoti teritorines policijos jstaigas;

3. Zemés darby vykdymo vietoje pazyméti esamy poZeminiy inzineriniy statiniy vietas, kultiiros
paveldo objekty teritorijy bei jy apsaugos zony, saugomy teritorijy bei jy apsaugos zony ribas ir imtis

priemoniy apsaugoti statinius, derlinga dirvozemj, reljefg bei zeldinius nuo galimos zalos;
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4. nepradéti Zzemeés darby miesty aikStése, gatvése, privaziavimuose bei keliuose, kol nustatyta

tvarka nejrengtos suderintos su policija apylankos bei techninés eismo reguliavimo priemonés;

5. pries zemés darby vykdymo pradzig veikian¢iy inzineriniy tinkly bei kity statiniy apsaugos
zonose suderinti su jy savininkais (naudotojais, valdytojais) saugos priemones ir jvykdyti elektros, Silumos
tinkly, naftotiekio, dujotiekio, kity inzineriniy tinkly savininky (naudotojy), valstybei priklausanciy

melioracijos statiniy valdytojo atstovo nurodymus (Sie nurodymai jraSomi j statybos darby zurnalg);

6. pries zemés darby vykdymo pradzig patikslinti plang (geodezing nuotraukg), jei statybos leidimas
arba jgalioty savivaldybés ir valstybés tarnautojy rastiski pritarimai (kai jie yra reikalingi) gauti daugiau

nei prie§ 1 metus.

Kai statybos aiksteléje pozeminiy inZineriniy tinkly bei kity inZineriniy statiniy vietos tiksliai
nezinomos, juos naudojan¢iy jmoniy atstovai privalo biiti Zemés darby vykdymo vietoje, kol bus nustatyta

tiksli tinkly bei kity statiniy vieta.

Jei kasant zemg aptinkami bréziniuose ar geodezinéje nuotraukoje nenurodyti tinklai, inzineriniai
statiniai ar archeologinés vertybés, darbai laikinai sustabdomi. Leidimg iSdavusi tarnyba (o kai leidimas
nebuvo reikalingas — rangovas ar statantis tikio biidu statytojas) i$siaiskina, kam priklauso $ie statiniai,
pareikalauja i§ naudotojy juos uzfiksuoti bréziniuose, suderina tolesnés zemés darby vykdymo priezitiros

tvarka, apie ja pranesa kaséjui ir leidzia testi darbus.

UZ inzineriniy tinkly, kity inZineriniy statiniy sugadinimg, saugomy augaly riiSiy ir bendrijy
radavieciy ar augavieCiy sunaikinimg ar sugadinima vykdant Zemés darbus atsako statybos vadovas. Apie
padarytg Zalg suraSomas aktas, dalyvaujant suinteresuoty jmoniy, rangovo ir statytojo atstovams. Akte

nurodomas zalos pobiidis, priezastys, kaltininkai, priemonés ir terminai Zalos padariniams pasalinti.

Vykdant Zemés darbus, draudziama uzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atlickomis
zeldinius, poZeminiy inZineriniy tinkly Suliniy (kamery) dangcius, gaisrinius hidrantus, geodezinius
zenklus, kitus jrenginius, priesgaisrinius kelius, nekilnojamyjy kulttiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos

Zonas.

Siekiant i§vengti nelaimingy atsitikimy, Zemés darbai vykdomi grieztai vadovaujantis suderintu
statybos ar Zemés darby technologijos projektu (SDTP), o, statant statinius, kuriems toks projektas

nereikalingas, - zemés darby vykdymo aprasu ir schema, bei saugos darbe taisyklémis.

Visais atvejais, uzbaigus zemés darbus, zemes pavirsiaus lygis turi biiti toks, koks buvo iki darby

pradzios, arba pakeistas pagal statinio projekto sprendinius.

Zemés darby vykdymas
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Statiniy duobés ir transéjos iSkasamos, jose atlickami darbai ir vél uzpilamos per kuo trumpesn;j
laika, kad neirty natiirali grunto struktiira, neslinkty $laitai ir nesumazéty dugno stiprumas. Pamaty duobiy

ir tran$éjy $laitai rengiami atsizvelgiant j grunty savybes bei duobés gyl;.

Kasant natiiralaus drégnumo grunta, kai gruntinis vanduo yra giliai, vertikalias tran$¢jas galima

kasti jy neramstant:

- smélio ir Zvyro gruntuose — iki 1,0 m gylio;

- priesmélio ir priemolio gruntuose — iki 1,25 m gylio;

- molio gruntuose — iki 1,50 m gylio;

- ir ypac¢ tankiuose molio gruntuose — iki 2,0 m gylio.

Gilesnés transéjos ramstomos arba kasamos su nuozulniais §laitais.

Kasant tran$éjas normalaus drégnumo risliuose gruntuose iki 3,0 m gylio, sienos ramstomos
horizontaliai iSdéstant lentas su tarpais, o kasant gilesnes kaip 3,0 m - ramstoma vientisa lenty siena.

Vientisai ramstomos biriuose arba padidinto drégnumo gruntuose iskasty transéjy sienos.

I8kasy sienas,inzineriniy tinkly jrengimui, kuriy gylis yra apie 3,0 m. ramstyti lentomis tik klojant
vamzdynus arti "taskiniy" (auganciy medziy, el.atramy ir t.t.) kliti¢iy. Klojant vamzdynus miesto gatvémis

(iSilgai gatvés) iskasy sieny ramstymui naudoti inventorinius iSramstymus.

ISkasos dazniausiai kasamos iki projektinés altitudés, i§saugant natiiraly pagrindo grunta. ISkasas
galima kasti dviem etapais. Pirmojo etapo metu neiskasama iki projektinés altitudés, o iki projektinés
altitudés gruntas iSkasamas pries pat konstrukeijy montavima.

Kasant gruntg mechanizmais negalima iSkasti Zemiau projektinés altitudés. Taip jvykus, perkasima
reikia uzpilti lygiaver¢iu gruntu ir jj sutankinti.

Kasant duobe buldozeriu iki duobés dugno projektinés altitudés palieckama 10 cm, kasant
daugiakausiu ekskavatoriumi - 5 cm., vienkaus$iu ekskavatoriumi su tiesioginiu kastuvu — 10 cm, vienkausiu
ekskavatoriumi su atbuliniu kastuvu - 15 cm, o draglainu —25 cm.

Duobés dugno altitudés nuokrypis nuo projektinés altitudés baigus kasti — 5 cm, Zemés statiniy asiy
nuokrypiai — 5 cm.

Kad zmongés dirbty saugiai, nuo iskasy pylimo krasto iki duobés krasto turi biiti ne maziau kaip 0,50
m atstumas. Atstumas tarp $laito sutvirtinimo ir statomy konstrukcijy - ne maziau kaip 0,70 m Duobése su

Slaitu atstumas tarp $laito pado ir statinio gali biiti sumazintas iki 0,30 m.

2.2.  Aplinkos tvarkymo darbai
Aplinkos tvarkymo darbai atlieckami vadovaujantis projektiniais sprendimais, medziagy ir gaminiy

naudojimo technologinémis rekomendacijomis, bendrovés statybos taisyklémis.
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Aplinkos tvarkymo paruoSiamiesiems darbams priskiriami geodeziniai nuzyméjimai, esamy
nereikalingy statiniy pasalinimas, augalinio sluoksnio nuémimas ir sandéliavimas, pavir§inio ir gruntinio
vandens nuleidimas, teritorijos i§lyginimas.

Aplinkos tvarkymo darbams naudojamos medziagos ir gaminiai turi atitikti projekte nurodytus
rodiklius.

Tvarkant teritorija, statybvietéje surinkti medziagy likuéiai ir kitokios atliekos nustatyta tvarka
pasalinamos.

Vykdant Zzemés darbus, draudziama uzversti Zeme ar statybinémis medziagomis bei jy atliekomis
zeldinius, pozeminiy inzineriniy tinkly Suliniy dang¢ius, geodezinius zenklus, gaisrinius hidrantus,
kultiros vertybiy teritorijas ir jy apsaugos zonas.

Uzbaigus zemés darbus, teritorijos pavirsius turi biiti toks, koks buvo iki darby pradzios, arba
pakeistas pagal projekto sprendimus.

Nukastas dirvoZemis sandéliuojamas numatytoje vietoje arba iSvezamas kitur. Darbo metu
nukasamo dirvozemio negalima sumaisyti su Zemiau esanciu gruntu. Nukasto dirvozemio negalima
uztersti statybos atliekomis, metalu, stiklu, plastmasémis, naftos produktais, cheminémis medziagomis,
ilgai ptivanCiomis augaly liekanomis. Sandéliuojamu dirvoZemiu negalima vazinéti ar kitaip jj tankinti.

Statybvietéje esancio dirvozemio tinkamumas apZeldinimui nustatomas laboratorijose.
DirvoZzemio mechaninés savybés gerinamos maisant jj su sméliu, durpémis, kalkémis. Dirvozemio
derlingumui pagerinti galima jterpti mineraliniy ir organiniy trasy.

Aplinkos tvarkymo darbus galima pradéti, kai yra nuzyméti jvaziavimai, takai, peréjos, gélynai,
zalieji plotai ir kt.

Tvarkant teritorijas, reikalingos iSkasos kasamos nepazeidziant pagrindy grunto struktiiros.

Pylimai, sankasos supilami ir §laitai formuojami prisilaikant SDTP reikalavimy.

Keliai, dangos

Takai jrengiami i$ betoniniy trinkeliy dangos.

Klojant sluoksnius skleidziami miSiniai turi biiti optimalaus drégnio, kad su maZziausiomis sgnaudomis
biity galima jj sutankinti.

Skalda turi biiti $vari, be molio, priemolio daleliy ir kitokiy priemaisy. Skaldos sluoksnis beriamas
30% storesnis, nes jis tiek sutankéja.

Sutankiniti sluoksniai ne maziau kaip 3 dienas turi btiti drégni, turi btti drékinami vandeniu.

Gruntus galima stiprinti maltomis kalkémis ir kalcio hidroksidu reikia ne véliau kaip pries du
ménesius iki prasidedant Sal¢iams.

Darby kontrolé
Leistini nuokrypiai:

1 Projektiniai auk$ciai +£5 cm
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2. Skersinis nuolydis £0,5%

3. Faktinis storis <10%, mazesnis numatyta
4. Sluoksnio plotis £10 cm

5. Deformacijos modulis pagal LST 1360.5.

1. Lentelé. Keliy jrengimo kokybés kontrole

DARBAI KONTROLIUOJAMA KONTROLES |KONTROLES |PASLEPTU
BUDAS LAIKAS DARBU
AKTAI
1. augalinio sluoksnio vizualiali, prie§ pagrindy
ParuoSiamieji | nuémimas, kelio asies teodolitu jrengima +
darbai nuzymeéjimas, vizualiai, lab.
medziagy kontrole, vizualiai, geod.
kelio sankasos jrengimas, prietaisais
2. Pagrindy sluoksnio matmeny vizualiai, rulete proceso metu +
jrengimas kontrolé, vizualiai, lab. proceso metu
sutankinimo kontrolé,
3. Dangos kelio dangos matmeny vizualiai, rulete, proceso metu
jrengimas kontrolé, metru proceso metu
dangos sluoksnio lygumo vizualiai, 3 m proceso metu
kontrole, liniuote
aukscio ir nuolydziy kontrolé,| vizualiai, Sablonu,
nivelyru
Darby priémimas

Uzbaigtus aplinkos tvarkymo darbus, juos priima statytojas. Perduodant darbus, pateikiami
sekantys dokumentai:

- darbo bréziniai su pazymétais ir suderintais pakeitimais;

- statybos darby Zurnalas;

- dengty darby aktai;

- geodezinés i8pildomosios (kontrolinés) nuotraukos;

- laboratoriniy ir statybvietéje atlikty bandymy aktai;

- dalinio priémimo aktai (jei tokiy buvo);

- naudoty medziagy ir gaminiy sertifikatai, pasai.
3. STATYBINES MEDZIAGOS

Vadovaujantis pavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento 1 (toliau — Reglamentas) 13 punkto
nuostatomis, galimai terSiamos teritorijos turi biiti padengtos vandeniui nelaidzia kieta danga ir jrengtos,
kad pavirSinés nuotekos nuo jy nenutekéty ant salia esanciy teritorijy ir ant jy nepatekty vanduo nuo Salia

esanciy teritorijy, tuo tikslu projektuojamos nelaidzios dangos:

- betono

-betoniniy trinkeliy (betono trinkelés su si@ilémis, kurios yra i§ sauso betono (uzbetonuojamos)).
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Atsizvelgiant | transporto eismo organizavima ir sklypo iSplanavimg, vaziuojamajai daliai ir
lengviijy automobiliy stovéjimo aiksStelei numatoma kietoji danga i§ — betoniniy trinkeliy. Sunkiasvorio
transporto stovéjimo dalys, prie rampy, kur numatomos didziausios transporto apkrovos ir galimai
didZiausios tarsios teritorijos numatoma betono danga.

Sklypo dalyse kur numatytas sunkiojo transporto judéjimas ir ypatingos apkrovos, naudojamos
sujungiamosios trinkelés. Didesnéms apkrovoms tinkamos ,.kaulo* ar ,L“ formos trinkelés, kadangi
iSklotos jos ypac tvirtai sukimba ir tempimo jégos juo veikiai minimaliai.

Dangos pagrindas lemia 90 proc. dangos stiprumo ir stabilumo. Jei dangos konstrukcijai bus
panaudotas tinkamas pagrindas joje nesusidarys jduby, provézy. Dangos konstrukcijos sluoksniams jrengti
naudojami nesuriStieji mineraliniy medziagy miSiniai.

3.1. Betoniniai bordiiirai

Dangos krasty sutvirtinimui statomi vejos borditirai 1000x200x80 mm.

Visi borditrai turi biiti taisyklingi ir lygus, prie$ pradedant darbus turi bati patikinami vykdytojo.

Suskile ar nutrupéj¢ bordiiirai nenaudojami. Bordiiirai montuojami ant betono pagrindo, gatvés
borditiry stipris lenkiant turi biiti ne mazesnis kaip 3,5 Mpa (I kals¢), LST EN 1340:2003/AC:2006.

Bortai pagal ilgj sujungti 6 mm storio cemento skiediniu. Kelio borditirai gaminami 1.0 m ilgio, tais

atvejais kai reikiamas ilgis nesiekia 1.0 m, pjaunami elektriniu pjuklu.

Gatvés borditrai 1000x300x150 mm montuojami ant betono pasluoksnio C20/25, vejos borditirai
1000x200x80 mm montuojami ant betono pasluoksnio C12/15.

3.2. Betoninés trinkelés

Taky grindinio dangai naudojamos 8 cm storio staciakampio formos betoninés trinkelés
pésciyjy ir dvira¢iy takams (200x100x80 mm). Betoninés trinkelés pésciyjy (pilkos spalvos).
Betoninés trinkelés ant pasluoksnio iSdéstomos arba klojamos eilémis taisyklingu Sablonu
paliekant sitiliy tarpelius. Siiiliy plotis turi biiti nuo 3 mm iki 5 mm

Trinkelés turi biiti nesuskilusios, be nudauzyty kampy ir Sony. Trinkeliy: minimali betono
stiprio klas¢ C25/30, atsparumo Sal¢iui marké F > 200, stipris tempimui skeliant > 3,6 MPa
1339:2003/AC:2006. Betono atsparumas Sal¢iui (masés nuostoliai) < 1 kg/m?, atsparumas dilumui
20 mm, atsparumas slydimui (ASV) — 70, vandens jgeriamumas < 6 proc.

Betoninés trinkelés turi atitikti LST EN 1338 ir techniniy reikalavimy apraso TRA
TRINKELES 14 VIII skyriaus reikalavimus.

Trinkeliy dangos konstrukcija pésciyjuy takui
Sluoksnis Charakteristika Reikalavimai
Betoninés trinkelés h=8 cm Be nuozuly
Pasluoksnis h=3 cm Skaldos atsijos
Skaldos 0/45 pagrindo sluoksnis | h=15 cm Ev.>100 MPa
Dpr>100 proc.
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Sal¢iui  nejautriy  medziagy | h=26 cm Ev2>100 MPa
sluoksnis Dpr>100 proc.
Pralaidumo vandeniui

koeficientas k>1.5*10°m/s

Smélis fr 0/5 h=8 cm Ev,>30 MPa
Esamas sutankintas gruntas Ev,>28 MPa

3.3. Pasluoksnis

Islyginamasis sluoksnis 30 mm storio 0/5 arba 2/5 mm skalda atsijos. Stambiy dalely¢iy dydis neturi
virSyti 5 mm.

3.4. Siiiliy uzpildas
0/4 nesuristieji mineraliniy medziagy misiniai. Stambiy dalely¢iy dydis neturi vir§yti 5 mm.
3.5. Skalda

Projektuojamy dangy pagrindas numatomas i§ skaldos misinio 0/45 granuliometrinés sudéties ant
salc¢iui atsparaus sluoksnio. Minétas sluoksnis turi bati nustatyta tvarka priimtas pries pat pagrindo rengimo
darbus.

Pagrindo sluoksniui i$ skaldos deformacijos modulio verté turi bati ne mazesné kaip 80 MPa.
Mineraliniy dulkiy <0.063 mm turi bti <5 % misinio maseés.

Reikalavimai misinio 0/45 granuliometrinei sudéciai (bendrosios ribos):

-daleliy, <0.5mm — 5-35 ¢/o misinio masés,

-gradeliy, <1 mm - 9-40 % misinio masés,

-gradeliy, <2 mm — 16-47 % misinio mases,

-gradeliy, <5,6 mm - 22-60 % misinio masés,

-gradeliy, <11,2 mm - 35-68 % misinio mases,

-gradeliy, <22,2 mm - 55-85 % misinio maseés.

Mineraliniy medziagy isbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-2:2001.

Prie§ pristatant medziagas ] vieta ir prie$ pradedant darbus, rangovas turi pateikti pavyzdzius
inzinieriui ir suderinti su juo $iy medziagy naudojima.

Skaldos sluoksnis turi biiti paklotas taip, kad jo laikomoji galia bei deformacijos, kiek jmanoma biity
tolygesnés. Medziagy misinys turi biiti klojamas, kad neiSsiskirstyty atskiromis frakcijomis. Skaldos sluoksnis

turi buti sutankintas taip, kad buty pasiektas sutankinimo koeficientas K=103%. Tankinant medziagy misinys turi
biiti optimalaus drégnio, kad biity sutankintas kuo mazesnémis sgnaudomis.

Dolomiting skalda turi atitikti LST EN 13242:2003+A1:2008 ZA pr. ir LST EN 13285:2006
reikalavimus.
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3.6. Sal¢iui nejautriy medZiagy sluoksnis (SNS)

Apsauginis Sal¢iui atsparus sluoksnis yra risikliais nesustiprintas apatinis pagrindo sluoksnis. Jj
sudaro salciui nejautrios birios mineralinés medziagos, kurios sutankintoje bukléje turi bati pakankamai
laidzios vandeniui.

Salgiui nejautriy medziagy sluoksnis — sluoksnis ant Zemés sankasos, kuris papildo pagrindo
sluoksnio apating dalj, kad buty sudaroma pakankamo storio Saliui atspari dangos konstrukcija.
Sutankintas jis turi biiti pakankamai pralaidus vandeniui.

Tokj atsparumg galima pasiekti, naudojant siuos gruntus pagal LST 1331:2002 ir biriuosius
misinius pagal TRA SBR 19: Zvyras ZB, ZP ir ZG grupiy bei jo ir smelio misiniai; Smelis SB, SG ir SP
grupiy bei jo ir zvyro misiniai;

Birieji miginiai 0/2, 0/4, 0/8, 0/11, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56, 0/63. Reikalavimai granuliometrinei
sudéciai, naudojant misinj 0/45.
- grudeliy, praeinanc¢iy pro 2 mm sietag— 15+75 % misinio maseés;
- grudeliy, praeinanciy pro 22.4 mm sieta - 47+87 % misinio mases ;

- daleliy, smulkesniy kaip 0.063 mm - < 5% misinio masés (kategorija UF5) (jei gruntinis vanduo gali
pakilti iki lovio dugno - < 3% miSinio masés (UF3)).

Stambiausios frakcijos kiekis, jskaitant medziagos likutj, turi sudaryti daugiau kaip 10 miSinio masés
(kategorija OC90).

Vandens (drégmes) kiekis prie§ miSiniy panaudojimg ir sutankinima turi bati artimas optimaliam.
Pralaidumo vandeniui koeficientas - > 1.0x10 -5 m/s.

Apsauginio $alCiui atsparaus mineralinio sluoksnio iSbandymas vykdomas pagal LST EN 1097-
2:2001ir IT SBR 19.

Apsauginis Sal¢iui atsparus pagrindo sluoksnis turi bati jrengiamas, vadovaujantis projektu ir JT SBR
19.

3.7. Ispéjamieji pavirsiai.

Panduso ir kiekvienos jo juostos virSuje bei apacioje jrengtas jspéjamasis pavirSius Ispéjamasis
pavirsius turi biiti panduso plocio ir 600 mm ilgio.

Ispéjamasis pavirsius jrengiamas ir lauko laipty laiptatakiy vir§uje bei apadioje. ZN pritaikyty laipty
pavirsius turi biti kietas, Siurkstus, neslidus. Jspéjamasis pavirSius turi biiti laiptatakio plo¢io bei 600 mm
ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotj.

Rekomenduojamg sistemg sudaro jspéjimo ir vedimo elementai, montuojami j bet kokj tvirta
pavirsiy. Sistemos montavimas integruojamas j trinkeliy dangos konstrukcija (pésciyjy takui).
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Indikatoriy iSmatavimai:
Apvalaus indikatoriaus

[

7N judéjimo trasose jrengiami jspéjamieji pavirsiai rekomenduojami tokio reljefo:

- apvaliy kauburéliy (kauburéliy skersmuo 20 25 mm, aukstis 4 - 5 mm, atstumai tarp centry 60 mm), skirto
ispéti apie priekyje esanCius auksCio pasikeitimus (laiptus arba pandusus). Neregiy jspéjimo sistema
projektuojama i§ raudonos spalvos trinkeliy. Matmenys 20x10 cm, storis 8 cm.

Neregiy vedimo sistema projektuojama i§ geltonos spalvos trinkeliy. Matmenys 20x10 cm, storis 8 cm.

3.8. Vejos

Veja atstatoma atlikus visus statybinius darbus.

Irengiant vejas bitina sunaikinti sena augalija, atveZtinj augalinj grunta tolygiai paskleisti
visame buisimos vejos plote 10 cm storio sluoksniu, patrgsti mineralinémis traSomis, kokybiskai
iSlyginti dirvos pavirsiy ir tolygiai paséti reikiamg sékly miSinj.

PiktZolés ir kiti nenaudingi augalai sunaikinami herbicidais. Suformavus pakankama
dirvoZzemio sluoksnj biitina riipestingai nurinkti akmenis, statybos atliekas ir Sakniastiebines
piktzoles. Paruostas sluoksnis turi buti sutankinamas. Po lietaus nelygios vietos uzpilamos Zeme.
Po ziemos susliigusi Zem¢ iSpurenama 2-3cm gyliu ir po to iSlyginama. Vejoms skirtuose
plotuose biitina suformuoti min. 0,5-0,6 proc. nuolydj vandeniui nubégti.

Prie§ séja vienam arui vejos reikia iSberti 3-4kg kompleksiniy trasy ir iterpti i dirva
akéciomis ar grebliu.
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Dirva voluojama sunkiu (125-135kg) volu 2-3 kartus. Negalima voluoti per daug drégnos ir
per daug sausos dirvos. Atsirade nelygumai uzberiami zeme. Jei Zemé buvo paruosta i$ rudens, ji
voluojama vieng karta, pries tai jg iSlyginus.

Zoliy séjos laikas priklauso nuo dirvoZemio paruosimo ir klimatiniy salygu. Geriausia séti
pavasarj, antroje vasaros puséje ir ankstyva rudenj iki rugséjo antros pusés. Zoliy séklos sudygsta

per 2- 3 savaites. Vejos sé€jos norma 15g/m2.

Rankiniu biidu paséjamas Zoliy misinys:

Pievinés miglés 40 %
Daugiametés svidrés 30 %
Raudonieji ilgaSakniastiebiniai erai¢inai 20 %
Raudonieji kuokstiniai erai¢inai 10 %
UZsétas plotas suvoluojamas sunkiu volu ir gausiai laistomas. Laistyti reikia smulkiais lasais,
stengiantis kad dirvoZemis nebiity iSplautas. Pirmyjy daigy galime laukti jau po 2-3 savaiciy.

Lapas |Lapy Laida
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Ypatingas statinys.

MEDZIAGU KIEKIU IR DARBU ZINIARASTIS

Poz. o . Mato o
Pavadinimas Zymuo Kiekis Pastabos
Nr. vnt.
ParuoSiamieji darbai
Esamos betoniniy plyteliy dangos
iSardymas, pakrovimas  ir
. . . . . 36’5/
pervezimas j nustatytg vietg iki 50m | TS-2.2 m?/m’ 59
1.| atstumu: ’
plyteliy danga h- 8 cm;
) ) 36,5
skaldos pagrindo sluoksnis h- 30
10,95
cm)
TS-2.3 | m*m’
y . 5,25/1,58
) Zvyro skaldos demontavimas:
| Sluoksnis h- 30 cm
] ] TS-2.2 m*/m?
3.| Laipty demontavimas 2,1/ 0,63
Asfalto dangos demontavimas:
6,62/
4.| Sluoksnis h- 15 cm TS-2.2 | m*m?
0,99
Betoniniy bordiiiry jrengimas
Vejos betoniniy borditiry jrengimas
5. TS-3.1 m 8,65
(1000x50x200)
Betoniniy  trinkeliy = dangos
irengimas (pés€iyjy takams)
Stac¢iakampiy betoniniy trinkeliy
h=8 cm pésCiyjy takams dangos
6. ) P LH ) s TS-3.2 m? 13,2
jrengimas, uzpildant siiiles skaldos
atsijomis, h=8 cm

Lapas [Lapy Laida

IN2316-01-TP-SP




N Architecture Construction Engineering

Mokslo paskirties pastato, Vytauto g. 14, Skuodas,
rekonstravimo projektas. Sklypo sutvarkymo dalis.
Ypatingas statinys.

Pasluoksnis. 30 mm

TS-3.3 m?

13,2

Kiekis nurodytas

jrengto,  sutankinto

sluoksnio

15 cm storio skaldos pagrindo
sluoksnio i§ skaldos miSinio 0/45

fr., irengimas.

TS-3.5 m?

13,2

Kiekis nurodytas

sutankinto

26 cm storio SalCiui nejautriy medz.
sluoksnio jrengimas i§ Zvyro ir

smélio misinio

TS-3.6 m?

13,2

jrengto,

sluoksnio

Betoniniy dangos

plyteliy

irengimas (nuogrinda)

10

Stac¢iakampiy betoniniy plyteliy

h=5 cm nuogrindos dangos

jrengimas, uzpildant siiiles skaldos

atsijomis, h=5 cm

TS-3.12 | m?

3,66

11

Pasluoksnis. 30 mm

TS-3.3 m?

3,66

Kiekis nurodytas

12

15 cm storio skaldos pagrindo
sluoksnio i§ skaldos misinio 0/45

fr., irengimas.

TS-3.5 m?

3,66

jrengto,  sutankinto

sluoksnio

Vejos jrengimas

13

Aplinkos sutvarkymas
iSplaniruojant, uzpilant augaliniu

gruntu, h-10 cm

TS-3.8 m?

24,88

14

Zolés séklos vejai jrengti

TS-3.8 | kg

0,5

1 kg/50 m?

Ispéjamieji/ vedimo pavirsiai

15

Ispéjamieji  pavirSiai  regos

negalia turintiems asmenims
(atkreipiantis démesj i sprendimo
taSkus arba pavojus) — betoninés

trinkelés.

TS-3.7 m?

23,86

IN2316-01-TP-SP
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16

Pasluoksnis. 30 mm

TS-3.3 m?

23,86

17

15 cm storio skaldos pagrindo
sluoksnio i§ skaldos miSinio 0/45

fr., jrengimas.

TS-3.5 m?

23,86

Kiekis nurodytas

jrengto,  sutankinto

18

26 cm storio S$alCiui nejautriy
medZ. sluoksnio jrengimas i$

Zvyro ir smélio miSinio

TS-3.6 m?

23,86

sluoksnio

19

Ispéjamieji  pavirSiai  regos

negalia turintiems asmenims
(vedimo pavirSius) — betoninés

trinkelés.

TS-3.7 m?/vnt

5,1

20

Pasluoksnis. 30 mm

TS-3.3 m?

51

21

15 cm storio skaldos pagrindo
sluoksnio i§ skaldos miSinio 0/45

fr., irengimas.

TS-3.5 m?

51

Kiekis nurodytas

jrengto,  sutankinto

22

26 cm storio S$alCiui nejautriy
medZ. sluoksnio jrengimas i$

Zvyro ir smélio miSinio

TS-3.6 m?

5,1

sluoksnio

Dangos Zenklinimas

23

Horizontalios dangos zenklinimas:
Horizontalus dangos Zyméjimas

dazais su termoplastiku, nejgaliojo

su veziméliu simbolis

TS-3.9 m?

11,65

Zymi vieta, kurioje
galimas /N

iSlaipinimas

24

zenklinimas,
pakopa.

Laipty
paskutiné
juostos.

pirma ir
Ispéjamosios

TS-3.13

3,75/
37,58

25

Grei¢io mazinimo kalneliai

TS-3.14 | m*

13,73

Kelio Zenklai

26

Kelio Zenklas su atrama Nr.528

TS-3.10 | m?/vnt

0,49/1

27

Kelio Zenklas su atrama Nr.846

TS-3.10 | m?*/vnt

0,25/1

28

Kelio Zenkly atrama

TS-3.10 | m*/vnt

7,0/1

Statybinés atliekos

IN2316-01-TP-SP
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rekonstravimo projektas. Sklypo sutvarkymo dalis.

N Mokslo paskirties pastato, Vytauto g. 14, Skuodas,
Architecture Construction Engineering Ypatingas statinys.

Statybiniy atlieky surinkimas ir
29 TS-2.2 t 8,91
Salinimas

Pastabos:
1. Sanaudy ziniarastis yra orientacinis ir turi bti tikslinamas statybos metu.

2. Nurodyti darbai turi biiti jvertinti kompleksiSkai, kartu su visais palydinciais darbais. Jei
dokumentacijoje nenurodyti kokie nors darbai bet paprastai jei jeina j pilng darby sudét;,
tokie darbai turi biti atlikti be papildomos kompensacijos.

Pareigos Vardas, pavardé Atestato Nr. Parasas Data
PV Jolanta Stefanovic¢ A2232 “ 2023 12
PDV Jolanta Stefanovic¢ A2232 g 2023 12
Proj. Kestutis Mackevicius BK015000 J( ;é 74’_ 2023 12

Lapas |Lapy Laida
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SUTARTINIAI ZENKLA/

- rekonstruojamo pastato dalis

- esamas pastatas

-
H
-
. E
g H
— -
::: X6]78149‘78 E EEEEEEEEEEEEEEEEER _sk/ypor[ba
— Y:524115.28 E
- : | — .
H ‘ ‘ - nagrinéjama sklypo teritorija
-
7 -
| . N mas laipteliai su atrdminémis sienutémis, zr. SK dalyje o
A2 = K - jéjimai j pastatg
I 05 X:6178149.78 E
| N 2 Y:524115.28 =
L g g x & . L
! . jamas pandusas, susatraminémis sienutémis, Zr. SK » - JvaZiavimas j teritorijg
,‘0_02_ Jﬁz :I. 9 % X: 617814978 E . - e s - e g
: s OB Pagrindiniai techniniai rodikliai
\ : ' : = - transporto privaZiavimas
X Y = 1. Sklypo plotas ha 1.6978
\ -
\ s = ) 2. Pastatais uzimamas plotas m?| 2459
.17 202 = o - esama augmenija
; RN H A8 3. Sklypo uzstatymo tankis % 14
1l -
2 2, L v .
iy I! N . SUBUGTS | i 4. Sklypo uzstatymo intensyvumas 0.3
I kehas : :52. 2 -
i ,I Dvs %{(: 6212?149.78 = 5. Apzeldintas sklypo plotas % 50
1 . -
. "-A. u . :524115.28 = 6 — astabos: duomenys suraSyti pagal Registro Centro duomenis.
e : N / - gaisrinés apsisukimo aikstelé
-
~
-
X:6178149.78 = PL' STATINIYU EKSPLIKACIJA
Y:52411528 = l: - esama asfalto danga
- > poz. Pavadinimas
T————— 2048 . G : NI' :
" = L 1 Projektuojamas pastatas
7 L : - esama trinkeliy danga 2 Projektuojamas liftas
<A e x 04 = 3 Esamas paslatas unik. Nr.
Ty, 0 O ﬁ 1 ¥ A 7 ¥ A 7596-6000-3016
. L s 2 ol N
S - : 4 o < o y - esama 2vyro danga
T~ ]
el ,,,,,,,777477+do_§jl/ul"| T S— S—
poo : .
—— _2,934/ / ][ - esama veja
BETONINIY TRINKELI DANGOS DETALE - vejos bortas
LU | - huKrelpiamigli (vedimo)
Detalé "B" pavirSiai
Vejos bortas 100x20x8
M1:20 OQUO o QOOOOOUO o o - o
008 |- 50 OoOO 50 QOOO - jspéjamieji pavirsiai
NS 000 00
e ;’g‘a Noo° a0 STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI U PLANY DERINIMO SU INZINERINIUS TINKLUS Suteiktas numeris:
7,//////// i EKSPLOTUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIESOJOJE ELEKTRONINEJE PASLAUGOJE TIIISI-20230615-04 1 2023-05-31
Ev2230MPa ‘ X (TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA 951
Trinkeliy grindinio d: -0,08
P 005 0 2023-08 Statybos leidimui.
Skaldos pagr. sl &8 nesuristojo miSinio 052 -0,15 Laida ISleidimo data | Laidos statusas. Keitimo priezastis
Salciui nejautriy medziagy sluoksnis -0,26 - - — - —
Smelis fr 0/5 -0,08 Kval. patv. L”d,’;‘iisz%25.‘2?;1}52?9??;’3‘@_, Statinio projekto pavadinimas:
Esamas sutankintas gruntas dok. Nr. Architecture Construction o 3705301000
Engineering info@inace t, yww nacelt Mokslo paskirties pastato, Vytauto g. 14, Skuodas rekonstravimo
A2232 PV J. Stefanovig k projektas
A2232 PDV J. Stefanovié (e
E. Sameliené @»@/ Dokumento pavadinimas Laida
0

BA013778 | Proj.
SKLYPO PLANAS

M1:500
Statytojas Dokumento Zymuo: Lapas | Lapy
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Projektuojamas pastatas

Projektuojamas liftas

jamas pandusas, s
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traminémis sienutémis, zr. SK

VYTAUTO G.
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[Esamas pastatas unik. Nr.

7596-6000-3016

SUTARTINIAI ZENKLAI

- sklypo riba

A8

%

- esamas pastatas

- jéjimai j pastatg

- esama augmenija

- rekonstruojamo pastato dalis

- nagrinéjama sklypo teritorija

2 o - JvaZiavimas | teritorijg

- transporto privaZiavimas

- projektuojamas Zemés
pavirsiaus aukstis

STAMBAUS MASTELIO TOPOGRAFINI Y PLANY DERINIMO SU INZINERINIUS TINKLUS Suteiktas numeris:
EKSPLOTUOJANCIOMIS ORGANIZACIJOSMIS VIESOJOJE ELEKTRONINEJE PASLAUGOJE TIIISI-20230615-04 1 2023-05-31
(TOPD) TOPOGRAFINIO PLANO TERITORIJAI SUTEIKTAS UNIKALUS NUMERIS IR DATA 951
0 2023-08 Statybos leidimui.
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo priezastis
Kval. patv. i Sasaion 15 o0an, | Statinio projekto pavadinimas:
dok. Nr. Architecture Construction Y!;.“?;oeaemooo - .
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